

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	Ing. SIMONE DURAZZANI	Ing. PIETRO MAZZOLI
		Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

ACEI Bivio Maddaloni
PBA 309 Integrazione disposizione apparecchiature negli armadi fase A2

APPALTATORE	SCALA:
06/04/2018	-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1N	01	E	ZZ	PX	IS0202	005	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	G.Fratini	06/04/2018	S.Durazzani	06/04/2018	P.Mazzoli	06/04/2018	S.Durazzani
								06/04/2018

Legenda colori

— Fase A2 aggiunge

	8/6 A KP		LAMP.	Lp	8/6 KLp			
					8/6 FD		8/6 BFD	
								Aus. POL.

Nota: gli enti andranno disposti su spazi liberi la cui posizione al momento non è definibile per documentazione di input non aggiornata