



L'area del cantiere operativo CO1L1 potrà essere utilizzata interamente come area di stoccaggio terre/materiali se necessario

CO1L1 - LEGENDA

1) Caserma	16) Intarriata
2) Lavaggio ruote	17) Raccolta perimetrale
3) Parcheggio mezzi pesanti	18) Raccolta differenziata
4) Parcheggio auto	19) Sbarra controllo accessi
5) Laboratori di controllo qualità prodotti	20) Deposito carburante
6) Area di stoccaggio inerti	21) Duna di protezione
7) Sistema di reibulizzazione per abbattimento polveri	22) Lavaggio mezzi
8) Impianto di trattamento acque e nidi di produzione	23) Pozzo
9) Impianto di lavaggio autobetoniere	24) Vasca di accumulo acqua impianto di betonaggio
10) Ufficio impianto di betonaggio	25) Vasca di accumulo acqua
11) Ufficio di betonaggio	26) Bacino di sedimentazione ed accumulo
12) Area di stoccaggio	27) Vasca prima pioggia e disoleatore
13) Magazzino	28) Disabbiatore
14) Torre taro	29) Vasca accumulo
15) Cabina elettrica	30) Barriera antirumore fassa di cantiere

LEGENDA

- Collettore acque prima pioggia
- Pozzetto acque prima pioggia sup. pavimentata
- Canale in terra Acque bianche a cielo aperto 60x60x60
- Acque bianche intubate
- Pozzetto acque superficiali non pavimentate
- Collettore depurazione acque galleria e acque lavaggio betoniere
- Pozzetto depurazione acque galleria e acque lavaggio betoniere
- Condotta scarico acque nere
- Pozzetto condotta scarico acque nere
- Collettore scarico a ricezione naturale
- Pozzetto scarico a ricezione naturale
- Fossa Imhoff
- Degrassatore
- Percolatore Aerobico
- Fossa a tenuta

COMMITTENTE: **R.F.I. - R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **CONSORZIO CFT**
 PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE: **M&S** **Sintagma** **INTERFER**

PROGETTISTA: Ing. FEDERICO DURASTANTI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

CANTIERIZZAZIONE
Cantiere base/operativo CB1L1/CO1L1: Raccolta acque superficiali e trattamento acque industriali

APPALTATORE: CONSORZIO CFT
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DIRETTORE TECNICO: GEN. C. BRANCI
22/09/2018

SCALA: 1:500/1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
IFIN	01	E	ZZ	PZ	CA	000	004

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Disegno	M&S	10/07/18	F. Durastanti	10/07/18	F. Mazzoli	10/07/18	F. Durastanti
B	Aggiornamento progetto	M&S	20/09/18	S. Durastanti	20/09/18	F. Mazzoli	20/09/18	F. Durastanti

Fig: IFIN 0.1 E ZZ.PZ.CA.00.0.004.B.dwg