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PREMESSA 

Il presente dossier contiene gli elaborati progettuali relativi alla risoluzione dell’interferenza GS03 illustrata nella 
scheda di censimento 012. 

L’interferenza è costituita dal metanodotto “Castelcampagnano – Caserta”  DN 500 (20”) – 64 bar di proprietà 
SNAM RETE GAS Quest’ultima ha sviluppato il progetto di risoluzione che si riporta allegato la cui ultima revisione 
risale a febbraio 2018. 

La variante del metanodotto consiste nella realizzazione di una diramazione della linea esistente e della 
successiva dismissione del tratto originario che passa sotto l’infrastruttura. Il nuovo tratto sarà provvisto al di sotto 
dell’attraversamento ferroviario di un tubo di protezione. Gli elaborati progettuali sono elencati di seguito. 

 Planimetria catastale      scala 1:2000 

 Attraversamento FFSS Cancello-Frasso T (prog. 1+123) scala 1:200 

 Relazione di calcolo 

 Elenco ditte 
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