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PREMESSA 
Il presente dossier contiene gli elaborati progettuali relativi alla risoluzione dell’interferenza GS09-GS10 illustrata 
nelle schede di censimento 043-052. 

L’interferenza di proprietà ITALGAS è costituita dal metanodotto situato in corrispondenza di Valle Maddaloni, Via 
Sannitica e Via Cognuolo. L’Ente ha sviluppato il progetto di risoluzione che si riporta allegato la cui ultima revisione 
risale a febbraio 2018. 

La variante del metanodotto consiste nella realizzazione di una diramazione della linea esistente e della successiva 
dismissione del tratto originario che passa sotto l’infrastruttura e la rotatoria. Il nuovo tratto in corrispodenza del 
rilevato ferrovioario sarà provvisto di un tubo di protezione. Gli elaborati progettuali sono elencati di seguito. 

• Planimetria (All_to_03_Plan_rete) 

• Sezioni (All_to_04_Sezioni) 

 

Si evidenza che nel corso dell’incontro del 19 luglio u.s. con Italgas/ITF/RFI, è stata prospettata la nuova soluzione 
dell’intervento. Nelle more della trasmissione del progetto di risoluzione, Italgas ha anticipato a mezzo mail la 
planimetria allegata (Allegato 4_Attraversamento Ferroviario di Via San Rocco_18.07.2018). 
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