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PREMESSA 

La presente relazione riguarda l’analisi strutturale della Galleria Artificiale da realizzare sulla 

Rampa 2 tra la progressiva 0+46.55 e la progressiva 0+76.68. 

L’opera si è resa necessaria per l’immediata vicinanza di un edificio a tre elevazioni f.t. e piano 

interrato, dal momento che in corrispondenza dello stesso le profondità relative dell’asse stradale 

di progetto raggiungono valori superiori a 10.00 m. La soluzione di galleria con doppia paratia di 

diaframmi e impalcato in cap consente di evitare l’interferenza con l’edificio di monte dei diversi 

ordini di ancoraggio di una paratia equivalente. 

L’opera in oggetto è  inquadrata nel Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, 

nell’ambito delle opere connesse ai collegamenti infrastrutturali, ferroviari e stradali lato Calabria. 

 

 Figura:Stralcio planimetrico dell’ opera 
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 2008, pubblicato su S.O. alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 

“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 

 
 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme 

tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-

2009 - Suppl. Ordinario n.27) 

 

 [6] UNI-ENV 1991-3 Eurocodice 1, “Basi di calcolo ed azioni sulle strutture” Parte 3: Carico da 

traffico sui ponti. 

 

 [7] UNI-ENV 1991-2-5 Eurocodice 1, “Basi di calcolo ed azioni sulle strutture” Parte 2-5: Azioni 

sulle strutture – Azioni termiche. 

 

 [8] UNI ENV 1992-1-1,1-2,1-3,-3: “Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo”; 

  [10] UNI ENV 1998-1-1,1-2,1-3,-5: “Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza 

sismica delle strutture”; 

 

  [12] CNR-UNI 10018/85: “Apparecchi d’appoggio in gomma e PTFE nelle costruzioni. 

Istruzioni per il calcolo e l’impiego”; 

 

 [13] UNI-ENV 206-1, “Calcestruzzo – Prestazioni, produzione, getto e criteri di conformità”. 

 

 [14] UNI 11104, “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità” - 

Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1. 

 

 UNI ENV 1997: “Eurocodice 7. Progettazione geotecnica” 
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2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

 CeAs paratie Plus 2010  - Manuali di riferimento 

 Aicap – Ancoraggi nei terreni e nelle rocce: raccomandazioni (Maggio 1993) 

 Joseph E.Bowles – Fondazioni: Progetto e analisi – McGraw-Hill 

 V.Pane, C.Tamagnini – Analisi di diaframmi multiancoratii – Helvelius edizioni 

 R.Jappelli – Principi di progettazione geotecnica – Helvelius edizioni 

 G.Cusmano, G.Patri – La progettazione di opere edili nel sottosuolo – ilSole24ore 

 M.Tanzini – Scavo meccanizzato – Dario Flaccovio Editore 

 R.Lancellotta – Geotenica – Zanichelli (1988) 

 F.Zanghì – Analisi di opere di sostegno flessibili mediante la tecnica delle funzioni di 

trasferimento  – Università di Messina (1998) 

 F.Zanghì – ProCAP2010: Manuale di riferimento (Pro-gineer srl) 

 E.Pozzo – Teoria e tecnica delle strutture – Pitagora Editrice (1999) 

 M.P.Pietrangeli – progettazione e costruzione di ponti – Casa Editrice Ambrosiana (1996) 

3 CARATTERISTICHE MATERIALI 

CALCESTRUZZO PER DIAFRAMMI E TRAVI DI TESTATA 

Classe di resistenza C25/30 - 

Rapporto massimo acqua / cemento 0.55 - 

Slump S4 - 

Diametro massimo inerte 32 mm 

Classe di esposizione XC2  - 

 

 

CALCESTRUZZO PER TRAVI IN CAP 
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Classe di resistenza C45/55 - 

Rapporto massimo acqua / cemento 0.45 - 

Slump S4 - 

Diametro massimo inerte 20 mm 

Classe di esposizione XS1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peso specifico   

 
 
  Ps 25.00 kN/mc

Classe di resistenza      C45/55  
Resistenza caratteristica cubica    Rck  55.00 Mpa 
Resistenza caratteristica cilindrica   fck  45.00 Mpa 

Resistenza media cilindrica a compressione 
 
   fcm 53.65 Mpa 

Resistenzza di progetto a compressione   fcd 25.87 Mpa 
Resistenza caratteristica a trazione   fctk  2.68 Mpa 
Resistenza di progetto a trazione   fctd  1.79 Mpa 
Valore medio resist. a trazione semplice   fctm 3.83 Mpa 
Valore medio resist. a trazione per flessione  fcfm 4.60 Mpa 

Modulo di elasticità longitudinale (a 28 gg)   Ecm 
36416.1

1 Mpa 
Coefficiente parziale di sicurezza    c   1.50  
Coefficiente di Poisson     0.20  

Coefficiente di dilatazione termica   
0.00001

0 1/°C 
Resistenza massima nel grafico parabola-rettangolo  f2 25.87 Mpa 
Deformazione del calcestruzzo alla tensione di picco (parabola-rettangolo) c2  0.00200  
Deformazione ultima del calcestruzzo (parabola-rettangolo)  cu2  0.00350  
Coefficiente parziale di 
viscosità    v   3.10  
Coefficiente finale di ritiro per essiccamento   εcd(t) -0.00023  
Coefficiente finale di ritiro autogeno   εca(t) -0.00008  
Tensione tangenziale di aderenza acciaio/cls  fbd 4.020 Mpa 
Spessore fittizio medio    sf   11 cm 
      

 

 

 

STATI LIMITE DI ESERCIZIO 
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Massima compressione per c. rara (FASE COSTRUTTIVA)  σc ≤  27.39 Mpa
Massima compressione per c. quasi permanente (ESERCIZIO)  σc ≤  20.54 Mpa
Massima compressione alla precompressione per c. rara (FASE COSTRUTTIVA) σc ≤  28.65 Mpa
Massima compressione alla precompressione per c. quasi permanente (ESERCIZIO) σc ≤  31.96 Mpa
       

CALCESTRUZZO PER SOLETTA IMPALCATO 

Classe di resistenza C32/40 - 

Rapporto massimo acqua / cemento 0.45 - 

Slump S4 - 

Diametro massimo inerte 20 mm 

Classe di esposizione XS1   

 
Peso specifico       Ps 25.00 kN/mc 
Classe di resistenza       C32/40  
Resistenza caratteristica cubica     Rck  40.00 Mpa 
Resistenza caratteristica cilindrica fck  32.00 Mpa 
Resistenza media cilindrica a compressione fcm 41.20 Mpa 
Resistenzza di progetto a compressione fcd 18.81 Mpa 
Resistenza caratteristica a trazione fctk  2.17 Mpa 
Resistenza di progetto a trazione fctd  1.45 Mpa 
Valore medio resist. a trazione semplice fctm 3.10 Mpa 
Valore medio resist. a trazione per flessione fcfm 3.72 Mpa 
Modulo di elasticità longitudinale (a 28 gg)  Ecm 33642.78 Mpa 
Coefficiente parziale di sicurezza     c   1.50  
Coefficiente di Poisson      0.20  
Coefficiente di dilatazione termica     0.000010 1/°C 
Resistenza massima nel grafico parabola-rettangolo   f2 18.81 Mpa 
Deformazione del calcestruzzo alla tensione di picco (parabola-rettangolo) c2  0.00200  
Deformazione ultima del calcestruzzo (parabola-rettangolo)  cu2  0.00350  
Coefficiente parziale di viscosità     v   3.80  
Coefficiente finale di ritiro per essiccamento    εcd(t) -0.00027  
Coefficiente finale di ritiro autogeno    εca(t) -0.00005  
Tensione tangenziale di aderenza acciaio/cls   fbd 3.250 Mpa 
Spessore fittizio medio     sf   12 cm 

STATI LIMITE DI ESERCIZIO 
Massima compressione per c. rara (FASE COSTRUTTIVA)  σc ≤  19.92 Mpa
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Massima compressione per c. quasi permanente (ESERCIZIO)  σc ≤  14.94 Mpa

 

CALCESTRUZZO PER SOLETTONE 

Classe di resistenza C25/30 - 

Rapporto massimo acqua / cemento 0.55 - 

Slump S4 - 

Diametro massimo inerte 32 mm 

Classe di esposizione XC2 -  

 

COPRIFERRI 

- DIAFRAMMI:    Spessore minimo 7 cm 

- TRAVI IN CAP:   Spessore minimo 5 cm 

- SOLETTONE:    Spessore minimo 4 cm 

- SOLETTA IMPALCATO:  Spessore minimo 4 cm 

 

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

Acciaio commerciale da cemento armato B450C controllato in stabilimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Coefficiente parziale di sicurezza    s   1.15  
Tensione caratteristica di snervamento    fsyk 450.00 Mpa
Tensione di progetto allo snervamento    fsyd  391.30 Mpa
Tensione caratteristica di rottura     fstk 540.00 Mpa
Tensione di progetto di rottura     fstd  469.57 Mpa
Modulo di elasticità longitudinale     Es   206000.00 Mpa
Massima deformazione di calcolo    εud  0.06750  
Deformazione alla tensione di rottura    εuk 0.07500  

 

STATI LIMITE DI ESERCIZIO 
     σs ≤ 360.00 Mpa 0.80 fyk
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Massima trazione  

 

 Acciaio da precompressione in trefoli ∅ 0,6”: 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di acciaio       TREFOLI  
Coefficiente parziale di sicurezza    p   1.15  
Tensione caratteristica di snervamento    fpyk 1670.00 MPa 
Tensione di progetto allo snervamento    fpyd  1452.17 MPa 

Tensione caratteristica di rottura 
 
     fptk 1860.00 MPa 

Tensione di progetto di rottura     fptd  1617.39 MPa 
Tensione caratteristica al limite lineare    fp(0.0)k 1525.20 MPa 
Tensione caratteristica allo 0.1%    fp(0.1)k 1674.00 MPa 
Tensione caratteristica allo 0.2%    fp(0.2)k 1692.60 MPa 
Tensione caratteristica allo 1%     fp(1.0)k 1785.60 MPa 
Modulo di elasticità longitudinale     Ep    195000.00 MPa 
Massima deformazione di calcolo    εud  0.03150  
Deformazione alla tensione di rottura    εuk 0.03500  
Perdita di rilassamento a 1000 ore    ρ1000 0.02500  

STATI LIMITE DI ESERCIZIO 
Massima tensione a perdite scontate     σs ≤  1336 MPa
Massima tensione a perdite scontate allo 0.1%    σs ≤  1339 MPa
Massima tensione a perdite scontate all' 1%    σs ≤  1428 MPa
Massima tensione iniziale di tiro                       - σspi ≤ Min (0.90 fp(0.1)k ; 0.80 fptk) σspi ≤  1488 MPa

 

PROFILATI E PIASTRE 

Acciaio tipo S355 

 

 

 

TIRANTI 

Trefoli stabilizzati da 0.6” 
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Acciaio armonico: Ftpk>1860 MPa; F(1)pk>1670 MPa  

 

DIAFRAMMI IN CA (IDROFRESA) 

Primario: 1.20 m x 2.50 m; Secondario: 1.20 m x 2.80 m) 

Interasse: 2.65 m 

 

 

Figura 3.1: Dettaglio pannelli 
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4 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  

La luce totale della galleria, misurata in retto, è pari a 13.20 m.  La luce netta interna è di 10.80 m. 

La struttura principale dell'impalcato è costituita da travi in c.a.p. accostate, prefabbricate in 

stabilimento con il sistema delle armature pretese accostate fra loro, poggianti su appoggi in lastra 

d’acciaio. L’altezza massima di ritombamento è variabile tra 0.80 m a 1.25 m. 

 La sezione è a doppio T con ala inferiore di larghezza 0.98 m e altezza di 1.00 m.  Nella parte 

superiore delle travi sono collocati dei pioli che consentono il collegamento con la soletta di 

spessore 20 cm; la stessa sarà collaborante con le travi sotto l’azione di carichi permanenti ed 

accidentali agenti dopo la maturazione di quest’ultima.  

L’armatura della soletta è collegata con le travi di testa delle paratie di spalla realizzando un 

vincolo di incastro. La soletta in cemento armato, collaborante con le travi, garantisce la 

ripartizione dei carichi a tutte le travi dell’impalcato in esame. 

A 8.60 m  dalla testa dei diaframmi è posto un solettone di base dello spessore di 1.00 m.  

Per il dimensionamento è stata individuata la sezione di calcolo in corrispondenza della quale è 

presente il massimo ricoprimento in fase di ritombamento finale h = 1.25 m. 
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Figura 4.1:Sezione trasversale della trave prefabbricata 

 

La singola trave in cap, che costituisce l’impalcato di copertura della galleria, è calcolata come 
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trave semplicemente appoggiata con luce di calcolo pari a 11.20 m.  La lunghezza totale delle travi 

è 11.60 m. La larghezza d’appoggio sulle spalle è pari a 40 cm.  

Per  il calcolo delle paratie laterali, in relazione alle specifiche caratteristiche statiche della struttura 

e del sistema di vincolo, è stato analizzato un modello piano costituito da entrambe le spalle e 

dall’impalcato modellato come asta in c.a. di rigidezza equivalente all’impalcato reale.   

Le paratie in diaframmi di c.a. hanno spessore di 1.20 m e della lunghezza totale di 19.00 m.  La 

trave di testa avrà un’altezza pari a 1.50 m.   

Per la descrizione dettagliata delle geometrie si rimanda agli appositi elaborati grafici di progetto.  

 

 

 

Figura 4.2:Sezione longitudinale dell’opera 
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 Figura 4.3:Profilo longitudinale 

  

5 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL LUOGO 

Per l’analisi dettagliata degli aspetti geologici e geomorfologici si rimanda ai seguenti elaborati: 

 
Relazione tecnica illustrativa Indagini 
geognostiche 

CG0800 Q PR D C RI I5 00 00 00 00 01 A 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - 
Tavola 1 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 01 A 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - 
Tavola 2 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 02 A 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria - 
Tavola 3 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 03 A 

Planimetria Indagini Geognostiche Calabria- 
Tavola 4 

CG0800 Q P6 D C RI I5 00 00 00 00 04 A 

Indagini geognostiche - Relazione generale CG0000 P RG D C SB C8 G0 00 00 00 01 A 

Indagini geognostiche - Relazione sulle indagini 
sismiche 

CG0000 P RG D C SB C8 G0 00 00 00 02 A 

Indagini geognostiche - Risultati prove di 
laboratorio 

CG0000 P RG D C SB C8 G0 00 00 00 03 A 

caratterizzazione geotecnica - relazione 
geotecnica generale 

CG0800 P RB D C SB C8 G0 00 00 00 01 A 

Relazione sismica generale CG0800 P RG D C SB C8 G0 00 00 00 01 A 

Tracciato stradale - Ramo A                           
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Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 01 A 

Tracciato stradale - Ramo B                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 02 A 

Tracciato stradale - Ramo C                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 03 A 

Tracciato stradale - Ramo D                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 04 A 

Tracciato stradale - Rampa F                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 05 A 

Tracciato stradale - Rampa G                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 06 A 

Tracciato stradale - Rampa M                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 07 A 

Tracciato stradale - Rampa U                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 08 A 

Tracciato stradale - Rampa V                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 09 A 

Tracciato stradale - Ramo A accelerazione                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 10 A 

Tracciato stradale - Ramo C decelerazione                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 11 A 

Tracciato stradale - Ramo D decelerazione                           

Profilo geotecnico CG0800 P FZ D C SB C8 ST 00 00 00 12 A 
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 Fig. 5.1 – Stralcio planimetrico con ubicazione delle opere e dei sondaggi 

 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE PK 0+44.95  - 0+76.68 – 
RELAZIONE SISMICA E DI CALCOLO  

 

Codice documento 

CG0700PRXDCCD1CVAE6000001F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Pagina 18 di 345 Eurolink S.C.p.A. 

 

 Figura 5.2:Stralcio della carta geologica con ubicazione della struttura 
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Depositi marini terrazzati 

Sono rappresentati da depositi marini sabbiosi e sabbioso ghiaiosi fortemente pedogenizzati in 

prossimità della superficie. I depositi dei terrazzi marini rappresentano terre da sciolte a 

debolmente coesive con cementazione da debole ad assente. L’andamento del fuso evidenzia che 

le caratteristiche granulometriche dei materiali in esame sono tipiche di materiali sia di materiali a 

grana grossa (ghiaie 34%), sia di materiali intermedi (sabbie 53%). Il contenuto di fino è 

mediamente del 11%. Per quanto riguarda lo stato iniziale i materiali sono prettamente 

normalmente consolidati. 

 

(kN/m3) 21-23 

c’picco (kPa) 0 

’ picco (°) 38°40° (p’ff=0-272KPa) / 36° 38° (p’ff=272-350KPa) 

Cresiduo’ (kPa) 0 

cv’ (°) 33-35 

ko (-) 0.4-0.5 

Vs (m/sec) 200 + 10 z 
 

G’o 

  

Eo 

 

E’ *  

’ 0.2 

K(m/s) 

 
10-5  - 10-6 
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Sabbie e ghiaie di Messina 

Per le caratteristiche fisiche da un analisi statistica delle caratteristiche granulometriche emerge, 

un andamento che conferma che le caratteristiche granulometriche dei materiali in esame sono  

tipiche di materiali sia di materiali a grana grossa (ghiaie 36%), sia di materiali intermedi (sabbie 

52%). Il contenuto di fino è mediamente del 11%.  La formazione non è sovraconsolidata, nel 

senso che in passato non ha generalmente subito dei carichi maggiori di quelli attuali. Presenta un 

locale grado di cementazione di natura chimica. 

 

(kN/m3) 18-20 

c’picco (kPa) 0-10 

’ picco (°) 38°40° (p’ff=0-272KPa) / 35° 38° (p’ff=272-350KPa) 

Cresiduo’ (kPa) 0 

cv’ (°) 33-35 

ko (-) 0.45-0.55 

Vs (m/sec) 200 + 7 z 
 

G’o 

  

Eo 

 

E’ *  

’ 0.2 

K(m/s) 

 
 10-4  - 10-5 

 
Per problemi ingegneristici caratterizzati dallo sviluppo di deformazioni dell’ordine di 10-3 (gallerie, 

opere di sostegno,…) i moduli operativi potranno essere definiti come: 

(1/3-1/5)Eo 

La legge di variazione assegnata,  riportata nelle tabelle riepilogative,  presenta la seguente forma: 
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n

a
a p

p
paE 








 0'

 

Nel modello geotecnico utilizzato per il calcolo delle paratie è stata presa in considerazione la 

variabilità della rigidezza delle molle secondo la seguente legge di tipo esponenziale, 

n

a
lod p

p
EE 








 0'

 

Per la congruenza delle due relazioni, il valore del modulo Elod è stato assunto pari a 1/5 del 

valore “a “ assegno e l’esponente n è assunto pari al valore corrispettivo della stessa relazione.  Il 

valore del modulo di scarico/ricarico Eur è stato assunto pari a 1.6 volte il modulo Elod.  
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Depositi marini  terrazzati (distinguibili in più ordini gerarchici).
Sabbie gialle e ocra, limi e ghiaie con ciottoli arrotondati ed appiattiti prevalentemente
cristallini, in matrice sabbiosa. Costituiscono superfici terrazzate distribuite a diverse
quote debolmente inclinate verso la linea di costa.
(PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE)

Ghiaie e sabbie di Messina.
Sabbie e ghiaie grigio giallastre, con abbondante matrice. I clasti sono da subarrotondati
ad appiattiti, spesso embriciati. Sono presenti livelli e lenti di sabbie fini.
Si presentano clinostratificati. Le facies sono attibuibili ad ambienti
di tipo deltizio e/o conoide sottomarina.
(PLEISTOCENE MEDIO)

Conglomerato di Pezzo.
Conglomerato a matrice arenacea, da scarsamente a ben cementato,
a stratificazione poco distinta, con passaggi laterali a livelli arenacei e sabbie grossolane.
Gli elementi costituenti sono esclusivamente di natura cristallino-metamorfica.
(TORTONIANO SUPERIORE)

 

Profilo geotecnico  
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Si riassumo di seguito i parametri di resistenza e deformabilità utilizzati nel modello di 

interazione terreno-struttura: 
           

 
                

Name  g tot  g dry  Frict  C'  Su  FRp  FRcv  Eload  Eur  kAp  kPp  kAcv  kPcv  Vary  Spring  Color

   (kN/m3)  (kN/m3)  (deg)  (kPa)  (kPa) (deg) (deg)  (kPa)  (kPa)  NL  NL  NL  NL    Model   

Depositi 
terrazzati 
marini 

22  21  36  0  N/A  N/A  N/A  83000  132800 0.26  3.85  N/A  N/A  True  EXP   

Sabbie e 
Ghiaie di 
Messina 

20  19  36  0  N/A  N/A  N/A  86000  137600 0.26  3.85  N/A  N/A  True  EXP   

 

                           
Name  Poisson  Min Ka  Min sh  ko.NC  nOCR  aH.EXP  aV.EXP  qSkin  qNails  kS.nails  PL      

   v  (clays)  (clays)  ‐  ‐  (0 to 1)  (0 to 1)  (kPa)  (kPa)  (kN/m3)  (MPa)      
Depositi 
terrazzati 
marini 

0.35  ‐  ‐  0.4  1  0.66  0.33  200  0  0  ‐ 
    

Sabbie e 
Ghiaie di 
Messina 

0.35  ‐  ‐  0.45  1  0.66  0.33  300  0  0  ‐ 
    

     
                           
gtot=peso specifico /totale terreno 
gdry=peso secco del terreno 
Frict=angolo di attrito di calcolo 
C'=coesione efficace 
Su = Coesione non drenata, parametro attivo per terreni tipo CLAY in condizioni NON drenate 
Dilat=Dilatanza terreno (parametro valido solo in analisi non lineare) 
Evc=modulo a compressioen vergine molla equivalente terreno  
Eur=modulo di scarico/ricarico (fase elastica) molla equivalente terreno  
Kap= coefficiente di spinta attiva di picco 
Kpp= coefficiente di spinta passiva di picco 
Kacv= coefficiente di spinta attiva a volume costante 
Kpcv= coefficiente di spinta passiva a volume costante 
Spring models= modalità di definizione dei moduli di rigidezza molle terreno (LIN, EXP, SIMC) 
LIN= Lineare‐Elastico‐Perfettamente plastico 
EXP: esponenziale, SUB: Modulo di reazione del sottosuolo 
SIMC= Modo semplificato per argille 
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Per la valutazione degli angoli di attrito terreno struttura si è fatto riferimento alla seguente tabella: 
 

Tipo di opera 
Lato spinta attiva 

δa/’ 

Lato spinta passiva 

δp/’ 

Calcestruzzo gettato in opera 2/3 2/3 

Calcestruzzo prefabbricato 1/2  2/3 1/2  2/3 

Palancole metalliche 2/3 1/2  2/3 

Micropali iniettati 2/3  1 2/3 

Terre rinforzate/armate 1 1/2  2/3 

 

   Nel nostro caso è stato assunto cautelativamente δp = 0 lato spinta passiva. 
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6 CARATTERIZZAZIONE DELLA SISMICITA’ DEL LUOGO 

La caratterizzazione sismica del sito in cui è inserita l’opera in oggetto viene effettuata sulla base 

delle indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 (paragrafo 3.2). I parametri sismici di base sono 

stati calcolati utilizzando il foglio di calcolo dedicato “Spettri di risposta”, fornito dal Consiglio Sup. 

LL.PP. (http://www.cslp.it/cslp/), inserendo le coordinate geografiche dell’intervento in 

corrispondenza dell’opera in progetto: 

 

Latitudine 38,22715 

Longitudine 15,645979 

Periodo di riferimento per l’azione sismica 

L’accelerazione orizzontale massima attesa al sito dipende dal periodo di riferimento considerato 

per la definizione dell’azione sismica. In base alle indicazioni riportate nel paragrafo 2.4 del D.M. 

14/01/2008 e quanto riportato nei criteri di progettazione contenuti nel documento “criteri di 

progettazione_rev06_20101013.xls”: 

 

 

Tipo di costruzione 3

Vita nominale (VN) 100 anni

Classe d’uso IV

Coefficiente d’uso (CU) 2

 

Pertanto il periodo di riferimento per l’azione sismica vale: 

 
2002100  UNR CVV  anni 

Parametri sismici di base 

In base alla posizione del sito in esame ed al periodo di riferimento considerato, si ottengono i 

seguenti parametri sismici di base: 

 

 

http://www.cslp.it/cslp/�
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STATO TR ag FO TC* 

LIMITE [anni] [g] [-] [sec] 

SLO 120 0.133 2.330 0.324 

SLD 201 0.172 2.358 0.337 

SLV 1898 0.444 2.488 0.421 

SLC 2475 0.492 2.502 0.436 

 

dove: TR  = periodo di ritorno associato allo Stato Limite considerato; 

ag = accelerazione orizzontale massima in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale; 

FO  = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

TC*  = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Stati Limite di riferimento 

Nel caso delle strutture in genere e delle opere di sostegno (muri, paratie) devono essere verificati 

i seguenti Stati Limite: 

 SLD (Stato Limite di Danno), associato alle verifiche a Stato Limite di Esercizio; 

 SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita), associato alle verifiche a Stato Limite Ultimo. 

6.1 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della 

risposta sismica locale mediante un approccio semplificato che si basa sull’individuazione delle 

categorie di sottosuolo di riferimento indicate nella Tabella 3.2.II del D.M. 14/01/2008. 

 

Categoria Descrizione 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spes-sore massimo pari a 3m. 

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un 
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graduale migliora-mento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 

di Vs,30 compresi tra 360m/s e 800m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana 

grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

media-mente consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un 

graduale migliora-mento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 

di Vs,30 compresi tra 180m/s e 360m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana 

grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsa-mente consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un 

graduale migliora-mento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 

di Vs,30 inferiori a 180m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 

70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20m, posti sul 

substrato di riferimento(con Vs > 800 m/s). 

 

L’opera è fondata interamente sulla formazione delle Sabbie e Giaie di Messina. Il piano di imposta 

del solettone di fondazione della galleria si trova ad una profondità media dal piano di campagna 

pari a 10.00 m. 

Data l’esiguità delle prove localmente presenti, si è scelto di tenere conto anche delle prove 

effettuate nei sondaggi utilizzati per caratterizzare la zona in corrispondenza delle rampe di 

accesso alle gallerie (Rampe A/B/C/D 0-0+500).   E’ stato stimato il valore di Nspt,30 a partire dai 

dati delle prove penetrometriche in foro effettuate nel sondaggio C410, ritenuto maggiormente 

rappresentativo per l’opera in esame, per uno spessore di 30.00 m, valutato,dal piano d’imposta 

della  fondazione.  

          

 

�
 

 hi = Spessore in metri dello strato i-esimo 

    NSPT =Valore di Nspt i-esimo   

   M =  Numero di strati     

            
            
C410           
            






M iSPT

Mi
SPT

N

hi

hi

N

,1 ,

,1
30,
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Strato Litotipo hi [m] NSPT Z h1/Nspt,i 

h1 Sabbia con ghiaia 0 28.5 0.00 0.000 

h2 Sabbia con ghiaia 1 54.5 1.00 0.018 

h3 Sabbia con ghiaia 4.5 61.2 5.50 0.074 

h4 Sabbia con ghiaia 24.5 100 30.00 0.245 

htotale   30    hi/Nspt,i 0.337 

Nspt,30 = 30      / 0.337 = 89.05 B 

 

Sulla base dei valori sopra riportati, si ritiene che il sottosuolo di progetto rientri nella Categora B.  

 

 

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito la colonna stratigrafica del sondaggio di riferimento: 
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Dal sondaggio analizzato si evidenzia la presenza di falda alla quota di 14.30 m dal piano di 

campagna. 
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6.2 COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA 

Il coefficiente di amplificazione stratigrafica (SS) può essere calcolato in funzione dei valori di FO e 

TC* relativi al sottosuolo di Categoria A, mediante le espressioni fornite nella Tabella 3.2.V del 

D.M. 14/01/2008. 

 

 

 

Pertanto si ha: 

 

 

STATO ag FO TC* Ss 

LIMITE [g] [-] [sec]  

A 1.00 

B 1.00 

C 1.037 

D 0.90 

SLV 0.444 2.488 0.421 

E 1.00 

 

Per le componenti verticali del sisma, il coefficiente SS assume sempre il valore unitario. 

 

 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE PK 0+44.95  - 0+76.68 – 
RELAZIONE SISMICA E DI CALCOLO  

 

Codice documento 

CG0700PRXDCCD1CVAE6000001F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Pagina 32 di 345 Eurolink S.C.p.A. 

6.3 COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

In accordo con la Tabella 3.2.IV del D.M. 14/01/2008, le caratteristiche topografiche del sito in cui 

sorge l’opera in progetto rientrano nella Categoria T1 (“Pendii  con inclinazione media i<15°”). 

Tenendo conto delle condizioni topografiche ed in assenza di specifiche analisi di risposta sismica 

locale, il valore del coefficiente di topografia (ST) assume quindi un valore pari a 1.00, in accordo 

con quanto riportato nella Tabella 3.2.VI del D.M. 14/01/2008. 
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7 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

7.1 PARATIE 

Per l’opera in oggetto sono stati eseguiti accurati rilievi dello stato dei luoghi interessati 

dall’attraversamento, dei manufatti, dei fabbricati e delle opere ed impianti in genere che, in una 

qualsiasi fase, possono essere interessati dai lavori. 

La progettazione è stata condotta con riferimento alle normative di calcolo indicate nel documento 

GCG.F.01.02 “Normativa tecnica applicabile” o, in mancanza di disposizioni specifiche, a criteri 

fondati su ipotesi teoriche e risultati sperimentali chiaramente comprovati, allo scopo di garantire la 

completa stabilità e la sicurezza delle strutture sia singolarmente che nel loro insieme. 

La tipologia dell’opera in oggetto e le procedure di dimensionamento e verifica sono state delineate 

in relazione alla situazione stratigrafica e geotecnica locale, all’entità dei carichi e alle condizioni di 

stabilità dei siti di futura costruzione. In particolare, l’impossibilità di effettuare notevoli sbancamenti 

del terrapieno di monte per i vincoli presenti, come edifici e viabilità esistente, e per le notevoli 

altezze in gioco hanno fatto ritenere la paratia in diaframma la soluzione progettuale più adeguata.  

Si  prevede come metodologia di scavo l’uso di idrofresa.  

Nei confronti dell’impiego di setti di diaframma continui si è posta particolare attenzione all’impiego 

di sistemi di drenaggio per fare fronte a problematiche connesse con variazioni del regime 

piezometrico a monte e a valle (effetto barriera impermeabile). In particolare si adotteranno tubi 

drenanti micro fessurati in PVC del diametro esterno minimo di 62 mm, della lunghezza minima di 

almeno 10.00 m, rivestiti in tessuto non tessuto.  

Ove opportuno, è prevista la riprofilatura del pendio di monte mediante aggiunta di banche, ove 

saranno alloggiate cunette di raccolta di capacità tale da intercettare le acque di ruscellamento 

della parte soprastante di scarpata e, per tutto lo sviluppo della struttura è prevista, a monte, la 

realizzazione di un fosso di guardia a sezione trapezoidale, della larghezza complessiva di 1.50 m. 

Anche se la documentazione geologica disponibile non rileva presenza di livelli di falda, è stata 

cautelativamente presa in considerazione una condizione di carico dovuta alla presenza di falda a 

monte del diaframma fino ad un’altezza media pari a circa il 50% dell’intera profondità di scavo, 

per simulare incrementi di pressione neutra dovuta a eventi meteorici e contestuale perdita di 

efficienza del sistema drenante. I livello piezometrico di valle è assunto a circa 1.00 m al di sotto 

della quota di scavo. Tale condizione di carico non viene cumulata con la condizione sismica. 

Sono state effettuate le necessarie verifiche di stabilità del fondo scavo. La distribuzione delle 
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pressioni interstiziali in presenza di flusso è stata determinata mediante analisi di filtrazione 

bidimensionale tipo Flow net completa alle differenze finite.  

E’ stato verificato, per ciascuna situazione di progetto individuata attraverso specifiche analisi,  che 

non siano raggiunte condizioni di stato limite ultimo e di servizio. E’ stato accertato che non siano 

raggiunti i seguenti stati limite ultimi: 

1. rottura per rotazione causata da non adeguate reazioni orizzontali del terreno al di sotto del   

fondo scavo; 

2. sollevamento per pressioni artesiane in livelli/strati sabbiosi sottostanti livelli/strati limoso-

argillosi più impermeabili; 

3. rottura per instabilità globale e/o per raggiungimento della capacità portante di strati limoso-

argillosi posti in prossimità del fondo scavo; 

4. rottura degli elementi strutturali. 

 

Sono stati analizzati anche stati limite ultimi determinati dal raggiungimento di spostamenti 

eccessivi, 

Nella definizione delle situazioni di progetto si è fatto riferimento ad assunzioni e a combinazioni 

dei dati di progetto in grado di coprire tutte le condizioni che possono ragionevolmente essere 

previste durante l’esecuzione e la vita utile dell’opera.  

Le condizioni piezometriche di progetto e lo stato di sforzo efficace iniziale nel terreno (tensioni 

geostatiche) antecedente la realizzazione dell’opera di sostegno è stato ipotizzato sulla base di 

quanto contenuto negli elaborati geologici e geotecnici di progetto richiamati nel paragrafo 4.2. 
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8 FASI COSTRUTTIVE PARATIE 

Di seguito vengono descritte le fasi costruttive per la realizzazione dell’opera.  

1. Sbancamento e costruzione dei cordoli guida, della profondità di 1.30 m e della larghezza di 

40 cm, per la realizzazione dei diaframmi laterali; 

2. Scavo del pannello mediante idrofresa (con o senza pre-scavo di approccio): 

3. Dissabbio e pulizia del pannello 

4. Getto del pannello 

5. Posa delle travi di impalcato in CAP e della soletta collaborante gettata in opera, incastrate ai 

diaframmi laterali; 

6. Scavo del terreno sottostante fino alla quota di imposta del solettone di fondazione  

7. Realizzazione del solettone di fondazione; 

8. Rivestimento delle paratie mediante pannelli prefabbricati rivestiti in pietra naturale 

9. Opere varie di finitura e completamento delle sedi stradali. 

 

Lo scopo dei cordoli guida dei diaframmi è molteplice, infatti assicurano le seguenti funzioni: 

1. assicurare la stabilità del terreno in superficie (carichi importanti in adiacenza allo scavo); 

2. guida per l’imbocco della benna o idrofresa; 

3. garantire l’allineamento di progetto; 

4. evitare problemi causati dalle fluttuazioni del livello superiore del fango bentonitico nello 

scavo; 

5. garantire la presenza di un adeguato battente di fango bentonitico a partire dalla profondità 

alla quale questo diventa portante 

6. servire da supporto alle gabbie (che vanno tenute sollevate dal fondo dello scavo) sino 

all’indurimento del calcestruzzo. 

 

I cordoli guida saranno opportunamente armati per resistere ai colpi dell’utensile di scavo, ed ai 

carichi dei macchinari che si muovono in adiacenza a quest’ultimo, oltre che alle forze verticali di 

estrazione degli elementi di giunto.  
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Lo scopo dei cordoli guida è molteplice, infatti assicurano le seguenti funzioni: 

 assicurare la stabilità del terreno in superficie (carichi importanti in adiacenza allo scavo) 

 guida per l’imbocco della benna o idrofresa, 

 garantire l’allineamento di progetto, 

 evitare problemi causati dalle fluttuazioni del livello superiore del fango bentonitico nello scavo 

 garantire la presenza di un adeguato battente di fango bentonitico a partire dalla profondità alla 

quale questo diventa portante 

 servire da supporto alle gabbie (che vanno tenute sollevate dal fondo dello scavo) sino 

all’indurimento del calcestruzzo. 

I cordoli guida saranno opportunamente armati per resistere ai colpi dell’utensile di scavo, ed ai 

carichi dei macchinari che si muovono in adiacenza a quest’ultimo, oltre che alle forze verticali di 

estrazione degli elementi di giunto.  

Controllo della verticalità 

Per il controllo della verticalità dello scavo, e quindi dei pannelli, saranno utilizzati sistemi la cui 

precisione è commisurata alle profondità dei pannelli ed all’importanza dell’opera. Di norma 

potranno essere utilizzati inclinometri biassali da fissare sull’utensile di scavo, in modo da avere il 

controllo della perforazione a varie profondità. 

Poiché l’inclinometro non dà indicazioni circa l’eventuale rotazione del pannello, si provvederà, ove  

richiesto dalla Direzione Lavori, a misure più precise o integrative quali: 

 rilievo della geometria del pannello mediante sonda ad ultrasuoni (tipo sistema KODEN); 

 rilievo della rotazione mediante controllo della posizione delle funi di sospensione di un 

“pendolo”di massa un inferiore a 2000 kg. a forma di parallelepipedo a base quadrata, il cui 

lato è pari allo spessore del pannello meno 5 cm. Sia la sonda che il pendolo saranno fatti 

discendere in corrispondenza delle estremità del pannello da misurare. Le misure saranno 

eseguite in risalita. 

Dispositivi per la formazione dei giunti 

Per la corretta formazione dei giunti, si utilizzeranno tubi-spalla di opportuna forma e dimensione: 

 -     colonne semi-circolari; 

- profilati piatti irrigiditi con colonne semi-circolari; 

- "canne d’organo".... 
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Di norma i tubi spalla saranno messi in opera, controllandone la verticalità con sistemi ottici, non 

appena completata la perforazione, e per tutta la profondità del pannello. Ad avvenuta presa del 

getto si provvederà alla loro rimozione, utilizzando un opportuno estrattore a morsa idraulica: se 

necessario la superficie del tubo spalla potrà essere preventivamente trattata con vernici 

disarmanti. Si avrà cura di pulire adeguatamente i tubi spalla prima del loro impiego. Nello scavo 

dei pannelli adiacenti (pannelli secondari) si avrà cura di pulire con estrema cura l’impronta 

lasciata dal tubo-spalla, mediante opportuni raschiatori, la cui forma è ricalcata su quella del tubo 

spalla utilizzato. I raschiatori saranno utilizzati a fine perforazione, fissandoli rigidamente 

sull’utensile di scavo. 

Qualora sia utilizzata l’idrofresa è possibile realizzare i giunti senza impiego dei tubi-spalla, 

provvedendo ad alesare i pannelli primari già gettati. 

Getto del calcestruzzo 

Prima del getto si provvederà alla sostituzione del fango di perforazione fino al raggiungimento dei 

prescritti valori di contenuto in sabbia. Per la rimonta del fango di perforazione da sostituire prima 

del getto, si potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi: 

7. eiettore (air lifting); 

8. pompa sommersa per fanghi; 

9. pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto. 

Nel caso di scavo con idrofresa l’eventuale dissabbiamento, se necessario, sarà condotto 

mantenendo l’utensile a fondo foro e prolungando la circolazione inversa del fango. Il getto di 

calcestruzzo avverrà impiegando il tubo di convogliamento. Esso sarà costituito da sezioni non più 

lunghe di 2,00 m. di tubo in acciaio avente diametro interno 20 ÷25 cm. L’interno del tubo sarà 

pulito, privo di irregolarità e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione saranno del tipo 

filettato, senza manicotto (filettatura in spessore) o con manicotti esterni che comportino un 

aumento di diametro non superiore a 2.0 cm.; sono escluse le giunzioni a flangia. 

Il tubo sarà provvisto, all’estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una capacità di 

almeno 0,5 - 0,6 m3, e mantenuto sospeso da un mezzo di sollevamento. Prima di installare il tubo 

getto sarà eseguita una ulteriore misura del fondo foro; qualora lo spessore del deposito superi i 

20 cm si provvederà all’estrazione della gabbia di armatura ed alle operazioni di pulizia, il tubo di 

convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30 - 60 cm dal fondo della 

perforazione; al fine di evitare azioni di contaminazioni/dilavamento del primo calcestruzzo gettato, 
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prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, un 

tappo formato da un involucro di carta riempito con vermiculite granulare o palline di polistirolo. 

Durante il getto il tubo convogliatore sarà opportunamente manovrato per un’ampiezza di 20 ¸ 30 

cm in modo da favorire l’uscita e la risalita del calcestruzzo. Previa verifica del livello raggiunto 

utilizzando uno scandaglio metallico a fondo piatto, il tubo di convogliamento sarà accorciato per 

tratti successivi nel corso del getto, sempre conservando un’immersione minima nel calcestruzzo 

di 2,5 metri e massima di 6 metri all'inizio del getto si dovrà disporre di un volume di calcestruzzo 

pari a quello del tubo di getto e di almeno 3 o 4 metri di pannello. E’ prescritta una cadenza di getto 

non inferiore a 25 m3/ora. Il getto di un pannello dovrà comunque essere completato in un tempo 

tale che il calcestruzzo rimanga sempre lavabile nella zona di defluimento. In presenza di pannelli 

di lunghezza superiore a 4 m, o forma tale da richiedere l’impiego di due o più tubi getto, questi 

dovranno essere alimentati in modo sincrono per assicurare la risalita uniforme del calcestruzzo. 

Per nessuna ragione il getto dovrà venire sospeso prima del totale riempimento del pannello. A 

pannello riempito il getto sarà proseguito fino alla completa espulsione del calcestruzzo 

contaminato dal fango di bentonite.  
La procedura va ripetuta finché non risultano soddisfatte tutte le predette condizioni. 

9 ANALISI DEI CARICHI 

Per l’opera in oggetto sono state prese in considerazione  le spinte statiche e sismiche dei terreni. 

Si è tenuto conto della presenza dell’edificio a monte della galleria stimando il carico permanente 

in 50 kPa. 

10 MODELLO DI CALCOLO 

10.1 PROGRAMMI DI CALCOLO UTILIZZATO 

Le analisi  sono state condotte con l’ausilio del codice di calcolo commerciale “Paratie Plus 2011» 

della Ce.A.S. vers. 9.0.3.3.  

Le verifiche strutturali delle travi in CAP  sono state condotte mediante il codice di calcolo non 

commerciale “ProCap rel.2010” realizzato dalla società di ingegneria – Pro-gineer s.r.l. 
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10.2 CALENDARIO DELLA TRAVE IN C.A.P. 

La copertura sarà realizzata con travi prefabbricate in stabilimento e precompresse col sistema 

delle armature pretese costituite da trefoli in acciaio trafilato: esse saranno atte, dopo il loro 

collegamento trasversale ed il successivo getto della soletta formante l’estradosso dell’impalcato 

medesimo, al sostentamento dei carichi permanenti dovuti al ritombamento e ai Sovraccarichi 

Accidentali. Nelle pagine che seguono verrà dimostrato che, in corrispondenza ad un numero 

sufficiente di sezioni, ogni fase di sollecitazione, sia pure provvisoria, comporta per i materiali 

impiegati tassi di lavoro compatibili con le loro resistenze dichiarate in ottemperanza alla vigente 

normativa. Si individuano le seguenti fasi di  calcolo delle travi: 

 

FASE T[gg] Schema    Struttura  Nome fase 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 4 RILASCIO  Trave      Maturazione cls trave 

2 5 RILASCIO  Trave      Rilascio armature di precompressione 

3 6 SOLLEVAMENTO Trave      Sollevamento della trave 

4 15 STOCCAGGIO Trave      Stoccaggio della trave 

5 30 TRASPORTO  Trave      Trasporto della trave 

6 36 ESERCIZIO  Trave      Messa in opera della trave 

7 40 ESERCIZIO  Trave      Permanenti di I fase 

8 46 ESERCIZIO  Trave+Sol. Maturazione soletta 

9 60 ESERCIZIO  Trave+Sol. Permanenti di II fase 

10 30000 ESERCIZIO  Trave+Sol. Permanenti + accidentali di III fase 

 

- Tempo di maturazione calcestruzzo trave:                      4 gg 

- Tempo di maturazione calcestruzzo soletta:                    46 gg 

- Correzione tempo di maturazione calcestruzzo trave:                     4 gg 

- Correzione tempo di maturazione calcestruzzo soletta:        1 gg 

- Correzione rilassamento delle armature di precompressione:    0 gg 

- Inizio fenomeni di ritiro trave:                              1gg 

- Inizio fenomeni di ritiro soletta:                             1 gg 

- Inizio fenomeni di viscosità trave:                           4 gg 

- Inizio fenomeni di viscosità soletta:                         1 gg 
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10.3       MODELLO DI CALCOLO IMPALCATO 

L'impalcato viene realizzato con travi in semplice appoggio collaboranti tra loro grazie all'azione 

della soletta. Esso si presenta quindi come una lastra appoggiata sui lati opposti e che presenta 

una forte ortotropia. I carichi verranno applicati direttamente sulla trave di calcolo come 

uniformemente ripartiti.  

10.4 ANALISI DEI CARICHI 

10.4.1 RIEPILOGO DEI CARICHI APPLICATI 

I calcoli eseguiti hanno preso in considerazione tutti i casi di carico previsti dal DM 2008 ovvero: 

 
 Il peso proprio degli elementi strutturali: carico G1 (valutato in automatico) 

 I carichi permanenti portati: peso rinterro assunto cautelativamente pari a : 

2.00 m  x 20 KN/mc 40 KN/mq 

 

 Le azioni variabili dovute ad eventuali  carichi mobili (mezzi di cantiere) assunti pari a 20 

KN/mq 

Il sisma verticale è stato trascurato in quanto  non dimensionante per la struttura in esame. 

 

10.5 VERIFICA DELLA TRAVE 

La precompressione delle travi dell'impalcato viene realizzata attraverso trefoli pre-tesi. 

La tensione iniziale di tesatura è di 1400 MPa per i trefoli  inferiori, mentre è di 1200 MPa per i 

trefoli superiori. L'area del singolo trefolo è di 139 mmq. La precompressione degli elementi 

avviene totalmente in stabilimento. 

10.6 VARIAZIONE NEL TEMPO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO 

Al tempo t  di applicazione del carico, espresso in giorni, in accordo con quanto prescitto dalle 

norme tecniche e dagli eurocodici, la resistenza sviluppata risulta essere: 

)t(f)t(f cccmcm                       con             t/3.51(s
cc e)t(   

s=0.25 per cemento ad indurimento rapido o normale. 
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10.7 VARIAZIONE NEL TEMPO DEI MODULI ELASTICI DEL CALCESTRUZZO 

Per l’evoluzione del modulo di elasticità nel tempo si è considerata la relazione, con quanto 

prescitto dalle norme tecniche e dagli eurocodici: 

Ec(t) =E(t)EC 

dove : 

Ec(t) modulo elastico a t giorni di maturazione; 

Ec modulo elastico a 28 g. 

E(t)= [cc(t)]
0.5       con cc(t)=e[s(1-5.3/t)]  definito precedentemente. 

10.8 VARIAZIONE NEL TEMPO DELLA VISCOSITA’ DEL CALCESTRUZZO 

Il coefficiente di viscosità viene calcolato dal programma stesso con quanto prescitto dalle norme 

tecniche e dagli eurocodici: 
)t,t()t,t( 0c00   

essendo: 

 t età del calcestruzzo al tempo considerato 

 t0 età del calcestruzzo alla applicazione del carico 

 c  coefficiente che descrive l’evoluzione della viscosità nel tempo 

 0 coefficiente di viscosità finale 

si ha inoltre: 
)t()f( 0cmRH0   

dove: 

3
0

RH
h1.0

100
RH1

1



                

cm
cm

f

8.16
)f(               

2.0
0

0 t1.0
1

)t(


  

dove: 

RH = umidità relativa 

fcm = resistenza media a compressione del calcestruzzo a 28gg 

u
A2

= h0  

di cui: 

A = area della sezione trasversale (soletta + trave corrente)  

u = perimetro a contatto con l’atmosfera  
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  1500250h)RH012.0(15.1 0
18

H   

Nei calcoli si è assunta : 

RH = 80% 

10.9 VARIAZIONE NEL TEMPO DEL RITIRO DEL CALCESTRUZZO 

La deformazione per ritiro viene calcolata con quanto prescitto dalle norme tecniche e dagli 

eurocodici: 
)tt()t,t( ss0csscs   

essendo : 

cs0    il coefficiente di ritiro nominale 

t l’età del calcestruzzo in giorni 

ts l’età del calcestruzzo all’inizio del ritiro 

Il coefficiente di ritiro nominale cs0 può essere ottenuto dalla formula: 

RHcms0cs )f(   con 

  6
cmsccms 10)f90(160)f(  dove 

fcm = resistenza media a compressione del calcestruzzo a 28gg 

sc = coefficiente che dipende dal tipo di cemento  ( =5 per cemento ad indurimento rapido o 

normale) 

Per una umidità relativa RH compresa tra il 40% e il 99% 

sRHRH 55.1    

con 
3

sRH 100
RH

1 





  

L’evoluzione del ritiro nel tempo avviene secondo la relazione 

 
5.0

s
2
0

s
ss tth035.0

tt
tt 












  

dove h0 è stato definito per la viscosità. 
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10.10 PERDITE DI CARICO PER RILASSAMENTO DELL’ACCIAIO 

Si fa riferimento a quanto prescitto dalle norme tecniche e dagli eurocodici,: 
k

1000t 1000
t







  

In cui: 

1000 = percentuale di rilassamento a 1000 ore  

t = rilassamento a t ore  

k = parametro dipendente dal tipo di acciaio  

 

dove si assume: 

1000 = 2.0% 

k= 0.19 (acciaio in trefoli a rilassamento ridotto) 
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10.11  COMBINAZIONI DI CARICO 

 
- Combinazione n°1 - F2.SLU 

- Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 

- Tipo di verifica: SLU 

 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°2 - F3.SLU 

- Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 

- Tipo di verifica: SLU 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.62 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

- Combinazione n°3 - F4.SLU 

- Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 

- Tipo di verifica: SLU 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

- Combinazione n°4 - F5.SLU 
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- Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 

- Tipo di verifica: SLU 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.62 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

 - Combinazione n°5 - F6.SLU 

- Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 

- Tipo di verifica: SLU 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°6 - F7.SLU 

- Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 

- Tipo di verifica: SLU 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

3  1.35 PP SOLETTA 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°7 - F8.SLU 

- Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 

- Tipo di verifica: SLU 
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N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

3  1.35 PP SOLETTA 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°8 - F9.SLU 

- Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 

- Tipo di verifica: SLU 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

3  1.35 PP SOLETTA 

4  1.35 PERMANENTI PORTATI G2 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°9 - F2.SLE 

- Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 
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- Combinazione n°10 - F3.SLE 

- Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.2 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°11 - F4.SLE 

- Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°12 - F5.SLE 

- Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.2 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 
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- Combinazione n°13 - F6.SLE 

- Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°14 - F7.SLE 

- Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

3  1 PP SOLETTA 

--------------------------------------------------------- 

 

- Combinazione n°15 - F8.SLE 

- Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

3  1 PP SOLETTA 
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- Combinazione n°16 - F9.SLE 

- Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 

- Tipo di verifica: SLE 

 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

3  1 PP SOLETTA 

4  1 PERMANENTI PORTATI G2 

--------------------------------------------------------- 

- Combinazione n°17 - F10.SLU 

- Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 

- Tipo di verifica: SLU 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1.35 PP TRAVE 

3  1.35 PP SOLETTA 

4  1.35 PERMANENTI PORTATI G2 

5  1.35 MEZZI DI CANTIERE 

--------------------------------------------------------- 
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- Combinazione n°18 - F16.SLE 

- Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 

- Tipo di verifica: SLE 

 

N°  Coeff.  Condizione 

--------------------------------------------------------- 

1  1 PRECOMPRESSIONE 

2  1 PP TRAVE 

3  1 PP SOLETTA 

4  1 PERMANENTI PORTATI G2 

5  1 MEZZI DI CANTIERE 

---------------------------------------------------------
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CALCOLO DELLE SPINTE DELLE TERRE 

 

Il metodo utilizzato dal software di calcolo può lavorare sia con superfici del terreno inclinate 

caratterizzate da un unico angolo di inclinazione sia con profili complessi. Il programma individua 

automaticamente quale condizione utilizzare. Per inclinazioni caratterizzate da un unico angolo 

Paratie plus applica i coefficienti di spinta attiva e passiva di Rankine.  

Per un terreno caratterizzato da una superficie il cui andamento non possa essere descritto 

attraverso un unico angolo di inclinazione, Paratie Plus combina le soluzioni a partire da una 

situazione caratterizzata da un unico angolo di inclinazione utilizzando il metodo dei cunei. Le 

spinte sono generate attraverso due successivi step: 

a) nel primo step, le pressioni sono generate fingendo che la superficie del terreno sia orizzontale; 

b) successivamente le pressioni del terreno sono moltiplicate per il rapporto tra la forza totale 

orizzontale, calcolata attraverso il metodo dei cunei, e quella generata dalla soluzione relativa al 

caso di superficie orizzontale. Questo procedimento si sviluppa in modo incrementale su tutti i nodi 

della paratia sommando le forze lungo tutta la sua lunghezza. L’angolo d’attrito terra-muro, qualora 

esiste, viene ignorato quando viene applicato il metodo dei cunei, ma viene tenuto in conto quando 

si calcolano le pressioni nel caso di superficie del terreno orizzontale con Coulomb. 

Questo approccio non rispecchia esattamente la soluzione teorica ottenuta col metodo dei cunei. 

Comunque, si preferisce rispetto ad altri metodi poiché risulta più facile, con una procedura di 

ricerca iterativa dei cunei, individuare il più critico. Cosi, quando a partire da una cambiamento 

della forza totale laterale si devono dedurre le pressioni attive e passive, si può facilmente 

verificare una discontinuità nelle pressioni laterali. Quindi, ridistribuendo la soluzione, è possibile 

costruire un inviluppo di pressioni attive e passive più omogeneo. Nella maggior parte dei casi, tale 

inviluppo delle pressioni del terreno è molto vicino ala soluzione critica effettiva calcolata col 

metodo dei cunei. Il metodo dei cunei implementato nel software è illustrato nelle seguenti figure. 

Durante l’applicazione del metodo dei cunei non sono considerati i sovraccarichi poiché le 

pressioni dovute al sovraccarico si derivano separatamente usando la teoria dell’elasticità ormai 

largamente accettata. 
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Figura 9.1:Ricerca del cuneo di spinta attiva col metodo dei cunei 

 

 

Figura9.2:Ricerca del cuneo di spinta passiva col metodo dei cunei 
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10.12 MODELLAZIONE SOVRA-PRESSIONI SISMICHE 

Per tenere conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma, il software include le pressioni sismiche 

calcolate con il metodo di Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa Italiana). Tale metodo 

risulta applicabile in quanto le deformazioni della struttura permettono l’instaurarsi di un regime di 

spinta attiva. La spinta di Mononobe - Okabe è definita come segue: 

   wdwsEAvd EEHKkE  2
,1*

2

1   

ove Ews = spinta statica dell'acqua e Ewd = spinta dinamica dell'acqua. 

I coefficienti di spinta attiva e passiva sono dati dalle espressioni riportate nel seguente 

specchietto: 

 

 
Operando nell’ambito del metodo agli stati limite (secondo Eurocodici e NTC2008) nelle formule 

precedenti va introdotto l’angolo d’attrito di calcolo: 

   
M

k
d

TanTan 
   

Come valore di H si considera l'altezza di scavo. Come valore di γ* si possono considerare i 

seguenti casi: 
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 terreno asciutto: 

 
0
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*
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 terreno saturo dinamicamente impervio: γ* = γ' (peso sommerso) non si considera la spinta 

dinamica dell'acqua (Ewd = 0). 
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 terreno saturo dinamicamente permeabile: γ* = γ' (peso sommerso), in questo caso occorre 

considerare anche il carico dovuto alla spinta dinamica dell'acqua (H’ altezza della freatica dal 

piede del muro). 
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Nelle quali è:  

 

 

 
la spinta sismica viene ridistribuita come prescritto da Seed & Whitman (1970) secondo un 

andamento trapezoidale del quale la risultante viene applicata ad una distanza di 0.6H rispetto al 

piede del diaframma (o al fondo scavo). Di conseguenza le pressioni in corrispondenza della 

sommità e del piede del diaframma risultano uguali a: 

 

H

F
q

H

F
q

EQ
BOTTOMEQ

EQ
TOPEQ







4.0

6.1

,

,

 

 

Il software applica queste pressioni come carichi esterni.  

L’inerzia della paratia viene calcolata dal software attraverso la relazione: 

 

Che viene applicata come carico esterno. 

10.13 ANALISI AD ELEMENTI FINITI DELLE PARATIE 

 
I diaframmi vengono rappresentati come elementi trave il cui comportamento flessionale è definito 

dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici 

monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie. 
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Con questo modello di calcolo la realizzazione dello scavo sostenuto da paratie tirantate, viene 

seguita in tutte le varie fasi. L’analisi con il modello ad elementi finiti è quindi un’analisi “Statica 

Incrementale” : ogni passo coincide con una ben precisa configurazione caratterizzata da una 

certa quota di scavo, da un certo insieme di tiranti applicati, da una distribuzione di carichi 

applicati. Poichè il comportamento degli elementi finiti (terreno) è di tipo elastoplastico incrudente 

(NOVA R., BECCI B. “A method for analysis ad design for flexible retaining structures” – 1987), 

ogni configurazione dipende in generale dalle configurazioni precedenti: lo sviluppo di 

deformazioni plastiche ad un certo step di carico condiziona la risposta della struttura negli step 

successivi. 

I parametri che caratterizzano il modello possono essere di stinti in due classi: parametri di spinta 

e parametri di deformabilità del terreno. 

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo K0, il coefficiente di spinta attiva Ka e il 

coefficiente di spinta passiva Kp. I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella 

definizione della rigidezza delle molle. 

Le due componenti di sforzo verticale ed orizzontale vengono intese come sforzi principali. Viene 

definita una funzione di plasticità dipendente da esse, e la funzione anzidetta determina i confini di 

una regione entro la quale è determinato lo stato tensionale. 

A seconda dello stato in cui l’elemento si trova , esso reagisce con differenti caratteristiche di 

rigidezza. 
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Sono possibili tre situazioni: 

Fase elastica : l’elemento si comporta elasticamente; questa fase corrisponde ad una porzione di 

terreno in fase di scarico-ricarico, sollecitato a livelli di sforzo al di sotto dei massimi livelli 

precedentemente sperimentati. Questa fase viene identificata con la sigla UL-RL (Unloading-

Reloading). 

 

Fase incrudente : l’elemento viene sollecitato a livelli di tensione mai ancora sperimentati. La fase 

incrudente è identificata dalla sigla V - C (Virgin Compression) 

 

Collasso : il terreno è sottoposto ad uno stato di sollecitazione coincidente con i limiti minimo o 

massimo dettati dalla resistenza del materiale. Questa fase corrisponde a quelle che solitamente 

vengono chiamate condizioni di spinta attiva o passiva. Il collasso viene identificato attraverso la 

parola Active o Passive. 

 

Figura 9.3:Modello per terreni granulari 
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Figura 9.4:Modello per le argille 

 
Nella tabella seguente è riportata la successione tipica delle fasi di modellazione eseguita per 

l’analisi delle paratie. 

10.14 SISTEMI DI RIFERIMENTO E CONVENZIONI  

 

Le coordinate, i carichi, i cedimenti, le reazioni vincolari e gli spostamenti dei NODI sono riferiti ad 

una terna destra cartesiana globale con l'asse Z verticale rivolto verso l'alto e l'asse Y verso 

destra.  

L'analisi delle sezioni trasversali della paratia ai fini della verfica viene eseguita considerando il 

sistema di riferiemento riportato nella figura seguente: 

- asse X coincidente con l'asse dell'asta e con verso dal nodo iniziale al nodo finale; 

- immaginando la trave a sezione rettangolare l'asse Y è parallelo alla base e l'asse Z è parallelo 

all'altezza. La rotazione dell'asta comporta quindi una rotazione di tutta la terna locale. 

Le convenzioni utilizzate per le sollecitazioni sugli elementi BEAM della paratia sono le seguenti:  
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10.15 FASI ESECUTIVE DI CALCOLO 

Di seguito si riportano le fasi della modellazione, accompagnate da una sezione tipologica per 

meglio comprenderne la successione. 

 

 
Schema della sezione di calcolo 

 

Si riportano di seguito gli stage (step) di calcolo, la quota di riferimento 0.0 coincide con la testa 

delle paratie della galleria artificiale: 

 

Stage 0: CONDIZIONE GEOSTATICA 

Corrisponde alla fase geostatica iniziale. 

 

Stage 1: REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA 

Corrisponde alla fase in cui si scava parzialmente in testa alle paratie al fine di poter mettere in 

opera le travi in c.a.p. accostate di copertura 

 

Stage 2: SCAVO A QUOTA -8.85 m 

In tale fase si scava alla quota di -8.85 m per poter poi realizzare il solettone di fondo. 

 

Stage 3: REALIZZAZIONE SOLETTONE DI FONDAZIONE 
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Stage 4: REINTERRO 

In tale fase vengono eseguiti i ritombamenti e i muri in terra rinforzata. Nel calcolo tale condizione 

viene trenuta in conto attraverso carichi distribuiti. In porticolare per quanto riguarda il muro in terra 

rinforzata, essendo esso una vera e propria berma, la sua presenza viene simulata attraverso il 

carico distribuito opportunamento calcolato pari a 150 kPa. 

 

Stage 5: FALDA/SISMA 

In questa fase si simula la presenza della falda o l’azione sismica. 
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11 RISULTATI DI CALCOLO 

11.1 DIAFRAMMI LATERALI 

COMBINAZIONE SISMICA- SLV 

 

 

Andamento del momento flettente nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)- 

combinazione sismica SLV 
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 Andamento del  taglio nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e di dx (Paratia #1)-combinazione 

sismica SLV 

 

Andamento dello spostamento orizzontale nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e di dx (Paratia #1)-

combinazione sismica SLV 
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COMBINAZIONE STATICA- SLU 

A1+M1+R1 e A2+M2+R2  con falda 

 

 

 Andamento del momento flettente nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-

combinazione A1+M1+R1 
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Andamento del taglio nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-combinazione 

A1+M1+R1 

 

Andamento spostamento orizzontale: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-combinazione A1+M1+R1 
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Andamento del momento flettente nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-

combinazione A2+M2+R2 

 

Andamento spostamento orizzontale: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-combinazione A2+M2+R2 
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Andamento del taglio nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-combinazione 

A2+M2+R2 
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COMBINAZIONE SLE 

SLE-EQK  con falda 

 

 

Andamento del momento flettente nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-

combinazione SLE 
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Andamento del taglio nell’ ultimo stage: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-combinazione SLE 

 

 Andamento dello spostamento: diaframma sx (Paratia #0) e  dx (Paratia #1)-combinazione SLE 

 

Spostamento massimo ammissibile in testa: 
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cmmHu fscavos 4.4044.085.8005.0005.0   

Spostamento  max è pari a 0.50 cm. La verifica è soddisfatta. 

Armatura longitudinale: 2F24/15 

Armatura trasversale: F14/12.5/80 (4 braccia passo 20) 

Mrd=1159 kNm/m 

Vrd=534.5 kN/m 

 

RISULTATI sugli slab 

SOLETTONE     SLE-EQK  con falda 
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Verifica apertura fessure SLE: 

 

 

 

Verifica tensioni: 
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11.2 IMPALCATO IN CAP 

Il codice utilizzato per le verifiche della trave in cap  tiene conto delle diverse fasi attraversate dalla 

trave durante la realizzazione dell’impalcato e che influiscono sui parametri che ne caratterizzano i 

materiali.  

Per ognuna di queste fasi il programma individua le caratteristiche dei materiali, tenendo conto 

della loro diversità nel passaggio da una fase all’altra. In particolare la variabilità nel tempo dei 

moduli elastici e delle resistenze di progetto viene esplicitata da opportuni grafici, come mostrato 

nell’immagine riportata in seguito. 

 

  PROPRIETA' CLS(t) - RESISTENZA  
 

  Simbologia adottata 

    t        = Tempo di misura 

    Δt       = Età del calcestruzzo al tempo di misura 

    βcc(Δt)  = Coefficiente di riduzione  

    Ecm(Δt)  = Modulo elastico  

    fcm(Δt)  = Resistenza media cilindrica a compressione 

    fck(Δt)  = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 

    fckj     = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 

    fcdj     = Resistenza di progetto a compressione 

    α        = Esponente  per il calcolo di fctm(Δt) 

    fct(Δt)  = Resistenza media cilindrica a trazione 

    fctj     = Resistenza caratteristica cilindrica a trazione 

    fctdj    = Resistenza di progetto a trazione semplice 

    fcfdj    = Resistenza di progetto a trazione per flessione 
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 Calcestruzzo TRAVE: CLS TRAVE 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FASE t Δt βcc(t) Ecm(t) fcm(t) fck(t) fckj fcdj α fct(t) fcmj fctdj fcfdj 
 N° [gg] [gg]    [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]    [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 4 4 0.66 32188 35.55 27.55 27.55 15.61 1.00 2.54 2.54 1.69 2.03 
 2 5 5 0.71 32869 38.13 30.13 30.13 17.07 1.00 2.72 2.72 1.82 2.18 
 3 6 6 0.75 33381 40.14 32.14 32.14 18.21 1.00 2.87 2.87 1.91 2.29 
 4 15 15 0.91 35429 48.96 40.96 40.96 23.21 1.00 3.50 3.50 2.33 2.80 
 5 30 30 1.01 36509 54.11 46.11 45.65 25.87 0.67 3.85 3.83 2.55 3.07 
 6 36 36 1.03 36740 55.26 47.26 45.65 25.87 0.67 3.91 3.83 2.55 3.07 
 7 40 40 1.04 36865 55.89 47.89 45.65 25.87 0.67 3.94 3.83 2.55 3.07 
 8 46 46 1.06 37021 56.68 48.68 45.65 25.87 0.67 3.97 3.83 2.55 3.07 
 9 60 60 1.08 37292 58.07 50.07 45.65 25.87 0.67 4.04 3.83 2.55 3.07 
 10 30000 30000 1.27 39163 68.36 60.36 45.65 25.87 0.67 4.50 3.83 2.55 3.07 

 

 Calcestruzzo SOLETTA: CLS SOLETTA 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FASE t Δt βcc(t) Ecm(t) fcm(t) fck(t) fckj fcdj α fct(t) fcmj fctdj fcfdj 
 N° [gg] [gg]    [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]    [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8 46 1 0.34 24384 14.09 6.09 6.09 3.45 1.00 1.06 1.06 0.71 0.85 
 9 60 15 0.91 32731 37.60 29.60 29.60 16.77 1.00 2.83 2.83 1.89 2.26 
 10 30000 29955 1.27 36180 52.50 44.50 33.20 18.81 0.67 3.64 3.10 2.07 2.48 

 

 

    

 

Tendo conto di queste fasi, è possibile definire le diverse combinazioni di carico agli stati limite 

ultimi e di esercizio: 
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Figura 10.1:Sezione di testata 

 

 

Figura 10.2:Sezione corrente 
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Figura 10.3:Inviluppo sollecitazioni allo SLU 

 

 

Figura 10.4:Inviluppo sollecitazioni allo SLE 
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 VERIFICA A TAGLIO - SEZIONE [3]  
 --------------------------------- 
 Ascissa di calcolo:         x = 0.20 m 
 Combinazione:               n°  17 
 Fase costruttiva:               10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
 Altezza utile:                           d- = 116.00 cm 
 Taglio di progetto:                     VEd = -580.54 kN 
 Larghezza minima della sezione:          bw = 40.00 cm 
 Resistenza di calcolo a compressione:   fcd = 2.59E+1 MPa 
 Coefficiente riduttivo della resistenza: v1 = 0.5 
 Tensione di snervamento staffe:        fsyd = 3.91E+2 MPa 
 
 Forza di precompressione:               Np  = 104.98 kN 
 Area della sezione di cls:               Ac = 7056.40 cmq 
 Tensione media di compressione:         σcp = -1.49E-1 MPa 
 Coefficiente maggiorativo:              αc  = 1.0058 
 Area staffe a metro:                 Asw/s  = 21.60 cmq/m 
 Cotangente dell'angolo Theta:        Cotgθ  = 2.5000 
 
 ROTTURA PER TAGLIO-COMPRESSIONE:  
 VRcd = 0,9·d·bw·αc·v1·fcd·ctgθ/(1+ctgθ^2) = 1873.23 kN 
 ROTTURA PER TAGLIO-TRAZIONE:  
 VRsd = 0,9·d·Asw/s·fsyd·ctgθ = 2205.86 kN 
 
 VEd ≤ min(VRsd, VRcd) => VERIFICA POSITIVA (Fs = 3.23 ) 
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VERIFICA A PRESSO-TENSO FLESSIONE - SEZIONE [33] x = 5.80 m 
 -------------------------------------------------------------------- 
 Combinazione: F10.SLU  - Fase: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Azioni sollecitanti rispetto agli assi principali d'inerzia:  
   * Momento dovuto ai soli carichi esterni:        M = 1600.47 kNm 
   * Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni: N = 0.00 kN 
 
 - SEZIONE PARZIALIZZATA -  
  Ordinata asse neutro: Yn = 1.12E+2 cm 
 
   Azioni resistenti a rottura rispetto agli assi principali d'inerzia:  
   * Momento ultimo:                               Mu = 2101.88 kNm 
   * Sforzo normale ultimo:                        Nu = 0.00 kN 
 
   Fattore di sicurezza a N costante: 1.31 
 
   VERIFICA POSITIVA  
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 VERIFICA TENSIONALE - SEZIONE [33] x = 5.80 m 
 -------------------------------------------------------------------- 
 Combinazione: F16.SLE  - Fase: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Azioni sollecitanti rispetto agli assi principali d'inerzia:  
  * Azione assiale di precompressione:   Np = -896.30 kN 
  * Momento di precompressione:          Mp = -264.41 kNm 
  * Sforzo normale di progetto:           N = -896.29 kN 
  * Momento flettente di progetto:        M = 921.13 kNm 
 
  Tensioni nel calcestruzzo:  
  * Tensione inf. trave:   σt_inf = 2.34 MPa 
  * Tensione sup. trave:   σt_sup = -5.37 MPa 
  * Tensione inf. soletta: σg_inf = -2.30 MPa 
  * Tensione sup. soletta: σg_sup = -4.42 MPa 
 
  σt_sup <= 0.6fckj - VERIFICA POSITIVA per Comb. caratteristica rara 
  σt_sup <= 0.45fckj - VERIFICA POSITIVA per Comb. quasi permanente 
  σg_inf  <= 0.6fckj - VERIFICA POSITIVA per Comb. caratteristica rara 
  σg_inf  <= 0.45fckj - VERIFICA POSITIVA per Comb. quasi permanente 
  σg_sup <= 0.6fckj - VERIFICA POSITIVA per Comb. caratteristica rara 
  σg_sup <= 0.45fckj - VERIFICA POSITIVA per Comb. quasi permanente 
 
  Tensioni armatura ordinaria trave:  
  * Tensione massima:   σst_max = 11.30 MPa ( 4 ) 
  * Tensione minima:    σst_min = -27.02 MPa ( 5 ) 
 
  σst_max <= 0.8fsyk - VERIFICA POSITIVA 
 
  Tensioni armatura ordinaria soletta:  
  * Tensione massima:   σsg_max = -29.86 MPa ( 10 ) 
  * Tensione minima:    σsg_min = -34.73 MPa ( 1 ) 
 
  σsg_max <= 0.8fsyk - VERIFICA POSITIVA 
 
  Tensioni armatura di precompressione:  
   * Tensione massima:   σp_max = 679.15 MPa ( 9 ) 
   * Tensione minima:    σp_min = 638.55 MPa ( 1 ) 
 

 σp_max <= 0.8fp(1)k - VERIFICA TREFOLO/TRECCIA POSITIVA 
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 STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE - SEZIONE [33] x = 5.80 m 
 -------------------------------------------------------------------- 
 Combinazione n° 18 Fase: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 Sollecitazioni: M = 921.13 kNm N = -896.29 kN 
 
 * I STADIO - NON FESSURATO (Sezione interamente reagente) 
 Momento di inerzia baricentrico:         Ixg1 = 9.67E+6 cm4 
 Ordinata del baricentro della sezione:    yg1 = 71.09 cm 
 Area sezione omogeneizzata:              Aom1 = 5334.16 cmq 
 Ordinata asse neutro:                     yn1 = 30.37 cm 
 Curvatura a breve|lungo termine:      χ1 | χ1'= -1.97E-6 | -2.90E-6 
 
 * II STADIO - FESSURATO (Sezione parzializzata) 
 Momento di inerzia baricentrico:         Ixg2 = 9.67E+6 cm4 
 Ordinata del baricentro della sezione:    yg2 = 71.09 cm 
 Area sezione omogeneizzata:              Aom2 = 5334.16 cmq 
 Ordinata asse neutro:                    yn2 = 30.37 cm 
 Curvatura a breve|lungo termine:      χ2 | χ2' = -1.97E-6 | -2.90E-6 
 Resistenza media cilindrica a trazione:  fctm = 4.50 MPa 
 Massima tensione :                          σ = 2.34 MPa 
 Coefficiente di interpolazione:             ζ = 0.00 
 
 - Curvatura finale a breve|lungo termine:  χ | χ' = -1.97E-6 | -2.90E-6 
 

 - Freccia finale a breve|lungo termine:    δ | δ' = -0.243 cm | -0.363 cm 
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TABULATI DI CALCOLO 

11.3 DIAFRAMMI SLU 

  
  
 Progetto: My Project 

Risultati per la Design Section 0: Base model 
                     
 APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE   

                     
Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione 

                     
Stage  Design Code  Design Case  F(tan  F  F  F  F(perm  F(temp  F(perm  F(temp  F Earth  F Earth  F GWT  F GWT  F HYD  F HYD  F UPL  F UPL 

  Name    fr)  (c')  (Su)  (EQ)  load)  load)  sup)  sup)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab) 

0  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

1  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

2  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

3  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

4  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

5  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

6  Default  Service Factors  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

 

                     
Stage=Fase di scavo 
Design Code=Codice di verifica 
Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito  
F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace 
F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata 
F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica 
F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti 
F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili 
F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole 
F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole 
F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole 
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole 
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole 
F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole 
F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole 
F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole 
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  SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA   

                                 
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono: 
‐ i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte  
‐ i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi 

                                 
 Summario di ogni approccio 

Base model 
Mom. 
paratia 

Taglio paratia 
Spost. 
paratia 

Vincolo  Vincolo  Infissione  Commenti 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

(kN‐m/m)  (kN/m)  (cm)  Reazione (kN/m) TSF critico  FS paratia   

Base model  758.4  186.31  0.21  244.12  0.935  1.618  Calculation successful 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

985.92  242.2  0.21  317.36  0.949  1.618  Calculation successful 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

815.97  198.35  0.28  287.11  0.785  1.29  Calculation successful 

 

                                 
 Sommario esteso 
  Risultati di calcolo  Spost. paratia  Cedimenti  Mom. paratia  Mom. paratia 

    (cm)  (cm)  (kN‐m/m)  (kN‐m) 

Base model  Calculation successful  0.21  0.3  758.4  1896 

0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 

Calculation successful  0.21  0.3  985.92  2464.8 

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 

Calculation successful  0.28  0.34  815.97  2039.93 

 

                                 
  Taglio paratia  Taglio paratia  TSF combinato  TSF momento  TSF taglio  SLS cls 

  (kN/m)  (kN)  /  /  /  Ver. tensionale 

Base model  186.31  465.78  0.654  0.654  0.349  0.484 

0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 

242.2  605.51  0.85  0.85  0.453  N/A 

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 

198.35  495.88  0.704  0.704  0.371  N/A 

 

                                 
  SLS acciaio  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  FS 

  Ver. tensionale  R max (kN/m)  R max (kN)  TSF GEO  TSF STR  Verifica pull out  Fondo scavo 

Base model  0.725  244.12  244.12  0.935  0.935  N/A  3.15 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  317.36  317.36  0.949  0.949  N/A  3.15 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

N/A  287.11  287.11  0.785  0.785  N/A  2.523 
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  FS  FS piede  FS piede  Zcut  FS  FS  FS 

  Passivo  Rotazione  Lunghezza  (Paratie)  Pass. mobilitata  Vera/Attiva  Sifonamento 

Base model  N/A  N/A  N/A  N/A  1.618  1.645  2.039 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  N/A  N/A  N/A  1.618  1.645  1.359 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

N/A  N/A  N/A  N/A  1.29  1.277  1.359 

 
 
 
 Voci critiche 

  Valore critico  Approccio di progetto Fase critica  Paratia critica 
Indice voci 
critiche 

Wall Moment Check  0.85 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m/m)  985.92 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN/m)  242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  605.507 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Check  0.453 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Displacements (cm)  0.276 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1 

6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  N/A 

Surface Settlements (cm)  0.343 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1 

6: Falda e Carichi  2: diaframma dx  1 

Support Reaction (kN)  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Reaction (kN/m)  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Check  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

Support Check STR  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

Toe FS Passive Mob (Paratie)  1.29 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1 

6: Falda e Carichi  2: diaframma dx  6 
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 Risultati vincoli 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

1 Support Reaction   242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Reaction  242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Check  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

1 Support Check STR  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

2 Support Reaction   317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Reaction  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Check  0.935  0: Base model  6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  1 

2 Support Check STR  0.935  0: Base model  6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  1 

 

                                 
 Risultati paratia 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment ABS (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment +M (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment ‐M (kN‐m)  ‐1746.582 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  1: diaframma sx  36 

Wall Moment Check  0.85 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  605.507 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Check  0.453 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

 

                                 
  
 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE PK 0+44.95  - 0+76.68 – 
RELAZIONE SISMICA E DI CALCOLO  

 

Codice documento 

CG0700PRXDCCD1CVAE6000001F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 87 di 345 

Momento massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2     
M stg0 (kN‐m/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2     
M stg1 (kN‐m/m)  1.61  2.09  1.68     
M stg2 (kN‐m/m)  ‐399.5  ‐519.35  ‐396.83     
M stg3 (kN‐m/m)  ‐537.41  ‐698.63  ‐552     
M stg4 (kN‐m/m)  ‐537.41  ‐698.63  ‐552     
M stg5 (kN‐m/m)  ‐295.57  ‐384.24  ‐273.11     
M stg6 (kN‐m/m)  ‐290.93  ‐378.21  ‐265.79     
    
                                 
 Taglio massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2    
V stg0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2    
V stg1 (kN/m)  ‐0.41  ‐0.54  ‐0.42    
V stg2 (kN/m)  ‐92.05  ‐119.66  ‐88.65    
V stg3 (kN/m)  ‐186.31  ‐242.2  ‐191.54    
V stg4 (kN/m)  ‐186.31  ‐242.2  ‐191.54    
V stg5 (kN/m)  ‐179  ‐232.7  ‐190.45    
V stg6 (kN/m)  ‐173.73  ‐225.85  198.35    
   
                                 
 Massima reazione vincolare 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2   
Rmax Stage #0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2   
Rmax Stage #1 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #2 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #3 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #4 (kN/m)  186.31  242.2  191.54   
Rmax Stage #5 (kN/m)  190.02  247.03  218.02   
Rmax Stage #6 (kN/m)  244.12  317.36  287.11   
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 DATI SOLETTE   

                 
Name  Shape  Fy  Fc'  D  B  Bw  tf  Ctop  Cbot  AsTop AsBot  A  Pmax  Mmax  

    (MPa)  (MPa)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm2)  (cm2)  (cm2)  (kN) 
(kN‐
m) 

 

Trave 
c.a.p 

Rect  450  45  105  98  N/A  N/A  5  5  27.1  27.1  10290  17000  68.4   

Solettone  Rect  450  25  100  100  N/A  N/A  4  4  31.9  31.9  10000  17000  68.4   
  
                 
N/A=parametro non disponibile o non pertinente per la sezione in uso 
Name=nome sezione 
Shape=forma sezione 
Fy=fyk=resistenza caratteristica a snervamento acciaio 
F'c=fck=resistenza cilinrica caratteristica a compressione del calcestruzzo 
D=altezza soletta 
B=base soletta 
Bw=N/A 
tf=N/A  
Ctop=copriferro supriore  
Cbot=copriferro inferiore 
Astop=area di armatura superiore 
Asbot=area di armatura inferiore 
A=area totale cls 
Pmax=Nu=azione assiale ultima resistente 
Mmax=Mu=momento ultimo resitente 

 
   
 GRAFICI FASI DI SCAVO   
Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali. 
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  REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI) 
     
 Vincolo 0   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  92.048   
3  186.31   
4  186.31   
5  179   
6  173.73   
     
 Vincolo 1   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  0   
3  0   
4  0   
5  190.02   
6  244.12   

 
  
  
 Progetto: My Project 

Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 
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 APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE   

                     
Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione 

                     
Stage  Design Code  Design Case  F(tan  F  F  F  F(perm  F(temp  F(perm  F(temp  F Earth  F Earth  F GWT  F GWT  F HYD  F HYD  F UPL  F UPL 

  Name    fr)  (c')  (Su)  (EQ)  load)  load)  sup)  sup)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab) 

0  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

1  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

2  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

3  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

4  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

5  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

6  DM08_ITA  1: A1+M1+R1  1  1  1  0  1.3  1.5  1.2  1.1  1.3  1  1.3  1  1.35  0.9  1  1 

 

                     
Stage=Fase di scavo 
Design Code=Codice di verifica 
Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito  
F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace 
F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata 
F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica 
F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti 
F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili 
F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole 
F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole 
F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole 
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole 
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole 
F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole 
F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole 
F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole 

 
                               
  SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA   

                               
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono: 
‐ i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte  
‐ i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi 
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 Summario di ogni approccio 

Base model 
Mom. 
paratia 

Taglio paratia 
Spost. 
paratia 

Vincolo  Vincolo  Infissione  Commenti 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

(kN‐m/m)  (kN/m)  (cm)  Reazione (kN/m) TSF critico  FS paratia   

Base model  758.4  186.31  0.21  244.12  0.935  1.618  Calculation successful 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

985.92  242.2  0.21  317.36  0.949  1.618  Calculation successful 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

815.97  198.35  0.28  287.11  0.785  1.29  Calculation successful 

 

                               
 Sommario esteso 
  Risultati di calcolo  Spost. paratia  Cedimenti  Mom. paratia  Mom. paratia 

    (cm)  (cm)  (kN‐m/m)  (kN‐m) 

Base model  Calculation successful  0.21  0.3  758.4  1896 

0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 

Calculation successful  0.21  0.3  985.92  2464.8 

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 

Calculation successful  0.28  0.34  815.97  2039.93 

 

                               
  Taglio paratia  Taglio paratia  TSF combinato  TSF momento  TSF taglio  SLS cls 

  (kN/m)  (kN)  /  /  /  Ver. tensionale 

Base model  186.31  465.78  0.654  0.654  0.349  0.484 

0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 

242.2  605.51  0.85  0.85  0.453  N/A 

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 

198.35  495.88  0.704  0.704  0.371  N/A 

 

                               
  SLS acciaio  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  FS 

  Ver. tensionale  R max (kN/m)  R max (kN)  TSF GEO  TSF STR  Verifica pull out  Fondo scavo 

Base model  0.725  244.12  244.12  0.935  0.935  N/A  3.15 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  317.36  317.36  0.949  0.949  N/A  3.15 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

N/A  287.11  287.11  0.785  0.785  N/A  2.523 

 

                               
  FS  FS piede  FS piede  Zcut  FS  FS  FS 

  Passivo  Rotazione  Lunghezza  (Paratie)  Pass. mobilitata  Vera/Attiva  Sifonamento 

Base model  N/A  N/A  N/A  N/A  1.618  1.645  2.039 

0: DM08_ITA:  N/A  N/A  N/A  N/A  1.618  1.645  1.359 
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Comb. 1: 
A1+M1+R1 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

N/A  N/A  N/A  N/A  1.29  1.277  1.359 

 

                               
 Voci critiche 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment Check  0.85 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m/m)  985.92 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN/m)  242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  605.507 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Check  0.453 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Displacements (cm)  0.276 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  N/A 

Surface Settlements (cm)  0.343 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

6: Falda e Carichi  2: diaframma dx  1 

Support Reaction (kN)  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Reaction (kN/m)  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Check  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

Support Check STR  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

Toe FS Passive Mob (Paratie)  1.29 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

6: Falda e Carichi  2: diaframma dx  6 
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 Risultati vincoli 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

1 Support Reaction   242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Reaction  242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Check  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

1 Support Check STR  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

2 Support Reaction   317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Reaction  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Check  0.935  0: Base model  6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  1 

2 Support Check STR  0.935  0: Base model  6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  1 

 

                               
 Risultati paratia 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment ABS (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment +M (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment ‐M (kN‐m)  ‐1746.582 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  1: diaframma sx  36 

Wall Moment Check  0.85 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  605.507 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Check  0.453 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

 

                               
 Momento massimo per ogni fase 
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  Approccio di base  DS: 1  DS: 2     
M stg0 (kN‐m/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2     
M stg1 (kN‐m/m)  1.61  2.09  1.68     
M stg2 (kN‐m/m)  ‐399.5  ‐519.35  ‐396.83     
M stg3 (kN‐m/m)  ‐537.41  ‐698.63  ‐552     
M stg4 (kN‐m/m)  ‐537.41  ‐698.63  ‐552     
M stg5 (kN‐m/m)  ‐295.57  ‐384.24  ‐273.11     
M stg6 (kN‐m/m)  ‐290.93  ‐378.21  ‐265.79     
    
                               
 Taglio massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2    
V stg0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2    
V stg1 (kN/m)  ‐0.41  ‐0.54  ‐0.42    
V stg2 (kN/m)  ‐92.05  ‐119.66  ‐88.65    
V stg3 (kN/m)  ‐186.31  ‐242.2  ‐191.54    
V stg4 (kN/m)  ‐186.31  ‐242.2  ‐191.54    
V stg5 (kN/m)  ‐179  ‐232.7  ‐190.45    
V stg6 (kN/m)  ‐173.73  ‐225.85  198.35    
   
                               
 Massima reazione vincolare 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2   
Rmax Stage #0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2   
Rmax Stage #1 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #2 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #3 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #4 (kN/m)  186.31  242.2  191.54   
Rmax Stage #5 (kN/m)  190.02  247.03  218.02   
Rmax Stage #6 (kN/m)  244.12  317.36  287.11   
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 DATI SOLETTE   

                 
Name  Shape  Fy  Fc'  D  B  Bw  tf  Ctop  Cbot  AsTop AsBot  A  Pmax  Mmax  

    (MPa)  (MPa)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm2)  (cm2)  (cm2)  (kN) 
(kN‐
m) 

 

Trave 
c.a.p 

Rect  450  45  105  98  N/A  N/A  5  5  27.1  27.1  10290  17000  68.4   

Solettone  Rect  450  25  100  100  N/A  N/A  4  4  31.9  31.9  10000  17000  68.4   
  
                 
N/A=parametro non disponibile o non pertinente per la sezione in uso 
Name=nome sezione 
Shape=forma sezione 
Fy=fyk=resistenza caratteristica a snervamento acciaio 
F'c=fck=resistenza cilinrica caratteristica a compressione del calcestruzzo 
D=altezza soletta 
B=base soletta 
Bw=N/A 
tf=N/A  
Ctop=copriferro supriore  
Cbot=copriferro inferiore 
Astop=area di armatura superiore 
Asbot=area di armatura inferiore 
A=area totale cls 
Pmax=Nu=azione assiale ultima resistente 
Mmax=Mu=momento ultimo resitente 

 
   
 GRAFICI FASI DI SCAVO   
Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali. 
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  REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI) 
     
 Vincolo 0   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  119.662   
3  242.203   
4  242.203   
5  232.7   
6  225.849   
     
 Vincolo 1   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  0   
3  0   
4  0   
5  247.026   
6  317.356   

 
  
  
 Progetto: My Project 

Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 
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 APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE   

                     
Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione 

                     
Stage  Design Code  Design Case  F(tan  F  F  F  F(perm  F(temp  F(perm  F(temp  F Earth  F Earth  F GWT  F GWT  F HYD  F HYD  F UPL  F UPL 

  Name    fr)  (c')  (Su)  (EQ)  load)  load)  sup)  sup)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab) 

0  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

1  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

2  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

3  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

4  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

5  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

6  DM08_ITA  2: A2+M2+R1  1.25  1.25  1.4  0  1  1.3  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

 

                     
Stage=Fase di scavo 
Design Code=Codice di verifica 
Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito  
F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace 
F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata 
F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica 
F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti 
F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili 
F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole 
F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole 
F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole 
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole 
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole 
F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole 
F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole 
F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole 

 
                                 
  SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA   

                                 
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono: 
‐ i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte  
‐ i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi 
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 Summario di ogni approccio 

Base model 
Mom. 
paratia 

Taglio paratia 
Spost. 
paratia 

Vincolo  Vincolo  Infissione  Commenti 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

(kN‐m/m)  (kN/m)  (cm)  Reazione (kN/m) TSF critico  FS paratia   

Base model  758.4  186.31  0.21  244.12  0.935  1.618  Calculation successful 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

985.92  242.2  0.21  317.36  0.949  1.618  Calculation successful 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

815.97  198.35  0.28  287.11  0.785  1.29  Calculation successful 

 

 Sommario esteso 
  Risultati di calcolo  Spost. paratia  Cedimenti  Mom. paratia  Mom. paratia 

    (cm)  (cm)  (kN‐m/m)  (kN‐m) 

Base model  Calculation successful  0.21  0.3  758.4  1896 

0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 

Calculation successful  0.21  0.3  985.92  2464.8 

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 

Calculation successful  0.28  0.34  815.97  2039.93 

 

                                 
  Taglio paratia  Taglio paratia  TSF combinato  TSF momento  TSF taglio  SLS cls 

  (kN/m)  (kN)  /  /  /  Ver. tensionale 

Base model  186.31  465.78  0.654  0.654  0.349  0.484 

0: DM08_ITA: Comb. 1: 
A1+M1+R1 

242.2  605.51  0.85  0.85  0.453  N/A 

0: DM08_ITA: Comb. 2: 
A2+M2+R1 

198.35  495.88  0.704  0.704  0.371  N/A 

 

                                 
  SLS acciaio  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  FS 

  Ver. tensionale  R max (kN/m)  R max (kN)  TSF GEO  TSF STR  Verifica pull out  Fondo scavo 

Base model  0.725  244.12  244.12  0.935  0.935  N/A  3.15 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  317.36  317.36  0.949  0.949  N/A  3.15 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

N/A  287.11  287.11  0.785  0.785  N/A  2.523 
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  FS  FS piede  FS piede  Zcut  FS  FS  FS 

  Passivo  Rotazione  Lunghezza  (Paratie)  Pass. mobilitata  Vera/Attiva  Sifonamento 

Base model  N/A  N/A  N/A  N/A  1.618  1.645  2.039 

0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  N/A  N/A  N/A  1.618  1.645  1.359 

0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

N/A  N/A  N/A  N/A  1.29  1.277  1.359 

                                 
 Voci critiche 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment Check  0.85 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m/m)  985.92 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN/m)  242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  605.507 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Check  0.453 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Displacements (cm)  0.276 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1

6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  N/A 

Surface Settlements (cm)  0.343 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1

6: Falda e Carichi  2: diaframma dx  1 

Support Reaction (kN)  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Reaction (kN/m)  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Check  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

Support Check STR  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: A1+M1+R1

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

Toe FS Passive Mob (Paratie)  1.29 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: A2+M2+R1

6: Falda e Carichi  2: diaframma dx  6 
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 Risultati vincoli 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

1 Support Reaction   242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Reaction  242.203 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Check  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

1 Support Check STR  0.949 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  1: diaframma sx  0 

2 Support Reaction   317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Reaction  317.356 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Check  0.935  0: Base model  6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  1 

2 Support Check STR  0.935  0: Base model  6: Falda e Carichi  1: diaframma sx  1 

 

                                 
 Risultati paratia 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment ABS (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment +M (kN‐m)  2464.8 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment ‐M (kN‐m)  ‐1746.582 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  1: diaframma sx  36 

Wall Moment Check  0.85 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

5: Rinterro  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  605.507 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Check  0.453 
1: 0: DM08_ITA: 
Comb. 1: 
A1+M1+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
2: 0: DM08_ITA: 
Comb. 2: 
A2+M2+R1 

3: Scavo  2: diaframma dx  0 
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 Momento massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2     
M stg0 (kN‐m/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2     
M stg1 (kN‐m/m)  1.61  2.09  1.68     
M stg2 (kN‐m/m)  ‐399.5  ‐519.35  ‐396.83     
M stg3 (kN‐m/m)  ‐537.41  ‐698.63  ‐552     
M stg4 (kN‐m/m)  ‐537.41  ‐698.63  ‐552     
M stg5 (kN‐m/m)  ‐295.57  ‐384.24  ‐273.11     
M stg6 (kN‐m/m)  ‐290.93  ‐378.21  ‐265.79     
    
 Taglio massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2    
V stg0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2    
V stg1 (kN/m)  ‐0.41  ‐0.54  ‐0.42    
V stg2 (kN/m)  ‐92.05  ‐119.66  ‐88.65    
V stg3 (kN/m)  ‐186.31  ‐242.2  ‐191.54    
V stg4 (kN/m)  ‐186.31  ‐242.2  ‐191.54    
V stg5 (kN/m)  ‐179  ‐232.7  ‐190.45    
V stg6 (kN/m)  ‐173.73  ‐225.85  198.35    
   
                                 
 Massima reazione vincolare 
  Approccio di base  DS: 1  DS: 2   
Rmax Stage #0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1  DS: 2   
Rmax Stage #1 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #2 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #3 (kN/m)  0  0  0   
Rmax Stage #4 (kN/m)  186.31  242.2  191.54   
Rmax Stage #5 (kN/m)  190.02  247.03  218.02   
Rmax Stage #6 (kN/m)  244.12  317.36  287.11   
  

 
                 
 DATI SOLETTE   

                 
Name  Shape  Fy  Fc'  D  B  Bw  tf  Ctop  Cbot  AsTop AsBot  A  Pmax  Mmax  

    (MPa)  (MPa)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm2)  (cm2)  (cm2)  (kN) 
(kN‐
m) 

 

Trave 
c.a.p 

Rect  450  45  105  98  N/A  N/A  5  5  27.1  27.1  10290  17000  68.4   

Solettone  Rect  450  25  100  100  N/A  N/A  4  4  31.9  31.9  10000  17000  68.4   
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N/A=parametro non disponibile o non pertinente per la sezione in uso 
Name=nome sezione 
Shape=forma sezione 
Fy=fyk=resistenza caratteristica a snervamento acciaio 
F'c=fck=resistenza cilinrica caratteristica a compressione del calcestruzzo 
D=altezza soletta 
B=base soletta 
Bw=N/A 
tf=N/A  
Ctop=copriferro supriore  
Cbot=copriferro inferiore 
Astop=area di armatura superiore 
Asbot=area di armatura inferiore 
A=area totale cls 
Pmax=Nu=azione assiale ultima resistente 
Mmax=Mu=momento ultimo resitente 

 
   
 GRAFICI FASI DI SCAVO   

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali. 
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  REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI) 
     
 Vincolo 0   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  88.637   
3  191.54   
4  191.54   
5  190.45   
6  183.57   
     
 Vincolo 1   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  0   
3  0   
4  0.004   
5  218.02   
6  287.11   
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11.4 DIAFRAMMI SLV (SISMA) 

  
  
 Progetto: My Project 

Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: EQK - GEO 
                     
 APPROCCI DI PROGETTO E FATTORI DI COMBINAZIONE   

                     
Scenari di progetto utilizzati (da Normativa o personalizzati) e relativi fattori di combinazione 

                     
Stage  Design Code  Design Case  F(tan  F  F  F  F(perm  F(temp  F(perm  F(temp  F Earth  F Earth  F GWT  F GWT  F HYD  F HYD  F UPL  F UPL 

  Name    fr)  (c')  (Su)  (EQ)  load)  load)  sup)  sup)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab)  (Dstab)  (stab) 

0  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

1  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

2  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

3  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

4  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

5  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

6  DM08_ITA  EQK ‐ GEO  1.25  1.25  1.4  1  1  1  1.2  1.1  1  1  1  1  1.35  0.9  1  1 

 

                     
Stage=Fase di scavo 
Design Code=Codice di verifica 
Ftan fr=fattore moltiplicatoretangente angolo di attrito  
F C'=fattore moltiplicatorecoesione efficace 
F Su'=fattore moltiplicatorecoesione non drenata 
F EQ=fattore moltiplicatoreazione sismica 
F perm load=fattore moltiplicatore carichi permanenti 
F temp load=fattore moltiplicatore carichi accidentali/variabili 
F perm supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F temp supp=fattore di riduzione resistenza per verifica pull out tirante 
F earth Dstab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso sfavorevole 
F earth stab=fattore moltiplicatore per spinta attiva nel caso favorevole 
F GWT Dstab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica sfavorevole 
F GWT stab (ground water)=fattore moltiplicatore per spinta idrostatica favorevole 
F HYD Dstab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica sfavorevole 
F HYD stab=fattore moltiplicatore per spinta idrodinamica favorevole 
F UPL Dstab=fattore moltiplicatore per sifonamento sfavorevole 
F UPL stab=fattore moltiplicatore per sifonamento favorevole 
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Configurazione fase finale 
                               
  SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA   

                               
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono: 
‐ i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte  
‐ i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi 

                               
 Summario di ogni approccio 

Base model 
Mom. 
paratia 

Taglio paratia 
Spost. 
paratia 

Vincolo  Vincolo  Infissione  Commenti 

0: DM08_ITA: EQK 
‐ GEO 

(kN‐m/m)  (kN/m)  (cm)  Reazione (kN/m) TSF critico  FS paratia   

Base model  758.3  344.07  0.43  448.72  0.876  2.605  Calculation successful 

0: DM08_ITA: EQK 
‐ GEO 

882.07  401.61  0.6  531.94  0.849  2.03  Calculation successful 

 

                               
 Sommario esteso 
  Risultati di calcolo  Spost. paratia  Cedimenti  Mom. paratia  Mom. paratia 

    (cm)  (cm)  (kN‐m/m)  (kN‐m) 

Base model  Calculation successful  0.43  0.36  758.3  1895.75 

0: DM08_ITA: EQK ‐ GEO  Calculation successful  0.6  0.52  882.07  2205.18 
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  Taglio paratia  Taglio paratia  TSF combinato  TSF momento  TSF taglio  SLS cls 

  (kN/m)  (kN)  /  /  /  Ver. tensionale 

Base model  344.07  860.18  0.654  0.654  0.644  0.484 

0: DM08_ITA: EQK ‐ GEO  401.61  1004.03  0.761  0.761  0.751  N/A 

 

                               
  SLS acciaio  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  Vincolo  FS 

  Ver. tensionale  R max (kN/m)  R max (kN)  TSF GEO  TSF STR  Verifica pull out  Fondo scavo 

Base model  0.725  448.72  448.72  0.876  0.876  N/A  4.119 

0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  531.94  531.94  0.849  0.849  N/A  3.298 

 

                               
  FS  FS piede  FS piede  Zcut  FS  FS  FS 

  Passivo  Rotazione  Lunghezza  (Paratie)  Pass. mobilitata  Vera/Attiva  Sifonamento 

Base model  N/A  N/A  N/A  N/A  2.605  1.506  N/A 

0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  N/A  N/A  N/A  2.03  1.212  N/A 

 

                               
 Voci critiche 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment Check  0.761 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m/m)  882.07 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment (kN‐m)  2205.175 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN/m)  401.61 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  42 

Wall Shear (kN)  1004.025 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  42 

Wall Shear Check  0.751 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  42 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Displacements (cm)  0.604 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  N/A 

Surface Settlements (cm)  0.517 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  0 

Support Reaction (kN)  531.94 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Reaction (kN/m)  531.94 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  1: diaframma sx  1 

Support Check  0.876  0: Base model  6: Sisma  1: diaframma sx  0 
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Support Check STR  0.876  0: Base model  6: Sisma  1: diaframma sx  0 

 

                               
 Risultati vincoli 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

1 Support Reaction   269.89 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Reaction  269.89 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  1: diaframma sx  0 

1 Support Check  0.876  0: Base model  6: Sisma  1: diaframma sx  0 

1 Support Check STR  0.876  0: Base model  6: Sisma  1: diaframma sx  0 

2 Support Reaction   531.94 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Reaction  531.94 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

N/A  1: diaframma sx  1 

2 Support Check  0.615  0: Base model  6: Sisma  1: diaframma sx  1 

2 Support Check STR  0.615  0: Base model  6: Sisma  1: diaframma sx  1 

 

                               
 Risultati paratia 

  Valore critico 
Approccio di 
progetto 

Fase critica  Paratia critica  Indice voci critiche 

Wall Moment ABS (kN‐m)  2205.175 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment +M (kN‐m)  2205.175 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment ‐M (kN‐m)  ‐1569.2 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Check  0.761 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Moment Capacity (kN‐
m/m) 

1159.324 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

Wall Shear (kN)  1004.025 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  42 

Wall Shear Check  0.751 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  1: diaframma sx  42 

Wall Shear Capacity (kN/m)  534.468 
1: 0: DM08_ITA: 
EQK ‐ GEO 

6: Sisma  2: diaframma dx  0 

 
 
 
 
 
 
                               
 Momento massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1            
M stg0 (kN‐m/m)  DS: 0  DS: 1            
M stg1 (kN‐m/m)  1.61  1.68            
M stg2 (kN‐m/m)  ‐191.52  ‐191.47            
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M stg3 (kN‐m/m)  ‐340.43  408.34            
M stg4 (kN‐m/m)  ‐340.43  408.33            
M stg5 (kN‐m/m)  266.14  343.56            
M stg6 (kN‐m/m)  463.89  576.03            
           
                               
 Taglio massimo per ogni fase 
  Approccio di base  DS: 1            
V stg0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1            
V stg1 (kN/m)  ‐0.41  ‐0.42            
V stg2 (kN/m)  ‐44.46  ‐44.4            
V stg3 (kN/m)  ‐149.22  ‐165.66            
V stg4 (kN/m)  ‐149.22  ‐165.65            
V stg5 (kN/m)  181.03  207.6            
V stg6 (kN/m)  344.07  401.61            
           
                               
 Massima reazione vincolare 
  Approccio di base  DS: 1          
Rmax Stage #0 (kN/m)  DS: 0  DS: 1          
Rmax Stage #1 (kN/m)  0  0          
Rmax Stage #2 (kN/m)  0  0          
Rmax Stage #3 (kN/m)  0  0          
Rmax Stage #4 (kN/m)  149.22  165.65          
Rmax Stage #5 (kN/m)  205.73  223.2          
Rmax Stage #6 (kN/m)  448.72  531.94          
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  STRATIGRAFIA TERRENI   

        
Top Elev= quota superiore strato  
Soil type=nome del terreno 
OCR=rapporto di sovraconsolidazione 
K0=coefficiente di spinta a riposo 
 Nome: Boring 1, pos: (‐20, 0)    
Top elev.  Soil type  OCR  Ko    

0 
Depositi 
terrazzati 
marini 

1  0.4 
  

‐5 
Sabbie e 
Ghiaie di 
Messina 

1  0.45 
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 DATI SOLETTE   

                 
Name  Shape  Fy  Fc'  D  B  Bw  tf  Ctop  Cbot  AsTop AsBot  A  Pmax  Mmax  

    (MPa)  (MPa)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm)  (cm2)  (cm2)  (cm2)  (kN) 
(kN‐
m) 

 

Trave 
c.a.p 

Rect  450  45  105  98  N/A  N/A  5  5  27.1  27.1  10290  17000  68.4   

Solettone  Rect  450  25  100  100  N/A  N/A  4  4  31.9  31.9  10000  17000  68.4   
  
                 
N/A=parametro non disponibile o non pertinente per la sezione in uso 
Name=nome sezione 
Shape=forma sezione 
Fy=fyk=resistenza caratteristica a snervamento acciaio 
F'c=fck=resistenza cilinrica caratteristica a compressione del calcestruzzo 
D=altezza soletta 
B=base soletta 
Bw=N/A 
tf=N/A  
Ctop=copriferro supriore  
Cbot=copriferro inferiore 
Astop=area di armatura superiore 
Asbot=area di armatura inferiore 
A=area totale cls 
Pmax=Nu=azione assiale ultima resistente 
Mmax=Mu=momento ultimo resitente 

 
           
  DATI PER AZIONE SISMICA   

           
L'azione sismica è stata modellata facendo uso di un approccio pseudostatico. 

           
 Summary of stage assumptions 

Stage  Seismic g  Method  aX  aY  Beta 
Building Code 
Used 

  

Number  Used  Used  (g)  (g)    (Name)    
0  No    0.168  0  1  N/A    
1  No    0.168  0  1  N/A    
2  No    0.168  0  1  N/A    
3  No    0.168  0  1  N/A    
4  No    0.168  0  1  N/A    
5  No    0.168  0  1  N/A    
6  Yes    0.168  0  1  N/A    
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 Summary of stage assumptions 

Stage  Seismic g  Method  aX  aY  Beta 
Building Code 
Used 

  

Number  Used  Used  (g)  (g)    (Name)    
0  No    0.168  0  1  N/A    
1  No    0.168  0  1  N/A    
2  No    0.168  0  1  N/A    
3  No    0.168  0  1  N/A    
4  No    0.168  0  1  N/A    
5  No    0.168  0  1  N/A    
6  Yes    0.173  0  1  N/A    
   
           
N/A= parametro non disponibile 
Stage number=fase di scavo 
Seismic ag Used=se nello step è stata attivato il sisma 
Method=metodo per calcolo spinta sismica 
ax=accelerazione ah orizzontale di progetto 
ay=accelerazione av verticale di progetto 
Beta=coeff moltiplicatore spinta sismica (per norma USA) 
Buildind code=normativa per calcolo accelerazione  

 
   
 GRAFICI FASI DI SCAVO   

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali. 
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  REAZIONI VINCOLI (TIRANTI, PUNTONI, SOLETTE, SBADACCHI) 
     
 Vincolo 0   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  44.374   
3  165.66   
4  165.65   
5  170.76   
6  269.89   
     
 Vincolo 1   
Stage No  R   
  (kN)   
0  0   
1  0   
2  0   
3  0   
4  0.011   
5  223.2   
6  531.94   
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11.5 TRAVI IN CAP 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
 1 -  D.M. Infrastrutture 14 Gennaio 2008  
     (S.O. alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni-) 
 
 2 -  CIRCOLARE 2 Febbraio 2009, n. 617  
     Istruzioni per l’applicazione delle ‘Nuove norme tecniche per le costruzioni’ di  
     cui al decreto ministeriale 14 Gennaio 2008 (GU n.47 del 26 Febbraio 2009 – Suppl. 
Ordinario n.27) 
 
 3 - UNI ENV 1992-1-1,1-2,1-3,-3  
     Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  GEOMETRIA IMPALCATO  
 ------------------------------------------------------------- 
   Lunghezza travi in proiezione orizzontale     = [m] 11.60 
   Numero travi                                  =     9 
   Interasse tra le travi                        = [m] 1.00 
   Larghezza carreggiata                         = [m] 7.10 
   Larghezza cordolo sinistro                    = [m] 1.30 
   Larghezza cordolo destro                      = [m] 1.30 
   Altezza cordolo sinistro                      = [m] 1.25 
   Altezza cordolo destro                        = [m] 1.25 
   Spessore soletta                              = [m] 0.20 
   Larghezza soletta collaborante                = [m] 1.00 
 
   Lunghezza testata sinistra    = [m] 1.60  - Cassero n°:7 
   Lunghezza rastremo sinistro   = [m] 0.40  - Cassero n°:7 
   Lunghezza svasatura sinistra  = [m] 0.00 
   Lunghezza tratto corrente     = [m] 7.60  - Cassero n°:6 
   Lunghezza svasatura destra    = [m] 0.00 
   Lunghezza rastremo destro     = [m] 0.40  - Cassero n°:7 
   Lunghezza testata destra      = [m] 1.60  - Cassero n°:7 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  VINCOLI  
 ------------------------------------------------------------- 
   Rilascio sinistro                              = [m] 0.00 
   Rilascio destro                                = [m] 0.00 
 
   Sollevamento sinistro                          = [m] 0.20 
   Sollevamento destro                            = [m] 0.20 
 
   Stoccaggio sinistro                            = [m] 0.20 
   Stoccaggio destro                              = [m] 0.20 
 
   Trasporto sinistro                             = [m] 0.20 
   Trasporto destro                   iniz. ralla = [m] 0.20 
                                      fin. ralla  = [m] 0.20 
 
   Esercizio sinistro                             = [m] 0.20 
   Esercizio destro                               = [m] 0.20 
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 -------------------------------------------------------------------------- 
  PARAMETRI GENERALI DI CALCOLO  
 -------------------------------------------------------------------------- 
   Numero sezioni trave                           =  65 
 
   Mesh trave automatica: densità = [m] 0.2 
 
   Verifiche tensionali: 
 
   Ampiezza strisce per le verifiche tensionali della trave     = [cm] 1 
   Ampiezza strisce per le verifiche tensionali della soletta   = [cm] 1 
   Numero massimo di iterazioni                                 =      100 
   Tolleranza                                                   =      1E-05 
 
   Aderenza armature di precompressione: 
 
   Lunghezza di aderenza:                                   [diametri] 70 
   Nel tratto di aderenza l'ancoraggio ha andamento lineare 
 
   Calcolo domini di resistenza:    
 
   Fattore di interpolazione:    = 3 
   Fattore di sicurezza calcolato a N costante 
   Legame costitutivo adottato per il calcestruzzo:               PARABOLA - RETTANGOLO 
   Legame costitutivo adottato per l'armatura ordinaria:          ELASTO-PLASTICO 
   Legame costitutivo adottato per l'armatura di precompressione: BILINEARE 
 
   Parametri di verifica a fessurazione e deformazione: 
 
   Fattore di aderenza acciaio-cls:  β1= 1 
   Fattore di fluage:                β2= 0.5 
 
   Parametri di verifica a taglio: 
 
   Inclinazione massima bielle:                           Cotgθ =      2.5 
   Ceoff. di riduzione resistenza cls d'anima:               v1 =      0.5 
   Copriferro nominale:                                      c' = [cm] 3 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
  CALENDARIO DELLA TRAVE  
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 FASE T[gg] Schema    Struttura  Nome fase 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 1 4 RILASCIO Trave      Maturazione cls trave 
 2 5 RILASCIO Trave      Rilascio armature di precompressione 
 3 6 SOLLEVAMENTO Trave      Sollevamento della trave 
 4 15 STOCCAGGIO Trave      Stoccaggio della trave 
 5 30 TRASPORTO Trave      Trasporto della trave 
 6 36 ESERCIZIO Trave      Messa in opera della trave 
 7 40 ESERCIZIO Trave      Permanenti di I fase 
 8 46 ESERCIZIO Trave+Sol. Maturazione soletta 
 9 60 ESERCIZIO Trave+Sol. Permanenti di II fase 
 10 30000 ESERCIZIO Trave+Sol. Permanenti + accidentali di III fase 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
  - Tempo di maturazione calcestruzzo trave:                   4 gg 
  - Tempo di maturazione calcestruzzo soletta:                 46 gg 
  - Correzione tempo di maturazione calcestruzzo trave:        4 gg 
  - Correzione tempo di maturazione calcestruzzo soletta:      1 gg 
  - Correzione rilassamento delle armature di precompressione: 0 gg 
  - Inizio fenomeni di ritiro trave:                           1gg 
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  - Inizio fenomeni di ritiro soletta:                         1 gg 
  - Inizio fenomeni di viscosità trave:                        4 gg 
  - Inizio fenomeni di viscosità soletta:                      1 gg 
 
 -------------------------------------------------------------------------- 
  CALCESTRUZZO TRAVE CLS TRAVE 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   Peso specifico                                   γ  = [kN/mc] 29.45 
   Classe di resistenza                                =         C45/55 
   Resistenza caratteristica cubica                Rck = [MPa]   55.00 
   Resistenza caratteristica cilindrica            fck = [MPa]   45.65 
   Resistenza media cilindrica a compressione      fcm = [MPa]   53.65 
   Resistenzza di progetto a compressione          fcd = [MPa]   25.87 
   Resistenza caratteristica a trazione           fctk = [MPa]   2.68 
   Resistenza di progetto a trazione             fctd  = [MPa]   1.79 
   Valore medio resist. a trazione semplice       fctm = [MPa]   3.83 
   Valore medio resist. a trazione per flessione  fcfm = [MPa]   4.60 
   Modulo di elasticità longitudinale (a 28 gg)    Ecm = [MPa]   36416.11 
   Coefficiente parziale di sicurezza               Cc =         1.5 
   Coefficiente di Poisson                           v =         0.2 
   Coefficiente di dilatazione termica               α = [1/°C]  1E-05 
   Resistenza massima                               f2 = [MPa]   25.87 
   Resistenza massima                               f3 = [MPa]   25.87 
   Deformazione di picco                           εc2 =         0.002 
   Deformazione di picco                           εc3 =         0.00175 
   Deformazione ultima                            εcu2 =         0.0035 
   Deformazione ultima                            εcu3 =         0.0035 
   Tensione tangenziale di aderenza acciaio/cls    fbd = [MPa]   3.25 
   Parametro s (funzione del tipo di cemento)        s =         0.25 
   Umidità relativa                                 RH = [%]     70 
   Coefficiente di ritiro                         αds1 =         6 
   Coefficiente di ritiro                         αds2 =         0.11 
 
    Calcestruzzo trave reagente a trazione fino a fct 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------- 
  CALCESTRUZZO SOLETTA CLS SOLETTA 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   Peso specifico                                   γ  = [kN/mc] 25.25 
   Classe di resistenza                                =         C32/40 
   Resistenza caratteristica cubica                Rck = [MPa]   40.00 
   Resistenza caratteristica cilindrica            fck = [MPa]   33.20 
   Resistenza media cilindrica a compressione      fcm = [MPa]   41.20 
   Resistenzza di progetto a compressione          fcd = [MPa]   18.81 
   Resistenza caratteristica a trazione           fctk = [MPa]   2.17 
   Resistenza di progetto a trazione             fctd  = [MPa]   1.45 
   Valore medio resist. a trazione semplice       fctm = [MPa]   3.10 
   Valore medio resist. a trazione per flessione  fcfm = [MPa]   3.72 
   Modulo di elasticità longitudinale (a 28 gg)    Ecm = [MPa]   33642.78 
   Coefficiente parziale di sicurezza               Cc =         1.5 
   Coefficiente di Poisson                           v =         0.2 
   Coefficiente di dilatazione termica               α = [1/°C]  1E-05 
   Resistenza massima                               f2 = [MPa]   18.81 
   Resistenza massima                               f3 = [MPa]   18.81 
   Deformazione di picco                           εc2 =         0.002 
   Deformazione di picco                           εc3 =         0.00175 
   Deformazione ultima                            εcu2 =         0.0035 
   Deformazione ultima                            εcu3 =         0.0035 
   Tensione tangenziale di aderenza acciaio/cls    fbd = [MPa]   3.25 
   Parametro s (funzione del tipo di cemento)        s =         0.25 
   Umidità relativa                                 RH = [%]     70 
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   Coefficiente di ritiro                         αds1 =         4 
   Coefficiente di ritiro                         αds2 =         0.12 
 
    Calcestruzzo soletta reagente a trazione fino a fct 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------- 
  ACCIAIO PER ARMATURA ORDINARIA ACCIAIO B450C 
 -------------------------------------------------------------------------- 
   Tipo di acciaio                                     =         B450C 
   Coefficiente parziale di sicurezza                  =         1.15 
   Tensione caratteristica di snervamento         fsyk = [MPa]   450.00 
   Tensione  di progetto  di snervamento          fsyd = [MPa]   391.30 
   Tensione caratteristica di rottura             fstk = [MPa]   540.00 
   Tensione di progetto a rottura                 fstd = [MPa]   469.57 
   Modulo di elasticità longitudinale               Es = [MPa]   206000 
   Massima deformazione di calcolo                 εud =         0.0675 
   Deformazione alla tensione di rottura           εuk =         0.075 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------- 
  ACCIAIO PER ARMATURA DA PRECOMPRESSIONE  
 -------------------------------------------------------------------------- 
 
   Nome materiale: TREFOLO : 
 
   Tipo di acciaio                                         =        Trefoli 
   Coefficiente parziale di sicurezza                      =        1.15 
   Tensione caratteristica di snervamento             fpyk = [MPa]  0.00 
   Tensione  di progetto  di snervamento              fpyd = [MPa]  0.00 
   Tensione caratteristica di rottura                 fptk = [MPa]  1860.00 
   Tensione di progetto a rottura                     fptd = [MPa]  1617.39 
   Tensione caratt. allo 0.1% di def.residua      fp(0.1)k = [MPa]  0.00 
   Tensione di progetto allo 0.1% di def.residua  fp(0.1)d = [MPa]  0.00 
   Tensione caratt. all' 1% di def.residua        fp(1)k   = [MPa]  1670.00 
   Tensione di progetto all' 1% di def.residua    fp(1)d   = [MPa]  1452.17 
   Modulo di elasticità longitudinale                   Ep = [MPa]  195000 
   Massima deformazione di calcolo                     εud =        0.0315 
   Deformazione alla tensione di rottura               εuk =        0.035 
   Perdita di rilassamento a 1000 ore                ρ1000 = [%]    2.5 
   Coefficiente di rilassamento a                        a =        0.66 
   Coefficiente di rilassamento b                        b =        9.1 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  GEOMETRIA CASSERI 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
  Simbologia adottata 
 
   Vertice  = N° vertice della sezione trasversale 
   X        = Ascissa del vertice nel sistema di riferimento locale della sezione 
   Y        = Ordinata del vertice nel sistema di riferimento locale della sezione 
   Cass.    = N° cassero 
   Ac       = Area della sezione in cls 
   Sx       = Momento statico rispetto all'asse x 
   Sy       = Momento statico rispetto all'asse y 
   Ix       = Momento di inerzia rispetto all'asse x 
   Iy       = Momento di inerzia rispetto all'asse y 
   xG       = Ascissa del baricentro 
   yG       = Ordinata del baricentro 
   IxG      = Momento di inerzia rispetto all'asse x baricentrico 
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   IyG      = Momento di inerzia rispetto all'asse y baricentrico 
   Iu       = Momento di inerzia rispetto all'asse x 
   Iv       = Momento di inerzia rispetto all'asse y 
   θ        = Rotazione del sistema principale u-v rispetto al sistema globale x-y 
 
 Cass. Ac[cm2] Sx[cm3] Sy[cm3] Ix[cm4] Iy[cm4] xG[cm]
 yG[cm] IxG[cm4] IyG[cm4] Iu[cm4] Iv[cm4] θ[deg] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 1 5208.72 +2.6E+05 +0.0E+00 +1.9E+07 +2.0E+06 0.00
 50.00 +5.8E+06 +2.0E+06 +5.8E+06 +2.0E+06 0.0 
 2 5208.72 +2.6E+05 +0.0E+00 +1.9E+07 +2.0E+06 0.00
 50.00 +5.8E+06 +2.0E+06 +5.8E+06 +2.0E+06 0.0 
 3 3336.62 +1.7E+05 +0.0E+00 +1.3E+07 +1.6E+06 0.00
 50.00 +4.9E+06 +1.6E+06 +4.9E+06 +1.6E+06 0.0 
 4 5208.72 +2.6E+05 +0.0E+00 +1.9E+07 +2.0E+06 0.00
 50.00 +5.8E+06 +2.0E+06 +5.8E+06 +2.0E+06 0.0 
 5 5208.72 +2.6E+05 +0.0E+00 +1.9E+07 +2.0E+06 0.00
 50.00 +5.8E+06 +2.0E+06 +5.8E+06 +2.0E+06 0.0 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
  CASSERO N°1 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
  N° vertici sezione: 14 
 
 Vertice X[cm]  Y[cm] 
 --------------------------------- 
 1  0  0 
 2  -49  0 
 3  -49  8 
 4  -20  12.84 
 5  -20  87.16 
 6  -49  92 
 7  -49  100 
 8  49  100 
 9  49  92 
 10  20  87.16 
 11  20  12.84 
 12  49  8 
 13  49  0 
 14  0  0 
 --------------------------------- 
 
  CASSERO N°2 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
  N° vertici sezione: 14 
 
 Vertice X[cm]  Y[cm] 
 --------------------------------- 
 1  0  0 
 2  -49  0 
 3  -49  8 
 4  -20  12.84 
 5  -20  87.16 
 6  -49  92 
 7  -49  100 
 8  49  100 
 9  49  92 
 10  20  87.16 
 11  20  12.84 
 12  49  8 
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 13  49  0 
 14  0  0 
 --------------------------------- 
 
  CASSERO N°3 - Sezione tipo n°6 ( C&P 98/H100 - corrente) 
 
  N° vertici sezione: 14 
 
 Vertice X[cm]  Y[cm] 
 --------------------------------- 
 1  0  0 
 2  -49  0 
 3  -49  8 
 4  -7.03  15 
 5  -7.03  85 
 6  -49  92 
 7  -49  100 
 8  49  100 
 9  49  92 
 10  7.03  85 
 11  7.03  15 
 12  49  8 
 13  49  0 
 14  0  0 
 --------------------------------- 
 
  CASSERO N°4 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
  N° vertici sezione: 14 
 
 Vertice X[cm]  Y[cm] 
 --------------------------------- 
 1  0  0 
 2  -49  0 
 3  -49  8 
 4  -20  12.84 
 5  -20  87.16 
 6  -49  92 
 7  -49  100 
 8  49  100 
 9  49  92 
 10  20  87.16 
 11  20  12.84 
 12  49  8 
 13  49  0 
 14  0  0 
 --------------------------------- 
 
  CASSERO N°5 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
  N° vertici sezione: 14 
 
 Vertice X[cm]  Y[cm] 
 --------------------------------- 
 1  0  0 
 2  -49  0 
 3  -49  8 
 4  -20  12.84 
 5  -20  87.16 
 6  -49  92 
 7  -49  100 
 8  49  100 
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 9  49  92 
 10  20  87.16 
 11  20  12.84 
 12  49  8 
 13  49  0 
 14  0  0 
 --------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------- 
  MASCHERA CAVI DI PRECOMPRESSIONE   
 -------------------------------------------------------- 
 
  Simbologia adottata 
 
   Cavo  = N° cavo 
   X     = Ascissa nel riferimento locale della sezione 
   Y     = Ordinata nel riferimento locale della sezione 
   A     = Area della sezione trasversale del cavo 
   T     = Tensione iniziale di tesatura 
   Gi    = Lunghezza della guaina iniziale 
   Gf    = Lunghezza della guaina finale 
   Tipo  = Materiale cavo 
 
  Cavo  X[cm] Y[cm] A[cm2] T[MPa] Gi[cm] Gf[cm] Tipo 
 -------------------------------------------------------- 
 1 -25 +5 1.39 1400 200 200 TREFOLO  
 2 -15 +5 1.39 1400 200 200 TREFOLO  
 3 -5 +5 1.39 1400 200 200 TREFOLO  
 4 +5 +5 1.39 1400 200 200 TREFOLO  
 5 +15 +5 1.39 1400 200 200 TREFOLO  
 6 +25 +5 1.39 1400 200 200 TREFOLO  
 7 -5 +10 1.39 1400 0 0 TREFOLO  
 8 +5 +10 1.39 1400 0 0 TREFOLO  
 9 -6 +87 1.39 1200 0 0 TREFOLO  
 10 +6 +87 1.39 1200 0 0 TREFOLO  
 -------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------ 
  ARMATURA ORDINARIA   
 ------------------------------------------------------ 
 
  Simbologia adottata 
 
   Barra  = N° barra 
   X      = Ascissa nel riferimento locale della sezione 
   Y      = Ordinata nel riferimento locale della sezione 
   Ф      = Diametro della barra 
   A      = Area della sezione trasversale della barra 
 
 
  CASSERO N°1 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
 ------------------- Armatura trave ------------------- 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -40.0  +2.5  8  0.50 
 2 -20.0  +2.5  8  0.50 
 3 +20.0  +2.5  8  0.50 
 4 +40.0  +2.5  8  0.50 
 5 -40.0  +97.0  8  0.50 
 6 -20.0  +97.0  8  0.50 
 7 +20.0  +97.0  8  0.50 
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 8 +40.0  +97.0  8  0.50 
 ------------------------------------------------------ 
 
 ------------------ Armatura soletta ------------------ 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -45.0  +116.0  12  1.13 
 2 -35.0  +116.0  12  1.13 
 3 -25.0  +116.0  12  1.13 
 4 -15.0  +116.0  12  1.13 
 5 -5.0  +116.0  12  1.13 
 6 +5.0  +116.0  12  1.13 
 7 +15.0  +116.0  12  1.13 
 8 +25.0  +116.0  12  1.13 
 9 +35.0  +116.0  12  1.13 
 10 +45.0  +116.0  12  1.13 
 11 -45.0  +104.0  12  1.13 
 12 -35.0  +104.0  12  1.13 
 13 -25.0  +104.0  12  1.13 
 14 -15.0  +104.0  12  1.13 
 15 -5.0  +104.0  12  1.13 
 16 +5.0  +104.0  12  1.13 
 17 +15.0  +104.0  12  1.13 
 18 +25.0  +104.0  12  1.13 
 19 +35.0  +104.0  12  1.13 
 20 +45.0  +104.0  12  1.13 
 ------------------------------------------------------ 
 
 
  CASSERO N°2 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
 ------------------- Armatura trave ------------------- 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -40.0  +2.5  8  0.50 
 2 -20.0  +2.5  8  0.50 
 3 +20.0  +2.5  8  0.50 
 4 +40.0  +2.5  8  0.50 
 5 -40.0  +97.0  8  0.50 
 6 -20.0  +97.0  8  0.50 
 7 +20.0  +97.0  8  0.50 
 8 +40.0  +97.0  8  0.50 
 ------------------------------------------------------ 
 
 ------------------ Armatura soletta ------------------ 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -45.0  +116.0  12  1.13 
 2 -35.0  +116.0  12  1.13 
 3 -25.0  +116.0  12  1.13 
 4 -15.0  +116.0  12  1.13 
 5 -5.0  +116.0  12  1.13 
 6 +5.0  +116.0  12  1.13 
 7 +15.0  +116.0  12  1.13 
 8 +25.0  +116.0  12  1.13 
 9 +35.0  +116.0  12  1.13 
 10 +45.0  +116.0  12  1.13 
 11 -45.0  +104.0  12  1.13 
 12 -35.0  +104.0  12  1.13 
 13 -25.0  +104.0  12  1.13 
 14 -15.0  +104.0  12  1.13 
 15 -5.0  +104.0  12  1.13 
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 16 +5.0  +104.0  12  1.13 
 17 +15.0  +104.0  12  1.13 
 18 +25.0  +104.0  12  1.13 
 19 +35.0  +104.0  12  1.13 
 20 +45.0  +104.0  12  1.13 
 ------------------------------------------------------ 
 
 
  CASSERO N°3 - Sezione tipo n°6 ( C&P 98/H100 - corrente) 
 
 ------------------- Armatura trave ------------------- 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -40.0  +2.5  8  0.50 
 2 -20.0  +2.5  8  0.50 
 3 +20.0  +2.5  8  0.50 
 4 +40.0  +2.5  8  0.50 
 5 -40.0  +97.0  8  0.50 
 6 -20.0  +97.0  8  0.50 
 7 +20.0  +97.0  8  0.50 
 8 +40.0  +97.0  8  0.50 
 ------------------------------------------------------ 
 
 ------------------ Armatura soletta ------------------ 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -45.0  +116.0  12  1.13 
 2 -35.0  +116.0  12  1.13 
 3 -25.0  +116.0  12  1.13 
 4 -15.0  +116.0  12  1.13 
 5 -5.0  +116.0  12  1.13 
 6 +5.0  +116.0  12  1.13 
 7 +15.0  +116.0  12  1.13 
 8 +25.0  +116.0  12  1.13 
 9 +35.0  +116.0  12  1.13 
 10 +45.0  +116.0  12  1.13 
 11 -45.0  +104.0  12  1.13 
 12 -35.0  +104.0  12  1.13 
 13 -25.0  +104.0  12  1.13 
 14 -15.0  +104.0  12  1.13 
 15 -5.0  +104.0  12  1.13 
 16 +5.0  +104.0  12  1.13 
 17 +15.0  +104.0  12  1.13 
 18 +25.0  +104.0  12  1.13 
 19 +35.0  +104.0  12  1.13 
 20 +45.0  +104.0  12  1.13 
 ------------------------------------------------------ 
 
 
  CASSERO N°4 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
 ------------------- Armatura trave ------------------- 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -40.0  +2.5  8  0.50 
 2 -20.0  +2.5  8  0.50 
 3 +20.0  +2.5  8  0.50 
 4 +40.0  +2.5  8  0.50 
 5 -40.0  +97.0  8  0.50 
 6 -20.0  +97.0  8  0.50 
 7 +20.0  +97.0  8  0.50 
 8 +40.0  +97.0  8  0.50 
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 ------------------------------------------------------ 
 
 ------------------ Armatura soletta ------------------ 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -45.0  +116.0  12  1.13 
 2 -35.0  +116.0  12  1.13 
 3 -25.0  +116.0  12  1.13 
 4 -15.0  +116.0  12  1.13 
 5 -5.0  +116.0  12  1.13 
 6 +5.0  +116.0  12  1.13 
 7 +15.0  +116.0  12  1.13 
 8 +25.0  +116.0  12  1.13 
 9 +35.0  +116.0  12  1.13 
 10 +45.0  +116.0  12  1.13 
 11 -45.0  +104.0  12  1.13 
 12 -35.0  +104.0  12  1.13 
 13 -25.0  +104.0  12  1.13 
 14 -15.0  +104.0  12  1.13 
 15 -5.0  +104.0  12  1.13 
 16 +5.0  +104.0  12  1.13 
 17 +15.0  +104.0  12  1.13 
 18 +25.0  +104.0  12  1.13 
 19 +35.0  +104.0  12  1.13 
 20 +45.0  +104.0  12  1.13 
 ------------------------------------------------------ 
 
 
  CASSERO N°5 - Sezione tipo n°7 ( C&P 98/H100 - testata) 
 
 ------------------- Armatura trave ------------------- 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -40.0  +2.5  8  0.50 
 2 -20.0  +2.5  8  0.50 
 3 +20.0  +2.5  8  0.50 
 4 +40.0  +2.5  8  0.50 
 5 -40.0  +97.0  8  0.50 
 6 -20.0  +97.0  8  0.50 
 7 +20.0  +97.0  8  0.50 
 8 +40.0  +97.0  8  0.50 
 ------------------------------------------------------ 
 
 ------------------ Armatura soletta ------------------ 
 Barra X[cm]  Y[cm]  Ф[mm]  A[cm2] 
 ------------------------------------------------------ 
 1 -45.0  +116.0  12  1.13 
 2 -35.0  +116.0  12  1.13 
 3 -25.0  +116.0  12  1.13 
 4 -15.0  +116.0  12  1.13 
 5 -5.0  +116.0  12  1.13 
 6 +5.0  +116.0  12  1.13 
 7 +15.0  +116.0  12  1.13 
 8 +25.0  +116.0  12  1.13 
 9 +35.0  +116.0  12  1.13 
 10 +45.0  +116.0  12  1.13 
 11 -45.0  +104.0  12  1.13 
 12 -35.0  +104.0  12  1.13 
 13 -25.0  +104.0  12  1.13 
 14 -15.0  +104.0  12  1.13 
 15 -5.0  +104.0  12  1.13 
 16 +5.0  +104.0  12  1.13 
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 17 +15.0  +104.0  12  1.13 
 18 +25.0  +104.0  12  1.13 
 19 +35.0  +104.0  12  1.13 
 20 +45.0  +104.0  12  1.13 
 ------------------------------------------------------ 
 
 --------------------------------------------------- 
  STAFFE   
 --------------------------------------------------- 
 
  Simbologia adottata 
 
   Campo   = N° campo 
   Xi      = Ascissa iniziale 
   Xf      = Ascissa finale 
   L       = Lunghezza del campo 
   Ф       = Diametro staffe 
   nb      = Numero braccia 
   p       = Passo staffe 
   Ns      = Numero totlae di staffe nel campo 
 
 Campo Xi[m] Xf[m] L[m] Ф[mm] nb p[cm] Ns 
 --------------------------------------------------- 
 1 0.00 1.60 1.60 10 4 15.00 11 
 2 1.60 2.00 0.40 10 4 20.00 2 
 3 2.00 9.60 7.60 10 4 25.00 31 
 4 9.60 10.00 0.40 10 4 20.00 2 
 5 10.00 11.60 1.60 10 4 15.00 11 
 --------------------------------------------------- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
  PROPRIETA' CLS(t) - RITIRO  
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
  Simbologia adottata 
 
    Css    = Cassero n° 
    Ac     = Area della sezione in CLS 
    u      = Perimetro della sezione in CLS esposto all’aria 
    t      = Età del CLS al momento di valutazione del fenomeno 
    ts     = Età del CLS all'inizio del fenomeno 
    ßRH    = Coefficiente di umidità relativa 
    Ecd0   = Deformazione nominale da ritiro 
    h0     = Dimensione fittizia pari al rapporto 2Ac / u 
    Kh     = Valore tabellare interpolato 
    Ecdi   = Valore medio a t_infinito della deformazione per ritiro da essiccamento 
    ßds(t) = Funzione sviluppo del ritiro nel tempo 
    Ecd(t) = Deformazione per ritiro da essiccamento 
    Ecai   = Valore medio a t_infinito della deformazione per ritiro autogeno 
    ßas(t) = Funzione evoluzione del ritiro nel tempo 
    Eca(t) = Deformazione per ritiro autogeno 
    EPs    = Deformazione totale da ritiro 
 
 
 Fase costruttiva: 1 - Maturazione cls trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
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 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 4 1 -1.018 -0.515 211 0.845 -0.435 0.024 -0.010 -
0.044 0.330 -0.014 -0.025 
 2 0.52 4.942 4 1 -1.018 -0.515 211 0.845 -0.435 0.024 -0.010 -
0.044 0.330 -0.014 -0.025 
 3 0.33 5.382 4 1 -1.018 -0.515 124 0.947 -0.488 0.052 -0.025 -
0.044 0.330 -0.014 -0.040 
 4 0.52 4.942 4 1 -1.018 -0.515 211 0.845 -0.435 0.024 -0.010 -
0.044 0.330 -0.014 -0.025 
 5 0.52 4.942 4 1 -1.018 -0.515 211 0.845 -0.435 0.024 -0.010 -
0.044 0.330 -0.014 -0.025 
 
 
 Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 5 1 -1.018 -0.501 211 0.845 -0.423 0.032 -0.013 -
0.050 0.361 -0.018 -0.032 
 2 0.52 4.942 5 1 -1.018 -0.501 211 0.845 -0.423 0.032 -0.013 -
0.050 0.361 -0.018 -0.032 
 3 0.33 5.382 5 1 -1.018 -0.501 124 0.947 -0.474 0.068 -0.032 -
0.050 0.361 -0.018 -0.050 
 4 0.52 4.942 5 1 -1.018 -0.501 211 0.845 -0.423 0.032 -0.013 -
0.050 0.361 -0.018 -0.032 
 5 0.52 4.942 5 1 -1.018 -0.501 211 0.845 -0.423 0.032 -0.013 -
0.050 0.361 -0.018 -0.032 
 
 
 Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 6 1 -1.018 -0.490 211 0.845 -0.414 0.039 -0.016 -
0.055 0.387 -0.021 -0.038 
 2 0.52 4.942 6 1 -1.018 -0.490 211 0.845 -0.414 0.039 -0.016 -
0.055 0.387 -0.021 -0.038 
 3 0.33 5.382 6 1 -1.018 -0.490 124 0.947 -0.464 0.083 -0.039 -
0.055 0.387 -0.021 -0.060 
 4 0.52 4.942 6 1 -1.018 -0.490 211 0.845 -0.414 0.039 -0.016 -
0.055 0.387 -0.021 -0.038 
 5 0.52 4.942 6 1 -1.018 -0.490 211 0.845 -0.414 0.039 -0.016 -
0.055 0.387 -0.021 -0.038 
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Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 15 1 -1.018 -0.445 211 0.845 -0.376 0.103 -0.039 -
0.077 0.539 -0.042 -0.080 
 2 0.52 4.942 15 1 -1.018 -0.445 211 0.845 -0.376 0.103 -0.039 -
0.077 0.539 -0.042 -0.080 
 3 0.33 5.382 15 1 -1.018 -0.445 124 0.947 -0.421 0.202 -0.085 -
0.077 0.539 -0.042 -0.127 
 4 0.52 4.942 15 1 -1.018 -0.445 211 0.845 -0.376 0.103 -0.039 -
0.077 0.539 -0.042 -0.080 
 5 0.52 4.942 15 1 -1.018 -0.445 211 0.845 -0.376 0.103 -0.039 -
0.077 0.539 -0.042 -0.080 
 
 
 Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 30 1 -1.018 -0.420 211 0.845 -0.355 0.192 -0.068 -
0.090 0.666 -0.060 -0.128 
 2 0.52 4.942 30 1 -1.018 -0.420 211 0.845 -0.355 0.192 -0.068 -
0.090 0.666 -0.060 -0.128 
 3 0.33 5.382 30 1 -1.018 -0.420 124 0.947 -0.398 0.344 -0.137 -
0.090 0.666 -0.060 -0.197 
 4 0.52 4.942 30 1 -1.018 -0.420 211 0.845 -0.355 0.192 -0.068 -
0.090 0.666 -0.060 -0.128 
 5 0.52 4.942 30 1 -1.018 -0.420 211 0.845 -0.355 0.192 -0.068 -
0.090 0.666 -0.060 -0.128 
 
 
 Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 36 1 -1.018 -0.415 211 0.845 -0.351 0.222 -0.078 -
0.093 0.699 -0.065 -0.143 
 2 0.52 4.942 36 1 -1.018 -0.415 211 0.845 -0.351 0.222 -0.078 -
0.093 0.699 -0.065 -0.143 
 3 0.33 5.382 36 1 -1.018 -0.415 124 0.947 -0.393 0.388 -0.152 -
0.093 0.699 -0.065 -0.217 
 4 0.52 4.942 36 1 -1.018 -0.415 211 0.845 -0.351 0.222 -0.078 -
0.093 0.699 -0.065 -0.143 
 5 0.52 4.942 36 1 -1.018 -0.415 211 0.845 -0.351 0.222 -0.078 -
0.093 0.699 -0.065 -0.143 
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 Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 4.942 40 1 -1.018 -0.412 211 0.845 -0.348 0.242 -0.084 -
0.095 0.718 -0.068 -0.152 
 2 0.52 4.942 40 1 -1.018 -0.412 211 0.845 -0.348 0.242 -0.084 -
0.095 0.718 -0.068 -0.152 
 3 0.33 5.382 40 1 -1.018 -0.412 124 0.947 -0.390 0.414 -0.161 -
0.095 0.718 -0.068 -0.229 
 4 0.52 4.942 40 1 -1.018 -0.412 211 0.845 -0.348 0.242 -0.084 -
0.095 0.718 -0.068 -0.152 
 5 0.52 4.942 40 1 -1.018 -0.412 211 0.845 -0.348 0.242 -0.084 -
0.095 0.718 -0.068 -0.152 
 
 
 Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 3.962 46 1 -1.018 -0.408 263 0.803 -0.328 0.209 -0.068 -
0.097 0.742 -0.072 -0.140 
 2 0.52 3.962 46 1 -1.018 -0.408 263 0.803 -0.328 0.209 -0.068 -
0.097 0.742 -0.072 -0.140 
 3 0.33 4.402 46 1 -1.018 -0.408 152 0.909 -0.371 0.376 -0.140 -
0.097 0.742 -0.072 -0.211 
 4 0.52 3.962 46 1 -1.018 -0.408 263 0.803 -0.328 0.209 -0.068 -
0.097 0.742 -0.072 -0.140 
 5 0.52 3.962 46 1 -1.018 -0.408 263 0.803 -0.328 0.209 -0.068 -
0.097 0.742 -0.072 -0.140 
 
 
 Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 3.962 60 1 -1.018 -0.402 263 0.803 -0.323 0.257 -0.083 -
0.100 0.788 -0.079 -0.162 
 2 0.52 3.962 60 1 -1.018 -0.402 263 0.803 -0.323 0.257 -0.083 -
0.100 0.788 -0.079 -0.162 
 3 0.33 4.402 60 1 -1.018 -0.402 152 0.909 -0.365 0.441 -0.161 -
0.100 0.788 -0.079 -0.240 
 4 0.52 3.962 60 1 -1.018 -0.402 263 0.803 -0.323 0.257 -0.083 -
0.100 0.788 -0.079 -0.162 
 5 0.52 3.962 60 1 -1.018 -0.402 263 0.803 -0.323 0.257 -0.083 -
0.100 0.788 -0.079 -0.162 
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 Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 Css Ac u t s ßRH Ecd0 h0 Kh Ecdi ßds(t) Ecd(t) Ecai
 ßas(t) Eca(t)  EPs 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [‰] [‰] [mm]    [‰]    [‰] [‰]
    [‰] [‰] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 1 0.52 3.962 30000 1 -1.018 -0.359 263 0.803 -0.288 0.994 -0.287 -
0.126 1.000 -0.126 -0.413 
 2 0.52 3.962 30000 1 -1.018 -0.359 263 0.803 -0.288 0.994 -0.287 -
0.126 1.000 -0.126 -0.413 
 3 0.33 4.402 30000 1 -1.018 -0.359 152 0.909 -0.326 0.998 -0.325 -
0.126 1.000 -0.126 -0.451 
 4 0.52 3.962 30000 1 -1.018 -0.359 263 0.803 -0.288 0.994 -0.287 -
0.126 1.000 -0.126 -0.413 
 5 0.52 3.962 30000 1 -1.018 -0.359 263 0.803 -0.288 0.994 -0.287 -
0.126 1.000 -0.126 -0.413 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
  PROPRIETA' CLS(t) = VISCOSITA'  
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
  Simbologia adottata 
 
    Ac    = Area della sezione in CLS 
    u     = Perimetro della sezione in CLS esposto all’aria 
    t     = Età del CLS al momento di valutazione del fenomeno 
    to    = Età del CLS all'inizio del fenomeno 
    h0    = Dimensione fittizia pari al rapporto 2Ac / u 
    a1    = Coefficiente di resistenza del cls 
    a2    = Coefficiente di resistenza del cls 
    a3    = Coefficiente di resistenza del cls 
    ØRH   = Fattore di umidità relativa 
    ßH    = Coefficiente funzione dell'umidità relativa e di h0 
    Øo    = Coefficiente di viscosità finale 
    ßc(t) = Funzione evoluzione della viscosità nel tempo 
    Ø(t)  = Coefficiente di viscosità 
 
 
 Fase costruttiva: 1 - Maturazione cls trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 4 4 211 0.989 1 0.992 0.83 577.29 1.640
 0.000 0.000 
 2 0.52 4.942 4 4 211 0.989 1 0.992 0.83 577.29 1.640
 0.000 0.000 
 3 0.33 5.382 4 4 124 0.989 1 0.992 0.60 442.53 1.195
 0.000 0.000 
 4 0.52 4.942 4 4 211 0.989 1 0.992 0.83 577.29 1.640
 0.000 0.000 
 5 0.52 4.942 4 4 211 0.989 1 0.992 0.83 577.29 1.640
 0.000 0.000 
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 Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 5 4 211 0.942 1 0.958 0.84 566.06 1.539
 0.149 0.230 
 2 0.52 4.942 5 4 211 0.942 1 0.958 0.84 566.06 1.539
 0.149 0.230 
 3 0.33 5.382 5 4 124 0.942 1 0.958 0.63 435.93 1.151
 0.161 0.186 
 4 0.52 4.942 5 4 211 0.942 1 0.958 0.84 566.06 1.539
 0.149 0.230 
 5 0.52 4.942 5 4 211 0.942 1 0.958 0.84 566.06 1.539
 0.149 0.230 
 
 
 Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 6 4 211 0.909 1 0.934 0.84 558.02 1.462
 0.184 0.270 
 2 0.52 4.942 6 4 211 0.909 1 0.934 0.84 558.02 1.462
 0.184 0.270 
 3 0.33 5.382 6 4 124 0.909 1 0.934 0.64 431.20 1.114
 0.199 0.222 
 4 0.52 4.942 6 4 211 0.909 1 0.934 0.84 558.02 1.462
 0.184 0.270 
 5 0.52 4.942 6 4 211 0.909 1 0.934 0.84 558.02 1.462
 0.184 0.270 
 
 
 Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 15 4 211 0.791 1 0.846 0.87 528.92 1.148
 0.311 0.357 
 2 0.52 4.942 15 4 211 0.791 1 0.846 0.87 528.92 1.148
 0.311 0.357 
 3 0.33 5.382 15 4 124 0.791 1 0.846 0.70 414.08 0.926
 0.334 0.309 
 4 0.52 4.942 15 4 211 0.791 1 0.846 0.87 528.92 1.148
 0.311 0.357 
 5 0.52 4.942 15 4 211 0.791 1 0.846 0.87 528.92 1.148
 0.311 0.357 
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 Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 30 4 211 0.737 1 0.804 0.88 515.31 0.970
 0.402 0.390 
 2 0.52 4.942 30 4 211 0.737 1 0.804 0.88 515.31 0.970
 0.402 0.390 
 3 0.33 5.382 30 4 124 0.737 1 0.804 0.73 406.07 0.801
 0.430 0.345 
 4 0.52 4.942 30 4 211 0.737 1 0.804 0.88 515.31 0.970
 0.402 0.390 
 5 0.52 4.942 30 4 211 0.737 1 0.804 0.88 515.31 0.970
 0.402 0.390 
 
 
 Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 36 4 211 0.726 1 0.796 0.88 512.53 0.929
 0.427 0.397 
 2 0.52 4.942 36 4 211 0.726 1 0.796 0.88 512.53 0.929
 0.427 0.397 
 3 0.33 5.382 36 4 124 0.726 1 0.796 0.73 404.44 0.771
 0.457 0.352 
 4 0.52 4.942 36 4 211 0.726 1 0.796 0.88 512.53 0.929
 0.427 0.397 
 5 0.52 4.942 36 4 211 0.726 1 0.796 0.88 512.53 0.929
 0.427 0.397 
 
 
 Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 4.942 40 4 211 0.721 1 0.791 0.88 511.05 0.907
 0.442 0.401 
 2 0.52 4.942 40 4 211 0.721 1 0.791 0.88 511.05 0.907
 0.442 0.401 
 3 0.33 5.382 40 4 124 0.721 1 0.791 0.74 403.57 0.754
 0.472 0.356 
 4 0.52 4.942 40 4 211 0.721 1 0.791 0.88 511.05 0.907
 0.442 0.401 
 5 0.52 4.942 40 4 211 0.721 1 0.791 0.88 511.05 0.907
 0.442 0.401 
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 Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 3.962 46 4 263 0.714 1 0.786 0.94 573.32 0.932
 0.447 0.417 
 2 0.52 3.962 46 4 263 0.714 1 0.786 0.94 573.32 0.932
 0.447 0.417 
 3 0.33 4.402 46 4 152 0.714 1 0.786 0.80 436.43 0.791
 0.482 0.381 
 4 0.52 3.962 46 4 263 0.714 1 0.786 0.94 573.32 0.932
 0.447 0.417 
 5 0.52 3.962 46 4 263 0.714 1 0.786 0.94 573.32 0.932
 0.447 0.417 
 
 
 Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 3.962 60 4 263 0.702 1 0.776 0.94 569.42 0.876
 0.485 0.425 
 2 0.52 3.962 60 4 263 0.702 1 0.776 0.94 569.42 0.876
 0.485 0.425 
 3 0.33 4.402 60 4 152 0.702 1 0.776 0.80 434.19 0.746
 0.522 0.389 
 4 0.52 3.962 60 4 263 0.702 1 0.776 0.94 569.42 0.876
 0.485 0.425 
 5 0.52 3.962 60 4 263 0.702 1 0.776 0.94 569.42 0.876
 0.485 0.425 
 
 
 Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 Css Ac u t to h0 a1 a2 a3 ØRH ßH Øo
 ßc(t) Ø(t) 
 N° [mq] [m] [gg] [gg] [mm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 1 0.52 3.962 30000 4 263 0.626 1 0.716 0.95 544.40 0.242
 0.995 0.241 
 2 0.52 3.962 30000 4 263 0.626 1 0.716 0.95 544.40 0.242
 0.995 0.241 
 3 0.33 4.402 30000 4 152 0.626 1 0.716 0.83 419.76 0.212
 0.996 0.211 
 4 0.52 3.962 30000 4 263 0.626 1 0.716 0.95 544.40 0.242
 0.995 0.241 
 5 0.52 3.962 30000 4 263 0.626 1 0.716 0.95 544.40 0.242
 0.995 0.241 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
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 PROPRIETA' CLS(t) - RESISTENZA  
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
  Simbologia adottata 
 
    t        = Tempo di misura 
    Δt       = Età del calcestruzzo al tempo di misura 
    βcc(Δt)  = Coefficiente di riduzione  
    Ecm(Δt)  = Modulo elastico  
    fcm(Δt)  = Resistenza media cilindrica a compressione 
    fck(Δt)  = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 
    fckj     = Resistenza caratteristica cilindrica a compressione 
    fcdj     = Resistenza di progetto a compressione 
    α        = Esponente  per il calcolo di fctm(Δt) 
    fct(Δt)  = Resistenza media cilindrica a trazione 
    fctj     = Resistenza caratteristica cilindrica a trazione 
    fctdj    = Resistenza di progetto a trazione semplice 
    fcfdj    = Resistenza di progetto a trazione per flessione 
 
 
 Calcestruzzo TRAVE: CLS TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 FASE t Δt βcc(t) Ecm(t) fcm(t) fck(t) fckj fcdj α fct(t) fcmj
 fctdj fcfdj 
 N° [gg] [gg]    [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]    [MPa] [MPa]
 [MPa] [MPa] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 1 4 4 0.66 32188 35.55 27.55 27.55 15.61 1.00 2.54 2.54 1.69
 2.03 
 2 5 5 0.71 32869 38.13 30.13 30.13 17.07 1.00 2.72 2.72 1.82
 2.18 
 3 6 6 0.75 33381 40.14 32.14 32.14 18.21 1.00 2.87 2.87 1.91
 2.29 
 4 15 15 0.91 35429 48.96 40.96 40.96 23.21 1.00 3.50 3.50 2.33
 2.80 
 5 30 30 1.01 36509 54.11 46.11 45.65 25.87 0.67 3.85 3.83 2.55
 3.07 
 6 36 36 1.03 36740 55.26 47.26 45.65 25.87 0.67 3.91 3.83 2.55
 3.07 
 7 40 40 1.04 36865 55.89 47.89 45.65 25.87 0.67 3.94 3.83 2.55
 3.07 
 8 46 46 1.06 37021 56.68 48.68 45.65 25.87 0.67 3.97 3.83 2.55
 3.07 
 9 60 60 1.08 37292 58.07 50.07 45.65 25.87 0.67 4.04 3.83 2.55
 3.07 
 10 30000 30000 1.27 39163 68.36 60.36 45.65 25.87 0.67 4.50 3.83 2.55
 3.07 
 
 
 Calcestruzzo SOLETTA: CLS SOLETTA 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 FASE t Δt βcc(t) Ecm(t) fcm(t) fck(t) fckj fcdj α fct(t) fcmj
 fctdj fcfdj 
 N° [gg] [gg]    [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]    [MPa] [MPa]
 [MPa] [MPa] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
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 8 46 1 0.34 24384 14.09 6.09 6.09 3.45 1.00 1.06 1.06 0.71
 0.85 
 9 60 15 0.91 32731 37.60 29.60 29.60 16.77 1.00 2.83 2.83 1.89
 2.26 
 10 30000 29955 1.27 36180 52.50 44.50 33.20 18.81 0.67 3.64 3.10 2.07
 2.48 
 
 ---------------------------------------------------------------------- 
  CARICHI ESTERNI RIPARTITI 
 ---------------------------------------------------------------------- 
  Simbologia adottata 
 
   N°         = N° carico ripartito 
   q1         = Valore iniziale del carico 
   q2         = Valore finale del carico 
   d1         = Ascissa iniziale del carico 
   d2         = Ascissa finale del carico 
   RIF.       = Riferimento (G = globale; L = locale) 
   Condizione  = Condizione di carico 
 
 N° q1[kN/m] q2[kN/m] d1[m] d2[m] RIF. Condizione 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 1 -15.37  -15.37  0.00 1.60 L PP TRAVE 
 2 -15.37  -15.37  1.60 2.00 L PP TRAVE 
 3 -15.37  -9.81  2.00 2.00 L PP TRAVE 
 4 -9.81  -9.81  2.00 9.60 L PP TRAVE 
 5 -9.81  -15.37  9.60 9.60 L PP TRAVE 
 6 -15.37  -15.37  9.60 10.00 L PP TRAVE 
 7 -15.37  -15.37  10.00 11.60 L PP TRAVE 
 8 -5.05  -5.05  0.00 11.60 L PP SOLETTA 
 9 -40.00  -40.00  0.00 11.60 L PERMANENTI PORTATI G2 
 10 -20.00  -20.00  0.00 11.60 L MEZZI DI CANTIERE 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 
 --------------------------------------------------------- 
  COMBINAZIONI DI CARICO 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°1 - F2.SLU 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°2 - F3.SLU 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.62 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°3 - F4.SLU 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 - Tipo di verifica: SLU  
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 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°4 - F5.SLU 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.62 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°5 - F6.SLU 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°6 - F7.SLU 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 3  1.35 PP SOLETTA 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°7 - F8.SLU 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 3  1.35 PP SOLETTA 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°8 - F9.SLU 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 3  1.35 PP SOLETTA 
 4  1.35 PERMANENTI PORTATI G2 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°9 - F2.SLE 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
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 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°10 - F3.SLE 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.2 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°11 - F4.SLE 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°12 - F5.SLE 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.2 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°13 - F6.SLE 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°14 - F7.SLE 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 3  1 PP SOLETTA 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°15 - F8.SLE 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 - Tipo di verifica: SLE  
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 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 3  1 PP SOLETTA 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°16 - F9.SLE 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 3  1 PP SOLETTA 
 4  1 PERMANENTI PORTATI G2 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°17 - F10.SLU 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 - Tipo di verifica: SLU  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1.35 PP TRAVE 
 3  1.35 PP SOLETTA 
 4  1.35 PERMANENTI PORTATI G2 
 5  1.35 MEZZI DI CANTIERE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione n°18 - F16.SLE 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 - Tipo di verifica: SLE  
 
 N°  Coeff.  Condizione 
 --------------------------------------------------------- 
 1  1 PRECOMPRESSIONE 
 2  1 PP TRAVE 
 3  1 PP SOLETTA 
 4  1 PERMANENTI PORTATI G2 
 5  1 MEZZI DI CANTIERE 
 --------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 1 - Maturazione cls trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
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  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 0 0 0 0 0 0 
 21 3.40 20.50 1890 0 0 0 0 0 0 
 31 5.40 20.50 1890 0 0 0 0 0 0 
 41 7.40 20.50 1890 0 0 0 0 0 0 
 51 9.40 20.50 974 0 0 0 0 0 0 
 61 11.07 45.54 414 0 0 0 0 0 0 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -3 -1 -5 -4 -14 709 
 21 3.40 20.50 1890 -14 -12 -17 -62 -105 1785 
 31 5.40 20.50 1890 -14 -11 -17 -61 -104 1787 
 41 7.40 20.50 1890 -14 -11 -17 -62 -104 1786 
 51 9.40 20.50 974 -7 -3 -8 -16 -34 940 
 61 11.07 45.54 414 -2 0 -3 -2 -7 407 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
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 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -4 -1 -5 0 -11 698 
 21 3.40 20.50 1890 -16 -14 -18 0 -48 1737 
 31 5.40 20.50 1890 -16 -14 -18 0 -48 1739 
 41 7.40 20.50 1890 -16 -14 -18 0 -48 1738 
 51 9.40 20.50 974 -9 -4 -8 0 -20 919 
 61 11.07 45.54 414 -2 0 -3 0 -6 401 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -9 -2 -6 0 -17 681 
 21 3.40 20.50 1890 -34 -19 -22 0 -75 1662 
 31 5.40 20.50 1890 -34 -19 -22 0 -75 1664 
 41 7.40 20.50 1890 -34 -19 -22 0 -75 1663 
 51 9.40 20.50 974 -18 -5 -10 0 -33 887 
 61 11.07 45.54 414 -5 -1 -4 0 -9 392 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
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 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -14 -2 -7 0 -23 658 
 21 3.40 20.50 1890 -53 -21 -25 0 -99 1562 
 31 5.40 20.50 1890 -53 -21 -25 0 -99 1565 
 41 7.40 20.50 1890 -53 -21 -25 0 -99 1564 
 51 9.40 20.50 974 -28 -5 -11 0 -45 842 
 61 11.07 45.54 414 -8 -1 -4 0 -13 379 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -16 -2 -8 0 -25 633 
 21 3.40 20.50 1890 -59 -22 -25 0 -106 1456 
 31 5.40 20.50 1890 -59 -22 -25 0 -106 1459 
 41 7.40 20.50 1890 -59 -22 -25 0 -106 1458 
 51 9.40 20.50 974 -31 -6 -12 0 -48 793 
 61 11.07 45.54 414 -9 -1 -4 0 -14 365 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
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 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -16 -2 -8 0 -26 607 
 21 3.40 20.50 1890 -62 -22 -26 0 -110 1346 
 31 5.40 20.50 1890 -62 -22 -26 0 -110 1349 
 41 7.40 20.50 1890 -62 -22 -26 0 -110 1348 
 51 9.40 20.50 974 -33 -6 -12 0 -50 743 
 61 11.07 45.54 414 -9 -1 -5 0 -15 350 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -15 -2 -8 0 -25 582 
 21 3.40 20.50 1890 -57 -24 -27 0 -108 1238 
 31 5.40 20.50 1890 -57 -23 -27 0 -107 1242 
 41 7.40 20.50 1890 -57 -24 -27 0 -107 1240 
 51 9.40 20.50 974 -30 -6 -12 0 -48 695 
 61 11.07 45.54 414 -9 -1 -5 0 -14 336 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -18 -2 -9 0 -28 553 
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 21 3.40 20.50 1890 -65 -24 -28 0 -117 1121 
 31 5.40 20.50 1890 -65 -24 -28 0 -117 1125 
 41 7.40 20.50 1890 -65 -24 -28 0 -117 1123 
 51 9.40 20.50 974 -34 -6 -13 0 -53 641 
 61 11.07 45.54 414 -10 -1 -5 0 -16 320 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SFORZI DI PRECOMPRESSIONE 
 ------------------------------------------------------------------ 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ   = Sezione 
  X     = Ascissa della sezione 
  Ycr   = Ordinata del cavo risultante 
  Npi   = Sforzo normale iniziale di precompressione 
  ΔNr   = Perdita per effetto del ritiro 
  ΔNv   = Perdita per effetto della viscosità 
  ΔNl   = Perdita per effetto del rilassamento 
  ΔNe   = Perdita istantanea elastica 
  ΔNf   = Perdita totale di fase 
  Npi   = Sforzo normale di precompressione di fase 
 ------------------------------------------------------------------ 
 SEZ X Ycr Npi ΔNr ΔNv ΔNl ΔNe ΔNf Npi 
 [N°] [m] [cm] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] [KN] 
 ------------------------------------------------------------------ 
 1 0.00 45.54 0 0 0 0 0 0 0 
 11 1.60 45.54 723 -45 -1 -32 0 -78 476 
 21 3.40 20.50 1890 -122 -13 -93 0 -229 892 
 31 5.40 20.50 1890 -122 -13 -93 0 -229 896 
 41 7.40 20.50 1890 -122 -13 -93 0 -229 894 
 51 9.40 20.50 974 -65 -3 -45 0 -113 528 
 61 11.07 45.54 414 -26 0 -18 0 -44 276 
 ------------------------------------------------------------------ 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     1 - F2.SLU 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.81E+01 -6.81E+01 -9.20E+01 -8.83E+01 -3.04E+02
 +1.32E+03 
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 11-12  -7.09E+02 -7.09E+02 -5.84E+01 -5.57E+01 +9.03E+03
 +9.77E+03 
 21-22  -1.79E+03 -1.79E+03 -3.18E+01 -2.91E+01 -3.26E+04 -
3.20E+04 
 31-32  -1.79E+03 -1.79E+03 -5.30E+00 -2.65E+00 -2.89E+04 -
2.89E+04 
 41-42  -1.79E+03 -1.79E+03 +2.12E+01 +2.38E+01 -3.05E+04 -
3.10E+04 
 51-52  -8.21E+02 -8.21E+02 +4.77E+01 +5.03E+01 -8.93E+03 -
9.91E+03 
 61-62  -3.39E+02 -3.39E+02 +8.08E+01 +8.46E+01 +3.15E+03
 +1.67E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     2 - F3.SLU 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.71E+01 -6.71E+01 -1.57E-10 +4.48E+00 -3.00E+02 -
3.40E+02 
 11-12  -6.98E+02 -6.98E+02 -7.01E+01 -6.69E+01 +9.30E+03
 +1.02E+04 
 21-22  -1.74E+03 -1.74E+03 -3.82E+01 -3.50E+01 -2.94E+04 -
2.87E+04 
 31-32  -1.74E+03 -1.74E+03 -6.36E+00 -3.18E+00 -2.50E+04 -
2.49E+04 
 41-42  -1.74E+03 -1.74E+03 +2.54E+01 +2.86E+01 -2.69E+04 -
2.74E+04 
 51-52  -8.04E+02 -8.04E+02 +5.72E+01 +6.04E+01 -7.58E+03 -
8.76E+03 
 61-62  -3.34E+02 -3.34E+02 +9.70E+01 +1.01E+02 +1.90E+03
 +1.14E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     3 - F4.SLU 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
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  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.57E+01 -6.57E+01 -3.38E-11 +3.73E+00 -2.93E+02 -
3.27E+02 
 11-12  -6.81E+02 -6.81E+02 -5.84E+01 -5.57E+01 +7.31E+03
 +8.05E+03 
 21-22  -1.66E+03 -1.66E+03 -3.18E+01 -2.91E+01 -3.08E+04 -
3.02E+04 
 31-32  -1.66E+03 -1.66E+03 -5.30E+00 -2.65E+00 -2.72E+04 -
2.71E+04 
 41-42  -1.66E+03 -1.66E+03 +2.12E+01 +2.38E+01 -2.87E+04 -
2.92E+04 
 51-52  -7.76E+02 -7.76E+02 +4.77E+01 +5.03E+01 -9.45E+03 -
1.04E+04 
 61-62  -3.27E+02 -3.27E+02 +8.08E+01 +8.46E+01 +1.37E+03 -
1.19E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     4 - F5.SLU 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.36E+01 -6.36E+01 +5.38E-11 +4.48E+00 -2.84E+02 -
3.24E+02 
 11-12  -6.58E+02 -6.58E+02 -7.01E+01 -6.69E+01 +9.48E+03
 +1.04E+04 
 21-22  -1.56E+03 -1.56E+03 -3.82E+01 -3.50E+01 -2.42E+04 -
2.35E+04 
 31-32  -1.56E+03 -1.56E+03 -6.36E+00 -3.18E+00 -1.99E+04 -
1.98E+04 
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 41-42  -1.56E+03 -1.56E+03 +2.54E+01 +2.86E+01 -2.17E+04 -
2.23E+04 
 51-52  -7.38E+02 -7.38E+02 +5.72E+01 +6.04E+01 -5.63E+03 -
6.81E+03 
 61-62  -3.16E+02 -3.16E+02 +9.70E+01 +1.01E+02 +1.98E+03
 +1.96E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     5 - F6.SLU 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.13E+01 -6.13E+01 +1.61E-10 +3.73E+00 -2.74E+02 -
3.07E+02 
 11-12  -6.33E+02 -6.33E+02 -5.84E+01 -5.57E+01 +7.52E+03
 +8.27E+03 
 21-22  -1.46E+03 -1.46E+03 -3.18E+01 -2.91E+01 -2.47E+04 -
2.41E+04 
 31-32  -1.46E+03 -1.46E+03 -5.30E+00 -2.65E+00 -2.11E+04 -
2.10E+04 
 41-42  -1.46E+03 -1.46E+03 +2.12E+01 +2.38E+01 -2.27E+04 -
2.31E+04 
 51-52  -6.97E+02 -6.97E+02 +4.77E+01 +5.03E+01 -7.10E+03 -
8.08E+03 
 61-62  -3.04E+02 -3.04E+02 +8.08E+01 +8.46E+01 +1.47E+03 -
1.99E+01 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     6 - F7.SLU 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
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   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -5.90E+01 -5.90E+01 +1.51E-11 +4.96E+00 -2.63E+02 -
3.08E+02 
 11-12  -6.07E+02 -6.07E+02 -8.70E+01 -8.34E+01 +1.24E+04
 +1.35E+04 
 21-22  -1.35E+03 -1.35E+03 -4.82E+01 -4.41E+01 -1.27E+04 -
1.18E+04 
 31-32  -1.35E+03 -1.35E+03 -8.03E+00 -4.01E+00 -7.21E+03 -
7.09E+03 
 41-42  -1.35E+03 -1.35E+03 +3.21E+01 +3.61E+01 -9.57E+03 -
1.03E+04 
 51-52  -6.54E+02 -6.54E+02 +7.22E+01 +7.62E+01 +4.62E+02 -
1.02E+03 
 61-62  -2.92E+02 -2.92E+02 +1.17E+02 +1.22E+02 +2.77E+03
 +6.24E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     7 - F8.SLU 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -5.67E+01 -5.67E+01 +1.32E-10 +4.96E+00 -2.53E+02 -
2.98E+02 
 11-12  -5.82E+02 -5.82E+02 -8.70E+01 -8.34E+01 +1.25E+04
 +1.36E+04 
 21-22  -1.24E+03 -1.24E+03 -4.82E+01 -4.41E+01 -9.56E+03 -
8.64E+03 
 31-32  -1.24E+03 -1.24E+03 -8.03E+00 -4.01E+00 -4.05E+03 -
3.93E+03 
 41-42  -1.24E+03 -1.24E+03 +3.21E+01 +3.61E+01 -6.40E+03 -
7.08E+03 
 51-52  -6.12E+02 -6.12E+02 +7.22E+01 +7.62E+01 +1.68E+03
 +1.97E+02 
 61-62  -2.81E+02 -2.81E+02 +1.17E+02 +1.22E+02 +2.82E+03
 +6.76E+02 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     8 - F9.SLU 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -5.41E+01 -5.41E+01 -1.15E-10 +1.47E+01 -2.42E+02 -
3.74E+02 
 11-12  -5.53E+02 -5.53E+02 -3.13E+02 -3.03E+02 +5.01E+04
 +5.41E+04 
 21-22  -1.12E+03 -1.12E+03 -1.78E+02 -1.63E+02 +6.32E+04
 +6.66E+04 
 31-32  -1.12E+03 -1.12E+03 -2.96E+01 -1.48E+01 +8.38E+04
 +8.43E+04 
 41-42  -1.12E+03 -1.12E+03 +1.19E+02 +1.33E+02 +7.50E+04
 +7.25E+04 
 51-52  -5.67E+02 -5.67E+02 +2.67E+02 +2.81E+02 +5.29E+04
 +4.74E+04 
 61-62  -2.67E+02 -2.67E+02 +4.01E+02 +4.16E+02 +1.28E+04
 +5.40E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     9 - F2.SLE 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.81E+01 -6.81E+01 -6.82E+01 -6.54E+01 -3.04E+02
 +8.99E+02 
 11-12  -7.09E+02 -7.09E+02 -4.33E+01 -4.13E+01 +5.87E+03
 +6.42E+03 
 21-22  -1.79E+03 -1.79E+03 -2.36E+01 -2.16E+01 -3.78E+04 -
3.74E+04 
 31-32  -1.79E+03 -1.79E+03 -3.93E+00 -1.96E+00 -3.51E+04 -
3.50E+04 
 41-42  -1.79E+03 -1.79E+03 +1.57E+01 +1.77E+01 -3.63E+04 -
3.66E+04 
 51-52  -8.21E+02 -8.21E+02 +3.53E+01 +3.73E+01 -1.29E+04 -
1.36E+04 
 61-62  -3.39E+02 -3.39E+02 +5.99E+01 +6.26E+01 +1.94E+03
 +8.41E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     10 - F3.SLE 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.71E+01 -6.71E+01 -1.46E-10 +3.32E+00 -3.00E+02 -
3.29E+02 
 11-12  -6.98E+02 -6.98E+02 -5.19E+01 -4.95E+01 +6.08E+03
 +6.74E+03 
 21-22  -1.74E+03 -1.74E+03 -2.83E+01 -2.59E+01 -3.51E+04 -
3.45E+04 
 31-32  -1.74E+03 -1.74E+03 -4.71E+00 -2.36E+00 -3.18E+04 -
3.17E+04 
 41-42  -1.74E+03 -1.74E+03 +1.88E+01 +2.12E+01 -3.32E+04 -
3.36E+04 
 51-52  -8.04E+02 -8.04E+02 +4.24E+01 +4.47E+01 -1.18E+04 -
1.26E+04 
 61-62  -3.34E+02 -3.34E+02 +7.19E+01 +7.52E+01 +1.02E+03 -
3.03E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     11 - F4.SLE 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.57E+01 -6.57E+01 -2.50E-11 +2.77E+00 -2.93E+02 -
3.18E+02 
 11-12  -6.81E+02 -6.81E+02 -4.33E+01 -4.13E+01 +4.63E+03
 +5.18E+03 
 21-22  -1.66E+03 -1.66E+03 -2.36E+01 -2.16E+01 -3.55E+04 -
3.51E+04 
 31-32  -1.66E+03 -1.66E+03 -3.93E+00 -1.96E+00 -3.28E+04 -
3.28E+04 
 41-42  -1.66E+03 -1.66E+03 +1.57E+01 +1.77E+01 -3.40E+04 -
3.43E+04 
 51-52  -7.76E+02 -7.76E+02 +3.53E+01 +3.73E+01 -1.29E+04 -
1.37E+04 
 61-62  -3.27E+02 -3.27E+02 +5.99E+01 +6.26E+01 +6.36E+02 -
4.66E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     12 - F5.SLE 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.36E+01 -6.36E+01 +3.98E-11 +3.32E+00 -2.84E+02 -
3.14E+02 
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 11-12  -6.58E+02 -6.58E+02 -5.19E+01 -4.95E+01 +6.26E+03
 +6.92E+03 
 21-22  -1.56E+03 -1.56E+03 -2.83E+01 -2.59E+01 -2.99E+04 -
2.94E+04 
 31-32  -1.56E+03 -1.56E+03 -4.71E+00 -2.36E+00 -2.67E+04 -
2.66E+04 
 41-42  -1.56E+03 -1.56E+03 +1.88E+01 +2.12E+01 -2.81E+04 -
2.85E+04 
 51-52  -7.38E+02 -7.38E+02 +4.24E+01 +4.47E+01 -9.82E+03 -
1.07E+04 
 61-62  -3.16E+02 -3.16E+02 +7.19E+01 +7.52E+01 +1.10E+03 -
2.20E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     13 - F6.SLE 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -6.13E+01 -6.13E+01 +1.50E-10 +2.77E+00 -2.74E+02 -
2.98E+02 
 11-12  -6.33E+02 -6.33E+02 -4.33E+01 -4.13E+01 +4.84E+03
 +5.39E+03 
 21-22  -1.46E+03 -1.46E+03 -2.36E+01 -2.16E+01 -2.95E+04 -
2.90E+04 
 31-32  -1.46E+03 -1.46E+03 -3.93E+00 -1.96E+00 -2.68E+04 -
2.67E+04 
 41-42  -1.46E+03 -1.46E+03 +1.57E+01 +1.77E+01 -2.79E+04 -
2.83E+04 
 51-52  -6.97E+02 -6.97E+02 +3.53E+01 +3.73E+01 -1.06E+04 -
1.13E+04 
 61-62  -3.04E+02 -3.04E+02 +5.99E+01 +6.26E+01 +7.36E+02 -
3.67E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     14 - F7.SLE 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
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  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -5.90E+01 -5.90E+01 +1.12E-11 +3.68E+00 -2.63E+02 -
2.96E+02 
 11-12  -6.07E+02 -6.07E+02 -6.44E+01 -6.18E+01 +8.46E+03
 +9.28E+03 
 21-22  -1.35E+03 -1.35E+03 -3.57E+01 -3.27E+01 -1.97E+04 -
1.90E+04 
 31-32  -1.35E+03 -1.35E+03 -5.95E+00 -2.97E+00 -1.57E+04 -
1.56E+04 
 41-42  -1.35E+03 -1.35E+03 +2.38E+01 +2.68E+01 -1.74E+04 -
1.79E+04 
 51-52  -6.54E+02 -6.54E+02 +5.35E+01 +5.65E+01 -4.66E+03 -
5.76E+03 
 61-62  -2.92E+02 -2.92E+02 +8.65E+01 +9.02E+01 +1.71E+03
 +1.24E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     15 - F8.SLE 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -5.67E+01 -5.67E+01 +1.28E-10 +3.68E+00 -2.53E+02 -
2.86E+02 
 11-12  -5.82E+02 -5.82E+02 -6.44E+01 -6.18E+01 +8.57E+03
 +9.39E+03 
 21-22  -1.24E+03 -1.24E+03 -3.57E+01 -3.27E+01 -1.66E+04 -
1.59E+04 
 31-32  -1.24E+03 -1.24E+03 -5.95E+00 -2.97E+00 -1.25E+04 -
1.24E+04 
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 41-42  -1.24E+03 -1.24E+03 +2.38E+01 +2.68E+01 -1.42E+04 -
1.47E+04 
 51-52  -6.12E+02 -6.12E+02 +5.35E+01 +5.65E+01 -3.44E+03 -
4.54E+03 
 61-62  -2.81E+02 -2.81E+02 +8.65E+01 +9.02E+01 +1.77E+03
 +1.76E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     16 - F9.SLE 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -5.41E+01 -5.41E+01 -8.49E-11 +1.09E+01 -2.42E+02 -
3.39E+02 
 11-12  -5.53E+02 -5.53E+02 -2.32E+02 -2.24E+02 +3.65E+04
 +3.94E+04 
 21-22  -1.12E+03 -1.12E+03 -1.32E+02 -1.21E+02 +3.83E+04
 +4.08E+04 
 31-32  -1.12E+03 -1.12E+03 -2.19E+01 -1.10E+01 +5.35E+04
 +5.38E+04 
 41-42  -1.12E+03 -1.12E+03 +8.78E+01 +9.88E+01 +4.70E+04
 +4.51E+04 
 51-52  -5.67E+02 -5.67E+02 +1.98E+02 +2.08E+02 +3.49E+04
 +3.08E+04 
 61-62  -2.67E+02 -2.67E+02 +2.97E+02 +3.08E+02 +9.14E+03
 +3.69E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     17 - F10.SLU 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
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   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -4.68E+01 -4.68E+01 +1.45E-10 +1.95E+01 -2.09E+02 -
3.85E+02 
 11-12  -4.76E+02 -4.76E+02 -4.26E+02 -4.12E+02 +6.92E+04
 +7.46E+04 
 21-22  -8.92E+02 -8.92E+02 -2.43E+02 -2.22E+02 +1.05E+05
 +1.09E+05 
 31-32  -8.96E+02 -8.96E+02 -4.04E+01 -2.02E+01 +1.33E+05
 +1.33E+05 
 41-42  -8.94E+02 -8.94E+02 +1.62E+02 +1.82E+02 +1.21E+05
 +1.17E+05 
 51-52  -4.69E+02 -4.69E+02 +3.64E+02 +3.84E+02 +8.07E+04
 +7.32E+04 
 61-62  -2.31E+02 -2.31E+02 +5.44E+02 +5.63E+02 +1.79E+04
 +7.90E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE   
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 - Combinazione:     18 - F16.SLE 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   ELEM  = Nodi iniziale e finale dell'elemento 
   Ni    = Sforzo normale nodo iniziale 
   Nj    = Sforzo normale nodo finale 
   Ti    = Taglio nodo iniziale 
   Tj    = Taglio nodo finale 
   Mi    = Momento flettente nodo iniziale 
   Mj    = Momento flettente nodo finale 
 
 ELEM  Ni[kN]  Nj[kN]  Ti[kN]  Tj[kN]  Mi[kNcm]
 Mj[kNcm] 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1-2  -4.68E+01 -4.68E+01 +9.27E-11 +1.45E+01 -2.09E+02 -
3.39E+02 
 11-12  -4.76E+02 -4.76E+02 -3.16E+02 -3.05E+02 +5.07E+04
 +5.47E+04 
 21-22  -8.92E+02 -8.92E+02 -1.80E+02 -1.65E+02 +7.07E+04
 +7.41E+04 
 31-32  -8.96E+02 -8.96E+02 -2.99E+01 -1.50E+01 +9.15E+04
 +9.20E+04 
 41-42  -8.94E+02 -8.94E+02 +1.20E+02 +1.35E+02 +8.26E+04
 +8.01E+04 
 51-52  -4.69E+02 -4.69E+02 +2.70E+02 +2.84E+02 +5.62E+04
 +5.07E+04 
 61-62  -2.31E+02 -2.31E+02 +4.03E+02 +4.17E+02 +1.30E+04
 +5.59E+03 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     1 - F2.SLU 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 1 -3.63E-11 +9.20E+01 -2.75E-11 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     2 - F3.SLU 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     3 - F4.SLU 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     4 - F5.SLU 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
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   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     5 - F6.SLU 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     6 - F7.SLU 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     7 - F8.SLU 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
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  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     8 - F9.SLU 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     9 - F2.SLE 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 1 -3.63E-11 +6.82E+01 -7.29E-11 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     10 - F3.SLE 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     11 - F4.SLE 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
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   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     12 - F5.SLE 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     13 - F6.SLE 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     14 - F7.SLE 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     15 - F8.SLE 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
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  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     16 - F9.SLE 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     17 - F10.SLU 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
 
 -------------------------------------------------------------- 
  REAZIONI VINCOLARI   
 -------------------------------------------------------------- 
 - Combinazione:     18 - F16.SLE 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
   NODO  = Numero nodo vincolato 
   Rx    = Reazione lungo l'asse x globale 
   Ry    = Reazione lungo l'asse y globale 
   Rm    = Momento attorno all'asse z globale 
 -------------------------------------------------------------- 
 NODO Rx[kN]  Ry[kN]  Rm[kNcm] 
 -------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     1 - F2.SLU 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.2E+02 +0.0E+00 +5.0E+02 +0.0E+00 4.09 
 SI 21 3.40 +2.0E+02 +0.0E+00 +1.5E+03 +0.0E+00 7.31 
 SI 31 5.40 +2.4E+02 +0.0E+00 +1.5E+03 +0.0E+00 6.17 
 SI 41 7.40 +2.2E+02 +0.0E+00 +1.5E+03 +0.0E+00 6.61 
 SI 51 9.40 +1.5E+02 +0.0E+00 +7.8E+02 +0.0E+00 5.08 
 SI 61 11.07 +4.7E+01 +0.0E+00 +3.2E+02 +0.0E+00 6.90 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     2 - F3.SLU 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.2E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 4.10 
 SI 21 3.40 +2.2E+02 +0.0E+00 +1.6E+03 +0.0E+00 7.11 
 SI 31 5.40 +2.6E+02 +0.0E+00 +1.6E+03 +0.0E+00 5.91 
 SI 41 7.40 +2.4E+02 +0.0E+00 +1.6E+03 +0.0E+00 6.37 
 SI 51 9.40 +1.6E+02 +0.0E+00 +7.9E+02 +0.0E+00 4.90 
 SI 61 11.07 +3.4E+01 +0.0E+00 +3.3E+02 +0.0E+00 9.61 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
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  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     3 - F4.SLU 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.0E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 4.94 
 SI 21 3.40 +1.8E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 9.17 
 SI 31 5.40 +2.2E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 7.62 
 SI 41 7.40 +2.0E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 8.21 
 SI 51 9.40 +1.3E+02 +0.0E+00 +8.2E+02 +0.0E+00 6.10 
 SI 61 11.07 +2.8E+01 +0.0E+00 +3.3E+02 +0.0E+00 11.59 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     4 - F5.SLU 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.2E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 4.12 
 SI 21 3.40 +2.2E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 7.82 
 SI 31 5.40 +2.6E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 6.50 
 SI 41 7.40 +2.4E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 7.00 
 SI 51 9.40 +1.6E+02 +0.0E+00 +8.4E+02 +0.0E+00 5.18 
 SI 61 11.07 +3.4E+01 +0.0E+00 +3.3E+02 +0.0E+00 9.68 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
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  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     5 - F6.SLU 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.0E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 4.94 
 SI 21 3.40 +1.8E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 9.37 
 SI 31 5.40 +2.2E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 7.79 
 SI 41 7.40 +2.0E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 8.40 
 SI 51 9.40 +1.3E+02 +0.0E+00 +8.3E+02 +0.0E+00 6.21 
 SI 61 11.07 +2.8E+01 +0.0E+00 +3.3E+02 +0.0E+00 11.61 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     6 - F7.SLU 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.5E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 3.39 
 SI 21 3.40 +2.7E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 6.33 
 SI 31 5.40 +3.3E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 5.24 
 SI 41 7.40 +3.0E+02 +0.0E+00 +1.7E+03 +0.0E+00 5.65 
 SI 51 9.40 +2.0E+02 +0.0E+00 +8.3E+02 +0.0E+00 4.22 
 SI 61 11.07 +4.1E+01 +0.0E+00 +3.3E+02 +0.0E+00 8.05 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     7 - F8.SLU 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +1.5E+02 +0.0E+00 +6.5E+02 +0.0E+00 4.33 
 SI 21 3.40 +2.7E+02 +0.0E+00 +1.6E+03 +0.0E+00 5.98 
 SI 31 5.40 +3.3E+02 +0.0E+00 +1.6E+03 +0.0E+00 4.95 
 SI 41 7.40 +3.0E+02 +0.0E+00 +1.6E+03 +0.0E+00 5.34 
 SI 51 9.40 +2.0E+02 +0.0E+00 +8.0E+02 +0.0E+00 4.06 
 SI 61 11.07 +4.1E+01 +0.0E+00 +4.6E+02 +0.0E+00 11.19 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     8 - F9.SLU 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +5.3E+02 +0.0E+00 +7.5E+02 +0.0E+00 1.43 
 SI 21 3.40 +9.6E+02 +0.0E+00 +2.0E+03 +0.0E+00 2.13 
 SI 31 5.40 +1.2E+03 +0.0E+00 +2.0E+03 +0.0E+00 1.75 
 SI 41 7.40 +1.1E+03 +0.0E+00 +2.0E+03 +0.0E+00 1.90 
 SI 51 9.40 +7.0E+02 +0.0E+00 +1.1E+03 +0.0E+00 1.54 
 SI 61 11.07 +1.4E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 3.63 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------- 
  VERIFICA A PRESSOFLESSIONE SLU 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     17 - F10.SLU 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  M     = Momento dovuto ai soli carichi esterni 
  N     = Sforzo normale dovuto ai soli carichi esterni 
  Mu    = Momento ultimo 
  Nu    = Sforzo normale ultimo  
  FS    = Fattore di sicurezza 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 [*] SEZ X[m] M[KNm]  N[KN]  Mu[KNm] Nu[KN]  FS 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 SI 11 1.60 +7.1E+02 +0.0E+00 +7.6E+02 +0.0E+00 1.06 
 SI 21 3.40 +1.3E+03 +0.0E+00 +2.1E+03 +0.0E+00 1.61 
 SI 31 5.40 +1.6E+03 +0.0E+00 +2.1E+03 +0.0E+00 1.32 
 SI 41 7.40 +1.5E+03 +0.0E+00 +2.1E+03 +0.0E+00 1.43 
 SI 51 9.40 +9.5E+02 +0.0E+00 +1.1E+03 +0.0E+00 1.15 
 SI 61 11.07 +1.9E+02 +0.0E+00 +5.1E+02 +0.0E+00 2.68 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     1 - F2.SLU 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 -9.2E+01 97.0 21.60 +1.0E+03 +1.8E+03 
 SI 11 1.60 -5.8E+01 100.0 15.71 +1.1E+03 +1.4E+03 
 SI 21 3.40 -3.2E+01 97.0 12.81 +4.3E+02 +1.1E+03 
 SI 31 5.40 -5.3E+00 97.0 12.81 +4.3E+02 +1.1E+03 
 SI 41 7.40 +2.1E+01 97.0 12.81 +4.3E+02 +1.1E+03 
 SI 51 9.40 +4.8E+01 97.0 12.81 +4.2E+02 +1.1E+03 
 SI 61 11.07 +8.1E+01 100.0 21.60 +1.1E+03 +1.9E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
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  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     2 - F3.SLU 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 -1.6E-10 97.0 21.60 +1.1E+03 +1.8E+03 
 SI 11 1.60 -7.0E+01 100.0 15.71 +1.2E+03 +1.4E+03 
 SI 21 3.40 -3.8E+01 97.0 12.81 +4.6E+02 +1.1E+03 
 SI 31 5.40 -6.4E+00 97.0 12.81 +4.6E+02 +1.1E+03 
 SI 41 7.40 +2.5E+01 97.0 12.81 +4.6E+02 +1.1E+03 
 SI 51 9.40 +5.7E+01 97.0 12.81 +4.4E+02 +1.1E+03 
 SI 61 11.07 +9.7E+01 100.0 21.60 +1.2E+03 +1.9E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     3 - F4.SLU 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 -3.4E-11 97.0 21.60 +1.4E+03 +1.8E+03 
 SI 11 1.60 -5.8E+01 100.0 15.71 +1.5E+03 +1.4E+03 
 SI 21 3.40 -3.2E+01 97.0 12.81 +5.9E+02 +1.1E+03 
 SI 31 5.40 -5.3E+00 97.0 12.81 +5.9E+02 +1.1E+03 
 SI 41 7.40 +2.1E+01 97.0 12.81 +5.9E+02 +1.1E+03 
 SI 51 9.40 +4.8E+01 97.0 12.81 +5.5E+02 +1.1E+03 
 SI 61 11.07 +8.1E+01 100.0 21.60 +1.5E+03 +1.9E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
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  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     4 - F5.SLU 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 +5.4E-11 97.0 21.60 +1.6E+03 +1.8E+03 
 SI 11 1.60 -7.0E+01 100.0 15.71 +1.7E+03 +1.4E+03 
 SI 21 3.40 -3.8E+01 97.0 12.81 +6.5E+02 +1.1E+03 
 SI 31 5.40 -6.4E+00 97.0 12.81 +6.5E+02 +1.1E+03 
 SI 41 7.40 +2.5E+01 97.0 12.81 +6.5E+02 +1.1E+03 
 SI 51 9.40 +5.7E+01 97.0 12.81 +6.0E+02 +1.1E+03 
 SI 61 11.07 +9.7E+01 100.0 21.60 +1.7E+03 +1.9E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     5 - F6.SLU 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 +1.6E-10 97.0 21.60 +1.6E+03 +1.8E+03 
 SI 11 1.60 -5.8E+01 100.0 15.71 +1.7E+03 +1.4E+03 
 SI 21 3.40 -3.2E+01 97.0 12.81 +6.4E+02 +1.1E+03 
 SI 31 5.40 -5.3E+00 97.0 12.81 +6.4E+02 +1.1E+03 
 SI 41 7.40 +2.1E+01 97.0 12.81 +6.4E+02 +1.1E+03 
 SI 51 9.40 +4.8E+01 97.0 12.81 +6.0E+02 +1.1E+03 
 SI 61 11.07 +8.1E+01 100.0 21.60 +1.6E+03 +1.9E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
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  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     6 - F7.SLU 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 +1.5E-11 97.0 21.60 +1.6E+03 +1.8E+03 
 SI 11 1.60 -8.7E+01 100.0 15.71 +1.7E+03 +1.4E+03 
 SI 21 3.40 -4.8E+01 97.0 12.81 +6.3E+02 +1.1E+03 
 SI 31 5.40 -8.0E+00 97.0 12.81 +6.3E+02 +1.1E+03 
 SI 41 7.40 +3.2E+01 97.0 12.81 +6.3E+02 +1.1E+03 
 SI 51 9.40 +7.2E+01 97.0 12.81 +5.9E+02 +1.1E+03 
 SI 61 11.07 +1.2E+02 100.0 21.60 +1.6E+03 +1.9E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     7 - F8.SLU 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 +1.3E-10 116.0 21.60 +1.9E+03 +2.2E+03 
 SI 11 1.60 -8.7E+01 120.0 15.71 +2.0E+03 +1.7E+03 
 SI 21 3.40 -4.8E+01 116.0 12.81 +7.2E+02 +1.3E+03 
 SI 31 5.40 -8.0E+00 116.0 12.81 +7.2E+02 +1.3E+03 
 SI 41 7.40 +3.2E+01 116.0 12.81 +7.2E+02 +1.3E+03 
 SI 51 9.40 +7.2E+01 116.0 12.81 +6.9E+02 +1.3E+03 
 SI 61 11.07 +1.2E+02 120.0 21.60 +2.0E+03 +2.3E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
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  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     8 - F9.SLU 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 -1.1E-10 116.0 21.60 +1.9E+03 +2.2E+03 
 SI 11 1.60 -3.1E+02 120.0 15.71 +2.0E+03 +1.7E+03 
 SI 21 3.40 -1.8E+02 120.0 12.81 +7.2E+02 +1.3E+03 
 SI 31 5.40 -3.0E+01 120.0 12.81 +7.2E+02 +1.3E+03 
 SI 41 7.40 +1.2E+02 120.0 12.81 +7.2E+02 +1.3E+03 
 SI 51 9.40 +2.7E+02 120.0 12.81 +7.0E+02 +1.3E+03 
 SI 61 11.07 +4.0E+02 120.0 21.60 +2.0E+03 +2.3E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
  VERIFICA A TAGLIO SLU 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 
 - Combinazione:     17 - F10.SLU 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  [*]   = Verifica (SI/NO) 
  SEZ   = Numero sezione trasversale 
  X     = Ascissa della sezione 
  VEd   = Taglio di progetto 
  d     = Altezza utile 
  Asw/s = Area staffe a metro [cmq/m] 
  Vrcd  = Resistenza a taglio-compressione 
  VRsd  = Resistenza a taglio-trazione 
 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 [*] SEZ X[m] VEd[KN] d[cm] Asw/s Vrcd[KN] VRsd[KN] 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 SI 1 0.00 +1.5E-10 116.0 21.60 +1.9E+03 +2.2E+03 
 SI 11 1.60 -4.3E+02 120.0 15.71 +2.0E+03 +1.7E+03 
 SI 21 3.40 -2.4E+02 120.0 12.81 +7.1E+02 +1.3E+03 
 SI 31 5.40 -4.0E+01 120.0 12.81 +7.1E+02 +1.3E+03 
 SI 41 7.40 +1.6E+02 120.0 12.81 +7.1E+02 +1.3E+03 
 SI 51 9.40 +3.6E+02 120.0 12.81 +6.9E+02 +1.3E+03 
 SI 61 11.07 +5.4E+02 120.0 21.60 +2.0E+03 +2.3E+03 
 ------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     9 - F2.SLE 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.6E-01 -1.0E-01 -6.6E-01 -9.6E-01 +1.4E+03
 +1.2E+03 
 11 1.60 -8.4E-01 -1.8E+00 -5.5E+00 -1.1E+01 +1.4E+03
 +1.2E+03 
 21 3.40 -8.7E+00 -1.6E+00 -1.1E+01 -5.3E+01 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 31 5.40 -8.4E+00 -1.9E+00 -1.3E+01 -5.2E+01 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 41 7.40 -8.5E+00 -1.7E+00 -1.2E+01 -5.3E+01 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 51 9.40 -4.9E+00 -1.2E+00 -8.1E+00 -3.0E+01 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 61 11.07 -7.3E-01 -1.1E+00 -4.7E+00 -6.6E+00 +1.4E+03
 +1.2E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     10 - F3.SLE 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
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  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.6E-01 -1.0E-01 -6.5E-01 -9.5E-01 +1.4E+03
 +1.2E+03 
 11 1.60 -8.2E-01 -1.9E+00 -1.1E+01 -1.1E+01 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 21 3.40 -8.4E+00 -1.7E+00 -1.2E+01 -5.1E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 31 5.40 -8.1E+00 -2.1E+00 -1.4E+01 -4.9E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 41 7.40 -8.3E+00 -1.9E+00 -1.3E+01 -5.0E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 51 9.40 -4.8E+00 -1.3E+00 -8.4E+00 -2.9E+01 +1.3E+03
 +1.1E+03 
 61 11.07 -8.1E-01 -9.9E-01 -5.0E+00 -6.1E+00 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     11 - F4.SLE 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.6E-01 -1.1E-01 -6.4E-01 -9.3E-01 +1.3E+03
 +1.2E+03 
 11 1.60 -9.6E-01 -1.8E+00 -1.1E+01 -1.1E+01 +1.3E+03
 +1.1E+03 
 21 3.40 -8.8E+00 -1.6E+00 -1.0E+01 -5.0E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 31 5.40 -8.5E+00 -1.9E+00 -1.2E+01 -4.8E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 41 7.40 -8.6E+00 -1.7E+00 -1.1E+01 -4.9E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 51 9.40 -5.1E+00 -1.1E+00 -7.2E+00 -2.9E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 61 11.07 -8.7E-01 -1.0E+00 -5.1E+00 -5.8E+00 +1.3E+03
 +1.1E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     12 - F5.SLE 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.6E-01 -1.1E-01 -6.2E-01 -9.0E-01 +1.3E+03
 +1.1E+03 
 11 1.60 -8.1E-01 -2.0E+00 -1.1E+01 -1.1E+01 +1.3E+03
 +1.1E+03 
 21 3.40 -8.2E+00 -1.9E+00 -1.2E+01 -4.5E+01 +1.1E+03
 +1.0E+03 
 31 5.40 -7.9E+00 -2.2E+00 -1.4E+01 -4.4E+01 +1.1E+03
 +1.0E+03 
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 41 7.40 -8.0E+00 -2.1E+00 -1.3E+01 -4.4E+01 +1.1E+03
 +1.0E+03 
 51 9.40 -4.7E+00 -1.3E+00 -8.1E+00 -2.6E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 61 11.07 -8.3E-01 -1.0E+00 -4.7E+00 -5.8E+00 +1.3E+03
 +1.1E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     13 - F6.SLE 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.6E-01 -1.1E-01 -6.0E-01 -8.8E-01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 11 1.60 -8.9E-01 -1.8E+00 -5.1E+00 -1.0E+01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 21 3.40 -7.9E+00 -1.6E+00 -1.0E+01 -4.4E+01 +1.0E+03
 +1.0E+03 
 31 5.40 -7.6E+00 -1.9E+00 -1.2E+01 -4.2E+01 +1.0E+03
 +9.9E+02 
 41 7.40 -7.8E+00 -1.8E+00 -1.1E+01 -4.3E+01 +1.0E+03
 +9.9E+02 
 51 9.40 -4.7E+00 -1.1E+00 -6.8E+00 -2.6E+01 +1.1E+03
 +1.0E+03 
 61 11.07 -8.3E-01 -9.9E-01 -4.7E+00 -5.5E+00 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
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  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     14 - F7.SLE 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.5E-01 -1.0E-01 -5.8E-01 -8.5E-01 +1.2E+03
 +1.1E+03 
 11 1.60 -5.3E-01 -2.1E+00 -1.1E+01 -1.1E+01 +1.2E+03
 +1.0E+03 
 21 3.40 -6.7E+00 -2.3E+00 -1.3E+01 -3.7E+01 +9.4E+02
 +9.4E+02 
 31 5.40 -6.3E+00 -2.7E+00 -1.6E+01 -3.5E+01 +9.5E+02
 +9.3E+02 
 41 7.40 -6.5E+00 -2.5E+00 -1.5E+01 -3.6E+01 +9.5E+02
 +9.3E+02 
 51 9.40 -3.9E+00 -1.6E+00 -9.1E+00 -2.2E+01 +1.0E+03
 +9.6E+02 
 61 11.07 -7.2E-01 -1.0E+00 -4.1E+00 -5.8E+00 +1.2E+03
 +1.0E+03 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     15 - F8.SLE 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
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  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.5E-01 -9.9E-02 -5.6E-01 -8.3E-01 +1.1E+03
 +1.0E+03 
 11 1.60 -4.9E-01 -2.1E+00 -1.1E+01 -1.1E+01 +1.1E+03
 +9.7E+02 
 21 3.40 -6.3E+00 -2.1E+00 -1.3E+01 -3.5E+01 +8.8E+02
 +8.5E+02 
 31 5.40 -5.9E+00 -2.6E+00 -1.5E+01 -3.2E+01 +8.8E+02
 +8.6E+02 
 41 7.40 -6.1E+00 -2.4E+00 -1.4E+01 -3.3E+01 +8.8E+02
 +8.6E+02 
 51 9.40 -3.7E+00 -1.5E+00 -8.7E+00 -2.0E+01 +9.5E+02
 +9.0E+02 
 61 11.07 -7.0E-01 -1.0E+00 -3.9E+00 -5.6E+00 +1.1E+03
 +9.9E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 TENSIONI SOLETTA 
 ----------------------------------------------------------------- 
 SEZ X σg_inf    σg_sup    σsg_max    σsg_min    
 ----------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 +2.2E-03 +2.2E-03 -5.4E-01 -5.4E-01 
 11 1.60 +2.4E-02 +2.4E-02 -1.2E+01 -1.3E+01 
 21 3.40 +8.4E-02 +4.5E-02 -1.1E+01 -1.1E+01 
 31 5.40 +8.3E-02 +4.5E-02 -1.4E+01 -1.4E+01 
 41 7.40 +8.3E-02 +4.5E-02 -1.2E+01 -1.2E+01 
 51 9.40 +4.4E-02 +2.4E-02 -7.9E+00 -7.9E+00 
 61 11.07 +1.6E-02 +1.6E-02 -5.8E+00 -6.0E+00 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     16 - F9.SLE 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
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  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.5E-01 -9.6E-02 -5.4E-01 -8.0E-01 +1.1E+03
 +9.8E+02 
 11 1.60 +1.2E+00 -2.9E+00 -1.5E+01 -1.5E+01 +1.1E+03
 +9.3E+02 
 21 3.40 -2.1E+00 -3.6E+00 -2.0E+01 -2.0E+01 +8.2E+02
 +7.8E+02 
 31 5.40 -8.6E-01 -4.4E+00 -5.3E+00 -2.4E+01 +8.1E+02
 +8.0E+02 
 41 7.40 -1.4E+00 -4.1E+00 -8.1E+00 -2.2E+01 +8.2E+02
 +7.9E+02 
 51 9.40 -7.9E-01 -2.6E+00 -4.6E+00 -1.4E+01 +8.8E+02
 +8.4E+02 
 61 11.07 -2.3E-01 -1.2E+00 -6.7E+00 -6.7E+00 +1.1E+03
 +9.5E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 TENSIONI SOLETTA 
 ----------------------------------------------------------------- 
 SEZ X σg_inf    σg_sup    σsg_max    σsg_min    
 ----------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 +5.8E-03 +5.6E-03 -5.2E-01 -5.2E-01 
 11 1.60 -7.0E-01 -1.1E+00 -1.7E+01 -2.0E+01 
 21 3.40 -1.2E+00 -2.2E+00 -2.0E+01 -2.1E+01 
 31 5.40 -1.5E+00 -2.7E+00 -2.5E+01 -2.8E+01 
 41 7.40 -1.4E+00 -2.5E+00 -2.3E+01 -2.5E+01 
 51 9.40 -8.9E-01 -1.6E+00 -1.5E+01 -1.6E+01 
 61 11.07 -1.6E-01 -2.8E-01 -7.0E+00 -7.7E+00 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
  STATO LIMITE TENSIONALE (SLE) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 - Combinazione:     18 - F16.SLE 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ     = Numero sezione trasversale 
  X       = [m]   Ascissa della sezione 
  σt_inf  = [MPa] Tensione inf. trave 
  σt_sup  = [MPa] Tensione sup. trave 
  σg_inf  = [MPa] Tensione inf. soletta 
  σg_sup  = [MPa] Tensione sup. soletta 
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  σst_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta trave 
  σst_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta trave  
  σsg_max = [MPa] Tensione massima armatura lenta soletta 
  σsg_min = [MPa] Tensione minima armatura lenta soletta 
  σp_max  = [MPa] Tensione massima armatura di precompressione 
  σp_min  = [MPa] Tensione minima armatura di precompressione 
 
 TENSIONI TRAVE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 SEZ X σt_inf    σt_sup    σst_max    σst_min    σp_max   
 σp_min    
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 1 0.00 -1.4E-01 -9.2E-02 -4.9E-01 -7.4E-01 +9.1E+02
 +8.6E+02 
 11 1.60 +2.2E+00 -3.4E+00 +1.1E+01 -1.7E+01 +9.0E+02
 +8.0E+02 
 21 3.40 +5.8E-01 -4.3E+00 +2.4E+00 -2.2E+01 +6.9E+02
 +6.3E+02 
 31 5.40 +2.3E+00 -5.3E+00 +1.1E+01 -2.7E+01 +6.8E+02
 +6.4E+02 
 41 7.40 +1.6E+00 -4.9E+00 +7.3E+00 -2.5E+01 +6.8E+02
 +6.3E+02 
 51 9.40 +1.0E+00 -3.1E+00 +4.9E+00 -1.6E+01 +7.2E+02
 +7.1E+02 
 61 11.07 +6.2E-02 -1.3E+00 +1.4E-01 -6.8E+00 +9.0E+02
 +8.3E+02 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 TENSIONI SOLETTA 
 ----------------------------------------------------------------- 
 SEZ X σg_inf    σg_sup    σsg_max    σsg_min    
 ----------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 +1.5E-02 +1.4E-02 -4.7E-01 -4.7E-01 
 11 1.60 -1.1E+00 -1.8E+00 -1.9E+01 -2.3E+01 
 21 3.40 -1.8E+00 -3.6E+00 -2.4E+01 -2.7E+01 
 31 5.40 -2.3E+00 -4.4E+00 -3.0E+01 -3.5E+01 
 41 7.40 -2.1E+00 -4.0E+00 -2.7E+01 -3.1E+01 
 51 9.40 -1.4E+00 -2.6E+00 -1.7E+01 -2.0E+01 
 61 11.07 -2.2E-01 -4.2E-01 -7.4E+00 -8.2E+00 
 ----------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     9 - F2.SLE 
 - Fase costruttiva: 2 - Rilascio armature di precompressione 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
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 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.57E-08 +1.93E-08 0.00 0.00 
 11 1.60 0.00 -3.05E-07 -3.75E-07 0.12 0.14 
 21 3.40 0.00 +2.16E-06 +2.57E-06 0.23 0.28 
 31 5.40 0.00 +2.00E-06 +2.38E-06 0.29 0.35 
 41 7.40 0.00 +2.07E-06 +2.46E-06 0.27 0.32 
 51 9.40 0.00 +1.13E-06 +1.34E-06 0.16 0.19 
 61 11.07 0.00 -1.01E-07 -1.24E-07 0.04 0.05 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     10 - F3.SLE 
 - Fase costruttiva: 3 - Sollevamento della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.55E-08 +1.91E-08 -0.01 -0.02 
 11 1.60 0.00 -3.16E-07 -3.89E-07 0.09 0.11 
 21 3.40 0.00 +2.01E-06 +2.37E-06 0.20 0.24 
 31 5.40 0.00 +1.81E-06 +2.14E-06 0.25 0.30 
 41 7.40 0.00 +1.90E-06 +2.24E-06 0.23 0.27 
 51 9.40 0.00 +1.05E-06 +1.25E-06 0.13 0.16 
 61 11.07 0.00 -5.39E-08 -6.44E-08 0.02 0.03 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     11 - F4.SLE 
 - Fase costruttiva: 4 - Stoccaggio della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.52E-08 +1.86E-08 -0.01 -0.02 
 11 1.60 0.00 -2.46E-07 -2.93E-07 0.10 0.12 
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 21 3.40 0.00 +2.03E-06 +2.41E-06 0.21 0.25 
 31 5.40 0.00 +1.87E-06 +2.22E-06 0.26 0.31 
 41 7.40 0.00 +1.94E-06 +2.30E-06 0.24 0.28 
 51 9.40 0.00 +1.12E-06 +1.33E-06 0.14 0.16 
 61 11.07 0.00 -3.54E-08 -3.93E-08 0.02 0.03 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     12 - F5.SLE 
 - Fase costruttiva: 5 - Trasporto della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.48E-08 +1.80E-08 -0.01 -0.01 
 11 1.60 0.00 -3.22E-07 -4.00E-07 0.08 0.09 
 21 3.40 0.00 +1.74E-06 +2.01E-06 0.17 0.20 
 31 5.40 0.00 +1.55E-06 +1.78E-06 0.22 0.25 
 41 7.40 0.00 +1.63E-06 +1.88E-06 0.20 0.23 
 51 9.40 0.00 +9.34E-07 +1.08E-06 0.12 0.13 
 61 11.07 0.00 -5.82E-08 -7.09E-08 0.02 0.02 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     13 - F6.SLE 
 - Fase costruttiva: 6 - Messa in opera della trave 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.43E-08 +1.74E-08 -0.01 -0.01 
 11 1.60 0.00 -2.56E-07 -3.07E-07 0.08 0.09 
 21 3.40 0.00 +1.72E-06 +1.98E-06 0.17 0.20 
 31 5.40 0.00 +1.56E-06 +1.80E-06 0.22 0.25 
 41 7.40 0.00 +1.63E-06 +1.88E-06 0.20 0.23 
 51 9.40 0.00 +9.77E-07 +1.14E-06 0.12 0.13 
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 61 11.07 0.00 -4.11E-08 -4.71E-08 0.02 0.02 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     14 - F7.SLE 
 - Fase costruttiva: 7 - Permanenti di I fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.38E-08 +1.67E-08 -0.01 -0.01 
 11 1.60 0.00 -4.24E-07 -5.43E-07 0.05 0.05 
 21 3.40 0.00 +1.20E-06 +1.29E-06 0.11 0.12 
 31 5.40 0.00 +9.71E-07 +1.00E-06 0.14 0.15 
 41 7.40 0.00 +1.07E-06 +1.13E-06 0.13 0.14 
 51 9.40 0.00 +6.41E-07 +6.86E-07 0.07 0.08 
 61 11.07 0.00 -8.75E-08 -1.12E-07 0.01 0.01 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     15 - F8.SLE 
 - Fase costruttiva: 8 - Maturazione soletta 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.38E-08 +1.66E-08 -0.01 -0.01 
 11 1.60 0.00 -4.24E-07 -5.43E-07 0.05 0.05 
 21 3.40 0.00 +1.13E-06 +1.18E-06 0.10 0.11 
 31 5.40 0.00 +8.93E-07 +8.94E-07 0.13 0.13 
 41 7.40 0.00 +9.93E-07 +1.02E-06 0.12 0.12 
 51 9.40 0.00 +6.00E-07 +6.29E-07 0.07 0.07 
 61 11.07 0.00 -8.78E-08 -1.13E-07 0.01 0.01 
 ------------------------------------------------------------- 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE PK 0+44.95  - 0+76.68 – 
RELAZIONE SISMICA E DI CALCOLO  

 

Codice documento 

CG0700PRXDCCD1CVAE6000001F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 345 di 345 

 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     16 - F9.SLE 
 - Fase costruttiva: 9 - Permanenti di II fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.35E-08 +1.63E-08 0.01 0.01 
 11 1.60 0.00 -1.11E-06 -1.52E-06 -0.05 -0.08 
 21 3.40 0.00 -4.06E-07 -9.49E-07 -0.09 -0.16 
 31 5.40 0.00 -9.54E-07 -1.67E-06 -0.11 -0.20 
 41 7.40 0.00 -7.19E-07 -1.36E-06 -0.10 -0.18 
 51 9.40 0.00 -4.85E-07 -8.78E-07 -0.06 -0.11 
 61 11.07 0.00 -2.69E-07 -3.71E-07 -0.01 -0.02 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 
 ------------------------------------------------------------- 
  STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE (SLE) 
 ------------------------------------------------------------- 
 
 - Combinazione:     18 - F16.SLE 
 - Fase costruttiva: 10 - Permanenti + accidentali di III fase 
 
  Simbologia adottata 
 
  SEZ    = Numero sezione trasversale 
  X [m]  = Ascissa della sezione 
  ζ      = Coefficiente di interpolazione 
  χ      = Curvatura finale a breve termine 
  χ'     = Curvatura finale a lungo termine 
  δ [cm] = Freccia finale a breve termine 
  δ'[cm] = Freccia finale a lungo termine 
 
 ------------------------------------------------------------- 
 SEZ   X     ζ       χ       χ'    δ    δ'  
 ------------------------------------------------------------- 
 1 0.00 0.00 +1.28E-08 +1.54E-08 0.01 0.02 
 11 1.60 0.00 -1.44E-06 -1.93E-06 -0.10 -0.15 
 21 3.40 0.00 -1.25E-06 -1.97E-06 -0.19 -0.28 
 31 5.40 0.00 -1.95E-06 -2.88E-06 -0.24 -0.36 
 41 7.40 0.00 -1.65E-06 -2.49E-06 -0.22 -0.33 
 51 9.40 0.00 -1.07E-06 -1.58E-06 -0.13 -0.20 
 61 11.07 0.00 -3.59E-07 -4.82E-07 -0.02 -0.04 
 ------------------------------------------------------------- 
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