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1. GEGENSTAND DES DIENSTES 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Im Projektgebiet um Franzensfeste wird im Laufe der 
Bauarbeiten für den Brenner Basistunnel ein Notfall-
bereich in der Nähe des Bahnhofs errichtet. Für die-
sen muss eine Zufahrt gebaut werden, die aufgrund 
der Knappheit des verfügbaren Raumes das Haupt-
gleis zweimal unterquert. 

Die neu zu bauende Straße erstreckt sich über ca. 
800 m zwischen der Eisenbahn und dem rechten 
Hang des Tales bei Franzensfeste, auf der Höhe des 
Dorfes.  

Dieses Gebiet gehört teilweise RFI, teilweise der 
Gemeinde und privaten Eigentümern. 

 Nella zona di progetto di Fortezza, durante i lavori di 
costruzione della Galleria di Base del Brennero, sarà 
realizzata un’area di emergenza in prossimità della 
stazione. L’area richiede la costruzione di una strada 
d’accesso che, a causa del limitato spazio a disposi-
zione, sotto-attraversa per due volte il binario princi-
pale. 

La strada di nuova realizzazione si sviluppa per circa 
800 m, correndo fra la ferrovia e il versante di destra 
della valle di Fortezza, all’altezza del paese.  

Tale area è parte in possesso di RFI e parte 
dell’Amministrazione comunale e di privati. 

 

2. EINLEITUNG 

 

2. PREMESSA 

Unbeschadet der Vorgaben des SKP für die Durch-
führung der Abbrucharbeiten in Zusammenhang mit 
dieser Baustelle folgt hier eine kurze Beschreibung 
der abzureißenden Objekte und verlassenen Gebäu-
de.  

Diese Aufzählung entspricht den in der grafischen 
Darstellung T-00041 angeführten Punkten. 

In dieser Unterlage ist auch die begleitende Fotodo-
kumentation zur Planung enthalten, während für die 
Definition der geschätzten Abbruchsvolumen auf die 
Kosten- und Massenberechnung verwiesen wird. 

Für die Definition der Schätzung, sowohl für die Ent-
eignung als auch für die Entschädigung (somit auch 
die Durchführung einer Bestandsaufnahme) gegen-
über den Eigentümern, wird auf die Enteignungsdo-
kumentation verwiesen, welche einem anderen Ver-
fahrensweg unterliegt.  

Beim Akt der Baustelleneinrichtung des vorliegenden 
Projekts werden die dort vorhandenen Abrissflächen 
und -gebäude als bereits erworben betrachtet. 

 Fermo restando quanto previsto nel PSC per 
l’esecuzione delle demolizioni inerenti il cantiere di 
seguito si riporta una breve illustrazione dei manufatti 
e infrastrutture dismesse e soggette a demolizione.  

 

La descrizione segue i punti evidenziati nell’elaborato 
grafico T-00041. 

Su tale elaborato è evidenziata anche la documenta-
zione fotografica a corredo della progettazione, men-
tre per la definizione dei volumi stimati di demolizione 
si rimanda al computo metrico estimativo. 

La definizione della pratica estimativa, sia a carattere 
di esproprio che a carattere di indennizzo (quindi an-
che l’esecuzione di uno stato di consistenza) verso i 
proprietari, è demandata alla documentazione di 
esproprio, che segue iter differente.  

All’atto della cantierizzazione del presente progetto, 
le aree e gli stabili in demolizione ivi presenti, si con-
siderano come già acquisiti. 

3. OBJEKT A 

 

3. MANUFATTO A 

Das Projekt sieht den Neubau der Brücke auf dem 
Riolbach vor. Das bestehende Bauwerk wird voll-
ständig abgerissen. 

 Il progetto prevede il rifacimento del ponte sul Rio 
Riol. La struttura esistente verrà completamente de-
molita. 
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4. OBJEKT B 

 

4. MANUFATTO B 

Der Bau der Straßenstrecke sieht die Stilllegung der 
ehemaligen Verladestelle der Eisenbahn in Fran-
zensfeste und den Abriss einiger Gebäude vor. Das 
Objekt B befindet sich auf Bp. 62 der Kg. Franzens-
feste. Es besteht aus zwei Elementen: dem Stahlske-
lett einer wand- und dachlosen Halle mit Boden aus 
geglättetem Beton, nicht sichtbarem Fundament und 
Metallumzäunung, sowie einer Fläche mit Metallum-
zäunung und Bodenbelag aus geglättetem Beton. 

 La realizzazione del tracciato stradale prevede  la 
dismissione dell’ex scalo ferroviario di Fortezza e la 
demolizione di alcuni edifici esistenti. Il manufatto B 
si trova sulla p.ed. 62 del C.C. di Fortezza. E’ rap-
presentata da due entità: uno scheletro in acciaio di 
un capannone privo di pareti e tetto con pavimenta-
zione in calcestruzzo lisciato, fondazioni non visibili e 
dotato di una  recinzione in metallo e un’area con re-
cinzione metallica e pavimentazione in calcestruzzo 
lisciato. 

Stahlskelett von Objekt B. Scheletro in acciaio del manufatto B. 

 

5. OBJEKT C 

 

5. MANUFATTO C 

Das Objekt C, das sich auf Bp. 29 der Kg. Franzens-
feste befindet, bildet einen von drei Teilen des Ge-
bäudekomplexes auf Bp. 29. Das betreffende Bau-
werk ist eine abgeschlossene Stahlbetonstruktur, mit 
Boden aus geglättetem Beton und nicht sichtbarem 
Fundament. Innerhalb der Halle befindet sich Materi-
al für Malerarbeiten, das ebenfalls entsorgt werden 
muss. 

 Il manufatto C, giacente sulla p.ed. 29 del C.C. di 
Fortezza, è una delle tre parti di un unico complesso 
che consta di tre edifici giacenti sulla p.ed. 29. 
L’edificio in questione è una struttura in cemento ar-
mato chiusa, con pavimentazione in calcestruzzo li-
sciato e fondazioni non visibili. All’interno del capan-
none vi è del materiale depositato (materiale da pitto-
re) che necessariamente dovrà essere anch’esso 
smaltito. 
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6. OBJEKT D 

 

6. MANUFATTO D 

Das Objekt D bildet den zweiten Teil des Gebäude-
komplexes auf Bp. 29 der Kg. Franzensfeste. Es 
handelt sich um eine wandlose Stahlbetonstruktur, 
Boden aus geglättetem Beton und nicht sichtbarem 
Fundament. An der gesamten Länge der Westseite 
des Gebäudes befindet sich ein Futtertrog aus Beton. 
Unterhalb der Halle wurden Behälter mit den Bohr-
kernen geologischer Untersuchungen gelagert. Die-
ses Material muss an den vom Auftraggeber be-
stimmten Stellen untergebracht werden. 

 Il manufatto D, giacente anch’esso sulla p.ed. 29 del 
C.C. di Fortezza, è la seconda delle tre parti di un 
unico complesso che consta di tre edifici giacenti sul-
la p.ed. 29. L’edificio in questione è una struttura di 
cemento armato senza pareti, pavimentazione in cal-
cestruzzo lisciato, fondazioni non visibili. Per tutta la 
lunghezza del fabbricato sul lato ovest c’è una man-
giatoia realizzata in calcestruzzo. Al di sotto del ca-
pannone sono stati depositati contenitori contenenti 
carote derivanti da sondaggi geognostici. Questo 
materiale dovrà allocato in locali indicati dalla Com-
mittenza. 

7. OBJEKT E 

 

7. MANUFATTO E 

Das Objekt E liegt auf der Grundparzelle 36/17 der 
Kg. Franzensfeste und besteht aus einem baufälli-
gen, einsturzgefährdeten gemauerten Bau, mit einem 
einflügligen Holzdach. Im Inneren befinden sich Ein-
richtungsgegenstände. 

 Il manufatto E giace sulla particella fondiaria 36/17 
del C.C. di Fortezza ed è costituito da un fabbricato 
in muratura, fatiscente e pericolante, con tetto a falda 
singola in legno. All’interno del fabbricato vi sono de-
gli arredi. 

8. OBJEKT F 

 

8. MANUFATTO F 

Das Objekt F ist das letzte Element des dreiteiligen 
Gebäudekomplexes auf Bp. 29 der Kg. Franzensfes-
te. Es handelt sich um das Metallskelett einer wand- 
und dachlosen Halle, mit Boden aus geglättetem Be-
ton und nicht sichtbarem Fundament. Auf der gesam-
ten Länge der Westseite befindet sich ein Futtertrog 
aus Beton. Unter der Halle wurden Behälter mit 
Bohrkernen früherer Bohrungen gelagert, die an vom 
Auftraggeber festgelegten Stellen untergebracht 
werden müssen. Außerdem stehen dort auch Holz 
(80 %) und verschiedenartige Abfälle (20 %). Auf der 
Südseite befindet sich ein vollständig aus Stahl ge-
fertigter, nicht im Kataster vermerkter Turm, der aus 
drei Masten und drei dreieckigen Plattformen be-
steht. 

 

 

 

 Il manufatto F, giacente anch’esso sulla p.ed. 29 del 
C.C. di Fortezza, è l’ultimo edificio del complesso 
che consta di tre edifici giacenti sulla p.ed. 29. Si trat-
ta dello scheletro in metallo di un capannone privo di 
pareti e tetto, pavimentazione in calcestruzzo lisciato, 
fondazioni non visibili. Per tutta la lunghezza del fab-
bricato sul lato ovest vi è una mangiatoia realizzata 
in cls. Al di sotto del capannone sono stati depositati 
contenitori contenenti cassette catalogatrici di caro-
taggi eseguiti in precedenza. Queste andranno allo-
cate in locali indicati dalla Committenza. Vi sono inol-
tre depositati legname 80% con rifiuti misti 20%. Sul 
lato  sud c’è una torre completamente in acciaio non 
accatastata realizzata con tre pali e tre piattaforme 
triangolari. 
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Turm auf der Südseite der aus einem Metallgerüst bestehenden Halle. / Torre posta sul lato sud del capannone 
in struttura metallica. 
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9. OBJEKT G 

 

9. MANUFATTO G 

Dieses Objekt liegt auf der Bp. 68 der Kg. Franzens-
feste. Es besteht aus einem gemauerten, geschlos-
senen Bauwerk (ohne Eintrittsmöglichkeit) und einem 
einflügligen Holzdach. 

 Il manufatto giace sulla p.ed 68 del C.C. di Fortezza. 
Esso consta di un fabbricato chiuso (non è stato 
possibile accedere all’interno) ed è stato realizzato in 
muratura con tetto a falda singola in legno 

 

Gebäude G. Edificio G. 

 
 

10. OBJEKT H 

 

10. MANUFATTO H 

Dieses Objekt liegt auf der Bp. 65 der Kg. Fran-
zensfeste. Es besteht aus einem gemauerten, ge-
schlossenen Bauwerk (ohne Eintrittsmöglichkeit) 
und einem einflügligen Holzdach. 

 Il manufatto giace sulla p.ed 65 del C.C. di Fortezza. 
Esso consta di un fabbricato chiuso (non è stato pos-
sibile accedere all’interno) ed è stato realizzato in mu-
ratura con tetto a falda singola in legno. 

 

11. SONSTIGES 

 

11. ALTRO 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden nun 
Beispiele für andere Objekte und Bauwerke aufge-
listet, die zu entfernen oder abzureißen sind. 

 A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano altri 
manufatti e strutture soggetti a sgombero o demolizio-
ne. 

Wie bereits angemerkt liegen auf der ehemaligen 
Verladestelle Häufen von verschiedenen Materia-
lien (wie Baustoffe oder Holzstapel), die entfernt 

 Come detto sull’ex-scalo giacciono cumuli di materiale, 
macerie edili, miste o cataste di legno che vanno allon-
tanate.  
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werden müssen. 

Im Bericht über die Überschneidungen wird ange-
merkt, dass im Bahnhofsareal eine Stromleitung, 
ein Schmutz- und ein Regenwasserkanal liegen, 
die abgebrochen werden sollen, sowie eine Trink-
wasserleitung, an die Hydranten angeschlossen 
sind. Es muss festgestellt werden, ob diese Hyd-
ranten auch in Zukunft nötig sein werden, und ob 
die zuführende Leitung somit wiederhergestellt 
werden muss. 

 Nella relazione riguardante le interferenze si cita che 
nell’areale vi è una condotta acque bianche ed una di 
acque nere da demolire nonché una linea elettrica. 
Inoltre vi è anche una condotta di acqua potabile da 
demolire a cui sono allacciati degli idranti. Va capito 
dunque se tali idranti sono necessari in futuro e va 
dunque ricostituita la linea afferente. 

Die Erneuerung eines Abschnittes der bestehen-
den Trasse (siehe Bericht zur Beseitigung von In-
terferenzen) sieht außerdem die Stilllegung einiger 
Rohre und Leitungen vor: Kanalisationsabschnitte, 
Regenwasserkanal, Telefonleitungen und öffentli-
che Beleuchtungsleitungen samt der betreffenden 
Lampen. Während ihrer Stilllegung müssen die 
entsprechenden Dienste für die noch verbundenen 
Benutzer gewährleistet werden. 

 Il rifacimento della parte esistente del tracciato (si veda 
la relazione riguardante la risoluzione delle interferen-
ze) prevede inoltre la dismissione di alcuni sottoservizi 
quali: tratti di fognatura, collettore acque bianche, linee 
di telefonia, linee di illuminazione pubblica e annessi 
lampioni. Durante la dismissione di questi sottoservizi 
bisognerà garantire il servizio fornito per tutti gli utenti 
ancora allacciati. 

Auf Höhe von Abschnitt 58 befinden sich einige 
Felsblöcke am Straßenrand. Nach der Absteckung 
der Strecke muss überprüft werden, ob die Ver-
schiebung/Zerstörung einiger großer Felsblöcke 
entlang der bestehenden Straße nötig ist. Diese 
Steine können auch für die Verbauung des Riolba-
ches verwendet. 

 Lungo il tracciato, all’altezza della sezione 58 vi sono 
alcuni massi a lato della strada. Una volta eseguito il 
picchettamento del tracciato si deve verificare se non 
vi sia la necessità di spostare/demolire alcuni massi 
ciclopici a lato strada esistente. Tali massi potrebbero 
anche essere reimpiegati per la sistemazione del Rio 
Riol. 

Auf Höhe desselben Abschnittes gibt es eine Rohr-
leitung, die den Bereich für die Wartung der Loko-
motiven mit Wasser versorgte. Deren Entfernung 
kann in Erwägung gezogen werden, falls sie im 
Laufe der Arbeiten eine Störung darstellt. 

 Sempre all’altezza della sezione 58 vi è una condotta 
che forniva d’acqua l’area di rifornimento locomotive. 
Durante i lavori, se interferente, sarà necessario valu-
tare se allontanarla. 

Die Arbeiten sehen die Erneuerung des Straßen-
durchlasses in Höhe von Abschnitt 67 vor. Auch in 
diesem Fall wird ein Teil des bestehenden Stra-
ßendurchlasses abgebrochen. 

 I lavori in oggetto prevedono il rifacimento del tombotto 
all’altezza della sezione 67. Anche in questo caso par-
te del tombotto esistente verrà demolito. 

Schließlich wird daran erinnert, dass zur Anpas-
sung der Baustellenzufahrt, für die zu Beginn der 
Arbeiten lediglich die bestehende Unterführung ge-
nutzt wird, der Straßengrund um etwa 30-40 cm 
abgesenkt werden muss, und zwar durch den Ab-
bruch des Unterführungsbodens.  

 Come ultimo argomento si ricorda che per adeguare 
l’accesso al cantiere che ad inizio lavori è rappresenta-
to esclusivamente dal sottopasso esistente sarà ne-
cessario abbassare la sede stradale di circa 30-40 cm 
demolendo il fondo del sottopasso. 

Der Abbruch des ersten änderungsbedürftigen 
Straßenstücks (bis zur Riolbrücke) stellt eine weite-
re Asphaltquelle dar. Andere kleine Abbrucharbei-
ten mit Asphalt sind bei der Kreuzung mit der SS12 

 Altro asfalto proverrà dalle demolizioni del primo tratto 
di strada esistente da rivedere ( fino al ponte sul Rio 
Riol). Altre piccole demolizioni d’asfalto sono previste 
presso l’incrocio con la SS12 nell’ambito della realiz-
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(im Rahmen ihrer Errichtung) vorgesehen.  zazione dell’incrocio stesso. 

12. QUANTITATIVE SCHÄTZUNGEN 

 

12. STIMA QUANTITA’ 

Eine erste Schätzung sieht die folgenden zu ent-
sorgenden Materialmengen aufgrund des Abbruchs 
von Bauwerken vor: 

 20 % des Gesamtvolumens, hohl für voll 
gerechnet, sollten wiederverwertbarer 
Bauschutt sein, der somit in einem Recyc-
linghof entsorgt werden muss; 

 3 % des Gesamtvolumens, hohl für voll ge-
rechnet, sollten nicht wiederverwertbarer 
Bauschutt sein; 

 5 % des Gesamtvolumens, hohl für voll ge-
rechnet, sollten in die Kategorien Sied-
lungsabfälle/ungefährliche Abfälle fallen. 

 In prima approssimazione per la demolizione dei fab-
bricati si è stimato che ne risultino le seguenti quantità 
di materiale da smaltire: 

 20% del volume totale, conteggiato vuoto per 
pieno, siano macerie riutilizzabili, quindi da 
smaltire in un centro di riciclaggio 

 

 3% del totale conteggiato vuoto per pieno sia-
no macerie edili non riutilizzabili; 

 

 5% del totale conteggiato vuoto per pieno sia-
no rifiuti solidi urbani, rifiuti non pericolosi. 

 

Materialanalysen vor und nach den Abbrucharbei-
ten können außerdem etwaiges als gefährlich zu 
bezeichnendes Material aufzeigen, das zuvor nicht 
gefunden oder angegeben wurde. 

 Le analisi sul materiale prima e dopo la demolizione 
potranno inoltre evidenziare la presenza di materiale 
classificabile come pericoloso, di cui però non è stata 
rilevata o segnalata al momento la presenza. 

Für die anderen Bauwerke (Stahlbeton, Asphalt, 
Erdboden) wurde die Schätzung maßgerecht vor-
genommen. 

 Per le altre opere (C.A., asfalto, terreno) la valutazione 
è stata fatta a misura. 

 


