



Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revisione	Estensione / Modifica	Verantwortlich Änderung	Datum
00	Estensione / Prima Versione		16.09.2016
01	Integrazioni a seguito di verifica di progetto		18.12.2016
02	Integrazioni		25.09.2017
03			
04			
05			

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transportsysteme Verkehrsinfrastruktur Vorhaben durch die Europäische Union finanziert.

BBT
Brennero Building Technology

Ausbau Eisenbahnstrecke München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsplanung

Potenziamiento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste
Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos: NEUE ZUFahrTSSTRAßE RIOL
NOUVA VIABILITÀ DI ACCESSO RIOL

Documentent: P-HAUPtACHSE
P-ASSE PRINCIPALE

Titolo: Schnitte von 37 bis 42
Sezioni trasversali da sez. 37 a 42

#progettista / Der Projektant	Datum / Data	Name / Nome
ELABORATO	25.09.2017	R. Ricci Macchini
VERIFICATO	25.09.2017	R. Mora
FRITTEGGIEN / AUTORIZZATO	27.09.2017	R. Sobello
CONSTATATO / STATO DOCUMENTO		M. Invernizzi

Projet / Moniteur / Chienmetto / progetto	von / da / bis / a / del / di	Blatt / Numero / Typ / Blatt	von / da / bis / a / del / di	Status / Datum / / Stato / documento
02	H81	AF	001	SN D0755 00057 02

Formato: 1050 x 891