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PROFILO RIEMPIMENTO

ESISTENTE

RIEMPIMENTO A TERGO

CON 50% PIETRAME 20-50kg

LIBERI E 16.00 m DI PERFORAZIONE

(CAMICIA A PERDERE L= 12.00 m

s= 8 mm)
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Descrizione Data

0 Prima emissione

R.U.P.:    Geom. Giuseppe Caravaglio

Data:   Settembre 2018

Settembre 2018

Scala

Lavori  urgenti  di  consolidamento  e  messa  in  sicurezza del  molo

commerciale  nel  porto  di  S.  Marina  Salina

CUP  D72F16001220001

Progettisti:

DOTT. ING.  GIOVANNA BARATTA

SEZIONE DI PROGETTO A-A' - Scala 1:100 SEZIONE DI PROGETTO B-B' - Scala 1:100

SEZIONE DI PROGETTO C-C'

Scala 1:100

SEZIONE DI PROGETTO D-D' - Scala 1:100

MATERIALI

CLS PER SOVRASTRUTTURE IN C.A.

 - C28/35 - per resistenza

 - Copriferro = 5 cm

CLS PER PALI TRIVELLATI

 - C28/35

 - Copriferro = 5 cm

ACCIAIO PER C.A.

 - B450C

ACCIAIO PER PROFILI METALLICI -

CAMICIE - ANCORAGGIO BITTA

 - S235 - fyk=235 N/mmq

ACCIAIO PER LA REALIZZAZIONE

DEL PARASPIGOLO

 - ACCIAIO INOX AISI 316

ACCIAIO IN TUBI VALVOLATI PER

MICROPALI - TONDI PER TIRAFONDI

 - S355 - fyk=355 N/mmq

FASI ESECUTIVE:

1) DEMOLIZIONE DEL SOLETTONE ESISTENTE;

3) RIEMPIMENTO A TERGO DEI PALI CON MATERIALE SCIOLTO

    (50% PIETRAME 20-50 KG  

4) ESECUZIONE DI MICROPALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CASSONI

    E IL VINCOLO A TERGO DEL FILO BANCHINA;

5) REALIZZAZIONE DEL NUOVO MASSICCIO DI BANCHINA PREVIA

    ESECUZIONE DI MAGRONE E COLLOCAZIONE DELLE PREDALLES;

6) OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO
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