

LAVORI a corpo

| | |
|---|-----------------------|
| Importo lavori | € 7.096.949,21 |
| oneri sicurezza Generici, Specifici e speciali non soggetta ribasso | € 163.062,39 |
| importo totale lavori | € 7.260.011,60 |

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|------------------------|
| Rilievi, accertamenti ed indagini (IVA inclusa) | € 20.000,00 |
| Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett b) | € 580.800,93 |
| Accantonamenti art. 12 DPR 207/2010 | € 217.800,35 |
| Importo Spese Tecniche ADEGUAMENTO PROGETTUALE DEFINITIVO (incluse spese ed oneri di legge) | |
| Analisi di Laboratorio ADEGUAMENTO PROGETTUALE DEFINITIVO (incluse spese ed oneri di legge) | |
| progettazione esecutiva e coordinamento sic in fase progettuale (incluse spese ed oneri di legge) | |
| direzione lavori, contabilità misura e coord sic fase esecutiva (incluse spese ed oneri di legge) | |
| collaudo tecnico e tecnico-amministrativo (incluse spese ed oneri di legge) | |
| totale spese tecniche | € 580.496,00 |
| fondo incentivante art. 93 7 bis Dlgs 163/2006 | € 145.200,23 |
| Supporto al RUP per verifica e validazione progettuale (IVA inclusa) | € 65.000,00 |
| spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) | € 10.000,00 |
| spese per pubblicità | € 5.000,01 |
| spese pe accertamenti di laboratorio, monitoraggio e verifiche tecniche di cui al capitolato s.a. finalizzate a controllo dell'esecuzione e collaudo lavori (IVA inclusa) | € 100.000,00 |
| IVA su spese tecniche | € 127.709,12 |
| IVA su lavori ed imprevisti | € 1.724.978,76 |
| totale somme a disposizione amministrazione | € 3.576.985,39 |
| TOTALE GENERALE | € 10.836.996,99 |

€ 41.496,00

€ 30.000,00

€ 109.000,00

€ 280.000,00

€ 120.000,00