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1 Introduzione 

Nella presente relazione, tecnica e di calcolo, si analizzano le problematiche progettuali connesse 

alla realizzazione delle opere di imbocco, lato Reggio Calabria, della Galleria Naturale “Ramo D”, 

facente parte dei lavori di costruzione dei collegamenti stradali tra il Ponte sullo Stretto e la città di 

Messina. 

Per quanto riguarda le opere di sostegno provvisionali, è stata prevista la realizzazione di una 

paratia berlinese costituita da tubi metallici dal diametro nominale 139.7mm e spessore 12.5mm, 

con interasse 0.4m, contrastati mediante tiranti in trefoli, il cui sviluppo planimetrico complessivo è 

pari a circa 64m. La sistemazione definitiva dell’imbocco prevede, invece, la realizzazione di 

gallerie artificiali in c.a. policentriche, successivamente ritombate con materiale di risulta degli 

scavi opportunamente qualificato, con ricoprimenti variabili fino ad un’altezza massima di circa 

7.0m.  

Nei paragrafi che seguono vengono dapprima richiamate le principali caratteristiche (fase 

conoscitiva) relative al modello geologico –geotecnico dei luoghi rilevate nel corso dei sopralluoghi 

effettuati in sito e desunte dalle prove disponibili. A seguire, invece, vengono descritte in dettaglio 

le fasi esecutive previste per la realizzazione delle opere di imbocco provvisionali e definitive, 

fornendo, altresì, le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati per la realizzazione delle 

stesse (fase di diagnosi). 

Infine, per tutte le opere civili previste, si sono riportati i risultati delle verifiche strutturali svolte in 

condizioni statiche e sismiche, relativamente alle condizioni più gravose, sia punto di vista 

geotecnico, che dei carichi agenti (fase di terapia).  
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1.1 Localizzazione dell’opera 

L’ opera di imbocco è ubicata in prossimità della località Pace. La posizione geografica è 

rintracciabile planimetricamente dalla seguenti coordinate, rappresentative della zone di imbocco 

E=202892 N=532123 (in riferimento al Sistema Ponte). Di seguito viene riportata un immagine 

nella quale è stata messa in evidenza la zona che sarà interessata dall’intervento.  

 

 

  
Figura 1 - Localizzazione geografica dell’area di i mbocco 
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Figura 2 – Planimetria generale 

 

La posizione delle opere di imbocco è stata scelta in modo avere una copertura minima, che 

consenta  la realizzazione delle opere di consolidamento necessarie all’attacco in naturale. In 

particolare, la progressiva di imbocco è prevista alla PK 1+355.00, mentre il portale di imbocco ha 

inizio alla progressiva PK 1+382.00. 
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Figura 3- Indicazione progressive di imbocco Lato M essina 
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2 Norme e Riferimenti 

Nel progetto è stato fatto riferimento alle seguenti Normative ed Istruzioni: 

 

• Circolare 02/02/2009 “Istruzione C.S.LL.PP. per l’applicazione delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008; 

• D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (pubblicato sulla G.U. n.29 – Suppl. 

Ordinario n.30 – del 4 febbraio 2008); 

• D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (pubblicato sulla G.U. n.222 del 23 

settembre 2005); 

• Eurocodice 8 (UNI ENV 1998 :5) “Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 

strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”. 

• EC8_UNI-ENV-1998: “Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture”; 

• EC7_UNI-ENV-1997 : “Progettazione geotecnica”; 

• EC3_UNI-ENV-1993 : “Progettazione delle strutture in acciaio”; 

• EC2_UNI-ENV-1992 : “Progettazione Strutture in c.a.”; 

2.1 Criteri di verifica delle opere civili secondo D.M.  14 /01/ 2008 

 

Nel presente paragrafo sono illustrate le linee guida utilizzate per il dimensionamento strutturale 

delle opere di sostegno (paratia berlinese) e delle gallerie artificiali policentriche previste nel 

presente progetto. 

In generale la NTC 2008 richiede che le opere siano verificate nei confronti di stati limite di 

esercizio (SLE) a loro volta distinti in stati limite di operatività (SLO) e stati limite di danno (SLD), e 

stati limite ultimi (SLU), distinti a loro volta in stati limite di collasso (SLC) e stati limite di 

salvaguardia della vita umana (SLV). Per le opere in questione si sono svolte verifiche relative agli 

SLD, per quanto riguarda le condizioni di esercizio, e SLV , per quanto riguarda gli stati limite 

ultimi: la verifica riferita a questi stati limite comporta che siano implicitamente soddisfatte le 

verifiche agli SLO e SLC ( crf paragrafo 7.1 DM 2008) 
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2.1.1 Opere di sostegno (Paratie) 

Il progetto delle paratie è stato svolto in ottemperanza alla normativa vigente, con riferimento a 

quanto indicato al paragrafo 6.5.3.1.2. Per il progetto della paratie la NTC 2008 richiede di 

considerare stati limite ultimi (SLU) di tipo Geotecnico e Strutturale. 

Gli SLU di tipo geotecnico (GEO) presi in considerazione nelle verifiche riguardano 

essenzialmente: 

1. Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera (atto di moto rigido) 

2. Sfilamento di uno o più ancoraggi; 

3. Instabilità globale dell’insieme terreno-opera. 

La verifica al primo punto richiede di considerare tutti i possibili criteri di colloso geotecnico della 

paratia nel suo insieme; questi possono essere molteplici e, in generale, un moderno programma 

di calcolo ne tiene già conto quando converge ad una soluzione stabile, in tal modo implicitamente 

è stato verificato ogni possibile meccanismo di moto rigido. 

 

 
Figura 4 – Meccanismi di collasso di una paratia ( atto di moto rigido) 

 

Il secondo punto riguarda la classica verifica a sfilamento del bulbo di ancoraggio del tirante, infine 

il terzo punto riguarda la verifica di stabilità globale terreno-opera ricercando (mediante apposito 

codice di calcolo) le possibili superfici di scorrimento critiche passanti per il piede della paratia. 

La normativa prevede anche la verifica di SLU di tipo idraulico (UPL e HYD) che va presa in 

considerazione qualora le condizioni al contorno, ovvero condizioni idrauliche e caratteristiche di 

permeabilità dei terreni, permettano l’instaurasi di regimi di filtrazione che inficino la stabilità del 

fondo scavo. 
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Figura 5 - Esempio di verifica a sifonamento del fo ndo scavo 

 

Gli SLU di tipo strutturale (STR) presi in considerazione hanno riguardano : 

1. raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi; 

2. raggiungimento della resistenza strutturale della paratia. 

 

Per ogni stato limite considerato (GEO e STR) è stata verificata la condizione  Ed ≤ Rd, dove Ed è il 

valore caratteristico dell’azione di progetto ed Rd è la resistenza di progetto. 

In particolare la verifica della stabilità globale dell’insieme terreno opera è stata svolta secondo 

l’approccio 1 e combinazione 2 ( A2+M2+R3).  

Invece le rimanenti verifiche (sfilamento ancoraggi, verifica strutturale paratia) sono state svolte 

considerando l’approccio 1 che prevede due tipologie di combinazioni: 

- Combinazione 1 : A1+M1+R1 

- Combinazione 2: A2+M2+R2 

Per quanto concerne invece la verifica strutturale dei tiranti, nonché delle travi di contrasto (vedi 

NTC al paragrafo 6.6 e circolare 02/02/2009 n° 617 paragrafo C7.11.6.3) è stata svolta con 

riferimento all’approccio 1 Combinazione 1. 

Nelle tabelle riportate di seguito sono stati riportati i coefficienti parziali adottati nelle varie 

combinazioni richieste dalla norma. 

 

Azione 
Coeff. Parzia γf 

A1 A2 

Permanente sfavorevole 1,30 1,00 

Permanente favorevole 1,00 1,00 

Variabile sfavorevole 1,50 1,30 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 14 di 319 

Variabile favorevole 0,00 0,00 

Tabella 1- Coefficienti Parziale per le azioni o pe r l’effetto delle azioni 

 

Parametro al quale applicare 

il coefficiente parziale 

Coeff. Parziale  γm 

M1 M2 

Angolo d’attrito tan φ’ 1,00 1,25 

Coesione efficace c’ 1,00 1,25 

Resistenza non drenata cu 1,00 1,40 

Peso dell’unità di 

volume 
γ 1,00 1,00 

Tabella 2 – Coefficienti Parziali per i parametri g eotecnici del terreno  

 

R1 R2 R3 

1.0 1.0 1.1 

Tabella 3 - Coefficienti Parziali per le resistenze  

 

Oltre alle verifiche agli stati limite ultimi sono state svolte verifiche in condizioni di esercizio (SLE). 

Le verifiche agli SLE hanno riguardato essenzialmente l’analisi degli spostamenti dell’opera 

valutandone la compatibilità con la funzionalità della stessa. Si è altresì verificato che lo stato 

tensionale dei vari elementi strutturali sia compatibile con il valore ammissibile per i materiali 

impiegati: poiché le opere in questione in generale rivestono carattere di provvisionalità (si prevede 

il completo ritombamento in fase definitiva) è stata omessa la verifica a fessurazione. 

Infine per quanto riguarda le verifiche sismiche della struttura (SLE e SLU) è stato utilizzato il 

metodo pesudostatico: l’azione sismica è stata definita mediante un’ accelerazione equivalente 

costante nel tempo e nello spazio. Le componenti dell’accelerazione equivalente orizzontale e 

verticale sono state ricavate in funzione della proprietà del moto sismico atteso nel volume di 

terreno significativo per l’opera e della capacità di subire spostamenti senza significative cadute di 

resistenza. Le azioni sismiche sono state valutate in relazione a un periodo di riferimento (VR) che 

dipende dalla vita nominale delle opere e dalla classe d’uso della struttura: in particolare per le 

opere in questione è stato assunto VR=35 anni. Per maggiori dettagli si rimanda agli specifici 

capitoli 
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2.1.2 Gallerie artificiali  

Il progetto delle gallerie artificiali è stato svolto in ottemperanza alla normativa vigente, con 

riferimento a quanto indicato al capitolo 2 (“Sicurezza delle prestazioni attese”). 

Le verifiche strutturali agli stati limite ultimi (SLU) sono state svolte con riferimento all’approccio 2, 

che prevede l’impiego di un’unica combinazione dei gruppi dei coefficienti parziali sia per le azioni , 

per i materiali e per le resistenze (A1+M1+R3): le verifiche hanno riguardato in particolare il 

raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura. 

Infine le verifiche strutturali agli stati limite di esercizio (SLE) hanno riguardato principalmente la 

limitazione di danneggiamenti locali che possono ridurre la durabilità e l’efficienza statica della 

struttura (verifica a fessurazione). 

 

Per quanto riguarda le verifiche sismiche della struttura (SLE e SLU) è stato utilizzato il metodo 

pseudo-statico: l’azione sismica è stata definita mediante un’ accelerazione equivalente costante 

nel tempo e nello spazio. Le azioni sismiche sono state valutate in relazione a un periodo di 

riferimento (VR) che dipende dalla vita nominale delle opere e dalla classe d’uso della struttura: in 

particolare per le opere in questione è stato assunto VR=100 anni. Per maggiori dettagli si rimanda 

agli specifici capitoli. 

2.2 Elaborati di riferimento 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati di riferimento: 

 
8 STUDI DI BASE

8 Caratterizzazione geotecnica

8 Generale

8 Indagini geognostiche - Risultati prove di laboratorio CG0000 P RG D C SB C8 G0 00 00 00 03

8 Restituzione campagna indagini geognostiche CG1500 P SD D C SB C8 G0 00 00 00 01

8 Restituzione campagna indagini geofisiche CG1500 P SD D C SB C8 G0 00 00 00 02

8 caratterizzazione geotecnica - relazione geotecnica generale CG0800 P RB D C SB C8 G0 00 00 00 01

8 Relazione sismica generale CG0800 P RG D C SB C8 G0 00 00 00 01
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T rac c iato s tradale - R amo D

P rofilo geotecnico C G 0800 P F Z D C S B C 8 S T 00 00 00 04

P rofilo geologico-geotecnico C G 0800 P F 6 D C S B C 6 S T 00 00 00 07

P rofilo idrogeologico C G 0800 P F 6 D C S B C 6 S T 00 00 00 08  
INFRASTRUTTURE STRADALI OPERE CIVILI 

Elementi di carattere generale

Galleria Natuale

Ubicazione by pass nicchie e piazzole - Planimetria generale CG0800 P P6 D C SC 00 GN 00 00 00 01

By-Pass Pedonale - Collegamento Galleria di Linea - Tipologico di intervento - Carpenteria CG0800 P BB D C SC 00 GN 00 00 00 01

By-Pass Pedonale - Collegamento Galleria di Linea - Tipologico di intervento - Scavi e consolidamenti CG0800 P BB D C SC 00 GN 00 00 00 02

Relazione tecnica generale CG0800 P RG D C SC 00 GN 00 00 00 01  
R amo D

G alleria Naturale

Planimetria generale ubicazione by-pass, nicchie,piazzole CG0800 P P7 D C SC D1 GN 00 00 00 01
Sezioni tipo con Nicchia - Carpenteria , scavo e consolidamento, fasi esecutive tav1/2 CG0800 P BZ D C SC D1 GN 00 00 00 01
Sezioni tipo con Nicchia - Carpenteria , scavo e consolidamento,fasi esecutive tav 2/2 CG0800 P BZ D C SC D1 GN 00 00 00 02
Collegamenti trasversali Rampa D/Carpenterie, scavo e Consolidamento ,fasi esecutive tav 1/2CG0800 P BZ D C SC D1 GN 00 00 00 03
Collegamenti trasversali Rampa D/Carpenterie, scavo e Consolidamento, fasi esecutive tav 2/2CG0800 P BZ D C SC D1 GN 00 00 00 04
G alleria Artific iale - Imboc c o lato R eg g io C alabria

Planimetria generale CG0800 P P7 D C SC D1 GA 00 00 00 01
Planimetria, Profili e Sezioni in fase costruttiva CG0800 P PZ D C SC D1 GA 00 00 00 01
Sviluppata Paratia e particolari costruttivi CG0800 P SZ D C SC D1 GA 00 00 00 01
Galleria Artificiale - Carpenteria CG0800 P BB D C SC D1 GA 00 00 00 01
Portale di Imbocco - Carpenteria CG0800 P BB D C SC D1 GA 00 00 00 02
Dima e Concio d'attacco - Carpenteria CG0800 P BB D C SC D1 GA 00 00 00 03
Dima e Concio d'attacco - Scavi e Consolidamenti CG0800 P BB D C SC D1 GA 00 00 00 04
Planimetria, Profili e Sezioni in fase definitiva CG0800 P P9 D C SC D1 GA 00 00 00 01
Relazione tecnica delle opere di imbocco  CG0800 P RX D C SC D1 GA 00 00 00 01  
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3 Software utilizzati  

Nella presente relazione di calcolo si fa uso di due codici di calcolo specifici  

 

• PARATIE per Windows, Versione 7.0. Programma per il progetto e la verifica di paratie, 

CEAS; 

• SLOPE / W, Versione 10. Programma per l’analisi di stabilità di pendii, prodotto dalla 

GEOTRU (Reggio Calabria); 

• SAP 2000, prodotto dalla COMPUTERS AND STRUCTURES Inc. Berkeley, CA, USA. 
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4 Fasi esecutive delle opere di imbocco 

4.1 Premesse 

La realizzazione dell’imbocco in questione prevede l’esecuzione dei seguenti interventi: 

1. Realizzazione dei micropali - tubi metallici dal diametro φ139.7mm e spessore 12.5mm, 

diametro di perforazione 200mm, interasse 0.40m - e della trave di testata; 

2. Scavo e realizzazione dell’intervento di tirantatura e drenaggio; 

3. Esecuzione dei consolidamenti della sezione di attacco e getto della dima; 

4. Getto del concio d’attacco e getto di parte della galleria artificiale; 

5. Scavo del primo campo di avanzamento in naturale; 

6. Avanzamento in naturale secondo la sezione tipo prevista in profilo geomeccanico; 

7. Realizzazione della galleria artificiale; 

8. Ritombamento e sistemazione definitiva dell’imbocco. 

 

Ultimata la paratia, si potrà procedere con lo scavo delle gallerie naturali: in generale si potranno 

iniziare le fasi di scavo indifferentemente in carreggiata direzione Messina o Reggio Calabria, 

purché sia mantenuta una distanza tra i fronti di scavo maggiore di 40.0m. 

In ogni caso, prima di iniziare gli scavi in naturale, dovrà essere eseguito il getto della dima di 

attacco, che ha la funzione di definire le geometrie di scavo e di costituire un ulteriore elemento di 

stabilità della paratia nella delicata fase di attacco della galleria naturale. Di seguito si riporta una 

breve descrizione delle fasi realizzative dei principali interventi. 

 

4.2 Paratia berlinese 

Quale opera di contenimento degli scavi è stata prevista la realizzazione di una paratia di 

micropali, posti ad interasse 0.40m, con  altezze fuori terra variabili fino ad un massimo di 18m 

circa. 

Per la realizzazione della paratia si prevedono le seguenti fasi operative: 

1. Realizzazione dei pali ed esecuzione della trave di testata; 

2. Scavo fino a quota -0.50m dalla quota del primo ordine di tiranti; 

3. Posa in opera di uno strato di spritz beton dello spessore di 10cm, armato con rete 
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elettrosaldata φ 6/ 15 x15cm; 

4. Realizzazione del primo ordine di tiranti; 

5. Realizzazione degli ordini di tiranti successivi al primo secondo le modalità descritte nelle 

fasi 2,3,4; 

6. scavo fino al raggiungimento della quota  di fondo. 

 

 
Figura 6 - Imbocco Balena Lato Messina Sviluppata P aratia  

4.3 Esecuzione tiranti  

L’esecuzione dei tiranti provvisori dovrà avvenire secondo le fasi di seguito descritte: 

1. Perforazione secondo la geometria di progetto; 

2. posa in opera del tirante, dotato di distanziatori e canne per la successiva iniezione del 

bulbo di ancoraggio; 
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3. esecuzione della cementazione di prima fase (guaina); 

4. iniezione per la formazione del bulbo di ancoraggio secondo la lunghezza prevista in 

progetto; 

5. iniezione secondaria nella parte libera del tirante, tra guaina liscia e parete del foro; 

6. tesatura del tirante: prima di procedere al fissaggio della testa sarà necessario attendere la 

completa maturazione della miscela iniettata per il bulbo di ancoraggio, per un tempo 

dell’ordine di almeno 72 ore. 

L’iniezione dovrà essere eseguita ad alta pressione e ripetuta con l’utilizzo di miscela 

cementizia C25/30. Eventualmente, in fase di scavo dell’imbocco ed in base all’esito delle 

prove di accettazione, i tiranti potranno essere dotati di sacco otturatore e valvole a 

manchettes quando la loro inclinazione è diretta verso il basso e quando il bulbo di ancoraggio 

interessa una formazione di natura prevalentemente litoide. 

 

4.4 Esecuzione dei consolidamenti previsti per il conci o di attacco  

Completati gli scavi, si procederà all’esecuzione dei trattamenti necessari per l’attacco delle 

gallerie naturali, sulla base degli interventi previsti nella sezione di attacco secondo le fasi di 

seguito indicate: 
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Figura 7-  Fasi esecutive – tipo B2V 
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4.5 Ritombamento e sistemazione definitiva del versante   

Le fasi esecutive previste per il getto della galleria artificiale, sono : 

1. Scavo dell’arco rovescio/soletta di base;  

2. Getto di uno spessore minimo di 10 cm di calcestruzzo magro di pulizia;  

3. Posizionamento dell’armatura, della casseratura e getto dell’arco rovescio/soletta di base;  

4. Posizionamento dell’armatura, della casseratura e getto dei piedritti e della calotta; 

Una volta completato il getto della galleria artificiale e del portale si potrà procedere con le 

operazioni di ritombamento e della sistemazione definitiva del versante secondo le indicazioni 

progettuali. 
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5 Inquadramento Geologico – Geotecnico  

5.1 Descrizione delle litologie prevalenti  

Le litologie prevalenti sono costituite dalle formazioni dei Sabbie e Ghiaie di Messina e del 

Conglomerato di Pezzo. 

Le Sabbie e Ghiaie di Messina sono granulometricamente descritte come ghiaie e ciottoli da sub 

arrotondati ad appiattiti con matrice di sabbie grossolane.  

Il Conglomerato di Pezzo, di età tortoniana, è la litologia stratigraficamente più bassa della 

successione sedimentaria. La sua potenza è superiore ai 200 m. 

Il conglomerato è composto prevalentemente da clasti di graniti e gneiss cementati in matrice 

prevalentemente composta da frazioni arenacee fini e limose.  

Le dimensioni dei clasti sono eterogenee e variabili da pochi mm fino a blocchi superiori al metro, 

interpretati come grossi trovanti inglobati nel conglomerato.  

Negli affioramenti la formazione presenta un aspetto litoide con scarpate stabili.  

Il Conglomerato di Pezzo ha quindi generalmente caratteristiche assimilabili a quelle di rocce 

tenere.  

La falda non risulta interferente con le opere, come si evince dal profilo geomeccanico. 

La prova sismica nel sondaggio C415 fornisce una Vs30 di cat.C (Sabbie e Ghiaie di Messina) 

mentre in galleria il sondaggio SG13bis (Sabbie e Ghiaie di Messina e Conglomerati di Pezzo) 

fornisce una Vs30 di cat.B. 
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5.1.1 Indagini previste 

Sii considerano i sondaggi e le prove localmente disponibili. 

Sabbie e Ghiaie di Messina 

- prove SPT (C411, C414, C415, SN11, Svar1) 

- 2  prove sismiche (C414, C415) 

- 3 prove Le Franc  (C411, C414, C415) 

- Prove pressiometriche (C411, C414, C415) 

- Prove di laboratorio per la determinazione dei parametri fisici ed elle caratteristiche di 

resistenza (TD, sondaggio C410, Svar1) 

Conglomerato di Pezzo 

• prove di carico su piastra (campagna di indagine 1988 – pozzo P2500) 

• 2 prove sismiche (SG13BIS, S7_DG42) 

• Prove pressiometriche (SG13, SG13BIS, S7, S8, C411, C412) 
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• Prove dilatometriche (C412) 

• Prove di laboratorio per la determinazione dei parametri fisici e meccanici (CS103, 

FCBH1512, OTCLPT1505, FCCH2509, OTCSPT504, FCBH1501, OTCLPT2503) 

 

5.2 Caratterizzazione geotecnica  

Per i criteri e per gli aspetti generali di caratterizzazione si rimanda a quanto riportato nella 

relazione Elab. CG0800PRBDCSBC8G000000001A. Per la definizione delle categorie di suolo si 

rimanda al medesimo elaborato ed alla relazione sismica di riferimento. 

5.2.1 Sabbie e Ghiaie di Messina 

Per le caratteristiche fisiche da un analisi statistica delle caratteristiche granulometriche emerge, 

un andamento che conferma che le caratteristiche granulometriche dei materiali in esame sono  

tipiche di materiali sia di materiali a grana grossa (ghiaie 36%), sia di materiali intermedi (sabbie 

52%). Il contenuto di fino è mediamente del 11%.  

Con riferimento al fuso medio si ha: 

• Il valore di D50 è pari a 0.8mm 

• Il valore di D60 è pari a 1.2 mm 
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• Il valore di D10 è pari a 0.025 mm 

Il peso di volume dei grani medio γs è risultato pari a circa 26 kN/m3;  

In base a dati di letteratura il valore di γdmax risulterebbe mediamente pari a circa 21 KN/m3 mentre 

γdmin  mediamente pari a circa 16 KN/m3. 

Per lo stato iniziale si ha: 

• Dr: I valori di Nspt sono stati corretti con il fattore correttivo Csg=0.75 corrispondente al 

d50=0.8mm. 

• eo: a partire dal d50 stimato si ottiene di emax-emin pari a 0.31, non dissimile dai valori 

reperibili in letteratura (0.17<emax-emin<0.29) e da quanto misurato in laboratorio 

(SG10DG42) con valore medio pari a 0.33. Stimando per emax un valore pari a 0.7 a partire 

dai valori di Dr è stato possibile determinare i valori di eo in sito. 

• γd : in base a tali valori di eo  e da γs si può stimare γd. 

• K0: si considera la relazione di Mesri (1989) per tenere conto degli effetti di “aging”. 

 

Dr(%) 

Prevalente sabbiosa 

Dr(%) 

Sabbie e ghiaie  
γγγγd(KN/m3) K 0 

80-90 60-70 18-20 0.45-0.5 

 

Per i parametri di resistenza al taglio in termini di sforzi efficaci sulla base delle prove SPT si è 

ottenuto un valore medio di angolo di attrito di 41°, per z>5m.  

 

φφφφ'p  (pff=0 -272KPa) (°) φφφφ'p  (pff=272 -350KPa) (°)     φφφφ'cv  (°) 

40-43 38-40 33-35 

Ai parametri di resistenza operativi al taglio in termini di sforzi efficaci si sono assegnati i seguenti 

valori operativi: 

cp’ = 0÷10 kPa = coesione apparente 

ϕp’ = 38÷40° =angolo di resistenza al taglio 

Per i valori di stato critico, in assenza di prove specifiche, in base ai dati di letteratura si possono 

definire i seguenti valori operativi. 

cr’ = 0 kPa = coesione apparente 

ϕr’ = 33°-35° =angolo di resistenza al taglio 

Per le caratteristiche di deformabilità dalle prove sismiche in foro (C415, SG15) si ottengono valori 

di Vs che mostrano valori che vanno mediamente da 170 m/s a 600 m/s fino a 25m di profondità.  
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Ai valori delle velocità di taglio Vs corrispondono moduli di taglio iniziali G0 che mostrano un 

andamento crescente con la profondità, da circa 100MPa a circa 500MPa a 25m di profondità.  

Una stima con la profondità si rende difficoltosa per la dispersione di G0 che si rende 

particolarmente evidente con il valore normalizzato della pressione efficace media.  

Tenendo conto delle prove SPT si ottiene una stima cautelativa: 

 

z(m) G0 (MPa) E0 (MPa) E’ (MPa) 

0-25 40 z 0.7 96 z 0.7 (14-33) z 0.7 

 

pari rispettivamente a circa 1/5÷1/10 (medio-grandi deformazioni) ed a 1/3 di quelli iniziali (piccole 

deformazioni). 

Le  prove pressiometriche forniscono invece valori variabili compresi fra 120 e 340 MPa fra 10 ed 

circa 25m di profondità. 
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Dr Skempton (1986)
Componente sabbiosa prevalente
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Dr Cubrinovski e Ishihahara (1999)
Componente ghiaiosa e sabbiosa
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Prove pressiometriche 
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5.2.2 Conglomerato di Pezzo   

Per quanto riguarda gli spezzoni di roccia o di conglomerato prelevati nei sondaggi il peso di 

volume totale γ è risultato mediamente pari a 23 kN/m3 con i valori più bassi di 20 -21 kN/m3 

rappresentativi degli spezzoni conglomeratici. 

Per lo stato iniziale, poiché la litologia in esame è quella della successione sedimentaria più 

vecchia, è difficile tenere in conto in modo sintetico della storia tensionale del deposito che è stato 

caratterizzato da fenomeni di preconsolidazione e cementazione. La stima può in prima 

approssimazione essere effettuata: considerando un età di almeno 10 milioni di anni, che 

Konc=0.35÷0.5 (φ’=30°÷40°) e che Ko oc=0.5÷0.6, tenendo dell’erosione (si stima un fattore minimo 

pari a 1.4 corrispondente ad OCR=2) ed infine considerando gli effetti di “aging” con la 

correlazione di Mesri (1989), si ottiene un valore compreso approssimativamente fra 0.7 e 0.9. 

Per i parametri di resistenza al taglio  nell’ambito dello strato superficiale più alterato (z<25÷30m),  

si fa riferimento alla caratterizzazione geotecnica generale che si basa sull’esito delle prove di 

carico su piastra, ritenute maggiormente rappresentative del comportamento d’insieme 

dell’ammasso: si considerano quelle ubicate in prossimità del blocco di ancoraggio lato Calabria 

(campagna di indagine 1988 – pozzo P2500) ed al proposito si è ripreso lo studio effettuato nel 

Progetto preliminare (“Le basi del progetto – Geotecnica” – Elab. PP2RA24) (Vd. Elab. 

CG0800PRBDCSBC8G000000001A). 

In corrispondenza di un valore medio di φ'=40° (ottenuto anche da prove pressiometriche) i v alori 

di c’ ottenuti variano linearmente, tra 0 e circa 25m di profondità, da 0 a 100 KPa circa.  

La resistenza a compressione monoassiale ottenuta invece da prove di laboratorio  LPT ha fornito 

valori molto variabili da qualche MPa ad un max di 30-40MPa. 

 

Per i parametri di deformabilità le sismiche SG13bis, S7DG42 mostrando una tendenza all’ 

aumento delle onde Vs, con valori anche di 400-1000m/s. 

Il modulo G0 è molto disperso, orientativamente variabile fra 1000 e 2000 MPa, con E’ quindi 

variabile fra 500 e 1200 MPa.  

Le prove pressiometriche e dilatometriche in SG13 ed SG13bis (carico), S7 ed S8 (carico), C412 

(carico e scarico-ricarico) forniscono un range di valori la maggior parte dei quali compresi fra 100 

e 400 MPa (15m-75m). 

Facendo riferimento all’esito delle prove sismiche ed al valore medio dei valori scaturiti dalle prove 
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dilatometriche e pressiometriche si ritiene che il range E’=150÷300 MPa, nei primi 20m di spessore 

del Conglomerato di Pezzo,  possa considerarsi adeguato per la tratta in esame. 

In particolare il valore minimo di E’=150 MPa si ritiene mediamente rappresentativo del contesto 

geotecnico in esame in cui sono previste opere che mobilitano medie e grandi deformazioni. 
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SONDAGGIO
N° 

PROVINO
OPERA

z         
(m)

γ                 γ                 γ                 γ                 
(kN/m 3)

γγγγd                 
(KN/m3)

FCBH6 4-1 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 50,65 26,60 26,60
FCBH6 4-2 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 51,00 26,50 26,50
FCBH6 5-1 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 56,00 23,40 23,20
FCBH6 5-2 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 56,50 23,40 23,20
CS103 4 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 14,20 26,00 25,90
CS103 5 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 16,95 25,60 25,50
CS103 6-1 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 19,55 26,50 26,40
CS103 6-2 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 19,55 26,50 26,40
CS102 1-1 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 15,85 26,6 26,5
CS102 1-2 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 15,85 26,6 26,5
CS102 2 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 17,75 26,3 26,2

FCBH1512 10 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 35,3 26,5
FCBH1512 16 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 41 22,8
FCBH1512 4NK3 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 58,00 24,57
FCBH1512 28 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 56,00 25,93
FCBH1512 30 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 59,00 24,50

OTCLPT1505 C4 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 40,50 24,40
FCCH2509 C9 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 92,20 24,00
FCCH2509 C11 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 51,50 23,65

OTCSPT504 C16 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 29,80 23,20
OTCSPT504 C17 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 37,60 26,70
OTCSPT504 C18 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 35,60 20,70
OTCSPT504 C24 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 52,80 21,87
FCBH1501 1 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 43,65 21,58
FCBH1501 2 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 45,60 21,63
FCBH1501 3 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 47,55 23,61
FCBH1501 7 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 52,80 20,71
FCBH1501 9 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 55,62 19,96
FCBH1501 11 Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 58,80 21,31

OTCLPT2503 1L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 7,67 20,9
OTCLPT2503 2L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 9,93 22,68
OTCLPT2503 4L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 13,70 21,2
OTCLPT2503 6L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 19,17 20,4
OTCLPT2503 8L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 25,80 21,82
OTCLPT2503 9L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 27,48 22,68
OTCLPT2503 12L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 36,20 19,51
OTCLPT2503 13L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 39,69 21,67
OTCLPT2503 15L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 45,72 23,05
OTCLPT2503 16L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 47,83 22,49
OTCLPT2503 17L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 51,10 21,76
OTCLPT2503 18L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 53,44 22,79
OTCLPT2503 19L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 55,53 20,7
OTCLPT2503 20L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 58,05 22,37

FCCH2509 5L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 34,40 21,80
FCCH2509 6L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 35,60 19,00
FCCH2509 8L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 40,50 20,90
FCCH2509 11L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 50,30 20,18
FCCH2509 13L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 58,00 21,24
FCCH2509 15L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 64,70 22,11
FCCH2509 16L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 71,10 20,53
FCCH2509 17L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 73,40 21,88
FCCH2509 18L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 74,50 20,83
FCCH2509 19L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 75,80 21,95
FCCH2509 21L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 84,00 21,18
FCCH2509 23L Rampa D 0-0+500 / Rampa C 0-0+500 / Rampa A 0-0+500 / ferrovia 92,80 20,73  
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Prove di schiacciamento - LPT-
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Prove sismiche
CONGLOMERATO DI PEZZO
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Prove sismiche
CONGLOMERATO DI PEZZO
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Prove sismiche
CONGLOMERATO DI PEZZO
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Prove pressiometriche e dilatometriche
CONGLOMERATO DI PEZZO
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6 Caratteristiche dei materiali 

Per la progettazione delle opere di sostegno e della galleria artificiale in oggetto, si sono utilizzati i 

seguenti materiali: 

 

Calcestruzzo per i pali e travi di testa: C 25/30 

 

Magrone:                           C 12/15 

 

    

Spritz – beton:                                   Resistenza media su carote 48h > 15MPa 

                                                                     Resistenza media su carote 28gg > 25 MPa 

 

Acciaio Armature (*)                         B450C  

                       fyk= 450 MPa 

                       ftk = 540 MPa 

 

Acciaio per profilati/piastre:   S 355 

      fyk = 355 MPa 

      ftk = 510 MPa 

 

Acciaio armonico per tiranti:   trefoli stabilizzati da 0.6’’ 

      fptk   ≥ 1860 N/mm2 

      fp(1)k ≥ 1670 N/mm2 

 

Miscela iniezione tiranti:                               Resistenza a compressione miscela 28gg > 25 MPa 

 Cemento 42.5R 

 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 49 di 319 

7 Verifiche delle opere provvisionali di imbocco  

7.1 Modello di calcolo 

Nella presente relazione di calcolo è stato utilizzato il programma Paratie v. 7.0 per il calcolo delle 

sollecitazioni e delle deformazioni nelle paratie. 

Il programma Paratie affronta il problema della simulazione di uno scavo sostenuto da diaframmi 

flessibili attraverso il metodo degli elementi finiti. La schematizzazione del fenomeno fisico è del 

tipo “Trave su suolo elastico” detto anche terreno alla Winkler. 

I diaframmi vengono rappresentati come elementi trave il cui comportamento flessionale è definito 

dalla rigidezza flessionale EJ, mentre il terreno viene simulato attraverso elementi elastoplastici 

monodimensionali (molle) connessi ai nodi delle paratie. 

Con questo modello di calcolo la realizzazione dello scavo sostenuto da paratie tirantate viene 

seguita in tutte le varie fasi elencate in precedenza. L’analisi con il modello ad elementi finiti è 

quindi un’analisi “Statica Incrementale”: ogni passo coincide con una ben precisa configurazione 

caratterizzata da una certa quota di scavo, da un certo insieme di tiranti applicati, da una 

distribuzione di carichi applicati. Poichè il comportamento degli elementi finiti (terreno) è di tipo 

elastoplastico, ogni step richiede più iterazioni ed ogni configurazione dipende in generale dalle 

configurazioni precedenti: lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo step di carico 

condiziona la risposta della struttura negli step successivi. 

I parametri che caratterizzano il modello possono essere distinti in due classi: parametri di spinta e 

parametri di deformabilità del terreno. 

I parametri di spinta sono il coefficiente di spinta a riposo K0, il coefficiente di spinta attiva Ka e il 

coefficiente di spinta passiva Kp. I parametri di deformabilità del terreno compaiono nella 

definizione della rigidezza delle molle. 

Le due componenti di sforzo verticale ed orizzontale vengono intese come sforzi principali. Viene 

definita una funzione di plasticità dipendente da esse, e la funzione anzidetta determina i confini di 

una regione entro la quale è determinato lo stato tensionale. A seconda dello stato in cui 

l’elemento si trova, esso reagisce con differenti caratteristiche di rigidezza. Sono possibili tre 

situazioni: 

- Fase elastica: l’elemento si comporta elasticamente; questa fase corrisponde ad una 

porzione di terreno in fase di scarico-ricarico, sollecitato a livelli di sforzo al di sotto dei 

massimi livelli precedentemente sperimentati. Questa fase viene identificata con la sigla 
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UL-RL (Unloading-Reloading). 

- Fase incrudente: l’elemento viene sollecitato a livelli di tensione mai ancora sperimentati. 

La fase incrudente è identificata dalla sigla V - C (Virgin Compression). 

- Collasso: il terreno è sottoposto ad uno stato di sollecitazione coincidente con i limiti 

minimo o massimo dettati dalla resistenza del materiale. Questa fase corrisponde a quelle 

che solitamente vengono chiamate condizioni di spinta attiva o passiva. Il collasso viene 

identificato attraverso la parola Active o Passive. 

7.2 Analisi numeriche  

Il dimensionamento della paratia in oggetto è stato svolto con riferimento alla massima altezza 

fuori terra (vedi figura): in particolare si sono individuate due sezioni di calcolo, la sezione 1 con 

altezza fuori terra pari a 18.0m, la sezione 2 con altezza fuori terra di 13.0m. Si vuole precisare 

che le sezioni di calcolo considerate sono rappresentative del comportamento della paratia, 

sebbene localmente in fase di elaborazione grafica possono esser apportate modifiche al fine di 

migliorare l’operatività in fase realizzativa (interferenze con altri tiranti/ funzionalità dell’opera etc..). 

Si ritiene che tali modifiche mantengano comunque validi i risultati  ottenuti nelle sezioni di calcolo 

in seguito riportate. 
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Figura 8 - Indicazione delle sezioni di calcolo  

 
In riferimento ai risultati derivanti dall’inquadramento geologico geomorfologico dell’area in esame 

si sono dedotti i parametri geotecnici e di spinta: nella valutazione dei coefficienti di spinta è stato 

considerato un angolo di attrito terreno – paratia pari a 0.5φ’. Il pendio del versante è stato 

simulato tramite l’applicazione di strip foundations. Di seguito si riassumono i parametri di calcolo 

adottati. 

 

Formazione 
z 

[m] 

γ  

[kN/m3] 

c’ 

[kN/m2] 

φ’ 

[°] 

Ka 

[i=0°] 

Kp 

[i=0°] 

E’ 

[MPa] 

Ghiaie di 

Messina 
0 ÷ -7.5 19 10 38 0.205 4.204 50 

Conglomerati 

di Pezzo 
< -7.5 21 30 38 0.205 4.204 150 
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Tabella 4 - Parametri geotecnici di calcolo   

Nelle analisi numeriche della sezione 1 è stata considerata la sequenza costruttiva ipotizzata per 

l’esecuzione della paratia, attraverso le seguenti fasi operative: 

- Fase 1: Geostatico  

- Fase 2: Scavo primo ribasso a quota -2.00 m 

- Fase 3: Messa in opera primo ordine di tiranti a -1.50 m 

- Fase 4: Scavo secondo ribasso a quota a -6.00 m 

- Fase 5: Messa in opera secondo ordine di tiranti a -5.50 m 

- Fase 6: Scavo terzo ribasso a quota a -9.00 m 

- Fase 7: Messa in opera terzo ordine di tiranti a -8.50 m 

- Fase 8: Scavo quarto ribasso a quota a -12.00 m 

- Fase 9: Messa in opera quarto ordine di tiranti a -11.50 m 

- Fase 10: Scavo quinto ribasso a quota a -14.50 m 

- Fase 11: Messa in opera quinto ordine di tiranti a -14.00 m 

- Fase 12: Scavo sesto ribasso a quota -16.50 m 

- Fase 13: Messa in opera sesto tirante a quota -16.00 

- Fase 14: Scavo fino al raggiungimento della quota fondo scavo -18.0m 

- Fase 15: Applicazione carico sismico 

 
Figura 9 - Modello di calcolo per altezza fuori ter ra 18.0 m (sezione 1)  
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Nelle analisi numeriche della sezione 2 è stata considerata la sequenza esecutiva ipotizzata per la 

costruzione della paratia attraverso le seguenti fasi operative: 

- Fase 1: Geostatico  

- Fase 2: Scavo primo ribasso a quota -2.00 m 

- Fase 3: Messa in opera primo ordine di tiranti a -1.50 m 

- Fase 4: Scavo secondo ribasso a quota a -6.00 m 

- Fase 5: Messa in opera secondo ordine di tiranti a -5.50 m 

- Fase 6: Scavo terzo ribasso a quota a -9.00 m 

- Fase 7: Messa in opera terzo ordine di tiranti a -8.50 m 

- Fase 8: Scavo quarto ribasso a quota a -12.00 m 

- Fase 9: Messa in opera quarto ordine di tiranti a -11.50 m 

- Fase 10: Scavo fino al raggiungimento della quota fondo scavo -13.0m 

- Fase 15: Applicazione carico sismico 

 
Figura 10 - Modello di calcolo per altezza fuori te rra 13.0 m (sezione 2)  

 

7.3 Criteri di verifica 

La verifica dell’opera di sostegno è stata effettuata secondo il metodo degli Stati Limite, 

analizzando sia lo stato limite ultimo, con riferimento a quanto indicato nel Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture 14.01.2008 - Testo Unico “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
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Il D.M. 2008 T.U. segue l’approccio agli Stati Limite degli Eurocodici: la sicurezza e la prestazione 

di un’opera devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la 

vita nominale, Stati Limite Ultimi (S.L.U.), secondo il metodo semiprobabilistico basato sull’impiego 

dei “coefficienti parziali di sicurezza”.  

 

7.3.1 Stati Limite Ultimi  

Per la sicurezza di opere e sistemi geotecnici i valori dei coefficienti di sicurezza sono riportati ai 

capitoli 6.2-7 del Testo Unico 2008. La Normativa impone che sia rispettata la condizione: 

 

Ed ≤  Rd 

 

dove Ed è il valore di progetto dell’azione, pari all’azione caratteristica moltiplicata per il coefficiente 

parziale per le azioni γf, mentre Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico, 

valutato con riferimento ai coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno γm.   

Per la verifica delle paratie la condizione Ed ≤ Rd deve essere rispettata impiegando due 

combinazioni di gruppi di coefficienti parziali per le azioni e per i parametri geotecnici, A1+M1 e 

A2+M2. In particolare la combinazione A1+M1 risulta rilevante per stabilire la capacità strutturale 

delle opere che interagiscono con il terreno, mentre la combinazione A2+M2 determina il 

dimensionamento geotecnico. 

 

Azione 
Coeff. Parziali γf 

A1 A2 

Permanente sfavorevole 1,30 1,00 

Permanente favorevole 1,00 1,00 

Variabile sfavorevole 1,50 1,30 

Variabile favorevole 0,00 0,00 

Tabella 5 - Coefficienti Parziali per le azioni o per l’effetto  delle azioni  

 

Parametro al quale applicare 

il coefficiente parziale 

Coeff. Parziali γm 

M1 M2 
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Angolo d’attrito tan φ’ 1,00 1,25 

Coesione efficace c’ 1,00 1,25 

Resistenza non drenata cu 1,00 1,40 

Peso dell’unità di volume γ 1,00 1,00 

Tabella 6 – Coefficienti Parziali per i parametri g eotecnici del terreno  

 

 

R1 R2 R3 

1.0 1.0 1.1 

Tabella 7 - Coefficienti Parziali per le resistenze  

 

In condizioni sismiche le verifiche agli Stati Limite Ultimi vengono condotte impiegando sempre le 

stesse combinazioni ma ponendo pari all’unità i coefficienti parziali sulle azioni (A1 = A2 = 1.0). 
 

Formazione 
z 

[m] 

γ  

[kN/m3] 

c’ 

[kN/m2] 

φ’ 

[°] 

Ka 

[i=0°] 

Kp 

[i=0°] 

E’ 

[MPa] 

Ghiaie di 

Messina 
0 ÷ -7.5 19 10 38 0.205 4.204 50 

Conglomerati 

di Pezzo 
< -7.5 21 30 38 0.205 4.204 150 

Tabella 8 - Parametri di calcolo adottati nella com binazione A1+M1 (STRU) e E1+E2 (Esercizio)  

 

Formazione 
z 

[m] 

γ  

[kN/m3] 

c’ 

[kN/m2] 

φ’ 

[°] 

Ka 

[i=0°] 

Kp 

[i=0°] 

E’ 

[MPa] 

Ghiaie di 

Messina 
0 ÷ -7.5 19 8 32 0.267 3.255 50 

Conglomerati 

di Pezzo 
< -7.5 21 24 32 0.267 3.255 150 

Tabella 9 - Parametri di calcolo adottati nella com binazione A2+M2 (GEO) 
 

Per quanto riguarda i tiranti (PAR. 6.6 del Testo Unico 2008), ai fini della verifica della fondazione 

di ancoraggio, la condizione Ed ≤ Rd deve essere rispettata confrontando l’azione di progetto 

(calcolata moltiplicando il tiro massimo del tirante per un coefficiente γf = 1.3, per la combinazione 
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A1+M1+R3) con una resistenza Rd calcolata come: 

R

k
d

R
R

γ
=  

dove γR è il coefficiente parziale per la resistenza di ancoraggi pretesi. 

Il valore caratteristico della resistenza allo sfilamento è stato valutato applicando dei coefficienti 

correttivi ai valori caratteristici della resistenza del terreno. Cautelativamente tale valore riduttivo è 

stato posto pari ad 1.8, pertanto si ha che: 

3

lim
lim,

a
Rd ξ

ττ =  

con: 

= 1.8 

 

 

7.3.2 Stati limite di esercizio 

La verifica allo stato limite di esercizio è stata condotta ponendo pari all’unità i coefficienti parziali 

sulle azioni ed impiegando i parametri geotecnici e le resistenze e le resistenze di progetto (vedi 

tabelle). 

 

condizione 
Coeff. Parziali γf 

Permanenti Temporanei 

E 1 1,0 1,00 

Tabella 10 - Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni per gli SLE  

 

Condizione  
Coeff. Parziali γm 

tan φ’ c’ cu 

E2 1,0 1,0 1,0 

Tabella 11 - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno  

 

Le tensioni derivanti dal calcolo devono essere confrontate con le tensioni di riferimento: 

ckc f60.0<σ  combinazione rara 

3aξ
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ckc f45.0<σ  combinazione quasi permanente 

yks f8.0<σ  

 

dove: 

fck è la resistenza caratteristica di compressione del calcestruzzo 

fyk è la tensione caratteristica d snervamento dell’acciaio 

7.3.3 Verifica dei trefoli  

 

La tensione massima di esercizio nel tirante deve essere tale da rispettare la verifica Ed  ≤  Rd, 

dove Ed è il valore di progetto dell’azione (pari all’azione nominale) mentre Rd è il valore di progetto 

della resistenza calcolato come: 

 

Rd = (n·Atr)·fp(1)k/ γs 

con: 

Atr = area nominale del trefolo; 

n = numero dei trefoli (da 0,6’’) del tirante; 

fp(1)k = tensione caratteristica di snervamento del trefolo. 

γs = 1, 15 come da par. 4.1.2 NTC2008 

 

In condizioni sismiche le verifiche vengono condotte considerando una resistenza RSd pari a: 

Rsd =0,9(n·Atr)·fp(1)k/γs 

dove: 

fp(1)k = tensione caratteristica di snervamento del trefolo. 

γs = 1, 0 come da par. 4.1.4 NTC2008 

 

7.3.4 Stati limite di progetto 

Di seguito si riassumono gli stati limite considerati nel progetto dell’opera di imbocco: 

 

STATI LIMITE PROGETTO 

SLE E1+E2 
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SLE_SISMA (SLD) E1+E2+sisma 

SLU_1 A1+M1 

SLU_2 A2+M2 

SLU1_SISMA (SLV) A1+M1+sisma 

SLU2_SISMA (SLV) A2+M2+sisma 

Tabella 12 - Stati limite considerati nel progetto 

 

 

7.4 Definizione dei carichi agenti  

Le opere di sostegno sono state verificate applicando i carichi indicati nel seguito. 

7.4.1 Spinta del Terreno  

Il terreno esercita una spinta orizzontale sulla paratia proporzionale al carico verticale cui esso è 

soggetto. Il fattore di proporzionalità (coefficiente di spinta) dipende dallo stato deformativo del 

terreno e può variare dal coefficiente di spinta attiva Ka al coefficiente di spinta passiva Kp, i quali a 

loro volta dipendono dall’angolo d’attrito interno del terreno, dall’attrito paratia – terreno, 

dall’inclinazione della paratia e dall’inclinazione dal terreno adiacente.  

Nelle analisi effettuate tali coefficienti sono stati impiegati sulla base di quanto dedotto come 

descritto nel paragrafo precedente. 

Nelle analisi effettuate è stato ipotizzato un coefficiente d’attrito paratia – terreno pari a 0.5 

dell’angolo d’attrito interno del terreno nel calcolo di Ka mentre, cautelativamente, è stato 

considerato nullo il coefficiente di attrito paratia - terreno nel caso di applicazione del carico 

sismico e nel calcolo di Kp. 

Il programma di calcolo utilizzato, come già descritto, applica alla paratia la componente 

orizzontale della spinta del terreno, calcolata utilizzando un coefficiente di spinta ottenuto 

iterativamente ad ogni passo dell’analisi in funzione dello stato deformativo puntuale del terreno. 

 

7.4.2 Carico accidentale 

In aggiunta alla spinta del terreno è stato considerato un carico accidentale di 10 kN/m2 agente in 

superficie a monte della paratia per simulare la possibile presenza di mezzi d’opera durante le fasi 
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di scavo. 

7.4.3 Carico sismico 

Il carico indotto dall’azione sismica è stato applicato secondo le indicazioni contenute nel DM2008. 

In particolare la normativa consente di valutare l’azione sismica in funzione della posizione 

geografica dell’opera (per la posizione dell’opera si rimanda allo specifico capitolo). Partendo dalla 

ubicazione dell’opera è possibile definire, per il sito di interesse, le accelerazioni orizzontali di 

progetto. Nota l’accelerazione sismica ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido, 

bisogna fissare la vita nominale VN dell’opera in esame. Dalla tabella 2.4.I estratta dalle nuove 

Norme tecniche per le costruzioni 14/01/2008, risulta che le opere provvisionali hanno una vita 

nominale inferiore a 10 anni: 

 

 

 

La vita nominale serve per definire la vita di riferimento VR sulla quale viene valutata l’azione 

sismica agente sull’opera in esame: 

 

UNR CVV ⋅=  
 

dove CU rappresenta il valore del coefficiente d’uso della costruzione che, nel caso di opere 

infrastrutturali ricadenti in classe II (NTC 2008 par. 2.4.2), è pari a 1 (NTC 2008 par.2.4.3 tab. 

2.4.I). 

Nel caso in cui il Periodo di riferimento fosse inferiore a 35 anni, la norma impone di un VR pari a 

35 anni. 

In base al periodo di riferimento, le norme definiscono la probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR a cui riferirsi per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite 

considerati (Tab 3.2.I NTC 2008) 
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Per il calcolo dell’azione sismica di Progetto sono stati considerati i seguenti parametri: 

- Vn = 10 anni ( tempo di costruzione per opera provvisionale) 

- Classe d’uso = II ( opere infrastrutturali) 

- Cu= 1 (coefficiente d’uso della struttura) 

Essendo VR <10 anni si assume tale valore pari a 35 anni così come richiesto dalla normativa. 

 

Il valore dell’azione sismica di progetto relativo alle condizioni di stato limite di danno (SLD) è stato 

calcolato come descritto di seguito. 

Posto VR = 35 anni si ottiene: 

 

ag 0.068 g

F0 2.33

T*c 0.283 s

Valutazione azione sismica

SLD (SLE) P=63%

 
 

Date le incertezze dei sondaggi, che indicavano una categoria del sottosuolo intermedia tra il tipo 

B ed il C, si è scelto di considerare a favore di sicurezza la situazione peggiore, ovvero si sono 

utilizzati i parametri relativi al sottosuolo di tipo B. Considerato che  

 

Tipo di sottosuolo B

SS·ST 1.44

α 0.9

β 0.4  
Da cui: 
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Accelerazione orizzontale di Progetto (DM 2008)

ah = SS·ST·ag·α·β 0.035 g (SLV PVR = 63%)  
 

Avendo considerato una categoria topografica T3 e quindi un valore di ST pari a 1,2. 

Il valore dell’azione sismica di progetto relativo alle condizioni di stato limite di salvaguardia della 

vita umana (SLV) è stato calcolato come descritto di seguito. 

Posto VR = 35 anni si ottiene: 

 

ag 0.213 g

F0 2.391

T*c 0.352 s

Valutazione azione sismica

SLV (SLU P=10%

 
Considerato che: 

Tipo di sottosuolo B

SS·ST 1.44

α 0.9

β 0.4  
Da cui: 

Accelerazione orizzontale di Progetto (DM 2008)

ah = SS·ST·ag·α·β 0.110 g (SLV PVR = 63%)  
 

Nelle relazioni di cui sopra i parametri introdotti hanno il seguente significato: 

α : coefficiente che tiene conto della deformabilità del terreno; 

β : coefficiente che tiene conto degli spostamenti ammissibili per il sistema geotecnico; 

Ss : coefficiente di amplificazione stratigrafica; 

ST.: coefficiente d amplificazione topografica; 

Con α ≤ 1 si ammette che l’opera possa subire spostamenti senza cadute di resistenza (vedi 

Figura 15). 
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Tabella 13 - Diagramma per la valutazione del coeff iciente di deformabilità αααα 

 

Invece con β ≤ 1 si ammette che il terreno possa subire spostamenti compatibili con l’opera (vedi 

Figura 16), ovvero lo spostamento ammissibile per l’opera deve essere minore di 0.005H (H = 

altezza totale della paratia). 

 
Tabella 14 - Diagramma per la valutazione del coeff iciente di spostamento ββββ 

 

Definiti i valori dell’accelerazione orizzontale di progetto, è stata valutata la spinta sismica del 

terreno avvalendosi del metodo proposto da Wood: 

2H
g

a
P g

d ⋅⋅







=∆ γ  

dove: 

γ = peso dell’unità di volume del terreno 

H = altezza fuori terra della paratia 

Il carico sismico è stato applicata come un carico uniformante distribuito su tutta l’altezza libera 

della paratia. 
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7.4.4 Carico idraulico 

Le verifiche della paratia sono state svolte in assenza di spinte idrostatiche. Nel caso in oggetto la 

posizione della falda non è tale da influenzare l’andamento delle pressioni esercitate dal terreno 

sull’opera di contenimento. 

 

7.5 Verifiche strutturali dei pali  

Nel seguito si riportano i risultati delle verifiche riguardanti le sezioni della paratia esaminate nei 

calcoli (sezione 1 e sezione 2). È stata analizzata la sezione in corrispondenza della quota del palo 

per la quale si verifica lo stato di sollecitazione più gravoso, considerando, a vantaggio di 

sicurezza, agente uno sforzo assiale N nullo. 

 

7.5.1 Stato limite di esercizio 

7.5.1.1 Verifiche a Pressoflessione 

Le verifiche sono state condotte accertando che, in fase di esercizio, le tensioni di esercizio dei 

materiali siano inferiori a quelle ammissibili per il materiale, ovvero  

 

 

ckc f45.0<σ  = 11.21 MPa  combinazione quasi permanente 

yks f8.0<σ    = 360.0 MPa 

 

Di seguito si riportano sotto forma di tabelle e di diagrammi le sollecitazioni agenti sul palo 

relativamente alle sezioni di calcolo individuate. 
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� Sezione di calcolo 1 ( Hf = 18.0m) 

 

 8 NOVEMBRE 2010  11:39:29

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 14  SCALA GEOM.:1.61

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   79.000    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10
 Step  11
 Step  12
 Step  13
 Step  14

M=-41.462 kN*m/m, z=-4.2000

M=78.816 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 11 - Combinazione E1+E2 (SLE): Momento flett ente agente sul palo 

 

 8 NOVEMBRE 2010  11:39:40

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 14  SCALA GEOM.:1.61

TAGLI [kN/m]   170.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10
 Step  11
 Step  12
 Step  13
 Step  14

V=-145.08 kN/m, z=-16.100

V=171.43 kN/m, z=-14.000

 
Figura 12 - Combinazione E1+E2 ( SLE) Sollecitazion i di taglio agenti sul palo  
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 8 NOVEMBRE 2010  11:38:00

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 15  SCALA GEOM.:1.61

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   79.000    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

M=-36.534 kN*m/m, z=-12.800

M=78.676 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 13 - Combinazione E1+E2 (SLD) :Momento flett ente agente sul palo  
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 15  SCALA GEOM.:1.61

TAGLI [kN/m]   160.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

V=-147.57 kN/m, z=-16.100

V=162.16 kN/m, z=-14.000

 
Figura 14 - Combinazione E1+E2 ( SLD) Sollecitazion i di taglio agenti sul palo  
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M N σ steel σ lim,steel

[kNm] [kN] MPa MPa

77.99 0 213.67 284.00

M N σ steel σ lim,steel

[kNm] [kN] MPa MPa

78.67 0 215.53 284.00

SLD

SLE

 
Tabella 15 - Sezione di calcolo 1: verifica tension ale 

 

� Sezione di calcolo 2 (Hf =13.0m ) 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 10  SCALA GEOM.:1.14

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   66.000    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10

M=-40.699 kN*m/m, z=-4.2000

M=66.343 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 15 -  Combinazione E1+E2 (SLE): Momento flettente agente sul palo  
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 10  SCALA GEOM.:1.14

TAGLI [kN/m]   130.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10

V=-82.853 kN/m, z=-8.6000

V=125.83 kN/m, z=-8.5000

 
Figura 16 -  Combinazione E1+E2 (SLE): Sollecitazioni di taglio agenti sul palo 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 11  SCALA GEOM.:1.14

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   64.000    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

M=-31.917 kN*m/m, z=-3.8000

M=64.214 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 17 - Combinazione E1+E2 (SLD): Momento flett ente agente sul palo 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 11  SCALA GEOM.:1.14

TAGLI [kN/m]   110.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

V=-96.689 kN/m, z=-8.6000

V=114.36 kN/m, z=-11.500

 
Figura 18 - Combinazione E1+E2 (SLD): Sollecitazion i di taglio agenti sul palo  

 
M N σ steel σ lim,steel

[kNm] [kN] MPa MPa

66.34 0 181.75 284.00

M N σ steel σ lim,steel

[kNm] [kN] MPa MPa

64.21 0 175.92 284.00

SLE

SLD

 
Tabella 16 – Sezione di calcolo 2: verifica tension ale 

 

Come si evince dalle tabelle, le tensioni dei materiali rientrano entro i limiti previsti dalla normativa 

di riferimento. 

 

7.5.1.2 Analisi degli spostamenti 

 

Il codice di calcolo ha permesso di valutare il regime deformativo della struttura in corrispondenza 
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di ogni fase di calcolo: di seguito sono stati riassunti in forma tabellare e di diagrammi i massimi 

valori degli spostamenti risultati dall’analisi numerica, sia in condizioni di esercizio (SLE), che in 

fase sismica (SLD). 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

DEFORMATA PASSI   1 / 15 [m]
FATTORE SCALA:1.69 - FATTORE AMPLIF.:1335.50

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

d=-8.5953 mm, z=0.0000

d=0.55147E-01 mm, z=-3.7000

 step  1

 step  2

 step  3

 step  4

 step  5

 step  6

 step  7

 step  8

 step  9

 step 10

 step 11

 step 12

 step 13

 step 14

 step 15

 
Figura 19 - Sezione di calcolo 1: Deformata della s truttura: fase 14 (SLE), fase 15 (SLD) 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLE_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

DEFORMATA PASSI   1 / 11 [m]
FATTORE SCALA:1.20 - FATTORE AMPLIF.:880.06

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

d=-9.2391 mm, z=-4.0000

d=0.58851E-01 mm, z=-3.7000

 step  1

 step  2

 step  3

 step  4

 step  5

 step  6

 step  7

 step  8

 step  9

 step 10

 step 11

 
Figura 20 -  Sezione di calcolo 2 : Deformata della struttura: f ase 10 (SLE), fase 11 (SLD)  

 

Statica 

(SLE) 

Spostamento max  -8.595mm z = 0.00m 

 - - 

Sismica 

(SLD) 

Spostamento max  -7.956mm z = 0.00m 

 - - 

Tabella 17- Sezione di calcolo 1: spostamenti massi mi previsti 

 

Statica 

(SLE) 

Spostamento max  -8.446mm z = 0.00m 

 -8.447mm z = -4.00m 

Sismica 

(SLD) 

Spostamento max  -7.319mm z = 0.00m 

 -9.239mm z = -9.239m 

 

Tabella 18 - Sezione di calcolo 2: spostamenti mass imi previsti  

 

Il campo degli spostamenti ottenuto nelle due analisi risulta in ogni caso compatibile con la 

tipologia di struttura in oggetto. 
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7.5.2 Stato limite ultimo  

7.5.2.1 Verifiche a flessione e taglio 

Le verifiche allo stato limite ultimo sono state condotte accertando che: 

Mrd > Msd 

Vrd > Vsd 

dove: 

Mrd, Vrd = sollecitazioni resistenti di progetto; 

Msd, Vsd = sollecitazioni di progetto. 

 

Per quanto riguarda la verifica al taglio allo stato limite ultimo, deve essere: 

Vrd  ≥ Vsd 

dove: 

Vrd = azione tagliante resistente di progetto; 

Vsd = azione tagliante sollecitante di progetto. 

 

Di seguito si riportano i risultati delle verifiche condotte. Come si può osservare la verifica è 

sempre soddisfatta, risultando in ogni caso Vsd < min(VRcd;VRsd): 

 

 

Di seguito vengono riportati i diagrammi delle sollecitazioni agenti sul palo nelle combinazioni 

A1+M1 ed A2+M2 in fase statica e sismica (SLV) e le relative verifiche strutturali dei pali. 

 

� Sezione di calcolo 1 ( palo Hf =18.0 m) 

 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 72 di 319 

 8 NOVEMBRE 2010  12:46:48

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 14  SCALA GEOM.:1.61

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   110.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10
 Step  11
 Step  12
 Step  13
 Step  14

M=-84.443 kN*m/m, z=-13.400

M=106.55 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 21 - Combinazione A2+M2 (Statica): Momento f lettente agente sul palo 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 14  SCALA GEOM.:1.61

TAGLI [kN/m]   180.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10
 Step  11
 Step  12
 Step  13
 Step  14

V=-152.59 kN/m, z=-14.100

V=183.06 kN/m, z=-14.000

 
Figura 22 - Combinazione A2+M2 (Statica): Sollecita zioni di taglio agenti sul palo  
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 15  SCALA GEOM.:1.61

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   100.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

M=-103.30 kN*m/m, z=-17.500

M=104.88 kN*m/m, z=-14.000

 
 

Figura 23 - Combinazione A2+M2 (SLV): Momento flett ente agente sul palo  
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 15  SCALA GEOM.:1.61

TAGLI [kN/m]   230.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

V=-225.80 kN/m, z=-16.100

V=184.54 kN/m, z=-14.000

 
Figura 24 - Combinazione A2+M2 (SLV): Sollecitazion i di taglio agenti sul palo 
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Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 14  SCALA GEOM.:1.61

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   79.000    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10
 Step  11
 Step  12
 Step  13
 Step  14

M=-41.462 kN*m/m, z=-4.2000

M=78.816 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 25 - Combinazione A1+M1 (Statica): Momento f lettente agente sul palo 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_1_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 14  SCALA GEOM.:1.61

TAGLI [kN/m]   170.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10
 Step  11
 Step  12
 Step  13
 Step  14

V=-145.08 kN/m, z=-16.100

V=171.43 kN/m, z=-14.000

 
Figura 26 - Combinazione A1+M1 (Statica): Sollecita zioni di taglio agenti sul palo 
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History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 15  SCALA GEOM.:1.61

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   82.000    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

M=-66.394 kN*m/m, z=-3.6000

M=81.680 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 27 - Combinazione A1+M1 (SLV): Momento flett ente agente sul palo 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_1_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 15  SCALA GEOM.:1.61

TAGLI [kN/m]   160.00    STRESS
UNITS

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

V=-162.99 kN/m, z=-16.100

V=148.93 kN/m, z=-14.000

 
Figura 28 - Combinazione A2+M2 (SLV): Sollecitazion i di taglio agenti sul palo 

 

� Sezione di calcolo 2 ( palo H=13.0m) 
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Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 10  SCALA GEOM.:1.14

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   82.000    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10

M=-72.256 kN*m/m, z=-4.2000

M=81.639 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 29 - Combinazione A2+M2 (statica): Momento f lettente agente sul palo 
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JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 10  SCALA GEOM.:1.14

TAGLI [kN/m]   140.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10

V=-125.85 kN/m, z=-8.6000

V=143.90 kN/m, z=-8.5000

 
Figura 30 - Combinazione A2+M2 (statica): Sollecita zioni di taglio agenti sul palo 
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 8 NOVEMBRE 2010  14:32:48

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 11  SCALA GEOM.:1.14

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   110.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

M=-105.64 kN*m/m, z=-3.6000

M=104.34 kN*m/m, z=-8.5000

 
Figura 31 - Combinazione A2+M2 (SLV): Momento flett ente agente sul palo 

 

 8 NOVEMBRE 2010  14:33:21

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 11  SCALA GEOM.:1.14

TAGLI [kN/m]   200.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

V=-196.06 kN/m, z=-8.6000

V=164.46 kN/m, z=-8.5000

 
Figura 32 - Combinazione A2+M2 (SLV): Sollecitazion i di taglio agenti sul palo  
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 8 NOVEMBRE 2010  14:36:49

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_1_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 10  SCALA GEOM.:1.14

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   66.000    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10

M=-40.699 kN*m/m, z=-4.2000

M=66.343 kN*m/m, z=-1.5000

 
Figura 33 - Combinazione A1+M1 (statica): Momento f lettente agente sul palo  

 

 8 NOVEMBRE 2010  14:36:59

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_1_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

INVILUPPO DA  1 A 10  SCALA GEOM.:1.14

TAGLI [kN/m]   130.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

 Step   1
 Step   2
 Step   3
 Step   4
 Step   5
 Step   6
 Step   7
 Step   8
 Step   9
 Step  10

V=-82.853 kN/m, z=-8.6000

V=125.83 kN/m, z=-8.5000

 
Figura 34 - Combinazione A1+M1 (statica): Sollecita zioni di taglio agenti sul palo 
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 8 NOVEMBRE 2010  14:35:39

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_1_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 11  SCALA GEOM.:1.14

MOMENTI FLETTENTI [kN*m/m]   92.000    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

M=-91.994 kN*m/m, z=-3.7000

M=83.809 kN*m/m, z=-8.5000

 
Figura 35 - Combinazione A1+M1 (SLV): Momento flett ente agente sul palo 

 

 

 8 NOVEMBRE 2010  14:35:46

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_1_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

STEP 11  SCALA GEOM.:1.14

TAGLI [kN/m]   140.00    STRESS
UNITS

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

V=-135.35 kN/m, z=-8.6000

V=134.17 kN/m, z=-5.5000

 
Figura 36 - Combinazione A1+M1 (SLV): Sollecitazion i di taglio agenti sul palo 
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Di seguito si riassumo in forma tabellare le sollecitazioni agenti e le relative verifiche a flessione e 

taglio: 

 
M V M V

[kNm] [kN] [kNm] [kN]

77,99 161,46 81,68 162,99

M V M V

[kNm] [kN] [kNm] [kN]

103,27 103,27 104,88 104,88

A2 + M2 
(sismica)

A1 + M1 
(statica)

A2 + M2 
(statica)

A1 + M1 
(sismica)

 
 

VERIFICA DI TUBI A FLESSIONE E TAGLIO

Mparatie Vparatie passo Tipo fyk γγγγM0 fyd D t Wel Wpl A Av
CASO [KNm/m] [KN/m]   [m] acciaio   [MPa] [-]   [MPa] [Ø] [mm]  [cm3]  [cm3] [cm2] [cm2]

STATICO 77,99 161,46
SISMICO 81,68 162,99

Msk Vsk γγγγA Msd Vsd Mel rd Mpl rd M rd Vpl rd 

CASO [kNm] [kNm] [-] [kNm] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kN]
STATICO 31,2 64,6 1,3 40,6 84,0 49,4 62,7 62,7 620,7 1,55 > 1 7,39 > 1
SISMICO 32,7 65,2 1,0 32,7 65,2 49,4 62,7 62,7 620,7 1,92 > 1 9,52 > 1

A1+M1 Dati da Paratie Tipo acciaio Tubo 

0,4 S355 355 1,05 185 49,9 31,8

Azioni sollecitanti Azioni resistenti Verifiche

338 139,7 12,5 146

Mrd / Msd Vrd / Vsd

[-] [-]

 

X
D/t

11,2

controllo classe sezione
Y

50*235/fy
33,1

OK: X<Y sez. di classe 1  
 

VERIFICA DI TUBI A FLESSIONE E TAGLIO

Mparatie Vparatie passo Tipo fyk γγγγM0 fyd D t Wel Wpl A Av
CASO [KNm/m] [KN/m]   [m] acciaio   [MPa] [-]   [MPa] [Ø] [mm]  [cm3]  [cm3] [cm2] [cm2]

STATICO 103,27 103,27
SISMICO 104,88 104,88

Msk Vsk γγγγA Msd Vsd Mel rd Mpl rd M rd Vpl rd 

CASO [kNm] [kNm] [-] [kNm] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kN]
STATICO 41,3 41,3 1,0 41,3 41,3 49,4 62,7 62,7 620,7 1,52 > 1 15,03 > 1
SISMICO 42,0 42,0 1,0 42,0 42,0 49,4 62,7 62,7 620,7 1,49 > 1 14,80 > 1

A2+M2
Dati da Paratie Tipo acciaio Tubo 

0,4 S355 355 1,05 185 49,9 31,8

Azioni sollecitanti Azioni resistenti Verifiche

338 139,7 12,5 146

Mrd / Msd Vrd / Vsd

[-] [-]

 

X
D/t

11,2

controllo classe sezione
Y

50*235/fy
33,1

OK: X<Y sez. di classe 1  
 

 

Come si evince dalle tabelle di sintesi, tutte le verifiche risultano soddisfatte. 
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7.6 Verifiche strutturali dei tiranti  

Nel seguito si riportano i risultanti delle verifiche riguardanti i tiranti a sostegno della paratia previsti 

in sede di progetto; le verifiche riguardano sia la resistenza a trazione dei trefoli in acciaio sia la 

resistenza a sfilamento del bulbo di ancoraggio dal terreno. 

7.6.1 Verifica dei trefoli 

Le verifiche sono state condotte accertando che, nella fase statica e nella fase sismica, sia 

rispettata la condizione seguente: 

Ed ≤ Rd 

Con Ed = Tmax paratie x passo tiranti 

 

� Sezione di calcolo 1 (Hf = 18.0m) 

 
TREFOLI

Atrefoli 139 mm2 area singolo trefolo

fptk 1860 MPa tensione caratteristica per rottura a trazione

fp(1)k 1670 MPa tensione caratteristica di snervamento  
 

VERIFICHE DEI TREFOLI

VERIFICA STATICA S.L.U. (A1+M1+R1)

Ordine ntrefoli itiranti Tparatie Ed Rd FS

[-] [-] [m] [kN/m] [kN] [kN] [-]

1 4 2,4 211,8 660,8 807,4 1,22

2 4 2,4 213,6 666,4 807,4 1,21

3 4 2,4 213,1 664,9 807,4 1,21

4 4 2,4 214,1 668,0 807,4 1,21

5 6 2,4 319,4 996,5 1211,1 1,22

6 6 2,4 318,5 993,7 1211,1 1,22  
Tabella 19 – Sezione di calcolo 1: verifica trefoli  fase statica   
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VERIFICA SISMICA S.L.U. (A1+M1+R1)

Ordine ntrefoli itiranti TS
paratie Ed Rd FS

[-] [-] [m] [kN/m] [kN] [kN] [-]

1 4 2,4 237,2 569,3 807,4 1,42

2 4 2,4 265,8 637,9 807,4 1,27

3 4 2,4 259,2 622,1 807,4 1,30

4 4 2,4 239,9 575,8 807,4 1,40

5 6 2,4 321,6 771,8 1211,1 1,57

6 6 2,4 324,7 779,3 1211,1 1,55  
Tabella 20 -  Sezione di calcolo 1: verifica trefoli fase sismica  (SLV) 

 

 

� Sezione di calcolo 2 (Hf = 13.0m)  

 
VERIFICHE DEI TREFOLI

VERIFICA STATICA S.L.U. (A1+M1+R1)

Ordine ntrefoli itiranti Tparatie Ed Rd FS

[-] [-] [m] [kN/m] [kN] [kN] [-]

1 3 2,4 168,0 524,2 605,6 1,16

2 3 2,4 162,1 505,8 605,6 1,20

3 4 2,4 212,5 663,0 807,4 1,22

4 4 2,4 210,1 655,5 807,4 1,23  
Tabella 21 - Sezione di calcolo 2: verifica trefoli  fase statica  

 
VERIFICA SISMICA S.L.U. (A1+M1+R1)

Ordine ntrefoli itiranti TS
paratie Ed Rd FS

[-] [-] [m] [kN/m] [kN] [kN] [-]

1 3 2,4 220,5 529,2 605,6 1,14

2 3 2,4 248,9 597,4 605,6 1,01

3 4 2,4 280,9 674,2 807,4 1,20

4 4 2,4 214,4 514,6 807,4 1,57  
Tabella 22 - Sezione di calcolo 2: verifica trefoli  fase Sismica (SLV) 
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7.6.2 Verifica dell’ancoraggio 

La lunghezza libera è definita dall’intersezione del tirante con un piano inclinato di (45° − φ'/2��) 

sulla verticale, parallelo al piano passante per il piede della paratia e da esso distante 0.20 h. Si ha 

quindi: 

Ls=h’+d 

dove: 

h’= 0.20h/cos(45°−α−ϕ/2) 

 

 

Figura 37 - Schema calcolo lunghezza libera del tir ante 

 

con  α =� inclinazione tirante 

 φ = �angolo di attrito del terreno 

 d = (h+t-hi) sin(45°−φ/2)���� sin (45°+α+φ/2�) 

 

con h = altezza fuori scavo paratia 

 t = infissione paratia 

 hi= profondità tirante 

 

Si deve inoltre tenere presente che, a causa dell’evento sismico, la potenziale superficie di 

scorrimento risulta più inclinata sull’orizzontale rispetto a quella relativa al caso statico. Questo 

comporta un incremento della lunghezza libera: 

Ls sismica = Ls statica (1+1,5·Ss ·ST·ag) 
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DIMENSIONAMENTO LUNGHEZZA LIBERA TIRANTI

Ordine Quota itiranti ntrefoli AT
trefoli Tiniz. Tic LL

(M1) LS
(M1) LL

(M2) LS
(M2) LL*

[-] [m] [m] [°] [-] [mm2] [kN] [kN/m] [m] [m] [m] [m] [m]

1 1,5 2,4 10 4 556 495 206 14,0 20,4 15,3 22,4 20,0

2 5,5 2,4 10 4 556 495 206 12,2 17,8 13,3 19,4 20,0

3 8,5 2,4 10 4 556 495 206 10,8 15,8 11,7 17,2 16,0

4 11,5 2,4 10 4 556 495 206 9,4 13,8 10,2 14,9 16,0

5 14,0 2,4 10 6 834 745 310 8,3 12,1 8,9 13,0 13,0

6 16,0 2,4 10 6 834 745 310 7,4 10,8 7,9 11,5 13,0  

Tabella 23- Sezione di calcolo 1: Lunghezza libera tiranti  

 
DIMENSIONAMENTO LUNGHEZZA LIBERA TIRANTI

Ordine Quota itiranti � ntrefoli AT
trefoli Tiniz. Tic LL

(M1) LS
(M1) LL

(M2) LS
(M2) LL*

[-] [m] [m] [°] [-] [mm2] [kN] [kN/m] [m] [m] [m] [m] [m]

1 1,5 2,4 10 3 417 370 154 9,8 14,3 10,7 15,6 15,0

2 5,5 2,4 10 3 417 370 154 7,9 11,6 8,6 12,6 12,0

3 8,5 2,4 10 4 556 495 206 6,6 9,6 7,1 10,4 12,0

4 11,5 2,4 10 4 556 495 206 5,2 7,6 5,6 8,1 12,0  
 

Tabella 24- Sezione di calcolo 2:Lunghezza libera t iranti   

 
Quota relativa alla posizione del tirante rispetto al piano campagna

i interasse tiranti

ω inclinazione tiranti

ntrefoli numero trefoli per tirante

AT
trefoli area totale trefoli per tirante

Tiniz. tiro iniziale

Tic tiro iniziale al metro

LL
(M1/M2) lunghezza libera tiranti per coeff. M1/M2

LS
(M1/M2) lunghezza libera tiranti con incremento sisma per coeff. M1/M2

LL* lunghezza libera tiranti adottata  
 

Per quanto riguarda le fondazioni di ancoraggio le verifiche sono state condotte accertando, sia in 

fase statica che in fase sismica, che sia rispettata la condizione: 

Ed  ≤  Rd 

dove Rd è la resistenza a trazione del bulbo di ancoraggio, calcolata come: 
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R

LIMa
d

LD
R

γ
ταπ ⋅⋅⋅⋅

=
 

dove: 

D : diametro nominale di perforazione; 

α  : coefficiente amplificativo funzione delle modalità di iniezione e del tipo di terreno; 

La  : lunghezza del bulbo di ancoraggio; 

τLIM  : tensione limite di aderenza fra la malta del bulbo ed il terreno; 

γR   : coefficiente parziale per la resistenza di ancoraggi pretesi. 

 

L’iniezione dovrà essere eseguita ad alta pressione e ripetuta con l’utilizzo di miscela cementizia 

avente Rck>25MPa.  

La tensione di aderenza malta-terreno, come richiesto dalla norma, è stata ridotta utilizzando dei 

coefficienti correttivi.  

Cautelativamente tale valore riduttivo è stato posto pari a  

=1.8 

 

pertanto si ha che 

 

3

lim
lim,

a
Rd ξ

ττ =  

Nella seguente tabella sono riportati i valori dei parametri su citati adottati nelle verifiche: 

 

 
D α γR 

[mm] [-] [-] 

Tiranti a trefoli  

(3 - 4 trefoli) 
150 1.3 1,1 

Tiranti a trefoli  

(5 - 6 trefoli) 
180 1,3 1,1 

Tabella 25: Parametri utilizzati nella verifica all o sfilamento dei tiranti  

 

3aξ
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VERIFICA STATICA S.L.U. (A1+M1+R3)

Ordine itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,3

[-] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 2,4 4 1,3 150,0 122 9,7 14,0 660,8 952,9 1,44

2 2,4 4 1,3 150,0 122 9,8 14,0 666,4 952,9 1,43

3 2,4 4 1,2 150,0 180 7,2 12,0 664,9 1110,4 1,67

4 2,4 4 1,2 150,0 180 7,2 12,0 668,0 1110,4 1,66

5 2,4 6 1,2 180,0 220 7,3 12,0 996,5 1628,6 1,63

6 2,4 6 1,2 180,0 220 7,3 12,0 993,7 1628,6 1,64
 

Tabella 26 - Sezione di calcolo 1: verifica di anco raggio dei tiranti in fase statica  

 
VERIFICA SISMICA S.L.U. (A1+M1+R3)

Ordine itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,0

[-] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 2,4 4 1,3 150,0 122 8,4 14,0 569,3 952,9 1,67

2 2,4 4 1,3 150,0 122 9,4 14,0 637,9 952,9 1,49

3 2,4 4 1,2 150,0 180 6,7 12,0 622,1 1110,4 1,78

4 2,4 4 1,2 150,0 180 6,2 12,0 575,8 1110,4 1,93

5 2,4 6 1,2 180,0 220 5,7 12,0 771,8 1628,6 2,11

6 2,4 6 1,2 180,0 220 5,7 12,0 779,3 1628,6 2,09  
Tabella 27 - Sezione di calcolo 1: verifica di anco raggio dei tiranti in fase Sismica (SLV) 

 
VERIFICA STATICA S.L.U. (A1+M1+R3)

Ordine itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,3

[-] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 2,4 3 1,3 150,0 122 7,7 11,0 524,2 748,7 1,43

2 2,4 3 1,3 150,0 122 7,4 11,0 505,8 748,7 1,48

3 2,4 4 1,2 150,0 180 7,2 11,0 663,0 1017,9 1,54

4 2,4 4 1,2 150,0 180 7,1 11,0 655,5 1017,9 1,55  
Tabella 28 - Sezione di calcolo 2: verifica di anco raggio dei tiranti in fase statica  
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VERIFICA SISMICA S.L.U. (A1+M1+R3)

Ordine itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,0

[-] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 2,4 3 1,3 150,0 122 7,8 11,0 529,2 748,7 1,41

2 2,4 3 1,3 150,0 122 8,8 11,0 597,4 748,7 1,25

3 2,4 4 1,2 150,0 180 7,3 11,0 674,2 1017,9 1,51

4 2,4 4 1,2 150,0 180 5,6 11,0 514,6 1017,9 1,98  
Tabella 29 - Sezione di calcolo 2: Verifica di anco raggio dei tiranti in fase Sismica (SLV)  

7.6.3 Sezioni Costruttive delle Paratie 

All’interno degli elaborati grafici, in particolar modo nella tavola “Sviluppata paratia e particolari 

costruttivi”, si indicheranno in modo dettagliato tutte le informazioni necessarie per ottenere la 

corretta configurazione delle paratie disponendo opportunamente i tiranti; come già indicato, infatti, 

nella relazione di calcolo vengono indicate e verificate le sezioni più rappresentative delle paratie, 

che sono quindi da considerarsi tipologiche delle situazioni rappresentate negli elaborati grafici. 

Non si ritiene comunque che tali modifiche, atte a migliorare l’operatività in fase realizzativa 

eliminando interferenze con altri tiranti o con altre opere presenti, possano influenzare in modo 

sensibile i risultati dei calcoli appena presentati, dato che questi ultimi sono stati effettuati nelle 

condizioni più critiche. 

Per completezza, vengono quindi presentate nel seguito tutte le tipologie di paratie adottate, così 

come riportati negli elaborati grafici. Per quanto riguarda il valore del tiro in esercizio, questo è 

stato inserito in quanto utile per il monitoraggio dell’opera: si tratta di un valore del tutto indicativo, 

ottenuto dai calcoli in condizioni statiche senza utilizzare i coefficienti moltiplicativi gf che vengono 

invece adottati allo SLU. 
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7.7 Verifiche strutturali delle travi di ripartizione 

Nella verifica delle travi di ripartizione la struttura è stata schematizzata come una trave continua 

su più appoggi posti ad interasse pari a quello dei tiranti, su cui grava un carico uniformemente 

distribuito pari alla massima sollecitazione nel tirante.  

Le verifiche sono state condotte considerando come azioni sollecitanti caratteristiche le massime 

azioni derivanti dalla schematizzazione strutturale sopra ricordata ottenendo che: 

 

Mmax = ql2/10 

Vmax = ql/2 

7.7.1 Stato limite di esercizio 

Le verifiche sono state condotte accertando che , in fase di esercizio, sia rispettata la seguente 

condizione: 

 

σid ≤ σs = 0.70 x fyk =248.50 MPa 

 

dove  
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dove W e A sono pari rispettivamente al modulo di resistenza ed all’area della sezione metallica 

del profilato. 

Si riporta di seguito una sintesi delle massime sollecitazioni derivanti dai calcoli, dei valori 

moltiplicati per i coefficienti parziali previsti da normativa e per l’interasse dei tiranti, e le verifiche 

effettuate: 

 

� Sezione di calcolo 1 (Hf = 18.0m)  

 
VERIFICA SLE FASI STATICHE

Tipo n°
Tmax

[KN/m]
p

[m]
T

[KN]
q

[KN/m]
Mmax
[KN*m]

Tmax
[KN]

σ1
[MPa]

τ3
[MPa]

σ2
[MPa]

τ2
[MPa]

σid,max
[MPa]

HEB180 2 211,8 2,4 508,32 211,8 152,5 254,16 179,1 91,2 151,3 81,6 207,0
HEB180 2 213,6 2,4 512,64 213,6 153,79 256,32 180,6 92,0 152,5 82,3 208,8
HEB180 2 213,0 2,4 511,2 213 153,36 255,6 180,1 91,7 152,1 82,1 208,2
HEB180 2 214,0 2,4 513,6 214 154,08 256,8 181,0 92,2 152,8 82,5 209,2
HEB200 2 319,4 2,4 766,56 319,4 229,97 383,28 201,9 115,9 171,6 103,7 248,4
HEB200 2 318,5 2,4 764,4 318,5 229,32 382,2 201,3 115,6 171,1 103,4 247,7  

Tabella 30 - Sezione di calcolo 1: verifica delle t ravi di correa in fase di esercizio (SLE) 

 
VERIFICA SLE FASI SISMICHE

Tipo n°
Tmax

[KN/m]
p

[m]
T

[KN]
q

[KN/m]
Mmax
[KN*m]

Tmax
[KN]

σ1
[MPa]

τ3
[MPa]

σ2
[MPa]

τ2
[MPa]

σid,max
[MPa]

HEB180 2 214,9 2,4 515,76 214,9 154,73 257,88 181,7 92,5 153,5 82,8 210,1
HEB180 2 215,5 2,4 517,2 215,5 155,16 258,6 182,2 92,8  83,1 210,7
HEB180 2 214,0 2,4 513,6 214 154,08 256,8 181,0 92,2 152,8 82,5 209,2
HEB180 2 214,9 2,4 515,76 214,9 154,73 257,88 181,7 92,5 153,5 82,8 210,1
HEB200 2 319,3 2,4 766,32 319,3 229,9 383,16 201,8 115,9 171,5 103,7 248,4
HEB200 2 320,2 2,4 768,48 320,2 230,54 384,24 202,4 116,2 172,0 104,0 249,1  

Tabella 31 - Sezione di calcolo 1: verifica delle t ravi di correa in fase in fase sismica (SLD)  

 

( ))(3)( 22
max zzid τσσ ⋅+=

W

M
z max

max )( =σ

ridottaA

V
z max)( =τ
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VERIFICA SLE FASI STATICHE

Tipo n°
Tmax

[KN/m]
p

[m]
T

[KN]
q

[KN/m]
Mmax
[KN*m]

Tmax
[KN]

σ1
[MPa]

τ3
[MPa]

σ2
[MPa]

τ2
[MPa]

σid,max
[MPa]

HEB180 2 160,8 2,4 385,92 160,8 115,776 192,96 136,0 69,2 114,8 62,0 157,2
HEB180 2 162,1 2,4 389,04 162,1 116,712 194,52 137,1 69,8 115,8 62,5 158,5
HEB180 2 212,5 2,4 510 212,5 153 255 179,7 91,5 151,8 81,9 207,7
HEB180 2 210,1 2,4 504,24 210,1 151,272 252,12 177,7 90,5 150,0 81,0 205,4  

Tabella 32 - Sezione di calcolo 2: verifica delle t ravi di correa in fase di esercizio (SLE) 

 
VERIFICA SLE FASI SISMICHE

Tipo n°
Tmax

[KN/m]
p

[m]
T

[KN]
q

[KN/m]
Mmax
[KN*m]

Tmax
[KN]

σ1
[MPa]

τ3
[MPa]

σ2
[MPa]

τ2
[MPa]

σid,max
[MPa]

HEB180 2 163,5 2,4 392,4 163,5 117,72 196,2 138,3 70,4 116,8 63,0 159,8
HEB180 2 163,9 2,4 393,36 163,9 118,008 196,68 138,6 70,6 117,0 63,2 160,2
HEB180 2 213,8 2,4 513,12 213,8 153,936 256,56 180,8 92,1 152,7 82,4 209,0
HEB180 2 210,2 2,4 504,48 210,2 151,344 252,24 177,8 90,5 150,1 81,0 205,5  

Tabella 33 -  Sezione di calcolo 2: verifica delle travi di corre a in fase in fase sismica (SLD) 

 

7.7.2 Stato limite ultimo 

La verifica combinata momento flettente e taglio è stata condotta verificando che: 

Mrd ≥ Msd e Vrd ≥Vsd  

 

dove: 

Mrd , Vrd = sollecitazioni di progetto 

Msd , Vsd = sollecitazioni resistenti di progetto 

 

l = interasse fra i tiranti; 

q = reazione distribuita della paratia lungo la trave di ripartizione supposta uniforme e quindi pari al 

tiro del tirante diviso per l’interasse. 

Le ipotesi che stanno alla base del calcolo a rottura richiedono che si possa formare, in 

corrispondenza della sezione sollecitata a momento flettente, una cerniera plastica prima che i 

fenomeni di instabilità locale penalizzino la resistenza della sezione.  

La capacità della sezione di sviluppare rotazioni plastiche è assicurata se è rispetta la seguente 

condizione: 

 

yf ff

c 235
10≤  
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dove : 

c = lunghezza di metà profilato ; 

ft = spessore dell’ala del profilato 

fy = tensione di snervamento dell’acciaio 

Dalle tabelle allegate è possibile evincere che le verifiche risultano tutte soddisfatte. 

 

A1-M1 SLU A1-M1 SLV A2-M2 SLU A2-M2 SLV

TIRANTE 1 211,8 237,2 221 268

TIRANTE 2 213,6 265,8 220,9 317,1

TIRANTE 3 213,1 259,2 228,4 329,5

TIRANTE 4 214,1 239,9 236,4 297,3

TIRANTE 5 319,4 321,6 329,4 356,5

TIRANTE 6 318,5 324,7 322,1 370,9

OUTPUT PARATIE

 

A1-M1 SLU A1-M1 SLV A2-M2 SLU A2-M2 SLV

TIRANTE 1 660,8 569,3 530,4 643,2

TIRANTE 2 666,4 637,9 530,2 761,0

TIRANTE 3 664,9 622,1 548,2 790,8

TIRANTE 4 668,0 575,8 567,4 713,5

TIRANTE 5 996,5 771,8 790,6 855,6

TIRANTE 6 993,7 779,3 773,0 890,2  

TIRO PROFILATO MSd,max VSd,max MSd,max VSd,max Mcy,Rd Vcy,Rd ρ

[kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [-]

STATICA 275,3 158,6 330,4 79,3 165,2 162,8 395,1 0,49

SISMICA 268,0 154,4 321,6 77,2 160,8 162,8 395,1 0,47

STATICA 277,7 159,9 333,2 80,0 166,6 162,8 395,1 0,49

SISMICA 317,1 182,6 380,5 91,3 190,3 162,8 395,1 0,56

STATICA 277,0 159,6 332,4 79,8 166,2 162,8 395,1 0,49

SISMICA 329,5 189,8 395,4 94,9 197,7 162,8 395,1 0,58

STATICA 278,3 160,3 334,0 80,2 167,0 162,8 395,1 0,49

SISMICA 297,3 171,2 356,8 85,6 178,4 162,8 395,1 0,53

STATICA 415,2 239,2 498,3 119,6 249,1 217,2 484,7 0,55

SISMICA 356,5 205,3 427,8 102,7 213,9 217,2 484,7 0,47

STATICA 414,1 238,5 496,9 119,2 248,4 217,2 484,7 0,55

SISMICA 370,9 213,6 445,1 106,8 222,5 217,2 484,7 0,49

2 HEB180

travi di ripartizione

4° ORDINE

1° ORDINE

2° ORDINE

3° ORDINE

2 HEB180

2 HEB180

2 HEB180

5° ORDINE 2 HEB200

6° ORDINE 2 HEB200

 
Tabella 34 - Sezione di calcolo 1: verifica travi d i correa - combinazioni A1+M1 e A2+ME, fase statica  

e sismica  
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A1-M1 SLU A1-M1 SLV A2-M2 SLU A2-M2 SLV

TIRANTE 1 168 220,5 174,3 252

TIRANTE 2 162,1 248,9 173,4 297,9

TIRANTE 3 212,5 280,9 230,6 376,2

TIRANTE 4 210,1 214,4 210,3 228,8

OUTPUT PARATIE

 

A1-M1 SLU A1-M1 SLV A2-M2 SLU A2-M2 SLV

TIRANTE 1 524,2 529,2 418,3 604,8

TIRANTE 2 505,8 597,4 416,2 715,0

TIRANTE 3 663,0 674,2 553,4 902,9

TIRANTE 4 655,5 514,6 504,7 549,1  
 

TIRO PROFILATO MSd,max VSd,max MSd,max VSd,max Mcy,Rd Vcy,Rd ρ

[kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [-]

STATICA 218,4 125,8 262,1 62,9 131,0 162,8 395,1 0,39

SISMICA 252,0 145,2 302,4 72,6 151,2 162,8 395,1 0,45

STATICA 210,7 121,4 252,9 60,7 126,4 162,8 395,1 0,37

SISMICA 297,9 171,6 357,5 85,8 178,7 162,8 395,1 0,53

STATICA 276,3 159,1 331,5 79,6 165,8 162,8 395,1 0,49

SISMICA 376,2 216,7 451,4 108,3 225,7 162,8 395,1 0,67

STATICA 273,1 157,3 327,8 78,7 163,9 162,8 395,1 0,48

SISMICA 228,8 131,8 274,6 65,9 137,3 162,8 395,1 0,40
4° ORDINE 2 HEB180

2° ORDINE 2 HEB180

3° ORDINE 2 HEB180

travi di ripartizione

1° ORDINE 2 HEB180

 
Tabella 35 - Sezione di calcolo 2: verifica travi d i correa - combinazioni A1+M1 e A2+ME, fase statica  

e sismica 

 

 

7.8 Verifiche SLU di tipo geotecnico 

Gli SLU di tipo geotecnico presi in considerazione nelle verifiche, come già anticipato, riguardano 

essenzialmente: 

1. Collasso per rotazione intorno ad un punto dell’opera (atto di moto rigido) 

2. Sfilamento di uno o più ancoraggi; 

3. Instabilità globale dell’insieme terreno-opera. 

La verifica indicata nel punto 3 è stata eseguita con riferimento alle analisi numeriche svolte 

secondo la combinazione A2+M2. 

Gli SLU di tipo idraulico (UPL e HYD), nel caso in questione, non sono stati esaminati in quanto la 

posizione della falda non è tale da influenzare l’andamento delle pressioni esercitate dal terreno 

sul’opera di contenimento. 
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7.8.1 Verifica collasso per rotazione intorno a un punto dell’opera 

Tale verifica richiede di considerare tutti i possibili criteri di collasso geotecnico della paratia nel 

suo insieme; questi possono essere molteplici e, in generale, un moderno programma di calcolo ne 

tiene già conto quando converge ad una soluzione stabile, in tal modo, implicitamente, è stato 

verificato ogni possibile meccanismo di moto rigido. Sono riportati di seguito i principali output di 

calcolo, relativamente alle due sezioni di calcolo, che attestano come l’analisi numerica,in ogni 

fase di calcolo abbia raggiunto una soluzione stabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Sezione di calcolo 1 (Hf = 18.0m): 

 

 8 NOVEMBRE 2010  15:52:48

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_18m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

DEFORMATA PASSI   1 / 15 [m]
FATTORE SCALA:1.69 - FATTORE AMPLIF.:215.15

-24.00    

-21.60    

-19.20    

-16.80    

-14.40    

-12.00    

-9.600    

-7.200    

-4.800    

-2.400    

 0.000    

d=-53.355 mm, z=-6.9000

d=0.27213 mm, z=-4.4000

 step  1

 step  2

 step  3

 step  4

 step  5

 step  6

 step  7

 step  8

 step  9

 step 10

 step 11

 step 12

 step 13

 step 14

 step 15

 
Figura 38 - Sezione di calcolo 1: deformata paratia  - combinazione A2+M2  
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FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 

1             2          SI 
2             8          SI 
3             5          SI 
4             7          SI 
5             4          SI 
6             7          SI 
7             4          SI 
8             7          SI 
9             4          SI 
10             7          SI 
11             4          SI 
12             6          SI 
13             4          SI 
14             6          SI 
15             7          SI 

Tabella 36- Sezione di calcolo 1: Output di sintesi  analisi incrementale  

 

Fase Statica (A2+M2) 

 
FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 

 

   SPINTA EFFICACE VERA         825.72      2353.8 

   SPINTA ACQUA                    0.          0. 

   SPINTA TOTALE VERA           825.72      2353.8 

   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   6.9727      1771.2 

   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1754.3      28996. 

   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1246      12.319 

   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       47.%         8.% 

   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        118.42      1.3289 

   

  Fase Sismica (A2+M2) 
 

 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 

 

   SPINTA EFFICACE VERA         938.62      2100.0 

   SPINTA ACQUA                    0.          0. 

   SPINTA TOTALE VERA           938.62      2100.0 

   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   11.335      2073.2 

   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1754.3      28996. 

   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8690      13.808 

   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       54.%         7.% 

   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        82.805      1.0129 

 

� Sezione di calcolo 2 (13.0m)  
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 8 NOVEMBRE 2010  15:53:41

* Ce.A.S. S.r.l.  Milano *
       www.ceas.it        
    P A R A T I E  7.00   

JOB:  C:\Documents and Settings\ing12\Desktop\H_13m\SLU_2_HIST00
History 0 - PARATIA IMBOCCO RAMO D

Length units= M   
Force  units= KN  

DEFORMATA PASSI   1 / 11 [m]
FATTORE SCALA:1.20 - FATTORE AMPLIF.:93.70

-17.00    

-15.30    

-13.60    

-11.90    

-10.20    

-8.500    

-6.800    

-5.100    

-3.400    

-1.700    

 0.000    

d=-86.781 mm, z=-4.4000

d=0.25744 mm, z=-4.4000

 step  1

 step  2

 step  3

 step  4

 step  5

 step  6

 step  7

 step  8

 step  9

 step 10

 step 11

 
Figura 39 -  Sezione di calcolo 2: deformata paratia - combinazi one A2+M2  

 
FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 

1             2          SI 
2             8          SI 
3             4          SI 
4             8          SI 
5             4          SI 
6             7          SI 
7             4          SI 
8             8          SI 
9             4          SI 
10             5          SI 
11            13          SI 

Tabella 37- Sezione di calcolo 2: output di sintesi  analisi incrementale  

 

Fase Statica (A2+M2) 
FASE  10          GRUPPO -->    UHLe        DHLe 
 

   SPINTA EFFICACE VERA         464.92      1239.7 

   SPINTA ACQUA                    0.          0. 

   SPINTA TOTALE VERA           464.92      1239.7 

   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       941.50 

   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   897.57      16158. 

   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.9306      13.034 

   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       52.%         8.% 

   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.3167 
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Fase Sismica ( A2+M2) 
RAPPORTO  VERA/ATTIVA        1.0020      6.7067 
FASE  13          GRUPPO -->    UHLe        DHLe 
 

   SPINTA EFFICACE VERA         548.45      1145.1 

   SPINTA ACQUA                    0.          0. 

   SPINTA TOTALE VERA           548.45      1145.1 

   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1105.7 

   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   897.57      16158. 

   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6366      14.111 

   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       61.%         7.% 

   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.0356 
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7.8.2 Verifica degli ancoraggi allo sfilamento 

In questo paragrafo si riportano le verifiche a sfilamento del bulbo di ancoraggio del tirante con 

riferimento alla combinazione GEO (A2+M2). Per i criteri di verifica adottati si rimanda ai capitoli 

predenti. 

 
VERIFICA STATICA S.L.U. (A2+M2+R3)

Ordine Tparatie itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,0

[-] [kN/m] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 221,0 2,4 4 1,3 150,0 122 7,8 14,0 530,4 952,9 1,80

2 220,9 2,4 4 1,3 150,0 122 7,8 14,0 530,2 952,9 1,80

3 228,4 2,4 4 1,2 150,0 180 5,9 12,0 548,2 1110,4 2,03

4 236,4 2,4 4 1,2 150,0 180 6,1 12,0 567,4 1110,4 1,96

5 329,4 2,4 6 1,2 180,0 220 5,8 12,0 790,6 1628,6 2,06

6 322,1 2,4 6 1,2 180,0 220 5,7 12,0 773,0 1628,6 2,11  
Tabella 38 - Sezione di calcolo 1 : verifica della lunghezza di ancoraggio - fase statica  

 
VERIFICA SISMICA S.L.U. (A2+M2+R3)

Ordine Tparatie itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,0

[-] [kN/m] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 268,0 2,4 4 1,3 150,0 122 9,4 14,0 643,2 952,9 1,48

2 317,1 2,4 4 1,3 150,0 122 11,2 14,0 761,0 952,9 1,25

3 329,5 2,4 4 1,2 150,0 180 8,5 12,0 790,8 1110,4 1,40

4 297,3 2,4 4 1,2 150,0 180 7,7 12,0 713,5 1110,4 1,56

5 356,5 2,4 6 1,2 180,0 220 6,3 12,0 855,6 1628,6 1,90

6 370,9 2,4 6 1,2 180,0 220 6,6 12,0 890,2 1628,6 1,83  
Tabella 39 - Sezione di calcolo 1 : verifica della lunghezza di ancoraggio - fase sismica 

 
VERIFICA STATICA S.L.U. (A2+M2+R3)

Ordine Tparatie itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,0

[-] [kN/m] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 174,3 2,4 3 1,3 150,0 122 6,1 11,0 418,3 748,7 1,79

2 173,4 2,4 3 1,3 150,0 122 6,1 11,0 416,2 748,7 1,80

3 230,6 2,4 4 1,2 150,0 180 6,0 11,0 553,4 1017,9 1,84

4 210,3 2,4 4 1,2 150,0 180 5,5 11,0 504,7 1017,9 2,02  
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Tabella 40 – Sezione di calcolo 2 : verifica della lunghezza di ancoraggio fase statica 
VERIFICA SISMICA S.L.U. (A2+M2+R3)

Ordine Tparatie itiranti ntrefoli α dp τlim Lb Lb* Ed Rd FS γazioni 1,0

[-] [kN/m] [m] [-] [-] [mm] [kPa] [m] [m] [kN] [kN] [-] γr 1,1

1 252,0 2,4 3 1,3 150,0 122 8,9 11,0 604,8 748,7 1,24

2 297,9 2,4 3 1,3 150,0 122 10,5 11,0 715,0 748,7 1,05

3 376,2 2,4 4 1,2 150,0 180 9,8 11,0 902,9 1017,9 1,13

4 228,8 2,4 4 1,2 150,0 180 5,5 11,0 504,7 1017,9 2,02  
Tabella 41 - Sezione di calcolo 2 : verifica della lunghezza di ancoraggio fase sismica  

 
α coefficiente funzione della modalità esecutiva dei tiranti e della natura dei terreni

dp diametro di perforazione

τlim tensione limite di aderenza fra la malta del bulbo ed il terreno, da ridurre per il coeff. ξ 3

ξ3 fattore riduttivo per  τ lim , pari a 1.8

Lb lunghezza del bulbo di fondazione calcolata con F.S.=1,1

Lb* lunghezza del bulbo di fondazione adottata  

7.8.3 Stabilità globale del complesso opera terreno 

L’esame della condizioni di stabilità è stato condotto utilizzando gli usuali metodi dell’equilibrio 

limite. Le analisi di stabilità sono state eseguite utilizzando il programma di calcolo GEOSTRU. 

Il programma si basa sull'applicazione di diversi metodi dell'equilibrio limite in condizioni 

bidimensionali quali il metodo di Bishop semplificato (1955), quello di Janbu semplificato (1973) e 

quello di Spencer (1967). I fattori di sicurezza presi in considerazione nel seguito sono stati ottenuti 

tramite il metodo di Bishop semplificato. 
 

 

Figura 40 - Blocco di terreno instabile suddivision e in conci  
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Il metodo valuta le condizioni di stabilità di un pendio naturale o di una scarpata artificiale 

ricercando per tentativi la superficie di scivolamento "critica", ossia quella a cui compete il 
coefficiente di sicurezza Fs minimo, e verificando se tale valore risulta maggiore o minore di 1. 

Il valore di Fs=1 corrisponde ad una situazione di incipiente scivolamento del pendio lungo la 

superficie di scorrimento considerata. 

 

Il metodo si basa sulla considerazione dell'equilibrio di un blocco (o "cuneo") rigido di terreno 

rappresentato nella figura che segue.  

Il cuneo è soggetto sia all'azione del peso proprio sia a quella di eventuali forze esterne di varia 

natura (sovraccarichi verticali, azioni dei tiranti, forze di inerzia sismiche, ecc.); inoltre è possibile 

considerare la presenza della falda all'interno del pendio, trascurando il fenomeno di filtrazione. 
 

 

Figura 41 - Forze agenti sui conci 
 

A questo scopo il blocco viene dapprima suddiviso in conci e l'equilibrio globale è analizzato come 

somma dell'equilibrio di ciascuno di essi facendo delle assunzioni semplificative sulle forze 

reciproche tra i conci. Il metodo consente di valutare un valore del coefficiente di sicurezza medio 
della superficie di scivolamento (Fs=1) definito come: 

 

( )
Fs

ult m

m

=
τ
τ  

essendo: 
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( )τ ult m
= resistenza al taglio media del terreno lungo la superficie di scivolamento; 

τ m  = tensione tangenziale media mobilitata lungo la superficie di scivolamento. 

 

Il programma ricerca automaticamente la superficie di scorrimento "critica" con un procedimento 

iterativo basato sul tracciamento automatico delle superfici circolari e sul successivo calcolo del 

coefficiente di sicurezza di ciascuna di esse. A questo proposito viene dapprima individuato un 

settore di passaggio (o un punto) comune a tutte le superfici di scivolamento (ad esempio: un tratto 

su uno dei contorni del pendio) ed una griglia di punti che vengono utilizzati come centro delle 

varie possibili superfici di scivolamento. Per ciascuna di esse viene eseguito il calcolo del 

coefficiente di sicurezza ed il valore più piccolo tra quelli ottenuti è assegnato all'intero pendio. 

Eventualmente la procedura può essere ripetuta imponendo altri vincoli alle superfici di 

scivolamento in modo da migliorare l'affidabilità della ricerca. 

7.8.3.1 Analisi dei risultati  

L’analisi di stabilità è stata svolta in corrispondenza della sezione più rappresentativa dell’imbocco, 

nel tratto in cui la paratia di diaframmi ha la massima altezza di scavo. Le analisi sono da 

intendersi a breve termine, data la natura provvisionale dell’opera e considerato che, a lungo 

termine, si procederà a ritombare completamente la paratia, aggiungendo quindi un peso al piede 

del versante. 

Il calcolo, come precedentemente descritto, è stato eseguito considerando la combinazione 

A2+M2+R2, ovvero riducendo i parametri geotecnici del terreno e le resistenze, secondo i 

coefficienti precedentemente descritti. 

L’azione sismica è stata portata in conto secondo il metodo pseudo-statico. Per i terreni che sotto 

l’azione di un carico ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un 

aumento in percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di 

resistenza. Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi, 

vengono considerate le seguenti forze statiche equivalenti: 

 

FH =Kh ·W 

FV =Kv ·W 

 

essendo: 

 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 101 di 319 

F
H
 e F

V rispettivamente le componenti orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al 

baricentro del concio; 

W:  peso del concio; 

Kh: Coefficiente sismico orizzontale; 

Kv: Coefficiente sismico verticale. 

 
i coefficienti KH e Kv dipendono di vari fattori: 

 
Kh = βs×(amax/g) =0.086 

Kv = ±0,5×KH =0.043 

dove:  

βs = coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al suolo; 
a

max = accelerazione massima attesa in sito; 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul 

sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 
amax = SS ST ag 

Sono state valutate le potenziali superfici di scorrimento passanti sotto il piede della paratia 

trascurando, a favore di sicurezza, l’azione stabilizzante fornita dai tiranti. 

 

 
Figura 42 - Sezione di calcolo 1 – superfici di sco rrimento critiche, valore minimo 1.45  
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Figura 43 -  Sezione calcolo 2– superfici di scorrimento critich e , valore minimo 1.35 

Le analisi di stabilità eseguite forniscono fattori di sicurezza superiori ad 1.1, pertanto la verifica 

risulta soddisfatta. 
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8 Verifiche strutturali della galleria artificiale 

8.1 Premessa 

Nel presente capitolo sono presentate le verifiche strutturali (in condizioni statiche e sismiche) 

relative alle gallerie artificiali policentriche previste per il completamento delle opere di imbocco 

delle infrastrutture stradali di collegamento al Ponte sullo Stretto di Messina. 

In corrispondenza dell’imbocco lato Reggio Calabria, della Galleria Naturale “Ramo D”, la galleria 

artificiale ha un raggio interno pari  a circa 5.5 m in calotta e 7,36 m in arco rovescio. Gli spessori 

previsti sono 0.9 m in calotta, 1.70 m sui piedritti e 1.10m in arco rovescio; per un maggiore 

dettaglio sulle carpenterie della artificiali si rimanda agli specifici elaborati grafici. 

 

 
Figura 44 – Carpenteria tipologica galleria artific iale 
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Le verifiche strutturali della galleria artificiale sono state svolte per la sezione ritenuta più 

rappresentativa, dal punto di vista dei carichi agenti e del modello geologico- geotecnico, secondo 

quanto previsto dalla Normativa vigente, ovvero sia agli stati limite ultimi che di esercizio 

Alla luce della caratterizzazione geologico-geotecnica condotta a valle dell’analisi dei risultati delle 

indagini disponibili, si riporta nel seguito una sintesi della parametrizzazione geotecnica utilizzata 

per la definizione del quadro geomeccanico che caratterizza le analisi svolte per le gallerie 

artificiali oggetto della presente relazione. 

 

8.2 Caratteristiche dei materiali 

CALCESTRUZZO ARTIFICALE  – C25/30 

resistenza caratteristica cilindrica     fck = 25  MPa 

resistenza caratteristica cubica     fck(c) = 30 MPa 

 

ACCIAIO B450C 

Tensione caratteristica di snervamento    fyk = 450 MPa 

Tensione caratteristica di rottura     ftk = 540  MPa 

 

8.3 Parametri geotecnici di calcolo 

Per la definizione della stratigrafia di calcolo sono stati individuati due litotipi: 

� Materiale di riempimento, proveniente dalla risulta degli scavi della galleria dopo opportuna 

qualifica, caratterizzato dai seguenti parametri:  

- Peso di Volume γ=19 kN/m3 

- Coesione c’=0.0 MPa 

- Angolo di attrito φ= 33° 

- E=50 MPa  

- Rigidezza Kh =42404kN/m3, lato monte e Kh =41960kN/m3 , lato valle, relativa al paramento 

laterale, ricavato in base alla formulazione proposta da Bowles di seguito esplicitata. 

  

nzBAk ⋅+=
( )γγγ sNbsNcCA cc ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= 5.0

( )qq sNCB ⋅⋅⋅= γ
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Dove Nc,Nγ e Nq sono i coefficienti di portata del terreno secondo la teoria di Hansen ed i valori 

ricavati da tale formula vengono ridotti  cautelativamente del 40% perché sono riferiti a terreno 

rimaneggiato. 

 

 

 

� Terreno di fondazione della galleria-caratterizzato dai seguenti parametri: 

- Peso di Volume γ =21 kN/m3 

- Coesione c’=0.03 MPa 

- Angolo di attrito φ= 38° 

- Rigidezza Kv = 12583 kN/m3 (ricavato in base alla formulazione proposta da Galerkin 

Kv=E/(R*(1+ν)) 

dove: 

R = raggio superficie curvilinea di contatto 

E=150 MPa.  

 

8.4 Sezioni di calcolo : tipologia di carichi  

Le ipotesi di carico applicate considerano sia i carichi verticali, che quelli orizzontali calcolati in 

funzione dello spessore del terreno di copertura. In particolare, la galleria artificiale è stata 

verificata considerando una copertura in asse calotta paria circa 5,6m (in modo da considerare i 

carichi derivanti dalla massimi ricoprimenti previsti sulla struttura) ed un’ inclinazione del piano 

campagna pari a circa 20° (al fine di portare in co nto eventuali asimmetrie di carico legate alla 

diversa morfologia del ritombamento). 
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Figura 45 -  Schema dei carichi applicati al modello numerico im plementato  

 

I carichi applicati al modello di calcolo sono di seguito riassunti. 

 

� AZIONI PERMANENTI (G) 

- Pesi Propri della struttura in c.a. e  del terreno di ritombamento: per il calcestruzzo è stato 

adottato un peso di volume pari ad 25 KN/m3 , mentre per il terreno di ritombamento è stato 

adottato un peso di volume pari ad 19 KN/m3; 

 

- Spinte del terreno: l’interazione terreno-struttura è tale da consentire che si sviluppi un regime di 

spinta a riposo (Ko)  a seconda delle condizioni di carico; in particolare si è tenuto conto di una 

eventuale asimmetria delle spinte legata al diverso grado di compattazione del materiale di riporto, 

adottando, lato monte, un Ko=0.611 e, lato valle, un Ko=0.3 

 

L’interazione della struttura col terreno è stata modellata anche tramite molle elastiche che 

trasmettano solo forze di compressione, nei paragrafi seguenti sono stati esplicitati i valori dei 

moduli di relazione adottati nella modellazione; 

 

� CARICHI ACCIDENTALI 

Si è adottato un carico accidentale verticale distribuito pari a 10 KN/m2 ed i relativi valori di 

spinta orizzontale. 

� AZIONI SISMICHE (E) 
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Per il calcolo dell’azione sismica di Progetto si sono considerati i seguenti parametri: 

- Vn = 100 anni  

- Classe d’uso = IV ( opere infrastrutturali) 

- Cu= 2 (coefficiente d’uso della struttura) 

Pertanto il periodo di riferimento per il calcolo dell’azione sismica è par VR =200 anni. 

Per le condizioni di stato limite di salvaguardia della vita umana (SLV), il valore dell’azione sismica 

di progetto, cui corrisponde un periodo di ritorno Tr= 1898 anni, è ricavato di seguito. Il coefficiente 

b è stato assunto pari a 0.75, corrispondente ad un valore di us (massimo spostamento che 

l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza) pari ad 1cm. 

 

 
Valutazione azione sismica SLV 

amax [g] 0,437 

F0 [-] 2,49 

Tc* [s] 0,422 

Tipo sottosuolo B 

Ss*ST 1,44 

α*β 0.75 

Da cui: 

Accelerazione orizz. di progetto 

aH [g] 0,471 

 

Invece, per le condizioni di stato limite di danno (SLD), il valore dell’azione sismica di progetto, cui 

corrisponde un periodo di ritorno Tr = 201 anni, è il seguente: 

 

Valutazione azione sismica SLD 

amax [g] 0,170 

F0 [-] 2,357 

Tc* [s] 0,337 

Tipo sottosuolo B 

Ss*ST 1,44 

α*β 0.75 

 

Si ottiene che: 
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Accelerazione orizz. di progetto 

aH [g] 0,183 

 

Pertanto le azioni sismiche saranno: 

- Spinta Sismica Orizzontale del Terreno: calcolata secondo il metodo di Wood 

 

BHS
g

a
P g **** 2γ=∆  

 

 dove: 

 H= altezza della galleria e del terreno sovrastante 

 B= larghezza adottata nei calcoli in questo caso posta unitaria 

Questa spinta, da sommare alla relativa spinta statica, varia in funzione del ricoprimento in 

esame. 

- Azioni Inerziali Strutturali Orizzontali: date dal prodotto del peso proprio della struttura per il 

coefficiente KH (ag/g*ST*SS* α*β) 

- Azioni Inerziali Strutturali Verticali: date dal prodotto del peso proprio della struttura per il 

coefficiente Kv (0.5KH) 

- Inerzia Verticale del Terreno: data dal prodotto del peso di ritombamento per il coefficiente 

sismico Kv. 

 

8.5 Combinazione di Carico  

Le ipotesi di carico applicate considerano sia i carichi verticali che quelli orizzontali calcolati in 

funzione dello spessore del terreno di copertura. In particolare, la galleria artificiale è stata 

verificata considerando opportune combinazioni di carico che rappresentano le condizioni più 

gravose ipotizzabili: 

 

 γγγγF    

Carico  SLE SLD_SIMA SLU SLU_SISMA 

Peso Prorpio struttura 

- PP 1 1 1,3 1 
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Carico Verticale 

(Terre) - Pv 1 1 1,3 1 

Carico Orizzontale 

(Terre) - PH 1 1 1,3 1 

Inerzia orizzontale 

struttura - Fih - 1 - 1 

Inerzia verticale  

struttura - Fiv - 1 - 1 

Sisma Orizzontale 

(Terre) - Sis_H - 1 - 1 

Sisma Verticale 

(Terre) - Sis_V - 1   1 

Sovraccarico 

accidentale - q 1 0,3 1,5 0,3 

Tabella 42 -  Combinazioni di carico utilizzate per  la verifica strutturale della galleria artificiale  

 

 

 

 

8.6 Modello di calcolo  

Il calcolo degli spostamenti e delle sollecitazioni viene svolto per via numerica attraverso il metodo 

degli elementi finiti mediante il programma di calcolo SAP2000. 

Si considera una sezione di galleria di larghezza unitaria (B=1 m) e viene quindi definito un 

modello della struttura schematizzato in elementi beam, in numero totale pari a 56 In funzione 

della variabilità degli elementi strutturali si sono individuate le seguenti sezioni tipologiche: 

� Arco Rovescio (h=1.10 m) 

� Calotta (h=0.9 m) 

� Piedritto (h=1.7 m) 

� Murette (h=1,6 m) 

� Rene (h=1.15 m) 

In particolare gli elementi beam da  
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� n° 1 a n° 9 e da n° 48 a n° 56 schematizzano le se zioni di calotta; 

� n° 10 a n° 13 e da n° 44 a n° 47 schematizzano le sezioni delle reni  

� n° 14 a n° 18 e da n° 39 a n° 43  schematizzano le  sezioni di piedritto; 

� n° 19 a n° 21 e da n° 36 a n° 38  schematizzano le  sezioni delle murette; 

� n° 22 a n° 35 schematizzano le sezioni di arco rov escio. 

 

 
Figura 46 - Discretizzazione per elementi finiti ti po “Beam”: numerazione elementi strutturali 
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Figura 47 - Modellazione delle sezioni della galler ia artificiale 

 

 

8.7 Criteri di verifica 

Le verifiche statiche della struttura sono svolte secondo l’approccio agli Stati Limite, analizzando lo 

stato limite ultimo e lo stato limite di esercizio, con riferimento a quanto indicato nel Decreto 

Ministero delle Infrastrutture 14.09.2008 - Testo Unico “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Il DM 2008 TU segue l’approccio agli Stati Limite degli Eurocodici: la sicurezza e la prestazione di 

un’opera devono essere valutati in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la 

vita nominale, Stati Limite Ultimi (SLU) e Stati Limite di Esercizio (SLE), secondo il metodo 

semiprobabilistico basato sull’impiego dei “coefficienti parziali di sicurezza”.  
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8.8 Verifiche strutturali  

8.8.1 Stati limite di esercizio 

Le verifiche eseguite in condizioni di esercizio hanno riguardato essenzialmente : 

- limitazione di danneggiamenti locali (es. fessurazione calcestruzzo) che possono ridurre la 

durabilità della struttura. 

- Spostamenti e deformazioni che possono eventualmente compromettere l’uso della 

costruzione e la sua efficienza. 

Di seguito vengono riportate le sollecitazione agenti sulla struttura, in forma di diagrammi e tabelle, 

e le relative verifiche strutturali eseguite nelle sezioni più gravose. 

8.8.1.1 Verifica a Pressoflessione  

La verifica allo stato limite di esercizio TU 2008 viene condotta con riferimento a coefficienti parziali 

sulle azioni unitari: 

 

COEFFICENTI. PARZIALI            

AZIONI GENERICHE 

Sfavorevoli alla 

sicurezza 

Favorevoli alla 

sicurezza 

γG - Azioni permanenti 1,00 1,00 

γQ - Azioni variabili 1,00 0,00 

Tabella 43- Coefficienti parziali per le azioni  

 

In particolare la massima tensione di compressione del conglomerato cementizio, ricavata dalle 

sollecitazioni fornite dal codice di calcolo, dovrà rispettare la limitazione seguente: 

                                     ckc f60.0<σ    combinazione rara 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 113 di 319 

ckc f45.0<σ    combinazione quasi permanente 

yks f8.0<σ  

Le verifiche allo stato limite di esercizio, secondo quanto descritto in precedenza, risulteranno 

invece soddisfatte quando sarà rispettata la seguente relazione: 

σc ≤ 11.25 MPa 

σs ≤ 360.0 MPa 

Per ciascuna sezione si sono prese in considerazione le sollecitazioni massime (si sono esclusi i 

valori che, per la presenza nel modello di punti angolosi, risultano poco significativi) in 

corrispondenza della varie parti della struttura. 

 

sezione 
Spessore 

calcestruzzo 
As A’s 

Calotta 90 cm Ø24/10 Ø24/10 

Reni 115 cm Ø24/20 Ø24/20 

Piedritti 170 cm Ø24/20 Ø24/20 

Murette 160cm Ø24/20 Ø24/20 

Arco Rovescio 110 cm Ø24/10 Ø24/10 

Tabella 44- Caratteristiche delle sezioni oggetto d i verifica 

 

- CONDIZIONI STATICHE (SLE):  
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Figura 48 - COMBINAZIONE SLE- Momento flettente 

 
Figura 49 - COMBINAZIONE SLE- Sforzo Assiale 
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Figura 50 - COMBINAZIONE SLE- Sforzo di Taglio  
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Figura 51 - COMBINAZIONE SLE – Configurazione Defor mata  

 

sezione 
U1 U3 R2 
(m) (m) (-) 

calotta 0,0047 -0,0109 -0,00034 
piedritto 0,0038 -0,0107 0,0003 

arco rovescio 0,0029 -0,0098 -0,00025 

Tabella 45 -  Tabella riassuntiva delle spostamenti significativi  

 

VERIFICA  SLE 

  

Sezione  Elemento 
H M N Af Af' σσσσ cls     σσσσf     

[cm] [KNm/m] [KN/m] [mm] [mm] [MPa] [MPa] 

Calotta 51 90 -247,0 806,0 10φ24 10φ24 -2,31 11,5 

Calotta 7 90 294,0 974,0 10φ24 10φ24 -2,76 13,2 

Reni  44 115 439,0 1093,0 5φ24 5φ24 -3,04 25,3 

Piedrittto 40 170 741,0 1246,0 5φ24 5φ24 -2,34 21,3 

Attacco Muretta -

Piedritto 
38 160 993,0 973,0 5φ24 5φ24 -4,26 121,5 

Attacco Muretta - 

Arco rovescio 
36 110 523,0 963,0 10φ24 10φ24 -3,32 40,2 

Arco Rovescio  22 110 573,4 862,0 10φ24 10φ24 -3,62 57,1 

 

Tabella 46 - Combinazione SLE verifiche tensionali nelle sezioni significative 

Come si evince dalle tabelle, le tensioni di materiali risultano compatibili con quelli previsti dalla 

normativa di riferimento.  

- CODIZIONI SISMICHE (SLD): 
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Figura 52 -COMBINAZIONE SLD- Momento flettente 
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Figura 53 - COMBINAZIONE SLD- Sforzo Assiale 

 

 

Figura 54 - COMBINAZIONE SLD- Sforzo di taglio 
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Figura 55 - COMBINAZIONE SLD – CONFIGURAZIONE DEFOR MATA 

 

 

 

sezione 
U1 U3 R2 
(m) (m) (-) 

calotta 0,0085 -0,0105 -0,00049 
piedritto 0,0075 -0,0109 0,00061 

arco rovescio 0,0049 -0,0108 -0,00035 

Tabella 47 - Tabella riassuntiva delle spostamenti significativi 

 
VERIFICA  SLD 

  

Sezione  Elemento 
H M N Af Af' σσσσ cls     σσσσf     

[cm] [KNm/m] [KN/m]     [MPa] [MPa] 
Calotta 5 90 568,0 1187,9 10φ24 10φ24 -5,12 62,22 
Calotta 49 90 -631,0 894,1 10φ24 10φ24 -5,57 101,40 

Reni  47 115 -622,0 938,7 5φ24 5φ24 -4,65 99,93 
Piedritto 40 170 553,0 1282,6 5φ24 5φ24 -1,75 4,88 
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Attacco Muretta -
piedritto 38 160 919,0 1313,7 5φ24 5φ24 -3,63 58,72 

Attacco Muretta - 
Arco rovescio 35 110 -707,0 1074,0 10φ24 10φ24 -4,47 69,63 

Arco Rovescio  22 110 554,0 1091,6 10φ24 10φ24 -3,53 38,29 

 

Tabella 48- Combinazione SLD- Riepilogo verifiche t ensionali  

 

Come si evince dalle tabelle, le tensioni di materiali risultano compatibili con quelli previsti dalla 

normativa di riferimento.  

 

8.8.1.2 Verifica a fessurazione 

La verifica delle aperture delle fessure è stata svolta secondo le indicazioni del TU 2008, con 

riferimento a coefficienti parziali sulle azioni unitarie. Per assicurare la funzionalità e la durata delle 

strutture è necessario: 

- Realizzare un sufficiente ricoprimento delle armature con calcestruzzo di buona qualità e 

compattezza, bassa porosità e bassa permeabilità; 

- Non superare uno stato limite di fessurazione adeguato alle condizioni ambientali, alle 

sollecitazioni ed alla sensibilità delle armature alla corrosione; 

Per la struttura in esame, viste le classi di esposizione ordinarie (XC2), la normativa in merito 

pone, come limite per le aperture delle fessure, valori  minori di 0.3 mm per condizioni di carico 

quasi permanente.  

Il valore di calcolo di apertura delle fessure (wd) è stato valutato mediante la seguente 

espressione:  

 

wd=1.7*wm=1.7*srm*εsm 

 

dove: 

srm= 2(c+s/10)+k2 k3 Φ/ρr 

εsm =σs/Es (1-β1 β 2 (σsr/σs)
2) 

 

c = mm  copriferro netto armatura tesa 
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s = mm  interasse tra i ferri 

k2 = 0.4  per barre ad aderenza migliorata 

k3 = 0.125  per diagramma delle s triangolare, dovuto a flessione o pressoflessione 

Φ = mm  diametro delle barre 

ρ r =   As/Ac eff 

σs =   tensione dell’acciaio calcolata nella sezione fessurata per la combinazione di azioni 

considerata 

σsr =   tensione dell’acciaio calcolata nella sezione fessurata per la 

sollecitazione corrispondente al raggiungimento della resistenza a trazione fctm nella fibra di 

calcestruzzo più sollecitata nella sezione interamente reagente. 

β1 = 1  per barre ad aderenza migliorata 

β2 = 0.5 nel caso di azioni di lunga durata o ripetute. 

La verifica si ritiene soddisfatta qualora le resistenza caratteristica dell’apertura delle fessure è 

inferiore la valore prescritto dalla normativa  

 
VERIFICA APERTURA DELLE  FESSURAZIONE  

                          

Sezione C S < 14 φ As tesa Ac eff. ρ r φ  S rm Mcr σ  sr  σ  s  ε  ε  ε  ε  sm     Wk 
mm mm cm2 cm2 As/Ac mm mm kNm MPa MPa  x 1000 mm 

Calotta 50 336 4523,9 4523,9 0,0326 24 - 396 - 12 - <0,01 
Calotta 50 336,0 4523,89 4523,9 0,0335 24 - 395,9 - 13,20 - <0,01 

Reni  50 336,0 2261,95 2261,9 0,0099 24 - 604,9 - 25,30 - <0,01 

Piedritto 50 336,0 2261,95 2261,9 0,0096 24 - 1381,0 - 21,30 - <0,01 
Attacco 
Muretta - 
Piedritto 

50 336 2261,9 2261,9 0,0096 24 275 1158 355 122 0,2314 0,11 

Attacco 
Muretta - 

Arco 
rovescio 

50 336,0 4523,89 4523,9 0,0193 24 182,3 583,0 136,4 40,20 0,0766 0,02 

Arco 
Rovescio  50 336 4523,9 4523,9 0,0193 24 182 583 136,4 57 0,1088 0,03 

 

Tabella 49 -  Calcolo delle aperture delle fessure  

Come si evince dalla tabella, le aperture delle fessure risultano inferiori al limite previsto dalla 

normativa di riferimento per la classe di esposizione XC2. 
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8.8.2 Stati limite ultimi  

Le verifiche della struttura hanno riguardato essenzialmente la verifica della massima capacità di 

resistenza delle varie parti d’opera in relazione ai carichi previsti. 

8.8.2.1 Verifica a Pressoflessione  

Secondo quanto disposto dal TU 2008, la verifica della sicurezza agli stati limite ultimi per 

costruzioni di conglomerato cementizio si ritiene soddisfatta quando, per ogni elemento strutturale 

e per ciascuna delle combinazioni delle azioni prese in esame, risulti: 

Ed  ≤  Rd 

dove Ed è il valore di progetto dell’azione pari all’azione nominale moltiplicata per il coefficiente 

parziale per le azioni γ, mentre Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema, valutato con 

riferimento ai coefficienti parziali per le resistenze, che variano in funzione dei materiali. 

 

COEFFICENTI. PARZIALI            

AZIONI GENERICHE 

Sfavorevoli alla 

sicurezza 

Favorevoli alla 

sicurezza 

γG - Azioni permanenti 1,30 1,00 

γQ - Azioni variabili 1,50 0,00 

Tabella 50- Coefficienti parziali per le azioni  

Le resistenze di calcolo dei materiali (TU 2008), conglomerato cementizio e acciaio, si ottengono 

mediante l’espressione  

c

ccck
cd

f
f

γ
α*=  

dove 

fck = resistenza cilindrica caratteristica del materiale 

γm = coefficiente parziale per la resistenza. 

La tensione di snervamento di calcolo dell’acciaio risulta invece pari a: 

s

yk
yd

f
f

γ
=  

dove 

fyk = tensione caratteristica di snervamento dell’acciaio 
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Per ciascuna sezione è stato riportato il diagramma di interazione M-N, i cui i bordi rappresentano i 

limiti della resistenza di calcolo Rd. 

Le ipotesi considerate per la costruzione del dominio di resistenza sono: 

1. conservazione delle sezioni piane; 

2. legame costitutivo del calcestruzzo tipo parabola-rettangolo con un range costante di 

deformazione compreso tra 0,2% e 0,35%; 

3. legame costitutivo dell’acciaio tipo elastico-perfettamente plastico, con deformazione limite di 

rottura dello 0,1%; 

4. perfetta aderenza calcestruzzo-acciaio; 

5. calcestruzzo non reagente a trazione. 

La verifica risulta soddisfatta quando i punti rappresentativi delle coppie di sollecitazioni sul 

rivestimento risultano all’interno del diagramma. 

I Domini di rottura sono stati costruiti , a seconda della sezione analizzata, secondo lo spessore di 

calcestruzzo e la quantità di armatura di seguito riportati. 

 

sezione 
Spessore 

calcestruzzo 
As A’s 

Calotta 90 cm Ø24/10 Ø24/10 

Reni 115 cm Ø24/20 Ø24/10 

Piedritti 170 cm Ø24/20 Ø24/20 

Murette 160cm Ø24/20 Ø24/20 

Arco Rovescio 110 cm Ø24/10 Ø24/10 

Tabella 51- Caratteristiche delle sezioni oggetto d i verifica  
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- CONDIZIONI STATICHE (SLU):  

 
Figura 56 -  COMBINAZIONE SLU (statica) Momento fle ttente  
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Figura 57 - COMBINAZIONE SLU (statica) Sforzo Assia le 
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Figura 58 - COMBINAZIONE SLU statica -  Sforzo di taglio 

 

 

 

Come si evince dalla figure allegate, le sollecitazioni di progetto ricadono sempre all’interno dei 

domini di resistenza. 

- CONDIZIONI SISMICHE (SLV):  

 
Figura 59 - COMBINAZIONE SLU (SLV)- Momento fletten te 
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Figura 60 - COMBINAZIONE SLU (SLV) - Sforzo Normale  

 

 
Figura 61 - COMBINAZIONE SLU (SLV)  - Sforzo di Tag lio 
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VERIFICA  SLU 

              

Sezione  Elemento 
H Af Af' Md Nd 

[cm] [mm] [mm] [KNm] [KN] 
Calotta 42 90 45,24 45,24 -323,00 1016,00 
Calotta 7 90 45,24 45,24 386,00 1278,00 

Reni  44 115 22,62 22,62 581,00 1433,00 
Piedritto 40 170 22,62 22,62 973,00 1632,00 

Attacco Muretta -
piedritto 38 

160 22,62 22,62 
1302,00 1274,00 

Attacco Muretta - 
Arco rovescio 35 

110 45,24 45,24 
553,00 1261,00 

Arco Rovescio  22 110 45,24 45,24 -749,00 1127,00 

Tabella 52 – Combinazione SLU : Sollecitazioni di p rogetto  

 

 
VERIFICA  SLV 

              

Sezione  Elemento 
H Af Af' Md Nd 

[cm] [mm] [mm] [KNm] [KN] 
Calotta 5 90 45,24 45,24 759,00 1435,00 
Calotta 48 90 45,24 45,24 -967,90 994,00 

Reni  47 115 22,62 22,62 -966,00 1016,00 
Piedritto 16 170 22,62 22,62 -1626,00 1534,00 

Attacco Muretta -
piedritto 20 

160 22,62 22,62 
-1665,00 1307,00 

Attacco Muretta - 
Arco rovescio 22 

110 45,24 45,24 
-1507,00 1346,00 

Arco Rovescio  35 110 45,24 45,24 1350,00 1529,00 

Tabella 53 - Combinazione SLU (SLV)  : Sollecitazio ni di progetto 
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Sezioni di calotta H=90cm               
Af=10 φφφφ24  Af'=10 φφφφ24
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Sezioni Piedritto   H=170cm
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Figura 62 -  Combinazione SLU statico e SLV : domin i di resistenza delle sezioni oggetto di 

verifica 

 

Come si evince dalla figure allegate le sollecitazioni di progetto ricadono sempre all’interno dei 

domini di resistenza. 

 

8.8.2.2 Verifica a taglio 

Le verifiche allo stato limite ultimo nei confronti dell’azione tagliante vengono eseguite in accordo 

con il DM 14-01-2008, di cui si riporta un estratto in quanto segue. Per la valutazione delle 

resistenze ultime nei confronti delle sollecitazioni taglianti si deve considerare quando segue. 

 

� Sezioni senza armature trasversali resistenti a taglio: 

la verifica di resistenza agli stati limite ultimi risulta soddisfatta se VRd  ≥ VEd , dove VEd è la 

sollecitazione caratteristica di taglio agente nella sezione. 

Il valore della resistenza al taglio, riferita al elemento fessurato da momento flettente, si valuta con 

la seguente relazione : 

 

Sezioni muretta - arco rovescio   H= 110 cm
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� Sezioni con armature trasversali resistenti a taglio: 

 

La resistenza al taglio di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere 

valutata sulla base di una adeguata schematizzazione  a traliccio. Gli elementi resistenti dell’ideale 

traliccio sono sia le armature trasversali che le armature longitudinali.  

La verifica di resistenza si considera soddisfatta quando VRd  ≥ VEd VEd è la sollecitazione 

caratteristica di taglio agente nella sezione. Il valore della resistenza al taglio si valuta con la 

seguente relazione : 

- con riferimento all’armatura trasversale, la resistenza a “taglio trazione” si calcola con la seguente 

formula: 

 

 
- con riferimento al calcestruzzo d’anima la resistenza del “taglio compressione “ si calcola con le 

seguente formula: 

 

 
La resistenza al taglio della trave è la minore delle due sopra definite  

VRd= min (VRsd, VRcd) 
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È stata svolta una verifica la taglio relativamente alle sezioni più critiche individuate nel calcolo, 

ipotizzando inizialmente l’assenza di armatura specifica a taglio. Il risultato ottenuto è di seguito 

riportato.  

 
VERIFICA TAGLIO ( SLU ) -CONDIZIONI STATICHE  

               

sezione 
B  H  N V   Coefficiente Coefficiente 

[cm] [cm] KN KN   γ    s γ    c 
calotta 100 90 999 192   1,15 1,5 

reni 100 115 1433 575   αααα    θθθθ    
piedritto 100 170 1528 507   ° ° 

piedritto-muretta 100 160 1119 638   90 45 
muretta - a.r. 100 110 1236 156       

               

armatura passo  Asl copriferro fyk  fyd  fcd   

mm cm mm2 cm Mpa MPa MPa   

24 10 4523,89 5,0 450 391,30 14,11   

24 20 2261,95 5,0 450 391,30 14,11   

24 20 2261,95 5,0 450 391,30 14,11   

24 20 2261,95 5,0 450 391,30 14,11   

24 10 4523,89 5,0 450 391,30 14,11   
               

altezza utile bw ρρρρ1    k1 vmin σσσσ cp         
d [cm] [cm]     [MPa] [MPa]     
84,5 100 0,0053537 1,49 0,32 1,182     
109,5 100 0,0020657 1,43 0,30 1,309     
164,5 100 0,0013345 1,34 0,27 0,901     
154,5 100 0,0014640 1,36 0,28 0,724     
104,5 100 0,0043291 1,44 0,30 1,183     

               
SLU_STATICI           

V Rd V Ed           
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[KN] [KN] [KN] Verifica         

504,18 417,32 192 OK         
536,95 541,08 575 NO         
635,35 690,19 507 OK         
554,18 595,71 638 NO         
580,45 499,95 156 OK         

 
VERIFICA TAGLIO ( SLV )- CONDIZIONI SISMICHE 

               

sezione 
B  H  N V   Coefficiente Coefficiente 

[cm] [cm] KN KN   γ    s γ    c 
calotta 100 90 1597 386   1,15 1,5 

reni 100 115 1106 632   αααα    θθθθ    
piedritto 100 170 1373 808   ° ° 

piedritto-muretta 100 160 1408 1009   90 45 
muretta - a.r. 100 110 1346 394       

               

armatura passo  Asl copriferro fyk  fyd  fcd  

mm cm mm2 cm Mpa MPa MPa   

24 10 4523,89 5,0 450 391,30 14,11   

24 20 2261,95 5,0 450 391,30 14,11   

24 20 2261,95 5,0 450 391,30 14,11   

24 20 2261,95 5,0 450 391,30 14,11   

24 10 4523,89 5,0 450 391,30 14,11   
               

altezza utile bw ρρρρ1    k1 vmin σσσσ cp        
d [cm] [cm]     [MPa] [MPa]     
84,5 100 0,0053537 1,49 0,32 1,890     
109,5 100 0,0020657 1,43 0,30 1,010     
164,5 100 0,0013345 1,34 0,27 0,810     
154,5 100 0,0014640 1,36 0,28 0,911     
104,5 100 0,0043291 1,44 0,30 1,288     

               

SLU_SISMICI           
V Rd V Ed           

                
[KN] [KN] [KN] Verifica         

593,88 507,02 386 OK         
487,90 492,03 632 NO         
612,10 666,94 808 NO         
597,53 639,06 1009 NO         
596,95 516,45 394 OK         
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Come si osserva per le sezioni delle reni, dei piedritti e all’attacco muretta-piedritto è necessario 

introdurre un’apposita armatura a taglio, indicata in seguito come Asw. 

 

sezione Asw Copriferro fyk staffe fyd staffe fcd 
 mm2 cm Mpa MPa MPa 

calotta 1608,49 5,0 450 391,30 14,11 
reni 3216,99 5,0 450 391,30 14,11 

piedritto 3216,99 5,0 450 391,30 14,11 
piedritto-muretta 3216,99 5,0 450 391,30 14,11 

muretta - a.r. 1608,49 5,0 450 391,30 14,11 
            

altezza utile σσσσ cp     αααα c     V Rcd  V Rsd    
d [cm] MPa - KN KN   
84,50 1,18 1,08 2907,44 478,67   
109,50 1,31 1,09 3798,78 1240,57   
164,50 0,90 1,06 5725,00 1920,33   
154,50 0,72 1,05 5156,76 1750,39   
104,50 1,18 1,08 3595,71 591,96   

            
V Ed statico V Ed sisma V Rd   

KN KN KN Verifica 
192 386 478,67 OK 
575 632 1240,57 OK 
507 808 1920,33 OK 
638 1009 1750,39 OK 
156 394 591,96 OK 

 

 

Come si osserva dalla tabelle sopra riportate, le verifiche soddisfanno le condizioni richieste dalla 

normativa di riferimento. 

 

8.8.3 Verifiche al fuoco 

8.8.3.1 Premessa 

Nei paragrafi che seguono viene riportata la verifica della resistenza al fuoco della struttura in 

oggetto. La resistenza al fuoco, in generale, è una misura dell’attitudine degli elementi costruttivi a 
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conservare la propria funzionalità  per un  tempo prestabilito e con condizioni di esposizione al  

fuoco prefissate dalla normativa (UNI ENV 1992-1-2). I requisiti si distinguono in : 

o R: Conservazione della capacità portante; 

o E: Capacità di tenuta; 

o I: Capacità di isolamento; 

La conservazione della capacità portante (R) corrisponde al mantenimento della funzione statica 

degli elementi strutturali, ossia la capacità di resistere per un tempo prestabilito alle azioni 

combinate dei carichi di esercizio e della temperatura.  

Le capacità di tenuta ed isolamento (E ed I)  sono requisiti richiesti per garantire la capacità di 

separazione (compartimentazione), impedendo sia il passaggio di fiamma e gas attraverso le 

superfici divisorie (tenuta), che il passaggio di calore sulla superficie non esposta direttamente al 

fuoco (isolamento).  

La resistenza al fuoco degli elementi costruttivi può essere valutata sperimentalmente in appositi 

forni di prova o, in alternativa, per quel che riguarda la capacità portante (R), attraverso uno 

strumento di calcolo analitico fornito dalla norma UNI ENV 1992-1-2. La verifica al fuoco mediante 

il metodo analitico si effettua valutando la risposta strutturale nelle condizioni di temperatura 

previste dall’incendio ”standard” e sotto l’azione dei carichi di progetto, per il tempo di resistenza al 

fuoco corrispondente al tempo d’esposizione in cui viene raggiunto lo stato limite di collasso. 

Per le opere in esame, si esegue la verifica della capacità portante (R), della tenuta (E) e 

dell’isolamento (I) riferendosi ad un tempo di esposizione al fuoco pari a 120 minuti.  

 

8.8.3.2 Metodi di verifica  

Secondo quanto indicato nella norma UNI ENV 1992-1-2, la resistenza al fuoco di una struttura di 

calcestruzzo (armato) viene determinata per mezzo di uno dei seguenti metodi: 

o Analisi della struttura nel suo insieme 

o Analisi di parti della struttura 

o Analisi dell’elemento strutturale 

Per la verifica dei requisiti di resistenza all’incendio normalizzato è sufficiente l’analisi dell’elemento 

strutturale. 

La valutazione della resistenza al fuoco, limitatamente alla capacità portante di elementi strutturali 

in calcestruzzo armato normale o precompresso sottoposti ad un incendio “normalizzato”, viene 

effettuata mediante: 
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o dati tabellari;  

o metodo semplificato di calcolo; 

o metodi di calcolo generali. 

Il metodo tabellare consiste nella semplice individuazione delle dimensioni trasversali della sezione 

e della distanza dall’asse della barra di armatura. In certi casi possono essere anche richieste 

semplici individuazioni del livello di carico e di particolarità costruttive addizionali. I valori tabellari 

possono essere modificati quando lo stato di tensione reale nell’acciaio e la temperatura sono noti 

con maggiore accuratezza. 

Il metodo semplificato di calcolo consiste, in primo luogo, nel determinare la mappatura termica 

della sezione, nel determinare la sezione trasversale ridotta di conglomerato, nel rivalutare la 

resistenza e il modulo elastico a breve termine del calcestruzzo e dell’acciaio e quindi nel calcolare 

la capacità portante ultima della struttura considerando la sezione ridotta secondo la ENV 1992-1-

1, e nel confrontare la capacità con relativa combinazione di azioni. 

Nei metodi di calcolo generali, infine, vengono valutati, anche su modelli differenti, lo sviluppo e la 

distribuzione della temperatura nella membratura strutturale (risposta termica) ed il comportamento 

meccanico della struttura o di una parte di questa (risposta meccanica).  

 

8.8.3.3 Verifica della capacità portante 

Le verifiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali in oggetto sono state svolte adottando il 

metodo tabellare. 

I prospetti contenenti tali dati sono stati realizzati su una base empirica confermata dall’esperienza 

e dalla valutazione teorica delle prove. Perciò, questi dati sono derivati da assunzioni prudenziali 

approssimate per gli elementi strutturali più comuni.  

Come indicato al punto 4.2.2 della UNI ENV 1992-1-2, i requisiti per la funzione di separazione 

(criteri “E” ed “I”) possono essere considerati soddisfatti quando lo spessore minimo delle pareti o 

solette è in accordo con i valori tabellari contenuti nel prospetto 4.2. 

Nel caso in esame 
 

Resistenza all’incendio 

standard 

Spessore minimo 

(mm ) 

EI 120 120 
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Essendo ovunque lo spessore delle strutture maggiore di 120mm, la verifica risulta soddisfatta. 

 

Le tabelle adottate nella verifica degli elementi sono: 

 

Prospetto 4.3 Pareti portanti di calcestruzzo armato 

Prospetto 4.9 Solette non nervate di calcestruzzo armato ordinario e precompresso 

 

Il primo prospetto è stato utilizzato per gli elementi presso-inflessi con riferimento ai valori riferiti ad 

una parete esposta su una sola faccia ed assumendo il parametro µf che tiene conto delle 

combinazioni di carico in caso di incendio per quanto attiene la resistenza a compressione e, per 

quanto possibile, della flessione, compresi gli effetti del second’ordine, pari a 0.7 (si veda punto 

4.2.3 della norma). 

Per gli elementi prevalentemente inflessi è stato invece impiegato il secondo prospetto. 

Nei casi in esame, si ha 
 

Elementi presso-inflessi 

Resistenza all’incendio 

standard 

Spessore minimo 

(mm ) 

Distanza nominale a 

dall’asse della barra 

(mm ) 

REI 120 160 35 

 
Elementi inflessi 

Resistenza all’incendio 

standard 

Spessore minimo 

(mm ) 

Distanza nominale a 

dall’asse della barra 

(mm ) 

REI 120 200 35 

 

 

Come è possibile dedurre dagli elaborati grafici progettuali per le dimensioni minime degli elementi 

ed avendo assunto un copriferro nominale maggiore di 5 cm, le verifiche risultano ovunque 

soddisfatte. 
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9 Monitoraggio delle opere di imbocco 

L’obiettivo del monitoraggio delle opere di imbocco ha la finalità di verificare nel corso d’opera la 

rispondenza tra le previsioni progettuali ed il comportamento del terreno interessato e delle 

strutture realizzate ed in esso inserite. Pertanto nella presente fase progettuale vengono fornite 

delle indicazioni generali in merito alla tipologia di monitoraggio delle zone di imbocco, da 

approfondire ed eventualmente adattare nel corso dello sviluppo delle successive fasi di progetto. 

In generale gli aspetti che ci si prefigge di osservare e valutare per mezzo del monitoraggio 

riguardano prevalentemente l’interazioni delle strutture con il terreno ed eventualmente con le 

preesistenze. La strumentazione predisposta è relativa al controllo dei seguenti parametri: 

1- deformazioni delle paratie; 

2- tassi di lavoro dei tiranti di ancoraggio; 

3 -deformazioni profonde del versante; 

4- livello piezometrico della falda; 

5- deformazioni superficiali del terreno. 

A tal fine è stata prevista la messa in opera, in prossimità della zona di imbocco: 

- n° 1 inclinometri (prof. max =30 m) 

- almeno n°2 assestimetri 

- targets topografici per la rilevazione degli spostamenti della paratia disposti su ogni ordine di 

tiranti previsto ad interasse di circa 6.0m ; 

- N°10 celle di carico toroidali per la rilevazione  del tasso di lavoro delle teste dei tiranti; 

- n° 1 piezometro (prof. min =35 m) da disporsi eve ntualmente in presenza di falda; 

- barrette estensimetriche per la valutazione dello stato di sforzo delle strutture di sostegno 
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Tabella 54-  Schema tipologico sezione di monitoraggio delle zone di imbocco 

 

Gli allineamenti della strumentazione di monitoraggio geotecnico devono essere integrati con 

assestimetri ed essere in numero almeno pari a 2. L’installazione degli inclinometri e del 

piezometro e la lettura dei rispettivi dati dovrebbe precedere di almeno sei mesi l’attivazione dei 

lavori; quelle relative agli altri strumenti procederanno contestualmente alla progressione dei lavori 

degli imbocchi. 

Le frequenze di lettura raccomandate sono settimanali per le fasi di costruzione dell’imbocco, 

mensili o bimestrali (in funzione della stabilizzazione delle misure) a scavi delle gallerie attivati. 

Deve inoltre essere previsto il monitoraggio topografico di rilevamento degli spostamenti della zona 

a monte degli scavi e dell’opera di sostegno. 
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10 Conclusioni 

Oggetto della presente Relazione tecnica e di calcolo sono state le opere provvisionali e definitive  

necessarie alla realizzazione delle opere di imbocco lato Reggio Calabria, della Galleria Naturale 

“Ramo D”, facente parte dei lavori di costruzione dei collegamenti stradali al Ponte sullo Stretto di 

Messina. 

Dopo aver brevemente richiamato le principali caratteristiche (fase conoscitiva) relative al modello 

geologico–geotecnico dei luoghi, sono state presentate le fasi esecutive previste per la 

realizzazione delle opere di imbocco, fornendo altresì le caratteristiche meccaniche dei materiali 

impiegati (fase di diagnosi). 

Infine, per tutte le opere civili previste, sono state svolte le verifiche strutturali, in condizioni statiche 

e sismiche, relativamente alle condizioni più gravose, sia punto di vista geotecnico, che dei carichi 

agenti (fase di terapia); le verifiche  svolte confermano l’adeguatezza statica delle opere in oggetto. 
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11 Allegato Sap2000 

11.1 Output verifica galleria artificiale 

Table:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Table:  Case - Static 1 - Load Assignments 

Case LoadType LoadName LoadSF 
    

DEAD Load pattern DEAD 1,000000 
PV Load pattern carico verticale 1,000000 
PH Load pattern orizzontali sx 1,000000 

wood sld Load pattern wood sld sx 1,000000 
Wood SLV Load pattern wood slv sx 1,000000 

FI sld Load pattern FI sld 1,000000 
FI slv Load pattern FI slv 1,000000 
SLE Load pattern DEAD 1,000000 
SLE Load pattern carico verticale 1,000000 
SLE Load pattern orizzontali sx 1,342000 
SLE Load pattern accidentali vert 1,000000 
SLE Load pattern accidentali dx 0,658000 
SLE Load pattern accidentali sx 1,342000 
SLE Load pattern orizzontali dx 0,658000 
SLD Load pattern orizzontali sx 1,342000 
SLD Load pattern wood sld sx 1,000000 
SLD Load pattern DEAD 1,087000 
SLD Load pattern carico verticale 1,087000 
SLD Load pattern FI sld 0,174000 
SLD Load pattern accidentali vert 0,300000 
SLD Load pattern accidentali sx 0,403000 
SLD Load pattern orizzontali dx 0,658000 
SLD Load pattern accidentali dx 0,197000 
SLU Load pattern DEAD 1,300000 
SLU Load pattern carico verticale 1,300000 
SLU Load pattern orizzontali sx 1,745000 
SLU Load pattern accidentali vert 1,500000 
SLU Load pattern orizzontali dx 0,855000 
SLU Load pattern accidentali sx 2,013000 
SLU Load pattern accidentali dx 0,987000 
SLV Load pattern DEAD 1,244000 
SLV Load pattern carico verticale 1,244000 
SLV Load pattern FI slv 0,488000 
SLV Load pattern wood slv sx 1,000000 
SLV Load pattern accidentali vert 0,300000 
SLV Load pattern accidentali sx 0,403000 
SLV Load pattern orizzontali dx 0,658000 
SLV Load pattern orizzontali sx 1,342000 
SLV Load pattern accidentali dx 0,197000 

accidentali Load pattern accidentali vert 1,000000 
orizzontali dx Load pattern orizzontali dx 1,000000 
wood sld dx Load pattern wood sld dx 1,000000 
wood slv dx Load pattern wood slv dx 1,000000 
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Table:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Case LoadType LoadName LoadSF 

    
accidentali sx Load pattern accidentali sx 1,000000 
accidentali dx Load pattern accidentali dx 1,000000 

 
 
Table:  Case - Static 2 - Nonlinear Load Applicatio n 

Table:  Case - Static 2 - Nonlinear Load Applicatio n 
Case LoadApp MonitorDOF MonitorJt 

    
SLE Full Load U1 1 
SLD Full Load U1 1 
SLU Full Load U1 1 
SLV Full Load U1 1 

 
 
Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 1 of 4 

Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 1 of 4 
Case Unloading GeoNonLin ResultsSave MaxTotal MaxNull MaxIterCS 

       
SLE Unload Entire None Final State 200 50 10 
SLD Unload Entire None Final State 200 50 10 
SLU Unload Entire None Final State 200 50 10 
SLV Unload Entire None Final State 200 50 10 

 
 
Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 2 of 4 

Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 2 of 4 
Case MaxIterNR ItConvTol UseEvStep EvLumpTol LSPerIter LSTol LSStepFact 

        

SLE 40 1,0000E-04 Yes 0,010000 20 0,100000 1,618000 
SLD 40 1,0000E-04 Yes 0,010000 20 0,100000 1,618000 
SLU 40 1,0000E-04 Yes 0,010000 20 0,100000 1,618000 
SLV 40 1,0000E-04 Yes 0,010000 20 0,100000 1,618000 

 
 
Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 3 of 4 

Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 3 of 4 
Case StageSave StageMinIns StageMinTD FrameTC FrameHinge CableTC 

       
SLE    Yes Yes Yes 
SLD    Yes Yes Yes 
SLU    Yes Yes Yes 
SLV    Yes Yes Yes 

 
 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 146 di 319 

Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 4 of 4 
Table:  Case - Static 4 - Nonlinear Parameters, Par t 4 of 4 

Case LinkTC LinkOther TimeDepMat TFMaxIter TFTol TFAccelFact TFNoStop 
        

SLE Yes Yes  10 0,010000 1,000000 No 
SLD Yes Yes  10 0,010000 1,000000 No 
SLU Yes Yes  10 0,010000 1,000000 No 
SLV Yes Yes  10 0,010000 1,000000 No 

 
 
Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 

Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
1 0,00000 SLE NonStatic Max -733,481 -42,465 -5,258E-15 1,006E-15 
1 0,35896 SLE NonStatic Max -735,704 -91,709 -1,129E-14 1,006E-15 
1 0,71792 SLE NonStatic Max -737,927 -140,954 -1,732E-14 1,006E-15 
1 0,00000 SLE NonStatic Min -733,481 -42,465 -5,258E-15 1,006E-15 
1 0,35896 SLE NonStatic Min -735,704 -91,709 -1,129E-14 1,006E-15 
1 0,71792 SLE NonStatic Min -737,927 -140,954 -1,732E-14 1,006E-15 
1 0,00000 SLD NonStatic Max -885,817 -84,626 -1,054E-14 2,607E-15 
1 0,35896 SLD NonStatic Max -889,576 -135,249 -1,674E-14 2,607E-15 
1 0,71792 SLD NonStatic Max -893,336 -185,872 -2,294E-14 2,607E-15 
1 0,00000 SLD NonStatic Min -885,817 -84,626 -1,054E-14 2,607E-15 
1 0,35896 SLD NonStatic Min -889,576 -135,249 -1,674E-14 2,607E-15 
1 0,71792 SLD NonStatic Min -893,336 -185,872 -2,294E-14 2,607E-15 
1 0,00000 SLU NonStatic Max -961,552 -55,338 -6,851E-15 1,303E-15 
1 0,35896 SLU NonStatic Max -964,473 -120,072 -1,478E-14 1,303E-15 
1 0,71792 SLU NonStatic Max -967,393 -184,807 -2,271E-14 1,303E-15 
1 0,00000 SLU NonStatic Min -961,552 -55,338 -6,851E-15 1,303E-15 
1 0,35896 SLU NonStatic Min -964,473 -120,072 -1,478E-14 1,303E-15 
1 0,71792 SLU NonStatic Min -967,393 -184,807 -2,271E-14 1,303E-15 
1 0,00000 SLV NonStatic Max -1210,374 -161,170 -2,012E-14 5,452E-15 
1 0,35896 SLV NonStatic Max -1217,096 -218,803 -2,718E-14 5,452E-15 
1 0,71792 SLV NonStatic Max -1223,819 -276,437 -3,424E-14 5,452E-15 
1 0,00000 SLV NonStatic Min -1210,374 -161,170 -2,012E-14 5,452E-15 
1 0,35896 SLV NonStatic Min -1217,096 -218,803 -2,718E-14 5,452E-15 
1 0,71792 SLV NonStatic Min -1223,819 -276,437 -3,424E-14 5,452E-15 
2 0,00000 SLE NonStatic Max -749,517 -51,281 -6,338E-15 1,038E-15 
2 0,35896 SLE NonStatic Max -755,993 -98,907 -1,217E-14 1,038E-15 
2 0,71792 SLE NonStatic Max -762,470 -146,532 -1,800E-14 1,038E-15 
2 0,00000 SLE NonStatic Min -749,517 -51,281 -6,338E-15 1,038E-15 
2 0,35896 SLE NonStatic Min -755,993 -98,907 -1,217E-14 1,038E-15 
2 0,71792 SLE NonStatic Min -762,470 -146,532 -1,800E-14 1,038E-15 
2 0,00000 SLD NonStatic Max -909,196 -77,203 -9,630E-15 2,504E-15 
2 0,35896 SLD NonStatic Max -917,439 -125,927 -1,560E-14 2,504E-15 
2 0,71792 SLD NonStatic Max -925,682 -174,652 -2,156E-14 2,504E-15 
2 0,00000 SLD NonStatic Min -909,196 -77,203 -9,630E-15 2,504E-15 
2 0,35896 SLD NonStatic Min -917,439 -125,927 -1,560E-14 2,504E-15 
2 0,71792 SLD NonStatic Min -925,682 -174,652 -2,156E-14 2,504E-15 
2 0,00000 SLU NonStatic Max -982,589 -67,248 -8,310E-15 1,347E-15 
2 0,35896 SLU NonStatic Max -991,098 -129,863 -1,598E-14 1,347E-15 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
2 0,71792 SLU NonStatic Max -999,608 -192,478 -2,365E-14 1,347E-15 
2 0,00000 SLU NonStatic Min -982,589 -67,248 -8,310E-15 1,347E-15 
2 0,35896 SLU NonStatic Min -991,098 -129,863 -1,598E-14 1,347E-15 
2 0,71792 SLU NonStatic Min -999,608 -192,478 -2,365E-14 1,347E-15 
2 0,00000 SLV NonStatic Max -1248,166 -127,408 -1,598E-14 5,123E-15 
2 0,35896 SLV NonStatic Max -1260,159 -182,547 -2,274E-14 5,123E-15 
2 0,71792 SLV NonStatic Max -1272,151 -237,686 -2,949E-14 5,123E-15 
2 0,00000 SLV NonStatic Min -1248,166 -127,408 -1,598E-14 5,123E-15 
2 0,35896 SLV NonStatic Min -1260,159 -182,547 -2,274E-14 5,123E-15 
2 0,71792 SLV NonStatic Min -1272,151 -237,686 -2,949E-14 5,123E-15 
3 0,00000 SLE NonStatic Max -774,551 -53,870 -6,655E-15 1,050E-15 
3 0,35896 SLE NonStatic Max -784,982 -99,600 -1,226E-14 1,050E-15 
3 0,71792 SLE NonStatic Max -795,413 -145,331 -1,786E-14 1,050E-15 
3 0,00000 SLE NonStatic Min -774,551 -53,870 -6,655E-15 1,050E-15 
3 0,35896 SLE NonStatic Min -784,982 -99,600 -1,226E-14 1,050E-15 
3 0,71792 SLE NonStatic Min -795,413 -145,331 -1,786E-14 1,050E-15 
3 0,00000 SLD NonStatic Max -939,960 -62,178 -7,790E-15 2,350E-15 
3 0,35896 SLD NonStatic Max -952,353 -108,734 -1,349E-14 2,350E-15 
3 0,71792 SLD NonStatic Max -964,745 -155,291 -1,919E-14 2,350E-15 
3 0,00000 SLD NonStatic Min -939,960 -62,178 -7,790E-15 2,350E-15 
3 0,35896 SLD NonStatic Min -952,353 -108,734 -1,349E-14 2,350E-15 
3 0,71792 SLD NonStatic Min -964,745 -155,291 -1,919E-14 2,350E-15 
3 0,00000 SLU NonStatic Max -1015,492 -70,994 -8,769E-15 1,366E-15 
3 0,35896 SLU NonStatic Max -1029,196 -131,116 -1,613E-14 1,366E-15 
3 0,71792 SLU NonStatic Max -1042,900 -191,239 -2,349E-14 1,366E-15 
3 0,00000 SLU NonStatic Min -1015,492 -70,994 -8,769E-15 1,366E-15 
3 0,35896 SLU NonStatic Min -1029,196 -131,116 -1,613E-14 1,366E-15 
3 0,71792 SLU NonStatic Min -1042,900 -191,239 -2,349E-14 1,366E-15 
3 0,00000 SLV NonStatic Max -1291,493 -83,132 -1,056E-14 4,687E-15 
3 0,35896 SLV NonStatic Max -1308,325 -135,434 -1,697E-14 4,687E-15 
3 0,71792 SLV NonStatic Max -1325,157 -187,737 -2,337E-14 4,687E-15 
3 0,00000 SLV NonStatic Min -1291,493 -83,132 -1,056E-14 4,687E-15 
3 0,35896 SLV NonStatic Min -1308,325 -135,434 -1,697E-14 4,687E-15 
3 0,71792 SLV NonStatic Min -1325,157 -187,737 -2,337E-14 4,687E-15 
4 0,00000 SLE NonStatic Max -807,111 -48,719 -6,024E-15 1,042E-15 
4 0,35896 SLE NonStatic Max -821,146 -92,314 -1,136E-14 1,042E-15 
4 0,71792 SLE NonStatic Max -835,180 -135,909 -1,670E-14 1,042E-15 
4 0,00000 SLE NonStatic Min -807,111 -48,719 -6,024E-15 1,042E-15 
4 0,35896 SLE NonStatic Min -821,146 -92,314 -1,136E-14 1,042E-15 
4 0,71792 SLE NonStatic Min -835,180 -135,909 -1,670E-14 1,042E-15 
4 0,00000 SLD NonStatic Max -976,414 -38,264 -4,861E-15 2,147E-15 
4 0,35896 SLD NonStatic Max -992,578 -82,420 -1,027E-14 2,147E-15 
4 0,71792 SLD NonStatic Max -1008,741 -126,575 -1,568E-14 2,147E-15 
4 0,00000 SLD NonStatic Min -976,414 -38,264 -4,861E-15 2,147E-15 
4 0,35896 SLD NonStatic Min -992,578 -82,420 -1,027E-14 2,147E-15 
4 0,71792 SLD NonStatic Min -1008,741 -126,575 -1,568E-14 2,147E-15 
4 0,00000 SLU NonStatic Max -1058,322 -64,563 -7,981E-15 1,358E-15 
4 0,35896 SLU NonStatic Max -1076,757 -121,869 -1,500E-14 1,358E-15 
4 0,71792 SLU NonStatic Max -1095,192 -179,175 -2,202E-14 1,358E-15 
4 0,00000 SLU NonStatic Min -1058,322 -64,563 -7,981E-15 1,358E-15 
4 0,35896 SLU NonStatic Min -1076,757 -121,869 -1,500E-14 1,358E-15 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
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 m    KN KN KN KN-m 
4 0,71792 SLU NonStatic Min -1095,192 -179,175 -2,202E-14 1,358E-15 
4 0,00000 SLV NonStatic Max -1338,114 -27,176 -3,710E-15 4,151E-15 
4 0,35896 SLV NonStatic Max -1359,305 -76,347 -9,732E-15 4,151E-15 
4 0,71792 SLV NonStatic Max -1380,496 -125,517 -1,575E-14 4,151E-15 
4 0,00000 SLV NonStatic Min -1338,114 -27,176 -3,710E-15 4,151E-15 
4 0,35896 SLV NonStatic Min -1359,305 -76,347 -9,732E-15 4,151E-15 
4 0,71792 SLV NonStatic Min -1380,496 -125,517 -1,575E-14 4,151E-15 
5 0,00000 SLE NonStatic Max -845,459 -34,589 -4,294E-15 1,014E-15 
5 0,35896 SLE NonStatic Max -862,675 -75,815 -9,342E-15 1,014E-15 
5 0,71792 SLE NonStatic Max -879,890 -117,041 -1,439E-14 1,014E-15 
5 0,00000 SLE NonStatic Min -845,459 -34,589 -4,294E-15 1,014E-15 
5 0,35896 SLE NonStatic Min -862,675 -75,815 -9,342E-15 1,014E-15 
5 0,71792 SLE NonStatic Min -879,890 -117,041 -1,439E-14 1,014E-15 
5 0,00000 SLD NonStatic Max -1016,642 -4,471 -7,225E-16 1,898E-15 
5 0,35896 SLD NonStatic Max -1036,129 -45,993 -5,807E-15 1,898E-15 
5 0,71792 SLD NonStatic Max -1055,616 -87,515 -1,089E-14 1,898E-15 
5 0,00000 SLD NonStatic Min -1016,642 -4,471 -7,225E-16 1,898E-15 
5 0,35896 SLD NonStatic Min -1036,129 -45,993 -5,807E-15 1,898E-15 
5 0,71792 SLD NonStatic Min -1055,616 -87,515 -1,089E-14 1,898E-15 
5 0,00000 SLU NonStatic Max -1108,786 -46,304 -5,745E-15 1,324E-15 
5 0,35896 SLU NonStatic Max -1131,391 -100,480 -1,238E-14 1,324E-15 
5 0,71792 SLU NonStatic Max -1153,996 -154,656 -1,901E-14 1,324E-15 
5 0,00000 SLU NonStatic Min -1108,786 -46,304 -5,745E-15 1,324E-15 
5 0,35896 SLU NonStatic Min -1131,391 -100,480 -1,238E-14 1,324E-15 
5 0,71792 SLU NonStatic Min -1153,996 -154,656 -1,901E-14 1,324E-15 
5 0,00000 SLV NonStatic Max -1385,577 41,242 4,669E-15 3,521E-15 
5 0,35896 SLV NonStatic Max -1410,567 -4,504 -9,333E-16 3,521E-15 
5 0,71792 SLV NonStatic Max -1435,557 -50,249 -6,536E-15 3,521E-15 
5 0,00000 SLV NonStatic Min -1385,577 41,242 4,669E-15 3,521E-15 
5 0,35896 SLV NonStatic Min -1410,567 -4,504 -9,333E-16 3,521E-15 
5 0,71792 SLV NonStatic Min -1435,557 -50,249 -6,536E-15 3,521E-15 
6 0,00000 SLE NonStatic Max -887,578 -10,486 -1,342E-15 9,660E-16 
6 0,35896 SLE NonStatic Max -907,445 -49,103 -6,071E-15 9,660E-16 
6 0,71792 SLE NonStatic Max -927,311 -87,721 -1,080E-14 9,660E-16 
6 0,00000 SLE NonStatic Min -887,578 -10,486 -1,342E-15 9,660E-16 
6 0,35896 SLE NonStatic Min -907,445 -49,103 -6,071E-15 9,660E-16 
6 0,71792 SLE NonStatic Min -927,311 -87,721 -1,080E-14 9,660E-16 
6 0,00000 SLD NonStatic Max -1058,484 39,938 4,716E-15 1,606E-15 
6 0,35896 SLD NonStatic Max -1080,737 1,299 -1,591E-17 1,606E-15 
6 0,71792 SLD NonStatic Max -1102,989 -37,341 -4,748E-15 1,606E-15 
6 0,00000 SLD NonStatic Min -1058,484 39,938 4,716E-15 1,606E-15 
6 0,35896 SLD NonStatic Min -1080,737 1,299 -1,591E-17 1,606E-15 
6 0,71792 SLD NonStatic Min -1102,989 -37,341 -4,748E-15 1,606E-15 
6 0,00000 SLU NonStatic Max -1164,218 -14,898 -1,899E-15 1,264E-15 
6 0,35896 SLU NonStatic Max -1190,292 -65,626 -8,111E-15 1,264E-15 
6 0,71792 SLU NonStatic Max -1216,366 -116,354 -1,432E-14 1,264E-15 
6 0,00000 SLU NonStatic Min -1164,218 -14,898 -1,899E-15 1,264E-15 
6 0,35896 SLU NonStatic Min -1190,292 -65,626 -8,111E-15 1,264E-15 
6 0,71792 SLU NonStatic Min -1216,366 -116,354 -1,432E-14 1,264E-15 
6 0,00000 SLV NonStatic Max -1431,196 122,579 1,463E-14 2,807E-15 
6 0,35896 SLV NonStatic Max -1459,295 80,568 9,485E-15 2,807E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
6 0,71792 SLV NonStatic Max -1487,393 38,556 4,340E-15 2,807E-15 
6 0,00000 SLV NonStatic Min -1431,196 122,579 1,463E-14 2,807E-15 
6 0,35896 SLV NonStatic Min -1459,295 80,568 9,485E-15 2,807E-15 
6 0,71792 SLV NonStatic Min -1487,393 38,556 4,340E-15 2,807E-15 
7 0,00000 SLE NonStatic Max -931,133 24,319 2,921E-15 8,992E-16 
7 0,35896 SLE NonStatic Max -952,986 -11,471 -1,463E-15 8,992E-16 
7 0,71792 SLE NonStatic Max -974,840 -47,261 -5,846E-15 8,992E-16 
7 0,00000 SLE NonStatic Min -931,133 24,319 2,921E-15 8,992E-16 
7 0,35896 SLE NonStatic Min -952,986 -11,471 -1,463E-15 8,992E-16 
7 0,71792 SLE NonStatic Min -974,840 -47,261 -5,846E-15 8,992E-16 
7 0,00000 SLD NonStatic Max -1099,486 95,440 1,151E-14 1,276E-15 
7 0,35896 SLD NonStatic Max -1123,803 59,920 7,163E-15 1,276E-15 
7 0,71792 SLD NonStatic Max -1148,119 24,400 2,813E-15 1,276E-15 
7 0,00000 SLD NonStatic Min -1099,486 95,440 1,151E-14 1,276E-15 
7 0,35896 SLD NonStatic Min -1123,803 59,920 7,163E-15 1,276E-15 
7 0,71792 SLD NonStatic Min -1148,119 24,400 2,813E-15 1,276E-15 
7 0,00000 SLU NonStatic Max -1221,534 30,620 3,675E-15 1,179E-15 
7 0,35896 SLU NonStatic Max -1250,199 -16,371 -2,079E-15 1,179E-15 
7 0,71792 SLU NonStatic Max -1278,864 -63,362 -7,834E-15 1,179E-15 
7 0,00000 SLU NonStatic Min -1221,534 30,620 3,675E-15 1,179E-15 
7 0,35896 SLU NonStatic Min -1250,199 -16,371 -2,079E-15 1,179E-15 
7 0,71792 SLU NonStatic Min -1278,864 -63,362 -7,834E-15 1,179E-15 
7 0,00000 SLV NonStatic Max -1471,989 216,968 2,619E-14 2,020E-15 
7 0,35896 SLV NonStatic Max -1502,337 178,980 2,154E-14 2,020E-15 
7 0,71792 SLV NonStatic Max -1532,685 140,992 1,688E-14 2,020E-15 
7 0,00000 SLV NonStatic Min -1471,989 216,968 2,619E-14 2,020E-15 
7 0,35896 SLV NonStatic Min -1502,337 178,980 2,154E-14 2,020E-15 
7 0,71792 SLV NonStatic Min -1532,685 140,992 1,688E-14 2,020E-15 
8 0,00000 SLE NonStatic Max -973,457 70,196 8,539E-15 8,143E-16 
8 0,35896 SLE NonStatic Max -996,461 37,401 4,523E-15 8,143E-16 
8 0,71792 SLE NonStatic Max -1019,465 4,605 5,063E-16 8,143E-16 
8 0,00000 SLE NonStatic Min -973,457 70,196 8,539E-15 8,143E-16 
8 0,35896 SLE NonStatic Min -996,461 37,401 4,523E-15 8,143E-16 
8 0,71792 SLE NonStatic Min -1019,465 4,605 5,063E-16 8,143E-16 
8 0,00000 SLD NonStatic Max -1136,872 162,155 1,968E-14 9,125E-16 
8 0,35896 SLD NonStatic Max -1162,360 129,944 1,574E-14 9,125E-16 
8 0,71792 SLD NonStatic Max -1187,848 97,733 1,179E-14 9,125E-16 
8 0,00000 SLD NonStatic Min -1136,872 162,155 1,968E-14 9,125E-16 
8 0,35896 SLD NonStatic Min -1162,360 129,944 1,574E-14 9,125E-16 
8 0,71792 SLD NonStatic Min -1187,848 97,733 1,179E-14 9,125E-16 
8 0,00000 SLU NonStatic Max -1277,213 90,736 1,104E-14 1,072E-15 
8 0,35896 SLU NonStatic Max -1307,367 47,700 5,767E-15 1,072E-15 
8 0,71792 SLU NonStatic Max -1337,520 4,663 4,966E-16 1,072E-15 
8 0,00000 SLU NonStatic Min -1277,213 90,736 1,104E-14 1,072E-15 
8 0,35896 SLU NonStatic Min -1307,367 47,700 5,767E-15 1,072E-15 
8 0,71792 SLU NonStatic Min -1337,520 4,663 4,966E-16 1,072E-15 
8 0,00000 SLV NonStatic Max -1504,646 324,104 3,931E-14 1,170E-15 
8 0,35896 SLV NonStatic Max -1536,161 290,371 3,518E-14 1,170E-15 
8 0,71792 SLV NonStatic Max -1567,675 256,638 3,105E-14 1,170E-15 
8 0,00000 SLV NonStatic Min -1504,646 324,104 3,931E-14 1,170E-15 
8 0,35896 SLV NonStatic Min -1536,161 290,371 3,518E-14 1,170E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
8 0,71792 SLV NonStatic Min -1567,675 256,638 3,105E-14 1,170E-15 
9 0,00000 SLE NonStatic Max -1015,625 88,522 1,078E-14 7,460E-16 
9 0,31611 SLE NonStatic Max -1036,304 61,118 7,427E-15 7,460E-16 
9 0,63223 SLE NonStatic Max -1056,984 33,713 4,071E-15 7,460E-16 
9 0,00000 SLE NonStatic Min -1015,625 88,522 1,078E-14 7,460E-16 
9 0,31611 SLE NonStatic Min -1036,304 61,118 7,427E-15 7,460E-16 
9 0,63223 SLE NonStatic Min -1056,984 33,713 4,071E-15 7,460E-16 
9 0,00000 SLD NonStatic Max -1175,769 195,197 2,373E-14 6,453E-16 
9 0,31611 SLD NonStatic Max -1198,640 168,487 2,046E-14 6,453E-16 
9 0,63223 SLD NonStatic Max -1221,511 141,778 1,719E-14 6,453E-16 
9 0,00000 SLD NonStatic Min -1175,769 195,197 2,373E-14 6,453E-16 
9 0,31611 SLD NonStatic Min -1198,640 168,487 2,046E-14 6,453E-16 
9 0,63223 SLD NonStatic Min -1221,511 141,778 1,719E-14 6,453E-16 
9 0,00000 SLU NonStatic Max -1332,596 114,766 1,398E-14 9,842E-16 
9 0,31611 SLU NonStatic Max -1359,687 78,820 9,578E-15 9,842E-16 
9 0,63223 SLU NonStatic Max -1386,778 42,875 5,176E-15 9,842E-16 
9 0,00000 SLU NonStatic Min -1332,596 114,766 1,398E-14 9,842E-16 
9 0,31611 SLU NonStatic Min -1359,687 78,820 9,578E-15 9,842E-16 
9 0,63223 SLU NonStatic Min -1386,778 42,875 5,176E-15 9,842E-16 
9 0,00000 SLV NonStatic Max -1541,224 384,834 4,675E-14 5,556E-16 
9 0,31611 SLV NonStatic Max -1569,337 357,330 4,338E-14 5,556E-16 
9 0,63223 SLV NonStatic Max -1597,451 329,827 4,001E-14 5,556E-16 
9 0,00000 SLV NonStatic Min -1541,224 384,834 4,675E-14 5,556E-16 
9 0,31611 SLV NonStatic Min -1569,337 357,330 4,338E-14 5,556E-16 
9 0,63223 SLV NonStatic Min -1597,451 329,827 4,001E-14 5,556E-16 

10 0,00000 SLE NonStatic Max -1053,522 91,878 1,119E-14 6,954E-16 
10 0,31610 SLE NonStatic Max -1076,160 64,103 7,793E-15 6,954E-16 
10 0,63221 SLE NonStatic Max -1098,797 36,328 4,391E-15 6,954E-16 
10 0,00000 SLE NonStatic Min -1053,522 91,878 1,119E-14 6,954E-16 
10 0,31610 SLE NonStatic Min -1076,160 64,103 7,793E-15 6,954E-16 
10 0,63221 SLE NonStatic Min -1098,797 36,328 4,391E-15 6,954E-16 
10 0,00000 SLD NonStatic Max -1211,848 208,841 2,540E-14 4,580E-16 
10 0,31610 SLD NonStatic Max -1237,008 182,083 2,212E-14 4,580E-16 
10 0,63221 SLD NonStatic Max -1262,169 155,325 1,885E-14 4,580E-16 
10 0,00000 SLD NonStatic Min -1211,848 208,841 2,540E-14 4,580E-16 
10 0,31610 SLD NonStatic Min -1237,008 182,083 2,212E-14 4,580E-16 
10 0,63221 SLD NonStatic Min -1262,169 155,325 1,885E-14 4,580E-16 
10 0,00000 SLU NonStatic Max -1382,311 119,190 1,452E-14 9,194E-16 
10 0,31610 SLU NonStatic Max -1411,936 82,787 1,006E-14 9,194E-16 
10 0,63221 SLU NonStatic Max -1441,561 46,383 5,606E-15 9,194E-16 
10 0,00000 SLU NonStatic Min -1382,311 119,190 1,452E-14 9,194E-16 
10 0,31610 SLU NonStatic Min -1411,936 82,787 1,006E-14 9,194E-16 
10 0,63221 SLU NonStatic Min -1441,561 46,383 5,606E-15 9,194E-16 
10 0,00000 SLV NonStatic Max -1576,860 417,310 5,072E-14 1,291E-16 
10 0,31610 SLV NonStatic Max -1607,794 390,476 4,744E-14 1,291E-16 
10 0,63221 SLV NonStatic Max -1638,729 363,642 4,415E-14 1,291E-16 
10 0,00000 SLV NonStatic Min -1576,860 417,310 5,072E-14 1,291E-16 
10 0,31610 SLV NonStatic Min -1607,794 390,476 4,744E-14 1,291E-16 
10 0,63221 SLV NonStatic Min -1638,729 363,642 4,415E-14 1,291E-16 
11 0,00000 SLE NonStatic Max -1097,987 55,658 6,758E-15 6,782E-16 
11 0,31603 SLE NonStatic Max -1121,233 27,236 3,278E-15 6,782E-16 
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 m    KN KN KN KN-m 
11 0,63205 SLE NonStatic Max -1144,480 -1,187 -2,031E-16 6,782E-16 
11 0,00000 SLE NonStatic Min -1097,987 55,658 6,758E-15 6,782E-16 
11 0,31603 SLE NonStatic Min -1121,233 27,236 3,278E-15 6,782E-16 
11 0,63205 SLE NonStatic Min -1144,480 -1,187 -2,031E-16 6,782E-16 
11 0,00000 SLD NonStatic Max -1259,240 177,512 2,156E-14 3,959E-16 
11 0,31603 SLD NonStatic Max -1285,075 150,110 1,821E-14 3,959E-16 
11 0,63205 SLD NonStatic Max -1310,910 122,708 1,485E-14 3,959E-16 
11 0,00000 SLD NonStatic Min -1259,240 177,512 2,156E-14 3,959E-16 
11 0,31603 SLD NonStatic Min -1285,075 150,110 1,821E-14 3,959E-16 
11 0,63205 SLD NonStatic Min -1310,910 122,708 1,485E-14 3,959E-16 
11 0,00000 SLU NonStatic Max -1440,522 71,743 8,712E-15 8,973E-16 
11 0,31603 SLU NonStatic Max -1470,935 34,505 4,151E-15 8,973E-16 
11 0,63205 SLU NonStatic Max -1501,348 -2,733 -4,092E-16 8,973E-16 
11 0,00000 SLU NonStatic Min -1440,522 71,743 8,712E-15 8,973E-16 
11 0,31603 SLU NonStatic Min -1470,935 34,505 4,151E-15 8,973E-16 
11 0,63205 SLU NonStatic Min -1501,348 -2,733 -4,092E-16 8,973E-16 
11 0,00000 SLV NonStatic Max -1632,076 392,423 4,768E-14 -1,154E-17 
11 0,31603 SLV NonStatic Max -1663,777 364,994 4,432E-14 -1,154E-17 
11 0,63205 SLV NonStatic Max -1695,477 337,566 4,096E-14 -1,154E-17 
11 0,00000 SLV NonStatic Min -1632,076 392,423 4,768E-14 -1,154E-17 
11 0,31603 SLV NonStatic Min -1663,777 364,994 4,432E-14 -1,154E-17 
11 0,63205 SLV NonStatic Min -1695,477 337,566 4,096E-14 -1,154E-17 
12 0,00000 SLE NonStatic Max -1143,835 38,431 4,649E-15 6,424E-16 
12 0,31611 SLE NonStatic Max -1167,375 10,035 1,171E-15 6,424E-16 
12 0,63223 SLE NonStatic Max -1190,916 -18,362 -2,306E-15 6,424E-16 
12 0,00000 SLE NonStatic Min -1143,835 38,431 4,649E-15 6,424E-16 
12 0,31611 SLE NonStatic Min -1167,375 10,035 1,171E-15 6,424E-16 
12 0,63223 SLE NonStatic Min -1190,916 -18,362 -2,306E-15 6,424E-16 
12 0,00000 SLD NonStatic Max -1305,876 168,013 2,040E-14 2,696E-16 
12 0,31611 SLD NonStatic Max -1332,023 140,711 1,706E-14 2,696E-16 
12 0,63223 SLD NonStatic Max -1358,169 113,409 1,371E-14 2,696E-16 
12 0,00000 SLD NonStatic Min -1305,876 168,013 2,040E-14 2,696E-16 
12 0,31611 SLD NonStatic Min -1332,023 140,711 1,706E-14 2,696E-16 
12 0,63223 SLD NonStatic Min -1358,169 113,409 1,371E-14 2,696E-16 
12 0,00000 SLU NonStatic Max -1500,542 49,239 5,956E-15 8,514E-16 
12 0,31611 SLU NonStatic Max -1531,330 12,048 1,401E-15 8,514E-16 
12 0,63223 SLU NonStatic Max -1562,117 -25,143 -3,154E-15 8,514E-16 
12 0,00000 SLU NonStatic Min -1500,542 49,239 5,956E-15 8,514E-16 
12 0,31611 SLU NonStatic Min -1531,330 12,048 1,401E-15 8,514E-16 
12 0,63223 SLU NonStatic Min -1562,117 -25,143 -3,154E-15 8,514E-16 
12 0,00000 SLV NonStatic Max -1682,776 396,054 4,812E-14 -2,965E-16 
12 0,31611 SLV NonStatic Max -1714,767 368,939 4,480E-14 -2,965E-16 
12 0,63223 SLV NonStatic Max -1746,758 341,824 4,148E-14 -2,965E-16 
12 0,00000 SLV NonStatic Min -1682,776 396,054 4,812E-14 -2,965E-16 
12 0,31611 SLV NonStatic Min -1714,767 368,939 4,480E-14 -2,965E-16 
12 0,63223 SLV NonStatic Min -1746,758 341,824 4,148E-14 -2,965E-16 
13 0,00000 SLE NonStatic Max -1190,916 -18,362 -2,306E-15 6,424E-16 
13 0,31611 SLE NonStatic Max -1215,289 -48,063 -5,944E-15 6,424E-16 
13 0,63223 SLE NonStatic Max -1239,661 -77,763 -9,581E-15 6,424E-16 
13 0,00000 SLE NonStatic Min -1190,916 -18,362 -2,306E-15 6,424E-16 
13 0,31611 SLE NonStatic Min -1215,289 -48,063 -5,944E-15 6,424E-16 
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 m    KN KN KN KN-m 
13 0,63223 SLE NonStatic Min -1239,661 -77,763 -9,581E-15 6,424E-16 
13 0,00000 SLD NonStatic Max -1358,169 113,409 1,371E-14 2,696E-16 
13 0,31611 SLD NonStatic Max -1385,251 84,749 1,020E-14 2,696E-16 
13 0,63223 SLD NonStatic Max -1412,333 56,089 6,694E-15 2,696E-16 
13 0,00000 SLD NonStatic Min -1358,169 113,409 1,371E-14 2,696E-16 
13 0,31611 SLD NonStatic Min -1385,251 84,749 1,020E-14 2,696E-16 
13 0,63223 SLD NonStatic Min -1412,333 56,089 6,694E-15 2,696E-16 
13 0,00000 SLU NonStatic Max -1562,117 -25,143 -3,154E-15 8,514E-16 
13 0,31611 SLU NonStatic Max -1593,987 -64,029 -7,916E-15 8,514E-16 
13 0,63223 SLU NonStatic Max -1625,856 -102,916 -1,268E-14 8,514E-16 
13 0,00000 SLU NonStatic Min -1562,117 -25,143 -3,154E-15 8,514E-16 
13 0,31611 SLU NonStatic Min -1593,987 -64,029 -7,916E-15 8,514E-16 
13 0,63223 SLU NonStatic Min -1625,856 -102,916 -1,268E-14 8,514E-16 
13 0,00000 SLV NonStatic Max -1746,758 341,824 4,148E-14 -2,965E-16 
13 0,31611 SLV NonStatic Max -1779,871 313,254 3,798E-14 -2,965E-16 
13 0,63223 SLV NonStatic Max -1812,984 284,685 3,448E-14 -2,965E-16 
13 0,00000 SLV NonStatic Min -1746,758 341,824 4,148E-14 -2,965E-16 
13 0,31611 SLV NonStatic Min -1779,871 313,254 3,798E-14 -2,965E-16 
13 0,63223 SLV NonStatic Min -1812,984 284,685 3,448E-14 -2,965E-16 
14 0,00000 SLE NonStatic Max -1136,571 387,633 4,742E-14 4,604E-17 
14 0,32652 SLE NonStatic Max -1150,448 368,935 4,513E-14 4,604E-17 
14 0,65304 SLE NonStatic Max -1164,325 350,236 4,284E-14 4,604E-17 
14 0,00000 SLE NonStatic Min -1136,571 387,633 4,742E-14 4,604E-17 
14 0,32652 SLE NonStatic Min -1150,448 368,935 4,513E-14 4,604E-17 
14 0,65304 SLE NonStatic Min -1164,325 350,236 4,284E-14 4,604E-17 
14 0,00000 SLD NonStatic Max -1228,349 519,030 6,338E-14 -1,539E-15 
14 0,32652 SLD NonStatic Max -1243,434 503,431 6,147E-14 -1,539E-15 
14 0,65304 SLD NonStatic Max -1258,518 487,832 5,956E-14 -1,539E-15 
14 0,00000 SLD NonStatic Min -1228,349 519,030 6,338E-14 -1,539E-15 
14 0,32652 SLD NonStatic Min -1243,434 503,431 6,147E-14 -1,539E-15 
14 0,65304 SLD NonStatic Min -1258,518 487,832 5,956E-14 -1,539E-15 
14 0,00000 SLU NonStatic Max -1491,075 507,812 6,213E-14 8,242E-17 
14 0,32652 SLU NonStatic Max -1509,116 483,319 5,913E-14 8,242E-17 
14 0,65304 SLU NonStatic Max -1527,156 458,826 5,613E-14 8,242E-17 
14 0,00000 SLU NonStatic Min -1491,075 507,812 6,213E-14 8,242E-17 
14 0,32652 SLU NonStatic Min -1509,116 483,319 5,913E-14 8,242E-17 
14 0,65304 SLU NonStatic Min -1527,156 458,826 5,613E-14 8,242E-17 
14 0,00000 SLV NonStatic Max -1479,003 779,513 9,506E-14 -4,243E-15 
14 0,32652 SLV NonStatic Max -1496,266 768,272 9,368E-14 -4,243E-15 
14 0,65304 SLV NonStatic Max -1513,529 757,030 9,230E-14 -4,243E-15 
14 0,00000 SLV NonStatic Min -1479,003 779,513 9,506E-14 -4,243E-15 
14 0,32652 SLV NonStatic Min -1496,266 768,272 9,368E-14 -4,243E-15 
14 0,65304 SLV NonStatic Min -1513,529 757,030 9,230E-14 -4,243E-15 
15 0,00000 SLE NonStatic Max -1164,325 243,176 2,974E-14 3,672E-17 
15 0,32652 SLE NonStatic Max -1178,202 223,264 2,730E-14 3,672E-17 
15 0,65304 SLE NonStatic Max -1192,079 203,351 2,487E-14 3,672E-17 
15 0,00000 SLE NonStatic Min -1164,325 243,176 2,974E-14 3,672E-17 
15 0,32652 SLE NonStatic Min -1178,202 223,264 2,730E-14 3,672E-17 
15 0,65304 SLE NonStatic Min -1192,079 203,351 2,487E-14 3,672E-17 
15 0,00000 SLD NonStatic Max -1258,518 317,555 3,873E-14 -1,558E-15 
15 0,32652 SLD NonStatic Max -1273,603 300,742 3,667E-14 -1,558E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
15 0,65304 SLD NonStatic Max -1288,687 283,929 3,461E-14 -1,558E-15 
15 0,00000 SLD NonStatic Min -1258,518 317,555 3,873E-14 -1,558E-15 
15 0,32652 SLD NonStatic Min -1273,603 300,742 3,667E-14 -1,558E-15 
15 0,65304 SLD NonStatic Min -1288,687 283,929 3,461E-14 -1,558E-15 
15 0,00000 SLU NonStatic Max -1527,156 318,700 3,898E-14 7,030E-17 
15 0,32652 SLU NonStatic Max -1545,196 292,630 3,579E-14 7,030E-17 
15 0,65304 SLU NonStatic Max -1563,237 266,560 3,260E-14 7,030E-17 
15 0,00000 SLU NonStatic Min -1527,156 318,700 3,898E-14 7,030E-17 
15 0,32652 SLU NonStatic Min -1545,196 292,630 3,579E-14 7,030E-17 
15 0,65304 SLU NonStatic Min -1563,237 266,560 3,260E-14 7,030E-17 
15 0,00000 SLV NonStatic Max -1513,529 467,289 5,686E-14 -4,279E-15 
15 0,32652 SLV NonStatic Max -1530,792 454,833 5,533E-14 -4,279E-15 
15 0,65304 SLV NonStatic Max -1548,056 442,378 5,380E-14 -4,279E-15 
15 0,00000 SLV NonStatic Min -1513,529 467,289 5,686E-14 -4,279E-15 
15 0,32652 SLV NonStatic Min -1530,792 454,833 5,533E-14 -4,279E-15 
15 0,65304 SLV NonStatic Min -1548,056 442,378 5,380E-14 -4,279E-15 
16 0,00000 SLE NonStatic Max -1152,029 101,917 1,245E-14 2,859E-17 
16 0,32652 SLE NonStatic Max -1165,907 80,790 9,864E-15 2,859E-17 
16 0,65304 SLE NonStatic Max -1179,784 59,664 7,277E-15 2,859E-17 
16 0,00000 SLE NonStatic Min -1152,029 101,917 1,245E-14 2,859E-17 
16 0,32652 SLE NonStatic Min -1165,907 80,790 9,864E-15 2,859E-17 
16 0,65304 SLE NonStatic Min -1179,784 59,664 7,277E-15 2,859E-17 
16 0,00000 SLD NonStatic Max -1245,949 122,159 1,483E-14 -1,586E-15 
16 0,32652 SLD NonStatic Max -1261,034 104,132 1,262E-14 -1,586E-15 
16 0,65304 SLD NonStatic Max -1276,118 86,106 1,041E-14 -1,586E-15 
16 0,00000 SLD NonStatic Min -1245,949 122,159 1,483E-14 -1,586E-15 
16 0,32652 SLD NonStatic Min -1261,034 104,132 1,262E-14 -1,586E-15 
16 0,65304 SLD NonStatic Min -1276,118 86,106 1,041E-14 -1,586E-15 
16 0,00000 SLU NonStatic Max -1510,735 133,865 1,636E-14 5,986E-17 
16 0,32652 SLU NonStatic Max -1528,775 106,217 1,297E-14 5,986E-17 
16 0,65304 SLU NonStatic Max -1546,815 78,570 9,584E-15 5,986E-17 
16 0,00000 SLU NonStatic Min -1510,735 133,865 1,636E-14 5,986E-17 
16 0,32652 SLU NonStatic Min -1528,775 106,217 1,297E-14 5,986E-17 
16 0,65304 SLU NonStatic Min -1546,815 78,570 9,584E-15 5,986E-17 
16 0,00000 SLV NonStatic Max -1497,731 167,046 2,015E-14 -4,342E-15 
16 0,32652 SLV NonStatic Max -1514,994 153,376 1,848E-14 -4,342E-15 
16 0,65304 SLV NonStatic Max -1532,257 139,707 1,680E-14 -4,342E-15 
16 0,00000 SLV NonStatic Min -1497,731 167,046 2,015E-14 -4,342E-15 
16 0,32652 SLV NonStatic Min -1514,994 153,376 1,848E-14 -4,342E-15 
16 0,65304 SLV NonStatic Min -1532,257 139,707 1,680E-14 -4,342E-15 
17 0,00000 SLE NonStatic Max -1179,784 -35,372 -4,359E-15 2,592E-17 
17 0,32652 SLE NonStatic Max -1193,661 -57,712 -7,095E-15 2,592E-17 
17 0,65304 SLE NonStatic Max -1207,538 -80,052 -9,831E-15 2,592E-17 
17 0,00000 SLE NonStatic Min -1179,784 -35,372 -4,359E-15 2,592E-17 
17 0,32652 SLE NonStatic Min -1193,661 -57,712 -7,095E-15 2,592E-17 
17 0,65304 SLE NonStatic Min -1207,538 -80,052 -9,831E-15 2,592E-17 
17 0,00000 SLD NonStatic Max -1276,118 -66,256 -8,226E-15 -1,605E-15 
17 0,32652 SLD NonStatic Max -1291,203 -85,496 -1,058E-14 -1,605E-15 
17 0,65304 SLD NonStatic Max -1306,287 -104,737 -1,294E-14 -1,605E-15 
17 0,00000 SLD NonStatic Min -1276,118 -66,256 -8,226E-15 -1,605E-15 
17 0,32652 SLD NonStatic Min -1291,203 -85,496 -1,058E-14 -1,605E-15 
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17 0,65304 SLD NonStatic Min -1306,287 -104,737 -1,294E-14 -1,605E-15 
17 0,00000 SLU NonStatic Max -1546,815 -45,679 -5,629E-15 5,654E-17 
17 0,32652 SLU NonStatic Max -1564,856 -74,904 -9,208E-15 5,654E-17 
17 0,65304 SLU NonStatic Max -1582,896 -104,129 -1,279E-14 5,654E-17 
17 0,00000 SLU NonStatic Min -1546,815 -45,679 -5,629E-15 5,654E-17 
17 0,32652 SLU NonStatic Min -1564,856 -74,904 -9,208E-15 5,654E-17 
17 0,65304 SLU NonStatic Min -1582,896 -104,129 -1,279E-14 5,654E-17 
17 0,00000 SLV NonStatic Max -1532,257 -120,016 -1,496E-14 -4,389E-15 
17 0,32652 SLV NonStatic Max -1549,521 -134,900 -1,678E-14 -4,389E-15 
17 0,65304 SLV NonStatic Max -1566,784 -149,783 -1,860E-14 -4,389E-15 
17 0,00000 SLV NonStatic Min -1532,257 -120,016 -1,496E-14 -4,389E-15 
17 0,32652 SLV NonStatic Min -1549,521 -134,900 -1,678E-14 -4,389E-15 
17 0,65304 SLV NonStatic Min -1566,784 -149,783 -1,860E-14 -4,389E-15 
18 0,00000 SLE NonStatic Max -1207,538 -169,522 -2,080E-14 3,375E-17 
18 0,32910 SLE NonStatic Max -1221,525 -193,267 -2,370E-14 3,375E-17 
18 0,65819 SLE NonStatic Max -1235,511 -217,011 -2,661E-14 3,375E-17 
18 0,00000 SLE NonStatic Min -1207,538 -169,522 -2,080E-14 3,375E-17 
18 0,32910 SLE NonStatic Min -1221,525 -193,267 -2,370E-14 3,375E-17 
18 0,65819 SLE NonStatic Min -1235,511 -217,011 -2,661E-14 3,375E-17 
18 0,00000 SLD NonStatic Max -1306,287 -249,343 -3,066E-14 -1,596E-15 
18 0,32910 SLD NonStatic Max -1321,491 -269,963 -3,318E-14 -1,596E-15 
18 0,65819 SLD NonStatic Max -1336,694 -290,584 -3,571E-14 -1,596E-15 
18 0,00000 SLD NonStatic Min -1306,287 -249,343 -3,066E-14 -1,596E-15 
18 0,32910 SLD NonStatic Min -1321,491 -269,963 -3,318E-14 -1,596E-15 
18 0,65819 SLD NonStatic Min -1336,694 -290,584 -3,571E-14 -1,596E-15 
18 0,00000 SLU NonStatic Max -1582,896 -221,015 -2,711E-14 6,681E-17 
18 0,32910 SLU NonStatic Max -1601,079 -252,065 -3,091E-14 6,681E-17 
18 0,65819 SLU NonStatic Max -1619,261 -283,116 -3,472E-14 6,681E-17 
18 0,00000 SLU NonStatic Min -1582,896 -221,015 -2,711E-14 6,681E-17 
18 0,32910 SLU NonStatic Min -1601,079 -252,065 -3,091E-14 6,681E-17 
18 0,65819 SLU NonStatic Min -1619,261 -283,116 -3,472E-14 6,681E-17 
18 0,00000 SLV NonStatic Max -1566,784 -397,040 -4,889E-14 -4,379E-15 
18 0,32910 SLV NonStatic Max -1584,183 -413,268 -5,088E-14 -4,379E-15 
18 0,65819 SLV NonStatic Max -1601,582 -429,496 -5,287E-14 -4,379E-15 
18 0,00000 SLV NonStatic Min -1566,784 -397,040 -4,889E-14 -4,379E-15 
18 0,32910 SLV NonStatic Min -1584,183 -413,268 -5,088E-14 -4,379E-15 
18 0,65819 SLV NonStatic Min -1601,582 -429,496 -5,287E-14 -4,379E-15 
19 0,00000 SLE NonStatic Max -833,823 463,352 -5,773E-17 -9,974E-16 
19 0,35488 SLE NonStatic Max -843,420 473,812 -5,773E-17 -9,974E-16 
19 0,70975 SLE NonStatic Max -853,016 484,271 -5,773E-17 -9,974E-16 
19 0,00000 SLE NonStatic Min -833,823 463,352 -5,773E-17 -9,974E-16 
19 0,35488 SLE NonStatic Min -843,420 473,812 -5,773E-17 -9,974E-16 
19 0,70975 SLE NonStatic Min -853,016 484,271 -5,773E-17 -9,974E-16 
19 0,00000 SLD NonStatic Max -983,970 439,149 -1,749E-16 -4,007E-15 
19 0,35488 SLD NonStatic Max -992,581 452,188 -1,749E-16 -4,007E-15 
19 0,70975 SLD NonStatic Max -1001,193 465,228 -1,749E-16 -4,007E-15 
19 0,00000 SLD NonStatic Min -983,970 439,149 -1,749E-16 -4,007E-15 
19 0,35488 SLD NonStatic Min -992,581 452,188 -1,749E-16 -4,007E-15 
19 0,70975 SLD NonStatic Min -1001,193 465,228 -1,749E-16 -4,007E-15 
19 0,00000 SLU NonStatic Max -1091,525 608,452 -7,449E-17 -1,273E-15 
19 0,35488 SLU NonStatic Max -1104,001 622,049 -7,449E-17 -1,273E-15 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
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 m    KN KN KN KN-m 
19 0,70975 SLU NonStatic Max -1116,477 635,647 -7,449E-17 -1,273E-15 
19 0,00000 SLU NonStatic Min -1091,525 608,452 -7,449E-17 -1,273E-15 
19 0,35488 SLU NonStatic Min -1104,001 622,049 -7,449E-17 -1,273E-15 
19 0,70975 SLU NonStatic Min -1116,477 635,647 -7,449E-17 -1,273E-15 
19 0,00000 SLV NonStatic Max -1301,973 434,164 -3,818E-16 -9,262E-15 
19 0,35488 SLV NonStatic Max -1308,808 451,858 -3,818E-16 -9,262E-15 
19 0,70975 SLV NonStatic Max -1315,642 469,553 -3,818E-16 -9,262E-15 
19 0,00000 SLV NonStatic Min -1301,973 434,164 -3,818E-16 -9,262E-15 
19 0,35488 SLV NonStatic Min -1308,808 451,858 -3,818E-16 -9,262E-15 
19 0,70975 SLV NonStatic Min -1315,642 469,553 -3,818E-16 -9,262E-15 
20 0,00000 SLE NonStatic Max -824,931 239,013 -5,773E-17 -1,075E-15 
20 0,35853 SLE NonStatic Max -833,776 250,302 -5,773E-17 -1,075E-15 
20 0,71705 SLE NonStatic Max -842,621 261,590 -5,773E-17 -1,075E-15 
20 0,00000 SLE NonStatic Min -824,931 239,013 -5,773E-17 -1,075E-15 
20 0,35853 SLE NonStatic Min -833,776 250,302 -5,773E-17 -1,075E-15 
20 0,71705 SLE NonStatic Min -842,621 261,590 -5,773E-17 -1,075E-15 
20 0,00000 SLD NonStatic Max -976,237 177,920 -1,749E-16 -4,127E-15 
20 0,35853 SLD NonStatic Max -983,887 191,730 -1,749E-16 -4,127E-15 
20 0,71705 SLD NonStatic Max -991,538 205,540 -1,749E-16 -4,127E-15 
20 0,00000 SLD NonStatic Min -976,237 177,920 -1,749E-16 -4,127E-15 
20 0,35853 SLD NonStatic Min -983,887 191,730 -1,749E-16 -4,127E-15 
20 0,71705 SLD NonStatic Min -991,538 205,540 -1,749E-16 -4,127E-15 
20 0,00000 SLU NonStatic Max -1079,581 314,546 -7,449E-17 -1,374E-15 
20 0,35853 SLU NonStatic Max -1091,079 329,222 -7,449E-17 -1,374E-15 
20 0,71705 SLU NonStatic Max -1102,578 343,897 -7,449E-17 -1,374E-15 
20 0,00000 SLU NonStatic Min -1079,581 314,546 -7,449E-17 -1,374E-15 
20 0,35853 SLU NonStatic Min -1091,079 329,222 -7,449E-17 -1,374E-15 
20 0,71705 SLU NonStatic Min -1102,578 343,897 -7,449E-17 -1,374E-15 
20 0,00000 SLV NonStatic Max -1293,868 92,421 -3,818E-16 -9,465E-15 
20 0,35853 SLV NonStatic Max -1299,362 110,780 -3,818E-16 -9,465E-15 
20 0,71705 SLV NonStatic Max -1304,856 129,140 -3,818E-16 -9,465E-15 
20 0,00000 SLV NonStatic Min -1293,868 92,421 -3,818E-16 -9,465E-15 
20 0,35853 SLV NonStatic Min -1299,362 110,780 -3,818E-16 -9,465E-15 
20 0,71705 SLV NonStatic Min -1304,856 129,140 -3,818E-16 -9,465E-15 
21 0,00000 SLE NonStatic Max -831,849 13,819 -5,773E-17 -1,149E-15 
21 0,35853 SLE NonStatic Max -839,785 25,764 -5,773E-17 -1,149E-15 
21 0,71705 SLE NonStatic Max -847,721 37,709 -5,773E-17 -1,149E-15 
21 0,00000 SLE NonStatic Min -831,849 13,819 -5,773E-17 -1,149E-15 
21 0,35853 SLE NonStatic Min -839,785 25,764 -5,773E-17 -1,149E-15 
21 0,71705 SLE NonStatic Min -847,721 37,709 -5,773E-17 -1,149E-15 
21 0,00000 SLD NonStatic Max -986,624 -79,917 -1,749E-16 -4,233E-15 
21 0,35853 SLD NonStatic Max -993,173 -65,552 -1,749E-16 -4,233E-15 
21 0,71705 SLD NonStatic Max -999,721 -51,187 -1,749E-16 -4,233E-15 
21 0,00000 SLD NonStatic Min -986,624 -79,917 -1,749E-16 -4,233E-15 
21 0,35853 SLD NonStatic Min -993,173 -65,552 -1,749E-16 -4,233E-15 
21 0,71705 SLD NonStatic Min -999,721 -51,187 -1,749E-16 -4,233E-15 
21 0,00000 SLU NonStatic Max -1088,362 19,555 -7,449E-17 -1,472E-15 
21 0,35853 SLU NonStatic Max -1098,679 35,083 -7,449E-17 -1,472E-15 
21 0,71705 SLU NonStatic Max -1108,996 50,612 -7,449E-17 -1,472E-15 
21 0,00000 SLU NonStatic Min -1088,362 19,555 -7,449E-17 -1,472E-15 
21 0,35853 SLU NonStatic Min -1098,679 35,083 -7,449E-17 -1,472E-15 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
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 m    KN KN KN KN-m 
21 0,71705 SLU NonStatic Min -1108,996 50,612 -7,449E-17 -1,472E-15 
21 0,00000 SLV NonStatic Max -1309,122 -238,176 -3,818E-16 -9,633E-15 
21 0,35853 SLV NonStatic Max -1313,165 -219,443 -3,818E-16 -9,633E-15 
21 0,71705 SLV NonStatic Max -1317,209 -200,711 -3,818E-16 -9,633E-15 
21 0,00000 SLV NonStatic Min -1309,122 -238,176 -3,818E-16 -9,633E-15 
21 0,35853 SLV NonStatic Min -1313,165 -219,443 -3,818E-16 -9,633E-15 
21 0,71705 SLV NonStatic Min -1317,209 -200,711 -3,818E-16 -9,633E-15 
22 0,00000 SLE NonStatic Max -850,098 -98,457 -5,773E-17 -1,219E-15 
22 0,35853 SLE NonStatic Max -854,896 -89,844 -5,773E-17 -1,219E-15 
22 0,71705 SLE NonStatic Max -859,694 -81,231 -5,773E-17 -1,219E-15 
22 0,00000 SLE NonStatic Min -850,098 -98,457 -5,773E-17 -1,219E-15 
22 0,35853 SLE NonStatic Min -854,896 -89,844 -5,773E-17 -1,219E-15 
22 0,71705 SLE NonStatic Min -859,694 -81,231 -5,773E-17 -1,219E-15 
22 0,00000 SLD NonStatic Max -1009,726 -204,582 -1,749E-16 -4,323E-15 
22 0,35853 SLD NonStatic Max -1013,442 -194,385 -1,749E-16 -4,323E-15 
22 0,71705 SLD NonStatic Max -1017,159 -184,187 -1,749E-16 -4,323E-15 
22 0,00000 SLD NonStatic Min -1009,726 -204,582 -1,749E-16 -4,323E-15 
22 0,35853 SLD NonStatic Min -1013,442 -194,385 -1,749E-16 -4,323E-15 
22 0,71705 SLD NonStatic Min -1017,159 -184,187 -1,749E-16 -4,323E-15 
22 0,00000 SLU NonStatic Max -1112,009 -127,623 -7,449E-17 -1,564E-15 
22 0,35853 SLU NonStatic Max -1118,246 -116,426 -7,449E-17 -1,564E-15 
22 0,71705 SLU NonStatic Max -1124,483 -105,228 -7,449E-17 -1,564E-15 
22 0,00000 SLU NonStatic Min -1112,009 -127,623 -7,449E-17 -1,564E-15 
22 0,35853 SLU NonStatic Min -1118,246 -116,426 -7,449E-17 -1,564E-15 
22 0,71705 SLU NonStatic Min -1124,483 -105,228 -7,449E-17 -1,564E-15 
22 0,00000 SLV NonStatic Max -1340,423 -392,763 -3,818E-16 -9,763E-15 
22 0,35853 SLV NonStatic Max -1342,188 -379,707 -3,818E-16 -9,763E-15 
22 0,71705 SLV NonStatic Max -1343,953 -366,651 -3,818E-16 -9,763E-15 
22 0,00000 SLV NonStatic Min -1340,423 -392,763 -3,818E-16 -9,763E-15 
22 0,35853 SLV NonStatic Min -1342,188 -379,707 -3,818E-16 -9,763E-15 
22 0,71705 SLV NonStatic Min -1343,953 -366,651 -3,818E-16 -9,763E-15 
23 0,00000 SLE NonStatic Max -866,951 -104,304 -5,773E-17 -1,286E-15 
23 0,35853 SLE NonStatic Max -871,062 -95,342 -5,773E-17 -1,286E-15 
23 0,71705 SLE NonStatic Max -875,172 -86,381 -5,773E-17 -1,286E-15 
23 0,00000 SLE NonStatic Min -866,951 -104,304 -5,773E-17 -1,286E-15 
23 0,35853 SLE NonStatic Min -871,062 -95,342 -5,773E-17 -1,286E-15 
23 0,71705 SLE NonStatic Min -875,172 -86,381 -5,773E-17 -1,286E-15 
23 0,00000 SLD NonStatic Max -1032,454 -206,848 -1,749E-16 -4,396E-15 
23 0,35853 SLD NonStatic Max -1035,363 -196,391 -1,749E-16 -4,396E-15 
23 0,71705 SLD NonStatic Max -1038,272 -185,934 -1,749E-16 -4,396E-15 
23 0,00000 SLD NonStatic Min -1032,454 -206,848 -1,749E-16 -4,396E-15 
23 0,35853 SLD NonStatic Min -1035,363 -196,391 -1,749E-16 -4,396E-15 
23 0,71705 SLD NonStatic Min -1038,272 -185,934 -1,749E-16 -4,396E-15 
23 0,00000 SLU NonStatic Max -1133,898 -135,453 -7,449E-17 -1,652E-15 
23 0,35853 SLU NonStatic Max -1139,241 -123,803 -7,449E-17 -1,652E-15 
23 0,71705 SLU NonStatic Max -1144,585 -112,152 -7,449E-17 -1,652E-15 
23 0,00000 SLU NonStatic Min -1133,898 -135,453 -7,449E-17 -1,652E-15 
23 0,35853 SLU NonStatic Min -1139,241 -123,803 -7,449E-17 -1,652E-15 
23 0,71705 SLU NonStatic Min -1144,585 -112,152 -7,449E-17 -1,652E-15 
23 0,00000 SLV NonStatic Max -1373,550 -390,006 -3,818E-16 -9,856E-15 
23 0,35853 SLV NonStatic Max -1374,290 -376,851 -3,818E-16 -9,856E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
23 0,71705 SLV NonStatic Max -1375,030 -363,697 -3,818E-16 -9,856E-15 
23 0,00000 SLV NonStatic Min -1373,550 -390,006 -3,818E-16 -9,856E-15 
23 0,35853 SLV NonStatic Min -1374,290 -376,851 -3,818E-16 -9,856E-15 
23 0,71705 SLV NonStatic Min -1375,030 -363,697 -3,818E-16 -9,856E-15 
24 0,00000 SLE NonStatic Max -882,812 -108,933 -5,773E-17 -1,347E-15 
24 0,35853 SLE NonStatic Max -886,210 -99,678 -5,773E-17 -1,347E-15 
24 0,71705 SLE NonStatic Max -889,608 -90,422 -5,773E-17 -1,347E-15 
24 0,00000 SLE NonStatic Min -882,812 -108,933 -5,773E-17 -1,347E-15 
24 0,35853 SLE NonStatic Min -886,210 -99,678 -5,773E-17 -1,347E-15 
24 0,71705 SLE NonStatic Min -889,608 -90,422 -5,773E-17 -1,347E-15 
24 0,00000 SLD NonStatic Max -1053,644 -207,052 -1,749E-16 -4,452E-15 
24 0,35853 SLD NonStatic Max -1055,727 -196,400 -1,749E-16 -4,452E-15 
24 0,71705 SLD NonStatic Max -1057,810 -185,748 -1,749E-16 -4,452E-15 
24 0,00000 SLD NonStatic Min -1053,644 -207,052 -1,749E-16 -4,452E-15 
24 0,35853 SLD NonStatic Min -1055,727 -196,400 -1,749E-16 -4,452E-15 
24 0,71705 SLD NonStatic Min -1057,810 -185,748 -1,749E-16 -4,452E-15 
24 0,00000 SLU NonStatic Max -1154,514 -141,687 -7,449E-17 -1,733E-15 
24 0,35853 SLU NonStatic Max -1158,932 -129,655 -7,449E-17 -1,733E-15 
24 0,71705 SLU NonStatic Max -1163,349 -117,623 -7,449E-17 -1,733E-15 
24 0,00000 SLU NonStatic Min -1154,514 -141,687 -7,449E-17 -1,733E-15 
24 0,35853 SLU NonStatic Min -1158,932 -129,655 -7,449E-17 -1,733E-15 
24 0,71705 SLU NonStatic Min -1163,349 -117,623 -7,449E-17 -1,733E-15 
24 0,00000 SLV NonStatic Max -1404,261 -383,599 -3,818E-16 -9,909E-15 
24 0,35853 SLV NonStatic Max -1403,971 -370,427 -3,818E-16 -9,909E-15 
24 0,71705 SLV NonStatic Max -1403,682 -357,255 -3,818E-16 -9,909E-15 
24 0,00000 SLV NonStatic Min -1404,261 -383,599 -3,818E-16 -9,909E-15 
24 0,35853 SLV NonStatic Min -1403,971 -370,427 -3,818E-16 -9,909E-15 
24 0,71705 SLV NonStatic Min -1403,682 -357,255 -3,818E-16 -9,909E-15 
25 0,00000 SLE NonStatic Max -897,549 -112,584 -5,773E-17 -1,404E-15 
25 0,35853 SLE NonStatic Max -900,213 -103,091 -5,773E-17 -1,404E-15 
25 0,71705 SLE NonStatic Max -902,878 -93,599 -5,773E-17 -1,404E-15 
25 0,00000 SLE NonStatic Min -897,549 -112,584 -5,773E-17 -1,404E-15 
25 0,35853 SLE NonStatic Min -900,213 -103,091 -5,773E-17 -1,404E-15 
25 0,71705 SLE NonStatic Min -902,878 -93,599 -5,773E-17 -1,404E-15 
25 0,00000 SLD NonStatic Max -1073,120 -205,663 -1,749E-16 -4,491E-15 
25 0,35853 SLD NonStatic Max -1074,365 -194,881 -1,749E-16 -4,491E-15 
25 0,71705 SLD NonStatic Max -1075,609 -184,099 -1,749E-16 -4,491E-15 
25 0,00000 SLD NonStatic Min -1073,120 -205,663 -1,749E-16 -4,491E-15 
25 0,35853 SLD NonStatic Min -1074,365 -194,881 -1,749E-16 -4,491E-15 
25 0,71705 SLD NonStatic Min -1075,609 -184,099 -1,749E-16 -4,491E-15 
25 0,00000 SLU NonStatic Max -1173,685 -146,637 -7,449E-17 -1,808E-15 
25 0,35853 SLU NonStatic Max -1177,150 -134,296 -7,449E-17 -1,808E-15 
25 0,71705 SLU NonStatic Max -1180,614 -121,956 -7,449E-17 -1,808E-15 
25 0,00000 SLU NonStatic Min -1173,685 -146,637 -7,449E-17 -1,808E-15 
25 0,35853 SLU NonStatic Min -1177,150 -134,296 -7,449E-17 -1,808E-15 
25 0,71705 SLU NonStatic Min -1180,614 -121,956 -7,449E-17 -1,808E-15 
25 0,00000 SLV NonStatic Max -1432,301 -374,427 -3,818E-16 -9,924E-15 
25 0,35853 SLV NonStatic Max -1430,984 -361,318 -3,818E-16 -9,924E-15 
25 0,71705 SLV NonStatic Max -1429,666 -348,209 -3,818E-16 -9,924E-15 
25 0,00000 SLV NonStatic Min -1432,301 -374,427 -3,818E-16 -9,924E-15 
25 0,35853 SLV NonStatic Min -1430,984 -361,318 -3,818E-16 -9,924E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
25 0,71705 SLV NonStatic Min -1429,666 -348,209 -3,818E-16 -9,924E-15 
26 0,00000 SLE NonStatic Max -911,053 -115,403 -5,773E-17 -1,455E-15 
26 0,35853 SLE NonStatic Max -912,968 -105,731 -5,773E-17 -1,455E-15 
26 0,71705 SLE NonStatic Max -914,883 -96,059 -5,773E-17 -1,455E-15 
26 0,00000 SLE NonStatic Min -911,053 -115,403 -5,773E-17 -1,455E-15 
26 0,35853 SLE NonStatic Min -912,968 -105,731 -5,773E-17 -1,455E-15 
26 0,71705 SLE NonStatic Min -914,883 -96,059 -5,773E-17 -1,455E-15 
26 0,00000 SLD NonStatic Max -1090,749 -202,964 -1,749E-16 -4,512E-15 
26 0,35853 SLD NonStatic Max -1091,148 -192,118 -1,749E-16 -4,512E-15 
26 0,71705 SLD NonStatic Max -1091,547 -181,271 -1,749E-16 -4,512E-15 
26 0,00000 SLD NonStatic Min -1090,749 -202,964 -1,749E-16 -4,512E-15 
26 0,35853 SLD NonStatic Min -1091,148 -192,118 -1,749E-16 -4,512E-15 
26 0,71705 SLD NonStatic Min -1091,547 -181,271 -1,749E-16 -4,512E-15 
26 0,00000 SLU NonStatic Max -1191,270 -150,494 -7,449E-17 -1,876E-15 
26 0,35853 SLU NonStatic Max -1193,760 -137,921 -7,449E-17 -1,876E-15 
26 0,71705 SLU NonStatic Max -1196,250 -125,348 -7,449E-17 -1,876E-15 
26 0,00000 SLU NonStatic Min -1191,270 -150,494 -7,449E-17 -1,876E-15 
26 0,35853 SLU NonStatic Min -1193,760 -137,921 -7,449E-17 -1,876E-15 
26 0,71705 SLU NonStatic Min -1196,250 -125,348 -7,449E-17 -1,876E-15 
26 0,00000 SLV NonStatic Max -1457,486 -363,021 -3,818E-16 -9,899E-15 
26 0,35853 SLV NonStatic Max -1455,149 -350,055 -3,818E-16 -9,899E-15 
26 0,71705 SLV NonStatic Max -1452,811 -337,089 -3,818E-16 -9,899E-15 
26 0,00000 SLV NonStatic Min -1457,486 -363,021 -3,818E-16 -9,899E-15 
26 0,35853 SLV NonStatic Min -1455,149 -350,055 -3,818E-16 -9,899E-15 
26 0,71705 SLV NonStatic Min -1452,811 -337,089 -3,818E-16 -9,899E-15 
27 0,00000 SLE NonStatic Max -923,234 -117,438 -5,773E-17 -1,501E-15 
27 0,35853 SLE NonStatic Max -924,388 -107,647 -5,773E-17 -1,501E-15 
27 0,71705 SLE NonStatic Max -925,541 -97,855 -5,773E-17 -1,501E-15 
27 0,00000 SLE NonStatic Min -923,234 -117,438 -5,773E-17 -1,501E-15 
27 0,35853 SLE NonStatic Min -924,388 -107,647 -5,773E-17 -1,501E-15 
27 0,71705 SLE NonStatic Min -925,541 -97,855 -5,773E-17 -1,501E-15 
27 0,00000 SLD NonStatic Max -1106,423 -199,048 -1,749E-16 -4,515E-15 
27 0,35853 SLD NonStatic Max -1105,973 -188,203 -1,749E-16 -4,515E-15 
27 0,71705 SLD NonStatic Max -1105,524 -177,359 -1,749E-16 -4,515E-15 
27 0,00000 SLD NonStatic Min -1106,423 -199,048 -1,749E-16 -4,515E-15 
27 0,35853 SLD NonStatic Min -1105,973 -188,203 -1,749E-16 -4,515E-15 
27 0,71705 SLD NonStatic Min -1105,524 -177,359 -1,749E-16 -4,515E-15 
27 0,00000 SLU NonStatic Max -1207,150 -153,324 -7,449E-17 -1,937E-15 
27 0,35853 SLU NonStatic Max -1208,650 -140,594 -7,449E-17 -1,937E-15 
27 0,71705 SLU NonStatic Max -1210,149 -127,865 -7,449E-17 -1,937E-15 
27 0,00000 SLU NonStatic Min -1207,150 -153,324 -7,449E-17 -1,937E-15 
27 0,35853 SLU NonStatic Min -1208,650 -140,594 -7,449E-17 -1,937E-15 
27 0,71705 SLU NonStatic Min -1210,149 -127,865 -7,449E-17 -1,937E-15 
27 0,00000 SLV NonStatic Max -1479,669 -349,561 -3,818E-16 -9,835E-15 
27 0,35853 SLV NonStatic Max -1476,326 -336,817 -3,818E-16 -9,835E-15 
27 0,71705 SLV NonStatic Max -1472,983 -324,073 -3,818E-16 -9,835E-15 
27 0,00000 SLV NonStatic Min -1479,669 -349,561 -3,818E-16 -9,835E-15 
27 0,35853 SLV NonStatic Min -1476,326 -336,817 -3,818E-16 -9,835E-15 
27 0,71705 SLV NonStatic Min -1472,983 -324,073 -3,818E-16 -9,835E-15 
28 0,00000 SLE NonStatic Max -934,009 -118,638 -5,773E-17 -1,541E-15 
28 0,35853 SLE NonStatic Max -934,395 -108,786 -5,773E-17 -1,541E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
28 0,71705 SLE NonStatic Max -934,780 -98,934 -5,773E-17 -1,541E-15 
28 0,00000 SLE NonStatic Min -934,009 -118,638 -5,773E-17 -1,541E-15 
28 0,35853 SLE NonStatic Min -934,395 -108,786 -5,773E-17 -1,541E-15 
28 0,71705 SLE NonStatic Min -934,780 -98,934 -5,773E-17 -1,541E-15 
28 0,00000 SLD NonStatic Max -1120,042 -193,822 -1,749E-16 -4,501E-15 
28 0,35853 SLD NonStatic Max -1118,747 -183,046 -1,749E-16 -4,501E-15 
28 0,71705 SLD NonStatic Max -1117,452 -172,270 -1,749E-16 -4,501E-15 
28 0,00000 SLD NonStatic Min -1120,042 -193,822 -1,749E-16 -4,501E-15 
28 0,35853 SLD NonStatic Min -1118,747 -183,046 -1,749E-16 -4,501E-15 
28 0,71705 SLD NonStatic Min -1117,452 -172,270 -1,749E-16 -4,501E-15 
28 0,00000 SLU NonStatic Max -1221,216 -155,056 -7,449E-17 -1,990E-15 
28 0,35853 SLU NonStatic Max -1221,717 -142,249 -7,449E-17 -1,990E-15 
28 0,71705 SLU NonStatic Max -1222,218 -129,441 -7,449E-17 -1,990E-15 
28 0,00000 SLU NonStatic Min -1221,216 -155,056 -7,449E-17 -1,990E-15 
28 0,35853 SLU NonStatic Min -1221,717 -142,249 -7,449E-17 -1,990E-15 
28 0,71705 SLU NonStatic Min -1222,218 -129,441 -7,449E-17 -1,990E-15 
28 0,00000 SLV NonStatic Max -1498,719 -333,886 -3,818E-16 -9,732E-15 
28 0,35853 SLV NonStatic Max -1494,391 -321,442 -3,818E-16 -9,732E-15 
28 0,71705 SLV NonStatic Max -1490,062 -308,998 -3,818E-16 -9,732E-15 
28 0,00000 SLV NonStatic Min -1498,719 -333,886 -3,818E-16 -9,732E-15 
28 0,35853 SLV NonStatic Min -1494,391 -321,442 -3,818E-16 -9,732E-15 
28 0,71705 SLV NonStatic Min -1490,062 -308,998 -3,818E-16 -9,732E-15 
29 0,00000 SLE NonStatic Max -943,299 -118,846 -5,773E-17 -1,574E-15 
29 0,35853 SLE NonStatic Max -942,913 -108,994 -5,773E-17 -1,574E-15 
29 0,71705 SLE NonStatic Max -942,528 -99,142 -5,773E-17 -1,574E-15 
29 0,00000 SLE NonStatic Min -943,299 -118,846 -5,773E-17 -1,574E-15 
29 0,35853 SLE NonStatic Min -942,913 -108,994 -5,773E-17 -1,574E-15 
29 0,71705 SLE NonStatic Min -942,528 -99,142 -5,773E-17 -1,574E-15 
29 0,00000 SLD NonStatic Max -1131,505 -187,015 -1,749E-16 -4,468E-15 
29 0,35853 SLD NonStatic Max -1129,372 -176,373 -1,749E-16 -4,468E-15 
29 0,71705 SLD NonStatic Max -1127,239 -165,731 -1,749E-16 -4,468E-15 
29 0,00000 SLD NonStatic Min -1131,505 -187,015 -1,749E-16 -4,468E-15 
29 0,35853 SLD NonStatic Min -1129,372 -176,373 -1,749E-16 -4,468E-15 
29 0,71705 SLD NonStatic Min -1127,239 -165,731 -1,749E-16 -4,468E-15 
29 0,00000 SLU NonStatic Max -1233,363 -155,490 -7,449E-17 -2,035E-15 
29 0,35853 SLU NonStatic Max -1232,862 -142,683 -7,449E-17 -2,035E-15 
29 0,71705 SLU NonStatic Max -1232,361 -129,875 -7,449E-17 -2,035E-15 
29 0,00000 SLU NonStatic Min -1233,363 -155,490 -7,449E-17 -2,035E-15 
29 0,35853 SLU NonStatic Min -1232,862 -142,683 -7,449E-17 -2,035E-15 
29 0,71705 SLU NonStatic Min -1232,361 -129,875 -7,449E-17 -2,035E-15 
29 0,00000 SLV NonStatic Max -1514,490 -315,511 -3,818E-16 -9,591E-15 
29 0,35853 SLV NonStatic Max -1509,203 -303,443 -3,818E-16 -9,591E-15 
29 0,71705 SLV NonStatic Max -1503,915 -291,375 -3,818E-16 -9,591E-15 
29 0,00000 SLV NonStatic Min -1514,490 -315,511 -3,818E-16 -9,591E-15 
29 0,35853 SLV NonStatic Min -1509,203 -303,443 -3,818E-16 -9,591E-15 
29 0,71705 SLV NonStatic Min -1503,915 -291,375 -3,818E-16 -9,591E-15 
30 0,00000 SLE NonStatic Max -951,014 -117,806 -5,773E-17 -1,601E-15 
30 0,35853 SLE NonStatic Max -949,860 -108,014 -5,773E-17 -1,601E-15 
30 0,71705 SLE NonStatic Max -948,706 -98,222 -5,773E-17 -1,601E-15 
30 0,00000 SLE NonStatic Min -951,014 -117,806 -5,773E-17 -1,601E-15 
30 0,35853 SLE NonStatic Min -949,860 -108,014 -5,773E-17 -1,601E-15 
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30 0,71705 SLE NonStatic Min -948,706 -98,222 -5,773E-17 -1,601E-15 
30 0,00000 SLD NonStatic Max -1140,691 -178,180 -1,749E-16 -4,419E-15 
30 0,35853 SLD NonStatic Max -1137,733 -167,737 -1,749E-16 -4,419E-15 
30 0,71705 SLD NonStatic Max -1134,775 -157,294 -1,749E-16 -4,419E-15 
30 0,00000 SLD NonStatic Min -1140,691 -178,180 -1,749E-16 -4,419E-15 
30 0,35853 SLD NonStatic Min -1137,733 -167,737 -1,749E-16 -4,419E-15 
30 0,71705 SLD NonStatic Min -1134,775 -157,294 -1,749E-16 -4,419E-15 
30 0,00000 SLU NonStatic Max -1243,476 -154,290 -7,449E-17 -2,072E-15 
30 0,35853 SLU NonStatic Max -1241,976 -141,561 -7,449E-17 -2,072E-15 
30 0,71705 SLU NonStatic Max -1240,476 -128,831 -7,449E-17 -2,072E-15 
30 0,00000 SLU NonStatic Min -1243,476 -154,290 -7,449E-17 -2,072E-15 
30 0,35853 SLU NonStatic Min -1241,976 -141,561 -7,449E-17 -2,072E-15 
30 0,71705 SLU NonStatic Min -1240,476 -128,831 -7,449E-17 -2,072E-15 
30 0,00000 SLV NonStatic Max -1526,798 -293,647 -3,818E-16 -9,413E-15 
30 0,35853 SLV NonStatic Max -1520,585 -282,029 -3,818E-16 -9,413E-15 
30 0,71705 SLV NonStatic Max -1514,371 -270,411 -3,818E-16 -9,413E-15 
30 0,00000 SLV NonStatic Min -1526,798 -293,647 -3,818E-16 -9,413E-15 
30 0,35853 SLV NonStatic Min -1520,585 -282,029 -3,818E-16 -9,413E-15 
30 0,71705 SLV NonStatic Min -1514,371 -270,411 -3,818E-16 -9,413E-15 
31 0,00000 SLE NonStatic Max -957,053 -115,161 -5,773E-17 -1,622E-15 
31 0,35853 SLE NonStatic Max -955,138 -105,489 -5,773E-17 -1,622E-15 
31 0,71705 SLE NonStatic Max -953,223 -95,817 -5,773E-17 -1,622E-15 
31 0,00000 SLE NonStatic Min -957,053 -115,161 -5,773E-17 -1,622E-15 
31 0,35853 SLE NonStatic Min -955,138 -105,489 -5,773E-17 -1,622E-15 
31 0,71705 SLE NonStatic Min -953,223 -95,817 -5,773E-17 -1,622E-15 
31 0,00000 SLD NonStatic Max -1147,449 -166,711 -1,749E-16 -4,352E-15 
31 0,35853 SLD NonStatic Max -1143,684 -156,531 -1,749E-16 -4,352E-15 
31 0,71705 SLD NonStatic Max -1139,919 -146,351 -1,749E-16 -4,352E-15 
31 0,00000 SLD NonStatic Min -1147,449 -166,711 -1,749E-16 -4,352E-15 
31 0,35853 SLD NonStatic Min -1143,684 -156,531 -1,749E-16 -4,352E-15 
31 0,71705 SLD NonStatic Min -1139,919 -146,351 -1,749E-16 -4,352E-15 
31 0,00000 SLU NonStatic Max -1251,421 -150,991 -7,449E-17 -2,100E-15 
31 0,35853 SLU NonStatic Max -1248,932 -138,418 -7,449E-17 -2,100E-15 
31 0,71705 SLU NonStatic Max -1246,442 -125,844 -7,449E-17 -2,100E-15 
31 0,00000 SLU NonStatic Min -1251,421 -150,991 -7,449E-17 -2,100E-15 
31 0,35853 SLU NonStatic Min -1248,932 -138,418 -7,449E-17 -2,100E-15 
31 0,71705 SLU NonStatic Min -1246,442 -125,844 -7,449E-17 -2,100E-15 
31 0,00000 SLV NonStatic Max -1535,401 -267,230 -3,818E-16 -9,199E-15 
31 0,35853 SLV NonStatic Max -1528,299 -256,133 -3,818E-16 -9,199E-15 
31 0,71705 SLV NonStatic Max -1521,197 -245,036 -3,818E-16 -9,199E-15 
31 0,00000 SLV NonStatic Min -1535,401 -267,230 -3,818E-16 -9,199E-15 
31 0,35853 SLV NonStatic Min -1528,299 -256,133 -3,818E-16 -9,199E-15 
31 0,71705 SLV NonStatic Min -1521,197 -245,036 -3,818E-16 -9,199E-15 
32 0,00000 SLE NonStatic Max -961,291 -110,460 -5,773E-17 -1,636E-15 
32 0,35853 SLE NonStatic Max -958,627 -100,968 -5,773E-17 -1,636E-15 
32 0,71705 SLE NonStatic Max -955,962 -91,475 -5,773E-17 -1,636E-15 
32 0,00000 SLE NonStatic Min -961,291 -110,460 -5,773E-17 -1,636E-15 
32 0,35853 SLE NonStatic Min -958,627 -100,968 -5,773E-17 -1,636E-15 
32 0,71705 SLE NonStatic Min -955,962 -91,475 -5,773E-17 -1,636E-15 
32 0,00000 SLD NonStatic Max -1151,584 -151,861 -1,749E-16 -4,268E-15 
32 0,35853 SLD NonStatic Max -1147,036 -142,006 -1,749E-16 -4,268E-15 
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32 0,71705 SLD NonStatic Max -1142,488 -132,151 -1,749E-16 -4,268E-15 
32 0,00000 SLD NonStatic Min -1151,584 -151,861 -1,749E-16 -4,268E-15 
32 0,35853 SLD NonStatic Min -1147,036 -142,006 -1,749E-16 -4,268E-15 
32 0,71705 SLD NonStatic Min -1142,488 -132,151 -1,749E-16 -4,268E-15 
32 0,00000 SLU NonStatic Max -1257,037 -145,005 -7,449E-17 -2,120E-15 
32 0,35853 SLU NonStatic Max -1253,573 -132,664 -7,449E-17 -2,120E-15 
32 0,71705 SLU NonStatic Max -1250,108 -120,324 -7,449E-17 -2,120E-15 
32 0,00000 SLU NonStatic Min -1257,037 -145,005 -7,449E-17 -2,120E-15 
32 0,35853 SLU NonStatic Min -1253,573 -132,664 -7,449E-17 -2,120E-15 
32 0,71705 SLU NonStatic Min -1250,108 -120,324 -7,449E-17 -2,120E-15 
32 0,00000 SLV NonStatic Max -1539,972 -234,957 -3,818E-16 -8,950E-15 
32 0,35853 SLV NonStatic Max -1532,024 -224,448 -3,818E-16 -8,950E-15 
32 0,71705 SLV NonStatic Max -1524,077 -213,940 -3,818E-16 -8,950E-15 
32 0,00000 SLV NonStatic Min -1539,972 -234,957 -3,818E-16 -8,950E-15 
32 0,35853 SLV NonStatic Min -1532,024 -224,448 -3,818E-16 -8,950E-15 
32 0,71705 SLV NonStatic Min -1524,077 -213,940 -3,818E-16 -8,950E-15 
33 0,00000 SLE NonStatic Max -963,575 -103,168 -5,773E-17 -1,643E-15 
33 0,35853 SLE NonStatic Max -960,177 -93,913 -5,773E-17 -1,643E-15 
33 0,71705 SLE NonStatic Max -956,779 -84,657 -5,773E-17 -1,643E-15 
33 0,00000 SLE NonStatic Min -963,575 -103,168 -5,773E-17 -1,643E-15 
33 0,35853 SLE NonStatic Min -960,177 -93,913 -5,773E-17 -1,643E-15 
33 0,71705 SLE NonStatic Min -956,779 -84,657 -5,773E-17 -1,643E-15 
33 0,00000 SLD NonStatic Max -1152,849 -132,756 -1,749E-16 -4,168E-15 
33 0,35853 SLD NonStatic Max -1147,545 -123,287 -1,749E-16 -4,168E-15 
33 0,71705 SLD NonStatic Max -1142,241 -113,817 -1,749E-16 -4,168E-15 
33 0,00000 SLD NonStatic Min -1152,849 -132,756 -1,749E-16 -4,168E-15 
33 0,35853 SLD NonStatic Min -1147,545 -123,287 -1,749E-16 -4,168E-15 
33 0,71705 SLD NonStatic Min -1142,241 -113,817 -1,749E-16 -4,168E-15 
33 0,00000 SLU NonStatic Max -1260,120 -135,630 -7,449E-17 -2,131E-15 
33 0,35853 SLU NonStatic Max -1255,703 -123,598 -7,449E-17 -2,131E-15 
33 0,71705 SLU NonStatic Max -1251,285 -111,566 -7,449E-17 -2,131E-15 
33 0,00000 SLU NonStatic Min -1260,120 -135,630 -7,449E-17 -2,131E-15 
33 0,35853 SLU NonStatic Min -1255,703 -123,598 -7,449E-17 -2,131E-15 
33 0,71705 SLU NonStatic Min -1251,285 -111,566 -7,449E-17 -2,131E-15 
33 0,00000 SLV NonStatic Max -1540,085 -195,326 -3,818E-16 -8,667E-15 
33 0,35853 SLV NonStatic Max -1531,342 -185,471 -3,818E-16 -8,667E-15 
33 0,71705 SLV NonStatic Max -1522,598 -175,615 -3,818E-16 -8,667E-15 
33 0,00000 SLV NonStatic Min -1540,085 -195,326 -3,818E-16 -8,667E-15 
33 0,35853 SLV NonStatic Min -1531,342 -185,471 -3,818E-16 -8,667E-15 
33 0,71705 SLV NonStatic Min -1522,598 -175,615 -3,818E-16 -8,667E-15 
34 0,00000 SLE NonStatic Max -963,716 -92,674 -5,773E-17 -1,643E-15 
34 0,35853 SLE NonStatic Max -959,605 -83,713 -5,773E-17 -1,643E-15 
34 0,71705 SLE NonStatic Max -955,494 -74,751 -5,773E-17 -1,643E-15 
34 0,00000 SLE NonStatic Min -963,716 -92,674 -5,773E-17 -1,643E-15 
34 0,35853 SLE NonStatic Min -959,605 -83,713 -5,773E-17 -1,643E-15 
34 0,71705 SLE NonStatic Min -955,494 -74,751 -5,773E-17 -1,643E-15 
34 0,00000 SLD NonStatic Max -1150,934 -108,426 -1,749E-16 -4,052E-15 
34 0,35853 SLD NonStatic Max -1144,907 -99,400 -1,749E-16 -4,052E-15 
34 0,71705 SLD NonStatic Max -1138,879 -90,374 -1,749E-16 -4,052E-15 
34 0,00000 SLD NonStatic Min -1150,934 -108,426 -1,749E-16 -4,052E-15 
34 0,35853 SLD NonStatic Min -1144,907 -99,400 -1,749E-16 -4,052E-15 
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34 0,71705 SLD NonStatic Min -1138,879 -90,374 -1,749E-16 -4,052E-15 
34 0,00000 SLU NonStatic Max -1260,424 -122,069 -7,449E-17 -2,133E-15 
34 0,35853 SLU NonStatic Max -1255,080 -110,418 -7,449E-17 -2,133E-15 
34 0,71705 SLU NonStatic Max -1249,736 -98,768 -7,449E-17 -2,133E-15 
34 0,00000 SLU NonStatic Min -1260,424 -122,069 -7,449E-17 -2,133E-15 
34 0,35853 SLU NonStatic Min -1255,080 -110,418 -7,449E-17 -2,133E-15 
34 0,71705 SLU NonStatic Min -1249,736 -98,768 -7,449E-17 -2,133E-15 
34 0,00000 SLV NonStatic Max -1535,205 -146,690 -3,818E-16 -8,353E-15 
34 0,35853 SLV NonStatic Max -1525,718 -137,547 -3,818E-16 -8,353E-15 
34 0,71705 SLV NonStatic Max -1516,231 -128,405 -3,818E-16 -8,353E-15 
34 0,00000 SLV NonStatic Min -1535,205 -146,690 -3,818E-16 -8,353E-15 
34 0,35853 SLV NonStatic Min -1525,718 -137,547 -3,818E-16 -8,353E-15 
34 0,71705 SLV NonStatic Min -1516,231 -128,405 -3,818E-16 -8,353E-15 
35 0,00000 SLE NonStatic Max -961,481 -78,307 -5,773E-17 -1,637E-15 
35 0,35853 SLE NonStatic Max -956,683 -69,694 -5,773E-17 -1,637E-15 
35 0,71705 SLE NonStatic Max -951,885 -61,081 -5,773E-17 -1,637E-15 
35 0,00000 SLE NonStatic Min -961,481 -78,307 -5,773E-17 -1,637E-15 
35 0,35853 SLE NonStatic Min -956,683 -69,694 -5,773E-17 -1,637E-15 
35 0,71705 SLE NonStatic Min -951,885 -61,081 -5,773E-17 -1,637E-15 
35 0,00000 SLD NonStatic Max -1145,459 -77,834 -1,749E-16 -3,922E-15 
35 0,35853 SLD NonStatic Max -1138,744 -69,307 -1,749E-16 -3,922E-15 
35 0,71705 SLD NonStatic Max -1132,030 -60,779 -1,749E-16 -3,922E-15 
35 0,00000 SLD NonStatic Min -1145,459 -77,834 -1,749E-16 -3,922E-15 
35 0,35853 SLD NonStatic Min -1138,744 -69,307 -1,749E-16 -3,922E-15 
35 0,71705 SLD NonStatic Min -1132,030 -60,779 -1,749E-16 -3,922E-15 
35 0,00000 SLU NonStatic Max -1257,646 -103,441 -7,449E-17 -2,126E-15 
35 0,35853 SLU NonStatic Max -1251,408 -92,244 -7,449E-17 -2,126E-15 
35 0,71705 SLU NonStatic Max -1245,171 -81,046 -7,449E-17 -2,126E-15 
35 0,00000 SLU NonStatic Min -1257,646 -103,441 -7,449E-17 -2,126E-15 
35 0,35853 SLU NonStatic Min -1251,408 -92,244 -7,449E-17 -2,126E-15 
35 0,71705 SLU NonStatic Min -1245,171 -81,046 -7,449E-17 -2,126E-15 
35 0,00000 SLV NonStatic Max -1524,669 -87,313 -3,818E-16 -8,010E-15 
35 0,35853 SLV NonStatic Max -1514,497 -78,939 -3,818E-16 -8,010E-15 
35 0,71705 SLV NonStatic Max -1504,325 -70,565 -3,818E-16 -8,010E-15 
35 0,00000 SLV NonStatic Min -1524,669 -87,313 -3,818E-16 -8,010E-15 
35 0,35853 SLV NonStatic Min -1514,497 -78,939 -3,818E-16 -8,010E-15 
35 0,71705 SLV NonStatic Min -1504,325 -70,565 -3,818E-16 -8,010E-15 
36 0,00000 SLE NonStatic Max -960,155 -150,338 -5,773E-17 -1,624E-15 
36 0,35853 SLE NonStatic Max -952,218 -138,393 -5,773E-17 -1,624E-15 
36 0,71705 SLE NonStatic Max -944,282 -126,448 -5,773E-17 -1,624E-15 
36 0,00000 SLE NonStatic Min -960,155 -150,338 -5,773E-17 -1,624E-15 
36 0,35853 SLE NonStatic Min -952,218 -138,393 -5,773E-17 -1,624E-15 
36 0,71705 SLE NonStatic Min -944,282 -126,448 -5,773E-17 -1,624E-15 
36 0,00000 SLD NonStatic Max -1139,280 -124,564 -1,749E-16 -3,777E-15 
36 0,35853 SLD NonStatic Max -1128,575 -112,961 -1,749E-16 -3,777E-15 
36 0,71705 SLD NonStatic Max -1117,870 -101,357 -1,749E-16 -3,777E-15 
36 0,00000 SLD NonStatic Min -1139,280 -124,564 -1,749E-16 -3,777E-15 
36 0,35853 SLD NonStatic Min -1128,575 -112,961 -1,749E-16 -3,777E-15 
36 0,71705 SLD NonStatic Min -1117,870 -101,357 -1,749E-16 -3,777E-15 
36 0,00000 SLU NonStatic Max -1256,080 -197,865 -7,449E-17 -2,110E-15 
36 0,35853 SLU NonStatic Max -1245,763 -182,336 -7,449E-17 -2,110E-15 
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36 0,71705 SLU NonStatic Max -1235,446 -166,807 -7,449E-17 -2,110E-15 
36 0,00000 SLU NonStatic Min -1256,080 -197,865 -7,449E-17 -2,110E-15 
36 0,35853 SLU NonStatic Min -1245,763 -182,336 -7,449E-17 -2,110E-15 
36 0,71705 SLU NonStatic Min -1235,446 -166,807 -7,449E-17 -2,110E-15 
36 0,00000 SLV NonStatic Max -1510,748 -93,662 -3,818E-16 -7,639E-15 
36 0,35853 SLV NonStatic Max -1495,046 -82,675 -3,818E-16 -7,639E-15 
36 0,71705 SLV NonStatic Max -1479,345 -71,688 -3,818E-16 -7,639E-15 
36 0,00000 SLV NonStatic Min -1510,748 -93,662 -3,818E-16 -7,639E-15 
36 0,35853 SLV NonStatic Min -1495,046 -82,675 -3,818E-16 -7,639E-15 
36 0,71705 SLV NonStatic Min -1479,345 -71,688 -3,818E-16 -7,639E-15 
37 0,00000 SLE NonStatic Max -960,361 -284,630 -5,773E-17 -1,604E-15 
37 0,35853 SLE NonStatic Max -951,516 -273,341 -5,773E-17 -1,604E-15 
37 0,71705 SLE NonStatic Max -942,671 -262,052 -5,773E-17 -1,604E-15 
37 0,00000 SLE NonStatic Min -960,361 -284,630 -5,773E-17 -1,604E-15 
37 0,35853 SLE NonStatic Min -951,516 -273,341 -5,773E-17 -1,604E-15 
37 0,71705 SLE NonStatic Min -942,671 -262,052 -5,773E-17 -1,604E-15 
37 0,00000 SLD NonStatic Max -1130,268 -215,631 -1,749E-16 -3,619E-15 
37 0,35853 SLD NonStatic Max -1118,690 -204,899 -1,749E-16 -3,619E-15 
37 0,71705 SLD NonStatic Max -1107,111 -194,167 -1,749E-16 -3,619E-15 
37 0,00000 SLD NonStatic Min -1130,268 -215,631 -1,749E-16 -3,619E-15 
37 0,35853 SLD NonStatic Min -1118,690 -204,899 -1,749E-16 -3,619E-15 
37 0,71705 SLD NonStatic Min -1107,111 -194,167 -1,749E-16 -3,619E-15 
37 0,00000 SLU NonStatic Max -1256,594 -373,860 -7,449E-17 -2,086E-15 
37 0,35853 SLU NonStatic Max -1245,095 -359,185 -7,449E-17 -2,086E-15 
37 0,71705 SLU NonStatic Max -1233,597 -344,509 -7,449E-17 -2,086E-15 
37 0,00000 SLU NonStatic Min -1256,594 -373,860 -7,449E-17 -2,086E-15 
37 0,35853 SLU NonStatic Min -1245,095 -359,185 -7,449E-17 -2,086E-15 
37 0,71705 SLU NonStatic Min -1233,597 -344,509 -7,449E-17 -2,086E-15 
37 0,00000 SLV NonStatic Max -1486,695 -116,234 -3,818E-16 -7,242E-15 
37 0,35853 SLV NonStatic Max -1470,183 -106,507 -3,818E-16 -7,242E-15 
37 0,71705 SLV NonStatic Max -1453,671 -96,781 -3,818E-16 -7,242E-15 
37 0,00000 SLV NonStatic Min -1486,695 -116,234 -3,818E-16 -7,242E-15 
37 0,35853 SLV NonStatic Min -1470,183 -106,507 -3,818E-16 -7,242E-15 
37 0,71705 SLV NonStatic Min -1453,671 -96,781 -3,818E-16 -7,242E-15 
38 0,00000 SLE NonStatic Max -970,317 -390,543 -5,773E-17 -1,575E-15 
38 0,35662 SLE NonStatic Max -960,617 -380,083 -5,773E-17 -1,575E-15 
38 0,71324 SLE NonStatic Max -950,917 -369,624 -5,773E-17 -1,575E-15 
38 0,00000 SLE NonStatic Min -970,317 -390,543 -5,773E-17 -1,575E-15 
38 0,35662 SLE NonStatic Min -960,617 -380,083 -5,773E-17 -1,575E-15 
38 0,71324 SLE NonStatic Min -950,917 -369,624 -5,773E-17 -1,575E-15 
38 0,00000 SLD NonStatic Max -1126,639 -265,780 -1,749E-16 -3,437E-15 
38 0,35662 SLD NonStatic Max -1114,276 -256,098 -1,749E-16 -3,437E-15 
38 0,71324 SLD NonStatic Max -1101,912 -246,416 -1,749E-16 -3,437E-15 
38 0,00000 SLD NonStatic Min -1126,639 -265,780 -1,749E-16 -3,437E-15 
38 0,35662 SLD NonStatic Min -1114,276 -256,098 -1,749E-16 -3,437E-15 
38 0,71324 SLD NonStatic Min -1101,912 -246,416 -1,749E-16 -3,437E-15 
38 0,00000 SLU NonStatic Max -1269,910 -512,752 -7,449E-17 -2,051E-15 
38 0,35662 SLU NonStatic Max -1257,301 -499,155 -7,449E-17 -2,051E-15 
38 0,71324 SLU NonStatic Max -1244,691 -485,558 -7,449E-17 -2,051E-15 
38 0,00000 SLU NonStatic Min -1269,910 -512,752 -7,449E-17 -2,051E-15 
38 0,35662 SLU NonStatic Min -1257,301 -499,155 -7,449E-17 -2,051E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
38 0,71324 SLU NonStatic Min -1244,691 -485,558 -7,449E-17 -2,051E-15 
38 0,00000 SLV NonStatic Max -1461,016 -74,056 -3,818E-16 -6,795E-15 
38 0,35662 SLV NonStatic Max -1443,846 -65,778 -3,818E-16 -6,795E-15 
38 0,71324 SLV NonStatic Max -1426,675 -57,500 -3,818E-16 -6,795E-15 
38 0,00000 SLV NonStatic Min -1461,016 -74,056 -3,818E-16 -6,795E-15 
38 0,35662 SLV NonStatic Min -1443,846 -65,778 -3,818E-16 -6,795E-15 
38 0,71324 SLV NonStatic Min -1426,675 -57,500 -3,818E-16 -6,795E-15 
39 0,00000 SLE NonStatic Max -1270,040 445,917 -4,281E-17 -8,169E-16 
39 0,32652 SLE NonStatic Max -1256,162 384,986 -4,281E-17 -8,169E-16 
39 0,65304 SLE NonStatic Max -1242,285 324,056 -4,281E-17 -8,169E-16 
39 0,00000 SLE NonStatic Min -1270,040 445,917 -4,281E-17 -8,169E-16 
39 0,32652 SLE NonStatic Min -1256,162 384,986 -4,281E-17 -8,169E-16 
39 0,65304 SLE NonStatic Min -1242,285 324,056 -4,281E-17 -8,169E-16 
39 0,00000 SLD NonStatic Max -1289,922 640,410 -1,524E-16 -7,398E-16 
39 0,32652 SLD NonStatic Max -1274,837 566,313 -1,524E-16 -7,398E-16 
39 0,65304 SLD NonStatic Max -1259,752 492,216 -1,524E-16 -7,398E-16 
39 0,00000 SLD NonStatic Min -1289,922 640,410 -1,524E-16 -7,398E-16 
39 0,32652 SLD NonStatic Min -1274,837 566,313 -1,524E-16 -7,398E-16 
39 0,65304 SLD NonStatic Min -1259,752 492,216 -1,524E-16 -7,398E-16 
39 0,00000 SLU NonStatic Max -1663,063 582,492 -5,499E-17 -1,078E-15 
39 0,32652 SLU NonStatic Max -1645,023 502,866 -5,499E-17 -1,078E-15 
39 0,65304 SLU NonStatic Max -1626,983 423,239 -5,499E-17 -1,078E-15 
39 0,00000 SLU NonStatic Min -1663,063 582,492 -5,499E-17 -1,078E-15 
39 0,32652 SLU NonStatic Min -1645,023 502,866 -5,499E-17 -1,078E-15 
39 0,65304 SLU NonStatic Min -1626,983 423,239 -5,499E-17 -1,078E-15 
39 0,00000 SLV NonStatic Max -1402,074 1006,996 -3,449E-16 -7,006E-16 
39 0,32652 SLV NonStatic Max -1384,810 906,659 -3,449E-16 -7,006E-16 
39 0,65304 SLV NonStatic Max -1367,547 806,321 -3,449E-16 -7,006E-16 
39 0,00000 SLV NonStatic Min -1402,074 1006,996 -3,449E-16 -7,006E-16 
39 0,32652 SLV NonStatic Min -1384,810 906,659 -3,449E-16 -7,006E-16 
39 0,65304 SLV NonStatic Min -1367,547 806,321 -3,449E-16 -7,006E-16 
40 0,00000 SLE NonStatic Max -1242,285 324,056 -3,318E-17 -8,265E-16 
40 0,32652 SLE NonStatic Max -1228,408 265,601 -3,318E-17 -8,265E-16 
40 0,65304 SLE NonStatic Max -1214,531 207,146 -3,318E-17 -8,265E-16 
40 0,00000 SLE NonStatic Min -1242,285 324,056 -3,318E-17 -8,265E-16 
40 0,32652 SLE NonStatic Min -1228,408 265,601 -3,318E-17 -8,265E-16 
40 0,65304 SLE NonStatic Min -1214,531 207,146 -3,318E-17 -8,265E-16 
40 0,00000 SLD NonStatic Max -1259,752 492,216 -1,369E-16 -7,552E-16 
40 0,32652 SLD NonStatic Max -1244,668 420,595 -1,369E-16 -7,552E-16 
40 0,65304 SLD NonStatic Max -1229,583 348,974 -1,369E-16 -7,552E-16 
40 0,00000 SLD NonStatic Min -1259,752 492,216 -1,369E-16 -7,552E-16 
40 0,32652 SLD NonStatic Min -1244,668 420,595 -1,369E-16 -7,552E-16 
40 0,65304 SLD NonStatic Min -1229,583 348,974 -1,369E-16 -7,552E-16 
40 0,00000 SLU NonStatic Max -1626,983 423,239 -4,241E-17 -1,090E-15 
40 0,32652 SLU NonStatic Max -1608,942 346,833 -4,241E-17 -1,090E-15 
40 0,65304 SLU NonStatic Max -1590,902 270,426 -4,241E-17 -1,090E-15 
40 0,00000 SLU NonStatic Min -1626,983 423,239 -4,241E-17 -1,090E-15 
40 0,32652 SLU NonStatic Min -1608,942 346,833 -4,241E-17 -1,090E-15 
40 0,65304 SLU NonStatic Min -1590,902 270,426 -4,241E-17 -1,090E-15 
40 0,00000 SLV NonStatic Max -1367,547 806,321 -3,186E-16 -7,269E-16 
40 0,32652 SLV NonStatic Max -1350,284 708,459 -3,186E-16 -7,269E-16 
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 m    KN KN KN KN-m 
40 0,65304 SLV NonStatic Max -1333,021 610,597 -3,186E-16 -7,269E-16 
40 0,00000 SLV NonStatic Min -1367,547 806,321 -3,186E-16 -7,269E-16 
40 0,32652 SLV NonStatic Min -1350,284 708,459 -3,186E-16 -7,269E-16 
40 0,65304 SLV NonStatic Min -1333,021 610,597 -3,186E-16 -7,269E-16 
41 0,00000 SLE NonStatic Max -1214,531 207,146 -2,935E-17 -8,303E-16 
41 0,32652 SLE NonStatic Max -1200,654 151,167 -2,935E-17 -8,303E-16 
41 0,65304 SLE NonStatic Max -1186,777 95,188 -2,935E-17 -8,303E-16 
41 0,00000 SLE NonStatic Min -1214,531 207,146 -2,935E-17 -8,303E-16 
41 0,32652 SLE NonStatic Min -1200,654 151,167 -2,935E-17 -8,303E-16 
41 0,65304 SLE NonStatic Min -1186,777 95,188 -2,935E-17 -8,303E-16 
41 0,00000 SLD NonStatic Max -1229,583 348,974 -1,301E-16 -7,621E-16 
41 0,32652 SLD NonStatic Max -1214,499 279,829 -1,301E-16 -7,621E-16 
41 0,65304 SLD NonStatic Max -1199,414 210,684 -1,301E-16 -7,621E-16 
41 0,00000 SLD NonStatic Min -1229,583 348,974 -1,301E-16 -7,621E-16 
41 0,32652 SLD NonStatic Min -1214,499 279,829 -1,301E-16 -7,621E-16 
41 0,65304 SLD NonStatic Min -1199,414 210,684 -1,301E-16 -7,621E-16 
41 0,00000 SLU NonStatic Max -1590,902 270,426 -3,741E-17 -1,095E-15 
41 0,32652 SLU NonStatic Max -1572,862 197,238 -3,741E-17 -1,095E-15 
41 0,65304 SLU NonStatic Max -1554,821 124,050 -3,741E-17 -1,095E-15 
41 0,00000 SLU NonStatic Min -1590,902 270,426 -3,741E-17 -1,095E-15 
41 0,32652 SLU NonStatic Min -1572,862 197,238 -3,741E-17 -1,095E-15 
41 0,65304 SLU NonStatic Min -1554,821 124,050 -3,741E-17 -1,095E-15 
41 0,00000 SLV NonStatic Max -1333,021 610,597 -3,062E-16 -7,393E-16 
41 0,32652 SLV NonStatic Max -1315,758 515,211 -3,062E-16 -7,393E-16 
41 0,65304 SLV NonStatic Max -1298,494 419,825 -3,062E-16 -7,393E-16 
41 0,00000 SLV NonStatic Min -1333,021 610,597 -3,062E-16 -7,393E-16 
41 0,32652 SLV NonStatic Min -1315,758 515,211 -3,062E-16 -7,393E-16 
41 0,65304 SLV NonStatic Min -1298,494 419,825 -3,062E-16 -7,393E-16 
42 0,00000 SLE NonStatic Max -1227,624 95,188 -3,191E-17 -8,278E-16 
42 0,32652 SLE NonStatic Max -1213,747 41,685 -3,191E-17 -8,278E-16 
42 0,65304 SLE NonStatic Max -1199,869 -11,819 -3,191E-17 -8,278E-16 
42 0,00000 SLE NonStatic Min -1227,624 95,188 -3,191E-17 -8,278E-16 
42 0,32652 SLE NonStatic Min -1213,747 41,685 -3,191E-17 -8,278E-16 
42 0,65304 SLE NonStatic Min -1199,869 -11,819 -3,191E-17 -8,278E-16 
42 0,00000 SLD NonStatic Max -1239,875 210,684 -1,333E-16 -7,589E-16 
42 0,32652 SLD NonStatic Max -1224,791 144,014 -1,333E-16 -7,589E-16 
42 0,65304 SLD NonStatic Max -1209,706 77,345 -1,333E-16 -7,589E-16 
42 0,00000 SLD NonStatic Min -1239,875 210,684 -1,333E-16 -7,589E-16 
42 0,32652 SLD NonStatic Min -1224,791 144,014 -1,333E-16 -7,589E-16 
42 0,65304 SLD NonStatic Min -1209,706 77,345 -1,333E-16 -7,589E-16 
42 0,00000 SLU NonStatic Max -1608,211 124,050 -4,077E-17 -1,092E-15 
42 0,32652 SLU NonStatic Max -1590,170 54,082 -4,077E-17 -1,092E-15 
42 0,65304 SLU NonStatic Max -1572,130 -15,887 -4,077E-17 -1,092E-15 
42 0,00000 SLU NonStatic Min -1608,211 124,050 -4,077E-17 -1,092E-15 
42 0,32652 SLU NonStatic Min -1590,170 54,082 -4,077E-17 -1,092E-15 
42 0,65304 SLU NonStatic Min -1572,130 -15,887 -4,077E-17 -1,092E-15 
42 0,00000 SLV NonStatic Max -1340,121 419,825 -3,107E-16 -7,348E-16 
42 0,32652 SLV NonStatic Max -1322,858 326,914 -3,107E-16 -7,348E-16 
42 0,65304 SLV NonStatic Max -1305,594 234,004 -3,107E-16 -7,348E-16 
42 0,00000 SLV NonStatic Min -1340,121 419,825 -3,107E-16 -7,348E-16 
42 0,32652 SLV NonStatic Min -1322,858 326,914 -3,107E-16 -7,348E-16 
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 m    KN KN KN KN-m 
42 0,65304 SLV NonStatic Min -1305,594 234,004 -3,107E-16 -7,348E-16 
43 0,00000 SLE NonStatic Max -1199,869 -11,819 -4,118E-17 -8,185E-16 
43 0,32652 SLE NonStatic Max -1185,992 -62,846 -4,118E-17 -8,185E-16 
43 0,65304 SLE NonStatic Max -1172,115 -113,874 -4,118E-17 -8,185E-16 
43 0,00000 SLE NonStatic Min -1199,869 -11,819 -4,118E-17 -8,185E-16 
43 0,32652 SLE NonStatic Min -1185,992 -62,846 -4,118E-17 -8,185E-16 
43 0,65304 SLE NonStatic Min -1172,115 -113,874 -4,118E-17 -8,185E-16 
43 0,00000 SLD NonStatic Max -1209,706 77,345 -1,477E-16 -7,444E-16 
43 0,32652 SLD NonStatic Max -1194,622 13,151 -1,477E-16 -7,444E-16 
43 0,65304 SLD NonStatic Max -1179,537 -51,043 -1,477E-16 -7,444E-16 
43 0,00000 SLD NonStatic Min -1209,706 77,345 -1,477E-16 -7,444E-16 
43 0,32652 SLD NonStatic Min -1194,622 13,151 -1,477E-16 -7,444E-16 
43 0,65304 SLD NonStatic Min -1179,537 -51,043 -1,477E-16 -7,444E-16 
43 0,00000 SLU NonStatic Max -1572,130 -15,886 -5,287E-17 -1,080E-15 
43 0,32652 SLU NonStatic Max -1554,090 -82,636 -5,287E-17 -1,080E-15 
43 0,65304 SLU NonStatic Max -1536,049 -149,385 -5,287E-17 -1,080E-15 
43 0,00000 SLU NonStatic Min -1572,130 -15,886 -5,287E-17 -1,080E-15 
43 0,32652 SLU NonStatic Min -1554,090 -82,636 -5,287E-17 -1,080E-15 
43 0,65304 SLU NonStatic Min -1536,049 -149,385 -5,287E-17 -1,080E-15 
43 0,00000 SLV NonStatic Max -1305,594 234,004 -3,349E-16 -7,106E-16 
43 0,32652 SLV NonStatic Max -1288,331 143,570 -3,349E-16 -7,106E-16 
43 0,65304 SLV NonStatic Max -1271,068 53,135 -3,349E-16 -7,106E-16 
43 0,00000 SLV NonStatic Min -1305,594 234,004 -3,349E-16 -7,106E-16 
43 0,32652 SLV NonStatic Min -1288,331 143,570 -3,349E-16 -7,106E-16 
43 0,65304 SLV NonStatic Min -1271,068 53,135 -3,349E-16 -7,106E-16 
44 0,00000 SLE NonStatic Max -1093,195 437,887 5,357E-14 -1,197E-16 
44 0,31611 SLE NonStatic Max -1072,901 380,347 4,652E-14 -1,197E-16 
44 0,63223 SLE NonStatic Max -1052,607 322,808 3,947E-14 -1,197E-16 
44 0,00000 SLE NonStatic Min -1093,195 437,887 5,357E-14 -1,197E-16 
44 0,31611 SLE NonStatic Min -1072,901 380,347 4,652E-14 -1,197E-16 
44 0,63223 SLE NonStatic Min -1052,607 322,808 3,947E-14 -1,197E-16 
44 0,00000 SLD NonStatic Max -1070,893 497,094 6,070E-14 1,002E-15 
44 0,31611 SLD NonStatic Max -1053,156 428,689 5,232E-14 1,002E-15 
44 0,63223 SLD NonStatic Max -1035,419 360,284 4,395E-14 1,002E-15 
44 0,00000 SLD NonStatic Min -1070,893 497,094 6,070E-14 1,002E-15 
44 0,31611 SLD NonStatic Min -1053,156 428,689 5,232E-14 1,002E-15 
44 0,63223 SLD NonStatic Min -1035,419 360,284 4,395E-14 1,002E-15 
44 0,00000 SLU NonStatic Max -1432,696 573,711 7,018E-14 -1,734E-16 
44 0,31611 SLU NonStatic Max -1406,219 498,461 6,097E-14 -1,734E-16 
44 0,63223 SLU NonStatic Max -1379,741 423,212 5,175E-14 -1,734E-16 
44 0,00000 SLU NonStatic Min -1432,696 573,711 7,018E-14 -1,734E-16 
44 0,31611 SLU NonStatic Min -1406,219 498,461 6,097E-14 -1,734E-16 
44 0,63223 SLU NonStatic Min -1379,741 423,212 5,175E-14 -1,734E-16 
44 0,00000 SLV NonStatic Max -1104,264 631,694 7,698E-14 2,904E-15 
44 0,31611 SLV NonStatic Max -1090,492 540,943 6,586E-14 2,904E-15 
44 0,63223 SLV NonStatic Max -1076,720 450,191 5,475E-14 2,904E-15 
44 0,00000 SLV NonStatic Min -1104,264 631,694 7,698E-14 2,904E-15 
44 0,31611 SLV NonStatic Min -1090,492 540,943 6,586E-14 2,904E-15 
44 0,63223 SLV NonStatic Min -1076,720 450,191 5,475E-14 2,904E-15 
45 0,00000 SLE NonStatic Max -1052,607 322,808 3,947E-14 -1,197E-16 
45 0,31611 SLE NonStatic Max -1032,921 267,926 3,275E-14 -1,197E-16 
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 m    KN KN KN KN-m 
45 0,63223 SLE NonStatic Max -1013,235 213,043 2,603E-14 -1,197E-16 
45 0,00000 SLE NonStatic Min -1052,607 322,808 3,947E-14 -1,197E-16 
45 0,31611 SLE NonStatic Min -1032,921 267,926 3,275E-14 -1,197E-16 
45 0,63223 SLE NonStatic Min -1013,235 213,043 2,603E-14 -1,197E-16 
45 0,00000 SLD NonStatic Max -1035,419 360,284 4,395E-14 1,002E-15 
45 0,31611 SLD NonStatic Max -1018,426 294,607 3,590E-14 1,002E-15 
45 0,63223 SLD NonStatic Max -1001,433 228,929 2,786E-14 1,002E-15 
45 0,00000 SLD NonStatic Min -1035,419 360,284 4,395E-14 1,002E-15 
45 0,31611 SLD NonStatic Min -1018,426 294,607 3,590E-14 1,002E-15 
45 0,63223 SLD NonStatic Min -1001,433 228,929 2,786E-14 1,002E-15 
45 0,00000 SLU NonStatic Max -1379,741 423,212 5,175E-14 -1,734E-16 
45 0,31611 SLU NonStatic Max -1354,054 351,416 4,296E-14 -1,734E-16 
45 0,63223 SLU NonStatic Max -1328,367 279,621 3,417E-14 -1,734E-16 
45 0,00000 SLU NonStatic Min -1379,741 423,212 5,175E-14 -1,734E-16 
45 0,31611 SLU NonStatic Min -1354,054 351,416 4,296E-14 -1,734E-16 
45 0,63223 SLU NonStatic Min -1328,367 279,621 3,417E-14 -1,734E-16 
45 0,00000 SLV NonStatic Max -1076,720 450,191 5,475E-14 2,904E-15 
45 0,31611 SLV NonStatic Max -1063,938 362,295 4,399E-14 2,904E-15 
45 0,63223 SLV NonStatic Max -1051,156 274,398 3,322E-14 2,904E-15 
45 0,00000 SLV NonStatic Min -1076,720 450,191 5,475E-14 2,904E-15 
45 0,31611 SLV NonStatic Min -1063,938 362,295 4,399E-14 2,904E-15 
45 0,63223 SLV NonStatic Min -1051,156 274,398 3,322E-14 2,904E-15 
46 0,00000 SLE NonStatic Max -1005,253 247,989 3,031E-14 -6,975E-17 
46 0,31603 SLE NonStatic Max -985,817 194,708 2,379E-14 -6,975E-17 
46 0,63205 SLE NonStatic Max -966,382 141,426 1,726E-14 -6,975E-17 
46 0,00000 SLE NonStatic Min -1005,253 247,989 3,031E-14 -6,975E-17 
46 0,31603 SLE NonStatic Min -985,817 194,708 2,379E-14 -6,975E-17 
46 0,63205 SLE NonStatic Min -966,382 141,426 1,726E-14 -6,975E-17 
46 0,00000 SLD NonStatic Max -992,909 263,457 3,209E-14 1,115E-15 
46 0,31603 SLD NonStatic Max -976,493 199,655 2,428E-14 1,115E-15 
46 0,63205 SLD NonStatic Max -960,076 135,852 1,646E-14 1,115E-15 
46 0,00000 SLD NonStatic Min -992,909 263,457 3,209E-14 1,115E-15 
46 0,31603 SLD NonStatic Min -976,493 199,655 2,428E-14 1,115E-15 
46 0,63205 SLD NonStatic Min -960,076 135,852 1,646E-14 1,115E-15 
46 0,00000 SLU NonStatic Max -1317,892 325,435 3,978E-14 -1,085E-16 
46 0,31603 SLU NonStatic Max -1292,526 255,715 3,124E-14 -1,085E-16 
46 0,63205 SLU NonStatic Max -1267,159 185,995 2,270E-14 -1,085E-16 
46 0,00000 SLU NonStatic Min -1317,892 325,435 3,978E-14 -1,085E-16 
46 0,31603 SLU NonStatic Min -1292,526 255,715 3,124E-14 -1,085E-16 
46 0,63205 SLU NonStatic Min -1267,159 185,995 2,270E-14 -1,085E-16 
46 0,00000 SLV NonStatic Max -1041,028 310,620 3,766E-14 3,130E-15 
46 0,31603 SLV NonStatic Max -1029,381 225,047 2,718E-14 3,130E-15 
46 0,63205 SLV NonStatic Max -1017,734 139,474 1,670E-14 3,130E-15 
46 0,00000 SLV NonStatic Min -1041,028 310,620 3,766E-14 3,130E-15 
46 0,31603 SLV NonStatic Min -1029,381 225,047 2,718E-14 3,130E-15 
46 0,63205 SLV NonStatic Min -1017,734 139,474 1,670E-14 3,130E-15 
47 0,00000 SLE NonStatic Max -963,743 158,410 1,934E-14 -4,499E-17 
47 0,31610 SLE NonStatic Max -944,786 107,260 1,308E-14 -4,499E-17 
47 0,63221 SLE NonStatic Max -925,829 56,110 6,814E-15 -4,499E-17 
47 0,00000 SLE NonStatic Min -963,743 158,410 1,934E-14 -4,499E-17 
47 0,31610 SLE NonStatic Min -944,786 107,260 1,308E-14 -4,499E-17 
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 m    KN KN KN KN-m 
47 0,63221 SLE NonStatic Min -925,829 56,110 6,814E-15 -4,499E-17 
47 0,00000 SLD NonStatic Max -957,537 152,726 1,853E-14 1,170E-15 
47 0,31610 SLD NonStatic Max -941,836 91,242 1,100E-14 1,170E-15 
47 0,63221 SLD NonStatic Max -926,135 29,759 3,470E-15 1,170E-15 
47 0,00000 SLD NonStatic Min -957,537 152,726 1,853E-14 1,170E-15 
47 0,31610 SLD NonStatic Min -941,836 91,242 1,100E-14 1,170E-15 
47 0,63221 SLD NonStatic Min -926,135 29,759 3,470E-15 1,170E-15 
47 0,00000 SLU NonStatic Max -1263,690 208,265 2,543E-14 -7,625E-17 
47 0,31610 SLU NonStatic Max -1238,943 141,312 1,723E-14 -7,625E-17 
47 0,63221 SLU NonStatic Max -1214,197 74,360 9,032E-15 -7,625E-17 
47 0,00000 SLU NonStatic Min -1263,690 208,265 2,543E-14 -7,625E-17 
47 0,31610 SLU NonStatic Min -1238,943 141,312 1,723E-14 -7,625E-17 
47 0,63221 SLU NonStatic Min -1214,197 74,360 9,032E-15 -7,625E-17 
47 0,00000 SLV NonStatic Max -1015,122 157,362 1,889E-14 3,239E-15 
47 0,31610 SLV NonStatic Max -1004,603 74,423 8,732E-15 3,239E-15 
47 0,63221 SLV NonStatic Max -994,084 -8,517 -1,425E-15 3,239E-15 
47 0,00000 SLV NonStatic Min -1015,122 157,362 1,889E-14 3,239E-15 
47 0,31610 SLV NonStatic Min -1004,603 74,423 8,732E-15 3,239E-15 
47 0,63221 SLV NonStatic Min -994,084 -8,517 -1,425E-15 3,239E-15 
48 0,00000 SLE NonStatic Max -921,333 107,018 1,305E-14 3,060E-17 
48 0,31611 SLE NonStatic Max -904,342 58,007 7,046E-15 3,060E-17 
48 0,63223 SLE NonStatic Max -887,350 8,997 1,044E-15 3,060E-17 
48 0,00000 SLE NonStatic Min -921,333 107,018 1,305E-14 3,060E-17 
48 0,31611 SLE NonStatic Min -904,342 58,007 7,046E-15 3,060E-17 
48 0,63223 SLE NonStatic Min -887,350 8,997 1,044E-15 3,060E-17 
48 0,00000 SLD NonStatic Max -923,090 80,724 9,711E-15 1,333E-15 
48 0,31611 SLD NonStatic Max -909,729 22,226 2,547E-15 1,333E-15 
48 0,63223 SLD NonStatic Max -896,369 -36,272 -4,617E-15 1,333E-15 
48 0,00000 SLD NonStatic Min -923,090 80,724 9,711E-15 1,333E-15 
48 0,31611 SLD NonStatic Min -909,729 22,226 2,547E-15 1,333E-15 
48 0,63223 SLD NonStatic Min -896,369 -36,272 -4,617E-15 1,333E-15 
48 0,00000 SLU NonStatic Max -1208,258 141,123 1,721E-14 2,214E-17 
48 0,31611 SLU NonStatic Max -1186,060 76,941 9,348E-15 2,214E-17 
48 0,63223 SLU NonStatic Max -1163,862 12,759 1,488E-15 2,214E-17 
48 0,00000 SLU NonStatic Min -1208,258 141,123 1,721E-14 2,214E-17 
48 0,31611 SLU NonStatic Min -1186,060 76,941 9,348E-15 2,214E-17 
48 0,63223 SLU NonStatic Min -1163,862 12,759 1,488E-15 2,214E-17 
48 0,00000 SLV NonStatic Max -993,044 46,248 5,282E-15 3,560E-15 
48 0,31611 SLV NonStatic Max -985,503 -32,259 -4,332E-15 3,560E-15 
48 0,63223 SLV NonStatic Max -977,963 -110,765 -1,395E-14 3,560E-15 
48 0,00000 SLV NonStatic Min -993,044 46,248 5,282E-15 3,560E-15 
48 0,31611 SLV NonStatic Min -985,503 -32,259 -4,332E-15 3,560E-15 
48 0,63223 SLV NonStatic Min -977,963 -110,765 -1,395E-14 3,560E-15 
49 0,00000 SLE NonStatic Max -883,596 82,022 9,987E-15 1,404E-16 
49 0,35896 SLE NonStatic Max -864,828 27,065 3,257E-15 1,404E-16 
49 0,71792 SLE NonStatic Max -846,060 -27,891 -3,473E-15 1,404E-16 
49 0,00000 SLE NonStatic Min -883,596 82,022 9,987E-15 1,404E-16 
49 0,35896 SLE NonStatic Min -864,828 27,065 3,257E-15 1,404E-16 
49 0,71792 SLE NonStatic Min -846,060 -27,891 -3,473E-15 1,404E-16 
49 0,00000 SLD NonStatic Max -896,312 37,649 4,436E-15 1,560E-15 
49 0,35896 SLD NonStatic Max -882,202 -27,244 -3,511E-15 1,560E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
49 0,71792 SLD NonStatic Max -868,093 -92,138 -1,146E-14 1,560E-15 
49 0,00000 SLD NonStatic Min -896,312 37,649 4,436E-15 1,560E-15 
49 0,35896 SLD NonStatic Min -882,202 -27,244 -3,511E-15 1,560E-15 
49 0,71792 SLD NonStatic Min -868,093 -92,138 -1,146E-14 1,560E-15 
49 0,00000 SLU NonStatic Max -1158,861 108,537 1,322E-14 1,652E-16 
49 0,35896 SLU NonStatic Max -1134,332 36,540 4,400E-15 1,652E-16 
49 0,71792 SLU NonStatic Max -1109,803 -35,456 -4,417E-15 1,652E-16 
49 0,00000 SLU NonStatic Min -1158,861 108,537 1,322E-14 1,652E-16 
49 0,35896 SLU NonStatic Min -1134,332 36,540 4,400E-15 1,652E-16 
49 0,71792 SLU NonStatic Min -1109,803 -35,456 -4,417E-15 1,652E-16 
49 0,00000 SLV NonStatic Max -983,762 -29,873 -4,040E-15 4,001E-15 
49 0,35896 SLV NonStatic Max -977,181 -116,119 -1,460E-14 4,001E-15 
49 0,71792 SLV NonStatic Max -970,599 -202,365 -2,516E-14 4,001E-15 
49 0,00000 SLV NonStatic Min -983,762 -29,873 -4,040E-15 4,001E-15 
49 0,35896 SLV NonStatic Min -977,181 -116,119 -1,460E-14 4,001E-15 
49 0,71792 SLV NonStatic Min -970,599 -202,365 -2,516E-14 4,001E-15 
50 0,00000 SLE NonStatic Max -843,283 73,954 8,999E-15 2,940E-16 
50 0,35896 SLE NonStatic Max -825,683 18,856 2,251E-15 2,940E-16 
50 0,71792 SLE NonStatic Max -808,084 -36,242 -4,496E-15 2,940E-16 
50 0,00000 SLE NonStatic Min -843,283 73,954 8,999E-15 2,940E-16 
50 0,35896 SLE NonStatic Min -825,683 18,856 2,251E-15 2,940E-16 
50 0,71792 SLE NonStatic Min -808,084 -36,242 -4,496E-15 2,940E-16 
50 0,00000 SLD NonStatic Max -872,874 12,820 1,395E-15 1,858E-15 
50 0,35896 SLD NonStatic Max -860,435 -50,903 -6,409E-15 1,858E-15 
50 0,71792 SLD NonStatic Max -847,996 -114,626 -1,421E-14 1,858E-15 
50 0,00000 SLD NonStatic Min -872,874 12,820 1,395E-15 1,858E-15 
50 0,35896 SLD NonStatic Min -860,435 -50,903 -6,409E-15 1,858E-15 
50 0,71792 SLD NonStatic Min -847,996 -114,626 -1,421E-14 1,858E-15 
50 0,00000 SLU NonStatic Max -1106,024 98,129 1,194E-14 3,656E-16 
50 0,35896 SLU NonStatic Max -1083,010 25,918 3,100E-15 3,656E-16 
50 0,71792 SLU NonStatic Max -1059,996 -46,293 -5,744E-15 3,656E-16 
50 0,00000 SLU NonStatic Min -1106,024 98,129 1,194E-14 3,656E-16 
50 0,35896 SLU NonStatic Min -1083,010 25,918 3,100E-15 3,656E-16 
50 0,71792 SLU NonStatic Min -1059,996 -46,293 -5,744E-15 3,656E-16 
50 0,00000 SLV NonStatic Max -987,881 -84,294 -1,070E-14 4,562E-15 
50 0,35896 SLV NonStatic Max -983,850 -167,217 -2,086E-14 4,562E-15 
50 0,71792 SLV NonStatic Max -979,820 -250,141 -3,102E-14 4,562E-15 
50 0,00000 SLV NonStatic Min -987,881 -84,294 -1,070E-14 4,562E-15 
50 0,35896 SLV NonStatic Min -983,850 -167,217 -2,086E-14 4,562E-15 
50 0,71792 SLV NonStatic Min -979,820 -250,141 -3,102E-14 4,562E-15 
51 0,00000 SLE NonStatic Max -806,585 61,102 7,425E-15 4,383E-16 
51 0,35896 SLE NonStatic Max -790,865 6,102 6,895E-16 4,383E-16 
51 0,71792 SLE NonStatic Max -775,145 -48,898 -6,046E-15 4,383E-16 
51 0,00000 SLE NonStatic Min -806,585 61,102 7,425E-15 4,383E-16 
51 0,35896 SLE NonStatic Min -790,865 6,102 6,895E-16 4,383E-16 
51 0,71792 SLE NonStatic Min -775,145 -48,898 -6,046E-15 4,383E-16 
51 0,00000 SLD NonStatic Max -855,625 -11,920 -1,635E-15 2,114E-15 
51 0,35896 SLD NonStatic Max -845,277 -74,136 -9,254E-15 2,114E-15 
51 0,71792 SLD NonStatic Max -834,929 -136,352 -1,687E-14 2,114E-15 
51 0,00000 SLD NonStatic Min -855,625 -11,920 -1,635E-15 2,114E-15 
51 0,35896 SLD NonStatic Min -845,277 -74,136 -9,254E-15 2,114E-15 
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 m    KN KN KN KN-m 
51 0,71792 SLD NonStatic Min -834,929 -136,352 -1,687E-14 2,114E-15 
51 0,00000 SLU NonStatic Max -1057,880 81,387 9,893E-15 5,542E-16 
51 0,35896 SLU NonStatic Max -1037,313 9,271 1,061E-15 5,542E-16 
51 0,71792 SLU NonStatic Max -1016,747 -62,844 -7,771E-15 5,542E-16 
51 0,00000 SLU NonStatic Min -1057,880 81,387 9,893E-15 5,542E-16 
51 0,35896 SLU NonStatic Min -1037,313 9,271 1,061E-15 5,542E-16 
51 0,71792 SLU NonStatic Min -1016,747 -62,844 -7,771E-15 5,542E-16 
51 0,00000 SLV NonStatic Max -1002,774 -130,616 -1,638E-14 5,023E-15 
51 0,35896 SLV NonStatic Max -1001,245 -209,706 -2,606E-14 5,023E-15 
51 0,71792 SLV NonStatic Max -999,716 -288,796 -3,575E-14 5,023E-15 
51 0,00000 SLV NonStatic Min -1002,774 -130,616 -1,638E-14 5,023E-15 
51 0,35896 SLV NonStatic Min -1001,245 -209,706 -2,606E-14 5,023E-15 
51 0,71792 SLV NonStatic Min -999,716 -288,796 -3,575E-14 5,023E-15 
52 0,00000 SLE NonStatic Max -775,405 44,580 5,402E-15 5,712E-16 
52 0,35896 SLE NonStatic Max -762,099 -10,023 -1,285E-15 5,712E-16 
52 0,71792 SLE NonStatic Max -748,793 -64,627 -7,972E-15 5,712E-16 
52 0,00000 SLE NonStatic Min -775,405 44,580 5,402E-15 5,712E-16 
52 0,35896 SLE NonStatic Min -762,099 -10,023 -1,285E-15 5,712E-16 
52 0,71792 SLE NonStatic Min -748,793 -64,627 -7,972E-15 5,712E-16 
52 0,00000 SLD NonStatic Max -845,263 -35,059 -4,468E-15 2,324E-15 
52 0,35896 SLD NonStatic Max -837,225 -95,456 -1,186E-14 2,324E-15 
52 0,71792 SLD NonStatic Max -829,187 -155,854 -1,926E-14 2,324E-15 
52 0,00000 SLD NonStatic Min -845,263 -35,059 -4,468E-15 2,324E-15 
52 0,35896 SLD NonStatic Min -837,225 -95,456 -1,186E-14 2,324E-15 
52 0,71792 SLD NonStatic Min -829,187 -155,854 -1,926E-14 2,324E-15 
52 0,00000 SLU NonStatic Max -1016,933 59,760 7,244E-15 7,283E-16 
52 0,35896 SLU NonStatic Max -999,515 -11,870 -1,528E-15 7,283E-16 
52 0,71792 SLU NonStatic Max -982,097 -83,501 -1,030E-14 7,283E-16 
52 0,00000 SLU NonStatic Min -1016,933 59,760 7,244E-15 7,283E-16 
52 0,35896 SLU NonStatic Min -999,515 -11,870 -1,528E-15 7,283E-16 
52 0,71792 SLU NonStatic Min -982,097 -83,501 -1,030E-14 7,283E-16 
52 0,00000 SLV NonStatic Max -1027,171 -166,601 -2,078E-14 5,380E-15 
52 0,35896 SLV NonStatic Max -1027,841 -241,509 -2,996E-14 5,380E-15 
52 0,71792 SLV NonStatic Max -1028,511 -316,416 -3,913E-14 5,380E-15 
52 0,00000 SLV NonStatic Min -1027,171 -166,601 -2,078E-14 5,380E-15 
52 0,35896 SLV NonStatic Min -1027,841 -241,509 -2,996E-14 5,380E-15 
52 0,71792 SLV NonStatic Min -1028,511 -316,416 -3,913E-14 5,380E-15 
53 0,00000 SLE NonStatic Max -751,134 25,799 3,102E-15 6,910E-16 
53 0,35896 SLE NonStatic Max -740,601 -28,114 -3,501E-15 6,910E-16 
53 0,71792 SLE NonStatic Max -730,067 -82,026 -1,010E-14 6,910E-16 
53 0,00000 SLE NonStatic Min -751,134 25,799 3,102E-15 6,910E-16 
53 0,35896 SLE NonStatic Min -740,601 -28,114 -3,501E-15 6,910E-16 
53 0,71792 SLE NonStatic Min -730,067 -82,026 -1,010E-14 6,910E-16 
53 0,00000 SLD NonStatic Max -841,905 -55,109 -6,924E-15 2,485E-15 
53 0,35896 SLD NonStatic Max -836,217 -113,470 -1,407E-14 2,485E-15 
53 0,71792 SLD NonStatic Max -830,529 -171,832 -2,122E-14 2,485E-15 
53 0,00000 SLD NonStatic Min -841,905 -55,109 -6,924E-15 2,485E-15 
53 0,35896 SLD NonStatic Min -836,217 -113,470 -1,407E-14 2,485E-15 
53 0,71792 SLD NonStatic Min -830,529 -171,832 -2,122E-14 2,485E-15 
53 0,00000 SLU NonStatic Max -985,016 35,090 4,223E-15 8,855E-16 
53 0,35896 SLU NonStatic Max -971,222 -35,669 -4,443E-15 8,855E-16 
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 m    KN KN KN KN-m 
53 0,71792 SLU NonStatic Max -957,427 -106,428 -1,311E-14 8,855E-16 
53 0,00000 SLU NonStatic Min -985,016 35,090 4,223E-15 8,855E-16 
53 0,35896 SLU NonStatic Min -971,222 -35,669 -4,443E-15 8,855E-16 
53 0,71792 SLU NonStatic Min -957,427 -106,428 -1,311E-14 8,855E-16 
53 0,00000 SLV NonStatic Max -1059,075 -190,562 -2,372E-14 5,625E-15 
53 0,35896 SLV NonStatic Max -1061,456 -261,183 -3,237E-14 5,625E-15 
53 0,71792 SLV NonStatic Max -1063,837 -331,805 -4,102E-14 5,625E-15 
53 0,00000 SLV NonStatic Min -1059,075 -190,562 -2,372E-14 5,625E-15 
53 0,35896 SLV NonStatic Min -1061,456 -261,183 -3,237E-14 5,625E-15 
53 0,71792 SLV NonStatic Min -1063,837 -331,805 -4,102E-14 5,625E-15 
54 0,00000 SLE NonStatic Max -734,634 6,276 7,109E-16 7,957E-16 
54 0,35896 SLE NonStatic Max -727,078 -46,686 -5,775E-15 7,957E-16 
54 0,71792 SLE NonStatic Max -719,523 -99,649 -1,226E-14 7,957E-16 
54 0,00000 SLE NonStatic Min -734,634 6,276 7,109E-16 7,957E-16 
54 0,35896 SLE NonStatic Min -727,078 -46,686 -5,775E-15 7,957E-16 
54 0,71792 SLE NonStatic Min -719,523 -99,649 -1,226E-14 7,957E-16 
54 0,00000 SLD NonStatic Max -845,157 -70,810 -8,847E-15 2,595E-15 
54 0,35896 SLD NonStatic Max -841,728 -127,040 -1,573E-14 2,595E-15 
54 0,71792 SLD NonStatic Max -838,299 -183,271 -2,262E-14 2,595E-15 
54 0,00000 SLD NonStatic Min -845,157 -70,810 -8,847E-15 2,595E-15 
54 0,35896 SLD NonStatic Min -841,728 -127,040 -1,573E-14 2,595E-15 
54 0,71792 SLD NonStatic Min -838,299 -183,271 -2,262E-14 2,595E-15 
54 0,00000 SLU NonStatic Max -963,279 9,366 1,072E-15 1,023E-15 
54 0,35896 SLU NonStatic Max -953,379 -60,179 -7,444E-15 1,023E-15 
54 0,71792 SLU NonStatic Max -943,480 -129,724 -1,596E-14 1,023E-15 
54 0,00000 SLU NonStatic Min -963,279 9,366 1,072E-15 1,023E-15 
54 0,35896 SLU NonStatic Min -953,379 -60,179 -7,444E-15 1,023E-15 
54 0,71792 SLU NonStatic Min -943,480 -129,724 -1,596E-14 1,023E-15 
54 0,00000 SLV NonStatic Max -1095,994 -201,595 -2,507E-14 5,756E-15 
54 0,35896 SLV NonStatic Max -1099,501 -268,099 -3,321E-14 5,756E-15 
54 0,71792 SLV NonStatic Max -1103,008 -334,603 -4,136E-14 5,756E-15 
54 0,00000 SLV NonStatic Min -1095,994 -201,595 -2,507E-14 5,756E-15 
54 0,35896 SLV NonStatic Min -1099,501 -268,099 -3,321E-14 5,756E-15 
54 0,71792 SLV NonStatic Min -1103,008 -334,603 -4,136E-14 5,756E-15 
55 0,00000 SLE NonStatic Max -726,283 -12,485 -1,587E-15 8,839E-16 
55 0,35896 SLE NonStatic Max -721,777 -64,312 -7,934E-15 8,839E-16 
55 0,71792 SLE NonStatic Max -717,271 -116,138 -1,428E-14 8,839E-16 
55 0,00000 SLE NonStatic Min -726,283 -12,485 -1,587E-15 8,839E-16 
55 0,35896 SLE NonStatic Min -721,777 -64,312 -7,934E-15 8,839E-16 
55 0,71792 SLE NonStatic Min -717,271 -116,138 -1,428E-14 8,839E-16 
55 0,00000 SLD NonStatic Max -854,245 -81,232 -1,012E-14 2,652E-15 
55 0,35896 SLD NonStatic Max -852,901 -135,392 -1,676E-14 2,652E-15 
55 0,71792 SLD NonStatic Max -851,556 -189,551 -2,339E-14 2,652E-15 
55 0,00000 SLD NonStatic Min -854,245 -81,232 -1,012E-14 2,652E-15 
55 0,35896 SLD NonStatic Min -852,901 -135,392 -1,676E-14 2,652E-15 
55 0,71792 SLD NonStatic Min -851,556 -189,551 -2,339E-14 2,652E-15 
55 0,00000 SLU NonStatic Max -952,231 -15,438 -1,965E-15 1,140E-15 
55 0,35896 SLU NonStatic Max -946,326 -83,521 -1,030E-14 1,140E-15 
55 0,71792 SLU NonStatic Max -940,420 -151,605 -1,864E-14 1,140E-15 
55 0,00000 SLU NonStatic Min -952,231 -15,438 -1,965E-15 1,140E-15 
55 0,35896 SLU NonStatic Min -946,326 -83,521 -1,030E-14 1,140E-15 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
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 m    KN KN KN KN-m 
55 0,71792 SLU NonStatic Min -940,420 -151,605 -1,864E-14 1,140E-15 
55 0,00000 SLV NonStatic Max -1135,217 -199,667 -2,483E-14 5,771E-15 
55 0,35896 SLV NonStatic Max -1139,258 -262,512 -3,253E-14 5,771E-15 
55 0,71792 SLV NonStatic Max -1143,299 -325,358 -4,023E-14 5,771E-15 
55 0,00000 SLV NonStatic Min -1135,217 -199,667 -2,483E-14 5,771E-15 
55 0,35896 SLV NonStatic Min -1139,258 -262,512 -3,253E-14 5,771E-15 
55 0,71792 SLV NonStatic Min -1143,299 -325,358 -4,023E-14 5,771E-15 
56 0,00000 SLE NonStatic Max -726,029 -29,126 -3,625E-15 9,544E-16 
56 0,35896 SLE NonStatic Max -724,548 -79,701 -9,818E-15 9,544E-16 
56 0,71792 SLE NonStatic Max -723,067 -130,276 -1,601E-14 9,544E-16 
56 0,00000 SLE NonStatic Min -726,029 -29,126 -3,625E-15 9,544E-16 
56 0,35896 SLE NonStatic Min -724,548 -79,701 -9,818E-15 9,544E-16 
56 0,71792 SLE NonStatic Min -723,067 -130,276 -1,601E-14 9,544E-16 
56 0,00000 SLD NonStatic Max -868,161 -85,874 -1,069E-14 2,656E-15 
56 0,35896 SLD NonStatic Max -868,697 -138,154 -1,709E-14 2,656E-15 
56 0,71792 SLD NonStatic Max -869,234 -190,433 -2,350E-14 2,656E-15 
56 0,00000 SLD NonStatic Min -868,161 -85,874 -1,069E-14 2,656E-15 
56 0,35896 SLD NonStatic Min -868,697 -138,154 -1,709E-14 2,656E-15 
56 0,71792 SLD NonStatic Min -869,234 -190,433 -2,350E-14 2,656E-15 
56 0,00000 SLU NonStatic Max -951,822 -37,527 -4,670E-15 1,234E-15 
56 0,35896 SLU NonStatic Max -949,881 -103,991 -1,281E-14 1,234E-15 
56 0,71792 SLU NonStatic Max -947,939 -170,455 -2,095E-14 1,234E-15 
56 0,00000 SLU NonStatic Min -951,822 -37,527 -4,670E-15 1,234E-15 
56 0,35896 SLU NonStatic Min -949,881 -103,991 -1,281E-14 1,234E-15 
56 0,71792 SLU NonStatic Min -947,939 -170,455 -2,095E-14 1,234E-15 
56 0,00000 SLV NonStatic Max -1174,106 -185,648 -2,312E-14 5,669E-15 
56 0,35896 SLV NonStatic Max -1178,175 -245,531 -3,045E-14 5,669E-15 
56 0,71792 SLV NonStatic Max -1182,245 -305,414 -3,778E-14 5,669E-15 
56 0,00000 SLV NonStatic Min -1174,106 -185,648 -2,312E-14 5,669E-15 
56 0,35896 SLV NonStatic Min -1178,175 -245,531 -3,045E-14 5,669E-15 
56 0,71792 SLV NonStatic Min -1182,245 -305,414 -3,778E-14 5,669E-15 
57 0,00000 SLE NonStatic Max -207,850 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLE NonStatic Max -207,850 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLE NonStatic Max -207,850 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLE NonStatic Min -207,850 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLE NonStatic Min -207,850 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLE NonStatic Min -207,850 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLD NonStatic Max -164,346 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLD NonStatic Max -164,346 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLD NonStatic Max -164,346 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLD NonStatic Min -164,346 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLD NonStatic Min -164,346 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLD NonStatic Min -164,346 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLU NonStatic Max -272,100 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLU NonStatic Max -272,100 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLU NonStatic Max -272,100 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLU NonStatic Min -272,100 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLU NonStatic Min -272,100 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLU NonStatic Min -272,100 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLV NonStatic Max -98,379 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLV NonStatic Max -98,379 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
57 1,00000 SLV NonStatic Max -98,379 0,000 0,000 0,0000 
57 0,00000 SLV NonStatic Min -98,379 0,000 0,000 0,0000 
57 0,50000 SLV NonStatic Min -98,379 0,000 0,000 0,0000 
57 1,00000 SLV NonStatic Min -98,379 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLE NonStatic Max -232,504 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLE NonStatic Max -232,504 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLE NonStatic Max -232,504 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLE NonStatic Min -232,504 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLE NonStatic Min -232,504 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLE NonStatic Min -232,504 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLD NonStatic Max -202,055 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLD NonStatic Max -202,055 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLD NonStatic Max -202,055 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLD NonStatic Min -202,055 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLD NonStatic Min -202,055 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLD NonStatic Min -202,055 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLU NonStatic Max -304,296 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLU NonStatic Max -304,296 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLU NonStatic Max -304,296 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLU NonStatic Min -304,296 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLU NonStatic Min -304,296 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLU NonStatic Min -304,296 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLV NonStatic Max -160,439 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLV NonStatic Max -160,439 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLV NonStatic Max -160,439 0,000 0,000 0,0000 
58 0,00000 SLV NonStatic Min -160,439 0,000 0,000 0,0000 
58 0,50000 SLV NonStatic Min -160,439 0,000 0,000 0,0000 
58 1,00000 SLV NonStatic Min -160,439 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLE NonStatic Max -163,921 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLE NonStatic Max -163,921 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLE NonStatic Max -163,921 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLE NonStatic Min -163,921 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLE NonStatic Min -163,921 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLE NonStatic Min -163,921 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLD NonStatic Max -152,511 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLD NonStatic Max -152,511 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLD NonStatic Max -152,511 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLD NonStatic Min -152,511 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLD NonStatic Min -152,511 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLD NonStatic Min -152,511 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLU NonStatic Max -214,490 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLU NonStatic Max -214,490 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLU NonStatic Max -214,490 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLU NonStatic Min -214,490 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLU NonStatic Min -214,490 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLU NonStatic Min -214,490 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLV NonStatic Max -140,923 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLV NonStatic Max -140,923 0,000 0,000 0,0000 
59 1,00000 SLV NonStatic Max -140,923 0,000 0,000 0,0000 
59 0,00000 SLV NonStatic Min -140,923 0,000 0,000 0,0000 
59 0,50000 SLV NonStatic Min -140,923 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
59 1,00000 SLV NonStatic Min -140,923 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLE NonStatic Max -78,479 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLE NonStatic Max -78,479 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLE NonStatic Max -78,479 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLE NonStatic Min -78,479 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLE NonStatic Min -78,479 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLE NonStatic Min -78,479 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLD NonStatic Max -76,753 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLD NonStatic Max -76,753 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLD NonStatic Max -76,753 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLD NonStatic Min -76,753 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLD NonStatic Min -76,753 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLD NonStatic Min -76,753 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLU NonStatic Max -102,670 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLU NonStatic Max -102,670 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLU NonStatic Max -102,670 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLU NonStatic Min -102,670 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLU NonStatic Min -102,670 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLU NonStatic Min -102,670 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLV NonStatic Max -77,793 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLV NonStatic Max -77,793 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLV NonStatic Max -77,793 0,000 0,000 0,0000 
60 0,00000 SLV NonStatic Min -77,793 0,000 0,000 0,0000 
60 0,50000 SLV NonStatic Min -77,793 0,000 0,000 0,0000 
60 1,00000 SLV NonStatic Min -77,793 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLE NonStatic Max -86,709 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLE NonStatic Max -86,709 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLE NonStatic Max -86,709 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLE NonStatic Min -86,709 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLE NonStatic Min -86,709 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLE NonStatic Min -86,709 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLD NonStatic Max -90,317 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLD NonStatic Max -90,317 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLD NonStatic Max -90,317 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLD NonStatic Min -90,317 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLD NonStatic Min -90,317 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLD NonStatic Min -90,317 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLU NonStatic Max -113,407 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLU NonStatic Max -113,407 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLU NonStatic Max -113,407 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLU NonStatic Min -113,407 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLU NonStatic Min -113,407 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLU NonStatic Min -113,407 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLV NonStatic Max -101,163 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLV NonStatic Max -101,163 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLV NonStatic Max -101,163 0,000 0,000 0,0000 
61 0,00000 SLV NonStatic Min -101,163 0,000 0,000 0,0000 
61 0,50000 SLV NonStatic Min -101,163 0,000 0,000 0,0000 
61 1,00000 SLV NonStatic Min -101,163 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLE NonStatic Max -91,412 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLE NonStatic Max -91,412 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
62 1,00000 SLE NonStatic Max -91,412 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLE NonStatic Min -91,412 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLE NonStatic Min -91,412 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLE NonStatic Min -91,412 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLD NonStatic Max -98,611 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLD NonStatic Max -98,611 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLD NonStatic Max -98,611 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLD NonStatic Min -98,611 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLD NonStatic Min -98,611 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLD NonStatic Min -98,611 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLU NonStatic Max -119,538 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLU NonStatic Max -119,538 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLU NonStatic Max -119,538 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLU NonStatic Min -119,538 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLU NonStatic Min -119,538 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLU NonStatic Min -119,538 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLV NonStatic Max -116,022 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLV NonStatic Max -116,022 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLV NonStatic Max -116,022 0,000 0,000 0,0000 
62 0,00000 SLV NonStatic Min -116,022 0,000 0,000 0,0000 
62 0,50000 SLV NonStatic Min -116,022 0,000 0,000 0,0000 
62 1,00000 SLV NonStatic Min -116,022 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLE NonStatic Max -93,302 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLE NonStatic Max -93,302 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLE NonStatic Max -93,302 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLE NonStatic Min -93,302 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLE NonStatic Min -93,302 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLE NonStatic Min -93,302 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLD NonStatic Max -102,634 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLD NonStatic Max -102,634 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLD NonStatic Max -102,634 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLD NonStatic Min -102,634 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLD NonStatic Min -102,634 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLD NonStatic Min -102,634 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLU NonStatic Max -122,005 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLU NonStatic Max -122,005 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLU NonStatic Max -122,005 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLU NonStatic Min -122,005 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLU NonStatic Min -122,005 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLU NonStatic Min -122,005 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLV NonStatic Max -123,940 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLV NonStatic Max -123,940 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLV NonStatic Max -123,940 0,000 0,000 0,0000 
63 0,00000 SLV NonStatic Min -123,940 0,000 0,000 0,0000 
63 0,50000 SLV NonStatic Min -123,940 0,000 0,000 0,0000 
63 1,00000 SLV NonStatic Min -123,940 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLE NonStatic Max -92,658 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLE NonStatic Max -92,658 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLE NonStatic Max -92,658 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLE NonStatic Min -92,658 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLE NonStatic Min -92,658 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
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 m    KN KN KN KN-m 
64 1,00000 SLE NonStatic Min -92,658 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLD NonStatic Max -101,081 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLD NonStatic Max -101,081 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLD NonStatic Max -101,081 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLD NonStatic Min -101,081 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLD NonStatic Min -101,081 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLD NonStatic Min -101,081 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLU NonStatic Max -121,164 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLU NonStatic Max -121,164 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLU NonStatic Max -121,164 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLU NonStatic Min -121,164 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLU NonStatic Min -121,164 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLU NonStatic Min -121,164 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLV NonStatic Max -120,725 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLV NonStatic Max -120,725 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLV NonStatic Max -120,725 0,000 0,000 0,0000 
64 0,00000 SLV NonStatic Min -120,725 0,000 0,000 0,0000 
64 0,50000 SLV NonStatic Min -120,725 0,000 0,000 0,0000 
64 1,00000 SLV NonStatic Min -120,725 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLE NonStatic Max -89,460 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLE NonStatic Max -89,460 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLE NonStatic Max -89,460 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLE NonStatic Min -89,460 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLE NonStatic Min -89,460 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLE NonStatic Min -89,460 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLD NonStatic Max -95,069 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLD NonStatic Max -95,069 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLD NonStatic Max -95,069 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLD NonStatic Min -95,069 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLD NonStatic Min -95,069 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLD NonStatic Min -95,069 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLU NonStatic Max -116,994 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLU NonStatic Max -116,994 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLU NonStatic Max -116,994 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLU NonStatic Min -116,994 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLU NonStatic Min -116,994 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLU NonStatic Min -116,994 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLV NonStatic Max -109,575 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLV NonStatic Max -109,575 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLV NonStatic Max -109,575 0,000 0,000 0,0000 
65 0,00000 SLV NonStatic Min -109,575 0,000 0,000 0,0000 
65 0,50000 SLV NonStatic Min -109,575 0,000 0,000 0,0000 
65 1,00000 SLV NonStatic Min -109,575 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLE NonStatic Max -83,073 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLE NonStatic Max -83,073 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLE NonStatic Max -83,073 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLE NonStatic Min -83,073 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLE NonStatic Min -83,073 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLE NonStatic Min -83,073 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLD NonStatic Max -84,242 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLD NonStatic Max -84,242 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
66 1,00000 SLD NonStatic Max -84,242 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLD NonStatic Min -84,242 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLD NonStatic Min -84,242 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLD NonStatic Min -84,242 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLU NonStatic Max -108,665 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLU NonStatic Max -108,665 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLU NonStatic Max -108,665 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLU NonStatic Min -108,665 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLU NonStatic Min -108,665 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLU NonStatic Min -108,665 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLV NonStatic Max -90,611 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLV NonStatic Max -90,611 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLV NonStatic Max -90,611 0,000 0,000 0,0000 
66 0,00000 SLV NonStatic Min -90,611 0,000 0,000 0,0000 
66 0,50000 SLV NonStatic Min -90,611 0,000 0,000 0,0000 
66 1,00000 SLV NonStatic Min -90,611 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLE NonStatic Max -310,322 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLE NonStatic Max -310,322 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLE NonStatic Max -310,322 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLE NonStatic Min -310,322 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLE NonStatic Min -310,322 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLE NonStatic Min -310,322 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLD NonStatic Max -363,984 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLD NonStatic Max -363,984 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLD NonStatic Max -363,984 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLD NonStatic Min -363,984 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLD NonStatic Min -363,984 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLD NonStatic Min -363,984 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLU NonStatic Max -406,253 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLU NonStatic Max -406,253 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLU NonStatic Max -406,253 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLU NonStatic Min -406,253 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLU NonStatic Min -406,253 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLU NonStatic Min -406,253 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLV NonStatic Max -478,320 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLV NonStatic Max -478,320 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLV NonStatic Max -478,320 0,000 0,000 0,0000 
67 0,00000 SLV NonStatic Min -478,320 0,000 0,000 0,0000 
67 0,50000 SLV NonStatic Min -478,320 0,000 0,000 0,0000 
67 1,00000 SLV NonStatic Min -478,320 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLE NonStatic Max -313,029 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLE NonStatic Max -313,029 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLE NonStatic Max -313,029 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLE NonStatic Min -313,029 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLE NonStatic Min -313,029 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLE NonStatic Min -313,029 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLD NonStatic Max -362,555 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLD NonStatic Max -362,555 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLD NonStatic Max -362,555 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLD NonStatic Min -362,555 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLD NonStatic Min -362,555 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
68 1,00000 SLD NonStatic Min -362,555 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLU NonStatic Max -409,727 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLU NonStatic Max -409,727 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLU NonStatic Max -409,727 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLU NonStatic Min -409,727 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLU NonStatic Min -409,727 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLU NonStatic Min -409,727 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLV NonStatic Max -469,202 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLV NonStatic Max -469,202 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLV NonStatic Max -469,202 0,000 0,000 0,0000 
68 0,00000 SLV NonStatic Min -469,202 0,000 0,000 0,0000 
68 0,50000 SLV NonStatic Min -469,202 0,000 0,000 0,0000 
68 1,00000 SLV NonStatic Min -469,202 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLE NonStatic Max -202,421 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLE NonStatic Max -202,421 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLE NonStatic Max -202,421 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLE NonStatic Min -202,421 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLE NonStatic Min -202,421 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLE NonStatic Min -202,421 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLD NonStatic Max -231,817 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLD NonStatic Max -231,817 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLD NonStatic Max -231,817 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLD NonStatic Min -231,817 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLD NonStatic Min -231,817 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLD NonStatic Min -231,817 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLU NonStatic Max -264,906 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLU NonStatic Max -264,906 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLU NonStatic Max -264,906 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLU NonStatic Min -264,906 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLU NonStatic Min -264,906 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLU NonStatic Min -264,906 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLV NonStatic Max -295,779 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLV NonStatic Max -295,779 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLV NonStatic Max -295,779 0,000 0,000 0,0000 
69 0,00000 SLV NonStatic Min -295,779 0,000 0,000 0,0000 
69 0,50000 SLV NonStatic Min -295,779 0,000 0,000 0,0000 
69 1,00000 SLV NonStatic Min -295,779 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLE NonStatic Max -90,542 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLE NonStatic Max -90,542 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLE NonStatic Max -90,542 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLE NonStatic Min -90,542 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLE NonStatic Min -90,542 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLE NonStatic Min -90,542 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLD NonStatic Max -102,752 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLD NonStatic Max -102,752 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLD NonStatic Max -102,752 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLD NonStatic Min -102,752 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLD NonStatic Min -102,752 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLD NonStatic Min -102,752 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLU NonStatic Max -118,470 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLU NonStatic Max -118,470 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
70 1,00000 SLU NonStatic Max -118,470 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLU NonStatic Min -118,470 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLU NonStatic Min -118,470 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLU NonStatic Min -118,470 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLV NonStatic Max -129,551 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLV NonStatic Max -129,551 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLV NonStatic Max -129,551 0,000 0,000 0,0000 
70 0,00000 SLV NonStatic Min -129,551 0,000 0,000 0,0000 
70 0,50000 SLV NonStatic Min -129,551 0,000 0,000 0,0000 
70 1,00000 SLV NonStatic Min -129,551 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLE NonStatic Max -91,996 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLE NonStatic Max -91,996 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLE NonStatic Max -91,996 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLE NonStatic Min -91,996 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLE NonStatic Min -91,996 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLE NonStatic Min -91,996 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLD NonStatic Max -103,188 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLD NonStatic Max -103,188 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLD NonStatic Max -103,188 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLD NonStatic Min -103,188 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLD NonStatic Min -103,188 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLD NonStatic Min -103,188 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLU NonStatic Max -120,335 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLU NonStatic Max -120,335 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLU NonStatic Max -120,335 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLU NonStatic Min -120,335 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLU NonStatic Min -120,335 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLU NonStatic Min -120,335 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLV NonStatic Max -128,004 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLV NonStatic Max -128,004 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLV NonStatic Max -128,004 0,000 0,000 0,0000 
71 0,00000 SLV NonStatic Min -128,004 0,000 0,000 0,0000 
71 0,50000 SLV NonStatic Min -128,004 0,000 0,000 0,0000 
71 1,00000 SLV NonStatic Min -128,004 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLE NonStatic Max -93,205 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLE NonStatic Max -93,205 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLE NonStatic Max -93,205 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLE NonStatic Min -93,205 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLE NonStatic Min -93,205 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLE NonStatic Min -93,205 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLD NonStatic Max -103,670 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLD NonStatic Max -103,670 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLD NonStatic Max -103,670 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLD NonStatic Min -103,670 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLD NonStatic Min -103,670 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLD NonStatic Min -103,670 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLU NonStatic Max -121,891 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLU NonStatic Max -121,891 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLU NonStatic Max -121,891 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLU NonStatic Min -121,891 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLU NonStatic Min -121,891 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
72 1,00000 SLU NonStatic Min -121,891 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLV NonStatic Max -127,078 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLV NonStatic Max -127,078 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLV NonStatic Max -127,078 0,000 0,000 0,0000 
72 0,00000 SLV NonStatic Min -127,078 0,000 0,000 0,0000 
72 0,50000 SLV NonStatic Min -127,078 0,000 0,000 0,0000 
72 1,00000 SLV NonStatic Min -127,078 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLE NonStatic Max -93,448 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLE NonStatic Max -93,448 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLE NonStatic Max -93,448 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLE NonStatic Min -93,448 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLE NonStatic Min -93,448 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLE NonStatic Min -93,448 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLD NonStatic Max -103,437 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLD NonStatic Max -103,437 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLD NonStatic Max -103,437 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLD NonStatic Min -103,437 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLD NonStatic Min -103,437 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLD NonStatic Min -103,437 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLU NonStatic Max -122,200 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLU NonStatic Max -122,200 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLU NonStatic Max -122,200 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLU NonStatic Min -122,200 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLU NonStatic Min -122,200 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLU NonStatic Min -122,200 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLV NonStatic Max -125,954 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLV NonStatic Max -125,954 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLV NonStatic Max -125,954 0,000 0,000 0,0000 
73 0,00000 SLV NonStatic Min -125,954 0,000 0,000 0,0000 
73 0,50000 SLV NonStatic Min -125,954 0,000 0,000 0,0000 
73 1,00000 SLV NonStatic Min -125,954 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLE NonStatic Max -92,685 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLE NonStatic Max -92,685 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLE NonStatic Max -92,685 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLE NonStatic Min -92,685 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLE NonStatic Min -92,685 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLE NonStatic Min -92,685 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLD NonStatic Max -103,523 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLD NonStatic Max -103,523 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLD NonStatic Max -103,523 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLD NonStatic Min -103,523 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLD NonStatic Min -103,523 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLD NonStatic Min -103,523 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLU NonStatic Max -121,222 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLU NonStatic Max -121,222 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLU NonStatic Max -121,222 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLU NonStatic Min -121,222 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLU NonStatic Min -121,222 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLU NonStatic Min -121,222 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLV NonStatic Max -127,645 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLV NonStatic Max -127,645 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
74 1,00000 SLV NonStatic Max -127,645 0,000 0,000 0,0000 
74 0,00000 SLV NonStatic Min -127,645 0,000 0,000 0,0000 
74 0,50000 SLV NonStatic Min -127,645 0,000 0,000 0,0000 
74 1,00000 SLV NonStatic Min -127,645 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLE NonStatic Max -91,246 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLE NonStatic Max -91,246 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLE NonStatic Max -91,246 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLE NonStatic Min -91,246 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLE NonStatic Min -91,246 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLE NonStatic Min -91,246 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLD NonStatic Max -102,864 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLD NonStatic Max -102,864 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLD NonStatic Max -102,864 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLD NonStatic Min -102,864 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLD NonStatic Min -102,864 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLD NonStatic Min -102,864 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLU NonStatic Max -119,372 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLU NonStatic Max -119,372 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLU NonStatic Max -119,372 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLU NonStatic Min -119,372 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLU NonStatic Min -119,372 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLU NonStatic Min -119,372 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLV NonStatic Max -128,515 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLV NonStatic Max -128,515 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLV NonStatic Max -128,515 0,000 0,000 0,0000 
75 0,00000 SLV NonStatic Min -128,515 0,000 0,000 0,0000 
75 0,50000 SLV NonStatic Min -128,515 0,000 0,000 0,0000 
75 1,00000 SLV NonStatic Min -128,515 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLE NonStatic Max -352,421 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLE NonStatic Max -352,421 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLE NonStatic Max -352,421 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLE NonStatic Min -352,421 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLE NonStatic Min -352,421 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLE NonStatic Min -352,421 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLD NonStatic Max -359,972 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLD NonStatic Max -359,972 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLD NonStatic Max -359,972 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLD NonStatic Min -359,972 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLD NonStatic Min -359,972 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLD NonStatic Min -359,972 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLU NonStatic Max -460,680 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLU NonStatic Max -460,680 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLU NonStatic Max -460,680 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLU NonStatic Min -460,680 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLU NonStatic Min -460,680 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLU NonStatic Min -460,680 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLV NonStatic Max -389,816 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLV NonStatic Max -389,816 0,000 0,000 0,0000 
76 1,00000 SLV NonStatic Max -389,816 0,000 0,000 0,0000 
76 0,00000 SLV NonStatic Min -389,816 0,000 0,000 0,0000 
76 0,50000 SLV NonStatic Min -389,816 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
76 1,00000 SLV NonStatic Min -389,816 0,000 0,000 0,0000 
77 0,00000 SLE NonStatic Max 8,182E-05 0,000 -1,492E-17 0,0000 
77 0,50000 SLE NonStatic Max 8,182E-05 0,000 -1,492E-17 0,0000 
77 1,00000 SLE NonStatic Max 8,182E-05 0,000 -1,492E-17 0,0000 
77 0,00000 SLE NonStatic Min 8,182E-05 0,000 -1,492E-17 0,0000 
77 0,50000 SLE NonStatic Min 8,182E-05 0,000 -1,492E-17 0,0000 
77 1,00000 SLE NonStatic Min 8,182E-05 0,000 -1,492E-17 0,0000 
77 0,00000 SLD NonStatic Max 1,553E-04 0,000 -2,253E-17 0,0000 
77 0,50000 SLD NonStatic Max 1,553E-04 0,000 -2,253E-17 0,0000 
77 1,00000 SLD NonStatic Max 1,553E-04 0,000 -2,253E-17 0,0000 
77 0,00000 SLD NonStatic Min 1,553E-04 0,000 -2,253E-17 0,0000 
77 0,50000 SLD NonStatic Min 1,553E-04 0,000 -2,253E-17 0,0000 
77 1,00000 SLD NonStatic Min 1,553E-04 0,000 -2,253E-17 0,0000 
77 0,00000 SLU NonStatic Max 1,064E-04 0,000 -1,950E-17 0,0000 
77 0,50000 SLU NonStatic Max 1,064E-04 0,000 -1,950E-17 0,0000 
77 1,00000 SLU NonStatic Max 1,064E-04 0,000 -1,950E-17 0,0000 
77 0,00000 SLU NonStatic Min 1,064E-04 0,000 -1,950E-17 0,0000 
77 0,50000 SLU NonStatic Min 1,064E-04 0,000 -1,950E-17 0,0000 
77 1,00000 SLU NonStatic Min 1,064E-04 0,000 -1,950E-17 0,0000 
77 0,00000 SLV NonStatic Max 2,877E-04 0,000 -3,690E-17 0,0000 
77 0,50000 SLV NonStatic Max 2,877E-04 0,000 -3,690E-17 0,0000 
77 1,00000 SLV NonStatic Max 2,877E-04 0,000 -3,690E-17 0,0000 
77 0,00000 SLV NonStatic Min 2,877E-04 0,000 -3,690E-17 0,0000 
77 0,50000 SLV NonStatic Min 2,877E-04 0,000 -3,690E-17 0,0000 
77 1,00000 SLV NonStatic Min 2,877E-04 0,000 -3,690E-17 0,0000 
78 0,00000 SLE NonStatic Max 8,559E-05 0,000 -9,630E-18 0,0000 
78 0,50000 SLE NonStatic Max 8,559E-05 0,000 -9,630E-18 0,0000 
78 1,00000 SLE NonStatic Max 8,559E-05 0,000 -9,630E-18 0,0000 
78 0,00000 SLE NonStatic Min 8,559E-05 0,000 -9,630E-18 0,0000 
78 0,50000 SLE NonStatic Min 8,559E-05 0,000 -9,630E-18 0,0000 
78 1,00000 SLE NonStatic Min 8,559E-05 0,000 -9,630E-18 0,0000 
78 0,00000 SLD NonStatic Max 1,652E-04 0,000 -1,544E-17 0,0000 
78 0,50000 SLD NonStatic Max 1,652E-04 0,000 -1,544E-17 0,0000 
78 1,00000 SLD NonStatic Max 1,652E-04 0,000 -1,544E-17 0,0000 
78 0,00000 SLD NonStatic Min 1,652E-04 0,000 -1,544E-17 0,0000 
78 0,50000 SLD NonStatic Min 1,652E-04 0,000 -1,544E-17 0,0000 
78 1,00000 SLD NonStatic Min 1,652E-04 0,000 -1,544E-17 0,0000 
78 0,00000 SLU NonStatic Max 1,114E-04 0,000 -1,258E-17 0,0000 
78 0,50000 SLU NonStatic Max 1,114E-04 0,000 -1,258E-17 0,0000 
78 1,00000 SLU NonStatic Max 1,114E-04 0,000 -1,258E-17 0,0000 
78 0,00000 SLU NonStatic Min 1,114E-04 0,000 -1,258E-17 0,0000 
78 0,50000 SLU NonStatic Min 1,114E-04 0,000 -1,258E-17 0,0000 
78 1,00000 SLU NonStatic Min 1,114E-04 0,000 -1,258E-17 0,0000 
78 0,00000 SLV NonStatic Max 3,089E-04 0,000 -2,625E-17 0,0000 
78 0,50000 SLV NonStatic Max 3,089E-04 0,000 -2,625E-17 0,0000 
78 1,00000 SLV NonStatic Max 3,089E-04 0,000 -2,625E-17 0,0000 
78 0,00000 SLV NonStatic Min 3,089E-04 0,000 -2,625E-17 0,0000 
78 0,50000 SLV NonStatic Min 3,089E-04 0,000 -2,625E-17 0,0000 
78 1,00000 SLV NonStatic Min 3,089E-04 0,000 -2,625E-17 0,0000 
79 0,00000 SLE NonStatic Max 8,992E-05 0,000 -3,834E-18 0,0000 
79 0,50000 SLE NonStatic Max 8,992E-05 0,000 -3,834E-18 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
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 m    KN KN KN KN-m 
79 1,00000 SLE NonStatic Max 8,992E-05 0,000 -3,834E-18 0,0000 
79 0,00000 SLE NonStatic Min 8,992E-05 0,000 -3,834E-18 0,0000 
79 0,50000 SLE NonStatic Min 8,992E-05 0,000 -3,834E-18 0,0000 
79 1,00000 SLE NonStatic Min 8,992E-05 0,000 -3,834E-18 0,0000 
79 0,00000 SLD NonStatic Max 1,757E-04 0,000 -6,889E-18 0,0000 
79 0,50000 SLD NonStatic Max 1,757E-04 0,000 -6,889E-18 0,0000 
79 1,00000 SLD NonStatic Max 1,757E-04 0,000 -6,889E-18 0,0000 
79 0,00000 SLD NonStatic Min 1,757E-04 0,000 -6,889E-18 0,0000 
79 0,50000 SLD NonStatic Min 1,757E-04 0,000 -6,889E-18 0,0000 
79 1,00000 SLD NonStatic Min 1,757E-04 0,000 -6,889E-18 0,0000 
79 0,00000 SLU NonStatic Max 1,171E-04 0,000 -4,999E-18 0,0000 
79 0,50000 SLU NonStatic Max 1,171E-04 0,000 -4,999E-18 0,0000 
79 1,00000 SLU NonStatic Max 1,171E-04 0,000 -4,999E-18 0,0000 
79 0,00000 SLU NonStatic Min 1,171E-04 0,000 -4,999E-18 0,0000 
79 0,50000 SLU NonStatic Min 1,171E-04 0,000 -4,999E-18 0,0000 
79 1,00000 SLU NonStatic Min 1,171E-04 0,000 -4,999E-18 0,0000 
79 0,00000 SLV NonStatic Max 3,308E-04 0,000 -1,248E-17 0,0000 
79 0,50000 SLV NonStatic Max 3,308E-04 0,000 -1,248E-17 0,0000 
79 1,00000 SLV NonStatic Max 3,308E-04 0,000 -1,248E-17 0,0000 
79 0,00000 SLV NonStatic Min 3,308E-04 0,000 -1,248E-17 0,0000 
79 0,50000 SLV NonStatic Min 3,308E-04 0,000 -1,248E-17 0,0000 
79 1,00000 SLV NonStatic Min 3,308E-04 0,000 -1,248E-17 0,0000 
80 0,00000 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLE NonStatic Max 9,515E-05 40,847 2,562E-18 0,0000 
80 0,50259 SLE NonStatic Max 9,515E-05 40,847 2,562E-18 0,0000 
80 1,00000 SLE NonStatic Max 9,515E-05 40,847 2,562E-18 0,0000 
80 0,00000 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLE NonStatic Min 9,515E-05 40,847 2,562E-18 0,0000 
80 0,50259 SLE NonStatic Min 9,515E-05 40,847 2,562E-18 0,0000 
80 1,00000 SLE NonStatic Min 9,515E-05 40,847 2,562E-18 0,0000 
80 0,00000 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLD NonStatic Max 1,875E-04 40,461 3,215E-18 0,0000 
80 0,50259 SLD NonStatic Max 1,875E-04 40,461 3,215E-18 0,0000 
80 1,00000 SLD NonStatic Max 1,875E-04 40,461 3,215E-18 0,0000 
80 0,00000 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLD NonStatic Min 1,875E-04 40,461 3,215E-18 0,0000 
80 0,50259 SLD NonStatic Min 1,875E-04 40,461 3,215E-18 0,0000 
80 1,00000 SLD NonStatic Min 1,875E-04 40,461 3,215E-18 0,0000 
80 0,00000 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLU NonStatic Max 1,239E-04 53,390 3,357E-18 0,0000 
80 0,50259 SLU NonStatic Max 1,239E-04 53,390 3,357E-18 0,0000 
80 1,00000 SLU NonStatic Max 1,239E-04 53,390 3,357E-18 0,0000 
80 0,00000 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLU NonStatic Min 1,239E-04 53,390 3,357E-18 0,0000 
80 0,50259 SLU NonStatic Min 1,239E-04 53,390 3,357E-18 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
80 1,00000 SLU NonStatic Min 1,239E-04 53,390 3,357E-18 0,0000 
80 0,00000 SLV NonStatic Max 0,000 -3,638E-12 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLV NonStatic Max 0,000 -3,638E-12 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLV NonStatic Max 3,548E-04 41,626 4,554E-18 0,0000 
80 0,50259 SLV NonStatic Max 3,548E-04 41,626 4,554E-18 0,0000 
80 1,00000 SLV NonStatic Max 3,548E-04 41,626 4,554E-18 0,0000 
80 0,00000 SLV NonStatic Min 0,000 -3,638E-12 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLV NonStatic Min 0,000 -3,638E-12 0,000 0,0000 
80 0,00519 SLV NonStatic Min 3,548E-04 41,626 4,554E-18 0,0000 
80 0,50259 SLV NonStatic Min 3,548E-04 41,626 4,554E-18 0,0000 
80 1,00000 SLV NonStatic Min 3,548E-04 41,626 4,554E-18 0,0000 
81 0,00000 SLE NonStatic Max 9,970E-05 0,000 9,265E-18 0,0000 
81 0,50000 SLE NonStatic Max 9,970E-05 0,000 9,265E-18 0,0000 
81 1,00000 SLE NonStatic Max 9,970E-05 0,000 9,265E-18 0,0000 
81 0,00000 SLE NonStatic Min 9,970E-05 0,000 9,265E-18 0,0000 
81 0,50000 SLE NonStatic Min 9,970E-05 0,000 9,265E-18 0,0000 
81 1,00000 SLE NonStatic Min 9,970E-05 0,000 9,265E-18 0,0000 
81 0,00000 SLD NonStatic Max 1,975E-04 0,000 1,446E-17 0,0000 
81 0,50000 SLD NonStatic Max 1,975E-04 0,000 1,446E-17 0,0000 
81 1,00000 SLD NonStatic Max 1,975E-04 0,000 1,446E-17 0,0000 
81 0,00000 SLD NonStatic Min 1,975E-04 0,000 1,446E-17 0,0000 
81 0,50000 SLD NonStatic Min 1,975E-04 0,000 1,446E-17 0,0000 
81 1,00000 SLD NonStatic Min 1,975E-04 0,000 1,446E-17 0,0000 
81 0,00000 SLU NonStatic Max 1,299E-04 0,000 1,210E-17 0,0000 
81 0,50000 SLU NonStatic Max 1,299E-04 0,000 1,210E-17 0,0000 
81 1,00000 SLU NonStatic Max 1,299E-04 0,000 1,210E-17 0,0000 
81 0,00000 SLU NonStatic Min 1,299E-04 0,000 1,210E-17 0,0000 
81 0,50000 SLU NonStatic Min 1,299E-04 0,000 1,210E-17 0,0000 
81 1,00000 SLU NonStatic Min 1,299E-04 0,000 1,210E-17 0,0000 
81 0,00000 SLV NonStatic Max 3,750E-04 0,000 2,417E-17 0,0000 
81 0,50000 SLV NonStatic Max 3,750E-04 0,000 2,417E-17 0,0000 
81 1,00000 SLV NonStatic Max 3,750E-04 0,000 2,417E-17 0,0000 
81 0,00000 SLV NonStatic Min 3,750E-04 0,000 2,417E-17 0,0000 
81 0,50000 SLV NonStatic Min 3,750E-04 0,000 2,417E-17 0,0000 
81 1,00000 SLV NonStatic Min 3,750E-04 0,000 2,417E-17 0,0000 
82 0,00000 SLE NonStatic Max 1,050E-04 0,000 1,656E-17 0,0000 
82 0,50000 SLE NonStatic Max 1,050E-04 0,000 1,656E-17 0,0000 
82 1,00000 SLE NonStatic Max 1,050E-04 0,000 1,656E-17 0,0000 
82 0,00000 SLE NonStatic Min 1,050E-04 0,000 1,656E-17 0,0000 
82 0,50000 SLE NonStatic Min 1,050E-04 0,000 1,656E-17 0,0000 
82 1,00000 SLE NonStatic Min 1,050E-04 0,000 1,656E-17 0,0000 
82 0,00000 SLD NonStatic Max 2,086E-04 0,000 2,720E-17 0,0000 
82 0,50000 SLD NonStatic Max 2,086E-04 0,000 2,720E-17 0,0000 
82 1,00000 SLD NonStatic Max 2,086E-04 0,000 2,720E-17 0,0000 
82 0,00000 SLD NonStatic Min 2,086E-04 0,000 2,720E-17 0,0000 
82 0,50000 SLD NonStatic Min 2,086E-04 0,000 2,720E-17 0,0000 
82 1,00000 SLD NonStatic Min 2,086E-04 0,000 2,720E-17 0,0000 
82 0,00000 SLU NonStatic Max 1,369E-04 0,000 2,162E-17 0,0000 
82 0,50000 SLU NonStatic Max 1,369E-04 0,000 2,162E-17 0,0000 
82 1,00000 SLU NonStatic Max 1,369E-04 0,000 2,162E-17 0,0000 
82 0,00000 SLU NonStatic Min 1,369E-04 0,000 2,162E-17 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
82 0,50000 SLU NonStatic Min 1,369E-04 0,000 2,162E-17 0,0000 
82 1,00000 SLU NonStatic Min 1,369E-04 0,000 2,162E-17 0,0000 
82 0,00000 SLV NonStatic Max 3,968E-04 0,000 4,692E-17 0,0000 
82 0,50000 SLV NonStatic Max 3,968E-04 0,000 4,692E-17 0,0000 
82 1,00000 SLV NonStatic Max 3,968E-04 0,000 4,692E-17 0,0000 
82 0,00000 SLV NonStatic Min 3,968E-04 0,000 4,692E-17 0,0000 
82 0,50000 SLV NonStatic Min 3,968E-04 0,000 4,692E-17 0,0000 
82 1,00000 SLV NonStatic Min 3,968E-04 0,000 4,692E-17 0,0000 
83 0,00000 SLE NonStatic Max -330,377 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLE NonStatic Max -330,377 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLE NonStatic Max -330,377 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLE NonStatic Min -330,377 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLE NonStatic Min -330,377 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLE NonStatic Min -330,377 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLD NonStatic Max -347,885 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLD NonStatic Max -347,885 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLD NonStatic Max -347,885 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLD NonStatic Min -347,885 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLD NonStatic Min -347,885 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLD NonStatic Min -347,885 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLU NonStatic Max -432,988 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLU NonStatic Max -432,988 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLU NonStatic Max -432,988 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLU NonStatic Min -432,988 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLU NonStatic Min -432,988 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLU NonStatic Min -432,988 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLV NonStatic Max -401,456 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLV NonStatic Max -401,456 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLV NonStatic Max -401,456 0,000 0,000 0,0000 
83 0,00000 SLV NonStatic Min -401,456 0,000 0,000 0,0000 
83 0,50000 SLV NonStatic Min -401,456 0,000 0,000 0,0000 
83 1,00000 SLV NonStatic Min -401,456 0,000 0,000 0,0000 
84 0,00000 SLE NonStatic Max -84,132 0,000 -2,248E-17 0,0000 
84 0,50000 SLE NonStatic Max -84,132 0,000 -2,248E-17 0,0000 
84 1,00000 SLE NonStatic Max -84,132 0,000 -2,248E-17 0,0000 
84 0,00000 SLE NonStatic Min -84,132 0,000 -2,248E-17 0,0000 
84 0,50000 SLE NonStatic Min -84,132 0,000 -2,248E-17 0,0000 
84 1,00000 SLE NonStatic Min -84,132 0,000 -2,248E-17 0,0000 
84 0,00000 SLD NonStatic Max -137,557 0,000 -5,428E-17 0,0000 
84 0,50000 SLD NonStatic Max -137,557 0,000 -5,428E-17 0,0000 
84 1,00000 SLD NonStatic Max -137,557 0,000 -5,428E-17 0,0000 
84 0,00000 SLD NonStatic Min -137,557 0,000 -5,428E-17 0,0000 
84 0,50000 SLD NonStatic Min -137,557 0,000 -5,428E-17 0,0000 
84 1,00000 SLD NonStatic Min -137,557 0,000 -5,428E-17 0,0000 
84 0,00000 SLU NonStatic Max -109,818 0,000 -2,915E-17 0,0000 
84 0,50000 SLU NonStatic Max -109,818 0,000 -2,915E-17 0,0000 
84 1,00000 SLU NonStatic Max -109,818 0,000 -2,915E-17 0,0000 
84 0,00000 SLU NonStatic Min -109,818 0,000 -2,915E-17 0,0000 
84 0,50000 SLU NonStatic Min -109,818 0,000 -2,915E-17 0,0000 
84 1,00000 SLU NonStatic Min -109,818 0,000 -2,915E-17 0,0000 
84 0,00000 SLV NonStatic Max -236,334 0,000 -1,109E-16 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
84 0,50000 SLV NonStatic Max -236,334 0,000 -1,109E-16 0,0000 
84 1,00000 SLV NonStatic Max -236,334 0,000 -1,109E-16 0,0000 
84 0,00000 SLV NonStatic Min -236,334 0,000 -1,109E-16 0,0000 
84 0,50000 SLV NonStatic Min -236,334 0,000 -1,109E-16 0,0000 
84 1,00000 SLV NonStatic Min -236,334 0,000 -1,109E-16 0,0000 
85 0,00000 SLE NonStatic Max -89,470 0,000 -7,833E-18 0,0000 
85 0,50000 SLE NonStatic Max -89,470 0,000 -7,833E-18 0,0000 
85 1,00000 SLE NonStatic Max -89,470 0,000 -7,833E-18 0,0000 
85 0,00000 SLE NonStatic Min -89,470 0,000 -7,833E-18 0,0000 
85 0,50000 SLE NonStatic Min -89,470 0,000 -7,833E-18 0,0000 
85 1,00000 SLE NonStatic Min -89,470 0,000 -7,833E-18 0,0000 
85 0,00000 SLD NonStatic Max -144,606 0,000 -8,662E-18 0,0000 
85 0,50000 SLD NonStatic Max -144,606 0,000 -8,662E-18 0,0000 
85 1,00000 SLD NonStatic Max -144,606 0,000 -8,662E-18 0,0000 
85 0,00000 SLD NonStatic Min -144,606 0,000 -8,662E-18 0,0000 
85 0,50000 SLD NonStatic Min -144,606 0,000 -8,662E-18 0,0000 
85 1,00000 SLD NonStatic Min -144,606 0,000 -8,662E-18 0,0000 
85 0,00000 SLU NonStatic Max -116,886 0,000 -1,027E-17 0,0000 
85 0,50000 SLU NonStatic Max -116,886 0,000 -1,027E-17 0,0000 
85 1,00000 SLU NonStatic Max -116,886 0,000 -1,027E-17 0,0000 
85 0,00000 SLU NonStatic Min -116,886 0,000 -1,027E-17 0,0000 
85 0,50000 SLU NonStatic Min -116,886 0,000 -1,027E-17 0,0000 
85 1,00000 SLU NonStatic Min -116,886 0,000 -1,027E-17 0,0000 
85 0,00000 SLV NonStatic Max -247,257 0,000 -1,071E-17 0,0000 
85 0,50000 SLV NonStatic Max -247,257 0,000 -1,071E-17 0,0000 
85 1,00000 SLV NonStatic Max -247,257 0,000 -1,071E-17 0,0000 
85 0,00000 SLV NonStatic Min -247,257 0,000 -1,071E-17 0,0000 
85 0,50000 SLV NonStatic Min -247,257 0,000 -1,071E-17 0,0000 
85 1,00000 SLV NonStatic Min -247,257 0,000 -1,071E-17 0,0000 
86 0,00000 SLE NonStatic Max -95,036 0,000 2,673E-18 0,0000 
86 0,50000 SLE NonStatic Max -95,036 0,000 2,673E-18 0,0000 
86 1,00000 SLE NonStatic Max -95,036 0,000 2,673E-18 0,0000 
86 0,00000 SLE NonStatic Min -95,036 0,000 2,673E-18 0,0000 
86 0,50000 SLE NonStatic Min -95,036 0,000 2,673E-18 0,0000 
86 1,00000 SLE NonStatic Min -95,036 0,000 2,673E-18 0,0000 
86 0,00000 SLD NonStatic Max -152,361 0,000 1,908E-17 0,0000 
86 0,50000 SLD NonStatic Max -152,361 0,000 1,908E-17 0,0000 
86 1,00000 SLD NonStatic Max -152,361 0,000 1,908E-17 0,0000 
86 0,00000 SLD NonStatic Min -152,361 0,000 1,908E-17 0,0000 
86 0,50000 SLD NonStatic Min -152,361 0,000 1,908E-17 0,0000 
86 1,00000 SLD NonStatic Min -152,361 0,000 1,908E-17 0,0000 
86 0,00000 SLU NonStatic Max -124,248 0,000 3,319E-18 0,0000 
86 0,50000 SLU NonStatic Max -124,248 0,000 3,319E-18 0,0000 
86 1,00000 SLU NonStatic Max -124,248 0,000 3,319E-18 0,0000 
86 0,00000 SLU NonStatic Min -124,248 0,000 3,319E-18 0,0000 
86 0,50000 SLU NonStatic Min -124,248 0,000 3,319E-18 0,0000 
86 1,00000 SLU NonStatic Min -124,248 0,000 3,319E-18 0,0000 
86 0,00000 SLV NonStatic Max -259,723 0,000 4,755E-17 0,0000 
86 0,50000 SLV NonStatic Max -259,723 0,000 4,755E-17 0,0000 
86 1,00000 SLV NonStatic Max -259,723 0,000 4,755E-17 0,0000 
86 0,00000 SLV NonStatic Min -259,723 0,000 4,755E-17 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
86 0,50000 SLV NonStatic Min -259,723 0,000 4,755E-17 0,0000 
86 1,00000 SLV NonStatic Min -259,723 0,000 4,755E-17 0,0000 
87 0,00000 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLE NonStatic Max -101,434 40,050 8,174E-18 0,0000 
87 0,50259 SLE NonStatic Max -101,434 40,050 8,174E-18 0,0000 
87 1,00000 SLE NonStatic Max -101,434 40,050 8,174E-18 0,0000 
87 0,00000 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLE NonStatic Min -101,434 40,050 8,174E-18 0,0000 
87 0,50259 SLE NonStatic Min -101,434 40,050 8,174E-18 0,0000 
87 1,00000 SLE NonStatic Min -101,434 40,050 8,174E-18 0,0000 
87 0,00000 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLD NonStatic Max -161,770 42,738 2,818E-17 0,0000 
87 0,50259 SLD NonStatic Max -161,770 42,738 2,818E-17 0,0000 
87 1,00000 SLD NonStatic Max -161,770 42,738 2,818E-17 0,0000 
87 0,00000 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLD NonStatic Min -161,770 42,738 2,818E-17 0,0000 
87 0,50259 SLD NonStatic Min -161,770 42,738 2,818E-17 0,0000 
87 1,00000 SLD NonStatic Min -161,770 42,738 2,818E-17 0,0000 
87 0,00000 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLU NonStatic Max -132,695 52,502 1,049E-17 0,0000 
87 0,50259 SLU NonStatic Max -132,695 52,502 1,049E-17 0,0000 
87 1,00000 SLU NonStatic Max -132,695 52,502 1,049E-17 0,0000 
87 0,00000 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLU NonStatic Min -132,695 52,502 1,049E-17 0,0000 
87 0,50259 SLU NonStatic Min -132,695 52,502 1,049E-17 0,0000 
87 1,00000 SLU NonStatic Min -132,695 52,502 1,049E-17 0,0000 
87 0,00000 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLV NonStatic Max -275,332 50,325 6,327E-17 0,0000 
87 0,50259 SLV NonStatic Max -275,332 50,325 6,327E-17 0,0000 
87 1,00000 SLV NonStatic Max -275,332 50,325 6,327E-17 0,0000 
87 0,00000 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 0,00519 SLV NonStatic Min -275,332 50,325 6,327E-17 0,0000 
87 0,50259 SLV NonStatic Min -275,332 50,325 6,327E-17 0,0000 
87 1,00000 SLV NonStatic Min -275,332 50,325 6,327E-17 0,0000 
88 0,00000 SLE NonStatic Max -107,060 0,000 9,318E-18 0,0000 
88 0,50000 SLE NonStatic Max -107,060 0,000 9,318E-18 0,0000 
88 1,00000 SLE NonStatic Max -107,060 0,000 9,318E-18 0,0000 
88 0,00000 SLE NonStatic Min -107,060 0,000 9,318E-18 0,0000 
88 0,50000 SLE NonStatic Min -107,060 0,000 9,318E-18 0,0000 
88 1,00000 SLE NonStatic Min -107,060 0,000 9,318E-18 0,0000 
88 0,00000 SLD NonStatic Max -170,277 0,000 1,867E-17 0,0000 
88 0,50000 SLD NonStatic Max -170,277 0,000 1,867E-17 0,0000 
88 1,00000 SLD NonStatic Max -170,277 0,000 1,867E-17 0,0000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T 

 m    KN KN KN KN-m 
88 0,00000 SLD NonStatic Min -170,277 0,000 1,867E-17 0,0000 
88 0,50000 SLD NonStatic Min -170,277 0,000 1,867E-17 0,0000 
88 1,00000 SLD NonStatic Min -170,277 0,000 1,867E-17 0,0000 
88 0,00000 SLU NonStatic Max -140,126 0,000 1,212E-17 0,0000 
88 0,50000 SLU NonStatic Max -140,126 0,000 1,212E-17 0,0000 
88 1,00000 SLU NonStatic Max -140,126 0,000 1,212E-17 0,0000 
88 0,00000 SLU NonStatic Min -140,126 0,000 1,212E-17 0,0000 
88 0,50000 SLU NonStatic Min -140,126 0,000 1,212E-17 0,0000 
88 1,00000 SLU NonStatic Min -140,126 0,000 1,212E-17 0,0000 
88 0,00000 SLV NonStatic Max -289,741 0,000 3,550E-17 0,0000 
88 0,50000 SLV NonStatic Max -289,741 0,000 3,550E-17 0,0000 
88 1,00000 SLV NonStatic Max -289,741 0,000 3,550E-17 0,0000 
88 0,00000 SLV NonStatic Min -289,741 0,000 3,550E-17 0,0000 
88 0,50000 SLV NonStatic Min -289,741 0,000 3,550E-17 0,0000 
88 1,00000 SLV NonStatic Min -289,741 0,000 3,550E-17 0,0000 
89 0,00000 SLE NonStatic Max -113,381 0,000 1,015E-17 0,0000 
89 0,50000 SLE NonStatic Max -113,381 0,000 1,015E-17 0,0000 
89 1,00000 SLE NonStatic Max -113,381 0,000 1,015E-17 0,0000 
89 0,00000 SLE NonStatic Min -113,381 0,000 1,015E-17 0,0000 
89 0,50000 SLE NonStatic Min -113,381 0,000 1,015E-17 0,0000 
89 1,00000 SLE NonStatic Min -113,381 0,000 1,015E-17 0,0000 
89 0,00000 SLD NonStatic Max -180,248 0,000 -2,977E-18 0,0000 
89 0,50000 SLD NonStatic Max -180,248 0,000 -2,977E-18 0,0000 
89 1,00000 SLD NonStatic Max -180,248 0,000 -2,977E-18 0,0000 
89 0,00000 SLD NonStatic Min -180,248 0,000 -2,977E-18 0,0000 
89 0,50000 SLD NonStatic Min -180,248 0,000 -2,977E-18 0,0000 
89 1,00000 SLD NonStatic Min -180,248 0,000 -2,977E-18 0,0000 
89 0,00000 SLU NonStatic Max -148,461 0,000 1,349E-17 0,0000 
89 0,50000 SLU NonStatic Max -148,461 0,000 1,349E-17 0,0000 
89 1,00000 SLU NonStatic Max -148,461 0,000 1,349E-17 0,0000 
89 0,00000 SLU NonStatic Min -148,461 0,000 1,349E-17 0,0000 
89 0,50000 SLU NonStatic Min -148,461 0,000 1,349E-17 0,0000 
89 1,00000 SLU NonStatic Min -148,461 0,000 1,349E-17 0,0000 
89 0,00000 SLV NonStatic Max -306,999 0,000 -2,467E-17 0,0000 
89 0,50000 SLV NonStatic Max -306,999 0,000 -2,467E-17 0,0000 
89 1,00000 SLV NonStatic Max -306,999 0,000 -2,467E-17 0,0000 
89 0,00000 SLV NonStatic Min -306,999 0,000 -2,467E-17 0,0000 
89 0,50000 SLV NonStatic Min -306,999 0,000 -2,467E-17 0,0000 
89 1,00000 SLV NonStatic Min -306,999 0,000 -2,467E-17 0,0000 

 
 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
1 0,00000 SLE Max -9,809E-15 -77,0780 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLE Max -6,839E-15 -52,9964 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLE Max -1,704E-15 -11,2379 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLE Min -9,809E-15 -77,0780 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLE Min -6,839E-15 -52,9964 1-1 0,35896 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
1 0,71792 SLE Min -1,704E-15 -11,2379 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLD Max 9,638E-15 74,0409 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLD Max 1,453E-14 113,5041 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLD Max 2,165E-14 171,1390 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLD Min 9,638E-15 74,0409 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLD Min 1,453E-14 113,5041 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLD Min 2,165E-14 171,1390 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLU Max -1,323E-14 -103,9834 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLU Max -9,352E-15 -72,5008 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLU Max -2,624E-15 -17,7810 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLU Min -1,323E-14 -103,9834 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLU Min -9,352E-15 -72,5008 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLU Min -2,624E-15 -17,7810 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLV Max 4,151E-14 321,5369 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLV Max 5,000E-14 389,7346 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLV Max 6,102E-14 478,6204 1-1 0,71792 
1 0,00000 SLV Min 4,151E-14 321,5369 1-1 0,00000 
1 0,35896 SLV Min 5,000E-14 389,7346 1-1 0,35896 
1 0,71792 SLV Min 6,102E-14 478,6204 1-1 0,71792 
2 0,00000 SLE Max -1,581E-15 -11,2379 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLE Max 1,741E-15 15,7177 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLE Max 7,157E-15 59,7691 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLE Min -1,581E-15 -11,2379 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLE Min 1,741E-15 15,7177 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLE Min 7,157E-15 59,7691 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLD Max 2,196E-14 171,1390 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLD Max 2,649E-14 207,5968 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLD Max 3,316E-14 261,5448 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLD Min 2,196E-14 171,1390 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLD Min 2,649E-14 207,5968 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLD Min 3,316E-14 261,5448 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLU Max -2,464E-15 -17,7810 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLU Max 1,895E-15 17,5966 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLU Max 9,007E-15 75,4504 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLU Min -2,464E-15 -17,7810 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLU Min 1,895E-15 17,5966 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLU Min 9,007E-15 75,4504 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLV Max 6,166E-14 478,6204 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLV Max 6,861E-14 534,2513 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLV Max 7,798E-14 609,6749 2-1 0,71792 
2 0,00000 SLV Min 6,166E-14 478,6204 2-1 0,00000 
2 0,35896 SLV Min 6,861E-14 534,2513 2-1 0,35896 
2 0,71792 SLV Min 7,798E-14 609,6749 2-1 0,71792 
3 0,00000 SLE Max 7,282E-15 59,7691 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLE Max 1,068E-14 87,3140 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLE Max 1,608E-14 131,2743 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLE Min 7,282E-15 59,7691 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLE Min 1,068E-14 87,3140 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLE Min 1,608E-14 131,2743 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLD Max 3,345E-14 261,5448 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLD Max 3,727E-14 292,2202 3-1 0,35896 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
3 0,71792 SLD Max 4,314E-14 339,6075 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLD Min 3,345E-14 261,5448 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLD Min 3,727E-14 292,2202 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLD Min 4,314E-14 339,6075 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLU Max 9,171E-15 75,4504 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLU Max 1,364E-14 111,7252 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLU Max 2,075E-14 169,5816 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLU Min 9,171E-15 75,4504 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLU Min 1,364E-14 111,7252 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLU Min 2,075E-14 169,5816 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLV Max 7,857E-14 609,6749 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLV Max 8,352E-14 648,9032 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLV Max 9,076E-14 706,9061 3-1 0,71792 
3 0,00000 SLV Min 7,857E-14 609,6749 3-1 0,00000 
3 0,35896 SLV Min 8,352E-14 648,9032 3-1 0,35896 
3 0,71792 SLV Min 9,076E-14 706,9061 3-1 0,71792 
4 0,00000 SLE Max 1,621E-14 131,2743 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLE Max 1,933E-14 156,5870 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLE Max 2,436E-14 197,5487 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLE Min 1,621E-14 131,2743 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLE Min 1,933E-14 156,5870 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLE Min 2,436E-14 197,5487 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLD Max 4,341E-14 339,6075 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLD Max 4,612E-14 361,2679 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLD Max 5,078E-14 398,7784 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLD Min 4,341E-14 339,6075 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLD Min 4,612E-14 361,2679 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLD Min 5,078E-14 398,7784 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLU Max 2,092E-14 169,5816 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLU Max 2,504E-14 203,0424 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLU Max 3,168E-14 257,0737 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLU Min 2,092E-14 169,5816 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLU Min 2,504E-14 203,0424 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLU Min 3,168E-14 257,0737 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLV Max 9,129E-14 706,9061 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLV Max 9,370E-14 725,4864 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLV Max 9,828E-14 761,7169 4-1 0,71792 
4 0,00000 SLV Min 9,129E-14 706,9061 4-1 0,00000 
4 0,35896 SLV Min 9,370E-14 725,4864 4-1 0,35896 
4 0,71792 SLV Min 9,828E-14 761,7169 4-1 0,71792 
5 0,00000 SLE Max 2,449E-14 197,5487 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLE Max 2,694E-14 217,3639 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLE Max 3,120E-14 251,9777 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLE Min 2,449E-14 197,5487 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLE Min 2,694E-14 217,3639 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLE Min 3,120E-14 251,9777 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLD Max 5,102E-14 398,7784 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLD Max 5,220E-14 407,8357 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLD Max 5,519E-14 431,7978 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLD Min 5,102E-14 398,7784 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLD Min 5,220E-14 407,8357 5-1 0,35896 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
5 0,71792 SLD Min 5,519E-14 431,7978 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLU Max 3,185E-14 257,0737 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLU Max 3,510E-14 283,4184 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLU Max 4,073E-14 329,2103 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLU Min 3,185E-14 257,0737 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLU Min 3,510E-14 283,4184 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLU Min 4,073E-14 329,2103 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLV Max 9,874E-14 761,7169 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLV Max 9,807E-14 755,1231 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLV Max 9,941E-14 764,9501 5-1 0,71792 
5 0,00000 SLV Min 9,874E-14 761,7169 5-1 0,00000 
5 0,35896 SLV Min 9,807E-14 755,1231 5-1 0,35896 
5 0,71792 SLV Min 9,941E-14 764,9501 5-1 0,71792 
6 0,00000 SLE Max 3,131E-14 251,9777 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLE Max 3,265E-14 262,6728 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLE Max 3,567E-14 287,2300 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLE Min 3,131E-14 251,9777 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLE Min 3,265E-14 262,6728 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLE Min 3,567E-14 287,2300 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLD Max 5,541E-14 431,7978 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLD Max 5,456E-14 424,3967 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLD Max 5,542E-14 430,8656 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLD Min 5,541E-14 431,7978 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLD Min 5,456E-14 424,3967 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLD Min 5,542E-14 430,8656 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLU Max 4,089E-14 329,2103 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLU Max 4,269E-14 343,6628 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLU Max 4,671E-14 376,3245 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLU Min 4,089E-14 329,2103 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLU Min 4,269E-14 343,6628 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLU Min 4,671E-14 376,3245 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLV Max 9,979E-14 764,9501 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLV Max 9,546E-14 728,4893 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLV Max 9,298E-14 707,1090 6-1 0,71792 
6 0,00000 SLV Min 9,979E-14 764,9501 6-1 0,00000 
6 0,35896 SLV Min 9,546E-14 728,4893 6-1 0,35896 
6 0,71792 SLV Min 9,298E-14 707,1090 6-1 0,71792 
7 0,00000 SLE Max 3,579E-14 287,2300 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLE Max 3,552E-14 284,9240 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLE Max 3,684E-14 295,4652 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLE Min 3,579E-14 287,2300 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLE Min 3,552E-14 284,9240 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLE Min 3,684E-14 295,4652 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLD Max 5,559E-14 430,8656 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLD Max 5,224E-14 402,9816 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLD Max 5,045E-14 387,8479 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLD Min 5,559E-14 430,8656 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLD Min 5,224E-14 402,9816 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLD Min 5,045E-14 387,8479 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLU Max 4,686E-14 376,3245 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLU Max 4,657E-14 373,7670 7-1 0,35896 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
7 0,71792 SLU Max 4,835E-14 388,0775 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLU Min 4,686E-14 376,3245 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLU Min 4,657E-14 373,7670 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLU Min 4,835E-14 388,0775 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLV Max 9,327E-14 707,1090 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLV Max 8,471E-14 636,0441 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLV Max 7,781E-14 578,6154 7-1 0,71792 
7 0,00000 SLV Min 9,327E-14 707,1090 7-1 0,00000 
7 0,35896 SLV Min 8,471E-14 636,0441 7-1 0,35896 
7 0,71792 SLV Min 7,781E-14 578,6154 7-1 0,71792 
8 0,00000 SLE Max 3,694E-14 295,4652 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLE Max 3,460E-14 276,1537 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLE Max 3,369E-14 268,6145 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLE Min 3,694E-14 295,4652 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLE Min 3,460E-14 276,1537 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLE Min 3,369E-14 268,6145 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLD Max 5,058E-14 387,8479 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLD Max 4,422E-14 335,4220 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLD Max 3,928E-14 294,5586 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLD Min 5,058E-14 387,8479 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLD Min 4,422E-14 335,4220 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLD Min 3,928E-14 294,5586 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLU Max 4,849E-14 388,0775 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLU Max 4,547E-14 363,2309 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLU Max 4,435E-14 353,8328 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLU Min 4,849E-14 388,0775 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLU Min 4,547E-14 363,2309 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLU Min 4,435E-14 353,8328 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLV Max 7,800E-14 578,6154 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLV Max 6,463E-14 468,3293 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLV Max 5,275E-14 370,1521 8-1 0,71792 
8 0,00000 SLV Min 7,800E-14 578,6154 8-1 0,00000 
8 0,35896 SLV Min 6,463E-14 468,3293 8-1 0,35896 
8 0,71792 SLV Min 5,275E-14 370,1521 8-1 0,71792 
9 0,00000 SLE Max 3,376E-14 268,6145 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLE Max 3,088E-14 244,9628 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLE Max 2,906E-14 229,9741 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLE Min 3,376E-14 268,6145 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLE Min 3,088E-14 244,9628 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLE Min 2,906E-14 229,9741 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLD Max 3,935E-14 294,5586 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLD Max 3,236E-14 237,0757 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLD Max 2,641E-14 188,0359 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLD Min 3,935E-14 294,5586 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLD Min 3,236E-14 237,0757 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLD Min 2,641E-14 188,0359 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLU Max 4,443E-14 353,8328 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLU Max 4,071E-14 323,2351 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLU Max 3,838E-14 304,0002 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLU Min 4,443E-14 353,8328 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLU Min 4,071E-14 323,2351 9-1 0,31611 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
9 0,63223 SLU Min 3,838E-14 304,0002 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLV Max 5,282E-14 370,1521 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLV Max 3,857E-14 252,8476 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLV Max 2,539E-14 144,2373 9-1 0,63223 
9 0,00000 SLV Min 5,282E-14 370,1521 9-1 0,00000 
9 0,31611 SLV Min 3,857E-14 252,8476 9-1 0,31611 
9 0,63223 SLV Min 2,539E-14 144,2373 9-1 0,63223 

10 0,00000 SLE Max 2,910E-14 229,9741 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLE Max 2,610E-14 205,3212 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLE Max 2,417E-14 189,4479 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLE Min 2,910E-14 229,9741 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLE Min 2,610E-14 205,3212 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLE Min 2,417E-14 189,4479 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLD Max 2,644E-14 188,0359 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLD Max 1,893E-14 126,2498 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLD Max 1,245E-14 72,9219 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLD Min 2,644E-14 188,0359 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLD Min 1,893E-14 126,2498 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLD Min 1,245E-14 72,9219 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLU Max 3,843E-14 304,0002 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLU Max 3,454E-14 272,0775 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLU Max 3,207E-14 251,6620 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLU Min 3,843E-14 304,0002 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLU Min 3,454E-14 272,0775 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLU Min 3,207E-14 251,6620 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLV Max 2,541E-14 144,2373 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLV Max 9,897E-15 16,5655 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLV Max -4,579E-15 -102,6241 10-1 0,63221 
10 0,00000 SLV Min 2,541E-14 144,2373 10-1 0,00000 
10 0,31610 SLV Min 9,897E-15 16,5655 10-1 0,31610 
10 0,63221 SLV Min -4,579E-15 -102,6241 10-1 0,63221 
11 0,00000 SLE Max 2,419E-14 189,4479 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLE Max 2,260E-14 176,3497 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLE Max 2,211E-14 172,2336 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLE Min 2,419E-14 189,4479 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLE Min 2,260E-14 176,3497 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLE Min 2,211E-14 172,2336 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLD Max 1,246E-14 72,9219 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLD Max 6,177E-15 21,1535 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLD Max 9,531E-16 -21,9553 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLD Min 1,246E-14 72,9219 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLD Min 6,177E-15 21,1535 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLD Min 9,531E-16 -21,9553 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLU Max 3,208E-14 251,6620 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLU Max 3,005E-14 234,8734 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLU Max 2,946E-14 229,8530 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLU Min 3,208E-14 251,6620 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLU Min 3,005E-14 234,8734 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLU Min 2,946E-14 229,8530 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLV Max -4,578E-15 -102,6241 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLV Max -1,911E-14 -222,3058 11-1 0,31603 
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 m   KN-m KN-m  m 
11 0,63205 SLV Max -3,259E-14 -333,3194 11-1 0,63205 
11 0,00000 SLV Min -4,578E-15 -102,6241 11-1 0,00000 
11 0,31603 SLV Min -1,911E-14 -222,3058 11-1 0,31603 
11 0,63205 SLV Min -3,259E-14 -333,3194 11-1 0,63205 
12 0,00000 SLE Max 2,214E-14 172,2336 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLE Max 2,122E-14 164,5733 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLE Max 2,140E-14 165,8894 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLE Min 2,214E-14 172,2336 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLE Min 2,122E-14 164,5733 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLE Min 2,140E-14 165,8894 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLD Max 9,646E-16 -21,9553 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLD Max -4,956E-15 -70,7513 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLD Max -9,819E-15 -110,9168 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLD Min 9,646E-16 -21,9553 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLD Min -4,956E-15 -70,7513 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLD Min -9,819E-15 -110,9168 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLU Max 2,949E-14 229,8530 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLU Max 2,833E-14 220,1662 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLU Max 2,860E-14 222,2360 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLU Min 2,949E-14 229,8530 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLU Min 2,833E-14 220,1662 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLU Min 2,860E-14 222,2360 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLV Max -3,259E-14 -333,3194 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLV Max -4,728E-14 -454,2321 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLV Max -6,092E-14 -566,5734 12-1 0,63223 
12 0,00000 SLV Min -3,259E-14 -333,3194 12-1 0,00000 
12 0,31611 SLV Min -4,728E-14 -454,2321 12-1 0,31611 
12 0,63223 SLV Min -6,092E-14 -566,5734 12-1 0,63223 
13 0,00000 SLE Max 2,140E-14 165,8894 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLE Max 2,270E-14 176,3883 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLE Max 2,516E-14 196,2760 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLE Min 2,140E-14 165,8894 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLE Min 2,270E-14 176,3883 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLE Min 2,516E-14 196,2760 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLD Max -9,819E-15 -110,9168 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLD Max -1,360E-14 -142,2371 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLD Max -1,627E-14 -164,4975 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLD Min -9,819E-15 -110,9168 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLD Min -1,360E-14 -142,2371 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLD Min -1,627E-14 -164,4975 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLU Max 2,860E-14 222,2360 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLU Max 3,035E-14 236,3303 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLU Max 3,361E-14 262,7172 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLU Min 2,860E-14 222,2360 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLU Min 3,035E-14 236,3303 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLU Min 3,361E-14 262,7172 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLV Max -6,092E-14 -566,5734 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLV Max -7,348E-14 -670,1134 13-1 0,31611 
13 0,63223 SLV Max -8,493E-14 -764,6221 13-1 0,63223 
13 0,00000 SLV Min -6,092E-14 -566,5734 13-1 0,00000 
13 0,31611 SLV Min -7,348E-14 -670,1134 13-1 0,31611 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 195 di 319 
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 m   KN-m KN-m  m 
13 0,63223 SLV Min -8,493E-14 -764,6221 13-1 0,63223 
14 0,00000 SLE Max 2,533E-14 196,2760 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLE Max 1,021E-14 72,7579 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLE Max -4,149E-15 -44,6548 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLE Min 2,533E-14 196,2760 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLE Min 1,021E-14 72,7579 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLE Min -4,149E-15 -44,6548 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLD Max -1,658E-14 -164,4975 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLD Max -3,697E-14 -331,4256 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLD Max -5,673E-14 -493,2603 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLD Min -1,658E-14 -164,4975 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLD Min -3,697E-14 -331,4256 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLD Min -5,673E-14 -493,2603 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLU Max 3,384E-14 262,7172 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLU Max 1,404E-14 100,9040 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLU Max -4,774E-15 -52,9117 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLU Min 3,384E-14 262,7172 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLU Min 1,404E-14 100,9040 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLU Min -4,774E-15 -52,9117 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLV Max -8,604E-14 -764,6221 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLV Max -1,169E-13 -1017,3152 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLV Max -1,472E-13 -1266,3377 14-1 0,65304 
14 0,00000 SLV Min -8,604E-14 -764,6221 14-1 0,00000 
14 0,32652 SLV Min -1,169E-13 -1017,3152 14-1 0,32652 
14 0,65304 SLV Min -1,472E-13 -1266,3377 14-1 0,65304 
15 0,00000 SLE Max -4,149E-15 -44,6548 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLE Max -1,346E-14 -120,8062 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLE Max -2,198E-14 -190,4558 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLE Min -4,149E-15 -44,6548 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLE Min -1,346E-14 -120,8062 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLE Min -2,198E-14 -190,4558 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLD Max -5,673E-14 -493,2603 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLD Max -6,904E-14 -594,2040 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLD Max -8,067E-14 -689,6580 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLD Min -5,673E-14 -493,2603 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLD Min -6,904E-14 -594,2040 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLD Min -8,067E-14 -689,6580 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLU Max -4,774E-15 -52,9117 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLU Max -1,698E-14 -152,7181 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLU Max -2,814E-14 -244,0120 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLU Min -4,774E-15 -52,9117 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLU Min -1,698E-14 -152,7181 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLU Min -2,814E-14 -244,0120 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLV Max -1,472E-13 -1266,3377 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLV Max -1,655E-13 -1416,8844 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLV Max -1,834E-13 -1563,3642 15-1 0,65304 
15 0,00000 SLV Min -1,472E-13 -1266,3377 15-1 0,00000 
15 0,32652 SLV Min -1,655E-13 -1416,8844 15-1 0,32652 
15 0,65304 SLV Min -1,834E-13 -1563,3642 15-1 0,65304 
16 0,00000 SLE Max -1,710E-14 -150,6136 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLE Max -2,074E-14 -180,4425 16-1 0,32652 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
16 0,65304 SLE Max -2,354E-14 -203,3733 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLE Min -1,710E-14 -150,6136 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLE Min -2,074E-14 -180,4425 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLE Min -2,354E-14 -203,3733 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLD Max -7,547E-14 -647,1419 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLD Max -7,995E-14 -684,0865 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLD Max -8,371E-14 -715,1450 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLD Min -7,547E-14 -647,1419 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLD Min -7,995E-14 -684,0865 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLD Min -8,371E-14 -715,1450 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLU Max -2,175E-14 -191,7824 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLU Max -2,654E-14 -230,9784 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLU Max -3,022E-14 -261,1469 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLU Min -2,175E-14 -191,7824 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLU Min -2,654E-14 -230,9784 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLU Min -3,022E-14 -261,1469 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLV Max -1,772E-13 -1513,3004 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLV Max -1,835E-13 -1565,6129 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLV Max -1,893E-13 -1613,4620 16-1 0,65304 
16 0,00000 SLV Min -1,772E-13 -1513,3004 16-1 0,00000 
16 0,32652 SLV Min -1,835E-13 -1565,6129 16-1 0,32652 
16 0,65304 SLV Min -1,893E-13 -1613,4620 16-1 0,65304 
17 0,00000 SLE Max -2,354E-14 -203,3733 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLE Max -2,167E-14 -188,1762 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLE Max -1,891E-14 -165,6846 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLE Min -2,354E-14 -203,3733 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLE Min -2,167E-14 -188,1762 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLE Min -1,891E-14 -165,6846 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLD Max -8,371E-14 -715,1450 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLD Max -8,064E-14 -690,3698 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLD Max -7,680E-14 -659,3121 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLD Min -8,371E-14 -715,1450 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLD Min -8,064E-14 -690,3698 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLD Min -7,680E-14 -659,3121 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLU Max -3,022E-14 -261,1469 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLU Max -2,780E-14 -241,4604 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLU Max -2,420E-14 -212,2314 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLU Min -3,022E-14 -261,1469 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLU Min -2,780E-14 -241,4604 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLU Min -2,420E-14 -212,2314 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLV Max -1,893E-13 -1613,4620 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLV Max -1,841E-13 -1571,8441 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLV Max -1,783E-13 -1525,3664 17-1 0,65304 
17 0,00000 SLV Min -1,893E-13 -1613,4620 17-1 0,00000 
17 0,32652 SLV Min -1,841E-13 -1571,8441 17-1 0,32652 
17 0,65304 SLV Min -1,783E-13 -1525,3664 17-1 0,65304 
18 0,00000 SLE Max -1,891E-14 -165,6846 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLE Max -1,159E-14 -105,9885 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLE Max -3,307E-15 -38,4782 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLE Min -1,891E-14 -165,6846 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLE Min -1,159E-14 -105,9885 18-1 0,32910 
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 m   KN-m KN-m  m 
18 0,65819 SLE Min -3,307E-15 -38,4782 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLD Max -7,680E-14 -659,3121 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLD Max -6,629E-14 -573,8614 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLD Max -5,496E-14 -481,6246 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLD Min -7,680E-14 -659,3121 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLD Min -6,629E-14 -573,8614 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLD Min -5,496E-14 -481,6246 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLU Max -2,420E-14 -212,2314 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLU Max -1,466E-14 -134,3872 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLU Max -3,857E-15 -46,3243 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLU Min -2,420E-14 -212,2314 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLU Min -1,466E-14 -134,3872 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLU Min -3,857E-15 -46,3243 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLV Max -1,783E-13 -1525,3664 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLV Max -1,619E-13 -1392,0321 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLV Max -1,448E-13 -1253,3570 18-1 0,65819 
18 0,00000 SLV Min -1,783E-13 -1525,3664 18-1 0,00000 
18 0,32910 SLV Min -1,619E-13 -1392,0321 18-1 0,32910 
18 0,65819 SLV Min -1,448E-13 -1253,3570 18-1 0,65819 
19 0,00000 SLE Max 9,914E-16 -38,4782 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLE Max 1,012E-15 -204,7670 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLE Max 1,032E-15 -374,7677 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLE Min 9,914E-16 -38,4782 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLE Min 1,012E-15 -204,7670 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLE Min 1,032E-15 -374,7677 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLD Max 1,583E-15 -481,6246 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLD Max 1,645E-15 -639,7818 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLD Max 1,707E-15 -802,5665 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLD Min 1,583E-15 -481,6246 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLD Min 1,645E-15 -639,7818 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLD Min 1,707E-15 -802,5665 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLU Max 1,298E-15 -46,3243 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLU Max 1,325E-15 -264,6622 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLU Max 1,351E-15 -487,8255 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLU Min 1,298E-15 -46,3243 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLU Min 1,325E-15 -264,6622 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLU Min 1,351E-15 -487,8255 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLV Max 2,706E-15 -1253,3570 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLV Max 2,841E-15 -1410,5712 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLV Max 2,977E-15 -1574,0649 19-1 0,70975 
19 0,00000 SLV Min 2,706E-15 -1253,3570 19-1 0,00000 
19 0,35488 SLV Min 2,841E-15 -1410,5712 19-1 0,35488 
19 0,70975 SLV Min 2,977E-15 -1574,0649 19-1 0,70975 
20 0,00000 SLE Max 9,518E-16 -374,7677 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLE Max 9,725E-16 -462,4840 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLE Max 9,932E-16 -554,2475 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLE Min 9,518E-16 -374,7677 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLE Min 9,725E-16 -462,4840 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLE Min 9,932E-16 -554,2475 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLD Max 1,391E-15 -802,5665 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLD Max 1,454E-15 -868,8314 20-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
20 0,71705 SLD Max 1,516E-15 -940,0475 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLD Min 1,391E-15 -802,5665 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLD Min 1,454E-15 -868,8314 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLD Min 1,516E-15 -940,0475 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLU Max 1,248E-15 -487,8255 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLU Max 1,275E-15 -603,2297 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLU Max 1,302E-15 -723,8954 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLU Min 1,248E-15 -487,8255 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLU Min 1,275E-15 -603,2297 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLU Min 1,302E-15 -723,8954 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLV Max 2,248E-15 -1574,0649 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLV Max 2,385E-15 -1610,4915 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLV Max 2,522E-15 -1653,5005 20-1 0,71705 
20 0,00000 SLV Min 2,248E-15 -1574,0649 20-1 0,00000 
20 0,35853 SLV Min 2,385E-15 -1610,4915 20-1 0,35853 
20 0,71705 SLV Min 2,522E-15 -1653,5005 20-1 0,71705 
21 0,00000 SLE Max 9,062E-16 -554,2475 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLE Max 9,269E-16 -561,3433 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLE Max 9,476E-16 -572,7217 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLE Min 9,062E-16 -554,2475 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLE Min 9,269E-16 -561,3433 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLE Min 9,476E-16 -572,7217 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLD Max 1,189E-15 -940,0475 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLD Max 1,252E-15 -913,9701 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLD Max 1,315E-15 -893,0431 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLD Min 1,189E-15 -940,0475 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLD Min 1,252E-15 -913,9701 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLD Min 1,315E-15 -893,0431 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLU Max 1,190E-15 -723,8954 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLU Max 1,217E-15 -733,6900 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLU Max 1,244E-15 -749,0520 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLU Min 1,190E-15 -723,8954 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLU Min 1,217E-15 -733,6900 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLU Min 1,244E-15 -749,0520 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLV Max 1,775E-15 -1653,5005 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLV Max 1,912E-15 -1571,4661 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLV Max 2,049E-15 -1496,1477 21-1 0,71705 
21 0,00000 SLV Min 1,775E-15 -1653,5005 21-1 0,00000 
21 0,35853 SLV Min 1,912E-15 -1571,4661 21-1 0,35853 
21 0,71705 SLV Min 2,049E-15 -1496,1477 21-1 0,71705 
22 0,00000 SLE Max 8,550E-16 -572,7217 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLE Max 8,757E-16 -538,9661 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLE Max 8,964E-16 -508,2986 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLE Min 8,550E-16 -572,7217 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLE Min 8,757E-16 -538,9661 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLE Min 8,964E-16 -508,2986 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLD Max 9,801E-16 -893,0431 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLD Max 1,043E-15 -821,5228 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLD Max 1,106E-15 -753,6585 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLD Min 9,801E-16 -893,0431 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLD Min 1,043E-15 -821,5228 22-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
22 0,71705 SLD Min 1,106E-15 -753,6585 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLU Max 1,125E-15 -749,0520 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLU Max 1,152E-15 -705,3029 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLU Max 1,178E-15 -665,5684 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLU Min 1,125E-15 -749,0520 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLU Min 1,152E-15 -705,3029 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLU Min 1,178E-15 -665,5684 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLV Max 1,290E-15 -1496,1477 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLV Max 1,427E-15 -1357,6719 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLV Max 1,564E-15 -1223,8771 22-1 0,71705 
22 0,00000 SLV Min 1,290E-15 -1496,1477 22-1 0,00000 
22 0,35853 SLV Min 1,427E-15 -1357,6719 22-1 0,35853 
22 0,71705 SLV Min 1,564E-15 -1223,8771 22-1 0,71705 
23 0,00000 SLE Max 7,984E-16 -508,2986 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLE Max 8,191E-16 -472,5093 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLE Max 8,398E-16 -439,9329 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLE Min 7,984E-16 -508,2986 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLE Min 8,191E-16 -472,5093 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLE Min 8,398E-16 -439,9329 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLD Max 7,645E-16 -753,6585 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLD Max 8,272E-16 -681,3725 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLD Max 8,899E-16 -612,8355 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLD Min 7,645E-16 -753,6585 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLD Min 8,272E-16 -681,3725 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLD Min 8,899E-16 -612,8355 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLU Max 1,053E-15 -665,5684 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLU Max 1,079E-15 -619,0933 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLU Max 1,106E-15 -576,7951 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLU Min 1,053E-15 -665,5684 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLU Min 1,079E-15 -619,0933 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLU Min 1,106E-15 -576,7951 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLV Max 7,962E-16 -1223,8771 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLV Max 9,331E-16 -1086,4075 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLV Max 1,070E-15 -953,6541 23-1 0,71705 
23 0,00000 SLV Min 7,962E-16 -1223,8771 23-1 0,00000 
23 0,35853 SLV Min 9,331E-16 -1086,4075 23-1 0,35853 
23 0,71705 SLV Min 1,070E-15 -953,6541 23-1 0,71705 
24 0,00000 SLE Max 7,368E-16 -439,9329 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLE Max 7,575E-16 -402,5365 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLE Max 7,782E-16 -368,4585 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLE Min 7,368E-16 -439,9329 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLE Min 7,575E-16 -402,5365 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLE Min 7,782E-16 -368,4585 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLD Max 5,438E-16 -612,8355 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLD Max 6,065E-16 -540,5113 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLD Max 6,692E-16 -472,0061 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLD Min 5,438E-16 -612,8355 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLD Min 6,065E-16 -540,5113 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLD Min 6,692E-16 -472,0061 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLU Max 9,736E-16 -576,7951 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLU Max 1,000E-15 -528,1534 24-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
24 0,71705 SLU Max 1,027E-15 -483,8256 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLU Min 9,736E-16 -576,7951 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLU Min 1,000E-15 -528,1534 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLU Min 1,027E-15 -483,8256 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLV Max 2,968E-16 -953,6541 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLV Max 4,337E-16 -818,4847 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLV Max 5,706E-16 -688,0378 24-1 0,71705 
24 0,00000 SLV Min 2,968E-16 -953,6541 24-1 0,00000 
24 0,35853 SLV Min 4,337E-16 -818,4847 24-1 0,35853 
24 0,71705 SLV Min 5,706E-16 -688,0378 24-1 0,71705 
25 0,00000 SLE Max 6,706E-16 -368,4585 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLE Max 6,913E-16 -329,7958 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLE Max 7,120E-16 -294,5364 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLE Min 6,706E-16 -368,4585 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLE Min 6,913E-16 -329,7958 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLE Min 7,120E-16 -294,5364 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLD Max 3,194E-16 -472,0061 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLD Max 3,821E-16 -400,2030 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLD Max 4,448E-16 -332,2655 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLD Min 3,194E-16 -472,0061 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLD Min 3,821E-16 -400,2030 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLD Min 4,448E-16 -332,2655 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLU Max 8,885E-16 -483,8256 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLU Max 9,152E-16 -433,4644 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLU Max 9,419E-16 -387,5276 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLU Min 8,885E-16 -483,8256 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLU Min 9,152E-16 -433,4644 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLU Min 9,419E-16 -387,5276 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLV Max -2,052E-16 -688,0378 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLV Max -6,830E-17 -556,1454 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLV Max 6,858E-17 -428,9529 25-1 0,71705 
25 0,00000 SLV Min -2,052E-16 -688,0378 25-1 0,00000 
25 0,35853 SLV Min -6,830E-17 -556,1454 25-1 0,35853 
25 0,71705 SLV Min 6,858E-17 -428,9529 25-1 0,71705 
26 0,00000 SLE Max 6,001E-16 -294,5364 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLE Max 6,208E-16 -254,8951 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLE Max 6,415E-16 -218,7214 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLE Min 6,001E-16 -294,5364 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLE Min 6,208E-16 -254,8951 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLE Min 6,415E-16 -218,7214 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLD Max 9,270E-17 -332,2655 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLD Max 1,554E-16 -261,4417 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLD Max 2,181E-16 -194,5067 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLD Min 9,270E-17 -332,2655 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLD Min 1,554E-16 -261,4417 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLD Min 2,181E-16 -194,5067 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLU Max 7,978E-16 -387,5276 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLU Max 8,245E-16 -335,8252 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLU Max 8,512E-16 -288,6306 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLU Min 7,978E-16 -387,5276 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLU Min 8,245E-16 -335,8252 26-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
26 0,71705 SLU Min 8,512E-16 -288,6306 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLV Max -7,068E-16 -428,9529 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLV Max -5,699E-16 -301,1242 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLV Max -4,330E-16 -177,9443 26-1 0,71705 
26 0,00000 SLV Min -7,068E-16 -428,9529 26-1 0,00000 
26 0,35853 SLV Min -5,699E-16 -301,1242 26-1 0,35853 
26 0,71705 SLV Min -4,330E-16 -177,9443 26-1 0,71705 
27 0,00000 SLE Max 5,259E-16 -218,7214 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLE Max 5,466E-16 -178,3719 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLE Max 5,673E-16 -141,5330 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLE Min 5,259E-16 -218,7214 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLE Min 5,466E-16 -178,3719 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLE Min 5,673E-16 -141,5330 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLD Max -1,350E-16 -194,5067 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLD Max -7,225E-17 -125,0866 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLD Max -9,532E-18 -59,5546 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLD Min -1,350E-16 -194,5067 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLD Min -7,225E-17 -125,0866 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLD Min -9,532E-18 -59,5546 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLU Max 7,021E-16 -288,6306 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLU Max 7,288E-16 -235,9418 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLU Max 7,555E-16 -187,8168 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLU Min 7,021E-16 -288,6306 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLU Min 7,288E-16 -235,9418 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLU Min 7,555E-16 -187,8168 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLV Max -1,205E-15 -177,9443 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLV Max -1,068E-15 -54,9016 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLV Max -9,311E-16 63,5720 27-1 0,71705 
27 0,00000 SLV Min -1,205E-15 -177,9443 27-1 0,00000 
27 0,35853 SLV Min -1,068E-15 -54,9016 27-1 0,35853 
27 0,71705 SLV Min -9,311E-16 63,5720 27-1 0,71705 
28 0,00000 SLE Max 4,483E-16 -141,5330 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLE Max 4,690E-16 -100,7641 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLE Max 4,897E-16 -63,5275 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLE Min 4,483E-16 -141,5330 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLE Min 4,690E-16 -100,7641 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLE Min 4,897E-16 -63,5275 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLD Max -3,622E-16 -59,5546 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLD Max -2,995E-16 8,0042 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLD Max -2,368E-16 71,6995 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLD Min -3,622E-16 -59,5546 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLD Min -2,995E-16 8,0042 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLD Min -2,368E-16 71,6995 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLU Max 6,019E-16 -187,8168 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLU Max 6,286E-16 -134,5209 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLU Max 6,553E-16 -85,8168 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLU Min 6,019E-16 -187,8168 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLU Min 6,286E-16 -134,5209 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLU Min 6,553E-16 -85,8168 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLV Max -1,696E-15 63,5720 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLV Max -1,560E-15 181,0485 28-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
28 0,71705 SLV Max -1,423E-15 294,0636 28-1 0,71705 
28 0,00000 SLV Min -1,696E-15 63,5720 28-1 0,00000 
28 0,35853 SLV Min -1,560E-15 181,0485 28-1 0,35853 
28 0,71705 SLV Min -1,423E-15 294,0636 28-1 0,71705 
29 0,00000 SLE Max 3,678E-16 -63,5275 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLE Max 3,885E-16 -22,6839 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLE Max 4,092E-16 14,6274 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLE Min 3,678E-16 -63,5275 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLE Min 3,885E-16 -22,6839 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLE Min 4,092E-16 14,6274 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLD Max -5,876E-16 71,6995 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLD Max -5,249E-16 136,8417 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLD Max -4,621E-16 198,1684 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLD Min -5,876E-16 71,6995 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLD Min -5,249E-16 136,8417 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLD Min -4,621E-16 198,1684 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLU Max 4,979E-16 -85,8168 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLU Max 5,246E-16 -32,3653 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLU Max 5,513E-16 16,4944 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLU Min 4,979E-16 -85,8168 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLU Min 5,246E-16 -32,3653 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLU Min 5,513E-16 16,4944 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLV Max -2,178E-15 294,0636 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLV Max -2,042E-15 405,0195 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLV Max -1,905E-15 511,6488 29-1 0,71705 
29 0,00000 SLV Min -2,178E-15 294,0636 29-1 0,00000 
29 0,35853 SLV Min -2,042E-15 405,0195 29-1 0,35853 
29 0,71705 SLV Min -1,905E-15 511,6488 29-1 0,71705 
30 0,00000 SLE Max 2,850E-16 14,6274 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLE Max 3,057E-16 55,1087 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLE Max 3,264E-16 92,0795 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLE Min 2,850E-16 14,6274 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLE Min 3,057E-16 55,1087 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLE Min 3,264E-16 92,0795 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLD Max -8,098E-16 198,1684 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLD Max -7,470E-16 260,1786 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLD Max -6,843E-16 318,4447 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLD Min -8,098E-16 198,1684 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLD Min -7,470E-16 260,1786 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLD Min -6,843E-16 318,4447 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLU Max 3,907E-16 16,4944 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLU Max 4,174E-16 69,5297 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLU Max 4,441E-16 118,0012 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLU Min 3,907E-16 16,4944 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLU Min 4,174E-16 69,5297 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLU Min 4,441E-16 118,0012 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLV Max -2,648E-15 511,6488 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLV Max -2,511E-15 614,8465 30-1 0,35853 
30 0,71705 SLV Max -2,374E-15 713,8788 30-1 0,71705 
30 0,00000 SLV Min -2,648E-15 511,6488 30-1 0,00000 
30 0,35853 SLV Min -2,511E-15 614,8465 30-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
30 0,71705 SLV Min -2,374E-15 713,8788 30-1 0,71705 
31 0,00000 SLE Max 2,003E-16 92,0795 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLE Max 2,210E-16 131,6339 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLE Max 2,417E-16 167,7208 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLE Min 2,003E-16 92,0795 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLE Min 2,210E-16 131,6339 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLE Min 2,417E-16 167,7208 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLD Max -1,027E-15 318,4447 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLD Max -9,647E-16 376,3904 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLD Max -9,020E-16 430,6864 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLD Min -1,027E-15 318,4447 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLD Min -9,647E-16 376,3904 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLD Min -9,020E-16 430,6864 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLU Max 2,809E-16 118,0012 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLU Max 3,076E-16 169,8817 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLU Max 3,343E-16 217,2543 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLU Min 2,809E-16 118,0012 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLU Min 3,076E-16 169,8817 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLU Min 3,343E-16 217,2543 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLV Max -3,102E-15 713,8788 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLV Max -2,965E-15 807,6987 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLV Max -2,829E-15 897,5401 31-1 0,71705 
31 0,00000 SLV Min -3,102E-15 713,8788 31-1 0,00000 
31 0,35853 SLV Min -2,965E-15 807,6987 31-1 0,35853 
31 0,71705 SLV Min -2,829E-15 897,5401 31-1 0,71705 
32 0,00000 SLE Max 1,143E-16 167,7208 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLE Max 1,350E-16 205,6221 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLE Max 1,557E-16 240,1200 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLE Min 1,143E-16 167,7208 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLE Min 1,350E-16 205,6221 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLE Min 1,557E-16 240,1200 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLD Max -1,239E-15 430,6864 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLD Max -1,176E-15 483,3661 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLD Max -1,114E-15 532,5126 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLD Min -1,239E-15 430,6864 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLD Min -1,176E-15 483,3661 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLD Min -1,114E-15 532,5126 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLU Max 1,693E-16 217,2543 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLU Max 1,960E-16 267,0303 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLU Max 2,227E-16 312,3819 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLU Min 1,693E-16 217,2543 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLU Min 1,960E-16 267,0303 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLU Min 2,227E-16 312,3819 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLV Max -3,538E-15 897,5401 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLV Max -3,401E-15 979,8948 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLV Max -3,265E-15 1058,4819 32-1 0,71705 
32 0,00000 SLV Min -3,538E-15 897,5401 32-1 0,00000 
32 0,35853 SLV Min -3,401E-15 979,8948 32-1 0,35853 
32 0,71705 SLV Min -3,265E-15 1058,4819 32-1 0,71705 
33 0,00000 SLE Max 2,743E-17 240,1200 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLE Max 4,813E-17 275,4495 33-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
33 0,71705 SLE Max 6,882E-17 307,4607 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLE Min 2,743E-17 240,1200 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLE Min 4,813E-17 275,4495 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLE Min 6,882E-17 307,4607 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLD Max -1,444E-15 532,5126 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLD Max -1,381E-15 578,4118 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLD Max -1,318E-15 620,9159 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLD Min -1,444E-15 532,5126 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLD Min -1,381E-15 578,4118 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLD Min -1,318E-15 620,9159 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLU Max 5,641E-17 312,3819 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLU Max 8,312E-17 358,8521 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLU Max 1,098E-16 401,0086 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLU Min 5,641E-17 312,3819 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLU Min 8,312E-17 358,8521 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLU Min 1,098E-16 401,0086 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLV Max -3,954E-15 1058,4819 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLV Max -3,817E-15 1126,7450 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLV Max -3,680E-15 1191,4745 33-1 0,71705 
33 0,00000 SLV Min -3,954E-15 1058,4819 33-1 0,00000 
33 0,35853 SLV Min -3,817E-15 1126,7450 33-1 0,35853 
33 0,71705 SLV Min -3,680E-15 1191,4745 33-1 0,71705 
34 0,00000 SLE Max -5,973E-17 307,4607 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLE Max -3,903E-17 339,0804 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLE Max -1,833E-17 367,4872 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLE Min -5,973E-17 307,4607 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLE Min -3,903E-17 339,0804 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLE Min -1,833E-17 367,4872 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLD Max -1,640E-15 620,9159 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLD Max -1,577E-15 658,1715 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLD Max -1,514E-15 692,1911 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLD Min -1,640E-15 620,9159 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLD Min -1,577E-15 658,1715 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLD Min -1,514E-15 692,1911 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLU Max -5,694E-17 401,0086 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLU Max -3,024E-17 442,6851 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLU Max -3,531E-18 480,1846 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLU Min -5,694E-17 401,0086 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLU Min -3,024E-17 442,6851 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLU Min -3,531E-18 480,1846 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLV Max -4,346E-15 1191,4745 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLV Max -4,209E-15 1242,4279 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLV Max -4,072E-15 1290,1035 34-1 0,71705 
34 0,00000 SLV Min -4,346E-15 1191,4745 34-1 0,00000 
34 0,35853 SLV Min -4,209E-15 1242,4279 34-1 0,35853 
34 0,71705 SLV Min -4,072E-15 1290,1035 34-1 0,71705 
35 0,00000 SLE Max -1,466E-16 367,4872 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLE Max -1,260E-16 394,0185 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLE Max -1,053E-16 417,4616 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLE Min -1,466E-16 367,4872 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLE Min -1,260E-16 394,0185 35-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
35 0,71705 SLE Min -1,053E-16 417,4616 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLD Max -1,826E-15 692,1911 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLD Max -1,763E-15 718,5681 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLD Max -1,701E-15 741,8876 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLD Min -1,826E-15 692,1911 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLD Min -1,763E-15 718,5681 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLD Min -1,701E-15 741,8876 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLU Max -1,701E-16 480,1846 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLU Max -1,434E-16 515,2638 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLU Max -1,167E-16 546,3284 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLU Min -1,701E-16 480,1846 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLU Min -1,434E-16 515,2638 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLU Min -1,167E-16 546,3284 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLV Max -4,712E-15 1290,1035 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLV Max -4,575E-15 1319,9063 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLV Max -4,438E-15 1346,7071 35-1 0,71705 
35 0,00000 SLV Min -4,712E-15 1290,1035 35-1 0,00000 
35 0,35853 SLV Min -4,575E-15 1319,9063 35-1 0,35853 
35 0,71705 SLV Min -4,438E-15 1346,7071 35-1 0,71705 
36 0,00000 SLE Max -2,328E-16 417,4616 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLE Max -2,121E-16 469,2207 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLE Max -1,914E-16 516,6971 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLE Min -2,328E-16 417,4616 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLE Min -2,121E-16 469,2207 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLE Min -1,914E-16 516,6971 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLD Max -2,002E-15 741,8876 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLD Max -1,939E-15 784,4673 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLD Max -1,876E-15 822,8868 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLD Min -2,002E-15 741,8876 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLD Min -1,939E-15 784,4673 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLD Min -1,876E-15 822,8868 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLU Max -2,824E-16 546,3284 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLU Max -2,557E-16 614,4846 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLU Max -2,290E-16 677,0733 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLU Min -2,824E-16 546,3284 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLU Min -2,557E-16 614,4846 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLU Min -2,290E-16 677,0733 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLV Max -5,050E-15 1346,7071 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLV Max -4,913E-15 1378,3178 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLV Max -4,777E-15 1405,9895 36-1 0,71705 
36 0,00000 SLV Min -5,050E-15 1346,7071 36-1 0,00000 
36 0,35853 SLV Min -4,913E-15 1378,3178 36-1 0,35853 
36 0,71705 SLV Min -4,777E-15 1405,9895 36-1 0,71705 
37 0,00000 SLE Max -3,177E-16 516,6971 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLE Max -2,970E-16 616,7210 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLE Max -2,763E-16 712,6977 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLE Min -3,177E-16 516,6971 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLE Min -2,970E-16 616,7210 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLE Min -2,763E-16 712,6977 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLD Max -2,166E-15 822,8868 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLD Max -2,103E-15 898,2725 37-1 0,35853 
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 m   KN-m KN-m  m 
37 0,71705 SLD Max -2,040E-15 969,8107 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLD Min -2,166E-15 822,8868 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLD Min -2,103E-15 898,2725 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLD Min -2,040E-15 969,8107 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLU Max -3,931E-16 677,0733 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLU Max -3,664E-16 808,4816 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLU Max -3,397E-16 934,6283 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLU Min -3,931E-16 677,0733 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLU Min -3,664E-16 808,4816 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLU Min -3,397E-16 934,6283 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLV Max -5,359E-15 1405,9895 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLV Max -5,222E-15 1445,9189 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLV Max -5,085E-15 1482,3611 37-1 0,71705 
37 0,00000 SLV Min -5,359E-15 1405,9895 37-1 0,00000 
37 0,35853 SLV Min -5,222E-15 1445,9189 37-1 0,35853 
37 0,71705 SLV Min -5,085E-15 1482,3611 37-1 0,71705 
38 0,00000 SLE Max -4,084E-16 712,6977 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLE Max -3,879E-16 850,1084 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLE Max -3,673E-16 983,7891 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLE Min -4,084E-16 712,6977 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLE Min -3,879E-16 850,1084 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLE Min -3,673E-16 983,7891 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLD Max -2,334E-15 969,8107 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLD Max -2,271E-15 1062,8671 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLD Max -2,209E-15 1152,4707 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLD Min -2,334E-15 969,8107 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLD Min -2,271E-15 1062,8671 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLD Min -2,209E-15 1152,4707 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLU Max -5,117E-16 934,6283 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLU Max -4,852E-16 1115,0622 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLU Max -4,586E-16 1290,6470 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLU Min -5,117E-16 934,6283 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLU Min -4,852E-16 1115,0622 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLU Min -4,586E-16 1290,6470 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLV Max -5,668E-15 1482,3611 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLV Max -5,532E-15 1507,2951 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLV Max -5,396E-15 1529,2769 38-1 0,71324 
38 0,00000 SLV Min -5,668E-15 1482,3611 38-1 0,00000 
38 0,35662 SLV Min -5,532E-15 1507,2951 38-1 0,35662 
38 0,71324 SLV Min -5,396E-15 1529,2769 38-1 0,71324 
39 0,00000 SLE Max -1,405E-15 983,7891 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLE Max -1,391E-15 848,1349 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLE Max -1,377E-15 732,3759 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLE Min -1,405E-15 983,7891 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLE Min -1,391E-15 848,1349 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLE Min -1,377E-15 732,3759 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLD Max -4,022E-15 1152,4707 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLD Max -3,972E-15 955,4598 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLD Max -3,922E-15 782,6432 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLD Min -4,022E-15 1152,4707 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLD Min -3,972E-15 955,4598 39-1 0,32652 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 207 di 319 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
39 0,65304 SLD Min -3,922E-15 782,6432 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLU Max -1,815E-15 1290,6470 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLU Max -1,797E-15 1113,4504 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLU Max -1,780E-15 962,2534 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLU Min -1,815E-15 1290,6470 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLU Min -1,797E-15 1113,4504 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLU Min -1,780E-15 962,2534 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLV Max -8,652E-15 1529,2769 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLV Max -8,539E-15 1216,8515 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLV Max -8,426E-15 937,1886 39-1 0,65304 
39 0,00000 SLV Min -8,652E-15 1529,2769 39-1 0,00000 
39 0,32652 SLV Min -8,539E-15 1216,8515 39-1 0,32652 
39 0,65304 SLV Min -8,426E-15 937,1886 39-1 0,65304 
40 0,00000 SLE Max -1,377E-15 732,3759 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLE Max -1,366E-15 636,1078 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLE Max -1,355E-15 558,9266 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLE Min -1,377E-15 732,3759 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLE Min -1,366E-15 636,1078 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLE Min -1,355E-15 558,9266 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLD Max -3,922E-15 782,6432 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLD Max -3,878E-15 633,6165 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLD Max -3,833E-15 507,9758 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLD Min -3,922E-15 782,6432 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLD Min -3,878E-15 633,6165 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLD Min -3,833E-15 507,9758 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLU Max -1,780E-15 962,2534 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLU Max -1,766E-15 836,5306 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLU Max -1,752E-15 735,7564 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLU Min -1,780E-15 962,2534 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLU Min -1,766E-15 836,5306 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLU Min -1,752E-15 735,7564 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLV Max -8,426E-15 937,1886 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLV Max -8,322E-15 689,8839 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLV Max -8,218E-15 474,5334 40-1 0,65304 
40 0,00000 SLV Min -8,426E-15 937,1886 40-1 0,00000 
40 0,32652 SLV Min -8,322E-15 689,8839 40-1 0,32652 
40 0,65304 SLV Min -8,218E-15 474,5334 40-1 0,65304 
41 0,00000 SLE Max -1,355E-15 558,9266 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLE Max -1,346E-15 500,4281 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLE Max -1,336E-15 460,2079 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLE Min -1,355E-15 558,9266 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLE Min -1,346E-15 500,4281 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLE Min -1,336E-15 460,2079 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLD Max -3,833E-15 507,9758 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLD Max -3,791E-15 405,3167 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLD Max -3,748E-15 325,2351 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLD Min -3,833E-15 507,9758 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLD Min -3,791E-15 405,3167 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLD Min -3,748E-15 325,2351 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLU Max -1,752E-15 735,7564 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLU Max -1,740E-15 659,4051 41-1 0,32652 
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 m   KN-m KN-m  m 
41 0,65304 SLU Max -1,727E-15 606,9513 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLU Min -1,752E-15 735,7564 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLU Min -1,740E-15 659,4051 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLU Min -1,727E-15 606,9513 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLV Max -8,218E-15 474,5334 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLV Max -8,118E-15 290,7327 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLV Max -8,018E-15 138,0778 41-1 0,65304 
41 0,00000 SLV Min -8,218E-15 474,5334 41-1 0,00000 
41 0,32652 SLV Min -8,118E-15 290,7327 41-1 0,32652 
41 0,65304 SLV Min -8,018E-15 138,0778 41-1 0,65304 
42 0,00000 SLE Max -1,336E-15 419,5726 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLE Max -1,326E-15 397,2266 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLE Max -1,315E-15 392,3507 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLE Min -1,336E-15 419,5726 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLE Min -1,326E-15 397,2266 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLE Min -1,315E-15 392,3507 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLD Max -3,748E-15 284,9842 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLD Max -3,705E-15 227,0758 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLD Max -3,661E-15 190,9365 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLD Min -3,748E-15 284,9842 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLD Min -3,705E-15 227,0758 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLD Min -3,661E-15 190,9365 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLU Max -1,727E-15 553,8386 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLU Max -1,714E-15 524,7565 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLU Max -1,701E-15 518,5207 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLU Min -1,727E-15 553,8386 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLU Min -1,714E-15 524,7565 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLU Min -1,701E-15 518,5207 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLV Max -8,018E-15 96,6673 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLV Max -7,917E-15 -25,2462 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLV Max -7,815E-15 -116,8224 42-1 0,65304 
42 0,00000 SLV Min -8,018E-15 96,6673 42-1 0,00000 
42 0,32652 SLV Min -7,917E-15 -25,2462 42-1 0,32652 
42 0,65304 SLV Min -7,815E-15 -116,8224 42-1 0,65304 
43 0,00000 SLE Max -1,315E-15 392,3507 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLE Max -1,302E-15 404,5405 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLE Max -1,288E-15 433,3920 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLE Min -1,315E-15 392,3507 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLE Min -1,302E-15 404,5405 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLE Min -1,288E-15 433,3920 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLD Max -3,661E-15 190,9365 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLD Max -3,613E-15 176,1621 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLD Max -3,565E-15 182,3483 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLD Min -3,661E-15 190,9365 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLD Min -3,613E-15 176,1621 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLD Min -3,565E-15 182,3483 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLU Max -1,701E-15 518,5207 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLU Max -1,684E-15 534,6055 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLU Max -1,666E-15 572,4854 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLU Min -1,701E-15 518,5207 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLU Min -1,684E-15 534,6055 43-1 0,32652 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
43 0,65304 SLU Min -1,666E-15 572,4854 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLV Max -7,815E-15 -116,8224 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLV Max -7,706E-15 -178,4655 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLV Max -7,597E-15 -210,5797 43-1 0,65304 
43 0,00000 SLV Min -7,815E-15 -116,8224 43-1 0,00000 
43 0,32652 SLV Min -7,706E-15 -178,4655 43-1 0,32652 
43 0,65304 SLV Min -7,597E-15 -210,5797 43-1 0,65304 
44 0,00000 SLE Max 5,156E-14 433,3920 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLE Max 3,574E-14 304,0641 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLE Max 2,215E-14 192,9252 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLE Min 5,156E-14 433,3920 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLE Min 3,574E-14 304,0641 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLE Min 2,215E-14 192,9252 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLD Max 1,884E-14 182,3483 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLD Max 9,716E-16 36,0216 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLD Max -1,424E-14 -88,6814 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLD Min 1,884E-14 182,3483 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLD Min 9,716E-16 36,0216 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLD Min -1,424E-14 -88,6814 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLU Max 6,814E-14 572,4854 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLU Max 4,741E-14 403,0207 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLU Max 2,960E-14 257,3435 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLU Min 6,814E-14 572,4854 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLU Min 4,741E-14 403,0207 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLU Min 2,960E-14 257,3435 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLV Max -3,284E-14 -210,5797 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLV Max -5,542E-14 -395,9235 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLV Max -7,448E-14 -552,5795 44-1 0,63223 
44 0,00000 SLV Min -3,284E-14 -210,5797 44-1 0,00000 
44 0,31611 SLV Min -5,542E-14 -395,9235 44-1 0,31611 
44 0,63223 SLV Min -7,448E-14 -552,5795 44-1 0,63223 
45 0,00000 SLE Max 2,215E-14 192,9252 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLE Max 1,073E-14 99,5553 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLE Max 1,442E-15 23,5347 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLE Min 2,215E-14 192,9252 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLE Min 1,073E-14 99,5553 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLE Min 1,442E-15 23,5347 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLD Max -1,424E-14 -88,6814 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLD Max -2,687E-14 -192,1917 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLD Max -3,694E-14 -274,9403 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLD Min -1,424E-14 -88,6814 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLD Min -2,687E-14 -192,1917 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLD Min -3,694E-14 -274,9403 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLU Max 2,960E-14 257,3435 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLU Max 1,463E-14 134,9079 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLU Max 2,435E-15 35,1678 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLU Min 2,960E-14 257,3435 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLU Min 1,463E-14 134,9079 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLU Min 2,435E-15 35,1678 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLV Max -7,448E-14 -552,5795 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLV Max -9,009E-14 -680,9989 45-1 0,31611 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
45 0,63223 SLV Max -1,023E-13 -781,6329 45-1 0,63223 
45 0,00000 SLV Min -7,448E-14 -552,5795 45-1 0,00000 
45 0,31611 SLV Min -9,009E-14 -680,9989 45-1 0,31611 
45 0,63223 SLV Min -1,023E-13 -781,6329 45-1 0,63223 
46 0,00000 SLE Max 1,439E-15 23,5347 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLE Max -7,109E-15 -46,4171 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLE Max -1,360E-14 -99,5306 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLE Min 1,439E-15 23,5347 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLE Min -7,109E-15 -46,4171 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLE Min -1,360E-14 -99,5306 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLD Max -3,691E-14 -274,9403 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLD Max -4,581E-14 -348,1179 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLD Max -5,225E-14 -401,1323 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLD Min -3,691E-14 -274,9403 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLD Min -4,581E-14 -348,1179 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLD Min -5,225E-14 -401,1323 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLU Max 2,430E-15 35,1678 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLU Max -8,792E-15 -56,6614 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLU Max -1,732E-14 -126,4574 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLU Min 2,430E-15 35,1678 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLU Min -8,792E-15 -56,6614 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLU Min -1,732E-14 -126,4574 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLV Max -1,022E-13 -781,6329 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLV Max -1,124E-13 -866,2752 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLV Max -1,194E-13 -923,8743 46-1 0,63205 
46 0,00000 SLV Min -1,022E-13 -781,6329 46-1 0,00000 
46 0,31603 SLV Min -1,124E-13 -866,2752 46-1 0,31603 
46 0,63205 SLV Min -1,194E-13 -923,8743 46-1 0,63205 
47 0,00000 SLE Max -1,360E-14 -99,5306 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLE Max -1,872E-14 -141,5202 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLE Max -2,186E-14 -167,3411 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLE Min -1,360E-14 -99,5306 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLE Min -1,872E-14 -141,5202 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLE Min -2,186E-14 -167,3411 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLD Max -5,223E-14 -401,1323 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLD Max -5,690E-14 -439,6918 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLD Max -5,918E-14 -458,8163 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLD Min -5,223E-14 -401,1323 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLD Min -5,690E-14 -439,6918 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLD Min -5,918E-14 -458,8163 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLU Max -1,732E-14 -126,4574 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLU Max -2,406E-14 -181,7086 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLU Max -2,821E-14 -215,7960 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLU Min -1,732E-14 -126,4574 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLU Min -2,406E-14 -181,7086 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLU Min -2,821E-14 -215,7960 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLV Max -1,193E-13 -923,8743 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLV Max -1,237E-13 -960,5082 47-1 0,31610 
47 0,63221 SLV Max -1,248E-13 -970,9247 47-1 0,63221 
47 0,00000 SLV Min -1,193E-13 -923,8743 47-1 0,00000 
47 0,31610 SLV Min -1,237E-13 -960,5082 47-1 0,31610 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
47 0,63221 SLV Min -1,248E-13 -970,9247 47-1 0,63221 
48 0,00000 SLE Max -2,186E-14 -167,3411 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLE Max -2,504E-14 -193,4246 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLE Max -2,632E-14 -204,0151 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLE Min -2,186E-14 -167,3411 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLE Min -2,504E-14 -193,4246 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLE Min -2,632E-14 -204,0151 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLD Max -5,912E-14 -458,8163 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLD Max -6,105E-14 -475,0882 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLD Max -6,073E-14 -472,8681 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLD Min -5,912E-14 -458,8163 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLD Min -6,105E-14 -475,0882 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLD Min -6,073E-14 -472,8681 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLU Max -2,821E-14 -215,7960 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLU Max -3,241E-14 -250,2625 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLU Max -3,412E-14 -264,4402 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLU Min -2,821E-14 -215,7960 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLU Min -3,241E-14 -250,2625 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLU Min -3,412E-14 -264,4402 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLV Max -1,246E-13 -970,9247 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLV Max -1,248E-13 -973,1359 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLV Max -1,219E-13 -950,5299 48-1 0,63223 
48 0,00000 SLV Min -1,246E-13 -970,9247 48-1 0,00000 
48 0,31611 SLV Min -1,248E-13 -973,1359 48-1 0,31611 
48 0,63223 SLV Min -1,219E-13 -950,5299 48-1 0,63223 
49 0,00000 SLE Max -2,631E-14 -204,0151 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLE Max -2,869E-14 -223,5942 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLE Max -2,865E-14 -223,4460 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLE Min -2,631E-14 -204,0151 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLE Min -2,869E-14 -223,5942 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLE Min -2,865E-14 -223,4460 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLD Max -6,061E-14 -472,8681 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLD Max -6,077E-14 -474,7355 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLD Max -5,809E-14 -453,3087 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLD Min -6,061E-14 -472,8681 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLD Min -6,077E-14 -474,7355 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLD Min -5,809E-14 -453,3087 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLU Max -3,412E-14 -264,4402 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLU Max -3,728E-14 -290,4786 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLU Max -3,727E-14 -290,6731 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLU Min -3,412E-14 -264,4402 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLU Min -3,728E-14 -290,4786 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLU Min -3,727E-14 -290,6731 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLV Max -1,216E-13 -950,5299 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLV Max -1,182E-13 -924,3272 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLV Max -1,111E-13 -867,1656 49-1 0,71792 
49 0,00000 SLV Min -1,216E-13 -950,5299 49-1 0,00000 
49 0,35896 SLV Min -1,182E-13 -924,3272 49-1 0,35896 
49 0,71792 SLV Min -1,111E-13 -867,1656 49-1 0,71792 
50 0,00000 SLE Max -2,862E-14 -223,4460 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLE Max -3,064E-14 -240,1036 50-1 0,35896 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
50 0,71792 SLE Max -3,024E-14 -236,9832 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLE Min -2,862E-14 -223,4460 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLE Min -3,064E-14 -240,1036 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLE Min -3,024E-14 -236,9832 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLD Max -5,788E-14 -453,3087 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLD Max -5,698E-14 -446,4735 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLD Max -5,328E-14 -416,7642 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLD Min -5,788E-14 -453,3087 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLD Min -5,698E-14 -446,4735 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLD Min -5,328E-14 -416,7642 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLU Max -3,724E-14 -290,6731 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLU Max -3,994E-14 -312,9371 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLU Max -3,947E-14 -309,2801 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLU Min -3,724E-14 -290,6731 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLU Min -3,994E-14 -312,9371 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLU Min -3,947E-14 -309,2801 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLV Max -1,106E-13 -867,1656 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLV Max -1,049E-13 -822,0243 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLV Max -9,562E-14 -747,1168 50-1 0,71792 
50 0,00000 SLV Min -1,106E-13 -867,1656 50-1 0,00000 
50 0,35896 SLV Min -1,049E-13 -822,0243 50-1 0,35896 
50 0,71792 SLV Min -9,562E-14 -747,1168 50-1 0,71792 
51 0,00000 SLE Max -3,020E-14 -236,9832 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLE Max -3,165E-14 -249,0450 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLE Max -3,069E-14 -241,3639 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLE Min -3,020E-14 -236,9832 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLE Min -3,165E-14 -249,0450 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLE Min -3,069E-14 -241,3639 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLD Max -5,304E-14 -416,7642 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLD Max -5,108E-14 -401,3188 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLD Max -4,640E-14 -363,5403 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLD Min -5,304E-14 -416,7642 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLD Min -5,108E-14 -401,3188 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLD Min -4,640E-14 -363,5403 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLU Max -3,941E-14 -309,2801 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLU Max -4,138E-14 -325,5515 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLU Max -4,017E-14 -315,9361 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLU Min -3,941E-14 -309,2801 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLU Min -4,138E-14 -325,5515 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLU Min -4,017E-14 -315,9361 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLV Max -9,504E-14 -747,1168 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLV Max -8,742E-14 -686,0357 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLV Max -7,633E-14 -596,5644 51-1 0,71792 
51 0,00000 SLV Min -9,504E-14 -747,1168 51-1 0,00000 
51 0,35896 SLV Min -8,742E-14 -686,0357 51-1 0,35896 
51 0,71792 SLV Min -7,633E-14 -596,5644 51-1 0,71792 
52 0,00000 SLE Max -3,063E-14 -241,3639 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLE Max -3,137E-14 -247,5662 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLE Max -2,971E-14 -234,1679 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLE Min -3,063E-14 -241,3639 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLE Min -3,137E-14 -247,5662 52-1 0,35896 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
52 0,71792 SLE Min -2,971E-14 -234,1679 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLD Max -4,613E-14 -363,5403 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLD Max -4,320E-14 -340,1154 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLD Max -3,761E-14 -295,0102 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLD Min -4,613E-14 -363,5403 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLD Min -4,320E-14 -340,1154 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLD Min -3,761E-14 -295,0102 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLU Max -4,010E-14 -315,9361 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLU Max -4,112E-14 -324,5314 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLU Max -3,900E-14 -307,4141 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLU Min -4,010E-14 -315,9361 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLU Min -4,112E-14 -324,5314 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLU Min -3,900E-14 -307,4141 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLV Max -7,570E-14 -596,5644 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLV Max -6,659E-14 -523,3169 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLV Max -5,419E-14 -423,1805 52-1 0,71792 
52 0,00000 SLV Min -7,570E-14 -596,5644 52-1 0,00000 
52 0,35896 SLV Min -6,659E-14 -523,3169 52-1 0,35896 
52 0,71792 SLV Min -5,419E-14 -423,1805 52-1 0,71792 
53 0,00000 SLE Max -2,963E-14 -234,1679 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLE Max -2,956E-14 -233,7526 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLE Max -2,712E-14 -213,9846 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLE Min -2,963E-14 -234,1679 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLE Min -2,956E-14 -233,7526 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLE Min -2,712E-14 -213,9846 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLD Max -3,732E-14 -295,0102 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLD Max -3,355E-14 -264,7536 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLD Max -2,722E-14 -213,5476 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLD Min -3,732E-14 -295,0102 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLD Min -3,355E-14 -264,7536 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLD Min -2,722E-14 -213,5476 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLU Max -3,890E-14 -307,4141 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLU Max -3,886E-14 -307,3103 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLU Max -3,571E-14 -281,8067 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLU Min -3,890E-14 -307,4141 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLU Min -3,886E-14 -307,3103 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLU Min -3,571E-14 -281,8067 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLV Max -5,353E-14 -423,1805 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLV Max -4,346E-14 -342,1013 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLV Max -3,029E-14 -235,6717 53-1 0,71792 
53 0,00000 SLV Min -5,353E-14 -423,1805 53-1 0,00000 
53 0,35896 SLV Min -4,346E-14 -342,1013 53-1 0,35896 
53 0,71792 SLV Min -3,029E-14 -235,6717 53-1 0,71792 
54 0,00000 SLE Max -2,703E-14 -213,9846 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLE Max -2,612E-14 -206,7318 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLE Max -2,288E-14 -180,4677 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLE Min -2,703E-14 -213,9846 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLE Min -2,612E-14 -206,7318 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLE Min -2,288E-14 -180,4677 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLD Max -2,691E-14 -213,5476 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLD Max -2,250E-14 -178,0375 54-1 0,35896 
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 m   KN-m KN-m  m 
54 0,71792 SLD Max -1,562E-14 -122,3429 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLD Min -2,691E-14 -213,5476 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLD Min -2,250E-14 -178,0375 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLD Min -1,562E-14 -122,3429 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLU Max -3,560E-14 -281,8067 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLU Max -3,445E-14 -272,6867 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLU Max -3,025E-14 -238,6027 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLU Min -3,560E-14 -281,8067 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLU Min -3,445E-14 -272,6867 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLU Min -3,025E-14 -238,6027 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLV Max -2,960E-14 -235,6717 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLV Max -1,914E-14 -151,3710 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLV Max -5,759E-15 -43,1980 54-1 0,71792 
54 0,00000 SLV Min -2,960E-14 -235,6717 54-1 0,00000 
54 0,35896 SLV Min -1,914E-14 -151,3710 54-1 0,35896 
54 0,71792 SLV Min -5,759E-15 -43,1980 54-1 0,71792 
55 0,00000 SLE Max -2,278E-14 -180,4677 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLE Max -2,107E-14 -166,6841 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLE Max -1,709E-14 -134,2969 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLE Min -2,278E-14 -180,4677 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLE Min -2,107E-14 -166,6841 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLE Min -1,709E-14 -134,2969 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLD Max -1,530E-14 -122,3429 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLD Max -1,048E-14 -83,4632 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLD Max -3,272E-15 -25,1424 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLD Min -1,530E-14 -122,3429 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLD Min -1,048E-14 -83,4632 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLD Min -3,272E-15 -25,1424 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLU Max -3,012E-14 -238,6027 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLU Max -2,792E-14 -220,8415 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLU Max -2,273E-14 -178,6410 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLU Min -3,012E-14 -238,6027 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLU Min -2,792E-14 -220,8415 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLU Min -2,273E-14 -178,6410 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLV Max -5,064E-15 -43,1980 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLV Max 5,231E-15 39,7541 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLV Max 1,829E-14 145,2651 55-1 0,71792 
55 0,00000 SLV Min -5,064E-15 -43,1980 55-1 0,00000 
55 0,35896 SLV Min 5,231E-15 39,7541 55-1 0,35896 
55 0,71792 SLV Min 1,829E-14 145,2651 55-1 0,71792 
56 0,00000 SLE Max -1,698E-14 -134,2969 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLE Max -1,456E-14 -114,7646 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLE Max -9,927E-15 -77,0780 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLE Min -1,698E-14 -134,2969 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLE Min -1,456E-14 -114,7646 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLE Min -9,927E-15 -77,0780 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLD Max -2,951E-15 -25,1424 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLD Max 2,035E-15 15,0662 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLD Max 9,321E-15 74,0409 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLD Min -2,951E-15 -25,1424 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLD Min 2,035E-15 15,0662 56-1 0,35896 
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 m   KN-m KN-m  m 
56 0,71792 SLD Min 9,321E-15 74,0409 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLU Max -2,258E-14 -178,6410 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLU Max -1,945E-14 -153,2412 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLU Max -1,339E-14 -103,9834 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLU Min -2,258E-14 -178,6410 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLU Min -1,945E-14 -153,2412 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLU Min -1,339E-14 -103,9834 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLV Max 1,898E-14 145,2651 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLV Max 2,859E-14 222,6532 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLV Max 4,084E-14 321,5369 56-1 0,71792 
56 0,00000 SLV Min 1,898E-14 145,2651 56-1 0,00000 
56 0,35896 SLV Min 2,859E-14 222,6532 56-1 0,35896 
56 0,71792 SLV Min 4,084E-14 321,5369 56-1 0,71792 
57 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
57 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 57-1 0,00000 
57 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 57-1 0,50000 
57 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 57-1 1,00000 
58 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
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 m   KN-m KN-m  m 
58 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
58 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 58-1 0,00000 
58 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 58-1 0,50000 
58 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 58-1 1,00000 
59 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
59 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 59-1 0,00000 
59 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 59-1 0,50000 
59 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 59-1 1,00000 
60 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
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 m   KN-m KN-m  m 
60 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
60 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 60-1 0,00000 
60 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 60-1 0,50000 
60 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 60-1 1,00000 
61 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
61 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 61-1 0,00000 
61 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 61-1 0,50000 
61 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 61-1 1,00000 
62 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
62 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
62 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 62-1 0,00000 
62 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 62-1 0,50000 
62 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 62-1 1,00000 
63 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
63 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 63-1 0,00000 
63 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 63-1 0,50000 
63 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 63-1 1,00000 
64 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
64 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
64 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 64-1 0,00000 
64 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 64-1 0,50000 
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 m   KN-m KN-m  m 
64 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 64-1 1,00000 
65 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
65 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 65-1 0,00000 
65 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 65-1 0,50000 
65 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 65-1 1,00000 
66 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
66 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 66-1 0,00000 
66 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 66-1 0,50000 
66 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 66-1 1,00000 
67 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
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 m   KN-m KN-m  m 
67 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
67 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 67-1 0,00000 
67 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 67-1 0,50000 
67 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 67-1 1,00000 
68 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
68 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 68-1 0,00000 
68 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 68-1 0,50000 
68 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 68-1 1,00000 
69 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
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 m   KN-m KN-m  m 
69 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
69 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 69-1 0,00000 
69 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 69-1 0,50000 
69 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 69-1 1,00000 
70 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
70 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 70-1 0,00000 
70 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 70-1 0,50000 
70 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 70-1 1,00000 
71 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 222 di 319 
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 m   KN-m KN-m  m 
71 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
71 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 71-1 0,00000 
71 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 71-1 0,50000 
71 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 71-1 1,00000 
72 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
72 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 72-1 0,00000 
72 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 72-1 0,50000 
72 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 72-1 1,00000 
73 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
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 m   KN-m KN-m  m 
73 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
73 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 73-1 0,00000 
73 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 73-1 0,50000 
73 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 73-1 1,00000 
74 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
74 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 74-1 0,00000 
74 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 74-1 0,50000 
74 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 74-1 1,00000 
75 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 224 di 319 

Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
75 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
75 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 75-1 0,00000 
75 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 75-1 0,50000 
75 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 75-1 1,00000 
76 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
76 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 76-1 0,00000 
76 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 76-1 0,50000 
76 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 76-1 1,00000 
77 0,00000 SLE Max -1,492E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLE Max -7,460E-18 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLE Min -1,492E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLE Min -7,460E-18 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLD Max -2,253E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLD Max -1,127E-17 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLD Min -2,253E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLD Min -1,127E-17 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLU Max -1,950E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLU Max -9,751E-18 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLU Min -1,950E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLU Min -9,751E-18 0,0000 77-1 0,50000 
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77 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLV Max -3,690E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLV Max -1,845E-17 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
77 0,00000 SLV Min -3,690E-17 0,0000 77-1 0,00000 
77 0,50000 SLV Min -1,845E-17 0,0000 77-1 0,50000 
77 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 77-1 1,00000 
78 0,00000 SLE Max -9,630E-18 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLE Max -4,815E-18 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLE Min -9,630E-18 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLE Min -4,815E-18 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLD Max -1,544E-17 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLD Max -7,719E-18 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLD Min -1,544E-17 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLD Min -7,719E-18 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLU Max -1,258E-17 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLU Max -6,289E-18 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLU Min -1,258E-17 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLU Min -6,289E-18 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLV Max -2,625E-17 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLV Max -1,312E-17 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
78 0,00000 SLV Min -2,625E-17 0,0000 78-1 0,00000 
78 0,50000 SLV Min -1,312E-17 0,0000 78-1 0,50000 
78 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 78-1 1,00000 
79 0,00000 SLE Max -3,834E-18 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLE Max -1,917E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLE Min -3,834E-18 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLE Min -1,917E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLD Max -6,889E-18 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLD Max -3,445E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLD Min -6,889E-18 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLD Min -3,445E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLU Max -4,999E-18 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLU Max -2,499E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLU Min -4,999E-18 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLU Min -2,499E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLV Max -1,248E-17 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLV Max -6,238E-18 0,0000 79-1 0,50000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
79 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
79 0,00000 SLV Min -1,248E-17 0,0000 79-1 0,00000 
79 0,50000 SLV Min -6,238E-18 0,0000 79-1 0,50000 
79 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 79-1 1,00000 
80 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLE Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLE Max 2,549E-18 40,6353 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLE Max 1,275E-18 20,3177 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLE Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLE Min 2,549E-18 40,6353 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLE Min 1,275E-18 20,3177 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLD Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLD Max 3,199E-18 40,2510 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLD Max 1,599E-18 20,1255 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLD Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLD Min 3,199E-18 40,2510 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLD Min 1,599E-18 20,1255 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLU Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLU Max 3,339E-18 53,1127 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLU Max 1,670E-18 26,5564 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLU Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLU Min 3,339E-18 53,1127 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLU Min 1,670E-18 26,5564 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLV Max 0,0000 1,887E-14 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLV Max 4,530E-18 41,4105 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLV Max 2,265E-18 20,7052 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
80 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 80-1 0,00000 
80 0,00519 SLV Min 0,0000 1,887E-14 80-1 0,00519 
80 0,00519 SLV Min 4,530E-18 41,4105 80-2 0,00000 
80 0,50259 SLV Min 2,265E-18 20,7052 80-2 0,49741 
80 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 80-2 0,99481 
81 0,00000 SLE Max 9,265E-18 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLE Max 4,632E-18 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLE Min 9,265E-18 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLE Min 4,632E-18 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLD Max 1,446E-17 0,0000 81-1 0,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
81 0,50000 SLD Max 7,228E-18 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLD Min 1,446E-17 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLD Min 7,228E-18 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLU Max 1,210E-17 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLU Max 6,052E-18 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLU Min 1,210E-17 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLU Min 6,052E-18 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLV Max 2,417E-17 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLV Max 1,209E-17 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
81 0,00000 SLV Min 2,417E-17 0,0000 81-1 0,00000 
81 0,50000 SLV Min 1,209E-17 0,0000 81-1 0,50000 
81 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 81-1 1,00000 
82 0,00000 SLE Max 1,656E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLE Max 8,280E-18 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLE Min 1,656E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLE Min 8,280E-18 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLD Max 2,720E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLD Max 1,360E-17 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLD Min 2,720E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLD Min 1,360E-17 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLU Max 2,162E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLU Max 1,081E-17 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLU Min 2,162E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLU Min 1,081E-17 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLV Max 4,692E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLV Max 2,346E-17 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
82 0,00000 SLV Min 4,692E-17 0,0000 82-1 0,00000 
82 0,50000 SLV Min 2,346E-17 0,0000 82-1 0,50000 
82 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 82-1 1,00000 
83 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLE Max 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLE Min 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLD Max 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
83 0,50000 SLD Min 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLU Max 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLU Min 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLV Max 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
83 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 83-1 0,00000 
83 0,50000 SLV Min 0,0000 0,0000 83-1 0,50000 
83 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 83-1 1,00000 
84 0,00000 SLE Max -2,248E-17 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLE Max -1,124E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLE Min -2,248E-17 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLE Min -1,124E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLD Max -5,428E-17 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLD Max -2,714E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLD Min -5,428E-17 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLD Min -2,714E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLU Max -2,915E-17 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLU Max -1,458E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLU Min -2,915E-17 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLU Min -1,458E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLV Max -1,109E-16 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLV Max -5,546E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
84 0,00000 SLV Min -1,109E-16 0,0000 84-1 0,00000 
84 0,50000 SLV Min -5,546E-17 0,0000 84-1 0,50000 
84 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 84-1 1,00000 
85 0,00000 SLE Max -7,833E-18 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLE Max -3,917E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLE Min -7,833E-18 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLE Min -3,917E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLD Max -8,662E-18 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLD Max -4,331E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLD Min -8,662E-18 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLD Min -4,331E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLU Max -1,027E-17 0,0000 85-1 0,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
85 0,50000 SLU Max -5,135E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLU Min -1,027E-17 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLU Min -5,135E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLV Max -1,071E-17 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLV Max -5,357E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
85 0,00000 SLV Min -1,071E-17 0,0000 85-1 0,00000 
85 0,50000 SLV Min -5,357E-18 0,0000 85-1 0,50000 
85 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 85-1 1,00000 
86 0,00000 SLE Max 2,673E-18 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLE Max 1,337E-18 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLE Min 2,673E-18 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLE Min 1,337E-18 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLD Max 1,908E-17 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLD Max 9,542E-18 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLD Min 1,908E-17 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLD Min 9,542E-18 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLU Max 3,319E-18 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLU Max 1,660E-18 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLU Min 3,319E-18 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLU Min 1,660E-18 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLV Max 4,755E-17 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLV Max 2,378E-17 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
86 0,00000 SLV Min 4,755E-17 0,0000 86-1 0,00000 
86 0,50000 SLV Min 2,378E-17 0,0000 86-1 0,50000 
86 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 86-1 1,00000 
87 0,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLE Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLE Max 8,132E-18 39,8422 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLE Max 4,066E-18 19,9211 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLE Max 0,0000 -7,105E-15 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLE Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLE Min 8,132E-18 39,8422 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLE Min 4,066E-18 19,9211 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLE Min 0,0000 -7,105E-15 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLD Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLD Max 2,804E-17 42,5161 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLD Max 1,402E-17 21,2580 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLD Max 0,0000 7,105E-15 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
87 0,00519 SLD Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLD Min 2,804E-17 42,5161 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLD Min 1,402E-17 21,2580 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLD Min 0,0000 7,105E-15 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLU Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLU Max 1,044E-17 52,2296 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLU Max 5,219E-18 26,1148 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLU Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLU Min 1,044E-17 52,2296 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLU Min 5,219E-18 26,1148 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLV Max 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLV Max 6,294E-17 50,0638 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLV Max 3,147E-17 25,0319 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLV Max 0,0000 7,105E-15 87-2 0,99481 
87 0,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00000 
87 0,00519 SLV Min 0,0000 0,0000 87-1 0,00519 
87 0,00519 SLV Min 6,294E-17 50,0638 87-2 0,00000 
87 0,50259 SLV Min 3,147E-17 25,0319 87-2 0,49741 
87 1,00000 SLV Min 0,0000 7,105E-15 87-2 0,99481 
88 0,00000 SLE Max 9,318E-18 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLE Max 4,659E-18 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLE Min 9,318E-18 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLE Min 4,659E-18 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLD Max 1,867E-17 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLD Max 9,333E-18 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLD Min 1,867E-17 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLD Min 9,333E-18 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLU Max 1,212E-17 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLU Max 6,060E-18 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLU Min 1,212E-17 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLU Min 6,060E-18 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLV Max 3,550E-17 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLV Max 1,775E-17 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
88 0,00000 SLV Min 3,550E-17 0,0000 88-1 0,00000 
88 0,50000 SLV Min 1,775E-17 0,0000 88-1 0,50000 
88 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 88-1 1,00000 
89 0,00000 SLE Max 1,015E-17 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLE Max 5,076E-18 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLE Max 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType M2 M3 FrameElem ElemStation 

 m   KN-m KN-m  m 
89 0,00000 SLE Min 1,015E-17 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLE Min 5,076E-18 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLE Min 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
89 0,00000 SLD Max -2,977E-18 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLD Max -1,489E-18 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLD Max 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
89 0,00000 SLD Min -2,977E-18 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLD Min -1,489E-18 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLD Min 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
89 0,00000 SLU Max 1,349E-17 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLU Max 6,747E-18 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLU Max 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
89 0,00000 SLU Min 1,349E-17 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLU Min 6,747E-18 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLU Min 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
89 0,00000 SLV Max -2,467E-17 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLV Max -1,233E-17 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLV Max 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 
89 0,00000 SLV Min -2,467E-17 0,0000 89-1 0,00000 
89 0,50000 SLV Min -1,233E-17 0,0000 89-1 0,50000 
89 1,00000 SLV Min 0,0000 0,0000 89-1 1,00000 

 
 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
1 1 SLE NonStatic Max 729,596 5,774E-17 -86,527 -9,820E-16 
1 2 SLE NonStatic Max -728,108 -5,774E-17 185,106 9,845E-16 
1 1 SLE NonStatic Min 729,596 5,774E-17 -86,527 -9,820E-16 
1 2 SLE NonStatic Min -728,108 -5,774E-17 185,106 9,845E-16 
1 1 SLD NonStatic Max 879,119 1,749E-16 -137,779 -2,636E-15 
1 2 SLD NonStatic Max -880,531 -1,749E-16 239,294 2,644E-15 
1 1 SLD NonStatic Min 879,119 1,749E-16 -137,779 -2,636E-15 
1 2 SLD NonStatic Min -880,531 -1,749E-16 239,294 2,644E-15 
1 1 SLU NonStatic Max 956,479 7,449E-17 -113,102 -1,271E-15 
1 2 SLU NonStatic Max -954,519 -7,449E-17 242,687 1,274E-15 
1 1 SLU NonStatic Min 956,479 7,449E-17 -113,102 -1,271E-15 
1 2 SLU NonStatic Min -954,519 -7,449E-17 242,687 1,274E-15 
1 1 SLV NonStatic Max 1198,481 3,818E-16 -233,715 -5,571E-15 
1 2 SLV NonStatic Max -1204,966 -3,818E-16 349,583 5,587E-15 
1 1 SLV NonStatic Min 1198,481 3,818E-16 -233,715 -5,571E-15 
1 2 SLV NonStatic Min -1204,966 -3,818E-16 349,583 5,587E-15 
2 2 SLE NonStatic Max 728,108 5,774E-17 -185,106 -9,845E-16 
2 3 SLE NonStatic Max -723,737 -5,774E-17 281,135 9,919E-16 
2 2 SLE NonStatic Min 728,108 5,774E-17 -185,106 -9,845E-16 
2 3 SLE NonStatic Min -723,737 -5,774E-17 281,135 9,919E-16 
2 2 SLD NonStatic Max 880,531 1,749E-16 -239,294 -2,644E-15 
2 3 SLD NonStatic Max -879,242 -1,749E-16 338,120 2,666E-15 
2 2 SLD NonStatic Min 880,531 1,749E-16 -239,294 -2,644E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
2 3 SLD NonStatic Min -879,242 -1,749E-16 338,120 2,666E-15 
2 2 SLU NonStatic Max 954,519 7,449E-17 -242,687 -1,274E-15 
2 3 SLU NonStatic Max -948,762 -7,449E-17 368,937 1,284E-15 
2 2 SLU NonStatic Min 954,519 7,449E-17 -242,687 -1,274E-15 
2 3 SLU NonStatic Min -948,762 -7,449E-17 368,937 1,284E-15 
2 2 SLV NonStatic Max 1204,966 3,818E-16 -349,583 -5,587E-15 
2 3 SLV NonStatic Max -1208,748 -3,818E-16 462,376 5,636E-15 
2 2 SLV NonStatic Min 1204,966 3,818E-16 -349,583 -5,587E-15 
2 3 SLV NonStatic Min -1208,748 -3,818E-16 462,376 5,636E-15 
3 3 SLE NonStatic Max 723,737 5,774E-17 -281,135 -9,919E-16 
3 4 SLE NonStatic Max -716,538 -5,774E-17 374,668 1,004E-15 
3 3 SLE NonStatic Min 723,737 5,774E-17 -281,135 -9,919E-16 
3 4 SLE NonStatic Min -716,538 -5,774E-17 374,668 1,004E-15 
3 3 SLD NonStatic Max 879,242 1,749E-16 -338,120 -2,666E-15 
3 4 SLD NonStatic Max -875,300 -1,749E-16 434,394 2,704E-15 
3 3 SLD NonStatic Min 879,242 1,749E-16 -338,120 -2,666E-15 
3 4 SLD NonStatic Min -875,300 -1,749E-16 434,394 2,704E-15 
3 3 SLU NonStatic Max 948,762 7,449E-17 -368,937 -1,284E-15 
3 4 SLU NonStatic Max -939,280 -7,449E-17 491,902 1,300E-15 
3 3 SLU NonStatic Min 948,762 7,449E-17 -368,937 -1,284E-15 
3 4 SLU NonStatic Min -939,280 -7,449E-17 491,902 1,300E-15 
3 3 SLV NonStatic Max 1208,748 3,818E-16 -462,376 -5,636E-15 
3 4 SLV NonStatic Max -1209,879 -3,818E-16 572,259 5,718E-15 
3 3 SLV NonStatic Min 1208,748 3,818E-16 -462,376 -5,636E-15 
3 4 SLV NonStatic Min -1209,879 -3,818E-16 572,259 5,718E-15 
4 4 SLE NonStatic Max 716,538 5,774E-17 -374,668 -1,004E-15 
4 5 SLE NonStatic Max -706,478 -5,774E-17 465,710 1,021E-15 
4 4 SLE NonStatic Min 716,538 5,774E-17 -374,668 -1,004E-15 
4 5 SLE NonStatic Min -706,478 -5,774E-17 465,710 1,021E-15 
4 4 SLD NonStatic Max 875,300 1,749E-16 -434,394 -2,704E-15 
4 5 SLD NonStatic Max -868,667 -1,749E-16 528,202 2,755E-15 
4 4 SLD NonStatic Min 875,300 1,749E-16 -434,394 -2,704E-15 
4 5 SLD NonStatic Min -868,667 -1,749E-16 528,202 2,755E-15 
4 4 SLU NonStatic Max 939,280 7,449E-17 -491,902 -1,300E-15 
4 5 SLU NonStatic Max -926,032 -7,449E-17 611,567 1,321E-15 
4 4 SLU NonStatic Min 939,280 7,449E-17 -491,902 -1,300E-15 
4 5 SLU NonStatic Min -926,032 -7,449E-17 611,567 1,321E-15 
4 4 SLV NonStatic Max 1209,879 3,818E-16 -572,259 -5,718E-15 
4 5 SLV NonStatic Max -1208,318 -3,818E-16 679,332 5,830E-15 
4 4 SLV NonStatic Min 1209,879 3,818E-16 -572,259 -5,718E-15 
4 5 SLV NonStatic Min -1208,318 -3,818E-16 679,332 5,830E-15 
5 5 SLE NonStatic Max 706,478 5,774E-17 -465,710 -1,021E-15 
5 6 SLE NonStatic Max -693,448 -5,774E-17 554,108 1,043E-15 
5 5 SLE NonStatic Min 706,478 5,774E-17 -465,710 -1,021E-15 
5 6 SLE NonStatic Min -693,448 -5,774E-17 554,108 1,043E-15 
5 5 SLD NonStatic Max 868,667 1,749E-16 -528,202 -2,755E-15 
5 6 SLD NonStatic Max -859,224 -1,749E-16 619,450 2,820E-15 
5 5 SLD NonStatic Min 868,667 1,749E-16 -528,202 -2,755E-15 
5 6 SLD NonStatic Min -859,224 -1,749E-16 619,450 2,820E-15 
5 5 SLU NonStatic Max 926,032 7,449E-17 -611,567 -1,321E-15 
5 6 SLU NonStatic Max -908,878 -7,449E-17 727,714 1,349E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
5 5 SLU NonStatic Min 926,032 7,449E-17 -611,567 -1,321E-15 
5 6 SLU NonStatic Min -908,878 -7,449E-17 727,714 1,349E-15 
5 5 SLV NonStatic Max 1208,318 3,818E-16 -679,332 -5,830E-15 
5 6 SLV NonStatic Max -1203,947 -3,818E-16 783,492 5,971E-15 
5 5 SLV NonStatic Min 1208,318 3,818E-16 -679,332 -5,830E-15 
5 6 SLV NonStatic Min -1203,947 -3,818E-16 783,492 5,971E-15 
6 6 SLE NonStatic Max 693,448 5,774E-17 -554,108 -1,043E-15 
6 7 SLE NonStatic Max -677,281 -5,774E-17 639,446 1,068E-15 
6 6 SLE NonStatic Min 693,448 5,774E-17 -554,108 -1,043E-15 
6 7 SLE NonStatic Min -677,281 -5,774E-17 639,446 1,068E-15 
6 6 SLD NonStatic Max 859,224 1,749E-16 -619,450 -2,820E-15 
6 7 SLD NonStatic Max -846,794 -1,749E-16 707,757 2,897E-15 
6 6 SLD NonStatic Min 859,224 1,749E-16 -619,450 -2,820E-15 
6 7 SLD NonStatic Min -846,794 -1,749E-16 707,757 2,897E-15 
6 6 SLU NonStatic Max 908,878 7,449E-17 -727,714 -1,349E-15 
6 7 SLU NonStatic Max -887,605 -7,449E-17 839,786 1,382E-15 
6 6 SLU NonStatic Min 908,878 7,449E-17 -727,714 -1,349E-15 
6 7 SLU NonStatic Min -887,605 -7,449E-17 839,786 1,382E-15 
6 6 SLV NonStatic Max 1203,947 3,818E-16 -783,492 -5,971E-15 
6 7 SLV NonStatic Max -1196,589 -3,818E-16 884,308 6,140E-15 
6 6 SLV NonStatic Min 1203,947 3,818E-16 -783,492 -5,971E-15 
6 7 SLV NonStatic Min -1196,589 -3,818E-16 884,308 6,140E-15 
7 7 SLE NonStatic Max 677,281 5,774E-17 -639,446 -1,068E-15 
7 8 SLE NonStatic Max -657,784 -5,774E-17 721,017 1,097E-15 
7 7 SLE NonStatic Min 677,281 5,774E-17 -639,446 -1,068E-15 
7 8 SLE NonStatic Min -657,784 -5,774E-17 721,017 1,097E-15 
7 7 SLD NonStatic Max 846,794 1,749E-16 -707,757 -2,897E-15 
7 8 SLD NonStatic Max -831,170 -1,749E-16 792,419 2,986E-15 
7 7 SLD NonStatic Min 846,794 1,749E-16 -707,757 -2,897E-15 
7 8 SLD NonStatic Min -831,170 -1,749E-16 792,419 2,986E-15 
7 7 SLU NonStatic Max 887,605 7,449E-17 -839,786 -1,382E-15 
7 8 SLU NonStatic Max -861,968 -7,449E-17 946,847 1,420E-15 
7 7 SLU NonStatic Min 887,605 7,449E-17 -839,786 -1,382E-15 
7 8 SLU NonStatic Min -861,968 -7,449E-17 946,847 1,420E-15 
7 7 SLV NonStatic Max 1196,589 3,818E-16 -884,308 -6,140E-15 
7 8 SLV NonStatic Max -1186,037 -3,818E-16 980,978 6,333E-15 
7 7 SLV NonStatic Min 1196,589 3,818E-16 -884,308 -6,140E-15 
7 8 SLV NonStatic Min -1186,037 -3,818E-16 980,978 6,333E-15 
8 8 SLE NonStatic Max 657,784 5,774E-17 -721,017 -1,097E-15 
8 9 SLE NonStatic Max -634,758 -5,774E-17 797,754 1,130E-15 
8 8 SLE NonStatic Min 657,784 5,774E-17 -721,017 -1,097E-15 
8 9 SLE NonStatic Min -634,758 -5,774E-17 797,754 1,130E-15 
8 8 SLD NonStatic Max 831,170 1,749E-16 -792,419 -2,986E-15 
8 9 SLD NonStatic Max -812,137 -1,749E-16 872,335 3,084E-15 
8 8 SLD NonStatic Min 831,170 1,749E-16 -792,419 -2,986E-15 
8 9 SLD NonStatic Min -812,137 -1,749E-16 872,335 3,084E-15 
8 8 SLU NonStatic Max 861,968 7,449E-17 -946,847 -1,420E-15 
8 9 SLU NonStatic Max -831,709 -7,449E-17 1047,494 1,462E-15 
8 8 SLU NonStatic Min 861,968 7,449E-17 -946,847 -1,420E-15 
8 9 SLU NonStatic Min -831,709 -7,449E-17 1047,494 1,462E-15 
8 8 SLV NonStatic Max 1186,037 3,818E-16 -980,978 -6,333E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
8 9 SLV NonStatic Max -1172,076 -3,818E-16 1072,244 6,548E-15 
8 8 SLV NonStatic Min 1186,037 3,818E-16 -980,978 -6,333E-15 
8 9 SLV NonStatic Min -1172,076 -3,818E-16 1072,244 6,548E-15 
9 9 SLE NonStatic Max 634,758 5,774E-17 -797,754 -1,130E-15 
9 10 SLE NonStatic Max -611,911 -5,774E-17 862,506 1,160E-15 
9 9 SLE NonStatic Min 634,758 5,774E-17 -797,754 -1,130E-15 
9 10 SLE NonStatic Min -611,911 -5,774E-17 862,506 1,160E-15 
9 9 SLD NonStatic Max 812,137 1,749E-16 -872,335 -3,084E-15 
9 10 SLD NonStatic Max -792,871 -1,749E-16 939,971 3,176E-15 
9 9 SLD NonStatic Min 812,137 1,749E-16 -872,335 -3,084E-15 
9 10 SLD NonStatic Min -792,871 -1,749E-16 939,971 3,176E-15 
9 9 SLU NonStatic Max 831,709 7,449E-17 -1047,494 -1,462E-15 
9 10 SLU NonStatic Max -801,705 -7,449E-17 1132,369 1,501E-15 
9 9 SLU NonStatic Min 831,709 7,449E-17 -1047,494 -1,462E-15 
9 10 SLU NonStatic Min -801,705 -7,449E-17 1132,369 1,501E-15 
9 9 SLV NonStatic Max 1172,076 3,818E-16 -1072,244 -6,548E-15 
9 10 SLV NonStatic Max -1157,277 -3,818E-16 1149,498 6,749E-15 
9 9 SLV NonStatic Min 1172,076 3,818E-16 -1072,244 -6,548E-15 
9 10 SLV NonStatic Min -1157,277 -3,818E-16 1149,498 6,749E-15 

10 10 SLE NonStatic Max 611,911 5,774E-17 -862,506 -1,160E-15 
10 11 SLE NonStatic Max -586,874 -5,774E-17 929,652 1,192E-15 
10 10 SLE NonStatic Min 611,911 5,774E-17 -862,506 -1,160E-15 
10 11 SLE NonStatic Min -586,874 -5,774E-17 929,652 1,192E-15 
10 10 SLD NonStatic Max 792,871 1,749E-16 -939,971 -3,176E-15 
10 11 SLD NonStatic Max -772,140 -1,749E-16 1010,444 3,272E-15 
10 10 SLD NonStatic Min 792,871 1,749E-16 -939,971 -3,176E-15 
10 11 SLD NonStatic Min -772,140 -1,749E-16 1010,444 3,272E-15 
10 10 SLU NonStatic Max 801,705 7,449E-17 -1132,369 -1,501E-15 
10 11 SLU NonStatic Max -768,844 -7,449E-17 1220,299 1,542E-15 
10 10 SLU NonStatic Min 801,705 7,449E-17 -1132,369 -1,501E-15 
10 11 SLU NonStatic Min -768,844 -7,449E-17 1220,299 1,542E-15 
10 10 SLV NonStatic Max 1157,277 3,818E-16 -1149,498 -6,749E-15 
10 11 SLV NonStatic Max -1142,253 -3,818E-16 1230,011 6,958E-15 
10 10 SLV NonStatic Min 1157,277 3,818E-16 -1149,498 -6,749E-15 
10 11 SLV NonStatic Min -1142,253 -3,818E-16 1230,011 6,958E-15 
11 11 SLE NonStatic Max 586,874 5,774E-17 -929,652 -1,192E-15 
11 12 SLE NonStatic Max -560,127 -5,774E-17 998,044 1,224E-15 
11 11 SLE NonStatic Min 586,874 5,774E-17 -929,652 -1,192E-15 
11 12 SLE NonStatic Min -560,127 -5,774E-17 998,044 1,224E-15 
11 11 SLD NonStatic Max 772,140 1,749E-16 -1010,444 -3,272E-15 
11 12 SLD NonStatic Max -749,711 -1,749E-16 1082,347 3,368E-15 
11 11 SLD NonStatic Min 772,140 1,749E-16 -1010,444 -3,272E-15 
11 12 SLD NonStatic Min -749,711 -1,749E-16 1082,347 3,368E-15 
11 11 SLU NonStatic Max 768,844 7,449E-17 -1220,299 -1,542E-15 
11 12 SLU NonStatic Max -733,759 -7,449E-17 1309,828 1,583E-15 
11 11 SLU NonStatic Min 768,844 7,449E-17 -1220,299 -1,542E-15 
11 12 SLU NonStatic Min -733,759 -7,449E-17 1309,828 1,583E-15 
11 11 SLV NonStatic Max 1142,253 3,818E-16 -1230,011 -6,958E-15 
11 12 SLV NonStatic Max -1125,530 -3,818E-16 1312,165 7,168E-15 
11 11 SLV NonStatic Min 1142,253 3,818E-16 -1230,011 -6,958E-15 
11 12 SLV NonStatic Min -1125,530 -3,818E-16 1312,165 7,168E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
12 12 SLE NonStatic Max 560,127 5,774E-17 -998,044 -1,224E-15 
12 13 SLE NonStatic Max -531,346 -5,774E-17 1065,969 1,256E-15 
12 12 SLE NonStatic Min 560,127 5,774E-17 -998,044 -1,224E-15 
12 13 SLE NonStatic Min -531,346 -5,774E-17 1065,969 1,256E-15 
12 12 SLD NonStatic Max 749,711 1,749E-16 -1082,347 -3,368E-15 
12 13 SLD NonStatic Max -725,270 -1,749E-16 1153,893 3,466E-15 
12 12 SLD NonStatic Min 749,711 1,749E-16 -1082,347 -3,368E-15 
12 13 SLD NonStatic Min -725,270 -1,749E-16 1153,893 3,466E-15 
12 12 SLU NonStatic Max 733,759 7,449E-17 -1309,828 -1,583E-15 
12 13 SLU NonStatic Max -696,024 -7,449E-17 1398,711 1,624E-15 
12 12 SLU NonStatic Min 733,759 7,449E-17 -1309,828 -1,583E-15 
12 13 SLU NonStatic Min -696,024 -7,449E-17 1398,711 1,624E-15 
12 12 SLV NonStatic Max 1125,530 3,818E-16 -1312,165 -7,168E-15 
12 13 SLV NonStatic Max -1106,797 -3,818E-16 1393,918 7,382E-15 
12 12 SLV NonStatic Min 1125,530 3,818E-16 -1312,165 -7,168E-15 
12 13 SLV NonStatic Min -1106,797 -3,818E-16 1393,918 7,382E-15 
13 13 SLE NonStatic Max 531,346 5,774E-17 -1065,969 -1,256E-15 
13 14 SLE NonStatic Max -501,014 -5,774E-17 1136,571 1,288E-15 
13 13 SLE NonStatic Min 531,346 5,774E-17 -1065,969 -1,256E-15 
13 14 SLE NonStatic Min -501,014 -5,774E-17 1136,571 1,288E-15 
13 13 SLD NonStatic Max 725,270 1,749E-16 -1153,893 -3,466E-15 
13 14 SLD NonStatic Max -699,278 -1,749E-16 1228,349 3,565E-15 
13 13 SLD NonStatic Min 725,270 1,749E-16 -1153,893 -3,466E-15 
13 14 SLD NonStatic Min -699,278 -1,749E-16 1228,349 3,565E-15 
13 13 SLU NonStatic Max 696,024 7,449E-17 -1398,711 -1,624E-15 
13 14 SLU NonStatic Max -656,274 -7,449E-17 1491,075 1,666E-15 
13 13 SLU NonStatic Min 696,024 7,449E-17 -1398,711 -1,624E-15 
13 14 SLU NonStatic Min -656,274 -7,449E-17 1491,075 1,666E-15 
13 13 SLV NonStatic Max 1106,797 3,818E-16 -1393,918 -7,382E-15 
13 14 SLV NonStatic Max -1086,512 -3,818E-16 1479,003 7,597E-15 
13 13 SLV NonStatic Min 1106,797 3,818E-16 -1393,918 -7,382E-15 
13 14 SLV NonStatic Min -1086,512 -3,818E-16 1479,003 7,597E-15 
14 14 SLE NonStatic Max 387,633 4,758E-17 -1136,571 -1,288E-15 
14 15 SLE NonStatic Max -350,236 -4,758E-17 1164,325 1,319E-15 
14 14 SLE NonStatic Min 387,633 4,758E-17 -1136,571 -1,288E-15 
14 15 SLE NonStatic Min -350,236 -4,758E-17 1164,325 1,319E-15 
14 14 SLD NonStatic Max 519,030 1,779E-16 -1228,349 -3,565E-15 
14 15 SLD NonStatic Max -487,832 -1,779E-16 1258,518 3,681E-15 
14 14 SLD NonStatic Min 519,030 1,779E-16 -1228,349 -3,565E-15 
14 15 SLD NonStatic Min -487,832 -1,779E-16 1258,518 3,681E-15 
14 14 SLU NonStatic Max 507,812 6,100E-17 -1491,075 -1,666E-15 
14 15 SLU NonStatic Max -458,826 -6,100E-17 1527,156 1,706E-15 
14 14 SLU NonStatic Min 507,812 6,100E-17 -1491,075 -1,666E-15 
14 15 SLU NonStatic Min -458,826 -6,100E-17 1527,156 1,706E-15 
14 14 SLV NonStatic Max 779,513 4,065E-16 -1479,003 -7,597E-15 
14 15 SLV NonStatic Max -757,030 -4,065E-16 1513,529 7,862E-15 
14 14 SLV NonStatic Min 779,513 4,065E-16 -1479,003 -7,597E-15 
14 15 SLV NonStatic Min -757,030 -4,065E-16 1513,529 7,862E-15 
15 15 SLE NonStatic Max 243,176 3,827E-17 -1164,325 -1,319E-15 
15 16 SLE NonStatic Max -203,351 -3,827E-17 1192,079 1,344E-15 
15 15 SLE NonStatic Min 243,176 3,827E-17 -1164,325 -1,319E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
15 16 SLE NonStatic Min -203,351 -3,827E-17 1192,079 1,344E-15 
15 15 SLD NonStatic Max 317,555 1,592E-16 -1258,518 -3,681E-15 
15 16 SLD NonStatic Max -283,929 -1,592E-16 1288,687 3,785E-15 
15 15 SLD NonStatic Min 317,555 1,592E-16 -1258,518 -3,681E-15 
15 16 SLD NonStatic Min -283,929 -1,592E-16 1288,687 3,785E-15 
15 15 SLU NonStatic Max 318,700 4,888E-17 -1527,156 -1,706E-15 
15 16 SLU NonStatic Max -266,560 -4,888E-17 1563,237 1,738E-15 
15 15 SLU NonStatic Min 318,700 4,888E-17 -1527,156 -1,706E-15 
15 16 SLU NonStatic Min -266,560 -4,888E-17 1563,237 1,738E-15 
15 15 SLV NonStatic Max 467,289 3,710E-16 -1513,529 -7,862E-15 
15 16 SLV NonStatic Max -442,378 -3,710E-16 1548,056 8,104E-15 
15 15 SLV NonStatic Min 467,289 3,710E-16 -1513,529 -7,862E-15 
15 16 SLV NonStatic Min -442,378 -3,710E-16 1548,056 8,104E-15 
16 16 SLE NonStatic Max 101,917 3,009E-17 -1152,029 -1,344E-15 
16 17 SLE NonStatic Max -59,664 -3,009E-17 1179,784 1,364E-15 
16 16 SLE NonStatic Min 101,917 3,009E-17 -1152,029 -1,344E-15 
16 17 SLE NonStatic Min -59,664 -3,009E-17 1179,784 1,364E-15 
16 16 SLD NonStatic Max 122,159 1,311E-16 -1245,949 -3,785E-15 
16 17 SLD NonStatic Max -86,106 -1,311E-16 1276,118 3,870E-15 
16 16 SLD NonStatic Min 122,159 1,311E-16 -1245,949 -3,785E-15 
16 17 SLD NonStatic Min -86,106 -1,311E-16 1276,118 3,870E-15 
16 16 SLU NonStatic Max 133,865 3,839E-17 -1510,735 -1,738E-15 
16 17 SLU NonStatic Max -78,570 -3,839E-17 1546,815 1,763E-15 
16 16 SLU NonStatic Min 133,865 3,839E-17 -1510,735 -1,738E-15 
16 17 SLU NonStatic Min -78,570 -3,839E-17 1546,815 1,763E-15 
16 16 SLV NonStatic Max 167,046 3,077E-16 -1497,731 -8,104E-15 
16 17 SLV NonStatic Max -139,707 -3,077E-16 1532,257 8,305E-15 
16 16 SLV NonStatic Min 167,046 3,077E-16 -1497,731 -8,104E-15 
16 17 SLV NonStatic Min -139,707 -3,077E-16 1532,257 8,305E-15 
17 17 SLE NonStatic Max -35,372 2,742E-17 -1179,784 -1,364E-15 
17 18 SLE NonStatic Max 80,052 -2,742E-17 1207,538 1,382E-15 
17 17 SLE NonStatic Min -35,372 2,742E-17 -1179,784 -1,364E-15 
17 18 SLE NonStatic Min 80,052 -2,742E-17 1207,538 1,382E-15 
17 17 SLD NonStatic Max -66,256 1,120E-16 -1276,118 -3,870E-15 
17 18 SLD NonStatic Max 104,737 -1,120E-16 1306,287 3,943E-15 
17 17 SLD NonStatic Min -66,256 1,120E-16 -1276,118 -3,870E-15 
17 18 SLD NonStatic Min 104,737 -1,120E-16 1306,287 3,943E-15 
17 17 SLU NonStatic Max -45,679 3,507E-17 -1546,815 -1,763E-15 
17 18 SLU NonStatic Max 104,129 -3,507E-17 1582,896 1,786E-15 
17 17 SLU NonStatic Min -45,679 3,507E-17 -1546,815 -1,763E-15 
17 18 SLU NonStatic Min 104,129 -3,507E-17 1582,896 1,786E-15 
17 17 SLV NonStatic Max -120,016 2,601E-16 -1532,257 -8,305E-15 
17 18 SLV NonStatic Max 149,783 -2,601E-16 1566,784 8,475E-15 
17 17 SLV NonStatic Min -120,016 2,601E-16 -1532,257 -8,305E-15 
17 18 SLV NonStatic Min 149,783 -2,601E-16 1566,784 8,475E-15 
18 18 SLE NonStatic Max -169,522 3,525E-17 -1207,538 -1,382E-15 
18 19 SLE NonStatic Max 217,011 -3,525E-17 1235,511 1,405E-15 
18 18 SLE NonStatic Min -169,522 3,525E-17 -1207,538 -1,382E-15 
18 19 SLE NonStatic Min 217,011 -3,525E-17 1235,511 1,405E-15 
18 18 SLD NonStatic Max -249,343 1,206E-16 -1306,287 -3,943E-15 
18 19 SLD NonStatic Max 290,584 -1,206E-16 1336,694 4,023E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
18 18 SLD NonStatic Min -249,343 1,206E-16 -1306,287 -3,943E-15 
18 19 SLD NonStatic Min 290,584 -1,206E-16 1336,694 4,023E-15 
18 18 SLU NonStatic Max -221,015 4,534E-17 -1582,896 -1,786E-15 
18 19 SLU NonStatic Max 283,116 -4,534E-17 1619,261 1,816E-15 
18 18 SLU NonStatic Min -221,015 4,534E-17 -1582,896 -1,786E-15 
18 19 SLU NonStatic Min 283,116 -4,534E-17 1619,261 1,816E-15 
18 18 SLV NonStatic Max -397,040 2,709E-16 -1566,784 -8,475E-15 
18 19 SLV NonStatic Max 429,496 -2,709E-16 1601,582 8,654E-15 
18 18 SLV NonStatic Min -397,040 2,709E-16 -1566,784 -8,475E-15 
18 19 SLV NonStatic Min 429,496 -2,709E-16 1601,582 8,654E-15 
19 19 SLE NonStatic Max -301,143 5,773E-17 -905,135 -1,405E-15 
19 20 SLE NonStatic Max 301,143 -5,773E-17 933,525 1,433E-15 
19 19 SLE NonStatic Min -301,143 5,773E-17 -905,135 -1,405E-15 
19 20 SLE NonStatic Min 301,143 -5,773E-17 933,525 1,433E-15 
19 19 SLD NonStatic Max -428,141 1,749E-16 -988,809 -4,023E-15 
19 20 SLD NonStatic Max 423,201 -1,749E-16 1019,669 4,107E-15 
19 19 SLD NonStatic Min -428,141 1,749E-16 -988,809 -4,023E-15 
19 20 SLD NonStatic Min 423,201 -1,749E-16 1019,669 4,107E-15 
19 19 SLU NonStatic Max -392,934 7,449E-17 -1186,273 -1,816E-15 
19 20 SLU NonStatic Max 392,934 -7,449E-17 1223,180 1,852E-15 
19 19 SLU NonStatic Min -392,934 7,449E-17 -1186,273 -1,816E-15 
19 20 SLU NonStatic Min 392,934 -7,449E-17 1223,180 1,852E-15 
19 19 SLV NonStatic Max -665,831 3,818E-16 -1200,126 -8,654E-15 
19 20 SLV NonStatic Max 651,976 -3,818E-16 1235,443 8,837E-15 
19 19 SLV NonStatic Min -665,831 3,818E-16 -1200,126 -8,654E-15 
19 20 SLV NonStatic Min 651,976 -3,818E-16 1235,443 8,837E-15 
20 20 SLE NonStatic Max -501,937 5,773E-17 -696,921 -1,433E-15 
20 21 SLE NonStatic Max 501,937 -5,773E-17 725,603 1,458E-15 
20 20 SLE NonStatic Min -501,937 5,773E-17 -696,921 -1,433E-15 
20 21 SLE NonStatic Min 501,937 -5,773E-17 725,603 1,458E-15 
20 20 SLD NonStatic Max -658,717 1,749E-16 -742,150 -4,107E-15 
20 21 SLD NonStatic Max 653,726 -1,749E-16 773,328 4,184E-15 
20 20 SLD NonStatic Min -658,717 1,749E-16 -742,150 -4,107E-15 
20 21 SLD NonStatic Min 653,726 -1,749E-16 773,328 4,184E-15 
20 20 SLU NonStatic Max -655,800 7,449E-17 -913,434 -1,852E-15 
20 21 SLU NonStatic Max 655,800 -7,449E-17 950,720 1,884E-15 
20 20 SLU NonStatic Min -655,800 7,449E-17 -913,434 -1,852E-15 
20 21 SLU NonStatic Min 655,800 -7,449E-17 950,720 1,884E-15 
20 20 SLV NonStatic Max -961,473 3,818E-16 -870,749 -8,837E-15 
20 21 SLV NonStatic Max 947,476 -3,818E-16 906,430 9,006E-15 
20 20 SLV NonStatic Min -961,473 3,818E-16 -870,749 -8,837E-15 
20 21 SLV NonStatic Min 947,476 -3,818E-16 906,430 9,006E-15 
21 21 SLE NonStatic Max -685,221 5,773E-17 -471,844 -1,458E-15 
21 22 SLE NonStatic Max 685,221 -5,773E-17 500,526 1,481E-15 
21 21 SLE NonStatic Min -685,221 5,773E-17 -471,844 -1,458E-15 
21 22 SLE NonStatic Min 685,221 -5,773E-17 500,526 1,481E-15 
21 21 SLD NonStatic Max -866,009 1,749E-16 -479,419 -4,184E-15 
21 22 SLD NonStatic Max 861,019 -1,749E-16 510,596 4,254E-15 
21 21 SLD NonStatic Min -866,009 1,749E-16 -479,419 -4,184E-15 
21 22 SLD NonStatic Min 861,019 -1,749E-16 510,596 4,254E-15 
21 21 SLU NonStatic Max -895,703 7,449E-17 -618,572 -1,884E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
21 22 SLU NonStatic Max 895,703 -7,449E-17 655,858 1,914E-15 
21 21 SLU NonStatic Min -895,703 7,449E-17 -618,572 -1,884E-15 
21 22 SLU NonStatic Min 895,703 -7,449E-17 655,858 1,914E-15 
21 21 SLV NonStatic Max -1222,203 3,818E-16 -526,067 -9,006E-15 
21 22 SLV NonStatic Max 1208,206 -3,818E-16 561,748 9,157E-15 
21 21 SLV NonStatic Min -1222,203 3,818E-16 -526,067 -9,006E-15 
21 22 SLV NonStatic Min 1208,206 -3,818E-16 561,748 9,157E-15 
22 22 SLE NonStatic Max -790,563 5,773E-17 -327,675 -1,481E-15 
22 23 SLE NonStatic Max 790,563 -5,773E-17 347,394 1,501E-15 
22 22 SLE NonStatic Min -790,563 5,773E-17 -327,675 -1,481E-15 
22 23 SLE NonStatic Min 790,563 -5,773E-17 347,394 1,501E-15 
22 22 SLD NonStatic Max -981,659 1,749E-16 -312,644 -4,254E-15 
22 23 SLD NonStatic Max 978,227 -1,749E-16 334,078 4,315E-15 
22 22 SLD NonStatic Min -981,659 1,749E-16 -312,644 -4,254E-15 
22 23 SLD NonStatic Min 978,227 -1,749E-16 334,078 4,315E-15 
22 22 SLU NonStatic Max -1033,563 7,449E-17 -429,650 -1,914E-15 
22 23 SLU NonStatic Max 1033,563 -7,449E-17 455,285 1,940E-15 
22 22 SLU NonStatic Min -1033,563 7,449E-17 -429,650 -1,914E-15 
22 23 SLU NonStatic Min 1033,563 -7,449E-17 455,285 1,940E-15 
22 22 SLV NonStatic Max -1362,133 3,818E-16 -309,177 -9,157E-15 
22 23 SLV NonStatic Max 1352,510 -3,818E-16 333,707 9,290E-15 
22 22 SLV NonStatic Min -1362,133 3,818E-16 -309,177 -9,157E-15 
22 23 SLV NonStatic Min 1352,510 -3,818E-16 333,707 9,290E-15 
23 23 SLE NonStatic Max -831,499 5,773E-17 -266,634 -1,501E-15 
23 24 SLE NonStatic Max 831,499 -5,773E-17 286,353 1,519E-15 
23 23 SLE NonStatic Min -831,499 5,773E-17 -266,634 -1,501E-15 
23 24 SLE NonStatic Min 831,499 -5,773E-17 286,353 1,519E-15 
23 23 SLD NonStatic Max -1024,684 1,749E-16 -242,428 -4,315E-15 
23 24 SLD NonStatic Max 1021,252 -1,749E-16 263,862 4,367E-15 
23 23 SLD NonStatic Min -1024,684 1,749E-16 -242,428 -4,315E-15 
23 24 SLD NonStatic Min 1021,252 -1,749E-16 263,862 4,367E-15 
23 23 SLU NonStatic Max -1087,125 7,449E-17 -349,615 -1,940E-15 
23 24 SLU NonStatic Max 1087,125 -7,449E-17 375,249 1,962E-15 
23 23 SLU NonStatic Min -1087,125 7,449E-17 -349,615 -1,940E-15 
23 24 SLU NonStatic Min 1087,125 -7,449E-17 375,249 1,962E-15 
23 23 SLV NonStatic Max -1411,082 3,818E-16 -218,153 -9,290E-15 
23 24 SLV NonStatic Max 1401,459 -3,818E-16 242,684 9,404E-15 
23 23 SLV NonStatic Min -1411,082 3,818E-16 -218,153 -9,290E-15 
23 24 SLV NonStatic Min 1401,459 -3,818E-16 242,684 9,404E-15 
24 24 SLE NonStatic Max -866,269 5,773E-17 -201,992 -1,519E-15 
24 25 SLE NonStatic Max 866,269 -5,773E-17 221,711 1,533E-15 
24 24 SLE NonStatic Min -866,269 5,773E-17 -201,992 -1,519E-15 
24 25 SLE NonStatic Min 866,269 -5,773E-17 221,711 1,533E-15 
24 24 SLD NonStatic Max -1060,451 1,749E-16 -168,760 -4,367E-15 
24 25 SLD NonStatic Max 1057,019 -1,749E-16 190,194 4,410E-15 
24 24 SLD NonStatic Min -1060,451 1,749E-16 -168,760 -4,367E-15 
24 25 SLD NonStatic Min 1057,019 -1,749E-16 190,194 4,410E-15 
24 24 SLU NonStatic Max -1132,614 7,449E-17 -264,884 -1,962E-15 
24 25 SLU NonStatic Max 1132,614 -7,449E-17 290,519 1,981E-15 
24 24 SLU NonStatic Min -1132,614 7,449E-17 -264,884 -1,962E-15 
24 25 SLU NonStatic Min 1132,614 -7,449E-17 290,519 1,981E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
24 24 SLV NonStatic Max -1450,432 3,818E-16 -123,865 -9,404E-15 
24 25 SLV NonStatic Max 1440,810 -3,818E-16 148,396 9,499E-15 
24 24 SLV NonStatic Min -1450,432 3,818E-16 -123,865 -9,404E-15 
24 25 SLV NonStatic Min 1440,810 -3,818E-16 148,396 9,499E-15 
25 25 SLE NonStatic Max -894,575 5,773E-17 -134,178 -1,533E-15 
25 26 SLE NonStatic Max 894,575 -5,773E-17 153,897 1,544E-15 
25 25 SLE NonStatic Min -894,575 5,773E-17 -134,178 -1,533E-15 
25 26 SLE NonStatic Min 894,575 -5,773E-17 153,897 1,544E-15 
25 25 SLD NonStatic Max -1088,769 1,749E-16 -92,013 -4,410E-15 
25 26 SLD NonStatic Max 1085,338 -1,749E-16 113,447 4,444E-15 
25 25 SLD NonStatic Min -1088,769 1,749E-16 -92,013 -4,410E-15 
25 26 SLD NonStatic Min 1085,338 -1,749E-16 113,447 4,444E-15 
25 25 SLU NonStatic Max -1169,639 7,449E-17 -176,022 -1,981E-15 
25 26 SLU NonStatic Max 1169,639 -7,449E-17 201,656 1,995E-15 
25 25 SLU NonStatic Min -1169,639 7,449E-17 -176,022 -1,981E-15 
25 26 SLU NonStatic Min 1169,639 -7,449E-17 201,656 1,995E-15 
25 25 SLV NonStatic Max -1480,194 3,818E-16 -26,602 -9,499E-15 
25 26 SLV NonStatic Max 1470,572 -3,818E-16 51,132 9,573E-15 
25 25 SLV NonStatic Min -1480,194 3,818E-16 -26,602 -9,499E-15 
25 26 SLV NonStatic Min 1470,572 -3,818E-16 51,132 9,573E-15 
26 26 SLE NonStatic Max -916,117 5,773E-17 -63,751 -1,544E-15 
26 27 SLE NonStatic Max 916,117 -5,773E-17 83,470 1,552E-15 
26 26 SLE NonStatic Min -916,117 5,773E-17 -63,751 -1,544E-15 
26 27 SLE NonStatic Min 916,117 -5,773E-17 83,470 1,552E-15 
26 26 SLD NonStatic Max -1109,399 1,749E-16 -12,760 -4,444E-15 
26 27 SLD NonStatic Max 1105,968 -1,749E-16 34,194 4,468E-15 
26 26 SLD NonStatic Min -1109,399 1,749E-16 -12,760 -4,444E-15 
26 27 SLD NonStatic Min 1105,968 -1,749E-16 34,194 4,468E-15 
26 26 SLU NonStatic Max -1197,814 7,449E-17 -83,755 -1,995E-15 
26 27 SLU NonStatic Max 1197,814 -7,449E-17 109,389 2,006E-15 
26 26 SLU NonStatic Min -1197,814 7,449E-17 -83,755 -1,995E-15 
26 27 SLU NonStatic Min 1197,814 -7,449E-17 109,389 2,006E-15 
26 26 SLV NonStatic Max -1500,239 3,818E-16 73,017 -9,573E-15 
26 27 SLV NonStatic Max 1490,617 -3,818E-16 -48,487 9,626E-15 
26 26 SLV NonStatic Min -1500,239 3,818E-16 73,017 -9,573E-15 
26 27 SLV NonStatic Min 1490,617 -3,818E-16 -48,487 9,626E-15 
27 27 SLE NonStatic Max -930,634 5,773E-17 8,598 -1,552E-15 
27 28 SLE NonStatic Max 930,634 -5,773E-17 11,121 1,557E-15 
27 27 SLE NonStatic Min -930,634 5,773E-17 8,598 -1,552E-15 
27 28 SLE NonStatic Min 930,634 -5,773E-17 11,121 1,557E-15 
27 27 SLD NonStatic Max -1122,114 1,749E-16 68,211 -4,468E-15 
27 28 SLD NonStatic Max 1118,683 -1,749E-16 -46,776 4,483E-15 
27 27 SLD NonStatic Min -1122,114 1,749E-16 68,211 -4,468E-15 
27 28 SLD NonStatic Min 1118,683 -1,749E-16 -46,776 4,483E-15 
27 27 SLU NonStatic Max -1216,798 7,449E-17 11,014 -2,006E-15 
27 28 SLU NonStatic Max 1216,798 -7,449E-17 14,620 2,012E-15 
27 27 SLU NonStatic Min -1216,798 7,449E-17 11,014 -2,006E-15 
27 28 SLU NonStatic Min 1216,798 -7,449E-17 14,620 2,012E-15 
27 27 SLV NonStatic Max -1510,408 3,818E-16 174,015 -9,626E-15 
27 28 SLV NonStatic Max 1500,785 -3,818E-16 -149,484 9,658E-15 
27 27 SLV NonStatic Min -1510,408 3,818E-16 174,015 -9,626E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
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     KN KN KN KN-m 
27 28 SLV NonStatic Min 1500,785 -3,818E-16 -149,484 9,658E-15 
28 28 SLE NonStatic Max -937,933 5,773E-17 82,042 -1,557E-15 
28 29 SLE NonStatic Max 937,933 -5,773E-17 -62,323 1,559E-15 
28 28 SLE NonStatic Min -937,933 5,773E-17 82,042 -1,557E-15 
28 29 SLE NonStatic Min 937,933 -5,773E-17 -62,323 1,559E-15 
28 28 SLD NonStatic Max -1126,762 1,749E-16 149,897 -4,483E-15 
28 29 SLD NonStatic Max 1123,331 -1,749E-16 -128,463 4,488E-15 
28 28 SLD NonStatic Min -1126,762 1,749E-16 149,897 -4,483E-15 
28 29 SLD NonStatic Min 1123,331 -1,749E-16 -128,463 4,488E-15 
28 28 SLU NonStatic Max -1226,343 7,449E-17 107,206 -2,012E-15 
28 29 SLU NonStatic Max 1226,343 -7,449E-17 -81,572 2,014E-15 
28 28 SLU NonStatic Min -1226,343 7,449E-17 107,206 -2,012E-15 
28 29 SLU NonStatic Min 1226,343 -7,449E-17 -81,572 2,014E-15 
28 28 SLV NonStatic Max -1510,624 3,818E-16 275,054 -9,658E-15 
28 29 SLV NonStatic Max 1501,001 -3,818E-16 -250,523 9,669E-15 
28 28 SLV NonStatic Min -1510,624 3,818E-16 275,054 -9,658E-15 
28 29 SLV NonStatic Min 1501,001 -3,818E-16 -250,523 9,669E-15 
29 29 SLE NonStatic Max -937,933 5,773E-17 155,624 -1,559E-15 
29 30 SLE NonStatic Max 937,933 -5,773E-17 -135,905 1,557E-15 
29 29 SLE NonStatic Min -937,933 5,773E-17 155,624 -1,559E-15 
29 30 SLE NonStatic Min 937,933 -5,773E-17 -135,905 1,557E-15 
29 29 SLD NonStatic Max -1123,331 1,749E-16 231,097 -4,488E-15 
29 30 SLD NonStatic Max 1119,900 -1,749E-16 -209,662 4,483E-15 
29 29 SLD NonStatic Min -1123,331 1,749E-16 231,097 -4,488E-15 
29 30 SLD NonStatic Min 1119,900 -1,749E-16 -209,662 4,483E-15 
29 29 SLU NonStatic Max -1226,343 7,449E-17 203,577 -2,014E-15 
29 30 SLU NonStatic Max 1226,343 -7,449E-17 -177,943 2,012E-15 
29 29 SLU NonStatic Min -1226,343 7,449E-17 203,577 -2,014E-15 
29 30 SLU NonStatic Min 1226,343 -7,449E-17 -177,943 2,012E-15 
29 29 SLV NonStatic Max -1501,001 3,818E-16 374,463 -9,669E-15 
29 30 SLV NonStatic Max 1491,378 -3,818E-16 -349,933 9,658E-15 
29 29 SLV NonStatic Min -1501,001 3,818E-16 374,463 -9,669E-15 
29 30 SLV NonStatic Min 1491,378 -3,818E-16 -349,933 9,658E-15 
30 30 SLE NonStatic Max -930,695 5,773E-17 228,281 -1,557E-15 
30 31 SLE NonStatic Max 930,695 -5,773E-17 -208,561 1,552E-15 
30 30 SLE NonStatic Min -930,695 5,773E-17 228,281 -1,557E-15 
30 31 SLE NonStatic Min 930,695 -5,773E-17 -208,561 1,552E-15 
30 30 SLD NonStatic Max -1112,004 1,749E-16 310,435 -4,483E-15 
30 31 SLD NonStatic Max 1108,573 -1,749E-16 -289,000 4,468E-15 
30 30 SLD NonStatic Min -1112,004 1,749E-16 310,435 -4,483E-15 
30 31 SLD NonStatic Min 1108,573 -1,749E-16 -289,000 4,468E-15 
30 30 SLU NonStatic Max -1216,879 7,449E-17 298,737 -2,012E-15 
30 31 SLU NonStatic Max 1216,879 -7,449E-17 -273,102 2,006E-15 
30 30 SLU NonStatic Min -1216,879 7,449E-17 298,737 -2,012E-15 
30 31 SLU NonStatic Min 1216,879 -7,449E-17 -273,102 2,006E-15 
30 30 SLV NonStatic Max -1481,948 3,818E-16 470,289 -9,658E-15 
30 31 SLV NonStatic Max 1472,325 -3,818E-16 -445,759 9,626E-15 
30 30 SLV NonStatic Min -1481,948 3,818E-16 470,289 -9,658E-15 
30 31 SLV NonStatic Min 1472,325 -3,818E-16 -445,759 9,626E-15 
31 31 SLE NonStatic Max -916,458 5,773E-17 298,858 -1,552E-15 
31 32 SLE NonStatic Max 916,458 -5,773E-17 -279,139 1,544E-15 
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     KN KN KN KN-m 
31 31 SLE NonStatic Min -916,458 5,773E-17 298,858 -1,552E-15 
31 32 SLE NonStatic Min 916,458 -5,773E-17 -279,139 1,544E-15 
31 31 SLD NonStatic Max -1093,215 1,749E-16 386,408 -4,468E-15 
31 32 SLD NonStatic Max 1089,784 -1,749E-16 -364,973 4,444E-15 
31 31 SLD NonStatic Min -1093,215 1,749E-16 386,408 -4,468E-15 
31 32 SLD NonStatic Min 1089,784 -1,749E-16 -364,973 4,444E-15 
31 31 SLU NonStatic Max -1198,262 7,449E-17 391,182 -2,006E-15 
31 32 SLU NonStatic Max 1198,262 -7,449E-17 -365,547 1,995E-15 
31 31 SLU NonStatic Min -1198,262 7,449E-17 391,182 -2,006E-15 
31 32 SLU NonStatic Min 1198,262 -7,449E-17 -365,547 1,995E-15 
31 31 SLV NonStatic Max -1454,256 3,818E-16 560,365 -9,626E-15 
31 32 SLV NonStatic Max 1444,633 -3,818E-16 -535,834 9,573E-15 
31 31 SLV NonStatic Min -1454,256 3,818E-16 560,365 -9,626E-15 
31 32 SLV NonStatic Min 1444,633 -3,818E-16 -535,834 9,573E-15 
32 32 SLE NonStatic Max -895,666 5,773E-17 366,149 -1,544E-15 
32 33 SLE NonStatic Max 895,666 -5,773E-17 -346,430 1,533E-15 
32 32 SLE NonStatic Min -895,666 5,773E-17 366,149 -1,544E-15 
32 33 SLE NonStatic Min 895,666 -5,773E-17 -346,430 1,533E-15 
32 32 SLD NonStatic Max -1067,688 1,749E-16 457,438 -4,444E-15 
32 33 SLD NonStatic Max 1064,257 -1,749E-16 -436,004 4,410E-15 
32 32 SLD NonStatic Min -1067,688 1,749E-16 457,438 -4,444E-15 
32 33 SLD NonStatic Min 1064,257 -1,749E-16 -436,004 4,410E-15 
32 32 SLU NonStatic Max -1171,069 7,449E-17 479,337 -1,995E-15 
32 33 SLU NonStatic Max 1171,069 -7,449E-17 -453,702 1,981E-15 
32 32 SLU NonStatic Min -1171,069 7,449E-17 479,337 -1,995E-15 
32 33 SLU NonStatic Min 1171,069 -7,449E-17 -453,702 1,981E-15 
32 32 SLV NonStatic Max -1419,165 3,818E-16 642,408 -9,573E-15 
32 33 SLV NonStatic Max 1409,542 -3,818E-16 -617,878 9,499E-15 
32 32 SLV NonStatic Min -1419,165 3,818E-16 642,408 -9,573E-15 
32 33 SLV NonStatic Min 1409,542 -3,818E-16 -617,878 9,499E-15 
33 33 SLE NonStatic Max -868,986 5,773E-17 428,933 -1,533E-15 
33 34 SLE NonStatic Max 868,986 -5,773E-17 -409,214 1,519E-15 
33 33 SLE NonStatic Min -868,986 5,773E-17 428,933 -1,533E-15 
33 34 SLE NonStatic Min 868,986 -5,773E-17 -409,214 1,519E-15 
33 33 SLD NonStatic Max -1036,467 1,749E-16 521,940 -4,410E-15 
33 34 SLD NonStatic Max 1033,036 -1,749E-16 -500,505 4,367E-15 
33 33 SLD NonStatic Min -1036,467 1,749E-16 521,940 -4,410E-15 
33 34 SLD NonStatic Min 1033,036 -1,749E-16 -500,505 4,367E-15 
33 33 SLU NonStatic Max -1136,176 7,449E-17 561,608 -1,981E-15 
33 34 SLU NonStatic Max 1136,176 -7,449E-17 -535,973 1,962E-15 
33 33 SLU NonStatic Min -1136,176 7,449E-17 561,608 -1,981E-15 
33 34 SLU NonStatic Min 1136,176 -7,449E-17 -535,973 1,962E-15 
33 33 SLV NonStatic Max -1378,415 3,818E-16 714,133 -9,499E-15 
33 34 SLV NonStatic Max 1368,793 -3,818E-16 -689,603 9,404E-15 
33 33 SLV NonStatic Min -1378,415 3,818E-16 714,133 -9,499E-15 
33 34 SLV NonStatic Min 1368,793 -3,818E-16 -689,603 9,404E-15 
34 34 SLE NonStatic Max -837,330 5,773E-17 486,020 -1,519E-15 
34 35 SLE NonStatic Max 837,330 -5,773E-17 -466,301 1,501E-15 
34 34 SLE NonStatic Min -837,330 5,773E-17 486,020 -1,519E-15 
34 35 SLE NonStatic Min 837,330 -5,773E-17 -466,301 1,501E-15 
34 34 SLD NonStatic Max -1000,935 1,749E-16 578,391 -4,367E-15 
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     KN KN KN KN-m 
34 35 SLD NonStatic Max 997,503 -1,749E-16 -556,956 4,315E-15 
34 34 SLD NonStatic Min -1000,935 1,749E-16 578,391 -4,367E-15 
34 35 SLD NonStatic Min 997,503 -1,749E-16 -556,956 4,315E-15 
34 34 SLU NonStatic Max -1094,767 7,449E-17 636,438 -1,962E-15 
34 35 SLU NonStatic Max 1094,767 -7,449E-17 -610,804 1,940E-15 
34 34 SLU NonStatic Min -1094,767 7,449E-17 636,438 -1,962E-15 
34 35 SLU NonStatic Min 1094,767 -7,449E-17 -610,804 1,940E-15 
34 34 SLV NonStatic Max -1334,264 3,818E-16 773,377 -9,404E-15 
34 35 SLV NonStatic Max 1324,641 -3,818E-16 -748,846 9,290E-15 
34 34 SLV NonStatic Min -1334,264 3,818E-16 773,377 -9,404E-15 
34 35 SLV NonStatic Min 1324,641 -3,818E-16 -748,846 9,290E-15 
35 35 SLE NonStatic Max -801,848 5,773E-17 536,300 -1,501E-15 
35 36 SLE NonStatic Max 801,848 -5,773E-17 -516,581 1,481E-15 
35 35 SLE NonStatic Min -801,848 5,773E-17 536,300 -1,501E-15 
35 36 SLE NonStatic Min 801,848 -5,773E-17 -516,581 1,481E-15 
35 35 SLD NonStatic Max -962,802 1,749E-16 625,417 -4,315E-15 
35 36 SLD NonStatic Max 959,371 -1,749E-16 -603,982 4,254E-15 
35 35 SLD NonStatic Min -962,802 1,749E-16 625,417 -4,315E-15 
35 36 SLD NonStatic Min 959,371 -1,749E-16 -603,982 4,254E-15 
35 35 SLU NonStatic Max -1048,348 7,449E-17 702,381 -1,940E-15 
35 36 SLU NonStatic Max 1048,348 -7,449E-17 -676,746 1,914E-15 
35 35 SLU NonStatic Min -1048,348 7,449E-17 702,381 -1,940E-15 
35 36 SLU NonStatic Min 1048,348 -7,449E-17 -676,746 1,914E-15 
35 35 SLV NonStatic Max -1289,469 3,818E-16 818,234 -9,290E-15 
35 36 SLV NonStatic Max 1279,846 -3,818E-16 -793,704 9,157E-15 
35 35 SLV NonStatic Min -1289,469 3,818E-16 818,234 -9,290E-15 
35 36 SLV NonStatic Min 1279,846 -3,818E-16 -793,704 9,157E-15 
36 36 SLE NonStatic Max -716,542 5,773E-17 656,556 -1,481E-15 
36 37 SLE NonStatic Max 716,542 -5,773E-17 -627,874 1,458E-15 
36 36 SLE NonStatic Min -716,542 5,773E-17 656,556 -1,481E-15 
36 37 SLE NonStatic Min 716,542 -5,773E-17 -627,874 1,458E-15 
36 36 SLD NonStatic Max -880,003 1,749E-16 734,214 -4,254E-15 
36 37 SLD NonStatic Max 875,012 -1,749E-16 -703,036 4,184E-15 
36 36 SLD NonStatic Min -880,003 1,749E-16 734,214 -4,254E-15 
36 37 SLD NonStatic Min 875,012 -1,749E-16 -703,036 4,184E-15 
36 36 SLU NonStatic Max -936,725 7,449E-17 859,903 -1,914E-15 
36 37 SLU NonStatic Max 936,725 -7,449E-17 -822,616 1,884E-15 
36 36 SLU NonStatic Min -936,725 7,449E-17 859,903 -1,914E-15 
36 37 SLU NonStatic Min 936,725 -7,449E-17 -822,616 1,884E-15 
36 36 SLV NonStatic Max -1206,509 3,818E-16 914,040 -9,157E-15 
36 37 SLV NonStatic Max 1192,512 -3,818E-16 -878,359 9,006E-15 
36 36 SLV NonStatic Min -1206,509 3,818E-16 914,040 -9,157E-15 
36 37 SLV NonStatic Min 1192,512 -3,818E-16 -878,359 9,006E-15 
37 37 SLE NonStatic Max -580,406 5,773E-17 816,355 -1,458E-15 
37 38 SLE NonStatic Max 580,406 -5,773E-17 -787,673 1,433E-15 
37 37 SLE NonStatic Min -580,406 5,773E-17 816,355 -1,458E-15 
37 38 SLE NonStatic Min 580,406 -5,773E-17 -787,673 1,433E-15 
37 37 SLD NonStatic Max -756,705 1,749E-16 866,834 -4,184E-15 
37 38 SLD NonStatic Max 751,714 -1,749E-16 -835,656 4,107E-15 
37 37 SLD NonStatic Min -756,705 1,749E-16 866,834 -4,184E-15 
37 38 SLD NonStatic Min 751,714 -1,749E-16 -835,656 4,107E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
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     KN KN KN KN-m 
37 37 SLU NonStatic Max -758,554 7,449E-17 1069,296 -1,884E-15 
37 38 SLU NonStatic Max 758,554 -7,449E-17 -1032,009 1,852E-15 
37 37 SLU NonStatic Min -758,554 7,449E-17 1069,296 -1,884E-15 
37 38 SLU NonStatic Min 758,554 -7,449E-17 -1032,009 1,852E-15 
37 37 SLV NonStatic Max -1098,572 3,818E-16 1008,421 -9,006E-15 
37 38 SLV NonStatic Max 1084,575 -3,818E-16 -972,740 8,837E-15 
37 37 SLV NonStatic Min -1098,572 3,818E-16 1008,421 -9,006E-15 
37 38 SLV NonStatic Min 1084,575 -3,818E-16 -972,740 8,837E-15 
38 38 SLE NonStatic Max -445,917 5,773E-17 946,148 -1,433E-15 
38 39 SLE NonStatic Max 445,917 -5,773E-17 -917,618 1,405E-15 
38 38 SLE NonStatic Min -445,917 5,773E-17 946,148 -1,433E-15 
38 39 SLE NonStatic Min 445,917 -5,773E-17 -917,618 1,405E-15 
38 38 SLD NonStatic Max -645,374 1,749E-16 960,962 -4,107E-15 
38 39 SLD NonStatic Max 640,410 -1,749E-16 -929,950 4,022E-15 
38 38 SLD NonStatic Min -645,374 1,749E-16 960,962 -4,107E-15 
38 39 SLD NonStatic Min 640,410 -1,749E-16 -929,950 4,022E-15 
38 38 SLU NonStatic Max -582,492 7,449E-17 1239,472 -1,852E-15 
38 39 SLU NonStatic Max 582,492 -7,449E-17 -1202,383 1,815E-15 
38 38 SLU NonStatic Min -582,492 7,449E-17 1239,472 -1,852E-15 
38 39 SLU NonStatic Min 582,492 -7,449E-17 -1202,383 1,815E-15 
38 38 SLV NonStatic Max -1020,919 3,818E-16 1047,749 -8,837E-15 
38 39 SLV NonStatic Max 1006,996 -3,818E-16 -1012,258 8,652E-15 
38 38 SLV NonStatic Min -1020,919 3,818E-16 1047,749 -8,837E-15 
38 39 SLV NonStatic Min 1006,996 -3,818E-16 -1012,258 8,652E-15 
39 39 SLE NonStatic Max -445,917 4,281E-17 1270,040 -1,405E-15 
39 40 SLE NonStatic Max 324,056 -4,281E-17 -1242,285 1,377E-15 
39 39 SLE NonStatic Min -445,917 4,281E-17 1270,040 -1,405E-15 
39 40 SLE NonStatic Min 324,056 -4,281E-17 -1242,285 1,377E-15 
39 39 SLD NonStatic Max -640,410 1,524E-16 1289,922 -4,022E-15 
39 40 SLD NonStatic Max 492,216 -1,524E-16 -1259,752 3,922E-15 
39 39 SLD NonStatic Min -640,410 1,524E-16 1289,922 -4,022E-15 
39 40 SLD NonStatic Min 492,216 -1,524E-16 -1259,752 3,922E-15 
39 39 SLU NonStatic Max -582,492 5,499E-17 1663,063 -1,815E-15 
39 40 SLU NonStatic Max 423,239 -5,499E-17 -1626,983 1,780E-15 
39 39 SLU NonStatic Min -582,492 5,499E-17 1663,063 -1,815E-15 
39 40 SLU NonStatic Min 423,239 -5,499E-17 -1626,983 1,780E-15 
39 39 SLV NonStatic Max -1006,996 3,449E-16 1402,074 -8,652E-15 
39 40 SLV NonStatic Max 806,321 -3,449E-16 -1367,547 8,426E-15 
39 39 SLV NonStatic Min -1006,996 3,449E-16 1402,074 -8,652E-15 
39 40 SLV NonStatic Min 806,321 -3,449E-16 -1367,547 8,426E-15 
40 40 SLE NonStatic Max -324,056 3,318E-17 1242,285 -1,377E-15 
40 41 SLE NonStatic Max 207,146 -3,318E-17 -1214,531 1,355E-15 
40 40 SLE NonStatic Min -324,056 3,318E-17 1242,285 -1,377E-15 
40 41 SLE NonStatic Min 207,146 -3,318E-17 -1214,531 1,355E-15 
40 40 SLD NonStatic Max -492,216 1,369E-16 1259,752 -3,922E-15 
40 41 SLD NonStatic Max 348,974 -1,369E-16 -1229,583 3,833E-15 
40 40 SLD NonStatic Min -492,216 1,369E-16 1259,752 -3,922E-15 
40 41 SLD NonStatic Min 348,974 -1,369E-16 -1229,583 3,833E-15 
40 40 SLU NonStatic Max -423,239 4,241E-17 1626,983 -1,780E-15 
40 41 SLU NonStatic Max 270,426 -4,241E-17 -1590,902 1,752E-15 
40 40 SLU NonStatic Min -423,239 4,241E-17 1626,983 -1,780E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
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     KN KN KN KN-m 
40 41 SLU NonStatic Min 270,426 -4,241E-17 -1590,902 1,752E-15 
40 40 SLV NonStatic Max -806,321 3,186E-16 1367,547 -8,426E-15 
40 41 SLV NonStatic Max 610,597 -3,186E-16 -1333,021 8,218E-15 
40 40 SLV NonStatic Min -806,321 3,186E-16 1367,547 -8,426E-15 
40 41 SLV NonStatic Min 610,597 -3,186E-16 -1333,021 8,218E-15 
41 41 SLE NonStatic Max -207,146 2,935E-17 1214,531 -1,355E-15 
41 42 SLE NonStatic Max 95,188 -2,935E-17 -1186,777 1,336E-15 
41 41 SLE NonStatic Min -207,146 2,935E-17 1214,531 -1,355E-15 
41 42 SLE NonStatic Min 95,188 -2,935E-17 -1186,777 1,336E-15 
41 41 SLD NonStatic Max -348,974 1,301E-16 1229,583 -3,833E-15 
41 42 SLD NonStatic Max 210,684 -1,301E-16 -1199,414 3,748E-15 
41 41 SLD NonStatic Min -348,974 1,301E-16 1229,583 -3,833E-15 
41 42 SLD NonStatic Min 210,684 -1,301E-16 -1199,414 3,748E-15 
41 41 SLU NonStatic Max -270,426 3,741E-17 1590,902 -1,752E-15 
41 42 SLU NonStatic Max 124,050 -3,741E-17 -1554,821 1,727E-15 
41 41 SLU NonStatic Min -270,426 3,741E-17 1590,902 -1,752E-15 
41 42 SLU NonStatic Min 124,050 -3,741E-17 -1554,821 1,727E-15 
41 41 SLV NonStatic Max -610,597 3,062E-16 1333,021 -8,218E-15 
41 42 SLV NonStatic Max 419,825 -3,062E-16 -1298,494 8,018E-15 
41 41 SLV NonStatic Min -610,597 3,062E-16 1333,021 -8,218E-15 
41 42 SLV NonStatic Min 419,825 -3,062E-16 -1298,494 8,018E-15 
42 42 SLE NonStatic Max -95,188 3,191E-17 1227,624 -1,336E-15 
42 43 SLE NonStatic Max -11,819 -3,191E-17 -1199,869 1,315E-15 
42 42 SLE NonStatic Min -95,188 3,191E-17 1227,624 -1,336E-15 
42 43 SLE NonStatic Min -11,819 -3,191E-17 -1199,869 1,315E-15 
42 42 SLD NonStatic Max -210,684 1,333E-16 1239,875 -3,748E-15 
42 43 SLD NonStatic Max 77,345 -1,333E-16 -1209,706 3,661E-15 
42 42 SLD NonStatic Min -210,684 1,333E-16 1239,875 -3,748E-15 
42 43 SLD NonStatic Min 77,345 -1,333E-16 -1209,706 3,661E-15 
42 42 SLU NonStatic Max -124,050 4,077E-17 1608,211 -1,727E-15 
42 43 SLU NonStatic Max -15,887 -4,077E-17 -1572,130 1,701E-15 
42 42 SLU NonStatic Min -124,050 4,077E-17 1608,211 -1,727E-15 
42 43 SLU NonStatic Min -15,887 -4,077E-17 -1572,130 1,701E-15 
42 42 SLV NonStatic Max -419,825 3,107E-16 1340,121 -8,018E-15 
42 43 SLV NonStatic Max 234,004 -3,107E-16 -1305,594 7,815E-15 
42 42 SLV NonStatic Min -419,825 3,107E-16 1340,121 -8,018E-15 
42 43 SLV NonStatic Min 234,004 -3,107E-16 -1305,594 7,815E-15 
43 43 SLE NonStatic Max 11,819 4,118E-17 1199,869 -1,315E-15 
43 44 SLE NonStatic Max -113,874 -4,118E-17 -1172,115 1,288E-15 
43 43 SLE NonStatic Min 11,819 4,118E-17 1199,869 -1,315E-15 
43 44 SLE NonStatic Min -113,874 -4,118E-17 -1172,115 1,288E-15 
43 43 SLD NonStatic Max -77,345 1,477E-16 1209,706 -3,661E-15 
43 44 SLD NonStatic Max -51,043 -1,477E-16 -1179,537 3,565E-15 
43 43 SLD NonStatic Min -77,345 1,477E-16 1209,706 -3,661E-15 
43 44 SLD NonStatic Min -51,043 -1,477E-16 -1179,537 3,565E-15 
43 43 SLU NonStatic Max 15,886 5,287E-17 1572,130 -1,701E-15 
43 44 SLU NonStatic Max -149,385 -5,287E-17 -1536,049 1,666E-15 
43 43 SLU NonStatic Min 15,886 5,287E-17 1572,130 -1,701E-15 
43 44 SLU NonStatic Min -149,385 -5,287E-17 -1536,049 1,666E-15 
43 43 SLV NonStatic Max -234,004 3,349E-16 1305,594 -7,815E-15 
43 44 SLV NonStatic Max 53,135 -3,349E-16 -1271,068 7,597E-15 
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     KN KN KN KN-m 
43 43 SLV NonStatic Min -234,004 3,349E-16 1305,594 -7,815E-15 
43 44 SLV NonStatic Min 53,135 -3,349E-16 -1271,068 7,597E-15 
44 44 SLE NonStatic Max 113,874 5,774E-17 1172,115 -1,288E-15 
44 45 SLE NonStatic Max -197,398 -5,774E-17 -1083,153 1,256E-15 
44 44 SLE NonStatic Min 113,874 5,774E-17 1172,115 -1,288E-15 
44 45 SLE NonStatic Min -197,398 -5,774E-17 -1083,153 1,256E-15 
44 44 SLD NonStatic Max 51,042 1,749E-16 1179,537 -3,565E-15 
44 45 SLD NonStatic Max -156,215 -1,749E-16 -1085,124 3,466E-15 
44 44 SLD NonStatic Min 51,042 1,749E-16 1179,537 -3,565E-15 
44 45 SLD NonStatic Min -156,215 -1,749E-16 -1085,124 3,466E-15 
44 44 SLU NonStatic Max 149,385 7,449E-17 1536,049 -1,666E-15 
44 45 SLU NonStatic Max -258,675 -7,449E-17 -1419,817 1,624E-15 
44 44 SLU NonStatic Min 149,385 7,449E-17 1536,049 -1,666E-15 
44 45 SLU NonStatic Min -258,675 -7,449E-17 -1419,817 1,624E-15 
44 44 SLV NonStatic Max -53,135 3,818E-16 1271,068 -7,597E-15 
44 45 SLV NonStatic Max -95,371 -3,818E-16 -1163,144 7,382E-15 
44 44 SLV NonStatic Min -53,135 3,818E-16 1271,068 -7,597E-15 
44 45 SLV NonStatic Min -95,371 -3,818E-16 -1163,144 7,382E-15 
45 45 SLE NonStatic Max 197,398 5,774E-17 1083,153 -1,256E-15 
45 46 SLE NonStatic Max -276,763 -5,774E-17 -997,715 1,224E-15 
45 45 SLE NonStatic Min 197,398 5,774E-17 1083,153 -1,256E-15 
45 46 SLE NonStatic Min -276,763 -5,774E-17 -997,715 1,224E-15 
45 45 SLD NonStatic Max 156,215 1,749E-16 1085,124 -3,466E-15 
45 46 SLD NonStatic Max -257,229 -1,749E-16 -994,540 3,368E-15 
45 45 SLD NonStatic Min 156,215 1,749E-16 1085,124 -3,466E-15 
45 46 SLD NonStatic Min -257,229 -1,749E-16 -994,540 3,368E-15 
45 45 SLU NonStatic Max 258,675 7,449E-17 1419,817 -1,624E-15 
45 46 SLU NonStatic Max -362,558 -7,449E-17 -1308,166 1,583E-15 
45 45 SLU NonStatic Min 258,675 7,449E-17 1419,817 -1,624E-15 
45 46 SLU NonStatic Min -362,558 -7,449E-17 -1308,166 1,583E-15 
45 45 SLV NonStatic Max 95,371 3,818E-16 1163,144 -7,382E-15 
45 46 SLV NonStatic Max -239,718 -3,818E-16 -1059,603 7,168E-15 
45 45 SLV NonStatic Min 95,371 3,818E-16 1163,144 -7,382E-15 
45 46 SLV NonStatic Min -239,718 -3,818E-16 -1059,603 7,168E-15 
46 46 SLE NonStatic Max 276,763 5,774E-17 997,715 -1,224E-15 
46 47 SLE NonStatic Max -350,577 -5,774E-17 -911,587 1,192E-15 
46 46 SLE NonStatic Min 276,763 5,774E-17 997,715 -1,224E-15 
46 47 SLE NonStatic Min -350,577 -5,774E-17 -911,587 1,192E-15 
46 46 SLD NonStatic Max 257,229 1,749E-16 994,540 -3,368E-15 
46 47 SLD NonStatic Max -352,344 -1,749E-16 -903,358 3,272E-15 
46 46 SLD NonStatic Min 257,229 1,749E-16 994,540 -3,368E-15 
46 47 SLD NonStatic Min -352,344 -1,749E-16 -903,358 3,272E-15 
46 46 SLU NonStatic Max 362,558 7,449E-17 1308,166 -1,583E-15 
46 47 SLU NonStatic Max -459,211 -7,449E-17 -1195,580 1,542E-15 
46 46 SLU NonStatic Min 362,558 7,449E-17 1308,166 -1,583E-15 
46 47 SLU NonStatic Min -459,211 -7,449E-17 -1195,580 1,542E-15 
46 46 SLV NonStatic Max 239,718 3,818E-16 1059,603 -7,168E-15 
46 47 SLV NonStatic Max -377,458 -3,818E-16 -955,385 6,958E-15 
46 46 SLV NonStatic Min 239,718 3,818E-16 1059,603 -7,168E-15 
46 47 SLV NonStatic Min -377,458 -3,818E-16 -955,385 6,958E-15 
47 47 SLE NonStatic Max 350,577 5,774E-17 911,587 -1,192E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
47 48 SLE NonStatic Max -419,671 -5,774E-17 -827,154 1,160E-15 
47 47 SLE NonStatic Min 350,577 5,774E-17 911,587 -1,192E-15 
47 48 SLE NonStatic Min -419,671 -5,774E-17 -827,154 1,160E-15 
47 47 SLD NonStatic Max 352,344 1,749E-16 903,358 -3,272E-15 
47 48 SLD NonStatic Max -442,561 -1,749E-16 -814,096 3,176E-15 
47 47 SLD NonStatic Min 352,344 1,749E-16 903,358 -3,272E-15 
47 48 SLD NonStatic Min -442,561 -1,749E-16 -814,096 3,176E-15 
47 47 SLU NonStatic Max 459,211 7,449E-17 1195,580 -1,542E-15 
47 48 SLU NonStatic Max -549,718 -7,449E-17 -1085,179 1,501E-15 
47 47 SLU NonStatic Min 459,211 7,449E-17 1195,580 -1,542E-15 
47 48 SLU NonStatic Min -549,718 -7,449E-17 -1085,179 1,501E-15 
47 47 SLV NonStatic Max 377,458 3,818E-16 955,385 -6,958E-15 
47 48 SLV NonStatic Max -509,938 -3,818E-16 -853,369 6,749E-15 
47 47 SLV NonStatic Min 377,458 3,818E-16 955,385 -6,958E-15 
47 48 SLV NonStatic Min -509,938 -3,818E-16 -853,369 6,749E-15 
48 48 SLE NonStatic Max 419,671 5,774E-17 827,154 -1,160E-15 
48 49 SLE NonStatic Max -482,612 -5,774E-17 -744,685 1,130E-15 
48 48 SLE NonStatic Min 419,671 5,774E-17 827,154 -1,160E-15 
48 49 SLE NonStatic Min -482,612 -5,774E-17 -744,685 1,130E-15 
48 48 SLD NonStatic Max 442,561 1,749E-16 814,096 -3,176E-15 
48 49 SLD NonStatic Max -525,332 -1,749E-16 -727,200 3,084E-15 
48 48 SLD NonStatic Min 442,561 1,749E-16 814,096 -3,176E-15 
48 49 SLD NonStatic Min -525,332 -1,749E-16 -727,200 3,084E-15 
48 48 SLU NonStatic Max 549,718 7,449E-17 1085,179 -1,501E-15 
48 49 SLU NonStatic Max -632,204 -7,449E-17 -977,270 1,462E-15 
48 48 SLU NonStatic Min 549,718 7,449E-17 1085,179 -1,501E-15 
48 49 SLU NonStatic Min -632,204 -7,449E-17 -977,270 1,462E-15 
48 48 SLV NonStatic Max 509,938 3,818E-16 853,369 -6,749E-15 
48 49 SLV NonStatic Max -632,498 -3,818E-16 -754,073 6,548E-15 
48 48 SLV NonStatic Min 509,938 3,818E-16 853,369 -6,749E-15 
48 49 SLV NonStatic Min -632,498 -3,818E-16 -754,073 6,548E-15 
49 49 SLE NonStatic Max 482,612 5,774E-17 744,685 -1,130E-15 
49 50 SLE NonStatic Max -545,692 -5,774E-17 -647,160 1,097E-15 
49 49 SLE NonStatic Min 482,612 5,774E-17 744,685 -1,130E-15 
49 50 SLE NonStatic Min -545,692 -5,774E-17 -647,160 1,097E-15 
49 49 SLD NonStatic Max 525,332 1,749E-16 727,200 -3,084E-15 
49 50 SLD NonStatic Max -609,786 -1,749E-16 -624,688 2,986E-15 
49 49 SLD NonStatic Min 525,332 1,749E-16 727,200 -3,084E-15 
49 50 SLD NonStatic Min -609,786 -1,749E-16 -624,688 2,986E-15 
49 49 SLU NonStatic Max 632,204 7,449E-17 977,270 -1,462E-15 
49 50 SLU NonStatic Max -714,913 -7,449E-17 -849,599 1,420E-15 
49 49 SLU NonStatic Min 632,204 7,449E-17 977,270 -1,462E-15 
49 50 SLU NonStatic Min -714,913 -7,449E-17 -849,599 1,420E-15 
49 49 SLV NonStatic Max 632,498 3,818E-16 754,073 -6,548E-15 
49 50 SLV NonStatic Max -759,810 -3,818E-16 -636,948 6,333E-15 
49 49 SLV NonStatic Min 632,498 3,818E-16 754,073 -6,548E-15 
49 50 SLV NonStatic Min -759,810 -3,818E-16 -636,948 6,333E-15 
50 50 SLE NonStatic Max 545,692 5,774E-17 647,160 -1,097E-15 
50 51 SLE NonStatic Max -598,453 -5,774E-17 -544,212 1,068E-15 
50 50 SLE NonStatic Min 545,692 5,774E-17 647,160 -1,097E-15 
50 51 SLE NonStatic Min -598,453 -5,774E-17 -544,212 1,068E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
50 50 SLD NonStatic Max 609,786 1,749E-16 624,688 -2,986E-15 
50 51 SLD NonStatic Max -682,030 -1,749E-16 -516,789 2,897E-15 
50 50 SLD NonStatic Min 609,786 1,749E-16 624,688 -2,986E-15 
50 51 SLD NonStatic Min -682,030 -1,749E-16 -516,789 2,897E-15 
50 50 SLU NonStatic Max 714,913 7,449E-17 849,599 -1,420E-15 
50 51 SLU NonStatic Max -784,136 -7,449E-17 -714,748 1,382E-15 
50 50 SLU NonStatic Min 714,913 7,449E-17 849,599 -1,420E-15 
50 51 SLU NonStatic Min -784,136 -7,449E-17 -714,748 1,382E-15 
50 50 SLV NonStatic Max 759,810 3,818E-16 636,948 -6,333E-15 
50 51 SLV NonStatic Max -871,059 -3,818E-16 -513,685 6,140E-15 
50 50 SLV NonStatic Min 759,810 3,818E-16 636,948 -6,333E-15 
50 51 SLV NonStatic Min -871,059 -3,818E-16 -513,685 6,140E-15 
51 51 SLE NonStatic Max 598,453 5,774E-17 544,212 -1,068E-15 
51 52 SLE NonStatic Max -641,308 -5,774E-17 -438,137 1,043E-15 
51 51 SLE NonStatic Min 598,453 5,774E-17 544,212 -1,068E-15 
51 52 SLE NonStatic Min -641,308 -5,774E-17 -438,137 1,043E-15 
51 51 SLD NonStatic Max 682,030 1,749E-16 516,789 -2,897E-15 
51 52 SLD NonStatic Max -742,233 -1,749E-16 -405,941 2,820E-15 
51 51 SLD NonStatic Min 682,030 1,749E-16 516,789 -2,897E-15 
51 52 SLD NonStatic Min -742,233 -1,749E-16 -405,941 2,820E-15 
51 51 SLU NonStatic Max 784,136 7,449E-17 714,748 -1,382E-15 
51 52 SLU NonStatic Max -840,399 -7,449E-17 -575,719 1,349E-15 
51 51 SLU NonStatic Min 784,136 7,449E-17 714,748 -1,382E-15 
51 52 SLU NonStatic Min -840,399 -7,449E-17 -575,719 1,349E-15 
51 51 SLV NonStatic Max 871,059 3,818E-16 513,685 -6,140E-15 
51 52 SLV NonStatic Max -965,925 -3,818E-16 -387,073 5,971E-15 
51 51 SLV NonStatic Min 871,059 3,818E-16 513,685 -6,140E-15 
51 52 SLV NonStatic Min -965,925 -3,818E-16 -387,073 5,971E-15 
52 52 SLE NonStatic Max 641,308 5,774E-17 438,137 -1,043E-15 
52 53 SLE NonStatic Max -674,837 -5,774E-17 -330,852 1,021E-15 
52 52 SLE NonStatic Min 641,308 5,774E-17 438,137 -1,043E-15 
52 53 SLE NonStatic Min -674,837 -5,774E-17 -330,852 1,021E-15 
52 52 SLD NonStatic Max 742,233 1,749E-16 405,941 -2,820E-15 
52 53 SLD NonStatic Max -790,765 -1,749E-16 -294,162 2,755E-15 
52 52 SLD NonStatic Min 742,233 1,749E-16 405,941 -2,820E-15 
52 53 SLD NonStatic Min -790,765 -1,749E-16 -294,162 2,755E-15 
52 52 SLU NonStatic Max 840,399 7,449E-17 575,719 -1,349E-15 
52 53 SLU NonStatic Max -884,447 -7,449E-17 -435,017 1,321E-15 
52 52 SLU NonStatic Min 840,399 7,449E-17 575,719 -1,349E-15 
52 53 SLU NonStatic Min -884,447 -7,449E-17 -435,017 1,321E-15 
52 52 SLV NonStatic Max 965,925 3,818E-16 387,073 -5,971E-15 
52 53 SLV NonStatic Max -1044,346 -3,818E-16 -259,415 5,830E-15 
52 52 SLV NonStatic Min 965,925 3,818E-16 387,073 -5,971E-15 
52 53 SLV NonStatic Min -1044,346 -3,818E-16 -259,415 5,830E-15 
53 53 SLE NonStatic Max 674,837 5,774E-17 330,852 -1,021E-15 
53 54 SLE NonStatic Max -699,729 -5,774E-17 -223,844 1,004E-15 
53 53 SLE NonStatic Min 674,837 5,774E-17 330,852 -1,021E-15 
53 54 SLE NonStatic Min -699,729 -5,774E-17 -223,844 1,004E-15 
53 53 SLD NonStatic Max 790,765 1,749E-16 294,162 -2,755E-15 
53 54 SLD NonStatic Max -828,140 -1,749E-16 -183,001 2,704E-15 
53 53 SLD NonStatic Min 790,765 1,749E-16 294,162 -2,755E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
53 54 SLD NonStatic Min -828,140 -1,749E-16 -183,001 2,704E-15 
53 53 SLU NonStatic Max 884,447 7,449E-17 435,017 -1,321E-15 
53 54 SLU NonStatic Max -917,173 -7,449E-17 -294,598 1,300E-15 
53 53 SLU NonStatic Min 884,447 7,449E-17 435,017 -1,321E-15 
53 54 SLU NonStatic Min -917,173 -7,449E-17 -294,598 1,300E-15 
53 53 SLV NonStatic Max 1044,346 3,818E-16 259,415 -5,830E-15 
53 54 SLV NonStatic Max -1106,478 -3,818E-16 -132,482 5,718E-15 
53 53 SLV NonStatic Min 1044,346 3,818E-16 259,415 -5,830E-15 
53 54 SLV NonStatic Min -1106,478 -3,818E-16 -132,482 5,718E-15 
54 54 SLE NonStatic Max 699,729 5,774E-17 223,844 -1,004E-15 
54 55 SLE NonStatic Max -716,708 -5,774E-17 -118,203 9,919E-16 
54 54 SLE NonStatic Min 699,729 5,774E-17 223,844 -1,004E-15 
54 55 SLE NonStatic Min -716,708 -5,774E-17 -118,203 9,919E-16 
54 54 SLD NonStatic Max 828,140 1,749E-16 183,001 -2,704E-15 
54 55 SLD NonStatic Max -854,940 -1,749E-16 -73,565 2,666E-15 
54 54 SLD NonStatic Min 828,140 1,749E-16 183,001 -2,704E-15 
54 55 SLD NonStatic Min -854,940 -1,749E-16 -73,565 2,666E-15 
54 54 SLU NonStatic Max 917,173 7,449E-17 294,598 -1,300E-15 
54 55 SLU NonStatic Max -939,511 -7,449E-17 -155,893 1,284E-15 
54 54 SLU NonStatic Min 917,173 7,449E-17 294,598 -1,300E-15 
54 55 SLU NonStatic Min -939,511 -7,449E-17 -155,893 1,284E-15 
54 54 SLV NonStatic Max 1106,478 3,818E-16 132,482 -5,718E-15 
54 55 SLV NonStatic Max -1152,618 -3,818E-16 -7,537 5,636E-15 
54 54 SLV NonStatic Min 1106,478 3,818E-16 132,482 -5,718E-15 
54 55 SLV NonStatic Min -1152,618 -3,818E-16 -7,537 5,636E-15 
55 55 SLE NonStatic Max 716,708 5,774E-17 118,203 -9,919E-16 
55 56 SLE NonStatic Max -726,466 -5,774E-17 -14,617 9,845E-16 
55 55 SLE NonStatic Min 716,708 5,774E-17 118,203 -9,919E-16 
55 56 SLE NonStatic Min -726,466 -5,774E-17 -14,617 9,845E-16 
55 55 SLD NonStatic Max 854,940 1,749E-16 73,565 -2,666E-15 
55 56 SLD NonStatic Max -871,755 -1,749E-16 33,475 2,644E-15 
55 55 SLD NonStatic Min 854,940 1,749E-16 73,565 -2,666E-15 
55 56 SLD NonStatic Min -871,755 -1,749E-16 33,475 2,644E-15 
55 55 SLU NonStatic Max 939,511 7,449E-17 155,893 -1,284E-15 
55 56 SLU NonStatic Max -952,355 -7,449E-17 -19,819 1,274E-15 
55 55 SLU NonStatic Min 939,511 7,449E-17 155,893 -1,284E-15 
55 56 SLU NonStatic Min -952,355 -7,449E-17 -19,819 1,274E-15 
55 55 SLV NonStatic Max 1152,618 3,818E-16 7,537 -5,636E-15 
55 56 SLV NonStatic Max -1183,150 -3,818E-16 114,657 5,587E-15 
55 55 SLV NonStatic Min 1152,618 3,818E-16 7,537 -5,636E-15 
55 56 SLV NonStatic Min -1183,150 -3,818E-16 114,657 5,587E-15 
56 56 SLE NonStatic Max 726,466 5,774E-17 14,617 -9,845E-16 
56 1 SLE NonStatic Max -729,596 -5,774E-17 86,527 9,820E-16 
56 56 SLE NonStatic Min 726,466 5,774E-17 14,617 -9,845E-16 
56 1 SLE NonStatic Min -729,596 -5,774E-17 86,527 9,820E-16 
56 56 SLD NonStatic Max 871,755 1,749E-16 -33,475 -2,644E-15 
56 1 SLD NonStatic Max -879,119 -1,749E-16 137,779 2,636E-15 
56 56 SLD NonStatic Min 871,755 1,749E-16 -33,475 -2,644E-15 
56 1 SLD NonStatic Min -879,119 -1,749E-16 137,779 2,636E-15 
56 56 SLU NonStatic Max 952,355 7,449E-17 19,819 -1,274E-15 
56 1 SLU NonStatic Max -956,479 -7,449E-17 113,102 1,271E-15 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
56 56 SLU NonStatic Min 952,355 7,449E-17 19,819 -1,274E-15 
56 1 SLU NonStatic Min -956,479 -7,449E-17 113,102 1,271E-15 
56 56 SLV NonStatic Max 1183,150 3,818E-16 -114,657 -5,587E-15 
56 1 SLV NonStatic Max -1198,481 -3,818E-16 233,715 5,571E-15 
56 56 SLV NonStatic Min 1183,150 3,818E-16 -114,657 -5,587E-15 
56 1 SLV NonStatic Min -1198,481 -3,818E-16 233,715 5,571E-15 
57 38 SLE NonStatic Max -134,489 0,000 -158,475 0,0000 
57 57 SLE NonStatic Max 134,489 0,000 158,475 0,0000 
57 38 SLE NonStatic Min -134,489 0,000 -158,475 0,0000 
57 57 SLE NonStatic Min 134,489 0,000 158,475 0,0000 
57 38 SLD NonStatic Max -106,340 0,000 -125,306 0,0000 
57 57 SLD NonStatic Max 106,340 0,000 125,306 0,0000 
57 38 SLD NonStatic Min -106,340 0,000 -125,306 0,0000 
57 57 SLD NonStatic Min 106,340 0,000 125,306 0,0000 
57 38 SLU NonStatic Max -176,062 0,000 -207,462 0,0000 
57 57 SLU NonStatic Max 176,062 0,000 207,462 0,0000 
57 38 SLU NonStatic Min -176,062 0,000 -207,462 0,0000 
57 57 SLU NonStatic Min 176,062 0,000 207,462 0,0000 
57 38 SLV NonStatic Max -63,656 0,000 -75,009 0,0000 
57 57 SLV NonStatic Max 63,656 0,000 75,009 0,0000 
57 38 SLV NonStatic Min -63,656 0,000 -75,009 0,0000 
57 57 SLV NonStatic Min 63,656 0,000 75,009 0,0000 
58 58 SLE NonStatic Max 136,135 0,000 188,481 0,0000 
58 37 SLE NonStatic Max -136,135 0,000 -188,481 0,0000 
58 58 SLE NonStatic Min 136,135 0,000 188,481 0,0000 
58 37 SLE NonStatic Min -136,135 0,000 -188,481 0,0000 
58 58 SLD NonStatic Max 118,307 0,000 163,797 0,0000 
58 37 SLD NonStatic Max -118,307 0,000 -163,797 0,0000 
58 58 SLD NonStatic Min 118,307 0,000 163,797 0,0000 
58 37 SLD NonStatic Min -118,307 0,000 -163,797 0,0000 
58 58 SLU NonStatic Max 178,171 0,000 246,680 0,0000 
58 37 SLU NonStatic Max -178,171 0,000 -246,680 0,0000 
58 58 SLU NonStatic Min 178,171 0,000 246,680 0,0000 
58 37 SLU NonStatic Min -178,171 0,000 -246,680 0,0000 
58 58 SLV NonStatic Max 93,940 0,000 130,062 0,0000 
58 37 SLV NonStatic Max -93,940 0,000 -130,062 0,0000 
58 58 SLV NonStatic Min 93,940 0,000 130,062 0,0000 
58 37 SLV NonStatic Min -93,940 0,000 -130,062 0,0000 
59 36 SLE NonStatic Max -85,306 0,000 -139,975 0,0000 
59 59 SLE NonStatic Max 85,306 0,000 139,975 0,0000 
59 36 SLE NonStatic Min -85,306 0,000 -139,975 0,0000 
59 59 SLE NonStatic Min 85,306 0,000 139,975 0,0000 
59 36 SLD NonStatic Max -79,368 0,000 -130,232 0,0000 
59 59 SLD NonStatic Max 79,368 0,000 130,232 0,0000 
59 36 SLD NonStatic Min -79,368 0,000 -130,232 0,0000 
59 59 SLD NonStatic Min 79,368 0,000 130,232 0,0000 
59 36 SLU NonStatic Max -111,623 0,000 -183,157 0,0000 
59 59 SLU NonStatic Max 111,623 0,000 183,157 0,0000 
59 36 SLU NonStatic Min -111,623 0,000 -183,157 0,0000 
59 59 SLU NonStatic Min 111,623 0,000 183,157 0,0000 
59 36 SLV NonStatic Max -73,337 0,000 -120,336 0,0000 
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     KN KN KN KN-m 
59 59 SLV NonStatic Max 73,337 0,000 120,336 0,0000 
59 36 SLV NonStatic Min -73,337 0,000 -120,336 0,0000 
59 59 SLV NonStatic Min 73,337 0,000 120,336 0,0000 
60 60 SLE NonStatic Max 35,482 0,000 70,000 0,0000 
60 35 SLE NonStatic Max -35,482 0,000 -70,000 0,0000 
60 60 SLE NonStatic Min 35,482 0,000 70,000 0,0000 
60 35 SLE NonStatic Min -35,482 0,000 -70,000 0,0000 
60 60 SLD NonStatic Max 34,702 0,000 68,461 0,0000 
60 35 SLD NonStatic Max -34,702 0,000 -68,461 0,0000 
60 60 SLD NonStatic Min 34,702 0,000 68,461 0,0000 
60 35 SLD NonStatic Min -34,702 0,000 -68,461 0,0000 
60 60 SLU NonStatic Max 46,419 0,000 91,578 0,0000 
60 35 SLU NonStatic Max -46,419 0,000 -91,578 0,0000 
60 60 SLU NonStatic Min 46,419 0,000 91,578 0,0000 
60 35 SLU NonStatic Min -46,419 0,000 -91,578 0,0000 
60 60 SLV NonStatic Max 35,172 0,000 69,388 0,0000 
60 35 SLV NonStatic Max -35,172 0,000 -69,388 0,0000 
60 60 SLV NonStatic Min 35,172 0,000 69,388 0,0000 
60 35 SLV NonStatic Min -35,172 0,000 -69,388 0,0000 
61 61 SLE NonStatic Max 26,679 0,000 82,503 0,0000 
61 33 SLE NonStatic Max -26,679 0,000 -82,503 0,0000 
61 61 SLE NonStatic Min 26,679 0,000 82,503 0,0000 
61 33 SLE NonStatic Min -26,679 0,000 -82,503 0,0000 
61 61 SLD NonStatic Max 27,789 0,000 85,936 0,0000 
61 33 SLD NonStatic Max -27,789 0,000 -85,936 0,0000 
61 61 SLD NonStatic Min 27,789 0,000 85,936 0,0000 
61 33 SLD NonStatic Min -27,789 0,000 -85,936 0,0000 
61 61 SLU NonStatic Max 34,894 0,000 107,905 0,0000 
61 33 SLU NonStatic Max -34,894 0,000 -107,905 0,0000 
61 61 SLU NonStatic Min 34,894 0,000 107,905 0,0000 
61 33 SLU NonStatic Min -34,894 0,000 -107,905 0,0000 
61 61 SLV NonStatic Max 31,126 0,000 96,256 0,0000 
61 33 SLV NonStatic Max -31,126 0,000 -96,256 0,0000 
61 61 SLV NonStatic Min 31,126 0,000 96,256 0,0000 
61 33 SLV NonStatic Min -31,126 0,000 -96,256 0,0000 
62 62 SLE NonStatic Max 14,237 0,000 90,296 0,0000 
62 31 SLE NonStatic Max -14,237 0,000 -90,296 0,0000 
62 62 SLE NonStatic Min 14,237 0,000 90,296 0,0000 
62 31 SLE NonStatic Min -14,237 0,000 -90,296 0,0000 
62 62 SLD NonStatic Max 15,358 0,000 97,408 0,0000 
62 31 SLD NonStatic Max -15,358 0,000 -97,408 0,0000 
62 62 SLD NonStatic Min 15,358 0,000 97,408 0,0000 
62 31 SLD NonStatic Min -15,358 0,000 -97,408 0,0000 
62 62 SLU NonStatic Max 18,617 0,000 118,080 0,0000 
62 31 SLU NonStatic Max -18,617 0,000 -118,080 0,0000 
62 62 SLU NonStatic Min 18,617 0,000 118,080 0,0000 
62 31 SLU NonStatic Min -18,617 0,000 -118,080 0,0000 
62 62 SLV NonStatic Max 18,070 0,000 114,606 0,0000 
62 31 SLV NonStatic Max -18,070 0,000 -114,606 0,0000 
62 62 SLV NonStatic Min 18,070 0,000 114,606 0,0000 
62 31 SLV NonStatic Min -18,070 0,000 -114,606 0,0000 
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     KN KN KN KN-m 
63 29 SLE NonStatic Max -5,244E-08 0,000 -93,302 0,0000 
63 63 SLE NonStatic Max 5,244E-08 0,000 93,302 0,0000 
63 29 SLE NonStatic Min -5,244E-08 0,000 -93,302 0,0000 
63 63 SLE NonStatic Min 5,244E-08 0,000 93,302 0,0000 
63 29 SLD NonStatic Max -5,769E-08 0,000 -102,634 0,0000 
63 63 SLD NonStatic Max 5,769E-08 0,000 102,634 0,0000 
63 29 SLD NonStatic Min -5,769E-08 0,000 -102,634 0,0000 
63 63 SLD NonStatic Min 5,769E-08 0,000 102,634 0,0000 
63 29 SLU NonStatic Max -6,858E-08 0,000 -122,005 0,0000 
63 63 SLU NonStatic Max 6,858E-08 0,000 122,005 0,0000 
63 29 SLU NonStatic Min -6,858E-08 0,000 -122,005 0,0000 
63 63 SLU NonStatic Min 6,858E-08 0,000 122,005 0,0000 
63 29 SLV NonStatic Max -6,966E-08 0,000 -123,940 0,0000 
63 63 SLV NonStatic Max 6,966E-08 0,000 123,940 0,0000 
63 29 SLV NonStatic Min -6,966E-08 0,000 -123,940 0,0000 
63 63 SLV NonStatic Min 6,966E-08 0,000 123,940 0,0000 
64 30 SLE NonStatic Max -7,238 0,000 -92,375 0,0000 
64 64 SLE NonStatic Max 7,238 0,000 92,375 0,0000 
64 30 SLE NonStatic Min -7,238 0,000 -92,375 0,0000 
64 64 SLE NonStatic Min 7,238 0,000 92,375 0,0000 
64 30 SLD NonStatic Max -7,895 0,000 -100,773 0,0000 
64 64 SLD NonStatic Max 7,895 0,000 100,773 0,0000 
64 30 SLD NonStatic Min -7,895 0,000 -100,773 0,0000 
64 64 SLD NonStatic Min 7,895 0,000 100,773 0,0000 
64 30 SLU NonStatic Max -9,464 0,000 -120,794 0,0000 
64 64 SLU NonStatic Max 9,464 0,000 120,794 0,0000 
64 30 SLU NonStatic Min -9,464 0,000 -120,794 0,0000 
64 64 SLU NonStatic Min 9,464 0,000 120,794 0,0000 
64 30 SLV NonStatic Max -9,430 0,000 -120,356 0,0000 
64 64 SLV NonStatic Max 9,430 0,000 120,356 0,0000 
64 30 SLV NonStatic Min -9,430 0,000 -120,356 0,0000 
64 64 SLV NonStatic Min 9,430 0,000 120,356 0,0000 
65 32 SLE NonStatic Max -20,793 0,000 -87,011 0,0000 
65 65 SLE NonStatic Max 20,793 0,000 87,011 0,0000 
65 32 SLE NonStatic Min -20,793 0,000 -87,011 0,0000 
65 65 SLE NonStatic Min 20,793 0,000 87,011 0,0000 
65 32 SLD NonStatic Max -22,096 0,000 -92,465 0,0000 
65 65 SLD NonStatic Max 22,096 0,000 92,465 0,0000 
65 32 SLD NonStatic Min -22,096 0,000 -92,465 0,0000 
65 65 SLD NonStatic Min 22,096 0,000 92,465 0,0000 
65 32 SLU NonStatic Max -27,192 0,000 -113,790 0,0000 
65 65 SLU NonStatic Max 27,192 0,000 113,790 0,0000 
65 32 SLU NonStatic Min -27,192 0,000 -113,790 0,0000 
65 65 SLU NonStatic Min 27,192 0,000 113,790 0,0000 
65 32 SLV NonStatic Max -25,468 0,000 -106,574 0,0000 
65 65 SLV NonStatic Max 25,468 0,000 106,574 0,0000 
65 32 SLV NonStatic Min -25,468 0,000 -106,574 0,0000 
65 65 SLV NonStatic Min 25,468 0,000 106,574 0,0000 
66 34 SLE NonStatic Max -31,657 0,000 -76,805 0,0000 
66 66 SLE NonStatic Max 31,657 0,000 76,805 0,0000 
66 34 SLE NonStatic Min -31,657 0,000 -76,805 0,0000 
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     KN KN KN KN-m 
66 66 SLE NonStatic Min 31,657 0,000 76,805 0,0000 
66 34 SLD NonStatic Max -32,102 0,000 -77,886 0,0000 
66 66 SLD NonStatic Max 32,102 0,000 77,886 0,0000 
66 34 SLD NonStatic Min -32,102 0,000 -77,886 0,0000 
66 66 SLD NonStatic Min 32,102 0,000 77,886 0,0000 
66 34 SLU NonStatic Max -41,409 0,000 -100,466 0,0000 
66 66 SLU NonStatic Max 41,409 0,000 100,466 0,0000 
66 34 SLU NonStatic Min -41,409 0,000 -100,466 0,0000 
66 66 SLU NonStatic Min 41,409 0,000 100,466 0,0000 
66 34 SLV NonStatic Max -34,529 0,000 -83,774 0,0000 
66 66 SLV NonStatic Max 34,529 0,000 83,774 0,0000 
66 34 SLV NonStatic Min -34,529 0,000 -83,774 0,0000 
66 66 SLV NonStatic Min 34,529 0,000 83,774 0,0000 
67 20 SLE NonStatic Max 200,794 0,000 -236,604 0,0000 
67 67 SLE NonStatic Max -200,794 0,000 236,604 0,0000 
67 20 SLE NonStatic Min 200,794 0,000 -236,604 0,0000 
67 67 SLE NonStatic Min -200,794 0,000 236,604 0,0000 
67 20 SLD NonStatic Max 235,516 0,000 -277,519 0,0000 
67 67 SLD NonStatic Max -235,516 0,000 277,519 0,0000 
67 20 SLD NonStatic Min 235,516 0,000 -277,519 0,0000 
67 67 SLD NonStatic Min -235,516 0,000 277,519 0,0000 
67 20 SLU NonStatic Max 262,866 0,000 -309,747 0,0000 
67 67 SLU NonStatic Max -262,866 0,000 309,747 0,0000 
67 20 SLU NonStatic Min 262,866 0,000 -309,747 0,0000 
67 67 SLU NonStatic Min -262,866 0,000 309,747 0,0000 
67 20 SLV NonStatic Max 309,497 0,000 -364,694 0,0000 
67 67 SLV NonStatic Max -309,497 0,000 364,694 0,0000 
67 20 SLV NonStatic Min 309,497 0,000 -364,694 0,0000 
67 67 SLV NonStatic Min -309,497 0,000 364,694 0,0000 
68 68 SLE NonStatic Max -183,284 0,000 253,759 0,0000 
68 21 SLE NonStatic Max 183,284 0,000 -253,759 0,0000 
68 68 SLE NonStatic Min -183,284 0,000 253,759 0,0000 
68 21 SLE NonStatic Min 183,284 0,000 -253,759 0,0000 
68 68 SLD NonStatic Max -212,283 0,000 293,909 0,0000 
68 21 SLD NonStatic Max 212,283 0,000 -293,909 0,0000 
68 68 SLD NonStatic Min -212,283 0,000 293,909 0,0000 
68 21 SLD NonStatic Min 212,283 0,000 -293,909 0,0000 
68 68 SLU NonStatic Max -239,903 0,000 332,149 0,0000 
68 21 SLU NonStatic Max 239,903 0,000 -332,149 0,0000 
68 68 SLU NonStatic Min -239,903 0,000 332,149 0,0000 
68 21 SLU NonStatic Min 239,903 0,000 -332,149 0,0000 
68 68 SLV NonStatic Max -274,727 0,000 380,363 0,0000 
68 21 SLV NonStatic Max 274,727 0,000 -380,363 0,0000 
68 68 SLV NonStatic Min -274,727 0,000 380,363 0,0000 
68 21 SLV NonStatic Min 274,727 0,000 -380,363 0,0000 
69 22 SLE NonStatic Max 105,342 0,000 -172,851 0,0000 
69 69 SLE NonStatic Max -105,342 0,000 172,851 0,0000 
69 22 SLE NonStatic Min 105,342 0,000 -172,851 0,0000 
69 69 SLE NonStatic Min -105,342 0,000 172,851 0,0000 
69 22 SLD NonStatic Max 120,640 0,000 -197,953 0,0000 
69 69 SLD NonStatic Max -120,640 0,000 197,953 0,0000 
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     KN KN KN KN-m 
69 22 SLD NonStatic Min 120,640 0,000 -197,953 0,0000 
69 69 SLD NonStatic Min -120,640 0,000 197,953 0,0000 
69 22 SLU NonStatic Max 137,860 0,000 -226,208 0,0000 
69 69 SLU NonStatic Max -137,860 0,000 226,208 0,0000 
69 22 SLU NonStatic Min 137,860 0,000 -226,208 0,0000 
69 69 SLU NonStatic Min -137,860 0,000 226,208 0,0000 
69 22 SLV NonStatic Max 153,926 0,000 -252,571 0,0000 
69 69 SLV NonStatic Max -153,926 0,000 252,571 0,0000 
69 22 SLV NonStatic Min 153,926 0,000 -252,571 0,0000 
69 69 SLV NonStatic Min -153,926 0,000 252,571 0,0000 
70 70 SLE NonStatic Max -40,936 0,000 80,759 0,0000 
70 23 SLE NonStatic Max 40,936 0,000 -80,759 0,0000 
70 70 SLE NonStatic Min -40,936 0,000 80,759 0,0000 
70 23 SLE NonStatic Min 40,936 0,000 -80,759 0,0000 
70 70 SLD NonStatic Max -46,456 0,000 91,650 0,0000 
70 23 SLD NonStatic Max 46,456 0,000 -91,650 0,0000 
70 70 SLD NonStatic Min -46,456 0,000 91,650 0,0000 
70 23 SLD NonStatic Min 46,456 0,000 -91,650 0,0000 
70 70 SLU NonStatic Max -53,563 0,000 105,670 0,0000 
70 23 SLU NonStatic Max 53,563 0,000 -105,670 0,0000 
70 70 SLU NonStatic Min -53,563 0,000 105,670 0,0000 
70 23 SLU NonStatic Min 53,563 0,000 -105,670 0,0000 
70 70 SLV NonStatic Max -58,572 0,000 115,554 0,0000 
70 23 SLV NonStatic Max 58,572 0,000 -115,554 0,0000 
70 70 SLV NonStatic Min -58,572 0,000 115,554 0,0000 
70 23 SLV NonStatic Min 58,572 0,000 -115,554 0,0000 
71 71 SLE NonStatic Max -28,306 0,000 87,533 0,0000 
71 25 SLE NonStatic Max 28,306 0,000 -87,533 0,0000 
71 71 SLE NonStatic Min -28,306 0,000 87,533 0,0000 
71 25 SLE NonStatic Min 28,306 0,000 -87,533 0,0000 
71 71 SLD NonStatic Max -31,749 0,000 98,182 0,0000 
71 25 SLD NonStatic Max 31,749 0,000 -98,182 0,0000 
71 71 SLD NonStatic Min -31,749 0,000 98,182 0,0000 
71 25 SLD NonStatic Min 31,749 0,000 -98,182 0,0000 
71 71 SLU NonStatic Max -37,025 0,000 114,497 0,0000 
71 25 SLU NonStatic Max 37,025 0,000 -114,497 0,0000 
71 71 SLU NonStatic Min -37,025 0,000 114,497 0,0000 
71 25 SLU NonStatic Min 37,025 0,000 -114,497 0,0000 
71 71 SLV NonStatic Max -39,385 0,000 121,794 0,0000 
71 25 SLV NonStatic Max 39,385 0,000 -121,794 0,0000 
71 71 SLV NonStatic Min -39,385 0,000 121,794 0,0000 
71 25 SLV NonStatic Min 39,385 0,000 -121,794 0,0000 
72 72 SLE NonStatic Max -14,516 0,000 92,068 0,0000 
72 27 SLE NonStatic Max 14,516 0,000 -92,068 0,0000 
72 72 SLE NonStatic Min -14,516 0,000 92,068 0,0000 
72 27 SLE NonStatic Min 14,516 0,000 -92,068 0,0000 
72 72 SLD NonStatic Max -16,146 0,000 102,405 0,0000 
72 27 SLD NonStatic Max 16,146 0,000 -102,405 0,0000 
72 72 SLD NonStatic Min -16,146 0,000 102,405 0,0000 
72 27 SLD NonStatic Min 16,146 0,000 -102,405 0,0000 
72 72 SLU NonStatic Max -18,984 0,000 120,404 0,0000 
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72 27 SLU NonStatic Max 18,984 0,000 -120,404 0,0000 
72 72 SLU NonStatic Min -18,984 0,000 120,404 0,0000 
72 27 SLU NonStatic Min 18,984 0,000 -120,404 0,0000 
72 72 SLV NonStatic Max -19,792 0,000 125,528 0,0000 
72 27 SLV NonStatic Max 19,792 0,000 -125,528 0,0000 
72 72 SLV NonStatic Min -19,792 0,000 125,528 0,0000 
72 27 SLV NonStatic Min 19,792 0,000 -125,528 0,0000 
73 28 SLE NonStatic Max 7,299 0,000 -93,162 0,0000 
73 73 SLE NonStatic Max -7,299 0,000 93,162 0,0000 
73 28 SLE NonStatic Min 7,299 0,000 -93,162 0,0000 
73 73 SLE NonStatic Min -7,299 0,000 93,162 0,0000 
73 28 SLD NonStatic Max 8,079 0,000 -103,121 0,0000 
73 73 SLD NonStatic Max -8,079 0,000 103,121 0,0000 
73 28 SLD NonStatic Min 8,079 0,000 -103,121 0,0000 
73 73 SLD NonStatic Min -8,079 0,000 103,121 0,0000 
73 28 SLU NonStatic Max 9,545 0,000 -121,827 0,0000 
73 73 SLU NonStatic Max -9,545 0,000 121,827 0,0000 
73 28 SLU NonStatic Min 9,545 0,000 -121,827 0,0000 
73 73 SLU NonStatic Min -9,545 0,000 121,827 0,0000 
73 28 SLV NonStatic Max 9,838 0,000 -125,569 0,0000 
73 73 SLV NonStatic Max -9,838 0,000 125,569 0,0000 
73 28 SLV NonStatic Min 9,838 0,000 -125,569 0,0000 
73 73 SLV NonStatic Min -9,838 0,000 125,569 0,0000 
74 26 SLE NonStatic Max 21,542 0,000 -90,147 0,0000 
74 74 SLE NonStatic Max -21,542 0,000 90,147 0,0000 
74 26 SLE NonStatic Min 21,542 0,000 -90,147 0,0000 
74 74 SLE NonStatic Min -21,542 0,000 90,147 0,0000 
74 26 SLD NonStatic Max 24,061 0,000 -100,687 0,0000 
74 74 SLD NonStatic Max -24,061 0,000 100,687 0,0000 
74 26 SLD NonStatic Min 24,061 0,000 -100,687 0,0000 
74 74 SLD NonStatic Min -24,061 0,000 100,687 0,0000 
74 26 SLU NonStatic Max 28,175 0,000 -117,902 0,0000 
74 74 SLU NonStatic Max -28,175 0,000 117,902 0,0000 
74 26 SLU NonStatic Min 28,175 0,000 -117,902 0,0000 
74 74 SLU NonStatic Min -28,175 0,000 117,902 0,0000 
74 26 SLV NonStatic Max 29,668 0,000 -124,150 0,0000 
74 74 SLV NonStatic Max -29,668 0,000 124,150 0,0000 
74 26 SLV NonStatic Min 29,668 0,000 -124,150 0,0000 
74 74 SLV NonStatic Min -29,668 0,000 124,150 0,0000 
75 24 SLE NonStatic Max 34,771 0,000 -84,361 0,0000 
75 75 SLE NonStatic Max -34,771 0,000 84,361 0,0000 
75 24 SLE NonStatic Min 34,771 0,000 -84,361 0,0000 
75 75 SLE NonStatic Min -34,771 0,000 84,361 0,0000 
75 24 SLD NonStatic Max 39,198 0,000 -95,103 0,0000 
75 75 SLD NonStatic Max -39,198 0,000 95,103 0,0000 
75 24 SLD NonStatic Min 39,198 0,000 -95,103 0,0000 
75 75 SLD NonStatic Min -39,198 0,000 95,103 0,0000 
75 24 SLU NonStatic Max 45,489 0,000 -110,365 0,0000 
75 75 SLU NonStatic Max -45,489 0,000 110,365 0,0000 
75 24 SLU NonStatic Min 45,489 0,000 -110,365 0,0000 
75 75 SLU NonStatic Min -45,489 0,000 110,365 0,0000 
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75 24 SLV NonStatic Max 48,973 0,000 -118,819 0,0000 
75 75 SLV NonStatic Max -48,973 0,000 118,819 0,0000 
75 24 SLV NonStatic Min 48,973 0,000 -118,819 0,0000 
75 75 SLV NonStatic Min -48,973 0,000 118,819 0,0000 
76 39 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 -352,421 0,0000 
76 76 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 352,421 0,0000 
76 39 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 -352,421 0,0000 
76 76 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 352,421 0,0000 
76 39 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 -359,972 0,0000 
76 76 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 359,972 0,0000 
76 39 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 -359,972 0,0000 
76 76 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 359,972 0,0000 
76 39 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 -460,680 0,0000 
76 76 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 460,680 0,0000 
76 39 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 -460,680 0,0000 
76 76 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 460,680 0,0000 
76 39 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 -389,816 0,0000 
76 76 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 389,816 0,0000 
76 39 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 -389,816 0,0000 
76 76 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 389,816 0,0000 
77 39 SLE NonStatic Max 8,182E-05 1,492E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLE NonStatic Max -8,182E-05 -1,492E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLE NonStatic Min 8,182E-05 1,492E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLE NonStatic Min -8,182E-05 -1,492E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLD NonStatic Max 1,553E-04 2,253E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLD NonStatic Max -1,553E-04 -2,253E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLD NonStatic Min 1,553E-04 2,253E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLD NonStatic Min -1,553E-04 -2,253E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLU NonStatic Max 1,064E-04 1,950E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLU NonStatic Max -1,064E-04 -1,950E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLU NonStatic Min 1,064E-04 1,950E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLU NonStatic Min -1,064E-04 -1,950E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLV NonStatic Max 2,877E-04 3,690E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLV NonStatic Max -2,877E-04 -3,690E-17 0,000 0,0000 
77 39 SLV NonStatic Min 2,877E-04 3,690E-17 0,000 0,0000 
77 77 SLV NonStatic Min -2,877E-04 -3,690E-17 0,000 0,0000 
78 40 SLE NonStatic Max 8,559E-05 9,630E-18 0,000 0,0000 
78 78 SLE NonStatic Max -8,559E-05 -9,630E-18 0,000 0,0000 
78 40 SLE NonStatic Min 8,559E-05 9,630E-18 0,000 0,0000 
78 78 SLE NonStatic Min -8,559E-05 -9,630E-18 0,000 0,0000 
78 40 SLD NonStatic Max 1,652E-04 1,544E-17 0,000 0,0000 
78 78 SLD NonStatic Max -1,652E-04 -1,544E-17 0,000 0,0000 
78 40 SLD NonStatic Min 1,652E-04 1,544E-17 0,000 0,0000 
78 78 SLD NonStatic Min -1,652E-04 -1,544E-17 0,000 0,0000 
78 40 SLU NonStatic Max 1,114E-04 1,258E-17 0,000 0,0000 
78 78 SLU NonStatic Max -1,114E-04 -1,258E-17 0,000 0,0000 
78 40 SLU NonStatic Min 1,114E-04 1,258E-17 0,000 0,0000 
78 78 SLU NonStatic Min -1,114E-04 -1,258E-17 0,000 0,0000 
78 40 SLV NonStatic Max 3,089E-04 2,625E-17 0,000 0,0000 
78 78 SLV NonStatic Max -3,089E-04 -2,625E-17 0,000 0,0000 
78 40 SLV NonStatic Min 3,089E-04 2,625E-17 0,000 0,0000 
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78 78 SLV NonStatic Min -3,089E-04 -2,625E-17 0,000 0,0000 
79 41 SLE NonStatic Max 8,992E-05 3,834E-18 0,000 0,0000 
79 79 SLE NonStatic Max -8,992E-05 -3,834E-18 0,000 0,0000 
79 41 SLE NonStatic Min 8,992E-05 3,834E-18 0,000 0,0000 
79 79 SLE NonStatic Min -8,992E-05 -3,834E-18 0,000 0,0000 
79 41 SLD NonStatic Max 1,757E-04 6,889E-18 0,000 0,0000 
79 79 SLD NonStatic Max -1,757E-04 -6,889E-18 0,000 0,0000 
79 41 SLD NonStatic Min 1,757E-04 6,889E-18 0,000 0,0000 
79 79 SLD NonStatic Min -1,757E-04 -6,889E-18 0,000 0,0000 
79 41 SLU NonStatic Max 1,171E-04 4,999E-18 0,000 0,0000 
79 79 SLU NonStatic Max -1,171E-04 -4,999E-18 0,000 0,0000 
79 41 SLU NonStatic Min 1,171E-04 4,999E-18 0,000 0,0000 
79 79 SLU NonStatic Min -1,171E-04 -4,999E-18 0,000 0,0000 
79 41 SLV NonStatic Max 3,308E-04 1,248E-17 0,000 0,0000 
79 79 SLV NonStatic Max -3,308E-04 -1,248E-17 0,000 0,0000 
79 41 SLV NonStatic Min 3,308E-04 1,248E-17 0,000 0,0000 
79 79 SLV NonStatic Min -3,308E-04 -1,248E-17 0,000 0,0000 
80 80 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 42 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 80 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 42 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 80 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 42 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 80 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 42 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 80 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 42 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 80 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 42 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
80 80 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 3,638E-12 0,0000 
80 42 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 -3,638E-12 0,0000 
80 80 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 3,638E-12 0,0000 
80 42 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 -3,638E-12 0,0000 
80 42 SLE NonStatic Max 9,515E-05 -2,562E-18 -40,847 0,0000 
80 81 SLE NonStatic Max -9,515E-05 2,562E-18 40,847 0,0000 
80 42 SLE NonStatic Min 9,515E-05 -2,562E-18 -40,847 0,0000 
80 81 SLE NonStatic Min -9,515E-05 2,562E-18 40,847 0,0000 
80 42 SLD NonStatic Max 1,875E-04 -3,215E-18 -40,461 0,0000 
80 81 SLD NonStatic Max -1,875E-04 3,215E-18 40,461 0,0000 
80 42 SLD NonStatic Min 1,875E-04 -3,215E-18 -40,461 0,0000 
80 81 SLD NonStatic Min -1,875E-04 3,215E-18 40,461 0,0000 
80 42 SLU NonStatic Max 1,239E-04 -3,357E-18 -53,390 0,0000 
80 81 SLU NonStatic Max -1,239E-04 3,357E-18 53,390 0,0000 
80 42 SLU NonStatic Min 1,239E-04 -3,357E-18 -53,390 0,0000 
80 81 SLU NonStatic Min -1,239E-04 3,357E-18 53,390 0,0000 
80 42 SLV NonStatic Max 3,548E-04 -4,554E-18 -41,626 0,0000 
80 81 SLV NonStatic Max -3,548E-04 4,554E-18 41,626 0,0000 
80 42 SLV NonStatic Min 3,548E-04 -4,554E-18 -41,626 0,0000 
80 81 SLV NonStatic Min -3,548E-04 4,554E-18 41,626 0,0000 
81 43 SLE NonStatic Max 9,970E-05 -9,265E-18 0,000 0,0000 
81 82 SLE NonStatic Max -9,970E-05 9,265E-18 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
81 43 SLE NonStatic Min 9,970E-05 -9,265E-18 0,000 0,0000 
81 82 SLE NonStatic Min -9,970E-05 9,265E-18 0,000 0,0000 
81 43 SLD NonStatic Max 1,975E-04 -1,446E-17 0,000 0,0000 
81 82 SLD NonStatic Max -1,975E-04 1,446E-17 0,000 0,0000 
81 43 SLD NonStatic Min 1,975E-04 -1,446E-17 0,000 0,0000 
81 82 SLD NonStatic Min -1,975E-04 1,446E-17 0,000 0,0000 
81 43 SLU NonStatic Max 1,299E-04 -1,210E-17 0,000 0,0000 
81 82 SLU NonStatic Max -1,299E-04 1,210E-17 0,000 0,0000 
81 43 SLU NonStatic Min 1,299E-04 -1,210E-17 0,000 0,0000 
81 82 SLU NonStatic Min -1,299E-04 1,210E-17 0,000 0,0000 
81 43 SLV NonStatic Max 3,750E-04 -2,417E-17 0,000 0,0000 
81 82 SLV NonStatic Max -3,750E-04 2,417E-17 0,000 0,0000 
81 43 SLV NonStatic Min 3,750E-04 -2,417E-17 0,000 0,0000 
81 82 SLV NonStatic Min -3,750E-04 2,417E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLE NonStatic Max 1,050E-04 -1,656E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLE NonStatic Max -1,050E-04 1,656E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLE NonStatic Min 1,050E-04 -1,656E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLE NonStatic Min -1,050E-04 1,656E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLD NonStatic Max 2,086E-04 -2,720E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLD NonStatic Max -2,086E-04 2,720E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLD NonStatic Min 2,086E-04 -2,720E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLD NonStatic Min -2,086E-04 2,720E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLU NonStatic Max 1,369E-04 -2,162E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLU NonStatic Max -1,369E-04 2,162E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLU NonStatic Min 1,369E-04 -2,162E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLU NonStatic Min -1,369E-04 2,162E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLV NonStatic Max 3,968E-04 -4,692E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLV NonStatic Max -3,968E-04 4,692E-17 0,000 0,0000 
82 44 SLV NonStatic Min 3,968E-04 -4,692E-17 0,000 0,0000 
82 83 SLV NonStatic Min -3,968E-04 4,692E-17 0,000 0,0000 
83 19 SLE NonStatic Max 6,010E-10 0,000 -330,377 0,0000 
83 84 SLE NonStatic Max -6,010E-10 0,000 330,377 0,0000 
83 19 SLE NonStatic Min 6,010E-10 0,000 -330,377 0,0000 
83 84 SLE NonStatic Min -6,010E-10 0,000 330,377 0,0000 
83 19 SLD NonStatic Max 6,328E-10 0,000 -347,885 0,0000 
83 84 SLD NonStatic Max -6,328E-10 0,000 347,885 0,0000 
83 19 SLD NonStatic Min 6,328E-10 0,000 -347,885 0,0000 
83 84 SLD NonStatic Min -6,328E-10 0,000 347,885 0,0000 
83 19 SLU NonStatic Max 7,876E-10 0,000 -432,988 0,0000 
83 84 SLU NonStatic Max -7,876E-10 0,000 432,988 0,0000 
83 19 SLU NonStatic Min 7,876E-10 0,000 -432,988 0,0000 
83 84 SLU NonStatic Min -7,876E-10 0,000 432,988 0,0000 
83 19 SLV NonStatic Max 7,302E-10 0,000 -401,456 0,0000 
83 84 SLV NonStatic Max -7,302E-10 0,000 401,456 0,0000 
83 19 SLV NonStatic Min 7,302E-10 0,000 -401,456 0,0000 
83 84 SLV NonStatic Min -7,302E-10 0,000 401,456 0,0000 
84 19 SLE NonStatic Max 84,132 -2,248E-17 0,000 0,0000 
84 85 SLE NonStatic Max -84,132 2,248E-17 0,000 0,0000 
84 19 SLE NonStatic Min 84,132 -2,248E-17 0,000 0,0000 
84 85 SLE NonStatic Min -84,132 2,248E-17 0,000 0,0000 
84 19 SLD NonStatic Max 137,557 -5,428E-17 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
84 85 SLD NonStatic Max -137,557 5,428E-17 0,000 0,0000 
84 19 SLD NonStatic Min 137,557 -5,428E-17 0,000 0,0000 
84 85 SLD NonStatic Min -137,557 5,428E-17 0,000 0,0000 
84 19 SLU NonStatic Max 109,818 -2,915E-17 0,000 0,0000 
84 85 SLU NonStatic Max -109,818 2,915E-17 0,000 0,0000 
84 19 SLU NonStatic Min 109,818 -2,915E-17 0,000 0,0000 
84 85 SLU NonStatic Min -109,818 2,915E-17 0,000 0,0000 
84 19 SLV NonStatic Max 236,334 -1,109E-16 0,000 0,0000 
84 85 SLV NonStatic Max -236,334 1,109E-16 0,000 0,0000 
84 19 SLV NonStatic Min 236,334 -1,109E-16 0,000 0,0000 
84 85 SLV NonStatic Min -236,334 1,109E-16 0,000 0,0000 
85 18 SLE NonStatic Max 89,470 -7,833E-18 8,137E-09 0,0000 
85 86 SLE NonStatic Max -89,470 7,833E-18 -8,137E-09 0,0000 
85 18 SLE NonStatic Min 89,470 -7,833E-18 8,137E-09 0,0000 
85 86 SLE NonStatic Min -89,470 7,833E-18 -8,137E-09 0,0000 
85 18 SLD NonStatic Max 144,606 -8,662E-18 1,315E-08 0,0000 
85 86 SLD NonStatic Max -144,606 8,662E-18 -1,315E-08 0,0000 
85 18 SLD NonStatic Min 144,606 -8,662E-18 1,315E-08 0,0000 
85 86 SLD NonStatic Min -144,606 8,662E-18 -1,315E-08 0,0000 
85 18 SLU NonStatic Max 116,886 -1,027E-17 1,063E-08 0,0000 
85 86 SLU NonStatic Max -116,886 1,027E-17 -1,063E-08 0,0000 
85 18 SLU NonStatic Min 116,886 -1,027E-17 1,063E-08 0,0000 
85 86 SLU NonStatic Min -116,886 1,027E-17 -1,063E-08 0,0000 
85 18 SLV NonStatic Max 247,257 -1,071E-17 2,249E-08 0,0000 
85 86 SLV NonStatic Max -247,257 1,071E-17 -2,249E-08 0,0000 
85 18 SLV NonStatic Min 247,257 -1,071E-17 2,249E-08 0,0000 
85 86 SLV NonStatic Min -247,257 1,071E-17 -2,249E-08 0,0000 
86 17 SLE NonStatic Max 95,036 2,673E-18 8,643E-09 0,0000 
86 87 SLE NonStatic Max -95,036 -2,673E-18 -8,643E-09 0,0000 
86 17 SLE NonStatic Min 95,036 2,673E-18 8,643E-09 0,0000 
86 87 SLE NonStatic Min -95,036 -2,673E-18 -8,643E-09 0,0000 
86 17 SLD NonStatic Max 152,361 1,908E-17 1,386E-08 0,0000 
86 87 SLD NonStatic Max -152,361 -1,908E-17 -1,386E-08 0,0000 
86 17 SLD NonStatic Min 152,361 1,908E-17 1,386E-08 0,0000 
86 87 SLD NonStatic Min -152,361 -1,908E-17 -1,386E-08 0,0000 
86 17 SLU NonStatic Max 124,248 3,319E-18 1,130E-08 0,0000 
86 87 SLU NonStatic Max -124,248 -3,319E-18 -1,130E-08 0,0000 
86 17 SLU NonStatic Min 124,248 3,319E-18 1,130E-08 0,0000 
86 87 SLU NonStatic Min -124,248 -3,319E-18 -1,130E-08 0,0000 
86 17 SLV NonStatic Max 259,723 4,755E-17 2,362E-08 0,0000 
86 87 SLV NonStatic Max -259,723 -4,755E-17 -2,362E-08 0,0000 
86 17 SLV NonStatic Min 259,723 4,755E-17 2,362E-08 0,0000 
86 87 SLV NonStatic Min -259,723 -4,755E-17 -2,362E-08 0,0000 
87 88 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLE NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 88 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLE NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 88 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLD NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 88 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLD NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
87 88 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLU NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 88 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLU NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 88 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLV NonStatic Max 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 88 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLV NonStatic Min 0,000 0,000 0,000 0,0000 
87 16 SLE NonStatic Max 101,434 8,174E-18 -40,050 0,0000 
87 89 SLE NonStatic Max -101,434 -8,174E-18 40,050 0,0000 
87 16 SLE NonStatic Min 101,434 8,174E-18 -40,050 0,0000 
87 89 SLE NonStatic Min -101,434 -8,174E-18 40,050 0,0000 
87 16 SLD NonStatic Max 161,770 2,818E-17 -42,738 0,0000 
87 89 SLD NonStatic Max -161,770 -2,818E-17 42,738 0,0000 
87 16 SLD NonStatic Min 161,770 2,818E-17 -42,738 0,0000 
87 89 SLD NonStatic Min -161,770 -2,818E-17 42,738 0,0000 
87 16 SLU NonStatic Max 132,695 1,049E-17 -52,502 0,0000 
87 89 SLU NonStatic Max -132,695 -1,049E-17 52,502 0,0000 
87 16 SLU NonStatic Min 132,695 1,049E-17 -52,502 0,0000 
87 89 SLU NonStatic Min -132,695 -1,049E-17 52,502 0,0000 
87 16 SLV NonStatic Max 275,332 6,327E-17 -50,325 0,0000 
87 89 SLV NonStatic Max -275,332 -6,327E-17 50,325 0,0000 
87 16 SLV NonStatic Min 275,332 6,327E-17 -50,325 0,0000 
87 89 SLV NonStatic Min -275,332 -6,327E-17 50,325 0,0000 
88 15 SLE NonStatic Max 107,060 9,318E-18 9,737E-09 0,0000 
88 90 SLE NonStatic Max -107,060 -9,318E-18 -9,737E-09 0,0000 
88 15 SLE NonStatic Min 107,060 9,318E-18 9,737E-09 0,0000 
88 90 SLE NonStatic Min -107,060 -9,318E-18 -9,737E-09 0,0000 
88 15 SLD NonStatic Max 170,277 1,867E-17 1,549E-08 0,0000 
88 90 SLD NonStatic Max -170,277 -1,867E-17 -1,549E-08 0,0000 
88 15 SLD NonStatic Min 170,277 1,867E-17 1,549E-08 0,0000 
88 90 SLD NonStatic Min -170,277 -1,867E-17 -1,549E-08 0,0000 
88 15 SLU NonStatic Max 140,126 1,212E-17 1,274E-08 0,0000 
88 90 SLU NonStatic Max -140,126 -1,212E-17 -1,274E-08 0,0000 
88 15 SLU NonStatic Min 140,126 1,212E-17 1,274E-08 0,0000 
88 90 SLU NonStatic Min -140,126 -1,212E-17 -1,274E-08 0,0000 
88 15 SLV NonStatic Max 289,741 3,550E-17 2,635E-08 0,0000 
88 90 SLV NonStatic Max -289,741 -3,550E-17 -2,635E-08 0,0000 
88 15 SLV NonStatic Min 289,741 3,550E-17 2,635E-08 0,0000 
88 90 SLV NonStatic Min -289,741 -3,550E-17 -2,635E-08 0,0000 
89 14 SLE NonStatic Max 113,381 1,015E-17 0,000 0,0000 
89 91 SLE NonStatic Max -113,381 -1,015E-17 0,000 0,0000 
89 14 SLE NonStatic Min 113,381 1,015E-17 0,000 0,0000 
89 91 SLE NonStatic Min -113,381 -1,015E-17 0,000 0,0000 
89 14 SLD NonStatic Max 180,248 -2,977E-18 0,000 0,0000 
89 91 SLD NonStatic Max -180,248 2,977E-18 0,000 0,0000 
89 14 SLD NonStatic Min 180,248 -2,977E-18 0,000 0,0000 
89 91 SLD NonStatic Min -180,248 2,977E-18 0,000 0,0000 
89 14 SLU NonStatic Max 148,461 1,349E-17 0,000 0,0000 
89 91 SLU NonStatic Max -148,461 -1,349E-17 0,000 0,0000 
89 14 SLU NonStatic Min 148,461 1,349E-17 0,000 0,0000 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Joint OutputCase CaseType StepType F1 F2 F3 M1 

     KN KN KN KN-m 
89 91 SLU NonStatic Min -148,461 -1,349E-17 0,000 0,0000 
89 14 SLV NonStatic Max 306,999 -2,467E-17 0,000 0,0000 
89 91 SLV NonStatic Max -306,999 2,467E-17 0,000 0,0000 
89 14 SLV NonStatic Min 306,999 -2,467E-17 0,000 0,0000 
89 91 SLV NonStatic Min -306,999 2,467E-17 0,000 0,0000 

 
 
Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
1 1 SLE Max 77,0780 4,291E-16 1-1 
1 2 SLE Max -11,2379 -3,877E-16 1-1 
1 1 SLE Min 77,0780 4,291E-16 1-1 
1 2 SLE Min -11,2379 -3,877E-16 1-1 
1 1 SLD Max -74,0409 -4,125E-16 1-1 
1 2 SLD Max 171,1390 5,379E-16 1-1 
1 1 SLD Min -74,0409 -4,125E-16 1-1 
1 2 SLD Min 171,1390 5,379E-16 1-1 
1 1 SLU Max 103,9834 5,770E-16 1-1 
1 2 SLU Max -17,7810 -5,236E-16 1-1 
1 1 SLU Min 103,9834 5,770E-16 1-1 
1 2 SLU Min -17,7810 -5,236E-16 1-1 
1 1 SLV Max -321,5369 -1,802E-15 1-1 
1 2 SLV Max 478,6204 2,076E-15 1-1 
1 1 SLV Min -321,5369 -1,802E-15 1-1 
1 2 SLV Min 478,6204 2,076E-15 1-1 
2 2 SLE Max 11,2379 3,877E-16 2-1 
2 3 SLE Max 59,7691 -3,469E-16 2-1 
2 2 SLE Min 11,2379 3,877E-16 2-1 
2 3 SLE Min 59,7691 -3,469E-16 2-1 
2 2 SLD Max -171,1390 -5,379E-16 2-1 
2 3 SLD Max 261,5448 6,614E-16 2-1 
2 2 SLD Min -171,1390 -5,379E-16 2-1 
2 3 SLD Min 261,5448 6,614E-16 2-1 
2 2 SLU Max 17,7810 5,236E-16 2-1 
2 3 SLU Max 75,4504 -4,710E-16 2-1 
2 2 SLU Min 17,7810 5,236E-16 2-1 
2 3 SLU Min 75,4504 -4,710E-16 2-1 
2 2 SLV Max -478,6204 -2,076E-15 2-1 
2 3 SLV Max 609,6749 2,345E-15 2-1 
2 2 SLV Min -478,6204 -2,076E-15 2-1 
2 3 SLV Min 609,6749 2,345E-15 2-1 
3 3 SLE Max -59,7691 3,469E-16 3-1 
3 4 SLE Max 131,2743 -3,073E-16 3-1 
3 3 SLE Min -59,7691 3,469E-16 3-1 
3 4 SLE Min 131,2743 -3,073E-16 3-1 
3 3 SLD Max -261,5448 -6,614E-16 3-1 
3 4 SLD Max 339,6075 7,814E-16 3-1 
3 3 SLD Min -261,5448 -6,614E-16 3-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
3 4 SLD Min 339,6075 7,814E-16 3-1 
3 3 SLU Max -75,4504 4,710E-16 3-1 
3 4 SLU Max 169,5816 -4,200E-16 3-1 
3 3 SLU Min -75,4504 4,710E-16 3-1 
3 4 SLU Min 169,5816 -4,200E-16 3-1 
3 3 SLV Max -609,6749 -2,345E-15 3-1 
3 4 SLV Max 706,9061 2,607E-15 3-1 
3 3 SLV Min -609,6749 -2,345E-15 3-1 
3 4 SLV Min 706,9061 2,607E-15 3-1 
4 4 SLE Max -131,2743 3,073E-16 4-1 
4 5 SLE Max 197,5487 -2,695E-16 4-1 
4 4 SLE Min -131,2743 3,073E-16 4-1 
4 5 SLE Min 197,5487 -2,695E-16 4-1 
4 4 SLD Max -339,6075 -7,814E-16 4-1 
4 5 SLD Max 398,7784 8,960E-16 4-1 
4 4 SLD Min -339,6075 -7,814E-16 4-1 
4 5 SLD Min 398,7784 8,960E-16 4-1 
4 4 SLU Max -169,5816 4,200E-16 4-1 
4 5 SLU Max 257,0737 -3,712E-16 4-1 
4 4 SLU Min -169,5816 4,200E-16 4-1 
4 5 SLU Min 257,0737 -3,712E-16 4-1 
4 4 SLV Max -706,9061 -2,607E-15 4-1 
4 5 SLV Max 761,7169 2,857E-15 4-1 
4 4 SLV Min -706,9061 -2,607E-15 4-1 
4 5 SLV Min 761,7169 2,857E-15 4-1 
5 5 SLE Max -197,5487 2,695E-16 5-1 
5 6 SLE Max 251,9777 -2,340E-16 5-1 
5 5 SLE Min -197,5487 2,695E-16 5-1 
5 6 SLE Min 251,9777 -2,340E-16 5-1 
5 5 SLD Max -398,7784 -8,960E-16 5-1 
5 6 SLD Max 431,7978 1,004E-15 5-1 
5 5 SLD Min -398,7784 -8,960E-16 5-1 
5 6 SLD Min 431,7978 1,004E-15 5-1 
5 5 SLU Max -257,0737 3,712E-16 5-1 
5 6 SLU Max 329,2103 -3,253E-16 5-1 
5 5 SLU Min -257,0737 3,712E-16 5-1 
5 6 SLU Min 329,2103 -3,253E-16 5-1 
5 5 SLV Max -761,7169 -2,857E-15 5-1 
5 6 SLV Max 764,9501 3,092E-15 5-1 
5 5 SLV Min -761,7169 -2,857E-15 5-1 
5 6 SLV Min 764,9501 3,092E-15 5-1 
6 6 SLE Max -251,9777 2,340E-16 6-1 
6 7 SLE Max 287,2300 -2,013E-16 6-1 
6 6 SLE Min -251,9777 2,340E-16 6-1 
6 7 SLE Min 287,2300 -2,013E-16 6-1 
6 6 SLD Max -431,7978 -1,004E-15 6-1 
6 7 SLD Max 430,8656 1,103E-15 6-1 
6 6 SLD Min -431,7978 -1,004E-15 6-1 
6 7 SLD Min 430,8656 1,103E-15 6-1 
6 6 SLU Max -329,2103 3,253E-16 6-1 
6 7 SLU Max 376,3245 -2,832E-16 6-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
6 6 SLU Min -329,2103 3,253E-16 6-1 
6 7 SLU Min 376,3245 -2,832E-16 6-1 
6 6 SLV Max -764,9501 -3,092E-15 6-1 
6 7 SLV Max 707,1090 3,308E-15 6-1 
6 6 SLV Min -764,9501 -3,092E-15 6-1 
6 7 SLV Min 707,1090 3,308E-15 6-1 
7 7 SLE Max -287,2300 2,013E-16 7-1 
7 8 SLE Max 295,4652 -1,719E-16 7-1 
7 7 SLE Min -287,2300 2,013E-16 7-1 
7 8 SLE Min 295,4652 -1,719E-16 7-1 
7 7 SLD Max -430,8656 -1,103E-15 7-1 
7 8 SLD Max 387,8479 1,192E-15 7-1 
7 7 SLD Min -430,8656 -1,103E-15 7-1 
7 8 SLD Min 387,8479 1,192E-15 7-1 
7 7 SLU Max -376,3245 2,832E-16 7-1 
7 8 SLU Max 388,0775 -2,452E-16 7-1 
7 7 SLU Min -376,3245 2,832E-16 7-1 
7 8 SLU Min 388,0775 -2,452E-16 7-1 
7 7 SLV Max -707,1090 -3,308E-15 7-1 
7 8 SLV Max 578,6154 3,503E-15 7-1 
7 7 SLV Min -707,1090 -3,308E-15 7-1 
7 8 SLV Min 578,6154 3,503E-15 7-1 
8 8 SLE Max -295,4652 1,719E-16 8-1 
8 9 SLE Max 268,6145 -1,463E-16 8-1 
8 8 SLE Min -295,4652 1,719E-16 8-1 
8 9 SLE Min 268,6145 -1,463E-16 8-1 
8 8 SLD Max -387,8479 -1,192E-15 8-1 
8 9 SLD Max 294,5586 1,269E-15 8-1 
8 8 SLD Min -387,8479 -1,192E-15 8-1 
8 9 SLD Min 294,5586 1,269E-15 8-1 
8 8 SLU Max -388,0775 2,452E-16 8-1 
8 9 SLU Max 353,8328 -2,121E-16 8-1 
8 8 SLU Min -388,0775 2,452E-16 8-1 
8 9 SLU Min 353,8328 -2,121E-16 8-1 
8 8 SLV Max -578,6154 -3,503E-15 8-1 
8 9 SLV Max 370,1521 3,672E-15 8-1 
8 8 SLV Min -578,6154 -3,503E-15 8-1 
8 9 SLV Min 370,1521 3,672E-15 8-1 
9 9 SLE Max -268,6145 1,463E-16 9-1 
9 10 SLE Max 229,9741 -1,261E-16 9-1 
9 9 SLE Min -268,6145 1,463E-16 9-1 
9 10 SLE Min 229,9741 -1,261E-16 9-1 
9 9 SLD Max -294,5586 -1,269E-15 9-1 
9 10 SLD Max 188,0359 1,330E-15 9-1 
9 9 SLD Min -294,5586 -1,269E-15 9-1 
9 10 SLD Min 188,0359 1,330E-15 9-1 
9 9 SLU Max -353,8328 2,121E-16 9-1 
9 10 SLU Max 304,0002 -1,861E-16 9-1 
9 9 SLU Min -353,8328 2,121E-16 9-1 
9 10 SLU Min 304,0002 -1,861E-16 9-1 
9 9 SLV Max -370,1521 -3,672E-15 9-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
9 10 SLV Max 144,2373 3,806E-15 9-1 
9 9 SLV Min -370,1521 -3,672E-15 9-1 
9 10 SLV Min 144,2373 3,806E-15 9-1 

10 10 SLE Max -229,9741 1,261E-16 10-1 
10 11 SLE Max 189,4479 -1,077E-16 10-1 
10 10 SLE Min -229,9741 1,261E-16 10-1 
10 11 SLE Min 189,4479 -1,077E-16 10-1 
10 10 SLD Max -188,0359 -1,330E-15 10-1 
10 11 SLD Max 72,9219 1,386E-15 10-1 
10 10 SLD Min -188,0359 -1,330E-15 10-1 
10 11 SLD Min 72,9219 1,386E-15 10-1 
10 10 SLU Max -304,0002 1,861E-16 10-1 
10 11 SLU Max 251,6620 -1,623E-16 10-1 
10 10 SLU Min -304,0002 1,861E-16 10-1 
10 11 SLU Min 251,6620 -1,623E-16 10-1 
10 10 SLV Max -144,2373 -3,806E-15 10-1 
10 11 SLV Max -102,6241 3,928E-15 10-1 
10 10 SLV Min -144,2373 -3,806E-15 10-1 
10 11 SLV Min -102,6241 3,928E-15 10-1 
11 11 SLE Max -189,4479 1,077E-16 11-1 
11 12 SLE Max 172,2336 -8,977E-17 11-1 
11 11 SLE Min -189,4479 1,077E-16 11-1 
11 12 SLE Min 172,2336 -8,977E-17 11-1 
11 11 SLD Max -72,9219 -1,386E-15 11-1 
11 12 SLD Max -21,9553 1,441E-15 11-1 
11 11 SLD Min -72,9219 -1,386E-15 11-1 
11 12 SLD Min -21,9553 1,441E-15 11-1 
11 11 SLU Max -251,6620 1,623E-16 11-1 
11 12 SLU Max 229,8530 -1,392E-16 11-1 
11 11 SLU Min -251,6620 1,623E-16 11-1 
11 12 SLU Min 229,8530 -1,392E-16 11-1 
11 11 SLV Max 102,6241 -3,928E-15 11-1 
11 12 SLV Max -333,3194 4,046E-15 11-1 
11 11 SLV Min 102,6241 -3,928E-15 11-1 
11 12 SLV Min -333,3194 4,046E-15 11-1 
12 12 SLE Max -172,2336 8,977E-17 12-1 
12 13 SLE Max 165,8894 -7,298E-17 12-1 
12 12 SLE Min -172,2336 8,977E-17 12-1 
12 13 SLE Min 165,8894 -7,298E-17 12-1 
12 12 SLD Max 21,9553 -1,441E-15 12-1 
12 13 SLD Max -110,9168 1,491E-15 12-1 
12 12 SLD Min 21,9553 -1,441E-15 12-1 
12 13 SLD Min -110,9168 1,491E-15 12-1 
12 12 SLU Max -229,8530 1,392E-16 12-1 
12 13 SLU Max 222,2360 -1,176E-16 12-1 
12 12 SLU Min -229,8530 1,392E-16 12-1 
12 13 SLU Min 222,2360 -1,176E-16 12-1 
12 12 SLV Max 333,3194 -4,046E-15 12-1 
12 13 SLV Max -566,5734 4,157E-15 12-1 
12 12 SLV Min 333,3194 -4,046E-15 12-1 
12 13 SLV Min -566,5734 4,157E-15 12-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
13 13 SLE Max -165,8894 7,298E-17 13-1 
13 14 SLE Max 196,2760 -5,619E-17 13-1 
13 13 SLE Min -165,8894 7,298E-17 13-1 
13 14 SLE Min 196,2760 -5,619E-17 13-1 
13 13 SLD Max 110,9168 -1,491E-15 13-1 
13 14 SLD Max -164,4975 1,542E-15 13-1 
13 13 SLD Min 110,9168 -1,491E-15 13-1 
13 14 SLD Min -164,4975 1,542E-15 13-1 
13 13 SLU Max -222,2360 1,176E-16 13-1 
13 14 SLU Max 262,7172 -9,592E-17 13-1 
13 13 SLU Min -222,2360 1,176E-16 13-1 
13 14 SLU Min 262,7172 -9,592E-17 13-1 
13 13 SLV Max 566,5734 -4,157E-15 13-1 
13 14 SLV Max -764,6221 4,268E-15 13-1 
13 13 SLV Min 566,5734 -4,157E-15 13-1 
13 14 SLV Min -764,6221 4,268E-15 13-1 
14 14 SLE Max -196,2760 4,604E-17 14-1 
14 15 SLE Max -44,6548 -4,604E-17 14-1 
14 14 SLE Min -196,2760 4,604E-17 14-1 
14 15 SLE Min -44,6548 -4,604E-17 14-1 
14 14 SLD Max 164,4975 -1,539E-15 14-1 
14 15 SLD Max -493,2603 1,539E-15 14-1 
14 14 SLD Min 164,4975 -1,539E-15 14-1 
14 15 SLD Min -493,2603 1,539E-15 14-1 
14 14 SLU Max -262,7172 8,242E-17 14-1 
14 15 SLU Max -52,9117 -8,242E-17 14-1 
14 14 SLU Min -262,7172 8,242E-17 14-1 
14 15 SLU Min -52,9117 -8,242E-17 14-1 
14 14 SLV Max 764,6221 -4,243E-15 14-1 
14 15 SLV Max -1266,3377 4,243E-15 14-1 
14 14 SLV Min 764,6221 -4,243E-15 14-1 
14 15 SLV Min -1266,3377 4,243E-15 14-1 
15 15 SLE Max 44,6548 3,672E-17 15-1 
15 16 SLE Max -190,4558 -3,672E-17 15-1 
15 15 SLE Min 44,6548 3,672E-17 15-1 
15 16 SLE Min -190,4558 -3,672E-17 15-1 
15 15 SLD Max 493,2603 -1,558E-15 15-1 
15 16 SLD Max -689,6580 1,558E-15 15-1 
15 15 SLD Min 493,2603 -1,558E-15 15-1 
15 16 SLD Min -689,6580 1,558E-15 15-1 
15 15 SLU Max 52,9117 7,030E-17 15-1 
15 16 SLU Max -244,0120 -7,030E-17 15-1 
15 15 SLU Min 52,9117 7,030E-17 15-1 
15 16 SLU Min -244,0120 -7,030E-17 15-1 
15 15 SLV Max 1266,3377 -4,279E-15 15-1 
15 16 SLV Max -1563,3642 4,279E-15 15-1 
15 15 SLV Min 1266,3377 -4,279E-15 15-1 
15 16 SLV Min -1563,3642 4,279E-15 15-1 
16 16 SLE Max 150,6136 2,859E-17 16-1 
16 17 SLE Max -203,3733 -2,859E-17 16-1 
16 16 SLE Min 150,6136 2,859E-17 16-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
16 17 SLE Min -203,3733 -2,859E-17 16-1 
16 16 SLD Max 647,1419 -1,586E-15 16-1 
16 17 SLD Max -715,1450 1,586E-15 16-1 
16 16 SLD Min 647,1419 -1,586E-15 16-1 
16 17 SLD Min -715,1450 1,586E-15 16-1 
16 16 SLU Max 191,7824 5,986E-17 16-1 
16 17 SLU Max -261,1469 -5,986E-17 16-1 
16 16 SLU Min 191,7824 5,986E-17 16-1 
16 17 SLU Min -261,1469 -5,986E-17 16-1 
16 16 SLV Max 1513,3004 -4,342E-15 16-1 
16 17 SLV Max -1613,4620 4,342E-15 16-1 
16 16 SLV Min 1513,3004 -4,342E-15 16-1 
16 17 SLV Min -1613,4620 4,342E-15 16-1 
17 17 SLE Max 203,3733 2,592E-17 17-1 
17 18 SLE Max -165,6846 -2,592E-17 17-1 
17 17 SLE Min 203,3733 2,592E-17 17-1 
17 18 SLE Min -165,6846 -2,592E-17 17-1 
17 17 SLD Max 715,1450 -1,605E-15 17-1 
17 18 SLD Max -659,3121 1,605E-15 17-1 
17 17 SLD Min 715,1450 -1,605E-15 17-1 
17 18 SLD Min -659,3121 1,605E-15 17-1 
17 17 SLU Max 261,1469 5,654E-17 17-1 
17 18 SLU Max -212,2314 -5,654E-17 17-1 
17 17 SLU Min 261,1469 5,654E-17 17-1 
17 18 SLU Min -212,2314 -5,654E-17 17-1 
17 17 SLV Max 1613,4620 -4,389E-15 17-1 
17 18 SLV Max -1525,3664 4,389E-15 17-1 
17 17 SLV Min 1613,4620 -4,389E-15 17-1 
17 18 SLV Min -1525,3664 4,389E-15 17-1 
18 18 SLE Max 165,6846 3,375E-17 18-1 
18 19 SLE Max -38,4782 -3,375E-17 18-1 
18 18 SLE Min 165,6846 3,375E-17 18-1 
18 19 SLE Min -38,4782 -3,375E-17 18-1 
18 18 SLD Max 659,3121 -1,596E-15 18-1 
18 19 SLD Max -481,6246 1,596E-15 18-1 
18 18 SLD Min 659,3121 -1,596E-15 18-1 
18 19 SLD Min -481,6246 1,596E-15 18-1 
18 18 SLU Max 212,2314 6,681E-17 18-1 
18 19 SLU Max -46,3243 -6,681E-17 18-1 
18 18 SLU Min 212,2314 6,681E-17 18-1 
18 19 SLU Min -46,3243 -6,681E-17 18-1 
18 18 SLV Max 1525,3664 -4,379E-15 18-1 
18 19 SLV Max -1253,3570 4,379E-15 18-1 
18 18 SLV Min 1525,3664 -4,379E-15 18-1 
18 19 SLV Min -1253,3570 4,379E-15 18-1 
19 19 SLE Max 38,4782 5,623E-17 19-1 
19 20 SLE Max -374,7677 -8,642E-17 19-1 
19 19 SLE Min 38,4782 5,623E-17 19-1 
19 20 SLE Min -374,7677 -8,642E-17 19-1 
19 19 SLD Max 481,6246 -1,542E-15 19-1 
19 20 SLD Max -802,5665 1,451E-15 19-1 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 266 di 319 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
19 19 SLD Min 481,6246 -1,542E-15 19-1 
19 20 SLD Min -802,5665 1,451E-15 19-1 
19 19 SLU Max 46,3243 9,597E-17 19-1 
19 20 SLU Max -487,8255 -1,349E-16 19-1 
19 19 SLU Min 46,3243 9,597E-17 19-1 
19 20 SLU Min -487,8255 -1,349E-16 19-1 
19 19 SLV Max 1253,3570 -4,268E-15 19-1 
19 20 SLV Max -1574,0649 4,068E-15 19-1 
19 19 SLV Min 1253,3570 -4,268E-15 19-1 
19 20 SLV Min -1574,0649 4,068E-15 19-1 
20 20 SLE Max 374,7677 8,642E-17 20-1 
20 21 SLE Max -554,2475 -1,190E-16 20-1 
20 20 SLE Min 374,7677 8,642E-17 20-1 
20 21 SLE Min -554,2475 -1,190E-16 20-1 
20 20 SLD Max 802,5665 -1,451E-15 20-1 
20 21 SLD Max -940,0475 1,352E-15 20-1 
20 20 SLD Min 802,5665 -1,451E-15 20-1 
20 21 SLD Min -940,0475 1,352E-15 20-1 
20 20 SLU Max 487,8255 1,349E-16 20-1 
20 21 SLU Max -723,8954 -1,770E-16 20-1 
20 20 SLU Min 487,8255 1,349E-16 20-1 
20 21 SLU Min -723,8954 -1,770E-16 20-1 
20 20 SLV Max 1574,0649 -4,068E-15 20-1 
20 21 SLV Max -1653,5005 3,852E-15 20-1 
20 20 SLV Min 1574,0649 -4,068E-15 20-1 
20 21 SLV Min -1653,5005 3,852E-15 20-1 
21 21 SLE Max 554,2475 1,190E-16 21-1 
21 22 SLE Max -572,7217 -1,535E-16 21-1 
21 21 SLE Min 554,2475 1,190E-16 21-1 
21 22 SLE Min -572,7217 -1,535E-16 21-1 
21 21 SLD Max 940,0475 -1,352E-15 21-1 
21 22 SLD Max -893,0431 1,248E-15 21-1 
21 21 SLD Min 940,0475 -1,352E-15 21-1 
21 22 SLD Min -893,0431 1,248E-15 21-1 
21 21 SLU Max 723,8954 1,770E-16 21-1 
21 22 SLU Max -749,0520 -2,215E-16 21-1 
21 21 SLU Min 723,8954 1,770E-16 21-1 
21 22 SLU Min -749,0520 -2,215E-16 21-1 
21 21 SLV Max 1653,5005 -3,852E-15 21-1 
21 22 SLV Max -1496,1477 3,624E-15 21-1 
21 21 SLV Min 1653,5005 -3,852E-15 21-1 
21 22 SLV Min -1496,1477 3,624E-15 21-1 
22 22 SLE Max 572,7217 1,535E-16 22-1 
22 23 SLE Max -508,2986 -1,897E-16 22-1 
22 22 SLE Min 572,7217 1,535E-16 22-1 
22 23 SLE Min -508,2986 -1,897E-16 22-1 
22 22 SLD Max 893,0431 -1,248E-15 22-1 
22 23 SLD Max -753,6585 1,138E-15 22-1 
22 22 SLD Min 893,0431 -1,248E-15 22-1 
22 23 SLD Min -753,6585 1,138E-15 22-1 
22 22 SLU Max 749,0520 2,215E-16 22-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
22 23 SLU Max -665,5684 -2,681E-16 22-1 
22 22 SLU Min 749,0520 2,215E-16 22-1 
22 23 SLU Min -665,5684 -2,681E-16 22-1 
22 22 SLV Max 1496,1477 -3,624E-15 22-1 
22 23 SLV Max -1223,8771 3,385E-15 22-1 
22 22 SLV Min 1496,1477 -3,624E-15 22-1 
22 23 SLV Min -1223,8771 3,385E-15 22-1 
23 23 SLE Max 508,2986 1,897E-16 23-1 
23 24 SLE Max -439,9329 -2,273E-16 23-1 
23 23 SLE Min 508,2986 1,897E-16 23-1 
23 24 SLE Min -439,9329 -2,273E-16 23-1 
23 23 SLD Max 753,6585 -1,138E-15 23-1 
23 24 SLD Max -612,8355 1,024E-15 23-1 
23 23 SLD Min 753,6585 -1,138E-15 23-1 
23 24 SLD Min -612,8355 1,024E-15 23-1 
23 23 SLU Max 665,5684 2,681E-16 23-1 
23 24 SLU Max -576,7951 -3,167E-16 23-1 
23 23 SLU Min 665,5684 2,681E-16 23-1 
23 24 SLU Min -576,7951 -3,167E-16 23-1 
23 23 SLV Max 1223,8771 -3,385E-15 23-1 
23 24 SLV Max -953,6541 3,136E-15 23-1 
23 23 SLV Min 1223,8771 -3,385E-15 23-1 
23 24 SLV Min -953,6541 3,136E-15 23-1 
24 24 SLE Max 439,9329 2,273E-16 24-1 
24 25 SLE Max -368,4585 -2,661E-16 24-1 
24 24 SLE Min 439,9329 2,273E-16 24-1 
24 25 SLE Min -368,4585 -2,661E-16 24-1 
24 24 SLD Max 612,8355 -1,024E-15 24-1 
24 25 SLD Max -472,0061 9,062E-16 24-1 
24 24 SLD Min 612,8355 -1,024E-15 24-1 
24 25 SLD Min -472,0061 9,062E-16 24-1 
24 24 SLU Max 576,7951 3,167E-16 24-1 
24 25 SLU Max -483,8256 -3,668E-16 24-1 
24 24 SLU Min 576,7951 3,167E-16 24-1 
24 25 SLU Min -483,8256 -3,668E-16 24-1 
24 24 SLV Max 953,6541 -3,136E-15 24-1 
24 25 SLV Max -688,0378 2,879E-15 24-1 
24 24 SLV Min 953,6541 -3,136E-15 24-1 
24 25 SLV Min -688,0378 2,879E-15 24-1 
25 25 SLE Max 368,4585 2,661E-16 25-1 
25 26 SLE Max -294,5364 -3,060E-16 25-1 
25 25 SLE Min 368,4585 2,661E-16 25-1 
25 26 SLE Min -294,5364 -3,060E-16 25-1 
25 25 SLD Max 472,0061 -9,062E-16 25-1 
25 26 SLD Max -332,2655 7,854E-16 25-1 
25 25 SLD Min 472,0061 -9,062E-16 25-1 
25 26 SLD Min -332,2655 7,854E-16 25-1 
25 25 SLU Max 483,8256 3,668E-16 25-1 
25 26 SLU Max -387,5276 -4,182E-16 25-1 
25 25 SLU Min 483,8256 3,668E-16 25-1 
25 26 SLU Min -387,5276 -4,182E-16 25-1 
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Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
25 25 SLV Max 688,0378 -2,879E-15 25-1 
25 26 SLV Max -428,9529 2,616E-15 25-1 
25 25 SLV Min 688,0378 -2,879E-15 25-1 
25 26 SLV Min -428,9529 2,616E-15 25-1 
26 26 SLE Max 294,5364 3,060E-16 26-1 
26 27 SLE Max -218,7214 -3,466E-16 26-1 
26 26 SLE Min 294,5364 3,060E-16 26-1 
26 27 SLE Min -218,7214 -3,466E-16 26-1 
26 26 SLD Max 332,2655 -7,854E-16 26-1 
26 27 SLD Max -194,5067 6,624E-16 26-1 
26 26 SLD Min 332,2655 -7,854E-16 26-1 
26 27 SLD Min -194,5067 6,624E-16 26-1 
26 26 SLU Max 387,5276 4,182E-16 26-1 
26 27 SLU Max -288,6306 -4,706E-16 26-1 
26 26 SLU Min 387,5276 4,182E-16 26-1 
26 27 SLU Min -288,6306 -4,706E-16 26-1 
26 26 SLV Max 428,9529 -2,616E-15 26-1 
26 27 SLV Max -177,9443 2,347E-15 26-1 
26 26 SLV Min 428,9529 -2,616E-15 26-1 
26 27 SLV Min -177,9443 2,347E-15 26-1 
27 27 SLE Max 218,7214 3,466E-16 27-1 
27 28 SLE Max -141,5330 -3,877E-16 27-1 
27 27 SLE Min 218,7214 3,466E-16 27-1 
27 28 SLE Min -141,5330 -3,877E-16 27-1 
27 27 SLD Max 194,5067 -6,624E-16 27-1 
27 28 SLD Max -59,5546 5,378E-16 27-1 
27 27 SLD Min 194,5067 -6,624E-16 27-1 
27 28 SLD Min -59,5546 5,378E-16 27-1 
27 27 SLU Max 288,6306 4,706E-16 27-1 
27 28 SLU Max -187,8168 -5,237E-16 27-1 
27 27 SLU Min 288,6306 4,706E-16 27-1 
27 28 SLU Min -187,8168 -5,237E-16 27-1 
27 27 SLV Max 177,9443 -2,347E-15 27-1 
27 28 SLV Max 63,5720 2,075E-15 27-1 
27 27 SLV Min 177,9443 -2,347E-15 27-1 
27 28 SLV Min 63,5720 2,075E-15 27-1 
28 28 SLE Max 141,5330 3,877E-16 28-1 
28 29 SLE Max -63,5275 -4,291E-16 28-1 
28 28 SLE Min 141,5330 3,877E-16 28-1 
28 29 SLE Min -63,5275 -4,291E-16 28-1 
28 28 SLD Max 59,5546 -5,378E-16 28-1 
28 29 SLD Max 71,6995 4,125E-16 28-1 
28 28 SLD Min 59,5546 -5,378E-16 28-1 
28 29 SLD Min 71,6995 4,125E-16 28-1 
28 28 SLU Max 187,8168 5,237E-16 28-1 
28 29 SLU Max -85,8168 -5,770E-16 28-1 
28 28 SLU Min 187,8168 5,237E-16 28-1 
28 29 SLU Min -85,8168 -5,770E-16 28-1 
28 28 SLV Max -63,5720 -2,075E-15 28-1 
28 29 SLV Max 294,0636 1,802E-15 28-1 
28 28 SLV Min -63,5720 -2,075E-15 28-1 
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    KN-m KN-m  
28 29 SLV Min 294,0636 1,802E-15 28-1 
29 29 SLE Max 63,5275 4,291E-16 29-1 
29 30 SLE Max 14,6274 -4,705E-16 29-1 
29 29 SLE Min 63,5275 4,291E-16 29-1 
29 30 SLE Min 14,6274 -4,705E-16 29-1 
29 29 SLD Max -71,6995 -4,125E-16 29-1 
29 30 SLD Max 198,1684 2,871E-16 29-1 
29 29 SLD Min -71,6995 -4,125E-16 29-1 
29 30 SLD Min 198,1684 2,871E-16 29-1 
29 29 SLU Max 85,8168 5,770E-16 29-1 
29 30 SLU Max 16,4944 -6,304E-16 29-1 
29 29 SLU Min 85,8168 5,770E-16 29-1 
29 30 SLU Min 16,4944 -6,304E-16 29-1 
29 29 SLV Max -294,0636 -1,802E-15 29-1 
29 30 SLV Max 511,6488 1,528E-15 29-1 
29 29 SLV Min -294,0636 -1,802E-15 29-1 
29 30 SLV Min 511,6488 1,528E-15 29-1 
30 30 SLE Max -14,6274 4,705E-16 30-1 
30 31 SLE Max 92,0795 -5,116E-16 30-1 
30 30 SLE Min -14,6274 4,705E-16 30-1 
30 31 SLE Min 92,0795 -5,116E-16 30-1 
30 30 SLD Max -198,1684 -2,871E-16 30-1 
30 31 SLD Max 318,4447 1,626E-16 30-1 
30 30 SLD Min -198,1684 -2,871E-16 30-1 
30 31 SLD Min 318,4447 1,626E-16 30-1 
30 30 SLU Max -16,4944 6,304E-16 30-1 
30 31 SLU Max 118,0012 -6,835E-16 30-1 
30 30 SLU Min -16,4944 6,304E-16 30-1 
30 31 SLU Min 118,0012 -6,835E-16 30-1 
30 30 SLV Max -511,6488 -1,528E-15 30-1 
30 31 SLV Max 713,8788 1,257E-15 30-1 
30 30 SLV Min -511,6488 -1,528E-15 30-1 
30 31 SLV Min 713,8788 1,257E-15 30-1 
31 31 SLE Max -92,0795 5,116E-16 31-1 
31 32 SLE Max 167,7208 -5,522E-16 31-1 
31 31 SLE Min -92,0795 5,116E-16 31-1 
31 32 SLE Min 167,7208 -5,522E-16 31-1 
31 31 SLD Max -318,4447 -1,626E-16 31-1 
31 32 SLD Max 430,6864 3,954E-17 31-1 
31 31 SLD Min -318,4447 -1,626E-16 31-1 
31 32 SLD Min 430,6864 3,954E-17 31-1 
31 31 SLU Max -118,0012 6,835E-16 31-1 
31 32 SLU Max 217,2543 -7,359E-16 31-1 
31 31 SLU Min -118,0012 6,835E-16 31-1 
31 32 SLU Min 217,2543 -7,359E-16 31-1 
31 31 SLV Max -713,8788 -1,257E-15 31-1 
31 32 SLV Max 897,5401 9,880E-16 31-1 
31 31 SLV Min -713,8788 -1,257E-15 31-1 
31 32 SLV Min 897,5401 9,880E-16 31-1 
32 32 SLE Max -167,7208 5,522E-16 32-1 
32 33 SLE Max 240,1200 -5,920E-16 32-1 
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    KN-m KN-m  
32 32 SLE Min -167,7208 5,522E-16 32-1 
32 33 SLE Min 240,1200 -5,920E-16 32-1 
32 32 SLD Max -430,6864 -3,954E-17 32-1 
32 33 SLD Max 532,5126 -8,122E-17 32-1 
32 32 SLD Min -430,6864 -3,954E-17 32-1 
32 33 SLD Min 532,5126 -8,122E-17 32-1 
32 32 SLU Max -217,2543 7,359E-16 32-1 
32 33 SLU Max 312,3819 -7,873E-16 32-1 
32 32 SLU Min -217,2543 7,359E-16 32-1 
32 33 SLU Min 312,3819 -7,873E-16 32-1 
32 32 SLV Max -897,5401 -9,880E-16 32-1 
32 33 SLV Max 1058,4819 7,244E-16 32-1 
32 32 SLV Min -897,5401 -9,880E-16 32-1 
32 33 SLV Min 1058,4819 7,244E-16 32-1 
33 33 SLE Max -240,1200 5,920E-16 33-1 
33 34 SLE Max 307,4607 -6,309E-16 33-1 
33 33 SLE Min -240,1200 5,920E-16 33-1 
33 34 SLE Min 307,4607 -6,309E-16 33-1 
33 33 SLD Max -532,5126 8,122E-17 33-1 
33 34 SLD Max 620,9159 -1,990E-16 33-1 
33 33 SLD Min -532,5126 8,122E-17 33-1 
33 34 SLD Min 620,9159 -1,990E-16 33-1 
33 33 SLU Max -312,3819 7,873E-16 33-1 
33 34 SLU Max 401,0086 -8,374E-16 33-1 
33 33 SLU Min -312,3819 7,873E-16 33-1 
33 34 SLU Min 401,0086 -8,374E-16 33-1 
33 33 SLV Max -1058,4819 -7,244E-16 33-1 
33 34 SLV Max 1191,4745 4,674E-16 33-1 
33 33 SLV Min -1058,4819 -7,244E-16 33-1 
33 34 SLV Min 1191,4745 4,674E-16 33-1 
34 34 SLE Max -307,4607 6,309E-16 34-1 
34 35 SLE Max 367,4872 -6,685E-16 34-1 
34 34 SLE Min -307,4607 6,309E-16 34-1 
34 35 SLE Min 367,4872 -6,685E-16 34-1 
34 34 SLD Max -620,9159 1,990E-16 34-1 
34 35 SLD Max 692,1911 -3,130E-16 34-1 
34 34 SLD Min -620,9159 1,990E-16 34-1 
34 35 SLD Min 692,1911 -3,130E-16 34-1 
34 34 SLU Max -401,0086 8,374E-16 34-1 
34 35 SLU Max 480,1846 -8,860E-16 34-1 
34 34 SLU Min -401,0086 8,374E-16 34-1 
34 35 SLU Min 480,1846 -8,860E-16 34-1 
34 34 SLV Max -1191,4745 -4,674E-16 34-1 
34 35 SLV Max 1290,1035 2,186E-16 34-1 
34 34 SLV Min -1191,4745 -4,674E-16 34-1 
34 35 SLV Min 1290,1035 2,186E-16 34-1 
35 35 SLE Max -367,4872 6,685E-16 35-1 
35 36 SLE Max 417,4616 -7,047E-16 35-1 
35 35 SLE Min -367,4872 6,685E-16 35-1 
35 36 SLE Min 417,4616 -7,047E-16 35-1 
35 35 SLD Max -692,1911 3,130E-16 35-1 
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    KN-m KN-m  
35 36 SLD Max 741,8876 -4,225E-16 35-1 
35 35 SLD Min -692,1911 3,130E-16 35-1 
35 36 SLD Min 741,8876 -4,225E-16 35-1 
35 35 SLU Max -480,1846 8,860E-16 35-1 
35 36 SLU Max 546,3284 -9,326E-16 35-1 
35 35 SLU Min -480,1846 8,860E-16 35-1 
35 36 SLU Min 546,3284 -9,326E-16 35-1 
35 35 SLV Max -1290,1035 -2,186E-16 35-1 
35 36 SLV Max 1346,7071 -2,055E-17 35-1 
35 35 SLV Min -1290,1035 -2,186E-16 35-1 
35 36 SLV Min 1346,7071 -2,055E-17 35-1 
36 36 SLE Max -417,4616 7,047E-16 36-1 
36 37 SLE Max 516,6971 -7,392E-16 36-1 
36 36 SLE Min -417,4616 7,047E-16 36-1 
36 37 SLE Min 516,6971 -7,392E-16 36-1 
36 36 SLD Max -741,8876 4,225E-16 36-1 
36 37 SLD Max 822,8868 -5,270E-16 36-1 
36 36 SLD Min -741,8876 4,225E-16 36-1 
36 37 SLD Min 822,8868 -5,270E-16 36-1 
36 36 SLU Max -546,3284 9,326E-16 36-1 
36 37 SLU Max 677,0733 -9,771E-16 36-1 
36 36 SLU Min -546,3284 9,326E-16 36-1 
36 37 SLU Min 677,0733 -9,771E-16 36-1 
36 36 SLV Max -1346,7071 2,055E-17 36-1 
36 37 SLV Max 1405,9895 -2,486E-16 36-1 
36 36 SLV Min -1346,7071 2,055E-17 36-1 
36 37 SLV Min 1405,9895 -2,486E-16 36-1 
37 37 SLE Max -516,6971 7,392E-16 37-1 
37 38 SLE Max 712,6977 -7,718E-16 37-1 
37 37 SLE Min -516,6971 7,392E-16 37-1 
37 38 SLE Min 712,6977 -7,718E-16 37-1 
37 37 SLD Max -822,8868 5,270E-16 37-1 
37 38 SLD Max 969,8107 -6,257E-16 37-1 
37 37 SLD Min -822,8868 5,270E-16 37-1 
37 38 SLD Min 969,8107 -6,257E-16 37-1 
37 37 SLU Max -677,0733 9,771E-16 37-1 
37 38 SLU Max 934,6283 -1,019E-15 37-1 
37 37 SLU Min -677,0733 9,771E-16 37-1 
37 38 SLU Min 934,6283 -1,019E-15 37-1 
37 37 SLV Max -1405,9895 2,486E-16 37-1 
37 38 SLV Max 1482,3611 -4,641E-16 37-1 
37 37 SLV Min -1405,9895 2,486E-16 37-1 
37 38 SLV Min 1482,3611 -4,641E-16 37-1 
38 38 SLE Max -712,6977 7,718E-16 38-1 
38 39 SLE Max 983,7891 -8,019E-16 38-1 
38 38 SLE Min -712,6977 7,718E-16 38-1 
38 39 SLE Min 983,7891 -8,019E-16 38-1 
38 38 SLD Max -969,8107 6,257E-16 38-1 
38 39 SLD Max 1152,4707 -7,172E-16 38-1 
38 38 SLD Min -969,8107 6,257E-16 38-1 
38 39 SLD Min 1152,4707 -7,172E-16 38-1 
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    KN-m KN-m  
38 38 SLU Max -934,6283 1,019E-15 38-1 
38 39 SLU Max 1290,6470 -1,058E-15 38-1 
38 38 SLU Min -934,6283 1,019E-15 38-1 
38 39 SLU Min 1290,6470 -1,058E-15 38-1 
38 38 SLV Max -1482,3611 4,641E-16 38-1 
38 39 SLV Max 1529,2769 -6,637E-16 38-1 
38 38 SLV Min -1482,3611 4,641E-16 38-1 
38 39 SLV Min 1529,2769 -6,637E-16 38-1 
39 39 SLE Max -983,7891 8,169E-16 39-1 
39 40 SLE Max 732,3759 -8,169E-16 39-1 
39 39 SLE Min -983,7891 8,169E-16 39-1 
39 40 SLE Min 732,3759 -8,169E-16 39-1 
39 39 SLD Max -1152,4707 7,398E-16 39-1 
39 40 SLD Max 782,6432 -7,398E-16 39-1 
39 39 SLD Min -1152,4707 7,398E-16 39-1 
39 40 SLD Min 782,6432 -7,398E-16 39-1 
39 39 SLU Max -1290,6470 1,078E-15 39-1 
39 40 SLU Max 962,2534 -1,078E-15 39-1 
39 39 SLU Min -1290,6470 1,078E-15 39-1 
39 40 SLU Min 962,2534 -1,078E-15 39-1 
39 39 SLV Max -1529,2769 7,006E-16 39-1 
39 40 SLV Max 937,1886 -7,006E-16 39-1 
39 39 SLV Min -1529,2769 7,006E-16 39-1 
39 40 SLV Min 937,1886 -7,006E-16 39-1 
40 40 SLE Max -732,3759 8,265E-16 40-1 
40 41 SLE Max 558,9266 -8,265E-16 40-1 
40 40 SLE Min -732,3759 8,265E-16 40-1 
40 41 SLE Min 558,9266 -8,265E-16 40-1 
40 40 SLD Max -782,6432 7,552E-16 40-1 
40 41 SLD Max 507,9758 -7,552E-16 40-1 
40 40 SLD Min -782,6432 7,552E-16 40-1 
40 41 SLD Min 507,9758 -7,552E-16 40-1 
40 40 SLU Max -962,2534 1,090E-15 40-1 
40 41 SLU Max 735,7564 -1,090E-15 40-1 
40 40 SLU Min -962,2534 1,090E-15 40-1 
40 41 SLU Min 735,7564 -1,090E-15 40-1 
40 40 SLV Max -937,1886 7,269E-16 40-1 
40 41 SLV Max 474,5334 -7,269E-16 40-1 
40 40 SLV Min -937,1886 7,269E-16 40-1 
40 41 SLV Min 474,5334 -7,269E-16 40-1 
41 41 SLE Max -558,9266 8,303E-16 41-1 
41 42 SLE Max 460,2079 -8,303E-16 41-1 
41 41 SLE Min -558,9266 8,303E-16 41-1 
41 42 SLE Min 460,2079 -8,303E-16 41-1 
41 41 SLD Max -507,9758 7,621E-16 41-1 
41 42 SLD Max 325,2351 -7,621E-16 41-1 
41 41 SLD Min -507,9758 7,621E-16 41-1 
41 42 SLD Min 325,2351 -7,621E-16 41-1 
41 41 SLU Max -735,7564 1,095E-15 41-1 
41 42 SLU Max 606,9513 -1,095E-15 41-1 
41 41 SLU Min -735,7564 1,095E-15 41-1 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 273 di 319 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
41 42 SLU Min 606,9513 -1,095E-15 41-1 
41 41 SLV Max -474,5334 7,393E-16 41-1 
41 42 SLV Max 138,0778 -7,393E-16 41-1 
41 41 SLV Min -474,5334 7,393E-16 41-1 
41 42 SLV Min 138,0778 -7,393E-16 41-1 
42 42 SLE Max -419,5726 8,278E-16 42-1 
42 43 SLE Max 392,3507 -8,278E-16 42-1 
42 42 SLE Min -419,5726 8,278E-16 42-1 
42 43 SLE Min 392,3507 -8,278E-16 42-1 
42 42 SLD Max -284,9842 7,589E-16 42-1 
42 43 SLD Max 190,9365 -7,589E-16 42-1 
42 42 SLD Min -284,9842 7,589E-16 42-1 
42 43 SLD Min 190,9365 -7,589E-16 42-1 
42 42 SLU Max -553,8386 1,092E-15 42-1 
42 43 SLU Max 518,5207 -1,092E-15 42-1 
42 42 SLU Min -553,8386 1,092E-15 42-1 
42 43 SLU Min 518,5207 -1,092E-15 42-1 
42 42 SLV Max -96,6673 7,348E-16 42-1 
42 43 SLV Max -116,8224 -7,348E-16 42-1 
42 42 SLV Min -96,6673 7,348E-16 42-1 
42 43 SLV Min -116,8224 -7,348E-16 42-1 
43 43 SLE Max -392,3507 8,185E-16 43-1 
43 44 SLE Max 433,3920 -8,185E-16 43-1 
43 43 SLE Min -392,3507 8,185E-16 43-1 
43 44 SLE Min 433,3920 -8,185E-16 43-1 
43 43 SLD Max -190,9365 7,444E-16 43-1 
43 44 SLD Max 182,3483 -7,444E-16 43-1 
43 43 SLD Min -190,9365 7,444E-16 43-1 
43 44 SLD Min 182,3483 -7,444E-16 43-1 
43 43 SLU Max -518,5207 1,080E-15 43-1 
43 44 SLU Max 572,4854 -1,080E-15 43-1 
43 43 SLU Min -518,5207 1,080E-15 43-1 
43 44 SLU Min 572,4854 -1,080E-15 43-1 
43 43 SLV Max 116,8224 7,106E-16 43-1 
43 44 SLV Max -210,5797 -7,106E-16 43-1 
43 43 SLV Min 116,8224 7,106E-16 43-1 
43 44 SLV Min -210,5797 -7,106E-16 43-1 
44 44 SLE Max -433,3920 8,020E-16 44-1 
44 45 SLE Max 192,9252 -7,852E-16 44-1 
44 44 SLE Min -433,3920 8,020E-16 44-1 
44 45 SLE Min 192,9252 -7,852E-16 44-1 
44 44 SLD Max -182,3483 7,172E-16 44-1 
44 45 SLD Max -88,6814 -6,664E-16 44-1 
44 44 SLD Min -182,3483 7,172E-16 44-1 
44 45 SLD Min -88,6814 -6,664E-16 44-1 
44 44 SLU Max -572,4854 1,058E-15 44-1 
44 45 SLU Max 257,3435 -1,036E-15 44-1 
44 44 SLU Min -572,4854 1,058E-15 44-1 
44 45 SLU Min 257,3435 -1,036E-15 44-1 
44 44 SLV Max 210,5797 6,637E-16 44-1 
44 45 SLV Max -552,5795 -5,527E-16 44-1 
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    KN-m KN-m  
44 44 SLV Min 210,5797 6,637E-16 44-1 
44 45 SLV Min -552,5795 -5,527E-16 44-1 
45 45 SLE Max -192,9252 7,852E-16 45-1 
45 46 SLE Max 23,5347 -7,684E-16 45-1 
45 45 SLE Min -192,9252 7,852E-16 45-1 
45 46 SLE Min 23,5347 -7,684E-16 45-1 
45 45 SLD Max 88,6814 6,664E-16 45-1 
45 46 SLD Max -274,9403 -6,155E-16 45-1 
45 45 SLD Min 88,6814 6,664E-16 45-1 
45 46 SLD Min -274,9403 -6,155E-16 45-1 
45 45 SLU Max -257,3435 1,036E-15 45-1 
45 46 SLU Max 35,1678 -1,015E-15 45-1 
45 45 SLU Min -257,3435 1,036E-15 45-1 
45 46 SLU Min 35,1678 -1,015E-15 45-1 
45 45 SLV Max 552,5795 5,527E-16 45-1 
45 46 SLV Max -781,6329 -4,417E-16 45-1 
45 45 SLV Min 552,5795 5,527E-16 45-1 
45 46 SLV Min -781,6329 -4,417E-16 45-1 
46 46 SLE Max -23,5347 7,684E-16 46-1 
46 47 SLE Max -99,5306 -7,505E-16 46-1 
46 46 SLE Min -23,5347 7,684E-16 46-1 
46 47 SLE Min -99,5306 -7,505E-16 46-1 
46 46 SLD Max 274,9403 6,155E-16 46-1 
46 47 SLD Max -401,1323 -5,613E-16 46-1 
46 46 SLD Min 274,9403 6,155E-16 46-1 
46 47 SLD Min -401,1323 -5,613E-16 46-1 
46 46 SLU Max -35,1678 1,015E-15 46-1 
46 47 SLU Max -126,4574 -9,917E-16 46-1 
46 46 SLU Min -35,1678 1,015E-15 46-1 
46 47 SLU Min -126,4574 -9,917E-16 46-1 
46 46 SLV Max 781,6329 4,417E-16 46-1 
46 47 SLV Max -923,8743 -3,234E-16 46-1 
46 46 SLV Min 781,6329 4,417E-16 46-1 
46 47 SLV Min -923,8743 -3,234E-16 46-1 
47 47 SLE Max 99,5306 7,505E-16 47-1 
47 48 SLE Max -167,3411 -7,320E-16 47-1 
47 47 SLE Min 99,5306 7,505E-16 47-1 
47 48 SLE Min -167,3411 -7,320E-16 47-1 
47 47 SLD Max 401,1323 5,613E-16 47-1 
47 48 SLD Max -458,8163 -5,054E-16 47-1 
47 47 SLD Min 401,1323 5,613E-16 47-1 
47 48 SLD Min -458,8163 -5,054E-16 47-1 
47 47 SLU Max 126,4574 9,917E-16 47-1 
47 48 SLU Max -215,7960 -9,679E-16 47-1 
47 47 SLU Min 126,4574 9,917E-16 47-1 
47 48 SLU Min -215,7960 -9,679E-16 47-1 
47 47 SLV Max 923,8743 3,234E-16 47-1 
47 48 SLV Max -970,9247 -2,014E-16 47-1 
47 47 SLV Min 923,8743 3,234E-16 47-1 
47 48 SLV Min -970,9247 -2,014E-16 47-1 
48 48 SLE Max 167,3411 7,320E-16 48-1 
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    KN-m KN-m  
48 49 SLE Max -204,0151 -7,119E-16 48-1 
48 48 SLE Min 167,3411 7,320E-16 48-1 
48 49 SLE Min -204,0151 -7,119E-16 48-1 
48 48 SLD Max 458,8163 5,054E-16 48-1 
48 49 SLD Max -472,8681 -4,443E-16 48-1 
48 48 SLD Min 458,8163 5,054E-16 48-1 
48 49 SLD Min -472,8681 -4,443E-16 48-1 
48 48 SLU Max 215,7960 9,679E-16 48-1 
48 49 SLU Max -264,4402 -9,419E-16 48-1 
48 48 SLU Min 215,7960 9,679E-16 48-1 
48 49 SLU Min -264,4402 -9,419E-16 48-1 
48 48 SLV Max 970,9247 2,014E-16 48-1 
48 49 SLV Max -950,5299 -6,803E-17 48-1 
48 48 SLV Min 970,9247 2,014E-16 48-1 
48 49 SLV Min -950,5299 -6,803E-17 48-1 
49 49 SLE Max 204,0151 7,119E-16 49-1 
49 50 SLE Max -223,4460 -6,862E-16 49-1 
49 49 SLE Min 204,0151 7,119E-16 49-1 
49 50 SLE Min -223,4460 -6,862E-16 49-1 
49 49 SLD Max 472,8681 4,443E-16 49-1 
49 50 SLD Max -453,3087 -3,666E-16 49-1 
49 49 SLD Min 472,8681 4,443E-16 49-1 
49 50 SLD Min -453,3087 -3,666E-16 49-1 
49 49 SLU Max 264,4402 9,419E-16 49-1 
49 50 SLU Max -290,6731 -9,088E-16 49-1 
49 49 SLU Min 264,4402 9,419E-16 49-1 
49 50 SLU Min -290,6731 -9,088E-16 49-1 
49 49 SLV Max 950,5299 6,803E-17 49-1 
49 50 SLV Max -867,1656 1,017E-16 49-1 
49 49 SLV Min 950,5299 6,803E-17 49-1 
49 50 SLV Min -867,1656 1,017E-16 49-1 
50 50 SLE Max 223,4460 6,862E-16 50-1 
50 51 SLE Max -236,9832 -6,568E-16 50-1 
50 50 SLE Min 223,4460 6,862E-16 50-1 
50 51 SLE Min -236,9832 -6,568E-16 50-1 
50 50 SLD Max 453,3087 3,666E-16 50-1 
50 51 SLD Max -416,7642 -2,775E-16 50-1 
50 50 SLD Min 453,3087 3,666E-16 50-1 
50 51 SLD Min -416,7642 -2,775E-16 50-1 
50 50 SLU Max 290,6731 9,088E-16 50-1 
50 51 SLU Max -309,2801 -8,709E-16 50-1 
50 50 SLU Min 290,6731 9,088E-16 50-1 
50 51 SLU Min -309,2801 -8,709E-16 50-1 
50 50 SLV Max 867,1656 -1,017E-16 50-1 
50 51 SLV Max -747,1168 2,960E-16 50-1 
50 50 SLV Min 867,1656 -1,017E-16 50-1 
50 51 SLV Min -747,1168 2,960E-16 50-1 
51 51 SLE Max 236,9832 6,568E-16 51-1 
51 52 SLE Max -241,3639 -6,241E-16 51-1 
51 51 SLE Min 236,9832 6,568E-16 51-1 
51 52 SLE Min -241,3639 -6,241E-16 51-1 
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51 51 SLD Max 416,7642 2,775E-16 51-1 
51 52 SLD Max -363,5403 -1,785E-16 51-1 
51 51 SLD Min 416,7642 2,775E-16 51-1 
51 52 SLD Min -363,5403 -1,785E-16 51-1 
51 51 SLU Max 309,2801 8,709E-16 51-1 
51 52 SLU Max -315,9361 -8,287E-16 51-1 
51 51 SLU Min 309,2801 8,709E-16 51-1 
51 52 SLU Min -315,9361 -8,287E-16 51-1 
51 51 SLV Max 747,1168 -2,960E-16 51-1 
51 52 SLV Max -596,5644 5,121E-16 51-1 
51 51 SLV Min 747,1168 -2,960E-16 51-1 
51 52 SLV Min -596,5644 5,121E-16 51-1 
52 52 SLE Max 241,3639 6,241E-16 52-1 
52 53 SLE Max -234,1679 -5,886E-16 52-1 
52 52 SLE Min 241,3639 6,241E-16 52-1 
52 53 SLE Min -234,1679 -5,886E-16 52-1 
52 52 SLD Max 363,5403 1,785E-16 52-1 
52 53 SLD Max -295,0102 -7,089E-17 52-1 
52 52 SLD Min 363,5403 1,785E-16 52-1 
52 53 SLD Min -295,0102 -7,089E-17 52-1 
52 52 SLU Max 315,9361 8,287E-16 52-1 
52 53 SLU Max -307,4141 -7,829E-16 52-1 
52 52 SLU Min 315,9361 8,287E-16 52-1 
52 53 SLU Min -307,4141 -7,829E-16 52-1 
52 52 SLV Max 596,5644 -5,121E-16 52-1 
52 53 SLV Max -423,1805 7,470E-16 52-1 
52 52 SLV Min 596,5644 -5,121E-16 52-1 
52 53 SLV Min -423,1805 7,470E-16 52-1 
53 53 SLE Max 234,1679 5,886E-16 53-1 
53 54 SLE Max -213,9846 -5,508E-16 53-1 
53 53 SLE Min 234,1679 5,886E-16 53-1 
53 54 SLE Min -213,9846 -5,508E-16 53-1 
53 53 SLD Max 295,0102 7,089E-17 53-1 
53 54 SLD Max -213,5476 4,370E-17 53-1 
53 53 SLD Min 295,0102 7,089E-17 53-1 
53 54 SLD Min -213,5476 4,370E-17 53-1 
53 53 SLU Max 307,4141 7,829E-16 53-1 
53 54 SLU Max -281,8067 -7,341E-16 53-1 
53 53 SLU Min 307,4141 7,829E-16 53-1 
53 54 SLU Min -281,8067 -7,341E-16 53-1 
53 53 SLV Max 423,1805 -7,470E-16 53-1 
53 54 SLV Max -235,6717 9,971E-16 53-1 
53 53 SLV Min 423,1805 -7,470E-16 53-1 
53 54 SLV Min -235,6717 9,971E-16 53-1 
54 54 SLE Max 213,9846 5,508E-16 54-1 
54 55 SLE Max -180,4677 -5,112E-16 54-1 
54 54 SLE Min 213,9846 5,508E-16 54-1 
54 55 SLE Min -180,4677 -5,112E-16 54-1 
54 54 SLD Max 213,5476 -4,370E-17 54-1 
54 55 SLD Max -122,3429 1,636E-16 54-1 
54 54 SLD Min 213,5476 -4,370E-17 54-1 
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54 55 SLD Min -122,3429 1,636E-16 54-1 
54 54 SLU Max 281,8067 7,341E-16 54-1 
54 55 SLU Max -238,6027 -6,830E-16 54-1 
54 54 SLU Min 281,8067 7,341E-16 54-1 
54 55 SLU Min -238,6027 -6,830E-16 54-1 
54 54 SLV Max 235,6717 -9,971E-16 54-1 
54 55 SLV Max -43,1980 1,259E-15 54-1 
54 54 SLV Min 235,6717 -9,971E-16 54-1 
54 55 SLV Min -43,1980 1,259E-15 54-1 
55 55 SLE Max 180,4677 5,112E-16 55-1 
55 56 SLE Max -134,2969 -4,704E-16 55-1 
55 55 SLE Min 180,4677 5,112E-16 55-1 
55 56 SLE Min -134,2969 -4,704E-16 55-1 
55 55 SLD Max 122,3429 -1,636E-16 55-1 
55 56 SLD Max -25,1424 2,872E-16 55-1 
55 55 SLD Min 122,3429 -1,636E-16 55-1 
55 56 SLD Min -25,1424 2,872E-16 55-1 
55 55 SLU Max 238,6027 6,830E-16 55-1 
55 56 SLU Max -178,6410 -6,304E-16 55-1 
55 55 SLU Min 238,6027 6,830E-16 55-1 
55 56 SLU Min -178,6410 -6,304E-16 55-1 
55 55 SLV Max 43,1980 -1,259E-15 55-1 
55 56 SLV Max 145,2651 1,528E-15 55-1 
55 55 SLV Min 43,1980 -1,259E-15 55-1 
55 56 SLV Min 145,2651 1,528E-15 55-1 
56 56 SLE Max 134,2969 4,704E-16 56-1 
56 1 SLE Max -77,0780 -4,291E-16 56-1 
56 56 SLE Min 134,2969 4,704E-16 56-1 
56 1 SLE Min -77,0780 -4,291E-16 56-1 
56 56 SLD Max 25,1424 -2,872E-16 56-1 
56 1 SLD Max 74,0409 4,125E-16 56-1 
56 56 SLD Min 25,1424 -2,872E-16 56-1 
56 1 SLD Min 74,0409 4,125E-16 56-1 
56 56 SLU Max 178,6410 6,304E-16 56-1 
56 1 SLU Max -103,9834 -5,770E-16 56-1 
56 56 SLU Min 178,6410 6,304E-16 56-1 
56 1 SLU Min -103,9834 -5,770E-16 56-1 
56 56 SLV Max -145,2651 -1,528E-15 56-1 
56 1 SLV Max 321,5369 1,802E-15 56-1 
56 56 SLV Min -145,2651 -1,528E-15 56-1 
56 1 SLV Min 321,5369 1,802E-15 56-1 
57 38 SLE Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLE Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 38 SLE Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLE Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 38 SLD Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLD Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 38 SLD Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLD Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 38 SLU Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLU Max 0,0000 0,0000 57-1 
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57 38 SLU Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLU Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 38 SLV Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLV Max 0,0000 0,0000 57-1 
57 38 SLV Min 0,0000 0,0000 57-1 
57 57 SLV Min 0,0000 0,0000 57-1 
58 58 SLE Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLE Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLE Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLE Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLD Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLD Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLD Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLD Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLU Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLU Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLU Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLU Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLV Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLV Max 0,0000 0,0000 58-1 
58 58 SLV Min 0,0000 0,0000 58-1 
58 37 SLV Min 0,0000 0,0000 58-1 
59 36 SLE Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLE Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLE Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLE Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLD Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLD Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLD Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLD Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLU Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLU Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLU Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLU Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLV Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLV Max 0,0000 0,0000 59-1 
59 36 SLV Min 0,0000 0,0000 59-1 
59 59 SLV Min 0,0000 0,0000 59-1 
60 60 SLE Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLE Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLE Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLE Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLD Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLD Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLD Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLD Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLU Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLU Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLU Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLU Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLV Max 0,0000 0,0000 60-1 
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60 35 SLV Max 0,0000 0,0000 60-1 
60 60 SLV Min 0,0000 0,0000 60-1 
60 35 SLV Min 0,0000 0,0000 60-1 
61 61 SLE Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLE Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLE Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLE Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLD Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLD Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLD Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLD Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLU Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLU Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLU Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLU Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLV Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLV Max 0,0000 0,0000 61-1 
61 61 SLV Min 0,0000 0,0000 61-1 
61 33 SLV Min 0,0000 0,0000 61-1 
62 62 SLE Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLE Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLE Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLE Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLD Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLD Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLD Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLD Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLU Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLU Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLU Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLU Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLV Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLV Max 0,0000 0,0000 62-1 
62 62 SLV Min 0,0000 0,0000 62-1 
62 31 SLV Min 0,0000 0,0000 62-1 
63 29 SLE Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLE Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLE Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLE Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLD Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLD Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLD Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLD Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLU Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLU Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLU Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLU Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLV Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLV Max 0,0000 0,0000 63-1 
63 29 SLV Min 0,0000 0,0000 63-1 
63 63 SLV Min 0,0000 0,0000 63-1 
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64 30 SLE Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLE Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLE Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLE Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLD Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLD Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLD Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLD Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLU Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLU Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLU Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLU Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLV Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLV Max 0,0000 0,0000 64-1 
64 30 SLV Min 0,0000 0,0000 64-1 
64 64 SLV Min 0,0000 0,0000 64-1 
65 32 SLE Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLE Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLE Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLE Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLD Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLD Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLD Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLD Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLU Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLU Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLU Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLU Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLV Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLV Max 0,0000 0,0000 65-1 
65 32 SLV Min 0,0000 0,0000 65-1 
65 65 SLV Min 0,0000 0,0000 65-1 
66 34 SLE Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLE Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLE Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLE Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLD Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLD Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLD Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLD Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLU Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLU Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLU Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLU Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLV Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLV Max 0,0000 0,0000 66-1 
66 34 SLV Min 0,0000 0,0000 66-1 
66 66 SLV Min 0,0000 0,0000 66-1 
67 20 SLE Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLE Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLE Min 0,0000 0,0000 67-1 
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67 67 SLE Min 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLD Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLD Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLD Min 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLD Min 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLU Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLU Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLU Min 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLU Min 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLV Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLV Max 0,0000 0,0000 67-1 
67 20 SLV Min 0,0000 0,0000 67-1 
67 67 SLV Min 0,0000 0,0000 67-1 
68 68 SLE Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLE Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLE Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLE Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLD Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLD Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLD Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLD Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLU Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLU Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLU Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLU Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLV Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLV Max 0,0000 0,0000 68-1 
68 68 SLV Min 0,0000 0,0000 68-1 
68 21 SLV Min 0,0000 0,0000 68-1 
69 22 SLE Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLE Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLE Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLE Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLD Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLD Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLD Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLD Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLU Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLU Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLU Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLU Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLV Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLV Max 0,0000 0,0000 69-1 
69 22 SLV Min 0,0000 0,0000 69-1 
69 69 SLV Min 0,0000 0,0000 69-1 
70 70 SLE Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLE Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 70 SLE Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLE Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 70 SLD Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLD Max 0,0000 0,0000 70-1 
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70 70 SLD Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLD Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 70 SLU Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLU Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 70 SLU Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLU Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 70 SLV Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLV Max 0,0000 0,0000 70-1 
70 70 SLV Min 0,0000 0,0000 70-1 
70 23 SLV Min 0,0000 0,0000 70-1 
71 71 SLE Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLE Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLE Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLE Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLD Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLD Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLD Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLD Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLU Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLU Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLU Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLU Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLV Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLV Max 0,0000 0,0000 71-1 
71 71 SLV Min 0,0000 0,0000 71-1 
71 25 SLV Min 0,0000 0,0000 71-1 
72 72 SLE Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLE Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLE Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLE Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLD Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLD Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLD Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLD Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLU Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLU Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLU Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLU Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLV Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLV Max 0,0000 0,0000 72-1 
72 72 SLV Min 0,0000 0,0000 72-1 
72 27 SLV Min 0,0000 0,0000 72-1 
73 28 SLE Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLE Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLE Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLE Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLD Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLD Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLD Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLD Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLU Max 0,0000 0,0000 73-1 
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    KN-m KN-m  
73 73 SLU Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLU Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLU Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLV Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLV Max 0,0000 0,0000 73-1 
73 28 SLV Min 0,0000 0,0000 73-1 
73 73 SLV Min 0,0000 0,0000 73-1 
74 26 SLE Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLE Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLE Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLE Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLD Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLD Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLD Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLD Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLU Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLU Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLU Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLU Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLV Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLV Max 0,0000 0,0000 74-1 
74 26 SLV Min 0,0000 0,0000 74-1 
74 74 SLV Min 0,0000 0,0000 74-1 
75 24 SLE Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLE Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLE Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLE Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLD Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLD Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLD Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLD Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLU Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLU Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLU Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLU Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLV Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLV Max 0,0000 0,0000 75-1 
75 24 SLV Min 0,0000 0,0000 75-1 
75 75 SLV Min 0,0000 0,0000 75-1 
76 39 SLE Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLE Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 39 SLE Min 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLE Min 0,0000 0,0000 76-1 
76 39 SLD Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLD Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 39 SLD Min 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLD Min 0,0000 0,0000 76-1 
76 39 SLU Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLU Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 39 SLU Min 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLU Min 0,0000 0,0000 76-1 
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76 39 SLV Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLV Max 0,0000 0,0000 76-1 
76 39 SLV Min 0,0000 0,0000 76-1 
76 76 SLV Min 0,0000 0,0000 76-1 
77 39 SLE Max 0,0000 -1,492E-17 77-1 
77 77 SLE Max 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLE Min 0,0000 -1,492E-17 77-1 
77 77 SLE Min 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLD Max 0,0000 -2,253E-17 77-1 
77 77 SLD Max 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLD Min 0,0000 -2,253E-17 77-1 
77 77 SLD Min 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLU Max 0,0000 -1,950E-17 77-1 
77 77 SLU Max 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLU Min 0,0000 -1,950E-17 77-1 
77 77 SLU Min 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLV Max 0,0000 -3,690E-17 77-1 
77 77 SLV Max 0,0000 0,0000 77-1 
77 39 SLV Min 0,0000 -3,690E-17 77-1 
77 77 SLV Min 0,0000 0,0000 77-1 
78 40 SLE Max 0,0000 -9,630E-18 78-1 
78 78 SLE Max 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLE Min 0,0000 -9,630E-18 78-1 
78 78 SLE Min 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLD Max 0,0000 -1,544E-17 78-1 
78 78 SLD Max 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLD Min 0,0000 -1,544E-17 78-1 
78 78 SLD Min 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLU Max 0,0000 -1,258E-17 78-1 
78 78 SLU Max 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLU Min 0,0000 -1,258E-17 78-1 
78 78 SLU Min 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLV Max 0,0000 -2,625E-17 78-1 
78 78 SLV Max 0,0000 0,0000 78-1 
78 40 SLV Min 0,0000 -2,625E-17 78-1 
78 78 SLV Min 0,0000 0,0000 78-1 
79 41 SLE Max 0,0000 -3,834E-18 79-1 
79 79 SLE Max 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLE Min 0,0000 -3,834E-18 79-1 
79 79 SLE Min 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLD Max 0,0000 -6,889E-18 79-1 
79 79 SLD Max 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLD Min 0,0000 -6,889E-18 79-1 
79 79 SLD Min 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLU Max 0,0000 -4,999E-18 79-1 
79 79 SLU Max 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLU Min 0,0000 -4,999E-18 79-1 
79 79 SLU Min 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLV Max 0,0000 -1,248E-17 79-1 
79 79 SLV Max 0,0000 0,0000 79-1 
79 41 SLV Min 0,0000 -1,248E-17 79-1 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 285 di 319 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
79 79 SLV Min 0,0000 0,0000 79-1 
80 80 SLE Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLE Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 80 SLE Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLE Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 80 SLD Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLD Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 80 SLD Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLD Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 80 SLU Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLU Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 80 SLU Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLU Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 80 SLV Max 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLV Max 1,887E-14 0,0000 80-1 
80 80 SLV Min 0,0000 0,0000 80-1 
80 42 SLV Min 1,887E-14 0,0000 80-1 
80 42 SLE Max -40,6353 2,549E-18 80-2 
80 81 SLE Max 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLE Min -40,6353 2,549E-18 80-2 
80 81 SLE Min 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLD Max -40,2510 3,199E-18 80-2 
80 81 SLD Max 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLD Min -40,2510 3,199E-18 80-2 
80 81 SLD Min 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLU Max -53,1127 3,339E-18 80-2 
80 81 SLU Max 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLU Min -53,1127 3,339E-18 80-2 
80 81 SLU Min 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLV Max -41,4105 4,530E-18 80-2 
80 81 SLV Max 0,0000 0,0000 80-2 
80 42 SLV Min -41,4105 4,530E-18 80-2 
80 81 SLV Min 0,0000 0,0000 80-2 
81 43 SLE Max 0,0000 9,265E-18 81-1 
81 82 SLE Max 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLE Min 0,0000 9,265E-18 81-1 
81 82 SLE Min 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLD Max 0,0000 1,446E-17 81-1 
81 82 SLD Max 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLD Min 0,0000 1,446E-17 81-1 
81 82 SLD Min 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLU Max 0,0000 1,210E-17 81-1 
81 82 SLU Max 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLU Min 0,0000 1,210E-17 81-1 
81 82 SLU Min 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLV Max 0,0000 2,417E-17 81-1 
81 82 SLV Max 0,0000 0,0000 81-1 
81 43 SLV Min 0,0000 2,417E-17 81-1 
81 82 SLV Min 0,0000 0,0000 81-1 
82 44 SLE Max 0,0000 1,656E-17 82-1 
82 83 SLE Max 0,0000 0,0000 82-1 
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82 44 SLE Min 0,0000 1,656E-17 82-1 
82 83 SLE Min 0,0000 0,0000 82-1 
82 44 SLD Max 0,0000 2,720E-17 82-1 
82 83 SLD Max 0,0000 0,0000 82-1 
82 44 SLD Min 0,0000 2,720E-17 82-1 
82 83 SLD Min 0,0000 0,0000 82-1 
82 44 SLU Max 0,0000 2,162E-17 82-1 
82 83 SLU Max 0,0000 0,0000 82-1 
82 44 SLU Min 0,0000 2,162E-17 82-1 
82 83 SLU Min 0,0000 0,0000 82-1 
82 44 SLV Max 0,0000 4,692E-17 82-1 
82 83 SLV Max 0,0000 0,0000 82-1 
82 44 SLV Min 0,0000 4,692E-17 82-1 
82 83 SLV Min 0,0000 0,0000 82-1 
83 19 SLE Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLE Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLE Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLE Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLD Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLD Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLD Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLD Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLU Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLU Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLU Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLU Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLV Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLV Max 0,0000 0,0000 83-1 
83 19 SLV Min 0,0000 0,0000 83-1 
83 84 SLV Min 0,0000 0,0000 83-1 
84 19 SLE Max 0,0000 -2,248E-17 84-1 
84 85 SLE Max 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLE Min 0,0000 -2,248E-17 84-1 
84 85 SLE Min 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLD Max 0,0000 -5,428E-17 84-1 
84 85 SLD Max 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLD Min 0,0000 -5,428E-17 84-1 
84 85 SLD Min 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLU Max 0,0000 -2,915E-17 84-1 
84 85 SLU Max 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLU Min 0,0000 -2,915E-17 84-1 
84 85 SLU Min 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLV Max 0,0000 -1,109E-16 84-1 
84 85 SLV Max 0,0000 0,0000 84-1 
84 19 SLV Min 0,0000 -1,109E-16 84-1 
84 85 SLV Min 0,0000 0,0000 84-1 
85 18 SLE Max 0,0000 -7,833E-18 85-1 
85 86 SLE Max 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLE Min 0,0000 -7,833E-18 85-1 
85 86 SLE Min 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLD Max 0,0000 -8,662E-18 85-1 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 287 di 319 

Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Joint OutputCase StepType M2 M3 FrameElem 

    KN-m KN-m  
85 86 SLD Max 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLD Min 0,0000 -8,662E-18 85-1 
85 86 SLD Min 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLU Max 0,0000 -1,027E-17 85-1 
85 86 SLU Max 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLU Min 0,0000 -1,027E-17 85-1 
85 86 SLU Min 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLV Max 0,0000 -1,071E-17 85-1 
85 86 SLV Max 0,0000 0,0000 85-1 
85 18 SLV Min 0,0000 -1,071E-17 85-1 
85 86 SLV Min 0,0000 0,0000 85-1 
86 17 SLE Max 0,0000 2,673E-18 86-1 
86 87 SLE Max 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLE Min 0,0000 2,673E-18 86-1 
86 87 SLE Min 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLD Max 0,0000 1,908E-17 86-1 
86 87 SLD Max 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLD Min 0,0000 1,908E-17 86-1 
86 87 SLD Min 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLU Max 0,0000 3,319E-18 86-1 
86 87 SLU Max 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLU Min 0,0000 3,319E-18 86-1 
86 87 SLU Min 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLV Max 0,0000 4,755E-17 86-1 
86 87 SLV Max 0,0000 0,0000 86-1 
86 17 SLV Min 0,0000 4,755E-17 86-1 
86 87 SLV Min 0,0000 0,0000 86-1 
87 88 SLE Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLE Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLE Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLE Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLD Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLD Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLD Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLD Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLU Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLU Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLU Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLU Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLV Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLV Max 0,0000 0,0000 87-1 
87 88 SLV Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLV Min 0,0000 0,0000 87-1 
87 16 SLE Max 39,8422 8,132E-18 87-2 
87 89 SLE Max 7,105E-15 0,0000 87-2 
87 16 SLE Min 39,8422 8,132E-18 87-2 
87 89 SLE Min 7,105E-15 0,0000 87-2 
87 16 SLD Max 42,5161 2,804E-17 87-2 
87 89 SLD Max -7,105E-15 0,0000 87-2 
87 16 SLD Min 42,5161 2,804E-17 87-2 
87 89 SLD Min -7,105E-15 0,0000 87-2 
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87 16 SLU Max 52,2296 1,044E-17 87-2 
87 89 SLU Max 0,0000 0,0000 87-2 
87 16 SLU Min 52,2296 1,044E-17 87-2 
87 89 SLU Min 0,0000 0,0000 87-2 
87 16 SLV Max 50,0638 6,294E-17 87-2 
87 89 SLV Max -7,105E-15 0,0000 87-2 
87 16 SLV Min 50,0638 6,294E-17 87-2 
87 89 SLV Min -7,105E-15 0,0000 87-2 
88 15 SLE Max 0,0000 9,318E-18 88-1 
88 90 SLE Max 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLE Min 0,0000 9,318E-18 88-1 
88 90 SLE Min 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLD Max 0,0000 1,867E-17 88-1 
88 90 SLD Max 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLD Min 0,0000 1,867E-17 88-1 
88 90 SLD Min 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLU Max 0,0000 1,212E-17 88-1 
88 90 SLU Max 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLU Min 0,0000 1,212E-17 88-1 
88 90 SLU Min 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLV Max 0,0000 3,550E-17 88-1 
88 90 SLV Max 0,0000 0,0000 88-1 
88 15 SLV Min 0,0000 3,550E-17 88-1 
88 90 SLV Min 0,0000 0,0000 88-1 
89 14 SLE Max 0,0000 1,015E-17 89-1 
89 91 SLE Max 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLE Min 0,0000 1,015E-17 89-1 
89 91 SLE Min 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLD Max 0,0000 -2,977E-18 89-1 
89 91 SLD Max 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLD Min 0,0000 -2,977E-18 89-1 
89 91 SLD Min 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLU Max 0,0000 1,349E-17 89-1 
89 91 SLU Max 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLU Min 0,0000 1,349E-17 89-1 
89 91 SLU Min 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLV Max 0,0000 -2,467E-17 89-1 
89 91 SLV Max 0,0000 0,0000 89-1 
89 14 SLV Min 0,0000 -2,467E-17 89-1 
89 91 SLV Min 0,0000 0,0000 89-1 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3 
Frame LoadPat CoordSys Type Dir DistType RelDistA 

       

1 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
1 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
1 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
1 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3 
Frame LoadPat CoordSys Type Dir DistType RelDistA 

       
1 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
1 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
2 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
2 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
2 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
2 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
2 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
2 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
3 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
3 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
3 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
3 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
3 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
3 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
4 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
4 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
4 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
4 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
4 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
4 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
5 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
5 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
5 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
5 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
5 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
5 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
6 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
6 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
6 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
6 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
6 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
6 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
7 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
7 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
7 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
7 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
7 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
7 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
8 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
8 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
8 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
8 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
8 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
8 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
9 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
9 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
9 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
9 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
9 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
9 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 

10 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
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10 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
10 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
10 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
10 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
10 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
11 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
11 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
11 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
11 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
11 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
11 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
12 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
12 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
12 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
12 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
12 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
12 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
13 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
13 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
13 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
13 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
13 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
13 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
14 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
14 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
14 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
14 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
15 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
15 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
15 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
15 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
16 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
16 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
16 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
16 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
17 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
17 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
17 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
17 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
18 accidentali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
18 orizzontali dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
18 wood sld dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
18 wood slv dx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
39 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
39 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
39 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
39 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
40 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
40 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
40 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
40 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3 
Frame LoadPat CoordSys Type Dir DistType RelDistA 

       
41 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
41 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
41 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
41 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
42 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
42 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
42 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
42 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
43 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
43 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
43 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
43 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
44 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
44 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
44 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
44 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
44 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
44 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
45 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
45 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
45 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
45 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
45 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
45 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
46 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
46 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
46 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
46 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
46 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
46 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
47 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
47 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
47 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
47 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
47 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
47 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
48 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
48 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
48 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
48 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
48 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
48 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
49 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
49 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
49 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
49 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
49 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
49 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
50 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
50 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
50 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3 
Frame LoadPat CoordSys Type Dir DistType RelDistA 

       
50 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
50 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
50 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
51 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
51 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
51 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
51 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
51 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
51 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
52 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
52 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
52 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
52 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
52 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
52 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
53 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
53 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
53 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
53 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
53 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
53 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
54 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
54 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
54 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
54 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
54 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
54 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
55 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
55 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
55 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
55 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
55 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
55 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
56 accidentali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
56 accidentali vert GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
56 carico verticale GLOBAL Force Grav Proj RelDist 0,0000 
56 orizzontali sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
56 wood sld sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 
56 wood slv sx GLOBAL Force X Proj RelDist 0,0000 

 
 
Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 

Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 
Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 
1 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
1 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
1 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 105,02 105,02 
1 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -47,82 -47,82 
1 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 
Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 
1 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
2 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
2 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
2 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 103,10 103,10 
2 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -46,95 -46,95 
2 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
2 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
3 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
3 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
3 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 102,86 102,86 
3 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -46,84 -46,84 
3 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
3 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
4 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
4 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
4 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 104,32 104,32 
4 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -47,50 -47,50 
4 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
4 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
5 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
5 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
5 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 107,46 107,46 
5 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -48,93 -48,93 
5 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
5 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
6 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
6 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
6 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 112,21 112,21 
6 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -51,10 -51,10 
6 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
6 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
7 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
7 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
7 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 118,53 118,53 
7 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -53,97 -53,97 
7 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
7 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
8 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -4,55 -4,55 
8 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
8 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 126,31 126,31 
8 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,71792 -57,52 -57,52 
8 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,71792 -37,20 -37,20 
8 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,71792 -104,22 -104,22 
9 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,63223 -4,55 -4,55 
9 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63223 10,00 10,00 
9 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63223 134,69 134,69 
9 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,63223 -61,33 -61,33 
9 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,63223 -37,20 -37,20 
9 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,63223 -104,22 -104,22 

10 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,63221 -4,55 -4,55 
10 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63221 10,00 10,00 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 
Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 
10 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63221 143,21 143,21 
10 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,63221 -65,21 -65,21 
10 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,63221 -37,20 -37,20 
10 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,63221 -104,22 -104,22 
11 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,63205 -4,55 -4,55 
11 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63205 10,00 10,00 
11 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63205 152,05 152,05 
11 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,63205 -69,24 -69,24 
11 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,63205 -37,20 -37,20 
11 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,63205 -104,22 -104,22 
12 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,63223 -4,55 -4,55 
12 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63223 10,00 10,00 
12 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63223 161,11 161,11 
12 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,63223 -73,36 -73,36 
12 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,63223 -37,20 -37,20 
12 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,63223 -104,22 -104,22 
13 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,63223 -4,55 -4,55 
13 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63223 10,00 10,00 
13 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63223 170,32 170,32 
13 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,63223 -77,56 -77,56 
13 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,63223 -37,20 -37,20 
13 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,63223 -104,22 -104,22 
14 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -4,55 -4,55 
14 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -82,48 -82,48 
14 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,65304 -37,20 -37,20 
14 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,65304 -104,22 -104,22 
15 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -4,55 -4,55 
15 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -88,13 -88,13 
15 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,65304 -37,20 -37,20 
15 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,65304 -104,22 -104,22 
16 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -4,55 -4,55 
16 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -93,78 -93,78 
16 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,65304 -37,20 -37,20 
16 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,65304 -104,22 -104,22 
17 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -4,55 -4,55 
17 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,65304 -99,43 -99,43 
17 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,65304 -37,20 -37,20 
17 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,65304 -104,22 -104,22 
18 accidentali dx 1,0000 0,00000 0,65819 -4,55 -4,55 
18 orizzontali dx 1,0000 0,00000 0,65819 -105,10 -105,10 
18 wood sld dx 1,0000 0,00000 0,65819 -37,20 -37,20 
18 wood slv dx 1,0000 0,00000 0,65819 -104,22 -104,22 
39 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,65304 4,55 4,55 
39 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,65304 134,50 134,50 
39 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,65304 37,20 37,20 
39 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,65304 104,22 104,22 
40 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,65304 4,55 4,55 
40 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,65304 128,85 128,85 
40 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,65304 37,20 37,20 
40 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,65304 104,22 104,22 
41 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,65304 4,55 4,55 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 
Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 
41 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,65304 123,20 123,20 
41 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,65304 37,20 37,20 
41 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,65304 104,22 104,22 
42 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,65304 4,55 4,55 
42 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,65304 117,55 117,55 
42 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,65304 37,20 37,20 
42 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,65304 104,22 104,22 
43 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,65304 4,55 4,55 
43 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,65304 111,90 111,90 
43 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,65304 37,20 37,20 
43 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,65304 104,22 104,22 
44 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,63223 4,55 4,55 
44 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63223 10,00 10,00 
44 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63223 233,47 233,47 
44 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,63223 106,31 106,31 
44 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,63223 37,20 37,20 
44 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,63223 104,22 104,22 
45 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,63223 4,55 4,55 
45 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63223 10,00 10,00 
45 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63223 221,35 221,35 
45 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,63223 100,79 100,79 
45 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,63223 37,20 37,20 
45 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,63223 104,22 104,22 
46 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,63205 4,55 4,55 
46 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63205 10,00 10,00 
46 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63205 209,28 209,28 
46 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,63205 95,30 95,30 
46 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,63205 37,20 37,20 
46 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,63205 104,22 104,22 
47 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,63221 4,55 4,55 
47 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63221 10,00 10,00 
47 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63221 197,29 197,29 
47 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,63221 89,84 89,84 
47 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,63221 37,20 37,20 
47 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,63221 104,22 104,22 
48 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,63223 4,55 4,55 
48 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,63223 10,00 10,00 
48 carico verticale 1,0000 0,00000 0,63223 185,43 185,43 
48 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,63223 84,44 84,44 
48 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,63223 37,20 37,20 
48 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,63223 104,22 104,22 
49 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
49 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
49 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 173,08 173,08 
49 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 78,82 78,82 
49 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
49 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
50 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
50 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
50 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 160,53 160,53 
50 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 73,10 73,10 
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3 
Frame LoadPat RelDistB AbsDistA AbsDistB FOverLA FOverLB 

   m m KN/m KN/m 
50 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
50 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
51 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
51 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
51 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 148,84 148,84 
51 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 67,78 67,78 
51 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
51 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
52 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
52 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
52 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 138,17 138,17 
52 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 62,92 62,92 
52 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
52 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
53 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
53 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
53 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 128,69 128,69 
53 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 58,60 58,60 
53 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
53 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
54 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
54 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
54 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 120,52 120,52 
54 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 54,88 54,88 
54 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
54 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
55 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
55 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
55 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 113,80 113,80 
55 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 51,82 51,82 
55 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
55 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 
56 accidentali sx 1,0000 0,00000 0,71792 4,55 4,55 
56 accidentali vert 1,0000 0,00000 0,71792 10,00 10,00 
56 carico verticale 1,0000 0,00000 0,71792 108,60 108,60 
56 orizzontali sx 1,0000 0,00000 0,71792 49,45 49,45 
56 wood sld sx 1,0000 0,00000 0,71792 37,20 37,20 
56 wood slv sx 1,0000 0,00000 0,71792 104,22 104,22 

 
 
Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3 

Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3 
Frame LoadPat GUID 

   
1 accidentali dx  
1 accidentali vert  
1 carico verticale  
1 orizzontali dx  
1 wood sld dx  
1 wood slv dx  
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3 
Frame LoadPat GUID 

   
2 accidentali dx  
2 accidentali vert  
2 carico verticale  
2 orizzontali dx  
2 wood sld dx  
2 wood slv dx  
3 accidentali dx  
3 accidentali vert  
3 carico verticale  
3 orizzontali dx  
3 wood sld dx  
3 wood slv dx  
4 accidentali dx  
4 accidentali vert  
4 carico verticale  
4 orizzontali dx  
4 wood sld dx  
4 wood slv dx  
5 accidentali dx  
5 accidentali vert  
5 carico verticale  
5 orizzontali dx  
5 wood sld dx  
5 wood slv dx  
6 accidentali dx  
6 accidentali vert  
6 carico verticale  
6 orizzontali dx  
6 wood sld dx  
6 wood slv dx  
7 accidentali dx  
7 accidentali vert  
7 carico verticale  
7 orizzontali dx  
7 wood sld dx  
7 wood slv dx  
8 accidentali dx  
8 accidentali vert  
8 carico verticale  
8 orizzontali dx  
8 wood sld dx  
8 wood slv dx  
9 accidentali dx  
9 accidentali vert  
9 carico verticale  
9 orizzontali dx  
9 wood sld dx  
9 wood slv dx  

10 accidentali dx  
10 accidentali vert  
10 carico verticale  



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 298 di 319 

Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3 
Frame LoadPat GUID 

   
10 orizzontali dx  
10 wood sld dx  
10 wood slv dx  
11 accidentali dx  
11 accidentali vert  
11 carico verticale  
11 orizzontali dx  
11 wood sld dx  
11 wood slv dx  
12 accidentali dx  
12 accidentali vert  
12 carico verticale  
12 orizzontali dx  
12 wood sld dx  
12 wood slv dx  
13 accidentali dx  
13 accidentali vert  
13 carico verticale  
13 orizzontali dx  
13 wood sld dx  
13 wood slv dx  
14 accidentali dx  
14 orizzontali dx  
14 wood sld dx  
14 wood slv dx  
15 accidentali dx  
15 orizzontali dx  
15 wood sld dx  
15 wood slv dx  
16 accidentali dx  
16 orizzontali dx  
16 wood sld dx  
16 wood slv dx  
17 accidentali dx  
17 orizzontali dx  
17 wood sld dx  
17 wood slv dx  
18 accidentali dx  
18 orizzontali dx  
18 wood sld dx  
18 wood slv dx  
39 accidentali sx  
39 orizzontali sx  
39 wood sld sx  
39 wood slv sx  
40 accidentali sx  
40 orizzontali sx  
40 wood sld sx  
40 wood slv sx  
41 accidentali sx  
41 orizzontali sx  
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3 
Frame LoadPat GUID 

   
41 wood sld sx  
41 wood slv sx  
42 accidentali sx  
42 orizzontali sx  
42 wood sld sx  
42 wood slv sx  
43 accidentali sx  
43 orizzontali sx  
43 wood sld sx  
43 wood slv sx  
44 accidentali sx  
44 accidentali vert  
44 carico verticale  
44 orizzontali sx  
44 wood sld sx  
44 wood slv sx  
45 accidentali sx  
45 accidentali vert  
45 carico verticale  
45 orizzontali sx  
45 wood sld sx  
45 wood slv sx  
46 accidentali sx  
46 accidentali vert  
46 carico verticale  
46 orizzontali sx  
46 wood sld sx  
46 wood slv sx  
47 accidentali sx  
47 accidentali vert  
47 carico verticale  
47 orizzontali sx  
47 wood sld sx  
47 wood slv sx  
48 accidentali sx  
48 accidentali vert  
48 carico verticale  
48 orizzontali sx  
48 wood sld sx  
48 wood slv sx  
49 accidentali sx  
49 accidentali vert  
49 carico verticale  
49 orizzontali sx  
49 wood sld sx  
49 wood slv sx  
50 accidentali sx  
50 accidentali vert  
50 carico verticale  
50 orizzontali sx  
50 wood sld sx  
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Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3 
Frame LoadPat GUID 

   
50 wood slv sx  
51 accidentali sx  
51 accidentali vert  
51 carico verticale  
51 orizzontali sx  
51 wood sld sx  
51 wood slv sx  
52 accidentali sx  
52 accidentali vert  
52 carico verticale  
52 orizzontali sx  
52 wood sld sx  
52 wood slv sx  
53 accidentali sx  
53 accidentali vert  
53 carico verticale  
53 orizzontali sx  
53 wood sld sx  
53 wood slv sx  
54 accidentali sx  
54 accidentali vert  
54 carico verticale  
54 orizzontali sx  
54 wood sld sx  
54 wood slv sx  
55 accidentali sx  
55 accidentali vert  
55 carico verticale  
55 orizzontali sx  
55 wood sld sx  
55 wood slv sx  
56 accidentali sx  
56 accidentali vert  
56 carico verticale  
56 orizzontali sx  
56 wood sld sx  
56 wood slv sx  

 
 
Table:  Frame Loads - Gravity 

Table:  Frame Loads - Gravity 
Frame LoadPat CoordSys MultiplierX MultiplierY MultiplierZ 

      

1 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
1 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
2 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
2 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
3 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
3 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
4 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Frame Loads - Gravity 
Frame LoadPat CoordSys MultiplierX MultiplierY MultiplierZ 

      
4 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
5 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
5 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
6 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
6 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
7 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
7 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
8 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
8 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
9 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
9 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 

10 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
10 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
11 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
11 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
12 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
12 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
13 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
13 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
14 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
14 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
15 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
15 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
16 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
16 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
17 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
17 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
18 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
18 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
19 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
19 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
20 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
20 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
21 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
21 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
22 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
22 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
23 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
23 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
24 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
24 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
25 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
25 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
26 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
26 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
27 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
27 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
28 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
28 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
29 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
29 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 



 
 

Ponte sullo Stretto di Messina 

PROGETTO DEFINITIVO 

GALLERIA ARTIFICIALE - RAMO D - RELAZIONE 
TECNICA DELLE OPERE DI IMBOCCO 

Codice documento 

CS0287_F0 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 302 di 319 

Table:  Frame Loads - Gravity 
Frame LoadPat CoordSys MultiplierX MultiplierY MultiplierZ 

      
30 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
30 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
31 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
31 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
32 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
32 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
33 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
33 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
34 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
34 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
35 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
35 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
36 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
36 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
37 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
37 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
38 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
38 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
39 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
39 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
40 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
40 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
41 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
41 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
42 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
42 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
43 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
43 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
44 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
44 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
45 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
45 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
46 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
46 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
47 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
47 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
48 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
48 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
49 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
49 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
50 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
50 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
51 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
51 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
52 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
52 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
53 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
53 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
54 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
54 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
55 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Frame Loads - Gravity 
Frame LoadPat CoordSys MultiplierX MultiplierY MultiplierZ 

      
55 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
56 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
56 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
57 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
57 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
58 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
58 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
59 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
59 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
60 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
60 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
61 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
61 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
62 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
62 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
63 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
63 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
64 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
64 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
65 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
65 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
66 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
66 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
67 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
67 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
68 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
68 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
69 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
69 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
70 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
70 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
71 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
71 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
72 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
72 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
73 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
73 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
74 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
74 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
75 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
75 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
76 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
76 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
77 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
77 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
78 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
78 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
79 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
79 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
80 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
80 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
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Table:  Frame Loads - Gravity 
Frame LoadPat CoordSys MultiplierX MultiplierY MultiplierZ 

      
81 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
81 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
82 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
82 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
83 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
83 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
84 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
84 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
85 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
85 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
86 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
86 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
87 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
87 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
88 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
88 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
89 FI sld GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 
89 FI slv GLOBAL 1,000000 0,000000 0,000000 

 
 
Table:  Frame Section Assignments 

Table:  Frame Section Assignments 
Frame SectionType AutoSelect AnalSect DesignSect MatProp 

      
1 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
2 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
3 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
4 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
5 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
6 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
7 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
8 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
9 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 

10 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
11 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
12 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
13 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
14 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
15 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
16 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
17 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
18 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
19 Rectangular N.A. MURETTE MURETTE Default 
20 Rectangular N.A. MURETTE MURETTE Default 
21 Rectangular N.A. MURETTE MURETTE Default 
22 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
23 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
24 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
25 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
26 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
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Table:  Frame Section Assignments 
Frame SectionType AutoSelect AnalSect DesignSect MatProp 

      
27 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
28 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
29 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
30 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
31 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
32 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
33 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
34 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
35 Rectangular N.A. ARCO_ROV ARCO_ROV Default 
36 Rectangular N.A. MURETTE MURETTE Default 
37 Rectangular N.A. MURETTE MURETTE Default 
38 Rectangular N.A. MURETTE MURETTE Default 
39 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
40 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
41 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
42 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
43 Rectangular N.A. PIEDRITTO PIEDRITTO Default 
44 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
45 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
46 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
47 Rectangular N.A. RENI RENI Default 
48 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
49 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
50 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
51 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
52 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
53 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
54 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
55 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
56 Rectangular N.A. CALOTTA CALOTTA Default 
57 Rectangular N.A. BIELLA4 N.A. Default 
58 Rectangular N.A. BIELLA4 N.A. Default 
59 Rectangular N.A. BIELLA4A N.A. Default 
60 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
61 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
62 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
63 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
64 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
65 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
66 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
67 Rectangular N.A. BIELLA4 N.A. Default 
68 Rectangular N.A. BIELLA4 N.A. Default 
69 Rectangular N.A. BIELLA4A N.A. Default 
70 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
71 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
72 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
73 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
74 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
75 Rectangular N.A. BIELLA1 N.A. Default 
76 Rectangular N.A. BIELLA4 N.A. Default 
77 Rectangular N.A. BIELLA2 N.A. Default 
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Table:  Frame Section Assignments 
Frame SectionType AutoSelect AnalSect DesignSect MatProp 

      
78 Rectangular N.A. BIELLA2 N.A. Default 
79 Rectangular N.A. BIELLA2 N.A. Default 
80 Rectangular N.A. BIELLA2 N.A. Default 
81 Rectangular N.A. BIELLA2 N.A. Default 
82 Rectangular N.A. BIELLA2 N.A. Default 
83 Rectangular N.A. BIELLA4 N.A. Default 
84 Rectangular N.A. BIELLA3 N.A. Default 
85 Rectangular N.A. BIELLA3 N.A. Default 
86 Rectangular N.A. BIELLA3 N.A. Default 
87 Rectangular N.A. BIELLA3 N.A. Default 
88 Rectangular N.A. BIELLA3 N.A. Default 
89 Rectangular N.A. BIELLA3 N.A. Default 

 
 
Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  1 of 5 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  1 of 5 
SectionName Material Shape t3 t2 Area TorsConst 

   m m m2 m4 

ARCO_ROV C25/30 Rectangular 1,100000 1,000000 1,100000 0,168619 
BIELLA1 BIELLA 1 Rectangular 1,000000 1,000000 1,000000 0,140833 
BIELLA2 BIELLA2 Rectangular 1,000000 1,000000 1,000000 0,140833 
BIELLA3 BIELLA3 Rectangular 1,000000 1,000000 1,000000 0,140833 
BIELLA4 BIELLA4 Rectangular 1,000000 1,000000 1,000000 0,140833 

BIELLA4A BIELLA4A Rectangular 1,000000 1,000000 1,000000 0,140833 
CALOTTA C25/30 Rectangular 0,900000 1,000000 0,900000 0,112752 
MURETTE C25/30 Rectangular 1,600000 1,000000 1,600000 0,326004 
PIEDRITTO C25/30 Rectangular 1,700000 1,000000 1,700000 0,358762 

RENI C25/30 Rectangular 1,150000 1,000000 1,150000 0,183339 

 
 
Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  2 of 5 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  2 of 5 
SectionName I33 I22 AS2 AS3 S33 S22 Z33 

 m4 m4 m2 m2 m3 m3 m3 
ARCO_ROV 0,110917 0,091667 0,916667 0,916667 0,201667 0,183333 0,302500 

BIELLA1 0,083333 0,083333 0,833333 0,833333 0,166667 0,166667 0,250000 
BIELLA2 0,083333 0,083333 0,833333 0,833333 0,166667 0,166667 0,250000 
BIELLA3 0,083333 0,083333 0,833333 0,833333 0,166667 0,166667 0,250000 
BIELLA4 0,083333 0,083333 0,833333 0,833333 0,166667 0,166667 0,250000 

BIELLA4A 0,083333 0,083333 0,833333 0,833333 0,166667 0,166667 0,250000 
CALOTTA 0,060750 0,075000 0,750000 0,750000 0,135000 0,150000 0,202500 
MURETTE 0,341333 0,133333 1,333333 1,333333 0,426667 0,266667 0,640000 
PIEDRITTO 0,409417 0,141667 1,416667 1,416667 0,481667 0,283333 0,722500 

RENI 0,126740 0,095833 0,958333 0,958333 0,220417 0,191667 0,330625 
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Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  3 of 5 
Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  3 of 5 

SectionName Z22 R33 R22 ConcCol ConcBeam Color TotalWt 
 m3 m m    KN 

ARCO_ROV 0,275000 0,317543 0,288675 Yes No Green 276,066 
BIELLA1 0,250000 0,288675 0,288675 No No 4227327 0,000 
BIELLA2 0,250000 0,288675 0,288675 No No 58880 0,000 
BIELLA3 0,250000 0,288675 0,288675 No No 13226515 0,000 
BIELLA4 0,250000 0,288675 0,288675 No No 11348412 0,000 

BIELLA4A 0,250000 0,288675 0,288675 No No 16733610 0,000 
CALOTTA 0,225000 0,259808 0,288675 Yes No 16744448 286,902 
MURETTE 0,400000 0,461880 0,288675 Yes No 16744448 171,649 
PIEDRITTO 0,425000 0,490748 0,288675 Yes No 16744448 277,763 

RENI 0,287500 0,331976 0,288675 Yes No 16744448 145,401 

 
 
Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  4 of 5 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  4 of 5 
SectionName TotalMass FromFile AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod 

 KN-s2/m       
ARCO_ROV 28,15 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

BIELLA1 0,00 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BIELLA2 0,00 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BIELLA3 0,00 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
BIELLA4 0,00 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

BIELLA4A 0,00 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
CALOTTA 29,26 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
MURETTE 17,50 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
PIEDRITTO 28,32 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

RENI 14,83 No 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

 
 
Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  5 of 5 

Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part  5 of 5 
SectionName I3Mod MMod WMod GUID Notes 

      
ARCO_ROV 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 11:44:50 

BIELLA1 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 11:42:54 
BIELLA2 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 12:24:22 
BIELLA3 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 12:31:47 
BIELLA4 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 12:31:56 

BIELLA4A 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 14:26:39 
CALOTTA 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 14:29:27 
MURETTE 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 14:30:12 
PIEDRITTO 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 14:30:39 

RENI 1,000000 1,000000 1,000000  Added 08/11/2010 14:30:57 
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Table:  Frame Section Properties 02 - Concrete Colu mn, Part 1 of 2 
Table:  Frame Section Properties 02 - Concrete Colu mn, Part 1 of 2 

SectionNam
e 

RebarMatL RebarMatC ReinfConfig LatReinf Cover NumBars3D
ir 

NumBars2D
ir 

BarSizeL 

     m    
ARCO_ROV A615Gr60 A615Gr60 Rectangular Ties 0,040000 3 3 #9 
CALOTTA A615Gr60 A615Gr60 Rectangular Ties 0,040000 3 3 #9 
MURETTE A615Gr60 A615Gr60 Rectangular Ties 0,040000 3 3 #9 
PIEDRITTO A615Gr60 A615Gr60 Rectangular Ties 0,040000 3 3 #9 

RENI A615Gr60 A615Gr60 Rectangular Ties 0,040000 3 3 #9 

 
 
Table:  Frame Section Properties 02 - Concrete Colu mn, Part 2 of 2 

Table:  Frame Section Properties 02 - Concrete Colu mn, Part 2 of 2 
SectionNam

e 
BarSizeC SpacingC NumCBars2 NumCBars3 ReinfType 

  m    
ARCO_ROV #4 0,150000 3 3 Design 
CALOTTA #4 0,150000 3 3 Design 
MURETTE #4 0,150000 3 3 Design 
PIEDRITTO #4 0,150000 3 3 Design 

RENI #4 0,150000 3 3 Design 

 
 
Table:  Frame Tension And Compression Limits 

Table:  Frame Tension And Compression Limits 
Frame TensLimit CompLimit Tension Compressio

n 
   KN KN 

57 Yes No 0,000  
58 Yes No 0,000  
59 Yes No 0,000  
60 Yes No 0,000  
61 Yes No 0,000  
62 Yes No 0,000  
63 Yes No 0,000  
64 Yes No 0,000  
65 Yes No 0,000  
66 Yes No 0,000  
67 Yes No 0,000  
68 Yes No 0,000  
69 Yes No 0,000  
70 Yes No 0,000  
71 Yes No 0,000  
72 Yes No 0,000  
73 Yes No 0,000  
74 Yes No 0,000  
75 Yes No 0,000  
76 Yes No 0,000  
77 Yes No 0,000  
78 Yes No 0,000  
79 Yes No 0,000  
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Table:  Frame Tension And Compression Limits 
Frame TensLimit CompLimit Tension Compressio

n 
   KN KN 

80 Yes No 0,000  
81 Yes No 0,000  
82 Yes No 0,000  
83 Yes No 0,000  
84 Yes No 0,000  
85 Yes No 0,000  
86 Yes No 0,000  
87 Yes No 0,000  
88 Yes No 0,000  
89 Yes No 0,000  

 
 
Table:  Joint Coordinates, Part 1 of 2 

Table:  Joint Coordinates, Part 1 of 2 
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z SpecialJt GlobalX 

   m m m  m 

1 GLOBAL Cartesian -9782,99386 0,00000 14441,33385 No -9782,99386 
2 GLOBAL Cartesian -9782,27724 0,00000 14441,29065 No -9782,27724 
3 GLOBAL Cartesian -9781,57100 0,00000 14441,16167 No -9781,57100 
4 GLOBAL Cartesian -9780,88537 0,00000 14440,94877 No -9780,88537 
5 GLOBAL Cartesian -9780,23029 0,00000 14440,65505 No -9780,23029 
6 GLOBAL Cartesian -9779,61523 0,00000 14440,28475 No -9779,61523 
7 GLOBAL Cartesian -9779,04912 0,00000 14439,84325 No -9779,04912 
8 GLOBAL Cartesian -9778,54015 0,00000 14439,33693 No -9778,54015 
9 GLOBAL Cartesian -9778,09569 0,00000 14438,77314 No -9778,09569 

10 GLOBAL Cartesian -9777,74649 0,00000 14438,24609 No -9777,74649 
11 GLOBAL Cartesian -9777,42685 0,00000 14437,70064 No -9777,42685 
12 GLOBAL Cartesian -9777,11695 0,00000 14437,14978 No -9777,11695 
13 GLOBAL Cartesian -9776,82621 0,00000 14436,58837 No -9776,82621 
14 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14436,02695 No -9776,53548 
15 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14435,37391 No -9776,53548 
16 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14434,72086 No -9776,53548 
17 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14434,06782 No -9776,53548 
18 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14433,41477 No -9776,53548 
19 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14432,75658 No -9776,53548 
20 GLOBAL Cartesian -9777,05845 0,00000 14432,27674 No -9777,05845 
21 GLOBAL Cartesian -9777,62289 0,00000 14431,83450 No -9777,62289 
22 GLOBAL Cartesian -9778,22014 0,00000 14431,43769 No -9778,22014 
23 GLOBAL Cartesian -9778,84656 0,00000 14431,08875 No -9778,84656 
24 GLOBAL Cartesian -9779,49833 0,00000 14430,78980 No -9779,49833 
25 GLOBAL Cartesian -9780,17145 0,00000 14430,54267 No -9780,17145 
26 GLOBAL Cartesian -9780,86182 0,00000 14430,34888 No -9780,86182 
27 GLOBAL Cartesian -9781,56522 0,00000 14430,20960 No -9781,56522 
28 GLOBAL Cartesian -9782,27735 0,00000 14430,12570 No -9782,27735 
29 GLOBAL Cartesian -9782,99386 0,00000 14430,09767 No -9782,99386 
30 GLOBAL Cartesian -9783,71037 0,00000 14430,12570 No -9783,71037 
31 GLOBAL Cartesian -9784,42249 0,00000 14430,20960 No -9784,42249 
32 GLOBAL Cartesian -9785,12589 0,00000 14430,34888 No -9785,12589 
33 GLOBAL Cartesian -9785,81626 0,00000 14430,54267 No -9785,81626 
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Table:  Joint Coordinates, Part 1 of 2 
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z SpecialJt GlobalX 

   m m m  m 
34 GLOBAL Cartesian -9786,48939 0,00000 14430,78980 No -9786,48939 
35 GLOBAL Cartesian -9787,14115 0,00000 14431,08875 No -9787,14115 
36 GLOBAL Cartesian -9787,76758 0,00000 14431,43769 No -9787,76758 
37 GLOBAL Cartesian -9788,36483 0,00000 14431,83450 No -9788,36483 
38 GLOBAL Cartesian -9788,92926 0,00000 14432,27674 No -9788,92926 
39 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14432,76173 No -9789,45224 
40 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14433,41477 No -9789,45224 
41 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14434,06782 No -9789,45224 
42 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14434,72086 No -9789,45224 
43 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14435,37391 No -9789,45224 
44 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14436,02695 No -9789,45224 
45 GLOBAL Cartesian -9789,16150 0,00000 14436,58837 No -9789,16150 
46 GLOBAL Cartesian -9788,87077 0,00000 14437,14978 No -9788,87077 
47 GLOBAL Cartesian -9788,56086 0,00000 14437,70064 No -9788,56086 
48 GLOBAL Cartesian -9788,24123 0,00000 14438,24609 No -9788,24123 
49 GLOBAL Cartesian -9787,89203 0,00000 14438,77314 No -9787,89203 
50 GLOBAL Cartesian -9787,44757 0,00000 14439,33693 No -9787,44757 
51 GLOBAL Cartesian -9786,93860 0,00000 14439,84325 No -9786,93860 
52 GLOBAL Cartesian -9786,37249 0,00000 14440,28475 No -9786,37249 
53 GLOBAL Cartesian -9785,75743 0,00000 14440,65505 No -9785,75743 
54 GLOBAL Cartesian -9785,10235 0,00000 14440,94877 No -9785,10235 
55 GLOBAL Cartesian -9784,41672 0,00000 14441,16167 No -9784,41672 
56 GLOBAL Cartesian -9783,71048 0,00000 14441,29065 No -9783,71048 
57 GLOBAL Cartesian -9789,57631 0,00000 14431,51430 No -9789,57631 
58 GLOBAL Cartesian -9788,95035 0,00000 14431,02384 No -9788,95035 
59 GLOBAL Cartesian -9788,28799 0,00000 14430,58377 No -9788,28799 
60 GLOBAL Cartesian -9787,59327 0,00000 14430,19679 No -9787,59327 
61 GLOBAL Cartesian -9786,12395 0,00000 14429,59118 No -9786,12395 
62 GLOBAL Cartesian -9784,57824 0,00000 14429,22181 No -9784,57824 
63 GLOBAL Cartesian -9782,99386 0,00000 14429,09767 No -9782,99386 
64 GLOBAL Cartesian -9783,78848 0,00000 14429,12875 No -9783,78848 
65 GLOBAL Cartesian -9785,35832 0,00000 14429,37627 No -9785,35832 
66 GLOBAL Cartesian -9786,87046 0,00000 14429,86525 No -9786,87046 
67 GLOBAL Cartesian -9776,41140 0,00000 14431,51430 No -9776,41140 
68 GLOBAL Cartesian -9777,03737 0,00000 14431,02384 No -9777,03737 
69 GLOBAL Cartesian -9777,69973 0,00000 14430,58377 No -9777,69973 
70 GLOBAL Cartesian -9778,39444 0,00000 14430,19679 No -9778,39444 
71 GLOBAL Cartesian -9779,86377 0,00000 14429,59118 No -9779,86377 
72 GLOBAL Cartesian -9781,40948 0,00000 14429,22181 No -9781,40948 
73 GLOBAL Cartesian -9782,19924 0,00000 14429,12875 No -9782,19924 
74 GLOBAL Cartesian -9780,62940 0,00000 14429,37627 No -9780,62940 
75 GLOBAL Cartesian -9779,11726 0,00000 14429,86525 No -9779,11726 
76 GLOBAL Cartesian -9789,45224 0,00000 14431,76173 No -9789,45224 
77 GLOBAL Cartesian -9790,45224 0,00000 14432,76173 No -9790,45224 
78 GLOBAL Cartesian -9790,45224 0,00000 14433,41477 No -9790,45224 
79 GLOBAL Cartesian -9790,45224 0,00000 14434,06782 No -9790,45224 
80 GLOBAL Cartesian -9789,44705 0,00000 14434,72086 No -9789,44705 
81 GLOBAL Cartesian -9790,44705 0,00000 14434,72086 No -9790,44705 
82 GLOBAL Cartesian -9790,45224 0,00000 14435,37391 No -9790,45224 
83 GLOBAL Cartesian -9790,45224 0,00000 14436,02695 No -9790,45224 
84 GLOBAL Cartesian -9776,53548 0,00000 14431,75658 No -9776,53548 
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Table:  Joint Coordinates, Part 1 of 2 
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z SpecialJt GlobalX 

   m m m  m 
85 GLOBAL Cartesian -9775,53548 0,00000 14432,75658 No -9775,53548 
86 GLOBAL Cartesian -9775,53548 0,00000 14433,41477 No -9775,53548 
87 GLOBAL Cartesian -9775,53548 0,00000 14434,06782 No -9775,53548 
88 GLOBAL Cartesian -9776,54066 0,00000 14434,72086 No -9776,54066 
89 GLOBAL Cartesian -9775,54066 0,00000 14434,72086 No -9775,54066 
90 GLOBAL Cartesian -9775,53548 0,00000 14435,37391 No -9775,53548 
91 GLOBAL Cartesian -9775,53548 0,00000 14436,02695 No -9775,53548 

 
 
Table:  Joint Coordinates, Part 2 of 2 

Table:  Joint Coordinates, Part 2 of 2 
Joint GlobalY GlobalZ GUID 

 m m  
1 0,00000 14441,33385  
2 0,00000 14441,29065  
3 0,00000 14441,16167  
4 0,00000 14440,94877  
5 0,00000 14440,65505  
6 0,00000 14440,28475  
7 0,00000 14439,84325  
8 0,00000 14439,33693  
9 0,00000 14438,77314  

10 0,00000 14438,24609  
11 0,00000 14437,70064  
12 0,00000 14437,14978  
13 0,00000 14436,58837  
14 0,00000 14436,02695  
15 0,00000 14435,37391  
16 0,00000 14434,72086  
17 0,00000 14434,06782  
18 0,00000 14433,41477  
19 0,00000 14432,75658  
20 0,00000 14432,27674  
21 0,00000 14431,83450  
22 0,00000 14431,43769  
23 0,00000 14431,08875  
24 0,00000 14430,78980  
25 0,00000 14430,54267  
26 0,00000 14430,34888  
27 0,00000 14430,20960  
28 0,00000 14430,12570  
29 0,00000 14430,09767  
30 0,00000 14430,12570  
31 0,00000 14430,20960  
32 0,00000 14430,34888  
33 0,00000 14430,54267  
34 0,00000 14430,78980  
35 0,00000 14431,08875  
36 0,00000 14431,43769  
37 0,00000 14431,83450  
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Table:  Joint Coordinates, Part 2 of 2 
Joint GlobalY GlobalZ GUID 

 m m  
38 0,00000 14432,27674  
39 0,00000 14432,76173  
40 0,00000 14433,41477  
41 0,00000 14434,06782  
42 0,00000 14434,72086  
43 0,00000 14435,37391  
44 0,00000 14436,02695  
45 0,00000 14436,58837  
46 0,00000 14437,14978  
47 0,00000 14437,70064  
48 0,00000 14438,24609  
49 0,00000 14438,77314  
50 0,00000 14439,33693  
51 0,00000 14439,84325  
52 0,00000 14440,28475  
53 0,00000 14440,65505  
54 0,00000 14440,94877  
55 0,00000 14441,16167  
56 0,00000 14441,29065  
57 0,00000 14431,51430  
58 0,00000 14431,02384  
59 0,00000 14430,58377  
60 0,00000 14430,19679  
61 0,00000 14429,59118  
62 0,00000 14429,22181  
63 0,00000 14429,09767  
64 0,00000 14429,12875  
65 0,00000 14429,37627  
66 0,00000 14429,86525  
67 0,00000 14431,51430  
68 0,00000 14431,02384  
69 0,00000 14430,58377  
70 0,00000 14430,19679  
71 0,00000 14429,59118  
72 0,00000 14429,22181  
73 0,00000 14429,12875  
74 0,00000 14429,37627  
75 0,00000 14429,86525  
76 0,00000 14431,76173  
77 0,00000 14432,76173  
78 0,00000 14433,41477  
79 0,00000 14434,06782  
80 0,00000 14434,72086  
81 0,00000 14434,72086  
82 0,00000 14435,37391  
83 0,00000 14436,02695  
84 0,00000 14431,75658  
85 0,00000 14432,75658  
86 0,00000 14433,41477  
87 0,00000 14434,06782  
88 0,00000 14434,72086  
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Table:  Joint Coordinates, Part 2 of 2 
Joint GlobalY GlobalZ GUID 

 m m  
89 0,00000 14434,72086  
90 0,00000 14435,37391  
91 0,00000 14436,02695  

 
 
Table:  Joint Restraint Assignments 

Table:  Joint Restraint Assignments 
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3 

       

57 Yes Yes Yes No No No 
58 Yes Yes Yes No No No 
59 Yes Yes Yes No No No 
60 Yes Yes Yes No No No 
61 Yes Yes Yes No No No 
62 Yes Yes Yes No No No 
63 Yes Yes Yes No No No 
64 Yes Yes Yes No No No 
65 Yes Yes Yes No No No 
66 Yes Yes Yes No No No 
67 Yes Yes Yes No No No 
68 Yes Yes Yes No No No 
69 Yes Yes Yes No No No 
70 Yes Yes Yes No No No 
71 Yes Yes Yes No No No 
72 Yes Yes Yes No No No 
73 Yes Yes Yes No No No 
74 Yes Yes Yes No No No 
75 Yes Yes Yes No No No 
76 Yes Yes Yes No No No 
77 Yes Yes Yes No No No 
78 Yes Yes Yes No No No 
79 Yes Yes Yes No No No 
81 Yes Yes Yes No No No 
82 Yes Yes Yes No No No 
83 Yes Yes Yes No No No 
84 Yes Yes Yes No No No 
85 Yes Yes Yes No No No 
86 Yes Yes Yes No No No 
87 Yes Yes Yes No No No 
89 Yes Yes Yes No No No 
90 Yes Yes Yes No No No 
91 Yes Yes Yes No No No 

 
 
Table:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 

Table:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 
Case Type InitialCond ModalCase BaseCase DesTypeOpt DesignType AutoType 

        
DEAD LinStatic Zero   Prog Det DEAD None 
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Table:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 
Case Type InitialCond ModalCase BaseCase DesTypeOpt DesignType AutoType 

        
MODAL LinModal Zero   Prog Det OTHER None 

PV LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
PH LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 

wood sld LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
Wood SLV LinStatic Zero   Prog Det QUAKE None 

FI sld LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
FI slv LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
SLE NonStatic Zero   Prog Det OTHER None 
SLD NonStatic Zero   Prog Det OTHER None 
SLU NonStatic Zero   Prog Det OTHER None 
SLV NonStatic Zero   Prog Det OTHER None 

accidentali LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
orizzontali dx LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
wood sld dx LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 
wood slv dx LinStatic Zero   Prog Det QUAKE None 
accidentali 

sx 
LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 

accidentali 
dx 

LinStatic Zero   Prog Det OTHER None 

 
 
Table:  Load Case Definitions, Part 2 of 2 

Table:  Load Case Definitions, Part 2 of 2 
Case RunCase CaseStatus GUID Notes 

     
DEAD Yes Finished   

MODAL Yes Finished   
PV No Not Run   
PH No Not Run   

wood sld No Not Run   
Wood SLV No Not Run   

FI sld No Not Run   
FI slv No Not Run   
SLE Yes Finished   
SLD Yes Finished   
SLU Yes Finished   
SLV Yes Finished   

accidentali Yes Finished   
orizzontali dx Yes Finished   
wood sld dx Yes Finished   
wood slv dx Yes Finished   
accidentali 

sx 
Yes Finished   

accidentali 
dx 

Yes Finished   
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Table:  Material Properties 01 - General, Part 1 of  2 
Table:  Material Properties 01 - General, Part 1 of  2 

Material Type SymType TempDepen
d 

Color GUID 

      
4000Psi Concrete Isotropic No Gray8Dark  

A615Gr60 Rebar Uniaxial No White  
A992Fy50 Steel Isotropic No White  
BIELLA 1 Other Isotropic No 4227327  
BIELLA2 Other Isotropic No 58880  
BIELLA3 Other Isotropic No 13226515  
BIELLA4 Other Isotropic No 16733610  

BIELLA4A Other Isotropic No 16744703  
C25/30 Concrete Isotropic No 16719904  

 
 
Table:  Material Properties 01 - General, Part 2 of  2 

Table:  Material Properties 01 - General, Part 2 of  2 
Material Notes 

  

4000Psi Normalweight f'c = 4 ksi added 
08/11/2010 11:40:12 

A615Gr60 ASTM A615 Grade 60 added 
08/11/2010 11:42:54 

A992Fy50 ASTM A992 Fy=50 ksi added 
08/11/2010 11:40:12 

BIELLA 1 ASTM A36 added 08/11/2010 
12:04:52 

BIELLA2 ASTM A36 added 08/11/2010 
12:24:10 

BIELLA3 ASTM A36 added 08/11/2010 
12:24:10 

BIELLA4 ASTM A36 added 08/11/2010 
12:24:10 

BIELLA4A ASTM A36 added 08/11/2010 
12:24:10 

C25/30 ASTM A36 added 08/11/2010 
11:42:46 

 
 
Table:  Material Properties 02 - Basic Mechanical P roperties 

Table:  Material Properties 02 - Basic Mechanical P roperties 
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 

 KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2  1/C 
4000Psi 2,3563E+01 2,4028E+00 24855578,28 10356490,95 0,200000 9,9000E-06 

A615Gr60 7,6973E+01 7,8490E+00 199947978,8   1,1700E-05 
A992Fy50 7,6973E+01 7,8490E+00 199947978,8 76903068,77 0,300000 1,1700E-05 
BIELLA 1 0,0000E+00 0,0000E+00 9513,00 3658,85 0,300000 1,1700E-05 
BIELLA2 0,0000E+00 0,0000E+00 27750,00 10673,08 0,300000 1,1700E-05 
BIELLA3 0,0000E+00 0,0000E+00 27400,00 10538,46 0,300000 1,1700E-05 
BIELLA4 0,0000E+00 0,0000E+00 33295,00 12805,77 0,300000 1,1700E-05 

BIELLA4A 0,0000E+00 0,0000E+00 21400,00 8230,77 0,300000 1,1700E-05 
C25/30 2,5000E+01 2,5493E+00 31476000,00 13115000,00 0,200000 1,1700E-05 
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Table:  Material Properties 03a - Steel Data, Part 1 of 2 

Table:  Material Properties 03a - Steel Data, Part 1 of 2 
Material Fy Fu EffFy EffFu SSCurveOpt SSHysType SHard SMax 

 KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2     
A992Fy50 344737,89 448159,26 379211,68 492975,19 Simple Kinematic 0,015000 0,110000 

 
 
Table:  Material Properties 03a - Steel Data, Part 2 of 2 

Table:  Material Properties 03a - Steel 
Data, Part 2 of 2 

Material SRup FinalSlope 
   

A992Fy50 0,170000 -0,100000 

 
 
Table:  Material Properties 03b - Concrete Data, Pa rt 1 of 2 

Table:  Material Properties 03b - Concrete Data, Pa rt 1 of 2 
Material Fc LtWtConc SSCurveOpt SSHysType SFc SCap FinalSlope FAngle 

 KN/m2       Degrees 
4000Psi 27579,03 No Mander Takeda 0,002219 0,005000 -0,100000 0,000 
C25/30 14170,00 No Mander Takeda 0,002000 0,005000 -0,100000 0,000 

 
 
Table:  Material Properties 03b - Concrete Data, Pa rt 2 of 2 

Table:  Material Properties 
03b - Concrete Data, Part 2 

of 2 
Material DAngle 

 Degrees 

4000Psi 0,000 
C25/30 0,000 

 
 
Table:  Material Properties 03e - Rebar Data, Part 1 of 2 

Table:  Material Properties 03e - Rebar Data, Part 1 of 2 
Material Fy Fu EffFy EffFu SSCurveOpt SSHysType SHard SCap 

 KN/m2 KN/m2 KN/m2 KN/m2     
A615Gr60 413685,47 620528,21 455054,02 682581,03 Simple Kinematic 0,010000 0,090000 

 
 
Table:  Material Properties 03e - Rebar Data, Part 2 of 2 

Table:  Material Properties 03e - Rebar 
Data, Part 2 of 2 

Material FinalSlope UseCTDef 
   

A615Gr60 -0,100000 No 
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Table:  Material Properties 03g - Other Data 

Table:  Material Properties 03g - Other Data 
Material SSHysType FAngle DAngle 

  Degrees Degrees 
BIELLA 1 Takeda 0,000 0,000 
BIELLA2 Takeda 0,000 0,000 
BIELLA3 Takeda 0,000 0,000 
BIELLA4 Takeda 0,000 0,000 

BIELLA4A Takeda 0,000 0,000 

 
 
Table:  Material Properties 04 - User Stress-Strain  Curves 

Table:  Material Properties 04 - User Stress-Strain  Curves 
Material Point Strain Stress PointID 

   KN/m2  
BIELLA 1 1 -0,000105 -1,00  
BIELLA 1 2 0,000000 0,00 A 
BIELLA 1 3 0,000105 1,00  
BIELLA2 1 -0,000036 -1,00  
BIELLA2 2 0,000000 0,00 A 
BIELLA2 3 0,000036 1,00  
BIELLA3 1 -0,000036 -1,00  
BIELLA3 2 0,000000 0,00 A 
BIELLA3 3 0,000036 1,00  
BIELLA4 1 -0,000030 -1,00  
BIELLA4 2 0,000000 0,00 A 
BIELLA4 3 0,000030 1,00  

BIELLA4A 1 -0,000047 -1,00  
BIELLA4A 2 0,000000 0,00 A 
BIELLA4A 3 0,000047 1,00  

 
 
Table:  Material Properties 06 - Damping Parameters  

Table:  Material Properties 06 - Damping Parameters  
Material ModalRatio VisMass VisStiff HysMass HysStiff 

  1/Sec Sec 1/Sec2  

4000Psi 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
A615Gr60 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
A992Fy50 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
BIELLA 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
BIELLA2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
BIELLA3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
BIELLA4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 

BIELLA4A 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
C25/30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000000 
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11.2 Output stabilità globale terreno opera : paratia H= 18m 
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11.3 Output stabilità globale terreno opera : paratia H= 13.0m 

 

 


