1 mm su carta
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KEY—PLAN

NOTE

— EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE
DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI
AUTOMATICI DI AUTOCAD

— PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO
IF1TWOODO/SPGNOOOOOO2A

— IN CASO DI PROBLEMI DI STABILITA’, LA REALIZZAZIONE DELL'ARCO

ROVESCIO PUO’ ESSERE ESEGUITA IMMEDIATAMENTE DOPO LA FASE
DI SCAVO 2A, PER CAMPI DI LUNGHEZZA MINIMA DI 6m.
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SCAVO ARCO — = = /;j;/ Completamento dello scavo nella zona dell’arco rovescio. Armatura e
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0.10 9.90 L 9.90 0.10 FASE 10: ESECUZIONE RIVESTIMENTO DEFINITIVO CALOTTA E PIEDRITTI
0.30 0.30 Il getto del rivestimento definitivo in calotta e piedritti dovrd essere
20.60 esequito ad una distanza massima dal fronte di scavo non vincolata
! in funzione delle necessitd logistiche connesse al passaggio della TBM.
Posa in opera dellimpermeabilizzazione composta da uno strato
P P P
| —e protettivo di tessuto non tessuto e da un telo impermeabilizzante in
PVC. Posizionamento del cassero e getto del rivestimento definitivo.
| SEZIONE TRASVERSALE
oD D D D D S == == SCALA 1:50
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S VESTIVMENTO CARPENTERIA SPRITZ—BETON Sp=0.10m SUL 30% DEGLI SFONDI
PROWVISORIO ! ! FIBRORINFORZATO AL FRONTE  ISp. 0.15m FINE CAMPO
1.00 N'23+22 BULLONI 824 AD ANCORAGGIO PUNTUALE,
CALOTTA CONTENIMENTO RADIALE (¥) BARRA #24mm L = 8.0m, INT. LONG.= 1.5m 20% ED
—e INT. TRASV. =1.5m=s2m £20%, DIST. MAX CHIODATURA DAL
FRONTE 3.60m, CON SUCCESSIVA INIEZIONE DI MISCELA
CEMENTIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONE N* 444 TUBI MICROFESSURATI IN PVC AD ALTA RESISTENZA,
?I—ZRVEENNAT(EJ(/ilLll)N AVANZAMENTO 1 = 30,00 m, SOVRAPPOSIZIONE MINIMA=12.00m.
| PRIMI 10.00m DA BOCCAFORO DOVRANNO ESSERE CIECHI
CENTINE METALLICHE HEB 200 p=1.50m
RIVESTIMENTO  PROWISORIO SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO | _ 0. <
AL CONTORNO P-= cm
- ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=1.30m, IN CLS ARMATO
O & o RIVESTIMENTO DEFINITIVO (INCIDENZA 90Kg/mc)
%' é ' % 7.28 CALOTTA Sp=1.00, IN CLS ARMATO
% 3 % (INCIDENZA 100Kg/mc)
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SCALA 1:100
o CAMERONE 8m—11m
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LEGENDA
P.C.= PIANO DEI CENTRI
P.F.= PIANO DEL FERRO
P.S.= PIANO DI SCAVO
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PROGETTAZIONE: Y o7

Pl ;741FERR

DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA

GALLERIA ORSARA - CAMERONE DI DIRAMAZIONE LATO NAPOLI

Tratto interasse da 8m-11m - Carpenteria, scavo e consolidamenti
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