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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

BB01
BB1 Bonifica bellica superficiale
BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

RI01

RI28001
Demolizione RILEVATO 2 FASE RI02 TRATTA 

ORSARA BOVINO
RI9

Demolizioni

RI28002 demolizione FFP provvisorio RI9 Demolizioni

FV01
FV2 Pali e pozzi

FV3 Fondazioni

FV4 Elevazioni

FV5 Solai e coperture

FVE Demolizioni

FV7 Infissi e pareti vetrate

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FVD Marciapiedi

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FVD Marciapiedi

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FV9 Finiture interne esterne

FVC Pensiline e tettoie

FV9 Finiture interne esterne

FVC Pensiline e tettoie

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FV8 Pavimentazioni

FV9 Finiture interne ed esterne

FV60001 Arredi e Segnaletica FVA Arredi e Segnaletica

IN42001 Parcheggio Stazione Orsara FVB Sistemazioni esterne

IN40001 Sistemazione idraulica Stazione Orsara FVB Sistemazioni esterne

RI02
RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze idrauliche
RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno
RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS

RI8 Interferennze minori
RI9 Demolizioni
RIA Opere di finitura di linea
RIB Opere di finitura extra linea

RI01 DEMOLIZIONE RILEVATO RI010 DEMOLIZIONE RILEVATO

FV01 STAZIONE ORSARA  L=300 mFV010STAZIONE ORSARA  L=300 m

STAZIONE ORSARA  L=300 m

FV10001

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA    II LOTTO FUZIONALE HIRPINIA - ORSARA

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

BB010 Bonifica ordigni bellici da km  a km Bonifica ordigni bellici da km  a km BB10001

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

Bonifica ordigni bellici da km  a km 

Sistemazioni esterne FV10002

DEMOLIZIONE RILEVATO

Fabbricato Viaggiatori - Locali tecnologici LFM-TLC

RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

INFRASTRUTTURA  

BB01 Bonifica ordigni bellici da km  a km 

Banchina 2° marciapiede (bp) FV20002

FV20001

FV50002
Collegamenti verticali - scale 

2° marciapiede (bp) 

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

Banchina 1° marciapiede (bd) 

FV40001 Sottopasso

FV50001
Collegamenti verticali - scale

1° marciapiede (bd) 

RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90

FV30002 Pensilina 2° marciapiede - (bp)

FV30001 Pensilina 1° marciapiede - (bd) 

RI02 RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 RI020 RILEVATO DA PK 41+033.70 a PK  41+059.90 RI10001
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

RI11

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno
RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Interferennze minori

RI9 Demolizioni

RIA Opere di finitura di linea
RIB Opere di finitura extra linea

FA01
FA2 Fondazioni
FA3 Elevazioni
FA4 Sistemazioni esterne

FA5 Opere di finitura interne

FA6 Opere di finitura esterne
FA7 Canalizzazioni e pozzetti
FA8 Demolizioni
FA2 Fondazioni
FA3 Elevazioni
FA4 Sistemazioni esterne

FA5 Opere di finitura interne

FA6 Opere di finitura esterne
FA7 Canalizzazioni e pozzetti
FA8 Demolizioni
FA2 Fondazioni
FA3 Elevazioni
FA4 Sistemazioni esterne

FA5 Opere di finitura interne

FA6 Opere di finitura esterne
FA7 Canalizzazioni e pozzetti
FA8 Demolizioni

IV01
IV2 Pali e pozzi
IV3 Fondazioni

IV4 Spalle

IV5 Pile 
IV6 Pulvini
IV7 Apparecchi di appoggio
IV8 Travi d'impalcato in calcestruzzo
IV9 Travi d'impalcato in acciaio
IVA Soletta di completamento

IVB Demolizioni

IVC Interferenze
IVD Opere di finitura

IV01 CAVALCAVIA PROVVISORIO PER PISTA CANTIERE IV010 CAVALCAVIA PROVVISORIO PER PISTA CANTIERE IV10001 CAVALCAVIA PROVVISORIO PER PISTA CANTIERE

FA01 PGEP FINESTRA DI EMERGENZA

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA

FA01A FA10101

FA10103

FA10102

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE

RI11 PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E VENTILAZIONE RI110 RI10011

FA01B

FA01C

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E 

VENTILAZIONE

VASCA

PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI FINESTRA DI EMERGENZA 

VASCA

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA E 

VENTILAZIONE

CENTRALE DI VENTILAZIONECENTRALE DI VENTILAZIONE

CAVALCAVIA PROVVISORIO PER PISTA CANTIERE
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

NV01 68+650,00 68+650,00

NV2 Consolidamento e bonifica terre

NV3 Interferenze idrauliche
NV4 Movimenti di terra
NV5 Opere di sostegno
NV6 Piattaforma Stradale
NV7 Interferenze PPSS
NV8 Interferennze minori

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura
NVB Opere accessorie
NV2 Consolidamento e bonifica terre
NV3 Interferenze idrauliche
NV4 Movimenti di terra
NV5 Opere di sostegno

NV6 Piattaforma Stradale

NV7 Interferenze PPSS
NV8 Interferennze minori
NV9 Demolizioni
NVA Opere di finitura
NVB Opere accessorie
NV2 Consolidamento e bonifica terre

NV3 Interferenze idrauliche

NV4 Movimenti di terra
NV5 Opere di sostegno
NV6 Piattaforma Stradale
NV7 Interferenze PPSS
NV8 Interferennze minori
NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura

NVB Opere accessorie

RI12
RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS
RI8 Interferennze minori
RI9 Demolizioni
RIA Opere di finitura di linea
RIB Opere di finitura extra linea

NV02 68+650,00 68+650,00

NV2 Consolidamento e bonifica terre

NV3 Interferenze idrauliche
NV4 Movimenti di terra
NV5 Opere di sostegno
NV6 Piattaforma Stradale
NV7 Interferenze PPSS
NV8 Interferennze minori

NV9 Demolizioni

NVA Opere di finitura
NVB Opere accessorie

NV10003 PIAZZOLA

NV01 VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE NV010 VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE NV10002 ASSE 2 LUOGO SICURO PGEP

VIABILITA' PIAZZALE RI12 SSE

NV10001 ASSE 1 PIAZZALE RI12 SSE

NV02 VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 NV020 VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650 NV10004 VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650

RI12 PIAZZALE SSE RI120 PIAZZALE SSE RI10012

PIAZZALE SSE

PIAZZALE SSE

VIABILITA' PIAZZALE RI13 PGEP PK 68+650
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

RI13 68+680,00 68+680,00

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno
RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Interferennze minori

RI9 Demolizioni

RIA Opere di finitura di linea
RIB Opere di finitura extra linea

NV03 68+650,00 68+650,00

NV03 VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA NV030 VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA NV10005 VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA NVA Opere di finitura

FA03
FA2 Fondazioni

FA3 Elevazioni

FA4 Sistemazioni esterne
FA5 Opere di finitura interne
FA6 Opere di finitura esterne
FA7 Canalizzazioni e pozzetti
FA8 Demolizioni
FA2 Fondazioni

FA3 Elevazioni

FA4 Sistemazioni esterne
FA5 Opere di finitura interne
FA6 Opere di finitura esterne
FA7 Canalizzazioni e pozzetti
FA8 Demolizioni
FA2 Fondazioni

FA3 Elevazioni

FA4 Sistemazioni esterne
FA5 Opere di finitura interne
FA6 Opere di finitura esterne
FA7 Canalizzazioni e pozzetti
FA8 Demolizioni

FA03B
BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA 

G.E.E DI HIRPINIA
FA10302

BASAMENTI GE, CABINA ELEVATRICE E VASCA 

G.E.E DI HIRPINIA

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA

FA03C PLINTO PER PALO GSM-R FA10303 PLINTO PER PALO GSM-R

FA03 PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA

RI13 PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA RI130
PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI 

HIRPINIA
RI10013

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI 

HIRPINIA

PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA

FA03A PGEP FINESTRA DI EMERGENZA DI HIRPINIA FA10301

PIAZZALE FINESTRA DI EMERGENZA PGEP DI HIRPINIA

VIABILITA' ADEGUAMENTO SEGNALETICA
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

RI14

RI14
DEMOLIZIONE BASAMENTO E RECINZIONE ACEI 

PROVVISORIA  (RI15 Bovino - Orsara)
RI140

DEMOLIZIONE BASAMENTO E RECINZIONE ACEI 

PROVVISORIA  (RI15 Bovino - Orsara)
RI28003

DEMOLIZIONE BASAMENTO E RECINZIONE ACEI 

PROVVISORIA  (RI15 Bovino - Orsara)
RI9 Demolizioni

TR01 68+536,00 68+727,00
TR2 Consolidamento e bonifica terre
TR3 Interferenze idrauliche
TR4 Movimenti di terra
TR5 Opere di sostegno

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS
TR8 Interferennze minori
TR9 Demolizioni
TRA Opere di finitura linea
TRB Opere di finitura extra linea
TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze idrauliche

TR4 Movimenti di terra
TR5 Opere di sostegno
TR6 Piattaforma ferroviaria
TR7 Interferenze PPSS
TR8 Interferennze minori
TR9 Demolizioni

TRA Opere di finitura linea

TRB Opere di finitura extra linea

RI03 68+727,00 68+953,00
RI2 Consolidamento e bonifica terre
RI3 Interferenze idrauliche
RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS
RI8 Interferennze minori
RI9 Demolizioni
RIA Opere di finitura di linea
RIB Opere di finitura extra linea
RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze idrauliche

RI4 Movimenti di terra
RI5 Opere di sostegno
RI6 Piattaforma ferroviaria
RI7 Interferenze PPSS
RI8 Interferennze minori
RI9 Demolizioni

RIA Opere di finitura di linea

RIB Opere di finitura extra linea

TR01 TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727

TR01B TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727 TR10002

RI03 RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+953.37

TRINCEA dal km 68+562 al km 68+727

RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+953.37

RI03A RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935 RI10002 RILEVATO DA PK 68+727 A PK 68+935

RI03B
RILEVATO DA PK 68+935 A PK 68+953.37 SOLO 

ARMAMENTO
RI10003

RILEVATO DA PK 68+935 A PK 68+953.37 SOLO 

ARMAMENTO

TR01A
TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 

68+562
TR10001

TRINCEA dal km 68+536 al km 68+727

DEMOLIZIONE BASAMENTO E RECINZIONE ACEI PROVVISORIA  (RI15 Bovino - Orsara)

TRINCEA tra muri "U" dal km 68+536 al km 

68+562
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

IN01

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6 Impalcati/solette
IN7 Condotte di adduzione
IN8 Opere di sostegno

IN9 Opere provvisionali

INA Sistemazione Idrauliche
INB Piattaforma Ferroviaria
INC Piattaforma Stradale
IND Opere di finitura

IN02
IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6 Impalcati/solette
IN7 Condotte di adduzione
IN8 Opere di sostegno
IN9 Opere provvisionali

INA Sistemazione Idrauliche

INB Piattaforma Ferroviaria
INC Piattaforma Stradale
IND Opere di finitura

IN03
IN2 Consolidamento, sottofondazioni
IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni
IN6 Impalcati/solette
IN7 Condotte di adduzione
IN8 Opere di sostegno
IN9 Opere provvisionali
INA Sistemazione Idrauliche

INB Piattaforma Ferroviaria

INC Piattaforma Stradale
IND Opere di finitura

TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 (NV01 Rovest)

IN02
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+189.81 

(NV01 Rovest)
IN020

IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 

1.50x1.00 0+189.81 (NV01 Rovest)
IN10002

IN020 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 

1.50x1.00 0+189.81 (NV01 Rovest)

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03)

IN03 TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+142.73 (NV03) IN030
IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 

0+142.73 (NV03)
IN10003

IN030 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 

0+142.73 (NV03)

TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 (NV01 Rest)

IN01
TOMBINO SCATOLARE STRADALE 1.50x1.00 0+058.43 

(NV01 Rest)
IN010

IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 

1.50x1.00 0+058.43 (NV01 Rest)
IN10001

IN010 - TOMBINO SCATOLARE STRADALE 

1.50x1.00 0+058.43 (NV01 Rest)
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

IN04

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra
IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6 Impalcati/solette
IN7 Condotte di adduzione
IN8 Opere di sostegno

IN9 Opere provvisionali

INA Sistemazione Idrauliche
INB Piattaforma Ferroviaria
INC Piattaforma Stradale
IND Opere di finitura

IN05
IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni
IN5 Elevazioni
IN6 Impalcati/solette
IN7 Condotte di adduzione
IN8 Opere di sostegno
IN9 Opere provvisionali

INA Sistemazione Idrauliche

INB Piattaforma Ferroviaria
INC Piattaforma Stradale

IND Opere di finitura

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 (NV03)

IN05
TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 pk 0+320.75 

(NV03)
IN050

IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 

pk 0+320.75 (NV03)
IN10005

IN050 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1500 

pk 0+320.75 (NV03)

TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03)

IN04 TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 0+237.51 (NV03) IN040
IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 

pk 0+237.51 (NV03)
IN10004

IN040 - TOMBINO CIRCOLARE STRADALE Ø1000 

pk 0+237.51 (NV03)
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

OPERE CIVILI - STAZIONI - PIAZZALI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR)

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BONIFICA ORDIGNI BELLICI   

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

41+114,64 41+428,29

BB1 Bonifica bellica superficiale 41+114,64 41+428,29
BB2 Bonifica bellica profonda
BB3 Bonifica bellica subacquea 41+114,64 41+428,29

41+428,290 41+334,640
VI10003 - Opere Provvisionali VI2 Pali o pozzi

VI2 Pali o pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Appoggi

VI9 Travi d'impalcato in acciaio

VIA Soletta di completamento

VID Opere di finitura di Linea

VIE Sistemazioni Idrauliche

VI10026 - "Fire Fighting Point e/o Galleria Equivalente" VID Opere di finitura di Linea

41+428,290 41+334,640
VI10003 - Opere Provvisionali VI2 Pali o pozzi

VI2 Pali o pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Appoggi

VI9 Travi d'impalcato in acciaio

VIA Soletta di completamento

VID Opere di finitura di Linea

VIE Sistemazioni Idrauliche

VI10026 - "Fire Fighting Point e/o Galleria Equivalente" VID Opere di finitura di Linea

41+334,640 41+114,640
VI10003 - Opere Provvisionali VI2 Pali o pozzi

VI2 Pali o pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Appoggi

VI9 Travi d'impalcato in acciaio

VIA Soletta di completamento

VID Opere di finitura di Linea

VIE Sistemazioni Idrauliche

VI10026 - "Fire Fighting Point e/o Galleria Equivalente" VID Opere di finitura di Linea

VI10001 Bonifica Ordigni Bellici

VIADOTTO SUL CERVARO DA 41+114.64 A 41.428.29

VI01

BONIFICA ORDIGNI BELLLICI VIADOTTO a S.B. e D.B. VI01 

SUL FIUME CERVARO - dal km 41+114.64 al km 41+428.29 

circa 

VI00A -BOE da spalla "A" a da spalla "B" 

Lato Pari a Singolo Binario, composto da: Spalla 

"A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  L=33.65 m 

Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m Acc./Cls a 

S.B. )

VI10006 - Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.

VI01C
Tratto Doppio Binario, composto da: Pila "3" a 

Spalla "B" (n° 4 impalcato  L=40.m Acc./Cls a D.B.)

VI10006 - Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.

VI01 VIADOTTO SUL CERVARO L=313.65m

VI01A

Lato Dispari a Singolo Binario, composto da: 

Spalla "A" - Pila "1" - Pila "2" (n° 1 impalcato  

L=33.65m Acc./Cls a S.B. e n° 2 impalcati  L=60.m 

Acc./Cls a S.B. )

VI10006 - Struttura Impalcati ferroviari in ACC./CLS.

VI01B
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

GI01
GI1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

GI2 Opere di sostegno e consolidamento

GI3 Tiranti, puntoni

GI4 Scavo

GI5 Pre-anello di imbocco (Dima)

GA01
GA4 Scavo e Opere di contrasto

GA5 Fondazioni

GA6 Elevazioni

GAC Opere di finitura

GN01
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN2 Scavo e prerivestimento

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN01A
GALLERIA HIRPINIA: CONCIO D'ATTACCO LATO 

BARI 
GN10001

GALLERIA HIRPINIA: CONCIO D'ATTACCO LATO 

BARI 

GN01G

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

GN10007

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

GN01H

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p

GN10008

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p

GN01E

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1

GN10005

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1

GN01F

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2

GN10006

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2

GN10003

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1

GN01D

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2

GN10004

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2

GALLERIA HIRPINIA

GN01 GALLERIA HIRPINIA

GN01B
GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO MECCANIZZATO
GN10002

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO MECCANIZZATO

GN01C

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO BARI

GA01
GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI 

IMBOCCO LATO BARI
GA010

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI 

IMBOCCO LATO BARI
GA10001

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI 

IMBOCCO LATO BARI

GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO LATO BARI

GI01
GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI 

IMBOCCO LATO BARI
GI010

GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI 

IMBOCCO LATO BARI
GI10001

GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI 

IMBOCCO LATO BARI

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

GALLERIE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km



GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GI02
GI2 Opere di sostegno e consolidamento

GI3 Tiranti, puntoni

GI4 Scavo

GI5 Pre-anello di imbocco (Dima)

GA02
GA4 Scavo e Opere di contrasto

GA5 Fondazioni

GA6 Elevazioni

GAC Opere di finitura

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE (TRASLAZIONE 

FRESA) - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B1

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI 

IMBOCCO LATO NAPOLI

GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO LATO NAPOLI

GN01P

GALLERIA HIRPINIA: CONCIO D'ATTACCO LATO 

NAPOLI

GA10002

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO LATO NAPOLI

GA02
GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI 

IMBOCCO LATO NAPOLI
GA020

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO ARTIFICIALE DI 

IMBOCCO LATO NAPOLI

GN10015
GALLERIA HIRPINIA: CONCIO D'ATTACCO LATO 

NAPOLI

GI02
GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI 

IMBOCCO LATO NAPOLI
GI020

GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI 

IMBOCCO LATO NAPOLI
GI10002

GALLERIA HIRPINIA: OPERE PROVVISINALI DI 

IMBOCCO LATO NAPOLI

GN01Q

GN10010

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE (TRASLAZIONE 

FRESA) - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A1

GN01M

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE (TRASLAZIONE 

FRESA) - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A2

GALLERIA HIRPINIA: CAMERONE SEZIONE 

INTERASSE 4m-5m
GN10014

GALLERIA HIRPINIA: CAMERONE SEZIONE 

INTERASSE 4m-5m

GN01N

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE (TRASLAZIONE 

FRESA) - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B1

GN10012

GN01I

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2d

GN10009

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE - SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2d

GN010

GALLERIA HIRPINIA: SINGOLA CANNA DOPPIO 

BINARIO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

GN10013

GALLERIA HIRPINIA: SINGOLA CANNA DOPPIO 

BINARIO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

GN01L

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE (TRASLAZIONE 

FRESA) - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A1

GN10011

GALLERIA HIRPINIA: DOPPIA CANNA SINGOLO 

BINARO SCAVO TRADIZIONALE (TRASLAZIONE 

FRESA) - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A2

GN01 GALLERIA HIRPINIA



PZ01
PZ1 Prescavo e Opere di sostegno

PZ3 Scavo e Opere di contrasto

PZ4 Strutture interne

PZ6 Opere di copertura e di uscita esterne

PZ7 Opere di finitura

PZ1 Prescavo e Opere di sostegno

PZ3 Scavo e Opere di contrasto

PZ4 Strutture interne

PZ6 Opere di copertura e di uscita esterne

PZ7 Opere di finitura

BY01
BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

GALLERIA HIRPINIA: POZZO DI LANCIO TBM PZ10001 GALLERIA HIRPINIA: POZZO DI LANCIO TBM

PZ01B
GALLERIA HIRPINIA: TRATTO INTERASSE BINARI 5-

8m

GALLERIA HIRPINIA: TRATTO IN SCAVO DALL'ALTO

BY01B
BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A1
BY10002

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A1

PZ10001
GALLERIA HIRPINIA: TRATTO INTERASSE BINARI 5-

8m

BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO A1

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

BY01G
BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2p
BY10007

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2p

BY01H
BY-PASS TECNOLOGICO - INNESTO SU GALLERIA 

DI LINEA
BY10008

BY-PASS TECNOLOGICO - INNESTO SU GALLERIA 

DI LINEA

BY01D
BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B1
BY10004

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B1

BY01E
BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B2
BY10005

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B2

BY01F

BY-PASS DI ESODO - INNESTO SU GALLERIA DI 

LINEA

BY01C
BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A2
BY10003

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO A2

BY-PASS

BY01 BY-PASS

BY01A
BY-PASS DI ESODO - INNESTO SU GALLERIA DI 

LINEA
BY10001

BY-PASS DI ESODO - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2
BY10006

BY01I
BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO A1
BY10009

PZ01
GALLERIA HIRPINIA: TRATTO IN SCAVO 

DALL'ALTO

PZ01A



BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY01V

BY-PASS TECNOLOGICI MT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2p

BY10020

BY-PASS TECNOLOGICI MT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2p

BY01T

BY-PASS TECNOLOGICI MT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B2

BY10018

BY-PASS TECNOLOGICI MT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B2

BY01U

BY-PASS TECNOLOGICI MT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

BY10019

BY-PASS TECNOLOGICI MT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

BY01R
BY-PASS DI ESODO ZONA AREA DI SICUREZZA - 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2
BY10016

BY-PASS DI ESODO ZONA AREA DI SICUREZZA - 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

BY01S

BY-PASS DI ESODO ZONA AREA DI SICUREZZA - 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO 

C2p

BY10017

BY-PASS DI ESODO ZONA AREA DI SICUREZZA - 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO 

C2p

BY01P
BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO C2p
BY10014

BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO C2p

BY01Q
BY-PASS DI ESODO ZONA AREA DI SICUREZZA - 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2
BY10015

BY-PASS DI ESODO ZONA AREA DI SICUREZZA - 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2

BY01N
BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO B2
BY10012

BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO B2

BY01O
BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO C2
BY10013

BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO C2

BY01L
BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO A2
BY10010

BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO A2

BY01M
BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO B1
BY10011

BY-PASS TECNOLOGICO - SEZIONE TIPO DI SCAVO 

E CONSOLIDAMENTO B1

BY01 BY-PASS



BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

BY1 Preconsolidamento

BY2 Scavo e prerivestimento

BY3 Arco Rovescio

BY4 Rivestimento definitivo

BY5 Opere di finitura

GN07
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN07G
NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO A
GN20007

NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO A

GN07H
NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO B
GN20008

NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO B

NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO C

GN07D
NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO A
GN20004

NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO A

GN07E
NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO B
GN20005

NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO B

GN20003

GN07 NICCHIE

GN07B
NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO B
GN20002

NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO B

GN07C

GN07F
NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO C
GN20006

NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO C

NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO C

BY-PASS TECNOLOGICI BT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2p

NICCHIE

GN07A
NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO A
GN20001

NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO A

BY01Y

BY01Z

BY-PASS TECNOLOGICI BT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2p

BY10023

BY-PASS TECNOLOGICI BT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

BY10022

BY-PASS TECNOLOGICI BT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO C2

BY01X

BY-PASS TECNOLOGICI BT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B2

BY10021

BY-PASS TECNOLOGICI BT ZONA AREA DI 

SICUREZZA - SEZIONE TIPO DI SCAVO E 

CONSOLIDAMENTO B2

BY01 BY-PASS



GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GI03
GI2 Opere di sostegno e consolidamento

GI3 Tiranti, puntoni

GI4 Scavo

GI5 Pre-anello di imbocco (Dima)

GA03
GA4 Scavo e Opere di contrasto

GA5 Fondazioni

GA6 Elevazioni

GAC Opere di finitura

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO

GA03
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE 

F1: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO
GA030

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: 

TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO
GA10003

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: 

TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO

GI03
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE 

F1: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI030

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: 

OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI10003

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: 

OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO

GN07Q
NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO A
GN20015

NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO A

GN07R
NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO C
GN20016

NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO C

GN07O
NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO B
GN20013

NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO B

GN07P
NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO C
GN20014

NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO C

GN07M
NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO C
GN20011

NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO C

GN07N
NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO A
GN20012

NICCHIE TIPO 2 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO A

GN07I
NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO C
GN20009

NICCHIE TIPO 3 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

MECCANIZZATO - TIPO C

GN07L
NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO A
GN20010

NICCHIE TIPO 1 SU GALLERIA DI LINEA IN SCAVO 

TRADIZIONALE - TIPO A

GN07 NICCHIE



GN02
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN03
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN03D
FINESTRA COSTRUTTIVA F2- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA
GN10026

FINESTRA COSTRUTTIVA F2- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA

GN10024
FINESTRA COSTRUTTIVA F2- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

GN03C
FINESTRA COSTRUTTIVA F2- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p
GN10025

FINESTRA COSTRUTTIVA F2- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p

FINESTRA COSTRUTTIVA F2

GN03 FINESTRA COSTRUTTIVA F2

GN03A
FINESTRA COSTRUTTIVA F2- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2
GN10023

FINESTRA COSTRUTTIVA F2- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2

GN03B
FINESTRA COSTRUTTIVA F2- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

GN02F
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

CAMERONE DI MANOVRA
GN10021

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

CAMERONE DI MANOVRA

GN02G
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

CAMERONE DI DIRAMAZIONE F1-F2
GN10022

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

CAMERONE DI DIRAMAZIONE F1-F2

GN02D

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO 

C2p

GN10019

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO 

C2p

GN02E
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

CAMERONE DI SOSTA
GN10020

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

CAMERONE DI SOSTA

GN10017
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2

GN02C
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2
GN10018

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1

GN02
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE 

F1

GN02A
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: 

CONCIO D'ATTACCO
GN10016

USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1: 

CONCIO D'ATTACCO

GN02B
USCITA/ACCESSO DI EMERGENZA CARRABILE F1- 

SEZIONE TIPO DI SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2



GN5 Opere di finitura

GI04
GI1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

GI2 Opere di sostegno e consolidamento

GI3 Tiranti, puntoni

GI4 Scavo

GI5 Pre-anello di imbocco (Dima)

GA04
GA5 Fondazioni

GA6 Elevazioni

GAC Opere di finitura

GN04
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN04H
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA
GN10034

FINESTRA COSTRUTTIVA F3- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA

GN04F
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p
GN10032

FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p

GN04G
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2d
GN10033

FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2d

GN04D
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2
GN10030

FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B2

GN04E
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2
GN10031

FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

GN10028
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO  A2

GN04C
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1
GN10029

FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1

FINESTRA COSTRUTTIVA F3

GN04 FINESTRA COSTRUTTIVA F3

GN04A FINESTRA COSTRUTTIVA F3: CONCIO D'ATTACCO GN10027 FINESTRA COSTRUTTIVA F3: CONCIO D'ATTACCO

GN04B
FINESTRA COSTRUTTIVA F3- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO  A2

FINESTRA COSTRUTTIVA F3: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO

GA04
FINESTRA COSTRUTTIVA F3: TRATTO 

ARTIFICIALE DI IMBOCCO
GA040

FINESTRA COSTRUTTIVA F3: TRATTO ARTIFICIALE 

DI IMBOCCO
GA10004

FINESTRA COSTRUTTIVA F3: TRATTO ARTIFICIALE 

DI IMBOCCO

GI04
FINESTRA COSTRUTTIVA F3: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI040

FINESTRA COSTRUTTIVA F3: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI10004

FINESTRA COSTRUTTIVA F3: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO

GN03D
FINESTRA COSTRUTTIVA F2- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA
GN10026

FINESTRA COSTRUTTIVA F2- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA

FINESTRA COSTRUTTIVA F3: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO

GN03 FINESTRA COSTRUTTIVA F2



GI05
GI1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

GI2 Opere di sostegno e consolidamento

GI3 Tiranti, puntoni

GI4 Scavo

GI5 Pre-anello di imbocco (Dima)

GA05
GA5 Fondazioni

GA6 Elevazioni

GAC Opere di finitura

GN05
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GI06
GI1 Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche

GI2 Opere di sostegno e consolidamento

GI3 Tiranti, puntoni

GI4 Scavo

GI5 Pre-anello di imbocco (Dima)

FINESTRA COSTRUTTIVA F5: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO

GI06
FINESTRA COSTRUTTIVA F5: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI060

FINESTRA COSTRUTTIVA F5: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI10006

FINESTRA COSTRUTTIVA F5: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO

GN05D
FINESTRA COSTRUTTIVA F4- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2d
GN10038

FINESTRA COSTRUTTIVA F4- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2d

GN05E
FINESTRA COSTRUTTIVA F4- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA
GN10039

FINESTRA COSTRUTTIVA F4- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA

GN10036
FINESTRA COSTRUTTIVA F4- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

GN05C
FINESTRA COSTRUTTIVA F4- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p
GN10037

FINESTRA COSTRUTTIVA F4- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2p

FINESTRA COSTRUTTIVA F4

GN05 FINESTRA COSTRUTTIVA F4

GN05A FINESTRA COSTRUTTIVA F4: CONCIO D'ATTACCO GN10035 FINESTRA COSTRUTTIVA F4: CONCIO D'ATTACCO

GN05B
FINESTRA COSTRUTTIVA F4- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO C2

FINESTRA COSTRUTTIVA F4: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO

GA05
FINESTRA COSTRUTTIVA F4: TRATTO 

ARTIFICIALE DI IMBOCCO
GA050

FINESTRA COSTRUTTIVA F4: TRATTO ARTIFICIALE 

DI IMBOCCO
GA10005

FINESTRA COSTRUTTIVA F4: TRATTO ARTIFICIALE 

DI IMBOCCO

GI05
FINESTRA COSTRUTTIVA F4: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI050

FINESTRA COSTRUTTIVA F4: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO
GI10005

FINESTRA COSTRUTTIVA F4: OPERE 

PROVVISINALI DI IMBOCCO

FINESTRA COSTRUTTIVA F4: OPERE PROVVISINALI DI IMBOCCO



GA06
GA5 Fondazioni

GA6 Elevazioni

GAC Opere di finitura

GN06
GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GN1 Preconsolidamento

GN2 Scavo e prerivestimento

GN3 Arco Rovescio

GN4 Rivestimento definitivo

GN5 Opere di finitura

GT01
GT1 Trattamenti

GT2 Trasporti e conferimenti

GT1 Trattamenti

GT2 Trasporti e conferimenti

GT01C GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN GT10003 GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN GT2 Trasporti e conferimenti

GT01D GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN GT10004 GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN GT2 Trasporti e conferimenti

GT1 Trattamenti

GT2 Trasporti e conferimenti

GT1 Trattamenti

GT2 Trasporti e conferimenti

MO01
MO01A MONITORAGGIO OPERE DI IMBOCCO MO10001 MONITORAGGIO OPERE DI IMBOCCO MO1 Monitoraggio

MO01B MONITORAGGIO INTERNO GALLERIA DI LINEA MO10002 MONITORAGGIO INTERNO GALLERIA DI LINEA MO1 Monitoraggio

MO01C MONITORAGGIO INTERNO OPERE ACCESSORIE MO10003 MONITORAGGIO INTERNO OPERE ACCESSORIE MO1 Monitoraggio

MO01D MONITORAGGIO ESTERNO MO10004 MONITORAGGIO ESTERNO MO1 Monitoraggio

GN06D
FINESTRA COSTRUTTIVA F5- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1
GN10043

FINESTRA COSTRUTTIVA F5- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO B1

GN06E
FINESTRA COSTRUTTIVA F5- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA
GN10044

FINESTRA COSTRUTTIVA F5- INNESTO SU 

GALLERIE DI LINEA

GN10041
FINESTRA COSTRUTTIVA F5- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1

GN06C
FINESTRA COSTRUTTIVA F5- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2
GN10042

FINESTRA COSTRUTTIVA F5- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A2

FINESTRA COSTRUTTIVA F5

GN06 FINESTRA COSTRUTTIVA F5

GN06A FINESTRA COSTRUTTIVA F5: CONCIO D'ATTACCO GN10040 FINESTRA COSTRUTTIVA F5: CONCIO D'ATTACCO

GN06B
FINESTRA COSTRUTTIVA F5- SEZIONE TIPO DI 

SCAVO E CONSOLIDAMENTO A1

FINESTRA COSTRUTTIVA F5: TRATTO ARTIFICIALE DI IMBOCCO

GA06
FINESTRA COSTRUTTIVA F5: TRATTO 

ARTIFICIALE DI IMBOCCO
GA060

FINESTRA COSTRUTTIVA F5: TRATTO ARTIFICIALE 

DI IMBOCCO
GA10006

FINESTRA COSTRUTTIVA F5: TRATTO ARTIFICIALE 

DI IMBOCCO

MO01 MONITORAGGIO

GT01F
GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.08
GT10006

GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.08
MONITORAGGIO

GT10002
GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.04

GT01E
GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.07
GT10005

GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.07

GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO

GT01 GESTIONE TERRE E MATERIALI DI SCAVO

GT01A
GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.03
GT10001

GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.03

GT01B
GESTIONE TERRE E MATERIALE DI SCAVO IN 

AREA DI STOCCAGGIO AS.04



Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

SF1
Fornitura di rotaie,G.I.I., paraurti assorbimento energia e 

materiale minuto

SF2 Fornitura e scarico di traverse, traverse per G.I.I. e passacavi

SF3 Fornitura e scarico di pietrisco

SF4 Fornitura deviatoi, fornitura e scarico traversoni in c.a.p.

SF5 Costruzione in opera o costruzione e varo di deviatoi

SF6

Costruzione binario - Riguarda la formazione del telaio del 

binario, con traverse a spartito in corretta posizione 

planoaltimetrica, livellamento, saldature (a meno di quelle 

di regolazione), la picchettazione su base assoluta

SF7

Completamento costruzione binario - Comporta la 

regolazione della l.r.s., saldature di regolazione e molatura 

delle rotaie

SF8 Demolizioni con ordinato recupero dei materiali servibili

SF1
Fornitura di rotaie,G.I.I., paraurti assorbimento energia e 

materiale minuto

SF2 Fornitura e scarico di traverse, traverse per G.I.I. e passacavi

SF3 Fornitura e scarico di pietrisco

SF4 Fornitura deviatoi, fornitura e scarico traversoni in c.a.p.

SF5 Costruzione in opera o costruzione e varo di deviatoi

SF6

Costruzione binario - Riguarda la formazione del telaio del 

binario, con traverse a spartito in corretta posizione 

planoaltimetrica, livellamento, saldature (a meno di quelle 

di regolazione), la picchettazione su base assoluta

SF7

Completamento costruzione binario - Comporta la 

regolazione della l.r.s., saldature di regolazione e molatura 

delle rotaie

SF8 Demolizioni con ordinato recupero dei materiali servibili

SF03.001 binari di corsa SF1
Fornitura di rotaie,G.I.I., paraurti assorbimento energia e 

materiale minuto

SF03.002 scambi SF2 Fornitura e scarico di traverse, traverse per G.I.I. e passacavi

SF3 Fornitura e scarico di pietrisco

SF4 Fornitura deviatoi, fornitura e scarico traversoni in c.a.p.

SF5 Costruzione in opera o costruzione e varo di deviatoi

SF6

Costruzione binario - Riguarda la formazione del telaio del 

binario, con traverse a spartito in corretta posizione 

planoaltimetrica, livellamento, saldature (a meno di quelle 

di regolazione), la picchettazione su base assoluta

SF7

Completamento costruzione binario - Comporta la 

regolazione della l.r.s., saldature di regolazione e molatura 

delle rotaie

SF8 Demolizioni con ordinato recupero dei materiali servibili

SF04 DEMOLIZIONE LINEA STORICA SF04.001 Demolizione linea storica SF8 Demolizioni con ordinato recupero dei materiali servibili

binari di corsa

binari di corsa

SF02 Tratta da pk 41 + 435 a pk 68 + 530     galleria

Tratta da pk 68 + 530 a pk 68 + 955

SF01.001

SF02.001

SF01 Tratta da pk 40 + 913 a pk 41 + 435

SF03.003

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

tonnellaggio

ARMAMENTO

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km

SF03
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

CA1 Analisi ambientali terre e materiali di scavo

CA2 Analisi ambientali pietrisco ferroviario

CA3 Analisi ambientali materiali da demolizione

CA4 Ulteriori analisi ambientali

Interventi di mitigazione componente atmosfera

CA10001
Analisi ambientali dei materiali di risulta 

movimentati

CA10002 Interventi di mitigazione ambientale di cantiere

CA5

CA6

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

GESTIONE TERRE

CA01 Aspetti Ambientali della Cantierizzazione

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA    II LOTTO FUZIONALE HIRPINIA - ORSARA

GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE

A km

Interventi di mitigazione componente rumore
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA06 da km 68+550 a km 68+900

IA_MOD_B Modulo B

IA_MOD_C Modulo C

IA04 da km 42+950 a km 44+750 IA_MOD_E Modulo E

IA05 da km 57+600 a km 57+900

IA_MOD_B Modulo B

IA_MOD_C Modulo C

IA03 da km 41+900 a km 42+850

IA_MOD_D Modulo D

IA_MOD_E Modulo E

IA_MOD_D Modulo D

IA_MOD_E Modulo E

IA_MOD_F Modulo F

IA01 da km 41+043 a km 41+380

IA_MOD_D Modulo D

IA_MOD_E Modulo E

IA_MOD_F Modulo F

IA02 da km 41+400 a km 41+500

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

IA Interventi di mitigazione/Compensazione ambientale

OPERE A VERDE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

2 formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE 

3

posa sostegni e relative attrezzature, posa attrezz. per 

regol.ne autom. 

4 formazione del circuito di protezione e ritorno 

5 posa sezionatori e cavi 

6

stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione 

7 demolizioni 

8 Opere a misura 

0 MATERIALI RFI

1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

2 formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE 

3

posa sostegni e relative attrezzature, posa attrezz. per 

regol.ne autom. 

4 formazione del circuito di protezione e ritorno 

5 posa sezionatori e cavi 

6

stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione 

7 demolizioni 

8 Opere a misura 

0 MATERIALI RFI

1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

2 formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE 

3

posa sostegni e relative attrezzature, posa attrezz. per 

regol.ne autom. 

4 formazione del circuito di protezione e ritorno 

5 posa sezionatori e cavi 

6

stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione 

7 demolizioni 

8 Opere a misura 

0 MATERIALI RFI

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LINEA DI CONTATTO

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km

LC01 Stazione di HIRPINIA LC01 Stazione di HIRPINIA LC01 Stazione di HIRPINIA

LC02 Tratta Hirpinia - Orsara LC02A Tratta Hirpinia - Orsara LC02 Tratta Hirpinia - Orsara

LOC03 Stazione di Orsara LC03A Stazione di Orsara LOC03 Stazione di Orsara
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LINEA DI CONTATTO

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km

1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

2 formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE 

3

posa sostegni e relative attrezzature, posa attrezz. per 

regol.ne autom. 

4 formazione del circuito di protezione e ritorno 

5 posa sezionatori e cavi 

6

stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione 

7 demolizioni 

8 Opere a misura 

0 MATERIALI RFI

1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

2 formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE 

3

posa sostegni e relative attrezzature, posa attrezz. per 

regol.ne autom. 

4 formazione del circuito di protezione e ritorno 

5 posa sezionatori e cavi 

6

stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione 

7 demolizioni 

8 Opere a misura 

0 MATERIALI RFI

1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore

2 formazione delle fondazioni in cls per i sostegni TE 

3

posa sostegni e relative attrezzature, posa attrezz. per 

regol.ne autom. 

4 formazione del circuito di protezione e ritorno 

5 posa sezionatori e cavi 

6

stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di 

alimentazione 

7 demolizioni 

8 Opere a misura 

0 MATERIALI RFI

LC04 Alimentatori stazione di HIRPINIA LC04A Alimentatori stazione di HIRPINIA LC04 Alimentatori stazione di HIRPINIA

LC05 Alimentatori Tratta LC05A Alimentatori tratta Hirpinia Orsara LC05 Alimentatori tratta Hirpinia Orsara

LC06 Alimentatori stazione di Orsara LC06A Alimentatori stazione di Orsara LC06 Alimentatori stazione di Orsara
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

2 FONDAZIONI
3 ELEVAZIONI
5 OPERE DI FINITURA INTERNE
6 OPERE DI FINITURA ESTERNE
7 CANALIZZAZIONI E POZZETTI

0 MATERIALI RFI

1 BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI E INDAGINI ARCHEOLOGICHE
2 OPERE IDRAULICHE
3 MOVIMENTI TERRA
4 OPERE DI PAVIMENTAZIONI E FINITURA, RECINZIONI E CANCELLI
5 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
6 FONDAZIONI APPARECCHIATURE E OPERE DI PIAZZALE
7 MAGLIA DI TERRA
0 MATERIALI RFI
1 UNITA' FUNZIONALI
2 GRUPPI RADDRIZZATORI
3 QUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO
5 CAVI COLLEGAMENTI BT
7 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE
8 APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
9 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc
A APPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT
B ALLACCIAMENTO NEGATIVO DI SSE

SE02 SSE SAVIGNANO SE02A SSE SAVIGNANO SE02 SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE, CABINE TE E POSTI DI PARALLELO C DEMOLIZIONI

1 FORNITURA MATERIALI
5 LINEE IN CAVO

SSE SAVIGNANO

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A kmLOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla specifica 

opera/impianto

PT91 PIAZZALE TECNOLOGICO SSE ARIANO

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE - LINEA PRIMARIA

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE

SSE ARIANO

FA91 FABBRICATO SSE ARIANO FA91A FABBRICATO SSE ARIANO FA91 FABBRICATI

PT91A PIAZZALE TECNOLOGICO SSE ARIANO PT91 PIAZZALI TECNOLOGICI

SE01 SSE ARIANO SE01A SSE ARIANO SE01 SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE, CABINE TE E POSTI DI PARALLELO

LINEA PRIMARIA ARIANO-MONTAGUTO

LP01 CAVIDOTTO ARIANO-MONTAGUTO LP01A LP ARIANO-MONTAGUTO LP01A LINEA PRIMARIA
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

1 APPARECCHIATURE

2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
3 CAVI E CANALIZZAZIONI
4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

5 FONDAZIONI
6 ACCESSORI
7 POSA SEZIONATORI E CAVI
8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

1 APPARECCHIATURE

2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
3 CAVI E CANALIZZAZIONI

4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
6 ACCESSORI
7 POSA SEZIONATORI E CAVI
1 APPARECCHIATURE

2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
3 CAVI E CANALIZZAZIONI
4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

6 ACCESSORI

7 POSA SEZIONATORI E CAVI

STES

SM01C

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO 

SM01A SISTEMA STES

SM01B

LOTTO (Rif. STR)

SISTEMA STES

SM01A

LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

OPERA MINORE

SM01C

STES Galleria Hirpinia - Finestra Intermedia

STES GALLERIA HIRPINIA

SISTEMA STES
SM01

STES Galleria Hirpinia - Imbocco lato Foggia

STES GALLERIA HIRPINIA

STES Galleria Hirpinia - Imbocco lato Napoli

LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km

LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO 

SM01B
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
AS01

AS1 fornitura e posa in opera materiali di cabina

AS2 fornitura materiali di piazzale/tratta

AS3 posa materiali di piazzale/tratta

AS4
Installazione del sistema di alimentazione, di riserva e 

continuità

AS5 demolizioni impianti dismessi

AS6 Assistenza all'Esercizio

AS7 Assistenza alla Manutenzione

AS8 Fornitura Materiali di scorta

AS9 Corsi di Istruzione

AS02

AS1 fornitura e posa in opera materiali di cabina

AS2 fornitura materiali di piazzale/tratta

AS3 posa materiali di piazzale/tratta

AS4
Installazione del sistema di alimentazione, di riserva e 

continuità

AS5 demolizioni impianti dismessi

AS6 Assistenza all'Esercizio

AS7 Assistenza alla Manutenzione

AS8 Fornitura Materiali di scorta

AS9 Corsi di Istruzione

BL02

BL1
fornitura e posa in opera materiali di cabina per BL 

tradizionali

BL2
fornitura e posa in opera materiali di cabina per BL 

innovativi

BL3 fornitura materiali di piazzale/tratta

BL4 Montaggi cabina per BL tradizionali

BL5 Posa in opera dei materiali di piazzale/tratta

BL6
Installazione del sistema di alimentazione, di riserva e 

continuità

BL7 demolizioni impianti dismessi

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km

BL02
 TRATTA HITPINIA ORSARA REALIZZAZIONE 

CANALIZZAZIONI

AS02

A kmLOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

AS01

BL021 BAB - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI DI TRATTA BL02001  
  REALIZZAZIONE IN AMBITO ALLA TRATTA 

HIRPINIA ORSARA 

 REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI 

HIRPINIA

ACC ORSARA

TRATTA HIRPINIA - ORSARA 

ACC ORSARA  REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

ACC HIRPINIA REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI

AS021 ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI AS02001  
 REALIZZAZIONE IN AMBITO STAZIONE DI 

ORSARA

ACC HIRPINIA

AS01001  AS011 ACC - REALIZZAZIONE CANALIZZAZIONI
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
CC01

CC7 Ripartenze e configurazioni
CC8 Interfacciamenti di PC
CCA Sviluppo software
CCC Assistenza
CCD Materiali di scorta

CC01B Apice CC7 Ripartenze e configurazioni
CC01C Hirpinia CC7 Ripartenze e configurazioni

CC7 Ripartenze e configurazioni
CCL Forniture di Posto Periferico
CC7 Ripartenze e configurazioni
CCL Forniture di Posto Periferico
CC7 Ripartenze e configurazioni

CCL Forniture di Posto Periferico
CC7 Ripartenze e configurazioni
CCL Forniture di Posto Periferico
CC7 Ripartenze e configurazioni
CCL Forniture di Posto Periferico
CC7 Ripartenze e configurazioni
CCL Forniture di Posto Periferico

CC01L Orsara CCL Forniture di Posto Periferico

CC02

CC7 Ripartenze e configurazioni
CC8 Interfacciamenti di PC
CCA Sviluppo software
CCC Assistenza

CC02B Apice CCN Dismissioni apparecchiature

CC02C Orsara CC7 Ripartenze e configurazioni

CC02D Linea storica Apice-Orsara CCN Dismissioni apparecchiature

SCCM NODO DI NAPOLI

Attività di Posto CentraleCC02A

Riconfigurazione CTC Caserta-FoggiaCC02

CTC CASERTA-FOGGIA

CC01I PPT15

CC01 Riconfigurazione SCCM Nodo di Napoli

CC01A

CC01D

CC01E

CC01F

PPT10

PPT11

PPT12

Attività di Posto Centrale

PPT13CC01G

CC01H PPT14

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alia 

specifics opera/impianto

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA    II LOTTO FUZIONALE HIRPINIA - ORSARA

CTC - SCCM

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km



Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
CV1 Cavi principali in Fibra Ottica
CV2 Cavi principali in Rame

CV3 Cavi secondari in Fibra Ottica

DS1 Impianto di Diffusione Sonora

IP1 Impianto di Informazione al Pubblico

TC01C SSE Ariano ST2 Sistema di telefonia selettiva VoIP

ST2 Sistema di telefonia selettiva VoIP

TT1 Sistema radio Terra - Treno GSM-R

EG1 Sistema di sicurezza in galleria (rete dati e SPVI)

RG1 Sistema di radiopropagazione in galleria

RT1 Rete di trasmissione SDH

TC01D Galleria Hirpinia

TC
01

IM
P

IA
N

TI
 T

LC
 

TC01A Tratta Hirpinia-Orsara

TC01B PGEP/ Stazione di Orsara

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

TELECOMUNICAZIONI

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF7 IMPIANTO RISCALDAMENTO ELETTRICO DEVIATOI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF01L Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 45+500

LF01M Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 43+300

LF01G Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 54+286

LF01H Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 51+301

LF01I Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 48+926

Impianti LFM Stazioni e fabbricati tecnologici  "PD Hirpinia - Orsara"

LF01A Piazzale imbocco Galleria Hirpinia  - Lato Hirpinia

LF01B Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 65+300

LF01C Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 62+000

LF01D Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 59+600

Impianti elettrici by-pass tecnologico - km 56+801

LF01E Piazzale finestra di emergenza Galleria Hirpinia 

LF01F

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LF01

LUCE E FORZA MOTRICE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

Impianti LFM Stazioni e fabbricati tecnologici  "PD Hirpinia - Orsara"

LF01A Piazzale imbocco Galleria Hirpinia  - Lato Hirpinia

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

LF01

LUCE E FORZA MOTRICE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A km

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF4
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI, PENSILINE E 

SOTTOPASSI

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF7 IMPIANTO RISCALDAMENTO ELETTRICO DEVIATOI

LF8
PROVE E VERIFICHE TECNICHE, CORSI DI FORMAZIONE, 

DOCUMENTAZIONE FINALE

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF6 IMPIANTI DI SICUREZZA IN GALLERIA

LF8
PROVE E VERIFICHE TECNICHE, CORSI DI FORMAZIONE, 

DOCUMENTAZIONE FINALE

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

LF6 IMPIANTI DI SICUREZZA IN GALLERIA

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF0 MATERIALI A FORNITURA RFI

LF1 CABINA MT/BT

LF2 QUADRI ELETTRICI BT

LF3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

LF03 Impianti LFM Gallerie e finestre  "PD Hirpinia - Orsara"

LF03A Impianti LFM - Galleria Orsara 

LF03B Impianti LFM - finestra F1 e area di sicurezza

LF03C Impianti elettrici by-pass tecnologico N°7 FFP

LF03D Impianti elettrici by-pass tecnologico N°8 FFP

LF02 Impianti LFM Viabilità  "PD Hirpinia - Orsara"

LF02A Impianti LFM viabilità stradale NV01

LF02B Impianti LFM viabilità stradale NV02

LF02C Impianti LFM viabilità stradale NV03

LF01N Impianti LFM Stazione di Orsara

Impianti LFM Stazioni e fabbricati tecnologici  "PD Hirpinia - Orsara"LF01
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

IT01 IT101 Impianto idrico-sanitario IT1 Impianto idrico-sanitario

AI01 AI501 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN01 AN201 Impianto TVCC AN2 Impianto TVCC

AN01 AN301 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

IT01 IT501 Ascensori e montacarichi IT5 Ascensori e montacarichi

IT01 IT601 Scale mobili / tappeti mobili IT6 Scale mobili / tappeti mobili

IT01 IT301 HVAC IT3 HVAC

IT01 IT701 Fire Fighting Points IT7 Fire Fighting Points

AI02 AI502 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AI02 AI701 Impianto controllo fumi/Pressurizzazione AI7 Impianto controllo fumi/Pressurizzazione

AI02 AI801 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

AN02 AN302 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI03 AI503 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN03 AN303 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI03 AI802 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT03 IT302 HVAC IT3 HVAC

AI04 AI401 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI04 AI504 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN04 AN304 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI04 AI803 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT04 IT303 HVAC IT3 HVAC

Stazione Orsara

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA    II LOTTO FUZIONALE HIRPINIA - ORSARA

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A kmLOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

ByPass sicurezza galleria Hirpinia

Bypass tecnologico pk 43+300

PPT 15 pk 45+500
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

Stazione Orsara

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A kmLOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

AI05 AI402 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI05 AI505 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN05 AN305 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI05 AI804 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT05 IT304 HVAC IT3 HVAC

AI06 AI403 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI06 AI506 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN06 AN306 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI06 AI805 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT06 IT305 HVAC IT3 HVAC

AI07 AI507 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN07 AN307 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI07 AI806 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT07 IT306 HVAC IT3 HVAC

AI08 AI404 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI08 AI508 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN08 AN308 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI08 AI807 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT08 IT307 HVAC IT3 HVAC

AI09 AI509 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AI09 AI702 Impianto controllo fumi/estrazione-disconnessione AI7 Impianto controllo fumi/estrazione-disconnessione

AI09 AI703 Impianto controllo fumi/diluizione AI7 Impianto controllo fumi/diluizione

AI09 AI704 Impianto controllo fumi/pressurizzazione AI7 Impianto controllo fumi/pressurizzazione

AN09 AN202 Impianto TVCC AN2 Impianto TVCC

AN09 AN309 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

IT09 IT308 HVAC IT3 HVAC

AI09 AI808 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT09 IT702 Fire Fighting Points IT7 Fire Fighting Points

AI010 AI510 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AI010 AI705 Impianto controllo fumi/estrazione-disconnessione AI7 Impianto controllo fumi/estrazione-disconnessione

AN010 AN203 Impianto TVCC AN2 Impianto TVCC

AN010 AN310 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

IT010 IT309 HVAC IT3 HVAC

IT010 IT703 Fire Fighting Points IT7 Fire Fighting Points

PPT 14 pk 48+926

PPT 13 pk 51+301

Bypass tecnologico pk 54+286

PPT 12 pk 56+801

FFP Galleria Hirpinia - Area sicura con estrazione fumi - Finestra 

area sicura

Fabbricati tecnologici/FFP area sicura 
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

Stazione Orsara

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -  TRATTO D’OPERA / IMPIANTO OPERA MINORE LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

DA km A kmLOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) MAPPALE (Rif. STR)
lndividua  i singoli  elementi costitutivi relativi alla 

specifica opera/impianto

AI011 AI511 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN011 AN311 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI011 AI809 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT011 IT310 HVAC IT3 HVAC

AI012 AI405 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI012 AI512 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN012 AN312 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI012 AI810 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT012 IT311 HVAC IT3 HVAC

AI013 AI406 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI013 AI513 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN013 AN313 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

AI013 AI811 Sistemi di protezione passiva in galleria AI8 Sistemi di protezione passiva in galleria

IT013 IT312 HVAC IT3 HVAC

AI014 AI407 Impianto di spegnimento automatico a gas AI4 Impianto di spegnimento automatico a gas

AI014 AI514 Impianto rivelazione incendi AI5 Impianto rivelazione incendi

AN014 AN204 Impianto TVCC AN2 Impianto TVCC

AN014 AN314 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione AN3 Impianto controllo accessi/Impianto antintrusione

IT014 IT313 HVAC IT3 HVAC

PGEP Hirpinia

Bypass tecnologico pk 59+600

PPT 11 pk 62+000

PPT 10 pk 65+300
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