



Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente Organismo di Diritto Pubblico (Legge n°1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n°114 del 24 aprile 2003)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. (MANDATARIA) SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (MANDANTE) COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE) SACYR S.A.U. (MANDANTE) ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE)

A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE)

IL PROGETTISTA Dott. Ing. F. Colla Ordine Ingegneri Milano n°20355 Dott. Ing. E. Pagani Ordine Ingegneri Milano



IL CONTRAENTE GENERALE

Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli) STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e **RUP** Validazione (Ing. G. Fiammenghi)

STRETTO DI MESSINA

Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)

Unità Funzionale CS0615_F0 **COLLEGAMENTI CALABRIA**

Tipo di sistema INFRASTRUTTURE STRADALI OPERE CIVILI

Raggruppamento di opere/attività ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

Opera - tratto d'opera - parte d'opera **GENERALE**

> Titolo del documento MURO ASSE C DA PK 0+282 A PK 0+420

> > SCHEDA RIASSUNTIVA DI RINTRACCIABILITÀ DELL'OPERA

0 7 0 S Н D S С G 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 0 CODICE

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
F0	20/06/2011 EMISSIONE FINALE		PRO ITER Srl	G.SCIUTO	F.COLLA

NOME DEL FILE: CS0615_F0.docx revisione interna: _0





PROGETTO DEFINITIVO

MURO ASSE C DA PK 0+282 A PK 0+420 SCHEDA RIASSUNTIVA DI RINTRACCIABILITÀ DELL'OPERA Codice documento
CS0615_F0

Rev F0 Data 20/06/2011

INDICE

IND	ICE	. 3	
	PREMESSA		
1	UBICAZIONE TOPOGRAFICA	. 4	
2	GEOMETRIA E CONGRUENZA CON IL PROGETTO	. 4	
3	INTERFERENZE	. 4	
4	ASPETTI ESTETICI	. 5	
5	FASI COSTRUTTIVE	. 5	
6	MATERIALI	. 5	





PROGETTO DEFINITIVO

MURO ASSE C DA PK 0+282 A PK 0+420 SCHEDA RIASSUNTIVA DI RINTRACCIABILITÀ DELL'OPERA

Codice documento
CS0615_F0

Rev F0 Data 20/06/2011

PREMESSA

Il presente documento riporta lo schema riassuntivo di rintracciabilità dell'opera "MURO ASSE C DA PK 0+282 A PK 0+420", opera inquadrata nel Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.

1 UBICAZIONE TOPOGRAFICA

Il muro in oggetto si trova tra le progr. 282Km-420Km, per uno sviluppo totale in pianta pari a circa 138m.

2 GEOMETRIA E CONGRUENZA CON IL PROGETTO

Il muro in analisi ha sviluppo di circa 138m e ha altezza dell'elevazione variabile tra 12.7m e 9.25m circa; nell'ottica di ottimizzare la progettazione il muro è stato dimensionato considerando due sezioni di calcolo:

- Sezione S1: H_{spinta}=13m, applicata tra pk 0+282 e pk 0+315 circa;
- Sezione S2: H_{spinta}=10.5m, applicata tra pk 0+315 e pk 0+420 circa.

Il paramento di valle del muro è verticale, mentre quello di monte presenta un primo tratto verticale che si estende fino a 2.6m al di sotto del piano stradale, per poi assumere un'inclinazione rispetto alla verticale di circa 1/10; in testa al muro è presente un cordolo a sbalzo avente la funzione di sostenere la barriera di sicurezza. A causa dell'inclinazione del paramento di monte lo spessore del muro varia da un minimo (in corrispondenza del tratto verticale) di 80cm ad un massimo (alla base dell'elevazione) di 1.84m e 1.59m rispettivamente per le sezioni S1 e S2.

A tergo dell'opera di sostegno è previsto materiale drenante e un tubo di drenaggio per lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione.

Il posizionamento dell'opera è stato definito in funzione dell'andamento plano-altimetrico dell'asse stradale e della geometria della piattaforma.

Pagina 4 di 5 Eurolink S.C.p.A.





PROGETTO DEFINITIVO

MURO ASSE C DA PK 0+282 A PK 0+420 SCHEDA RIASSUNTIVA DI RINTRACCIABILITÀ DELL'OPERA Codice documento
CS0615_F0

Rev F0 Data 20/06/2011

3 INTERFERENZE

L'opera non presenta interferenze con infrastrutture, servizi o manufatti esistenti, né in fase di costruzione, né in fase definitiva.

4 ASPETTI ESTETICI

Tutte le parti a vista del muro verranno rivestite in pietrame per migliorare l'inserimento visivo dell'opera.

5 FASI COSTRUTTIVE

Nel seguito vengono brevemente descritte le fasi esecutive per la realizzazione dell'opera in oggetto:

- 1. Scavo fino alla quota di imposta della fondazione dei muri;
- 2. Getto in opera dei muri;
- 3. Riempimento con materiale da rilevato della zone a monte dei muri e della zona a valle fino a raggiungere la quota di imposta del manufatto a "U" della ferrovia;
- 4. Getto in opera del manufatto a "U" della ferrovia;
- 5. Riempimento del manufatto a "U" della ferrovia con materiale idoneo e realizzazione delle rampe triage 1 e 2;
- 6. Posa della pavimentazione stradale e dei binari ferroviari.

6 MATERIALI

CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA

Classe di resistenza	C25/30	-
Rapporto massimo acqua / cemento	0.50	-
Slump	S4	-
Diametro massimo inerte	32	mm
Classe di esposizione	XC2	-

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Acciaio commerciale da cemento armato B450C controllato in stabilimento.

Eurolink S.C.p.A. Pagina 5 di 5