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1 PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo relativo al 
potenziamento dell’esistente impianto eolico, composto da n. 24 aerogeneratori, ciascuno di 
potenza nominale pari a 0,85 MW, per una potenza complessiva di 20,40 MW, ubicato nel 
Comuni di Camporeale in Provincia di Palermo e di proprietà della società ERG Wind Sicilia 2 
Srl.  
Il progetto definitivo di potenziamento consiste nella sostituzione dei 24 aerogeneratori esistenti 
da 0.85 MW con 13 aerogeneratori da 4,2 MW, per una potenza complessiva da installarsi pari a 
54,60 MW. 
 L’installazione del più moderno tipo di generatore comporterà la consistente riduzione del 
numero di torri eoliche, dalle 24 esistenti alle 13 proposte, riducendo l’impatto visivo, che talvolta 
può trasformarsi nel cosiddetto effetto selva.   
Inoltre, l’incremento di efficienza delle turbine previste rispetto a quelle in esercizio, porterà ad 
un ampliamento del tempo di generazione ed un aumento della produzione unitaria media. 
Il presente documento si propone di descrivere il computo metrico estimativo delle 
opere di costruzione del parco eolico in oggetto. 
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2  RIFERIMENTI COMPUTO METRICO 

Il computo metrico estimativo del presente progetto è stato redatto applicando alle quantità 

delle lavorazioni i prezzi unitari (cfr art. 42 DPR n. 207/2010). Tali prezzi unitari sono stati, 

in parte, desunti dal Prezzario Unico Regionale e, in parte, determinati mediante specifiche 

analisi. 

In particolare, si è fatto riferimento al “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 
anno 2018”, di cui al Decreto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n. 1/Gab. dell' 8 

Gennaio 2018, adottato ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24 

del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, predisposto dall’Area 5 del 

Dipartimento Regionale Tecnico ed esitato favorevolmente dalla Commissione consultiva ex articolo 2 della 

legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, nella seduta conclusiva del 20 dicembre 2017. 

Il Prezzario è stato redatto aggiornando i prezzi delle categorie di lavoro attraverso l’analisi 

dei listini dei principali produttori e/o fornitori di materiali e componenti, valutando gli 

effettivi prezzi applicati nel mercato corrente e tenendo conto delle variazioni dei costi della 

manodopera, noli e trasporti. I prezzi delle nuove categorie di lavoro, in virtù delle 

disposizioni dettate dall’articolo 217 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., sono stati determinati come disposto dall’articolo 32 del D.P.R. N°207/2010. 

Pertanto, tutte le voci inserite nel Prezzario sono state determinate mediante analisi 

comprensive di spese generali nella misura del 13,64% ed utile di impresa nella misura del 

10%, per un totale aggiuntivo pari al 25%.  

I prezzi relativi alla manodopera, sono stati determinati secondo la metodologia indicata dal 

già richiamato DPRS 09 luglio 2012, n°535, calcolando la media pesata dei costi individuati 

nelle nove province derivanti dai contratti integrativi desunti dalla tabella allegata al decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2015 rispetto alla popolazione 

delle province alla data del 31 dicembre 2014. 

Le analisi delle voci di costo non ricomprese tra quelle del prezziario unico regionale, sono 

state desunte da apposite indagini di mercato ai sensi del citato art.32 del D.P.R. 207/10, così 

condotte: 
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- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la 

realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da 

listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi 

correnti di mercato; 

- aggiungendo una ulteriore percentuale variabile tra il 13% e il 17%, a seconda della 

importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per 

spese generali; 

- aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell'esecutore. L’elaborazione del 

computo metrico dell'intervento è stata effettuata attraverso programmi di gestione 

informatizzata; nel dettaglio il programma utilizzato è A.C.R. WIN., di cui Hydro 
Engineering s.s. ha regolare licenza d’uso n.5122. 

L’importo complessivo dei lavori. come si evince dall’allegato computo metrico è suddivisibile 

nelle seguenti categorie riportate nella tabella della pagina seguente: 

 
DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORI IMPORTO PARZIALE ( €) IMPORTO ( €) 

1 VIABILITA' (PIAZZOLE DI MONTAGGIO 

E SISTEMAZIONE VIABILITA')     1.632.225,69 

2 FONDAZIONI          5.187.730,38 

3 CAVIDOTTI E CAVI      6.839.205,45 

4 AREA DI CANTIERE       51.275,83 

5 IDRAULICA E BIOINGEGNERIA      298.553,00 

6 ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE        884.095,19 

      6.1 Opere civili      40.000,00   

      6.2 Opere elettromeccaniche     844.095,19   

7 AEROGENERATORI (FORNITURA E 

COLLOCAZIONE)     36.340.000,00 

8 DISMISSIONE TORRI ESISTENTI    583.118,77 

Totale Opere    51.816.184,30 
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3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

FONDAZIONI

1 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

19134.38*0.85 16.264,223

          SOMMANO   mc = 16.264,223 4,06 66.032,75

2 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una

 A RIPORTARE 66.032,75



Pag.2

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 66.032,75
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

19134.38*0.10 1.913,438

          SOMMANO   mc = 1.913,438 5,90 11.289,28

3 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

19134.38*0.05 956,719

          SOMMANO   mc = 956,719 10,55 10.093,39

4 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti

 A RIPORTARE 87.415,42
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RIPORTO 87.415,42
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
19134.38 19.134,380

          SOMMANO   mc = 19.134,380 3,89 74.432,74

5 19 4.1.2.14
Palo   trivellato   gettato   in   opera,   eseguito   con   trivelle   a   rotazione,   in
terreno   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   esclusi   soltanto   i   banchi   di
rocce   compatte   che   richiedono   l'uso   dello   scalpello;   di   lunghezza
fino   a   30   m,   compreso   ogni   onere   e   magistero,   il   maggior   volume
del   fusto   e   del   bulbo,   fino   al   20%   in   più   rispetto   al   volume   teorico,
ogni   attrezzatura   inerente   alla   perforazione,   confezione,   di
posizionamento   e   successivi   spostamenti   e   rimozione
dell'attrezzatura   necessaria,   ogni   materiale,   la   mano   d'opera
occorrente,   acqua,   energia   elettrica,   qualsiasi   macchinario   e
compresa   l'estrazione   del   materiale,   il   paleggiamento,   il   carico   sui
mezzi   di   trasporto,   lo   scarico,   fino   ad   una   distanza   non   superiore   ai
5   km,   dei   materiali   di   risulta,   su   aree   da   procurarsi   a   cura   e   spese
dell'Impresa,   il   tracciamento   della   palificata,   il   getto   con   impiego
della   pompa,   comprese   le   camicie   in   lamiera   di   ferro   recuperabili,   la
vibratura   meccanica   del   calcestruzzo   anche   in   presenza   d'armature
metalliche,   compreso   altresì   l'onere   del   tubogetto   da   impiegare   per
l'intera   lunghezza   del   palo   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera
completa   compresi   quelli   derivanti   da   sospensioni   nel
funzionamento   delle   attrezzature   per   qualsiasi   causa;   escluso
soltanto   la   fornitura   e   posa   in   opera   dei   ferri   d'armatura.   La
lunghezza   dei   pali   sarà   misurata   dal   piano   raggiunto   dai   pali   alla
quota   sommità   della   testa   dei   pali   a   scalpellatura   avvenuta,   alla
quale   arriveranno   a   congiungersi   con   le   strutture   sovrastanti;
compreso   altresì   l'onere   per   la   predisposizione   di   quanto   necessario
per   l'effettuazione   del   collaudo,   questo   ultimo   a   carico
dell'Amministrazione:
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30
diametro di 1000 mm

Vedi tavola
Per pali di fondazioni R-CR01 a R-CR13
20.00*16*13 4.160,000

          SOMMANO   m = 4.160,000 186,37 775.299,20

6 15 3.1.1.6
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni

 A RIPORTARE 937.147,36
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RIPORTO 937.147,36
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura:
per   opere   in   fondazione   lavori   edili   con   C   20/25.

Vedi tavola
Per magrone plinto di fondazione R-CR01 a R-CR13
46.736*13 607,568

          SOMMANO   mc = 607,568 149,79 91.007,61

7 16 3.1.3.7
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   debolmente   aggressivo   classe   d'esposizione   XC3,   XD1,
XA1,   (UNI   11104   ),   in   ambiente   moderatamente   aggressivo   classe
d'esposizione   XC4,   XD2,   XS1,   XA2,   (UNI   11104   ),   in   ambiente
aggressivo   senza   gelo   (anche   marino)   classe   d'esposizione   XC4,
XD2,   XS1,   XA2   (UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S3   -
consistenza   semi   fluida:   abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio
per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle
facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da
computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura:
per   opere   in   fondazione   per   lavori   stradali   C32/40.

Vedi tavola
Plinto di fondazioneR-CR01 a R-CR13
716.752*13 9.317,776

          SOMMANO   mc = 9.317,776 154,80 1.442.391,72

8 17 3.1.13.1
Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
calcestruzzo preconfezionato

del   tipo   S4   -   consistenza   fluida:   abbassamento   slump   da   160   a   210
mm

Vedi tavola
Plinto di fondazione R-CR01 a R-CR13
716.752*13 9.317,776

          SOMMANO   m³ = 9.317,776 3,10 28.885,11

9 74 PA.02
Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in
ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104);
classe   di   consistenza   S4   oppure   S5,   compreso   la   preparazione   dei
cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali
(queste   ultime   a   carico   dell'Amministrazione),   la   vibratura   dei   getti,
la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.

 A RIPORTARE 2.499.431,8
0
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RIPORTO 2.499.431,8
0- Per opere in fondazione:

C 45/55.
Vedi tavola
Colletto plinto di fondazione R-CR01 a R-CR13
17.2939*13 224,821

          SOMMANO   m³ = 224,821 180,00 40.467,78

10 112 PA.90
Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A
controllato   in   stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori
in   cemento   armato,   dato   in   opera   compreso   l'onere   delle   piegature,   il
filo   della   legatura,   le   eventuali   saldature   per   giunzioni,   lo   sfrido   e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte,   compreso   l'onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per   strutture   in   cemento   armato   escluse   quelle   intelaiate

Vedi tavola
R-CR01 a R-CR13
Per pali di fondazioni
36180.21*13*0.8*.9 338.646,76

6

Per plinti
102766.40*13*.9 1.202.366,8

80

          SOMMANO   kg = 1.541.013,64 1,46 2.249.879,92

11 18 3.2.3
Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
 e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di
lamiera   monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi
piantane   (o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,
cunei   bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

Vedi tavola
Plinti di fondazione R-CR01 a R-CR13
119.84*13 1.557,920

          SOMMANO   mq = 1.557,920 23,46 36.548,80

12 26 12.1.5
Impermeabilizzazione   con   membrana   composita   costituita   da:-
strato   superiore   in   bitume   modificato   con   polimeri   elastoplastomeri
APP;-   armatura   composita   a   tre   strati   preimpregnata   di   bitume
modificato   con   polimeri   elastomeri   SBS;-   strato   inferiore   in   bitume
modificato   con   polimeri   elastomeri   SBS.La   membrana,   dello
spessore   minimo   di   4   mm,   sarà   messa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   e
per   superfici   orizzontali   od   inclinate,   a   caldo,   con   giunti   sovrapposti
per   almeno   10   cm   e   previa   spalmatura   del   sottofondo   con   emulsione
bituminosa,   compreso   i   risvolti   di   raccordo   con   le   pareti   per
un’altezza   minima   di   20   cm,   tiri   in   alto   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

 A RIPORTARE 4.826.328,3
0
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RIPORTO 4.826.328,3
0Vedi tavola

Impermeabilizzazione fondazione
477.06*13 6.201,780

          SOMMANO   mq = 6.201,780 19,05 118.143,91

13 34 19.7.6
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geotessile   non   tessuto   in   PP,   avente
funzione   di   separazione,   filtrazione   e   protezione   meccanica   per
applicazioni   geotecniche,   idrauliche,   in   terreni   a   diversa
granulometria,   per   le   applicazioni   come   previsto   dalle   norme   EN
13249,   EN   13250,   EN   13251,   EN   13252,   EN   13253,   EN   13254,
EN   13255,   EN   13256,   EN   13257,   EN   13265.   Il   geotessile   dovrà
essere   in   possesso   della   marcatura   CE.   Ogni   fornitura   dovrà   essere
documentata   da   una   dichiarazione   di   conformità,   secondo   le
modalità   previste   dalla   norma   EN   45014,   attestante   la   qualità,   il
tipo   e   le   caratteristiche   del   materiale   fornito,   con   preciso   riferimento
alla   data   ed   alla   località   di   consegna.   Il   geotessile   fornito   in   rotoli,   in
conformità   a   quanto   previsto   dalla   norma   EN   10320   ogni   rotolo
dovrà   essere   provvisto   di   etichetta   indicante   il   nome   del   prodotto,   le
dimensioni,   la   data   di   produzione   ed   il   codice   di   produzione;   dovrà,
inoltre,   garantire   resistenza   chimica,   alla   degradazione
microbiologica,   all’ossidazione   e   durabilità   come   richiesto   dalla
marcatura   CE.   Il   geotessile   impiegato   per   opere   di   primaria
importanza   dovrà   garantire   le   seguenti   caratteristiche   prestazionali,
che   rispondono   alle   seguenti   norme   (proprietà   idrauliche):-
permeabilità   al   piano   =   40   l/mq/s-   diametro   di   filtrazione   O90   =   55
micron   (EN   12956).Proprietà   meccaniche:-   punzonamento   statico   =
5.400   N   (EN   12236),-   punzonamento   dinamico   =   14   mm   (EN
13433),-   resistenza   a   trazione   =   30,0   kN/m   (EN   10319).   È
compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   altro   occorre   per
dare   il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta   regola   d'arte,   compresi
gli   sfridi   e   sormonti   per   sovrapposizioni.-   per   mq   di   superficie
coperta

Vedi tavola
536.312*13 6.972

          SOMMANO   mq = 6.972 8,56 59.680,32

14 35 19.10.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubazione   strutturata   in   PE   a.d.   a   doppia
parete,   in   barre   o   in   trotoli,   corrugata   esternamente   e   liscia
internamente, realizzata per coestrusione continua delle due pareti da
azienda   operante   con   sistema   di   gestione   per   la   Qualità   conforme   ai
requisiti   della   norma   UNI   EN   ISO   9001:2008   e   della   Qualità
Ambientale   secondo   UNI   EN   ISO   14001:2004,   corredata   di
certificazione   di   resistenza   all’abrasione   verificata   secondo   metodo
DIN   EN   295-3.   Il   diametro   nominale   esterno   della   condotta   dovrà
essere   Ø   160   mm   in   classe   di   rigidità   anulare   SN   8   (8   kN/m2)
verificata   secondo   metodo   EN   ISO   9969.   La   superficie   di
captazione dovrà essere ricavata da fessurazioni di misura, posizione
e   numero   variabile   come   da   progetto,   posizionate   sul   fondo   delle
gole   fra   due   corrugazioni   consecutive.Le   giunzioni   fra   gli   elementi
dovranno   essere   realizzate   a   mezzo   di   appositi   bicchieri   o   bigiunti   di
collegamento   corredati   di   relative   guarnizioni   elastomeriche   da
posizionare   sulla   prima   gola   di   corrugazione   della   testata   del   tubo
da inserire nel giunto.

 A RIPORTARE 5.004.152,5
3
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RIPORTO 5.004.152,5
3per un diametro esterno di 200 mm

Vedi tavola
99.756*13 1.296,828

          SOMMANO   m = 1.296,828 24,62 31.927,91

15 81 PA.30
Fornitura   e   collocazione   di   malta   ad   alta   resistenza   tipo   MasterFlow
9200,   o   equivalente,   malta   a   base   di   cemento   con   applicata
nanotecnologie   per   la   stuccatura   di   installazioni   di   turbine   eoliche,
la   malta   cementizia   a   ritiiro   compensato,   che   una   volta   mescolato
con   acqua,   produce   una   malta   omogenea,   fluida   e   pompabile   con
eccezionalmente elevata resistenza e modulo iniziale e finale.
- Classe di resistenza effettiva superiore a C110
- Resistenza alla fatica
- Temperatura di utilizzo da + 2 ° C a + 30 ° C
Proprietà meccaniche:
Resistenza   alla   compressione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN
12190) N / mm² 20 ° C
- Dopo 1 giorno = 55
- Dopo 7 giorni = 80
- Dopo 28 giorni = 110
resistenza   alla   flessione   (40   x   40   x   160   mm   prismi   -   EN196-1)   N   /
mm² = 14
resistenza alla trazione splitting (EN12390-6) N / mm² = 8
Modulo di elasticità statico (EN 13412) GPa = 40
assorbimento d'acqua capillare (EN 13057) kg / m².h-0,5 = 0,05
Asciugatura ritiro (EN 12.617-4) mm / m = 0,3
Crack   resistenza   -   Coutinho-ring   nessuna   fessurazione   dopo   180
giorni
forza di adesione al calcestruzzo (EN 1542) N / mm² = 2
adesione dopo gelo / disgelo (EN 13687-1) N / mm² = 2
resistenza estraibile di tondo per cemento armato (EN 1881)
dislocamento a carico 75kN mm = 0,6
grano Dimensione massima mm 3
Resistenza al fuoco (EN13501-1) classe A1 (fl)
Classificazione secondo. DAfStb VeBMR Rili
classificazione del canale di flusso F1 (dopo 2 min)
classi   di   esposizione   (EN   206-1,   DIN   1045-2)   XO,   XC4,   XD3,
XS3, XF3, XA2, WF
I   dati   sono   dati   per   le   condizioni   di   20   °   C   e   il   65%   U.R.   se   non
diversamente specificato.
Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta regola d'arte.

Vedi tavola
0.881*13 11,453

          SOMMANO   m³ = 11,453 3.000,00 34.359,00

16 40 20.24.5.2
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi
a   parte   od   realizzata   a   carico   dell’impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento

 A RIPORTARE 5.070.439,4
4
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RIPORTO 5.070.439,4
4del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di

collaudo (D.M. 14/01/2008):
installazione   dell'attrezzatura   pesante   necessaria   per   l'esecuzione   di
prova   di   carico   su   palo   a   spinta   verticale   od   orizzontale   (con   carico
di   collaudo   fino   a   1100   t),   successiva   alla   prima,   compreso   il
posizionamento   in   assetto   di   prova   dell'attrezzatura   sul   palo.

13 13,000

          SOMMANO   cad = 13,000 324,93 4.224,09

17 41 20.24.5.4
Prova   di   carico   su   palo   o   micropalo   eseguita   a   spinta   verticale   od
orizzontale   ad   esclusione   della   struttura   di   contrasto   da   compensarsi
a   parte   od   realizzata   a   carico   dell’impresa   esecutrice   dei   lavori
principali.   Nella   prova   sono   comprese   la   certificazione   finale   e   la
documentazione   fotografica.   Prova   eseguita   fino   quattro   gradini   di
carico   per   la   durata   massima   di   sei   ore   compresa   la   fase   di   scarico,
eseguita   in   due   cicli   di   carico   e   scarico,   uno   fino   al   raggiungimento
del   carico   massimo   l'altro   fino   al   raggiungimento   del   carico   di
collaudo (D.M. 14/01/2008):
per   esecuzione   prova   con   carico   di   collaudo   da   150,01   a   450   t

13 13,000

          SOMMANO   cad = 13,000 1.518,63 19.742,19

18 38 20.24.4.2
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall’impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per la prima risalita eseguita su terna di fori

13*2 26,000

          SOMMANO   cad = 26,000 608,07 15.809,82

19 39 20.24.4.3
Prova   ed   analisi   ultrasonica   Cross-Hole   su   palo   o   micropalo,   già
predisposto   dall’impresa   esecutrice   dei   lavori   principali   (con
tubazione   in   PVC   o   Acciaio   a   2   o   3   fori),   per   la   valutazione   della
profondità   effettiva   delle   strutture   di   fondazione,   la   loro   integrità,
l'omogeneità   del   materiale   (verifica   dell'assenza   di   difetti   costruttivi
quali   vespai,   dilavamenti,   restrizioni   intrusioni   di   materiale   spurio),
mediante strumentazione costituita da 3 sonde
(trasmittente/ricevente),   unità   di   acquisizione   dati   per   la   successiva
elaborazione. ASTM D6760-02.
per   ogni   risalita   successiva   alla   prima   eseguita   su   coppia   di   fori

13*2 26,000

          SOMMANO   cad = 26,000 101,34 2.634,84

20 20 4.1.16
Fornitura   e   posa   in   opera   all’interno   dei   pali   trivellati,   per   le
verifiche   metriche   e   uniformità   del   getto,   questa   ultima   effettuata   con

 A RIPORTARE 5.112.850,3
8
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RIPORTO 5.112.850,3
8idonea   attrezzatura   da   compensarsi   a   parte,   di   tubi   sonda   in   P.V.C.

del   tipo   pesante   di   diametro   non   inferiore   a   5   cm   ancorati
all’interno   della   gabbia   metallica   di   armatura   e   varati
contemporaneamente all’armatura stessa.

Vedi tavola
Per pali di fondazioni
20.00*16*3*13 12.480,000

          SOMMANO   m = 12.480,000 6,00 74.880,00

1) Totale FONDAZIONI 5.187.730,38

VIABILITA'

Asse CR01 R0

21 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1242.54 1.242,540
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

920.80*0.85 782,680

          SOMMANO   mc = 2.025,220 4,06 8.222,39

 A RIPORTARE 5.195.952,7
7
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RIPORTO 5.195.952,7
722 2 1.1.1.2

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

920.80*0.10 92,080

          SOMMANO   mc = 92,080 5,90 543,27

23 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di

 A RIPORTARE 5.196.496,0
4
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RIPORTO 5.196.496,0
4qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

920.80*0.05 46,040

          SOMMANO   mc = 46,040 10,55 485,72

24 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
169.60*2.00 339,200
Ricollocazione terreno vegetale
1242.54*3.00 3.727,620

          SOMMANO   mc x km = 4.066,820 0,52 2.114,75

25 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
169.60 169,600

 A RIPORTARE 169,600 5.199.096,5
1
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RIPORTO 169,600 5.199.096,5
1Ricollocazione terreno vegetale

1242.54 1.242,540

          SOMMANO   mc = 1.412,140 3,89 5.493,22

26 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1114.99 1.114,990

          SOMMANO   mc = 1.114,990 15,00 16.724,85

27 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
557.50 557,500

          SOMMANO   mc = 557,500 25,33 14.121,48

28 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

557.50*23.00 12.822,500

          SOMMANO   mc x km = 12.822,500 0,52 6.667,70

 A RIPORTARE 5.242.103,7
6
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RIPORTO 5.242.103,7
6

1) Totale  Asse CR01 R0 54.373,38

Asse CR02 R0

29 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1451.99 1.451,990
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

732.60*0.85 622,710

          SOMMANO   mc = 2.074,700 4,06 8.423,28

30 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da

 A RIPORTARE 5.250.527,0
4
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RIPORTO 5.250.527,0
4compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

732.60*0.10 73,260

          SOMMANO   mc = 73,260 5,90 432,23

31 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

732.60*0.05 36,630

 A RIPORTARE 36,630 5.250.959,2
7



Pag.15

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 36,630 5.250.959,2
7

          SOMMANO   mc = 36,630 10,55 386,45

32 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
94.08*2.00 188,160
Ricollocazione terreno vegetale
1451.99*3.00 4.355,970

          SOMMANO   mc x km = 4.544,130 0,52 2.362,95

33 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
94.08 94,080
Ricollocazione terreno vegetale
1451.99 1.451,990

          SOMMANO   mc = 1.546,070 3,89 6.014,21

34 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il

 A RIPORTARE 5.259.722,8
8
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RIPORTO 5.259.722,8
8lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a

spessore finito dopo costipamento.
Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1461.57 1.461,570

          SOMMANO   mc = 1.461,570 15,00 21.923,55

35 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
730.79 730,790

          SOMMANO   mc = 730,790 25,33 18.510,91

36 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

730.79*23.00 16.808,170

          SOMMANO   mc x km = 16.808,170 0,52 8.740,25

2) Totale  Asse CR02 R0 66.793,83

Asse CR03 R0

37 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni

 A RIPORTARE 5.308.897,5
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RIPORTO 5.308.897,5
9inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le

sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1496.51 1.496,510
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

7464.76*0.85 6.345,046

          SOMMANO   mc = 7.841,556 4,06 31.836,72

38 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata

 A RIPORTARE 5.340.734,3
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RIPORTO 5.340.734,3
1variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

7464.76*0.10 746,476

          SOMMANO   mc = 746,476 5,90 4.404,21

39 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

7464.76*0.05 373,238

          SOMMANO   mc = 373,238 10,55 3.937,66

40 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -

 A RIPORTARE 5.349.076,1
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RIPORTO 5.349.076,1
81.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
937.48*2.00 1.874,960
Ricollocazione terreno vegetale
1496.51*3.00 4.489,530

          SOMMANO   mc x km = 6.364,490 0,52 3.309,53

41 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
937.48 937,480
Ricollocazione terreno vegetale
1496.51 1.496,510

          SOMMANO   mc = 2.433,990 3,89 9.468,22

42 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1511.19 1.511,190

          SOMMANO   mc = 1.511,190 15,00 22.667,85

43 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben

 A RIPORTARE 5.384.521,7
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RIPORTO 5.384.521,7
8assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale

inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
755.59 755,590

          SOMMANO   mc = 755,590 25,33 19.139,09

44 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

755.59*23.00 17.378,570

          SOMMANO   mc x km = 17.378,570 0,52 9.036,86

3) Totale  Asse CR03 R0 103.800,14

Asse CR04.1 R0

45 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume

 A RIPORTARE 5.412.697,7
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RIPORTO 5.412.697,7
3non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate

e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
780.15 780,150
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

1155.09*0.85 981,827

          SOMMANO   mc = 1.761,977 4,06 7.153,63

46 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

1155.09*0.10 115,509

          SOMMANO   mc = 115,509 5,90 681,50

47 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la

 A RIPORTARE 5.420.532,8
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6rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque

calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

1155.09*0.05 57,755

          SOMMANO   mc = 57,755 10,55 609,32

48 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
797.38*2.00 1.594,760
Ricollocazione terreno vegetale
780.15*3.00 2.340,450

          SOMMANO   mc x km = 3.935,210 0,52 2.046,31

49 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere

 A RIPORTARE 5.423.188,4
9
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RIPORTO 5.423.188,4
9consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle

demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
797.38 797,380
Ricollocazione terreno vegetale
780.15 780,150

          SOMMANO   mc = 1.577,530 3,89 6.136,59

50 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1338.38 1.338,380

          SOMMANO   mc = 1.338,380 15,00 20.075,70

51 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
669.19 669,190

 A RIPORTARE 669,190 5.449.400,7
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RIPORTO 669,190 5.449.400,7
8

          SOMMANO   mc = 669,190 25,33 16.950,58

52 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

669.19*23.00 15.391,370

          SOMMANO   mc x km = 15.391,370 0,52 8.003,51

4) Totale  Asse CR04.1 R0 61.657,14

Asse CR04.2 R0

53 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
960.00 960,000
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

 A RIPORTARE 960,000 5.474.354,8
7
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RIPORTO 960,000 5.474.354,8
789.68*0.85 76,228

          SOMMANO   mc = 1.036,228 4,06 4.207,09

54 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

89.68*0.10 8,968

          SOMMANO   mc = 8,968 5,90 52,91

55 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli

 A RIPORTARE 5.478.614,8
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RIPORTO 5.478.614,8
7accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

89.68*0.05 4,484

          SOMMANO   mc = 4,484 10,55 47,31

56 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
130.82*2.00 261,640
Ricollocazione terreno vegetale
960.00*3.00 2.880,000

          SOMMANO   mc x km = 3.141,640 0,52 1.633,65

57 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

 A RIPORTARE 5.480.295,8
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RIPORTO 5.480.295,8
3fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
130.82 130,820
Ricollocazione terreno vegetale
960.00 960,000

          SOMMANO   mc = 1.090,820 3,89 4.243,29

58 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
710.09 710,090

          SOMMANO   mc = 710,090 15,00 10.651,35

59 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
355.04 355,040

          SOMMANO   mc = 355,040 25,33 8.993,16

60 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di

 A RIPORTARE 5.504.183,6
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RIPORTO 5.504.183,6
3prestisto Km. 28.00-5.00

355.04*23.00 8.165,920

          SOMMANO   mc x km = 8.165,920 0,52 4.246,28

5) Totale  Asse CR04.2 R0 34.075,04

Asse CR05 R0

61 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
890.92 890,920
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

1619.45*0.85 1.376,533

          SOMMANO   mc = 2.267,453 4,06 9.205,86

62 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
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7profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo

di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

1619.45*0.10 161,945

          SOMMANO   mc = 161,945 5,90 955,48

63 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
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5fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

1619.45*0.05 80,973

          SOMMANO   mc = 80,973 10,55 854,27

64 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1662.74*2.00 3.325,480
Ricollocazione terreno vegetale
890.92*3.00 2.672,760

          SOMMANO   mc x km = 5.998,240 0,52 3.119,08

65 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1662.74 1.662,740
Ricollocazione terreno vegetale
890.92 890,920

          SOMMANO   mc = 2.553,660 3,89 9.933,74

66 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
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4frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,

inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
698.31 698,310

          SOMMANO   mc = 698,310 15,00 10.474,65

67 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
349.16 349,160

          SOMMANO   mc = 349,160 25,33 8.844,22

68 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

349.16*23.00 8.030,680

          SOMMANO   mc x km = 8.030,680 0,52 4.175,95

6) Totale  Asse CR05 R0 47.563,25

Asse CR06 R0

69 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
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6in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in

presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1341.28 1.341,280
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

2898.84*0.85 2.464,014

          SOMMANO   mc = 3.805,294 4,06 15.449,49

70 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
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determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

2898.84*0.10 289,884

          SOMMANO   mc = 289,884 5,90 1.710,32

71 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

2898.84*0.05 144,942

          SOMMANO   mc = 144,942 10,55 1.529,14

72 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,

 A RIPORTARE 5.574.682,1
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.574.682,1
1da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione

misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
2224.17*2.00 4.448,340
Ricollocazione terreno vegetale
1341.28*3.00 4.023,840

          SOMMANO   mc x km = 8.472,180 0,52 4.405,53

73 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
2224.17 2.224,170
Ricollocazione terreno vegetale
1341.28 1.341,280

          SOMMANO   mc = 3.565,450 3,89 13.869,60

74 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1479.77 1.479,770

          SOMMANO   mc = 1.479,770 15,00 22.196,55

 A RIPORTARE 5.615.153,7
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.615.153,7
975 22 6.1.2.1

Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
739.89 739,890

          SOMMANO   mc = 739,890 25,33 18.741,41

76 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

739.89*23.00 17.017,470

          SOMMANO   mc x km = 17.017,470 0,52 8.849,08

7) Totale  Asse CR06 R0 86.751,12

Asse CR07.1 R0

77 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 5.642.744,2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.642.744,2
8sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
381.55 381,550
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

804.31*0.85 683,664

          SOMMANO   mc = 1.065,214 4,06 4.324,77

78 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

804.31*0.10 80,431

          SOMMANO   mc = 80,431 5,90 474,54

 A RIPORTARE 5.647.543,5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.647.543,5
979 3 1.1.1.3

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

804.31*0.05 40,216

          SOMMANO   mc = 40,216 10,55 424,28

80 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
463.17*2.00 926,340
Ricollocazione terreno vegetale
381.55*3.00 1.144,650

          SOMMANO   mc x km = 2.070,990 0,52 1.076,91

 A RIPORTARE 5.649.044,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.649.044,7
881 11 1.5.4

Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
463.17 463,170
Ricollocazione terreno vegetale
804.31 804,310

          SOMMANO   mc = 1.267,480 3,89 4.930,50

82 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
635.94 635,940

          SOMMANO   mc = 635,940 15,00 9.539,10

83 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 5.663.514,3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.663.514,3
8Finitura stradale con materiale da cava

317.97 317,970

          SOMMANO   mc = 317,970 25,33 8.054,18

84 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

317.97*23.00 7.313,310

          SOMMANO   mc x km = 7.313,310 0,52 3.802,92

8) Totale  Asse CR07.1 R0 32.627,20

Asse CR07.2 R0

85 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
454.82 454,820
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale

 A RIPORTARE 454,820 5.675.371,4
8



Pag.40

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 454,820 5.675.371,4
8scavato)

377.83*0.85 321,156

          SOMMANO   mc = 775,976 4,06 3.150,46

86 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

377.83*0.10 37,783

          SOMMANO   mc = 37,783 5,90 222,92

87 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 5.678.744,8
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RIPORTO 5.678.744,8
6sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

377.83*0.05 18,892

          SOMMANO   mc = 18,892 10,55 199,31

88 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
328.89*2.00 657,780
Ricollocazione terreno vegetale
454.82*3.00 1.364,460

          SOMMANO   mc x km = 2.022,240 0,52 1.051,56

89 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

 A RIPORTARE 5.679.995,7
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RIPORTO 5.679.995,7
3Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
328.89 328,890
Ricollocazione terreno vegetale
454.82 454,820

          SOMMANO   mc = 783,710 3,89 3.048,63

90 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
303.21 303,210

          SOMMANO   mc = 303,210 15,00 4.548,15

91 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
151.61 151,610

          SOMMANO   mc = 151,610 25,33 3.840,28

92 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 5.691.432,7
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RIPORTO 5.691.432,7
9Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di

prestisto Km. 28.00-5.00

151.61*23.00 3.487,030

          SOMMANO   mc x km = 3.487,030 0,52 1.813,26

9) Totale  Asse CR07.2 R0 17.874,57

Asse CR07.3 R0

93 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
599.01 599,010
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

2717.85*0.85 2.310,173

          SOMMANO   mc = 2.909,183 4,06 11.811,28

94 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a

 A RIPORTARE 5.705.057,3
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RIPORTO 5.705.057,3
3mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la

profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

2717.85*0.10 271,785

          SOMMANO   mc = 271,785 5,90 1.603,53

95 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

 A RIPORTARE 5.706.660,8
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RIPORTO 5.706.660,8
6Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

2717.85*0.05 135,893

          SOMMANO   mc = 135,893 10,55 1.433,67

96 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
335.22*2.00 670,440
Ricollocazione terreno vegetale
599.01*3.00 1.797,030

          SOMMANO   mc x km = 2.467,470 0,52 1.283,08

97 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
335.22 335,220
Ricollocazione terreno vegetale
599.01 599,010

          SOMMANO   mc = 934,230 3,89 3.634,15

98 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI

 A RIPORTARE 5.713.011,7
6
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RIPORTO 5.713.011,7
610006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle

aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
399.34 399,340

          SOMMANO   mc = 399,340 15,00 5.990,10

99 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
199.67 199,670

          SOMMANO   mc = 199,670 25,33 5.057,64

100 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

199.67*23.00 4.592,410

          SOMMANO   mc x km = 4.592,410 0,52 2.388,05

10) Totale  Asse CR07.3 R0 33.201,50

Asse CR08 R0

 A RIPORTARE 5.726.447,5
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RIPORTO 5.726.447,5
5101 1 1.1.1.1

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1009.69 1.009,690
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

711.03*0.85 604,376

          SOMMANO   mc = 1.614,066 4,06 6.553,11

102 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una

 A RIPORTARE 5.733.000,6
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RIPORTO 5.733.000,6
6dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo

mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

711.03*0.10 71,103

          SOMMANO   mc = 71,103 5,90 419,51

103 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

711.03*0.05 35,552

          SOMMANO   mc = 35,552 10,55 375,07

104 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente

 A RIPORTARE 5.733.795,2
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RIPORTO 5.733.795,2
4acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il

ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1080.58*2.00 2.161,160
Ricollocazione terreno vegetale
1009.69*3.00 3.029,070

          SOMMANO   mc x km = 5.190,230 0,52 2.698,92

105 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1080.58 1.080,580
Ricollocazione terreno vegetale
1009.69 1.009,690

          SOMMANO   mc = 2.090,270 3,89 8.131,15

106 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
673.13 673,130

          SOMMANO   mc = 673,130 15,00 10.096,95

 A RIPORTARE 5.754.722,2
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RIPORTO 5.754.722,2
6107 22 6.1.2.1

Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
336.56 336,560

          SOMMANO   mc = 336,560 25,33 8.525,06

108 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

336.56*23.00 7.740,880

          SOMMANO   mc x km = 7.740,880 0,52 4.025,26

11) Totale  Asse CR08 R0 40.825,03

Asse CR09 R0

109 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 5.767.272,5
8



Pag.51

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.767.272,5
8sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1760.35 1.760,350
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

1837.01*0.85 1.561,459

          SOMMANO   mc = 3.321,809 4,06 13.486,54

110 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

1837.01*0.10 183,701

          SOMMANO   mc = 183,701 5,90 1.083,84

 A RIPORTARE 5.781.842,9
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.781.842,9
6111 3 1.1.1.3

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

1837.01*0.05 91,851

          SOMMANO   mc = 91,851 10,55 969,03

112 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
939.15*2.00 1.878,300
Ricollocazione terreno vegetale
1760.35*3.00 5.281,050

          SOMMANO   mc x km = 7.159,350 0,52 3.722,86

 A RIPORTARE 5.786.534,8
5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.786.534,8
5113 11 1.5.4

Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
939.15 939,150
Ricollocazione terreno vegetale
1760.35 1.760,350

          SOMMANO   mc = 2.699,500 3,89 10.501,06

114 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2055.64 2.055,640

          SOMMANO   mc = 2.055,640 15,00 30.834,60

115 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 5.827.870,5
1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.827.870,5
1Finitura stradale con materiale da cava

1027.82 1.027,820

          SOMMANO   mc = 1.027,820 25,33 26.034,68

116 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

1027.82*23.00 23.639,860

          SOMMANO   mc x km = 23.639,860 0,52 12.292,73

12) Totale  Asse CR09 R0 98.925,34

Asse CR10 R0

117 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1565.10 1.565,100
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale

 A RIPORTARE 1.565,100 5.866.197,9
2
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 1.565,100 5.866.197,9
2scavato)

2993.55*0.85 2.544,518

          SOMMANO   mc = 4.109,618 4,06 16.685,05

118 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

2993.55*0.10 299,355

          SOMMANO   mc = 299,355 5,90 1.766,19

119 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 5.884.649,1
6
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.884.649,1
6sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

2993.55*0.05 149,678

          SOMMANO   mc = 149,678 10,55 1.579,10

120 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
164.78*2.00 329,560
Ricollocazione terreno vegetale
1565.10*3.00 4.695,300

          SOMMANO   mc x km = 5.024,860 0,52 2.612,93

121 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

 A RIPORTARE 5.888.841,1
9
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.888.841,1
9Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
164.78 164,780
Ricollocazione terreno vegetale
1565.10 1.565,100

          SOMMANO   mc = 1.729,880 3,89 6.729,23

122 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1767.48 1.767,480

          SOMMANO   mc = 1.767,480 15,00 26.512,20

123 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
883.74 883,740

          SOMMANO   mc = 883,740 25,33 22.385,13

124 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 5.944.467,7
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.944.467,7
5Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di

prestisto Km. 28.00-5.00

883.54*23.00 20.321,420

          SOMMANO   mc x km = 20.321,420 0,52 10.567,14

13) Totale  Asse CR10 R0 88.836,97

Asse area di giro R0

125 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
96.00 96,000
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

953.20*0.85 810,220

          SOMMANO   mc = 906,220 4,06 3.679,25

126 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a

 A RIPORTARE 5.958.714,1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.958.714,1
4mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la

profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

953.20*0.10 95,320

          SOMMANO   mc = 95,320 5,90 562,39

127 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

 A RIPORTARE 5.959.276,5
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.959.276,5
3Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

953.20*0.05 47,660

          SOMMANO   mc = 47,660 10,55 502,81

128 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
81.50*2.00 163,000
Ricollocazione terreno vegetale
96.00*3.00 288,000

          SOMMANO   mc x km = 451,000 0,52 234,52

129 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
81.50 81,500
Ricollocazione terreno vegetale
96.00 96,000

          SOMMANO   mc = 177,500 3,89 690,48

130 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI

 A RIPORTARE 5.960.704,3
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 5.960.704,3
410006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle

aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
248.14 248,140

          SOMMANO   mc = 248,140 15,00 3.722,10

131 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
124.07 124,070

          SOMMANO   mc = 124,070 25,33 3.142,69

132 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

124.07*23.00 2.853,610

          SOMMANO   mc x km = 2.853,610 0,52 1.483,88

14) Totale  Asse area di giro R0 14.018,12

Asse CR11 R0

 A RIPORTARE 5.969.053,0
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RIPORTO 5.969.053,0
1133 1 1.1.1.1

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
874.75 874,750
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

6794.10*0.85 5.774,985

          SOMMANO   mc = 6.649,735 4,06 26.997,92

134 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una

 A RIPORTARE 5.996.050,9
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3dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo

mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

6794.10*0.10 679,410

          SOMMANO   mc = 679,410 5,90 4.008,52

135 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

6794.10*0.05 339,705

          SOMMANO   mc = 339,705 10,55 3.583,89

136 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente

 A RIPORTARE 6.003.643,3
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RIPORTO 6.003.643,3
4acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il

ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1424.20*2.00 2.848,400
Ricollocazione terreno vegetale
874.75*3.00 2.624,250

          SOMMANO   mc x km = 5.472,650 0,52 2.845,78

137 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1424.20 1.424,200
Ricollocazione terreno vegetale
874.75 874,750

          SOMMANO   mc = 2.298,950 3,89 8.942,92

138 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
806.12 806,120

          SOMMANO   mc = 806,120 15,00 12.091,80

 A RIPORTARE 6.027.523,8
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4139 22 6.1.2.1

Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
403.06 403,060

          SOMMANO   mc = 403,060 25,33 10.209,51

140 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

403.06*23.00 9.270,380

          SOMMANO   mc x km = 9.270,380 0,52 4.820,60

15) Totale  Asse CR11 R0 73.500,94

Asse CR12 R2

141 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 6.042.553,9
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5sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1976.96 1.976,960
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

9527.01*0.85 8.097,959

          SOMMANO   mc = 10.074,919 4,06 40.904,17

142 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

9527.01*0.10 952,701

          SOMMANO   mc = 952,701 5,90 5.620,94

 A RIPORTARE 6.089.079,0
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6143 3 1.1.1.3

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

9527.01*0.05 476,351

          SOMMANO   mc = 476,351 10,55 5.025,50

144 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1132.47*2.00 2.264,940
Ricollocazione terreno vegetale
1976.96*3.00 5.930,880

          SOMMANO   mc x km = 8.195,820 0,52 4.261,83

 A RIPORTARE 6.098.366,3
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9145 11 1.5.4

Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1132.47 1.132,470
Ricollocazione terreno vegetale
1976.96 1.976,960

          SOMMANO   mc = 3.109,430 3,89 12.095,68

146 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
1317.97 1.317,970

          SOMMANO   mc = 1.317,970 15,00 19.769,55

147 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 6.130.231,6
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RIPORTO 6.130.231,6
2Finitura stradale con materiale da cava

658.99 658,990

          SOMMANO   mc = 658,990 25,33 16.692,22

148 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

658.99*23.00 15.156,770

          SOMMANO   mc x km = 15.156,770 0,52 7.881,52

16) Totale  Asse CR12 R2 112.251,41

Asse CR13.1 R0

149 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1081.06 1.081,060
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale

 A RIPORTARE 1.081,060 6.154.805,3
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RIPORTO 1.081,060 6.154.805,3
6scavato)

2712.92*0.85 2.305,982

          SOMMANO   mc = 3.387,042 4,06 13.751,39

150 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

2712.92*0.10 271,292

          SOMMANO   mc = 271,292 5,90 1.600,62

151 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 6.170.157,3
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RIPORTO 6.170.157,3
7sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

2712.92*0.05 135,646

          SOMMANO   mc = 135,646 10,55 1.431,07

152 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
2216.21*2.00 4.432,420
Ricollocazione terreno vegetale
1081.06*3.00 3.243,180

          SOMMANO   mc x km = 7.675,600 0,52 3.991,31

153 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

 A RIPORTARE 6.175.579,7
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RIPORTO 6.175.579,7
5Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
2216.21 2.216,210
Ricollocazione terreno vegetale
1081.06 1.081,060

          SOMMANO   mc = 3.297,270 3,89 12.826,38

154 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2234.93 2.234,930

          SOMMANO   mc = 2.234,930 15,00 33.523,95

155 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
1117.46 1.117,460

          SOMMANO   mc = 1.117,460 25,33 28.305,26

156 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 6.250.235,3
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RIPORTO 6.250.235,3
4Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di

prestisto Km. 28.00-5.00

1117.46*23.00 25.701,580

          SOMMANO   mc x km = 25.701,580 0,52 13.364,82

17) Totale  Asse CR13.1 R0 108.794,80

Asse CR13.2 R0

157 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
1343.78 1.343,780
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

2550.51*0.85 2.167,934

          SOMMANO   mc = 3.511,714 4,06 14.257,56

158 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a

 A RIPORTARE 6.277.857,7
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RIPORTO 6.277.857,7
2mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la

profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

2550.51*0.10 255,051

          SOMMANO   mc = 255,051 5,90 1.504,80

159 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

 A RIPORTARE 6.279.362,5
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RIPORTO 6.279.362,5
2Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

2550.51*0.05 127,526

          SOMMANO   mc = 127,526 10,55 1.345,40

160 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1015.77*2.00 2.031,540
Ricollocazione terreno vegetale
1343.78*3.00 4.031,340

          SOMMANO   mc x km = 6.062,880 0,52 3.152,70

161 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
1015.77 1.015,770
Ricollocazione terreno vegetale
1343.78 1.343,780

          SOMMANO   mc = 2.359,550 3,89 9.178,65

162 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI

 A RIPORTARE 6.293.039,2
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RIPORTO 6.293.039,2
710006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle

aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
2394.32 2.394,320

          SOMMANO   mc = 2.394,320 15,00 35.914,80

163 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
1197.16 1.197,160

          SOMMANO   mc = 1.197,160 25,33 30.324,06

164 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

1197.16*23.00 27.534,680

          SOMMANO   mc x km = 27.534,680 0,52 14.318,03

18) Totale  Asse CR13.2 R0 109.996,00

Asse CR13.3 R0

 A RIPORTARE 6.373.596,1
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RIPORTO 6.373.596,1
6165 1 1.1.1.1

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
189.38 189,380
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

4335.02*0.85 3.684,767

          SOMMANO   mc = 3.874,147 4,06 15.729,04

166 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una

 A RIPORTARE 6.389.325,2
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RIPORTO 6.389.325,2
0dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo

mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

4335.02*0.10 433,502

          SOMMANO   mc = 433,502 5,90 2.557,66

167 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

4335.02*0.05 216,751

          SOMMANO   mc = 216,751 10,55 2.286,72

168 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente

 A RIPORTARE 6.394.169,5
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RIPORTO 6.394.169,5
8acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il

ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
274.35*2.00 548,700
Ricollocazione terreno vegetale
189.38*3.00 568,140

          SOMMANO   mc x km = 1.116,840 0,52 580,76

169 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
274.35 274,350
Ricollocazione terreno vegetale
189.38 189,380

          SOMMANO   mc = 463,730 3,89 1.803,91

170 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
943.59 943,590

          SOMMANO   mc = 943,590 15,00 14.153,85

 A RIPORTARE 6.410.708,1
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RIPORTO 6.410.708,1
0171 22 6.1.2.1

Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
471.79 471,790

          SOMMANO   mc = 471,790 25,33 11.950,44

172 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

471.79*23.00 10.851,170

          SOMMANO   mc x km = 10.851,170 0,52 5.642,61

19) Totale  Asse CR13.3 R0 54.704,99

Asse di accesso R0

173 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 6.428.301,1
5
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RIPORTO 6.428.301,1
5sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
2381.51 2.381,510
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale
scavato)

1421.70*0.85 1.208,445

          SOMMANO   mc = 3.589,955 4,06 14.575,22

174 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

1421.70*0.10 142,170

          SOMMANO   mc = 142,170 5,90 838,80

 A RIPORTARE 6.443.715,1
7
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RIPORTO 6.443.715,1
7175 3 1.1.1.3

Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

1421.70*0.05 71,085

          SOMMANO   mc = 71,085 10,55 749,95

176 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
955.66*2.00 1.911,320
Ricollocazione terreno vegetale
2381.51*3.00 7.144,530

          SOMMANO   mc x km = 9.055,850 0,52 4.709,04

 A RIPORTARE 6.449.174,1
6
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RIPORTO 6.449.174,1
6177 11 1.5.4

Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
955.66 955,660
Ricollocazione terreno vegetale
2381.51 2.381,510

          SOMMANO   mc = 3.337,170 3,89 12.981,59

178 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
4354.06 4.354,060

          SOMMANO   mc = 4.354,060 15,00 65.310,90

179 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 6.527.466,6
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RIPORTO 6.527.466,6
5Finitura stradale con materiale da cava

2177.03 2.177,030

          SOMMANO   mc = 2.177,030 25,33 55.144,17

180 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di
prestisto Km. 28.00-5.00

2177.03*23.00 50.071,690

          SOMMANO   mc x km = 50.071,690 0,52 26.037,28

20) Totale  Asse di accesso R0 180.346,95

Asse esterno

181 1 1.1.1.1
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   argille,   limi,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scotico
465.63 465,630
Scavo a sezione aperta (quantità pari al 85% del materiale

 A RIPORTARE 465,630 6.608.648,1
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RIPORTO 465,630 6.608.648,1
0scavato)

2536.87*0.85 2.156,340

          SOMMANO   mc = 2.621,970 4,06 10.645,20

182 2 1.1.1.2
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 10% del materiale
scavato)

2536.87*0.10 253,687

          SOMMANO   mc = 253,687 5,90 1.496,75

183 3 1.1.1.3
Scavo   di   sbancamento   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico,   anche   in
presenza   d'acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,   inclusi   la
rimozione   di   sovrastrutture   stradali   e   di   muri   a   secco   comunque
calcolati   come   volume   di   scavo,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni
inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   eseguito   secondo   le
sagome   prescritte   anche   a   gradoni,   compresi   gli   interventi   anche   a
mano   per   la   regolarizzazione   del   fondo,   delle   superfici   dei   tagli   e   la
profilatura   delle   pareti,   nonché   il   paleggiamento,   il   carico   su   mezzo
di   trasporto,   il   trasporto   a   rilevato   o   a   rinterro   nell'ambito   del
cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m,   il   ritorno   a   vuoto,   compreso
l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio
tra   la   D.L.   e   l'impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti,   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da

 A RIPORTARE 6.620.790,0
5
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RIPORTO 6.620.790,0
5sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare

l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre
10   N/mmq   e   fino   a   20   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di
qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza
media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili
da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai
45   kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee
integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non
inferiore   a   5   provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di
materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta
sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Scavo a sezione aperta (quantità pari al 5% del materiale
scavato)

2536.87*0.05 126,844

          SOMMANO   mc = 126,844 10,55 1.338,20

184 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
143.13*2.00 286,260
Ricollocazione terreno vegetale
465.63*3.00 1.396,890

          SOMMANO   mc x km = 1.683,150 0,52 875,24

185 11 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   ottenuta
in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   modificata,   a   carico
dell'impresa,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato
superiore,   di   spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura
dell'acqua   occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle
banchine   e   delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato
compiuto   a   regola   d'arte.-   per   ogni   mc   di   rilevato   assestato

 A RIPORTARE 6.623.003,4
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RIPORTO 6.623.003,4
9Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e

fondazioni

Rilevato con materiale da scavo
143.13 143,130
Ricollocazione terreno vegetale
465.63 465,630

          SOMMANO   mc = 608,760 3,89 2.368,08

186 73 PA.01
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   proveniente   dagli
scavi,   costituiti   da   materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI
10006   classe   A1,   compreso   il   trasporto   ed   il   paleggiamento   dalle
aree   di   stoccaggio   al   luogo   di   riutilizzo,   con   l'eventuale   utilizzo   di
frantoio   per   la   frantumazione   del   materiale   scavato   e   la   vagliatura,
inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,
nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a
spessore finito dopo costipamento.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Fondazione stradale con materiale dagli scavi
867.31 867,310

          SOMMANO   mc = 867,310 15,00 13.009,65

187 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Finitura stradale con materiale da cava
433.66 433,660

          SOMMANO   mc = 433,660 25,33 10.984,61

188 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

 A RIPORTARE 6.649.365,8
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RIPORTO 6.649.365,8
3Fondazione stradale con materiale da cava Distanza cava di

prestisto Km. 28.00-5.00

433.66*23.00 9.974,180

          SOMMANO   mc x km = 9.974,180 0,52 5.186,57

21) Totale  Asse esterno 45.904,30

Trasporto   e   conferimento   a   sito   di   bonifica   o   di   riutilizzo

189 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

Distanza sito discarica autorizzata Km 9.000
11267.28*9.000 101.405,52

0

          SOMMANO   mc x km = 101.405,520 0,52 52.730,87

190 75 PA.03
Oneri   di   accesso   a   discarica   per   metro   cubo   di   materiale   scavato
misurato in banco.

Vedi tabella n°1 Bilancio delle materie -viabilità, Piazzole e
fondazioni

11267.28 11.267,280

          SOMMANO   m³ = 11.267,280 10,00 112.672,80

22) Totale  Trasporto e conferimento a sito di bonifica o di

riutilizzo 165.403,67

2) Totale VIABILITA' 1.632.225,69

CAVIDOTTI E CAVI

191 4 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in

 A RIPORTARE 6.819.956,0
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RIPORTO 6.819.956,0
7ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per

individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere
per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la
D.L.   e   l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la
formazione   di   recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la
riparazione   di   eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da
parte   dell'Impresa   e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Quantità pari a 80% del volume da scavare
Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (1M)
3659.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.8 1.931,952
Tratti (2M)
2016.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.8 1.419,264
Tratti (3M)
6137.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.8 5.886,610
Tratti (3A)
10589.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.8 10.156,969
Tratti  (3T)
152.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.8 145,798

          SOMMANO   mc = 19.540,593 7,58 148.117,69

192 5 1.1.8.2
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere

 A RIPORTARE 6.968.073,7
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RIPORTO 6.968.073,7
6per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la

D.L.   e   l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la
formazione   di   recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la
riparazione   di   eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da
parte   dell'Impresa   e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mmq   e   fino   a   10   N/mmq   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.
La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   mc   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Quantità pari a 20% del volume da scavare
Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (1M)
3659.00*(0.50+0.70)/2*1.10*0.2 482,988
Tratti (2M)
2016.00*(0.70+0.90)/2*1.10*0.2 354,816
Tratti (3M)
6137.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.2 1.471,653
Tratti (3A)
10589.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.2 2.539,242
Tratti  (3T)
152.00*(0.95+1.23)/2*1.10*0.2 36,450

          SOMMANO   mc = 4.885,149 11,39 55.641,85

193 10 1.4.4
Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di
qualsiasi   spessore   per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,
eseguito   con   idonee   macchine   in   modo   da   lasciare   integra   la
pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e
compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta
regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (3A)
10589.00*2 21.178,000

          SOMMANO   m = 21.178,000 3,61 76.452,58

194 14 3.1.1.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura:

 A RIPORTARE 7.100.168,1
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RIPORTO 7.100.168,1
9per opere in fondazione con C 8/10.

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (3A)
10589.00*1.20*0.20 2.541,360

          SOMMANO   mc = 2.541,360 120,48 306.183,05

195 15 3.1.1.6
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura:
per   opere   in   fondazione   lavori   edili   con   C   20/25.

Per rifacimento cunette
Tratta 22-23
116.00*1.20*0.30 41,760

          SOMMANO   mc = 41,760 149,79 6.255,23

196 21 6.1.1.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da
materiali   rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i
magisteri   occorrenti   per   portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (3A)
10589.00*(1.08+1.18)/2*0.40 4.786,228

          SOMMANO   mc = 4.786,228 19,91 95.293,80

197 22 6.1.2.1
Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,
passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al
setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben
assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale
inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO
modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro
completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore
finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di   prestito   fino   a
5 km.
per strade in ambito extraurbano

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (1M)
3659.00*(0.67+0.70)/2*0.20 501,283
Tratti (2M)
2016.00*(0.87+0.90)/2*0.20 356,832

 A RIPORTARE 858,115 7.507.900,2
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7Tratti (3M)

6137.00*(1.18+1.23)/2*0.20 1.479,017

          SOMMANO   mc = 2.337,132 25,33 59.199,55

198 25 6.3.7
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.3.5   e   6.3.6   per
ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore   distanza
dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.-   per   ogni   mc   e   per
ogni km

Distanza cava di prestito Km 28.00-5.00
(per la fondazione stradale ed il misto granulometrico)
(4786.228+2337.132)*23.000 163.837,28

0

          SOMMANO   mc x km = 163.837,280 0,52 85.195,39

199 7 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che   manuali.   -   per   ogni   mc   di   materiale   costipato

Quantità pari al volume di scavo -  fondazione stradale -
misto granulometrico - cls - binder

(19540.593+4885.149)-2541.36-4786.228-2337.132 14.761,022

          SOMMANO   mc = 14.761,022 3,16 46.644,83

200 8 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto
alle   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,
autorizzate   al   conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente
acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il
ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,
da   compensarsi   a   parte.-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.1.   –   1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -
1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano.

Quantità pari al volume di scavo -  rinterro x distanza
discarica Km 9.000

Quantità pari al volume di scavo -  fondazione stradale -
misto granulometrico - cls - binder

((19540.593+4885.149)-2541.36-4786.228-2337.132)*9.00
0 132.849,19

8

          SOMMANO   mc x km = 132.849,198 0,52 69.081,58

201 75 PA.03
Oneri   di   accesso   a   discarica   per   metro   cubo   di   materiale   scavato
misurato in banco.

 A RIPORTARE 7.768.021,6
2
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RIPORTO 7.768.021,6
2Quantità pari al volume di scavo -  rinterro

(19540.593+4885.149)-14761.022 9.664,720

          SOMMANO   m³ = 9.664,720 10,00 96.647,20

202 9 1.4.1.2
Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato
bituminoso   eseguita   con   mezzo   idoneo   tale   da   rendere   uniforme   e
ruvida   l'intera   superficie   scarificata,   incluso   l'onere   della   messa   in
cumuli   dei   materiali   di   risulta,   l'onere   della   spazzolatura   del
lavaggio   della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   i   primi   3   cm   di   spessore   o
frazione di essi

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (3A)
10589.00*3.00 31.767,000

          SOMMANO   mq = 31.767,000 3,00 95.301,00

203 23 6.1.5.1
Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   Tabella   5   Traffico   Tipo   M   e
P   (extraurbana)   e   nella   Tabella   5   Traffico   Tipo   M   (urbana),   della
norma   C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato
lapideo   deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di
collegamento   previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"
CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il
4   -   5,5   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento
granulometrico   ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo
Marshall.   Nel   corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà
presentare   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000
kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni
compresi   tra   3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la
preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti
di   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione
bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume
residuo   pari   a   0,35-0,40   kg/m2),   la   stesa   del   conglomerato   mediante
vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in
strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello
stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a
perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a
segregazione   degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La
densità   in   opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella
determinata nello studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (3A)

 A RIPORTARE 7.959.969,8
2
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RIPORTO 7.959.969,8
210589.00*1.23*10 130.244,70

0

          SOMMANO   mq/cm = 130.244,700 1,65 214.903,76

204 24 6.1.6.1
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria
A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di
categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionato   a   caldo   in   centrale
con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e
+   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce
di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai   requisiti   di
accettazione   riportati   nella   Tabella   6   Traffico   Tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   Tabella   6   Traffico   Tipo   L   (urbana),   della
norma   C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato
lapideo   deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   usura
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.
La   percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   5,5   -   6   %.
In   ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
caso   di   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare,   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra
3   e   6   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,30-0,35   kg/m2),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,
le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di
larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con
rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola
d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione
degli   inerti,   ben   regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al
regolo   di   4   m   inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade
extraurbane)   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La
densità   in   opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella
determinata nello studio Marshall.
per   strade   in   ambito   extraurbano   -   per   ogni   mq   e   per   ogni   cm   di
spessore

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti (3A)
10589.00*3.00*3 95.301,000

          SOMMANO   mq/cm = 95.301,000 2,09 199.179,09

205 67 I20
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (20kV-30kV),   unipolari
70÷400mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 120
1958.00*3 5.874,000
Tratti terne da 240
(1601.00+1018.00)*3 7.857,000

 A RIPORTARE 13.731,000 8.374.052,6
7
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RIPORTO 13.731,000 8.374.052,6
7Tratti terne da 400

1517.00*3 4.551,000

          SOMMANO   m = 18.282,000 3,33 60.879,06

206 72 I21
Posa   in   opera   di   cavi   MT   interrati   (20kV-30kV),   unipolari
500÷630mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 630
(1895.00+299.00*2+16580.00*3)*3 156.699,00

0

          SOMMANO   m = 156.699,000 3,99 625.229,01

207 76 PA.05
Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 120
1958.00 1.958,000
Tratti terne da 240
(1601.00+1018.00) 2.619,000
Tratti terne da 400
1517.00 1.517,000
Tratti terne da 630
(1895.00+299.00*2+16580.00*3) 52.233,000

          SOMMANO   m = 58.327,000 1,50 87.490,50

208 30 14.3.19.3
Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 50 mm²

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
22554.00 22.554,000

          SOMMANO   m = 22.554,000 9,07 204.564,78

209 31 18.7.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   già   predisposto   di   cavidotto
corrugato   doppia   parete   in   PE   ad   alta   densità   con   resistenza   alla
compressione   maggiore   o   uguale   a   450N,   comprensivo   di   sonda
tiracavi   e   manicotto   di   giunzione   e   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

Tratta 23-24 (spingitubo)
10.00*3 30,000
Tratti terne
3659.00*1+2016.00*2+16879.00*3 58.328,000

          SOMMANO   m = 58.358,000 4,50 262.611,00

210 77 PA.07
Fornitura   posa   in   opera   di   terminazioni   autorestringenti   ed   a   resina
iniettata   per   cavi   di   M.T.   compresa   la   posa   dei   connettori/capicorda

 A RIPORTARE 9.614.827,0
2
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RIPORTO 9.614.827,0
2occorrenti,   e   quant'altro   necessario   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta

regola d'arte. Per tensione di esercizio nominale fino a 20kV.
terminazioni   1p   per   sezione   da   400   e   fino   a   630   mm²

3*3 9,000

          SOMMANO   cad = 9,000 120,00 1.080,00

211 78 PA.08
Posa   in   opera   di   cavi   in   fibra   ottica   interrati   posati   all'interno   di
tubazioni   già   predisposte   (tritubo),   compreso   la   fornitura   e
realizzazione   di   giunzioni,   compreso   movimentazione   bobina   cavi,
il   noleggio   delle   attrezzature   necessarie   per   la   posa,   e   quant'altro
occorrente   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

Tratta 23-24 (spingitubo)
10.00*3 30,000
Tratti terne
3659.00*1+2016.00*2+16879.00*3 58.328,000

          SOMMANO   m = 58.358,000 3,60 210.088,80

212 79 PA.09
Fornitura   posa   in   opera   di   terminazioni   autorestringenti   ed   a   resina
iniettata   per   cavi   di   M.T.   compresa   la   posa   dei   connettori/capicorda
occorrenti,   e   quant'altro   necessario   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta
regola d'arte. Per tensione di esercizio nominale fino a 20kV.
terminazioni 1p per sezione fino a 240 mm²

10*3 30,000

          SOMMANO   cad = 30,000 90,00 2.700,00

213 80 PA.12
Fornitura   e   collocazione   di   sistema   di   messa   terra   per
aerogeneratore,   realizzato   come   da   elaborati   grafici   di   progetto,   cavi
di   rame   sezione   70   mmq.   per   anelli   di   terra   e   collegamenti   radiali,
compresi   giunzioni   con   morsetteria   idonea,   terminali,   barre   di
giunzione,   cavidotti   in   pead   corrugato,   per   attraversamenti,   come   da
specifiche   di   progetto,   minuteria   varia   necessaria   a   quant'altro
occorrente   per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   perfetta   regola
d'arte.
Per ogni aerogeneratore

13 13,000

          SOMMANO   acorpo = 13,000 2.500,00 32.500,00

214 6 1.1.9.1
Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   anche   con   ausilio   di
martelletto,   escluso   interventi   di   consolidamento   fondazioni,   in   terre
di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,   con   tirante   non
superiore   a   20   cm,   esclusa   la   roccia   da   martellone   e   da   mina,   fino   ad
una   profondità   di   2   m   dal   piano   di   inizio   dello   scavo,   compresi
eventuali   trovanti   o   relitti   di   muratura   di   volume   non   superiore   a
0,50   mc   cadauno,   escluse   le   puntellature   e   le   sbadacchiature
occorrenti,   compreso   l'innalzamento   delle   materie   a   bordo   scavo,
incluso   lo   scarriolamento;   compreso   altresì   l'onere   per   il   prelievo   dei
campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'impresa).
Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche   obbligatorie
previsti dal C.S.A.
all'esterno di edifici

 A RIPORTARE 9.861.195,8
2
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RIPORTO 9.861.195,8
2A stima

150.00 150,000

          SOMMANO   mc = 150,000 109,37 16.405,50

215 68 I20.A
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
120mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 120
1958.00 1.958,000

          SOMMANO   m = 1.958,000 36,00 70.488,00

216 69 I20.A.A
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
240mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 240
(1601.00+1018.00) 2.619,000

          SOMMANO   m = 2.619,000 42,00 109.998,00

217 70 I20.A.A.A
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
400mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 400
1517.00 1.517,000

          SOMMANO   m = 1.517,000 51,00 77.367,00

218 71 I20.A.A.A.A
Fornitura   e   trasporto   di   cavi   MT   interrati,   tripolari   in   alluminio
18/30kV   tipo   ARP1H5(AR)E,   air   bag   con   sezione   unipolare   da
630mm^2,   comprensiva   di   giunzioni   e   quant'altro   occorra   per   dare   il
lavoro finito a perfetta regola d'arte

Vedi tabella 2 allegata (tratte cavidotti)
Tratti terne da 630
(1895.00+299.00*2+16580.00*3) 52.233,000

          SOMMANO   m = 52.233,000 63,00 3.290.679,00

219 12 1.7.28
Operazione   d'impianto   cantiere,   per   spingitubo   con   presso   trivella,
comprensivo   di   quota   fissa   per   la   disponibilità   delle   attrezzature   di
perforazione,   trasporto,   installazione   all'interno   della   postazione   di
spinta   (da   compensarsi   a   parte),   adattamenti,   materiali   di   consumo,
collegamenti   elettrici   e   idraulici,   prove   di   funzionamento,
pannellature   di   recinzione   del   cantiere,   mezzo   di   sollevamento,
smontaggio   di   tutte   le   attrezzature   al   termine   della   spinta   ed   ogni

 A RIPORTARE 13.426.133,
32
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RIPORTO 13.426.133,
32altro   onere   per   l'operatività   del   sistema   a   perfetta   regola   d'arte:-   per

diametri da Ø esterno 200 ÷ 1000 mm
1 1,000

          SOMMANO   a corpo = 1,000 6.119,65 6.119,65

220 13 1.7.31.1
Esecuzione   di   perforazione   con   "pressotrivella",   esclusa   la   fornitura
dei   tubi,   con   contemporanea   infissione   dei   tubi   in   acciaio,   in   terreno
sciolto,   omogeneo,   di   medio   impasto,   compatibile   con   la   tecnica,
privo   di   trovanti,   roccia   e/o   muratura,   ostacoli   e/o   ordigni,   compresi
e   compensati   nel   prezzo:   l'asportazione   del   materiale   dall'interno   del
tubo   eseguita   meccanicamente,   la   manodopera   per   l'utilizzo   dei
macchinari,   i   materiali   di   consumo,   l'accoppiamento   dei   tubi
(escluso   la   saldatura   e/o   giunti   particolari   da   compensarsi   a   parte),
lo   svuotamento   e   lo   smarino   tramite   coclea   del   terreno   di   risulta   fino
ai   bordi   della   postazione   di   spinta,   anche   in   presenza   d'acqua   con
tirante   non   superiore   a   20   cm   da   valutare   al   cm   di   Ø   del   tubo   per
ogni metro lineare di infissione o perforazione.
del   diametro   esterno   da   200   mm   e   fino   a   600   mm

3*10.00*400 12.000,000

          SOMMANO   m x cm d = 12.000,000 9,57 114.840,00

221 27 13.11.6.2
Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   tubi   di   acciaio,   saldati   e   senza
saldatura,   per   camice   spingitubo   o   posa   con   tecniche   no-dig   tipo
T.O.C.   prodotti   in   conformità   alle   norme   UNI   EN   10224   o   API   5L
aventi spessori idonei per sopportare le fasi di spinta/tiro in funzione
della   tecnica   di   posa.Compresi   tagli,   sfridi,   la   saldatura   e   l’eventuale
ripristino   del   rivestimento   esterno   (solo   per   la   posa   con   T.O.C.)
Lunghezze:   da   ml   2,00   a   13,5   mt.Estremità:   lisce   e/o   smussate   per
saldatura   di   testa.Rivestimento:Esterno:   grezzo   o   con   bitume,
polietilene,   polipropilene,   nastri   di   polietilene   autoadesivi,
poliuretano,   vernici   epossidiche,   zincanti.Interno:   grezzo   o   con
primer   bituminoso,   vernice   epossidiche   e   poliamidiche   o
epossicatrame.
tubazioni   in   acciao   saldate   e/o   senza   saldature   rivestite

3*10.00*73.900 2.217,000

          SOMMANO   kg = 2.217,000 3,07 6.806,19

222 28 13.11.7.3
Sovrapprezzo   ai   tubi   camicia,   posati   con   la   tecnica   dello   spingitubo,
per   la   fornitura   e   posa   in   opera   di   elementi   collari   distanziatori   in
materiale   plastico   da   applicarsi   lungo   la   parete   della   tubazione
interna   -   (ogni   elemento   ha   una   lunghezza   di   ml.   0,32   circa   per   cui
occorre   calcolarne   il   numero   in   funzione   dle   diametro   della   condotta
esterna a cui vanno applicati)
per altezza del collare da 110 a 130 mm

3*10 30,000

          SOMMANO   cad = 30,000 26,03 780,90

223 29 13.11.8.4
Sovrapprezzo   ai   tubi   camicia,   posati   con   la   tecnica   dello   spingitubo,
per   la   fornitura   e   posa   in   opera   diguaine   coniche   per   la   sigillatura
delel   estremità   attraversamenti   in   tubo   camicia,   compreso   fascette   di

 A RIPORTARE 13.554.680,
06
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RIPORTO 13.554.680,
06serraggio, tagli, sfrifdi e quant'altro necessario

per   diametro   esterno   tubo   camicia   da   38"   a   40"
3*2 6,000

          SOMMANO   cad = 6,000 746,91 4.481,46

224 PA.95
Cabina   di   sezionamento   completa   di   apparecchiature   elettriche,
fondazione e opere di finitura ed accessori.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 100.000,00 100.000,00

3) Totale CAVIDOTTI E CAVI 6.839.205,45

AREA DI CANTIERE

225 26.1.27
Recinzione   di   cantiere   alta   cm   200,   adeguatamente   ancorata   a
struttura   portante   in   legno   o   tubo-giunto   convenientemente   ancorati
a   terra   e   lamiera   ondulata   o   grecata   metallica   opportunamente   fissata
a   correnti   in   tavole   di   abete   dello   spessore   minimo   di   2   cm.,
compresi   tutti   i   materiali   occorrenti,   il   montaggio   e   lo   smontaggio.
Valutata   al   metro   quadrato   per   tutta   la   durata   dei   lavori.

(200.00+100.00)*2*2.00 1.200,000

          SOMMANO   mq = 1.200,000 18,58 22.296,00

226 26.1.30
Cancello   in   pannelli   di   lamiera   zincata   ondulata   o   grecata   fornito   e
posto   in   opera   per   accesso   di   cantiere,   costituito   da   idoneo   telaio   a
tubi   e   giunti.   Sono   compresi:   l’uso   per   tutta   la   durata   dei   lavori,   dei
montanti   in   tubi   e   giunti,   di   ante   adeguatamente   assemblate   ai   telai
perimetrali   completi   di   controventature   metalliche,   il   tutto   trattato
con   vernici   antiruggine;   le   opere   da   fabbro   e   le   ferramenta
necessarie;   il   sistema   di   fermo   delle   ante   sia   in   posizione   di   massima
apertura   che   di   chiusura;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di
durata   dei   lavori,   sostituendo,   o   riparando   le   parti   non   più   idonee;   lo
smantellamento,   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   lavori.
Tutti   i   materiali   costituenti   il   cancello   sono   e   restano   di   proprietà
dell’impresa.   Misurato   a   metro   quadrato   di   cancello,   per   l’intera
durata dei lavori.

8.00*2.00 16,000

          SOMMANO   mq = 16,000 38,55 616,80

227 42 26.1.33
Nastro   segnaletico   per   delimitazione   zone   di   lavoro,   percorsi
obbligati,   aree   inaccessibili,   cigli   di   scavi,   ecc,   di   colore
bianco/rosso   della   larghezza   di   75   mm,   fornito   e   posto   in   opera.
Sono   compresi:   l’uso   per   tutta   la   durata   dei   lavori;   la   fornitura   di
almeno   un   tondo   di   ferro   ogni   2   m   di   recinzione   del   diametro   di   14
mm   e   di   altezza   non   inferiore   a   cm   130   di   cui   almeno   cm   25   da
infiggere   nel   terreno,   a   cui   ancorare   il   nastro;   tappo   di   protezione   in

 A RIPORTARE 13.682.074,
32
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RIPORTO 13.682.074,
32PVC   tipo   “fungo”   inserita   all’estremità   superiore   del   tondo   di   ferro;

la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   della   fase   di
riferimento,   sostituendo   o   riparando   le   parti   non   più   idonee;
l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Misurato   a
metro posto in opera.

500.00 500,000

          SOMMANO   m = 500,000 3,33 1.665,00

228 43 26.2.1
Cassetta   antincendio   UNI   45,   con   componenti   conformi   alle   norme
UNI   vigenti,   in   lamiera   verniciata   di   colore   rosso   RAL   3000   con
tetto   inclinato   e   feritoie   d'aria   laterale,   completo   di   piantana   dello
stesso   materiale   predisposta   per   il   fissaggio   a   terra,   con   portello   in
lamiera   verniciata,   schermo   safe   crash   e   serratura,   di   dimensioni   non
inferiori   a   mm   630   x   370   x   200   per   UNI   45   e   mm   655x450x200,
completa   di:   a)   manichetta   nylon   gommato   da   m.   20,   raccordi   in
ottone   e   legature   a   filo   plastificato;   b)   rubinetto   idrante   in   ottone;   c)
lancia   a   leva   in   ottone/poliammide   triplo   effetto.   Inteso   come
impianto   temporaneo   necessario   alla   sicurezza   del   cantiere.

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 151,77 303,54

229 44 26.2.10
Impianto   di   illuminazione   di   emergenza,   costituito   da   lampade   di
emergenza   costruite   secondo   la   norma   CEI   EN   2-22.   Grado   di
protezione   IP   55.   Alimentazione:   230V.50Hz.   Batteria   al   NI-Cd   per
alta   temperatura   da   3.6   V   2Ah   Ni-Cd.   Autonomia   1   ora   Lampada   8
W.   Da   collegarsi   all’impianto   di   illuminazione   del   cantiere.   Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   che   ne   prevede
l’installazione   temporanea   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei
lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;   il   montaggio   e
lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   dei
lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso
dei   lavori;   l’immediata   sostituzione   in   caso   di   guasti   o   rotture   di
qualunque   parte   dell’impianto;   l’allontanamento   a   fine   fase   lavoro.
L’impianto   è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   E'   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto.   Per
tutta la durata delle lavorazioni

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 104,71 209,42

230 45 26.3.1.8
Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare
all’interno   e   all’esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o
quadrata,   indicante   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di
soccorso,   indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente
normativa,   forniti   e   posti   in   opera.   Tutti   i   segnali   si   riferiscono   al
D.LGS.   81/08   e   al   Codice   della   strada.   Sono   compresi:   l’utilizzo
per   30   gg   che   prevede   il   segnale   al   fine   di   garantire   una   gestione
ordinata   del   cantiere   assicurando   la   sicurezza   dei   lavoratori;   i
supporti   per   i   segnali;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase
di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;
l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dei   segnali.

 A RIPORTARE 13.684.252,
28
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RIPORTO 13.684.252,
28Per   la   durata   del   lavoro   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei

lavoratori.
ottagono   in   lamiera   o   alluminio,   larghezza   cm   90,00.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 100,85 100,85

231 26.3.2.2
Segnaletica   da   cantiere   edile,   in   materiale   plastico   rettangolare,   da
impiegare   all’interno   e   all’esterno   del   cantiere,   indicante   varie
raffigurazioni,   forniti   e   posti   in   opera.   Sono   compresi:   l’uso   per   la
durata   della   fase   che   prevede   il   segnale   al   fine   di   assicurare
un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   dei
lavoratori;   i   sostegni   per   i   segnali;   la   manutenzione   per   tutto   il
periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e
l’efficienza;   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di
lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo
temporaneo   dei   segnali.   Per   la   durata   del   lavoro,   al   fine   di   garantire
la sicurezza dei lavoratori.
varie   raffigurazioni,   in   PVC   rigido,   dimensioni   cm   100,00   x   140,00

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 62,50 125,00

232 46 26.3.4
Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con
alimentazione   a   batterie   ricaricabili,   emissione   luminosa   a   360°,
fornito   e   posto   in   opera.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   della
fase   che   prevede   il   lampeggiante   al   fine   di   assicurare   un’ordinata
gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   dei   lavoratori;
la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di
garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   l’allontanamento   a   fine   fase
di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo
temporaneo   del   lampeggiante.   Per   la   durata   della   fase   di   lavoro,   al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

8 8,000

          SOMMANO   cad = 8,000 30,43 243,44

233 47 26.3.5
Semaforo   a   2   luci   orientabili,   una   rossa   ed   una   verde.   Lampade   a   24
V   70   W.   Diametro   delle   luci   140   mm.   Corpo   in   materiale   plastico
autoestinguente.   Completo   di   supporti   per   il   fissaggio.   Per   le
funzioni   di   semaforo,   necessitano   due   batterie   da   24   V,   e   la
centralina   di   comando,   che   provvede   a   temporizzare,   lampeggiare,
ed   invertire.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   che
prevede   l’impianto   semaforico   al   fine   di   assicurare   un’ordinata
gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   dei   lavoratori;
la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di
garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   la   ricarica   delle   batterie;
l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto
altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto   semaforico.
Misurato   per   ogni   mese   di   utilizzo,   per   la   durata   della   fase   di   lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
                                                                                          -   per   ogni
mese di impiego

2 2,000

 A RIPORTARE 2,000 13.684.721,
57



Pag.102

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 2,000 13.684.721,
57          SOMMANO   cad = 2,000 45,62 91,24

234 26.5.1.2
Estintore   portatile   in   polvere,   tipo   omologato,   fornito   e   mantenuto
nel   luogo   indicato   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   che   lo   richiede   al
fine   di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione   e   le
revisioni   periodiche;   l’immediata   sostituzione   in   caso   d’uso;
l’allontanamento   a   fine   fase   lavoro.   Il   mezzo   estinguente   è   e   resta   di
proprietà   dell’impresa.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l’utilizzo   temporaneo   dell’estintore,   al   fine   di   garantire   la   sicurezza
dei lavoratori.
da kg 9 classe 34A 233BC

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 68,91 275,64

235 48 26.6.1
Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di   utilizzo
non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con   bardatura   regolabile
di   plastica   e   ancoraggio   alla   calotta,   frontalino   antisudore,   fornito
dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante
le   lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei
lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 9,78 391,20

236 49 26.6.2
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la   lavorazione   di
metalli   con   trapano,   mola,   smerigliatrici,   tagli   con   l’uso   del
flessibile   (frullino),   della   sega   circolare,   lavori   insudicianti,   ecc,
forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati   dall’operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei
lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 16,10 644,00

237 50 26.6.3
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la   saldatura   del
ferro   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati   dall’operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei
lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 25,30 101,20

238 51 26.6.5
Maschera   di   protezione   contro   le   polveri   a   norma   UNI   EN   149
classe   FFP2   (polveri   solide,   anche   nocive)   fornita   dal   datore   di
lavoro   e   usata   dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.

 A RIPORTARE 13.686.224,
85
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RIPORTO 13.686.224,
85Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori;   la   verifica   e   la

manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell’utilizzo   del   dispositivo   in
presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento.

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 2,13 8,52

239 52 26.6.8
Guanti   di   protezione   dal   freddo,   con   resistenza   ai   tagli,   alle
abrasioni   ed   agli   strappi,   rischi   per   il   freddo   con   resistenza   al   freddo
convettivo   e   da   contatto,   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati
dall'operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono
compresi:l'uso   per   la   durata   dei   lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione
durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di
lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 2,30 92,00

240 53 26.6.10.3
Guanti   dielettrici   in   lattice   naturale,   categoria   III   di   rischio,   marchio
di   conformità,   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati   dall’operatore
durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la
durata   dei   lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il
periodo   dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni
interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Costo
di utilizzo mensile al paio.
con tensione massima di utilizzo 17000 V.

2 2,000

          SOMMANO   cad = 2,000 6,33 12,66

241 54 26.6.11
Tuta   ad   alta   visibilità   di   vari   colori,   con   bande   rifrangenti,   completa
di   due   tasche,   due   taschini,   tasca   posteriore,   porta   metro   e   zip
coperta,   fornita   dal   datore   di   lavoro   e   usata   dall’operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei
lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 34,50 1.380,00

242 55 26.6.12
Giubbetto   ad   alta   visibilità   di   vari   colori,   con   bande   rifrangenti,   in
misto   cotone-poliestere,   completo   di   due   taschini   superiori   con
chiusura   a   bottoni   ricoperti,   polsini   regolabili   con   bottoni   a
pressione,   fornito   dal   datore   di   lavoro   e   usato   dall’operatore   durante
le   lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei
lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 69,00 2.760,00

 A RIPORTARE 13.690.478,
03
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RIPORTO 13.690.478,
03243 56 26.6.13

Cuffia   antirumore   con   archetto   regolabile,   con   marchio   di
conformità,   a   norma   UNI-EN   352/01   fornita   dal   datore   di   lavoro   e
usata   dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante   tutto   il   periodo   dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di
lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento.

40 40,000

          SOMMANO   cad = 40,000 3,95 158,00

244 57 26.7.1.1
Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico
comprendente   un   punto   luce   e   una   presa   di   corrente,   idrico   e   di
scarico,   compreso:   il   montaggio   e   lo   smontaggio,   il   trasporto   da   e
per   il   magazzino,   collegato   alla   messa   a   terra   ed   i   relativi   impianti
esterni   di   adduzione   e   scarico,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi   materiali
di   consumo   per   la   periodica   pulizia.   Il   locale   delle   dimensioni
approssimative   di   m   1,20x2,20x2,40,   sarà   corredato   di   una   doccia,
un   lavabo   con   rubinetti   per   acqua   calda   e   fredda   e   di   un   WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 394,74 394,74

245 58 26.7.1.2
Locale   igienico   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico
comprendente   un   punto   luce   e   una   presa   di   corrente,   idrico   e   di
scarico,   compreso:   il   montaggio   e   lo   smontaggio,   il   trasporto   da   e
per   il   magazzino,   collegato   alla   messa   a   terra   ed   i   relativi   impianti
esterni   di   adduzione   e   scarico,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi   materiali
di   consumo   per   la   periodica   pulizia.   Il   locale   delle   dimensioni
approssimative   di   m   1,20x2,20x2,40,   sarà   corredato   di   una   doccia,
un   lavabo   con   rubinetti   per   acqua   calda   e   fredda   e   di   un   WC
completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 126,50 1.391,50

246 26.7.2.1
Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m
4,00x2,20x2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico,   di
adeguati   armadietti   e   panche,   compreso:   il   montaggio   e   lo
smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il   magazzino,   la   messa   a   terra   e
relativi   impianti   esterni   di   adduzione,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi
materiali   di   consumo   per   la   periodica   pulizia.   -   Uno   per   ogni   10
addetti.
per il primo mese d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 492,49 492,49

 A RIPORTARE 13.692.914,
76
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RIPORTO 13.692.914,
76247 26.7.2.2

Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m
4,00x2,20x2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico,   di
adeguati   armadietti   e   panche,   compreso:   il   montaggio   e   lo
smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il   magazzino,   la   messa   a   terra   e
relativi   impianti   esterni   di   adduzione,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi
materiali   di   consumo   per   la   periodica   pulizia.   -   Uno   per   ogni   10
addetti.
per ogni mese successivo al primo.

11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 224,25 2.466,75

248 26.7.7
Bagno   chimico   portatile   costruito   in   polietilene   ad   alta   densità.   Il
bagno   deve   essere   dotato   di   due   serbatoi   separati,   uno   per   la   raccolta
liquami   e   l'altro   per   il   contenimento   dell'acqua   pulita   necessaria   per
il   risciacquo   del   WC,   azionabile   tramite   pedale   a   pressione   posto
sulla   pedana   del   box.   E'   compreso   il   trasporto   da   e   per   il   deposito,   il
montaggio   ed   il   successivo   smontaggio,   l'uso   dell'autogrù   per   la
movimentazione   e   la   collocazione,   gli   oneri   per   la   periodica   pulizia
ed   i   relativi   materiali   di   consumo,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   l'opera   compiuta   a   perfetta   regola   d'arte.   Valutato   al   mese   o
frazione   di   mese   per   tutta   la   durata   del   cantiere.   -   per   ogni   mese
d'impiego

12 12,000

          SOMMANO   cad = 12,000 120,70 1.448,40

249 59 26.7.3.1
Locale   mensa   delle   dimensioni   approssimative   di   m
6,00x2,20x2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico   e
idrico,   dei   necessari   tavoli,   panche   e   apparecchi   scaldavivande,
pavimento   antipolvere   lavabile,   compreso:   il   montaggio   e
smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il   magazzino,   la   messa   a   terra   e
relativi   impianti   esterni   di   adduzione,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi
materiali   di   consumo   per   la   periodica   pulizia.   -   Uno   per   ogni   10
addetti.
per il primo mese d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 601,74 601,74

250 60 26.7.3.2
Locale   mensa   delle   dimensioni   approssimative   di   m
6,00x2,20x2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico   e
idrico,   dei   necessari   tavoli,   panche   e   apparecchi   scaldavivande,
pavimento   antipolvere   lavabile,   compreso:   il   montaggio   e
smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il   magazzino,   la   messa   a   terra   e
relativi   impianti   esterni   di   adduzione,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi
materiali   di   consumo   per   la   periodica   pulizia.   -   Uno   per   ogni   10
addetti.
per ogni mese successivo al primo.

11 11,000

 A RIPORTARE 11,000 13.697.431,
65
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65          SOMMANO   cad = 11,000 333,50 3.668,50

251 61 26.7.4.1
Locale   dormitorio   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x   2,40
x   2,40,   dotato   di   servizio   igienico   composto   da   wc   e   lavabo
completo   degli   accessori   canonici,   costituito   da   un   monoblocco
prefabbricato,   convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto
elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola,
federe   e   coperte   sufficienti   ed   inoltre   di   armadietti,   sedie,
attaccapanni   ed   una   mensolina,   pavimento   antipolvere   lavabile,
compreso:   il   montaggio   e   smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il
magazzino,   collegato   alla   messa   a   terra   i   relativi   impianti   esterni   di
adduzione   e   scarico,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi   materiali   di
consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.
per il primo mese d’impiego.

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 679,56 679,56

252 62 26.7.4.2
Locale   dormitorio   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x   2,40
x   2,40,   dotato   di   servizio   igienico   composto   da   wc   e   lavabo
completo   degli   accessori   canonici,   costituito   da   un   monoblocco
prefabbricato,   convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto
elettrico e idrico, dei necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola,
federe   e   coperte   sufficienti   ed   inoltre   di   armadietti,   sedie,
attaccapanni   ed   una   mensolina,   pavimento   antipolvere   lavabile,
compreso:   il   montaggio   e   smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il
magazzino,   collegato   alla   messa   a   terra   i   relativi   impianti   esterni   di
adduzione   e   scarico,   nonché   gli   oneri   e   i   relativi   materiali   di
consumo per la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.
per ogni mese successivo al primo.

11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 346,73 3.814,03

253 26.7.5.1
Locale   servizi   di   cantiere   (riunioni   di   coordinamento,   formazione   ed
informazione,   ecc.)   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x
2,40   x   2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico,   dei
necessari   tavoli,   sedie   e   armadi,   pavimento   antipolvere   lavabile,
compreso:   il   montaggio   e   smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il
magazzino,la   messa   a   terra   e   relativi   impianti   esterni   di   adduzione,
nonché   gli   oneri   per   la   periodica   pulizia   ed   i   relativi   materiali   di
consumo; uno per ogni 10 addetti:

per il primo mese d’impiego.
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 619,32 619,32

254 26.7.5.2
Locale   servizi   di   cantiere   (riunioni   di   coordinamento,   formazione   ed
informazione,   ecc.)   delle   dimensioni   approssimative   di   m   6,00   x
2,40   x   2,40,   costituito   da   un   monoblocco   prefabbricato,
convenientemente   coibentato,   completo   di   impianto   elettrico,   dei
necessari   tavoli,   sedie   e   armadi,   pavimento   antipolvere   lavabile,

 A RIPORTARE 13.706.213,
06
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RIPORTO 13.706.213,
06compreso:   il   montaggio   e   smontaggio,   il   trasporto   da   e   per   il

magazzino,la   messa   a   terra   e   relativi   impianti   esterni   di   adduzione,
nonché   gli   oneri   per   la   periodica   pulizia   ed   i   relativi   materiali   di
consumo; uno per ogni 10 addetti:

per ogni mese successivo al primo.
11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 353,05 3.883,55

255 26.7.6.1
Box   in   lamiera   ad   uso   materiali   pericolosi   e   speciali   della   larghezza
approssimativa   di   m   2,50,   costituito   da   struttura   di   acciaio   zincato,
con   tetto   a   due   pendenze   o   semicurvo,   montaggio   rapido   ad   incastro.
E'   compreso   il   trasporto   da   e   per   il   deposito,   il   montaggio   ed   il
successivo   smontaggio,   l'uso   dell'autogrù   per   la   movimentazione   e
la   collocazione   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
compiuta   a   perfetta   regola   d'arte.   Lunghezza   da   m.   4,30   a   5,20.

per il primo mese d’impiego.
1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 230,85 230,85

256 26.7.6.2
Box   in   lamiera   ad   uso   materiali   pericolosi   e   speciali   della   larghezza
approssimativa   di   m   2,50,   costituito   da   struttura   di   acciaio   zincato,
con   tetto   a   due   pendenze   o   semicurvo,   montaggio   rapido   ad   incastro.
E'   compreso   il   trasporto   da   e   per   il   deposito,   il   montaggio   ed   il
successivo   smontaggio,   l'uso   dell'autogrù   per   la   movimentazione   e
la   collocazione   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
compiuta   a   perfetta   regola   d'arte.   Lunghezza   da   m.   4,30   a   5,20.

per ogni mese successivo al primo.
11 11,000

          SOMMANO   cad = 11,000 9,99 109,89

4) Totale AREA DI CANTIERE 51.275,83

IDRAULICA E BIOINGEGNERIA

257 66 G.6.4.2
Fosso   di   guardia   delledimensioni   come   da   elaborati   grafici   di
progetto,   mediante   scavo   con   sezione   rettangolare   o   trapezoidale,
immediatamente   a   monte   della   nicchia   di   distacco   per   intercettare   ed
allontanare   le   acque   di   scorrimento   superficiale   dalla   zona   instabile.
In   funzione   della   pendenza,   saranno   poste   trasversalmente,   ad   una
certa   interdistanza,   brigliette   realizzate   con   tondame   a   mò   di
palizzata,   con   un   picchettone   posto   al   centro   della   sezione   a   valle,
creando   salti   limitati   della   corrente   (30   cm)   e   pietrame   posto   a
monte   ed   a   valle   della   briglietta,   compreso   ogni   onere   ed   accessorio
per eseguire il lavoro a regola d'arte.

2500.00 2.500,000

 A RIPORTARE 2.500,000 13.710.437,
35
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RIPORTO 2.500,000 13.710.437,
35

          SOMMANO   ml = 2.500,000 25,50 63.750,00

258 63 G.6.3.2.2
Consolidamento   di   pendii   franosi   con   palificata   in   tondami   di
castagno   o   resinosa   ø   20   30   cm   posti   alternativamente   in   senso
longitudinale   ed   in   senso   trasversale   (L   =   1,50   -2,00   m)   a   formare
un   castello   in   legname   e   fissati   tra   di   loro   con   chiodi   o   tondini   di
ferro   ø   14   mm   e   lunghezza   di   poco   inferiore   ai   due   tronchi
sovrapposti;   la   palificata   andrà   interrata   con   una   pendenza   di   10°   -
15°   verso   monte   ed   il   fronte   avrà   anche   una   pendenza   di   60o   per
garantire   la   miglior   crescita   delle   piante;   una   fila   di   putrelle   potrà
ulteriormente   consolidare   la   palificata   alla   base;   l'intera   struttura
verrà   riempita   con   l'inerte   ricavato   dallo   scavo   e   negli   interstizi   tra   i
tondami   orizzontali   verranno   collocate   talee   legnose   di   specie   adatte
alla   riproduzione   vegetativa   nonché   piante   radicate   di   specie
arbustive   pioniere.   Rami   e   piante   dovranno   sporgere   per   10-25   cm
dalla   palificata   ed   arrivare   nella   parte   posteriore   sino   al   terreno
naturale.   Compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   la
palificata a perfetta regola d'arte.
A   parete   doppia:   come   la   palificata   a   parete   semplice   ma   con   fila   di
tronchi   longitudinali   sia   all’esterno   sia   all’interno.   La   palificata
potrà   essere   realizzata   per   singoli   tratti   non   più   alti   di   2   –   2,5   m,
poiché   la   capacità   consolidante   delle   piante   si   limita   a   2   -3   m   di
profondità.

70.00*2.00*2.00 280,000

          SOMMANO   m3  = 280,000 156,00 43.680,00

259 64 G.6.3.6.1
Opera   di   sostegno   realizzata   mediante   l'abbinamento   di   materiali   di
rinforzo   orizzontale   di   varia   natura   (geogriglie,   griglia   e   armatura
metallica,   rete   metallica   a   doppia   torsione),   inerti   di   riempimento   e
rivestimento   in   stuoie   sul   fronte   esterno,   tali   da   consentire   la   crescita
delle   piante.   Sotto   il   profilo   statico,   la   stabilità   della   struttura   è
garantita   dal   peso   stesso   del   terreno   consolidato   internamente   dai
rinforzi;   la   stabilità   superficiale   dell'opera   è   assicurata   dalle   stuoie
sul   paramento   e   dalle   piante.   Compreso   idrosemina   (minimo   40
gr/mq)   a   spessore,   messa   a   dimora   di   specie   arbustive   pioniere   locali
per   talee   o   piante   radicate   in   quantità   minima   di   1/mq,   sistemi   di
drenaggio   e   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   eseguire   il   lavoro   a
perfetta regola d'arte.
Con paramento vegetato h= 3 metri

150.00 150,000

          SOMMANO   m2  = 150,000 176,30 26.445,00

260 65 G.6.3.10
Realizzazione   di   briglia   viva   in   legname   e   pietrame   di
consolidamento,   in   corsi   d’acqua   a   carattere   torrentizio,   di   modeste
dimensioni   trasversali,   a   struttura   piena,   compreso   incastellatura   di
legname   a   parete   doppia   (struttura   a   cassone   o   reticolare)   in   tondame
di   larice,   di   abete,   di   castagno   o   di   pino   (scortecciato   ed
eventualmente   trattato),   unito   da   chiodi   e   graffe   metalliche   zincate   (ø
10   -14   mm).   I   tronchi,   di   diametro   minimo   pari   a   15   -20   cm   e   di
lunghezza   200   -400   cm,   opportunamente   incastrati   nelle   spalle,
ancorate   ai   pali   di   sostegno   mediante   tacche   di   ancoraggio   e   chiodi
di   ferro   o   nastri   d’acciaio   zincati   mentre   i   pali   trasversali   vengono

 A RIPORTARE 13.844.312,
35
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RIPORTO 13.844.312,
35sistemati   con   interasse   di   circa   100   -150   cm   Compreso   eventuale

consolidamento   con   pali   di   fondazione   e   riempimento   cin   con
pietrame   reperito   in   loco   ed   eventuale   posizionamento   sotto   lo
scivolo   di   invito   della   briglia,   di   geotessile   per   evitare   sifonamenti
ed   ogni   altro   onere   ed   accessorio   per   eseguire   il   lavoro   a   perfetta
regola d’arte.

75.00*2.00 150,000

          SOMMANO   m3  = 150,000 260,00 39.000,00

261 4 1.1.8.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   eseguito   sulle   sedi   stradali   esistenti   in
ambito   extraurbano,   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per
individuazione   di   sottoservizi,   con   mezzo   meccanico,   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo,   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   l'onere   per   il   rispetto   di
costruzioni   sotterranee   preesistenti   da   mantenere,   condutture   o   cavi,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo,   anche   a   cassa   chiusa   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio   e   l'accatastamento   delle   materie
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguito   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere
per   il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la
D.L.   e   l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da
compensarsi   a   parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da
sottoporre   alle   prove   di   schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare
l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   oneri   per   la
formazione   di   recinzioni   particolari   da   computarsi   a   parte,   la
riparazione   di   eventuali   sottoservizi   danneggiati   senza   incuria   da
parte   dell'Impresa   e   certificati   dalla   D.L.   nonchè   gli   accertamenti   e
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
in   terreni   costituiti   da   limi,   argille,   sabbie,   ghiaie,   detriti   e   alluvioni
anche   contenenti   elementi   lapidei   di   qualsiasi   resistenza   e   di   volume
non   superiore   a   0,5   mc,   sabbie   e   ghiaie   anche   debolmente   cementate
e   rocce   lapidee   fessurate,   di   qualsiasi   resistenza   con   superfici   di
discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una   dall'altra   fino   a   30   cm
attaccabili   da   idoneo   mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non
inferiore ai 45 kW.

Per fossi di guardia
30000*(0.50+0.80)/2*0.60 11.700,000

          SOMMANO   mc = 11.700,000 7,58 88.686,00

262 7 1.2.4
Compenso   per   rinterro   o   ricolmo   degli   scavi   di   cui   agli   artt.   1.1.5,
1.1.6,   1.1.7   e   1.1.8   con   materiali   idonei   provenienti   dagli   scavi,
accatastati   al   bordo   del   cavo,   compresi   spianamenti,   costipazione   a
strati   non   superiori   a   30   cm,   bagnatura   e   necessari   ricarichi   ed   i
movimenti   dei   materiali   per   quanto   sopra,   sia   con   mezzi   meccanici
che   manuali.   -   per   ogni   mc   di   materiale   costipato

Per regolarizzazioni
30000*(0.50+0.80)/2*0.60 11.700,000

          SOMMANO   mc = 11.700,000 3,16 36.972,00

 A RIPORTARE 14.008.970,

35
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RIPORTO 14.008.970,
35

5) Totale IDRAULICA E BIOINGEGNERIA 298.533,00

ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE

Opere civili

263 94 PA.72
Adeguamento sottostazione opere civili:
Fondazioni opere elettromeccaniche

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 30.000,00 30.000,00

264 96 PA.74
Adeguamento sottostazione opere civili:
Demolizioni opere in c.a.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 10.000,00 10.000,00

1) Totale  Opere civili 40.000,00

Opere elettromeccaniche

265 82 PA.60
Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
Apparecchiature AT

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 25.000,00 25.000,00

266 84 PA.62
Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
Trafo

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 600.000,00 600.000,00

267 86 PA.64
Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
Sistemi   di   protezione,   comando,   misura,   teletrasmissione   e
supervisione.

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 15.000,00 15.000,00

268 87 PA.65
Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
QMT

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 150.000,00 150.000,00

 A RIPORTARE 14.838.970,
35
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RIPORTO 14.838.970,
35269 88 PA.66

Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
AUX

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 33.095,19 33.095,19

270 89 PA.67
Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
Montaggio apparecchiature

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 15.000,00 15.000,00

271 90 PA.68
Adeguamento sottostazione opere elettromeccaniche:
Servizi ausiliari

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 6.000,00 6.000,00

2) Totale  Opere elettromeccaniche 844.095,19

6) Totale ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE 884.095,19

AEROGENERATORI

272 98 PA.76
Fornitura,   trasporto   e   collocazione   di   n°13   aerogeneratori   ad   asse
orizzontale   con   rotore   tripala   e   una   potenza   massima   di   4200   KW,
le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate:
-   rotore   tripala   a   passo   variabile,   di   diametro   di   massimo   117   m,
posto   sopravvento   al   sostegno,   in   resina   epossidica   rinforzata   con
fibra di vetro, con mozzo rigido in acciaio;
-   navicella   in   carpenteria   metallica   con   carenatura   in   vetroresina   e
lamiera,   comprensivo   del   generatore   elettrico   e   delle   apparecchiature
idrauliche ed elettriche di comando e controllo;
-   sostegno   tubolare   troncoconico   in   acciaio,   avente   altezza   fino
all'asse   del   rotore   al   massimo   pari   a   91,50   m.   Compreso   ogni   onere
ed   accessorio   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   dell'arte.

13 aerogeneratori da 4200 KW
1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 36.340.000,00 36.340.000,00

7) Totale AEROGENERATORI 36.340.000,00

DISMISSIONE TORRI ESISTENTI

 A RIPORTARE 51.233.065,
54
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 51.233.065,
54273 99 PA.77

Mob   Demob   cantiere,   comprensivo   di   allestimento   area   di   cantiere
attrezzata   con   baracche,   mob   demob   mezzi   speciali

2 2,000

          SOMMANO   acorpo = 2,000 20.000,00 40.000,00

274 100 PA.78
Smontaggio   aerogeneratori,   comprensivo   di   noleggio   gru   da   300   t
min   e   gru   ausiliaria   da   120   t,   carico   su   mezzi   speciali   di   trasporto   e
trasporto   da   cantiere   ad   opportuna   area   attrezzata   in   zona   industriale

24 24,000

          SOMMANO   cad = 24,000 10.000,00 240.000,00

275 101 PA.79
Smaltimento olii esausti (250 lt per WTGs)

250.000*24 6.000,000

          SOMMANO   litro = 6.000,000 1,00 6.000,00

276 102 PA.80
Formazione   di   piazzola   12m   x   12m   per   lo   smontaggio
aerogeneratori   comprensivo   di   rilevato   con   materiale   da   cava   e
successiva compattazione

0.5*12*12*24 1.728,000

          SOMMANO   m³ = 1.728,000 7,95 13.737,60

277 103 PA.81
Scavi di sbancamento per rimozione piazzole
(24mx12mx0,5mxWTGs),   comprensivo   di   trasporto   all'interno   al
parco e ricarica stradale costipato e rullato

0.5*24*12*24 3.456,000

          SOMMANO   m³ = 3.456,000 7,95 27.475,20

278 104 PA.82.A
Demolizione   calcestruzzi   armati   sino   ad   3,5   m   di   quota   da   piano
campagna   finito,   con   mezzo   meccanico,   comprensivo   di   trasporto   a
discarica  entro 15 km

7*35.19265 246,349

          SOMMANO   m³ = 246,349 376,38 92.720,84

279 105 PA.83
Spargimento terra di coltivo su aree piazzole

0.5*24*12*24 3.456,000

          SOMMANO   m³ = 3.456,000 7,95 27.475,20

280 106 PA.84
Dismissione   di   SSE   (app.   elettromeccaniche,   quadri   MT,
Trasformatore e demolizione basamenti)

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 150.000,00 150.000,00

281 107 PA.85
Smaltimento guaine cavi e cavidotti

 A RIPORTARE 51.830.474,
38
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 51.830.474,
38197041 197.041,00

0

          SOMMANO   Kg = 197.041,000 0,11 21.674,51

282 108 PA.86
Recupero   metallo   da   cavi   e   treccia   di   rame   -   per   cavidotto

95910 95.910,000

          SOMMANO   Kg = 95.910,000 0,03 2.877,30

283 109 PA.87
Smaltimento   di   navicella   presso   impianti   di   recupero   autorizzati
(25000kgxWTGs)

24*25000 600.000,00
0

          SOMMANO   Kg = 600.000,000 0,11 66.000,00

284 110 PA.88
Ricavi   da   recupero   materiali   ferrosi   torri   (60000   kgxWTGs)

-24*60000 -1.440.000,
000

          SI DETRAGGONO   Kg =-1.440.000,00 0,10 -144.000,00

285 111 PA.89.A
Incidenza   opere   accessorie   per   dismissione   Parco   Eolico,   cavidotti   e
Sottostazione

1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 39.158,12 39.158,12

8) Totale DISMISSIONE TORRI ESISTENTI 583.118,77

 A RIPORTARE 51.816.184,
31
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 51.816.184,3
FONDAZIONI 5.187.730,381
VIABILITA' 1.632.225,699

Asse CR01 R0 9 54.373,38
Asse CR02 R0 13 66.793,83
Asse CR03 R0 16 103.800,14
Asse CR04.1 R0 20 61.657,14
Asse CR04.2 R0 24 34.075,04
Asse CR05 R0 28 47.563,25
Asse CR06 R0 31 86.751,12
Asse CR07.1 R0 35 32.627,20
Asse CR07.2 R0 39 17.874,57
Asse CR07.3 R0 43 33.201,50
Asse CR08 R0 46 40.825,03
Asse CR09 R0 50 98.925,34
Asse CR10 R0 54 88.836,97
Asse area di giro R0 58 14.018,12
Asse CR11 R0 61 73.500,94
Asse CR12 R2 65 112.251,41
Asse CR13.1 R0 69 108.794,80
Asse CR13.2 R0 73 109.996,00
Asse CR13.3 R0 76 54.704,99
Asse di accesso R0 80 180.346,95
Asse esterno 84 45.904,30
Trasporto e conferimento a sito di bonifica o di
riutilizzo 88 165.403,67

CAVIDOTTI E CAVI 6.839.205,4588
AREA DI CANTIERE 51.275,8399
IDRAULICA E BIOINGEGNERIA 298.533,00107
ADEGUAMENTO SOTTOSTAZIONE 884.095,19110

Opere civili 110 40.000,00
Opere elettromeccaniche 110 844.095,19

AEROGENERATORI 36.340.000,00111
DISMISSIONE TORRI ESISTENTI 583.118,77111

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 51.816.184,3€

Importo complessivo dei lavori 51.816.184,3€

CAMPOREALE lì 22/03/2019

IL PROGETTISTA


