

Città
metropolitana
di Milano

Westfield

WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)
PRIMO ATTO INTEGRATIVO
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103
"ANTICA DI CASSANO"
1° LOTTO - 2° STRALCIO
TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|---|---------|-------------|---------------------------------------|
| TITOLO elaborato : INTERFERENZE Progetti e preventivi di risoluzione delle interferenze forniti dagli enti gestori TERNA (8/10) | | | Cod. Elaborato: G.01.11 |
| CODICE WM : WM-ERR-TB-00-RP-C-96011 | | | Scala: - |
| | Redatto | Controllato | Data: |
| | | VISCHIONI | Maggio 2015 |
| | | Approvato | |
| | | RINALDI | |

| | | | | |
|-----------|---------|-------------|-----------|--------------------|
| Revisioni | Redatto | Controllato | Approvato | DATA: |
| A | | VISCHIONI | RINALDI | VERIFICA SETT.2015 |
| B | | VISCHIONI | RINALDI | GEN. 2019 |
| C | | | | |
| D | | | | |

Progettazione :




Il Direttore Tecnico
Dott.Ing. Alberto RINALDI

Visto





WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano

Visto

.....



Legenda:

-  Tratto di elettrodotto a 132 kV non interessata da modifiche
-  Tratto di elettrodotto a 132 kV in progetto
-  Tratto di elettrodotto a 132 kV da demolire
-  Potenziamento S.P. 103 "Antica di Cassano"-Lotto 1°-2° Stralcio-Tratta "B"-Progetto Maggio 2015



TERNA/P2018
0023502 - 18/10/2018

Offerta Economica

Numero/Data
3000010070 / 08.10.2018
Periodo di validità
08.10.2018 / 31.03.2019
Codice Cliente
103611

Spett.le
Westfield Milan S.p.A.
Via Alessandro Manzoni,3
20121 Milano MI

PAC n°

Oggetto

Elettrodotto 132 kV T.565 "CP Vimodrone - CS IBM Segrate".
Progetto di variante all'elettrodotto effettuata su richiesta della società Westfield Milan S.p.A. in Comune di Segrate e Pioltello (MI).
Aggiornamento offerta economica per la realizzazione della variante.

Gent.mo Forni,
con riferimento alla vostra richiesta, con la presente siamo lieti di sottoporvi la nostra offerta relativa alle seguenti attività:
- Variante aerea linea 132 kV T.565
Per il dettaglio tecnico-economico vi preghiamo di far riferimento ai documenti allegati.

Restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento riterrete necessario in merito.

Distinti saluti

Riferimento Tecnico Commerciale

Referente Commerciale Area Lombardia
Roberto Bolgia
Business Territoriale
Terna Rete Italia S.p.A.
Tel uff. 02 2321 3352 - cell. 348 774 7290


**Il Procuratore
Maurizio Fischetti**

Ci riferiamo alla nostra offerta prot. TRISPANO/P20170000115 del 07/02/2017 con la quale abbiamo comunicato il preventivo per la variante al nostro elettrodotto 132 kV T.565 "CP Vimodrone - CS IBM Segrate" il cui tracciato interessa il potenziamento della S.P.103 Antica di Cassano nei comuni di Segrate (MI) e Pioltello (MI).

Con la presente comunichiamo l'aggiornamento del preventivo di realizzazione della variante.

Premettiamo che gli asset dell'elettrodotto sono di proprietà di Terna S.p.A., la quale si avvale delle competenze, delle risorse e dei servizi offerti da Terna Rete Italia S.p.A. per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della parte di Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di sua competenza.

L'ipotesi considerata prevede la demolizione degli attuali sostegni n. 23-24-25 con due nuovi sostegni n. 23 e 25 aventi idonea altezza da poterli impiegare per la risoluzione dell'interferenza.

Evidenziamo che la variante in oggetto è un intervento che modifica un impianto facente parte della Rete di Trasmissione Nazionale e come tale andrà autorizzato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per la realizzazione della Variante si ritiene applicabile la Legge n. 99/2009 e s.m.i. la quale prevede l'istruzione di una DIA Ministeriale (Denuncia di Inizio Attività) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

L'importo preventivato per lo sviluppo del progetto esecutivo, della predisposizione ed istruzione dell'iter autorizzativo, dell'approvvigionamento dei materiali e per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta a Euro 324.000,00 (Euro trecentoventiquattromila/00) + IVA.

Gli oneri indicati nella presente offerta economica non comprendono:

- gli eventuali costi di bonifica e di smaltimento delle terre inquinate presso discarica autorizzata, che dovrà venire realizzata a Vs. cura prima della realizzazione dei lavori;
- gli eventuali costi di bonifica ordigni bellici;
- le indennità di servitù da corrispondere ai proprietari dei fondi interessati dalla variante;
- le parcelle notarili per la stipula degli atti di servitù e gli oneri per la loro registrazione;
- eventuali opere compensative richieste da enti quali Comune, Parco, etc., che in questa fase non sono stimabili;
- le concessioni di attraversamento ed i relativi canoni per l'attraversamento dell'opera che dovranno ritenersi a titolo gratuito.

Segnaliamo che eventuali modifiche progettuali che dovessero venire richieste durante l'iter autorizzativo da enti pubblici e/o società gestori di pubblico servizio verranno analizzate volta per volta e, se significative da un punto di vista economico, saranno a vostro completo carico. In ogni caso Terna S.p.A. si rende disponibile a prendere contatti con gli enti interessati al fine di collaborare per la soluzione di eventuali problemi di natura autorizzativa e per il superamento dei vincoli nell'area oggetto dell'intervento.

L'accettazione da parte vostra sarà formalizzata con la sottoscrizione di un contratto, atto a definire i reciproci impegni e le condizioni economiche.

Rimanendo in attesa di una Vs. formale accettazione della presente per dar corso alle attività realizzative porgiamo distinti saluti.

ELENCO PREZZI

| Pos | Materiale | Qtà | Definizione | Prezzo | Euro |
|-----------------------|------------------|------------|---|---------------|-------------------|
| 000010 | 0000185 | 1 | CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI/AMPLIAMENTO | 324.000,00 | 324.000,00 |
| Totale Offerta | | | | | 324.000,00 |

Condizioni di Pagamento

60 gg. data fattura

