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1 PREMESSA  

Nell’ambito dell’Accordo di Programma “Comune di Ancona - Lungomare Nord.  
Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, 
interramento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria” 
sottoscritto il 12/10/2017 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Regione 
Marche e il Comune di Ancona, si inseriscono la progettazione, l’appalto e l’esecuzione 
dell’intervento in oggetto che si articola in tre fasi funzionali: 

• fase 1: realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria (scogliera 
esterna lato mare e un pennello), a cura di RFI; 

• fase 2: realizzazione sottofondo, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria 
(compreso confinamento interno), a cura di RFI; 

• fase 3: interramento con gli escavi dei fondali marini (area compresa tra la scogliera 
esterna e il confinamento interno), a cura di AdSP. 

Il presente elaborato ha lo scopo di descrivere le caratteristiche della prima fase funzionale 
costituita dalla realizazione del pennello. 
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2 DESCRIZIONE DELLA PRIMA FASE FUNZIONALE  

Per esigenze costruttive si prevede di realizzare come primo stralcio funzionale l’intero tratto 
del pennello che presenta una lunghezza di 567 m, propedeutico alla realizzazione 
dell’intervento, a protezione dell’imbocco del porto. 
Il pennello sarà realizzato con: 

• un nucleo centrale formato da pietrame in scapoli 20-50 kg; 

• uno strato formato da massi 0,5t-1,5t di prima categoria; 

• una mantellata (strato più esterno) formato da 2 ordini massi naturali alla rinfusa a 
spigoli vivi - massi da 4t-7t (3° categoria). 

Si riportano di seguito uno stralcio della planimetria di progetto in cui è evidenziato il primo 
lotto funzionale costituito dall’intero pennello e la sezione tipologica di progetto dello stesso.
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Figura 1 - Stralcio planimetria di progetto con individuazione prima fase funzionele
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Figura 2 - Sezione tipologica prima fase funzionale (pennello) 



Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna – Lecce, interramento con gli escavi 
dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria dal km 200+175 al km 202+640 della linea 

Bologna-Lecce 
PROGETTO DEFINITIVO – RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA FASE FUNZIONALE - PENNELLO 

 

 

- Pagina 6 - 

 

ALLEGATO: COMPUTO PRIMA FASE FUNZIONALE 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scogliera Foranea  (SpCat 3)

PENNELLO  (Cat 5)

Nucleo  (SbCat 15)

1 / 1 Strato di base o intasamento per scogliere foranee, con pietrame

DC.DS.D.3 varato in acqua con l'ausilio di natanti.

05.B sez1bis-sez2 *(par.ug.=(31,41+33,54)*30/2) 974,25 2,000 1´948,50

sez2-sez3 *(par.ug.=(33,54+35,51)*50/2) 1726,25 2,000 3´452,50

sez3-sez4 *(par.ug.=(35,51+37,06)*50/2) 1814,25 2,000 3´628,50

sez4-sez5 *(par.ug.=(37,06+39,80)*50/2) 1921,50 2,000 3´843,00

sez5-sez6 *(par.ug.=(39,80+42,98)*50/2) 2069,50 2,000 4´139,00

sez6-sez7 *(par.ug.=(42,98+46,81)*50/2) 2244,75 2,000 4´489,50

sez7-sez8 *(par.ug.=(46,81+50,55)*50/2) 2434,00 2,000 4´868,00

sez8-sez9 *(par.ug.=(50,55+52,80)*50/2) 2583,75 2,000 5´167,50

sez9-sez10 *(par.ug.=(52,80+57,65)*50/2) 2761,25 2,000 5´522,50

sez10-sez11 *(par.ug.=(57,65+62,74)*50/2) 3009,75 2,000 6´019,50

sez11-sez12 *(par.ug.=(62,74+68,54)*66,51/2) 4365,72 2,000 8´731,44

Parte finale stondata *(par.ug.=5,8/6*((18,84/2)^2*3,14+

((18,84/2)^2*3,14*(1,43/2)^2*3,14)^0,5+(1,43/2)^2*3,14)) 291,34 2,000 582,68

SOMMANO t 52´392,62 7,42 388´753,24

Parziale Nucleo  (SbCat 15) euro 388´753,24

Strato intermedio nucleo-mantellata  (SbCat 18)

2 / 2 Scogliera foranea, sia emergente che sommersa realizzata con

DC.DS.D.3 massi e massotti naturali della massa singola superiore a kg.

06.C 500 e

fino a kg. 1.500.

sez1bis-sez2 *(par.ug.=(29,24+30,51)*30/2) 896,25 2,000 1´792,50

sez2-sez3 *(par.ug.=(30,51+31,67)*50/2) 1554,50 2,000 3´109,00

sez3-sez4 *(par.ug.=(31,67+32,56)*50/2) 1605,75 2,000 3´211,50

sez4-sez5 *(par.ug.=(32,56+34,11)*50/2) 1666,75 2,000 3´333,50

sez5-sez6 *(par.ug.=(34,11+35,82)*50/2) 1748,25 2,000 3´496,50

sez6-sez7 *(par.ug.=(35,82+37,89)*50/2) 1842,75 2,000 3´685,50

sez7-sez8 *(par.ug.=(37,89+39,80)*50/2) 1942,25 2,000 3´884,50

sez8-sez9 *(par.ug.=(39,80+40,93)*50/2) 2018,25 2,000 4´036,50

sez9-sez10 *(par.ug.=(40,93+43,46)*50/2) 2109,75 2,000 4´219,50

sez10-sez11 *(par.ug.=(43,46+45,80)*50/2) 2231,50 2,000 4´463,00

sez11-sez12 *(par.ug.=(45,80+48,54)*66,51/2) 3137,28 2,000 6´274,56

Parte finale stondata *(par.ug.=23,64*7*3,14) 519,61 2,000 1´039,22

SOMMANO t 42´545,78 22,49 956´854,59

Parziale Strato intermedio nucleo-mantellata  (SbCat 18) euro 956´854,59

Mantellata  (SbCat 19)

3 / 3 Scogliera foranea, sia emergente che sommersa realizzata con

DC.DS.D.3 massi e massotti naturali della massa singola superiore a

06.E kg.4.000

e fino a kg.7.000.

sez1bis-sez2 *(par.ug.=(56,7+57,76)*30/2) 1716,90 2,000 3´433,80

sez2-sez3 *(par.ug.=(57,76+58,69)*50/2) 2911,25 2,000 5´822,50

sez3-sez4 *(par.ug.=(57,76+59,39)*50/2) 2928,75 2,000 5´857,50

sez4-sez5 *(par.ug.=(59,39+60,79)*50/2) 3004,50 2,000 6´009,00

sez5-sez6 *(par.ug.=(60,79+62)*50/2) 3069,75 2,000 6´139,50

sez6-sez7 *(par.ug.=(62+63,56)*50/2) 3139,00 2,000 6´278,00

sez7-sez8 *(par.ug.=(63,56+64,86)*50/2) 3210,50 2,000 6´421,00

sez8-sez9 *(par.ug.=(64,86+65,67)*50/2) 3263,25 2,000 6´526,50

sez9-sez10 *(par.ug.=(65,67+67,7)*50/2) 3334,25 2,000 6´668,50

sez10-sez11 *(par.ug.=(67,7+69,26)*50/2) 3424,00 2,000 6´848,00

COMMITTENTE: RFI - Rete Ferroviaria Italiana

A   R I P O R T A R E 60´004,30 1´345´607,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´004,30 1´345´607,83

sez11-sez12 *(par.ug.=(69,26+71,28)*66,51/2) 4673,66 2,000 9´347,32

Parte finale stondata *(par.ug.=7,81*3,14*58,35) 1430,94 2,000 2´861,88

SOMMANO t 72´213,50 32,80 2´368´602,80

Parziale Mantellata  (SbCat 19) euro 2´368´602,80

Parziale PENNELLO  (Cat 5) euro 3´714´210,63

Parziale Scogliera Foranea  (SpCat 3) euro 3´714´210,63

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´714´210,63

T O T A L E   euro 3´714´210,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Ferrovia e strada di servizio 0,00

  002 Stazione Ancona Torrette 0,00

  003 Scogliera Foranea 3´714´210,63

  004 Scogliera Radente 0,00

  005 Cantierizzazione 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´714´210,63
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere idrauliche 0,00 0,000

  002 Corpo stradale 0,00 0,000

  003 Opere di sostegno 0,00 0,000

  004 Opere di consolidamento 0,00 0,000

  005 PENNELLO 3´714´210,63 100,000

  006 SF1 EST 0,00 0,000

  007 SF1 OVEST 0,00 0,000

  008 SF2 0,00 0,000

  009 SFE 0,00 0,000

  010 SR1 0,00 0,000

  011 SR2 0,00 0,000

  012 SR3 0,00 0,000

  013 Barriere antirumore 0,00 0,000

  014 Bonifica bellica 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 3´714´210,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Strutture 0,00 0,000

  002 Scavi 0,00 0,000

  003 Demolizioni 0,00 0,000

  004 Trasporti a discarica 0,00 0,000

  005 Finiture 0,00 0,000

  006 Approviggionamenti 0,00 0,000

  007 Pali in sabbia 0,00 0,000

  008 Movimenti terra 0,00 0,000

  009 Sovrastruttura stradale 0,00 0,000

  010 Sovrastruttura Ferroviaria 0,00 0,000

  011 Barriere di sicurezza e recinzioni 0,00 0,000

  012 Segnaletica orizzontale e verticale 0,00 0,000

  013 Conferimenti 0,00 0,000

  014 Idraulica di piattaforma 0,00 0,000

  015 Nucleo 388´753,24 10,467

  016 Mantellata lato mare 0,00 0,000

  017 Mantellata lato rilevato 0,00 0,000

  018 Strato intermedio nucleo-mantellata 956´854,59 25,762

  019 Mantellata 2´368´602,80 63,771

  020 Piattaforma cls 0,00 0,000

  021 Geotessile 0,00 0,000

  022 Scatolare 4x2 0,00 0,000

  023 Scatolare 3x2 0,00 0,000

  024 Scatolare 2x2 0,00 0,000

  025 Scatolare 5x2 0,00 0,000

  026 Pista collegamento cantiere 0,00 0,000

  027 Trincee drenanti 0,00 0,000

  028 Barriere antirumore 0,00 0,000

  029 Armamento 0,00 0,000

  030 Opere a verde 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 3´714´210,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 3´714´210,63 100,000

M:007 TARIFFA "DC" 2018 - DIFESA E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E DEI PONTI euro 3´714´210,63 100,000

M:007.044      DC - CO - C - Interventi per la difesa del corpo stradale e dei ponti euro 3´714´210,63 100,000

TOTALE  euro 3´714´210,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 3´714´210,63 100,000

C:003 Scogliera Foranea euro 3´714´210,63 100,000

C:003.005      PENNELLO euro 3´714´210,63 100,000

C:003.005.015           Nucleo euro 388´753,24 10,467

C:003.005.018           Strato intermedio nucleo-mantellata euro 956´854,59 25,762

C:003.005.019           Mantellata euro 2´368´602,80 63,771

TOTALE  euro 3´714´210,63 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Il valore dei volumi di pietrame e di terra sono calcolati con il metodo delle seziopni ragguagliate (A1+A2)*L/2, dove A1 e

A2 sono le aree delle sezioni indicate nell'elaborato E1.10 e L è la distanza tra le sezioni

     Data, 27/12/2018

Il Tecnico
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