



| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| COMMITTENTE: | | | | RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.A. | | DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ANCONA | |
| PROGETTAZIONE: | | | | | | | |
| SOGETTO TECNICO: | | RFI SpA - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ANCONA S.O. INGEGNERIA | | | | | |
| PROGETTO DEFINITIVO | | | | | | | |
| LINEA: BOLOGNA-LECCE COMUNE DI ANCONA | | | | | | | |
| PROGETTO: Comune di Ancona - Langonare Nord Realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, interamente con gli escavi dei fondali marini, rettificata e velocizzata della linea ferroviaria | | | | | | | |
| SEZIONI TIPO TOMBINI DI PROGETTO | | SCALA | VARIE | | | | |
| | | Foglio | 1 di 1 | | | | |
| PROGETTO/ANNO | SOTTOP. | LIVELLO | NOME DOC. | PROGR.OP. | FASI FUNZ. | NUMERAZ. | |
| 1 8 2 6 1 8 | 0 0 2 | P 1 D | T S R T | 0 0 | 0 0 | E 3 0 3 | |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data |
| A | 1° EMISSIONE | S. Masi | 09 Luglio 2018 | V. Ciampi | 02 Luglio 2018 | Cl. Santoni | 04 Luglio 2018 |
| B | 2° EMISSIONE | V. Ciampi | 02 Settembre 2018 | V. Ciampi | 02 Settembre 2018 | Cl. Santoni | 04 Settembre 2018 |
| C | 3° EMISSIONE | P. Lodi | 28 Febbraio 2019 | V. Ciampi | 28 Febbraio 2019 | S. D'Alfonso | 28 Febbraio 2019 |
| POSIZIONE ARCHIVIO | | SEDE TECN. | NOME DOC. | NUMERAZ. | | | |
| | | Verificato e trascritto | Data | Consolidato | Data | Archiviato | Data |
| File: | | | | | | | |