



LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| STUDIO CORONA | ING. RENATO DEL PRETE | ECOPLAN | EE |
| UNING | SETAC | ARIKE | DOT. GIORGIO RANIERI |
| GA&M | ING. LUIGI MONTERISI | ING. GIUSEPPE ANTONIO | ING. GIUSEPPE COFFRELLI |
| VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | GEOLOGO | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO |
| <i>Giuseppe Malgeri</i> | <i>Valerio Baietti</i> | <i>Luigi Monterisi</i> | <i>Giuseppe Coffrelli</i> |
| Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI | Ing. Valerio BAIETTI | Prof. Ing. Luigi MONTERISI | Ing. Giuseppe COFFRELLI |

DB301 **D - PROGETTO STRADALE**
DB-3 - ROTATORIA DI ACCESSO STAZIONE FS (Cascina Bruciata)
PLANIMETRIA DI PROGETTO

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|------------------------------------|-----------|--------|
| PROGETTO | LIV. PROG. | N. PROG. | NOME FILE | REVISIONE | SCALA: |
| LO203 | E | 1801 | VSPS00TRAPP01B (Plan progetto).dwg | B | 1:500 |
| CODICE ELAB. | LO203 | PSI00 | TRAPP01 | | |

| | | | | | |
|------|---|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
| C | EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA | MARZO 2019 | ING. MARCO LOPES | ING. GAETANO RANIERI | ING. VALERIO BAIETTI |
| B | ITFC-C188001-04-ATF-RA-0001 | SETTEMBRE 2018 | ING. MARCO LOPES | ING. GAETANO RANIERI | ING. VALERIO BAIETTI |
| A | EMMISSIONE | | | | |