



**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO  
VARIANTE DI ABBIEATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO  
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Renato Del Prete	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b> Ing. Renato Del Prete	<b>ECOPLAN</b> Arch. Nicoletta Furlan	<b>EG</b> Ing. Stefano Biondi
<b>UNING</b> Ing. Renato Vanni	<b>SETAC</b> Prof. Ing. Luigi Montebelli	<b>ARKE</b> Ing. Giancarlo Cappelletti	<b>DOTT. GEOL. DANIO SODDU</b> Dott. Geol. Danilo Gallo

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *Giuseppe Dario MAJGERI*  
 INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: *Ing. Valerio BAUETTI*  
 GEOLOGO: *Prof. Ing. Carlo Luigi MONTEBELLI*  
 IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: *Ing. Giancarlo Cappelletti*

**DD010**  
DD - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE		SCALA	
PROGETTO		TO0P500TRAPL01B-12B (Plan segnaletica).dwg		B		1:1.000	
LO203	E	1801	T00P500TRAPL10				
C	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA			MARZO 2019	ING. MARCO LOPES	ING. GAETANO BANERI	ING. VALERIO BAUETTI
A	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA			SETTEMBRE 2018	ING. MARCO LOPES	ING. GAETANO BANERI	ING. VALERIO BAUETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		