



**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**  
**VARIANTE DI ABBIEATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**  
**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO**

<b>STUDIO CORONA</b>	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b>	<b>ECOPLAN</b>	<b>eg</b>
<b>ING. VITTORIO BIANCHI</b>	<b>ING. DANIELA DEL PRETE</b>	<b>ING. ROBERTO FERRARI</b>	<b>ING. DANIELA BIANCHI</b>
<b>ING. RENATO VIGNI</b>	<b>ING. VITTORIO BIANCHI</b>	<b>ING. DANIELA DEL PRETE</b>	<b>ING. DANIELA BIANCHI</b>
<b>ING. RENATO VIGNI</b>	<b>ING. VITTORIO BIANCHI</b>	<b>ING. DANIELA DEL PRETE</b>	<b>ING. DANIELA BIANCHI</b>

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *[Signature]*  
ING. GIUSEPPE DANIELI MAJGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: *[Signature]*  
ING. VALERIO BAUETTI

GEOLOGO: *[Signature]*  
ING. GIUSEPPE DANIELI MAJGERI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: *[Signature]*  
ING. GIUSEPPE DANIELI MAJGERI

**DD011**  
DD - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

PLANIMETRIA DI SEGNALETICA - Tavola 11

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LO203	TOP500TRAPL01B-12B (Plan segnaletica).dwg	B	1:1.000

PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.
LO203	E	1801	T00P500TRAPL11

C	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA	MARZO 2019	ING. MARCO LOPES	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAUETTI
A	ITCF-C188001-04AT-RA-0001	SETTEMBRE 2018	ING. MARCO LOPES	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAUETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO