



VASCA LAMINAZIONE VC9  
E  
VASCA PRIMA PIOGGIA VPP9

GEOREFERENZIAZIONE MANUFATTO VC9		
VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1493131,24	5024457,72
2	1493168,03	5024433,59
3	1493192,17	5024470,38
4	1493155,38	5024494,51

GEOREFERENZIAZIONE MANUFATTO VPP9		
VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1493149,28	5024430,70
2	1493158,98	5024424,34
3	1493161,94	5024428,85
4	1493152,24	5024435,22



LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO  
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO  
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

<b>STUDIO CORONA</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Roberto Vanni	<b>UNING</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Roberto Vanni	<b>SETAC</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Roberto Vanni	<b>ARKE</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Roberto Vanni	<b>ECOPLAN</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Roberto Vanni	<b>GC</b> Ing. Roberto Vanni Ing. Roberto Vanni
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Giuseppe Darò</i> Dat. Ing. Giuseppe Darò MALGERI		INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE <i>Valerio Baietti</i> Ing. Valerio BAIETTI		GEOLOGO <i>Giuseppe Darò</i> Prof. Ing. Giuseppe Darò MONTERISI	
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Giuseppe Darò</i> Ing. Giuseppe Darò CORRIELLO		IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Giuseppe Darò</i> Ing. Giuseppe Darò CORRIELLO			

FC32  
F - PROGETTO IDRAULICO  
FC - RACCOLTA ACQUE DI PIATTAFORMA  
DISEGNO DI INSIEME VASCA DI PRIMA PIOGGIA N.09

CODICE PROGETTO	NOV. PROG.	N. PROG.	REVISIONE	SCALA:
LO203	E	1801	B	1:100

C	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA (FC-C18001-05-ATF-04-0001)	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAIETTI
B	EMISSIONE	SETTEMBRE 2018	ING. GIUSEPPE CRISA'	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAIETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO