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RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE

SCALA:

DESCRIZIONE

B

REV.

A

C

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA

TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO

ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

E

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ANAS S.p.A.

1 8 0 102OL

PROGETTO ESECUTIVO

VISTO: IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

ING. RENATO
DEL PRETE

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

DATA

oc.Cons. a r.l.

INTEGRATORE DELLE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

GEOLOGO IL COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE

REDATTO VERIFICATO APPROVATO

3

SEZIONE LONGITUDINALE - PARTE 3

SCALA 1:100

NOTE

LE CONTROVENTATURE SONO STATE PREVISTE SOLO PER LE FASI DI VARO, MONTAGGIO E GETTO DELLA

SOLETTA; SUCCESSIVAMENTE SARANNO RIMOSSE.

SEZIONE LONGITUDINALE - PARTE 2

SCALA 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE - PARTE 1

SCALA 1:100

HI13.1
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H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI

HI - VI01 - VIADOTTO N.01 - SVINCOLO N.10

CARPENTERIA IMPALCATO - TAVOLA 04 DI 07

HI01 - P00VI01STRDI01


