



NOTE

LE CONTROVENTATURE SONO STATE PREVISTE SOLO PER LE FASI DI VARO, MONTAGGIO E GETTO DELLA SOLETTA; SUCCESSIVAMENTE SARANNO RIMOSSE.

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **HO01 - P00V03STRD01**



LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Renato Vanni Architetto e Ingegnere	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Ingegnere	ECOPLAN Ing. Nicola Fattori Ingegnere	EG Ing. Gabriele Esposito Ingegnere
UNING Ing. Renato Vanni Architetto e Ingegnere	SETAC Prof. Ing. Marco Sestini Ingegnere	ARKE Ing. Giuseppe Agostini Ingegnere	DOTI. GEOL. DANIO SPALU Dott. Geol. Danilo Gotti Geologo
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI	INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Valerio BARTI	GEOLOGO Prof. Ing. Gino Luigi MONTERESI	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Gaetano COBBELLO

HO06
H - PROGETTO STRUTTURALE OPERE PRINCIPALI
HO - VI03 - VIADOTTO N.03 - SVINCOLO N.10
CARPENTERIA IMPALCATO - TAVOLA 01 DI 03

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	HO06-P00V03STRCP01_B.dwg		
LO203		B	1:50
EMISSIONE			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
C	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA	MAGGIO 2019	ING. GAETANO BIANCHI MAURO SASSO
A	EMISSIONE	DICEMBRE 2018	ING. GAETANO BIANCHI MAURO SASSO
B			ING. GAETANO BIANCHI MAURO SASSO
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO