




SEZIONE A-A
SCALA 1:200



SEZIONE B-B
SCALA 1:100



SEZIONE C-C
SCALA 1:100



SEZIONE D-D
SCALA 1:100




TABELLA MOVIMENTI MATERIA

	SCAVO (mc)	RINTERRO (mc)
CONCIO 1	1777.82	466.90
CONCIO 2	1857.10	609.10
CONCIO 3	2179.10	762.50
CONCIO 4	2231.66	787.60
CONCIO 5	2564.58	967.60
CONCIO 6	2859.20	1127.70
CONCIO 7	2847.86	1122.50
CONCIO 8	3186.58	1319.90
CONCIO 9	3554.32	1532.70
CONCIO 10	3593.44	1546.40
CONCIO 12	3744.98	1642.50
CONCIO 13	3971.54	1779.50
CONCIO 14	4117.54	1849.60
CONCIO 15	4098.02	1837.10
CONCIO 16	4015.28	1804.90
CONCIO 17	3965.26	1776.70
CONCIO 18	3461.10	1485.90
CONCIO 19	2703.36	1054.50
CONCIO 20	2225.18	789.80
CONCIO 21	2207.80	633.80
TOTALE	64746.22	26436.80

RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI

PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI **T00S00STRDI01**

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Flavio Vico Arch. Roberto Vico	UNING G.A.M. Ing. Roberto Bazzani Arch. Roberto Vico	SETAC Prof. Ing. Luigi Montershi Arch. Roberto Vico	ARKE Ing. Giancarlo Anselmi Arch. Roberto Vico	ECOPLAN Ing. Giancarlo Anselmi Arch. Roberto Vico	GC Ing. Giancarlo Anselmi Arch. Roberto Vico
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Giuseppe Dario Malgeri</i> Dist. Ing. Giuseppe Dario MALGERI	INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE <i>Roberto Bazzani</i> Ing. Roberto BAZZANI	GEOLOGO <i>Luigi Montershi</i> Prof. Ing. Luigi MONTERSCHI	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Giancarlo Anselmi</i> Ing. Giancarlo ANSELMI		

IC13
I - PROGETTO STRUTTURALE - MURI DI SOSTEGNO
IC - TRATTA C - OPERA DI SOSTEGNO OS04
PIANTA SCAVI E SEZIONI - TAVOLA 01 DI 03

CODICE PROGETTO PROGETTO: LO203 LIV. PROG. E N. PROG. 1801	NOME FILE IC13P00S04STRDI07_B.dwg	REVISIONE CODICE ELAB. P000S04STRDI07	SCALA: B	VARIE VARIE
C	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITCF-C18001-14-ATF-0A-0001	FEBBRAIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA	ING. GAETANO RANIERI
A	EMMISSIONE	SETTEMBRE 2015	ING. GIUSEPPE CRISA	ING. VALENTINO BAIETTI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO