




SEZIONE A-A
SCALA 1:100



INQUADRAMENTO DELL'OPERA
SCALA 1:2.000



SEZIONE B-B
SCALA 1:100



RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI


PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

T00S00STRSC01


NOTE

TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM


SEZIONE C-C
SCALA 1:50



SEZIONE D-D
SCALA 1:50



SEZIONE E-E
SCALA 1:50



ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Valerio Bassoli Ing. Marco Vanni	UNING Ing. Marco Vanni	GA&M Prof. Ing. Marco Vanni	SETAC Prof. Ing. Luigi Morsiani	ARKE Ing. Giancarlo Anselmi	DOTI, GIOI, DANZI, GALLO Dot. Ing. Danilo Gallo
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Giuseppe Danilo MALGERI		INTEGRATORE DELLE PREVISIONI SPECIALISTICHE Ing. Valerio BAIETTI		IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN TUTTE LE FASI DEL CICLO DI VITA DELL'OPERA Ing. Giancarlo CIPRELLI	

ID03

I - PROGETTO STRUTTURALE - MURI DI SOSTEGNO
ID - OPERA DI SOSTEGNO OS05
CARPENTERIA CONCIO - SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI

PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	REVISIONE	SCALA:	
LO203	E	1801	B	1:100/1:50	
C	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA	FEBBRAIO 2019	ARCH. MAURO SASO	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAIETTI
B	EMMISSIONE	SETTEMBRE 2018	ING. GIUSEPPE CROSA	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAIETTI
A	EMMISSIONE				
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO