



**RICHIAMI AD ALTRI ELABORATI**

|  |   |
|--|---|
| PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI   | <b>T00TM00STRSC01</b>                     |
| PER I DISEGNI TIPOLOGICI DEI TOMBINI SCATOLARI PRESENZA DI MURI LINEARI ALL'IMBOCCO E ALLO SBOCO | <b>T00TM00STRDI01</b>                     |
| PER I DISEGNI TIPOLOGICI DEI TOMBINI SCATOLARI CON PRESENZA STRADA STERRATA                      | <b>T00TM00STRDI02</b>                     |
| PER I DISEGNI TIPOLOGICI DEI TOMBINI SCATOLARI CON PRESENZA MANUFATTO DI PARTIZIONE              | <b>T00TM00STRDI03</b>                     |
| PER L'ARMATURA DEI TOMBINI SCATOLARI PREFABBRICATI (RICOPRIMENTO 0-600cm)                        | <b>T00TM00STRAR01</b>                     |
| PER L'ARMATURA DEI TOMBINI SCATOLARI PREFABBRICATI (RICOPRIMENTO 600-1000cm)                     | <b>NON DI RIFERIMENTO PER QUEST'OPERA</b> |
| PER L'ARMATURA DEI TOMBINI SCATOLARI PREFABBRICATI (RICOPRIMENTO > 1000cm)                       | <b>NON DI RIFERIMENTO PER QUEST'OPERA</b> |
| PER L'ARMATURA MURO LINEARE ALL'IMBOCCO E/O ALLO SBOCO   | <b>T00TM00STRAR04</b>                     |
| PER L'ARMATURA MURO SCATOLATO ALL'IMBOCCO E/O ALLO SBOCO   | <b>NON DI RIFERIMENTO PER QUEST'OPERA</b> |

**NOTE**

TUTTE LE MISURE, SALVO CONTRARIA INDICAZIONE, SONO ESPRESSE IN CM

LO SPESORE DEL RICOPRIMENTO E' MISURATO A PARTIRE DAL PIANO ASFALTO SINO ALL'ESTRADOSSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA NEL PUNTO PIU' SFAVOREVOLE

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**

**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO**

|                              |                              |                              |                                 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>STUDIO CORONA</b>         | <b>ING. RENATO DEL PRATE</b> | <b>ECOPLAN</b>               | <b>GC</b>                       |
| <b>ING. VALERIO BAILETTI</b> | <b>ING. GIANFRANCO BANER</b> | <b>ING. GIUSEPPE CRISAFI</b> | <b>ING. GIANFRANCO BAILETTI</b> |

**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**INGEGNERE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

**GEOLOGO**

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

**LCR03**

**L - PROGETTO STRUTTURALE - TOMBINATURE IDRAULICHE**  
**LCR - TM67 - TOMBINO CIRCOLARE Ø1000 ALLA PROGR. KM 0+035**  
**SV16 ROT FS - ACCESSO STAZIONE**  
**CARPENTERIA DELL'OPERA**

|                 |                            |           |       |
|-----------------|----------------------------|-----------|-------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE                  | REVISIONE | SCALA |
| PROGETTO        | LCR03-S16TM67STRCP01_A.dwg |           |       |
| LIV. PROG.      | N. PROG.                   |           |       |
| LO2 03          | E   18 01                  |           |       |
| CODICE ELAB.    | S16 TM67 STR CP 01         | A         | 1:50  |

|      |   |               |                       |                       |                       |
|------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REV. | DESCRIZIONE   | DATA          | REDATTO               | VERIFICATO            | APPROVATO             |
| C    |   |               |                       |                       |                       |
| B    |   |               |                       |                       |                       |
| A    | EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITFC-FI(860)1-14-LATF-SA-0001 | FEBBRAIO 2019 | ING. GIUSEPPE CRISAFI | ING. GIANFRANCO BANER | ING. VALERIO BAILETTI |