



CONCIO 1 - FONDAZIONE LATO DX			CONCIO 1 - FONDAZIONE LATO SX		
VERTICE	X [m]	Y [m]	VERTICE	X [m]	Y [m]
1	1496331.24	5027604.48	1	1496353.58	5027609.95
2	1496338.13	5027606.17	2	1496360.47	5027611.64
3	1496338.89	5027573.22	3	1496361.23	5027578.69
4	1496345.79	5027574.91	4	1496368.13	5027580.38

CONCIO 1 - PALI DI FONDAZIONE LATO DX			CONCIO 1 - PALI DI FONDAZIONE LATO SX		
VERTICE	X [m]	Y [m]	VERTICE	X [m]	Y [m]
P1	1496332.71	5027602.68	P1	1496355.05	5027608.16
P2	1496337.66	5027603.90	P2	1496360.00	5027608.37
P3	1496339.37	5027575.49	P3	1496361.71	5027580.96
P4	1496344.32	5027576.70	P4	1496366.66	5027582.17

SCAVO - GA04 - GALLERIA N.03		
SCAVO LATO DX		
A ₁₁ [m ²]	273.70	AREA BASE
A ₁₂ [m ²]	414.53	AREA SUPERIORE
H ₁ [m]	2.40	ALTEZZA MEDIA
V ₁₁ [m ³]	820.05	VOLUME
SCAVO LATO SX		
A ₂₁ [m ²]	273.70	AREA BASE
A ₂₂ [m ²]	410.59	AREA SUPERIORE
H ₂ [m]	2.40	ALTEZZA MEDIA
V ₂₁ [m ³]	815.62	VOLUME
V ₁₂ [m ³]	1635.67	VOLUME TOTALE

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA Ing. Renato Vaira Piazzale Varesini, 4 Terni e Province 01019	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingeg. di Roma e provincia N° 40211	ECOPLAN Arch. Nicoletta Fratini Ordine degli Archit. di Roma e provincia N° 40621	EG EG Engineering & Design S.r.l. Ing. Gabriele Inocenti Ordine degli Ingeg. di Roma e provincia N° 40102
UNING Ing. Renato Vaira Piazzale Varesini, 4 Terni e Province 01019	SETAC SETAC S.r.l. Offici e Ingegneria Trasporti Ambiente Costruzioni Prof. Ing. Luigi Montersil Ordine degli Ingeg. di Roma e provincia N° 1121	ARKE INGEGNERIA S.r.l. Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingeg. di Roma e provincia N° 40219	DOTT. GEOL. DANILO GALLO Dot. Geol. Danilo Gallo Ordine dei Geologi della Regione Puglia N° 268

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI	INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERSIL	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Gianluca CICIRELLO
--	---	--	--

NA06
N - CANTIERIZZAZIONE
NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI
PIANTA SCAVI - GA04 - GALLERIA N.03

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	NA06-T00CA01CANPL06_A.dwg	A	1:200
ELAB.	T00CA01CANPL06		

C				
B				
A	EMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA ITFC-C186001-03-ATF-RA-00001	MAGGIO 2019	ING. GIUSEPPE CRISA	ING. GAETANO RANIERI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				ING. VALERIO BAJETTI