



AMBITO 4 PROGETTO DI INTERFACCIA PORTO CITTA'
**INTERVENTI PER LA FRUIBILITA' PROTETTA DELLA PASSEGGIATA
SUL MARE IN CORRISPONDENZA DEL MOLO DI PONENTE**
PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE:



Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI



Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Antonino SUTERA

PROGER MANAGER E RESPONSABILE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:	Dott. Ing. Carlo LISTORTI Dott. Ing. Roberto D'ORAZIO
RESPONSABILE DI PROGETTO:	Dott. Ing. Antonino SUTERA
SUPPORTO SPECIALISTICO OPERE MARITTIME:	Dott. Ing. Franco GRIMALDI
SUPPORTO SPECIALISTICO WATERFRONT:	Dott. Ing. Paolo VIOLA Dott. Arch. Giacomo GUARNERI Dott. Arch. Andrea ANGELI Dott. Arch. Francesca GANGEMI
SUPPORTO MODELLAZIONE MOTO ONDOSO:	Dott. Ing. Andrea PEDRONCINI Dott. Ing. Davide PERSI
RESPONSABILE STRUTTURE:	Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI
GEOLOGIA:	Dott. Geol. Mario MASCARUCCI
GEOTECNICA:	Dott. Ing. Ylenia MASCARUCCI
SUPPORTO SPEC. GEOLOGIA E GEOTECNICA:	Dott. Ing. Paolo MARCELLINO
RESPONSABILE AMBIENTE:	Dott. Ing. Marco SANDRUCCI Dott. Ing. Vincenzo IACOPINO
SUPPORTO SPECIALISTICO RAPPORTI ENTI:	Dott. Ing. Diego NESPOLO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA:	Dott. Ing. Giuseppe BERNARDO

F.04

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Nome File	Scala	Commessa	Codice Elaborato					
DNC113_PD_F.04.dwg		P18062	D	00	00	O	QE	01

REVISIONI	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	00	20/06/2019				

R.U.P.:

Geom. Domenico CIAVARELLA

VISTI/APPROVAZIONI:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A. IMPORTO DEI LAVORI:

A. 1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	11 766 889,45	
A. 2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	136 154,98	
	Sommano:	€	11 903 044,43	€ 11 903 044,43

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. 1	Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Relazione geologica, Rilievi ed Indagini	€	255 554,73	
B. 2	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€	505 855,19	
B. 3	Attività tecniche di Supporto al RUP, di Verifica e di Validazione	€	185 029,33	
B. 4	Collaudi	€	99 253,22	
B. 5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA	€	20 000,00	
B. 6	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€	10 000,00	
B. 7	Oneri di accesso a discarica	€	19 400,00	
B. 8	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	€	238 060,89	
B. 9	Spese amministrative e di gara	€	40 000,00	
B. 10	Imprevisti e arrotondamenti	€	593 802,21	
	Sommano:	€	1 966 955,57	€ 1 966 955,57

C. SOMMANO IN TOTALE - IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ **13 870 000,00**