



Planimetria di progetto al finito

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE
CIG 5879549552 - CUP I64B14000160005



PROGETTO ESECUTIVO GENERALE IN VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO
GENERALE APPROVATO DAL CTAR CON PARERE N.106 DEL 04/06/2014

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Ing. Sergio La Barbera	Impresa: 
Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.): Ing. Salvatore Acquista	Progettisti (R.T.I.): Mandataria:  Mandanti:  
Direttore dei Lavori (D.L.): Ing. Paolo Tusa	Responsabile Integrazione prestazioni specialistiche Ing. Guglielmo Migliorino

Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato	Approvato
0	27 Marzo 2018	EMMISSIONE PROGETTO GENERALE	M.Mu.	M.M.	G.M.
0	23 Ottobre 2017	EMMISSIONE PROGETTO GENERALE	M.L.C.	M.M.	G.M.

Titolo elaborato:

PIAZZALE IN TESTA AL PROLUNGAMENTO DELLA DIGA DI SOTTOFLUTTO
Planimetria di Progetto

DATA	DESCRIZIONE	LIVELLO	SETTORE	OPERA	N°/SIGLA	REV	SCALA							
27/03/2018	EMMISSIONE PROG. GENERALE	P	E	O	M	P	I	P	1	0	0	1	0	1:500