PROFILO IV32

SEZIONE IV32-1

PROGRESSIVA 20.00

BASE	
BA1	0.39 m²
BINDER	
BI1	0.20 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
DP1	1.46 m²
SCAVO	
SC1	0.04 m²
SC2	0.03 m²
Totale:	0.07 m²
MISTO STABILIZZATO	
ST1	0.98 m²
COLMATA	
CO1	0.15 m²
COMPATTAZIONE	
co1	4.90 m



110 200 200

PROGRESSIVE TERRENO	20.00 3.30 26.50 14.43 41.07 13.53 54.60 4.73 59.33 1.62 60.95 3.61 64.56 13.85 78.41 1.37 79.78 14.54 94.32 3.37 97.69 2.68 100.00
PARZIALI TERRENO	
QUOTE TERRENO	127.39 127.35 127.38 127.49 127.25 127.15 127.19 127.19 127.19 127.07
PROGRESSIVE PROGETTO	54.54 59.33 0.00 2.11 64.56
PARZIALI PROGETTO	4.79 5.23 4.79 2.29 0.00 2.11 2.39
QUOTE PROGETTO	127.49 127.58 127.55 127.55 127.55 127.59
PROGRESSIVE RILEVATO	54.54 59.33 0.00 2.11 64.56
PARZIALI RILEVATO	4.79 5.23 4.79 2.54 0.00 2.26 2.39
QUOTE RILEVATO	127.14 127.49 127.20 127.49 127.15 127.19

PROFILO IV32

SEZIONE IV32-4

PROGRESSIVA 85.00

BASE	
BA1	0.69 m²
BINDER	
BI1	0.35 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE	
DP1	1.59 m²
RILEVATO	
RI1	6.64 m²
SCAVO FOSSI	
SF1	0.49 m²
SF2	1.15 m²
Totale:	1.64 m²
MISTO STABILIZZATO	
ST1	2.07 m²
COLMATA	
CO1	0.25 m²
VEGETALE FOSSI	
VF1	0.08 m²
VF2	0.18 m²
Totale:	0.26 m²
VEGETALE SCARPATE	
VS1	0.61 m²
VS2	0.81 m²
Totale:	1.42 m²
IDROSEMINA	
SI1	0.69 m
SI2	1.21 m
SI3	1.56 m
SI4	1.98 m
SI5	2.72 m
SI6	3.53 m
Totale:	11.49 m
SCOTICO	
sc1	4.73 m
sc2	2.84 m
Totale:	7.57 m



109 200 200

PROGRESSIVE TERRENO	85.00 3.79 88.79 1.17 89.96 2.15 92.11 1.60 93.71 21.29 115.00 77.87 192.87 4.63 197.50 4.76 202.26 1.54 203.80 6.34 210.14 4.25 214.39 1.87 216.26 4.28 220.54 9.50 230.04
PARZIALI TERRENO	
QUOTE TERRENO	126.80 126.90 126.88 126.85 126.89 127.04 126.87 127.03 126.78 126.72 125.88 125.83
PROGRESSIVE PROGETTO	6.63 6.74 6.63 6.74 6.46 1.05 4.50 1.35 0.00 3.25 3.35 3.35 3.50 3.50 3.50