
   
 
 
 
 
 

Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia 
e il Continente Organismo di Diritto Pubblico  
(Legge n° 1158 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n°114 del 24 aprile 2003)

 

 

P O N T E   S U L L O   S T R E T T O   D I   M E S S I N A 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

EUROLINK S.C.p.A. 
IMPREGILO S.p.A. (MANDATARIA) 

SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA S.p.A. (MANDANTE) 
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A.R.L. (MANDANTE) 

SACYR S.A.U. (MANDANTE) 
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD (MANDANTE) 

A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (MANDANTE) 

 

 
IL PROGETTISTA 

 

Dott. Ing. G. Cassani 
Dott. Ing. E. Pagani 

Ordine Ingegneri Milano 
n° 15408 

 

 
IL CONTRAENTE 

GENERALE 
 

Project Manager 
(Ing. P.P. Marcheselli) 

 
 
 

 

 
STRETTO DI MESSINA 

Direttore Generale e 
RUP Validazione 

(Ing. G. Fiammenghi) 
 
 
 
 

 

 
STRETTO DI MESSINA 

 
Amministratore Delegato 

(Dott. P. Ciucci) 
 
 
 
 

 

 

Unità Funzionale 

Tipo di sistema 

Raggruppamento di opere/attività 

Opera - tratto d’opera - parte d’opera 

Titolo del documento 

OPERA D’ATTRAVERSAMENTO PF0070_F0  

SOTTOSTRUTTURE 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO 

GENERALE 

OPERE DI SOSTEGNO -  RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO - ALLEGATI 

 

CODICE C G 0 8 0 0  P  R G  D  P  S T  B 4  0 0  0 0  0 0  0 0  0 1 F0 

 

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO 

F0 20/06/2011 EMISSIONE FINALE V.TORRICELLI M.GATTI G.CASSANI 

      

      

      

NOME DEL FILE: PF0070_F0 - ALLEGATI.docx.doc revisione interna:00



 



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. 

Indice 
Indice .............................................................................................................................................. 3 
1 Introduzione ............................................................................................................................. 4 
2 Paratia S1 ................................................................................................................................ 5 

2.1 A1+M1 (SLV) ................................................................................................................... 5 
2.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................... 107 
2.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................... 198 

3 Paratia S5 ............................................................................................................................ 299 
3.1 A1+M1 (SLV) ............................................................................................................... 299 
3.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................... 353 
3.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................... 403 

4 Paratia S6 ............................................................................................................................ 457 
4.1 A1+M1 (SLV) ............................................................................................................... 457 
4.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................... 503 
4.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................... 545 

5 Paratia C1 ............................................................................................................................ 590 
5.1 A1+M1 (SLV) ............................................................................................................... 590 
5.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................... 637 
5.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................... 680 

6 Paratia C2 ............................................................................................................................ 726 
6.1 A1+M1 (SLV) ............................................................................................................... 726 
6.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................... 833 
6.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................... 929 

7 Paratia C3 .......................................................................................................................... 1035 
7.1 A1+M1 (SLV) ............................................................................................................. 1035 
7.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................. 1089 
7.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................. 1138 

8 Paratia C4 .......................................................................................................................... 1191 
8.1 A1+M1 (SLV) ............................................................................................................. 1191 
8.2 A1+M1 (SLD)............................................................................................................. 1297 
8.3 A2+M2 (SLV) ............................................................................................................. 1392 



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 4 di 1496 

1 Introduzione 

Il presente documento contiene gli allegati Paratie 7.0 relativi al calcolo delle opere di sostegno per 

la realizzazione degli ancoraggi lato Sicilia e Calabria del Ponte sullo Stretto di Messina. 

Il presente documento si intende allegato alla Relazione Tecnica e di Calcolo delle paratie.  
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2 Paratia S1 

2.1 A1+M1 (SLV) 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 1 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 -3 45 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall -3 45 2 0 
   17: soil UHRight RightWall -3 45 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 6 4.5 45 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall -3 45 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 41 Steel 1.71077E-005 480 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 37 Steel 1.82795E-005 480 165 
   28: wire Wire_3 RightWall 33 Steel 2.28941E-005 560 165 
   29: wire Wire_4 RightWall 29 Steel 2.47111E-005 560 165 
   30: wire Wire_5 RightWall 25 Steel 2.68414E-005 560 165 
   31: wire Wire_6 RightWall 21 Steel 2.93736E-005 560 165 
   32: wire Wire_7 RightWall 17 Steel 3.70667E-005 640 165 
   33: wire Wire_8 RightWall 13 Steel 4.13767E-005 640 165 
   34: wire Wire_9 RightWall 10 Steel 4.56205E-005 640 165 
   35: * 
   36: * Soil Profile 
   37: * 
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   N.  comando            
 
   38:     ldata          1 45 
   39:         weight     19 9 10 
   40:         atrest     0.51 0.5 1 
   41:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   42:         young      600000 900000 
   43:     endlayer 
   44:     ldata          2 25 
   45:         weight     19 9 10 
   46:         atrest     0.54 0.5 1 
   47:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   48:         young      600000 900000 
   49:     endlayer 
   50:     ldata          3 5 
   51:         weight     19 9 10 
   52:         atrest     0.54 0.5 1 
   53:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   54:         young      840000 1.26E+006 
   55:     endlayer 
   56: * 
   57: step 1 :  Geostatico 
   58:     setwall RightWall 
   59:         geom 45 45 
   60:         water 1 0 
   61: endstep 
   62: * 
   63: step 2 :  Scavo 1 
   64:     setwall RightWall 
   65:         geom 45 40 
   66:         surcharge 20 45 0 39.5 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 3 :  Tirante 1 
   70:     setwall RightWall 
   71:         add Wire_1 
   72: endstep 
   73: * 
   74: step 4 :  Scavo 2 
   75:     setwall RightWall 
   76:         geom 45 36 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 5 :  Tirante 2 
   80:     setwall RightWall 
   81:         add Wire_2 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 6 :  Scavo 3 
   85:     setwall RightWall 
   86:         geom 45 32 
   87: endstep 
   88: * 
   89: step 7 :  Tirante 3 
   90:     setwall RightWall 
   91:         add Wire_3 
   92: endstep 
   93: * 
   94: step 8 :  Scavo 4 
   95:     setwall RightWall 
   96:         geom 45 28 
   97: endstep 
   98: * 
   99: step 9 :  Tirante 4 
  100:     setwall RightWall 
  101:         add Wire_4 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 10 :  Scavo 5 
  105:     setwall RightWall 
  106:         geom 45 24 
  107: endstep 
  108: * 
  109: step 11 :  Tirante 5 
  110:     setwall RightWall 
  111:         add Wire_5 
  112: endstep 
  113: * 
  114: step 12 :  Scavo 6 
  115:     setwall RightWall 
  116:         geom 45 20 
  117: endstep 
  118: * 
  119: step 13 :  Tirante 6 
  120:     setwall RightWall 
  121:         add Wire_6 
  122: endstep 
  123: * 
  124: step 14 :  Scavo 7 
  125:     setwall RightWall 
  126:         geom 45 16 
  127: endstep 
  128: * 
  129: step 15 :  Tirante 7 
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   N.  comando            
 
  130:     setwall RightWall 
  131:         add Wire_7 
  132: endstep 
  133: * 
  134: step 16 :  Scavo 8 
  135:     setwall RightWall 
  136:         geom 45 12 
  137: endstep 
  138: * 
  139: step 17 :  Tirante 8 
  140:     setwall RightWall 
  141:         add Wire_8 
  142: endstep 
  143: * 
  144: step 18 :  Scavo 9 
  145:     setwall RightWall 
  146:         geom 45 9 
  147: endstep 
  148: * 
  149: step 19 :  Tirante 9 
  150:     setwall RightWall 
  151:         add Wire_9 
  152: endstep 
  153: * 
  154: step 20 :  Fondo Scavo 
  155:     setwall RightWall 
  156:         geom 45 7 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 21 :  Sisma SLV 
  160:     change 1 U-KA=0.2 
  161:     change 1 D-KA=0.2 
  162:     change 2 U-KA=0.22 
  163:     change 2 D-KA=0.22 
  164:     change 3 U-KA=0.22 
  165:     change 3 D-KA=0.22 
  166:     dload constant RightWall 7 -53.86 45 -53.86 
  167:     setwall RightWall 
  168:         surcharge 0 45 0 0 
  169: endstep 
  170: * 
  171: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  45.000     m                      
       quota inferiore                     =  25.000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  25.000     m                      
       quota inferiore                     =  5.0000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  5.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.84000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.12600E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
 
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  45.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  40.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  40.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  36.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  36.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  28.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  28.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  24.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  24.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  20.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  20.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  16.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  16.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 22 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  18 
 12 NOVEMBRE 2010  14:38:59 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |                 RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |     Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |      m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 45.00 | -3.000 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 45.00 | -3.000 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |     Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |      m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 45.00 | -3.000 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 41.00 |   _ | 0.1711E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 37.00 |   _ | 0.1828E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 33.00 |   _ | 0.2289E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 29.00 |   _ | 0.2471E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 25.00 |   _ | 0.2684E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 21.00 |   _ | 0.2937E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 17.00 |   _ | 0.3707E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 13.00 |   _ | 0.4138E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 10.00 |   _ | 0.4562E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula | Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |  m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq |  6 |     4.5 |    45 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  7.0000     -53.860      45.000     -53.860     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             4          SI                   
                5             3          SI                   
                6             3          SI                   
                7             3          SI                   
                8             3          SI                   
                9             3          SI                   
               10             4          SI                   
               11             3          SI                   
               12             5          SI                   
               13             3          SI                   
               14             5          SI                   
               15             3          SI                   
               16             5          SI                   
               17             3          SI                   
               18             5          SI                   
               19             3          SI                   
               20             4          SI                   
               21             6          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          45.000            -0.48661E-02    21 
     2          44.900            -0.47830E-02    21 
     3          44.800            -0.47000E-02    21 
     4          44.700            -0.46169E-02    21 
     5          44.600            -0.45338E-02    21 
     6          44.500            -0.44508E-02    21 
     7          44.400            -0.43678E-02    21 
     8          44.300            -0.42848E-02    21 
     9          44.200            -0.42019E-02    21 
    10          44.100            -0.41190E-02    21 
    11          44.000            -0.40363E-02    21 
    12          43.900            -0.39536E-02    21 
    13          43.800            -0.38711E-02    21 
    14          43.700            -0.37887E-02    21 
    15          43.600            -0.37065E-02    21 
    16          43.500            -0.36245E-02    21 
    17          43.400            -0.35427E-02    21 
    18          43.300            -0.34612E-02    21 
    19          43.200            -0.33801E-02    21 
    20          43.100            -0.32992E-02    21 
    21          43.000            -0.32188E-02    21 
    22          42.900            -0.31388E-02    21 
    23          42.800            -0.30592E-02    21 
    24          42.700            -0.29802E-02    21 
    25          42.600            -0.29018E-02    21 
    26          42.500            -0.28240E-02    21 
    27          42.400            -0.27468E-02    21 
    28          42.300            -0.26704E-02    21 
    29          42.200            -0.25948E-02    21 
    30          42.100            -0.25201E-02    21 
    31          42.000            -0.24463E-02    21 
    32          41.900            -0.23735E-02    21 
    33          41.800            -0.23017E-02    21 
    34          41.700            -0.22310E-02    21 
    35          41.600            -0.21616E-02    21 
    36          41.500            -0.20935E-02    21 
    37          41.400            -0.20267E-02    21 
    38          41.300            -0.19613E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          41.200            -0.18975E-02    21 
    40          41.100            -0.18353E-02    21 
    41          41.000            -0.17748E-02    21 
    42          40.900            -0.17161E-02    21 
    43          40.800            -0.16591E-02    21 
    44          40.700            -0.16037E-02    21 
    45          40.600            -0.15500E-02    21 
    46          40.500            -0.14977E-02    21 
    47          40.400            -0.14468E-02    21 
    48          40.300            -0.13973E-02    21 
    49          40.200            -0.13491E-02    21 
    50          40.100            -0.13022E-02    21 
    51          40.000            -0.12564E-02    21 
    52          39.900            -0.12118E-02    21 
    53          39.800            -0.11683E-02    21 
    54          39.700            -0.11258E-02    21 
    55          39.600            -0.10844E-02    21 
    56          39.500            -0.10439E-02    21 
    57          39.400            -0.10044E-02    21 
    58          39.300            -0.96581E-03    21 
    59          39.200            -0.92811E-03    21 
    60          39.100            -0.89128E-03    21 
    61          39.000            -0.85532E-03    21 
    62          38.900            -0.82021E-03    21 
    63          38.800            -0.78593E-03    21 
    64          38.700            -0.75249E-03    21 
    65          38.600            -0.71987E-03    21 
    66          38.500            -0.68809E-03    21 
    67          38.400            -0.65715E-03    21 
    68          38.300            -0.62707E-03    21 
    69          38.200            -0.59784E-03    21 
    70          38.100            -0.56950E-03    21 
    71          38.000            -0.54206E-03    21 
    72          37.900            -0.51556E-03    21 
    73          37.800            -0.49001E-03    21 
    74          37.700            -0.46546E-03    21 
    75          37.600            -0.44194E-03    21 
    76          37.500            -0.41950E-03    21 
    77          37.400            -0.41100E-03     4 
    78          37.300            -0.40705E-03     4 
    79          37.200            -0.40313E-03     4 
    80          37.100            -0.39923E-03     4 
    81          37.000            -0.39534E-03     4 
    82          36.900            -0.39145E-03     4 
    83          36.800            -0.38755E-03     4 
    84          36.700            -0.38364E-03     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          36.600            -0.37970E-03     4 
    86          36.500            -0.37574E-03     4 
    87          36.400            -0.37176E-03     4 
    88          36.300            -0.36774E-03     4 
    89          36.200            -0.36370E-03     4 
    90          36.100             0.35970E-03    10 
    91          36.000             0.36257E-03    10 
    92          35.900             0.36598E-03    12 
    93          35.800             0.36963E-03    12 
    94          35.700             0.37304E-03    12 
    95          35.600             0.37626E-03    12 
    96          35.500             0.37932E-03    12 
    97          35.400             0.38225E-03    12 
    98          35.300             0.38507E-03    12 
    99          35.200             0.38780E-03    12 
   100          35.100             0.39047E-03    12 
   101          35.000             0.39307E-03    12 
   102          34.900             0.39562E-03    12 
   103          34.800             0.39810E-03    12 
   104          34.700             0.40053E-03    12 
   105          34.600             0.40289E-03    12 
   106          34.500             0.40515E-03    12 
   107          34.400             0.40731E-03    12 
   108          34.300             0.40934E-03    12 
   109          34.200             0.41120E-03    12 
   110          34.100            -0.41632E-03     6 
   111          34.000            -0.42888E-03     6 
   112          33.900            -0.44099E-03     6 
   113          33.800            -0.45264E-03     6 
   114          33.700            -0.46382E-03     6 
   115          33.600            -0.47450E-03     6 
   116          33.500            -0.48467E-03     6 
   117          33.400            -0.49432E-03     6 
   118          33.300            -0.50343E-03     6 
   119          33.200            -0.51200E-03     6 
   120          33.100            -0.52002E-03     6 
   121          33.000            -0.52748E-03     6 
   122          32.900            -0.53439E-03     6 
   123          32.800            -0.54073E-03     6 
   124          32.700            -0.54651E-03     6 
   125          32.600            -0.55174E-03     6 
   126          32.500            -0.55641E-03     6 
   127          32.400            -0.56054E-03     6 
   128          32.300            -0.56412E-03     6 
   129          32.200            -0.56718E-03     6 
   130          32.100            -0.56972E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          32.000            -0.57175E-03     6 
   132          31.900            -0.57330E-03     6 
   133          31.800            -0.59268E-03    21 
   134          31.700            -0.62243E-03    21 
   135          31.600            -0.65300E-03    21 
   136          31.500            -0.68435E-03    21 
   137          31.400            -0.71649E-03    21 
   138          31.300            -0.74939E-03    21 
   139          31.200            -0.78305E-03    21 
   140          31.100            -0.81747E-03    21 
   141          31.000            -0.85266E-03    21 
   142          30.900            -0.88861E-03    21 
   143          30.800            -0.92536E-03    21 
   144          30.700            -0.96290E-03    21 
   145          30.600            -0.10013E-02    21 
   146          30.500            -0.10405E-02    21 
   147          30.400            -0.10806E-02    21 
   148          30.300            -0.11216E-02    21 
   149          30.200            -0.11636E-02    21 
   150          30.100            -0.12066E-02    21 
   151          30.000            -0.12506E-02    21 
   152          29.900            -0.12958E-02    21 
   153          29.800            -0.13420E-02    21 
   154          29.700            -0.13896E-02    21 
   155          29.600            -0.14384E-02    21 
   156          29.500            -0.14885E-02    21 
   157          29.400            -0.15401E-02    21 
   158          29.300            -0.15932E-02    21 
   159          29.200            -0.16478E-02    21 
   160          29.100            -0.17042E-02    21 
   161          29.000            -0.17623E-02    21 
   162          28.900            -0.18222E-02    21 
   163          28.800            -0.18839E-02    21 
   164          28.700            -0.19473E-02    21 
   165          28.600            -0.20122E-02    21 
   166          28.500            -0.20785E-02    21 
   167          28.400            -0.21462E-02    21 
   168          28.300            -0.22152E-02    21 
   169          28.200            -0.22854E-02    21 
   170          28.100            -0.23567E-02    21 
   171          28.000            -0.24290E-02    21 
   172          27.900            -0.25023E-02    21 
   173          27.800            -0.25766E-02    21 
   174          27.700            -0.26516E-02    21 
   175          27.600            -0.27275E-02    21 
   176          27.500            -0.28041E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          27.400            -0.28815E-02    21 
   178          27.300            -0.29595E-02    21 
   179          27.200            -0.30381E-02    21 
   180          27.100            -0.31173E-02    21 
   181          27.000            -0.31971E-02    21 
   182          26.900            -0.32774E-02    21 
   183          26.800            -0.33583E-02    21 
   184          26.700            -0.34397E-02    21 
   185          26.600            -0.35216E-02    21 
   186          26.500            -0.36040E-02    21 
   187          26.400            -0.36869E-02    21 
   188          26.300            -0.37703E-02    21 
   189          26.200            -0.38542E-02    21 
   190          26.100            -0.39387E-02    21 
   191          26.000            -0.40238E-02    21 
   192          25.900            -0.41095E-02    21 
   193          25.800            -0.41957E-02    21 
   194          25.700            -0.42827E-02    21 
   195          25.600            -0.43703E-02    21 
   196          25.500            -0.44587E-02    21 
   197          25.400            -0.45479E-02    21 
   198          25.300            -0.46379E-02    21 
   199          25.200            -0.47288E-02    21 
   200          25.100            -0.48207E-02    21 
   201          25.000            -0.49137E-02    21 
   202          24.900            -0.50078E-02    21 
   203          24.800            -0.51028E-02    21 
   204          24.700            -0.51987E-02    21 
   205          24.600            -0.52953E-02    21 
   206          24.500            -0.53926E-02    21 
   207          24.400            -0.54904E-02    21 
   208          24.300            -0.55885E-02    21 
   209          24.200            -0.56870E-02    21 
   210          24.100            -0.57857E-02    21 
   211          24.000            -0.58844E-02    21 
   212          23.900            -0.59832E-02    21 
   213          23.800            -0.60820E-02    21 
   214          23.700            -0.61806E-02    21 
   215          23.600            -0.62790E-02    21 
   216          23.500            -0.63772E-02    21 
   217          23.400            -0.64750E-02    21 
   218          23.300            -0.65725E-02    21 
   219          23.200            -0.66696E-02    21 
   220          23.100            -0.67662E-02    21 
   221          23.000            -0.68623E-02    21 
   222          22.900            -0.69578E-02    21 
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   223          22.800            -0.70529E-02    21 
   224          22.700            -0.71473E-02    21 
   225          22.600            -0.72412E-02    21 
   226          22.500            -0.73345E-02    21 
   227          22.400            -0.74272E-02    21 
   228          22.300            -0.75193E-02    21 
   229          22.200            -0.76108E-02    21 
   230          22.100            -0.77018E-02    21 
   231          22.000            -0.77922E-02    21 
   232          21.900            -0.78821E-02    21 
   233          21.800            -0.79716E-02    21 
   234          21.700            -0.80606E-02    21 
   235          21.600            -0.81492E-02    21 
   236          21.500            -0.82374E-02    21 
   237          21.400            -0.83254E-02    21 
   238          21.300            -0.84131E-02    21 
   239          21.200            -0.85007E-02    21 
   240          21.100            -0.85881E-02    21 
   241          21.000            -0.86756E-02    21 
   242          20.900            -0.87631E-02    21 
   243          20.800            -0.88506E-02    21 
   244          20.700            -0.89378E-02    21 
   245          20.600            -0.90248E-02    21 
   246          20.500            -0.91114E-02    21 
   247          20.400            -0.91975E-02    21 
   248          20.300            -0.92829E-02    21 
   249          20.200            -0.93676E-02    21 
   250          20.100            -0.94516E-02    21 
   251          20.000            -0.95346E-02    21 
   252          19.900            -0.96167E-02    21 
   253          19.800            -0.96978E-02    21 
   254          19.700            -0.97778E-02    21 
   255          19.600            -0.98567E-02    21 
   256          19.500            -0.99343E-02    21 
   257          19.400            -0.10011E-01    21 
   258          19.300            -0.10086E-01    21 
   259          19.200            -0.10160E-01    21 
   260          19.100            -0.10232E-01    21 
   261          19.000            -0.10303E-01    21 
   262          18.900            -0.10373E-01    21 
   263          18.800            -0.10441E-01    21 
   264          18.700            -0.10508E-01    21 
   265          18.600            -0.10574E-01    21 
   266          18.500            -0.10638E-01    21 
   267          18.400            -0.10701E-01    21 
   268          18.300            -0.10763E-01    21 
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   269          18.200            -0.10823E-01    21 
   270          18.100            -0.10882E-01    21 
   271          18.000            -0.10940E-01    21 
   272          17.900            -0.10996E-01    21 
   273          17.800            -0.11052E-01    21 
   274          17.700            -0.11106E-01    21 
   275          17.600            -0.11159E-01    21 
   276          17.500            -0.11212E-01    21 
   277          17.400            -0.11264E-01    21 
   278          17.300            -0.11315E-01    21 
   279          17.200            -0.11365E-01    21 
   280          17.100            -0.11415E-01    21 
   281          17.000            -0.11464E-01    21 
   282          16.900            -0.11513E-01    21 
   283          16.800            -0.11561E-01    21 
   284          16.700            -0.11609E-01    21 
   285          16.600            -0.11656E-01    21 
   286          16.500            -0.11703E-01    21 
   287          16.400            -0.11748E-01    21 
   288          16.300            -0.11792E-01    21 
   289          16.200            -0.11836E-01    21 
   290          16.100            -0.11878E-01    21 
   291          16.000            -0.11918E-01    21 
   292          15.900            -0.11957E-01    21 
   293          15.800            -0.11995E-01    21 
   294          15.700            -0.12031E-01    21 
   295          15.600            -0.12066E-01    21 
   296          15.500            -0.12099E-01    21 
   297          15.400            -0.12130E-01    21 
   298          15.300            -0.12159E-01    21 
   299          15.200            -0.12187E-01    21 
   300          15.100            -0.12213E-01    21 
   301          15.000            -0.12237E-01    21 
   302          14.900            -0.12259E-01    21 
   303          14.800            -0.12279E-01    21 
   304          14.700            -0.12298E-01    21 
   305          14.600            -0.12315E-01    21 
   306          14.500            -0.12330E-01    21 
   307          14.400            -0.12343E-01    21 
   308          14.300            -0.12354E-01    21 
   309          14.200            -0.12364E-01    21 
   310          14.100            -0.12372E-01    21 
   311          14.000            -0.12379E-01    21 
   312          13.900            -0.12384E-01    21 
   313          13.800            -0.12387E-01    21 
   314          13.700            -0.12389E-01    21 
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   315          13.600            -0.12390E-01    21 
   316          13.500            -0.12389E-01    21 
   317          13.400            -0.12388E-01    21 
   318          13.300            -0.12385E-01    21 
   319          13.200            -0.12381E-01    21 
   320          13.100            -0.12377E-01    21 
   321          13.000            -0.12372E-01    21 
   322          12.900            -0.12366E-01    21 
   323          12.800            -0.12360E-01    21 
   324          12.700            -0.12352E-01    21 
   325          12.600            -0.12344E-01    21 
   326          12.500            -0.12335E-01    21 
   327          12.400            -0.12325E-01    21 
   328          12.300            -0.12313E-01    21 
   329          12.200            -0.12300E-01    21 
   330          12.100            -0.12286E-01    21 
   331          12.000            -0.12271E-01    21 
   332          11.900            -0.12254E-01    21 
   333          11.800            -0.12235E-01    21 
   334          11.700            -0.12215E-01    21 
   335          11.600            -0.12194E-01    21 
   336          11.500            -0.12171E-01    21 
   337          11.400            -0.12146E-01    21 
   338          11.300            -0.12119E-01    21 
   339          11.200            -0.12091E-01    21 
   340          11.100            -0.12061E-01    21 
   341          11.000            -0.12030E-01    21 
   342          10.900            -0.11997E-01    21 
   343          10.800            -0.11962E-01    21 
   344          10.700            -0.11926E-01    21 
   345          10.600            -0.11888E-01    21 
   346          10.500            -0.11849E-01    21 
   347          10.400            -0.11809E-01    21 
   348          10.300            -0.11767E-01    21 
   349          10.200            -0.11724E-01    21 
   350          10.100            -0.11679E-01    21 
   351          10.000            -0.11634E-01    21 
   352          9.9000            -0.11587E-01    21 
   353          9.8000            -0.11539E-01    21 
   354          9.7000            -0.11490E-01    21 
   355          9.6000            -0.11440E-01    21 
   356          9.5000            -0.11387E-01    21 
   357          9.4000            -0.11333E-01    21 
   358          9.3000            -0.11278E-01    21 
   359          9.2000            -0.11220E-01    21 
   360          9.1000            -0.11160E-01    21 
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   361          9.0000            -0.11098E-01    21 
   362          8.9000            -0.11034E-01    21 
   363          8.8000            -0.10967E-01    21 
   364          8.7000            -0.10898E-01    21 
   365          8.6000            -0.10827E-01    21 
   366          8.5000            -0.10753E-01    21 
   367          8.4000            -0.10677E-01    21 
   368          8.3000            -0.10597E-01    21 
   369          8.2000            -0.10516E-01    21 
   370          8.1000            -0.10431E-01    21 
   371          8.0000            -0.10344E-01    21 
   372          7.9000            -0.10254E-01    21 
   373          7.8000            -0.10161E-01    21 
   374          7.7000            -0.10066E-01    21 
   375          7.6000            -0.99683E-02    21 
   376          7.5000            -0.98677E-02    21 
   377          7.4000            -0.97645E-02    21 
   378          7.3000            -0.96587E-02    21 
   379          7.2000            -0.95503E-02    21 
   380          7.1000            -0.94395E-02    21 
   381          7.0000            -0.93263E-02    21 
   382          6.9000            -0.92107E-02    21 
   383          6.8000            -0.90928E-02    21 
   384          6.7000            -0.89728E-02    21 
   385          6.6000            -0.88506E-02    21 
   386          6.5000            -0.87265E-02    21 
   387          6.4000            -0.86005E-02    21 
   388          6.3000            -0.84726E-02    21 
   389          6.2000            -0.83431E-02    21 
   390          6.1000            -0.82120E-02    21 
   391          6.0000            -0.80795E-02    21 
   392          5.9000            -0.79456E-02    21 
   393          5.8000            -0.78105E-02    21 
   394          5.7000            -0.76743E-02    21 
   395          5.6000            -0.75372E-02    21 
   396          5.5000            -0.73992E-02    21 
   397          5.4000            -0.72605E-02    21 
   398          5.3000            -0.71213E-02    21 
   399          5.2000            -0.69816E-02    21 
   400          5.1000            -0.68416E-02    21 
   401          5.0000            -0.67015E-02    21 
   402          4.9000            -0.65613E-02    21 
   403          4.8000            -0.64213E-02    21 
   404          4.7000            -0.62815E-02    21 
   405          4.6000            -0.61421E-02    21 
   406          4.5000            -0.60032E-02    21 
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   407          4.4000            -0.58649E-02    21 
   408          4.3000            -0.57275E-02    21 
   409          4.2000            -0.55909E-02    21 
   410          4.1000            -0.54554E-02    21 
   411          4.0000            -0.53211E-02    21 
   412          3.9000            -0.51880E-02    21 
   413          3.8000            -0.50563E-02    21 
   414          3.7000            -0.49262E-02    21 
   415          3.6000            -0.47977E-02    21 
   416          3.5000            -0.46709E-02    21 
   417          3.4000            -0.45460E-02    21 
   418          3.3000            -0.44230E-02    21 
   419          3.2000            -0.43021E-02    21 
   420          3.1000            -0.41832E-02    21 
   421          3.0000            -0.40666E-02    21 
   422          2.9000            -0.39523E-02    21 
   423          2.8000            -0.38403E-02    21 
   424          2.7000            -0.37307E-02    21 
   425          2.6000            -0.36236E-02    21 
   426          2.5000            -0.35190E-02    21 
   427          2.4000            -0.34170E-02    21 
   428          2.3000            -0.33176E-02    21 
   429          2.2000            -0.32209E-02    21 
   430          2.1000            -0.31267E-02    21 
   431          2.0000            -0.30353E-02    21 
   432          1.9000            -0.29465E-02    21 
   433          1.8000            -0.28604E-02    21 
   434          1.7000            -0.27769E-02    21 
   435          1.6000            -0.26960E-02    21 
   436          1.5000            -0.26178E-02    21 
   437          1.4000            -0.25421E-02    21 
   438          1.3000            -0.24690E-02    21 
   439          1.2000            -0.23984E-02    21 
   440          1.1000            -0.23302E-02    21 
   441          1.0000            -0.22645E-02    21 
   442         0.90000            -0.22010E-02    21 
   443         0.80000            -0.21399E-02    21 
   444         0.70000            -0.20810E-02    21 
   445         0.60000            -0.20242E-02    21 
   446         0.50000            -0.19695E-02    21 
   447         0.40000            -0.19168E-02    21 
   448         0.30000            -0.18661E-02    21 
   449         0.20000            -0.18172E-02    21 
   450         0.10000            -0.17701E-02    21 
   451          0.0000            -0.17247E-02    21 
   452        -0.10000            -0.16810E-02    21 
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   453        -0.20000            -0.16387E-02    21 
   454        -0.30000            -0.16035E-02    20 
   455        -0.40000            -0.15903E-02    20 
   456        -0.50000            -0.15775E-02    20 
   457        -0.60000            -0.15652E-02    20 
   458        -0.70000            -0.15533E-02    20 
   459        -0.80000            -0.15418E-02    20 
   460        -0.90000            -0.15307E-02    20 
   461         -1.0000            -0.15199E-02    20 
   462         -1.1000            -0.15095E-02    20 
   463         -1.2000            -0.14993E-02    20 
   464         -1.3000            -0.14895E-02    20 
   465         -1.4000            -0.14798E-02    20 
   466         -1.5000            -0.14704E-02    20 
   467         -1.6000            -0.14611E-02    20 
   468         -1.7000            -0.14520E-02    20 
   469         -1.8000            -0.14430E-02    20 
   470         -1.9000            -0.14342E-02    20 
   471         -2.0000            -0.14255E-02    20 
   472         -2.1000            -0.14169E-02    20 
   473         -2.2000            -0.14083E-02    20 
   474         -2.3000            -0.13998E-02    20 
   475         -2.4000            -0.13913E-02    20 
   476         -2.5000            -0.13829E-02    20 
   477         -2.6000            -0.13750E-02    19 
   478         -2.7000            -0.13732E-02    19 
   479         -2.8000            -0.13714E-02    19 
   480         -2.9000            -0.13696E-02    19 
   481         -3.0000            -0.13678E-02    19 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      45.00     0.1019E-08 0.1244E-08  2.693     
              B      44.90        0.      0.2693      2.693     
        2     A      44.90        0.      0.2693      8.117     
              B      44.80        0.       1.081      8.117     
        3     A      44.80        0.       1.081      13.58     
              B      44.70        0.       2.439      13.58     
        4     A      44.70        0.       2.439      19.08     
              B      44.60        0.       4.347      19.08     
        5     A      44.60        0.       4.347      24.62     
              B      44.50        0.       6.809      24.62     
        6     A      44.50        0.       6.809      30.19     
              B      44.40        0.       9.828      30.19     
        7     A      44.40        0.       9.828      35.81     
              B      44.30        0.       13.41      35.81     
        8     A      44.30        0.       13.41      41.46     
              B      44.20        0.       17.55      41.46     
        9     A      44.20        0.       17.55      47.15     
              B      44.10        0.       22.27      47.15     
       10     A      44.10        0.       22.27      52.88     
              B      44.00        0.       27.56      52.88     
       11     A      44.00        0.       27.56      58.65     
              B      43.90        0.       33.42      58.65     
       12     A      43.90        0.       33.42      64.45     
              B      43.80        0.       39.87      64.45     
       13     A      43.80        0.       39.87      70.29     
              B      43.70        0.       46.90      70.29     
       14     A      43.70        0.       46.90      76.18     
              B      43.60        0.       54.51      76.18     
       15     A      43.60        0.       54.51      82.10     
              B      43.50        0.       62.72      82.10     
       16     A      43.50        0.       62.72      88.05     
              B      43.40        0.       71.53      88.05     
       17     A      43.40        0.       71.53      94.05     
              B      43.30        0.       80.93      94.05     
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       18     A      43.30        0.       80.93      100.1     
              B      43.20        0.       90.94      100.1     
       19     A      43.20        0.       90.94      106.2     
              B      43.10        0.       101.6      106.2     
       20     A      43.10        0.       101.6      112.3     
              B      43.00        0.       112.8      112.3     
       21     A      43.00        0.       112.8      118.4     
              B      42.90        0.       124.6      118.4     
       22     A      42.90        0.       124.6      124.6     
              B      42.80        0.       137.1      124.6     
       23     A      42.80        0.       137.1      130.8     
              B      42.70     0.2804E-19  150.2      130.8     
       24     A      42.70     0.2804E-19  150.2      137.1     
              B      42.60     0.1629E-17  163.9      137.1     
       25     A      42.60     0.1629E-17  163.9      143.4     
              B      42.50     0.3499E-17  178.2      143.4     
       26     A      42.50     0.3499E-17  178.2      149.8     
              B      42.40     0.5655E-17  193.2      149.8     
       27     A      42.40     0.5655E-17  193.2      156.2     
              B      42.30     0.8111E-17  208.8      156.2     
       28     A      42.30     0.8111E-17  208.8      162.6     
              B      42.20     0.1088E-16  225.1      162.6     
       29     A      42.20     0.1088E-16  225.1      169.0     
              B      42.10     0.1399E-16  242.0      169.0     
       30     A      42.10     0.1399E-16  242.0      175.5     
              B      42.00     0.1744E-16  259.5      175.5     
       31     A      42.00     0.1744E-16  259.5      182.1     
              B      41.90     0.2125E-16  277.7      182.1     
       32     A      41.90     0.2125E-16  277.7      188.7     
              B      41.80     0.2543E-16  296.6      188.7     
       33     A      41.80     0.2543E-16  296.6      195.3     
              B      41.70     0.3000E-16  316.1      195.3     
       34     A      41.70     0.3000E-16  316.1      202.0     
              B      41.60     0.3498E-16  336.4      202.0     
       35     A      41.60     0.3498E-16  336.4      208.7     
              B      41.50     0.4037E-16  357.2      208.7     
       36     A      41.50     0.4037E-16  357.2      215.6     
              B      41.40     0.4618E-16  378.8      215.6     
       37     A      41.40     0.4618E-16  378.8      222.8     
              B      41.30     0.5243E-16  401.1      222.8     
       38     A      41.30     0.5243E-16  401.1      232.6     
              B      41.20     0.5914E-16  424.1      232.6     
       39     A      41.20     0.5914E-16  424.1      243.4     
              B      41.10     0.6630E-16  447.9      243.4     
       40     A      41.10     0.6630E-16  447.9      254.3     
              B      41.00     0.7393E-16  472.5      254.3     
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       41     A      41.00     0.7393E-16  472.5      217.8     
              B      40.90     0.8204E-16  451.2      217.8     
       42     A      40.90     0.8204E-16  451.2      207.0     
              B      40.80     0.9064E-16  430.8      207.0     
       43     A      40.80     0.9064E-16  430.8      197.6     
              B      40.70     0.9973E-16  411.2      197.6     
       44     A      40.70     0.9973E-16  411.2      189.4     
              B      40.60     0.1093E-15  392.5      189.4     
       45     A      40.60     0.1093E-15  392.5      181.4     
              B      40.50     0.1194E-15  374.7      181.4     
       46     A      40.50     0.1194E-15  374.7      173.6     
              B      40.40     0.1300E-15  357.9      173.6     
       47     A      40.40     0.1300E-15  357.9      165.9     
              B      40.30     0.1411E-15  341.9      165.9     
       48     A      40.30     0.1411E-15  341.9      158.5     
              B      40.20     0.1527E-15  326.9      158.5     
       49     A      40.20     0.1527E-15  326.9      151.2     
              B      40.10     0.1649E-15  312.8      151.2     
       50     A      40.10     0.1649E-15  312.8      144.2     
              B      40.00     0.1775E-15  299.7      144.2     
       51     A      40.00     0.1775E-15  299.7      137.4     
              B      39.90     0.1907E-15  287.6      137.4     
       52     A      39.90     0.1907E-15  287.6      130.8     
              B      39.80     0.2044E-15  276.4      130.8     
       53     A      39.80     0.2044E-15  276.4      124.5     
              B      39.70     0.2185E-15  266.2      124.5     
       54     A      39.70     0.2185E-15  266.2      118.5     
              B      39.60     0.2332E-15  256.9      118.5     
       55     A      39.60     0.2332E-15  256.9      112.6     
              B      39.50     0.2483E-15  248.6      112.6     
       56     A      39.50     0.2483E-15  248.6      107.1     
              B      39.40     0.2639E-15  241.4      107.1     
       57     A      39.40     0.2639E-15  241.4      101.8     
              B      39.30     0.2799E-15  235.0      101.8     
       58     A      39.30     0.2799E-15  235.0      96.74     
              B      39.20     0.2964E-15  229.7      96.74     
       59     A      39.20     0.2964E-15  229.7      91.94     
              B      39.10     0.3133E-15  225.4      91.94     
       60     A      39.10     0.3133E-15  225.4      87.40     
              B      39.00     0.3306E-15  222.0      87.40     
       61     A      39.00     0.3306E-15  222.0      83.10     
              B      38.90     0.3483E-15  219.7      83.10     
       62     A      38.90     0.3483E-15  219.7      79.04     
              B      38.80     0.3664E-15  218.3      79.04     
       63     A      38.80     0.3664E-15  218.3      75.22     
              B      38.70     0.3847E-15  218.0      75.22     
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       64     A      38.70     0.3847E-15  218.0      71.64     
              B      38.60     0.4034E-15  218.6      71.64     
       65     A      38.60     0.4034E-15  218.6      68.37     
              B      38.50     0.4223E-15  220.3      68.37     
       66     A      38.50     0.4223E-15  220.3      65.43     
              B      38.40     0.4414E-15  222.9      65.43     
       67     A      38.40     0.4414E-15  222.9      67.48     
              B      38.30     0.4607E-15  226.6      67.48     
       68     A      38.30     0.4607E-15  226.6      77.64     
              B      38.20     0.4802E-15  231.3      77.64     
       69     A      38.20     0.4802E-15  231.3      87.98     
              B      38.10     0.4997E-15  237.0      87.98     
       70     A      38.10     0.4997E-15  237.0      98.49     
              B      38.00     0.5193E-15  243.9      98.49     
       71     A      38.00     0.5193E-15  243.9      109.2     
              B      37.90     0.5389E-15  251.9      109.2     
       72     A      37.90     0.5389E-15  251.9      120.0     
              B      37.80     0.5584E-15  261.0      120.0     
       73     A      37.80     0.5584E-15  261.0      131.0     
              B      37.70     0.5778E-15  271.2      131.0     
       74     A      37.70     0.5778E-15  271.2      142.2     
              B      37.60     0.5970E-15  282.7      142.2     
       75     A      37.60     0.5970E-15  282.7      153.5     
              B      37.50     0.6159E-15  295.3      153.5     
       76     A      37.50     0.6159E-15  295.3      164.9     
              B      37.40     0.6346E-15  309.2      164.9     
       77     A      37.40     0.6346E-15  309.2      176.5     
              B      37.30     0.6528E-15  324.3      176.5     
       78     A      37.30     0.6528E-15  324.3      188.1     
              B      37.20     0.6705E-15  340.7      188.1     
       79     A      37.20     0.6705E-15  340.7      199.9     
              B      37.10     0.6878E-15  358.3      199.9     
       80     A      37.10     0.6878E-15  358.3      211.8     
              B      37.00     0.7043E-15  377.3      211.8     
       81     A      37.00     0.7043E-15  377.3      276.3     
              B      36.90      2.116      351.0      276.3     
       82     A      36.90      2.116      351.0      267.3     
              B      36.80      3.909      326.1      267.3     
       83     A      36.80      3.909      326.1      258.2     
              B      36.70      5.372      302.4      258.2     
       84     A      36.70      5.372      302.4      249.3     
              B      36.60      6.500      280.1      249.3     
       85     A      36.60      6.500      280.1      240.4     
              B      36.50      7.291      259.2      240.4     
       86     A      36.50      7.291      259.2      231.7     
              B      36.40      7.740      239.6      231.7     
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       87     A      36.40      7.740      239.6      223.0     
              B      36.30      7.843      221.4      223.0     
       88     A      36.30      7.843      221.4      214.5     
              B      36.20      7.596      204.5      214.5     
       89     A      36.20      7.596      204.5      206.1     
              B      36.10      6.996      189.0      206.1     
       90     A      36.10      6.996      189.0      197.8     
              B      36.00      6.038      174.8      197.8     
       91     A      36.00      6.038      174.8      189.7     
              B      35.90      4.720      162.1      189.7     
       92     A      35.90      4.720      162.1      181.7     
              B      35.80      3.129      150.7      181.7     
       93     A      35.80      3.129      150.7      173.9     
              B      35.70      1.355      140.6      173.9     
       94     A      35.70      1.355      140.6      166.2     
              B      35.60     0.8127E-15  132.0      166.2     
       95     A      35.60     0.8127E-15  132.0      158.8     
              B      35.50     0.8070E-15  124.8      158.8     
       96     A      35.50     0.8070E-15  124.8      151.4     
              B      35.40     0.7988E-15  118.9      151.4     
       97     A      35.40     0.7988E-15  118.9      144.2     
              B      35.30     0.7879E-15  114.4      144.2     
       98     A      35.30     0.7879E-15  114.4      137.1     
              B      35.20      1.512      111.4      137.1     
       99     A      35.20      1.512      111.4      130.1     
              B      35.10      14.52      109.7      130.1     
      100     A      35.10      14.52      109.7      123.2     
              B      35.00      26.84      109.5      123.2     
      101     A      35.00      26.84      109.5      116.5     
              B      34.90      38.48      110.7      116.5     
      102     A      34.90      38.48      110.7      109.8     
              B      34.80      49.47      113.4      109.8     
      103     A      34.80      49.47      113.4      103.3     
              B      34.70      59.80      117.5      103.3     
      104     A      34.70      59.80      117.5      96.97     
              B      34.60      69.50      123.0      96.97     
      105     A      34.60      69.50      123.0      90.73     
              B      34.50      78.57      130.0      90.73     
      106     A      34.50      78.57      130.0      84.60     
              B      34.40      87.03      138.4      84.60     
      107     A      34.40      87.03      138.4      98.94     
              B      34.30      94.89      148.3      98.94     
      108     A      34.30      94.89      148.3      113.6     
              B      34.20      102.2      159.7      113.6     
      109     A      34.20      102.2      159.7      128.2     
              B      34.10      108.9      172.5      128.2     
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      110     A      34.10      108.9      172.5      142.9     
              B      34.00      115.0      186.8      142.9     
      111     A      34.00      115.0      186.8      157.7     
              B      33.90      120.5      202.5      157.7     
      112     A      33.90      120.5      202.5      172.4     
              B      33.80      125.5      219.8      172.4     
      113     A      33.80      125.5      219.8      187.2     
              B      33.70      130.0      238.5      187.2     
      114     A      33.70      130.0      238.5      202.0     
              B      33.60      134.0      258.7      202.0     
      115     A      33.60      134.0      258.7      216.8     
              B      33.50      137.4      280.4      216.8     
      116     A      33.50      137.4      280.4      231.5     
              B      33.40      140.3      303.5      231.5     
      117     A      33.40      140.3      303.5      246.3     
              B      33.30      142.6      328.2      246.3     
      118     A      33.30      142.6      328.2      261.1     
              B      33.20      144.5      354.3      261.1     
      119     A      33.20      144.5      354.3      275.9     
              B      33.10      145.9      381.9      275.9     
      120     A      33.10      145.9      381.9      290.6     
              B      33.00      146.7      410.9      290.6     
      121     A      33.00      146.7      410.9      307.7     
              B      32.90      147.1      387.1      307.7     
      122     A      32.90      147.1      387.1      296.6     
              B      32.80      147.0      364.8      296.6     
      123     A      32.80      147.0      364.8      285.6     
              B      32.70      146.4      343.9      285.6     
      124     A      32.70      146.4      343.9      274.8     
              B      32.60      145.3      324.5      274.8     
      125     A      32.60      145.3      324.5      264.1     
              B      32.50      143.6      306.5      264.1     
      126     A      32.50      143.6      306.5      253.6     
              B      32.40      141.5      289.9      253.6     
      127     A      32.40      141.5      289.9      243.3     
              B      32.30      138.9      274.8      243.3     
      128     A      32.30      138.9      274.8      233.1     
              B      32.20      135.8      261.1      233.1     
      129     A      32.20      135.8      261.1      223.2     
              B      32.10      132.2      248.8      223.2     
      130     A      32.10      132.2      248.8      213.5     
              B      32.00      128.1      237.9      213.5     
      131     A      32.00      128.1      237.9      204.0     
              B      31.90      123.5      228.3      204.0     
      132     A      31.90      123.5      228.3      194.7     
              B      31.80      118.5      220.2      194.7     
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      133     A      31.80      118.5      220.2      185.6     
              B      31.70      113.1      213.4      185.6     
      134     A      31.70      113.1      213.4      176.7     
              B      31.60      107.5      207.9      176.7     
      135     A      31.60      107.5      207.9      168.0     
              B      31.50      101.7      203.7      168.0     
      136     A      31.50      101.7      203.7      159.5     
              B      31.40      95.77      200.9      159.5     
      137     A      31.40      95.77      200.9      151.2     
              B      31.30      89.89      199.4      151.2     
      138     A      31.30      89.89      199.4      143.2     
              B      31.20      84.10      199.1      143.2     
      139     A      31.20      84.10      199.1      135.3     
              B      31.10      96.40      200.1      135.3     
      140     A      31.10      96.40      200.1      127.5     
              B      31.00      109.2      202.4      127.5     
      141     A      31.00      109.2      202.4      120.0     
              B      30.90      121.2      205.8      120.0     
      142     A      30.90      121.2      205.8      112.7     
              B      30.80      132.4      210.5      112.7     
      143     A      30.80      132.4      210.5      105.5     
              B      30.70      143.0      216.3      105.5     
      144     A      30.70      143.0      216.3      98.50     
              B      30.60      152.8      223.3      98.50     
      145     A      30.60      152.8      223.3      91.65     
              B      30.50      162.0      231.4      91.65     
      146     A      30.50      162.0      231.4      92.28     
              B      30.40      170.5      240.6      92.28     
      147     A      30.40      170.5      240.6      105.1     
              B      30.30      178.3      251.0      105.1     
      148     A      30.30      178.3      251.0      118.6     
              B      30.20      185.5      262.4      118.6     
      149     A      30.20      185.5      262.4      132.1     
              B      30.10      192.1      275.0      132.1     
      150     A      30.10      192.1      275.0      145.5     
              B      30.00      198.1      288.7      145.5     
      151     A      30.00      198.1      288.7      158.9     
              B      29.90      203.4      303.6      158.9     
      152     A      29.90      203.4      303.6      172.2     
              B      29.80      208.2      319.5      172.2     
      153     A      29.80      208.2      319.5      185.4     
              B      29.70      212.3      336.6      185.4     
      154     A      29.70      212.3      336.6      199.1     
              B      29.60      215.9      354.9      199.1     
      155     A      29.60      215.9      354.9      213.0     
              B      29.50      219.0      374.3      213.0     
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      156     A      29.50      219.0      374.3      226.9     
              B      29.40      221.4      394.8      226.9     
      157     A      29.40      221.4      394.8      240.9     
              B      29.30      223.3      416.5      240.9     
      158     A      29.30      223.3      416.5      255.0     
              B      29.20      224.5      439.4      255.0     
      159     A      29.20      224.5      439.4      269.1     
              B      29.10      225.2      463.4      269.1     
      160     A      29.10      225.2      463.4      283.2     
              B      29.00      225.3      488.5      283.2     
      161     A      29.00      225.3      488.5      312.5     
              B      28.90      224.8      459.9      312.5     
      162     A      28.90      224.8      459.9      302.2     
              B      28.80      223.7      432.5      302.2     
      163     A      28.80      223.7      432.5      292.1     
              B      28.70      221.9      406.3      292.1     
      164     A      28.70      221.9      406.3      282.1     
              B      28.60      219.6      381.2      282.1     
      165     A      28.60      219.6      381.2      272.2     
              B      28.50      216.6      357.3      272.2     
      166     A      28.50      216.6      357.3      262.6     
              B      28.40      213.0      334.6      262.6     
      167     A      28.40      213.0      334.6      253.1     
              B      28.30      208.8      313.1      253.1     
      168     A      28.30      208.8      313.1      243.8     
              B      28.20      204.0      292.8      243.8     
      169     A      28.20      204.0      292.8      234.8     
              B      28.10      198.6      273.7      234.8     
      170     A      28.10      198.6      273.7      225.9     
              B      28.00      192.5      255.8      225.9     
      171     A      28.00      192.5      255.8      217.3     
              B      27.90      185.8      239.0      217.3     
      172     A      27.90      185.8      239.0      208.9     
              B      27.80      178.5      223.5      208.9     
      173     A      27.80      178.5      223.5      200.7     
              B      27.70      170.8      209.2      200.7     
      174     A      27.70      170.8      209.2      192.8     
              B      27.60      162.7      196.1      192.8     
      175     A      27.60      162.7      196.1      185.2     
              B      27.50      154.3      184.3      185.2     
      176     A      27.50      154.3      184.3      177.8     
              B      27.40      145.8      173.6      177.8     
      177     A      27.40      145.8      173.6      170.6     
              B      27.30      137.2      164.2      170.6     
      178     A      27.30      137.2      164.2      163.7     
              B      27.20      135.8      156.0      163.7     
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      179     A      27.20      135.8      156.0      157.1     
              B      27.10      151.5      149.1      157.1     
      180     A      27.10      151.5      149.1      150.4     
              B      27.00      166.5      143.3      150.4     
      181     A      27.00      166.5      143.3      143.8     
              B      26.90      180.9      138.9      143.8     
      182     A      26.90      180.9      138.9      137.1     
              B      26.80      194.6      135.6      137.1     
      183     A      26.80      194.6      135.6      130.3     
              B      26.70      207.6      133.6      130.3     
      184     A      26.70      207.6      133.6      123.5     
              B      26.60      220.0      132.9      123.5     
      185     A      26.60      220.0      132.9      116.7     
              B      26.50      231.7      133.4      116.7     
      186     A      26.50      231.7      133.4      109.9     
              B      26.40      242.7      135.2      109.9     
      187     A      26.40      242.7      135.2      103.0     
              B      26.30      253.0      138.3      103.0     
      188     A      26.30      253.0      138.3      107.5     
              B      26.20      262.6      142.6      107.5     
      189     A      26.20      262.6      142.6      120.5     
              B      26.10      271.5      148.1      120.5     
      190     A      26.10      271.5      148.1      133.8     
              B      26.00      279.7      155.0      133.8     
      191     A      26.00      279.7      155.0      147.2     
              B      25.90      287.2      163.1      147.2     
      192     A      25.90      287.2      163.1      160.7     
              B      25.80      294.0      172.6      160.7     
      193     A      25.80      294.0      172.6      174.1     
              B      25.70      300.1      185.5      174.1     
      194     A      25.70      300.1      185.5      187.6     
              B      25.60      305.5      203.9      187.6     
      195     A      25.60      305.5      203.9      201.1     
              B      25.50      310.2      223.5      201.1     
      196     A      25.50      310.2      223.5      214.6     
              B      25.40      314.1      244.4      214.6     
      197     A      25.40      314.1      244.4      228.1     
              B      25.30      317.4      266.6      228.1     
      198     A      25.30      317.4      266.6      241.5     
              B      25.20      319.9      290.0      241.5     
      199     A      25.20      319.9      290.0      254.9     
              B      25.10      321.6      314.6      254.9     
      200     A      25.10      321.6      314.6      268.2     
              B      25.00      322.7      340.5      268.2     
      201     A      25.00      322.7      340.5      351.3     
              B      24.90      322.9      313.4      351.3     
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      202     A      24.90      322.9      313.4      340.0     
              B      24.80      322.3      287.5      340.0     
      203     A      24.80      322.3      287.5      330.0     
              B      24.70      320.9      262.9      330.0     
      204     A      24.70      320.9      262.9      320.3     
              B      24.60      318.7      239.4      320.3     
      205     A      24.60      318.7      239.4      310.7     
              B      24.50      315.6      217.3      310.7     
      206     A      24.50      315.6      217.3      301.4     
              B      24.40      311.7      196.3      301.4     
      207     A      24.40      311.7      196.3      292.2     
              B      24.30      307.0      176.4      292.2     
      208     A      24.30      307.0      176.4      283.3     
              B      24.20      301.4      157.8      283.3     
      209     A      24.20      301.4      157.8      274.6     
              B      24.10      294.9      140.2      274.6     
      210     A      24.10      294.9      140.2      266.1     
              B      24.00      287.6      123.8      266.1     
      211     A      24.00      287.6      123.8      257.6     
              B      23.90      279.5      108.5      257.6     
      212     A      23.90      279.5      108.5      249.0     
              B      23.80      270.6      94.30      249.0     
      213     A      23.80      270.6      94.30      240.4     
              B      23.70      261.0      81.23      240.4     
      214     A      23.70      261.0      81.23      231.7     
              B      23.60      250.7      69.28      231.7     
      215     A      23.60      250.7      69.28      223.0     
              B      23.50      240.0      58.46      223.0     
      216     A      23.50      240.0      58.46      214.3     
              B      23.40      228.8      48.76      214.3     
      217     A      23.40      228.8      48.76      205.5     
              B      23.30      230.5      43.17      205.5     
      218     A      23.30      230.5      43.17      196.7     
              B      23.20      250.2      39.32      196.7     
      219     A      23.20      250.2      39.32      187.9     
              B      23.10      269.0      36.78      187.9     
      220     A      23.10      269.0      36.78      179.0     
              B      23.00      286.9      35.57      179.0     
      221     A      23.00      286.9      35.57      170.1     
              B      22.90      303.9      35.67      170.1     
      222     A      22.90      303.9      35.67      161.1     
              B      22.80      320.0      37.09      161.1     
      223     A      22.80      320.0      37.09      152.1     
              B      22.70      335.2      39.84      152.1     
      224     A      22.70      335.2      39.84      143.1     
              B      22.60      349.5      43.91      143.1     
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      225     A      22.60      349.5      43.91      134.0     
              B      22.50      362.9      49.30      134.0     
      226     A      22.50      362.9      49.30      124.9     
              B      22.40      375.4      56.02      124.9     
      227     A      22.40      375.4      56.02      115.8     
              B      22.30      387.0      64.05      115.8     
      228     A      22.30      387.0      64.05      106.6     
              B      22.20      397.7      73.41      106.6     
      229     A      22.20      397.7      73.41      106.6     
              B      22.10      407.4      84.07      106.6     
      230     A      22.10      407.4      84.07      119.7     
              B      22.00      416.2      96.04      119.7     
      231     A      22.00      416.2      96.04      132.7     
              B      21.90      424.1      109.3      132.7     
      232     A      21.90      424.1      109.3      145.6     
              B      21.80      431.0      123.9      145.6     
      233     A      21.80      431.0      123.9      158.5     
              B      21.70      437.1      139.7      158.5     
      234     A      21.70      437.1      139.7      171.2     
              B      21.60      442.1      156.8      171.2     
      235     A      21.60      442.1      156.8      183.8     
              B      21.50      446.3      175.2      183.8     
      236     A      21.50      446.3      175.2      196.3     
              B      21.40      449.4      194.9      196.3     
      237     A      21.40      449.4      194.9      212.3     
              B      21.30      451.7      215.7      212.3     
      238     A      21.30      451.7      215.7      228.7     
              B      21.20      452.9      237.8      228.7     
      239     A      21.20      452.9      237.8      245.1     
              B      21.10      453.3      261.1      245.1     
      240     A      21.10      453.3      261.1      261.5     
              B      21.00      452.6      285.7      261.5     
      241     A      21.00      452.6      285.7      381.1     
              B      20.90      451.0      256.9      381.1     
      242     A      20.90      451.0      256.9      371.4     
              B      20.80      448.4      229.4      371.4     
      243     A      20.80      448.4      229.4      361.6     
              B      20.70      444.9      203.2      361.6     
      244     A      20.70      444.9      203.2      351.8     
              B      20.60      440.3      178.2      351.8     
      245     A      20.60      440.3      178.2      342.0     
              B      20.50      434.8      154.4      342.0     
      246     A      20.50      434.8      154.4      332.2     
              B      20.40      428.3      132.0      332.2     
      247     A      20.40      428.3      132.0      322.3     
              B      20.30      420.8      110.8      322.3     
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      248     A      20.30      420.8      110.8      312.3     
              B      20.20      412.3      90.86      312.3     
      249     A      20.20      412.3      90.86      302.4     
              B      20.10      402.8      72.21      302.4     
      250     A      20.10      402.8      72.21      292.4     
              B      20.00      392.3      54.83      292.4     
      251     A      20.00      392.3      54.83      282.3     
              B      19.90      380.9      50.02      282.3     
      252     A      19.90      380.9      50.02      272.2     
              B      19.80      368.4      52.43      272.2     
      253     A      19.80      368.4      52.43      262.1     
              B      19.70      355.2      54.62      262.1     
      254     A      19.70      355.2      54.62      252.0     
              B      19.60      341.2      56.59      252.0     
      255     A      19.60      341.2      56.59      241.8     
              B      19.50      326.5      58.35      241.8     
      256     A      19.50      326.5      58.35      231.5     
              B      19.40      347.5      59.91      231.5     
      257     A      19.40      347.5      59.91      221.3     
              B      19.30      369.6      61.29      221.3     
      258     A      19.30      369.6      61.29      211.0     
              B      19.20      390.7      62.48      211.0     
      259     A      19.20      390.7      62.48      200.6     
              B      19.10      410.8      63.49      200.6     
      260     A      19.10      410.8      63.49      190.2     
              B      19.00      429.8      64.34      190.2     
      261     A      19.00      429.8      64.34      179.8     
              B      18.90      447.8      65.04      179.8     
      262     A      18.90      447.8      65.04      171.9     
              B      18.80      464.7      65.58      171.9     
      263     A      18.80      464.7      65.58      172.2     
              B      18.70      480.6      65.98      172.2     
      264     A      18.70      480.6      65.98      171.8     
              B      18.60      495.5      66.25      171.8     
      265     A      18.60      495.5      66.25      170.5     
              B      18.50      509.2      66.39      170.5     
      266     A      18.50      509.2      66.39      168.4     
              B      18.40      521.9      66.40      168.4     
      267     A      18.40      521.9      66.40      165.4     
              B      18.30      533.6      66.31      165.4     
      268     A      18.30      533.6      66.31      161.7     
              B      18.20      544.2      66.11      161.7     
      269     A      18.20      544.2      66.11      157.2     
              B      18.10      553.7      65.80      157.2     
      270     A      18.10      553.7      65.80      151.8     
              B      18.00      562.1      65.41      151.8     
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      271     A      18.00      562.1      65.41      147.6     
              B      17.90      569.5      64.92      147.6     
      272     A      17.90      569.5      64.92      165.9     
              B      17.80      575.8      64.36      165.9     
      273     A      17.80      575.8      64.36      184.2     
              B      17.70      581.0      63.71      184.2     
      274     A      17.70      581.0      63.71      202.7     
              B      17.60      585.1      63.00      202.7     
      275     A      17.60      585.1      63.00      221.2     
              B      17.50      588.1      64.96      221.2     
      276     A      17.50      588.1      64.96      239.8     
              B      17.40      590.0      85.33      239.8     
      277     A      17.40      590.0      85.33      258.5     
              B      17.30      590.8      107.1      258.5     
      278     A      17.30      590.8      107.1      277.3     
              B      17.20      590.5      130.2      277.3     
      279     A      17.20      590.5      130.2      296.1     
              B      17.10      589.0      154.8      296.1     
      280     A      17.10      589.0      154.8      314.9     
              B      17.00      586.5      180.7      314.9     
      281     A      17.00      586.5      180.7      432.8     
              B      16.90      582.9      145.5      432.8     
      282     A      16.90      582.9      145.5      421.6     
              B      16.80      578.1      111.6      421.6     
      283     A      16.80      578.1      111.6      410.4     
              B      16.70      572.2      79.25      410.4     
      284     A      16.70      572.2      79.25      399.1     
              B      16.60      565.2      71.61      399.1     
      285     A      16.60      565.2      71.61      387.8     
              B      16.50      557.0      78.11      387.8     
      286     A      16.50      557.0      78.11      376.4     
              B      16.40      547.8      84.12      376.4     
      287     A      16.40      547.8      84.12      365.0     
              B      16.30      537.3      89.64      365.0     
      288     A      16.30      537.3      89.64      353.6     
              B      16.20      525.8      94.71      353.6     
      289     A      16.20      525.8      94.71      342.1     
              B      16.10      513.0      99.32      342.1     
      290     A      16.10      513.0      99.32      330.6     
              B      16.00      499.2      103.5      330.6     
      291     A      16.00      499.2      103.5      319.1     
              B      15.90      484.2      107.3      319.1     
      292     A      15.90      484.2      107.3      307.5     
              B      15.80      468.1      110.7      307.5     
      293     A      15.80      468.1      110.7      295.9     
              B      15.70      451.0      113.7      295.9     
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      294     A      15.70      451.0      113.7      284.2     
              B      15.60      435.1      116.3      284.2     
      295     A      15.60      435.1      116.3      272.5     
              B      15.50      446.8      118.6      272.5     
      296     A      15.50      446.8      118.6      260.8     
              B      15.40      456.8      120.5      260.8     
      297     A      15.40      456.8      120.5      249.0     
              B      15.30      472.1      122.1      249.0     
      298     A      15.30      472.1      122.1      237.2     
              B      15.20      495.8      123.5      237.2     
      299     A      15.20      495.8      123.5      225.3     
              B      15.10      518.4      124.5      225.3     
      300     A      15.10      518.4      124.5      217.7     
              B      15.00      539.7      125.2      217.7     
      301     A      15.00      539.7      125.2      221.2     
              B      14.90      559.9      125.7      221.2     
      302     A      14.90      559.9      125.7      223.8     
              B      14.80      578.8      126.0      223.8     
      303     A      14.80      578.8      126.0      225.6     
              B      14.70      596.6      126.0      225.6     
      304     A      14.70      596.6      126.0      226.7     
              B      14.60      613.1      125.8      226.7     
      305     A      14.60      613.1      125.8      226.9     
              B      14.50      628.5      125.3      226.9     
      306     A      14.50      628.5      125.3      226.3     
              B      14.40      642.6      124.7      226.3     
      307     A      14.40      642.6      124.7      224.9     
              B      14.30      655.5      123.9      224.9     
      308     A      14.30      655.5      123.9      222.6     
              B      14.20      667.2      122.9      222.6     
      309     A      14.20      667.2      122.9      219.6     
              B      14.10      677.7      121.7      219.6     
      310     A      14.10      677.7      121.7      215.8     
              B      14.00      686.9      120.4      215.8     
      311     A      14.00      686.9      120.4      211.1     
              B      13.90      695.0      118.9      211.1     
      312     A      13.90      695.0      118.9      205.7     
              B      13.80      701.7      117.3      205.7     
      313     A      13.80      701.7      117.3      210.4     
              B      13.70      707.3      115.5      210.4     
      314     A      13.70      707.3      115.5      229.0     
              B      13.60      711.6      113.7      229.0     
      315     A      13.60      711.6      113.7      247.7     
              B      13.50      714.7      111.7      247.7     
      316     A      13.50      714.7      111.7      266.3     
              B      13.40      716.5      109.7      266.3     
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      317     A      13.40      716.5      109.7      285.1     
              B      13.30      717.0      107.5      285.1     
      318     A      13.30      717.0      107.5      303.8     
              B      13.20      716.3      105.2      303.8     
      319     A      13.20      716.3      105.2      322.6     
              B      13.10      714.4      102.9      322.6     
      320     A      13.10      714.4      102.9      341.5     
              B      13.00      711.2      100.5      341.5     
      321     A      13.00      711.2      100.5      381.5     
              B      12.90      706.7      104.8      381.5     
      322     A      12.90      706.7      104.8      367.9     
              B      12.80      700.9      117.2      367.9     
      323     A      12.80      700.9      117.2      354.5     
              B      12.70      693.9      128.7      354.5     
      324     A      12.70      693.9      128.7      341.4     
              B      12.60      685.6      139.4      341.4     
      325     A      12.60      685.6      139.4      328.5     
              B      12.50      676.0      149.2      328.5     
      326     A      12.50      676.0      149.2      315.6     
              B      12.40      665.1      158.1      315.6     
      327     A      12.40      665.1      158.1      302.7     
              B      12.30      652.9      166.2      302.7     
      328     A      12.30      652.9      166.2      289.8     
              B      12.20      639.4      173.4      289.8     
      329     A      12.20      639.4      173.4      276.8     
              B      12.10      624.7      179.9      276.8     
      330     A      12.10      624.7      179.9      263.8     
              B      12.00      608.6      185.7      263.8     
      331     A      12.00      608.6      185.7      250.7     
              B      11.90      591.2      190.7      250.7     
      332     A      11.90      591.2      190.7      237.6     
              B      11.80      572.6      195.0      237.6     
      333     A      11.80      572.6      195.0      224.5     
              B      11.70      552.9      198.6      224.5     
      334     A      11.70      552.9      198.6      211.3     
              B      11.60      532.1      201.6      211.3     
      335     A      11.60      532.1      201.6      217.9     
              B      11.50      510.3      204.1      217.9     
      336     A      11.50      510.3      204.1      226.9     
              B      11.40      514.0      205.9      226.9     
      337     A      11.40      514.0      205.9      235.1     
              B      11.30      531.2      207.2      235.1     
      338     A      11.30      531.2      207.2      242.5     
              B      11.20      547.0      208.0      242.5     
      339     A      11.20      547.0      208.0      249.0     
              B      11.10      561.5      208.3      249.0     
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      340     A      11.10      561.5      208.3      254.8     
              B      11.00      574.6      208.1      254.8     
      341     A      11.00      574.6      208.1      259.8     
              B      10.90      586.5      207.5      259.8     
      342     A      10.90      586.5      207.5      263.9     
              B      10.80      596.9      206.5      263.9     
      343     A      10.80      596.9      206.5      267.3     
              B      10.70      606.0      205.1      267.3     
      344     A      10.70      606.0      205.1      269.8     
              B      10.60      613.8      203.3      269.8     
      345     A      10.60      613.8      203.3      271.5     
              B      10.50      620.2      201.2      271.5     
      346     A      10.50      620.2      201.2      272.4     
              B      10.40      625.2      198.8      272.4     
      347     A      10.40      625.2      198.8      272.5     
              B      10.30      628.9      196.0      272.5     
      348     A      10.30      628.9      196.0      271.8     
              B      10.20      631.2      193.0      271.8     
      349     A      10.20      631.2      193.0      270.3     
              B      10.10      632.1      189.8      270.3     
      350     A      10.10      632.1      189.8      289.3     
              B      10.00      631.7      186.3      289.3     
      351     A      10.00      631.7      186.3      414.1     
              B      9.900      629.9      182.6      414.1     
      352     A      9.900      629.9      182.6      393.9     
              B      9.800      626.6      178.7      393.9     
      353     A      9.800      626.6      178.7      373.7     
              B      9.700      622.0      174.6      373.7     
      354     A      9.700      622.0      174.6      353.5     
              B      9.600      616.0      170.4      353.5     
      355     A      9.600      616.0      170.4      333.2     
              B      9.500      608.7      166.0      333.2     
      356     A      9.500      608.7      166.0      312.8     
              B      9.400      599.9      161.5      312.8     
      357     A      9.400      599.9      161.5      292.4     
              B      9.300      589.7      156.9      292.4     
      358     A      9.300      589.7      156.9      272.0     
              B      9.200      578.1      152.2      272.0     
      359     A      9.200      578.1      152.2      251.5     
              B      9.100      568.2      147.5      251.5     
      360     A      9.100      568.2      147.5      231.0     
              B      9.000      591.3      142.6      231.0     
      361     A      9.000      591.3      142.6      210.5     
              B      8.900      612.3      137.8      210.5     
      362     A      8.900      612.3      137.8      189.9     
              B      8.800      631.3      153.2      189.9     
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      363     A      8.800      631.3      153.2      184.4     
              B      8.700      648.2      169.7      184.4     
      364     A      8.700      648.2      169.7      196.2     
              B      8.600      663.1      185.0      196.2     
      365     A      8.600      663.1      185.0      207.1     
              B      8.500      675.9      199.1      207.1     
      366     A      8.500      675.9      199.1      217.3     
              B      8.400      686.6      212.1      217.3     
      367     A      8.400      686.6      212.1      226.6     
              B      8.300      695.2      224.0      226.6     
      368     A      8.300      695.2      224.0      235.1     
              B      8.200      701.8      234.7      235.1     
      369     A      8.200      701.8      234.7      242.8     
              B      8.100      706.2      244.3      242.8     
      370     A      8.100      706.2      244.3      249.7     
              B      8.000      708.6      252.9      249.7     
      371     A      8.000      708.6      252.9      255.8     
              B      7.900      708.8      260.4      255.8     
      372     A      7.900      708.8      260.4      261.1     
              B      7.800      707.0      267.0      261.1     
      373     A      7.800      707.0      267.0      265.6     
              B      7.700      703.1      272.8      265.6     
      374     A      7.700      703.1      272.8      269.2     
              B      7.600      697.0      277.6      269.2     
      375     A      7.600      697.0      277.6      272.1     
              B      7.500      688.9      281.7      272.1     
      376     A      7.500      688.9      281.7      274.1     
              B      7.400      678.6      285.1      274.1     
      377     A      7.400      678.6      285.1      275.4     
              B      7.300      666.2      287.8      275.4     
      378     A      7.300      666.2      287.8      275.8     
              B      7.200      651.6      289.9      275.8     
      379     A      7.200      651.6      289.9      275.4     
              B      7.100      635.0      291.4      275.4     
      380     A      7.100      635.0      291.4      274.2     
              B      7.000      616.2      292.4      274.2     
      381     A      7.000      616.2      292.4      272.2     
              B      6.900      595.5      292.9      272.2     
      382     A      6.900      595.5      292.9      269.4     
              B      6.800      573.4      292.9      269.4     
      383     A      6.800      573.4      292.9      265.7     
              B      6.700      549.7      292.6      265.7     
      384     A      6.700      549.7      292.6      261.3     
              B      6.600      524.8      292.0      261.3     
      385     A      6.600      524.8      292.0      262.5     
              B      6.500      498.5      291.1      262.5     
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      386     A      6.500      498.5      291.1      274.5     
              B      6.400      471.0      289.9      274.5     
      387     A      6.400      471.0      289.9      285.7     
              B      6.300      442.5      288.5      285.7     
      388     A      6.300      442.5      288.5      296.0     
              B      6.200      412.9      287.0      296.0     
      389     A      6.200      412.9      287.0      305.6     
              B      6.100      382.3      285.3      305.6     
      390     A      6.100      382.3      285.3      314.3     
              B      6.000      350.9      283.6      314.3     
      391     A      6.000      350.9      283.6      322.3     
              B      5.900      318.7      281.8      322.3     
      392     A      5.900      318.7      281.8      329.4     
              B      5.800      285.7      280.0      329.4     
      393     A      5.800      285.7      280.0      335.7     
              B      5.700      252.2      278.2      335.7     
      394     A      5.700      252.2      278.2      341.2     
              B      5.600      218.0      276.5      341.2     
      395     A      5.600      218.0      276.5      346.0     
              B      5.500      183.4      274.9      346.0     
      396     A      5.500      183.4      274.9      349.9     
              B      5.400      148.4      288.9      349.9     
      397     A      5.400      148.4      288.9      353.0     
              B      5.300      113.1      304.5      353.0     
      398     A      5.300      113.1      304.5      355.3     
              B      5.200      77.62      319.5      355.3     
      399     A      5.200      77.62      319.5      356.8     
              B      5.100      49.56      333.9      356.8     
      400     A      5.100      49.56      333.9      357.4     
              B      5.000      25.99      347.7      357.4     
      401     A      5.000      25.99      347.7      357.3     
              B      4.900      2.540      360.1      357.3     
      402     A      4.900      2.540      360.1      356.4     
              B      4.800        0.       371.0      356.4     
      403     A      4.800        0.       371.0      354.7     
              B      4.700        0.       380.4      354.7     
      404     A      4.700        0.       380.4      352.1     
              B      4.600        0.       388.4      352.1     
      405     A      4.600        0.       388.4      348.8     
              B      4.500        0.       394.9      348.8     
      406     A      4.500        0.       394.9      344.6     
              B      4.400        0.       400.1      344.6     
      407     A      4.400        0.       400.1      339.7     
              B      4.300        0.       404.0      339.7     
      408     A      4.300        0.       404.0      333.9     
              B      4.200        0.       406.7      333.9     
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      409     A      4.200        0.       406.7      327.4     
              B      4.100        0.       408.2      327.4     
      410     A      4.100        0.       408.2      320.0     
              B      4.000        0.       408.7      320.0     
      411     A      4.000        0.       408.7      311.8     
              B      3.900        0.       408.2      311.8     
      412     A      3.900        0.       408.2      302.8     
              B      3.800        0.       406.8      302.8     
      413     A      3.800        0.       406.8      293.0     
              B      3.700        0.       428.1      293.0     
      414     A      3.700        0.       428.1      282.4     
              B      3.600        0.       456.3      282.4     
      415     A      3.600        0.       456.3      271.0     
              B      3.500        0.       483.4      271.0     
      416     A      3.500        0.       483.4      258.8     
              B      3.400        0.       509.3      258.8     
      417     A      3.400        0.       509.3      245.8     
              B      3.300        0.       533.9      245.8     
      418     A      3.300        0.       533.9      232.0     
              B      3.200        0.       557.1      232.0     
      419     A      3.200        0.       557.1      217.4     
              B      3.100        0.       578.8      217.4     
      420     A      3.100        0.       578.8      201.9     
              B      3.000        0.       599.0      201.9     
      421     A      3.000        0.       599.0      185.7     
              B      2.900        0.       617.6      185.7     
      422     A      2.900        0.       617.6      168.7     
              B      2.800        0.       634.4      168.7     
      423     A      2.800        0.       634.4      150.8     
              B      2.700        0.       649.5      150.8     
      424     A      2.700        0.       649.5      132.2     
              B      2.600        0.       662.7      132.2     
      425     A      2.600        0.       662.7      112.7     
              B      2.500        0.       674.0      112.7     
      426     A      2.500        0.       674.0      92.45     
              B      2.400        0.       683.3      92.45     
      427     A      2.400        0.       683.3      88.88     
              B      2.300        0.       690.4      88.88     
      428     A      2.300        0.       690.4      90.48     
              B      2.200        0.       695.4      90.48     
      429     A      2.200        0.       695.4      91.76     
              B      2.100        0.       698.4      91.76     
      430     A      2.100        0.       698.4      92.76     
              B      2.000        0.       699.4      92.76     
      431     A      2.000        0.       699.4      93.48     
              B      1.900        0.       698.4      93.48     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 59 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  55 
 12 NOVEMBRE 2010  14:38:59 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      1.900        0.       698.4      93.94     
              B      1.800        0.       695.7      93.94     
      433     A      1.800        0.       695.7      94.17     
              B      1.700        0.       691.1      94.17     
      434     A      1.700        0.       691.1      94.17     
              B      1.600        0.       684.8      94.17     
      435     A      1.600        0.       684.8      93.97     
              B      1.500        0.       676.7      93.97     
      436     A      1.500        0.       676.7      96.12     
              B      1.400        0.       667.1      96.12     
      437     A      1.400        0.       667.1      110.9     
              B      1.300        0.       656.0      110.9     
      438     A      1.300        0.       656.0      124.6     
              B      1.200        0.       643.6      124.6     
      439     A      1.200        0.       643.6      137.1     
              B      1.100        0.       629.9      137.1     
      440     A      1.100        0.       629.9      148.5     
              B      1.000        0.       615.0      148.5     
      441     A      1.000        0.       615.0      158.8     
              B     0.9000        0.       599.1      158.8     
      442     A     0.9000        0.       599.1      168.1     
              B     0.8000        0.       582.3      168.1     
      443     A     0.8000        0.       582.3      176.3     
              B     0.7000        0.       564.7      176.3     
      444     A     0.7000        0.       564.7      183.6     
              B     0.6000        0.       546.3      183.6     
      445     A     0.6000        0.       546.3      190.0     
              B     0.5000        0.       527.3      190.0     
      446     A     0.5000        0.       527.3      195.4     
              B     0.4000        0.       507.8      195.4     
      447     A     0.4000        0.       507.8      199.9     
              B     0.3000        0.       487.8      199.9     
      448     A     0.3000        0.       487.8      203.7     
              B     0.2000        0.       467.4      203.7     
      449     A     0.2000        0.       467.4      206.6     
              B     0.1000        0.       446.8      206.6     
      450     A     0.1000        0.       446.8      208.7     
              B        0.         0.       425.9      208.7     
      451     A        0.         0.       425.9      210.1     
              B    -0.1000        0.       404.9      210.1     
      452     A    -0.1000        0.       404.9      210.8     
              B    -0.2000        0.       383.8      210.8     
      453     A    -0.2000        0.       383.8      210.7     
              B    -0.3000        0.       362.8      210.7     
      454     A    -0.3000        0.       362.8      210.0     
              B    -0.4000        0.       341.8      210.0     
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      455     A    -0.4000        0.       341.8      208.7     
              B    -0.5000        0.       320.9      208.7     
      456     A    -0.5000        0.       320.9      206.7     
              B    -0.6000        0.       300.2      206.7     
      457     A    -0.6000        0.       300.2      204.1     
              B    -0.7000        0.       279.8      204.1     
      458     A    -0.7000        0.       279.8      201.0     
              B    -0.8000        0.       259.7      201.0     
      459     A    -0.8000        0.       259.7      197.2     
              B    -0.9000        0.       240.0      197.2     
      460     A    -0.9000        0.       240.0      192.9     
              B     -1.000     0.1541E-19  220.7      192.9     
      461     A     -1.000     0.1541E-19  220.7      188.1     
              B     -1.100     0.1317E-18  201.9      188.1     
      462     A     -1.100     0.1317E-18  201.9      182.8     
              B     -1.200     0.2239E-18  183.6      182.8     
      463     A     -1.200     0.2239E-18  183.6      176.9     
              B     -1.300     0.2941E-18  165.9      176.9     
      464     A     -1.300     0.2941E-18  165.9      170.6     
              B     -1.400     0.3441E-18  148.9      170.6     
      465     A     -1.400     0.3441E-18  148.9      163.7     
              B     -1.500     0.3760E-18  132.5      163.7     
      466     A     -1.500     0.3760E-18  132.5      156.4     
              B     -1.600     0.3916E-18  116.8      156.4     
      467     A     -1.600     0.3916E-18  116.8      148.6     
              B     -1.700     0.3930E-18  102.0      148.6     
      468     A     -1.700     0.3930E-18  102.0      140.4     
              B     -1.800     0.3820E-18  87.95      140.4     
      469     A     -1.800     0.3820E-18  87.95      131.7     
              B     -1.900     0.3607E-18  74.78      131.7     
      470     A     -1.900     0.3607E-18  74.78      122.5     
              B     -2.000     0.3309E-18  62.53      122.5     
      471     A     -2.000     0.3309E-18  62.53      112.9     
              B     -2.100     0.2947E-18  51.24      112.9     
      472     A     -2.100     0.2947E-18  51.24      102.9     
              B     -2.200     0.2539E-18  40.95      102.9     
      473     A     -2.200     0.2539E-18  40.95      92.40     
              B     -2.300     0.2106E-18  31.71      92.40     
      474     A     -2.300     0.2106E-18  31.71      81.49     
              B     -2.400     0.1667E-18  23.56      81.49     
      475     A     -2.400     0.1667E-18  23.56      70.14     
              B     -2.500     0.1242E-18  16.55      70.14     
      476     A     -2.500     0.1242E-18  16.55      58.37     
              B     -2.600     0.8494E-19  10.71      58.37     
      477     A     -2.600     0.8494E-19  10.71      46.16     
              B     -2.700     0.5095E-19  6.095      46.16     
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      478     A     -2.700     0.5095E-19  6.095      33.53     
              B     -2.800     0.2416E-19  2.742      33.53     
      479     A     -2.800     0.2416E-19  2.742      20.46     
              B     -2.900     0.2556E-04 0.6963      20.46     
      480     A     -2.900     0.2556E-04 0.6963      6.963     
              B     -3.000     0.2931E-09 0.2728E-09  6.963     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    41.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   480.36      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   479.78      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   479.80      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   479.71      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   479.77      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   479.80      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   483.84      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    37.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   480.51      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   479.44      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   479.41      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   479.40      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   479.22      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   479.37      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   479.26      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   479.32      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   479.32      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   479.32      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   479.34      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   479.33      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   481.55      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    33.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   561.10      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   559.46      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   559.49      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   559.44      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   559.07      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   559.29      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   559.09      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   559.19      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   559.19      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   562.39      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    29.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   562.26      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   560.07      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   560.30      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   560.15      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   559.64      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   559.90      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   559.63      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   559.73      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   559.73      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   559.74      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   559.75      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   568.54      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    25.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   564.39      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   561.55      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   562.15      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   561.94      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   561.22      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   561.50      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   561.31      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   561.46      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   561.44      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   583.15      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    21.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   567.52      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   563.96      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   564.79      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   564.57      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   564.03      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   564.34      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   564.18      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   601.42      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    17.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   652.16      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   647.70      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   648.37      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   647.47      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   647.13      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   702.81      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    13.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   648.93      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   642.23      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   643.29      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   704.33      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    10.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   645.21      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   704.21      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   45.00        0.         0.         0.         0.      
        2   44.90      1.209     0.3455        0.         0.      
        3   44.80      2.418     0.6912        0.         0.      
        4   44.70      3.625      1.037        0.         0.      
        5   44.60      4.831      1.384        0.         0.      
        6   44.50      6.035      1.732        0.         0.      
        7   44.40      7.237      2.082        0.         0.      
        8   44.30      8.435      2.432        0.         0.      
        9   44.20      9.630      2.785        0.         0.      
       10   44.10      10.82      3.139        0.         0.      
       11   44.00      12.01      3.496        0.         0.      
       12   43.90      13.19      3.854        0.         0.      
       13   43.80      14.37      4.215        0.         0.      
       14   43.70      15.54      4.579        0.         0.      
       15   43.60      16.71      4.946        0.         0.      
       16   43.50      17.87      5.315        0.         0.      
       17   43.40      19.02      5.688        0.         0.      
       18   43.30      20.17      6.064        0.         0.      
       19   43.20      21.31      6.443        0.         0.      
       20   43.10      22.45      6.826        0.         0.      
       21   43.00      23.58      7.211        0.         0.      
       22   42.90      24.70      7.601        0.         0.      
       23   42.80      25.81      7.994        0.         0.      
       24   42.70      26.92      8.390        0.         0.      
       25   42.60      28.02      8.790        0.         0.      
       26   42.50      29.11      9.194        0.         0.      
       27   42.40      30.20      9.601        0.         0.      
       28   42.30      31.28      10.01        0.         0.      
       29   42.20      32.35      10.43        0.         0.      
       30   42.10      33.41      10.84        0.         0.      
       31   42.00      34.47      11.27        0.         0.      
       32   41.90      35.52      11.69        0.         0.      
       33   41.80      36.56      12.12        0.         0.      
       34   41.70      37.60      12.55        0.         0.      
       35   41.60      38.63      12.98        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   41.50      39.66      13.42        0.         0.      
       37   41.40      40.67      13.86        0.         0.      
       38   41.30      41.69      14.31        0.         0.      
       39   41.20      42.69      14.75        0.         0.      
       40   41.10      43.69      15.20        0.         0.      
       41   41.00      44.69      15.65        0.         0.      
       42   40.90      45.68      16.11        0.         0.      
       43   40.80      46.67      16.57        0.         0.      
       44   40.70      47.65      17.03        0.         0.      
       45   40.60      48.63      17.49        0.         0.      
       46   40.50      49.60      17.95        0.         0.      
       47   40.40      50.57      18.42        0.         0.      
       48   40.30      51.53      18.89        0.         0.      
       49   40.20      52.49      19.36        0.         0.      
       50   40.10      53.45      19.83        0.         0.      
       51   40.00      54.40      20.30        0.         0.      
       52   39.90      55.35      20.78        0.         0.      
       53   39.80      56.30      21.25        0.         0.      
       54   39.70      57.24      21.73        0.         0.      
       55   39.60      58.18      22.21        0.         0.      
       56   39.50      59.12      22.69        0.         0.      
       57   39.40      60.05      23.17        0.         0.      
       58   39.30      65.04      25.87        0.         0.      
       59   39.20      74.33      29.56        0.         0.      
       60   39.10      78.64      30.77        0.         0.      
       61   39.00      77.99      29.50        0.         0.      
       62   38.90      77.37      28.23        0.         0.      
       63   38.80      76.78      26.99        0.         0.      
       64   38.70      76.22      26.57        0.         0.      
       65   38.60      75.70      27.06        0.         0.      
       66   38.50      75.22      27.55        0.         0.      
       67   38.40      74.78      28.04        0.         0.      
       68   38.30      74.39      28.53        0.         0.      
       69   38.20      74.05      29.02        0.         0.      
       70   38.10      73.75      29.52        0.         0.      
       71   38.00      73.50      30.01        0.         0.      
       72   37.90      73.90      30.50        0.         0.      
       73   37.80      74.82      30.99        0.         0.      
       74   37.70      75.73      31.48        0.         0.      
       75   37.60      76.65      31.98        0.         0.      
       76   37.50      77.56      32.47        0.         0.      
       77   37.40      78.47      32.96        0.         0.      
       78   37.30      79.39      33.46        0.         0.      
       79   37.20      80.30      33.95        0.         0.      
       80   37.10      81.21      34.44        0.         0.      
       81   37.00      82.13      34.94        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   36.90      83.04      35.43        0.         0.      
       83   36.80      83.95      35.92        0.         0.      
       84   36.70      84.87      36.42        0.         0.      
       85   36.60      85.78      36.91        0.         0.      
       86   36.50      86.70      37.40        0.         0.      
       87   36.40      87.61      37.89        0.         0.      
       88   36.30      88.52      38.39        0.         0.      
       89   36.20      89.44      38.88        0.         0.      
       90   36.10      90.35      39.37        0.         0.      
       91   36.00      91.27      39.86        0.         0.      
       92   35.90      92.19      40.36        0.         0.      
       93   35.80      93.10      40.85        0.         0.      
       94   35.70      94.02      41.34        0.         0.      
       95   35.60      94.94      41.83        0.         0.      
       96   35.50      95.85      42.32        0.         0.      
       97   35.40      96.77      42.81        0.         0.      
       98   35.30      97.69      43.30        0.         0.      
       99   35.20      98.61      43.80        0.         0.      
      100   35.10      99.53      44.29        0.         0.      
      101   35.00      100.4      44.78        0.         0.      
      102   34.90      101.4      45.27        0.         0.      
      103   34.80      102.3      45.75        0.         0.      
      104   34.70      103.2      46.24        0.         0.      
      105   34.60      104.1      46.73        0.         0.      
      106   34.50      105.1      47.22        0.         0.      
      107   34.40      106.0      47.71        0.         0.      
      108   34.30      106.9      48.20        0.         0.      
      109   34.20      107.8      48.69        0.         0.      
      110   34.10      108.8      49.17        0.         0.      
      111   34.00      109.7      49.66        0.         0.      
      112   33.90      110.6      50.15        0.         0.      
      113   33.80      111.5      50.63        0.         0.      
      114   33.70      112.5      51.12        0.         0.      
      115   33.60      113.4      51.61        0.         0.      
      116   33.50      114.3      52.09        0.         0.      
      117   33.40      115.2      52.58        0.         0.      
      118   33.30      116.2      53.06        0.         0.      
      119   33.20      117.1      53.55        0.         0.      
      120   33.10      118.0      54.03        0.         0.      
      121   33.00      119.0      54.52        0.         0.      
      122   32.90      119.9      55.00        0.         0.      
      123   32.80      120.8      55.49        0.         0.      
      124   32.70      121.8      55.97        0.         0.      
      125   32.60      122.7      56.45        0.         0.      
      126   32.50      123.6      56.94        0.         0.      
      127   32.40      124.6      57.42        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   32.30      125.5      57.90        0.         0.      
      129   32.20      126.4      58.39        0.         0.      
      130   32.10      127.4      58.87        0.         0.      
      131   32.00      128.3      59.35        0.         0.      
      132   31.90      129.2      59.83        0.         0.      
      133   31.80      130.2      60.31        0.         0.      
      134   31.70      131.1      60.79        0.         0.      
      135   31.60      132.1      61.27        0.         0.      
      136   31.50      133.0      61.76        0.         0.      
      137   31.40      133.9      62.24        0.         0.      
      138   31.30      134.9      62.72        0.         0.      
      139   31.20      135.8      63.20        0.         0.      
      140   31.10      136.7      63.68        0.         0.      
      141   31.00      137.7      64.16        0.         0.      
      142   30.90      138.6      64.64        0.         0.      
      143   30.80      139.6      65.11        0.         0.      
      144   30.70      140.5      65.59        0.         0.      
      145   30.60      141.5      66.07        0.         0.      
      146   30.50      142.4      66.55        0.         0.      
      147   30.40      143.3      67.03        0.         0.      
      148   30.30      144.3      67.51        0.         0.      
      149   30.20      145.2      67.99        0.         0.      
      150   30.10      146.2      68.46        0.         0.      
      151   30.00      147.1      68.94        0.         0.      
      152   29.90      148.1      69.42        0.         0.      
      153   29.80      149.0      69.90        0.         0.      
      154   29.70      150.0      70.37        0.         0.      
      155   29.60      150.9      70.85        0.         0.      
      156   29.50      151.8      71.33        0.         0.      
      157   29.40      152.8      71.80        0.         0.      
      158   29.30      153.7      72.28        0.         0.      
      159   29.20      154.7      72.75        0.         0.      
      160   29.10      155.6      73.23        0.         0.      
      161   29.00      156.6      73.71        0.         0.      
      162   28.90      157.5      74.18        0.         0.      
      163   28.80      158.5      74.66        0.         0.      
      164   28.70      159.4      75.13        0.         0.      
      165   28.60      160.4      75.61        0.         0.      
      166   28.50      161.3      76.08        0.         0.      
      167   28.40      162.3      76.56        0.         0.      
      168   28.30      163.2      77.03        0.         0.      
      169   28.20      164.2      77.51        0.         0.      
      170   28.10      165.1      77.98        0.         0.      
      171   28.00      166.1      78.46        0.         0.      
      172   27.90      167.0      78.93        0.         0.      
      173   27.80      168.0      79.40        0.         0.      
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      174   27.70      168.9      79.88        0.         0.      
      175   27.60      169.9      80.35        0.         0.      
      176   27.50      170.8      80.83        0.         0.      
      177   27.40      171.8      81.30        0.         0.      
      178   27.30      172.8      81.77        0.         0.      
      179   27.20      173.7      82.25        0.         0.      
      180   27.10      174.7      82.72        0.         0.      
      181   27.00      175.6      83.19        0.         0.      
      182   26.90      176.6      83.67        0.         0.      
      183   26.80      177.5      84.14        0.         0.      
      184   26.70      178.5      84.61        0.         0.      
      185   26.60      179.4      85.08        0.         0.      
      186   26.50      180.4      85.56        0.         0.      
      187   26.40      181.3      86.03        0.         0.      
      188   26.30      182.3      86.50        0.         0.      
      189   26.20      183.3      86.97        0.         0.      
      190   26.10      184.2      87.45        0.         0.      
      191   26.00      185.2      87.92        0.         0.      
      192   25.90      186.1      88.39        0.         0.      
      193   25.80      187.1      88.86        0.         0.      
      194   25.70      188.0      89.33        0.         0.      
      195   25.60      189.0      89.80        0.         0.      
      196   25.50      189.9      90.28        0.         0.      
      197   25.40      190.9      90.75        0.         0.      
      198   25.30      191.9      91.22        0.         0.      
      199   25.20      192.8      91.69        0.         0.      
      200   25.10      193.8      92.16        0.         0.      
      201   25.00      206.1      86.93        0.         0.      
      202   24.90      207.2      87.37        0.         0.      
      203   24.80      208.2      87.82        0.         0.      
      204   24.70      209.2      88.26        0.         0.      
      205   24.60      210.2      88.70        0.         0.      
      206   24.50      211.2      89.14        0.         0.      
      207   24.40      212.2      89.59        0.         0.      
      208   24.30      213.2      90.03        0.         0.      
      209   24.20      214.3      90.47        0.         0.      
      210   24.10      215.3      90.91        0.         0.      
      211   24.00      216.3      91.35        0.         0.      
      212   23.90      217.3      91.80        0.         0.      
      213   23.80      218.3      92.24        0.         0.      
      214   23.70      219.3      92.68        0.         0.      
      215   23.60      220.4      93.12        0.         0.      
      216   23.50      221.4      93.56        0.         0.      
      217   23.40      222.4      94.00        0.         0.      
      218   23.30      223.4      94.45        0.         0.      
      219   23.20      224.4      94.89        0.         0.      
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      220   23.10      225.4      95.33        0.         0.      
      221   23.00      226.5      95.77        0.         0.      
      222   22.90      227.5      96.21        0.         0.      
      223   22.80      228.5      96.65        0.         0.      
      224   22.70      229.5      97.09        0.         0.      
      225   22.60      230.5      97.53        0.         0.      
      226   22.50      231.6      97.97        0.         0.      
      227   22.40      232.6      98.41        0.         0.      
      228   22.30      233.6      98.86        0.         0.      
      229   22.20      234.6      99.30        0.         0.      
      230   22.10      235.6      99.74        0.         0.      
      231   22.00      236.6      100.2        0.         0.      
      232   21.90      237.7      100.6        0.         0.      
      233   21.80      238.7      101.1        0.         0.      
      234   21.70      239.7      101.5        0.         0.      
      235   21.60      240.7      101.9        0.         0.      
      236   21.50      241.7      102.4        0.         0.      
      237   21.40      242.8      102.8        0.         0.      
      238   21.30      243.8      103.3        0.         0.      
      239   21.20      244.8      103.7        0.         0.      
      240   21.10      245.8      104.1        0.         0.      
      241   21.00      246.8      104.6        0.         0.      
      242   20.90      247.9      105.0        0.         0.      
      243   20.80      248.9      105.5        0.         0.      
      244   20.70      249.9      105.9        0.         0.      
      245   20.60      250.9      106.3        0.         0.      
      246   20.50      251.9      106.8        0.         0.      
      247   20.40      253.0      107.2        0.         0.      
      248   20.30      254.0      107.7        0.         0.      
      249   20.20      255.0      108.1        0.         0.      
      250   20.10      256.0      108.5        0.         0.      
      251   20.00      257.0      109.0        0.         0.      
      252   19.90      258.1      109.4        0.         0.      
      253   19.80      259.1      109.9        0.         0.      
      254   19.70      260.1      110.3        0.         0.      
      255   19.60      261.1      110.7        0.         0.      
      256   19.50      262.1      111.2        0.         0.      
      257   19.40      263.2      111.6        0.         0.      
      258   19.30      264.2      112.1        0.         0.      
      259   19.20      265.2      112.5        0.         0.      
      260   19.10      266.2      112.9        0.         0.      
      261   19.00      267.2      113.4        0.         0.      
      262   18.90      268.3      113.8        0.         0.      
      263   18.80      269.3      114.3        0.         0.      
      264   18.70      270.3      114.7        0.         0.      
      265   18.60      271.3      115.1        0.         0.      
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      266   18.50      272.4      115.6        0.         0.      
      267   18.40      273.4      116.0        0.         0.      
      268   18.30      274.4      116.5        0.         0.      
      269   18.20      275.4      116.9        0.         0.      
      270   18.10      276.4      117.3        0.         0.      
      271   18.00      277.5      117.8        0.         0.      
      272   17.90      278.5      118.2        0.         0.      
      273   17.80      279.5      118.6        0.         0.      
      274   17.70      280.5      119.1        0.         0.      
      275   17.60      281.5      119.5        0.         0.      
      276   17.50      282.6      120.0        0.         0.      
      277   17.40      283.6      120.4        0.         0.      
      278   17.30      284.6      120.8        0.         0.      
      279   17.20      285.6      121.3        0.         0.      
      280   17.10      286.7      121.7        0.         0.      
      281   17.00      287.7      122.2        0.         0.      
      282   16.90      288.7      122.6        0.         0.      
      283   16.80      289.7      123.0        0.         0.      
      284   16.70      290.7      123.5        0.         0.      
      285   16.60      291.8      123.9        0.         0.      
      286   16.50      292.8      124.4        0.         0.      
      287   16.40      293.8      124.8        0.         0.      
      288   16.30      294.8      125.2        0.         0.      
      289   16.20      295.9      125.7        0.         0.      
      290   16.10      296.9      126.1        0.         0.      
      291   16.00      297.9      126.5        0.         0.      
      292   15.90      298.9      127.0        0.         0.      
      293   15.80      299.9      127.4        0.         0.      
      294   15.70      301.0      127.9        0.         0.      
      295   15.60      302.0      128.3        0.         0.      
      296   15.50      303.0      128.7        0.         0.      
      297   15.40      304.0      129.2        0.         0.      
      298   15.30      305.1      129.6        0.         0.      
      299   15.20      306.1      130.1        0.         0.      
      300   15.10      307.1      130.5        0.         0.      
      301   15.00      308.1      130.9        0.         0.      
      302   14.90      309.2      131.4        0.         0.      
      303   14.80      310.2      131.8        0.         0.      
      304   14.70      311.2      132.2        0.         0.      
      305   14.60      312.2      132.7        0.         0.      
      306   14.50      313.2      133.1        0.         0.      
      307   14.40      314.3      133.6        0.         0.      
      308   14.30      315.3      134.0        0.         0.      
      309   14.20      316.3      134.4        0.         0.      
      310   14.10      317.3      134.9        0.         0.      
      311   14.00      318.4      135.3        0.         0.      
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      312   13.90      319.4      135.8        0.         0.      
      313   13.80      320.4      136.2        0.         0.      
      314   13.70      321.4      136.6        0.         0.      
      315   13.60      322.5      137.1        0.         0.      
      316   13.50      323.5      137.5        0.         0.      
      317   13.40      324.5      137.9        0.         0.      
      318   13.30      325.5      138.4        0.         0.      
      319   13.20      326.6      138.8        0.         0.      
      320   13.10      327.6      139.3        0.         0.      
      321   13.00      328.6      139.7        0.         0.      
      322   12.90      329.6      140.1        0.         0.      
      323   12.80      330.6      140.6        0.         0.      
      324   12.70      331.7      141.0        0.         0.      
      325   12.60      332.7      141.5        0.         0.      
      326   12.50      333.7      141.9        0.         0.      
      327   12.40      334.7      142.3        0.         0.      
      328   12.30      335.8      142.8        0.         0.      
      329   12.20      336.8      143.2        0.         0.      
      330   12.10      337.8      143.6        0.         0.      
      331   12.00      338.8      144.1        0.         0.      
      332   11.90      339.9      144.5        0.         0.      
      333   11.80      340.9      145.0        0.         0.      
      334   11.70      341.9      145.4        0.         0.      
      335   11.60      342.9      145.8        0.         0.      
      336   11.50      344.0      146.3        0.         0.      
      337   11.40      345.0      146.7        0.         0.      
      338   11.30      346.0      147.1        0.         0.      
      339   11.20      347.0      147.6        0.         0.      
      340   11.10      348.1      148.0        0.         0.      
      341   11.00      349.1      148.5        0.         0.      
      342   10.90      350.1      148.9        0.         0.      
      343   10.80      351.1      149.3        0.         0.      
      344   10.70      352.1      149.8        0.         0.      
      345   10.60      353.2      150.2        0.         0.      
      346   10.50      354.2      150.7        0.         0.      
      347   10.40      355.2      151.1        0.         0.      
      348   10.30      356.2      151.5        0.         0.      
      349   10.20      357.3      152.0        0.         0.      
      350   10.10      358.3      152.4        0.         0.      
      351   10.00      359.3      152.8        0.         0.      
      352   9.900      360.3      153.3        0.         0.      
      353   9.800      361.4      153.7        0.         0.      
      354   9.700      362.4      154.2        0.         0.      
      355   9.600      363.4      154.6        0.         0.      
      356   9.500      364.4      155.0        0.         0.      
      357   9.400      365.5      155.5        0.         0.      
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      358   9.300      366.5      155.9        0.         0.      
      359   9.200      367.5      156.3        0.         0.      
      360   9.100      368.5      156.8        0.         0.      
      361   9.000      369.6      157.2        0.         0.      
      362   8.900      370.6      157.7        0.         0.      
      363   8.800      371.6      158.1        0.         0.      
      364   8.700      372.6      158.5        0.         0.      
      365   8.600      373.7      159.0        0.         0.      
      366   8.500      374.7      159.4        0.         0.      
      367   8.400      375.7      159.8        0.         0.      
      368   8.300      376.7      160.3        0.         0.      
      369   8.200      377.8      160.7        0.         0.      
      370   8.100      378.8      161.2        0.         0.      
      371   8.000      379.8      161.6        0.         0.      
      372   7.900      380.8      162.0        0.         0.      
      373   7.800      381.9      162.5        0.         0.      
      374   7.700      382.9      162.9        0.         0.      
      375   7.600      383.9      163.3        0.         0.      
      376   7.500      384.9      163.8        0.         0.      
      377   7.400      386.0      164.2        0.         0.      
      378   7.300      387.0      164.7        0.         0.      
      379   7.200      388.0      165.1        0.         0.      
      380   7.100      389.0      165.5        0.         0.      
      381   7.000      390.1      166.0        0.         0.      
      382   6.900      391.1      166.4        0.         0.      
      383   6.800      392.1      166.8        0.         0.      
      384   6.700      393.1      167.3        0.         0.      
      385   6.600      394.2      167.7        0.         0.      
      386   6.500      395.2      168.2        0.         0.      
      387   6.400      396.2      168.6        0.         0.      
      388   6.300      397.2      169.0        0.         0.      
      389   6.200      398.3      169.5        0.         0.      
      390   6.100      399.3      169.9        0.         0.      
      391   6.000      400.3      170.3        0.         0.      
      392   5.900      401.3      170.8        0.         0.      
      393   5.800      402.4      171.2        0.         0.      
      394   5.700      403.4      171.7        0.         0.      
      395   5.600      404.4      172.1        0.         0.      
      396   5.500      405.4      172.5        0.         0.      
      397   5.400      406.5      173.0        0.         0.      
      398   5.300      407.5      173.4        0.         0.      
      399   5.200      408.5      173.8        0.         0.      
      400   5.100      409.5      174.3        0.         0.      
      401   5.000      410.6      174.7        0.         0.      
      402   4.900      411.6      175.2        0.         0.      
      403   4.800      412.6      175.6        0.         0.      
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      404   4.700      413.6      176.0        0.         0.      
      405   4.600      414.7      176.5        0.         0.      
      406   4.500      415.7      176.9        0.         0.      
      407   4.400      416.7      177.3        0.         0.      
      408   4.300      417.7      177.8        0.         0.      
      409   4.200      418.8      178.2        0.         0.      
      410   4.100      419.8      178.7        0.         0.      
      411   4.000      420.8      179.1        0.         0.      
      412   3.900      421.8      179.5        0.         0.      
      413   3.800      422.9      180.0        0.         0.      
      414   3.700      423.9      180.4        0.         0.      
      415   3.600      424.9      180.8        0.         0.      
      416   3.500      425.9      181.3        0.         0.      
      417   3.400      427.0      181.7        0.         0.      
      418   3.300      428.0      182.2        0.         0.      
      419   3.200      429.0      182.6        0.         0.      
      420   3.100      430.0      183.0        0.         0.      
      421   3.000      431.1      183.5        0.         0.      
      422   2.900      432.1      183.9        0.         0.      
      423   2.800      433.1      184.3        0.         0.      
      424   2.700      434.1      184.8        0.         0.      
      425   2.600      435.2      185.2        0.         0.      
      426   2.500      436.2      185.7        0.         0.      
      427   2.400      437.2      186.1        0.         0.      
      428   2.300      438.2      186.5        0.         0.      
      429   2.200      439.3      187.0        0.         0.      
      430   2.100      440.3      187.4        0.         0.      
      431   2.000      441.3      187.8        0.         0.      
      432   1.900      442.3      188.3        0.         0.      
      433   1.800      443.4      188.7        0.         0.      
      434   1.700      444.4      189.2        0.         0.      
      435   1.600      445.4      189.6        0.         0.      
      436   1.500      446.4      190.0        0.         0.      
      437   1.400      447.5      190.5        0.         0.      
      438   1.300      448.5      190.9        0.         0.      
      439   1.200      449.5      191.3        0.         0.      
      440   1.100      450.5      191.8        0.         0.      
      441   1.000      451.6      192.2        0.         0.      
      442  0.9000      452.0      192.4      1.000        0.      
      443  0.8000      452.5      192.6      2.000        0.      
      444  0.7000      453.0      192.8      3.000        0.      
      445  0.6000      453.5      193.1      4.000        0.      
      446  0.5000      454.0      193.3      5.000        0.      
      447  0.4000      454.5      193.5      6.000        0.      
      448  0.3000      455.0      193.7      7.000        0.      
      449  0.2000      455.4      193.9      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450  0.1000      455.9      194.1      9.000        0.      
      451     0.       456.4      194.3      10.00        0.      
      452 -0.1000      456.9      194.5      11.00        0.      
      453 -0.2000      457.4      194.7      12.00        0.      
      454 -0.3000      457.9      194.9      13.00        0.      
      455 -0.4000      458.3      195.1      14.00        0.      
      456 -0.5000      458.8      195.3      15.00        0.      
      457 -0.6000      459.3      195.5      16.00        0.      
      458 -0.7000      459.8      195.7      17.00        0.      
      459 -0.8000      460.3      196.0      18.00        0.      
      460 -0.9000      460.8      196.2      19.00        0.      
      461  -1.000      461.3      196.4      20.00        0.      
      462  -1.100      461.7      196.6      21.00        0.      
      463  -1.200      462.2      196.8      22.00        0.      
      464  -1.300      462.7      197.0      23.00        0.      
      465  -1.400      463.2      197.2      24.00        0.      
      466  -1.500      463.7      197.4      25.00        0.      
      467  -1.600      464.2      197.6      26.00        0.      
      468  -1.700      464.7      197.8      27.00        0.      
      469  -1.800      465.1      198.0      28.00        0.      
      470  -1.900      465.6      198.2      29.00        0.      
      471  -2.000      466.1      198.4      30.00        0.      
      472  -2.100      466.6      198.6      31.00        0.      
      473  -2.200      467.1      198.9      32.00        0.      
      474  -2.300      467.6      199.1      33.00        0.      
      475  -2.400      468.1      199.3      34.00        0.      
      476  -2.500      468.5      199.5      35.00        0.      
      477  -2.600      469.0      199.7      36.00        0.      
      478  -2.700      469.5      199.9      37.00        0.      
      479  -2.800      470.0      200.1      38.00        0.      
      480  -2.900      470.5      200.3      39.00        0.      
      481  -3.000      471.0      200.5      40.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   45.00      21.30      8.200        0.         0.      
        2   44.90      21.67      8.979        0.         0.      
        3   44.80      23.84      9.758        0.         0.      
        4   44.70      26.26      10.54        0.         0.      
        5   44.60      28.68      11.32        0.         0.      
        6   44.50      31.10      12.10        0.         0.      
        7   44.40      33.51      12.88        0.         0.      
        8   44.30      35.93      13.66        0.         0.      
        9   44.20      38.34      14.44        0.         0.      
       10   44.10      40.74      15.22        0.         0.      
       11   44.00      43.13      16.01        0.         0.      
       12   43.90      45.52      16.79        0.         0.      
       13   43.80      47.90      17.58        0.         0.      
       14   43.70      50.26      18.36        0.         0.      
       15   43.60      52.61      19.15        0.         0.      
       16   43.50      54.94      19.94        0.         0.      
       17   43.40      57.25      20.73        0.         0.      
       18   43.30      60.11      21.52        0.         0.      
       19   43.20      63.03      22.31        0.         0.      
       20   43.10      65.92      23.10        0.         0.      
       21   43.00      68.79      23.90        0.         0.      
       22   42.90      71.62      24.70        0.         0.      
       23   42.80      74.41      25.49        0.         0.      
       24   42.70      77.16      26.29        0.         0.      
       25   42.60      79.86      27.09        0.         0.      
       26   42.50      82.50      27.89        0.         0.      
       27   42.40      85.07      28.69        0.         0.      
       28   42.30      87.58      29.50        0.         0.      
       29   42.20      90.00      30.30        0.         0.      
       30   42.10      92.34      31.10        0.         0.      
       31   42.00      94.59      31.91        0.         0.      
       32   41.90      96.72      32.72        0.         0.      
       33   41.80      98.74      33.53        0.         0.      
       34   41.70      100.6      34.33        0.         0.      
       35   41.60      102.4      35.14        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   41.50      104.0      35.95        0.         0.      
       37   41.40      105.7      36.77        0.         0.      
       38   41.30      107.1      37.58        0.         0.      
       39   41.20      108.4      38.39        0.         0.      
       40   41.10      109.6      39.20        0.         0.      
       41   41.00      110.5      40.02        0.         0.      
       42   40.90      111.1      40.83        0.         0.      
       43   40.80      111.6      41.64        0.         0.      
       44   40.70      111.9      42.46        0.         0.      
       45   40.60      112.0      43.27        0.         0.      
       46   40.50      112.0      44.09        0.         0.      
       47   40.40      111.8      44.90        0.         0.      
       48   40.30      111.5      45.72        0.         0.      
       49   40.20      111.1      46.53        0.         0.      
       50   40.10      110.6      47.35        0.         0.      
       51   40.00      110.1      48.16        0.         0.      
       52   39.90      109.5      48.98        0.         0.      
       53   39.80      108.8      49.79        0.         0.      
       54   39.70      108.1      50.60        0.         0.      
       55   39.60      107.3      51.42        0.         0.      
       56   39.50      106.6      52.23        0.         0.      
       57   39.40      105.8      53.05        0.         0.      
       58   39.30      105.1      53.86        0.         0.      
       59   39.20      104.3      54.67        0.         0.      
       60   39.10      103.6      55.49        0.         0.      
       61   39.00      102.9      56.30        0.         0.      
       62   38.90      102.2      57.11        0.         0.      
       63   38.80      101.6      57.92        0.         0.      
       64   38.70      100.9      58.73        0.         0.      
       65   38.60      100.4      59.54        0.         0.      
       66   38.50      99.84      60.35        0.         0.      
       67   38.40      99.90      61.16        0.         0.      
       68   38.30      101.8      61.97        0.         0.      
       69   38.20      103.8      62.78        0.         0.      
       70   38.10      105.6      63.59        0.         0.      
       71   38.00      107.5      64.39        0.         0.      
       72   37.90      109.3      65.29        0.         0.      
       73   37.80      111.0      66.19        0.         0.      
       74   37.70      112.7      67.09        0.         0.      
       75   37.60      114.3      68.05        0.         0.      
       76   37.50      115.8      68.95        0.         0.      
       77   37.40      117.3      69.84        0.         0.      
       78   37.30      118.6      70.73        0.         0.      
       79   37.20      119.9      71.61        0.         0.      
       80   37.10      121.0      72.56        0.         0.      
       81   37.00      122.0      73.44        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   36.90      122.9      74.32        0.         0.      
       83   36.80      123.6      75.20        0.         0.      
       84   36.70      124.3      76.13        0.         0.      
       85   36.60      124.8      77.01        0.         0.      
       86   36.50      125.2      77.88        0.         0.      
       87   36.40      125.6      78.75        0.         0.      
       88   36.30      125.9      79.62        0.         0.      
       89   36.20      126.1      80.54        0.         0.      
       90   36.10      126.2      81.41        0.         0.      
       91   36.00      126.3      82.27        0.         0.      
       92   35.90      126.3      83.13        0.         0.      
       93   35.80      126.3      84.05        0.         0.      
       94   35.70      126.3      84.90        0.         0.      
       95   35.60      126.8      85.33        0.         0.      
       96   35.50      127.7      85.51        0.         0.      
       97   35.40      128.5      85.71        0.         0.      
       98   35.30      129.3      85.97        0.         0.      
       99   35.20      130.1      86.18        0.         0.      
      100   35.10      130.9      86.39        0.         0.      
      101   35.00      131.6      86.62        0.         0.      
      102   34.90      132.4      86.91        0.         0.      
      103   34.80      133.1      87.15        0.         0.      
      104   34.70      133.8      87.40        0.         0.      
      105   34.60      134.6      87.65        0.         0.      
      106   34.50      135.3      87.92        0.         0.      
      107   34.40      136.0      88.08        0.         0.      
      108   34.30      136.6      88.45        0.         0.      
      109   34.20      137.3      89.91        0.         0.      
      110   34.10      138.0      91.34        0.         0.      
      111   34.00      138.6      92.74        0.         0.      
      112   33.90      139.2      94.12        0.         0.      
      113   33.80      139.8      95.47        0.         0.      
      114   33.70      140.4      96.78        0.         0.      
      115   33.60      141.0      98.07        0.         0.      
      116   33.50      141.5      99.31        0.         0.      
      117   33.40      142.0      100.5        0.         0.      
      118   33.30      142.4      101.7        0.         0.      
      119   33.20      142.8      102.8        0.         0.      
      120   33.10      143.1      103.9        0.         0.      
      121   33.00      143.4      105.0        0.         0.      
      122   32.90      143.6      106.0        0.         0.      
      123   32.80      143.7      107.0        0.         0.      
      124   32.70      143.8      108.0        0.         0.      
      125   32.60      143.8      108.9        0.         0.      
      126   32.50      143.9      109.7        0.         0.      
      127   32.40      143.9      110.6        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   32.30      143.9      111.4        0.         0.      
      129   32.20      143.9      112.1        0.         0.      
      130   32.10      143.9      112.8        0.         0.      
      131   32.00      143.8      113.5        0.         0.      
      132   31.90      143.8      114.2        0.         0.      
      133   31.80      143.8      114.8        0.         0.      
      134   31.70      143.7      115.4        0.         0.      
      135   31.60      143.7      115.9        0.         0.      
      136   31.50      143.7      116.4        0.         0.      
      137   31.40      143.4      116.9        0.         0.      
      138   31.30      142.9      117.4        0.         0.      
      139   31.20      142.5      117.8        0.         0.      
      140   31.10      142.0      118.3        0.         0.      
      141   31.00      141.6      118.7        0.         0.      
      142   30.90      141.2      119.0        0.         0.      
      143   30.80      140.9      119.4        0.         0.      
      144   30.70      140.5      119.7        0.         0.      
      145   30.60      141.5      120.0        0.         0.      
      146   30.50      142.4      120.4        0.         0.      
      147   30.40      143.3      121.2        0.         0.      
      148   30.30      144.3      122.8        0.         0.      
      149   30.20      145.2      124.4        0.         0.      
      150   30.10      146.2      125.9        0.         0.      
      151   30.00      147.1      127.4        0.         0.      
      152   29.90      148.1      128.9        0.         0.      
      153   29.80      149.0      130.3        0.         0.      
      154   29.70      150.0      131.5        0.         0.      
      155   29.60      150.9      132.3        0.         0.      
      156   29.50      151.8      133.1        0.         0.      
      157   29.40      152.8      133.8        0.         0.      
      158   29.30      153.7      134.6        0.         0.      
      159   29.20      154.7      135.3        0.         0.      
      160   29.10      155.6      136.1        0.         0.      
      161   29.00      156.6      136.9        0.         0.      
      162   28.90      157.5      137.6        0.         0.      
      163   28.80      158.5      138.4        0.         0.      
      164   28.70      159.4      139.2        0.         0.      
      165   28.60      160.4      139.9        0.         0.      
      166   28.50      161.3      140.7        0.         0.      
      167   28.40      162.3      141.4        0.         0.      
      168   28.30      163.2      142.2        0.         0.      
      169   28.20      164.2      143.0        0.         0.      
      170   28.10      165.1      143.7        0.         0.      
      171   28.00      166.1      144.5        0.         0.      
      172   27.90      167.0      145.3        0.         0.      
      173   27.80      168.0      146.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   27.70      168.9      146.8        0.         0.      
      175   27.60      169.9      147.6        0.         0.      
      176   27.50      170.8      148.3        0.         0.      
      177   27.40      171.8      149.1        0.         0.      
      178   27.30      172.8      149.8        0.         0.      
      179   27.20      173.7      150.6        0.         0.      
      180   27.10      174.7      151.4        0.         0.      
      181   27.00      175.6      152.1        0.         0.      
      182   26.90      176.6      152.9        0.         0.      
      183   26.80      177.5      153.7        0.         0.      
      184   26.70      178.5      154.4        0.         0.      
      185   26.60      179.4      155.2        0.         0.      
      186   26.50      180.4      156.0        0.         0.      
      187   26.40      181.3      156.7        0.         0.      
      188   26.30      182.3      157.5        0.         0.      
      189   26.20      183.3      158.3        0.         0.      
      190   26.10      184.2      159.0        0.         0.      
      191   26.00      185.2      159.8        0.         0.      
      192   25.90      186.1      160.6        0.         0.      
      193   25.80      187.1      161.3        0.         0.      
      194   25.70      188.0      162.1        0.         0.      
      195   25.60      189.0      162.9        0.         0.      
      196   25.50      189.9      163.6        0.         0.      
      197   25.40      190.9      164.4        0.         0.      
      198   25.30      191.9      165.2        0.         0.      
      199   25.20      192.8      165.9        0.         0.      
      200   25.10      193.8      166.7        0.         0.      
      201   25.00      206.1      163.4        0.         0.      
      202   24.90      207.2      164.1        0.         0.      
      203   24.80      208.2      164.9        0.         0.      
      204   24.70      209.2      165.6        0.         0.      
      205   24.60      210.2      166.4        0.         0.      
      206   24.50      211.2      167.1        0.         0.      
      207   24.40      212.2      167.9        0.         0.      
      208   24.30      213.2      168.6        0.         0.      
      209   24.20      214.3      169.4        0.         0.      
      210   24.10      215.3      170.1        0.         0.      
      211   24.00      216.3      170.9        0.         0.      
      212   23.90      217.3      171.6        0.         0.      
      213   23.80      218.3      172.4        0.         0.      
      214   23.70      219.3      173.1        0.         0.      
      215   23.60      220.4      173.8        0.         0.      
      216   23.50      221.4      174.6        0.         0.      
      217   23.40      222.4      175.3        0.         0.      
      218   23.30      223.4      176.1        0.         0.      
      219   23.20      224.4      176.8        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   23.10      225.4      177.6        0.         0.      
      221   23.00      226.5      178.3        0.         0.      
      222   22.90      227.5      179.1        0.         0.      
      223   22.80      228.5      179.8        0.         0.      
      224   22.70      229.5      180.6        0.         0.      
      225   22.60      230.5      181.3        0.         0.      
      226   22.50      231.6      182.1        0.         0.      
      227   22.40      232.6      182.8        0.         0.      
      228   22.30      233.6      183.6        0.         0.      
      229   22.20      234.6      184.3        0.         0.      
      230   22.10      235.6      185.1        0.         0.      
      231   22.00      236.6      185.8        0.         0.      
      232   21.90      237.7      186.6        0.         0.      
      233   21.80      238.7      187.3        0.         0.      
      234   21.70      239.7      188.1        0.         0.      
      235   21.60      240.7      188.8        0.         0.      
      236   21.50      241.7      189.6        0.         0.      
      237   21.40      242.8      190.3        0.         0.      
      238   21.30      243.8      191.1        0.         0.      
      239   21.20      244.8      191.8        0.         0.      
      240   21.10      245.8      192.6        0.         0.      
      241   21.00      246.8      193.3        0.         0.      
      242   20.90      247.9      194.1        0.         0.      
      243   20.80      248.9      194.9        0.         0.      
      244   20.70      249.9      195.6        0.         0.      
      245   20.60      250.9      196.4        0.         0.      
      246   20.50      251.9      197.1        0.         0.      
      247   20.40      253.0      197.9        0.         0.      
      248   20.30      254.0      198.6        0.         0.      
      249   20.20      255.0      199.4        0.         0.      
      250   20.10      256.0      200.1        0.         0.      
      251   20.00      257.0      200.9        0.         0.      
      252   19.90      258.1      201.6        0.         0.      
      253   19.80      259.1      202.4        0.         0.      
      254   19.70      260.1      203.1        0.         0.      
      255   19.60      261.1      203.9        0.         0.      
      256   19.50      262.1      204.6        0.         0.      
      257   19.40      263.2      205.4        0.         0.      
      258   19.30      264.2      206.1        0.         0.      
      259   19.20      265.2      206.9        0.         0.      
      260   19.10      266.2      207.6        0.         0.      
      261   19.00      267.2      208.4        0.         0.      
      262   18.90      268.3      209.1        0.         0.      
      263   18.80      269.3      209.9        0.         0.      
      264   18.70      270.3      210.6        0.         0.      
      265   18.60      271.3      211.4        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   18.50      272.4      212.1        0.         0.      
      267   18.40      273.4      212.9        0.         0.      
      268   18.30      274.4      213.6        0.         0.      
      269   18.20      275.4      214.4        0.         0.      
      270   18.10      276.4      215.1        0.         0.      
      271   18.00      277.5      215.9        0.         0.      
      272   17.90      278.5      216.7        0.         0.      
      273   17.80      279.5      217.4        0.         0.      
      274   17.70      280.5      218.2        0.         0.      
      275   17.60      281.5      218.9        0.         0.      
      276   17.50      282.6      219.7        0.         0.      
      277   17.40      283.6      220.4        0.         0.      
      278   17.30      284.6      221.2        0.         0.      
      279   17.20      285.6      221.9        0.         0.      
      280   17.10      286.7      222.7        0.         0.      
      281   17.00      287.7      223.4        0.         0.      
      282   16.90      288.7      224.2        0.         0.      
      283   16.80      289.7      224.9        0.         0.      
      284   16.70      290.7      225.7        0.         0.      
      285   16.60      291.8      226.4        0.         0.      
      286   16.50      292.8      227.2        0.         0.      
      287   16.40      293.8      227.9        0.         0.      
      288   16.30      294.8      228.7        0.         0.      
      289   16.20      295.9      229.4        0.         0.      
      290   16.10      296.9      230.2        0.         0.      
      291   16.00      297.9      231.0        0.         0.      
      292   15.90      298.9      231.7        0.         0.      
      293   15.80      299.9      232.5        0.         0.      
      294   15.70      301.0      233.2        0.         0.      
      295   15.60      302.0      234.0        0.         0.      
      296   15.50      303.0      234.7        0.         0.      
      297   15.40      304.0      235.5        0.         0.      
      298   15.30      305.1      236.2        0.         0.      
      299   15.20      306.1      237.0        0.         0.      
      300   15.10      307.1      237.7        0.         0.      
      301   15.00      308.1      238.5        0.         0.      
      302   14.90      309.2      239.2        0.         0.      
      303   14.80      310.2      240.0        0.         0.      
      304   14.70      311.2      240.7        0.         0.      
      305   14.60      312.2      241.5        0.         0.      
      306   14.50      313.2      242.3        0.         0.      
      307   14.40      314.3      243.0        0.         0.      
      308   14.30      315.3      243.8        0.         0.      
      309   14.20      316.3      244.5        0.         0.      
      310   14.10      317.3      245.3        0.         0.      
      311   14.00      318.4      246.0        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 85 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  81 
 12 NOVEMBRE 2010  14:38:59 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   13.90      319.4      246.8        0.         0.      
      313   13.80      320.4      247.5        0.         0.      
      314   13.70      321.4      248.3        0.         0.      
      315   13.60      322.5      249.0        0.         0.      
      316   13.50      323.5      249.8        0.         0.      
      317   13.40      324.5      250.5        0.         0.      
      318   13.30      325.5      251.3        0.         0.      
      319   13.20      326.6      252.1        0.         0.      
      320   13.10      327.6      252.8        0.         0.      
      321   13.00      328.6      253.6        0.         0.      
      322   12.90      329.6      254.3        0.         0.      
      323   12.80      330.6      255.1        0.         0.      
      324   12.70      331.7      255.8        0.         0.      
      325   12.60      332.7      256.6        0.         0.      
      326   12.50      333.7      257.3        0.         0.      
      327   12.40      334.7      258.1        0.         0.      
      328   12.30      335.8      258.8        0.         0.      
      329   12.20      336.8      259.6        0.         0.      
      330   12.10      337.8      260.4        0.         0.      
      331   12.00      338.8      261.1        0.         0.      
      332   11.90      339.9      261.9        0.         0.      
      333   11.80      340.9      262.6        0.         0.      
      334   11.70      341.9      263.4        0.         0.      
      335   11.60      342.9      264.1        0.         0.      
      336   11.50      344.0      264.9        0.         0.      
      337   11.40      345.0      265.6        0.         0.      
      338   11.30      346.0      266.4        0.         0.      
      339   11.20      347.0      267.1        0.         0.      
      340   11.10      348.1      267.9        0.         0.      
      341   11.00      349.1      268.7        0.         0.      
      342   10.90      350.1      269.4        0.         0.      
      343   10.80      351.1      270.2        0.         0.      
      344   10.70      352.1      270.9        0.         0.      
      345   10.60      353.2      271.7        0.         0.      
      346   10.50      354.2      272.4        0.         0.      
      347   10.40      355.2      273.2        0.         0.      
      348   10.30      356.2      273.9        0.         0.      
      349   10.20      357.3      274.7        0.         0.      
      350   10.10      358.3      275.4        0.         0.      
      351   10.00      359.3      276.2        0.         0.      
      352   9.900      360.3      277.0        0.         0.      
      353   9.800      361.4      277.7        0.         0.      
      354   9.700      362.4      278.5        0.         0.      
      355   9.600      363.4      279.2        0.         0.      
      356   9.500      364.4      280.0        0.         0.      
      357   9.400      365.5      280.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   9.300      366.5      281.5        0.         0.      
      359   9.200      367.5      282.2        0.         0.      
      360   9.100      368.5      283.0        0.         0.      
      361   9.000      369.6      283.7        0.         0.      
      362   8.900      370.6      284.5        0.         0.      
      363   8.800      371.6      285.3        0.         0.      
      364   8.700      372.6      286.0        0.         0.      
      365   8.600      373.7      286.8        0.         0.      
      366   8.500      374.7      287.5        0.         0.      
      367   8.400      375.7      288.3        0.         0.      
      368   8.300      376.7      289.0        0.         0.      
      369   8.200      377.8      289.8        0.         0.      
      370   8.100      378.8      290.5        0.         0.      
      371   8.000      379.8      291.3        0.         0.      
      372   7.900      380.8      292.1        0.         0.      
      373   7.800      381.9      292.8        0.         0.      
      374   7.700      382.9      293.6        0.         0.      
      375   7.600      383.9      294.3        0.         0.      
      376   7.500      384.9      295.1        0.         0.      
      377   7.400      386.0      295.8        0.         0.      
      378   7.300      387.0      296.6        0.         0.      
      379   7.200      388.0      297.3        0.         0.      
      380   7.100      389.0      298.1        0.         0.      
      381   7.000      390.1      298.9        0.         0.      
      382   6.900      391.1      299.6        0.         0.      
      383   6.800      392.1      300.4        0.         0.      
      384   6.700      393.1      301.1        0.         0.      
      385   6.600      394.2      301.9        0.         0.      
      386   6.500      395.2      302.6        0.         0.      
      387   6.400      396.2      303.4        0.         0.      
      388   6.300      397.2      304.1        0.         0.      
      389   6.200      398.3      304.9        0.         0.      
      390   6.100      399.3      305.7        0.         0.      
      391   6.000      400.3      306.4        0.         0.      
      392   5.900      401.3      307.2        0.         0.      
      393   5.800      402.4      307.9        0.         0.      
      394   5.700      403.4      308.7        0.         0.      
      395   5.600      404.4      309.4        0.         0.      
      396   5.500      405.4      310.2        0.         0.      
      397   5.400      406.5      310.9        0.         0.      
      398   5.300      407.5      311.7        0.         0.      
      399   5.200      408.5      312.5        0.         0.      
      400   5.100      409.5      312.3        0.         0.      
      401   5.000      410.6      314.0        0.         0.      
      402   4.900      411.6      314.7        0.         0.      
      403   4.800      412.6      315.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   4.700      413.6      316.2        0.         0.      
      405   4.600      414.7      317.0        0.         0.      
      406   4.500      415.7      317.8        0.         0.      
      407   4.400      416.7      318.5        0.         0.      
      408   4.300      417.7      319.3        0.         0.      
      409   4.200      418.8      320.0        0.         0.      
      410   4.100      419.8      320.8        0.         0.      
      411   4.000      420.8      321.5        0.         0.      
      412   3.900      421.8      322.3        0.         0.      
      413   3.800      422.9      323.0        0.         0.      
      414   3.700      423.9      323.8        0.         0.      
      415   3.600      424.9      324.6        0.         0.      
      416   3.500      425.9      325.3        0.         0.      
      417   3.400      427.0      326.1        0.         0.      
      418   3.300      428.0      326.2        0.         0.      
      419   3.200      429.0      324.5        0.         0.      
      420   3.100      430.0      322.7        0.         0.      
      421   3.000      431.1      321.1        0.         0.      
      422   2.900      432.1      319.4        0.         0.      
      423   2.800      433.1      317.9        0.         0.      
      424   2.700      434.1      316.4        0.         0.      
      425   2.600      435.2      316.0        0.         0.      
      426   2.500      436.2      316.8        0.         0.      
      427   2.400      437.2      317.5        0.         0.      
      428   2.300      438.2      318.2        0.         0.      
      429   2.200      439.3      319.0        0.         0.      
      430   2.100      440.3      319.7        0.         0.      
      431   2.000      441.3      320.4        0.         0.      
      432   1.900      442.3      321.2        0.         0.      
      433   1.800      443.4      321.9        0.         0.      
      434   1.700      444.4      322.7        0.         0.      
      435   1.600      445.4      323.4        0.         0.      
      436   1.500      446.4      322.9        0.         0.      
      437   1.400      447.5      320.1        0.         0.      
      438   1.300      448.5      317.4        0.         0.      
      439   1.200      449.5      314.8        0.         0.      
      440   1.100      450.5      312.4        0.         0.      
      441   1.000      451.6      310.0        0.         0.      
      442  0.9000      452.0      307.5      1.000        0.      
      443  0.8000      452.5      305.1      2.000        0.      
      444  0.7000      453.0      302.8      3.000        0.      
      445  0.6000      453.5      300.6      4.000        0.      
      446  0.5000      454.0      298.4      5.000        0.      
      447  0.4000      454.5      296.4      6.000        0.      
      448  0.3000      455.0      294.5      7.000        0.      
      449  0.2000      455.4      294.0      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450  0.1000      455.9      293.5      9.000        0.      
      451     0.       456.4      293.0      10.00        0.      
      452 -0.1000      456.9      292.6      11.00        0.      
      453 -0.2000      457.4      292.2      12.00        0.      
      454 -0.3000      457.9      291.8      13.00        0.      
      455 -0.4000      458.3      291.4      14.00        0.      
      456 -0.5000      458.8      291.1      15.00        0.      
      457 -0.6000      459.3      290.8      16.00        0.      
      458 -0.7000      459.8      290.5      17.00        0.      
      459 -0.8000      460.3      290.2      18.00        0.      
      460 -0.9000      460.8      289.9      19.00        0.      
      461  -1.000      461.3      289.7      20.00        0.      
      462  -1.100      461.7      289.4      21.00        0.      
      463  -1.200      462.2      289.2      22.00        0.      
      464  -1.300      462.7      289.0      23.00        0.      
      465  -1.400      463.2      288.8      24.00        0.      
      466  -1.500      463.7      288.6      25.00        0.      
      467  -1.600      464.2      288.4      26.00        0.      
      468  -1.700      464.7      288.2      27.00        0.      
      469  -1.800      465.1      288.0      28.00        0.      
      470  -1.900      465.6      287.9      29.00        0.      
      471  -2.000      466.1      287.7      30.00        0.      
      472  -2.100      466.6      287.6      31.00        0.      
      473  -2.200      467.1      287.4      32.00        0.      
      474  -2.300      467.6      287.2      33.00        0.      
      475  -2.400      468.1      287.1      34.00        0.      
      476  -2.500      468.5      286.9      35.00        0.      
      477  -2.600      469.0      286.8      36.00        0.      
      478  -2.700      469.5      286.9      37.00        0.      
      479  -2.800      470.0      287.1      38.00        0.      
      480  -2.900      470.5      287.2      39.00        0.      
      481  -3.000      471.0      287.3      40.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11598.      11598. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           11678.      11678. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   4242.9      4299.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   97719.      99102. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.4256      8.5449 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7335      2.6974 
   
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 90 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  86 
 12 NOVEMBRE 2010  14:38:59 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10874.      10881. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10954.      10961. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3450.9      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78796.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.2462      9.4850 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.1511      2.4338 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10849.      11094. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10929.      11174. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3450.9      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78796.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.2632      9.3030 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.1438      2.4814 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10002.      10259. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10082.      10339. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2851.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   64578.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4567      10.060 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.5080      2.2946 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9955.8      10600. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10036.      10680. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2851.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   64578.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4865      9.7368 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.4919      2.3708 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9053.0      9698.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           9133.0      9778.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2302.3      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   51744.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7157      10.642 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.9321      2.1692 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8998.6      10182. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           9078.6      10262. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2302.3      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   51744.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7502      10.137 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.9085      2.2773 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8052.2      9232.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           8132.2      9312.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1808.2      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40396.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0168      11.179 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.4531      2.0649 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7995.9      9722.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           8075.9      9802.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1808.2      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40396.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0521      10.616 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.4219      2.1745 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6989.5      8714.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           7069.5      8794.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1369.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   30531.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.3681      11.843 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.1052      1.9492 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6928.5      9195.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           7008.5      9275.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1369.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   30531.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.4066      11.224 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.0606      2.0567 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5896.9      8167.5 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           5976.9      8247.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   989.10      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22057.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7404      12.636 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.9619      1.8268 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5832.5      8641.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           5912.5      8721.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   989.10      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22057.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7817      11.943 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       26.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.8968      1.9328 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4822.5      7639.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           4902.5      7719.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   669.90      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14939.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.0977      13.510 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.1988      1.7087 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4739.1      8170.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           4819.1      8250.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   669.90      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14939.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1522      12.632 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.0743      1.8274 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3753.4      7196.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3833.4      7276.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   411.50      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9176.4     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.4448      14.341 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       41.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.1213      1.6096 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3656.1      7713.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3736.1      7793.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   411.50      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9176.4     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5099      13.381 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       40.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        8.8849      1.7252 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2934.3      7000.0 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3014.3      7080.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   257.60      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5744.5     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.9577      14.744 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       51.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.391      1.5657 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2823.2      7500.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2903.2      7580.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   257.60      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5744.5     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.0347      13.761 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       49.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.960      1.6775 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2367.0      7049.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2447.0      7129.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   174.00      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3880.2     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6393      14.640 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       61.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        13.604      1.5768 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2456.0      5532.9 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2536.0      5612.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   191.40      4737.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3880.2      99102. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5799      17.911 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       63.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.832      1.1680 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 12 NOVEMBRE 2010  14:49:30 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 1 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 -3 45 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall -3 45 2 0 
   17: soil UHRight RightWall -3 45 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 6 4.5 45 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall -3 45 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 41 Steel 1.71077E-005 480 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 37 Steel 1.82795E-005 480 165 
   28: wire Wire_3 RightWall 33 Steel 2.28941E-005 560 165 
   29: wire Wire_4 RightWall 29 Steel 2.47111E-005 560 165 
   30: wire Wire_5 RightWall 25 Steel 2.68414E-005 560 165 
   31: wire Wire_6 RightWall 21 Steel 2.93736E-005 560 165 
   32: wire Wire_7 RightWall 17 Steel 3.70667E-005 640 165 
   33: wire Wire_8 RightWall 13 Steel 4.13767E-005 640 165 
   34: wire Wire_9 RightWall 10 Steel 4.56205E-005 640 165 
   35: * 
   36: * Soil Profile 
   37: * 
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   N.  comando            
 
   38:     ldata          1 45 
   39:         weight     19 9 10 
   40:         atrest     0.51 0.5 1 
   41:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   42:         young      600000 900000 
   43:     endlayer 
   44:     ldata          2 25 
   45:         weight     19 9 10 
   46:         atrest     0.54 0.5 1 
   47:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   48:         young      600000 900000 
   49:     endlayer 
   50:     ldata          3 5 
   51:         weight     19 9 10 
   52:         atrest     0.54 0.5 1 
   53:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   54:         young      840000 1.26E+006 
   55:     endlayer 
   56: * 
   57: step 1 :  Geostatico 
   58:     setwall RightWall 
   59:         geom 45 45 
   60:         water 1 0 
   61: endstep 
   62: * 
   63: step 2 :  Scavo 1 
   64:     setwall RightWall 
   65:         geom 45 40 
   66:         surcharge 20 45 0 39.5 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 3 :  Tirante 1 
   70:     setwall RightWall 
   71:         add Wire_1 
   72: endstep 
   73: * 
   74: step 4 :  Scavo 2 
   75:     setwall RightWall 
   76:         geom 45 36 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 5 :  Tirante 2 
   80:     setwall RightWall 
   81:         add Wire_2 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 6 :  Scavo 3 
   85:     setwall RightWall 
   86:         geom 45 32 
   87: endstep 
   88: * 
   89: step 7 :  Tirante 3 
   90:     setwall RightWall 
   91:         add Wire_3 
   92: endstep 
   93: * 
   94: step 8 :  Scavo 4 
   95:     setwall RightWall 
   96:         geom 45 28 
   97: endstep 
   98: * 
   99: step 9 :  Tirante 4 
  100:     setwall RightWall 
  101:         add Wire_4 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 10 :  Scavo 5 
  105:     setwall RightWall 
  106:         geom 45 24 
  107: endstep 
  108: * 
  109: step 11 :  Tirante 5 
  110:     setwall RightWall 
  111:         add Wire_5 
  112: endstep 
  113: * 
  114: step 12 :  Scavo 6 
  115:     setwall RightWall 
  116:         geom 45 20 
  117: endstep 
  118: * 
  119: step 13 :  Tirante 6 
  120:     setwall RightWall 
  121:         add Wire_6 
  122: endstep 
  123: * 
  124: step 14 :  Scavo 7 
  125:     setwall RightWall 
  126:         geom 45 16 
  127: endstep 
  128: * 
  129: step 15 :  Tirante 7 
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   N.  comando            
 
  130:     setwall RightWall 
  131:         add Wire_7 
  132: endstep 
  133: * 
  134: step 16 :  Scavo 8 
  135:     setwall RightWall 
  136:         geom 45 12 
  137: endstep 
  138: * 
  139: step 17 :  Tirante 8 
  140:     setwall RightWall 
  141:         add Wire_8 
  142: endstep 
  143: * 
  144: step 18 :  Scavo 9 
  145:     setwall RightWall 
  146:         geom 45 9 
  147: endstep 
  148: * 
  149: step 19 :  Tirante 9 
  150:     setwall RightWall 
  151:         add Wire_9 
  152: endstep 
  153: * 
  154: step 20 :  Fondo Scavo 
  155:     setwall RightWall 
  156:         geom 45 7 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 21 :  Sisma SLV 
  160:     change 1 U-KA=0.2 
  161:     change 1 D-KA=0.2 
  162:     change 2 U-KA=0.22 
  163:     change 2 D-KA=0.22 
  164:     change 3 U-KA=0.22 
  165:     change 3 D-KA=0.22 
  166:     dload constant RightWall 7 -16.97 45 -16.97 
  167:     setwall RightWall 
  168:         surcharge 0 45 0 0 
  169: endstep 
  170: * 
  171: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  45.000     m                      
       quota inferiore                     =  25.000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  25.000     m                      
       quota inferiore                     =  5.0000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  5.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.84000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.12600E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
 
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  45.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  40.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  40.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 118 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  12 
 12 NOVEMBRE 2010  14:49:30 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  36.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  36.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  28.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  28.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  24.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
                                         
                                         
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 121 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  15 
 12 NOVEMBRE 2010  14:49:30 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  24.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  20.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  20.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  16.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  16.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |                 RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |     Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |      m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 45.00 | -3.000 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 45.00 | -3.000 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |     Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |      m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 45.00 | -3.000 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 41.00 |   _ | 0.1711E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 37.00 |   _ | 0.1828E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 33.00 |   _ | 0.2289E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 29.00 |   _ | 0.2471E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 25.00 |   _ | 0.2684E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 21.00 |   _ | 0.2937E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 17.00 |   _ | 0.3707E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 13.00 |   _ | 0.4138E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 10.00 |   _ | 0.4562E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula | Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |  m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq |  6 |     4.5 |    45 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  7.0000     -16.970      45.000     -16.970     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             4          SI                   
                5             3          SI                   
                6             3          SI                   
                7             3          SI                   
                8             3          SI                   
                9             3          SI                   
               10             4          SI                   
               11             3          SI                   
               12             5          SI                   
               13             3          SI                   
               14             5          SI                   
               15             3          SI                   
               16             5          SI                   
               17             3          SI                   
               18             5          SI                   
               19             3          SI                   
               20             4          SI                   
               21             3          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          45.000            -0.26882E-02    21 
     2          44.900            -0.26383E-02    21 
     3          44.800            -0.25885E-02    21 
     4          44.700            -0.25386E-02    21 
     5          44.600            -0.24887E-02    21 
     6          44.500            -0.24389E-02    21 
     7          44.400            -0.23890E-02    21 
     8          44.300            -0.23392E-02    21 
     9          44.200            -0.22894E-02    21 
    10          44.100            -0.22396E-02    21 
    11          44.000            -0.21898E-02    21 
    12          43.900            -0.21401E-02    21 
    13          43.800            -0.20904E-02    21 
    14          43.700            -0.20408E-02    21 
    15          43.600            -0.19912E-02    21 
    16          43.500            -0.19417E-02    21 
    17          43.400            -0.18923E-02    21 
    18          43.300            -0.18430E-02    21 
    19          43.200            -0.17938E-02    21 
    20          43.100            -0.17447E-02    21 
    21          43.000            -0.16997E-02     2 
    22          42.900            -0.16651E-02     2 
    23          42.800            -0.16306E-02     2 
    24          42.700            -0.15962E-02     2 
    25          42.600            -0.15618E-02     2 
    26          42.500            -0.15275E-02     2 
    27          42.400            -0.14933E-02     2 
    28          42.300            -0.14591E-02     2 
    29          42.200            -0.14250E-02     2 
    30          42.100            -0.13911E-02     2 
    31          42.000            -0.13572E-02     2 
    32          41.900            -0.13235E-02     2 
    33          41.800            -0.12899E-02     2 
    34          41.700            -0.12565E-02     2 
    35          41.600            -0.12232E-02     2 
    36          41.500            -0.11900E-02     2 
    37          41.400            -0.11571E-02     2 
    38          41.300            -0.11243E-02     2 
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    39          41.200            -0.10918E-02     2 
    40          41.100            -0.10594E-02     2 
    41          41.000            -0.10273E-02     2 
    42          40.900            -0.99545E-03     2 
    43          40.800            -0.96386E-03     2 
    44          40.700            -0.93255E-03     2 
    45          40.600            -0.90154E-03     2 
    46          40.500            -0.87086E-03     2 
    47          40.400            -0.84051E-03     2 
    48          40.300            -0.81052E-03     2 
    49          40.200            -0.78091E-03     2 
    50          40.100            -0.75171E-03     2 
    51          40.000            -0.72292E-03     2 
    52          39.900            -0.69458E-03     2 
    53          39.800            -0.66672E-03     2 
    54          39.700            -0.63934E-03     2 
    55          39.600            -0.61249E-03     2 
    56          39.500            -0.58618E-03     2 
    57          39.400            -0.56043E-03     2 
    58          39.300            -0.53527E-03     2 
    59          39.200            -0.51073E-03     2 
    60          39.100            -0.49993E-03     4 
    61          39.000            -0.49254E-03     4 
    62          38.900            -0.48557E-03     4 
    63          38.800            -0.47896E-03     4 
    64          38.700            -0.47270E-03     4 
    65          38.600            -0.46675E-03     4 
    66          38.500            -0.46108E-03     4 
    67          38.400            -0.45568E-03     4 
    68          38.300            -0.45051E-03     4 
    69          38.200            -0.44556E-03     4 
    70          38.100            -0.44079E-03     4 
    71          38.000            -0.43619E-03     4 
    72          37.900            -0.43173E-03     4 
    73          37.800            -0.42741E-03     4 
    74          37.700            -0.42319E-03     4 
    75          37.600            -0.41906E-03     4 
    76          37.500            -0.41500E-03     4 
    77          37.400            -0.41100E-03     4 
    78          37.300            -0.40705E-03     4 
    79          37.200            -0.40313E-03     4 
    80          37.100            -0.39923E-03     4 
    81          37.000            -0.39534E-03     4 
    82          36.900            -0.39145E-03     4 
    83          36.800            -0.38755E-03     4 
    84          36.700            -0.38364E-03     4 
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    85          36.600            -0.37970E-03     4 
    86          36.500            -0.37574E-03     4 
    87          36.400            -0.37176E-03     4 
    88          36.300            -0.36774E-03     4 
    89          36.200            -0.36370E-03     4 
    90          36.100             0.35970E-03    10 
    91          36.000             0.36257E-03    10 
    92          35.900             0.36598E-03    12 
    93          35.800             0.36963E-03    12 
    94          35.700             0.37304E-03    12 
    95          35.600             0.37626E-03    12 
    96          35.500             0.37932E-03    12 
    97          35.400             0.38225E-03    12 
    98          35.300             0.38507E-03    12 
    99          35.200             0.38780E-03    12 
   100          35.100             0.39047E-03    12 
   101          35.000             0.39307E-03    12 
   102          34.900             0.39562E-03    12 
   103          34.800             0.39810E-03    12 
   104          34.700             0.40053E-03    12 
   105          34.600             0.40289E-03    12 
   106          34.500             0.40515E-03    12 
   107          34.400             0.40731E-03    12 
   108          34.300             0.40934E-03    12 
   109          34.200             0.41120E-03    12 
   110          34.100            -0.41632E-03     6 
   111          34.000            -0.42888E-03     6 
   112          33.900            -0.44099E-03     6 
   113          33.800            -0.45264E-03     6 
   114          33.700            -0.46382E-03     6 
   115          33.600            -0.47450E-03     6 
   116          33.500            -0.48467E-03     6 
   117          33.400            -0.49432E-03     6 
   118          33.300            -0.50343E-03     6 
   119          33.200            -0.51200E-03     6 
   120          33.100            -0.52002E-03     6 
   121          33.000            -0.52748E-03     6 
   122          32.900            -0.53439E-03     6 
   123          32.800            -0.54073E-03     6 
   124          32.700            -0.54651E-03     6 
   125          32.600            -0.55174E-03     6 
   126          32.500            -0.55641E-03     6 
   127          32.400            -0.56054E-03     6 
   128          32.300            -0.56412E-03     6 
   129          32.200            -0.56718E-03     6 
   130          32.100            -0.56972E-03     6 
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   131          32.000            -0.57175E-03     6 
   132          31.900            -0.57330E-03     6 
   133          31.800            -0.57438E-03     6 
   134          31.700            -0.57500E-03     6 
   135          31.600            -0.57519E-03     6 
   136          31.500            -0.57498E-03     6 
   137          31.400            -0.57438E-03     6 
   138          31.300            -0.57341E-03     6 
   139          31.200            -0.57210E-03     6 
   140          31.100            -0.57047E-03     6 
   141          31.000            -0.56854E-03     6 
   142          30.900            -0.56633E-03     6 
   143          30.800            -0.59026E-03     8 
   144          30.700            -0.61433E-03     8 
   145          30.600            -0.63784E-03     8 
   146          30.500            -0.66078E-03     8 
   147          30.400            -0.68310E-03     8 
   148          30.300            -0.70477E-03     8 
   149          30.200            -0.72576E-03     8 
   150          30.100            -0.74604E-03     8 
   151          30.000            -0.76559E-03     8 
   152          29.900            -0.78439E-03     8 
   153          29.800            -0.80241E-03     8 
   154          29.700            -0.81964E-03     8 
   155          29.600            -0.83606E-03     8 
   156          29.500            -0.85166E-03     8 
   157          29.400            -0.86642E-03     8 
   158          29.300            -0.88034E-03     8 
   159          29.200            -0.89341E-03     8 
   160          29.100            -0.90562E-03     8 
   161          29.000            -0.91698E-03     8 
   162          28.900            -0.92747E-03     8 
   163          28.800            -0.93711E-03     8 
   164          28.700            -0.94590E-03     8 
   165          28.600            -0.95384E-03     8 
   166          28.500            -0.96095E-03     8 
   167          28.400            -0.96723E-03     8 
   168          28.300            -0.97269E-03     8 
   169          28.200            -0.97737E-03     8 
   170          28.100            -0.98126E-03     8 
   171          28.000            -0.98440E-03     8 
   172          27.900            -0.98681E-03     8 
   173          27.800            -0.98850E-03     8 
   174          27.700            -0.98952E-03     8 
   175          27.600            -0.99366E-03    10 
   176          27.500            -0.10291E-02    10 
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   177          27.400            -0.10642E-02    10 
   178          27.300            -0.10989E-02    10 
   179          27.200            -0.11331E-02    10 
   180          27.100            -0.11669E-02    10 
   181          27.000            -0.12000E-02    10 
   182          26.900            -0.12325E-02    10 
   183          26.800            -0.12644E-02    10 
   184          26.700            -0.12954E-02    10 
   185          26.600            -0.13257E-02    10 
   186          26.500            -0.13552E-02    10 
   187          26.400            -0.13838E-02    10 
   188          26.300            -0.14114E-02    10 
   189          26.200            -0.14381E-02    10 
   190          26.100            -0.14638E-02    10 
   191          26.000            -0.14885E-02    10 
   192          25.900            -0.15120E-02    10 
   193          25.800            -0.15345E-02    10 
   194          25.700            -0.15559E-02    10 
   195          25.600            -0.15761E-02    10 
   196          25.500            -0.15952E-02    10 
   197          25.400            -0.16131E-02    10 
   198          25.300            -0.16298E-02    10 
   199          25.200            -0.16453E-02    10 
   200          25.100            -0.16595E-02    10 
   201          25.000            -0.16725E-02    10 
   202          24.900            -0.16843E-02    10 
   203          24.800            -0.16949E-02    10 
   204          24.700            -0.17043E-02    10 
   205          24.600            -0.17124E-02    10 
   206          24.500            -0.17193E-02    10 
   207          24.400            -0.17392E-02    12 
   208          24.300            -0.17855E-02    12 
   209          24.200            -0.18319E-02    12 
   210          24.100            -0.18782E-02    12 
   211          24.000            -0.19244E-02    12 
   212          23.900            -0.19703E-02    12 
   213          23.800            -0.20158E-02    12 
   214          23.700            -0.20609E-02    12 
   215          23.600            -0.21054E-02    12 
   216          23.500            -0.21493E-02    12 
   217          23.400            -0.21925E-02    12 
   218          23.300            -0.22349E-02    12 
   219          23.200            -0.22764E-02    12 
   220          23.100            -0.23170E-02    12 
   221          23.000            -0.23565E-02    12 
   222          22.900            -0.23950E-02    12 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 136 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  30 
 12 NOVEMBRE 2010  14:49:30 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          22.800            -0.24322E-02    12 
   224          22.700            -0.24683E-02    12 
   225          22.600            -0.25031E-02    12 
   226          22.500            -0.25365E-02    12 
   227          22.400            -0.25686E-02    12 
   228          22.300            -0.25993E-02    12 
   229          22.200            -0.26284E-02    12 
   230          22.100            -0.26561E-02    12 
   231          22.000            -0.26822E-02    12 
   232          21.900            -0.27067E-02    12 
   233          21.800            -0.27296E-02    12 
   234          21.700            -0.27508E-02    12 
   235          21.600            -0.27704E-02    12 
   236          21.500            -0.27883E-02    12 
   237          21.400            -0.28045E-02    12 
   238          21.300            -0.28297E-02    14 
   239          21.200            -0.28816E-02    14 
   240          21.100            -0.29339E-02    14 
   241          21.000            -0.29867E-02    14 
   242          20.900            -0.30400E-02    14 
   243          20.800            -0.30938E-02    14 
   244          20.700            -0.31478E-02    14 
   245          20.600            -0.32019E-02    14 
   246          20.500            -0.32560E-02    14 
   247          20.400            -0.33099E-02    14 
   248          20.300            -0.33636E-02    14 
   249          20.200            -0.34169E-02    14 
   250          20.100            -0.34697E-02    14 
   251          20.000            -0.35219E-02    14 
   252          19.900            -0.35734E-02    14 
   253          19.800            -0.36239E-02    14 
   254          19.700            -0.36736E-02    14 
   255          19.600            -0.37222E-02    14 
   256          19.500            -0.37696E-02    14 
   257          19.400            -0.38159E-02    14 
   258          19.300            -0.38608E-02    14 
   259          19.200            -0.39042E-02    14 
   260          19.100            -0.39462E-02    14 
   261          19.000            -0.39867E-02    14 
   262          18.900            -0.40255E-02    14 
   263          18.800            -0.40626E-02    14 
   264          18.700            -0.40979E-02    14 
   265          18.600            -0.41314E-02    14 
   266          18.500            -0.41630E-02    14 
   267          18.400            -0.41926E-02    14 
   268          18.300            -0.42203E-02    14 
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   269          18.200            -0.42459E-02    14 
   270          18.100            -0.42695E-02    14 
   271          18.000            -0.42909E-02    14 
   272          17.900            -0.43102E-02    14 
   273          17.800            -0.43274E-02    14 
   274          17.700            -0.43456E-02    16 
   275          17.600            -0.43996E-02    16 
   276          17.500            -0.44537E-02    16 
   277          17.400            -0.45078E-02    16 
   278          17.300            -0.45622E-02    16 
   279          17.200            -0.46167E-02    16 
   280          17.100            -0.46716E-02    16 
   281          17.000            -0.47267E-02    16 
   282          16.900            -0.47823E-02    16 
   283          16.800            -0.48381E-02    16 
   284          16.700            -0.48940E-02    16 
   285          16.600            -0.49498E-02    16 
   286          16.500            -0.50054E-02    16 
   287          16.400            -0.50606E-02    16 
   288          16.300            -0.51153E-02    16 
   289          16.200            -0.51694E-02    16 
   290          16.100            -0.52227E-02    16 
   291          16.000            -0.52751E-02    16 
   292          15.900            -0.53264E-02    16 
   293          15.800            -0.53766E-02    16 
   294          15.700            -0.54255E-02    16 
   295          15.600            -0.54730E-02    16 
   296          15.500            -0.55190E-02    16 
   297          15.400            -0.55634E-02    16 
   298          15.300            -0.56061E-02    16 
   299          15.200            -0.56470E-02    16 
   300          15.100            -0.56860E-02    16 
   301          15.000            -0.57230E-02    16 
   302          14.900            -0.57580E-02    16 
   303          14.800            -0.57908E-02    16 
   304          14.700            -0.58214E-02    16 
   305          14.600            -0.58498E-02    16 
   306          14.500            -0.58758E-02    16 
   307          14.400            -0.58994E-02    16 
   308          14.300            -0.59206E-02    16 
   309          14.200            -0.59393E-02    16 
   310          14.100            -0.59554E-02    16 
   311          14.000            -0.59690E-02    16 
   312          13.900            -0.59799E-02    16 
   313          13.800            -0.59882E-02    16 
   314          13.700            -0.59938E-02    16 
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   315          13.600            -0.59968E-02    16 
   316          13.500            -0.59970E-02    16 
   317          13.400            -0.59945E-02    16 
   318          13.300            -0.59892E-02    16 
   319          13.200            -0.59812E-02    16 
   320          13.100            -0.59705E-02    16 
   321          13.000            -0.59571E-02    16 
   322          12.900            -0.59409E-02    16 
   323          12.800            -0.59221E-02    16 
   324          12.700            -0.59006E-02    16 
   325          12.600            -0.58765E-02    16 
   326          12.500            -0.58892E-02    18 
   327          12.400            -0.59106E-02    18 
   328          12.300            -0.59310E-02    18 
   329          12.200            -0.59503E-02    18 
   330          12.100            -0.59683E-02    18 
   331          12.000            -0.59849E-02    18 
   332          11.900            -0.60001E-02    18 
   333          11.800            -0.60137E-02    18 
   334          11.700            -0.60257E-02    18 
   335          11.600            -0.60359E-02    18 
   336          11.500            -0.60444E-02    18 
   337          11.400            -0.60509E-02    18 
   338          11.300            -0.60555E-02    18 
   339          11.200            -0.60581E-02    18 
   340          11.100            -0.60585E-02    18 
   341          11.000            -0.60569E-02    18 
   342          10.900            -0.60530E-02    18 
   343          10.800            -0.60469E-02    18 
   344          10.700            -0.60386E-02    18 
   345          10.600            -0.60279E-02    18 
   346          10.500            -0.60149E-02    18 
   347          10.400            -0.59995E-02    18 
   348          10.300            -0.59818E-02    18 
   349          10.200            -0.59616E-02    18 
   350          10.100            -0.59390E-02    18 
   351          10.000            -0.59141E-02    18 
   352          9.9000            -0.58867E-02    18 
   353          9.8000            -0.58569E-02    18 
   354          9.7000            -0.58248E-02    18 
   355          9.6000            -0.57902E-02    18 
   356          9.5000            -0.57534E-02    18 
   357          9.4000            -0.57142E-02    18 
   358          9.3000            -0.56957E-02    21 
   359          9.2000            -0.56933E-02    21 
   360          9.1000            -0.56897E-02    21 
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   361          9.0000            -0.56848E-02    21 
   362          8.9000            -0.56785E-02    21 
   363          8.8000            -0.56707E-02    21 
   364          8.7000            -0.56614E-02    21 
   365          8.6000            -0.56504E-02    21 
   366          8.5000            -0.56376E-02    21 
   367          8.4000            -0.56231E-02    21 
   368          8.3000            -0.56068E-02    21 
   369          8.2000            -0.55885E-02    21 
   370          8.1000            -0.55683E-02    21 
   371          8.0000            -0.55462E-02    21 
   372          7.9000            -0.55221E-02    21 
   373          7.8000            -0.54959E-02    21 
   374          7.7000            -0.54677E-02    21 
   375          7.6000            -0.54375E-02    21 
   376          7.5000            -0.54052E-02    21 
   377          7.4000            -0.53708E-02    21 
   378          7.3000            -0.53345E-02    21 
   379          7.2000            -0.52961E-02    21 
   380          7.1000            -0.52557E-02    21 
   381          7.0000            -0.52133E-02    21 
   382          6.9000            -0.51690E-02    21 
   383          6.8000            -0.51228E-02    21 
   384          6.7000            -0.50747E-02    21 
   385          6.6000            -0.50249E-02    21 
   386          6.5000            -0.49734E-02    21 
   387          6.4000            -0.49202E-02    21 
   388          6.3000            -0.48653E-02    21 
   389          6.2000            -0.48090E-02    21 
   390          6.1000            -0.47512E-02    21 
   391          6.0000            -0.46921E-02    21 
   392          5.9000            -0.46317E-02    21 
   393          5.8000            -0.45701E-02    21 
   394          5.7000            -0.45073E-02    21 
   395          5.6000            -0.44436E-02    21 
   396          5.5000            -0.43789E-02    21 
   397          5.4000            -0.43135E-02    21 
   398          5.3000            -0.42473E-02    21 
   399          5.2000            -0.41805E-02    21 
   400          5.1000            -0.41131E-02    21 
   401          5.0000            -0.40453E-02    21 
   402          4.9000            -0.39772E-02    21 
   403          4.8000            -0.39089E-02    21 
   404          4.7000            -0.38405E-02    21 
   405          4.6000            -0.37720E-02    21 
   406          4.5000            -0.37036E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   407          4.4000            -0.36354E-02    21 
   408          4.3000            -0.35674E-02    21 
   409          4.2000            -0.34998E-02    21 
   410          4.1000            -0.34326E-02    21 
   411          4.0000            -0.33660E-02    21 
   412          3.9000            -0.33000E-02    21 
   413          3.8000            -0.32347E-02    21 
   414          3.7000            -0.31702E-02    21 
   415          3.6000            -0.31066E-02    21 
   416          3.5000            -0.30439E-02    21 
   417          3.4000            -0.29822E-02    21 
   418          3.3000            -0.29216E-02    21 
   419          3.2000            -0.28621E-02    21 
   420          3.1000            -0.28037E-02    21 
   421          3.0000            -0.27466E-02    21 
   422          2.9000            -0.26908E-02    21 
   423          2.8000            -0.26362E-02    21 
   424          2.7000            -0.25830E-02    21 
   425          2.6000            -0.25311E-02    21 
   426          2.5000            -0.24807E-02    21 
   427          2.4000            -0.24316E-02    21 
   428          2.3000            -0.23839E-02    21 
   429          2.2000            -0.23376E-02    21 
   430          2.1000            -0.22927E-02    21 
   431          2.0000            -0.22492E-02    21 
   432          1.9000            -0.22071E-02    21 
   433          1.8000            -0.21663E-02    21 
   434          1.7000            -0.21270E-02    21 
   435          1.6000            -0.20889E-02    21 
   436          1.5000            -0.20523E-02    21 
   437          1.4000            -0.20169E-02    21 
   438          1.3000            -0.19828E-02    21 
   439          1.2000            -0.19499E-02    21 
   440          1.1000            -0.19183E-02    21 
   441          1.0000            -0.18879E-02    21 
   442         0.90000            -0.18586E-02    21 
   443         0.80000            -0.18305E-02    21 
   444         0.70000            -0.18034E-02    21 
   445         0.60000            -0.17774E-02    21 
   446         0.50000            -0.17524E-02    21 
   447         0.40000            -0.17284E-02    21 
   448         0.30000            -0.17054E-02    21 
   449         0.20000            -0.16832E-02    21 
   450         0.10000            -0.16623E-02    20 
   451          0.0000            -0.16467E-02    20 
   452        -0.10000            -0.16317E-02    20 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   453        -0.20000            -0.16174E-02    20 
   454        -0.30000            -0.16035E-02    20 
   455        -0.40000            -0.15903E-02    20 
   456        -0.50000            -0.15775E-02    20 
   457        -0.60000            -0.15652E-02    20 
   458        -0.70000            -0.15533E-02    20 
   459        -0.80000            -0.15418E-02    20 
   460        -0.90000            -0.15307E-02    20 
   461         -1.0000            -0.15199E-02    20 
   462         -1.1000            -0.15095E-02    20 
   463         -1.2000            -0.14993E-02    20 
   464         -1.3000            -0.14895E-02    20 
   465         -1.4000            -0.14798E-02    20 
   466         -1.5000            -0.14704E-02    20 
   467         -1.6000            -0.14611E-02    20 
   468         -1.7000            -0.14520E-02    20 
   469         -1.8000            -0.14430E-02    20 
   470         -1.9000            -0.14342E-02    20 
   471         -2.0000            -0.14255E-02    20 
   472         -2.1000            -0.14169E-02    20 
   473         -2.2000            -0.14083E-02    20 
   474         -2.3000            -0.13998E-02    20 
   475         -2.4000            -0.13913E-02    20 
   476         -2.5000            -0.13829E-02    20 
   477         -2.6000            -0.13750E-02    19 
   478         -2.7000            -0.13732E-02    19 
   479         -2.8000            -0.13714E-02    19 
   480         -2.9000            -0.13696E-02    19 
   481         -3.0000            -0.13678E-02    19 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      45.00     0.1019E-08 0.4184E-09  1.065     
              B      44.90        0.      0.1065      1.065     
        2     A      44.90        0.      0.1065      3.232     
              B      44.80        0.      0.4296      3.232     
        3     A      44.80        0.      0.4296      5.616     
              B      44.70        0.      0.9912      5.616     
        4     A      44.70        0.      0.9912      8.242     
              B      44.60        0.       1.815      8.242     
        5     A      44.60        0.       1.815      11.11     
              B      44.50        0.       2.926      11.11     
        6     A      44.50        0.       2.926      14.22     
              B      44.40        0.       4.348      14.22     
        7     A      44.40        0.       4.348      17.57     
              B      44.30        0.       6.105      17.57     
        8     A      44.30        0.       6.105      21.16     
              B      44.20        0.       8.222      21.16     
        9     A      44.20        0.       8.222      25.00     
              B      44.10        0.       10.72      25.00     
       10     A      44.10        0.       10.72      29.07     
              B      44.00        0.       13.63      29.07     
       11     A      44.00        0.       13.63      33.38     
              B      43.90        0.       16.97      33.38     
       12     A      43.90        0.       16.97      37.94     
              B      43.80        0.       20.76      37.94     
       13     A      43.80        0.       20.76      42.73     
              B      43.70        0.       25.03      42.73     
       14     A      43.70        0.       25.03      47.75     
              B      43.60        0.       29.81      47.75     
       15     A      43.60        0.       29.81      53.01     
              B      43.50        0.       35.11      53.01     
       16     A      43.50        0.       35.11      58.51     
              B      43.40        0.       40.96      58.51     
       17     A      43.40        0.       40.96      64.23     
              B      43.30        0.       47.38      64.23     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 143 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  37 
 12 NOVEMBRE 2010  14:49:30 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      43.30        0.       47.38      70.19     
              B      43.20        0.       54.40      70.19     
       19     A      43.20        0.       54.40      76.37     
              B      43.10        0.       62.04      76.37     
       20     A      43.10        0.       62.04      82.77     
              B      43.00        0.       70.32      82.77     
       21     A      43.00        0.       70.32      89.37     
              B      42.90        0.       79.25      89.37     
       22     A      42.90        0.       79.25      96.16     
              B      42.80        0.       88.87      96.16     
       23     A      42.80        0.       88.87      103.1     
              B      42.70     0.2804E-19  99.18      103.1     
       24     A      42.70     0.2804E-19  99.18      110.3     
              B      42.60     0.1629E-17  110.2      110.3     
       25     A      42.60     0.1629E-17  110.2      117.6     
              B      42.50     0.3499E-17  122.0      117.6     
       26     A      42.50     0.3499E-17  122.0      125.1     
              B      42.40     0.5655E-17  134.5      125.1     
       27     A      42.40     0.5655E-17  134.5      132.8     
              B      42.30     0.8111E-17  147.8      132.8     
       28     A      42.30     0.8111E-17  147.8      140.6     
              B      42.20     0.1088E-16  161.8      140.6     
       29     A      42.20     0.1088E-16  161.8      148.5     
              B      42.10     0.1399E-16  176.7      148.5     
       30     A      42.10     0.1399E-16  176.7      156.6     
              B      42.00     0.1744E-16  192.3      156.6     
       31     A      42.00     0.1744E-16  192.3      164.7     
              B      41.90     0.2125E-16  208.8      164.7     
       32     A      41.90     0.2125E-16  208.8      173.0     
              B      41.80     0.2543E-16  226.1      173.0     
       33     A      41.80     0.2543E-16  226.1      181.4     
              B      41.70     0.3000E-16  244.2      181.4     
       34     A      41.70     0.3000E-16  244.2      190.8     
              B      41.60     0.3498E-16  263.2      190.8     
       35     A      41.60     0.3498E-16  263.2      201.0     
              B      41.50     0.4037E-16  283.1      201.0     
       36     A      41.50     0.4037E-16  283.1      211.4     
              B      41.40     0.4618E-16  303.8      211.4     
       37     A      41.40     0.4618E-16  303.8      221.9     
              B      41.30     0.5243E-16  325.3      221.9     
       38     A      41.30     0.5243E-16  325.3      232.6     
              B      41.20     0.5914E-16  347.7      232.6     
       39     A      41.20     0.5914E-16  347.7      243.4     
              B      41.10     0.6630E-16  371.0      243.4     
       40     A      41.10     0.6630E-16  371.0      254.3     
              B      41.00     0.7393E-16  395.1      254.3     
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       41     A      41.00     0.7393E-16  395.1      218.7     
              B      40.90     0.8204E-16  373.7      218.7     
       42     A      40.90     0.8204E-16  373.7      207.9     
              B      40.80     0.9064E-16  353.1      207.9     
       43     A      40.80     0.9064E-16  353.1      197.6     
              B      40.70     0.9973E-16  333.3      197.6     
       44     A      40.70     0.9973E-16  333.3      189.4     
              B      40.60     0.1093E-15  314.4      189.4     
       45     A      40.60     0.1093E-15  314.4      181.4     
              B      40.50     0.1194E-15  296.2      181.4     
       46     A      40.50     0.1194E-15  296.2      173.6     
              B      40.40     0.1300E-15  278.9      173.6     
       47     A      40.40     0.1300E-15  278.9      165.9     
              B      40.30     0.1411E-15  262.3      165.9     
       48     A      40.30     0.1411E-15  262.3      158.5     
              B      40.20     0.1527E-15  246.4      158.5     
       49     A      40.20     0.1527E-15  246.4      151.2     
              B      40.10     0.1649E-15  233.3      151.2     
       50     A      40.10     0.1649E-15  233.3      144.2     
              B      40.00     0.1775E-15  223.2      144.2     
       51     A      40.00     0.1775E-15  223.2      137.4     
              B      39.90     0.1907E-15  214.3      137.4     
       52     A      39.90     0.1907E-15  214.3      130.8     
              B      39.80     0.2044E-15  206.4      130.8     
       53     A      39.80     0.2044E-15  206.4      124.5     
              B      39.70     0.2185E-15  199.5      124.5     
       54     A      39.70     0.2185E-15  199.5      118.5     
              B      39.60     0.2332E-15  193.6      118.5     
       55     A      39.60     0.2332E-15  193.6      112.6     
              B      39.50     0.2483E-15  188.7      112.6     
       56     A      39.50     0.2483E-15  188.7      107.1     
              B      39.40     0.2639E-15  184.8      107.1     
       57     A      39.40     0.2639E-15  184.8      101.8     
              B      39.30     0.2799E-15  182.0      101.8     
       58     A      39.30     0.2799E-15  182.0      96.74     
              B      39.20     0.2964E-15  180.0      96.74     
       59     A      39.20     0.2964E-15  180.0      91.94     
              B      39.10     0.3133E-15  179.1      91.94     
       60     A      39.10     0.3133E-15  179.1      87.40     
              B      39.00     0.3306E-15  179.0      87.40     
       61     A      39.00     0.3306E-15  179.0      83.10     
              B      38.90     0.3483E-15  179.9      83.10     
       62     A      38.90     0.3483E-15  179.9      79.04     
              B      38.80     0.3664E-15  181.7      79.04     
       63     A      38.80     0.3664E-15  181.7      75.22     
              B      38.70     0.3847E-15  184.4      75.22     
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       64     A      38.70     0.3847E-15  184.4      71.64     
              B      38.60     0.4034E-15  188.0      71.64     
       65     A      38.60     0.4034E-15  188.0      68.37     
              B      38.50     0.4223E-15  192.5      68.37     
       66     A      38.50     0.4223E-15  192.5      65.43     
              B      38.40     0.4414E-15  197.8      65.43     
       67     A      38.40     0.4414E-15  197.8      67.48     
              B      38.30     0.4607E-15  204.0      67.48     
       68     A      38.30     0.4607E-15  204.0      77.64     
              B      38.20     0.4802E-15  211.0      77.64     
       69     A      38.20     0.4802E-15  211.0      87.98     
              B      38.10     0.4997E-15  218.9      87.98     
       70     A      38.10     0.4997E-15  218.9      98.49     
              B      38.00     0.5193E-15  227.7      98.49     
       71     A      38.00     0.5193E-15  227.7      109.2     
              B      37.90     0.5389E-15  237.4      109.2     
       72     A      37.90     0.5389E-15  237.4      120.0     
              B      37.80     0.5584E-15  248.0      120.0     
       73     A      37.80     0.5584E-15  248.0      131.0     
              B      37.70     0.5778E-15  259.4      131.0     
       74     A      37.70     0.5778E-15  259.4      142.2     
              B      37.60     0.5970E-15  271.8      142.2     
       75     A      37.60     0.5970E-15  271.8      153.5     
              B      37.50     0.6159E-15  285.1      153.5     
       76     A      37.50     0.6159E-15  285.1      164.9     
              B      37.40     0.6346E-15  299.3      164.9     
       77     A      37.40     0.6346E-15  299.3      176.5     
              B      37.30     0.6528E-15  314.4      176.5     
       78     A      37.30     0.6528E-15  314.4      188.1     
              B      37.20     0.6705E-15  330.4      188.1     
       79     A      37.20     0.6705E-15  330.4      199.9     
              B      37.10     0.6878E-15  347.4      199.9     
       80     A      37.10     0.6878E-15  347.4      211.8     
              B      37.00     0.7043E-15  365.2      211.8     
       81     A      37.00     0.7043E-15  365.2      276.3     
              B      36.90      2.116      337.6      276.3     
       82     A      36.90      2.116      337.6      267.3     
              B      36.80      3.909      310.9      267.3     
       83     A      36.80      3.909      310.9      258.2     
              B      36.70      5.372      285.1      258.2     
       84     A      36.70      5.372      285.1      249.3     
              B      36.60      6.500      260.1      249.3     
       85     A      36.60      6.500      260.1      240.4     
              B      36.50      7.291      236.1      240.4     
       86     A      36.50      7.291      236.1      231.7     
              B      36.40      7.740      213.6      231.7     
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       87     A      36.40      7.740      213.6      223.0     
              B      36.30      7.843      196.9      223.0     
       88     A      36.30      7.843      196.9      214.5     
              B      36.20      7.596      181.4      214.5     
       89     A      36.20      7.596      181.4      206.1     
              B      36.10      6.996      167.2      206.1     
       90     A      36.10      6.996      167.2      197.8     
              B      36.00      6.038      154.1      197.8     
       91     A      36.00      6.038      154.1      189.7     
              B      35.90      4.720      142.2      189.7     
       92     A      35.90      4.720      142.2      181.7     
              B      35.80      3.129      131.6      181.7     
       93     A      35.80      3.129      131.6      173.9     
              B      35.70      1.355      122.1      173.9     
       94     A      35.70      1.355      122.1      166.2     
              B      35.60     0.8127E-15  113.8      166.2     
       95     A      35.60     0.8127E-15  113.8      158.8     
              B      35.50     0.8070E-15  106.7      158.8     
       96     A      35.50     0.8070E-15  106.7      151.4     
              B      35.40     0.7988E-15  100.8      151.4     
       97     A      35.40     0.7988E-15  100.8      144.2     
              B      35.30     0.7879E-15  96.10      144.2     
       98     A      35.30     0.7879E-15  96.10      137.1     
              B      35.20      1.512      92.58      137.1     
       99     A      35.20      1.512      92.58      130.1     
              B      35.10      14.52      90.25      130.1     
      100     A      35.10      14.52      90.25      123.2     
              B      35.00      26.84      89.11      123.2     
      101     A      35.00      26.84      89.11      116.5     
              B      34.90      38.48      89.17      116.5     
      102     A      34.90      38.48      89.17      109.8     
              B      34.80      49.47      90.43      109.8     
      103     A      34.80      49.47      90.43      103.3     
              B      34.70      59.80      92.87      103.3     
      104     A      34.70      59.80      92.87      96.97     
              B      34.60      69.50      96.52      96.97     
      105     A      34.60      69.50      96.52      90.73     
              B      34.50      78.57      101.3      90.73     
      106     A      34.50      78.57      101.3      84.60     
              B      34.40      87.03      107.4      84.60     
      107     A      34.40      87.03      107.4      87.07     
              B      34.30      94.89      114.6      87.07     
      108     A      34.30      94.89      114.6      100.6     
              B      34.20      102.2      123.0      100.6     
      109     A      34.20      102.2      123.0      114.2     
              B      34.10      108.9      132.6      114.2     
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      110     A      34.10      108.9      132.6      127.8     
              B      34.00      115.0      143.3      127.8     
      111     A      34.00      115.0      143.3      141.5     
              B      33.90      120.5      155.3      141.5     
      112     A      33.90      120.5      155.3      155.2     
              B      33.80      125.5      168.4      155.2     
      113     A      33.80      125.5      168.4      168.9     
              B      33.70      130.0      182.7      168.9     
      114     A      33.70      130.0      182.7      182.7     
              B      33.60      134.0      198.1      182.7     
      115     A      33.60      134.0      198.1      196.6     
              B      33.50      137.4      214.7      196.6     
      116     A      33.50      137.4      214.7      210.4     
              B      33.40      140.3      232.5      210.4     
      117     A      33.40      140.3      232.5      224.3     
              B      33.30      142.6      251.4      224.3     
      118     A      33.30      142.6      251.4      238.3     
              B      33.20      144.5      271.5      238.3     
      119     A      33.20      144.5      271.5      252.2     
              B      33.10      145.9      292.7      252.2     
      120     A      33.10      145.9      292.7      266.1     
              B      33.00      146.7      315.0      266.1     
      121     A      33.00      146.7      315.0      307.7     
              B      32.90      147.1      288.2      307.7     
      122     A      32.90      147.1      288.2      296.6     
              B      32.80      147.0      263.6      296.6     
      123     A      32.80      147.0      263.6      285.6     
              B      32.70      146.4      240.3      285.6     
      124     A      32.70      146.4      240.3      274.8     
              B      32.60      145.3      218.4      274.8     
      125     A      32.60      145.3      218.4      264.1     
              B      32.50      143.6      198.0      264.1     
      126     A      32.50      143.6      198.0      253.6     
              B      32.40      141.5      178.8      253.6     
      127     A      32.40      141.5      178.8      243.3     
              B      32.30      138.9      161.1      243.3     
      128     A      32.30      138.9      161.1      233.1     
              B      32.20      135.8      144.7      233.1     
      129     A      32.20      135.8      144.7      223.2     
              B      32.10      132.2      129.7      223.2     
      130     A      32.10      132.2      129.7      213.5     
              B      32.00      128.1      116.1      213.5     
      131     A      32.00      128.1      116.1      204.0     
              B      31.90      123.5      103.8      204.0     
      132     A      31.90      123.5      103.8      194.7     
              B      31.80      118.5      92.82      194.7     
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      133     A      31.80      118.5      92.82      185.6     
              B      31.70      113.1      83.19      185.6     
      134     A      31.70      113.1      83.19      176.7     
              B      31.60      107.5      74.89      176.7     
      135     A      31.60      107.5      74.89      168.0     
              B      31.50      101.7      67.90      168.0     
      136     A      31.50      101.7      67.90      159.5     
              B      31.40      95.77      62.21      159.5     
      137     A      31.40      95.77      62.21      151.2     
              B      31.30      89.89      57.80      151.2     
      138     A      31.30      89.89      57.80      143.2     
              B      31.20      84.10      54.66      143.2     
      139     A      31.20      84.10      54.66      135.3     
              B      31.10      96.40      52.79      135.3     
      140     A      31.10      96.40      52.79      127.5     
              B      31.00      109.2      52.16      127.5     
      141     A      31.00      109.2      52.16      120.0     
              B      30.90      121.2      52.78      120.0     
      142     A      30.90      121.2      52.78      112.7     
              B      30.80      132.4      54.62      112.7     
      143     A      30.80      132.4      54.62      105.5     
              B      30.70      143.0      57.67      105.5     
      144     A      30.70      143.0      57.67      98.50     
              B      30.60      152.8      61.92      98.50     
      145     A      30.60      152.8      61.92      91.65     
              B      30.50      162.0      67.36      91.65     
      146     A      30.50      162.0      67.36      91.54     
              B      30.40      170.5      73.98      91.54     
      147     A      30.40      170.5      73.98      105.1     
              B      30.30      178.3      81.77      105.1     
      148     A      30.30      178.3      81.77      118.6     
              B      30.20      185.5      90.71      118.6     
      149     A      30.20      185.5      90.71      132.1     
              B      30.10      192.1      100.8      132.1     
      150     A      30.10      192.1      100.8      145.5     
              B      30.00      198.1      112.0      145.5     
      151     A      30.00      198.1      112.0      158.9     
              B      29.90      203.4      124.3      158.9     
      152     A      29.90      203.4      124.3      172.2     
              B      29.80      208.2      139.7      172.2     
      153     A      29.80      208.2      139.7      185.4     
              B      29.70      212.3      158.2      185.4     
      154     A      29.70      212.3      158.2      199.1     
              B      29.60      215.9      178.1      199.1     
      155     A      29.60      215.9      178.1      213.0     
              B      29.50      219.0      199.3      213.0     
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      156     A      29.50      219.0      199.3      226.9     
              B      29.40      221.4      221.8      226.9     
      157     A      29.40      221.4      221.8      240.9     
              B      29.30      223.3      245.7      240.9     
      158     A      29.30      223.3      245.7      255.0     
              B      29.20      224.5      270.9      255.0     
      159     A      29.20      224.5      270.9      269.1     
              B      29.10      225.2      297.4      269.1     
      160     A      29.10      225.2      297.4      283.2     
              B      29.00      225.3      325.2      283.2     
      161     A      29.00      225.3      325.2      312.5     
              B      28.90      224.8      300.3      312.5     
      162     A      28.90      224.8      300.3      302.2     
              B      28.80      223.7      276.7      302.2     
      163     A      28.80      223.7      276.7      292.1     
              B      28.70      221.9      254.4      292.1     
      164     A      28.70      221.9      254.4      282.1     
              B      28.60      219.6      233.4      282.1     
      165     A      28.60      219.6      233.4      272.2     
              B      28.50      216.6      213.7      272.2     
      166     A      28.50      216.6      213.7      262.6     
              B      28.40      213.0      195.3      262.6     
      167     A      28.40      213.0      195.3      253.1     
              B      28.30      208.8      178.1      253.1     
      168     A      28.30      208.8      178.1      243.8     
              B      28.20      204.0      162.2      243.8     
      169     A      28.20      204.0      162.2      234.8     
              B      28.10      198.6      147.6      234.8     
      170     A      28.10      198.6      147.6      225.9     
              B      28.00      192.5      134.2      225.9     
      171     A      28.00      192.5      134.2      217.3     
              B      27.90      185.8      122.0      217.3     
      172     A      27.90      185.8      122.0      208.9     
              B      27.80      178.5      111.0      208.9     
      173     A      27.80      178.5      111.0      200.7     
              B      27.70      170.8      101.1      200.7     
      174     A      27.70      170.8      101.1      192.8     
              B      27.60      162.7      92.42      192.8     
      175     A      27.60      162.7      92.42      185.2     
              B      27.50      154.3      84.85      185.2     
      176     A      27.50      154.3      84.85      177.8     
              B      27.40      145.8      78.39      177.8     
      177     A      27.40      145.8      78.39      170.6     
              B      27.30      137.2      73.02      170.6     
      178     A      27.30      137.2      73.02      163.7     
              B      27.20      135.8      68.71      163.7     
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      179     A      27.20      135.8      68.71      157.1     
              B      27.10      151.5      65.43      157.1     
      180     A      27.10      151.5      65.43      150.4     
              B      27.00      166.5      63.20      150.4     
      181     A      27.00      166.5      63.20      143.8     
              B      26.90      180.9      63.76      143.8     
      182     A      26.90      180.9      63.76      137.1     
              B      26.80      194.6      67.00      137.1     
      183     A      26.80      194.6      67.00      130.3     
              B      26.70      207.6      71.48      130.3     
      184     A      26.70      207.6      71.48      123.5     
              B      26.60      220.0      77.20      123.5     
      185     A      26.60      220.0      77.20      116.7     
              B      26.50      231.7      84.17      116.7     
      186     A      26.50      231.7      84.17      109.9     
              B      26.40      242.7      92.40      109.9     
      187     A      26.40      242.7      92.40      103.0     
              B      26.30      253.0      101.9      103.0     
      188     A      26.30      253.0      101.9      107.5     
              B      26.20      262.6      112.6      107.5     
      189     A      26.20      262.6      112.6      120.5     
              B      26.10      271.5      124.7      120.5     
      190     A      26.10      271.5      124.7      133.8     
              B      26.00      279.7      138.0      133.8     
      191     A      26.00      279.7      138.0      147.2     
              B      25.90      287.2      152.5      147.2     
      192     A      25.90      287.2      152.5      160.7     
              B      25.80      294.0      168.4      160.7     
      193     A      25.80      294.0      168.4      174.1     
              B      25.70      300.1      185.5      174.1     
      194     A      25.70      300.1      185.5      187.6     
              B      25.60      305.5      203.9      187.6     
      195     A      25.60      305.5      203.9      201.1     
              B      25.50      310.2      223.5      201.1     
      196     A      25.50      310.2      223.5      214.6     
              B      25.40      314.1      244.4      214.6     
      197     A      25.40      314.1      244.4      228.1     
              B      25.30      317.4      266.6      228.1     
      198     A      25.30      317.4      266.6      241.5     
              B      25.20      319.9      290.0      241.5     
      199     A      25.20      319.9      290.0      254.9     
              B      25.10      321.6      314.6      254.9     
      200     A      25.10      321.6      314.6      268.2     
              B      25.00      322.7      340.5      268.2     
      201     A      25.00      322.7      340.5      350.1     
              B      24.90      322.9      313.4      350.1     
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      202     A      24.90      322.9      313.4      340.0     
              B      24.80      322.3      287.5      340.0     
      203     A      24.80      322.3      287.5      330.0     
              B      24.70      320.9      262.9      330.0     
      204     A      24.70      320.9      262.9      320.3     
              B      24.60      318.7      239.4      320.3     
      205     A      24.60      318.7      239.4      310.7     
              B      24.50      315.6      217.3      310.7     
      206     A      24.50      315.6      217.3      301.4     
              B      24.40      311.7      196.3      301.4     
      207     A      24.40      311.7      196.3      292.2     
              B      24.30      307.0      176.4      292.2     
      208     A      24.30      307.0      176.4      283.3     
              B      24.20      301.4      157.8      283.3     
      209     A      24.20      301.4      157.8      274.6     
              B      24.10      294.9      140.2      274.6     
      210     A      24.10      294.9      140.2      266.1     
              B      24.00      287.6      123.8      266.1     
      211     A      24.00      287.6      123.8      257.6     
              B      23.90      279.5      108.5      257.6     
      212     A      23.90      279.5      108.5      249.0     
              B      23.80      270.6      94.30      249.0     
      213     A      23.80      270.6      94.30      240.4     
              B      23.70      261.0      81.23      240.4     
      214     A      23.70      261.0      81.23      231.7     
              B      23.60      250.7      69.28      231.7     
      215     A      23.60      250.7      69.28      223.0     
              B      23.50      240.0      58.46      223.0     
      216     A      23.50      240.0      58.46      214.3     
              B      23.40      228.8      48.76      214.3     
      217     A      23.40      228.8      48.76      205.5     
              B      23.30      230.5      43.17      205.5     
      218     A      23.30      230.5      43.17      196.7     
              B      23.20      250.2      39.32      196.7     
      219     A      23.20      250.2      39.32      187.9     
              B      23.10      269.0      36.78      187.9     
      220     A      23.10      269.0      36.78      179.0     
              B      23.00      286.9      35.57      179.0     
      221     A      23.00      286.9      35.57      170.1     
              B      22.90      303.9      35.67      170.1     
      222     A      22.90      303.9      35.67      161.1     
              B      22.80      320.0      37.09      161.1     
      223     A      22.80      320.0      37.09      152.1     
              B      22.70      335.2      39.84      152.1     
      224     A      22.70      335.2      39.84      143.1     
              B      22.60      349.5      43.91      143.1     
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      225     A      22.60      349.5      43.91      134.0     
              B      22.50      362.9      49.30      134.0     
      226     A      22.50      362.9      49.30      124.9     
              B      22.40      375.4      56.02      124.9     
      227     A      22.40      375.4      56.02      115.8     
              B      22.30      387.0      64.05      115.8     
      228     A      22.30      387.0      64.05      106.6     
              B      22.20      397.7      73.41      106.6     
      229     A      22.20      397.7      73.41      106.6     
              B      22.10      407.4      84.07      106.6     
      230     A      22.10      407.4      84.07      119.7     
              B      22.00      416.2      96.04      119.7     
      231     A      22.00      416.2      96.04      132.7     
              B      21.90      424.1      109.3      132.7     
      232     A      21.90      424.1      109.3      145.6     
              B      21.80      431.0      123.9      145.6     
      233     A      21.80      431.0      123.9      158.5     
              B      21.70      437.1      139.7      158.5     
      234     A      21.70      437.1      139.7      171.2     
              B      21.60      442.1      156.8      171.2     
      235     A      21.60      442.1      156.8      183.8     
              B      21.50      446.3      175.2      183.8     
      236     A      21.50      446.3      175.2      196.3     
              B      21.40      449.4      194.9      196.3     
      237     A      21.40      449.4      194.9      212.3     
              B      21.30      451.7      215.7      212.3     
      238     A      21.30      451.7      215.7      228.7     
              B      21.20      452.9      237.8      228.7     
      239     A      21.20      452.9      237.8      245.1     
              B      21.10      453.3      261.1      245.1     
      240     A      21.10      453.3      261.1      261.5     
              B      21.00      452.6      285.7      261.5     
      241     A      21.00      452.6      285.7      381.1     
              B      20.90      451.0      256.9      381.1     
      242     A      20.90      451.0      256.9      371.4     
              B      20.80      448.4      229.4      371.4     
      243     A      20.80      448.4      229.4      361.6     
              B      20.70      444.9      203.2      361.6     
      244     A      20.70      444.9      203.2      351.8     
              B      20.60      440.3      178.2      351.8     
      245     A      20.60      440.3      178.2      342.0     
              B      20.50      434.8      154.4      342.0     
      246     A      20.50      434.8      154.4      332.2     
              B      20.40      428.3      132.0      332.2     
      247     A      20.40      428.3      132.0      322.3     
              B      20.30      420.8      110.8      322.3     
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      248     A      20.30      420.8      110.8      312.3     
              B      20.20      412.3      90.86      312.3     
      249     A      20.20      412.3      90.86      302.4     
              B      20.10      402.8      72.21      302.4     
      250     A      20.10      402.8      72.21      292.4     
              B      20.00      392.3      54.83      292.4     
      251     A      20.00      392.3      54.83      282.3     
              B      19.90      380.9      50.02      282.3     
      252     A      19.90      380.9      50.02      272.2     
              B      19.80      368.4      52.43      272.2     
      253     A      19.80      368.4      52.43      262.1     
              B      19.70      355.2      54.62      262.1     
      254     A      19.70      355.2      54.62      252.0     
              B      19.60      341.2      56.59      252.0     
      255     A      19.60      341.2      56.59      241.8     
              B      19.50      326.5      58.35      241.8     
      256     A      19.50      326.5      58.35      231.5     
              B      19.40      347.5      59.91      231.5     
      257     A      19.40      347.5      59.91      221.3     
              B      19.30      369.6      61.29      221.3     
      258     A      19.30      369.6      61.29      211.0     
              B      19.20      390.7      62.48      211.0     
      259     A      19.20      390.7      62.48      200.6     
              B      19.10      410.8      63.49      200.6     
      260     A      19.10      410.8      63.49      190.2     
              B      19.00      429.8      64.34      190.2     
      261     A      19.00      429.8      64.34      179.8     
              B      18.90      447.8      65.04      179.8     
      262     A      18.90      447.8      65.04      171.9     
              B      18.80      464.7      65.58      171.9     
      263     A      18.80      464.7      65.58      172.2     
              B      18.70      480.6      65.98      172.2     
      264     A      18.70      480.6      65.98      171.8     
              B      18.60      495.5      66.25      171.8     
      265     A      18.60      495.5      66.25      170.5     
              B      18.50      509.2      66.39      170.5     
      266     A      18.50      509.2      66.39      168.4     
              B      18.40      521.9      66.40      168.4     
      267     A      18.40      521.9      66.40      165.4     
              B      18.30      533.6      66.31      165.4     
      268     A      18.30      533.6      66.31      161.7     
              B      18.20      544.2      66.11      161.7     
      269     A      18.20      544.2      66.11      157.2     
              B      18.10      553.7      65.80      157.2     
      270     A      18.10      553.7      65.80      151.8     
              B      18.00      562.1      65.41      151.8     
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      271     A      18.00      562.1      65.41      147.6     
              B      17.90      569.5      64.92      147.6     
      272     A      17.90      569.5      64.92      165.9     
              B      17.80      575.8      64.36      165.9     
      273     A      17.80      575.8      64.36      184.2     
              B      17.70      581.0      63.71      184.2     
      274     A      17.70      581.0      63.71      202.7     
              B      17.60      585.1      63.00      202.7     
      275     A      17.60      585.1      63.00      221.2     
              B      17.50      588.1      64.96      221.2     
      276     A      17.50      588.1      64.96      239.8     
              B      17.40      590.0      85.33      239.8     
      277     A      17.40      590.0      85.33      258.5     
              B      17.30      590.8      107.1      258.5     
      278     A      17.30      590.8      107.1      277.3     
              B      17.20      590.5      130.2      277.3     
      279     A      17.20      590.5      130.2      296.1     
              B      17.10      589.0      154.8      296.1     
      280     A      17.10      589.0      154.8      314.9     
              B      17.00      586.5      180.7      314.9     
      281     A      17.00      586.5      180.7      432.8     
              B      16.90      582.9      145.5      432.8     
      282     A      16.90      582.9      145.5      421.6     
              B      16.80      578.1      111.6      421.6     
      283     A      16.80      578.1      111.6      410.4     
              B      16.70      572.2      79.25      410.4     
      284     A      16.70      572.2      79.25      399.1     
              B      16.60      565.2      71.61      399.1     
      285     A      16.60      565.2      71.61      387.8     
              B      16.50      557.0      78.11      387.8     
      286     A      16.50      557.0      78.11      376.4     
              B      16.40      547.8      84.12      376.4     
      287     A      16.40      547.8      84.12      365.0     
              B      16.30      537.3      89.64      365.0     
      288     A      16.30      537.3      89.64      353.6     
              B      16.20      525.8      94.71      353.6     
      289     A      16.20      525.8      94.71      342.1     
              B      16.10      513.0      99.32      342.1     
      290     A      16.10      513.0      99.32      330.6     
              B      16.00      499.2      103.5      330.6     
      291     A      16.00      499.2      103.5      319.1     
              B      15.90      484.2      107.3      319.1     
      292     A      15.90      484.2      107.3      307.5     
              B      15.80      468.1      110.7      307.5     
      293     A      15.80      468.1      110.7      295.9     
              B      15.70      451.0      113.7      295.9     
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      294     A      15.70      451.0      113.7      284.2     
              B      15.60      433.0      116.3      284.2     
      295     A      15.60      433.0      116.3      272.5     
              B      15.50      421.1      118.6      272.5     
      296     A      15.50      421.1      118.6      260.8     
              B      15.40      447.2      120.5      260.8     
      297     A      15.40      447.2      120.5      249.0     
              B      15.30      472.1      122.1      249.0     
      298     A      15.30      472.1      122.1      237.2     
              B      15.20      495.8      123.5      237.2     
      299     A      15.20      495.8      123.5      225.3     
              B      15.10      518.4      124.5      225.3     
      300     A      15.10      518.4      124.5      217.7     
              B      15.00      539.7      125.2      217.7     
      301     A      15.00      539.7      125.2      221.2     
              B      14.90      559.9      125.7      221.2     
      302     A      14.90      559.9      125.7      223.8     
              B      14.80      578.8      126.0      223.8     
      303     A      14.80      578.8      126.0      225.6     
              B      14.70      596.6      126.0      225.6     
      304     A      14.70      596.6      126.0      226.7     
              B      14.60      613.1      125.8      226.7     
      305     A      14.60      613.1      125.8      226.9     
              B      14.50      628.5      125.3      226.9     
      306     A      14.50      628.5      125.3      226.3     
              B      14.40      642.6      124.7      226.3     
      307     A      14.40      642.6      124.7      224.9     
              B      14.30      655.5      123.9      224.9     
      308     A      14.30      655.5      123.9      222.6     
              B      14.20      667.2      122.9      222.6     
      309     A      14.20      667.2      122.9      219.6     
              B      14.10      677.7      121.7      219.6     
      310     A      14.10      677.7      121.7      215.8     
              B      14.00      686.9      120.4      215.8     
      311     A      14.00      686.9      120.4      211.1     
              B      13.90      695.0      118.9      211.1     
      312     A      13.90      695.0      118.9      205.7     
              B      13.80      701.7      117.3      205.7     
      313     A      13.80      701.7      117.3      202.4     
              B      13.70      707.3      115.5      202.4     
      314     A      13.70      707.3      115.5      220.5     
              B      13.60      711.6      113.7      220.5     
      315     A      13.60      711.6      113.7      238.4     
              B      13.50      714.7      111.7      238.4     
      316     A      13.50      714.7      111.7      256.4     
              B      13.40      716.5      109.7      256.4     
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      317     A      13.40      716.5      109.7      274.2     
              B      13.30      717.0      107.5      274.2     
      318     A      13.30      717.0      107.5      292.0     
              B      13.20      716.3      105.2      292.0     
      319     A      13.20      716.3      105.2      309.9     
              B      13.10      714.4      102.9      309.9     
      320     A      13.10      714.4      102.9      327.9     
              B      13.00      711.2      100.5      327.9     
      321     A      13.00      711.2      100.5      381.5     
              B      12.90      706.7      104.8      381.5     
      322     A      12.90      706.7      104.8      367.9     
              B      12.80      700.9      117.2      367.9     
      323     A      12.80      700.9      117.2      354.5     
              B      12.70      693.9      128.7      354.5     
      324     A      12.70      693.9      128.7      341.4     
              B      12.60      685.6      139.4      341.4     
      325     A      12.60      685.6      139.4      328.5     
              B      12.50      676.0      149.2      328.5     
      326     A      12.50      676.0      149.2      315.6     
              B      12.40      665.1      158.1      315.6     
      327     A      12.40      665.1      158.1      302.7     
              B      12.30      652.9      166.2      302.7     
      328     A      12.30      652.9      166.2      289.8     
              B      12.20      639.4      173.4      289.8     
      329     A      12.20      639.4      173.4      276.8     
              B      12.10      624.7      179.9      276.8     
      330     A      12.10      624.7      179.9      263.8     
              B      12.00      608.6      185.7      263.8     
      331     A      12.00      608.6      185.7      250.7     
              B      11.90      591.2      190.7      250.7     
      332     A      11.90      591.2      190.7      237.6     
              B      11.80      572.6      195.0      237.6     
      333     A      11.80      572.6      195.0      224.5     
              B      11.70      552.9      198.6      224.5     
      334     A      11.70      552.9      198.6      211.3     
              B      11.60      532.1      201.6      211.3     
      335     A      11.60      532.1      201.6      217.9     
              B      11.50      510.3      204.1      217.9     
      336     A      11.50      510.3      204.1      226.9     
              B      11.40      514.0      205.9      226.9     
      337     A      11.40      514.0      205.9      235.1     
              B      11.30      531.2      207.2      235.1     
      338     A      11.30      531.2      207.2      242.5     
              B      11.20      547.0      208.0      242.5     
      339     A      11.20      547.0      208.0      249.0     
              B      11.10      561.5      208.3      249.0     
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      340     A      11.10      561.5      208.3      254.8     
              B      11.00      574.6      208.1      254.8     
      341     A      11.00      574.6      208.1      259.8     
              B      10.90      586.5      207.5      259.8     
      342     A      10.90      586.5      207.5      263.9     
              B      10.80      596.9      206.5      263.9     
      343     A      10.80      596.9      206.5      267.3     
              B      10.70      606.0      205.1      267.3     
      344     A      10.70      606.0      205.1      269.8     
              B      10.60      613.8      203.3      269.8     
      345     A      10.60      613.8      203.3      271.5     
              B      10.50      620.2      201.2      271.5     
      346     A      10.50      620.2      201.2      272.4     
              B      10.40      625.2      198.8      272.4     
      347     A      10.40      625.2      198.8      272.5     
              B      10.30      628.9      196.0      272.5     
      348     A      10.30      628.9      196.0      271.8     
              B      10.20      631.2      193.0      271.8     
      349     A      10.20      631.2      193.0      270.3     
              B      10.10      632.1      189.8      270.3     
      350     A      10.10      632.1      189.8      289.3     
              B      10.00      631.7      186.3      289.3     
      351     A      10.00      631.7      186.3      399.0     
              B      9.900      629.9      182.6      399.0     
      352     A      9.900      629.9      182.6      382.8     
              B      9.800      626.6      178.7      382.8     
      353     A      9.800      626.6      178.7      366.3     
              B      9.700      622.0      174.6      366.3     
      354     A      9.700      622.0      174.6      349.7     
              B      9.600      616.0      170.4      349.7     
      355     A      9.600      616.0      170.4      333.1     
              B      9.500      608.7      166.0      333.1     
      356     A      9.500      608.7      166.0      316.4     
              B      9.400      599.9      161.5      316.4     
      357     A      9.400      599.9      161.5      299.7     
              B      9.300      589.7      156.9      299.7     
      358     A      9.300      589.7      156.9      283.0     
              B      9.200      578.1      152.2      283.0     
      359     A      9.200      578.1      152.2      266.2     
              B      9.100      565.1      147.5      266.2     
      360     A      9.100      565.1      147.5      249.4     
              B      9.000      550.6      142.6      249.4     
      361     A      9.000      550.6      142.6      232.5     
              B      8.900      534.8      137.8      232.5     
      362     A      8.900      534.8      137.8      215.6     
              B      8.800      517.6      153.2      215.6     
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      363     A      8.800      517.6      153.2      198.7     
              B      8.700      499.2      169.7      198.7     
      364     A      8.700      499.2      169.7      196.2     
              B      8.600      479.5      185.0      196.2     
      365     A      8.600      479.5      185.0      207.1     
              B      8.500      467.6      199.1      207.1     
      366     A      8.500      467.6      199.1      217.3     
              B      8.400      482.3      212.1      217.3     
      367     A      8.400      482.3      212.1      226.6     
              B      8.300      495.4      224.0      226.6     
      368     A      8.300      495.4      224.0      235.1     
              B      8.200      506.7      234.7      235.1     
      369     A      8.200      506.7      234.7      242.8     
              B      8.100      516.3      244.3      242.8     
      370     A      8.100      516.3      244.3      249.7     
              B      8.000      524.2      252.9      249.7     
      371     A      8.000      524.2      252.9      255.8     
              B      7.900      530.4      260.4      255.8     
      372     A      7.900      530.4      260.4      261.1     
              B      7.800      534.8      267.0      261.1     
      373     A      7.800      534.8      267.0      265.6     
              B      7.700      537.5      272.8      265.6     
      374     A      7.700      537.5      272.8      269.2     
              B      7.600      538.5      277.6      269.2     
      375     A      7.600      538.5      277.6      272.1     
              B      7.500      537.7      281.7      272.1     
      376     A      7.500      537.7      281.7      274.1     
              B      7.400      535.1      285.1      274.1     
      377     A      7.400      535.1      285.1      275.4     
              B      7.300      530.8      287.8      275.4     
      378     A      7.300      530.8      287.8      275.8     
              B      7.200      524.8      289.9      275.8     
      379     A      7.200      524.8      289.9      275.4     
              B      7.100      517.0      291.4      275.4     
      380     A      7.100      517.0      291.4      274.2     
              B      7.000      507.4      292.4      274.2     
      381     A      7.000      507.4      292.4      272.2     
              B      6.900      496.1      292.9      272.2     
      382     A      6.900      496.1      292.9      269.4     
              B      6.800      483.3      292.9      269.4     
      383     A      6.800      483.3      292.9      265.7     
              B      6.700      469.1      292.6      265.7     
      384     A      6.700      469.1      292.6      261.3     
              B      6.600      453.5      292.0      261.3     
      385     A      6.600      453.5      292.0      256.1     
              B      6.500      436.7      291.1      256.1     
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      386     A      6.500      436.7      291.1      250.0     
              B      6.400      418.6      289.9      250.0     
      387     A      6.400      418.6      289.9      243.2     
              B      6.300      399.5      288.5      243.2     
      388     A      6.300      399.5      288.5      235.5     
              B      6.200      379.3      287.0      235.5     
      389     A      6.200      379.3      287.0      227.0     
              B      6.100      358.1      285.3      227.0     
      390     A      6.100      358.1      285.3      220.3     
              B      6.000      336.1      283.6      220.3     
      391     A      6.000      336.1      283.6      228.3     
              B      5.900      313.2      281.8      228.3     
      392     A      5.900      313.2      281.8      235.4     
              B      5.800      289.7      280.0      235.4     
      393     A      5.800      289.7      280.0      241.7     
              B      5.700      265.5      278.2      241.7     
      394     A      5.700      265.5      278.2      247.3     
              B      5.600      240.8      276.5      247.3     
      395     A      5.600      240.8      276.5      252.0     
              B      5.500      215.6      274.9      252.0     
      396     A      5.500      215.6      274.9      255.9     
              B      5.400      190.0      288.9      255.9     
      397     A      5.400      190.0      288.9      259.0     
              B      5.300      164.1      304.5      259.0     
      398     A      5.300      164.1      304.5      261.3     
              B      5.200      138.0      319.5      261.3     
      399     A      5.200      138.0      319.5      262.8     
              B      5.100      111.7      333.9      262.8     
      400     A      5.100      111.7      333.9      263.5     
              B      5.000      85.37      347.7      263.5     
      401     A      5.000      85.37      347.7      263.3     
              B      4.900      59.04      360.1      263.3     
      402     A      4.900      59.04      360.1      262.4     
              B      4.800      32.80      371.0      262.4     
      403     A      4.800      32.80      371.0      260.7     
              B      4.700      6.731      380.4      260.7     
      404     A      4.700      6.731      380.4      258.1     
              B      4.600        0.       388.4      258.1     
      405     A      4.600        0.       388.4      254.8     
              B      4.500        0.       394.9      254.8     
      406     A      4.500        0.       394.9      250.7     
              B      4.400        0.       400.1      250.7     
      407     A      4.400        0.       400.1      245.7     
              B      4.300        0.       404.0      245.7     
      408     A      4.300        0.       404.0      239.9     
              B      4.200        0.       406.7      239.9     
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      409     A      4.200        0.       406.7      233.4     
              B      4.100        0.       408.2      233.4     
      410     A      4.100        0.       408.2      226.0     
              B      4.000        0.       408.7      226.0     
      411     A      4.000        0.       408.7      217.8     
              B      3.900        0.       408.2      217.8     
      412     A      3.900        0.       408.2      208.8     
              B      3.800        0.       406.8      208.8     
      413     A      3.800        0.       406.8      199.0     
              B      3.700        0.       404.4      199.0     
      414     A      3.700        0.       404.4      188.5     
              B      3.600        0.       401.3      188.5     
      415     A      3.600        0.       401.3      177.1     
              B      3.500        0.       397.4      177.1     
      416     A      3.500        0.       397.4      164.8     
              B      3.400        0.       392.9      164.8     
      417     A      3.400        0.       392.9      151.8     
              B      3.300        0.       387.7      151.8     
      418     A      3.300        0.       387.7      138.0     
              B      3.200        0.       382.0      138.0     
      419     A      3.200        0.       382.0      123.4     
              B      3.100        0.       375.7      123.4     
      420     A      3.100        0.       375.7      108.2     
              B      3.000        0.       368.9      108.2     
      421     A      3.000        0.       368.9      93.39     
              B      2.900        0.       361.8      93.39     
      422     A      2.900        0.       361.8      78.84     
              B      2.800        0.       354.2      78.84     
      423     A      2.800        0.       354.2      79.07     
              B      2.700        0.       355.6      79.07     
      424     A      2.700        0.       355.6      82.08     
              B      2.600        0.       360.6      82.08     
      425     A      2.600        0.       360.6      84.70     
              B      2.500        0.       364.3      84.70     
      426     A      2.500        0.       364.3      86.97     
              B      2.400        0.       366.7      86.97     
      427     A      2.400        0.       366.7      88.88     
              B      2.300        0.       368.0      88.88     
      428     A      2.300        0.       368.0      90.48     
              B      2.200        0.       368.1      90.48     
      429     A      2.200        0.       368.1      91.76     
              B      2.100        0.       367.1      91.76     
      430     A      2.100        0.       367.1      92.76     
              B      2.000        0.       365.1      92.76     
      431     A      2.000        0.       365.1      93.48     
              B      1.900        0.       362.2      93.48     
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      432     A      1.900        0.       362.2      93.94     
              B      1.800        0.       358.5      93.94     
      433     A      1.800        0.       358.5      94.17     
              B      1.700        0.       353.9      94.17     
      434     A      1.700        0.       353.9      94.17     
              B      1.600        0.       348.6      94.17     
      435     A      1.600        0.       348.6      93.97     
              B      1.500        0.       342.6      93.97     
      436     A      1.500        0.       342.6      93.57     
              B      1.400        0.       336.0      93.57     
      437     A      1.400        0.       336.0      92.99     
              B      1.300        0.       328.9      92.99     
      438     A      1.300        0.       328.9      92.24     
              B      1.200        0.       321.1      92.24     
      439     A      1.200        0.       321.1      91.34     
              B      1.100        0.       313.0      91.34     
      440     A      1.100        0.       313.0      90.29     
              B      1.000        0.       304.3      90.29     
      441     A      1.000        0.       304.3      89.97     
              B     0.9000        0.       295.3      89.97     
      442     A     0.9000        0.       295.3      93.33     
              B     0.8000        0.       286.0      93.33     
      443     A     0.8000        0.       286.0      96.25     
              B     0.7000        0.       276.4      96.25     
      444     A     0.7000        0.       276.4      98.74     
              B     0.6000        0.       266.5      98.74     
      445     A     0.6000        0.       266.5      100.8     
              B     0.5000        0.       256.4      100.8     
      446     A     0.5000        0.       256.4      102.5     
              B     0.4000        0.       246.2      102.5     
      447     A     0.4000        0.       246.2      103.8     
              B     0.3000        0.       235.8      103.8     
      448     A     0.3000        0.       235.8      104.8     
              B     0.2000        0.       225.3      104.8     
      449     A     0.2000        0.       225.3      105.4     
              B     0.1000        0.       214.8      105.4     
      450     A     0.1000        0.       214.8      105.6     
              B        0.         0.       204.2      105.6     
      451     A        0.         0.       204.2      105.6     
              B    -0.1000        0.       193.7      105.6     
      452     A    -0.1000        0.       193.7      105.2     
              B    -0.2000        0.       183.1      105.2     
      453     A    -0.2000        0.       183.1      104.6     
              B    -0.3000        0.       172.7      104.6     
      454     A    -0.3000        0.       172.7      103.6     
              B    -0.4000        0.       162.3      103.6     
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      455     A    -0.4000        0.       162.3      102.4     
              B    -0.5000        0.       152.1      102.4     
      456     A    -0.5000        0.       152.1      101.0     
              B    -0.6000        0.       142.0      101.0     
      457     A    -0.6000        0.       142.0      99.25     
              B    -0.7000        0.       132.0      99.25     
      458     A    -0.7000        0.       132.0      97.28     
              B    -0.8000        0.       122.3      97.28     
      459     A    -0.8000        0.       122.3      95.08     
              B    -0.9000        0.       112.8      95.08     
      460     A    -0.9000        0.       112.8      92.64     
              B     -1.000     0.1541E-19  103.5      92.64     
      461     A     -1.000     0.1541E-19  103.5      89.99     
              B     -1.100     0.1317E-18  94.55      89.99     
      462     A     -1.100     0.1317E-18  94.55      87.13     
              B     -1.200     0.2239E-18  85.84      87.13     
      463     A     -1.200     0.2239E-18  85.84      84.05     
              B     -1.300     0.2941E-18  77.43      84.05     
      464     A     -1.300     0.2941E-18  77.43      80.77     
              B     -1.400     0.3441E-18  69.35      80.77     
      465     A     -1.400     0.3441E-18  69.35      77.29     
              B     -1.500     0.3760E-18  61.62      77.29     
      466     A     -1.500     0.3760E-18  61.62      73.62     
              B     -1.600     0.3916E-18  54.26      73.62     
      467     A     -1.600     0.3916E-18  54.26      69.76     
              B     -1.700     0.3930E-18  47.29      69.76     
      468     A     -1.700     0.3930E-18  47.29      65.71     
              B     -1.800     0.3820E-18  40.72      65.71     
      469     A     -1.800     0.3820E-18  40.72      61.47     
              B     -1.900     0.3607E-18  34.57      61.47     
      470     A     -1.900     0.3607E-18  34.57      57.05     
              B     -2.000     0.3309E-18  28.86      57.05     
      471     A     -2.000     0.3309E-18  28.86      52.46     
              B     -2.100     0.2947E-18  23.62      52.46     
      472     A     -2.100     0.2947E-18  23.62      47.68     
              B     -2.200     0.2539E-18  18.85      47.68     
      473     A     -2.200     0.2539E-18  18.85      42.73     
              B     -2.300     0.2106E-18  14.58      42.73     
      474     A     -2.300     0.2106E-18  14.58      37.60     
              B     -2.400     0.1667E-18  10.82      37.60     
      475     A     -2.400     0.1667E-18  10.82      32.30     
              B     -2.500     0.1242E-18  7.586      32.30     
      476     A     -2.500     0.1242E-18  7.586      26.82     
              B     -2.600     0.8494E-19  4.904      26.82     
      477     A     -2.600     0.8494E-19  4.904      21.17     
              B     -2.700     0.5095E-19  2.787      21.17     
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      478     A     -2.700     0.5095E-19  2.787      15.35     
              B     -2.800     0.2416E-19  1.252      15.35     
      479     A     -2.800     0.2416E-19  1.252      9.347     
              B     -2.900     0.2556E-04 0.3173      9.347     
      480     A     -2.900     0.2556E-04 0.3173      3.173     
              B     -3.000     0.2931E-09 0.2728E-09  3.173     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    41.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   480.36      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   479.78      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   479.80      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   479.71      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   479.77      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   479.80      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   479.81      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   479.82      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   480.48      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    37.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   480.51      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   479.44      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   479.41      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   479.40      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   479.22      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   479.37      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   479.26      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   479.32      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   479.32      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   479.32      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   479.34      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   479.33      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   479.99      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    33.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   561.10      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   559.46      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   559.49      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   559.44      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   559.07      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   559.29      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   559.09      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   559.19      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   559.18      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   559.19      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   560.03      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    29.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   562.26      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   560.07      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   560.30      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   560.15      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   559.64      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   559.90      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   559.63      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   559.73      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   559.73      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   559.74      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   559.75      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   560.67      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    25.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   564.39      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   561.55      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   562.15      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   561.94      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   561.22      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   561.50      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   561.31      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   561.46      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   561.44      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   562.44      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    21.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   567.52      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   563.96      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   564.79      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   564.57      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   564.03      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   564.34      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   564.18      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   565.22      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    17.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   652.16      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   647.70      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   648.37      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   647.47      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   647.13      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   648.47      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    13.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   648.93      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   642.23      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   643.29      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   645.55      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    10.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   645.21      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   649.20      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   45.00        0.         0.         0.         0.      
        2   44.90      1.209     0.3455        0.         0.      
        3   44.80      2.418     0.6912        0.         0.      
        4   44.70      3.625      1.037        0.         0.      
        5   44.60      4.831      1.384        0.         0.      
        6   44.50      6.035      1.732        0.         0.      
        7   44.40      7.237      2.082        0.         0.      
        8   44.30      8.435      2.432        0.         0.      
        9   44.20      9.630      2.785        0.         0.      
       10   44.10      10.82      3.139        0.         0.      
       11   44.00      12.01      3.496        0.         0.      
       12   43.90      13.19      3.854        0.         0.      
       13   43.80      14.37      4.215        0.         0.      
       14   43.70      15.54      4.579        0.         0.      
       15   43.60      16.71      4.946        0.         0.      
       16   43.50      17.87      5.315        0.         0.      
       17   43.40      19.02      5.688        0.         0.      
       18   43.30      20.17      6.064        0.         0.      
       19   43.20      21.31      6.443        0.         0.      
       20   43.10      22.45      6.826        0.         0.      
       21   43.00      23.58      7.211        0.         0.      
       22   42.90      24.70      7.601        0.         0.      
       23   42.80      25.81      7.994        0.         0.      
       24   42.70      26.92      8.390        0.         0.      
       25   42.60      28.02      8.790        0.         0.      
       26   42.50      29.11      9.194        0.         0.      
       27   42.40      30.20      9.601        0.         0.      
       28   42.30      31.28      10.01        0.         0.      
       29   42.20      32.35      10.43        0.         0.      
       30   42.10      33.41      10.84        0.         0.      
       31   42.00      34.47      11.27        0.         0.      
       32   41.90      35.52      11.69        0.         0.      
       33   41.80      36.56      12.12        0.         0.      
       34   41.70      37.60      12.55        0.         0.      
       35   41.60      38.63      12.98        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   41.50      39.66      13.42        0.         0.      
       37   41.40      40.67      13.86        0.         0.      
       38   41.30      41.69      14.31        0.         0.      
       39   41.20      42.69      14.75        0.         0.      
       40   41.10      43.69      15.20        0.         0.      
       41   41.00      44.69      15.65        0.         0.      
       42   40.90      45.68      16.11        0.         0.      
       43   40.80      46.67      16.57        0.         0.      
       44   40.70      47.65      17.03        0.         0.      
       45   40.60      48.63      17.49        0.         0.      
       46   40.50      49.60      17.95        0.         0.      
       47   40.40      50.57      18.42        0.         0.      
       48   40.30      51.53      18.89        0.         0.      
       49   40.20      52.49      19.36        0.         0.      
       50   40.10      53.45      19.83        0.         0.      
       51   40.00      54.40      20.30        0.         0.      
       52   39.90      55.35      20.78        0.         0.      
       53   39.80      56.30      21.25        0.         0.      
       54   39.70      57.24      21.73        0.         0.      
       55   39.60      58.18      22.21        0.         0.      
       56   39.50      59.12      22.69        0.         0.      
       57   39.40      60.05      23.17        0.         0.      
       58   39.30      65.04      25.87        0.         0.      
       59   39.20      74.33      29.56        0.         0.      
       60   39.10      78.64      30.77        0.         0.      
       61   39.00      77.99      29.50        0.         0.      
       62   38.90      77.37      28.23        0.         0.      
       63   38.80      76.78      26.99        0.         0.      
       64   38.70      76.22      26.57        0.         0.      
       65   38.60      75.70      27.06        0.         0.      
       66   38.50      75.22      27.55        0.         0.      
       67   38.40      74.78      28.04        0.         0.      
       68   38.30      74.39      28.53        0.         0.      
       69   38.20      74.05      29.02        0.         0.      
       70   38.10      73.75      29.52        0.         0.      
       71   38.00      73.50      30.01        0.         0.      
       72   37.90      73.90      30.50        0.         0.      
       73   37.80      74.82      30.99        0.         0.      
       74   37.70      75.73      31.48        0.         0.      
       75   37.60      76.65      31.98        0.         0.      
       76   37.50      77.56      32.47        0.         0.      
       77   37.40      78.47      32.96        0.         0.      
       78   37.30      79.39      33.46        0.         0.      
       79   37.20      80.30      33.95        0.         0.      
       80   37.10      81.21      34.44        0.         0.      
       81   37.00      82.13      34.94        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   36.90      83.04      35.43        0.         0.      
       83   36.80      83.95      35.92        0.         0.      
       84   36.70      84.87      36.42        0.         0.      
       85   36.60      85.78      36.91        0.         0.      
       86   36.50      86.70      37.40        0.         0.      
       87   36.40      87.61      37.89        0.         0.      
       88   36.30      88.52      38.39        0.         0.      
       89   36.20      89.44      38.88        0.         0.      
       90   36.10      90.35      39.37        0.         0.      
       91   36.00      91.27      39.86        0.         0.      
       92   35.90      92.19      40.36        0.         0.      
       93   35.80      93.10      40.85        0.         0.      
       94   35.70      94.02      41.34        0.         0.      
       95   35.60      94.94      41.83        0.         0.      
       96   35.50      95.85      42.32        0.         0.      
       97   35.40      96.77      42.81        0.         0.      
       98   35.30      97.69      43.30        0.         0.      
       99   35.20      98.61      43.80        0.         0.      
      100   35.10      99.53      44.29        0.         0.      
      101   35.00      100.4      44.78        0.         0.      
      102   34.90      101.4      45.27        0.         0.      
      103   34.80      102.3      45.75        0.         0.      
      104   34.70      103.2      46.24        0.         0.      
      105   34.60      104.1      46.73        0.         0.      
      106   34.50      105.1      47.22        0.         0.      
      107   34.40      106.0      47.71        0.         0.      
      108   34.30      106.9      48.20        0.         0.      
      109   34.20      107.8      48.69        0.         0.      
      110   34.10      108.8      49.17        0.         0.      
      111   34.00      109.7      49.66        0.         0.      
      112   33.90      110.6      50.15        0.         0.      
      113   33.80      111.5      50.63        0.         0.      
      114   33.70      112.5      51.12        0.         0.      
      115   33.60      113.4      51.61        0.         0.      
      116   33.50      114.3      52.09        0.         0.      
      117   33.40      115.2      52.58        0.         0.      
      118   33.30      116.2      53.06        0.         0.      
      119   33.20      117.1      53.55        0.         0.      
      120   33.10      118.0      54.03        0.         0.      
      121   33.00      119.0      54.52        0.         0.      
      122   32.90      119.9      55.00        0.         0.      
      123   32.80      120.8      55.49        0.         0.      
      124   32.70      121.8      55.97        0.         0.      
      125   32.60      122.7      56.45        0.         0.      
      126   32.50      123.6      56.94        0.         0.      
      127   32.40      124.6      57.42        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   32.30      125.5      57.90        0.         0.      
      129   32.20      126.4      58.39        0.         0.      
      130   32.10      127.4      58.87        0.         0.      
      131   32.00      128.3      59.35        0.         0.      
      132   31.90      129.2      59.83        0.         0.      
      133   31.80      130.2      60.31        0.         0.      
      134   31.70      131.1      60.79        0.         0.      
      135   31.60      132.1      61.27        0.         0.      
      136   31.50      133.0      61.76        0.         0.      
      137   31.40      133.9      62.24        0.         0.      
      138   31.30      134.9      62.72        0.         0.      
      139   31.20      135.8      63.20        0.         0.      
      140   31.10      136.7      63.68        0.         0.      
      141   31.00      137.7      64.16        0.         0.      
      142   30.90      138.6      64.64        0.         0.      
      143   30.80      139.6      65.11        0.         0.      
      144   30.70      140.5      65.59        0.         0.      
      145   30.60      141.5      66.07        0.         0.      
      146   30.50      142.4      66.55        0.         0.      
      147   30.40      143.3      67.03        0.         0.      
      148   30.30      144.3      67.51        0.         0.      
      149   30.20      145.2      67.99        0.         0.      
      150   30.10      146.2      68.46        0.         0.      
      151   30.00      147.1      68.94        0.         0.      
      152   29.90      148.1      69.42        0.         0.      
      153   29.80      149.0      69.90        0.         0.      
      154   29.70      150.0      70.37        0.         0.      
      155   29.60      150.9      70.85        0.         0.      
      156   29.50      151.8      71.33        0.         0.      
      157   29.40      152.8      71.80        0.         0.      
      158   29.30      153.7      72.28        0.         0.      
      159   29.20      154.7      72.75        0.         0.      
      160   29.10      155.6      73.23        0.         0.      
      161   29.00      156.6      73.71        0.         0.      
      162   28.90      157.5      74.18        0.         0.      
      163   28.80      158.5      74.66        0.         0.      
      164   28.70      159.4      75.13        0.         0.      
      165   28.60      160.4      75.61        0.         0.      
      166   28.50      161.3      76.08        0.         0.      
      167   28.40      162.3      76.56        0.         0.      
      168   28.30      163.2      77.03        0.         0.      
      169   28.20      164.2      77.51        0.         0.      
      170   28.10      165.1      77.98        0.         0.      
      171   28.00      166.1      78.46        0.         0.      
      172   27.90      167.0      78.93        0.         0.      
      173   27.80      168.0      79.40        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   27.70      168.9      79.88        0.         0.      
      175   27.60      169.9      80.35        0.         0.      
      176   27.50      170.8      80.83        0.         0.      
      177   27.40      171.8      81.30        0.         0.      
      178   27.30      172.8      81.77        0.         0.      
      179   27.20      173.7      82.25        0.         0.      
      180   27.10      174.7      82.72        0.         0.      
      181   27.00      175.6      83.19        0.         0.      
      182   26.90      176.6      83.67        0.         0.      
      183   26.80      177.5      84.14        0.         0.      
      184   26.70      178.5      84.61        0.         0.      
      185   26.60      179.4      85.08        0.         0.      
      186   26.50      180.4      85.56        0.         0.      
      187   26.40      181.3      86.03        0.         0.      
      188   26.30      182.3      86.50        0.         0.      
      189   26.20      183.3      86.97        0.         0.      
      190   26.10      184.2      87.45        0.         0.      
      191   26.00      185.2      87.92        0.         0.      
      192   25.90      186.1      88.39        0.         0.      
      193   25.80      187.1      88.86        0.         0.      
      194   25.70      188.0      89.33        0.         0.      
      195   25.60      189.0      89.80        0.         0.      
      196   25.50      189.9      90.28        0.         0.      
      197   25.40      190.9      90.75        0.         0.      
      198   25.30      191.9      91.22        0.         0.      
      199   25.20      192.8      91.69        0.         0.      
      200   25.10      193.8      92.16        0.         0.      
      201   25.00      206.1      86.93        0.         0.      
      202   24.90      207.2      87.37        0.         0.      
      203   24.80      208.2      87.82        0.         0.      
      204   24.70      209.2      88.26        0.         0.      
      205   24.60      210.2      88.70        0.         0.      
      206   24.50      211.2      89.14        0.         0.      
      207   24.40      212.2      89.59        0.         0.      
      208   24.30      213.2      90.03        0.         0.      
      209   24.20      214.3      90.47        0.         0.      
      210   24.10      215.3      90.91        0.         0.      
      211   24.00      216.3      91.35        0.         0.      
      212   23.90      217.3      91.80        0.         0.      
      213   23.80      218.3      92.24        0.         0.      
      214   23.70      219.3      92.68        0.         0.      
      215   23.60      220.4      93.12        0.         0.      
      216   23.50      221.4      93.56        0.         0.      
      217   23.40      222.4      94.00        0.         0.      
      218   23.30      223.4      94.45        0.         0.      
      219   23.20      224.4      94.89        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   23.10      225.4      95.33        0.         0.      
      221   23.00      226.5      95.77        0.         0.      
      222   22.90      227.5      96.21        0.         0.      
      223   22.80      228.5      96.65        0.         0.      
      224   22.70      229.5      97.09        0.         0.      
      225   22.60      230.5      97.53        0.         0.      
      226   22.50      231.6      97.97        0.         0.      
      227   22.40      232.6      98.41        0.         0.      
      228   22.30      233.6      98.86        0.         0.      
      229   22.20      234.6      99.30        0.         0.      
      230   22.10      235.6      99.74        0.         0.      
      231   22.00      236.6      100.2        0.         0.      
      232   21.90      237.7      100.6        0.         0.      
      233   21.80      238.7      101.1        0.         0.      
      234   21.70      239.7      101.5        0.         0.      
      235   21.60      240.7      101.9        0.         0.      
      236   21.50      241.7      102.4        0.         0.      
      237   21.40      242.8      102.8        0.         0.      
      238   21.30      243.8      103.3        0.         0.      
      239   21.20      244.8      103.7        0.         0.      
      240   21.10      245.8      104.1        0.         0.      
      241   21.00      246.8      104.6        0.         0.      
      242   20.90      247.9      105.0        0.         0.      
      243   20.80      248.9      105.5        0.         0.      
      244   20.70      249.9      105.9        0.         0.      
      245   20.60      250.9      106.3        0.         0.      
      246   20.50      251.9      106.8        0.         0.      
      247   20.40      253.0      107.2        0.         0.      
      248   20.30      254.0      107.7        0.         0.      
      249   20.20      255.0      108.1        0.         0.      
      250   20.10      256.0      108.5        0.         0.      
      251   20.00      257.0      109.0        0.         0.      
      252   19.90      258.1      109.4        0.         0.      
      253   19.80      259.1      109.9        0.         0.      
      254   19.70      260.1      110.3        0.         0.      
      255   19.60      261.1      110.7        0.         0.      
      256   19.50      262.1      111.2        0.         0.      
      257   19.40      263.2      111.6        0.         0.      
      258   19.30      264.2      112.1        0.         0.      
      259   19.20      265.2      112.5        0.         0.      
      260   19.10      266.2      112.9        0.         0.      
      261   19.00      267.2      113.4        0.         0.      
      262   18.90      268.3      113.8        0.         0.      
      263   18.80      269.3      114.3        0.         0.      
      264   18.70      270.3      114.7        0.         0.      
      265   18.60      271.3      115.1        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   18.50      272.4      115.6        0.         0.      
      267   18.40      273.4      116.0        0.         0.      
      268   18.30      274.4      116.5        0.         0.      
      269   18.20      275.4      116.9        0.         0.      
      270   18.10      276.4      117.3        0.         0.      
      271   18.00      277.5      117.8        0.         0.      
      272   17.90      278.5      118.2        0.         0.      
      273   17.80      279.5      118.6        0.         0.      
      274   17.70      280.5      119.1        0.         0.      
      275   17.60      281.5      119.5        0.         0.      
      276   17.50      282.6      120.0        0.         0.      
      277   17.40      283.6      120.4        0.         0.      
      278   17.30      284.6      120.8        0.         0.      
      279   17.20      285.6      121.3        0.         0.      
      280   17.10      286.7      121.7        0.         0.      
      281   17.00      287.7      122.2        0.         0.      
      282   16.90      288.7      122.6        0.         0.      
      283   16.80      289.7      123.0        0.         0.      
      284   16.70      290.7      123.5        0.         0.      
      285   16.60      291.8      123.9        0.         0.      
      286   16.50      292.8      124.4        0.         0.      
      287   16.40      293.8      124.8        0.         0.      
      288   16.30      294.8      125.2        0.         0.      
      289   16.20      295.9      125.7        0.         0.      
      290   16.10      296.9      126.1        0.         0.      
      291   16.00      297.9      126.5        0.         0.      
      292   15.90      298.9      127.0        0.         0.      
      293   15.80      299.9      127.4        0.         0.      
      294   15.70      301.0      127.9        0.         0.      
      295   15.60      302.0      128.3        0.         0.      
      296   15.50      303.0      128.7        0.         0.      
      297   15.40      304.0      129.2        0.         0.      
      298   15.30      305.1      129.6        0.         0.      
      299   15.20      306.1      130.1        0.         0.      
      300   15.10      307.1      130.5        0.         0.      
      301   15.00      308.1      130.9        0.         0.      
      302   14.90      309.2      131.4        0.         0.      
      303   14.80      310.2      131.8        0.         0.      
      304   14.70      311.2      132.2        0.         0.      
      305   14.60      312.2      132.7        0.         0.      
      306   14.50      313.2      133.1        0.         0.      
      307   14.40      314.3      133.6        0.         0.      
      308   14.30      315.3      134.0        0.         0.      
      309   14.20      316.3      134.4        0.         0.      
      310   14.10      317.3      134.9        0.         0.      
      311   14.00      318.4      135.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   13.90      319.4      135.8        0.         0.      
      313   13.80      320.4      136.2        0.         0.      
      314   13.70      321.4      136.6        0.         0.      
      315   13.60      322.5      137.1        0.         0.      
      316   13.50      323.5      137.5        0.         0.      
      317   13.40      324.5      137.9        0.         0.      
      318   13.30      325.5      138.4        0.         0.      
      319   13.20      326.6      138.8        0.         0.      
      320   13.10      327.6      139.3        0.         0.      
      321   13.00      328.6      139.7        0.         0.      
      322   12.90      329.6      140.1        0.         0.      
      323   12.80      330.6      140.6        0.         0.      
      324   12.70      331.7      141.0        0.         0.      
      325   12.60      332.7      141.5        0.         0.      
      326   12.50      333.7      141.9        0.         0.      
      327   12.40      334.7      142.3        0.         0.      
      328   12.30      335.8      142.8        0.         0.      
      329   12.20      336.8      143.2        0.         0.      
      330   12.10      337.8      143.6        0.         0.      
      331   12.00      338.8      144.1        0.         0.      
      332   11.90      339.9      144.5        0.         0.      
      333   11.80      340.9      145.0        0.         0.      
      334   11.70      341.9      145.4        0.         0.      
      335   11.60      342.9      145.8        0.         0.      
      336   11.50      344.0      146.3        0.         0.      
      337   11.40      345.0      146.7        0.         0.      
      338   11.30      346.0      147.1        0.         0.      
      339   11.20      347.0      147.6        0.         0.      
      340   11.10      348.1      148.0        0.         0.      
      341   11.00      349.1      148.5        0.         0.      
      342   10.90      350.1      148.9        0.         0.      
      343   10.80      351.1      149.3        0.         0.      
      344   10.70      352.1      149.8        0.         0.      
      345   10.60      353.2      150.2        0.         0.      
      346   10.50      354.2      150.7        0.         0.      
      347   10.40      355.2      151.1        0.         0.      
      348   10.30      356.2      151.5        0.         0.      
      349   10.20      357.3      152.0        0.         0.      
      350   10.10      358.3      152.4        0.         0.      
      351   10.00      359.3      152.8        0.         0.      
      352   9.900      360.3      153.3        0.         0.      
      353   9.800      361.4      153.7        0.         0.      
      354   9.700      362.4      154.2        0.         0.      
      355   9.600      363.4      154.6        0.         0.      
      356   9.500      364.4      155.0        0.         0.      
      357   9.400      365.5      155.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   9.300      366.5      155.9        0.         0.      
      359   9.200      367.5      156.3        0.         0.      
      360   9.100      368.5      156.8        0.         0.      
      361   9.000      369.6      157.2        0.         0.      
      362   8.900      370.6      157.7        0.         0.      
      363   8.800      371.6      158.1        0.         0.      
      364   8.700      372.6      158.5        0.         0.      
      365   8.600      373.7      159.0        0.         0.      
      366   8.500      374.7      159.4        0.         0.      
      367   8.400      375.7      159.8        0.         0.      
      368   8.300      376.7      160.3        0.         0.      
      369   8.200      377.8      160.7        0.         0.      
      370   8.100      378.8      161.2        0.         0.      
      371   8.000      379.8      161.6        0.         0.      
      372   7.900      380.8      162.0        0.         0.      
      373   7.800      381.9      162.5        0.         0.      
      374   7.700      382.9      162.9        0.         0.      
      375   7.600      383.9      163.3        0.         0.      
      376   7.500      384.9      163.8        0.         0.      
      377   7.400      386.0      164.2        0.         0.      
      378   7.300      387.0      164.7        0.         0.      
      379   7.200      388.0      165.1        0.         0.      
      380   7.100      389.0      165.5        0.         0.      
      381   7.000      390.1      166.0        0.         0.      
      382   6.900      391.1      166.4        0.         0.      
      383   6.800      392.1      166.8        0.         0.      
      384   6.700      393.1      167.3        0.         0.      
      385   6.600      394.2      167.7        0.         0.      
      386   6.500      395.2      168.2        0.         0.      
      387   6.400      396.2      168.6        0.         0.      
      388   6.300      397.2      169.0        0.         0.      
      389   6.200      398.3      169.5        0.         0.      
      390   6.100      399.3      169.9        0.         0.      
      391   6.000      400.3      170.3        0.         0.      
      392   5.900      401.3      170.8        0.         0.      
      393   5.800      402.4      171.2        0.         0.      
      394   5.700      403.4      171.7        0.         0.      
      395   5.600      404.4      172.1        0.         0.      
      396   5.500      405.4      172.5        0.         0.      
      397   5.400      406.5      173.0        0.         0.      
      398   5.300      407.5      173.4        0.         0.      
      399   5.200      408.5      173.8        0.         0.      
      400   5.100      409.5      174.3        0.         0.      
      401   5.000      410.6      174.7        0.         0.      
      402   4.900      411.6      175.2        0.         0.      
      403   4.800      412.6      175.6        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   4.700      413.6      176.0        0.         0.      
      405   4.600      414.7      176.5        0.         0.      
      406   4.500      415.7      176.9        0.         0.      
      407   4.400      416.7      177.3        0.         0.      
      408   4.300      417.7      177.8        0.         0.      
      409   4.200      418.8      178.2        0.         0.      
      410   4.100      419.8      178.7        0.         0.      
      411   4.000      420.8      179.1        0.         0.      
      412   3.900      421.8      179.5        0.         0.      
      413   3.800      422.9      180.0        0.         0.      
      414   3.700      423.9      180.4        0.         0.      
      415   3.600      424.9      180.8        0.         0.      
      416   3.500      425.9      181.3        0.         0.      
      417   3.400      427.0      181.7        0.         0.      
      418   3.300      428.0      182.2        0.         0.      
      419   3.200      429.0      182.6        0.         0.      
      420   3.100      430.0      183.0        0.         0.      
      421   3.000      431.1      183.5        0.         0.      
      422   2.900      432.1      183.9        0.         0.      
      423   2.800      433.1      184.3        0.         0.      
      424   2.700      434.1      184.8        0.         0.      
      425   2.600      435.2      185.2        0.         0.      
      426   2.500      436.2      185.7        0.         0.      
      427   2.400      437.2      186.1        0.         0.      
      428   2.300      438.2      186.5        0.         0.      
      429   2.200      439.3      187.0        0.         0.      
      430   2.100      440.3      187.4        0.         0.      
      431   2.000      441.3      187.8        0.         0.      
      432   1.900      442.3      188.3        0.         0.      
      433   1.800      443.4      188.7        0.         0.      
      434   1.700      444.4      189.2        0.         0.      
      435   1.600      445.4      189.6        0.         0.      
      436   1.500      446.4      190.0        0.         0.      
      437   1.400      447.5      190.5        0.         0.      
      438   1.300      448.5      190.9        0.         0.      
      439   1.200      449.5      191.3        0.         0.      
      440   1.100      450.5      191.8        0.         0.      
      441   1.000      451.6      192.2        0.         0.      
      442  0.9000      452.0      192.4      1.000        0.      
      443  0.8000      452.5      192.6      2.000        0.      
      444  0.7000      453.0      192.8      3.000        0.      
      445  0.6000      453.5      193.1      4.000        0.      
      446  0.5000      454.0      193.3      5.000        0.      
      447  0.4000      454.5      193.5      6.000        0.      
      448  0.3000      455.0      193.7      7.000        0.      
      449  0.2000      455.4      193.9      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450  0.1000      455.9      194.1      9.000        0.      
      451     0.       456.4      194.3      10.00        0.      
      452 -0.1000      456.9      194.5      11.00        0.      
      453 -0.2000      457.4      194.7      12.00        0.      
      454 -0.3000      457.9      194.9      13.00        0.      
      455 -0.4000      458.3      195.1      14.00        0.      
      456 -0.5000      458.8      195.3      15.00        0.      
      457 -0.6000      459.3      195.5      16.00        0.      
      458 -0.7000      459.8      195.7      17.00        0.      
      459 -0.8000      460.3      196.0      18.00        0.      
      460 -0.9000      460.8      196.2      19.00        0.      
      461  -1.000      461.3      196.4      20.00        0.      
      462  -1.100      461.7      196.6      21.00        0.      
      463  -1.200      462.2      196.8      22.00        0.      
      464  -1.300      462.7      197.0      23.00        0.      
      465  -1.400      463.2      197.2      24.00        0.      
      466  -1.500      463.7      197.4      25.00        0.      
      467  -1.600      464.2      197.6      26.00        0.      
      468  -1.700      464.7      197.8      27.00        0.      
      469  -1.800      465.1      198.0      28.00        0.      
      470  -1.900      465.6      198.2      29.00        0.      
      471  -2.000      466.1      198.4      30.00        0.      
      472  -2.100      466.6      198.6      31.00        0.      
      473  -2.200      467.1      198.9      32.00        0.      
      474  -2.300      467.6      199.1      33.00        0.      
      475  -2.400      468.1      199.3      34.00        0.      
      476  -2.500      468.5      199.5      35.00        0.      
      477  -2.600      469.0      199.7      36.00        0.      
      478  -2.700      469.5      199.9      37.00        0.      
      479  -2.800      470.0      200.1      38.00        0.      
      480  -2.900      470.5      200.3      39.00        0.      
      481  -3.000      471.0      200.5      40.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   45.00      21.30      8.200        0.         0.      
        2   44.90      21.67      8.979        0.         0.      
        3   44.80      23.84      9.758        0.         0.      
        4   44.70      26.26      10.54        0.         0.      
        5   44.60      28.68      11.32        0.         0.      
        6   44.50      31.10      12.10        0.         0.      
        7   44.40      33.51      12.88        0.         0.      
        8   44.30      35.93      13.66        0.         0.      
        9   44.20      38.34      14.44        0.         0.      
       10   44.10      40.74      15.22        0.         0.      
       11   44.00      43.13      16.01        0.         0.      
       12   43.90      45.52      16.79        0.         0.      
       13   43.80      47.90      17.58        0.         0.      
       14   43.70      50.26      18.36        0.         0.      
       15   43.60      52.61      19.15        0.         0.      
       16   43.50      54.94      19.94        0.         0.      
       17   43.40      57.25      20.73        0.         0.      
       18   43.30      60.11      21.52        0.         0.      
       19   43.20      63.03      22.31        0.         0.      
       20   43.10      65.92      23.10        0.         0.      
       21   43.00      68.79      23.90        0.         0.      
       22   42.90      71.62      24.70        0.         0.      
       23   42.80      74.41      25.49        0.         0.      
       24   42.70      77.16      26.29        0.         0.      
       25   42.60      79.86      27.09        0.         0.      
       26   42.50      82.50      27.89        0.         0.      
       27   42.40      85.07      28.69        0.         0.      
       28   42.30      87.58      29.50        0.         0.      
       29   42.20      90.00      30.30        0.         0.      
       30   42.10      92.34      31.10        0.         0.      
       31   42.00      94.59      31.91        0.         0.      
       32   41.90      96.72      32.72        0.         0.      
       33   41.80      98.74      33.53        0.         0.      
       34   41.70      100.6      34.33        0.         0.      
       35   41.60      102.4      35.14        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   41.50      104.0      35.95        0.         0.      
       37   41.40      105.7      36.77        0.         0.      
       38   41.30      107.1      37.58        0.         0.      
       39   41.20      108.4      38.39        0.         0.      
       40   41.10      109.6      39.20        0.         0.      
       41   41.00      110.5      40.02        0.         0.      
       42   40.90      111.1      40.83        0.         0.      
       43   40.80      111.6      41.64        0.         0.      
       44   40.70      111.9      42.46        0.         0.      
       45   40.60      112.0      43.27        0.         0.      
       46   40.50      112.0      44.09        0.         0.      
       47   40.40      111.8      44.90        0.         0.      
       48   40.30      111.5      45.72        0.         0.      
       49   40.20      111.1      46.53        0.         0.      
       50   40.10      110.6      47.35        0.         0.      
       51   40.00      110.1      48.16        0.         0.      
       52   39.90      109.5      48.98        0.         0.      
       53   39.80      108.8      49.79        0.         0.      
       54   39.70      108.1      50.60        0.         0.      
       55   39.60      107.3      51.42        0.         0.      
       56   39.50      106.6      52.23        0.         0.      
       57   39.40      105.8      53.05        0.         0.      
       58   39.30      105.1      53.86        0.         0.      
       59   39.20      104.3      54.67        0.         0.      
       60   39.10      103.6      55.49        0.         0.      
       61   39.00      102.9      56.30        0.         0.      
       62   38.90      102.2      57.11        0.         0.      
       63   38.80      101.6      57.92        0.         0.      
       64   38.70      100.9      58.73        0.         0.      
       65   38.60      100.4      59.54        0.         0.      
       66   38.50      99.84      60.35        0.         0.      
       67   38.40      99.90      61.16        0.         0.      
       68   38.30      101.8      61.97        0.         0.      
       69   38.20      103.8      62.78        0.         0.      
       70   38.10      105.6      63.59        0.         0.      
       71   38.00      107.5      64.39        0.         0.      
       72   37.90      109.3      65.29        0.         0.      
       73   37.80      111.0      66.19        0.         0.      
       74   37.70      112.7      67.09        0.         0.      
       75   37.60      114.3      68.05        0.         0.      
       76   37.50      115.8      68.95        0.         0.      
       77   37.40      117.3      69.84        0.         0.      
       78   37.30      118.6      70.73        0.         0.      
       79   37.20      119.9      71.61        0.         0.      
       80   37.10      121.0      72.56        0.         0.      
       81   37.00      122.0      73.44        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   36.90      122.9      74.32        0.         0.      
       83   36.80      123.6      75.20        0.         0.      
       84   36.70      124.3      76.13        0.         0.      
       85   36.60      124.8      77.01        0.         0.      
       86   36.50      125.2      77.88        0.         0.      
       87   36.40      125.6      78.75        0.         0.      
       88   36.30      125.9      79.62        0.         0.      
       89   36.20      126.1      80.54        0.         0.      
       90   36.10      126.2      81.41        0.         0.      
       91   36.00      126.3      82.27        0.         0.      
       92   35.90      126.3      83.13        0.         0.      
       93   35.80      126.3      84.05        0.         0.      
       94   35.70      126.3      84.90        0.         0.      
       95   35.60      126.8      85.33        0.         0.      
       96   35.50      127.7      85.51        0.         0.      
       97   35.40      128.5      85.71        0.         0.      
       98   35.30      129.3      85.97        0.         0.      
       99   35.20      130.1      86.18        0.         0.      
      100   35.10      130.9      86.39        0.         0.      
      101   35.00      131.6      86.62        0.         0.      
      102   34.90      132.4      86.91        0.         0.      
      103   34.80      133.1      87.15        0.         0.      
      104   34.70      133.8      87.40        0.         0.      
      105   34.60      134.6      87.65        0.         0.      
      106   34.50      135.3      87.92        0.         0.      
      107   34.40      136.0      88.08        0.         0.      
      108   34.30      136.6      88.45        0.         0.      
      109   34.20      137.3      89.91        0.         0.      
      110   34.10      138.0      91.34        0.         0.      
      111   34.00      138.6      92.74        0.         0.      
      112   33.90      139.2      94.12        0.         0.      
      113   33.80      139.8      95.47        0.         0.      
      114   33.70      140.4      96.78        0.         0.      
      115   33.60      141.0      98.07        0.         0.      
      116   33.50      141.5      99.31        0.         0.      
      117   33.40      142.0      100.5        0.         0.      
      118   33.30      142.4      101.7        0.         0.      
      119   33.20      142.8      102.8        0.         0.      
      120   33.10      143.1      103.9        0.         0.      
      121   33.00      143.4      105.0        0.         0.      
      122   32.90      143.6      106.0        0.         0.      
      123   32.80      143.7      107.0        0.         0.      
      124   32.70      143.8      108.0        0.         0.      
      125   32.60      143.8      108.9        0.         0.      
      126   32.50      143.9      109.7        0.         0.      
      127   32.40      143.9      110.6        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   32.30      143.9      111.4        0.         0.      
      129   32.20      143.9      112.1        0.         0.      
      130   32.10      143.9      112.8        0.         0.      
      131   32.00      143.8      113.5        0.         0.      
      132   31.90      143.8      114.2        0.         0.      
      133   31.80      143.8      114.8        0.         0.      
      134   31.70      143.7      115.4        0.         0.      
      135   31.60      143.7      115.9        0.         0.      
      136   31.50      143.7      116.4        0.         0.      
      137   31.40      143.4      116.9        0.         0.      
      138   31.30      142.9      117.4        0.         0.      
      139   31.20      142.5      117.8        0.         0.      
      140   31.10      142.0      118.3        0.         0.      
      141   31.00      141.6      118.7        0.         0.      
      142   30.90      141.2      119.0        0.         0.      
      143   30.80      140.9      119.4        0.         0.      
      144   30.70      140.5      119.7        0.         0.      
      145   30.60      141.5      120.0        0.         0.      
      146   30.50      142.4      120.4        0.         0.      
      147   30.40      143.3      121.2        0.         0.      
      148   30.30      144.3      122.8        0.         0.      
      149   30.20      145.2      124.4        0.         0.      
      150   30.10      146.2      125.9        0.         0.      
      151   30.00      147.1      127.4        0.         0.      
      152   29.90      148.1      128.9        0.         0.      
      153   29.80      149.0      130.3        0.         0.      
      154   29.70      150.0      131.5        0.         0.      
      155   29.60      150.9      132.3        0.         0.      
      156   29.50      151.8      133.1        0.         0.      
      157   29.40      152.8      133.8        0.         0.      
      158   29.30      153.7      134.6        0.         0.      
      159   29.20      154.7      135.3        0.         0.      
      160   29.10      155.6      136.1        0.         0.      
      161   29.00      156.6      136.9        0.         0.      
      162   28.90      157.5      137.6        0.         0.      
      163   28.80      158.5      138.4        0.         0.      
      164   28.70      159.4      139.2        0.         0.      
      165   28.60      160.4      139.9        0.         0.      
      166   28.50      161.3      140.7        0.         0.      
      167   28.40      162.3      141.4        0.         0.      
      168   28.30      163.2      142.2        0.         0.      
      169   28.20      164.2      143.0        0.         0.      
      170   28.10      165.1      143.7        0.         0.      
      171   28.00      166.1      144.5        0.         0.      
      172   27.90      167.0      145.3        0.         0.      
      173   27.80      168.0      146.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   27.70      168.9      146.8        0.         0.      
      175   27.60      169.9      147.6        0.         0.      
      176   27.50      170.8      148.3        0.         0.      
      177   27.40      171.8      149.1        0.         0.      
      178   27.30      172.8      149.8        0.         0.      
      179   27.20      173.7      150.6        0.         0.      
      180   27.10      174.7      151.4        0.         0.      
      181   27.00      175.6      152.1        0.         0.      
      182   26.90      176.6      152.9        0.         0.      
      183   26.80      177.5      153.7        0.         0.      
      184   26.70      178.5      154.4        0.         0.      
      185   26.60      179.4      155.2        0.         0.      
      186   26.50      180.4      156.0        0.         0.      
      187   26.40      181.3      156.7        0.         0.      
      188   26.30      182.3      157.5        0.         0.      
      189   26.20      183.3      158.3        0.         0.      
      190   26.10      184.2      159.0        0.         0.      
      191   26.00      185.2      159.8        0.         0.      
      192   25.90      186.1      160.6        0.         0.      
      193   25.80      187.1      161.3        0.         0.      
      194   25.70      188.0      162.1        0.         0.      
      195   25.60      189.0      162.9        0.         0.      
      196   25.50      189.9      163.6        0.         0.      
      197   25.40      190.9      164.4        0.         0.      
      198   25.30      191.9      165.2        0.         0.      
      199   25.20      192.8      165.9        0.         0.      
      200   25.10      193.8      166.7        0.         0.      
      201   25.00      206.1      163.4        0.         0.      
      202   24.90      207.2      164.1        0.         0.      
      203   24.80      208.2      164.9        0.         0.      
      204   24.70      209.2      165.6        0.         0.      
      205   24.60      210.2      166.4        0.         0.      
      206   24.50      211.2      167.1        0.         0.      
      207   24.40      212.2      167.9        0.         0.      
      208   24.30      213.2      168.6        0.         0.      
      209   24.20      214.3      169.4        0.         0.      
      210   24.10      215.3      170.1        0.         0.      
      211   24.00      216.3      170.9        0.         0.      
      212   23.90      217.3      171.6        0.         0.      
      213   23.80      218.3      172.4        0.         0.      
      214   23.70      219.3      173.1        0.         0.      
      215   23.60      220.4      173.8        0.         0.      
      216   23.50      221.4      174.6        0.         0.      
      217   23.40      222.4      175.3        0.         0.      
      218   23.30      223.4      176.1        0.         0.      
      219   23.20      224.4      176.8        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   23.10      225.4      177.6        0.         0.      
      221   23.00      226.5      178.3        0.         0.      
      222   22.90      227.5      179.1        0.         0.      
      223   22.80      228.5      179.8        0.         0.      
      224   22.70      229.5      180.6        0.         0.      
      225   22.60      230.5      181.3        0.         0.      
      226   22.50      231.6      182.1        0.         0.      
      227   22.40      232.6      182.8        0.         0.      
      228   22.30      233.6      183.6        0.         0.      
      229   22.20      234.6      184.3        0.         0.      
      230   22.10      235.6      185.1        0.         0.      
      231   22.00      236.6      185.8        0.         0.      
      232   21.90      237.7      186.6        0.         0.      
      233   21.80      238.7      187.3        0.         0.      
      234   21.70      239.7      188.1        0.         0.      
      235   21.60      240.7      188.8        0.         0.      
      236   21.50      241.7      189.6        0.         0.      
      237   21.40      242.8      190.3        0.         0.      
      238   21.30      243.8      191.1        0.         0.      
      239   21.20      244.8      191.8        0.         0.      
      240   21.10      245.8      192.6        0.         0.      
      241   21.00      246.8      193.3        0.         0.      
      242   20.90      247.9      194.1        0.         0.      
      243   20.80      248.9      194.9        0.         0.      
      244   20.70      249.9      195.6        0.         0.      
      245   20.60      250.9      196.4        0.         0.      
      246   20.50      251.9      197.1        0.         0.      
      247   20.40      253.0      197.9        0.         0.      
      248   20.30      254.0      198.6        0.         0.      
      249   20.20      255.0      199.4        0.         0.      
      250   20.10      256.0      200.1        0.         0.      
      251   20.00      257.0      200.9        0.         0.      
      252   19.90      258.1      201.6        0.         0.      
      253   19.80      259.1      202.4        0.         0.      
      254   19.70      260.1      203.1        0.         0.      
      255   19.60      261.1      203.9        0.         0.      
      256   19.50      262.1      204.6        0.         0.      
      257   19.40      263.2      205.4        0.         0.      
      258   19.30      264.2      206.1        0.         0.      
      259   19.20      265.2      206.9        0.         0.      
      260   19.10      266.2      207.6        0.         0.      
      261   19.00      267.2      208.4        0.         0.      
      262   18.90      268.3      209.1        0.         0.      
      263   18.80      269.3      209.9        0.         0.      
      264   18.70      270.3      210.6        0.         0.      
      265   18.60      271.3      211.4        0.         0.      
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      266   18.50      272.4      212.1        0.         0.      
      267   18.40      273.4      212.9        0.         0.      
      268   18.30      274.4      213.6        0.         0.      
      269   18.20      275.4      214.4        0.         0.      
      270   18.10      276.4      215.1        0.         0.      
      271   18.00      277.5      215.9        0.         0.      
      272   17.90      278.5      216.7        0.         0.      
      273   17.80      279.5      217.4        0.         0.      
      274   17.70      280.5      218.2        0.         0.      
      275   17.60      281.5      218.9        0.         0.      
      276   17.50      282.6      219.7        0.         0.      
      277   17.40      283.6      220.4        0.         0.      
      278   17.30      284.6      221.2        0.         0.      
      279   17.20      285.6      221.9        0.         0.      
      280   17.10      286.7      222.7        0.         0.      
      281   17.00      287.7      223.4        0.         0.      
      282   16.90      288.7      224.2        0.         0.      
      283   16.80      289.7      224.9        0.         0.      
      284   16.70      290.7      225.7        0.         0.      
      285   16.60      291.8      226.4        0.         0.      
      286   16.50      292.8      227.2        0.         0.      
      287   16.40      293.8      227.9        0.         0.      
      288   16.30      294.8      228.7        0.         0.      
      289   16.20      295.9      229.4        0.         0.      
      290   16.10      296.9      230.2        0.         0.      
      291   16.00      297.9      231.0        0.         0.      
      292   15.90      298.9      231.7        0.         0.      
      293   15.80      299.9      232.5        0.         0.      
      294   15.70      301.0      233.2        0.         0.      
      295   15.60      302.0      234.0        0.         0.      
      296   15.50      303.0      234.7        0.         0.      
      297   15.40      304.0      235.5        0.         0.      
      298   15.30      305.1      236.2        0.         0.      
      299   15.20      306.1      237.0        0.         0.      
      300   15.10      307.1      237.7        0.         0.      
      301   15.00      308.1      238.5        0.         0.      
      302   14.90      309.2      239.2        0.         0.      
      303   14.80      310.2      240.0        0.         0.      
      304   14.70      311.2      240.7        0.         0.      
      305   14.60      312.2      241.5        0.         0.      
      306   14.50      313.2      242.3        0.         0.      
      307   14.40      314.3      243.0        0.         0.      
      308   14.30      315.3      243.8        0.         0.      
      309   14.20      316.3      244.5        0.         0.      
      310   14.10      317.3      245.3        0.         0.      
      311   14.00      318.4      246.0        0.         0.      
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      312   13.90      319.4      246.8        0.         0.      
      313   13.80      320.4      247.5        0.         0.      
      314   13.70      321.4      248.3        0.         0.      
      315   13.60      322.5      249.0        0.         0.      
      316   13.50      323.5      249.8        0.         0.      
      317   13.40      324.5      250.5        0.         0.      
      318   13.30      325.5      251.3        0.         0.      
      319   13.20      326.6      252.1        0.         0.      
      320   13.10      327.6      252.8        0.         0.      
      321   13.00      328.6      253.6        0.         0.      
      322   12.90      329.6      254.3        0.         0.      
      323   12.80      330.6      255.1        0.         0.      
      324   12.70      331.7      255.8        0.         0.      
      325   12.60      332.7      256.6        0.         0.      
      326   12.50      333.7      257.3        0.         0.      
      327   12.40      334.7      258.1        0.         0.      
      328   12.30      335.8      258.8        0.         0.      
      329   12.20      336.8      259.6        0.         0.      
      330   12.10      337.8      260.4        0.         0.      
      331   12.00      338.8      261.1        0.         0.      
      332   11.90      339.9      261.9        0.         0.      
      333   11.80      340.9      262.6        0.         0.      
      334   11.70      341.9      263.4        0.         0.      
      335   11.60      342.9      264.1        0.         0.      
      336   11.50      344.0      264.9        0.         0.      
      337   11.40      345.0      265.6        0.         0.      
      338   11.30      346.0      266.4        0.         0.      
      339   11.20      347.0      267.1        0.         0.      
      340   11.10      348.1      267.9        0.         0.      
      341   11.00      349.1      268.7        0.         0.      
      342   10.90      350.1      269.4        0.         0.      
      343   10.80      351.1      270.2        0.         0.      
      344   10.70      352.1      270.9        0.         0.      
      345   10.60      353.2      271.7        0.         0.      
      346   10.50      354.2      272.4        0.         0.      
      347   10.40      355.2      273.2        0.         0.      
      348   10.30      356.2      273.9        0.         0.      
      349   10.20      357.3      274.7        0.         0.      
      350   10.10      358.3      275.4        0.         0.      
      351   10.00      359.3      276.2        0.         0.      
      352   9.900      360.3      277.0        0.         0.      
      353   9.800      361.4      277.7        0.         0.      
      354   9.700      362.4      278.5        0.         0.      
      355   9.600      363.4      279.2        0.         0.      
      356   9.500      364.4      280.0        0.         0.      
      357   9.400      365.5      280.7        0.         0.      
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      358   9.300      366.5      281.5        0.         0.      
      359   9.200      367.5      282.2        0.         0.      
      360   9.100      368.5      283.0        0.         0.      
      361   9.000      369.6      283.7        0.         0.      
      362   8.900      370.6      284.5        0.         0.      
      363   8.800      371.6      285.3        0.         0.      
      364   8.700      372.6      286.0        0.         0.      
      365   8.600      373.7      286.8        0.         0.      
      366   8.500      374.7      287.5        0.         0.      
      367   8.400      375.7      288.3        0.         0.      
      368   8.300      376.7      289.0        0.         0.      
      369   8.200      377.8      289.8        0.         0.      
      370   8.100      378.8      290.5        0.         0.      
      371   8.000      379.8      291.3        0.         0.      
      372   7.900      380.8      292.1        0.         0.      
      373   7.800      381.9      292.8        0.         0.      
      374   7.700      382.9      293.6        0.         0.      
      375   7.600      383.9      294.3        0.         0.      
      376   7.500      384.9      295.1        0.         0.      
      377   7.400      386.0      295.8        0.         0.      
      378   7.300      387.0      296.6        0.         0.      
      379   7.200      388.0      297.3        0.         0.      
      380   7.100      389.0      298.1        0.         0.      
      381   7.000      390.1      298.9        0.         0.      
      382   6.900      391.1      299.6        0.         0.      
      383   6.800      392.1      300.4        0.         0.      
      384   6.700      393.1      301.1        0.         0.      
      385   6.600      394.2      301.9        0.         0.      
      386   6.500      395.2      302.6        0.         0.      
      387   6.400      396.2      303.4        0.         0.      
      388   6.300      397.2      304.1        0.         0.      
      389   6.200      398.3      304.9        0.         0.      
      390   6.100      399.3      305.7        0.         0.      
      391   6.000      400.3      306.4        0.         0.      
      392   5.900      401.3      307.2        0.         0.      
      393   5.800      402.4      307.9        0.         0.      
      394   5.700      403.4      308.7        0.         0.      
      395   5.600      404.4      309.4        0.         0.      
      396   5.500      405.4      310.2        0.         0.      
      397   5.400      406.5      310.9        0.         0.      
      398   5.300      407.5      311.7        0.         0.      
      399   5.200      408.5      312.5        0.         0.      
      400   5.100      409.5      312.3        0.         0.      
      401   5.000      410.6      314.0        0.         0.      
      402   4.900      411.6      314.7        0.         0.      
      403   4.800      412.6      315.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   4.700      413.6      316.2        0.         0.      
      405   4.600      414.7      317.0        0.         0.      
      406   4.500      415.7      317.8        0.         0.      
      407   4.400      416.7      318.5        0.         0.      
      408   4.300      417.7      319.3        0.         0.      
      409   4.200      418.8      320.0        0.         0.      
      410   4.100      419.8      320.8        0.         0.      
      411   4.000      420.8      321.5        0.         0.      
      412   3.900      421.8      322.3        0.         0.      
      413   3.800      422.9      323.0        0.         0.      
      414   3.700      423.9      323.8        0.         0.      
      415   3.600      424.9      324.6        0.         0.      
      416   3.500      425.9      325.3        0.         0.      
      417   3.400      427.0      326.1        0.         0.      
      418   3.300      428.0      326.2        0.         0.      
      419   3.200      429.0      324.5        0.         0.      
      420   3.100      430.0      322.7        0.         0.      
      421   3.000      431.1      321.1        0.         0.      
      422   2.900      432.1      319.4        0.         0.      
      423   2.800      433.1      317.9        0.         0.      
      424   2.700      434.1      316.4        0.         0.      
      425   2.600      435.2      315.2        0.         0.      
      426   2.500      436.2      313.5        0.         0.      
      427   2.400      437.2      312.2        0.         0.      
      428   2.300      438.2      310.9        0.         0.      
      429   2.200      439.3      309.7        0.         0.      
      430   2.100      440.3      308.5        0.         0.      
      431   2.000      441.3      307.4        0.         0.      
      432   1.900      442.3      306.4        0.         0.      
      433   1.800      443.4      305.4        0.         0.      
      434   1.700      444.4      304.4        0.         0.      
      435   1.600      445.4      303.6        0.         0.      
      436   1.500      446.4      302.7        0.         0.      
      437   1.400      447.5      301.9        0.         0.      
      438   1.300      448.5      301.2        0.         0.      
      439   1.200      449.5      300.5        0.         0.      
      440   1.100      450.5      299.8        0.         0.      
      441   1.000      451.6      299.2        0.         0.      
      442  0.9000      452.0      298.4      1.000        0.      
      443  0.8000      452.5      297.7      2.000        0.      
      444  0.7000      453.0      297.0      3.000        0.      
      445  0.6000      453.5      296.3      4.000        0.      
      446  0.5000      454.0      295.7      5.000        0.      
      447  0.4000      454.5      295.1      6.000        0.      
      448  0.3000      455.0      294.5      7.000        0.      
      449  0.2000      455.4      294.0      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450  0.1000      455.9      293.5      9.000        0.      
      451     0.       456.4      293.0      10.00        0.      
      452 -0.1000      456.9      292.6      11.00        0.      
      453 -0.2000      457.4      292.2      12.00        0.      
      454 -0.3000      457.9      291.8      13.00        0.      
      455 -0.4000      458.3      291.4      14.00        0.      
      456 -0.5000      458.8      291.1      15.00        0.      
      457 -0.6000      459.3      290.8      16.00        0.      
      458 -0.7000      459.8      290.5      17.00        0.      
      459 -0.8000      460.3      290.2      18.00        0.      
      460 -0.9000      460.8      289.9      19.00        0.      
      461  -1.000      461.3      289.7      20.00        0.      
      462  -1.100      461.7      289.4      21.00        0.      
      463  -1.200      462.2      289.2      22.00        0.      
      464  -1.300      462.7      289.0      23.00        0.      
      465  -1.400      463.2      288.8      24.00        0.      
      466  -1.500      463.7      288.6      25.00        0.      
      467  -1.600      464.2      288.4      26.00        0.      
      468  -1.700      464.7      288.2      27.00        0.      
      469  -1.800      465.1      288.0      28.00        0.      
      470  -1.900      465.6      287.9      29.00        0.      
      471  -2.000      466.1      287.7      30.00        0.      
      472  -2.100      466.6      287.6      31.00        0.      
      473  -2.200      467.1      287.4      32.00        0.      
      474  -2.300      467.6      287.2      33.00        0.      
      475  -2.400      468.1      287.1      34.00        0.      
      476  -2.500      468.5      286.9      35.00        0.      
      477  -2.600      469.0      286.8      36.00        0.      
      478  -2.700      469.5      286.9      37.00        0.      
      479  -2.800      470.0      287.1      38.00        0.      
      480  -2.900      470.5      287.2      39.00        0.      
      481  -3.000      471.0      287.3      40.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11598.      11598. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           11678.      11678. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   4242.9      4299.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   97719.      99102. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       8.4256      8.5449 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       12.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7335      2.6974 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10874.      10881. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10954.      10961. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3450.9      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78796.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.2462      9.4850 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.1511      2.4338 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10849.      11094. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10929.      11174. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3450.9      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78796.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.2632      9.3030 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.1438      2.4814 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10002.      10259. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10082.      10339. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2851.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   64578.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4567      10.060 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.5080      2.2946 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9955.8      10600. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10036.      10680. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2851.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   64578.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4865      9.7368 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.4919      2.3708 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9053.0      9698.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           9133.0      9778.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2302.3      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   51744.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7157      10.642 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.9321      2.1692 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8998.6      10182. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           9078.6      10262. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2302.3      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   51744.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7502      10.137 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.9085      2.2773 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8052.2      9232.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           8132.2      9312.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1808.2      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40396.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0168      11.179 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.4531      2.0649 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7995.9      9722.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           8075.9      9802.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1808.2      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40396.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0521      10.616 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.4219      2.1745 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6989.5      8714.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           7069.5      8794.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1369.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   30531.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.3681      11.843 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.1052      1.9492 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6928.5      9195.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           7008.5      9275.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1369.1      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   30531.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.4066      11.224 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.0606      2.0567 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5896.9      8167.5 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           5976.9      8247.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   989.10      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22057.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7404      12.636 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.9619      1.8268 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5832.5      8641.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           5912.5      8721.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   989.10      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22057.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7817      11.943 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       26.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.8968      1.9328 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4822.5      7639.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           4902.5      7719.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   669.90      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14939.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.0977      13.510 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.1988      1.7087 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4739.1      8170.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           4819.1      8250.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   669.90      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14939.     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1522      12.632 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.0743      1.8274 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3753.4      7196.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3833.4      7276.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   411.50      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9176.4     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.4448      14.341 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       41.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.1213      1.6096 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3656.1      7713.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3736.1      7793.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   411.50      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9176.4     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5099      13.381 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       40.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        8.8849      1.7252 
   
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 196 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  90 
 12 NOVEMBRE 2010  14:49:30 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2934.3      7000.0 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3014.3      7080.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   257.60      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5744.5     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.9577      14.744 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       51.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.391      1.5657 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2823.2      7500.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2903.2      7580.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   257.60      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5744.5     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.0347      13.761 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       49.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.960      1.6775 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2367.0      7049.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2447.0      7129.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   174.00      4470.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3880.2     0.10321E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6393      14.640 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       61.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        13.604      1.5768 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2379.5      6490.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2459.5      6570.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   191.40      4737.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3880.2      99102. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6307      15.269 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       61.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.432      1.3702 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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               **                                             ** 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 1 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 -3 45 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall -3 45 2 0 
   17: soil UHRight RightWall -3 45 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 6 4.5 45 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall -3 45 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 41 Steel 1.71077E-005 480 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 37 Steel 1.82795E-005 480 165 
   28: wire Wire_3 RightWall 33 Steel 2.28941E-005 560 165 
   29: wire Wire_4 RightWall 29 Steel 2.47111E-005 560 165 
   30: wire Wire_5 RightWall 25 Steel 2.68414E-005 560 165 
   31: wire Wire_6 RightWall 21 Steel 2.93736E-005 560 165 
   32: wire Wire_7 RightWall 17 Steel 3.70667E-005 640 165 
   33: wire Wire_8 RightWall 13 Steel 4.13767E-005 640 165 
   34: wire Wire_9 RightWall 10 Steel 4.56205E-005 640 165 
   35: * 
   36: * Soil Profile 
   37: * 
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   N.  comando            
 
   38:     ldata          1 45 
   39:         weight     19 9 10 
   40:         atrest     0.51 0.5 1 
   41:         resistance 0 35.8 0.24 3.72 
   42:         young      600000 900000 
   43:     endlayer 
   44:     ldata          2 25 
   45:         weight     19 9 10 
   46:         atrest     0.54 0.5 1 
   47:         resistance 0 33.9 0.26 3.43 
   48:         young      600000 900000 
   49:     endlayer 
   50:     ldata          3 5 
   51:         weight     19 9 10 
   52:         atrest     0.54 0.5 1 
   53:         resistance 0 33.9 0.26 3.43 
   54:         young      840000 1.26E+006 
   55:     endlayer 
   56: * 
   57: step 1 :  Geostatico 
   58:     setwall RightWall 
   59:         geom 45 45 
   60:         water 1 0 
   61: endstep 
   62: * 
   63: step 2 :  Scavo 1 
   64:     setwall RightWall 
   65:         geom 45 40 
   66:         surcharge 20 45 0 39.5 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 3 :  Tirante 1 
   70:     setwall RightWall 
   71:         add Wire_1 
   72: endstep 
   73: * 
   74: step 4 :  Scavo 2 
   75:     setwall RightWall 
   76:         geom 45 36 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 5 :  Tirante 2 
   80:     setwall RightWall 
   81:         add Wire_2 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 6 :  Scavo 3 
   85:     setwall RightWall 
   86:         geom 45 32 
   87: endstep 
   88: * 
   89: step 7 :  Tirante 3 
   90:     setwall RightWall 
   91:         add Wire_3 
   92: endstep 
   93: * 
   94: step 8 :  Scavo 4 
   95:     setwall RightWall 
   96:         geom 45 28 
   97: endstep 
   98: * 
   99: step 9 :  Tirante 4 
  100:     setwall RightWall 
  101:         add Wire_4 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 10 :  Scavo 5 
  105:     setwall RightWall 
  106:         geom 45 24 
  107: endstep 
  108: * 
  109: step 11 :  Tirante 5 
  110:     setwall RightWall 
  111:         add Wire_5 
  112: endstep 
  113: * 
  114: step 12 :  Scavo 6 
  115:     setwall RightWall 
  116:         geom 45 20 
  117: endstep 
  118: * 
  119: step 13 :  Tirante 6 
  120:     setwall RightWall 
  121:         add Wire_6 
  122: endstep 
  123: * 
  124: step 14 :  Scavo 7 
  125:     setwall RightWall 
  126:         geom 45 16 
  127: endstep 
  128: * 
  129: step 15 :  Tirante 7 
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   N.  comando            
 
  130:     setwall RightWall 
  131:         add Wire_7 
  132: endstep 
  133: * 
  134: step 16 :  Scavo 8 
  135:     setwall RightWall 
  136:         geom 45 12 
  137: endstep 
  138: * 
  139: step 17 :  Tirante 8 
  140:     setwall RightWall 
  141:         add Wire_8 
  142: endstep 
  143: * 
  144: step 18 :  Scavo 9 
  145:     setwall RightWall 
  146:         geom 45 9 
  147: endstep 
  148: * 
  149: step 19 :  Tirante 9 
  150:     setwall RightWall 
  151:         add Wire_9 
  152: endstep 
  153: * 
  154: step 20 :  Fondo Scavo 
  155:     setwall RightWall 
  156:         geom 45 7 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 21 :  Sisma SLV 
  160:     change 1 U-KA=0.26 
  161:     change 1 D-KA=0.26 
  162:     change 2 U-KA=0.28 
  163:     change 2 D-KA=0.28 
  164:     change 3 U-KA=0.28 
  165:     change 3 D-KA=0.28 
  166:     dload constant RightWall 7 -53.86 45 -53.86 
  167:     setwall RightWall 
  168:         surcharge 0 45 0 0 
  169: endstep 
  170: * 
  171: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  45.000     m                      
       quota inferiore                     =  25.000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  25.000     m                      
       quota inferiore                     =  5.0000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  5.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.84000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.12600E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
 
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  45.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  40.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  40.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  36.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  36.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  28.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  28.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  24.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  24.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  20.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  20.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  16.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  16.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  9.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  39.500     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  45.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |                 RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |     Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |      m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 45.00 | -3.000 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 45.00 | -3.000 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |     Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |      m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 45.00 | -3.000 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 41.00 |   _ | 0.1711E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 37.00 |   _ | 0.1828E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 33.00 |   _ | 0.2289E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 29.00 |   _ | 0.2471E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 25.00 |   _ | 0.2684E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 21.00 |   _ | 0.2937E-04 | 560.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 17.00 |   _ | 0.3707E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 13.00 |   _ | 0.4138E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 10.00 |   _ | 0.4562E-04 | 640.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
 
 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 219 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  22 
 12 NOVEMBRE 2010  14:43:41 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula | Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |  m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq |  6 |     4.5 |    45 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  7.0000     -53.860      45.000     -53.860     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             4          SI                   
                7             3          SI                   
                8             4          SI                   
                9             3          SI                   
               10             5          SI                   
               11             3          SI                   
               12             5          SI                   
               13             3          SI                   
               14             7          SI                   
               15             3          SI                   
               16             7          SI                   
               17             3          SI                   
               18             6          SI                   
               19             3          SI                   
               20             6          SI                   
               21             7          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          45.000            -0.60026E-02    21 
     2          44.900            -0.59039E-02    21 
     3          44.800            -0.58053E-02    21 
     4          44.700            -0.57067E-02    21 
     5          44.600            -0.56080E-02    21 
     6          44.500            -0.55094E-02    21 
     7          44.400            -0.54108E-02    21 
     8          44.300            -0.53123E-02    21 
     9          44.200            -0.52138E-02    21 
    10          44.100            -0.51154E-02    21 
    11          44.000            -0.50171E-02    21 
    12          43.900            -0.49189E-02    21 
    13          43.800            -0.48208E-02    21 
    14          43.700            -0.47230E-02    21 
    15          43.600            -0.46253E-02    21 
    16          43.500            -0.45279E-02    21 
    17          43.400            -0.44308E-02    21 
    18          43.300            -0.43340E-02    21 
    19          43.200            -0.42375E-02    21 
    20          43.100            -0.41415E-02    21 
    21          43.000            -0.40459E-02    21 
    22          42.900            -0.39508E-02    21 
    23          42.800            -0.38562E-02    21 
    24          42.700            -0.37623E-02    21 
    25          42.600            -0.36691E-02    21 
    26          42.500            -0.35765E-02    21 
    27          42.400            -0.34848E-02    21 
    28          42.300            -0.33940E-02    21 
    29          42.200            -0.33041E-02    21 
    30          42.100            -0.32151E-02    21 
    31          42.000            -0.31273E-02    21 
    32          41.900            -0.30407E-02    21 
    33          41.800            -0.29552E-02    21 
    34          41.700            -0.28712E-02    21 
    35          41.600            -0.27885E-02    21 
    36          41.500            -0.27073E-02    21 
    37          41.400            -0.26278E-02    21 
    38          41.300            -0.25500E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          41.200            -0.24739E-02    21 
    40          41.100            -0.23998E-02    21 
    41          41.000            -0.23278E-02    21 
    42          40.900            -0.22578E-02    21 
    43          40.800            -0.21899E-02    21 
    44          40.700            -0.21241E-02    21 
    45          40.600            -0.20602E-02    21 
    46          40.500            -0.19983E-02    21 
    47          40.400            -0.19383E-02    21 
    48          40.300            -0.18801E-02    21 
    49          40.200            -0.18237E-02    21 
    50          40.100            -0.17692E-02    21 
    51          40.000            -0.17164E-02    21 
    52          39.900            -0.16653E-02    21 
    53          39.800            -0.16160E-02    21 
    54          39.700            -0.15684E-02    21 
    55          39.600            -0.15225E-02    21 
    56          39.500            -0.14783E-02    21 
    57          39.400            -0.14358E-02    21 
    58          39.300            -0.13950E-02    21 
    59          39.200            -0.13559E-02    21 
    60          39.100            -0.13185E-02    21 
    61          39.000            -0.12829E-02    21 
    62          38.900            -0.12490E-02    21 
    63          38.800            -0.12169E-02    21 
    64          38.700            -0.11867E-02    21 
    65          38.600            -0.11582E-02    21 
    66          38.500            -0.11317E-02    21 
    67          38.400            -0.11070E-02    21 
    68          38.300            -0.10844E-02    21 
    69          38.200            -0.10637E-02    21 
    70          38.100            -0.10451E-02    21 
    71          38.000            -0.10286E-02    21 
    72          37.900            -0.10143E-02    21 
    73          37.800            -0.10022E-02    21 
    74          37.700            -0.99246E-03    21 
    75          37.600            -0.98511E-03    21 
    76          37.500            -0.98022E-03    21 
    77          37.400            -0.97790E-03    21 
    78          37.300            -0.97821E-03    21 
    79          37.200            -0.98127E-03    21 
    80          37.100            -0.98716E-03    21 
    81          37.000            -0.99599E-03    21 
    82          36.900            -0.10078E-02    21 
    83          36.800            -0.10226E-02    21 
    84          36.700            -0.10404E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          36.600            -0.10610E-02    21 
    86          36.500            -0.10844E-02    21 
    87          36.400            -0.11105E-02    21 
    88          36.300            -0.11394E-02    21 
    89          36.200            -0.11709E-02    21 
    90          36.100            -0.12051E-02    21 
    91          36.000            -0.12419E-02    21 
    92          35.900            -0.12812E-02    21 
    93          35.800            -0.13231E-02    21 
    94          35.700            -0.13675E-02    21 
    95          35.600            -0.14144E-02    21 
    96          35.500            -0.14638E-02    21 
    97          35.400            -0.15158E-02    21 
    98          35.300            -0.15701E-02    21 
    99          35.200            -0.16270E-02    21 
   100          35.100            -0.16864E-02    21 
   101          35.000            -0.17482E-02    21 
   102          34.900            -0.18125E-02    21 
   103          34.800            -0.18794E-02    21 
   104          34.700            -0.19488E-02    21 
   105          34.600            -0.20207E-02    21 
   106          34.500            -0.20953E-02    21 
   107          34.400            -0.21724E-02    21 
   108          34.300            -0.22522E-02    21 
   109          34.200            -0.23347E-02    21 
   110          34.100            -0.24199E-02    21 
   111          34.000            -0.25079E-02    21 
   112          33.900            -0.25987E-02    21 
   113          33.800            -0.26924E-02    21 
   114          33.700            -0.27891E-02    21 
   115          33.600            -0.28888E-02    21 
   116          33.500            -0.29916E-02    21 
   117          33.400            -0.30975E-02    21 
   118          33.300            -0.32067E-02    21 
   119          33.200            -0.33191E-02    21 
   120          33.100            -0.34350E-02    21 
   121          33.000            -0.35544E-02    21 
   122          32.900            -0.36774E-02    21 
   123          32.800            -0.38038E-02    21 
   124          32.700            -0.39336E-02    21 
   125          32.600            -0.40666E-02    21 
   126          32.500            -0.42028E-02    21 
   127          32.400            -0.43421E-02    21 
   128          32.300            -0.44844E-02    21 
   129          32.200            -0.46296E-02    21 
   130          32.100            -0.47776E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          32.000            -0.49283E-02    21 
   132          31.900            -0.50818E-02    21 
   133          31.800            -0.52378E-02    21 
   134          31.700            -0.53963E-02    21 
   135          31.600            -0.55573E-02    21 
   136          31.500            -0.57208E-02    21 
   137          31.400            -0.58867E-02    21 
   138          31.300            -0.60548E-02    21 
   139          31.200            -0.62253E-02    21 
   140          31.100            -0.63980E-02    21 
   141          31.000            -0.65730E-02    21 
   142          30.900            -0.67502E-02    21 
   143          30.800            -0.69296E-02    21 
   144          30.700            -0.71111E-02    21 
   145          30.600            -0.72948E-02    21 
   146          30.500            -0.74807E-02    21 
   147          30.400            -0.76687E-02    21 
   148          30.300            -0.78589E-02    21 
   149          30.200            -0.80513E-02    21 
   150          30.100            -0.82458E-02    21 
   151          30.000            -0.84426E-02    21 
   152          29.900            -0.86415E-02    21 
   153          29.800            -0.88428E-02    21 
   154          29.700            -0.90463E-02    21 
   155          29.600            -0.92521E-02    21 
   156          29.500            -0.94604E-02    21 
   157          29.400            -0.96710E-02    21 
   158          29.300            -0.98841E-02    21 
   159          29.200            -0.10100E-01    21 
   160          29.100            -0.10318E-01    21 
   161          29.000            -0.10539E-01    21 
   162          28.900            -0.10763E-01    21 
   163          28.800            -0.10989E-01    21 
   164          28.700            -0.11218E-01    21 
   165          28.600            -0.11449E-01    21 
   166          28.500            -0.11682E-01    21 
   167          28.400            -0.11917E-01    21 
   168          28.300            -0.12154E-01    21 
   169          28.200            -0.12393E-01    21 
   170          28.100            -0.12634E-01    21 
   171          28.000            -0.12877E-01    21 
   172          27.900            -0.13121E-01    21 
   173          27.800            -0.13366E-01    21 
   174          27.700            -0.13613E-01    21 
   175          27.600            -0.13861E-01    21 
   176          27.500            -0.14110E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          27.400            -0.14361E-01    21 
   178          27.300            -0.14612E-01    21 
   179          27.200            -0.14864E-01    21 
   180          27.100            -0.15118E-01    21 
   181          27.000            -0.15372E-01    21 
   182          26.900            -0.15627E-01    21 
   183          26.800            -0.15883E-01    21 
   184          26.700            -0.16140E-01    21 
   185          26.600            -0.16397E-01    21 
   186          26.500            -0.16656E-01    21 
   187          26.400            -0.16914E-01    21 
   188          26.300            -0.17174E-01    21 
   189          26.200            -0.17434E-01    21 
   190          26.100            -0.17696E-01    21 
   191          26.000            -0.17957E-01    21 
   192          25.900            -0.18220E-01    21 
   193          25.800            -0.18483E-01    21 
   194          25.700            -0.18747E-01    21 
   195          25.600            -0.19012E-01    21 
   196          25.500            -0.19278E-01    21 
   197          25.400            -0.19544E-01    21 
   198          25.300            -0.19812E-01    21 
   199          25.200            -0.20080E-01    21 
   200          25.100            -0.20349E-01    21 
   201          25.000            -0.20620E-01    21 
   202          24.900            -0.20892E-01    21 
   203          24.800            -0.21165E-01    21 
   204          24.700            -0.21438E-01    21 
   205          24.600            -0.21712E-01    21 
   206          24.500            -0.21987E-01    21 
   207          24.400            -0.22262E-01    21 
   208          24.300            -0.22538E-01    21 
   209          24.200            -0.22814E-01    21 
   210          24.100            -0.23089E-01    21 
   211          24.000            -0.23365E-01    21 
   212          23.900            -0.23640E-01    21 
   213          23.800            -0.23915E-01    21 
   214          23.700            -0.24190E-01    21 
   215          23.600            -0.24464E-01    21 
   216          23.500            -0.24738E-01    21 
   217          23.400            -0.25010E-01    21 
   218          23.300            -0.25283E-01    21 
   219          23.200            -0.25554E-01    21 
   220          23.100            -0.25825E-01    21 
   221          23.000            -0.26094E-01    21 
   222          22.900            -0.26363E-01    21 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 227 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  30 
 12 NOVEMBRE 2010  14:43:41 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          22.800            -0.26631E-01    21 
   224          22.700            -0.26897E-01    21 
   225          22.600            -0.27163E-01    21 
   226          22.500            -0.27428E-01    21 
   227          22.400            -0.27691E-01    21 
   228          22.300            -0.27954E-01    21 
   229          22.200            -0.28215E-01    21 
   230          22.100            -0.28475E-01    21 
   231          22.000            -0.28735E-01    21 
   232          21.900            -0.28993E-01    21 
   233          21.800            -0.29250E-01    21 
   234          21.700            -0.29506E-01    21 
   235          21.600            -0.29762E-01    21 
   236          21.500            -0.30016E-01    21 
   237          21.400            -0.30270E-01    21 
   238          21.300            -0.30523E-01    21 
   239          21.200            -0.30775E-01    21 
   240          21.100            -0.31027E-01    21 
   241          21.000            -0.31278E-01    21 
   242          20.900            -0.31528E-01    21 
   243          20.800            -0.31779E-01    21 
   244          20.700            -0.32028E-01    21 
   245          20.600            -0.32276E-01    21 
   246          20.500            -0.32524E-01    21 
   247          20.400            -0.32770E-01    21 
   248          20.300            -0.33015E-01    21 
   249          20.200            -0.33258E-01    21 
   250          20.100            -0.33500E-01    21 
   251          20.000            -0.33740E-01    21 
   252          19.900            -0.33979E-01    21 
   253          19.800            -0.34215E-01    21 
   254          19.700            -0.34450E-01    21 
   255          19.600            -0.34683E-01    21 
   256          19.500            -0.34913E-01    21 
   257          19.400            -0.35142E-01    21 
   258          19.300            -0.35368E-01    21 
   259          19.200            -0.35592E-01    21 
   260          19.100            -0.35813E-01    21 
   261          19.000            -0.36032E-01    21 
   262          18.900            -0.36249E-01    21 
   263          18.800            -0.36464E-01    21 
   264          18.700            -0.36676E-01    21 
   265          18.600            -0.36885E-01    21 
   266          18.500            -0.37092E-01    21 
   267          18.400            -0.37297E-01    21 
   268          18.300            -0.37499E-01    21 
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   269          18.200            -0.37699E-01    21 
   270          18.100            -0.37897E-01    21 
   271          18.000            -0.38092E-01    21 
   272          17.900            -0.38285E-01    21 
   273          17.800            -0.38476E-01    21 
   274          17.700            -0.38665E-01    21 
   275          17.600            -0.38852E-01    21 
   276          17.500            -0.39036E-01    21 
   277          17.400            -0.39219E-01    21 
   278          17.300            -0.39400E-01    21 
   279          17.200            -0.39579E-01    21 
   280          17.100            -0.39757E-01    21 
   281          17.000            -0.39933E-01    21 
   282          16.900            -0.40108E-01    21 
   283          16.800            -0.40281E-01    21 
   284          16.700            -0.40452E-01    21 
   285          16.600            -0.40621E-01    21 
   286          16.500            -0.40789E-01    21 
   287          16.400            -0.40954E-01    21 
   288          16.300            -0.41117E-01    21 
   289          16.200            -0.41277E-01    21 
   290          16.100            -0.41434E-01    21 
   291          16.000            -0.41589E-01    21 
   292          15.900            -0.41741E-01    21 
   293          15.800            -0.41890E-01    21 
   294          15.700            -0.42036E-01    21 
   295          15.600            -0.42178E-01    21 
   296          15.500            -0.42318E-01    21 
   297          15.400            -0.42454E-01    21 
   298          15.300            -0.42586E-01    21 
   299          15.200            -0.42715E-01    21 
   300          15.100            -0.42841E-01    21 
   301          15.000            -0.42963E-01    21 
   302          14.900            -0.43081E-01    21 
   303          14.800            -0.43196E-01    21 
   304          14.700            -0.43307E-01    21 
   305          14.600            -0.43414E-01    21 
   306          14.500            -0.43518E-01    21 
   307          14.400            -0.43618E-01    21 
   308          14.300            -0.43715E-01    21 
   309          14.200            -0.43807E-01    21 
   310          14.100            -0.43897E-01    21 
   311          14.000            -0.43982E-01    21 
   312          13.900            -0.44064E-01    21 
   313          13.800            -0.44143E-01    21 
   314          13.700            -0.44218E-01    21 
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   315          13.600            -0.44290E-01    21 
   316          13.500            -0.44359E-01    21 
   317          13.400            -0.44424E-01    21 
   318          13.300            -0.44487E-01    21 
   319          13.200            -0.44547E-01    21 
   320          13.100            -0.44603E-01    21 
   321          13.000            -0.44657E-01    21 
   322          12.900            -0.44709E-01    21 
   323          12.800            -0.44758E-01    21 
   324          12.700            -0.44803E-01    21 
   325          12.600            -0.44846E-01    21 
   326          12.500            -0.44886E-01    21 
   327          12.400            -0.44922E-01    21 
   328          12.300            -0.44954E-01    21 
   329          12.200            -0.44983E-01    21 
   330          12.100            -0.45008E-01    21 
   331          12.000            -0.45029E-01    21 
   332          11.900            -0.45046E-01    21 
   333          11.800            -0.45059E-01    21 
   334          11.700            -0.45068E-01    21 
   335          11.600            -0.45073E-01    21 
   336          11.500            -0.45073E-01    21 
   337          11.400            -0.45069E-01    21 
   338          11.300            -0.45061E-01    21 
   339          11.200            -0.45048E-01    21 
   340          11.100            -0.45030E-01    21 
   341          11.000            -0.45008E-01    21 
   342          10.900            -0.44981E-01    21 
   343          10.800            -0.44950E-01    21 
   344          10.700            -0.44914E-01    21 
   345          10.600            -0.44874E-01    21 
   346          10.500            -0.44829E-01    21 
   347          10.400            -0.44779E-01    21 
   348          10.300            -0.44725E-01    21 
   349          10.200            -0.44667E-01    21 
   350          10.100            -0.44604E-01    21 
   351          10.000            -0.44537E-01    21 
   352          9.9000            -0.44466E-01    21 
   353          9.8000            -0.44390E-01    21 
   354          9.7000            -0.44310E-01    21 
   355          9.6000            -0.44225E-01    21 
   356          9.5000            -0.44134E-01    21 
   357          9.4000            -0.44038E-01    21 
   358          9.3000            -0.43937E-01    21 
   359          9.2000            -0.43830E-01    21 
   360          9.1000            -0.43717E-01    21 
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   361          9.0000            -0.43598E-01    21 
   362          8.9000            -0.43473E-01    21 
   363          8.8000            -0.43342E-01    21 
   364          8.7000            -0.43204E-01    21 
   365          8.6000            -0.43059E-01    21 
   366          8.5000            -0.42908E-01    21 
   367          8.4000            -0.42750E-01    21 
   368          8.3000            -0.42585E-01    21 
   369          8.2000            -0.42413E-01    21 
   370          8.1000            -0.42234E-01    21 
   371          8.0000            -0.42048E-01    21 
   372          7.9000            -0.41854E-01    21 
   373          7.8000            -0.41654E-01    21 
   374          7.7000            -0.41446E-01    21 
   375          7.6000            -0.41230E-01    21 
   376          7.5000            -0.41008E-01    21 
   377          7.4000            -0.40777E-01    21 
   378          7.3000            -0.40540E-01    21 
   379          7.2000            -0.40295E-01    21 
   380          7.1000            -0.40043E-01    21 
   381          7.0000            -0.39783E-01    21 
   382          6.9000            -0.39516E-01    21 
   383          6.8000            -0.39242E-01    21 
   384          6.7000            -0.38961E-01    21 
   385          6.6000            -0.38673E-01    21 
   386          6.5000            -0.38377E-01    21 
   387          6.4000            -0.38075E-01    21 
   388          6.3000            -0.37766E-01    21 
   389          6.2000            -0.37449E-01    21 
   390          6.1000            -0.37127E-01    21 
   391          6.0000            -0.36797E-01    21 
   392          5.9000            -0.36461E-01    21 
   393          5.8000            -0.36119E-01    21 
   394          5.7000            -0.35770E-01    21 
   395          5.6000            -0.35415E-01    21 
   396          5.5000            -0.35054E-01    21 
   397          5.4000            -0.34687E-01    21 
   398          5.3000            -0.34315E-01    21 
   399          5.2000            -0.33936E-01    21 
   400          5.1000            -0.33553E-01    21 
   401          5.0000            -0.33163E-01    21 
   402          4.9000            -0.32769E-01    21 
   403          4.8000            -0.32370E-01    21 
   404          4.7000            -0.31966E-01    21 
   405          4.6000            -0.31557E-01    21 
   406          4.5000            -0.31143E-01    21 
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   407          4.4000            -0.30725E-01    21 
   408          4.3000            -0.30303E-01    21 
   409          4.2000            -0.29877E-01    21 
   410          4.1000            -0.29447E-01    21 
   411          4.0000            -0.29013E-01    21 
   412          3.9000            -0.28575E-01    21 
   413          3.8000            -0.28134E-01    21 
   414          3.7000            -0.27690E-01    21 
   415          3.6000            -0.27243E-01    21 
   416          3.5000            -0.26793E-01    21 
   417          3.4000            -0.26341E-01    21 
   418          3.3000            -0.25885E-01    21 
   419          3.2000            -0.25428E-01    21 
   420          3.1000            -0.24968E-01    21 
   421          3.0000            -0.24506E-01    21 
   422          2.9000            -0.24043E-01    21 
   423          2.8000            -0.23578E-01    21 
   424          2.7000            -0.23111E-01    21 
   425          2.6000            -0.22643E-01    21 
   426          2.5000            -0.22174E-01    21 
   427          2.4000            -0.21703E-01    21 
   428          2.3000            -0.21232E-01    21 
   429          2.2000            -0.20760E-01    21 
   430          2.1000            -0.20288E-01    21 
   431          2.0000            -0.19815E-01    21 
   432          1.9000            -0.19342E-01    21 
   433          1.8000            -0.18869E-01    21 
   434          1.7000            -0.18396E-01    21 
   435          1.6000            -0.17923E-01    21 
   436          1.5000            -0.17451E-01    21 
   437          1.4000            -0.16979E-01    21 
   438          1.3000            -0.16507E-01    21 
   439          1.2000            -0.16036E-01    21 
   440          1.1000            -0.15566E-01    21 
   441          1.0000            -0.15097E-01    21 
   442         0.90000            -0.14628E-01    21 
   443         0.80000            -0.14161E-01    21 
   444         0.70000            -0.13695E-01    21 
   445         0.60000            -0.13230E-01    21 
   446         0.50000            -0.12767E-01    21 
   447         0.40000            -0.12304E-01    21 
   448         0.30000            -0.11844E-01    21 
   449         0.20000            -0.11384E-01    21 
   450         0.10000            -0.10927E-01    21 
   451          0.0000            -0.10471E-01    21 
   452        -0.10000            -0.10016E-01    21 
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   453        -0.20000            -0.95635E-02    21 
   454        -0.30000            -0.91124E-02    21 
   455        -0.40000            -0.86630E-02    21 
   456        -0.50000            -0.82153E-02    21 
   457        -0.60000            -0.77693E-02    21 
   458        -0.70000            -0.73249E-02    21 
   459        -0.80000            -0.68823E-02    21 
   460        -0.90000            -0.64413E-02    21 
   461         -1.0000            -0.60019E-02    21 
   462         -1.1000            -0.55642E-02    21 
   463         -1.2000            -0.51279E-02    21 
   464         -1.3000            -0.46932E-02    21 
   465         -1.4000            -0.42598E-02    21 
   466         -1.5000            -0.38278E-02    21 
   467         -1.6000            -0.33971E-02    21 
   468         -1.7000            -0.29676E-02    21 
   469         -1.8000            -0.25391E-02    21 
   470         -1.9000            -0.21116E-02    21 
   471         -2.0000            -0.16850E-02    21 
   472         -2.1000            -0.12592E-02    21 
   473         -2.2000            -0.11078E-02    14 
   474         -2.3000            -0.11104E-02    14 
   475         -2.4000            -0.11130E-02    14 
   476         -2.5000            -0.11156E-02    14 
   477         -2.6000            -0.11212E-02    16 
   478         -2.7000             0.12862E-02    21 
   479         -2.8000             0.17097E-02    21 
   480         -2.9000             0.21331E-02    21 
   481         -3.0000             0.25565E-02    21 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      45.00     0.1710E-08 0.1586E-08  2.693     
              B      44.90        0.      0.2693      2.693     
        2     A      44.90        0.      0.2693      8.709     
              B      44.80        0.       1.140      8.709     
        3     A      44.80        0.       1.140      15.18     
              B      44.70        0.       2.659      15.18     
        4     A      44.70        0.       2.659      21.70     
              B      44.60        0.       4.829      21.70     
        5     A      44.60        0.       4.829      28.27     
              B      44.50        0.       7.656      28.27     
        6     A      44.50        0.       7.656      34.89     
              B      44.40        0.       11.14      34.89     
        7     A      44.40        0.       11.14      41.54     
              B      44.30        0.       15.30      41.54     
        8     A      44.30        0.       15.30      48.25     
              B      44.20        0.       20.12      48.25     
        9     A      44.20        0.       20.12      55.00     
              B      44.10        0.       25.62      55.00     
       10     A      44.10        0.       25.62      61.80     
              B      44.00        0.       31.80      61.80     
       11     A      44.00        0.       31.80      68.64     
              B      43.90        0.       38.67      68.64     
       12     A      43.90        0.       38.67      75.53     
              B      43.80        0.       46.22      75.53     
       13     A      43.80        0.       46.22      82.46     
              B      43.70        0.       54.47      82.46     
       14     A      43.70        0.       54.47      89.44     
              B      43.60        0.       63.41      89.44     
       15     A      43.60        0.       63.41      96.47     
              B      43.50        0.       73.06      96.47     
       16     A      43.50        0.       73.06      103.5     
              B      43.40        0.       83.41      103.5     
       17     A      43.40        0.       83.41      110.7     
              B      43.30        0.       94.48      110.7     
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       18     A      43.30        0.       94.48      117.8     
              B      43.20        0.       106.3      117.8     
       19     A      43.20        0.       106.3      125.0     
              B      43.10        0.       118.8      125.0     
       20     A      43.10        0.       118.8      132.3     
              B      43.00     0.5301E-18  132.0      132.3     
       21     A      43.00     0.5301E-18  132.0      139.6     
              B      42.90     0.1803E-17  146.0      139.6     
       22     A      42.90     0.1803E-17  146.0      146.9     
              B      42.80     0.3315E-17  160.6      146.9     
       23     A      42.80     0.3315E-17  160.6      154.3     
              B      42.70     0.5080E-17  176.1      154.3     
       24     A      42.70     0.5080E-17  176.1      161.7     
              B      42.60     0.7116E-17  192.2      161.7     
       25     A      42.60     0.7116E-17  192.2      169.2     
              B      42.50     0.9436E-17  209.2      169.2     
       26     A      42.50     0.9436E-17  209.2      176.7     
              B      42.40     0.1206E-16  226.8      176.7     
       27     A      42.40     0.1206E-16  226.8      184.3     
              B      42.30     0.1499E-16  245.3      184.3     
       28     A      42.30     0.1499E-16  245.3      191.9     
              B      42.20     0.1826E-16  264.5      191.9     
       29     A      42.20     0.1826E-16  264.5      199.5     
              B      42.10     0.2187E-16  284.4      199.5     
       30     A      42.10     0.2187E-16  284.4      207.4     
              B      42.00     0.2584E-16  305.2      207.4     
       31     A      42.00     0.2584E-16  305.2      215.7     
              B      41.90     0.3019E-16  326.7      215.7     
       32     A      41.90     0.3019E-16  326.7      224.2     
              B      41.80     0.3492E-16  349.1      224.2     
       33     A      41.80     0.3492E-16  349.1      233.1     
              B      41.70     0.4005E-16  372.5      233.1     
       34     A      41.70     0.4005E-16  372.5      242.2     
              B      41.60     0.4559E-16  396.7      242.2     
       35     A      41.60     0.4559E-16  396.7      251.6     
              B      41.50     0.5155E-16  421.8      251.6     
       36     A      41.50     0.5155E-16  421.8      261.2     
              B      41.40     0.5795E-16  448.0      261.2     
       37     A      41.40     0.5795E-16  448.0      271.1     
              B      41.30     0.6479E-16  475.1      271.1     
       38     A      41.30     0.6479E-16  475.1      281.2     
              B      41.20     0.7209E-16  503.2      281.2     
       39     A      41.20     0.7209E-16  503.2      291.5     
              B      41.10     0.7985E-16  532.3      291.5     
       40     A      41.10     0.7985E-16  532.3      301.9     
              B      41.00     0.8809E-16  562.5      301.9     
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       41     A      41.00     0.8809E-16  562.5      204.6     
              B      40.90     0.9680E-16  547.1      204.6     
       42     A      40.90     0.9680E-16  547.1      197.2     
              B      40.80     0.1060E-15  532.8      197.2     
       43     A      40.80     0.1060E-15  532.8      189.8     
              B      40.70     0.1157E-15  519.6      189.8     
       44     A      40.70     0.1157E-15  519.6      182.7     
              B      40.60     0.1259E-15  507.4      182.7     
       45     A      40.60     0.1259E-15  507.4      175.8     
              B      40.50     0.1366E-15  496.4      175.8     
       46     A      40.50     0.1366E-15  496.4      169.1     
              B      40.40     0.1478E-15  486.4      169.1     
       47     A      40.40     0.1478E-15  486.4      162.6     
              B      40.30     0.1595E-15  477.6      162.6     
       48     A      40.30     0.1595E-15  477.6      156.3     
              B      40.20     0.1717E-15  469.8      156.3     
       49     A      40.20     0.1717E-15  469.8      150.3     
              B      40.10     0.1844E-15  463.1      150.3     
       50     A      40.10     0.1844E-15  463.1      144.6     
              B      40.00     0.1976E-15  457.6      144.6     
       51     A      40.00     0.1976E-15  457.6      139.2     
              B      39.90     0.2113E-15  453.1      139.2     
       52     A      39.90     0.2113E-15  453.1      134.0     
              B      39.80     0.2255E-15  449.7      134.0     
       53     A      39.80     0.2255E-15  449.7      129.2     
              B      39.70     0.2402E-15  447.4      129.2     
       54     A      39.70     0.2402E-15  447.4      124.6     
              B      39.60     0.2553E-15  446.2      124.6     
       55     A      39.60     0.2553E-15  446.2      120.4     
              B      39.50     0.2709E-15  446.1      120.4     
       56     A      39.50     0.2709E-15  446.1      116.4     
              B      39.40     0.2870E-15  447.0      116.4     
       57     A      39.40     0.2870E-15  447.0      112.7     
              B      39.30     0.3034E-15  448.9      112.7     
       58     A      39.30     0.3034E-15  448.9      109.4     
              B      39.20     0.3203E-15  451.9      109.4     
       59     A      39.20     0.3203E-15  451.9      106.2     
              B      39.10     0.3376E-15  455.9      106.2     
       60     A      39.10     0.3376E-15  455.9      102.9     
              B      39.00     0.3552E-15  461.0      102.9     
       61     A      39.00     0.3552E-15  461.0      99.63     
              B      38.90     0.3732E-15  467.1      99.63     
       62     A      38.90     0.3732E-15  467.1      96.29     
              B      38.80     0.3915E-15  474.4      96.29     
       63     A      38.80     0.3915E-15  474.4      92.89     
              B      38.70     0.4101E-15  482.6      92.89     
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       64     A      38.70     0.4101E-15  482.6      93.90     
              B      38.60     0.4289E-15  492.0      93.90     
       65     A      38.60     0.4289E-15  492.0      104.9     
              B      38.50     0.4479E-15  502.5      104.9     
       66     A      38.50     0.4479E-15  502.5      116.0     
              B      38.40     0.4671E-15  514.1      116.0     
       67     A      38.40     0.4671E-15  514.1      127.2     
              B      38.30     0.4865E-15  526.9      127.2     
       68     A      38.30     0.4865E-15  526.9      138.6     
              B      38.20     0.5059E-15  540.7      138.6     
       69     A      38.20     0.5059E-15  540.7      150.0     
              B      38.10     0.5254E-15  555.7      150.0     
       70     A      38.10     0.5254E-15  555.7      161.6     
              B      38.00     0.5449E-15  571.9      161.6     
       71     A      38.00     0.5449E-15  571.9      173.2     
              B      37.90     0.5643E-15  589.2      173.2     
       72     A      37.90     0.5643E-15  589.2      184.9     
              B      37.80     0.5836E-15  607.7      184.9     
       73     A      37.80     0.5836E-15  607.7      196.7     
              B      37.70     0.6027E-15  627.4      196.7     
       74     A      37.70     0.6027E-15  627.4      208.6     
              B      37.60     0.6215E-15  648.2      208.6     
       75     A      37.60     0.6215E-15  648.2      220.5     
              B      37.50     0.6401E-15  670.3      220.5     
       76     A      37.50     0.6401E-15  670.3      232.4     
              B      37.40     0.6582E-15  693.5      232.4     
       77     A      37.40     0.6582E-15  693.5      244.4     
              B      37.30     0.6759E-15  717.9      244.4     
       78     A      37.30     0.6759E-15  717.9      256.3     
              B      37.20     0.6931E-15  743.6      256.3     
       79     A      37.20     0.6931E-15  743.6      268.2     
              B      37.10     0.7096E-15  770.4      268.2     
       80     A      37.10     0.7096E-15  770.4      280.0     
              B      37.00     0.7254E-15  798.4      280.0     
       81     A      37.00     0.7254E-15  798.4      286.3     
              B      36.90     0.7404E-15  780.9      286.3     
       82     A      36.90     0.7404E-15  780.9      277.4     
              B      36.80     0.7546E-15  764.7      277.4     
       83     A      36.80     0.7546E-15  764.7      268.6     
              B      36.70     0.7677E-15  749.5      268.6     
       84     A      36.70     0.7677E-15  749.5      259.9     
              B      36.60     0.7798E-15  735.5      259.9     
       85     A      36.60     0.7798E-15  735.5      251.4     
              B      36.50     0.7907E-15  722.7      251.4     
       86     A      36.50     0.7907E-15  722.7      242.9     
              B      36.40     0.8002E-15  710.9      242.9     
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       87     A      36.40     0.8002E-15  710.9      234.5     
              B      36.30     0.8084E-15  700.3      234.5     
       88     A      36.30     0.8084E-15  700.3      226.3     
              B      36.20     0.8150E-15  690.7      226.3     
       89     A      36.20     0.8150E-15  690.7      218.3     
              B      36.10     0.8200E-15  682.1      218.3     
       90     A      36.10     0.8200E-15  682.1      210.3     
              B      36.00     0.8232E-15  674.6      210.3     
       91     A      36.00     0.8232E-15  674.6      202.6     
              B      35.90     0.8246E-15  668.1      202.6     
       92     A      35.90     0.8246E-15  668.1      194.9     
              B      35.80     0.8239E-15  662.6      194.9     
       93     A      35.80     0.8239E-15  662.6      187.5     
              B      35.70     0.8211E-15  658.1      187.5     
       94     A      35.70     0.8211E-15  658.1      180.2     
              B      35.60     0.8160E-15  654.6      180.2     
       95     A      35.60     0.8160E-15  654.6      173.1     
              B      35.50     0.8085E-15  652.2      173.1     
       96     A      35.50     0.8085E-15  652.2      166.2     
              B      35.40     0.7984E-15  650.8      166.2     
       97     A      35.40     0.7984E-15  650.8      159.5     
              B      35.30     0.7856E-15  650.4      159.5     
       98     A      35.30     0.7856E-15  650.4      152.9     
              B      35.20     0.7700E-15  651.1      152.9     
       99     A      35.20     0.7700E-15  651.1      146.6     
              B      35.10     0.7514E-15  652.9      146.6     
      100     A      35.10     0.7514E-15  652.9      140.6     
              B      35.00     0.7297E-15  655.7      140.6     
      101     A      35.00     0.7297E-15  655.7      134.8     
              B      34.90      12.83      659.6      134.8     
      102     A      34.90      12.83      659.6      129.2     
              B      34.80      25.75      664.5      129.2     
      103     A      34.80      25.75      664.5      123.8     
              B      34.70      38.14      670.5      123.8     
      104     A      34.70      38.14      670.5      118.3     
              B      34.60      49.97      677.6      118.3     
      105     A      34.60      49.97      677.6      112.8     
              B      34.50      61.25      685.8      112.8     
      106     A      34.50      61.25      685.8      107.2     
              B      34.40      71.98      695.0      107.2     
      107     A      34.40      71.98      695.0      103.6     
              B      34.30      82.14      705.4      103.6     
      108     A      34.30      82.14      705.4      114.6     
              B      34.20      91.74      716.8      114.6     
      109     A      34.20      91.74      716.8      127.2     
              B      34.10      100.8      729.4      127.2     
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      110     A      34.10      100.8      729.4      141.2     
              B      34.00      109.2      743.1      141.2     
      111     A      34.00      109.2      743.1      155.3     
              B      33.90      117.1      757.9      155.3     
      112     A      33.90      117.1      757.9      169.5     
              B      33.80      124.4      773.8      169.5     
      113     A      33.80      124.4      773.8      183.8     
              B      33.70      131.1      790.8      183.8     
      114     A      33.70      131.1      790.8      198.2     
              B      33.60      137.2      809.0      198.2     
      115     A      33.60      137.2      809.0      212.7     
              B      33.50      142.7      828.3      212.7     
      116     A      33.50      142.7      828.3      227.3     
              B      33.40      147.6      848.7      227.3     
      117     A      33.40      147.6      848.7      242.0     
              B      33.30      151.9      870.3      242.0     
      118     A      33.30      151.9      870.3      256.7     
              B      33.20      155.6      893.0      256.7     
      119     A      33.20      155.6      893.0      271.5     
              B      33.10      158.7      916.9      271.5     
      120     A      33.10      158.7      916.9      286.3     
              B      33.00      161.1      941.9      286.3     
      121     A      33.00      161.1      941.9      335.5     
              B      32.90      163.0      912.4      335.5     
      122     A      32.90      163.0      912.4      325.1     
              B      32.80      164.2      884.1      325.1     
      123     A      32.80      164.2      884.1      314.7     
              B      32.70      164.8      856.9      314.7     
      124     A      32.70      164.8      856.9      304.5     
              B      32.60      164.7      831.0      304.5     
      125     A      32.60      164.7      831.0      294.5     
              B      32.50      164.0      806.2      294.5     
      126     A      32.50      164.0      806.2      284.5     
              B      32.40      162.7      782.6      284.5     
      127     A      32.40      162.7      782.6      274.8     
              B      32.30      160.7      760.1      274.8     
      128     A      32.30      160.7      760.1      265.2     
              B      32.20      158.0      738.9      265.2     
      129     A      32.20      158.0      738.9      255.7     
              B      32.10      154.7      718.9      255.7     
      130     A      32.10      154.7      718.9      246.5     
              B      32.00      150.7      700.1      246.5     
      131     A      32.00      150.7      700.1      237.4     
              B      31.90      146.1      682.5      237.4     
      132     A      31.90      146.1      682.5      228.7     
              B      31.80      140.8      666.1      228.7     
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      133     A      31.80      140.8      666.1      220.1     
              B      31.70      135.1      650.9      220.1     
      134     A      31.70      135.1      650.9      211.9     
              B      31.60      128.8      637.0      211.9     
      135     A      31.60      128.8      637.0      203.9     
              B      31.50      122.2      624.3      203.9     
      136     A      31.50      122.2      624.3      196.2     
              B      31.40      115.2      612.8      196.2     
      137     A      31.40      115.2      612.8      188.8     
              B      31.30      107.9      602.5      188.8     
      138     A      31.30      107.9      602.5      181.7     
              B      31.20      104.7      593.5      181.7     
      139     A      31.20      104.7      593.5      174.9     
              B      31.10      122.2      585.8      174.9     
      140     A      31.10      122.2      585.8      167.8     
              B      31.00      139.0      579.3      167.8     
      141     A      31.00      139.0      579.3      160.7     
              B      30.90      155.0      574.0      160.7     
      142     A      30.90      155.0      574.0      153.5     
              B      30.80      170.4      570.1      153.5     
      143     A      30.80      170.4      570.1      146.3     
              B      30.70      185.0      567.3      146.3     
      144     A      30.70      185.0      567.3      139.0     
              B      30.60      198.9      565.9      139.0     
      145     A      30.60      198.9      565.9      131.7     
              B      30.50      212.1      565.7      131.7     
      146     A      30.50      212.1      565.7      124.4     
              B      30.40      224.5      566.9      124.4     
      147     A      30.40      224.5      566.9      133.9     
              B      30.30      236.2      569.3      133.9     
      148     A      30.30      236.2      569.3      148.0     
              B      30.20      247.2      573.0      148.0     
      149     A      30.20      247.2      573.0      162.1     
              B      30.10      257.4      578.0      162.1     
      150     A      30.10      257.4      578.0      176.2     
              B      30.00      266.9      584.3      176.2     
      151     A      30.00      266.9      584.3      190.2     
              B      29.90      275.6      591.9      190.2     
      152     A      29.90      275.6      591.9      204.2     
              B      29.80      283.5      600.8      204.2     
      153     A      29.80      283.5      600.8      218.2     
              B      29.70      290.7      611.0      218.2     
      154     A      29.70      290.7      611.0      232.0     
              B      29.60      297.1      622.6      232.0     
      155     A      29.60      297.1      622.6      245.8     
              B      29.50      302.7      635.4      245.8     
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      156     A      29.50      302.7      635.4      259.4     
              B      29.40      307.6      649.6      259.4     
      157     A      29.40      307.6      649.6      273.0     
              B      29.30      311.6      665.2      273.0     
      158     A      29.30      311.6      665.2      286.4     
              B      29.20      314.9      682.1      286.4     
      159     A      29.20      314.9      682.1      299.6     
              B      29.10      317.4      700.3      299.6     
      160     A      29.10      317.4      700.3      312.6     
              B      29.00      319.1      719.9      312.6     
      161     A      29.00      319.1      719.9      380.0     
              B      28.90      320.0      681.9      380.0     
      162     A      28.90      320.0      681.9      366.4     
              B      28.80      320.1      645.2      366.4     
      163     A      28.80      320.1      645.2      354.2     
              B      28.70      319.3      609.9      354.2     
      164     A      28.70      319.3      609.9      345.9     
              B      28.60      317.8      576.0      345.9     
      165     A      28.60      317.8      576.0      337.7     
              B      28.50      315.4      543.5      337.7     
      166     A      28.50      315.4      543.5      329.5     
              B      28.40      312.2      512.3      329.5     
      167     A      28.40      312.2      512.3      321.2     
              B      28.30      308.2      482.6      321.2     
      168     A      28.30      308.2      482.6      312.9     
              B      28.20      303.4      454.2      312.9     
      169     A      28.20      303.4      454.2      304.5     
              B      28.10      297.7      427.2      304.5     
      170     A      28.10      297.7      427.2      296.1     
              B      28.00      291.2      415.8      296.1     
      171     A      28.00      291.2      415.8      287.7     
              B      27.90      283.8      405.7      287.7     
      172     A      27.90      283.8      405.7      279.2     
              B      27.80      275.7      396.7      279.2     
      173     A      27.80      275.7      396.7      270.6     
              B      27.70      266.8      388.8      270.6     
      174     A      27.70      266.8      388.8      262.0     
              B      27.60      257.3      382.4      262.0     
      175     A      27.60      257.3      382.4      253.4     
              B      27.50      247.2      377.2      253.4     
      176     A      27.50      247.2      377.2      244.7     
              B      27.40      236.6      373.2      244.7     
      177     A      27.40      236.6      373.2      236.0     
              B      27.30      246.4      370.3      236.0     
      178     A      27.30      246.4      370.3      227.2     
              B      27.20      269.2      368.5      227.2     
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      179     A      27.20      269.2      368.5      218.4     
              B      27.10      291.0      367.8      218.4     
      180     A      27.10      291.0      367.8      209.5     
              B      27.00      312.0      368.2      209.5     
      181     A      27.00      312.0      368.2      200.6     
              B      26.90      332.0      369.6      200.6     
      182     A      26.90      332.0      369.6      191.7     
              B      26.80      351.2      372.1      191.7     
      183     A      26.80      351.2      372.1      182.7     
              B      26.70      369.4      375.6      182.7     
      184     A      26.70      369.4      375.6      173.6     
              B      26.60      386.8      380.2      173.6     
      185     A      26.60      386.8      380.2      164.6     
              B      26.50      403.3      385.8      164.6     
      186     A      26.50      403.3      385.8      155.4     
              B      26.40      418.8      392.4      155.4     
      187     A      26.40      418.8      392.4      146.2     
              B      26.30      433.4      400.1      146.2     
      188     A      26.30      433.4      400.1      137.0     
              B      26.20      447.1      408.8      137.0     
      189     A      26.20      447.1      408.8      127.8     
              B      26.10      459.9      418.6      127.8     
      190     A      26.10      459.9      418.6      118.5     
              B      26.00      471.8      429.5      118.5     
      191     A      26.00      471.8      429.5      120.5     
              B      25.90      482.7      441.3      120.5     
      192     A      25.90      482.7      441.3      131.5     
              B      25.80      492.6      454.3      131.5     
      193     A      25.80      492.6      454.3      142.5     
              B      25.70      501.7      468.3      142.5     
      194     A      25.70      501.7      468.3      153.6     
              B      25.60      509.7      483.3      153.6     
      195     A      25.60      509.7      483.3      164.7     
              B      25.50      516.9      499.4      164.7     
      196     A      25.50      516.9      499.4      175.8     
              B      25.40      523.0      516.6      175.8     
      197     A      25.40      523.0      516.6      187.0     
              B      25.30      528.2      534.9      187.0     
      198     A      25.30      528.2      534.9      199.8     
              B      25.20      532.5      554.2      199.8     
      199     A      25.20      532.5      554.2      216.4     
              B      25.10      535.7      574.6      216.4     
      200     A      25.10      535.7      574.6      233.1     
              B      25.00      538.0      596.0      233.1     
      201     A      25.00      538.0      596.0      450.5     
              B      24.90      539.3      563.3      450.5     
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      202     A      24.90      539.3      563.3      439.8     
              B      24.80      539.4      531.7      439.8     
      203     A      24.80      539.4      531.7      429.1     
              B      24.70      538.5      501.3      429.1     
      204     A      24.70      538.5      501.3      418.3     
              B      24.60      536.5      472.0      418.3     
      205     A      24.60      536.5      472.0      407.5     
              B      24.50      533.5      443.8      407.5     
      206     A      24.50      533.5      443.8      396.6     
              B      24.40      529.3      416.9      396.6     
      207     A      24.40      529.3      416.9      385.7     
              B      24.30      524.1      391.0      385.7     
      208     A      24.30      524.1      391.0      374.8     
              B      24.20      517.7      366.4      374.8     
      209     A      24.20      517.7      366.4      363.8     
              B      24.10      510.3      342.8      363.8     
      210     A      24.10      510.3      342.8      352.7     
              B      24.00      501.7      320.4      352.7     
      211     A      24.00      501.7      320.4      341.6     
              B      23.90      492.1      299.2      341.6     
      212     A      23.90      492.1      299.2      330.4     
              B      23.80      481.4      279.1      330.4     
      213     A      23.80      481.4      279.1      319.2     
              B      23.70      469.7      260.2      319.2     
      214     A      23.70      469.7      260.2      308.0     
              B      23.60      457.0      242.3      308.0     
      215     A      23.60      457.0      242.3      296.7     
              B      23.50      467.5      226.2      296.7     
      216     A      23.50      467.5      226.2      285.3     
              B      23.40      496.1      212.6      285.3     
      217     A      23.40      496.1      212.6      273.9     
              B      23.30      523.4      200.4      273.9     
      218     A      23.30      523.4      200.4      262.5     
              B      23.20      549.7      189.4      262.5     
      219     A      23.20      549.7      189.4      251.0     
              B      23.10      574.8      179.6      251.0     
      220     A      23.10      574.8      179.6      239.4     
              B      23.00      598.7      171.2      239.4     
      221     A      23.00      598.7      171.2      227.9     
              B      22.90      621.5      164.1      227.9     
      222     A      22.90      621.5      164.1      216.2     
              B      22.80      643.1      158.2      216.2     
      223     A      22.80      643.1      158.2      204.5     
              B      22.70      663.6      153.7      204.5     
      224     A      22.70      663.6      153.7      192.8     
              B      22.60      682.9      150.4      192.8     
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      225     A      22.60      682.9      150.4      188.7     
              B      22.50      701.0      148.5      188.7     
      226     A      22.50      701.0      148.5      190.8     
              B      22.40      717.9      147.9      190.8     
      227     A      22.40      717.9      147.9      192.3     
              B      22.30      733.6      148.7      192.3     
      228     A      22.30      733.6      148.7      193.1     
              B      22.20      748.2      150.7      193.1     
      229     A      22.20      748.2      150.7      193.4     
              B      22.10      761.5      154.1      193.4     
      230     A      22.10      761.5      154.1      193.0     
              B      22.00      773.6      158.8      193.0     
      231     A      22.00      773.6      158.8      192.1     
              B      21.90      784.6      164.9      192.1     
      232     A      21.90      784.6      164.9      190.5     
              B      21.80      794.3      172.4      190.5     
      233     A      21.80      794.3      172.4      188.3     
              B      21.70      802.8      181.1      188.3     
      234     A      21.70      802.8      181.1      185.6     
              B      21.60      810.0      191.3      185.6     
      235     A      21.60      810.0      191.3      182.2     
              B      21.50      816.1      202.8      182.2     
      236     A      21.50      816.1      202.8      178.8     
              B      21.40      820.9      215.7      178.8     
      237     A      21.40      820.9      215.7      197.7     
              B      21.30      824.5      229.9      197.7     
      238     A      21.30      824.5      229.9      216.5     
              B      21.20      826.8      245.6      216.5     
      239     A      21.20      826.8      245.6      235.5     
              B      21.10      827.9      262.6      235.5     
      240     A      21.10      827.9      262.6      254.5     
              B      21.00      827.7      281.0      254.5     
      241     A      21.00      827.7      281.0      491.7     
              B      20.90      826.3      243.9      491.7     
      242     A      20.90      826.3      243.9      479.0     
              B      20.80      823.6      208.2      479.0     
      243     A      20.80      823.6      208.2      466.4     
              B      20.70      819.7      173.9      466.4     
      244     A      20.70      819.7      173.9      453.7     
              B      20.60      814.4      141.0      453.7     
      245     A      20.60      814.4      141.0      440.9     
              B      20.50      807.9      109.5      440.9     
      246     A      20.50      807.9      109.5      428.1     
              B      20.40      800.2      80.46      428.1     
      247     A      20.40      800.2      80.46      415.2     
              B      20.30      791.1      91.65      415.2     
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      248     A      20.30      791.1      91.65      402.3     
              B      20.20      780.7      102.2      402.3     
      249     A      20.20      780.7      102.2      389.4     
              B      20.10      769.1      112.2      389.4     
      250     A      20.10      769.1      112.2      376.4     
              B      20.00      756.1      121.5      376.4     
      251     A      20.00      756.1      121.5      363.3     
              B      19.90      741.9      130.2      363.3     
      252     A      19.90      741.9      130.2      350.2     
              B      19.80      751.4      138.3      350.2     
      253     A      19.80      751.4      138.3      337.0     
              B      19.70      785.1      145.8      337.0     
      254     A      19.70      785.1      145.8      323.8     
              B      19.60      817.5      152.7      323.8     
      255     A      19.60      817.5      152.7      310.6     
              B      19.50      848.5      159.0      310.6     
      256     A      19.50      848.5      159.0      297.3     
              B      19.40      878.2      164.7      297.3     
      257     A      19.40      878.2      164.7      283.9     
              B      19.30      906.6      169.8      283.9     
      258     A      19.30      906.6      169.8      270.5     
              B      19.20      933.7      174.3      270.5     
      259     A      19.20      933.7      174.3      257.1     
              B      19.10      959.4      178.2      257.1     
      260     A      19.10      959.4      178.2      243.6     
              B      19.00      983.8      181.5      243.6     
      261     A      19.00      983.8      181.5      240.0     
              B      18.90      1007.      184.4      240.0     
      262     A      18.90      1007.      184.4      246.4     
              B      18.80      1028.      186.7      246.4     
      263     A      18.80      1028.      186.7      252.2     
              B      18.70      1049.      188.6      252.2     
      264     A      18.70      1049.      188.6      257.5     
              B      18.60      1068.      190.1      257.5     
      265     A      18.60      1068.      190.1      262.1     
              B      18.50      1085.      191.1      262.1     
      266     A      18.50      1085.      191.1      266.1     
              B      18.40      1101.      191.7      266.1     
      267     A      18.40      1101.      191.7      269.5     
              B      18.30      1116.      191.9      269.5     
      268     A      18.30      1116.      191.9      272.3     
              B      18.20      1129.      191.8      272.3     
      269     A      18.20      1129.      191.8      274.5     
              B      18.10      1141.      191.3      274.5     
      270     A      18.10      1141.      191.3      276.1     
              B      18.00      1152.      190.6      276.1     
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      271     A      18.00      1152.      190.6      277.1     
              B      17.90      1161.      189.5      277.1     
      272     A      17.90      1161.      189.5      277.5     
              B      17.80      1169.      188.2      277.5     
      273     A      17.80      1169.      188.2      277.3     
              B      17.70      1175.      186.6      277.3     
      274     A      17.70      1175.      186.6      276.5     
              B      17.60      1180.      184.8      276.5     
      275     A      17.60      1180.      184.8      275.1     
              B      17.50      1184.      182.7      275.1     
      276     A      17.50      1184.      182.7      273.1     
              B      17.40      1186.      180.5      273.1     
      277     A      17.40      1186.      180.5      270.5     
              B      17.30      1187.      178.0      270.5     
      278     A      17.30      1187.      178.0      282.0     
              B      17.20      1186.      175.4      282.0     
      279     A      17.20      1186.      175.4      302.4     
              B      17.10      1184.      172.6      302.4     
      280     A      17.10      1184.      172.6      323.7     
              B      17.00      1180.      169.7      323.7     
      281     A      17.00      1180.      169.7      545.8     
              B      16.90      1175.      166.7      545.8     
      282     A      16.90      1175.      166.7      531.2     
              B      16.80      1168.      163.5      531.2     
      283     A      16.80      1168.      163.5      516.6     
              B      16.70      1160.      160.2      516.6     
      284     A      16.70      1160.      160.2      501.9     
              B      16.60      1151.      156.9      501.9     
      285     A      16.60      1151.      156.9      487.2     
              B      16.50      1140.      153.4      487.2     
      286     A      16.50      1140.      153.4      472.4     
              B      16.40      1127.      149.9      472.4     
      287     A      16.40      1127.      149.9      457.6     
              B      16.30      1113.      146.4      457.6     
      288     A      16.30      1113.      146.4      442.7     
              B      16.20      1098.      152.6      442.7     
      289     A      16.20      1098.      152.6      427.8     
              B      16.10      1081.      171.8      427.8     
      290     A      16.10      1081.      171.8      412.9     
              B      16.00      1063.      190.0      412.9     
      291     A      16.00      1063.      190.0      397.8     
              B      15.90      1043.      207.3      397.8     
      292     A      15.90      1043.      207.3      382.8     
              B      15.80      1045.      223.6      382.8     
      293     A      15.80      1045.      223.6      367.7     
              B      15.70      1082.      238.9      367.7     
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      294     A      15.70      1082.      238.9      352.5     
              B      15.60      1117.      253.4      352.5     
      295     A      15.60      1117.      253.4      337.3     
              B      15.50      1151.      266.9      337.3     
      296     A      15.50      1151.      266.9      322.1     
              B      15.40      1183.      279.5      322.1     
      297     A      15.40      1183.      279.5      306.7     
              B      15.30      1213.      291.2      306.7     
      298     A      15.30      1213.      291.2      291.4     
              B      15.20      1243.      302.0      291.4     
      299     A      15.20      1243.      302.0      297.4     
              B      15.10      1270.      312.0      297.4     
      300     A      15.10      1270.      312.0      307.0     
              B      15.00      1296.      321.1      307.0     
      301     A      15.00      1296.      321.1      316.0     
              B      14.90      1321.      329.4      316.0     
      302     A      14.90      1321.      329.4      324.4     
              B      14.80      1344.      336.8      324.4     
      303     A      14.80      1344.      336.8      332.2     
              B      14.70      1365.      343.4      332.2     
      304     A      14.70      1365.      343.4      339.3     
              B      14.60      1385.      349.2      339.3     
      305     A      14.60      1385.      349.2      345.9     
              B      14.50      1403.      354.1      345.9     
      306     A      14.50      1403.      354.1      351.9     
              B      14.40      1420.      358.3      351.9     
      307     A      14.40      1420.      358.3      357.2     
              B      14.30      1435.      361.7      357.2     
      308     A      14.30      1435.      361.7      362.0     
              B      14.20      1448.      364.3      362.0     
      309     A      14.20      1448.      364.3      366.2     
              B      14.10      1460.      366.1      366.2     
      310     A      14.10      1460.      366.1      369.7     
              B      14.00      1471.      367.2      369.7     
      311     A      14.00      1471.      367.2      372.7     
              B      13.90      1479.      367.6      372.7     
      312     A      13.90      1479.      367.6      375.0     
              B      13.80      1487.      367.3      375.0     
      313     A      13.80      1487.      367.3      376.8     
              B      13.70      1492.      366.4      376.8     
      314     A      13.70      1492.      366.4      377.9     
              B      13.60      1496.      364.8      377.9     
      315     A      13.60      1496.      364.8      378.5     
              B      13.50      1498.      362.7      378.5     
      316     A      13.50      1498.      362.7      378.4     
              B      13.40      1499.      360.1      378.4     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 247 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  50 
 12 NOVEMBRE 2010  14:43:41 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      317     A      13.40      1499.      360.1      377.8     
              B      13.30      1498.      357.0      377.8     
      318     A      13.30      1498.      357.0      376.5     
              B      13.20      1495.      353.4      376.5     
      319     A      13.20      1495.      353.4      374.7     
              B      13.10      1491.      349.4      374.7     
      320     A      13.10      1491.      349.4      372.2     
              B      13.00      1485.      345.0      372.2     
      321     A      13.00      1485.      345.0      493.3     
              B      12.90      1478.      340.2      493.3     
      322     A      12.90      1478.      340.2      476.8     
              B      12.80      1469.      335.1      476.8     
      323     A      12.80      1469.      335.1      460.2     
              B      12.70      1458.      329.6      460.2     
      324     A      12.70      1458.      329.6      443.6     
              B      12.60      1445.      323.9      443.6     
      325     A      12.60      1445.      323.9      426.9     
              B      12.50      1431.      317.9      426.9     
      326     A      12.50      1431.      317.9      410.2     
              B      12.40      1415.      311.7      410.2     
      327     A      12.40      1415.      311.7      393.4     
              B      12.30      1398.      305.2      393.4     
      328     A      12.30      1398.      305.2      376.6     
              B      12.20      1379.      298.6      376.6     
      329     A      12.20      1379.      298.6      359.7     
              B      12.10      1358.      291.7      359.7     
      330     A      12.10      1358.      291.7      342.8     
              B      12.00      1335.      284.8      342.8     
      331     A      12.00      1335.      284.8      325.8     
              B      11.90      1311.      292.3      325.8     
      332     A      11.90      1311.      292.3      308.8     
              B      11.80      1285.      321.9      308.8     
      333     A      11.80      1285.      321.9      291.7     
              B      11.70      1257.      350.4      291.7     
      334     A      11.70      1257.      350.4      290.1     
              B      11.60      1272.      377.9      290.1     
      335     A      11.60      1272.      377.9      304.7     
              B      11.50      1298.      404.1      304.7     
      336     A      11.50      1298.      404.1      318.6     
              B      11.40      1322.      429.2      318.6     
      337     A      11.40      1322.      429.2      332.0     
              B      11.30      1344.      453.0      332.0     
      338     A      11.30      1344.      453.0      344.7     
              B      11.20      1364.      475.5      344.7     
      339     A      11.20      1364.      475.5      356.9     
              B      11.10      1383.      496.6      356.9     
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      340     A      11.10      1383.      496.6      368.4     
              B      11.00      1400.      516.2      368.4     
      341     A      11.00      1400.      516.2      379.4     
              B      10.90      1416.      534.3      379.4     
      342     A      10.90      1416.      534.3      389.7     
              B      10.80      1429.      550.9      389.7     
      343     A      10.80      1429.      550.9      399.4     
              B      10.70      1441.      566.1      399.4     
      344     A      10.70      1441.      566.1      408.6     
              B      10.60      1451.      579.8      408.6     
      345     A      10.60      1451.      579.8      417.1     
              B      10.50      1459.      592.1      417.1     
      346     A      10.50      1459.      592.1      425.1     
              B      10.40      1466.      603.0      425.1     
      347     A      10.40      1466.      603.0      432.4     
              B      10.30      1471.      612.6      432.4     
      348     A      10.30      1471.      612.6      439.1     
              B      10.20      1474.      620.9      439.1     
      349     A      10.20      1474.      620.9      445.2     
              B      10.10      1475.      627.9      445.2     
      350     A      10.10      1475.      627.9      450.8     
              B      10.00      1474.      633.6      450.8     
      351     A      10.00      1474.      633.6      626.3     
              B      9.900      1472.      638.1      626.3     
      352     A      9.900      1472.      638.1      602.0     
              B      9.800      1468.      641.5      602.0     
      353     A      9.800      1468.      641.5      577.8     
              B      9.700      1462.      643.7      577.8     
      354     A      9.700      1462.      643.7      553.5     
              B      9.600      1454.      644.7      553.5     
      355     A      9.600      1454.      644.7      529.1     
              B      9.500      1444.      644.6      529.1     
      356     A      9.500      1444.      644.6      504.7     
              B      9.400      1447.      643.5      504.7     
      357     A      9.400      1447.      643.5      480.2     
              B      9.300      1495.      641.2      480.2     
      358     A      9.300      1495.      641.2      473.2     
              B      9.200      1541.      638.0      473.2     
      359     A      9.200      1541.      638.0      473.3     
              B      9.100      1584.      633.7      473.3     
      360     A      9.100      1584.      633.7      472.8     
              B      9.000      1625.      628.4      472.8     
      361     A      9.000      1625.      628.4      471.7     
              B      8.900      1663.      622.3      471.7     
      362     A      8.900      1663.      622.3      470.0     
              B      8.800      1699.      615.4      470.0     
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      363     A      8.800      1699.      615.4      467.7     
              B      8.700      1732.      607.6      467.7     
      364     A      8.700      1732.      607.6      464.8     
              B      8.600      1763.      599.2      464.8     
      365     A      8.600      1763.      599.2      461.3     
              B      8.500      1791.      590.2      461.3     
      366     A      8.500      1791.      590.2      457.1     
              B      8.400      1817.      580.5      457.1     
      367     A      8.400      1817.      580.5      452.4     
              B      8.300      1840.      570.4      452.4     
      368     A      8.300      1840.      570.4      447.1     
              B      8.200      1861.      559.8      447.1     
      369     A      8.200      1861.      559.8      441.2     
              B      8.100      1879.      548.7      441.2     
      370     A      8.100      1879.      548.7      436.4     
              B      8.000      1895.      537.3      436.4     
      371     A      8.000      1895.      537.3      431.9     
              B      7.900      1908.      525.6      431.9     
      372     A      7.900      1908.      525.6      426.6     
              B      7.800      1918.      513.6      426.6     
      373     A      7.800      1918.      513.6      420.5     
              B      7.700      1927.      501.4      420.5     
      374     A      7.700      1927.      501.4      413.7     
              B      7.600      1932.      489.0      413.7     
      375     A      7.600      1932.      489.0      406.2     
              B      7.500      1935.      522.9      406.2     
      376     A      7.500      1935.      522.9      410.5     
              B      7.400      1936.      561.2      410.5     
      377     A      7.400      1936.      561.2      419.3     
              B      7.300      1934.      598.4      419.3     
      378     A      7.300      1934.      598.4      427.5     
              B      7.200      1929.      634.5      427.5     
      379     A      7.200      1929.      634.5      435.1     
              B      7.100      1922.      669.3      435.1     
      380     A      7.100      1922.      669.3      442.1     
              B      7.000      1912.      703.0      442.1     
      381     A      7.000      1912.      703.0      448.5     
              B      6.900      1900.      735.3      448.5     
      382     A      6.900      1900.      735.3      454.3     
              B      6.800      1886.      766.2      454.3     
      383     A      6.800      1886.      766.2      459.4     
              B      6.700      1870.      795.7      459.4     
      384     A      6.700      1870.      795.7      464.0     
              B      6.600      1852.      823.7      464.0     
      385     A      6.600      1852.      823.7      468.0     
              B      6.500      1833.      850.1      468.0     
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      386     A      6.500      1833.      850.1      471.4     
              B      6.400      1811.      874.9      471.4     
      387     A      6.400      1811.      874.9      474.2     
              B      6.300      1788.      898.1      474.2     
      388     A      6.300      1788.      898.1      476.3     
              B      6.200      1764.      919.5      476.3     
      389     A      6.200      1764.      919.5      477.9     
              B      6.100      1738.      939.1      477.9     
      390     A      6.100      1738.      939.1      478.9     
              B      6.000      1710.      956.8      478.9     
      391     A      6.000      1710.      956.8      479.2     
              B      5.900      1681.      972.7      479.2     
      392     A      5.900      1681.      972.7      479.0     
              B      5.800      1650.      986.8      479.0     
      393     A      5.800      1650.      986.8      478.2     
              B      5.700      1619.      999.2      478.2     
      394     A      5.700      1619.      999.2      476.7     
              B      5.600      1586.      1010.      476.7     
      395     A      5.600      1586.      1010.      474.7     
              B      5.500      1551.      1019.      474.7     
      396     A      5.500      1551.      1019.      472.0     
              B      5.400      1516.      1026.      472.0     
      397     A      5.400      1516.      1026.      468.8     
              B      5.300      1479.      1033.      468.8     
      398     A      5.300      1479.      1033.      464.9     
              B      5.200      1442.      1037.      464.9     
      399     A      5.200      1442.      1037.      460.5     
              B      5.100      1403.      1040.      460.5     
      400     A      5.100      1403.      1040.      457.2     
              B      5.000      1364.      1042.      457.2     
      401     A      5.000      1364.      1042.      454.9     
              B      4.900      1324.      1042.      454.9     
      402     A      4.900      1324.      1042.      451.8     
              B      4.800      1283.      1040.      451.8     
      403     A      4.800      1283.      1040.      447.8     
              B      4.700      1241.      1037.      447.8     
      404     A      4.700      1241.      1037.      442.9     
              B      4.600      1199.      1031.      442.9     
      405     A      4.600      1199.      1031.      437.3     
              B      4.500      1156.      1024.      437.3     
      406     A      4.500      1156.      1024.      434.7     
              B      4.400      1113.      1016.      434.7     
      407     A      4.400      1113.      1016.      439.4     
              B      4.300      1069.      1006.      439.4     
      408     A      4.300      1069.      1006.      443.6     
              B      4.200      1024.      994.0      443.6     
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      409     A      4.200      1024.      994.0      447.1     
              B      4.100      979.5      981.0      447.1     
      410     A      4.100      979.5      981.0      450.0     
              B      4.000      934.5      966.6      450.0     
      411     A      4.000      934.5      966.6      452.3     
              B      3.900      889.3      951.0      452.3     
      412     A      3.900      889.3      951.0      454.1     
              B      3.800      843.9      934.3      454.1     
      413     A      3.800      843.9      934.3      455.2     
              B      3.700      798.4      916.5      455.2     
      414     A      3.700      798.4      916.5      455.8     
              B      3.600      752.8      897.9      455.8     
      415     A      3.600      752.8      897.9      455.7     
              B      3.500      707.2      878.4      455.7     
      416     A      3.500      707.2      878.4      455.1     
              B      3.400      661.7      862.7      455.1     
      417     A      3.400      661.7      862.7      453.8     
              B      3.300      616.3      890.4      453.8     
      418     A      3.300      616.3      890.4      452.0     
              B      3.200      571.1      916.6      452.0     
      419     A      3.200      571.1      916.6      449.6     
              B      3.100      526.2      941.1      449.6     
      420     A      3.100      526.2      941.1      446.6     
              B      3.000      481.5      963.8      446.6     
      421     A      3.000      481.5      963.8      442.9     
              B      2.900      437.2      984.8      442.9     
      422     A      2.900      437.2      984.8      438.7     
              B      2.800      393.3      1004.      438.7     
      423     A      2.800      393.3      1004.      433.9     
              B      2.700      349.9      1021.      433.9     
      424     A      2.700      349.9      1021.      428.5     
              B      2.600      307.1      1037.      428.5     
      425     A      2.600      307.1      1037.      422.5     
              B      2.500      264.8      1050.      422.5     
      426     A      2.500      264.8      1050.      415.9     
              B      2.400      223.3      1061.      415.9     
      427     A      2.400      223.3      1061.      408.7     
              B      2.300      182.4      1070.      408.7     
      428     A      2.300      182.4      1070.      400.9     
              B      2.200      142.3      1077.      400.9     
      429     A      2.200      142.3      1077.      392.5     
              B      2.100      103.0      1082.      392.5     
      430     A      2.100      103.0      1082.      383.5     
              B      2.000      64.69      1084.      383.5     
      431     A      2.000      64.69      1084.      374.0     
              B      1.900      27.30      1084.      374.0     
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      432     A      1.900      27.30      1084.      363.8     
              B      1.800        0.       1082.      363.8     
      433     A      1.800        0.       1082.      353.0     
              B      1.700        0.       1077.      353.0     
      434     A      1.700        0.       1077.      341.7     
              B      1.600        0.       1069.      341.7     
      435     A      1.600        0.       1069.      329.7     
              B      1.500        0.       1060.      329.7     
      436     A      1.500        0.       1060.      317.2     
              B      1.400        0.       1048.      317.2     
      437     A      1.400        0.       1048.      304.0     
              B      1.300        0.       1033.      304.0     
      438     A      1.300        0.       1033.      290.3     
              B      1.200        0.       1017.      290.3     
      439     A      1.200        0.       1017.      275.9     
              B      1.100        0.       998.6      275.9     
      440     A      1.100        0.       998.6      261.0     
              B      1.000        0.       978.3      261.0     
      441     A      1.000        0.       978.3      245.5     
              B     0.9000        0.       956.1      245.5     
      442     A     0.9000        0.       956.1      239.4     
              B     0.8000        0.       932.2      239.4     
      443     A     0.8000        0.       932.2      255.4     
              B     0.7000        0.       906.7      255.4     
      444     A     0.7000        0.       906.7      269.8     
              B     0.6000        0.       879.7      269.8     
      445     A     0.6000        0.       879.7      282.5     
              B     0.5000        0.       851.4      282.5     
      446     A     0.5000        0.       851.4      293.8     
              B     0.4000        0.       822.1      293.8     
      447     A     0.4000        0.       822.1      303.5     
              B     0.3000        0.       791.7      303.5     
      448     A     0.3000        0.       791.7      311.8     
              B     0.2000        0.       760.5      311.8     
      449     A     0.2000        0.       760.5      318.7     
              B     0.1000        0.       728.7      318.7     
      450     A     0.1000        0.       728.7      324.3     
              B        0.         0.       696.2      324.3     
      451     A        0.         0.       696.2      328.6     
              B    -0.1000        0.       663.4      328.6     
      452     A    -0.1000        0.       663.4      331.6     
              B    -0.2000        0.       630.2      331.6     
      453     A    -0.2000        0.       630.2      333.4     
              B    -0.3000        0.       596.9      333.4     
      454     A    -0.3000        0.       596.9      334.0     
              B    -0.4000        0.       563.5      334.0     
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      455     A    -0.4000        0.       563.5      333.5     
              B    -0.5000        0.       530.1      333.5     
      456     A    -0.5000        0.       530.1      331.9     
              B    -0.6000        0.       507.7      331.9     
      457     A    -0.6000        0.       507.7      329.1     
              B    -0.7000        0.       491.8      329.1     
      458     A    -0.7000        0.       491.8      325.3     
              B    -0.8000        0.       473.7      325.3     
      459     A    -0.8000        0.       473.7      320.5     
              B    -0.9000        0.       453.5      320.5     
      460     A    -0.9000        0.       453.5      314.7     
              B     -1.000        0.       431.2      314.7     
      461     A     -1.000        0.       431.2      307.9     
              B     -1.100     0.1576E-01  407.0      307.9     
      462     A     -1.100     0.1576E-01  407.0      300.1     
              B     -1.200     0.2341      389.5      300.1     
      463     A     -1.200     0.2341      389.5      291.5     
              B     -1.300     0.4050      373.0      291.5     
      464     A     -1.300     0.4050      373.0      281.8     
              B     -1.400     0.5326      354.3      281.8     
      465     A     -1.400     0.5326      354.3      284.8     
              B     -1.500     0.6210      333.4      284.8     
      466     A     -1.500     0.6210      333.4      287.9     
              B     -1.600     0.6741      310.3      287.9     
      467     A     -1.600     0.6741      310.3      288.0     
              B     -1.700     0.6961      285.0      288.0     
      468     A     -1.700     0.6961      285.0      285.2     
              B     -1.800     0.6911      257.5      285.2     
      469     A     -1.800     0.6911      257.5      291.3     
              B     -1.900     0.6631      228.4      291.3     
      470     A     -1.900     0.6631      228.4      301.0     
              B     -2.000     0.6162      198.3      301.0     
      471     A     -2.000     0.6162      198.3      303.3     
              B     -2.100     0.5544      168.0      303.3     
      472     A     -2.100     0.5544      168.0      298.2     
              B     -2.200     0.4818      138.1      298.2     
      473     A     -2.200     0.4818      138.1      285.9     
              B     -2.300     0.4026      109.6      285.9     
      474     A     -2.300     0.4026      109.6      266.2     
              B     -2.400     0.3206      82.94      266.2     
      475     A     -2.400     0.3206      82.94      239.2     
              B     -2.500     0.2401      59.01      239.2     
      476     A     -2.500     0.2401      59.01      205.2     
              B     -2.600     0.1650      38.50      205.2     
      477     A     -2.600     0.1650      38.50      164.8     
              B     -2.700     0.9936E-01  22.02      164.8     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      478     A     -2.700     0.9936E-01  22.02      120.6     
              B     -2.800     0.4730E-01  9.962      120.6     
      479     A     -2.800     0.4730E-01  9.962      74.15     
              B     -2.900     0.1284E-01  2.547      74.15     
      480     A     -2.900     0.1284E-01  2.547      25.47     
              B     -3.000     0.2910E-09 0.1496E-09  25.47     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    41.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   480.66      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   480.05      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   480.01      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   480.03      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   479.86      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   479.99      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   479.85      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   479.91      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   479.87      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   479.87      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   479.89      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   479.88      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   479.91      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   479.91      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   479.91      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   479.91      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   479.91      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   482.86      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    37.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   480.83      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   479.63      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   479.60      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   479.58      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   479.15      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   479.33      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   478.95      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   479.04      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   478.85      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   478.85      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   478.87      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   478.86      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   478.88      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   478.88      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   478.88      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   482.74      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    33.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   561.95      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   560.10      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   560.27      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   560.14      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   559.26      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   559.50      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   558.65      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   558.77      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   558.50      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   558.50      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   558.55      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   558.54      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   558.57      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   576.47      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    29.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   564.99      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   562.45      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   563.62      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   563.36      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   562.65      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   562.95      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   561.88      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   562.02      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   561.86      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   561.89      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   561.93      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   610.13      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    25.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   571.53      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   568.27      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   574.01      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   573.67      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   573.09      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   573.45      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   572.48      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   572.68      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   572.56      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   660.91      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    21.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   560.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   586.18      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   582.10      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   591.37      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   591.04      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   589.73      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   590.05      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   589.22      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   716.04      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    17.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   684.56      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   679.46      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   686.33      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   685.16      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   683.66      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   863.93      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    13.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   678.39      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   670.88      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   676.22      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   880.81      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    10.000     
                                FASE  1 inattivo                         
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 259 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  62 
 12 NOVEMBRE 2010  14:43:41 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   640.00      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   664.21      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   877.85      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   45.00        0.         0.         0.         0.      
        2   44.90      1.209     0.3455        0.         0.      
        3   44.80      2.418     0.6912        0.         0.      
        4   44.70      3.625      1.037        0.         0.      
        5   44.60      4.831      1.384        0.         0.      
        6   44.50      6.035      1.732        0.         0.      
        7   44.40      7.237      2.082        0.         0.      
        8   44.30      8.435      2.432        0.         0.      
        9   44.20      9.630      2.785        0.         0.      
       10   44.10      10.82      3.139        0.         0.      
       11   44.00      12.01      3.496        0.         0.      
       12   43.90      13.19      3.854        0.         0.      
       13   43.80      14.37      4.215        0.         0.      
       14   43.70      15.54      4.579        0.         0.      
       15   43.60      16.71      4.946        0.         0.      
       16   43.50      17.87      5.315        0.         0.      
       17   43.40      19.02      5.688        0.         0.      
       18   43.30      20.17      6.064        0.         0.      
       19   43.20      21.31      6.443        0.         0.      
       20   43.10      22.45      6.826        0.         0.      
       21   43.00      23.58      7.211        0.         0.      
       22   42.90      24.70      7.601        0.         0.      
       23   42.80      25.81      7.994        0.         0.      
       24   42.70      26.92      8.390        0.         0.      
       25   42.60      28.02      8.790        0.         0.      
       26   42.50      29.11      9.194        0.         0.      
       27   42.40      30.20      9.601        0.         0.      
       28   42.30      31.28      10.01        0.         0.      
       29   42.20      32.35      10.43        0.         0.      
       30   42.10      33.41      10.84        0.         0.      
       31   42.00      34.47      11.27        0.         0.      
       32   41.90      35.52      11.69        0.         0.      
       33   41.80      36.56      12.12        0.         0.      
       34   41.70      37.60      12.55        0.         0.      
       35   41.60      38.63      12.98        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   41.50      39.66      13.42        0.         0.      
       37   41.40      40.67      13.86        0.         0.      
       38   41.30      41.69      14.31        0.         0.      
       39   41.20      42.69      14.75        0.         0.      
       40   41.10      43.69      15.20        0.         0.      
       41   41.00      44.69      15.65        0.         0.      
       42   40.90      45.68      16.11        0.         0.      
       43   40.80      46.67      16.57        0.         0.      
       44   40.70      47.65      17.03        0.         0.      
       45   40.60      48.63      17.49        0.         0.      
       46   40.50      49.60      17.95        0.         0.      
       47   40.40      50.57      18.42        0.         0.      
       48   40.30      51.53      18.89        0.         0.      
       49   40.20      52.49      19.36        0.         0.      
       50   40.10      53.45      19.83        0.         0.      
       51   40.00      54.40      20.30        0.         0.      
       52   39.90      55.35      20.78        0.         0.      
       53   39.80      56.30      21.25        0.         0.      
       54   39.70      57.24      21.73        0.         0.      
       55   39.60      58.18      22.21        0.         0.      
       56   39.50      59.12      22.69        0.         0.      
       57   39.40      60.05      23.17        0.         0.      
       58   39.30      60.99      23.66        0.         0.      
       59   39.20      61.92      24.14        0.         0.      
       60   39.10      63.61      24.62        0.         0.      
       61   39.00      70.68      25.84        0.         0.      
       62   38.90      77.75      28.42        0.         0.      
       63   38.80      84.82      31.01        0.         0.      
       64   38.70      91.88      33.59        0.         0.      
       65   38.60      98.95      36.18        0.         0.      
       66   38.50      106.0      38.76        0.         0.      
       67   38.40      111.3      40.43        0.         0.      
       68   38.30      109.1      38.39        0.         0.      
       69   38.20      107.0      36.40        0.         0.      
       70   38.10      105.0      34.45        0.         0.      
       71   38.00      103.1      32.55        0.         0.      
       72   37.90      101.3      30.69        0.         0.      
       73   37.80      99.56      30.99        0.         0.      
       74   37.70      97.94      31.48        0.         0.      
       75   37.60      96.41      31.98        0.         0.      
       76   37.50      94.98      32.47        0.         0.      
       77   37.40      93.65      32.96        0.         0.      
       78   37.30      92.41      33.46        0.         0.      
       79   37.20      91.27      33.95        0.         0.      
       80   37.10      90.22      34.44        0.         0.      
       81   37.00      89.27      34.94        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   36.90      88.41      35.43        0.         0.      
       83   36.80      87.64      35.92        0.         0.      
       84   36.70      86.96      36.42        0.         0.      
       85   36.60      86.38      36.91        0.         0.      
       86   36.50      86.70      37.40        0.         0.      
       87   36.40      87.61      37.89        0.         0.      
       88   36.30      88.52      38.39        0.         0.      
       89   36.20      89.44      38.88        0.         0.      
       90   36.10      90.35      39.37        0.         0.      
       91   36.00      91.27      39.86        0.         0.      
       92   35.90      92.19      40.36        0.         0.      
       93   35.80      93.10      40.85        0.         0.      
       94   35.70      94.02      41.34        0.         0.      
       95   35.60      94.94      41.83        0.         0.      
       96   35.50      95.85      42.32        0.         0.      
       97   35.40      96.77      42.81        0.         0.      
       98   35.30      97.69      43.30        0.         0.      
       99   35.20      98.61      43.80        0.         0.      
      100   35.10      99.53      44.29        0.         0.      
      101   35.00      100.4      44.78        0.         0.      
      102   34.90      101.4      45.27        0.         0.      
      103   34.80      102.3      45.75        0.         0.      
      104   34.70      103.2      46.24        0.         0.      
      105   34.60      104.1      46.73        0.         0.      
      106   34.50      105.1      47.22        0.         0.      
      107   34.40      106.0      47.71        0.         0.      
      108   34.30      106.9      48.20        0.         0.      
      109   34.20      107.8      48.69        0.         0.      
      110   34.10      108.8      49.17        0.         0.      
      111   34.00      109.7      49.66        0.         0.      
      112   33.90      110.6      50.15        0.         0.      
      113   33.80      111.5      50.63        0.         0.      
      114   33.70      112.5      51.12        0.         0.      
      115   33.60      113.4      51.61        0.         0.      
      116   33.50      114.3      52.09        0.         0.      
      117   33.40      115.2      52.58        0.         0.      
      118   33.30      116.2      53.06        0.         0.      
      119   33.20      117.1      53.55        0.         0.      
      120   33.10      118.0      54.03        0.         0.      
      121   33.00      119.0      54.52        0.         0.      
      122   32.90      119.9      55.00        0.         0.      
      123   32.80      120.8      55.49        0.         0.      
      124   32.70      121.8      55.97        0.         0.      
      125   32.60      122.7      56.45        0.         0.      
      126   32.50      123.6      56.94        0.         0.      
      127   32.40      124.6      57.42        0.         0.      
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      128   32.30      125.5      57.90        0.         0.      
      129   32.20      126.4      58.39        0.         0.      
      130   32.10      127.4      58.87        0.         0.      
      131   32.00      128.3      59.35        0.         0.      
      132   31.90      129.2      59.83        0.         0.      
      133   31.80      130.2      60.31        0.         0.      
      134   31.70      131.1      60.79        0.         0.      
      135   31.60      132.1      61.27        0.         0.      
      136   31.50      133.0      61.76        0.         0.      
      137   31.40      133.9      62.24        0.         0.      
      138   31.30      134.9      62.72        0.         0.      
      139   31.20      135.8      63.20        0.         0.      
      140   31.10      136.7      63.68        0.         0.      
      141   31.00      137.7      64.16        0.         0.      
      142   30.90      138.6      64.64        0.         0.      
      143   30.80      139.6      65.11        0.         0.      
      144   30.70      140.5      65.59        0.         0.      
      145   30.60      141.5      66.07        0.         0.      
      146   30.50      142.4      66.55        0.         0.      
      147   30.40      143.3      67.03        0.         0.      
      148   30.30      144.3      67.51        0.         0.      
      149   30.20      145.2      67.99        0.         0.      
      150   30.10      146.2      68.46        0.         0.      
      151   30.00      147.1      68.94        0.         0.      
      152   29.90      148.1      69.42        0.         0.      
      153   29.80      149.0      69.90        0.         0.      
      154   29.70      150.0      70.37        0.         0.      
      155   29.60      150.9      70.85        0.         0.      
      156   29.50      151.8      71.33        0.         0.      
      157   29.40      152.8      71.80        0.         0.      
      158   29.30      153.7      72.28        0.         0.      
      159   29.20      154.7      72.75        0.         0.      
      160   29.10      155.6      73.23        0.         0.      
      161   29.00      156.6      73.71        0.         0.      
      162   28.90      157.5      74.18        0.         0.      
      163   28.80      158.5      74.66        0.         0.      
      164   28.70      159.4      75.13        0.         0.      
      165   28.60      160.4      75.61        0.         0.      
      166   28.50      161.3      76.08        0.         0.      
      167   28.40      162.3      76.56        0.         0.      
      168   28.30      163.2      77.03        0.         0.      
      169   28.20      164.2      77.51        0.         0.      
      170   28.10      165.1      77.98        0.         0.      
      171   28.00      166.1      78.46        0.         0.      
      172   27.90      167.0      78.93        0.         0.      
      173   27.80      168.0      79.40        0.         0.      
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      174   27.70      168.9      79.88        0.         0.      
      175   27.60      169.9      80.35        0.         0.      
      176   27.50      170.8      80.83        0.         0.      
      177   27.40      171.8      81.30        0.         0.      
      178   27.30      172.8      81.77        0.         0.      
      179   27.20      173.7      82.25        0.         0.      
      180   27.10      174.7      82.72        0.         0.      
      181   27.00      175.6      83.19        0.         0.      
      182   26.90      176.6      83.67        0.         0.      
      183   26.80      177.5      84.14        0.         0.      
      184   26.70      178.5      84.61        0.         0.      
      185   26.60      179.4      85.08        0.         0.      
      186   26.50      180.4      85.56        0.         0.      
      187   26.40      181.3      86.03        0.         0.      
      188   26.30      182.3      86.50        0.         0.      
      189   26.20      183.3      86.97        0.         0.      
      190   26.10      184.2      87.45        0.         0.      
      191   26.00      185.2      87.92        0.         0.      
      192   25.90      186.1      88.39        0.         0.      
      193   25.80      187.1      88.86        0.         0.      
      194   25.70      188.0      89.33        0.         0.      
      195   25.60      189.0      89.80        0.         0.      
      196   25.50      189.9      90.28        0.         0.      
      197   25.40      190.9      90.75        0.         0.      
      198   25.30      191.9      91.22        0.         0.      
      199   25.20      192.8      91.69        0.         0.      
      200   25.10      193.8      92.16        0.         0.      
      201   25.00      206.1      86.93        0.         0.      
      202   24.90      207.2      87.37        0.         0.      
      203   24.80      208.2      87.82        0.         0.      
      204   24.70      209.2      88.26        0.         0.      
      205   24.60      210.2      88.70        0.         0.      
      206   24.50      211.2      89.14        0.         0.      
      207   24.40      212.2      89.59        0.         0.      
      208   24.30      213.2      90.03        0.         0.      
      209   24.20      214.3      90.47        0.         0.      
      210   24.10      215.3      90.91        0.         0.      
      211   24.00      216.3      91.35        0.         0.      
      212   23.90      217.3      91.80        0.         0.      
      213   23.80      218.3      92.24        0.         0.      
      214   23.70      219.3      92.68        0.         0.      
      215   23.60      220.4      93.12        0.         0.      
      216   23.50      221.4      93.56        0.         0.      
      217   23.40      222.4      94.00        0.         0.      
      218   23.30      223.4      94.45        0.         0.      
      219   23.20      224.4      94.89        0.         0.      
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      220   23.10      225.4      95.33        0.         0.      
      221   23.00      226.5      95.77        0.         0.      
      222   22.90      227.5      96.21        0.         0.      
      223   22.80      228.5      96.65        0.         0.      
      224   22.70      229.5      97.09        0.         0.      
      225   22.60      230.5      97.53        0.         0.      
      226   22.50      231.6      97.97        0.         0.      
      227   22.40      232.6      98.41        0.         0.      
      228   22.30      233.6      98.86        0.         0.      
      229   22.20      234.6      99.30        0.         0.      
      230   22.10      235.6      99.74        0.         0.      
      231   22.00      236.6      100.2        0.         0.      
      232   21.90      237.7      100.6        0.         0.      
      233   21.80      238.7      101.1        0.         0.      
      234   21.70      239.7      101.5        0.         0.      
      235   21.60      240.7      101.9        0.         0.      
      236   21.50      241.7      102.4        0.         0.      
      237   21.40      242.8      102.8        0.         0.      
      238   21.30      243.8      103.3        0.         0.      
      239   21.20      244.8      103.7        0.         0.      
      240   21.10      245.8      104.1        0.         0.      
      241   21.00      246.8      104.6        0.         0.      
      242   20.90      247.9      105.0        0.         0.      
      243   20.80      248.9      105.5        0.         0.      
      244   20.70      249.9      105.9        0.         0.      
      245   20.60      250.9      106.3        0.         0.      
      246   20.50      251.9      106.8        0.         0.      
      247   20.40      253.0      107.2        0.         0.      
      248   20.30      254.0      107.7        0.         0.      
      249   20.20      255.0      108.1        0.         0.      
      250   20.10      256.0      108.5        0.         0.      
      251   20.00      257.0      109.0        0.         0.      
      252   19.90      258.1      109.4        0.         0.      
      253   19.80      259.1      109.9        0.         0.      
      254   19.70      260.1      110.3        0.         0.      
      255   19.60      261.1      110.7        0.         0.      
      256   19.50      262.1      111.2        0.         0.      
      257   19.40      263.2      111.6        0.         0.      
      258   19.30      264.2      112.1        0.         0.      
      259   19.20      265.2      112.5        0.         0.      
      260   19.10      266.2      112.9        0.         0.      
      261   19.00      267.2      113.4        0.         0.      
      262   18.90      268.3      113.8        0.         0.      
      263   18.80      269.3      114.3        0.         0.      
      264   18.70      270.3      114.7        0.         0.      
      265   18.60      271.3      115.1        0.         0.      
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      266   18.50      272.4      115.6        0.         0.      
      267   18.40      273.4      116.0        0.         0.      
      268   18.30      274.4      116.5        0.         0.      
      269   18.20      275.4      116.9        0.         0.      
      270   18.10      276.4      117.3        0.         0.      
      271   18.00      277.5      117.8        0.         0.      
      272   17.90      278.5      118.2        0.         0.      
      273   17.80      279.5      118.6        0.         0.      
      274   17.70      280.5      119.1        0.         0.      
      275   17.60      281.5      119.5        0.         0.      
      276   17.50      282.6      120.0        0.         0.      
      277   17.40      283.6      120.4        0.         0.      
      278   17.30      284.6      120.8        0.         0.      
      279   17.20      285.6      121.3        0.         0.      
      280   17.10      286.7      121.7        0.         0.      
      281   17.00      287.7      122.2        0.         0.      
      282   16.90      288.7      122.6        0.         0.      
      283   16.80      289.7      123.0        0.         0.      
      284   16.70      290.7      123.5        0.         0.      
      285   16.60      291.8      123.9        0.         0.      
      286   16.50      292.8      124.4        0.         0.      
      287   16.40      293.8      124.8        0.         0.      
      288   16.30      294.8      125.2        0.         0.      
      289   16.20      295.9      125.7        0.         0.      
      290   16.10      296.9      126.1        0.         0.      
      291   16.00      297.9      126.5        0.         0.      
      292   15.90      298.9      127.0        0.         0.      
      293   15.80      299.9      127.4        0.         0.      
      294   15.70      301.0      127.9        0.         0.      
      295   15.60      302.0      128.3        0.         0.      
      296   15.50      303.0      128.7        0.         0.      
      297   15.40      304.0      129.2        0.         0.      
      298   15.30      305.1      129.6        0.         0.      
      299   15.20      306.1      130.1        0.         0.      
      300   15.10      307.1      130.5        0.         0.      
      301   15.00      308.1      130.9        0.         0.      
      302   14.90      309.2      131.4        0.         0.      
      303   14.80      310.2      131.8        0.         0.      
      304   14.70      311.2      132.2        0.         0.      
      305   14.60      312.2      132.7        0.         0.      
      306   14.50      313.2      133.1        0.         0.      
      307   14.40      314.3      133.6        0.         0.      
      308   14.30      315.3      134.0        0.         0.      
      309   14.20      316.3      134.4        0.         0.      
      310   14.10      317.3      134.9        0.         0.      
      311   14.00      318.4      135.3        0.         0.      
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      312   13.90      319.4      135.8        0.         0.      
      313   13.80      320.4      136.2        0.         0.      
      314   13.70      321.4      136.6        0.         0.      
      315   13.60      322.5      137.1        0.         0.      
      316   13.50      323.5      137.5        0.         0.      
      317   13.40      324.5      137.9        0.         0.      
      318   13.30      325.5      138.4        0.         0.      
      319   13.20      326.6      138.8        0.         0.      
      320   13.10      327.6      139.3        0.         0.      
      321   13.00      328.6      139.7        0.         0.      
      322   12.90      329.6      140.1        0.         0.      
      323   12.80      330.6      140.6        0.         0.      
      324   12.70      331.7      141.0        0.         0.      
      325   12.60      332.7      141.5        0.         0.      
      326   12.50      333.7      141.9        0.         0.      
      327   12.40      334.7      142.3        0.         0.      
      328   12.30      335.8      142.8        0.         0.      
      329   12.20      336.8      143.2        0.         0.      
      330   12.10      337.8      143.6        0.         0.      
      331   12.00      338.8      144.1        0.         0.      
      332   11.90      339.9      144.5        0.         0.      
      333   11.80      340.9      145.0        0.         0.      
      334   11.70      341.9      145.4        0.         0.      
      335   11.60      342.9      145.8        0.         0.      
      336   11.50      344.0      146.3        0.         0.      
      337   11.40      345.0      146.7        0.         0.      
      338   11.30      346.0      147.1        0.         0.      
      339   11.20      347.0      147.6        0.         0.      
      340   11.10      348.1      148.0        0.         0.      
      341   11.00      349.1      148.5        0.         0.      
      342   10.90      350.1      148.9        0.         0.      
      343   10.80      351.1      149.3        0.         0.      
      344   10.70      352.1      149.8        0.         0.      
      345   10.60      353.2      150.2        0.         0.      
      346   10.50      354.2      150.7        0.         0.      
      347   10.40      355.2      151.1        0.         0.      
      348   10.30      356.2      151.5        0.         0.      
      349   10.20      357.3      152.0        0.         0.      
      350   10.10      358.3      152.4        0.         0.      
      351   10.00      359.3      152.8        0.         0.      
      352   9.900      360.3      153.3        0.         0.      
      353   9.800      361.4      153.7        0.         0.      
      354   9.700      362.4      154.2        0.         0.      
      355   9.600      363.4      154.6        0.         0.      
      356   9.500      364.4      155.0        0.         0.      
      357   9.400      365.5      155.5        0.         0.      
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      358   9.300      366.5      155.9        0.         0.      
      359   9.200      367.5      156.3        0.         0.      
      360   9.100      368.5      156.8        0.         0.      
      361   9.000      369.6      157.2        0.         0.      
      362   8.900      370.6      157.7        0.         0.      
      363   8.800      371.6      158.1        0.         0.      
      364   8.700      372.6      158.5        0.         0.      
      365   8.600      373.7      159.0        0.         0.      
      366   8.500      374.7      159.4        0.         0.      
      367   8.400      375.7      159.8        0.         0.      
      368   8.300      376.7      160.3        0.         0.      
      369   8.200      377.8      160.7        0.         0.      
      370   8.100      378.8      161.2        0.         0.      
      371   8.000      379.8      161.6        0.         0.      
      372   7.900      380.8      162.0        0.         0.      
      373   7.800      381.9      162.5        0.         0.      
      374   7.700      382.9      162.9        0.         0.      
      375   7.600      383.9      163.3        0.         0.      
      376   7.500      384.9      163.8        0.         0.      
      377   7.400      386.0      164.2        0.         0.      
      378   7.300      387.0      164.7        0.         0.      
      379   7.200      388.0      165.1        0.         0.      
      380   7.100      389.0      165.5        0.         0.      
      381   7.000      390.1      166.0        0.         0.      
      382   6.900      391.1      166.4        0.         0.      
      383   6.800      392.1      166.8        0.         0.      
      384   6.700      393.1      167.3        0.         0.      
      385   6.600      394.2      167.7        0.         0.      
      386   6.500      395.2      168.2        0.         0.      
      387   6.400      396.2      168.6        0.         0.      
      388   6.300      397.2      169.0        0.         0.      
      389   6.200      398.3      169.5        0.         0.      
      390   6.100      399.3      169.9        0.         0.      
      391   6.000      400.3      170.3        0.         0.      
      392   5.900      401.3      170.8        0.         0.      
      393   5.800      402.4      171.2        0.         0.      
      394   5.700      403.4      171.7        0.         0.      
      395   5.600      404.4      172.1        0.         0.      
      396   5.500      405.4      172.5        0.         0.      
      397   5.400      406.5      173.0        0.         0.      
      398   5.300      407.5      173.4        0.         0.      
      399   5.200      408.5      173.8        0.         0.      
      400   5.100      409.5      174.3        0.         0.      
      401   5.000      410.6      174.7        0.         0.      
      402   4.900      411.6      175.2        0.         0.      
      403   4.800      412.6      175.6        0.         0.      
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      404   4.700      413.6      176.0        0.         0.      
      405   4.600      414.7      176.5        0.         0.      
      406   4.500      415.7      176.9        0.         0.      
      407   4.400      416.7      177.3        0.         0.      
      408   4.300      417.7      177.8        0.         0.      
      409   4.200      418.8      178.2        0.         0.      
      410   4.100      419.8      178.7        0.         0.      
      411   4.000      420.8      179.1        0.         0.      
      412   3.900      421.8      179.5        0.         0.      
      413   3.800      422.9      180.0        0.         0.      
      414   3.700      423.9      180.4        0.         0.      
      415   3.600      424.9      180.8        0.         0.      
      416   3.500      425.9      181.3        0.         0.      
      417   3.400      427.0      181.7        0.         0.      
      418   3.300      428.0      182.2        0.         0.      
      419   3.200      429.0      182.6        0.         0.      
      420   3.100      430.0      183.0        0.         0.      
      421   3.000      431.1      183.5        0.         0.      
      422   2.900      432.1      183.9        0.         0.      
      423   2.800      433.1      184.3        0.         0.      
      424   2.700      434.1      184.8        0.         0.      
      425   2.600      435.2      185.2        0.         0.      
      426   2.500      436.2      185.7        0.         0.      
      427   2.400      437.2      186.1        0.         0.      
      428   2.300      438.2      186.5        0.         0.      
      429   2.200      443.2      187.0        0.         0.      
      430   2.100      449.7      187.4        0.         0.      
      431   2.000      456.2      187.8        0.         0.      
      432   1.900      462.7      188.3        0.         0.      
      433   1.800      469.2      188.7        0.         0.      
      434   1.700      466.0      189.2        0.         0.      
      435   1.600      459.8      189.6        0.         0.      
      436   1.500      453.8      190.0        0.         0.      
      437   1.400      448.0      190.5        0.         0.      
      438   1.300      448.5      190.9        0.         0.      
      439   1.200      449.5      191.3        0.         0.      
      440   1.100      450.5      191.8        0.         0.      
      441   1.000      451.6      192.2        0.         0.      
      442  0.9000      452.0      192.4      1.000        0.      
      443  0.8000      452.5      192.6      2.000        0.      
      444  0.7000      453.0      192.8      3.000        0.      
      445  0.6000      453.5      193.1      4.000        0.      
      446  0.5000      454.0      193.3      5.000        0.      
      447  0.4000      454.5      193.5      6.000        0.      
      448  0.3000      455.0      193.7      7.000        0.      
      449  0.2000      455.4      193.9      8.000        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450  0.1000      455.9      194.1      9.000        0.      
      451     0.       456.4      194.3      10.00        0.      
      452 -0.1000      456.9      194.5      11.00        0.      
      453 -0.2000      457.4      194.7      12.00        0.      
      454 -0.3000      457.9      194.9      13.00        0.      
      455 -0.4000      458.3      195.1      14.00        0.      
      456 -0.5000      458.8      195.3      15.00        0.      
      457 -0.6000      459.3      195.5      16.00        0.      
      458 -0.7000      459.8      195.7      17.00        0.      
      459 -0.8000      460.3      196.0      18.00        0.      
      460 -0.9000      460.8      196.2      19.00        0.      
      461  -1.000      461.3      196.4      20.00        0.      
      462  -1.100      461.7      196.6      21.00        0.      
      463  -1.200      462.2      196.8      22.00        0.      
      464  -1.300      462.7      197.0      23.00        0.      
      465  -1.400      463.2      197.2      24.00        0.      
      466  -1.500      466.0      197.4      25.00        0.      
      467  -1.600      468.9      197.6      26.00        0.      
      468  -1.700      464.7      197.8      27.00        0.      
      469  -1.800      465.1      198.0      28.00        0.      
      470  -1.900      465.6      198.2      29.00        0.      
      471  -2.000      466.1      198.4      30.00        0.      
      472  -2.100      466.6      198.6      31.00        0.      
      473  -2.200      467.1      198.9      32.00        0.      
      474  -2.300      467.6      199.1      33.00        0.      
      475  -2.400      468.1      199.3      34.00        0.      
      476  -2.500      468.5      199.5      35.00        0.      
      477  -2.600      469.0      199.7      36.00        0.      
      478  -2.700      469.5      199.9      37.00        0.      
      479  -2.800      470.0      200.1      38.00        0.      
      480  -2.900      470.5      200.3      39.00        0.      
      481  -3.000      471.0      200.5      40.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   45.00      31.20      7.600        0.         0.      
        2   44.90      33.19      8.322        0.         0.      
        3   44.80      35.18      9.044        0.         0.      
        4   44.70      37.17      9.766        0.         0.      
        5   44.60      39.15      10.49        0.         0.      
        6   44.50      41.14      11.21        0.         0.      
        7   44.40      43.13      11.94        0.         0.      
        8   44.30      45.11      12.66        0.         0.      
        9   44.20      47.08      13.38        0.         0.      
       10   44.10      49.05      14.11        0.         0.      
       11   44.00      51.01      14.84        0.         0.      
       12   43.90      52.96      15.56        0.         0.      
       13   43.80      54.90      16.29        0.         0.      
       14   43.70      56.83      17.02        0.         0.      
       15   43.60      58.74      17.75        0.         0.      
       16   43.50      60.62      18.48        0.         0.      
       17   43.40      63.06      19.21        0.         0.      
       18   43.30      65.53      19.94        0.         0.      
       19   43.20      67.97      20.68        0.         0.      
       20   43.10      70.38      21.41        0.         0.      
       21   43.00      72.76      22.15        0.         0.      
       22   42.90      75.10      22.89        0.         0.      
       23   42.80      77.40      23.63        0.         0.      
       24   42.70      79.66      24.37        0.         0.      
       25   42.60      81.86      25.11        0.         0.      
       26   42.50      83.99      25.85        0.         0.      
       27   42.40      86.07      26.59        0.         0.      
       28   42.30      88.07      27.34        0.         0.      
       29   42.20      89.99      28.08        0.         0.      
       30   42.10      91.82      28.83        0.         0.      
       31   42.00      93.55      29.58        0.         0.      
       32   41.90      95.24      30.32        0.         0.      
       33   41.80      96.96      31.07        0.         0.      
       34   41.70      98.57      31.82        0.         0.      
       35   41.60      100.0      32.57        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   41.50      101.4      33.32        0.         0.      
       37   41.40      102.6      34.08        0.         0.      
       38   41.30      103.6      34.83        0.         0.      
       39   41.20      104.5      35.58        0.         0.      
       40   41.10      105.1      36.33        0.         0.      
       41   41.00      105.6      37.09        0.         0.      
       42   40.90      105.9      37.84        0.         0.      
       43   40.80      105.9      38.60        0.         0.      
       44   40.70      105.8      39.35        0.         0.      
       45   40.60      105.5      40.11        0.         0.      
       46   40.50      105.2      40.86        0.         0.      
       47   40.40      104.7      41.62        0.         0.      
       48   40.30      104.1      42.37        0.         0.      
       49   40.20      103.4      43.13        0.         0.      
       50   40.10      102.6      43.88        0.         0.      
       51   40.00      101.7      44.64        0.         0.      
       52   39.90      100.8      45.39        0.         0.      
       53   39.80      99.85      46.15        0.         0.      
       54   39.70      98.88      46.90        0.         0.      
       55   39.60      97.89      47.66        0.         0.      
       56   39.50      96.88      48.41        0.         0.      
       57   39.40      95.86      49.16        0.         0.      
       58   39.30      94.84      49.92        0.         0.      
       59   39.20      94.79      50.67        0.         0.      
       60   39.10      96.11      51.43        0.         0.      
       61   39.00      97.42      52.18        0.         0.      
       62   38.90      98.72      52.93        0.         0.      
       63   38.80      100.0      53.68        0.         0.      
       64   38.70      101.3      54.43        0.         0.      
       65   38.60      102.6      55.19        0.         0.      
       66   38.50      103.9      55.94        0.         0.      
       67   38.40      105.4      56.69        0.         0.      
       68   38.30      107.3      57.44        0.         0.      
       69   38.20      109.2      58.19        0.         0.      
       70   38.10      111.0      58.93        0.         0.      
       71   38.00      112.8      59.68        0.         0.      
       72   37.90      114.5      60.51        0.         0.      
       73   37.80      116.2      61.35        0.         0.      
       74   37.70      117.9      62.18        0.         0.      
       75   37.60      119.4      63.07        0.         0.      
       76   37.50      120.9      63.90        0.         0.      
       77   37.40      122.3      64.73        0.         0.      
       78   37.30      123.6      65.55        0.         0.      
       79   37.20      124.8      66.37        0.         0.      
       80   37.10      125.9      67.25        0.         0.      
       81   37.00      126.8      68.07        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   36.90      127.7      68.88        0.         0.      
       83   36.80      128.4      69.70        0.         0.      
       84   36.70      129.0      70.56        0.         0.      
       85   36.60      129.5      71.37        0.         0.      
       86   36.50      129.9      72.18        0.         0.      
       87   36.40      130.2      72.99        0.         0.      
       88   36.30      130.5      73.79        0.         0.      
       89   36.20      130.6      74.65        0.         0.      
       90   36.10      130.7      75.45        0.         0.      
       91   36.00      130.8      76.25        0.         0.      
       92   35.90      130.8      77.05        0.         0.      
       93   35.80      130.8      77.90        0.         0.      
       94   35.70      130.7      78.69        0.         0.      
       95   35.60      130.5      79.49        0.         0.      
       96   35.50      130.4      80.28        0.         0.      
       97   35.40      130.2      81.07        0.         0.      
       98   35.30      130.0      81.91        0.         0.      
       99   35.20      129.7      82.70        0.         0.      
      100   35.10      129.5      83.49        0.         0.      
      101   35.00      129.2      84.28        0.         0.      
      102   34.90      128.9      85.11        0.         0.      
      103   34.80      129.6      85.89        0.         0.      
      104   34.70      131.3      86.68        0.         0.      
      105   34.60      132.9      87.46        0.         0.      
      106   34.50      134.5      88.24        0.         0.      
      107   34.40      136.0      88.94        0.         0.      
      108   34.30      137.5      89.64        0.         0.      
      109   34.20      138.9      90.33        0.         0.      
      110   34.10      140.2      91.03        0.         0.      
      111   34.00      141.5      91.73        0.         0.      
      112   33.90      142.7      92.42        0.         0.      
      113   33.80      143.9      93.12        0.         0.      
      114   33.70      144.9      93.82        0.         0.      
      115   33.60      145.9      94.52        0.         0.      
      116   33.50      146.8      95.22        0.         0.      
      117   33.40      147.6      95.91        0.         0.      
      118   33.30      148.3      96.61        0.         0.      
      119   33.20      148.8      97.31        0.         0.      
      120   33.10      149.3      98.01        0.         0.      
      121   33.00      149.6      98.71        0.         0.      
      122   32.90      149.8      99.41        0.         0.      
      123   32.80      149.9      100.1        0.         0.      
      124   32.70      149.9      100.8        0.         0.      
      125   32.60      149.7      101.5        0.         0.      
      126   32.50      149.4      102.2        0.         0.      
      127   32.40      149.1      102.9        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   32.30      148.6      103.6        0.         0.      
      129   32.20      148.0      104.3        0.         0.      
      130   32.10      147.4      105.0        0.         0.      
      131   32.00      146.6      105.7        0.         0.      
      132   31.90      145.8      106.4        0.         0.      
      133   31.80      144.9      107.1        0.         0.      
      134   31.70      144.0      107.8        0.         0.      
      135   31.60      143.0      108.5        0.         0.      
      136   31.50      141.2      109.2        0.         0.      
      137   31.40      139.0      109.9        0.         0.      
      138   31.30      136.8      110.6        0.         0.      
      139   31.20      136.3      111.3        0.         0.      
      140   31.10      137.2      112.0        0.         0.      
      141   31.00      138.0      112.7        0.         0.      
      142   30.90      138.7      113.5        0.         0.      
      143   30.80      139.6      114.2        0.         0.      
      144   30.70      140.5      114.9        0.         0.      
      145   30.60      141.5      115.6        0.         0.      
      146   30.50      142.4      116.3        0.         0.      
      147   30.40      143.3      117.0        0.         0.      
      148   30.30      144.3      117.7        0.         0.      
      149   30.20      145.2      118.4        0.         0.      
      150   30.10      146.2      119.1        0.         0.      
      151   30.00      147.1      119.8        0.         0.      
      152   29.90      148.1      120.5        0.         0.      
      153   29.80      149.0      121.2        0.         0.      
      154   29.70      150.0      121.9        0.         0.      
      155   29.60      150.9      122.6        0.         0.      
      156   29.50      151.8      123.3        0.         0.      
      157   29.40      152.8      124.0        0.         0.      
      158   29.30      153.7      124.7        0.         0.      
      159   29.20      154.7      125.4        0.         0.      
      160   29.10      155.6      126.1        0.         0.      
      161   29.00      156.6      126.9        0.         0.      
      162   28.90      157.5      127.6        0.         0.      
      163   28.80      158.5      128.3        0.         0.      
      164   28.70      159.4      129.0        0.         0.      
      165   28.60      160.4      129.7        0.         0.      
      166   28.50      161.3      130.4        0.         0.      
      167   28.40      162.3      131.1        0.         0.      
      168   28.30      163.2      131.8        0.         0.      
      169   28.20      164.2      132.5        0.         0.      
      170   28.10      165.1      133.2        0.         0.      
      171   28.00      166.1      133.9        0.         0.      
      172   27.90      167.0      134.6        0.         0.      
      173   27.80      168.0      135.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   27.70      168.9      136.0        0.         0.      
      175   27.60      169.9      136.8        0.         0.      
      176   27.50      170.8      137.5        0.         0.      
      177   27.40      171.8      138.2        0.         0.      
      178   27.30      172.8      138.9        0.         0.      
      179   27.20      173.7      139.6        0.         0.      
      180   27.10      174.7      140.3        0.         0.      
      181   27.00      175.6      141.0        0.         0.      
      182   26.90      176.6      141.7        0.         0.      
      183   26.80      177.5      142.4        0.         0.      
      184   26.70      178.5      143.1        0.         0.      
      185   26.60      179.4      143.8        0.         0.      
      186   26.50      180.4      144.6        0.         0.      
      187   26.40      181.3      145.3        0.         0.      
      188   26.30      182.3      146.0        0.         0.      
      189   26.20      183.3      146.7        0.         0.      
      190   26.10      184.2      147.4        0.         0.      
      191   26.00      185.2      148.1        0.         0.      
      192   25.90      186.1      148.8        0.         0.      
      193   25.80      187.1      149.5        0.         0.      
      194   25.70      188.0      150.2        0.         0.      
      195   25.60      189.0      150.9        0.         0.      
      196   25.50      189.9      151.6        0.         0.      
      197   25.40      190.9      152.4        0.         0.      
      198   25.30      191.9      153.1        0.         0.      
      199   25.20      192.8      153.8        0.         0.      
      200   25.10      193.8      154.5        0.         0.      
      201   25.00      206.1      151.1        0.         0.      
      202   24.90      207.2      151.8        0.         0.      
      203   24.80      208.2      152.5        0.         0.      
      204   24.70      209.2      153.2        0.         0.      
      205   24.60      210.2      153.9        0.         0.      
      206   24.50      211.2      154.6        0.         0.      
      207   24.40      212.2      155.3        0.         0.      
      208   24.30      213.2      156.0        0.         0.      
      209   24.20      214.3      156.7        0.         0.      
      210   24.10      215.3      157.3        0.         0.      
      211   24.00      216.3      158.0        0.         0.      
      212   23.90      217.3      158.7        0.         0.      
      213   23.80      218.3      159.4        0.         0.      
      214   23.70      219.3      160.1        0.         0.      
      215   23.60      220.4      160.8        0.         0.      
      216   23.50      221.4      161.5        0.         0.      
      217   23.40      222.4      162.2        0.         0.      
      218   23.30      223.4      162.9        0.         0.      
      219   23.20      224.4      163.6        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   23.10      225.4      164.3        0.         0.      
      221   23.00      226.5      165.0        0.         0.      
      222   22.90      227.5      165.7        0.         0.      
      223   22.80      228.5      166.4        0.         0.      
      224   22.70      229.5      167.0        0.         0.      
      225   22.60      230.5      167.7        0.         0.      
      226   22.50      231.6      168.4        0.         0.      
      227   22.40      232.6      169.1        0.         0.      
      228   22.30      233.6      169.8        0.         0.      
      229   22.20      234.6      170.5        0.         0.      
      230   22.10      235.6      171.2        0.         0.      
      231   22.00      236.6      171.9        0.         0.      
      232   21.90      237.7      172.6        0.         0.      
      233   21.80      238.7      173.3        0.         0.      
      234   21.70      239.7      174.0        0.         0.      
      235   21.60      240.7      174.7        0.         0.      
      236   21.50      241.7      175.4        0.         0.      
      237   21.40      242.8      176.1        0.         0.      
      238   21.30      243.8      176.8        0.         0.      
      239   21.20      244.8      177.5        0.         0.      
      240   21.10      245.8      178.2        0.         0.      
      241   21.00      246.8      178.8        0.         0.      
      242   20.90      247.9      179.5        0.         0.      
      243   20.80      248.9      180.2        0.         0.      
      244   20.70      249.9      180.9        0.         0.      
      245   20.60      250.9      181.6        0.         0.      
      246   20.50      251.9      182.3        0.         0.      
      247   20.40      253.0      183.0        0.         0.      
      248   20.30      254.0      183.7        0.         0.      
      249   20.20      255.0      184.4        0.         0.      
      250   20.10      256.0      185.1        0.         0.      
      251   20.00      257.0      185.8        0.         0.      
      252   19.90      258.1      186.5        0.         0.      
      253   19.80      259.1      187.2        0.         0.      
      254   19.70      260.1      187.9        0.         0.      
      255   19.60      261.1      188.6        0.         0.      
      256   19.50      262.1      189.3        0.         0.      
      257   19.40      263.2      190.0        0.         0.      
      258   19.30      264.2      190.7        0.         0.      
      259   19.20      265.2      191.4        0.         0.      
      260   19.10      266.2      192.1        0.         0.      
      261   19.00      267.2      192.7        0.         0.      
      262   18.90      268.3      193.4        0.         0.      
      263   18.80      269.3      194.1        0.         0.      
      264   18.70      270.3      194.8        0.         0.      
      265   18.60      271.3      195.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   18.50      272.4      196.2        0.         0.      
      267   18.40      273.4      196.9        0.         0.      
      268   18.30      274.4      197.6        0.         0.      
      269   18.20      275.4      198.3        0.         0.      
      270   18.10      276.4      199.0        0.         0.      
      271   18.00      277.5      199.7        0.         0.      
      272   17.90      278.5      200.4        0.         0.      
      273   17.80      279.5      201.1        0.         0.      
      274   17.70      280.5      201.8        0.         0.      
      275   17.60      281.5      202.5        0.         0.      
      276   17.50      282.6      203.2        0.         0.      
      277   17.40      283.6      203.9        0.         0.      
      278   17.30      284.6      204.6        0.         0.      
      279   17.20      285.6      205.3        0.         0.      
      280   17.10      286.7      206.0        0.         0.      
      281   17.00      287.7      206.7        0.         0.      
      282   16.90      288.7      207.4        0.         0.      
      283   16.80      289.7      208.1        0.         0.      
      284   16.70      290.7      208.8        0.         0.      
      285   16.60      291.8      209.5        0.         0.      
      286   16.50      292.8      210.1        0.         0.      
      287   16.40      293.8      210.8        0.         0.      
      288   16.30      294.8      211.5        0.         0.      
      289   16.20      295.9      212.2        0.         0.      
      290   16.10      296.9      212.9        0.         0.      
      291   16.00      297.9      213.6        0.         0.      
      292   15.90      298.9      214.3        0.         0.      
      293   15.80      299.9      215.0        0.         0.      
      294   15.70      301.0      215.7        0.         0.      
      295   15.60      302.0      216.4        0.         0.      
      296   15.50      303.0      217.1        0.         0.      
      297   15.40      304.0      217.8        0.         0.      
      298   15.30      305.1      218.5        0.         0.      
      299   15.20      306.1      219.2        0.         0.      
      300   15.10      307.1      219.9        0.         0.      
      301   15.00      308.1      220.6        0.         0.      
      302   14.90      309.2      221.3        0.         0.      
      303   14.80      310.2      222.0        0.         0.      
      304   14.70      311.2      222.7        0.         0.      
      305   14.60      312.2      223.4        0.         0.      
      306   14.50      313.2      224.1        0.         0.      
      307   14.40      314.3      224.8        0.         0.      
      308   14.30      315.3      225.5        0.         0.      
      309   14.20      316.3      226.2        0.         0.      
      310   14.10      317.3      226.9        0.         0.      
      311   14.00      318.4      227.6        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   13.90      319.4      228.3        0.         0.      
      313   13.80      320.4      229.0        0.         0.      
      314   13.70      321.4      229.7        0.         0.      
      315   13.60      322.5      230.4        0.         0.      
      316   13.50      323.5      231.1        0.         0.      
      317   13.40      324.5      231.8        0.         0.      
      318   13.30      325.5      232.5        0.         0.      
      319   13.20      326.6      233.2        0.         0.      
      320   13.10      327.6      233.8        0.         0.      
      321   13.00      328.6      234.5        0.         0.      
      322   12.90      329.6      235.2        0.         0.      
      323   12.80      330.6      235.9        0.         0.      
      324   12.70      331.7      236.6        0.         0.      
      325   12.60      332.7      237.3        0.         0.      
      326   12.50      333.7      238.0        0.         0.      
      327   12.40      334.7      238.7        0.         0.      
      328   12.30      335.8      239.4        0.         0.      
      329   12.20      336.8      240.1        0.         0.      
      330   12.10      337.8      240.8        0.         0.      
      331   12.00      338.8      241.5        0.         0.      
      332   11.90      339.9      242.2        0.         0.      
      333   11.80      340.9      242.9        0.         0.      
      334   11.70      341.9      243.6        0.         0.      
      335   11.60      342.9      244.3        0.         0.      
      336   11.50      344.0      245.0        0.         0.      
      337   11.40      345.0      245.7        0.         0.      
      338   11.30      346.0      246.4        0.         0.      
      339   11.20      347.0      247.1        0.         0.      
      340   11.10      348.1      247.8        0.         0.      
      341   11.00      349.1      248.5        0.         0.      
      342   10.90      350.1      249.2        0.         0.      
      343   10.80      351.1      249.9        0.         0.      
      344   10.70      352.1      250.6        0.         0.      
      345   10.60      353.2      251.3        0.         0.      
      346   10.50      354.2      252.0        0.         0.      
      347   10.40      355.2      252.7        0.         0.      
      348   10.30      356.2      253.4        0.         0.      
      349   10.20      357.3      254.1        0.         0.      
      350   10.10      358.3      254.8        0.         0.      
      351   10.00      359.3      255.5        0.         0.      
      352   9.900      360.3      256.2        0.         0.      
      353   9.800      361.4      256.9        0.         0.      
      354   9.700      362.4      257.6        0.         0.      
      355   9.600      363.4      258.3        0.         0.      
      356   9.500      364.4      259.0        0.         0.      
      357   9.400      365.5      259.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   9.300      366.5      260.4        0.         0.      
      359   9.200      367.5      261.1        0.         0.      
      360   9.100      368.5      261.8        0.         0.      
      361   9.000      369.6      262.5        0.         0.      
      362   8.900      370.6      263.2        0.         0.      
      363   8.800      371.6      263.9        0.         0.      
      364   8.700      372.6      264.6        0.         0.      
      365   8.600      373.7      265.3        0.         0.      
      366   8.500      374.7      266.0        0.         0.      
      367   8.400      375.7      266.7        0.         0.      
      368   8.300      376.7      267.4        0.         0.      
      369   8.200      377.8      268.1        0.         0.      
      370   8.100      378.8      268.8        0.         0.      
      371   8.000      379.8      269.5        0.         0.      
      372   7.900      380.8      270.2        0.         0.      
      373   7.800      381.9      270.9        0.         0.      
      374   7.700      382.9      271.5        0.         0.      
      375   7.600      383.9      272.2        0.         0.      
      376   7.500      384.9      272.9        0.         0.      
      377   7.400      386.0      273.6        0.         0.      
      378   7.300      387.0      274.3        0.         0.      
      379   7.200      388.0      275.0        0.         0.      
      380   7.100      389.0      275.7        0.         0.      
      381   7.000      390.1      276.4        0.         0.      
      382   6.900      391.1      277.1        0.         0.      
      383   6.800      392.1      277.8        0.         0.      
      384   6.700      393.1      278.5        0.         0.      
      385   6.600      394.2      279.2        0.         0.      
      386   6.500      395.2      279.9        0.         0.      
      387   6.400      396.2      280.6        0.         0.      
      388   6.300      397.2      281.3        0.         0.      
      389   6.200      398.3      282.0        0.         0.      
      390   6.100      399.3      282.7        0.         0.      
      391   6.000      400.3      283.4        0.         0.      
      392   5.900      401.3      284.1        0.         0.      
      393   5.800      402.4      284.8        0.         0.      
      394   5.700      403.4      285.5        0.         0.      
      395   5.600      404.4      286.2        0.         0.      
      396   5.500      405.4      286.9        0.         0.      
      397   5.400      406.5      287.6        0.         0.      
      398   5.300      407.5      288.3        0.         0.      
      399   5.200      408.5      289.0        0.         0.      
      400   5.100      409.5      289.7        0.         0.      
      401   5.000      410.6      290.4        0.         0.      
      402   4.900      411.6      291.1        0.         0.      
      403   4.800      412.6      291.8        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 280 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  83 
 12 NOVEMBRE 2010  14:43:41 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   4.700      413.6      292.5        0.         0.      
      405   4.600      414.7      293.2        0.         0.      
      406   4.500      415.7      293.9        0.         0.      
      407   4.400      416.7      294.6        0.         0.      
      408   4.300      417.7      295.3        0.         0.      
      409   4.200      418.8      296.0        0.         0.      
      410   4.100      419.8      296.7        0.         0.      
      411   4.000      420.8      297.4        0.         0.      
      412   3.900      421.8      298.1        0.         0.      
      413   3.800      422.9      298.8        0.         0.      
      414   3.700      423.9      299.5        0.         0.      
      415   3.600      424.9      300.2        0.         0.      
      416   3.500      425.9      300.9        0.         0.      
      417   3.400      427.0      301.6        0.         0.      
      418   3.300      428.0      302.3        0.         0.      
      419   3.200      429.0      303.0        0.         0.      
      420   3.100      430.0      303.7        0.         0.      
      421   3.000      431.1      304.4        0.         0.      
      422   2.900      432.1      305.1        0.         0.      
      423   2.800      433.1      305.8        0.         0.      
      424   2.700      434.1      306.5        0.         0.      
      425   2.600      435.2      307.2        0.         0.      
      426   2.500      436.2      307.9        0.         0.      
      427   2.400      437.2      308.6        0.         0.      
      428   2.300      438.2      309.3        0.         0.      
      429   2.200      439.3      310.0        0.         0.      
      430   2.100      440.3      310.7        0.         0.      
      431   2.000      441.3      311.4        0.         0.      
      432   1.900      442.3      312.1        0.         0.      
      433   1.800      443.4      312.8        0.         0.      
      434   1.700      444.4      313.5        0.         0.      
      435   1.600      445.4      314.2        0.         0.      
      436   1.500      446.4      314.9        0.         0.      
      437   1.400      447.5      315.6        0.         0.      
      438   1.300      448.5      316.3        0.         0.      
      439   1.200      449.5      317.0        0.         0.      
      440   1.100      450.5      317.7        0.         0.      
      441   1.000      451.6      318.4        0.         0.      
      442  0.9000      452.0      318.7      1.000        0.      
      443  0.8000      452.5      319.1      2.000        0.      
      444  0.7000      453.0      319.4      3.000        0.      
      445  0.6000      453.5      319.7      4.000        0.      
      446  0.5000      454.0      320.1      5.000        0.      
      447  0.4000      454.5      320.4      6.000        0.      
      448  0.3000      455.0      320.7      7.000        0.      
      449  0.2000      455.4      321.0      8.000        0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 281 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  84 
 12 NOVEMBRE 2010  14:43:41 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 1 - 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450  0.1000      455.9      321.4      9.000        0.      
      451     0.       456.4      321.7      10.00        0.      
      452 -0.1000      456.9      322.0      11.00        0.      
      453 -0.2000      457.4      322.4      12.00        0.      
      454 -0.3000      457.9      322.7      13.00        0.      
      455 -0.4000      458.3      323.0      14.00        0.      
      456 -0.5000      458.8      323.4      15.00        0.      
      457 -0.6000      459.3      323.7      16.00        0.      
      458 -0.7000      459.8      324.0      17.00        0.      
      459 -0.8000      460.3      324.3      18.00        0.      
      460 -0.9000      460.8      324.7      19.00        0.      
      461  -1.000      461.3      323.7      20.00        0.      
      462  -1.100      461.7      317.0      21.00        0.      
      463  -1.200      462.2      310.4      22.00        0.      
      464  -1.300      462.7      309.3      23.00        0.      
      465  -1.400      463.2      309.5      24.00        0.      
      466  -1.500      463.7      309.8      25.00        0.      
      467  -1.600      464.2      310.1      26.00        0.      
      468  -1.700      464.7      310.4      27.00        0.      
      469  -1.800      465.1      310.6      28.00        0.      
      470  -1.900      465.6      296.2      29.00        0.      
      471  -2.000      466.1      280.6      30.00        0.      
      472  -2.100      466.6      266.7      31.00        0.      
      473  -2.200      467.1      267.0      32.00        0.      
      474  -2.300      467.6      267.3      33.00        0.      
      475  -2.400      468.1      267.6      34.00        0.      
      476  -2.500      468.5      267.9      35.00        0.      
      477  -2.600      485.3      268.3      36.00        0.      
      478  -2.700      507.0      268.7      37.00        0.      
      479  -2.800      528.6      269.2      38.00        0.      
      480  -2.900      550.2      269.6      39.00        0.      
      481  -3.000      571.8      270.0      40.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11598.      11598. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           11678.      11678. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   5537.0      5611.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   75007.      76066. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4674      6.5586 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.0946      2.0667 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10994.      10990. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           11074.      11070. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   4498.7      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   60513.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.5043      7.2077 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.4437      1.8830 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10963.      11199. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           11043.      11279. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   4498.7      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   60513.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.5199      7.0732 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.4368      1.9188 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10151.      10414. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10231.      10494. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3713.3      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   49618.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.8881      7.6061 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7336      1.7844 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10095.      10742. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           10175.      10822. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3713.3      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   49618.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9153      7.3737 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7185      1.8406 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9236.3      9886.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           9316.3      9966.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2995.8      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   39775.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.3064      8.0122 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.0831      1.6939 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9170.2      10357. 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           9250.2      10437. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2995.8      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   39775.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.3374      7.6479 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       23.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.0611      1.7746 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8275.9      9456.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           8355.9      9536.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2351.2      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   31064.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7535      8.3762 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.5198      1.6203 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8207.5      9935.0 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           8287.5      10015. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2351.2      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   31064.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7848      7.9729 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       26.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.4907      1.7023 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7235.9      8961.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           7315.9      9041.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1779.8      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   23480.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.2449      8.8392 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.0655      1.5354 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7162.7      9429.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           7242.7      9509.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1779.8      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   23480.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.2781      8.4001 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.0244      1.6157 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6173.4      8450.1 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           6253.4      8530.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1285.8      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   16963.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7478      9.3739 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.8011      1.4479 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6096.4      8910.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           6176.4      8990.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1285.8      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   16963.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7825      8.8894 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.7412      1.5268 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5127.1      7971.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           5207.1      8051.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   870.87      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11489.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2408      9.9370 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       45.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.8874      1.3658 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5029.2      8487.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           5109.2      8567.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   870.87      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11489.      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2844      9.3327 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       44.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.7750      1.4543 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4046.9      7556.6 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           4126.9      7636.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   534.95      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7057.2      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7439      10.482 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       57.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.5650      1.2948 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3936.4      8059.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           4016.4      8139.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   534.95      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7057.2      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7928      9.8285 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       56.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.3584      1.3809 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3196.9      7362.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3276.9      7442.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   334.88      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4417.8      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.3819      10.759 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       72.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.5463      1.2615 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3073.2      7848.1 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           3153.2      7928.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   334.88      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4417.8      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.4375      10.093 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       70.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.1771      1.3447 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2516.9      7317.8 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2596.9      7397.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   226.20      5836.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2984.1      79210. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.1856      10.824 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       84.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.127      1.2539 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2604.1      6369.1 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2684.1      6449.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   243.60      6049.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2984.1      76066. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.1459      11.943 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       87.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.690      1.0529 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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3 Paratia S5 

3.1 A1+M1 (SLV) 
 
 
 
 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   1 
 14 DICEMBRE 2010  16:14:49 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 5 - 
 
               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 7.00   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Commesse\382.01 - PONTE STRETTO MESSINA\Ancoraggio Lato Sicilia\ 
                                         
                          14 DICEMBRE 2010  16:14:49 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 14 DICEMBRE 2010  16:14:49 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 5 - 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 5 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 20 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 26 51 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 26 51 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 26 51 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 26 51 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 47 Steel 3.00541E-005 400 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 42 Steel 3.5871E-005 400 165 
   26: wire Wire3 RightWall 38 Steel 5.13231E-005 480 165 
   27: * 
   28: * Soil Profile 
   29: * 
   30:     ldata          1 51 
   31:         weight     19 9 10 
   32:         atrest     0.51 0.5 1 
   33:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   34:         young      600000 900000 
   35:     endlayer 
   36:     ldata          2 31 
   37:         weight     19 9 10 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   3 
 14 DICEMBRE 2010  16:14:49 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 5 - 
 
   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.54 0.5 1 
   39:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   40:         young      600000 900000 
   41:     endlayer 
   42: * 
   43: step 1 :  Geostatico 
   44:     setwall RightWall 
   45:         geom 51 51 
   46: endstep 
   47: * 
   48: step 2 :  Scavo 1 
   49:     setwall RightWall 
   50:         geom 51 46 
   51:         surcharge 20 51 0 51 
   52: endstep 
   53: * 
   54: step 3 :  Tirante 1 
   55:     setwall RightWall 
   56:         add Wire_1 
   57: endstep 
   58: * 
   59: step 4 :  Scavo 2 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 51 41 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 5 :  Tirante 2 
   65:     setwall RightWall 
   66:         add Wire_2 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 6 :  Scavo 3 
   70:     setwall RightWall 
   71:         geom 51 37 
   72: endstep 
   73: * 
   74: step 7 :  Tirante 3 
   75:     setwall RightWall 
   76:         add Wire3 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 8 :  Fondo Scavo 
   80:     setwall RightWall 
   81:         geom 51 32.7 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 9 :  Sisma SLV 
   85:     change 1 U-KA=0.18 
   86:     change 1 D-KA=0.18 
   87:     change 2 U-KA=0.2 
   88:     change 2 D-KA=0.2 
   89:     dload constant RightWall 32.7 -37.37 51 -37.37 
   90:     setwall RightWall 
   91:         surcharge 0 45 0 0 
   92: endstep 
   93: * 
   94: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  51.000     m                      
       quota inferiore                     =  31.000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  31.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  51.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  46.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  46.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  41.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  41.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  37.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  37.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 51.00 | 26.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 51.00 | 26.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 51.00 | 26.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 47.00 |   _ | 0.3005E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 42.00 |   _ | 0.3587E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire3  | RightWall | 38.00 |   _ | 0.5132E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         9     9  32.700     -37.370      51.000     -37.370     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             5          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             4          SI                   
                7             3          SI                   
                8             4          SI                   
                9             5          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          51.000            -0.29197E-02     9 
     2          50.900            -0.28707E-02     9 
     3          50.800            -0.28218E-02     9 
     4          50.700            -0.27728E-02     9 
     5          50.600            -0.27239E-02     9 
     6          50.500            -0.26750E-02     9 
     7          50.400            -0.26260E-02     9 
     8          50.300            -0.25772E-02     9 
     9          50.200            -0.25283E-02     9 
    10          50.100            -0.24795E-02     9 
    11          50.000            -0.24308E-02     9 
    12          49.900            -0.23821E-02     9 
    13          49.800            -0.23335E-02     9 
    14          49.700            -0.22850E-02     9 
    15          49.600            -0.22367E-02     9 
    16          49.500            -0.21885E-02     9 
    17          49.400            -0.21404E-02     9 
    18          49.300            -0.20926E-02     9 
    19          49.200            -0.20450E-02     9 
    20          49.100            -0.19976E-02     9 
    21          49.000            -0.19505E-02     9 
    22          48.900            -0.19037E-02     9 
    23          48.800            -0.18572E-02     9 
    24          48.700            -0.18111E-02     9 
    25          48.600            -0.17654E-02     9 
    26          48.500            -0.17201E-02     9 
    27          48.400            -0.16754E-02     9 
    28          48.300            -0.16311E-02     9 
    29          48.200            -0.15874E-02     9 
    30          48.100            -0.15443E-02     9 
    31          48.000            -0.15019E-02     9 
    32          47.900            -0.14601E-02     9 
    33          47.800            -0.14192E-02     9 
    34          47.700            -0.13790E-02     9 
    35          47.600            -0.13397E-02     9 
    36          47.500            -0.13013E-02     9 
    37          47.400            -0.12640E-02     9 
    38          47.300            -0.12276E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          47.200            -0.11924E-02     9 
    40          47.100            -0.11584E-02     9 
    41          47.000            -0.11256E-02     9 
    42          46.900            -0.10942E-02     9 
    43          46.800            -0.10640E-02     9 
    44          46.700            -0.10350E-02     9 
    45          46.600            -0.10072E-02     9 
    46          46.500            -0.98043E-03     9 
    47          46.400            -0.95467E-03     9 
    48          46.300            -0.92987E-03     9 
    49          46.200            -0.90598E-03     9 
    50          46.100            -0.88294E-03     9 
    51          46.000            -0.86070E-03     9 
    52          45.900            -0.83922E-03     9 
    53          45.800            -0.81846E-03     9 
    54          45.700            -0.79837E-03     9 
    55          45.600            -0.77892E-03     9 
    56          45.500            -0.76008E-03     9 
    57          45.400            -0.74180E-03     9 
    58          45.300            -0.72406E-03     9 
    59          45.200            -0.70684E-03     9 
    60          45.100            -0.69009E-03     9 
    61          45.000            -0.67401E-03     4 
    62          44.900            -0.66862E-03     4 
    63          44.800            -0.66359E-03     4 
    64          44.700            -0.65889E-03     4 
    65          44.600            -0.65447E-03     4 
    66          44.500            -0.65032E-03     4 
    67          44.400            -0.64639E-03     4 
    68          44.300            -0.64267E-03     4 
    69          44.200            -0.63912E-03     4 
    70          44.100            -0.63572E-03     4 
    71          44.000            -0.63243E-03     4 
    72          43.900            -0.62924E-03     4 
    73          43.800            -0.62612E-03     4 
    74          43.700            -0.62305E-03     4 
    75          43.600            -0.62000E-03     4 
    76          43.500            -0.61696E-03     4 
    77          43.400            -0.61390E-03     4 
    78          43.300            -0.61081E-03     4 
    79          43.200            -0.60766E-03     4 
    80          43.100            -0.60445E-03     4 
    81          43.000            -0.60115E-03     4 
    82          42.900            -0.59776E-03     4 
    83          42.800            -0.59425E-03     4 
    84          42.700            -0.59062E-03     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          42.600            -0.58686E-03     4 
    86          42.500            -0.58296E-03     4 
    87          42.400            -0.57891E-03     4 
    88          42.300            -0.57470E-03     4 
    89          42.200            -0.57033E-03     4 
    90          42.100            -0.56579E-03     4 
    91          42.000            -0.56108E-03     4 
    92          41.900            -0.55620E-03     4 
    93          41.800            -0.55115E-03     4 
    94          41.700            -0.54593E-03     4 
    95          41.600            -0.54054E-03     4 
    96          41.500            -0.53499E-03     4 
    97          41.400            -0.52927E-03     4 
    98          41.300            -0.52340E-03     4 
    99          41.200            -0.51739E-03     4 
   100          41.100            -0.51124E-03     4 
   101          41.000            -0.50496E-03     4 
   102          40.900            -0.49857E-03     4 
   103          40.800            -0.49208E-03     4 
   104          40.700            -0.48550E-03     4 
   105          40.600            -0.49572E-03     9 
   106          40.500            -0.50825E-03     9 
   107          40.400            -0.52130E-03     9 
   108          40.300            -0.53486E-03     9 
   109          40.200            -0.54891E-03     9 
   110          40.100            -0.56343E-03     9 
   111          40.000            -0.57842E-03     9 
   112          39.900            -0.59386E-03     9 
   113          39.800            -0.60977E-03     9 
   114          39.700            -0.62612E-03     9 
   115          39.600            -0.64294E-03     9 
   116          39.500            -0.66021E-03     9 
   117          39.400            -0.67795E-03     9 
   118          39.300            -0.69617E-03     9 
   119          39.200            -0.71488E-03     9 
   120          39.100            -0.73410E-03     9 
   121          39.000            -0.75385E-03     9 
   122          38.900            -0.77415E-03     9 
   123          38.800            -0.79503E-03     9 
   124          38.700            -0.81651E-03     9 
   125          38.600            -0.83862E-03     9 
   126          38.500            -0.86140E-03     9 
   127          38.400            -0.88489E-03     9 
   128          38.300            -0.90913E-03     9 
   129          38.200            -0.93416E-03     9 
   130          38.100            -0.96003E-03     9 
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   131          38.000            -0.98679E-03     9 
   132          37.900            -0.10145E-02     9 
   133          37.800            -0.10429E-02     9 
   134          37.700            -0.10721E-02     9 
   135          37.600            -0.11019E-02     9 
   136          37.500            -0.11321E-02     9 
   137          37.400            -0.11626E-02     9 
   138          37.300            -0.11935E-02     9 
   139          37.200            -0.12244E-02     9 
   140          37.100            -0.12554E-02     9 
   141          37.000            -0.12863E-02     9 
   142          36.900            -0.13170E-02     9 
   143          36.800            -0.13475E-02     9 
   144          36.700            -0.13777E-02     9 
   145          36.600            -0.14074E-02     9 
   146          36.500            -0.14366E-02     9 
   147          36.400            -0.14653E-02     9 
   148          36.300            -0.14932E-02     9 
   149          36.200            -0.15205E-02     9 
   150          36.100            -0.15469E-02     9 
   151          36.000            -0.15724E-02     9 
   152          35.900            -0.15970E-02     9 
   153          35.800            -0.16206E-02     9 
   154          35.700            -0.16432E-02     9 
   155          35.600            -0.16647E-02     9 
   156          35.500            -0.16850E-02     9 
   157          35.400            -0.17041E-02     9 
   158          35.300            -0.17219E-02     9 
   159          35.200            -0.17385E-02     9 
   160          35.100            -0.17538E-02     9 
   161          35.000            -0.17677E-02     9 
   162          34.900            -0.17803E-02     9 
   163          34.800            -0.17914E-02     9 
   164          34.700            -0.18011E-02     9 
   165          34.600            -0.18094E-02     9 
   166          34.500            -0.18163E-02     9 
   167          34.400            -0.18217E-02     9 
   168          34.300            -0.18256E-02     9 
   169          34.200            -0.18280E-02     9 
   170          34.100            -0.18290E-02     9 
   171          34.000            -0.18285E-02     9 
   172          33.900            -0.18265E-02     9 
   173          33.800            -0.18231E-02     9 
   174          33.700            -0.18183E-02     9 
   175          33.600            -0.18120E-02     9 
   176          33.500            -0.18043E-02     9 
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   177          33.400            -0.17953E-02     9 
   178          33.300            -0.17849E-02     9 
   179          33.200            -0.17733E-02     9 
   180          33.100            -0.17603E-02     9 
   181          33.000            -0.17461E-02     9 
   182          32.900            -0.17308E-02     9 
   183          32.800            -0.17143E-02     9 
   184          32.700            -0.16967E-02     9 
   185          32.600            -0.16781E-02     9 
   186          32.500            -0.16586E-02     9 
   187          32.400            -0.16381E-02     9 
   188          32.300            -0.16168E-02     9 
   189          32.200            -0.15946E-02     9 
   190          32.100            -0.15718E-02     9 
   191          32.000            -0.15484E-02     9 
   192          31.900            -0.15243E-02     9 
   193          31.800            -0.14997E-02     9 
   194          31.700            -0.14747E-02     9 
   195          31.600            -0.14493E-02     9 
   196          31.500            -0.14235E-02     9 
   197          31.400            -0.13975E-02     9 
   198          31.300            -0.13713E-02     9 
   199          31.200            -0.13450E-02     9 
   200          31.100            -0.13186E-02     9 
   201          31.000            -0.12921E-02     9 
   202          30.900            -0.12656E-02     9 
   203          30.800            -0.12393E-02     9 
   204          30.700            -0.12130E-02     9 
   205          30.600            -0.11869E-02     9 
   206          30.500            -0.11610E-02     9 
   207          30.400            -0.11353E-02     9 
   208          30.300            -0.11099E-02     9 
   209          30.200            -0.10847E-02     9 
   210          30.100            -0.10599E-02     9 
   211          30.000            -0.10354E-02     9 
   212          29.900            -0.10113E-02     9 
   213          29.800            -0.98747E-03     9 
   214          29.700            -0.96407E-03     9 
   215          29.600            -0.94106E-03     9 
   216          29.500            -0.91844E-03     9 
   217          29.400            -0.89622E-03     9 
   218          29.300            -0.87440E-03     9 
   219          29.200            -0.85297E-03     9 
   220          29.100            -0.83194E-03     9 
   221          29.000            -0.81130E-03     9 
   222          28.900            -0.79104E-03     9 
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   223          28.800            -0.77115E-03     9 
   224          28.700            -0.75163E-03     9 
   225          28.600            -0.73246E-03     9 
   226          28.500            -0.71363E-03     9 
   227          28.400            -0.69513E-03     9 
   228          28.300            -0.67694E-03     9 
   229          28.200            -0.65905E-03     9 
   230          28.100            -0.64825E-03     8 
   231          28.000            -0.64043E-03     8 
   232          27.900            -0.63269E-03     8 
   233          27.800            -0.62502E-03     8 
   234          27.700            -0.61742E-03     8 
   235          27.600            -0.60988E-03     8 
   236          27.500            -0.60240E-03     8 
   237          27.400            -0.59497E-03     8 
   238          27.300            -0.58760E-03     8 
   239          27.200            -0.58026E-03     8 
   240          27.100            -0.57296E-03     8 
   241          27.000            -0.56569E-03     8 
   242          26.900            -0.55845E-03     8 
   243          26.800            -0.55124E-03     8 
   244          26.700            -0.54404E-03     8 
   245          26.600            -0.53686E-03     8 
   246          26.500            -0.52968E-03     8 
   247          26.400            -0.52252E-03     8 
   248          26.300            -0.51536E-03     8 
   249          26.200            -0.50821E-03     8 
   250          26.100            -0.50105E-03     8 
   251          26.000            -0.49390E-03     8 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      51.00     0.6949E-09 0.1128E-09  1.868     
              B      50.90        0.      0.1868      1.868     
        2     A      50.90        0.      0.1868      5.640     
              B      50.80        0.      0.7508      5.640     
        3     A      50.80        0.      0.7508      9.445     
              B      50.70        0.       1.695      9.445     
        4     A      50.70        0.       1.695      13.28     
              B      50.60        0.       3.024      13.28     
        5     A      50.60        0.       3.024      17.16     
              B      50.50        0.       4.740      17.16     
        6     A      50.50        0.       4.740      21.07     
              B      50.40        0.       6.846      21.07     
        7     A      50.40        0.       6.846      25.01     
              B      50.30        0.       9.347      25.01     
        8     A      50.30        0.       9.347      28.99     
              B      50.20        0.       12.25      28.99     
        9     A      50.20        0.       12.25      33.00     
              B      50.10        0.       15.55      33.00     
       10     A      50.10        0.       15.55      37.04     
              B      50.00        0.       19.25      37.04     
       11     A      50.00        0.       19.25      41.12     
              B      49.90        0.       23.36      41.12     
       12     A      49.90        0.       23.36      45.23     
              B      49.80        0.       27.88      45.23     
       13     A      49.80        0.       27.88      49.38     
              B      49.70        0.       32.82      49.38     
       14     A      49.70        0.       32.82      53.56     
              B      49.60        0.       38.18      53.56     
       15     A      49.60        0.       38.18      57.78     
              B      49.50        0.       43.96      57.78     
       16     A      49.50        0.       43.96      62.03     
              B      49.40        0.       50.16      62.03     
       17     A      49.40        0.       50.16      66.31     
              B      49.30        0.       56.79      66.31     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      49.30        0.       56.79      70.63     
              B      49.20        0.       63.85      70.63     
       19     A      49.20        0.       63.85      74.98     
              B      49.10        0.       71.35      74.98     
       20     A      49.10        0.       71.35      79.37     
              B      49.00        0.       79.29      79.37     
       21     A      49.00        0.       79.29      83.79     
              B      48.90        0.       87.67      83.79     
       22     A      48.90        0.       87.67      89.15     
              B      48.80        0.       96.49      89.15     
       23     A      48.80        0.       96.49      95.10     
              B      48.70        0.       105.8      95.10     
       24     A      48.70        0.       105.8      101.2     
              B      48.60        0.       115.5      101.2     
       25     A      48.60        0.       115.5      107.3     
              B      48.50        0.       125.7      107.3     
       26     A      48.50        0.       125.7      113.6     
              B      48.40        0.       136.4      113.6     
       27     A      48.40        0.       136.4      119.9     
              B      48.30        0.       147.7      119.9     
       28     A      48.30        0.       147.7      126.3     
              B      48.20        0.       159.5      126.3     
       29     A      48.20        0.       159.5      132.8     
              B      48.10        0.       171.9      132.8     
       30     A      48.10        0.       171.9      139.4     
              B      48.00        0.       184.8      139.4     
       31     A      48.00        0.       184.8      146.0     
              B      47.90        0.       198.4      146.0     
       32     A      47.90        0.       198.4      152.7     
              B      47.80        0.       212.6      152.7     
       33     A      47.80        0.       212.6      159.4     
              B      47.70        0.       227.4      159.4     
       34     A      47.70        0.       227.4      166.1     
              B      47.60        0.       242.9      166.1     
       35     A      47.60        0.       242.9      172.8     
              B      47.50        0.       259.5      172.8     
       36     A      47.50        0.       259.5      179.5     
              B      47.40        0.       277.4      179.5     
       37     A      47.40        0.       277.4      186.8     
              B      47.30        0.       296.1      186.8     
       38     A      47.30        0.       296.1      195.4     
              B      47.20        0.       315.3      195.4     
       39     A      47.20        0.       315.3      204.1     
              B      47.10        0.       335.3      204.1     
       40     A      47.10        0.       335.3      212.9     
              B      47.00        0.       355.9      212.9     
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       41     A      47.00        0.       355.9      185.5     
              B      46.90        0.       338.4      185.5     
       42     A      46.90        0.       338.4      178.2     
              B      46.80        0.       321.5      178.2     
       43     A      46.80        0.       321.5      171.0     
              B      46.70        0.       305.3      171.0     
       44     A      46.70        0.       305.3      163.8     
              B      46.60        0.       289.6      163.8     
       45     A      46.60        0.       289.6      156.7     
              B      46.50        0.       274.5      156.7     
       46     A      46.50        0.       274.5      149.7     
              B      46.40        0.       260.0      149.7     
       47     A      46.40        0.       260.0      142.9     
              B      46.30        0.       246.0      142.9     
       48     A      46.30        0.       246.0      136.1     
              B      46.20        0.       232.6      136.1     
       49     A      46.20        0.       232.6      129.6     
              B      46.10        0.       219.6      129.6     
       50     A      46.10        0.       219.6      124.9     
              B      46.00        0.       207.1      124.9     
       51     A      46.00        0.       207.1      120.4     
              B      45.90        0.       195.1      120.4     
       52     A      45.90        0.       195.1      116.2     
              B      45.80        0.       183.5      116.2     
       53     A      45.80        0.       183.5      112.2     
              B      45.70        0.       176.7      112.2     
       54     A      45.70        0.       176.7      108.5     
              B      45.60        0.       171.3      108.5     
       55     A      45.60        0.       171.3      105.1     
              B      45.50        0.       166.5      105.1     
       56     A      45.50        0.       166.5      102.0     
              B      45.40        0.       162.4      102.0     
       57     A      45.40        0.       162.4      99.06     
              B      45.30        0.       158.8      99.06     
       58     A      45.30        0.       158.8      96.43     
              B      45.20        0.       163.9      96.43     
       59     A      45.20        0.       163.9      94.08     
              B      45.10        0.       168.5      94.08     
       60     A      45.10        0.       168.5      91.70     
              B      45.00        0.       172.6      91.70     
       61     A      45.00        0.       172.6      89.29     
              B      44.90        0.       176.3      89.29     
       62     A      44.90        0.       176.3      86.84     
              B      44.80        0.       179.4      86.84     
       63     A      44.80        0.       179.4      84.36     
              B      44.70        0.       182.0      84.36     
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       64     A      44.70        0.       182.0      81.85     
              B      44.60        0.       184.2      81.85     
       65     A      44.60        0.       184.2      79.30     
              B      44.50        0.       185.9      79.30     
       66     A      44.50        0.       185.9      76.71     
              B      44.40        0.       187.1      76.71     
       67     A      44.40        0.       187.1      74.10     
              B      44.30        0.       187.9      74.10     
       68     A      44.30        0.       187.9      71.45     
              B      44.20        0.       188.3      71.45     
       69     A      44.20        0.       188.3      68.76     
              B      44.10        0.       188.2      68.76     
       70     A      44.10        0.       188.2      66.04     
              B      44.00        0.       187.7      66.04     
       71     A      44.00        0.       187.7      63.29     
              B      43.90        0.       186.8      63.29     
       72     A      43.90        0.       186.8      60.50     
              B      43.80        0.       185.5      60.50     
       73     A      43.80        0.       185.5      57.68     
              B      43.70        0.       183.8      57.68     
       74     A      43.70        0.       183.8      54.82     
              B      43.60        0.       181.6      54.82     
       75     A      43.60        0.       181.6      56.56     
              B      43.50      4.137      179.1      56.56     
       76     A      43.50      4.137      179.1      65.31     
              B      43.40      9.037      176.2      65.31     
       77     A      43.40      9.037      176.2      74.17     
              B      43.30      13.64      173.0      74.17     
       78     A      43.30      13.64      173.0      83.14     
              B      43.20      17.95      169.3      83.14     
       79     A      43.20      17.95      169.3      92.22     
              B      43.10      21.95      165.4      92.22     
       80     A      43.10      21.95      165.4      101.4     
              B      43.00      25.64      161.1      101.4     
       81     A      43.00      25.64      161.1      110.7     
              B      42.90      29.03      168.9      110.7     
       82     A      42.90      29.03      168.9      120.0     
              B      42.80      32.10      180.9      120.0     
       83     A      42.80      32.10      180.9      129.5     
              B      42.70      34.86      193.8      129.5     
       84     A      42.70      34.86      193.8      139.0     
              B      42.60      37.30      207.7      139.0     
       85     A      42.60      37.30      207.7      148.5     
              B      42.50      39.41      222.6      148.5     
       86     A      42.50      39.41      222.6      158.2     
              B      42.40      41.20      238.4      158.2     
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       87     A      42.40      41.20      238.4      167.8     
              B      42.30      42.66      255.2      167.8     
       88     A      42.30      42.66      255.2      177.5     
              B      42.20      43.78      272.9      177.5     
       89     A      42.20      43.78      272.9      187.2     
              B      42.10      44.57      291.6      187.2     
       90     A      42.10      44.57      291.6      196.9     
              B      42.00      45.01      311.3      196.9     
       91     A      42.00      45.01      311.3      216.5     
              B      41.90      45.12      293.2      216.5     
       92     A      41.90      45.12      293.2      208.7     
              B      41.80      44.87      276.0      208.7     
       93     A      41.80      44.87      276.0      201.0     
              B      41.70      44.28      259.7      201.0     
       94     A      41.70      44.28      259.7      193.4     
              B      41.60      43.33      244.5      193.4     
       95     A      41.60      43.33      244.5      185.9     
              B      41.50      42.02      230.2      185.9     
       96     A      41.50      42.02      230.2      178.6     
              B      41.40      40.35      216.8      178.6     
       97     A      41.40      40.35      216.8      171.4     
              B      41.30      38.32      204.4      171.4     
       98     A      41.30      38.32      204.4      164.4     
              B      41.20      35.92      192.8      164.4     
       99     A      41.20      35.92      192.8      157.6     
              B      41.10      33.15      182.2      157.6     
      100     A      41.10      33.15      182.2      150.9     
              B      41.00      30.00      172.5      150.9     
      101     A      41.00      30.00      172.5      144.4     
              B      40.90      26.48      163.7      144.4     
      102     A      40.90      26.48      163.7      138.1     
              B      40.80      22.67      155.7      138.1     
      103     A      40.80      22.67      155.7      132.1     
              B      40.70      18.65      148.6      132.1     
      104     A      40.70      18.65      148.6      126.2     
              B      40.60      14.53      142.3      126.2     
      105     A      40.60      14.53      142.3      120.5     
              B      40.50      10.39      136.7      120.5     
      106     A      40.50      10.39      136.7      115.0     
              B      40.40      6.321      132.0      115.0     
      107     A      40.40      6.321      132.0      109.8     
              B      40.30      2.409      127.9      109.8     
      108     A      40.30      2.409      127.9      104.8     
              B      40.20      11.73      124.7      104.8     
      109     A      40.20      11.73      124.7      99.93     
              B      40.10      21.72      122.1      99.93     
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      110     A      40.10      21.72      122.1      95.32     
              B      40.00      31.25      120.3      95.32     
      111     A      40.00      31.25      120.3      90.92     
              B      39.90      40.35      119.3      90.92     
      112     A      39.90      40.35      119.3      86.69     
              B      39.80      49.02      119.0      86.69     
      113     A      39.80      49.02      119.0      82.51     
              B      39.70      57.27      119.5      82.51     
      114     A      39.70      57.27      119.5      78.29     
              B      39.60      65.10      120.7      78.29     
      115     A      39.60      65.10      120.7      74.03     
              B      39.50      72.50      122.7      74.03     
      116     A      39.50      72.50      122.7      69.73     
              B      39.40      79.47      125.5      69.73     
      117     A      39.40      79.47      125.5      70.43     
              B      39.30      86.01      129.0      70.43     
      118     A      39.30      86.01      129.0      79.81     
              B      39.20      92.12      133.3      79.81     
      119     A      39.20      92.12      133.3      89.25     
              B      39.10      97.78      138.4      89.25     
      120     A      39.10      97.78      138.4      98.73     
              B      39.00      103.0      144.2      98.73     
      121     A      39.00      103.0      144.2      109.3     
              B      38.90      107.8      150.9      109.3     
      122     A      38.90      107.8      150.9      120.4     
              B      38.80      112.1      158.3      120.4     
      123     A      38.80      112.1      158.3      131.7     
              B      38.70      116.0      166.5      131.7     
      124     A      38.70      116.0      166.5      143.1     
              B      38.60      119.4      179.7      143.1     
      125     A      38.60      119.4      179.7      154.6     
              B      38.50      122.3      194.3      154.6     
      126     A      38.50      122.3      194.3      166.2     
              B      38.40      124.8      209.9      166.2     
      127     A      38.40      124.8      209.9      177.9     
              B      38.30      126.9      226.5      177.9     
      128     A      38.30      126.9      226.5      189.6     
              B      38.20      128.4      244.0      189.6     
      129     A      38.20      128.4      244.0      201.4     
              B      38.10      129.5      262.4      201.4     
      130     A      38.10      129.5      262.4      213.2     
              B      38.00      130.1      281.8      213.2     
      131     A      38.00      130.1      281.8      326.2     
              B      37.90      130.2      255.5      326.2     
      132     A      37.90      130.2      255.5      318.0     
              B      37.80      129.9      230.1      318.0     
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      133     A      37.80      129.9      230.1      309.7     
              B      37.70      129.0      205.6      309.7     
      134     A      37.70      129.0      205.6      301.4     
              B      37.60      127.7      182.0      301.4     
      135     A      37.60      127.7      182.0      293.1     
              B      37.50      125.9      159.2      293.1     
      136     A      37.50      125.9      159.2      284.8     
              B      37.40      123.5      137.3      284.8     
      137     A      37.40      123.5      137.3      276.4     
              B      37.30      120.7      116.2      276.4     
      138     A      37.30      120.7      116.2      267.9     
              B      37.20      117.4      95.89      267.9     
      139     A      37.20      117.4      95.89      259.5     
              B      37.10      113.5      76.36      259.5     
      140     A      37.10      113.5      76.36      251.0     
              B      37.00      109.2      57.59      251.0     
      141     A      37.00      109.2      57.59      242.5     
              B      36.90      104.3      39.54      242.5     
      142     A      36.90      104.3      39.54      233.9     
              B      36.80      98.98      33.36      233.9     
      143     A      36.80      98.98      33.36      225.3     
              B      36.70      112.4      32.75      225.3     
      144     A      36.70      112.4      32.75      216.7     
              B      36.60      134.1      32.11      216.7     
      145     A      36.60      134.1      32.11      208.0     
              B      36.50      154.9      31.44      208.0     
      146     A      36.50      154.9      31.44      199.3     
              B      36.40      174.8      30.76      199.3     
      147     A      36.40      174.8      30.76      190.6     
              B      36.30      193.9      30.05      190.6     
      148     A      36.30      193.9      30.05      181.8     
              B      36.20      212.1      29.34      181.8     
      149     A      36.20      212.1      29.34      173.0     
              B      36.10      229.4      28.61      173.0     
      150     A      36.10      229.4      28.61      164.2     
              B      36.00      245.8      27.87      164.2     
      151     A      36.00      245.8      27.87      155.3     
              B      35.90      261.3      27.13      155.3     
      152     A      35.90      261.3      27.13      146.4     
              B      35.80      276.0      26.38      146.4     
      153     A      35.80      276.0      26.38      137.5     
              B      35.70      289.7      25.62      137.5     
      154     A      35.70      289.7      25.62      128.5     
              B      35.60      302.6      24.87      128.5     
      155     A      35.60      302.6      24.87      119.5     
              B      35.50      314.5      24.12      119.5     
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      156     A      35.50      314.5      24.12      110.5     
              B      35.40      325.6      23.38      110.5     
      157     A      35.40      325.6      23.38      101.4     
              B      35.30      335.7      22.64      101.4     
      158     A      35.30      335.7      22.64      92.31     
              B      35.20      344.9      21.90      92.31     
      159     A      35.20      344.9      21.90      83.17     
              B      35.10      353.3      21.18      83.17     
      160     A      35.10      353.3      21.18      74.00     
              B      35.00      360.7      20.46      74.00     
      161     A      35.00      360.7      20.46      64.79     
              B      34.90      367.1      19.75      64.79     
      162     A      34.90      367.1      19.75      57.76     
              B      34.80      372.7      19.06      57.76     
      163     A      34.80      372.7      19.06      51.86     
              B      34.70      377.3      18.37      51.86     
      164     A      34.70      377.3      18.37      45.93     
              B      34.60      381.0      17.70      45.93     
      165     A      34.60      381.0      17.70      39.96     
              B      34.50      383.8      17.05      39.96     
      166     A      34.50      383.8      17.05      33.96     
              B      34.40      385.6      16.40      33.96     
      167     A      34.40      385.6      16.40      27.92     
              B      34.30      386.5      15.78      27.92     
      168     A      34.30      386.5      15.78      21.85     
              B      34.20      386.4      15.16      21.85     
      169     A      34.20      386.4      15.16      19.88     
              B      34.10      385.4      17.02      19.88     
      170     A      34.10      385.4      17.02      19.63     
              B      34.00      383.4      18.85      19.63     
      171     A      34.00      383.4      18.85      29.18     
              B      33.90      380.5      20.53      29.18     
      172     A      33.90      380.5      20.53      38.77     
              B      33.80      376.6      22.07      38.77     
      173     A      33.80      376.6      22.07      48.39     
              B      33.70      371.8      23.46      48.39     
      174     A      33.70      371.8      23.46      58.04     
              B      33.60      366.0      24.72      58.04     
      175     A      33.60      366.0      24.72      67.73     
              B      33.50      359.2      25.85      67.73     
      176     A      33.50      359.2      25.85      77.45     
              B      33.40      351.5      26.85      77.45     
      177     A      33.40      351.5      26.85      87.21     
              B      33.30      342.8      27.72      87.21     
      178     A      33.30      342.8      27.72      97.00     
              B      33.20      333.1      28.48      97.00     
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      179     A      33.20      333.1      28.48      106.8     
              B      33.10      322.4      29.12      106.8     
      180     A      33.10      322.4      29.12      116.7     
              B      33.00      310.7      29.65      116.7     
      181     A      33.00      310.7      29.65      126.6     
              B      32.90      298.0      30.08      126.6     
      182     A      32.90      298.0      30.08      136.5     
              B      32.80      284.4      30.40      136.5     
      183     A      32.80      284.4      30.40      146.5     
              B      32.70      269.8      30.63      146.5     
      184     A      32.70      269.8      30.63      154.6     
              B      32.60      254.3      30.76      154.6     
      185     A      32.60      254.3      30.76      160.0     
              B      32.50      238.3      30.80      160.0     
      186     A      32.50      238.3      30.80      164.4     
              B      32.40      221.9      30.76      164.4     
      187     A      32.40      221.9      30.76      168.0     
              B      32.30      205.1      30.63      168.0     
      188     A      32.30      205.1      30.63      170.7     
              B      32.20      188.0      30.41      170.7     
      189     A      32.20      188.0      30.41      172.5     
              B      32.10      170.7      30.12      172.5     
      190     A      32.10      170.7      30.12      173.3     
              B      32.00      153.4      29.75      173.3     
      191     A      32.00      153.4      29.75      173.3     
              B      31.90      136.1      29.31      173.3     
      192     A      31.90      136.1      29.31      172.4     
              B      31.80      118.8      28.80      172.4     
      193     A      31.80      118.8      28.80      170.6     
              B      31.70      101.8      28.23      170.6     
      194     A      31.70      101.8      28.23      168.0     
              B      31.60      84.97      27.58      168.0     
      195     A      31.60      84.97      27.58      164.4     
              B      31.50      68.53      26.87      164.4     
      196     A      31.50      68.53      26.87      159.9     
              B      31.40      58.30      26.10      159.9     
      197     A      31.40      58.30      26.10      154.5     
              B      31.30      49.84      25.26      154.5     
      198     A      31.30      49.84      25.26      148.2     
              B      31.20      41.94      24.37      148.2     
      199     A      31.20      41.94      24.37      141.1     
              B      31.10      34.61      23.42      141.1     
      200     A      31.10      34.61      23.42      133.0     
              B      31.00      27.84      22.41      133.0     
      201     A      31.00      27.84      22.41      126.2     
              B      30.90      21.53      21.42      126.2     
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      202     A      30.90      21.53      21.42      118.6     
              B      30.80      18.51      29.62      118.6     
      203     A      30.80      18.51      29.62      110.2     
              B      30.70      17.70      40.64      110.2     
      204     A      30.70      17.70      40.64      100.9     
              B      30.60      16.89      50.74      100.9     
      205     A      30.60      16.89      50.74      91.76     
              B      30.50      16.09      59.91      91.76     
      206     A      30.50      16.09      59.91      82.67     
              B      30.40      15.31      68.18      82.67     
      207     A      30.40      15.31      68.18      73.70     
              B      30.30      14.54      75.55      73.70     
      208     A      30.30      14.54      75.55      64.83     
              B      30.20      13.78      82.03      64.83     
      209     A      30.20      13.78      82.03      56.07     
              B      30.10      13.04      87.64      56.07     
      210     A      30.10      13.04      87.64      47.41     
              B      30.00      12.32      92.38      47.41     
      211     A      30.00      12.32      92.38      38.95     
              B      29.90      11.61      96.28      38.95     
      212     A      29.90      11.61      96.28      30.95     
              B      29.80      10.93      99.37      30.95     
      213     A      29.80      10.93      99.37      23.38     
              B      29.70      10.26      101.7      23.38     
      214     A      29.70      10.26      101.7      16.24     
              B      29.60      9.616      103.3      16.24     
      215     A      29.60      9.616      103.3      12.29     
              B      29.50      8.992      104.3      12.29     
      216     A      29.50      8.992      104.3      9.700     
              B      29.40      8.390      104.6      9.700     
      217     A      29.40      8.390      104.6      7.254     
              B      29.30      7.810      104.3      7.254     
      218     A      29.30      7.810      104.3      8.107     
              B      29.20      7.253      103.5      8.107     
      219     A      29.20      7.253      103.5      13.18     
              B      29.10      6.717      102.2      13.18     
      220     A      29.10      6.717      102.2      17.86     
              B      29.00      6.205      100.4      17.86     
      221     A      29.00      6.205      100.4      22.16     
              B      28.90      5.716      98.22      22.16     
      222     A      28.90      5.716      98.22      26.07     
              B      28.80      5.249      95.61      26.07     
      223     A      28.80      5.249      95.61      29.62     
              B      28.70      4.805      92.65      29.62     
      224     A      28.70      4.805      92.65      32.80     
              B      28.60      4.384      89.37      32.80     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 329 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  31 
 14 DICEMBRE 2010  16:14:49 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 5 - 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      225     A      28.60      4.384      89.37      35.63     
              B      28.50      3.986      85.80      35.63     
      226     A      28.50      3.986      85.80      38.10     
              B      28.40      3.609      81.99      38.10     
      227     A      28.40      3.609      81.99      40.23     
              B      28.30      3.255      77.97      40.23     
      228     A      28.30      3.255      77.97      42.01     
              B      28.20      2.923      73.77      42.01     
      229     A      28.20      2.923      73.77      43.46     
              B      28.10      2.611      69.42      43.46     
      230     A      28.10      2.611      69.42      44.58     
              B      28.00      2.321      64.97      44.58     
      231     A      28.00      2.321      64.97      45.38     
              B      27.90      2.051      60.43      45.38     
      232     A      27.90      2.051      60.43      45.85     
              B      27.80      1.801      55.84      45.85     
      233     A      27.80      1.801      55.84      46.01     
              B      27.70      1.571      51.24      46.01     
      234     A      27.70      1.571      51.24      45.85     
              B      27.60      1.359      46.66      45.85     
      235     A      27.60      1.359      46.66      45.39     
              B      27.50      1.166      42.12      45.39     
      236     A      27.50      1.166      42.12      44.62     
              B      27.40     0.9905      37.66      44.62     
      237     A      27.40     0.9905      37.66      43.54     
              B      27.30     0.8320      33.30      43.54     
      238     A      27.30     0.8320      33.30      42.17     
              B      27.20     0.6900      29.08      42.17     
      239     A      27.20     0.6900      29.08      40.49     
              B      27.10     0.5637      25.04      40.49     
      240     A      27.10     0.5637      25.04      38.52     
              B      27.00     0.4754      21.18      38.52     
      241     A      27.00     0.4754      21.18      36.25     
              B      26.90     0.3935      17.56      36.25     
      242     A      26.90     0.3935      17.56      33.68     
              B      26.80     0.3176      14.19      33.68     
      243     A      26.80     0.3176      14.19      30.82     
              B      26.70     0.2483      11.11      30.82     
      244     A      26.70     0.2483      11.11      27.67     
              B      26.60     0.1862      8.342      27.67     
      245     A      26.60     0.1862      8.342      24.23     
              B      26.50     0.1319      5.919      24.23     
      246     A      26.50     0.1319      5.919      20.49     
              B      26.40     0.8615E-01  3.870      20.49     
      247     A      26.40     0.8615E-01  3.870      16.46     
              B      26.30     0.4944E-01  2.225      16.46     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      248     A      26.30     0.4944E-01  2.225      12.13     
              B      26.20     0.2245E-01  1.012      12.13     
      249     A      26.20     0.2245E-01  1.012      7.514     
              B      26.10     0.5762E-02 0.2603      7.514     
      250     A      26.10     0.5762E-02 0.2603      2.603     
              B      26.00     0.1473E-09 0.5275E-10  2.603     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    47.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   400.96      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   400.55      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   400.46      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   400.60      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   400.52      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   402.23      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    42.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.12      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   399.64      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   399.52      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   401.80      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire3             1 PARETE RightWall        QUOTA    38.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   482.28      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   489.62      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   51.00        0.         0.         0.         0.      
        2   50.90     0.9690     0.4655        0.         0.      
        3   50.80      1.938     0.9310        0.         0.      
        4   50.70      2.907      1.396        0.         0.      
        5   50.60      3.876      1.862        0.         0.      
        6   50.50      4.845      2.328        0.         0.      
        7   50.40      5.814      2.793        0.         0.      
        8   50.30      6.783      3.259        0.         0.      
        9   50.20      7.752      3.724        0.         0.      
       10   50.10      8.721      4.190        0.         0.      
       11   50.00      9.690      4.655        0.         0.      
       12   49.90      10.66      5.120        0.         0.      
       13   49.80      11.63      5.586        0.         0.      
       14   49.70      12.60      6.052        0.         0.      
       15   49.60      13.57      6.517        0.         0.      
       16   49.50      14.53      6.983        0.         0.      
       17   49.40      15.50      7.448        0.         0.      
       18   49.30      16.47      7.913        0.         0.      
       19   49.20      17.44      8.379        0.         0.      
       20   49.10      18.41      8.844        0.         0.      
       21   49.00      19.38      9.310        0.         0.      
       22   48.90      20.35      9.776        0.         0.      
       23   48.80      21.32      10.24        0.         0.      
       24   48.70      22.29      10.71        0.         0.      
       25   48.60      23.26      11.17        0.         0.      
       26   48.50      24.23      11.64        0.         0.      
       27   48.40      25.19      12.10        0.         0.      
       28   48.30      26.16      12.57        0.         0.      
       29   48.20      27.13      13.03        0.         0.      
       30   48.10      28.10      13.50        0.         0.      
       31   48.00      29.07      13.97        0.         0.      
       32   47.90      30.04      14.43        0.         0.      
       33   47.80      31.01      14.90        0.         0.      
       34   47.70      31.98      15.36        0.         0.      
       35   47.60      32.95      15.83        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   47.50      33.92      16.29        0.         0.      
       37   47.40      34.88      16.76        0.         0.      
       38   47.30      35.85      17.22        0.         0.      
       39   47.20      36.82      17.69        0.         0.      
       40   47.10      37.79      18.15        0.         0.      
       41   47.00      38.76      18.62        0.         0.      
       42   46.90      39.73      19.09        0.         0.      
       43   46.80      40.70      19.55        0.         0.      
       44   46.70      41.67      20.02        0.         0.      
       45   46.60      42.64      20.48        0.         0.      
       46   46.50      43.60      20.95        0.         0.      
       47   46.40      44.57      21.41        0.         0.      
       48   46.30      45.54      21.88        0.         0.      
       49   46.20      46.51      22.34        0.         0.      
       50   46.10      47.48      22.81        0.         0.      
       51   46.00      48.45      23.27        0.         0.      
       52   45.90      49.42      23.74        0.         0.      
       53   45.80      50.39      24.21        0.         0.      
       54   45.70      51.36      24.67        0.         0.      
       55   45.60      52.33      25.14        0.         0.      
       56   45.50      53.29      25.60        0.         0.      
       57   45.40      55.75      26.07        0.         0.      
       58   45.30      65.04      26.53        0.         0.      
       59   45.20      74.33      29.56        0.         0.      
       60   45.10      74.61      28.76        0.         0.      
       61   45.00      73.97      27.93        0.         0.      
       62   44.90      73.35      28.40        0.         0.      
       63   44.80      72.76      28.86        0.         0.      
       64   44.70      72.20      29.33        0.         0.      
       65   44.60      71.69      29.79        0.         0.      
       66   44.50      71.21      30.26        0.         0.      
       67   44.40      70.78      30.72        0.         0.      
       68   44.30      70.39      31.19        0.         0.      
       69   44.20      70.05      31.65        0.         0.      
       70   44.10      69.76      32.12        0.         0.      
       71   44.00      69.52      32.58        0.         0.      
       72   43.90      69.33      33.05        0.         0.      
       73   43.80      69.77      33.52        0.         0.      
       74   43.70      70.74      33.98        0.         0.      
       75   43.60      71.71      34.45        0.         0.      
       76   43.50      72.68      34.91        0.         0.      
       77   43.40      73.64      35.38        0.         0.      
       78   43.30      74.61      35.84        0.         0.      
       79   43.20      75.58      36.31        0.         0.      
       80   43.10      76.55      36.77        0.         0.      
       81   43.00      77.52      37.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   42.90      78.49      37.71        0.         0.      
       83   42.80      79.46      38.17        0.         0.      
       84   42.70      80.43      38.64        0.         0.      
       85   42.60      81.40      39.10        0.         0.      
       86   42.50      82.36      39.57        0.         0.      
       87   42.40      83.33      40.03        0.         0.      
       88   42.30      84.30      40.50        0.         0.      
       89   42.20      85.27      40.96        0.         0.      
       90   42.10      86.24      41.43        0.         0.      
       91   42.00      87.21      41.90        0.         0.      
       92   41.90      88.18      42.36        0.         0.      
       93   41.80      89.15      42.83        0.         0.      
       94   41.70      90.12      43.29        0.         0.      
       95   41.60      91.09      43.76        0.         0.      
       96   41.50      92.06      44.22        0.         0.      
       97   41.40      93.02      44.69        0.         0.      
       98   41.30      93.99      45.15        0.         0.      
       99   41.20      94.96      45.62        0.         0.      
      100   41.10      95.93      46.08        0.         0.      
      101   41.00      96.90      46.55        0.         0.      
      102   40.90      97.87      47.02        0.         0.      
      103   40.80      98.84      47.48        0.         0.      
      104   40.70      99.81      47.95        0.         0.      
      105   40.60      100.8      48.41        0.         0.      
      106   40.50      101.7      48.88        0.         0.      
      107   40.40      102.7      49.34        0.         0.      
      108   40.30      103.7      49.81        0.         0.      
      109   40.20      104.7      50.27        0.         0.      
      110   40.10      105.6      50.74        0.         0.      
      111   40.00      106.6      51.21        0.         0.      
      112   39.90      107.6      51.67        0.         0.      
      113   39.80      108.5      52.14        0.         0.      
      114   39.70      109.5      52.60        0.         0.      
      115   39.60      110.5      53.07        0.         0.      
      116   39.50      111.4      53.53        0.         0.      
      117   39.40      112.4      54.00        0.         0.      
      118   39.30      113.4      54.46        0.         0.      
      119   39.20      114.3      54.93        0.         0.      
      120   39.10      115.3      55.39        0.         0.      
      121   39.00      116.3      55.86        0.         0.      
      122   38.90      117.2      56.33        0.         0.      
      123   38.80      118.2      56.79        0.         0.      
      124   38.70      119.2      57.26        0.         0.      
      125   38.60      120.2      57.72        0.         0.      
      126   38.50      121.1      58.19        0.         0.      
      127   38.40      122.1      58.65        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   38.30      123.1      59.12        0.         0.      
      129   38.20      124.0      59.58        0.         0.      
      130   38.10      125.0      60.05        0.         0.      
      131   38.00      126.0      60.51        0.         0.      
      132   37.90      126.9      60.98        0.         0.      
      133   37.80      127.9      61.45        0.         0.      
      134   37.70      128.9      61.91        0.         0.      
      135   37.60      129.8      62.38        0.         0.      
      136   37.50      130.8      62.84        0.         0.      
      137   37.40      131.8      63.31        0.         0.      
      138   37.30      132.8      63.77        0.         0.      
      139   37.20      133.7      64.24        0.         0.      
      140   37.10      134.7      64.70        0.         0.      
      141   37.00      135.7      65.17        0.         0.      
      142   36.90      136.6      65.64        0.         0.      
      143   36.80      137.6      66.10        0.         0.      
      144   36.70      138.6      66.57        0.         0.      
      145   36.60      139.5      67.03        0.         0.      
      146   36.50      140.5      67.50        0.         0.      
      147   36.40      141.5      67.96        0.         0.      
      148   36.30      142.4      68.43        0.         0.      
      149   36.20      143.4      68.89        0.         0.      
      150   36.10      144.4      69.36        0.         0.      
      151   36.00      145.4      69.82        0.         0.      
      152   35.90      146.3      70.29        0.         0.      
      153   35.80      147.3      70.76        0.         0.      
      154   35.70      148.3      71.22        0.         0.      
      155   35.60      149.2      71.69        0.         0.      
      156   35.50      150.2      72.15        0.         0.      
      157   35.40      151.2      72.62        0.         0.      
      158   35.30      152.1      73.08        0.         0.      
      159   35.20      153.1      73.55        0.         0.      
      160   35.10      154.1      74.01        0.         0.      
      161   35.00      155.0      74.48        0.         0.      
      162   34.90      156.0      74.95        0.         0.      
      163   34.80      157.0      75.41        0.         0.      
      164   34.70      157.9      75.88        0.         0.      
      165   34.60      158.9      76.34        0.         0.      
      166   34.50      159.9      76.81        0.         0.      
      167   34.40      160.9      77.27        0.         0.      
      168   34.30      161.8      77.74        0.         0.      
      169   34.20      162.8      78.20        0.         0.      
      170   34.10      163.8      78.67        0.         0.      
      171   34.00      164.7      79.14        0.         0.      
      172   33.90      165.7      79.60        0.         0.      
      173   33.80      166.7      80.07        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   33.70      167.6      80.53        0.         0.      
      175   33.60      168.6      81.00        0.         0.      
      176   33.50      169.6      81.46        0.         0.      
      177   33.40      170.5      81.93        0.         0.      
      178   33.30      171.5      82.39        0.         0.      
      179   33.20      172.5      82.86        0.         0.      
      180   33.10      173.5      83.32        0.         0.      
      181   33.00      174.4      83.79        0.         0.      
      182   32.90      175.4      84.26        0.         0.      
      183   32.80      176.4      84.72        0.         0.      
      184   32.70      177.3      85.19        0.         0.      
      185   32.60      178.3      85.65        0.         0.      
      186   32.50      179.3      86.12        0.         0.      
      187   32.40      180.2      86.58        0.         0.      
      188   32.30      181.2      87.05        0.         0.      
      189   32.20      182.2      87.51        0.         0.      
      190   32.10      183.1      87.98        0.         0.      
      191   32.00      184.1      88.44        0.         0.      
      192   31.90      185.1      88.91        0.         0.      
      193   31.80      186.0      89.38        0.         0.      
      194   31.70      187.0      89.84        0.         0.      
      195   31.60      188.0      90.31        0.         0.      
      196   31.50      189.0      90.77        0.         0.      
      197   31.40      189.9      91.24        0.         0.      
      198   31.30      190.9      91.70        0.         0.      
      199   31.20      191.9      92.17        0.         0.      
      200   31.10      192.8      92.63        0.         0.      
      201   31.00      205.2      87.40        0.         0.      
      202   30.90      206.2      87.84        0.         0.      
      203   30.80      207.3      88.27        0.         0.      
      204   30.70      208.3      88.71        0.         0.      
      205   30.60      209.3      89.15        0.         0.      
      206   30.50      210.3      89.58        0.         0.      
      207   30.40      211.4      90.02        0.         0.      
      208   30.30      212.4      90.46        0.         0.      
      209   30.20      213.4      90.90        0.         0.      
      210   30.10      214.4      91.33        0.         0.      
      211   30.00      215.5      91.77        0.         0.      
      212   29.90      216.5      92.21        0.         0.      
      213   29.80      217.5      92.64        0.         0.      
      214   29.70      218.5      93.08        0.         0.      
      215   29.60      219.6      93.52        0.         0.      
      216   29.50      220.6      93.96        0.         0.      
      217   29.40      221.6      94.39        0.         0.      
      218   29.30      222.6      94.83        0.         0.      
      219   29.20      223.7      95.27        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   29.10      224.7      95.70        0.         0.      
      221   29.00      225.7      96.14        0.         0.      
      222   28.90      226.7      96.58        0.         0.      
      223   28.80      227.8      97.01        0.         0.      
      224   28.70      228.8      97.45        0.         0.      
      225   28.60      229.8      97.89        0.         0.      
      226   28.50      230.9      98.32        0.         0.      
      227   28.40      231.9      98.76        0.         0.      
      228   28.30      232.9      99.20        0.         0.      
      229   28.20      233.9      99.64        0.         0.      
      230   28.10      235.0      100.1        0.         0.      
      231   28.00      236.0      100.5        0.         0.      
      232   27.90      237.0      100.9        0.         0.      
      233   27.80      238.0      101.4        0.         0.      
      234   27.70      239.1      101.8        0.         0.      
      235   27.60      240.1      102.3        0.         0.      
      236   27.50      241.1      102.7        0.         0.      
      237   27.40      242.1      103.1        0.         0.      
      238   27.30      243.2      103.6        0.         0.      
      239   27.20      244.2      104.0        0.         0.      
      240   27.10      245.2      104.4        0.         0.      
      241   27.00      246.2      104.9        0.         0.      
      242   26.90      247.3      105.3        0.         0.      
      243   26.80      248.3      105.8        0.         0.      
      244   26.70      249.3      106.2        0.         0.      
      245   26.60      250.3      106.6        0.         0.      
      246   26.50      251.4      107.1        0.         0.      
      247   26.40      252.4      107.5        0.         0.      
      248   26.30      253.4      107.9        0.         0.      
      249   26.20      254.4      108.4        0.         0.      
      250   26.10      255.5      108.8        0.         0.      
      251   26.00      256.5      109.2        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   51.00      24.59      8.200        0.         0.      
        2   50.90      24.65      8.979        0.         0.      
        3   50.80      26.21      9.758        0.         0.      
        4   50.70      27.98      10.54        0.         0.      
        5   50.60      29.75      11.32        0.         0.      
        6   50.50      31.52      12.10        0.         0.      
        7   50.40      33.28      12.87        0.         0.      
        8   50.30      35.05      13.65        0.         0.      
        9   50.20      36.81      14.43        0.         0.      
       10   50.10      38.56      15.21        0.         0.      
       11   50.00      40.31      15.99        0.         0.      
       12   49.90      42.06      16.77        0.         0.      
       13   49.80      43.79      17.55        0.         0.      
       14   49.70      45.52      18.33        0.         0.      
       15   49.60      47.23      19.11        0.         0.      
       16   49.50      48.92      19.89        0.         0.      
       17   49.40      50.60      20.66        0.         0.      
       18   49.30      52.26      21.44        0.         0.      
       19   49.20      53.89      22.22        0.         0.      
       20   49.10      55.49      23.00        0.         0.      
       21   49.00      57.05      23.78        0.         0.      
       22   48.90      59.01      24.56        0.         0.      
       23   48.80      61.23      25.34        0.         0.      
       24   48.70      63.40      26.12        0.         0.      
       25   48.60      65.53      26.90        0.         0.      
       26   48.50      67.61      27.67        0.         0.      
       27   48.40      69.64      28.45        0.         0.      
       28   48.30      71.61      29.23        0.         0.      
       29   48.20      73.51      30.01        0.         0.      
       30   48.10      75.33      30.79        0.         0.      
       31   48.00      77.07      31.57        0.         0.      
       32   47.90      78.72      32.35        0.         0.      
       33   47.80      80.27      33.13        0.         0.      
       34   47.70      81.72      33.91        0.         0.      
       35   47.60      83.04      34.69        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   47.50      84.24      35.47        0.         0.      
       37   47.40      85.30      36.24        0.         0.      
       38   47.30      86.21      37.02        0.         0.      
       39   47.20      86.96      37.80        0.         0.      
       40   47.10      87.53      38.58        0.         0.      
       41   47.00      87.92      39.36        0.         0.      
       42   46.90      88.12      40.14        0.         0.      
       43   46.80      88.14      40.92        0.         0.      
       44   46.70      87.98      41.70        0.         0.      
       45   46.60      87.68      42.48        0.         0.      
       46   46.50      87.24      43.26        0.         0.      
       47   46.40      86.67      44.03        0.         0.      
       48   46.30      85.99      44.81        0.         0.      
       49   46.20      85.21      45.59        0.         0.      
       50   46.10      84.35      46.37        0.         0.      
       51   46.00      83.41      47.15        0.         0.      
       52   45.90      82.42      47.93        0.         0.      
       53   45.80      81.36      48.71        0.         0.      
       54   45.70      80.27      49.49        0.         0.      
       55   45.60      79.15      50.27        0.         0.      
       56   45.50      78.00      51.04        0.         0.      
       57   45.40      76.83      51.82        0.         0.      
       58   45.30      75.66      52.60        0.         0.      
       59   45.20      74.49      53.38        0.         0.      
       60   45.10      73.33      54.16        0.         0.      
       61   45.00      72.18      54.94        0.         0.      
       62   44.90      71.04      55.72        0.         0.      
       63   44.80      69.76      56.50        0.         0.      
       64   44.70      67.65      57.28        0.         0.      
       65   44.60      66.88      58.06        0.         0.      
       66   44.50      68.77      58.83        0.         0.      
       67   44.40      70.67      59.61        0.         0.      
       68   44.30      72.57      60.39        0.         0.      
       69   44.20      74.47      61.17        0.         0.      
       70   44.10      76.36      61.95        0.         0.      
       71   44.00      78.18      62.73        0.         0.      
       72   43.90      79.75      63.51        0.         0.      
       73   43.80      81.31      64.29        0.         0.      
       74   43.70      82.86      65.07        0.         0.      
       75   43.60      84.39      65.85        0.         0.      
       76   43.50      85.90      66.62        0.         0.      
       77   43.40      87.38      67.40        0.         0.      
       78   43.30      88.83      68.18        0.         0.      
       79   43.20      90.25      68.96        0.         0.      
       80   43.10      91.63      69.74        0.         0.      
       81   43.00      92.96      70.52        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   42.90      94.25      71.30        0.         0.      
       83   42.80      95.49      72.08        0.         0.      
       84   42.70      96.66      72.86        0.         0.      
       85   42.60      97.77      73.64        0.         0.      
       86   42.50      98.81      74.42        0.         0.      
       87   42.40      99.78      75.19        0.         0.      
       88   42.30      100.7      75.97        0.         0.      
       89   42.20      101.4      76.75        0.         0.      
       90   42.10      102.1      77.53        0.         0.      
       91   42.00      102.7      78.31        0.         0.      
       92   41.90      103.2      79.09        0.         0.      
       93   41.80      103.6      79.87        0.         0.      
       94   41.70      103.9      80.65        0.         0.      
       95   41.60      104.1      81.43        0.         0.      
       96   41.50      104.2      82.21        0.         0.      
       97   41.40      104.2      82.98        0.         0.      
       98   41.30      104.2      83.76        0.         0.      
       99   41.20      103.9      84.54        0.         0.      
      100   41.10      103.5      85.32        0.         0.      
      101   41.00      103.1      86.10        0.         0.      
      102   40.90      102.6      86.88        0.         0.      
      103   40.80      102.1      87.66        0.         0.      
      104   40.70      101.5      88.44        0.         0.      
      105   40.60      100.9      89.22        0.         0.      
      106   40.50      101.7      90.00        0.         0.      
      107   40.40      102.7      90.77        0.         0.      
      108   40.30      103.7      91.55        0.         0.      
      109   40.20      104.7      92.33        0.         0.      
      110   40.10      105.6      93.11        0.         0.      
      111   40.00      106.6      93.89        0.         0.      
      112   39.90      107.6      94.44        0.         0.      
      113   39.80      108.5      95.45        0.         0.      
      114   39.70      109.5      96.23        0.         0.      
      115   39.60      110.5      97.01        0.         0.      
      116   39.50      111.4      97.79        0.         0.      
      117   39.40      112.4      98.56        0.         0.      
      118   39.30      113.4      99.34        0.         0.      
      119   39.20      114.3      100.1        0.         0.      
      120   39.10      115.3      100.9        0.         0.      
      121   39.00      116.3      101.7        0.         0.      
      122   38.90      117.2      102.5        0.         0.      
      123   38.80      118.2      103.2        0.         0.      
      124   38.70      119.2      104.0        0.         0.      
      125   38.60      120.2      104.8        0.         0.      
      126   38.50      121.1      105.6        0.         0.      
      127   38.40      122.1      106.4        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   38.30      123.1      107.1        0.         0.      
      129   38.20      124.0      107.9        0.         0.      
      130   38.10      125.0      108.7        0.         0.      
      131   38.00      126.0      109.5        0.         0.      
      132   37.90      126.9      110.2        0.         0.      
      133   37.80      127.9      111.0        0.         0.      
      134   37.70      128.9      111.8        0.         0.      
      135   37.60      129.8      112.6        0.         0.      
      136   37.50      130.8      113.4        0.         0.      
      137   37.40      131.8      114.1        0.         0.      
      138   37.30      132.8      114.9        0.         0.      
      139   37.20      133.7      115.7        0.         0.      
      140   37.10      134.7      116.5        0.         0.      
      141   37.00      135.7      117.3        0.         0.      
      142   36.90      136.6      118.0        0.         0.      
      143   36.80      137.6      118.8        0.         0.      
      144   36.70      138.6      119.6        0.         0.      
      145   36.60      139.5      120.4        0.         0.      
      146   36.50      140.5      121.2        0.         0.      
      147   36.40      141.5      121.9        0.         0.      
      148   36.30      142.4      122.4        0.         0.      
      149   36.20      143.4      123.5        0.         0.      
      150   36.10      144.4      124.3        0.         0.      
      151   36.00      145.4      125.1        0.         0.      
      152   35.90      146.3      125.8        0.         0.      
      153   35.80      147.3      126.6        0.         0.      
      154   35.70      148.3      127.4        0.         0.      
      155   35.60      149.2      128.2        0.         0.      
      156   35.50      150.2      128.9        0.         0.      
      157   35.40      151.2      129.7        0.         0.      
      158   35.30      152.1      130.5        0.         0.      
      159   35.20      153.1      131.3        0.         0.      
      160   35.10      154.1      132.1        0.         0.      
      161   35.00      155.0      132.8        0.         0.      
      162   34.90      156.0      133.6        0.         0.      
      163   34.80      157.0      134.4        0.         0.      
      164   34.70      157.9      135.2        0.         0.      
      165   34.60      158.9      136.0        0.         0.      
      166   34.50      159.9      136.7        0.         0.      
      167   34.40      160.9      137.5        0.         0.      
      168   34.30      161.8      138.3        0.         0.      
      169   34.20      162.8      139.1        0.         0.      
      170   34.10      163.8      139.9        0.         0.      
      171   34.00      164.7      140.6        0.         0.      
      172   33.90      165.7      141.4        0.         0.      
      173   33.80      166.7      142.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   33.70      167.6      143.0        0.         0.      
      175   33.60      168.6      143.7        0.         0.      
      176   33.50      169.6      144.5        0.         0.      
      177   33.40      170.5      145.3        0.         0.      
      178   33.30      171.5      146.1        0.         0.      
      179   33.20      172.5      146.9        0.         0.      
      180   33.10      173.5      147.6        0.         0.      
      181   33.00      174.4      148.4        0.         0.      
      182   32.90      175.4      149.2        0.         0.      
      183   32.80      176.4      150.0        0.         0.      
      184   32.70      177.3      150.8        0.         0.      
      185   32.60      178.3      151.5        0.         0.      
      186   32.50      179.3      152.3        0.         0.      
      187   32.40      180.2      153.1        0.         0.      
      188   32.30      181.2      153.9        0.         0.      
      189   32.20      182.2      154.7        0.         0.      
      190   32.10      183.1      155.4        0.         0.      
      191   32.00      184.1      156.2        0.         0.      
      192   31.90      185.1      157.0        0.         0.      
      193   31.80      186.0      157.8        0.         0.      
      194   31.70      187.0      158.5        0.         0.      
      195   31.60      188.0      159.3        0.         0.      
      196   31.50      189.0      160.1        0.         0.      
      197   31.40      189.9      160.9        0.         0.      
      198   31.30      190.9      161.7        0.         0.      
      199   31.20      191.9      162.4        0.         0.      
      200   31.10      192.8      163.2        0.         0.      
      201   31.00      205.2      154.8        0.         0.      
      202   30.90      206.2      154.7        0.         0.      
      203   30.80      207.3      154.6        0.         0.      
      204   30.70      208.3      154.5        0.         0.      
      205   30.60      209.3      155.0        0.         0.      
      206   30.50      210.3      155.8        0.         0.      
      207   30.40      211.4      156.6        0.         0.      
      208   30.30      212.4      157.3        0.         0.      
      209   30.20      213.4      158.1        0.         0.      
      210   30.10      214.4      158.8        0.         0.      
      211   30.00      215.5      159.1        0.         0.      
      212   29.90      216.5      158.1        0.         0.      
      213   29.80      217.5      157.2        0.         0.      
      214   29.70      218.5      156.3        0.         0.      
      215   29.60      219.6      155.4        0.         0.      
      216   29.50      220.6      154.5        0.         0.      
      217   29.40      221.6      153.7        0.         0.      
      218   29.30      222.6      152.9        0.         0.      
      219   29.20      223.7      152.8        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   29.10      224.7      152.7        0.         0.      
      221   29.00      225.7      152.7        0.         0.      
      222   28.90      226.7      152.6        0.         0.      
      223   28.80      227.8      152.6        0.         0.      
      224   28.70      228.8      152.5        0.         0.      
      225   28.60      229.8      152.5        0.         0.      
      226   28.50      230.9      152.4        0.         0.      
      227   28.40      231.9      152.4        0.         0.      
      228   28.30      232.9      152.4        0.         0.      
      229   28.20      233.9      152.3        0.         0.      
      230   28.10      235.0      152.3        0.         0.      
      231   28.00      236.0      152.3        0.         0.      
      232   27.90      237.0      152.3        0.         0.      
      233   27.80      238.0      152.3        0.         0.      
      234   27.70      239.1      152.3        0.         0.      
      235   27.60      240.1      152.3        0.         0.      
      236   27.50      241.1      152.3        0.         0.      
      237   27.40      242.1      152.3        0.         0.      
      238   27.30      243.2      152.3        0.         0.      
      239   27.20      244.2      152.3        0.         0.      
      240   27.10      245.2      152.3        0.         0.      
      241   27.00      246.2      152.4        0.         0.      
      242   26.90      247.3      152.4        0.         0.      
      243   26.80      248.3      152.4        0.         0.      
      244   26.70      249.3      152.4        0.         0.      
      245   26.60      250.3      152.4        0.         0.      
      246   26.50      251.4      152.5        0.         0.      
      247   26.40      252.4      152.5        0.         0.      
      248   26.30      253.4      152.5        0.         0.      
      249   26.20      254.4      152.5        0.         0.      
      250   26.10      255.5      152.6        0.         0.      
      251   26.00      256.5      152.6        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3092.8      3092.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3092.8      3092.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1111.9      1111.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28107.      28107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       9.0878      9.0878 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       11.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7816      2.7816 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2676.0      2676.0 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2676.0      2676.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   717.54      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   17861.      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.6744      11.401 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.7295      2.2228 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2636.5      3022.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2636.5      3022.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   717.54      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   17861.      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.7745      10.093 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.6744      2.5109 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1993.6      2380.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1993.6      2380.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   408.69      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9937.7      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9848      12.814 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.8780      1.9777 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1955.7      2728.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1955.7      2728.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   408.69      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9937.7      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0815      11.180 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.7852      2.2667 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1453.6      2227.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1453.6      2227.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   223.17      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5271.4      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6265      13.694 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.5131      1.8505 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1402.9      2639.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1402.9      2639.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   223.17      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5271.4      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7576      11.559 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.2859      2.1924 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         903.38      2142.1 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           903.38      2142.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   84.774      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1913.1      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1177      14.242 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       47.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.656      1.7793 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         929.03      1494.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           929.03      1494.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   84.774      1111.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1913.1      28107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.0592      18.804 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       49.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.959      1.3443 

   
OUTPUT PLOTS: 
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               **                                             ** 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 5 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 20 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 26 51 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 26 51 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 26 51 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 26 51 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 47 Steel 3.00541E-005 400 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 42 Steel 3.5871E-005 400 165 
   26: wire Wire3 RightWall 38 Steel 5.13231E-005 480 165 
   27: * 
   28: * Soil Profile 
   29: * 
   30:     ldata          1 51 
   31:         weight     19 9 10 
   32:         atrest     0.51 0.5 1 
   33:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   34:         young      600000 900000 
   35:     endlayer 
   36:     ldata          2 31 
   37:         weight     19 9 10 
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   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.54 0.5 1 
   39:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   40:         young      600000 900000 
   41:     endlayer 
   42: * 
   43: step 1 :  Geostatico 
   44:     setwall RightWall 
   45:         geom 51 51 
   46: endstep 
   47: * 
   48: step 2 :  Scavo 1 
   49:     setwall RightWall 
   50:         geom 51 46 
   51:         surcharge 20 51 0 51 
   52: endstep 
   53: * 
   54: step 3 :  Tirante 1 
   55:     setwall RightWall 
   56:         add Wire_1 
   57: endstep 
   58: * 
   59: step 4 :  Scavo 2 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 51 41 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 5 :  Tirante 2 
   65:     setwall RightWall 
   66:         add Wire_2 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 6 :  Scavo 3 
   70:     setwall RightWall 
   71:         geom 51 37 
   72: endstep 
   73: * 
   74: step 7 :  Tirante 3 
   75:     setwall RightWall 
   76:         add Wire3 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 8 :  Fondo Scavo 
   80:     setwall RightWall 
   81:         geom 51 32.7 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 9 :  Sisma SLV 
   85:     change 1 U-KA=0.18 
   86:     change 1 D-KA=0.18 
   87:     change 2 U-KA=0.2 
   88:     change 2 D-KA=0.2 
   89:     dload constant RightWall 32.7 -11.75 51 -11.75 
   90:     setwall RightWall 
   91:         surcharge 0 45 0 0 
   92: endstep 
   93: * 
   94: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  51.000     m                      
       quota inferiore                     =  31.000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  31.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  51.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  46.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  46.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  41.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  41.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  37.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  37.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 51.00 | 26.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 51.00 | 26.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 51.00 | 26.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 47.00 |   _ | 0.3005E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 42.00 |   _ | 0.3587E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire3  | RightWall | 38.00 |   _ | 0.5132E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 365 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  13 
 14 DICEMBRE 2010  16:21:44 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 5 - 
 
      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         9     9  32.700     -11.750      51.000     -11.750     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             5          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             4          SI                   
                7             3          SI                   
                8             4          SI                   
                9             3          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          51.000            -0.24427E-02     2 
     2          50.900            -0.24074E-02     2 
     3          50.800            -0.23721E-02     2 
     4          50.700            -0.23368E-02     2 
     5          50.600            -0.23015E-02     2 
     6          50.500            -0.22662E-02     2 
     7          50.400            -0.22309E-02     2 
     8          50.300            -0.21957E-02     2 
     9          50.200            -0.21604E-02     2 
    10          50.100            -0.21251E-02     2 
    11          50.000            -0.20899E-02     2 
    12          49.900            -0.20546E-02     2 
    13          49.800            -0.20194E-02     2 
    14          49.700            -0.19841E-02     2 
    15          49.600            -0.19489E-02     2 
    16          49.500            -0.19137E-02     2 
    17          49.400            -0.18785E-02     2 
    18          49.300            -0.18434E-02     2 
    19          49.200            -0.18083E-02     2 
    20          49.100            -0.17732E-02     2 
    21          49.000            -0.17382E-02     2 
    22          48.900            -0.17032E-02     2 
    23          48.800            -0.16682E-02     2 
    24          48.700            -0.16333E-02     2 
    25          48.600            -0.15985E-02     2 
    26          48.500            -0.15638E-02     2 
    27          48.400            -0.15291E-02     2 
    28          48.300            -0.14945E-02     2 
    29          48.200            -0.14600E-02     2 
    30          48.100            -0.14256E-02     2 
    31          48.000            -0.13913E-02     2 
    32          47.900            -0.13571E-02     2 
    33          47.800            -0.13231E-02     2 
    34          47.700            -0.12892E-02     2 
    35          47.600            -0.12555E-02     2 
    36          47.500            -0.12219E-02     2 
    37          47.400            -0.11885E-02     2 
    38          47.300            -0.11553E-02     2 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          47.200            -0.11223E-02     2 
    40          47.100            -0.10895E-02     2 
    41          47.000            -0.10569E-02     2 
    42          46.900            -0.10246E-02     2 
    43          46.800            -0.99257E-03     2 
    44          46.700            -0.96081E-03     2 
    45          46.600            -0.92935E-03     2 
    46          46.500            -0.89821E-03     2 
    47          46.400            -0.86741E-03     2 
    48          46.300            -0.83696E-03     2 
    49          46.200            -0.80689E-03     2 
    50          46.100            -0.77722E-03     2 
    51          46.000            -0.75549E-03     4 
    52          45.900            -0.74449E-03     4 
    53          45.800            -0.73424E-03     4 
    54          45.700            -0.72470E-03     4 
    55          45.600            -0.71580E-03     4 
    56          45.500            -0.70753E-03     4 
    57          45.400            -0.69983E-03     4 
    58          45.300            -0.69266E-03     4 
    59          45.200            -0.68599E-03     4 
    60          45.100            -0.67979E-03     4 
    61          45.000            -0.67401E-03     4 
    62          44.900            -0.66862E-03     4 
    63          44.800            -0.66359E-03     4 
    64          44.700            -0.65889E-03     4 
    65          44.600            -0.65447E-03     4 
    66          44.500            -0.65032E-03     4 
    67          44.400            -0.64639E-03     4 
    68          44.300            -0.64267E-03     4 
    69          44.200            -0.63912E-03     4 
    70          44.100            -0.63572E-03     4 
    71          44.000            -0.63243E-03     4 
    72          43.900            -0.62924E-03     4 
    73          43.800            -0.62612E-03     4 
    74          43.700            -0.62305E-03     4 
    75          43.600            -0.62000E-03     4 
    76          43.500            -0.61696E-03     4 
    77          43.400            -0.61390E-03     4 
    78          43.300            -0.61081E-03     4 
    79          43.200            -0.60766E-03     4 
    80          43.100            -0.60445E-03     4 
    81          43.000            -0.60115E-03     4 
    82          42.900            -0.59776E-03     4 
    83          42.800            -0.59425E-03     4 
    84          42.700            -0.59062E-03     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          42.600            -0.58686E-03     4 
    86          42.500            -0.58296E-03     4 
    87          42.400            -0.57891E-03     4 
    88          42.300            -0.57470E-03     4 
    89          42.200            -0.57033E-03     4 
    90          42.100            -0.56579E-03     4 
    91          42.000            -0.56108E-03     4 
    92          41.900            -0.55620E-03     4 
    93          41.800            -0.55115E-03     4 
    94          41.700            -0.54593E-03     4 
    95          41.600            -0.54054E-03     4 
    96          41.500            -0.53499E-03     4 
    97          41.400            -0.52927E-03     4 
    98          41.300            -0.52340E-03     4 
    99          41.200            -0.51739E-03     4 
   100          41.100            -0.51124E-03     4 
   101          41.000            -0.50496E-03     4 
   102          40.900            -0.49857E-03     4 
   103          40.800            -0.49208E-03     4 
   104          40.700            -0.48550E-03     4 
   105          40.600            -0.47885E-03     4 
   106          40.500            -0.47215E-03     4 
   107          40.400            -0.46540E-03     4 
   108          40.300            -0.45863E-03     4 
   109          40.200            -0.46073E-03     6 
   110          40.100            -0.47188E-03     6 
   111          40.000            -0.48295E-03     6 
   112          39.900            -0.49390E-03     6 
   113          39.800            -0.50469E-03     6 
   114          39.700            -0.51530E-03     6 
   115          39.600            -0.52569E-03     6 
   116          39.500            -0.53583E-03     6 
   117          39.400            -0.54569E-03     6 
   118          39.300            -0.55525E-03     6 
   119          39.200            -0.56449E-03     6 
   120          39.100            -0.57337E-03     6 
   121          39.000            -0.58188E-03     6 
   122          38.900            -0.59000E-03     6 
   123          38.800            -0.59771E-03     6 
   124          38.700            -0.60499E-03     6 
   125          38.600            -0.61183E-03     6 
   126          38.500            -0.61822E-03     6 
   127          38.400            -0.62414E-03     6 
   128          38.300            -0.62958E-03     6 
   129          38.200            -0.63454E-03     6 
   130          38.100            -0.63901E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          38.000            -0.64299E-03     6 
   132          37.900            -0.64647E-03     6 
   133          37.800            -0.64945E-03     6 
   134          37.700            -0.65194E-03     6 
   135          37.600            -0.65394E-03     6 
   136          37.500            -0.65546E-03     6 
   137          37.400            -0.65649E-03     6 
   138          37.300            -0.65705E-03     6 
   139          37.200            -0.65716E-03     6 
   140          37.100            -0.65681E-03     6 
   141          37.000            -0.65604E-03     6 
   142          36.900            -0.65484E-03     6 
   143          36.800            -0.65325E-03     6 
   144          36.700            -0.65129E-03     6 
   145          36.600            -0.67414E-03     9 
   146          36.500            -0.69752E-03     9 
   147          36.400            -0.72074E-03     9 
   148          36.300            -0.74375E-03     9 
   149          36.200            -0.76648E-03     9 
   150          36.100            -0.78887E-03     9 
   151          36.000            -0.81088E-03     9 
   152          35.900            -0.83244E-03     9 
   153          35.800            -0.85351E-03     9 
   154          35.700            -0.87405E-03     9 
   155          35.600            -0.89400E-03     9 
   156          35.500            -0.91333E-03     9 
   157          35.400            -0.93199E-03     9 
   158          35.300            -0.94995E-03     9 
   159          35.200            -0.96717E-03     9 
   160          35.100            -0.98362E-03     9 
   161          35.000            -0.99927E-03     9 
   162          34.900            -0.10141E-02     9 
   163          34.800            -0.10281E-02     9 
   164          34.700            -0.10411E-02     9 
   165          34.600            -0.10533E-02     9 
   166          34.500            -0.10646E-02     9 
   167          34.400            -0.10750E-02     9 
   168          34.300            -0.10844E-02     9 
   169          34.200            -0.10928E-02     9 
   170          34.100            -0.11003E-02     9 
   171          34.000            -0.11069E-02     9 
   172          33.900            -0.11125E-02     9 
   173          33.800            -0.11171E-02     9 
   174          33.700            -0.11207E-02     9 
   175          33.600            -0.11235E-02     9 
   176          33.500            -0.11252E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          33.400            -0.11261E-02     9 
   178          33.300            -0.11260E-02     9 
   179          33.200            -0.11250E-02     9 
   180          33.100            -0.11231E-02     9 
   181          33.000            -0.11204E-02     9 
   182          32.900            -0.11169E-02     9 
   183          32.800            -0.11125E-02     9 
   184          32.700            -0.11074E-02     9 
   185          32.600            -0.11015E-02     9 
   186          32.500            -0.10950E-02     9 
   187          32.400            -0.10877E-02     9 
   188          32.300            -0.10799E-02     9 
   189          32.200            -0.10715E-02     9 
   190          32.100            -0.10625E-02     9 
   191          32.000            -0.10531E-02     9 
   192          31.900            -0.10432E-02     9 
   193          31.800            -0.10328E-02     9 
   194          31.700            -0.10222E-02     9 
   195          31.600            -0.10112E-02     9 
   196          31.500            -0.99988E-03     9 
   197          31.400            -0.98836E-03     9 
   198          31.300            -0.97665E-03     9 
   199          31.200            -0.96476E-03     9 
   200          31.100            -0.95275E-03     9 
   201          31.000            -0.94064E-03     9 
   202          30.900            -0.92846E-03     9 
   203          30.800            -0.91625E-03     9 
   204          30.700            -0.90401E-03     9 
   205          30.600            -0.89178E-03     9 
   206          30.500            -0.87958E-03     9 
   207          30.400            -0.86743E-03     9 
   208          30.300            -0.85534E-03     9 
   209          30.200            -0.84333E-03     9 
   210          30.100            -0.83141E-03     9 
   211          30.000            -0.81960E-03     9 
   212          29.900            -0.80791E-03     9 
   213          29.800            -0.79634E-03     9 
   214          29.700            -0.78666E-03     8 
   215          29.600            -0.77725E-03     8 
   216          29.500            -0.76793E-03     8 
   217          29.400            -0.75871E-03     8 
   218          29.300            -0.74959E-03     8 
   219          29.200            -0.74057E-03     8 
   220          29.100            -0.73166E-03     8 
   221          29.000            -0.72286E-03     8 
   222          28.900            -0.71416E-03     8 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          28.800            -0.70557E-03     8 
   224          28.700            -0.69708E-03     8 
   225          28.600            -0.68870E-03     8 
   226          28.500            -0.68042E-03     8 
   227          28.400            -0.67224E-03     8 
   228          28.300            -0.66415E-03     8 
   229          28.200            -0.65616E-03     8 
   230          28.100            -0.64825E-03     8 
   231          28.000            -0.64043E-03     8 
   232          27.900            -0.63269E-03     8 
   233          27.800            -0.62502E-03     8 
   234          27.700            -0.61742E-03     8 
   235          27.600            -0.60988E-03     8 
   236          27.500            -0.60240E-03     8 
   237          27.400            -0.59497E-03     8 
   238          27.300            -0.58760E-03     8 
   239          27.200            -0.58026E-03     8 
   240          27.100            -0.57296E-03     8 
   241          27.000            -0.56569E-03     8 
   242          26.900            -0.55845E-03     8 
   243          26.800            -0.55124E-03     8 
   244          26.700            -0.54404E-03     8 
   245          26.600            -0.53686E-03     8 
   246          26.500            -0.52968E-03     8 
   247          26.400            -0.52252E-03     8 
   248          26.300            -0.51536E-03     8 
   249          26.200            -0.50821E-03     8 
   250          26.100            -0.50105E-03     8 
   251          26.000            -0.49390E-03     8 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      51.00     0.6512E-09 0.1128E-09  1.229     
              B      50.90        0.      0.1229      1.229     
        2     A      50.90        0.      0.1229      3.694     
              B      50.80        0.      0.4924      3.694     
        3     A      50.80        0.      0.4924      6.315     
              B      50.70        0.       1.124      6.315     
        4     A      50.70        0.       1.124      9.113     
              B      50.60        0.       2.035      9.113     
        5     A      50.60        0.       2.035      12.09     
              B      50.50        0.       3.244      12.09     
        6     A      50.50        0.       3.244      15.24     
              B      50.40        0.       4.768      15.24     
        7     A      50.40        0.       4.768      18.57     
              B      50.30        0.       6.625      18.57     
        8     A      50.30        0.       6.625      22.07     
              B      50.20        0.       8.832      22.07     
        9     A      50.20        0.       8.832      25.75     
              B      50.10        0.       11.41      25.75     
       10     A      50.10        0.       11.41      29.61     
              B      50.00        0.       14.37      29.61     
       11     A      50.00        0.       14.37      33.64     
              B      49.90        0.       17.73      33.64     
       12     A      49.90        0.       17.73      37.85     
              B      49.80        0.       21.52      37.85     
       13     A      49.80        0.       21.52      42.23     
              B      49.70        0.       25.74      42.23     
       14     A      49.70        0.       25.74      46.78     
              B      49.60        0.       30.42      46.78     
       15     A      49.60        0.       30.42      51.50     
              B      49.50        0.       35.57      51.50     
       16     A      49.50        0.       35.57      56.39     
              B      49.40        0.       41.21      56.39     
       17     A      49.40        0.       41.21      61.45     
              B      49.30        0.       47.35      61.45     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      49.30        0.       47.35      66.68     
              B      49.20        0.       54.02      66.68     
       19     A      49.20        0.       54.02      72.07     
              B      49.10        0.       61.23      72.07     
       20     A      49.10        0.       61.23      77.62     
              B      49.00        0.       68.99      77.62     
       21     A      49.00        0.       68.99      83.32     
              B      48.90        0.       77.32      83.32     
       22     A      48.90        0.       77.32      89.15     
              B      48.80        0.       86.24      89.15     
       23     A      48.80        0.       86.24      95.10     
              B      48.70        0.       95.75      95.10     
       24     A      48.70        0.       95.75      101.2     
              B      48.60        0.       105.9      101.2     
       25     A      48.60        0.       105.9      107.3     
              B      48.50        0.       116.6      107.3     
       26     A      48.50        0.       116.6      113.6     
              B      48.40        0.       128.0      113.6     
       27     A      48.40        0.       128.0      119.9     
              B      48.30        0.       139.9      119.9     
       28     A      48.30        0.       139.9      126.3     
              B      48.20        0.       152.6      126.3     
       29     A      48.20        0.       152.6      132.8     
              B      48.10        0.       165.9      132.8     
       30     A      48.10        0.       165.9      139.4     
              B      48.00        0.       179.8      139.4     
       31     A      48.00        0.       179.8      146.0     
              B      47.90        0.       194.4      146.0     
       32     A      47.90        0.       194.4      152.7     
              B      47.80        0.       209.7      152.7     
       33     A      47.80        0.       209.7      159.4     
              B      47.70        0.       225.6      159.4     
       34     A      47.70        0.       225.6      166.1     
              B      47.60        0.       242.2      166.1     
       35     A      47.60        0.       242.2      172.8     
              B      47.50        0.       259.5      172.8     
       36     A      47.50        0.       259.5      179.5     
              B      47.40        0.       277.4      179.5     
       37     A      47.40        0.       277.4      186.8     
              B      47.30        0.       296.1      186.8     
       38     A      47.30        0.       296.1      195.4     
              B      47.20        0.       315.3      195.4     
       39     A      47.20        0.       315.3      204.1     
              B      47.10        0.       335.3      204.1     
       40     A      47.10        0.       335.3      212.9     
              B      47.00        0.       355.9      212.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      47.00        0.       355.9      185.5     
              B      46.90        0.       338.4      185.5     
       42     A      46.90        0.       338.4      178.2     
              B      46.80        0.       321.5      178.2     
       43     A      46.80        0.       321.5      171.0     
              B      46.70        0.       305.3      171.0     
       44     A      46.70        0.       305.3      163.8     
              B      46.60        0.       289.6      163.8     
       45     A      46.60        0.       289.6      156.7     
              B      46.50        0.       274.5      156.7     
       46     A      46.50        0.       274.5      149.7     
              B      46.40        0.       260.0      149.7     
       47     A      46.40        0.       260.0      142.9     
              B      46.30        0.       246.0      142.9     
       48     A      46.30        0.       246.0      136.1     
              B      46.20        0.       232.6      136.1     
       49     A      46.20        0.       232.6      129.6     
              B      46.10        0.       219.6      129.6     
       50     A      46.10        0.       219.6      124.9     
              B      46.00        0.       207.1      124.9     
       51     A      46.00        0.       207.1      120.4     
              B      45.90        0.       195.1      120.4     
       52     A      45.90        0.       195.1      116.2     
              B      45.80        0.       183.5      116.2     
       53     A      45.80        0.       183.5      112.2     
              B      45.70        0.       176.7      112.2     
       54     A      45.70        0.       176.7      108.5     
              B      45.60        0.       171.3      108.5     
       55     A      45.60        0.       171.3      105.1     
              B      45.50        0.       166.5      105.1     
       56     A      45.50        0.       166.5      102.0     
              B      45.40        0.       162.4      102.0     
       57     A      45.40        0.       162.4      99.06     
              B      45.30        0.       158.8      99.06     
       58     A      45.30        0.       158.8      96.43     
              B      45.20        0.       163.9      96.43     
       59     A      45.20        0.       163.9      94.08     
              B      45.10        0.       168.5      94.08     
       60     A      45.10        0.       168.5      91.70     
              B      45.00        0.       172.6      91.70     
       61     A      45.00        0.       172.6      89.29     
              B      44.90        0.       176.3      89.29     
       62     A      44.90        0.       176.3      86.84     
              B      44.80        0.       179.4      86.84     
       63     A      44.80        0.       179.4      84.36     
              B      44.70        0.       182.0      84.36     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       64     A      44.70        0.       182.0      81.85     
              B      44.60        0.       184.2      81.85     
       65     A      44.60        0.       184.2      79.30     
              B      44.50        0.       185.9      79.30     
       66     A      44.50        0.       185.9      76.71     
              B      44.40        0.       187.1      76.71     
       67     A      44.40        0.       187.1      74.10     
              B      44.30        0.       187.9      74.10     
       68     A      44.30        0.       187.9      71.45     
              B      44.20        0.       188.3      71.45     
       69     A      44.20        0.       188.3      68.76     
              B      44.10        0.       188.2      68.76     
       70     A      44.10        0.       188.2      66.04     
              B      44.00        0.       187.7      66.04     
       71     A      44.00        0.       187.7      63.29     
              B      43.90        0.       186.8      63.29     
       72     A      43.90        0.       186.8      60.50     
              B      43.80        0.       185.5      60.50     
       73     A      43.80        0.       185.5      57.68     
              B      43.70        0.       183.8      57.68     
       74     A      43.70        0.       183.8      54.82     
              B      43.60        0.       181.6      54.82     
       75     A      43.60        0.       181.6      51.93     
              B      43.50      4.137      179.1      51.93     
       76     A      43.50      4.137      179.1      59.65     
              B      43.40      9.037      176.2      59.65     
       77     A      43.40      9.037      176.2      68.41     
              B      43.30      13.64      173.0      68.41     
       78     A      43.30      13.64      173.0      77.32     
              B      43.20      17.95      169.3      77.32     
       79     A      43.20      17.95      169.3      86.36     
              B      43.10      21.95      165.4      86.36     
       80     A      43.10      21.95      165.4      95.54     
              B      43.00      25.64      161.1      95.54     
       81     A      43.00      25.64      161.1      104.9     
              B      42.90      29.03      156.6      104.9     
       82     A      42.90      29.03      156.6      114.3     
              B      42.80      32.10      161.9      114.3     
       83     A      42.80      32.10      161.9      123.9     
              B      42.70      34.86      172.7      123.9     
       84     A      42.70      34.86      172.7      133.5     
              B      42.60      37.30      184.2      133.5     
       85     A      42.60      37.30      184.2      143.3     
              B      42.50      39.41      196.6      143.3     
       86     A      42.50      39.41      196.6      153.2     
              B      42.40      41.20      209.7      153.2     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       87     A      42.40      41.20      209.7      163.2     
              B      42.30      42.66      223.6      163.2     
       88     A      42.30      42.66      223.6      173.2     
              B      42.20      43.78      238.4      173.2     
       89     A      42.20      43.78      238.4      183.4     
              B      42.10      44.57      253.9      183.4     
       90     A      42.10      44.57      253.9      193.6     
              B      42.00      45.01      270.2      193.6     
       91     A      42.00      45.01      270.2      216.5     
              B      41.90      45.12      248.5      216.5     
       92     A      41.90      45.12      248.5      208.7     
              B      41.80      44.87      227.7      208.7     
       93     A      41.80      44.87      227.7      201.0     
              B      41.70      44.28      207.6      201.0     
       94     A      41.70      44.28      207.6      193.4     
              B      41.60      43.33      188.2      193.4     
       95     A      41.60      43.33      188.2      185.9     
              B      41.50      42.02      171.3      185.9     
       96     A      41.50      42.02      171.3      178.6     
              B      41.40      40.35      158.2      178.6     
       97     A      41.40      40.35      158.2      171.4     
              B      41.30      38.32      146.2      171.4     
       98     A      41.30      38.32      146.2      164.4     
              B      41.20      35.92      135.2      164.4     
       99     A      41.20      35.92      135.2      157.6     
              B      41.10      33.15      125.2      157.6     
      100     A      41.10      33.15      125.2      150.9     
              B      41.00      30.00      116.2      150.9     
      101     A      41.00      30.00      116.2      144.4     
              B      40.90      26.48      108.3      144.4     
      102     A      40.90      26.48      108.3      138.1     
              B      40.80      22.67      101.3      138.1     
      103     A      40.80      22.67      101.3      132.1     
              B      40.70      18.65      95.39      132.1     
      104     A      40.70      18.65      95.39      126.2     
              B      40.60      14.53      90.41      126.2     
      105     A      40.60      14.53      90.41      120.5     
              B      40.50      10.39      86.41      120.5     
      106     A      40.50      10.39      86.41      115.0     
              B      40.40      6.321      83.36      115.0     
      107     A      40.40      6.321      83.36      109.8     
              B      40.30      2.409      81.25      109.8     
      108     A      40.30      2.409      81.25      104.8     
              B      40.20      11.73      80.08      104.8     
      109     A      40.20      11.73      80.08      99.93     
              B      40.10      21.72      79.81      99.93     
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      110     A      40.10      21.72      79.81      95.32     
              B      40.00      31.25      80.45      95.32     
      111     A      40.00      31.25      80.45      90.92     
              B      39.90      40.35      81.98      90.92     
      112     A      39.90      40.35      81.98      86.69     
              B      39.80      49.02      84.38      86.69     
      113     A      39.80      49.02      84.38      82.51     
              B      39.70      57.27      87.66      82.51     
      114     A      39.70      57.27      87.66      78.29     
              B      39.60      65.10      91.83      78.29     
      115     A      39.60      65.10      91.83      74.03     
              B      39.50      72.50      96.89      74.03     
      116     A      39.50      72.50      96.89      69.73     
              B      39.40      79.47      102.9      69.73     
      117     A      39.40      79.47      102.9      70.43     
              B      39.30      86.01      109.7      70.43     
      118     A      39.30      86.01      109.7      79.81     
              B      39.20      92.12      117.5      79.81     
      119     A      39.20      92.12      117.5      89.25     
              B      39.10      97.78      126.2      89.25     
      120     A      39.10      97.78      126.2      98.73     
              B      39.00      103.0      135.8      98.73     
      121     A      39.00      103.0      135.8      109.3     
              B      38.90      107.8      146.4      109.3     
      122     A      38.90      107.8      146.4      120.4     
              B      38.80      112.1      157.9      120.4     
      123     A      38.80      112.1      157.9      131.7     
              B      38.70      116.0      170.3      131.7     
      124     A      38.70      116.0      170.3      143.1     
              B      38.60      119.4      183.6      143.1     
      125     A      38.60      119.4      183.6      154.6     
              B      38.50      122.3      197.8      154.6     
      126     A      38.50      122.3      197.8      166.2     
              B      38.40      124.8      213.0      166.2     
      127     A      38.40      124.8      213.0      177.9     
              B      38.30      126.9      229.1      177.9     
      128     A      38.30      126.9      229.1      189.6     
              B      38.20      128.4      246.1      189.6     
      129     A      38.20      128.4      246.1      201.4     
              B      38.10      129.5      263.9      201.4     
      130     A      38.10      129.5      263.9      213.2     
              B      38.00      130.1      282.7      213.2     
      131     A      38.00      130.1      282.7      270.3     
              B      37.90      130.2      255.7      270.3     
      132     A      37.90      130.2      255.7      261.6     
              B      37.80      129.9      230.1      261.6     
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      133     A      37.80      129.9      230.1      253.2     
              B      37.70      129.0      205.6      253.2     
      134     A      37.70      129.0      205.6      244.9     
              B      37.60      127.7      182.0      244.9     
      135     A      37.60      127.7      182.0      236.8     
              B      37.50      125.9      159.2      236.8     
      136     A      37.50      125.9      159.2      228.9     
              B      37.40      123.5      137.3      228.9     
      137     A      37.40      123.5      137.3      221.2     
              B      37.30      120.7      116.2      221.2     
      138     A      37.30      120.7      116.2      213.7     
              B      37.20      117.4      95.89      213.7     
      139     A      37.20      117.4      95.89      206.5     
              B      37.10      113.5      76.36      206.5     
      140     A      37.10      113.5      76.36      199.5     
              B      37.00      109.2      57.59      199.5     
      141     A      37.00      109.2      57.59      192.8     
              B      36.90      104.3      39.54      192.8     
      142     A      36.90      104.3      39.54      186.3     
              B      36.80      98.98      33.36      186.3     
      143     A      36.80      98.98      33.36      180.1     
              B      36.70      93.35      32.75      180.1     
      144     A      36.70      93.35      32.75      174.1     
              B      36.60      87.48      32.11      174.1     
      145     A      36.60      87.48      32.11      168.0     
              B      36.50      81.44      31.44      168.0     
      146     A      36.50      81.44      31.44      161.8     
              B      36.40      75.34      30.76      161.8     
      147     A      36.40      75.34      30.76      155.7     
              B      36.30      72.80      30.05      155.7     
      148     A      36.30      72.80      30.05      149.5     
              B      36.20      87.75      29.34      149.5     
      149     A      36.20      87.75      29.34      143.2     
              B      36.10      102.1      28.61      143.2     
      150     A      36.10      102.1      28.61      137.0     
              B      36.00      115.8      27.87      137.0     
      151     A      36.00      115.8      27.87      130.7     
              B      35.90      128.8      27.13      130.7     
      152     A      35.90      128.8      27.13      124.3     
              B      35.80      141.3      26.38      124.3     
      153     A      35.80      141.3      26.38      117.9     
              B      35.70      153.1      25.62      117.9     
      154     A      35.70      153.1      25.62      111.5     
              B      35.60      164.2      24.87      111.5     
      155     A      35.60      164.2      24.87      105.1     
              B      35.50      174.7      24.12      105.1     
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      156     A      35.50      174.7      24.12      98.62     
              B      35.40      184.6      23.38      98.62     
      157     A      35.40      184.6      23.38      92.11     
              B      35.30      193.8      22.64      92.11     
      158     A      35.30      193.8      22.64      85.56     
              B      35.20      202.3      21.90      85.56     
      159     A      35.20      202.3      21.90      78.98     
              B      35.10      210.2      21.18      78.98     
      160     A      35.10      210.2      21.18      72.37     
              B      35.00      217.5      20.46      72.37     
      161     A      35.00      217.5      20.46      65.72     
              B      34.90      224.1      19.75      65.72     
      162     A      34.90      224.1      19.75      59.04     
              B      34.80      230.0      19.06      59.04     
      163     A      34.80      230.0      19.06      52.33     
              B      34.70      235.2      18.37      52.33     
      164     A      34.70      235.2      18.37      45.93     
              B      34.60      239.8      17.70      45.93     
      165     A      34.60      239.8      17.70      39.96     
              B      34.50      243.6      17.05      39.96     
      166     A      34.50      243.6      17.05      33.96     
              B      34.40      246.8      16.40      33.96     
      167     A      34.40      246.8      16.40      27.92     
              B      34.30      249.3      15.78      27.92     
      168     A      34.30      249.3      15.78      21.85     
              B      34.20      251.2      15.16      21.85     
      169     A      34.20      251.2      15.16      19.88     
              B      34.10      252.3      17.02      19.88     
      170     A      34.10      252.3      17.02      18.33     
              B      34.00      252.7      18.85      18.33     
      171     A      34.00      252.7      18.85      16.82     
              B      33.90      252.5      20.53      16.82     
      172     A      33.90      252.5      20.53      15.36     
              B      33.80      251.5      22.07      15.36     
      173     A      33.80      251.5      22.07      16.71     
              B      33.70      249.8      23.46      16.71     
      174     A      33.70      249.8      23.46      23.80     
              B      33.60      247.5      24.72      23.80     
      175     A      33.60      247.5      24.72      30.93     
              B      33.50      244.4      25.85      30.93     
      176     A      33.50      244.4      25.85      38.09     
              B      33.40      240.6      26.85      38.09     
      177     A      33.40      240.6      26.85      45.28     
              B      33.30      236.0      27.72      45.28     
      178     A      33.30      236.0      27.72      52.51     
              B      33.20      230.8      28.48      52.51     
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      179     A      33.20      230.8      28.48      59.77     
              B      33.10      224.8      29.12      59.77     
      180     A      33.10      224.8      29.12      67.07     
              B      33.00      218.1      29.65      67.07     
      181     A      33.00      218.1      29.65      74.40     
              B      32.90      210.6      30.08      74.40     
      182     A      32.90      210.6      30.08      81.76     
              B      32.80      202.5      30.40      81.76     
      183     A      32.80      202.5      30.40      89.16     
              B      32.70      193.6      30.63      89.16     
      184     A      32.70      193.6      30.63      96.01     
              B      32.60      184.0      30.76      96.01     
      185     A      32.60      184.0      30.76      101.4     
              B      32.50      173.8      30.80      101.4     
      186     A      32.50      173.8      30.80      105.8     
              B      32.40      163.2      30.76      105.8     
      187     A      32.40      163.2      30.76      109.4     
              B      32.30      152.3      30.63      109.4     
      188     A      32.30      152.3      30.63      112.1     
              B      32.20      141.1      30.41      112.1     
      189     A      32.20      141.1      30.41      113.9     
              B      32.10      129.7      30.12      113.9     
      190     A      32.10      129.7      30.12      114.8     
              B      32.00      118.2      29.75      114.8     
      191     A      32.00      118.2      29.75      114.8     
              B      31.90      106.7      29.31      114.8     
      192     A      31.90      106.7      29.31      113.9     
              B      31.80      96.24      28.80      113.9     
      193     A      31.80      96.24      28.80      112.1     
              B      31.70      86.32      28.23      112.1     
      194     A      31.70      86.32      28.23      109.4     
              B      31.60      76.62      27.58      109.4     
      195     A      31.60      76.62      27.58      105.8     
              B      31.50      67.26      26.87      105.8     
      196     A      31.50      67.26      26.87      101.3     
              B      31.40      58.30      26.10      101.3     
      197     A      31.40      58.30      26.10      95.94     
              B      31.30      49.84      25.26      95.94     
      198     A      31.30      49.84      25.26      89.71     
              B      31.20      41.94      24.37      89.71     
      199     A      31.20      41.94      24.37      83.44     
              B      31.10      34.61      23.42      83.44     
      200     A      31.10      34.61      23.42      77.12     
              B      31.00      27.84      22.41      77.12     
      201     A      31.00      27.84      22.41      71.39     
              B      30.90      21.53      21.42      71.39     
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      202     A      30.90      21.53      21.42      65.84     
              B      30.80      18.51      20.45      65.84     
      203     A      30.80      18.51      20.45      60.45     
              B      30.70      17.70      19.51      60.45     
      204     A      30.70      17.70      19.51      55.24     
              B      30.60      16.89      18.59      55.24     
      205     A      30.60      16.89      18.59      50.22     
              B      30.50      16.09      17.69      50.22     
      206     A      30.50      16.09      17.69      45.37     
              B      30.40      15.31      16.97      45.37     
      207     A      30.40      15.31      16.97      40.70     
              B      30.30      14.54      21.04      40.70     
      208     A      30.30      14.54      21.04      36.22     
              B      30.20      13.78      24.66      36.22     
      209     A      30.20      13.78      24.66      31.93     
              B      30.10      13.04      27.86      31.93     
      210     A      30.10      13.04      27.86      27.81     
              B      30.00      12.32      30.64      27.81     
      211     A      30.00      12.32      30.64      24.04     
              B      29.90      11.61      33.03      24.04     
      212     A      29.90      11.61      33.03      20.89     
              B      29.80      10.93      35.04      20.89     
      213     A      29.80      10.93      35.04      17.88     
              B      29.70      10.26      36.70      17.88     
      214     A      29.70      10.26      36.70      15.01     
              B      29.60      9.616      38.02      15.01     
      215     A      29.60      9.616      38.02      12.29     
              B      29.50      8.992      39.02      12.29     
      216     A      29.50      8.992      39.02      9.700     
              B      29.40      8.390      39.72      9.700     
      217     A      29.40      8.390      39.72      7.254     
              B      29.30      7.810      40.14      7.254     
      218     A      29.30      7.810      40.14      5.841     
              B      29.20      7.253      40.28      5.841     
      219     A      29.20      7.253      40.28      5.606     
              B      29.10      6.717      40.18      5.606     
      220     A      29.10      6.717      40.18      5.374     
              B      29.00      6.205      39.85      5.374     
      221     A      29.00      6.205      39.85      5.475     
              B      28.90      5.716      39.30      5.475     
      222     A      28.90      5.716      39.30      7.458     
              B      28.80      5.249      38.56      7.458     
      223     A      28.80      5.249      38.56      9.274     
              B      28.70      4.805      37.63      9.274     
      224     A      28.70      4.805      37.63      10.93     
              B      28.60      4.384      36.54      10.93     
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      225     A      28.60      4.384      36.54      12.42     
              B      28.50      3.986      35.30      12.42     
      226     A      28.50      3.986      35.30      13.75     
              B      28.40      3.609      33.92      13.75     
      227     A      28.40      3.609      33.92      14.92     
              B      28.30      3.255      32.43      14.92     
      228     A      28.30      3.255      32.43      15.94     
              B      28.20      2.923      30.84      15.94     
      229     A      28.20      2.923      30.84      16.80     
              B      28.10      2.611      29.15      16.80     
      230     A      28.10      2.611      29.15      17.51     
              B      28.00      2.321      27.40      17.51     
      231     A      28.00      2.321      27.40      18.07     
              B      27.90      2.051      25.60      18.07     
      232     A      27.90      2.051      25.60      18.48     
              B      27.80      1.801      23.75      18.48     
      233     A      27.80      1.801      23.75      18.75     
              B      27.70      1.571      21.87      18.75     
      234     A      27.70      1.571      21.87      18.86     
              B      27.60      1.359      19.99      18.86     
      235     A      27.60      1.359      19.99      18.83     
              B      27.50      1.166      18.10      18.83     
      236     A      27.50      1.166      18.10      18.65     
              B      27.40     0.9905      16.24      18.65     
      237     A      27.40     0.9905      16.24      18.33     
              B      27.30     0.8320      14.41      18.33     
      238     A      27.30     0.8320      14.41      17.87     
              B      27.20     0.6900      12.62      17.87     
      239     A      27.20     0.6900      12.62      17.26     
              B      27.10     0.5637      10.89      17.26     
      240     A      27.10     0.5637      10.89      16.51     
              B      27.00     0.4754      9.243      16.51     
      241     A      27.00     0.4754      9.243      15.61     
              B      26.90     0.3935      7.682      15.61     
      242     A      26.90     0.3935      7.682      14.58     
              B      26.80     0.3176      6.224      14.58     
      243     A      26.80     0.3176      6.224      13.40     
              B      26.70     0.2483      4.884      13.40     
      244     A      26.70     0.2483      4.884      12.08     
              B      26.60     0.1862      3.676      12.08     
      245     A      26.60     0.1862      3.676      10.62     
              B      26.50     0.1319      2.615      10.62     
      246     A      26.50     0.1319      2.615      9.011     
              B      26.40     0.8615E-01  1.714      9.011     
      247     A      26.40     0.8615E-01  1.714      7.263     
              B      26.30     0.4944E-01 0.9872      7.263     
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      248     A      26.30     0.4944E-01 0.9872      5.373     
              B      26.20     0.2245E-01 0.4500      5.373     
      249     A      26.20     0.2245E-01 0.4500      3.339     
              B      26.10     0.5762E-02 0.1161      3.339     
      250     A      26.10     0.5762E-02 0.1161      1.161     
              B      26.00     0.3949E-10 0.5275E-10  1.161     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    47.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   400.96      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   400.55      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   400.46      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   400.60      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   400.52      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   400.82      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    42.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.12      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   399.64      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   399.52      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   399.93      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire3             1 PARETE RightWall        QUOTA    38.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   482.28      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   483.21      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   51.00        0.         0.         0.         0.      
        2   50.90     0.9690     0.4655        0.         0.      
        3   50.80      1.938     0.9310        0.         0.      
        4   50.70      2.907      1.396        0.         0.      
        5   50.60      3.876      1.862        0.         0.      
        6   50.50      4.845      2.328        0.         0.      
        7   50.40      5.814      2.793        0.         0.      
        8   50.30      6.783      3.259        0.         0.      
        9   50.20      7.752      3.724        0.         0.      
       10   50.10      8.721      4.190        0.         0.      
       11   50.00      9.690      4.655        0.         0.      
       12   49.90      10.66      5.120        0.         0.      
       13   49.80      11.63      5.586        0.         0.      
       14   49.70      12.60      6.052        0.         0.      
       15   49.60      13.57      6.517        0.         0.      
       16   49.50      14.53      6.983        0.         0.      
       17   49.40      15.50      7.448        0.         0.      
       18   49.30      16.47      7.913        0.         0.      
       19   49.20      17.44      8.379        0.         0.      
       20   49.10      18.41      8.844        0.         0.      
       21   49.00      19.38      9.310        0.         0.      
       22   48.90      20.35      9.776        0.         0.      
       23   48.80      21.32      10.24        0.         0.      
       24   48.70      22.29      10.71        0.         0.      
       25   48.60      23.26      11.17        0.         0.      
       26   48.50      24.23      11.64        0.         0.      
       27   48.40      25.19      12.10        0.         0.      
       28   48.30      26.16      12.57        0.         0.      
       29   48.20      27.13      13.03        0.         0.      
       30   48.10      28.10      13.50        0.         0.      
       31   48.00      29.07      13.97        0.         0.      
       32   47.90      30.04      14.43        0.         0.      
       33   47.80      31.01      14.90        0.         0.      
       34   47.70      31.98      15.36        0.         0.      
       35   47.60      32.95      15.83        0.         0.      
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       36   47.50      33.92      16.29        0.         0.      
       37   47.40      34.88      16.76        0.         0.      
       38   47.30      35.85      17.22        0.         0.      
       39   47.20      36.82      17.69        0.         0.      
       40   47.10      37.79      18.15        0.         0.      
       41   47.00      38.76      18.62        0.         0.      
       42   46.90      39.73      19.09        0.         0.      
       43   46.80      40.70      19.55        0.         0.      
       44   46.70      41.67      20.02        0.         0.      
       45   46.60      42.64      20.48        0.         0.      
       46   46.50      43.60      20.95        0.         0.      
       47   46.40      44.57      21.41        0.         0.      
       48   46.30      45.54      21.88        0.         0.      
       49   46.20      46.51      22.34        0.         0.      
       50   46.10      47.48      22.81        0.         0.      
       51   46.00      48.45      23.27        0.         0.      
       52   45.90      49.42      23.74        0.         0.      
       53   45.80      50.39      24.21        0.         0.      
       54   45.70      51.36      24.67        0.         0.      
       55   45.60      52.33      25.14        0.         0.      
       56   45.50      53.29      25.60        0.         0.      
       57   45.40      55.75      26.07        0.         0.      
       58   45.30      65.04      26.53        0.         0.      
       59   45.20      74.33      29.56        0.         0.      
       60   45.10      74.61      28.76        0.         0.      
       61   45.00      73.97      27.93        0.         0.      
       62   44.90      73.35      28.40        0.         0.      
       63   44.80      72.76      28.86        0.         0.      
       64   44.70      72.20      29.33        0.         0.      
       65   44.60      71.69      29.79        0.         0.      
       66   44.50      71.21      30.26        0.         0.      
       67   44.40      70.78      30.72        0.         0.      
       68   44.30      70.39      31.19        0.         0.      
       69   44.20      70.05      31.65        0.         0.      
       70   44.10      69.76      32.12        0.         0.      
       71   44.00      69.52      32.58        0.         0.      
       72   43.90      69.33      33.05        0.         0.      
       73   43.80      69.77      33.52        0.         0.      
       74   43.70      70.74      33.98        0.         0.      
       75   43.60      71.71      34.45        0.         0.      
       76   43.50      72.68      34.91        0.         0.      
       77   43.40      73.64      35.38        0.         0.      
       78   43.30      74.61      35.84        0.         0.      
       79   43.20      75.58      36.31        0.         0.      
       80   43.10      76.55      36.77        0.         0.      
       81   43.00      77.52      37.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   42.90      78.49      37.71        0.         0.      
       83   42.80      79.46      38.17        0.         0.      
       84   42.70      80.43      38.64        0.         0.      
       85   42.60      81.40      39.10        0.         0.      
       86   42.50      82.36      39.57        0.         0.      
       87   42.40      83.33      40.03        0.         0.      
       88   42.30      84.30      40.50        0.         0.      
       89   42.20      85.27      40.96        0.         0.      
       90   42.10      86.24      41.43        0.         0.      
       91   42.00      87.21      41.90        0.         0.      
       92   41.90      88.18      42.36        0.         0.      
       93   41.80      89.15      42.83        0.         0.      
       94   41.70      90.12      43.29        0.         0.      
       95   41.60      91.09      43.76        0.         0.      
       96   41.50      92.06      44.22        0.         0.      
       97   41.40      93.02      44.69        0.         0.      
       98   41.30      93.99      45.15        0.         0.      
       99   41.20      94.96      45.62        0.         0.      
      100   41.10      95.93      46.08        0.         0.      
      101   41.00      96.90      46.55        0.         0.      
      102   40.90      97.87      47.02        0.         0.      
      103   40.80      98.84      47.48        0.         0.      
      104   40.70      99.81      47.95        0.         0.      
      105   40.60      100.8      48.41        0.         0.      
      106   40.50      101.7      48.88        0.         0.      
      107   40.40      102.7      49.34        0.         0.      
      108   40.30      103.7      49.81        0.         0.      
      109   40.20      104.7      50.27        0.         0.      
      110   40.10      105.6      50.74        0.         0.      
      111   40.00      106.6      51.21        0.         0.      
      112   39.90      107.6      51.67        0.         0.      
      113   39.80      108.5      52.14        0.         0.      
      114   39.70      109.5      52.60        0.         0.      
      115   39.60      110.5      53.07        0.         0.      
      116   39.50      111.4      53.53        0.         0.      
      117   39.40      112.4      54.00        0.         0.      
      118   39.30      113.4      54.46        0.         0.      
      119   39.20      114.3      54.93        0.         0.      
      120   39.10      115.3      55.39        0.         0.      
      121   39.00      116.3      55.86        0.         0.      
      122   38.90      117.2      56.33        0.         0.      
      123   38.80      118.2      56.79        0.         0.      
      124   38.70      119.2      57.26        0.         0.      
      125   38.60      120.2      57.72        0.         0.      
      126   38.50      121.1      58.19        0.         0.      
      127   38.40      122.1      58.65        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   38.30      123.1      59.12        0.         0.      
      129   38.20      124.0      59.58        0.         0.      
      130   38.10      125.0      60.05        0.         0.      
      131   38.00      126.0      60.51        0.         0.      
      132   37.90      126.9      60.98        0.         0.      
      133   37.80      127.9      61.45        0.         0.      
      134   37.70      128.9      61.91        0.         0.      
      135   37.60      129.8      62.38        0.         0.      
      136   37.50      130.8      62.84        0.         0.      
      137   37.40      131.8      63.31        0.         0.      
      138   37.30      132.8      63.77        0.         0.      
      139   37.20      133.7      64.24        0.         0.      
      140   37.10      134.7      64.70        0.         0.      
      141   37.00      135.7      65.17        0.         0.      
      142   36.90      136.6      65.64        0.         0.      
      143   36.80      137.6      66.10        0.         0.      
      144   36.70      138.6      66.57        0.         0.      
      145   36.60      139.5      67.03        0.         0.      
      146   36.50      140.5      67.50        0.         0.      
      147   36.40      141.5      67.96        0.         0.      
      148   36.30      142.4      68.43        0.         0.      
      149   36.20      143.4      68.89        0.         0.      
      150   36.10      144.4      69.36        0.         0.      
      151   36.00      145.4      69.82        0.         0.      
      152   35.90      146.3      70.29        0.         0.      
      153   35.80      147.3      70.76        0.         0.      
      154   35.70      148.3      71.22        0.         0.      
      155   35.60      149.2      71.69        0.         0.      
      156   35.50      150.2      72.15        0.         0.      
      157   35.40      151.2      72.62        0.         0.      
      158   35.30      152.1      73.08        0.         0.      
      159   35.20      153.1      73.55        0.         0.      
      160   35.10      154.1      74.01        0.         0.      
      161   35.00      155.0      74.48        0.         0.      
      162   34.90      156.0      74.95        0.         0.      
      163   34.80      157.0      75.41        0.         0.      
      164   34.70      157.9      75.88        0.         0.      
      165   34.60      158.9      76.34        0.         0.      
      166   34.50      159.9      76.81        0.         0.      
      167   34.40      160.9      77.27        0.         0.      
      168   34.30      161.8      77.74        0.         0.      
      169   34.20      162.8      78.20        0.         0.      
      170   34.10      163.8      78.67        0.         0.      
      171   34.00      164.7      79.14        0.         0.      
      172   33.90      165.7      79.60        0.         0.      
      173   33.80      166.7      80.07        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   33.70      167.6      80.53        0.         0.      
      175   33.60      168.6      81.00        0.         0.      
      176   33.50      169.6      81.46        0.         0.      
      177   33.40      170.5      81.93        0.         0.      
      178   33.30      171.5      82.39        0.         0.      
      179   33.20      172.5      82.86        0.         0.      
      180   33.10      173.5      83.32        0.         0.      
      181   33.00      174.4      83.79        0.         0.      
      182   32.90      175.4      84.26        0.         0.      
      183   32.80      176.4      84.72        0.         0.      
      184   32.70      177.3      85.19        0.         0.      
      185   32.60      178.3      85.65        0.         0.      
      186   32.50      179.3      86.12        0.         0.      
      187   32.40      180.2      86.58        0.         0.      
      188   32.30      181.2      87.05        0.         0.      
      189   32.20      182.2      87.51        0.         0.      
      190   32.10      183.1      87.98        0.         0.      
      191   32.00      184.1      88.44        0.         0.      
      192   31.90      185.1      88.91        0.         0.      
      193   31.80      186.0      89.38        0.         0.      
      194   31.70      187.0      89.84        0.         0.      
      195   31.60      188.0      90.31        0.         0.      
      196   31.50      189.0      90.77        0.         0.      
      197   31.40      189.9      91.24        0.         0.      
      198   31.30      190.9      91.70        0.         0.      
      199   31.20      191.9      92.17        0.         0.      
      200   31.10      192.8      92.63        0.         0.      
      201   31.00      205.2      87.40        0.         0.      
      202   30.90      206.2      87.84        0.         0.      
      203   30.80      207.3      88.27        0.         0.      
      204   30.70      208.3      88.71        0.         0.      
      205   30.60      209.3      89.15        0.         0.      
      206   30.50      210.3      89.58        0.         0.      
      207   30.40      211.4      90.02        0.         0.      
      208   30.30      212.4      90.46        0.         0.      
      209   30.20      213.4      90.90        0.         0.      
      210   30.10      214.4      91.33        0.         0.      
      211   30.00      215.5      91.77        0.         0.      
      212   29.90      216.5      92.21        0.         0.      
      213   29.80      217.5      92.64        0.         0.      
      214   29.70      218.5      93.08        0.         0.      
      215   29.60      219.6      93.52        0.         0.      
      216   29.50      220.6      93.96        0.         0.      
      217   29.40      221.6      94.39        0.         0.      
      218   29.30      222.6      94.83        0.         0.      
      219   29.20      223.7      95.27        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   29.10      224.7      95.70        0.         0.      
      221   29.00      225.7      96.14        0.         0.      
      222   28.90      226.7      96.58        0.         0.      
      223   28.80      227.8      97.01        0.         0.      
      224   28.70      228.8      97.45        0.         0.      
      225   28.60      229.8      97.89        0.         0.      
      226   28.50      230.9      98.32        0.         0.      
      227   28.40      231.9      98.76        0.         0.      
      228   28.30      232.9      99.20        0.         0.      
      229   28.20      233.9      99.64        0.         0.      
      230   28.10      235.0      100.1        0.         0.      
      231   28.00      236.0      100.5        0.         0.      
      232   27.90      237.0      100.9        0.         0.      
      233   27.80      238.0      101.4        0.         0.      
      234   27.70      239.1      101.8        0.         0.      
      235   27.60      240.1      102.3        0.         0.      
      236   27.50      241.1      102.7        0.         0.      
      237   27.40      242.1      103.1        0.         0.      
      238   27.30      243.2      103.6        0.         0.      
      239   27.20      244.2      104.0        0.         0.      
      240   27.10      245.2      104.4        0.         0.      
      241   27.00      246.2      104.9        0.         0.      
      242   26.90      247.3      105.3        0.         0.      
      243   26.80      248.3      105.8        0.         0.      
      244   26.70      249.3      106.2        0.         0.      
      245   26.60      250.3      106.6        0.         0.      
      246   26.50      251.4      107.1        0.         0.      
      247   26.40      252.4      107.5        0.         0.      
      248   26.30      253.4      107.9        0.         0.      
      249   26.20      254.4      108.4        0.         0.      
      250   26.10      255.5      108.8        0.         0.      
      251   26.00      256.5      109.2        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   51.00      24.59      8.200        0.         0.      
        2   50.90      24.65      8.979        0.         0.      
        3   50.80      26.21      9.758        0.         0.      
        4   50.70      27.98      10.54        0.         0.      
        5   50.60      29.75      11.32        0.         0.      
        6   50.50      31.52      12.10        0.         0.      
        7   50.40      33.28      12.87        0.         0.      
        8   50.30      35.05      13.65        0.         0.      
        9   50.20      36.81      14.43        0.         0.      
       10   50.10      38.56      15.21        0.         0.      
       11   50.00      40.31      15.99        0.         0.      
       12   49.90      42.06      16.77        0.         0.      
       13   49.80      43.79      17.55        0.         0.      
       14   49.70      45.52      18.33        0.         0.      
       15   49.60      47.23      19.11        0.         0.      
       16   49.50      48.92      19.89        0.         0.      
       17   49.40      50.60      20.66        0.         0.      
       18   49.30      52.26      21.44        0.         0.      
       19   49.20      53.89      22.22        0.         0.      
       20   49.10      55.49      23.00        0.         0.      
       21   49.00      57.05      23.78        0.         0.      
       22   48.90      59.01      24.56        0.         0.      
       23   48.80      61.23      25.34        0.         0.      
       24   48.70      63.40      26.12        0.         0.      
       25   48.60      65.53      26.90        0.         0.      
       26   48.50      67.61      27.67        0.         0.      
       27   48.40      69.64      28.45        0.         0.      
       28   48.30      71.61      29.23        0.         0.      
       29   48.20      73.51      30.01        0.         0.      
       30   48.10      75.33      30.79        0.         0.      
       31   48.00      77.07      31.57        0.         0.      
       32   47.90      78.72      32.35        0.         0.      
       33   47.80      80.27      33.13        0.         0.      
       34   47.70      81.72      33.91        0.         0.      
       35   47.60      83.04      34.69        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   47.50      84.24      35.47        0.         0.      
       37   47.40      85.30      36.24        0.         0.      
       38   47.30      86.21      37.02        0.         0.      
       39   47.20      86.96      37.80        0.         0.      
       40   47.10      87.53      38.58        0.         0.      
       41   47.00      87.92      39.36        0.         0.      
       42   46.90      88.12      40.14        0.         0.      
       43   46.80      88.14      40.92        0.         0.      
       44   46.70      87.98      41.70        0.         0.      
       45   46.60      87.68      42.48        0.         0.      
       46   46.50      87.24      43.26        0.         0.      
       47   46.40      86.67      44.03        0.         0.      
       48   46.30      85.99      44.81        0.         0.      
       49   46.20      85.21      45.59        0.         0.      
       50   46.10      84.35      46.37        0.         0.      
       51   46.00      83.41      47.15        0.         0.      
       52   45.90      82.42      47.93        0.         0.      
       53   45.80      81.36      48.71        0.         0.      
       54   45.70      80.27      49.49        0.         0.      
       55   45.60      79.15      50.27        0.         0.      
       56   45.50      78.00      51.04        0.         0.      
       57   45.40      76.83      51.82        0.         0.      
       58   45.30      75.66      52.60        0.         0.      
       59   45.20      74.49      53.38        0.         0.      
       60   45.10      73.33      54.16        0.         0.      
       61   45.00      72.18      54.94        0.         0.      
       62   44.90      71.04      55.72        0.         0.      
       63   44.80      69.76      56.50        0.         0.      
       64   44.70      67.65      57.28        0.         0.      
       65   44.60      66.88      58.06        0.         0.      
       66   44.50      68.77      58.83        0.         0.      
       67   44.40      70.67      59.61        0.         0.      
       68   44.30      72.57      60.39        0.         0.      
       69   44.20      74.47      61.17        0.         0.      
       70   44.10      76.36      61.95        0.         0.      
       71   44.00      78.18      62.73        0.         0.      
       72   43.90      79.75      63.51        0.         0.      
       73   43.80      81.31      64.29        0.         0.      
       74   43.70      82.86      65.07        0.         0.      
       75   43.60      84.39      65.85        0.         0.      
       76   43.50      85.90      66.62        0.         0.      
       77   43.40      87.38      67.40        0.         0.      
       78   43.30      88.83      68.18        0.         0.      
       79   43.20      90.25      68.96        0.         0.      
       80   43.10      91.63      69.74        0.         0.      
       81   43.00      92.96      70.52        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   42.90      94.25      71.30        0.         0.      
       83   42.80      95.49      72.08        0.         0.      
       84   42.70      96.66      72.86        0.         0.      
       85   42.60      97.77      73.64        0.         0.      
       86   42.50      98.81      74.42        0.         0.      
       87   42.40      99.78      75.19        0.         0.      
       88   42.30      100.7      75.97        0.         0.      
       89   42.20      101.4      76.75        0.         0.      
       90   42.10      102.1      77.53        0.         0.      
       91   42.00      102.7      78.31        0.         0.      
       92   41.90      103.2      79.09        0.         0.      
       93   41.80      103.6      79.87        0.         0.      
       94   41.70      103.9      80.65        0.         0.      
       95   41.60      104.1      81.43        0.         0.      
       96   41.50      104.2      82.21        0.         0.      
       97   41.40      104.2      82.98        0.         0.      
       98   41.30      104.2      83.76        0.         0.      
       99   41.20      103.9      84.54        0.         0.      
      100   41.10      103.5      85.32        0.         0.      
      101   41.00      103.1      86.10        0.         0.      
      102   40.90      102.6      86.88        0.         0.      
      103   40.80      102.1      87.66        0.         0.      
      104   40.70      101.5      88.44        0.         0.      
      105   40.60      100.9      89.22        0.         0.      
      106   40.50      101.7      90.00        0.         0.      
      107   40.40      102.7      90.77        0.         0.      
      108   40.30      103.7      91.55        0.         0.      
      109   40.20      104.7      92.33        0.         0.      
      110   40.10      105.6      93.11        0.         0.      
      111   40.00      106.6      93.89        0.         0.      
      112   39.90      107.6      94.44        0.         0.      
      113   39.80      108.5      95.45        0.         0.      
      114   39.70      109.5      96.23        0.         0.      
      115   39.60      110.5      97.01        0.         0.      
      116   39.50      111.4      97.79        0.         0.      
      117   39.40      112.4      98.56        0.         0.      
      118   39.30      113.4      99.34        0.         0.      
      119   39.20      114.3      100.1        0.         0.      
      120   39.10      115.3      100.9        0.         0.      
      121   39.00      116.3      101.7        0.         0.      
      122   38.90      117.2      102.5        0.         0.      
      123   38.80      118.2      103.2        0.         0.      
      124   38.70      119.2      104.0        0.         0.      
      125   38.60      120.2      104.8        0.         0.      
      126   38.50      121.1      105.6        0.         0.      
      127   38.40      122.1      106.4        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   38.30      123.1      107.1        0.         0.      
      129   38.20      124.0      107.9        0.         0.      
      130   38.10      125.0      108.7        0.         0.      
      131   38.00      126.0      109.5        0.         0.      
      132   37.90      126.9      110.2        0.         0.      
      133   37.80      127.9      111.0        0.         0.      
      134   37.70      128.9      111.8        0.         0.      
      135   37.60      129.8      112.6        0.         0.      
      136   37.50      130.8      113.4        0.         0.      
      137   37.40      131.8      114.1        0.         0.      
      138   37.30      132.8      114.9        0.         0.      
      139   37.20      133.7      115.7        0.         0.      
      140   37.10      134.7      116.5        0.         0.      
      141   37.00      135.7      117.3        0.         0.      
      142   36.90      136.6      118.0        0.         0.      
      143   36.80      137.6      118.8        0.         0.      
      144   36.70      138.6      119.6        0.         0.      
      145   36.60      139.5      120.4        0.         0.      
      146   36.50      140.5      121.2        0.         0.      
      147   36.40      141.5      121.9        0.         0.      
      148   36.30      142.4      122.4        0.         0.      
      149   36.20      143.4      123.5        0.         0.      
      150   36.10      144.4      124.3        0.         0.      
      151   36.00      145.4      125.1        0.         0.      
      152   35.90      146.3      125.8        0.         0.      
      153   35.80      147.3      126.6        0.         0.      
      154   35.70      148.3      127.4        0.         0.      
      155   35.60      149.2      128.2        0.         0.      
      156   35.50      150.2      128.9        0.         0.      
      157   35.40      151.2      129.7        0.         0.      
      158   35.30      152.1      130.5        0.         0.      
      159   35.20      153.1      131.3        0.         0.      
      160   35.10      154.1      132.1        0.         0.      
      161   35.00      155.0      132.8        0.         0.      
      162   34.90      156.0      133.6        0.         0.      
      163   34.80      157.0      134.4        0.         0.      
      164   34.70      157.9      135.2        0.         0.      
      165   34.60      158.9      136.0        0.         0.      
      166   34.50      159.9      136.7        0.         0.      
      167   34.40      160.9      137.5        0.         0.      
      168   34.30      161.8      138.3        0.         0.      
      169   34.20      162.8      139.1        0.         0.      
      170   34.10      163.8      139.9        0.         0.      
      171   34.00      164.7      140.6        0.         0.      
      172   33.90      165.7      141.4        0.         0.      
      173   33.80      166.7      142.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   33.70      167.6      143.0        0.         0.      
      175   33.60      168.6      143.7        0.         0.      
      176   33.50      169.6      144.5        0.         0.      
      177   33.40      170.5      145.3        0.         0.      
      178   33.30      171.5      146.1        0.         0.      
      179   33.20      172.5      146.9        0.         0.      
      180   33.10      173.5      147.6        0.         0.      
      181   33.00      174.4      148.4        0.         0.      
      182   32.90      175.4      149.2        0.         0.      
      183   32.80      176.4      150.0        0.         0.      
      184   32.70      177.3      150.8        0.         0.      
      185   32.60      178.3      151.5        0.         0.      
      186   32.50      179.3      152.3        0.         0.      
      187   32.40      180.2      153.1        0.         0.      
      188   32.30      181.2      153.9        0.         0.      
      189   32.20      182.2      154.7        0.         0.      
      190   32.10      183.1      155.4        0.         0.      
      191   32.00      184.1      156.2        0.         0.      
      192   31.90      185.1      157.0        0.         0.      
      193   31.80      186.0      157.8        0.         0.      
      194   31.70      187.0      158.5        0.         0.      
      195   31.60      188.0      159.3        0.         0.      
      196   31.50      189.0      160.1        0.         0.      
      197   31.40      189.9      160.9        0.         0.      
      198   31.30      190.9      161.7        0.         0.      
      199   31.20      191.9      162.4        0.         0.      
      200   31.10      192.8      163.2        0.         0.      
      201   31.00      205.2      154.8        0.         0.      
      202   30.90      206.2      154.7        0.         0.      
      203   30.80      207.3      154.6        0.         0.      
      204   30.70      208.3      154.5        0.         0.      
      205   30.60      209.3      154.4        0.         0.      
      206   30.50      210.3      154.2        0.         0.      
      207   30.40      211.4      154.1        0.         0.      
      208   30.30      212.4      154.0        0.         0.      
      209   30.20      213.4      153.9        0.         0.      
      210   30.10      214.4      153.7        0.         0.      
      211   30.00      215.5      153.6        0.         0.      
      212   29.90      216.5      153.5        0.         0.      
      213   29.80      217.5      153.4        0.         0.      
      214   29.70      218.5      153.3        0.         0.      
      215   29.60      219.6      153.2        0.         0.      
      216   29.50      220.6      153.1        0.         0.      
      217   29.40      221.6      153.0        0.         0.      
      218   29.30      222.6      152.9        0.         0.      
      219   29.20      223.7      152.8        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   29.10      224.7      152.7        0.         0.      
      221   29.00      225.7      152.7        0.         0.      
      222   28.90      226.7      152.6        0.         0.      
      223   28.80      227.8      152.6        0.         0.      
      224   28.70      228.8      152.5        0.         0.      
      225   28.60      229.8      152.5        0.         0.      
      226   28.50      230.9      152.4        0.         0.      
      227   28.40      231.9      152.4        0.         0.      
      228   28.30      232.9      152.4        0.         0.      
      229   28.20      233.9      152.3        0.         0.      
      230   28.10      235.0      152.3        0.         0.      
      231   28.00      236.0      152.3        0.         0.      
      232   27.90      237.0      152.3        0.         0.      
      233   27.80      238.0      152.3        0.         0.      
      234   27.70      239.1      152.3        0.         0.      
      235   27.60      240.1      152.3        0.         0.      
      236   27.50      241.1      152.3        0.         0.      
      237   27.40      242.1      152.3        0.         0.      
      238   27.30      243.2      152.3        0.         0.      
      239   27.20      244.2      152.3        0.         0.      
      240   27.10      245.2      152.3        0.         0.      
      241   27.00      246.2      152.4        0.         0.      
      242   26.90      247.3      152.4        0.         0.      
      243   26.80      248.3      152.4        0.         0.      
      244   26.70      249.3      152.4        0.         0.      
      245   26.60      250.3      152.4        0.         0.      
      246   26.50      251.4      152.5        0.         0.      
      247   26.40      252.4      152.5        0.         0.      
      248   26.30      253.4      152.5        0.         0.      
      249   26.20      254.4      152.5        0.         0.      
      250   26.10      255.5      152.6        0.         0.      
      251   26.00      256.5      152.6        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3092.8      3092.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3092.8      3092.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1111.9      1111.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28107.      28107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       9.0878      9.0878 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       11.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7816      2.7816 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2676.0      2676.0 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2676.0      2676.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   717.54      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   17861.      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.6744      11.401 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.7295      2.2228 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2636.5      3022.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2636.5      3022.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   717.54      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   17861.      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.7745      10.093 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       15.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.6744      2.5109 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1993.6      2380.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1993.6      2380.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   408.69      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9937.7      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9848      12.814 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.8780      1.9777 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1955.7      2728.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1955.7      2728.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   408.69      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9937.7      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0815      11.180 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.7852      2.2667 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1453.6      2227.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1453.6      2227.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   223.17      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5271.4      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6265      13.694 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.5131      1.8505 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1402.9      2639.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1402.9      2639.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   223.17      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5271.4      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7576      11.559 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6.2859      2.1924 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         903.38      2142.1 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           903.38      2142.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   84.774      1203.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1913.1      30509. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1177      14.242 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       47.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.656      1.7793 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         896.12      1921.3 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           896.12      1921.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   84.774      1111.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1913.1      28107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1349      14.629 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       47.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.571      1.7280 
   

OUTPUT PLOTS: 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 5 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 20 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 26 51 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 26 51 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 26 51 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 26 51 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 47 Steel 3.00541E-005 400 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 42 Steel 3.5871E-005 400 165 
   26: wire Wire3 RightWall 38 Steel 5.13231E-005 480 165 
   27: * 
   28: * Soil Profile 
   29: * 
   30:     ldata          1 51 
   31:         weight     19 9 10 
   32:         atrest     0.51 0.5 1 
   33:         resistance 0 35.8 0.24 3.72 
   34:         young      600000 900000 
   35:     endlayer 
   36:     ldata          2 31 
   37:         weight     19 9 10 
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   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.54 0.5 1 
   39:         resistance 0 33.9 0.26 3.43 
   40:         young      600000 900000 
   41:     endlayer 
   42: * 
   43: step 1 :  Geostatico 
   44:     setwall RightWall 
   45:         geom 51 51 
   46: endstep 
   47: * 
   48: step 2 :  Scavo 1 
   49:     setwall RightWall 
   50:         geom 51 46 
   51:         surcharge 20 51 0 51 
   52: endstep 
   53: * 
   54: step 3 :  Tirante 1 
   55:     setwall RightWall 
   56:         add Wire_1 
   57: endstep 
   58: * 
   59: step 4 :  Scavo 2 
   60:     setwall RightWall 
   61:         geom 51 41 
   62: endstep 
   63: * 
   64: step 5 :  Tirante 2 
   65:     setwall RightWall 
   66:         add Wire_2 
   67: endstep 
   68: * 
   69: step 6 :  Scavo 3 
   70:     setwall RightWall 
   71:         geom 51 37 
   72: endstep 
   73: * 
   74: step 7 :  Tirante 3 
   75:     setwall RightWall 
   76:         add Wire3 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 8 :  Fondo Scavo 
   80:     setwall RightWall 
   81:         geom 51 32.7 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 9 :  Sisma SLV 
   85:     change 1 U-KA=0.26 
   86:     change 1 D-KA=0.26 
   87:     change 2 U-KA=0.28 
   88:     change 2 D-KA=0.28 
   89:     dload constant RightWall 32.7 -37.37 51 -37.37 
   90:     setwall RightWall 
   91:         surcharge 0 45 0 0 
   92: endstep 
   93: * 
   94: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  51.000     m                      
       quota inferiore                     =  31.000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  31.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
 
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  51.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  46.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  46.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  41.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  41.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  37.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  37.000     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  51.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  51.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  51.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  32.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  26.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 414 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  12 
 14 DICEMBRE 2010  16:19:07 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 5 - 
 
                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 51.00 | 26.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 51.00 | 26.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 51.00 | 26.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 47.00 |   _ | 0.3005E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 42.00 |   _ | 0.3587E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire3  | RightWall | 38.00 |   _ | 0.5132E-04 | 480.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         9     9  32.700     -37.370      51.000     -37.370     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             5          SI                   
                7             3          SI                   
                8             5          SI                   
                9             8          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          51.000            -0.41803E-02     2 
     2          50.900            -0.41226E-02     2 
     3          50.800            -0.40650E-02     2 
     4          50.700            -0.40073E-02     2 
     5          50.600            -0.39497E-02     2 
     6          50.500            -0.38920E-02     2 
     7          50.400            -0.38344E-02     2 
     8          50.300            -0.37767E-02     2 
     9          50.200            -0.37191E-02     2 
    10          50.100            -0.36615E-02     2 
    11          50.000            -0.36039E-02     2 
    12          49.900            -0.35462E-02     2 
    13          49.800            -0.35222E-02     9 
    14          49.700            -0.35097E-02     9 
    15          49.600            -0.34974E-02     9 
    16          49.500            -0.34853E-02     9 
    17          49.400            -0.34734E-02     9 
    18          49.300            -0.34617E-02     9 
    19          49.200            -0.34504E-02     9 
    20          49.100            -0.34394E-02     9 
    21          49.000            -0.34288E-02     9 
    22          48.900            -0.34185E-02     9 
    23          48.800            -0.34087E-02     9 
    24          48.700            -0.33994E-02     9 
    25          48.600            -0.33906E-02     9 
    26          48.500            -0.33824E-02     9 
    27          48.400            -0.33749E-02     9 
    28          48.300            -0.33680E-02     9 
    29          48.200            -0.33618E-02     9 
    30          48.100            -0.33564E-02     9 
    31          48.000            -0.33519E-02     9 
    32          47.900            -0.33482E-02     9 
    33          47.800            -0.33455E-02     9 
    34          47.700            -0.33438E-02     9 
    35          47.600            -0.33432E-02     9 
    36          47.500            -0.33438E-02     9 
    37          47.400            -0.33455E-02     9 
    38          47.300            -0.33486E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          47.200            -0.33530E-02     9 
    40          47.100            -0.33588E-02     9 
    41          47.000            -0.33661E-02     9 
    42          46.900            -0.33750E-02     9 
    43          46.800            -0.33854E-02     9 
    44          46.700            -0.33973E-02     9 
    45          46.600            -0.34105E-02     9 
    46          46.500            -0.34251E-02     9 
    47          46.400            -0.34409E-02     9 
    48          46.300            -0.34579E-02     9 
    49          46.200            -0.34761E-02     9 
    50          46.100            -0.34953E-02     9 
    51          46.000            -0.35156E-02     9 
    52          45.900            -0.35368E-02     9 
    53          45.800            -0.35590E-02     9 
    54          45.700            -0.35820E-02     9 
    55          45.600            -0.36059E-02     9 
    56          45.500            -0.36306E-02     9 
    57          45.400            -0.36561E-02     9 
    58          45.300            -0.36823E-02     9 
    59          45.200            -0.37092E-02     9 
    60          45.100            -0.37368E-02     9 
    61          45.000            -0.37650E-02     9 
    62          44.900            -0.37938E-02     9 
    63          44.800            -0.38232E-02     9 
    64          44.700            -0.38532E-02     9 
    65          44.600            -0.38837E-02     9 
    66          44.500            -0.39147E-02     9 
    67          44.400            -0.39463E-02     9 
    68          44.300            -0.39784E-02     9 
    69          44.200            -0.40110E-02     9 
    70          44.100            -0.40440E-02     9 
    71          44.000            -0.40776E-02     9 
    72          43.900            -0.41117E-02     9 
    73          43.800            -0.41463E-02     9 
    74          43.700            -0.41813E-02     9 
    75          43.600            -0.42169E-02     9 
    76          43.500            -0.42531E-02     9 
    77          43.400            -0.42897E-02     9 
    78          43.300            -0.43270E-02     9 
    79          43.200            -0.43648E-02     9 
    80          43.100            -0.44032E-02     9 
    81          43.000            -0.44422E-02     9 
    82          42.900            -0.44819E-02     9 
    83          42.800            -0.45223E-02     9 
    84          42.700            -0.45634E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          42.600            -0.46053E-02     9 
    86          42.500            -0.46480E-02     9 
    87          42.400            -0.46915E-02     9 
    88          42.300            -0.47359E-02     9 
    89          42.200            -0.47813E-02     9 
    90          42.100            -0.48276E-02     9 
    91          42.000            -0.48750E-02     9 
    92          41.900            -0.49235E-02     9 
    93          41.800            -0.49730E-02     9 
    94          41.700            -0.50234E-02     9 
    95          41.600            -0.50747E-02     9 
    96          41.500            -0.51267E-02     9 
    97          41.400            -0.51794E-02     9 
    98          41.300            -0.52326E-02     9 
    99          41.200            -0.52864E-02     9 
   100          41.100            -0.53405E-02     9 
   101          41.000            -0.53951E-02     9 
   102          40.900            -0.54499E-02     9 
   103          40.800            -0.55049E-02     9 
   104          40.700            -0.55601E-02     9 
   105          40.600            -0.56155E-02     9 
   106          40.500            -0.56708E-02     9 
   107          40.400            -0.57262E-02     9 
   108          40.300            -0.57815E-02     9 
   109          40.200            -0.58368E-02     9 
   110          40.100            -0.58919E-02     9 
   111          40.000            -0.59468E-02     9 
   112          39.900            -0.60016E-02     9 
   113          39.800            -0.60561E-02     9 
   114          39.700            -0.61103E-02     9 
   115          39.600            -0.61643E-02     9 
   116          39.500            -0.62180E-02     9 
   117          39.400            -0.62713E-02     9 
   118          39.300            -0.63244E-02     9 
   119          39.200            -0.63771E-02     9 
   120          39.100            -0.64294E-02     9 
   121          39.000            -0.64814E-02     9 
   122          38.900            -0.65331E-02     9 
   123          38.800            -0.65844E-02     9 
   124          38.700            -0.66354E-02     9 
   125          38.600            -0.66861E-02     9 
   126          38.500            -0.67365E-02     9 
   127          38.400            -0.67866E-02     9 
   128          38.300            -0.68365E-02     9 
   129          38.200            -0.68861E-02     9 
   130          38.100            -0.69356E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          38.000            -0.69849E-02     9 
   132          37.900            -0.70341E-02     9 
   133          37.800            -0.70830E-02     9 
   134          37.700            -0.71314E-02     9 
   135          37.600            -0.71793E-02     9 
   136          37.500            -0.72265E-02     9 
   137          37.400            -0.72728E-02     9 
   138          37.300            -0.73181E-02     9 
   139          37.200            -0.73622E-02     9 
   140          37.100            -0.74051E-02     9 
   141          37.000            -0.74466E-02     9 
   142          36.900            -0.74866E-02     9 
   143          36.800            -0.75250E-02     9 
   144          36.700            -0.75616E-02     9 
   145          36.600            -0.75964E-02     9 
   146          36.500            -0.76292E-02     9 
   147          36.400            -0.76599E-02     9 
   148          36.300            -0.76885E-02     9 
   149          36.200            -0.77148E-02     9 
   150          36.100            -0.77388E-02     9 
   151          36.000            -0.77604E-02     9 
   152          35.900            -0.77794E-02     9 
   153          35.800            -0.77959E-02     9 
   154          35.700            -0.78097E-02     9 
   155          35.600            -0.78208E-02     9 
   156          35.500            -0.78291E-02     9 
   157          35.400            -0.78346E-02     9 
   158          35.300            -0.78371E-02     9 
   159          35.200            -0.78367E-02     9 
   160          35.100            -0.78334E-02     9 
   161          35.000            -0.78269E-02     9 
   162          34.900            -0.78174E-02     9 
   163          34.800            -0.78048E-02     9 
   164          34.700            -0.77891E-02     9 
   165          34.600            -0.77702E-02     9 
   166          34.500            -0.77481E-02     9 
   167          34.400            -0.77228E-02     9 
   168          34.300            -0.76943E-02     9 
   169          34.200            -0.76626E-02     9 
   170          34.100            -0.76277E-02     9 
   171          34.000            -0.75896E-02     9 
   172          33.900            -0.75483E-02     9 
   173          33.800            -0.75038E-02     9 
   174          33.700            -0.74561E-02     9 
   175          33.600            -0.74053E-02     9 
   176          33.500            -0.73514E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          33.400            -0.72943E-02     9 
   178          33.300            -0.72342E-02     9 
   179          33.200            -0.71711E-02     9 
   180          33.100            -0.71051E-02     9 
   181          33.000            -0.70361E-02     9 
   182          32.900            -0.69642E-02     9 
   183          32.800            -0.68896E-02     9 
   184          32.700            -0.68122E-02     9 
   185          32.600            -0.67321E-02     9 
   186          32.500            -0.66495E-02     9 
   187          32.400            -0.65643E-02     9 
   188          32.300            -0.64767E-02     9 
   189          32.200            -0.63868E-02     9 
   190          32.100            -0.62945E-02     9 
   191          32.000            -0.62001E-02     9 
   192          31.900            -0.61036E-02     9 
   193          31.800            -0.60051E-02     9 
   194          31.700            -0.59047E-02     9 
   195          31.600            -0.58024E-02     9 
   196          31.500            -0.56985E-02     9 
   197          31.400            -0.55929E-02     9 
   198          31.300            -0.54858E-02     9 
   199          31.200            -0.53772E-02     9 
   200          31.100            -0.52673E-02     9 
   201          31.000            -0.51562E-02     9 
   202          30.900            -0.50439E-02     9 
   203          30.800            -0.49305E-02     9 
   204          30.700            -0.48162E-02     9 
   205          30.600            -0.47010E-02     9 
   206          30.500            -0.45851E-02     9 
   207          30.400            -0.44684E-02     9 
   208          30.300            -0.43512E-02     9 
   209          30.200            -0.42335E-02     9 
   210          30.100            -0.41153E-02     9 
   211          30.000            -0.39968E-02     9 
   212          29.900            -0.38781E-02     9 
   213          29.800            -0.37592E-02     9 
   214          29.700            -0.36402E-02     9 
   215          29.600            -0.35212E-02     9 
   216          29.500            -0.34023E-02     9 
   217          29.400            -0.32834E-02     9 
   218          29.300            -0.31648E-02     9 
   219          29.200            -0.30464E-02     9 
   220          29.100            -0.29283E-02     9 
   221          29.000            -0.28106E-02     9 
   222          28.900            -0.26933E-02     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          28.800            -0.25764E-02     9 
   224          28.700            -0.24600E-02     9 
   225          28.600            -0.23442E-02     9 
   226          28.500            -0.22289E-02     9 
   227          28.400            -0.21141E-02     9 
   228          28.300            -0.20000E-02     9 
   229          28.200            -0.18864E-02     9 
   230          28.100            -0.17735E-02     9 
   231          28.000            -0.16612E-02     9 
   232          27.900            -0.15494E-02     9 
   233          27.800            -0.14382E-02     9 
   234          27.700            -0.13276E-02     9 
   235          27.600            -0.12176E-02     9 
   236          27.500            -0.11080E-02     9 
   237          27.400            -0.99894E-03     9 
   238          27.300            -0.89032E-03     9 
   239          27.200            -0.78211E-03     9 
   240          27.100            -0.67426E-03     9 
   241          27.000            -0.56675E-03     9 
   242          26.900            -0.50017E-03     8 
   243          26.800            -0.47544E-03     8 
   244          26.700            -0.45077E-03     8 
   245          26.600            -0.42615E-03     8 
   246          26.500            -0.41295E-03     7 
   247          26.400            -0.41207E-03     7 
   248          26.300            -0.41119E-03     7 
   249          26.200            -0.41030E-03     7 
   250          26.100            -0.40942E-03     7 
   251          26.000             0.49916E-03     9 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      51.00     0.7058E-09 0.1382E-08  1.939     
              B      50.90        0.      0.1939      1.939     
        2     A      50.90        0.      0.1939      5.977     
              B      50.80        0.      0.7866      5.977     
        3     A      50.80        0.      0.7866      10.24     
              B      50.70        0.       1.809      10.24     
        4     A      50.70        0.       1.809      15.17     
              B      50.60        0.       3.326      15.17     
        5     A      50.60        0.       3.326      20.78     
              B      50.50        0.       5.404      20.78     
        6     A      50.50        0.       5.404      27.06     
              B      50.40        0.       8.110      27.06     
        7     A      50.40        0.       8.110      34.01     
              B      50.30        0.       11.51      34.01     
        8     A      50.30        0.       11.51      40.69     
              B      50.20        0.       15.58      40.69     
        9     A      50.20        0.       15.58      46.93     
              B      50.10        0.       20.27      46.93     
       10     A      50.10        0.       20.27      52.84     
              B      50.00        0.       25.56      52.84     
       11     A      50.00        0.       25.56      58.45     
              B      49.90        0.       31.40      58.45     
       12     A      49.90        0.       31.40      63.75     
              B      49.80        0.       37.78      63.75     
       13     A      49.80        0.       37.78      68.76     
              B      49.70        0.       44.65      68.76     
       14     A      49.70        0.       44.65      73.45     
              B      49.60        0.       52.00      73.45     
       15     A      49.60        0.       52.00      78.05     
              B      49.50        0.       59.80      78.05     
       16     A      49.50        0.       59.80      82.68     
              B      49.40        0.       68.07      82.68     
       17     A      49.40        0.       68.07      87.36     
              B      49.30        0.       76.81      87.36     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      49.30        0.       76.81      92.07     
              B      49.20        0.       86.01      92.07     
       19     A      49.20        0.       86.01      96.83     
              B      49.10        0.       95.70      96.83     
       20     A      49.10        0.       95.70      101.6     
              B      49.00        0.       105.9      101.6     
       21     A      49.00        0.       105.9      106.5     
              B      48.90        0.       116.5      106.5     
       22     A      48.90        0.       116.5      111.3     
              B      48.80        0.       127.6      111.3     
       23     A      48.80        0.       127.6      116.2     
              B      48.70        0.       139.3      116.2     
       24     A      48.70        0.       139.3      121.2     
              B      48.60        0.       151.4      121.2     
       25     A      48.60        0.       151.4      126.2     
              B      48.50        0.       164.0      126.2     
       26     A      48.50        0.       164.0      131.3     
              B      48.40        0.       177.1      131.3     
       27     A      48.40        0.       177.1      137.2     
              B      48.30        0.       190.7      137.2     
       28     A      48.30        0.       190.7      143.1     
              B      48.20        0.       204.9      143.1     
       29     A      48.20        0.       204.9      149.0     
              B      48.10        0.       219.5      149.0     
       30     A      48.10        0.       219.5      154.8     
              B      48.00        0.       234.7      154.8     
       31     A      48.00        0.       234.7      160.6     
              B      47.90        0.       250.4      160.6     
       32     A      47.90        0.       250.4      166.2     
              B      47.80        0.       266.6      166.2     
       33     A      47.80        0.       266.6      172.2     
              B      47.70        0.       283.4      172.2     
       34     A      47.70        0.       283.4      178.7     
              B      47.60        0.       300.7      178.7     
       35     A      47.60        0.       300.7      185.2     
              B      47.50        0.       318.5      185.2     
       36     A      47.50        0.       318.5      191.6     
              B      47.40        0.       336.9      191.6     
       37     A      47.40        0.       336.9      199.3     
              B      47.30        0.       355.8      199.3     
       38     A      47.30        0.       355.8      208.1     
              B      47.20        0.       375.3      208.1     
       39     A      47.20        0.       375.3      217.0     
              B      47.10        0.       395.4      217.0     
       40     A      47.10        0.       395.4      226.0     
              B      47.00        0.       416.0      226.0     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      47.00        0.       416.0      185.2     
              B      46.90        0.       397.4      185.2     
       42     A      46.90        0.       397.4      179.5     
              B      46.80        0.       379.5      179.5     
       43     A      46.80        0.       379.5      173.8     
              B      46.70        0.       362.1      173.8     
       44     A      46.70        0.       362.1      168.0     
              B      46.60        0.       345.3      168.0     
       45     A      46.60        0.       345.3      162.1     
              B      46.50        0.       329.1      162.1     
       46     A      46.50        0.       329.1      157.2     
              B      46.40        0.       313.5      157.2     
       47     A      46.40        0.       313.5      154.3     
              B      46.30        0.       298.5      154.3     
       48     A      46.30        0.       298.5      151.8     
              B      46.20        0.       284.1      151.8     
       49     A      46.20        0.       284.1      149.1     
              B      46.10        0.       270.3      149.1     
       50     A      46.10        0.       270.3      146.4     
              B      46.00        0.       257.1      146.4     
       51     A      46.00        0.       257.1      143.6     
              B      45.90        0.       244.5      143.6     
       52     A      45.90        0.       244.5      140.8     
              B      45.80        0.       232.6      140.8     
       53     A      45.80        0.       232.6      138.0     
              B      45.70        0.       226.9      138.0     
       54     A      45.70        0.       226.9      135.1     
              B      45.60        0.       223.2      135.1     
       55     A      45.60        0.       223.2      132.1     
              B      45.50        0.       220.3      132.1     
       56     A      45.50        0.       220.3      129.1     
              B      45.40        0.       218.2      129.1     
       57     A      45.40        0.       218.2      126.1     
              B      45.30        0.       216.7      126.1     
       58     A      45.30        0.       216.7      123.0     
              B      45.20        0.       223.0      123.0     
       59     A      45.20        0.       223.0      119.9     
              B      45.10        0.       231.1      119.9     
       60     A      45.10        0.       231.1      116.7     
              B      45.00        0.       238.9      116.7     
       61     A      45.00        0.       238.9      113.5     
              B      44.90        0.       246.2      113.5     
       62     A      44.90        0.       246.2      110.3     
              B      44.80        0.       253.1      110.3     
       63     A      44.80        0.       253.1      106.9     
              B      44.70        0.       259.5      106.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       64     A      44.70        0.       259.5      103.6     
              B      44.60        0.       265.3      103.6     
       65     A      44.60        0.       265.3      100.2     
              B      44.50        0.       270.5      100.2     
       66     A      44.50        0.       270.5      96.75     
              B      44.40        0.       274.9      96.75     
       67     A      44.40        0.       274.9      93.26     
              B      44.30        0.       278.7      93.26     
       68     A      44.30        0.       278.7      89.73     
              B      44.20        0.       281.7      89.73     
       69     A      44.20        0.       281.7      86.14     
              B      44.10        0.       284.1      86.14     
       70     A      44.10        0.       284.1      82.52     
              B      44.00        0.       285.8      82.52     
       71     A      44.00        0.       285.8      78.85     
              B      43.90        0.       286.9      78.85     
       72     A      43.90        0.       286.9      75.13     
              B      43.80        0.       287.4      75.13     
       73     A      43.80        0.       287.4      71.37     
              B      43.70      5.941      287.3      71.37     
       74     A      43.70      5.941      287.3      67.56     
              B      43.60      12.70      286.7      67.56     
       75     A      43.60      12.70      286.7      63.70     
              B      43.50      19.07      285.5      63.70     
       76     A      43.50      19.07      285.5      66.83     
              B      43.40      25.05      283.8      66.83     
       77     A      43.40      25.05      283.8      75.91     
              B      43.30      30.63      281.7      75.91     
       78     A      43.30      30.63      281.7      85.10     
              B      43.20      35.82      279.0      85.10     
       79     A      43.20      35.82      279.0      94.38     
              B      43.10      40.60      275.8      94.38     
       80     A      43.10      40.60      275.8      103.8     
              B      43.00      44.98      272.3      103.8     
       81     A      43.00      44.98      272.3      113.2     
              B      42.90      48.94      268.2      113.2     
       82     A      42.90      48.94      268.2      122.7     
              B      42.80      52.48      263.8      122.7     
       83     A      42.80      52.48      263.8      132.2     
              B      42.70      55.61      258.9      132.2     
       84     A      42.70      55.61      258.9      141.8     
              B      42.60      58.30      253.6      141.8     
       85     A      42.60      58.30      253.6      151.4     
              B      42.50      60.57      247.9      151.4     
       86     A      42.50      60.57      247.9      161.1     
              B      42.40      62.40      256.5      161.1     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       87     A      42.40      62.40      256.5      170.7     
              B      42.30      63.79      273.6      170.7     
       88     A      42.30      63.79      273.6      180.4     
              B      42.20      64.73      291.6      180.4     
       89     A      42.20      64.73      291.6      190.0     
              B      42.10      65.23      310.6      190.0     
       90     A      42.10      65.23      310.6      199.7     
              B      42.00      65.27      330.6      199.7     
       91     A      42.00      65.27      330.6      253.1     
              B      41.90      64.85      312.8      253.1     
       92     A      41.90      64.85      312.8      244.8     
              B      41.80      63.97      296.0      244.8     
       93     A      41.80      63.97      296.0      236.6     
              B      41.70      62.62      280.1      236.6     
       94     A      41.70      62.62      280.1      228.2     
              B      41.60      60.80      265.2      228.2     
       95     A      41.60      60.80      265.2      219.9     
              B      41.50      58.51      251.2      219.9     
       96     A      41.50      58.51      251.2      211.4     
              B      41.40      55.73      238.1      211.4     
       97     A      41.40      55.73      238.1      202.9     
              B      41.30      52.47      226.0      202.9     
       98     A      41.30      52.47      226.0      194.4     
              B      41.20      48.71      214.7      194.4     
       99     A      41.20      48.71      214.7      185.8     
              B      41.10      44.46      204.3      185.8     
      100     A      41.10      44.46      204.3      177.8     
              B      41.00      39.72      194.8      177.8     
      101     A      41.00      39.72      194.8      172.5     
              B      40.90      34.47      186.1      172.5     
      102     A      40.90      34.47      186.1      167.4     
              B      40.80      28.78      178.2      167.4     
      103     A      40.80      28.78      178.2      162.3     
              B      40.70      22.71      171.2      162.3     
      104     A      40.70      22.71      171.2      157.1     
              B      40.60      16.35      165.0      157.1     
      105     A      40.60      16.35      165.0      151.9     
              B      40.50      9.740      159.6      151.9     
      106     A      40.50      9.740      159.6      146.6     
              B      40.40      12.02      155.2      146.6     
      107     A      40.40      12.02      155.2      141.3     
              B      40.30      23.56      151.5      141.3     
      108     A      40.30      23.56      151.5      136.0     
              B      40.20      34.99      148.8      136.0     
      109     A      40.20      34.99      148.8      130.6     
              B      40.10      48.05      146.8      130.6     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      110     A      40.10      48.05      146.8      125.1     
              B      40.00      60.56      145.8      125.1     
      111     A      40.00      60.56      145.8      119.6     
              B      39.90      72.52      145.6      119.6     
      112     A      39.90      72.52      145.6      114.1     
              B      39.80      83.93      146.3      114.1     
      113     A      39.80      83.93      146.3      108.5     
              B      39.70      94.78      147.9      108.5     
      114     A      39.70      94.78      147.9      102.9     
              B      39.60      105.1      150.3      102.9     
      115     A      39.60      105.1      150.3      97.18     
              B      39.50      114.8      153.6      97.18     
      116     A      39.50      114.8      153.6      91.46     
              B      39.40      123.9      157.8      91.46     
      117     A      39.40      123.9      157.8      85.69     
              B      39.30      132.5      162.8      85.69     
      118     A      39.30      132.5      162.8      79.87     
              B      39.20      140.5      168.7      79.87     
      119     A      39.20      140.5      168.7      74.01     
              B      39.10      147.9      175.4      74.01     
      120     A      39.10      147.9      175.4      84.11     
              B      39.00      154.7      183.0      84.11     
      121     A      39.00      154.7      183.0      96.33     
              B      38.90      160.9      191.4      96.33     
      122     A      38.90      160.9      191.4      108.7     
              B      38.80      166.5      200.6      108.7     
      123     A      38.80      166.5      200.6      121.2     
              B      38.70      171.5      210.7      121.2     
      124     A      38.70      171.5      210.7      133.7     
              B      38.60      175.9      221.5      133.7     
      125     A      38.60      175.9      221.5      146.4     
              B      38.50      179.7      233.2      146.4     
      126     A      38.50      179.7      233.2      159.2     
              B      38.40      182.9      245.6      159.2     
      127     A      38.40      182.9      245.6      172.1     
              B      38.30      185.4      258.7      172.1     
      128     A      38.30      185.4      258.7      185.0     
              B      38.20      187.4      272.6      185.0     
      129     A      38.20      187.4      272.6      198.0     
              B      38.10      188.7      287.2      198.0     
      130     A      38.10      188.7      287.2      211.1     
              B      38.00      189.3      302.5      211.1     
      131     A      38.00      189.3      302.5      413.7     
              B      37.90      189.3      271.4      413.7     
      132     A      37.90      189.3      271.4      403.5     
              B      37.80      188.7      241.0      403.5     
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      133     A      37.80      188.7      241.0      393.2     
              B      37.70      187.4      211.3      393.2     
      134     A      37.70      187.4      211.3      382.9     
              B      37.60      189.4      182.2      382.9     
      135     A      37.60      189.4      182.2      372.6     
              B      37.50      226.6      153.7      372.6     
      136     A      37.50      226.6      153.7      362.1     
              B      37.40      262.8      125.9      362.1     
      137     A      37.40      262.8      125.9      351.7     
              B      37.30      298.0      98.84      351.7     
      138     A      37.30      298.0      98.84      341.2     
              B      37.20      332.1      95.15      341.2     
      139     A      37.20      332.1      95.15      330.6     
              B      37.10      365.2      93.92      330.6     
      140     A      37.10      365.2      93.92      320.0     
              B      37.00      397.2      92.54      320.0     
      141     A      37.00      397.2      92.54      309.4     
              B      36.90      428.1      91.05      309.4     
      142     A      36.90      428.1      91.05      298.7     
              B      36.80      458.0      89.44      298.7     
      143     A      36.80      458.0      89.44      287.9     
              B      36.70      486.8      87.74      287.9     
      144     A      36.70      486.8      87.74      277.1     
              B      36.60      514.5      85.94      277.1     
      145     A      36.60      514.5      85.94      266.3     
              B      36.50      541.1      84.08      266.3     
      146     A      36.50      541.1      84.08      255.4     
              B      36.40      566.7      82.14      255.4     
      147     A      36.40      566.7      82.14      244.4     
              B      36.30      591.1      80.15      244.4     
      148     A      36.30      591.1      80.15      233.4     
              B      36.20      614.5      78.11      233.4     
      149     A      36.20      614.5      78.11      222.4     
              B      36.10      636.7      76.03      222.4     
      150     A      36.10      636.7      76.03      211.3     
              B      36.00      657.8      73.92      211.3     
      151     A      36.00      657.8      73.92      200.1     
              B      35.90      677.8      71.79      200.1     
      152     A      35.90      677.8      71.79      188.9     
              B      35.80      696.7      69.63      188.9     
      153     A      35.80      696.7      69.63      177.7     
              B      35.70      714.5      67.47      177.7     
      154     A      35.70      714.5      67.47      166.4     
              B      35.60      731.1      65.30      166.4     
      155     A      35.60      731.1      65.30      155.0     
              B      35.50      746.6      63.14      155.0     
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      156     A      35.50      746.6      63.14      143.7     
              B      35.40      761.0      60.98      143.7     
      157     A      35.40      761.0      60.98      132.2     
              B      35.30      774.2      58.83      132.2     
      158     A      35.30      774.2      58.83      120.7     
              B      35.20      786.3      56.70      120.7     
      159     A      35.20      786.3      56.70      112.6     
              B      35.10      797.2      54.59      112.6     
      160     A      35.10      797.2      54.59      104.8     
              B      35.00      807.0      52.50      104.8     
      161     A      35.00      807.0      52.50      97.05     
              B      34.90      815.6      50.44      97.05     
      162     A      34.90      815.6      50.44      89.23     
              B      34.80      823.0      48.40      89.23     
      163     A      34.80      823.0      48.40      81.36     
              B      34.70      829.2      46.41      81.36     
      164     A      34.70      829.2      46.41      73.45     
              B      34.60      834.3      44.44      73.45     
      165     A      34.60      834.3      44.44      65.49     
              B      34.50      838.2      47.95      65.49     
      166     A      34.50      838.2      47.95      57.49     
              B      34.40      840.9      53.14      57.49     
      167     A      34.40      840.9      53.14      49.44     
              B      34.30      842.4      57.95      49.44     
      168     A      34.30      842.4      57.95      44.15     
              B      34.20      842.7      62.36      44.15     
      169     A      34.20      842.7      62.36      40.24     
              B      34.10      841.8      66.39      40.24     
      170     A      34.10      841.8      66.39      36.33     
              B      34.00      839.7      70.02      36.33     
      171     A      34.00      839.7      70.02      33.18     
              B      33.90      836.4      73.26      33.18     
      172     A      33.90      836.4      73.26      45.37     
              B      33.80      831.9      76.12      45.37     
      173     A      33.80      831.9      76.12      57.60     
              B      33.70      826.1      78.62      57.60     
      174     A      33.70      826.1      78.62      69.88     
              B      33.60      819.1      80.76      69.88     
      175     A      33.60      819.1      80.76      82.22     
              B      33.50      810.9      82.58      82.22     
      176     A      33.50      810.9      82.58      94.60     
              B      33.40      801.4      84.09      94.60     
      177     A      33.40      801.4      84.09      107.0     
              B      33.30      790.7      85.29      107.0     
      178     A      33.30      790.7      85.29      119.5     
              B      33.20      778.8      86.22      119.5     
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      179     A      33.20      778.8      86.22      132.0     
              B      33.10      765.6      86.88      132.0     
      180     A      33.10      765.6      86.88      144.6     
              B      33.00      751.1      87.28      144.6     
      181     A      33.00      751.1      87.28      157.2     
              B      32.90      735.4      87.45      157.2     
      182     A      32.90      735.4      87.45      169.9     
              B      32.80      718.4      87.39      169.9     
      183     A      32.80      718.4      87.39      182.7     
              B      32.70      700.1      87.13      182.7     
      184     A      32.70      700.1      87.13      193.6     
              B      32.60      680.8      86.66      193.6     
      185     A      32.60      680.8      86.66      201.9     
              B      32.50      660.6      86.01      201.9     
      186     A      32.50      660.6      86.01      209.7     
              B      32.40      639.6      85.18      209.7     
      187     A      32.40      639.6      85.18      216.7     
              B      32.30      617.9      84.19      216.7     
      188     A      32.30      617.9      84.19      223.2     
              B      32.20      595.6      83.04      223.2     
      189     A      32.20      595.6      83.04      228.9     
              B      32.10      572.7      81.75      228.9     
      190     A      32.10      572.7      81.75      234.0     
              B      32.00      549.3      80.33      234.0     
      191     A      32.00      549.3      80.33      238.4     
              B      31.90      525.5      78.79      238.4     
      192     A      31.90      525.5      78.79      242.2     
              B      31.80      501.3      77.13      242.2     
      193     A      31.80      501.3      77.13      245.3     
              B      31.70      476.7      75.36      245.3     
      194     A      31.70      476.7      75.36      247.8     
              B      31.60      452.0      73.50      247.8     
      195     A      31.60      452.0      73.50      249.6     
              B      31.50      427.0      71.54      249.6     
      196     A      31.50      427.0      71.54      250.8     
              B      31.40      401.9      69.50      250.8     
      197     A      31.40      401.9      69.50      251.3     
              B      31.30      376.8      67.38      251.3     
      198     A      31.30      376.8      67.38      251.1     
              B      31.20      351.7      65.19      251.1     
      199     A      31.20      351.7      65.19      250.3     
              B      31.10      326.6      62.94      250.3     
      200     A      31.10      326.6      62.94      248.8     
              B      31.00      301.8      60.62      248.8     
      201     A      31.00      301.8      60.62      248.4     
              B      30.90      276.9      58.31      248.4     
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      202     A      30.90      276.9      58.31      247.3     
              B      30.80      252.2      56.03      247.3     
      203     A      30.80      252.2      56.03      245.7     
              B      30.70      227.6      53.76      245.7     
      204     A      30.70      227.6      53.76      243.5     
              B      30.60      203.3      51.53      243.5     
      205     A      30.60      203.3      51.53      240.6     
              B      30.50      179.2      49.32      240.6     
      206     A      30.50      179.2      49.32      237.2     
              B      30.40      155.5      47.14      237.2     
      207     A      30.40      155.5      47.14      233.2     
              B      30.30      132.2      45.00      233.2     
      208     A      30.30      132.2      45.00      228.5     
              B      30.20      109.3      42.90      228.5     
      209     A      30.20      109.3      42.90      223.3     
              B      30.10      87.00      40.83      223.3     
      210     A      30.10      87.00      40.83      217.5     
              B      30.00      65.26      38.81      217.5     
      211     A      30.00      65.26      38.81      211.1     
              B      29.90      44.15      36.84      211.1     
      212     A      29.90      44.15      36.84      204.0     
              B      29.80      23.75      34.91      204.0     
      213     A      29.80      23.75      34.91      196.4     
              B      29.70      4.106      40.73      196.4     
      214     A      29.70      4.106      40.73      188.2     
              B      29.60      3.492      48.87      188.2     
      215     A      29.60      3.492      48.87      179.4     
              B      29.50      3.555      56.09      179.4     
      216     A      29.50      3.555      56.09      170.0     
              B      29.40      3.592      62.38      170.0     
      217     A      29.40      3.592      62.38      159.9     
              B      29.30      3.605      67.74      159.9     
      218     A      29.30      3.605      67.74      149.3     
              B      29.20      3.595      80.57      149.3     
      219     A      29.20      3.595      80.57      138.1     
              B      29.10      3.566      94.39      138.1     
      220     A      29.10      3.566      94.39      126.3     
              B      29.00      3.517      107.0      126.3     
      221     A      29.00      3.517      107.0      113.9     
              B      28.90      3.451      118.4      113.9     
      222     A      28.90      3.451      118.4      100.9     
              B      28.80      3.369      128.5      100.9     
      223     A      28.80      3.369      128.5      87.29     
              B      28.70      3.273      137.2      87.29     
      224     A      28.70      3.273      137.2      73.08     
              B      28.60      3.164      144.5      73.08     
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      225     A      28.60      3.164      144.5      58.28     
              B      28.50      3.043      150.4      58.28     
      226     A      28.50      3.043      150.4      42.88     
              B      28.40      2.912      154.6      42.88     
      227     A      28.40      2.912      154.6      26.88     
              B      28.30      2.773      157.3      26.88     
      228     A      28.30      2.773      157.3      25.68     
              B      28.20      2.627      158.4      25.68     
      229     A      28.20      2.627      158.4      29.93     
              B      28.10      2.474      157.9      29.93     
      230     A      28.10      2.474      157.9      33.66     
              B      28.00      2.317      156.0      33.66     
      231     A      28.00      2.317      156.0      36.86     
              B      27.90      2.157      152.6      36.86     
      232     A      27.90      2.157      152.6      46.82     
              B      27.80      1.994      147.9      46.82     
      233     A      27.80      1.994      147.9      59.38     
              B      27.70      1.831      142.0      59.38     
      234     A      27.70      1.831      142.0      71.22     
              B      27.60      1.667      134.9      71.22     
      235     A      27.60      1.667      134.9      82.13     
              B      27.50      1.505      126.7      82.13     
      236     A      27.50      1.505      126.7      91.95     
              B      27.40      1.346      117.5      91.95     
      237     A      27.40      1.346      117.5      100.5     
              B      27.30      1.190      107.4      100.5     
      238     A      27.30      1.190      107.4      106.7     
              B      27.20      1.040      96.75      106.7     
      239     A      27.20      1.040      96.75      110.8     
              B      27.10     0.8948      85.67      110.8     
      240     A      27.10     0.8948      85.67      112.6     
              B      27.00     0.7570      74.40      112.6     
      241     A      27.00     0.7570      74.40      112.3     
              B      26.90     0.6273      63.17      112.3     
      242     A      26.90     0.6273      63.17      109.7     
              B      26.80     0.5069      52.20      109.7     
      243     A      26.80     0.5069      52.20      104.9     
              B      26.70     0.3966      41.71      104.9     
      244     A      26.70     0.3966      41.71      97.94     
              B      26.60     0.2977      31.92      97.94     
      245     A      26.60     0.2977      31.92      88.77     
              B      26.50     0.2112      23.04      88.77     
      246     A      26.50     0.2112      23.04      77.41     
              B      26.40     0.1380      15.30      77.41     
      247     A      26.40     0.1380      15.30      63.85     
              B      26.30     0.7930E-01  8.914      63.85     
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      248     A      26.30     0.7930E-01  8.914      48.10     
              B      26.20     0.3604E-01  4.104      48.10     
      249     A      26.20     0.3604E-01  4.104      30.32     
              B      26.10     0.9264E-02  1.072      30.32     
      250     A      26.10     0.9264E-02  1.072      10.72     
              B      26.00     0.7276E-10 0.1482E-09  10.72     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    47.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   402.08      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   401.55      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.37      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   401.53      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   401.28      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   410.90      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    42.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   402.40      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   400.67      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   400.55      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   430.92      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire3             1 PARETE RightWall        QUOTA    38.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   480.00      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   486.37      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   547.07      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   51.00        0.         0.         0.         0.      
        2   50.90     0.9690     0.4655        0.         0.      
        3   50.80      1.938     0.9310        0.         0.      
        4   50.70      2.907      1.396        0.         0.      
        5   50.60      3.876      1.862        0.         0.      
        6   50.50      4.845      2.328        0.         0.      
        7   50.40      5.814      2.793        0.         0.      
        8   50.30      6.783      3.259        0.         0.      
        9   50.20      7.752      3.724        0.         0.      
       10   50.10      8.721      4.190        0.         0.      
       11   50.00      9.690      4.655        0.         0.      
       12   49.90      10.66      5.120        0.         0.      
       13   49.80      11.63      5.586        0.         0.      
       14   49.70      12.60      6.052        0.         0.      
       15   49.60      13.57      6.517        0.         0.      
       16   49.50      14.53      6.983        0.         0.      
       17   49.40      15.50      7.448        0.         0.      
       18   49.30      16.47      7.913        0.         0.      
       19   49.20      17.44      8.379        0.         0.      
       20   49.10      18.41      8.844        0.         0.      
       21   49.00      19.38      9.310        0.         0.      
       22   48.90      20.35      9.776        0.         0.      
       23   48.80      21.32      10.24        0.         0.      
       24   48.70      22.29      10.71        0.         0.      
       25   48.60      23.26      11.17        0.         0.      
       26   48.50      24.23      11.64        0.         0.      
       27   48.40      25.19      12.10        0.         0.      
       28   48.30      26.16      12.57        0.         0.      
       29   48.20      27.13      13.03        0.         0.      
       30   48.10      28.10      13.50        0.         0.      
       31   48.00      29.07      13.97        0.         0.      
       32   47.90      30.04      14.43        0.         0.      
       33   47.80      31.01      14.90        0.         0.      
       34   47.70      31.98      15.36        0.         0.      
       35   47.60      32.95      15.83        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   47.50      33.92      16.29        0.         0.      
       37   47.40      34.88      16.76        0.         0.      
       38   47.30      35.85      17.22        0.         0.      
       39   47.20      36.82      17.69        0.         0.      
       40   47.10      37.79      18.15        0.         0.      
       41   47.00      38.76      18.62        0.         0.      
       42   46.90      39.73      19.09        0.         0.      
       43   46.80      40.70      19.55        0.         0.      
       44   46.70      41.67      20.02        0.         0.      
       45   46.60      42.64      20.48        0.         0.      
       46   46.50      43.60      20.95        0.         0.      
       47   46.40      44.57      21.41        0.         0.      
       48   46.30      45.54      21.88        0.         0.      
       49   46.20      46.51      22.34        0.         0.      
       50   46.10      47.48      22.81        0.         0.      
       51   46.00      48.45      23.27        0.         0.      
       52   45.90      49.42      23.74        0.         0.      
       53   45.80      50.39      24.21        0.         0.      
       54   45.70      51.36      24.67        0.         0.      
       55   45.60      52.33      25.14        0.         0.      
       56   45.50      53.29      25.60        0.         0.      
       57   45.40      54.26      26.07        0.         0.      
       58   45.30      55.23      26.53        0.         0.      
       59   45.20      56.54      27.00        0.         0.      
       60   45.10      63.61      27.46        0.         0.      
       61   45.00      70.68      27.93        0.         0.      
       62   44.90      77.75      28.42        0.         0.      
       63   44.80      84.82      31.01        0.         0.      
       64   44.70      91.88      33.59        0.         0.      
       65   44.60      98.95      36.18        0.         0.      
       66   44.50      106.0      38.76        0.         0.      
       67   44.40      106.7      38.15        0.         0.      
       68   44.30      104.6      36.13        0.         0.      
       69   44.20      102.5      34.17        0.         0.      
       70   44.10      100.6      32.24        0.         0.      
       71   44.00      98.73      32.58        0.         0.      
       72   43.90      96.97      33.05        0.         0.      
       73   43.80      95.30      33.52        0.         0.      
       74   43.70      93.72      33.98        0.         0.      
       75   43.60      92.24      34.45        0.         0.      
       76   43.50      90.86      34.91        0.         0.      
       77   43.40      89.57      35.38        0.         0.      
       78   43.30      88.37      35.84        0.         0.      
       79   43.20      87.27      36.31        0.         0.      
       80   43.10      86.27      36.77        0.         0.      
       81   43.00      85.35      37.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   42.90      84.53      37.71        0.         0.      
       83   42.80      83.80      38.17        0.         0.      
       84   42.70      83.16      38.64        0.         0.      
       85   42.60      82.61      39.10        0.         0.      
       86   42.50      82.36      39.57        0.         0.      
       87   42.40      83.33      40.03        0.         0.      
       88   42.30      84.30      40.50        0.         0.      
       89   42.20      85.27      40.96        0.         0.      
       90   42.10      86.24      41.43        0.         0.      
       91   42.00      87.21      41.90        0.         0.      
       92   41.90      88.18      42.36        0.         0.      
       93   41.80      89.15      42.83        0.         0.      
       94   41.70      90.12      43.29        0.         0.      
       95   41.60      91.09      43.76        0.         0.      
       96   41.50      92.06      44.22        0.         0.      
       97   41.40      93.02      44.69        0.         0.      
       98   41.30      93.99      45.15        0.         0.      
       99   41.20      94.96      45.62        0.         0.      
      100   41.10      95.93      46.08        0.         0.      
      101   41.00      96.90      46.55        0.         0.      
      102   40.90      97.87      47.02        0.         0.      
      103   40.80      98.84      47.48        0.         0.      
      104   40.70      99.81      47.95        0.         0.      
      105   40.60      100.8      48.41        0.         0.      
      106   40.50      101.7      48.88        0.         0.      
      107   40.40      102.7      49.34        0.         0.      
      108   40.30      103.7      49.81        0.         0.      
      109   40.20      104.7      50.27        0.         0.      
      110   40.10      105.6      50.74        0.         0.      
      111   40.00      106.6      51.21        0.         0.      
      112   39.90      107.6      51.67        0.         0.      
      113   39.80      108.5      52.14        0.         0.      
      114   39.70      109.5      52.60        0.         0.      
      115   39.60      110.5      53.07        0.         0.      
      116   39.50      111.4      53.53        0.         0.      
      117   39.40      112.4      54.00        0.         0.      
      118   39.30      113.4      54.46        0.         0.      
      119   39.20      114.3      54.93        0.         0.      
      120   39.10      115.3      55.39        0.         0.      
      121   39.00      116.3      55.86        0.         0.      
      122   38.90      117.2      56.33        0.         0.      
      123   38.80      118.2      56.79        0.         0.      
      124   38.70      119.2      57.26        0.         0.      
      125   38.60      120.2      57.72        0.         0.      
      126   38.50      121.1      58.19        0.         0.      
      127   38.40      122.1      58.65        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   38.30      123.1      59.12        0.         0.      
      129   38.20      124.0      59.58        0.         0.      
      130   38.10      125.0      60.05        0.         0.      
      131   38.00      126.0      60.51        0.         0.      
      132   37.90      126.9      60.98        0.         0.      
      133   37.80      127.9      61.45        0.         0.      
      134   37.70      128.9      61.91        0.         0.      
      135   37.60      129.8      62.38        0.         0.      
      136   37.50      130.8      62.84        0.         0.      
      137   37.40      131.8      63.31        0.         0.      
      138   37.30      132.8      63.77        0.         0.      
      139   37.20      133.7      64.24        0.         0.      
      140   37.10      134.7      64.70        0.         0.      
      141   37.00      135.7      65.17        0.         0.      
      142   36.90      136.6      65.64        0.         0.      
      143   36.80      137.6      66.10        0.         0.      
      144   36.70      138.6      66.57        0.         0.      
      145   36.60      139.5      67.03        0.         0.      
      146   36.50      140.5      67.50        0.         0.      
      147   36.40      141.5      67.96        0.         0.      
      148   36.30      142.4      68.43        0.         0.      
      149   36.20      143.4      68.89        0.         0.      
      150   36.10      144.4      69.36        0.         0.      
      151   36.00      145.4      69.82        0.         0.      
      152   35.90      146.3      70.29        0.         0.      
      153   35.80      147.3      70.76        0.         0.      
      154   35.70      148.3      71.22        0.         0.      
      155   35.60      149.2      71.69        0.         0.      
      156   35.50      150.2      72.15        0.         0.      
      157   35.40      151.2      72.62        0.         0.      
      158   35.30      152.1      73.08        0.         0.      
      159   35.20      153.1      73.55        0.         0.      
      160   35.10      154.1      74.01        0.         0.      
      161   35.00      155.0      74.48        0.         0.      
      162   34.90      156.0      74.95        0.         0.      
      163   34.80      157.0      75.41        0.         0.      
      164   34.70      157.9      75.88        0.         0.      
      165   34.60      158.9      76.34        0.         0.      
      166   34.50      159.9      76.81        0.         0.      
      167   34.40      160.9      77.27        0.         0.      
      168   34.30      161.8      77.74        0.         0.      
      169   34.20      162.8      78.20        0.         0.      
      170   34.10      163.8      78.67        0.         0.      
      171   34.00      164.7      79.14        0.         0.      
      172   33.90      165.7      79.60        0.         0.      
      173   33.80      166.7      80.07        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   33.70      167.6      80.53        0.         0.      
      175   33.60      168.6      81.00        0.         0.      
      176   33.50      169.6      81.46        0.         0.      
      177   33.40      170.5      81.93        0.         0.      
      178   33.30      171.5      82.39        0.         0.      
      179   33.20      172.5      82.86        0.         0.      
      180   33.10      173.5      83.32        0.         0.      
      181   33.00      174.4      83.79        0.         0.      
      182   32.90      175.4      84.26        0.         0.      
      183   32.80      176.4      84.72        0.         0.      
      184   32.70      177.3      85.19        0.         0.      
      185   32.60      178.3      85.65        0.         0.      
      186   32.50      179.3      86.12        0.         0.      
      187   32.40      180.2      86.58        0.         0.      
      188   32.30      181.2      87.05        0.         0.      
      189   32.20      182.2      87.51        0.         0.      
      190   32.10      183.1      87.98        0.         0.      
      191   32.00      184.1      88.44        0.         0.      
      192   31.90      185.1      88.91        0.         0.      
      193   31.80      186.0      89.38        0.         0.      
      194   31.70      187.0      89.84        0.         0.      
      195   31.60      188.0      90.31        0.         0.      
      196   31.50      189.0      90.77        0.         0.      
      197   31.40      189.9      91.24        0.         0.      
      198   31.30      190.9      91.70        0.         0.      
      199   31.20      191.9      92.17        0.         0.      
      200   31.10      192.8      92.63        0.         0.      
      201   31.00      205.2      87.40        0.         0.      
      202   30.90      206.2      87.84        0.         0.      
      203   30.80      207.3      88.27        0.         0.      
      204   30.70      208.3      88.71        0.         0.      
      205   30.60      209.3      89.15        0.         0.      
      206   30.50      210.3      89.58        0.         0.      
      207   30.40      211.4      90.02        0.         0.      
      208   30.30      212.4      90.46        0.         0.      
      209   30.20      213.4      90.90        0.         0.      
      210   30.10      214.4      91.33        0.         0.      
      211   30.00      215.5      91.77        0.         0.      
      212   29.90      216.5      92.21        0.         0.      
      213   29.80      217.5      92.64        0.         0.      
      214   29.70      218.5      93.08        0.         0.      
      215   29.60      219.6      93.52        0.         0.      
      216   29.50      220.6      93.96        0.         0.      
      217   29.40      221.6      94.39        0.         0.      
      218   29.30      222.6      94.83        0.         0.      
      219   29.20      228.1      95.27        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   29.10      234.6      95.70        0.         0.      
      221   29.00      241.1      96.14        0.         0.      
      222   28.90      247.6      96.58        0.         0.      
      223   28.80      254.2      97.01        0.         0.      
      224   28.70      260.7      97.45        0.         0.      
      225   28.60      267.2      97.89        0.         0.      
      226   28.50      273.7      98.32        0.         0.      
      227   28.40      280.2      99.26        0.         0.      
      228   28.30      282.8      99.60        0.         0.      
      229   28.20      276.0      99.64        0.         0.      
      230   28.10      269.2      100.1        0.         0.      
      231   28.00      262.4      100.5        0.         0.      
      232   27.90      255.7      100.9        0.         0.      
      233   27.80      249.0      101.4        0.         0.      
      234   27.70      242.4      101.8        0.         0.      
      235   27.60      240.1      102.3        0.         0.      
      236   27.50      241.1      102.7        0.         0.      
      237   27.40      242.1      103.1        0.         0.      
      238   27.30      243.2      103.6        0.         0.      
      239   27.20      244.2      104.0        0.         0.      
      240   27.10      245.2      104.4        0.         0.      
      241   27.00      246.2      104.9        0.         0.      
      242   26.90      247.3      105.3        0.         0.      
      243   26.80      248.3      105.8        0.         0.      
      244   26.70      249.3      106.2        0.         0.      
      245   26.60      250.3      106.6        0.         0.      
      246   26.50      251.4      107.1        0.         0.      
      247   26.40      252.4      107.5        0.         0.      
      248   26.30      253.4      107.9        0.         0.      
      249   26.20      254.4      108.4        0.         0.      
      250   26.10      255.5      108.8        0.         0.      
      251   26.00      256.5      109.2        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   51.00      38.78      9.392        0.         0.      
        2   50.90      39.87      8.986        0.         0.      
        3   50.80      40.96      9.044        0.         0.      
        4   50.70      42.05      9.766        0.         0.      
        5   50.60      43.14      10.49        0.         0.      
        6   50.50      44.22      11.21        0.         0.      
        7   50.40      45.31      11.93        0.         0.      
        8   50.30      46.39      12.65        0.         0.      
        9   50.20      47.46      13.38        0.         0.      
       10   50.10      48.53      14.10        0.         0.      
       11   50.00      49.60      14.82        0.         0.      
       12   49.90      50.65      15.54        0.         0.      
       13   49.80      51.70      16.26        0.         0.      
       14   49.70      52.73      16.99        0.         0.      
       15   49.60      53.75      17.71        0.         0.      
       16   49.50      54.74      18.43        0.         0.      
       17   49.40      55.67      19.15        0.         0.      
       18   49.30      56.83      19.87        0.         0.      
       19   49.20      58.16      20.60        0.         0.      
       20   49.10      59.44      21.32        0.         0.      
       21   49.00      60.66      22.04        0.         0.      
       22   48.90      62.12      22.76        0.         0.      
       23   48.80      64.23      23.48        0.         0.      
       24   48.70      66.30      24.21        0.         0.      
       25   48.60      68.33      24.93        0.         0.      
       26   48.50      70.31      25.65        0.         0.      
       27   48.40      72.24      26.37        0.         0.      
       28   48.30      74.11      27.09        0.         0.      
       29   48.20      75.91      27.82        0.         0.      
       30   48.10      77.65      28.54        0.         0.      
       31   48.00      79.31      29.26        0.         0.      
       32   47.90      80.89      29.98        0.         0.      
       33   47.80      82.37      30.70        0.         0.      
       34   47.70      83.76      31.43        0.         0.      
       35   47.60      85.03      32.15        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   47.50      86.19      32.87        0.         0.      
       37   47.40      87.23      33.59        0.         0.      
       38   47.30      88.12      34.31        0.         0.      
       39   47.20      88.87      35.04        0.         0.      
       40   47.10      89.47      35.76        0.         0.      
       41   47.00      89.90      36.48        0.         0.      
       42   46.90      90.15      37.20        0.         0.      
       43   46.80      90.24      37.92        0.         0.      
       44   46.70      90.17      38.65        0.         0.      
       45   46.60      89.97      39.37        0.         0.      
       46   46.50      89.64      40.09        0.         0.      
       47   46.40      89.19      40.81        0.         0.      
       48   46.30      88.65      41.53        0.         0.      
       49   46.20      88.01      42.26        0.         0.      
       50   46.10      87.30      42.98        0.         0.      
       51   46.00      86.51      43.70        0.         0.      
       52   45.90      85.67      44.42        0.         0.      
       53   45.80      84.78      45.14        0.         0.      
       54   45.70      83.84      45.87        0.         0.      
       55   45.60      82.88      46.59        0.         0.      
       56   45.50      81.89      47.31        0.         0.      
       57   45.40      80.88      48.03        0.         0.      
       58   45.30      79.87      48.75        0.         0.      
       59   45.20      78.86      49.48        0.         0.      
       60   45.10      77.85      50.20        0.         0.      
       61   45.00      76.85      50.92        0.         0.      
       62   44.90      75.87      51.64        0.         0.      
       63   44.80      74.91      52.36        0.         0.      
       64   44.70      75.16      53.09        0.         0.      
       65   44.60      75.94      53.81        0.         0.      
       66   44.50      77.05      54.53        0.         0.      
       67   44.40      78.43      55.25        0.         0.      
       68   44.30      79.79      55.97        0.         0.      
       69   44.20      81.13      56.70        0.         0.      
       70   44.10      82.45      57.42        0.         0.      
       71   44.00      83.75      58.14        0.         0.      
       72   43.90      85.01      58.86        0.         0.      
       73   43.80      86.25      59.58        0.         0.      
       74   43.70      87.45      60.31        0.         0.      
       75   43.60      88.62      61.03        0.         0.      
       76   43.50      89.74      61.75        0.         0.      
       77   43.40      90.81      62.47        0.         0.      
       78   43.30      91.84      63.19        0.         0.      
       79   43.20      92.81      63.92        0.         0.      
       80   43.10      93.74      64.64        0.         0.      
       81   43.00      94.95      65.36        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   42.90      96.12      66.08        0.         0.      
       83   42.80      97.24      66.80        0.         0.      
       84   42.70      98.30      67.53        0.         0.      
       85   42.60      99.30      68.25        0.         0.      
       86   42.50      100.2      68.97        0.         0.      
       87   42.40      101.1      69.69        0.         0.      
       88   42.30      101.9      70.41        0.         0.      
       89   42.20      102.6      71.14        0.         0.      
       90   42.10      103.2      71.86        0.         0.      
       91   42.00      103.8      72.58        0.         0.      
       92   41.90      104.2      73.30        0.         0.      
       93   41.80      104.6      74.02        0.         0.      
       94   41.70      104.8      74.75        0.         0.      
       95   41.60      105.0      75.47        0.         0.      
       96   41.50      105.2      76.19        0.         0.      
       97   41.40      105.2      76.91        0.         0.      
       98   41.30      105.2      77.63        0.         0.      
       99   41.20      105.1      78.36        0.         0.      
      100   41.10      104.5      79.08        0.         0.      
      101   41.00      103.8      79.80        0.         0.      
      102   40.90      103.0      80.52        0.         0.      
      103   40.80      102.2      81.24        0.         0.      
      104   40.70      101.3      81.97        0.         0.      
      105   40.60      100.8      82.69        0.         0.      
      106   40.50      101.7      83.41        0.         0.      
      107   40.40      102.7      84.13        0.         0.      
      108   40.30      103.7      84.85        0.         0.      
      109   40.20      104.7      85.58        0.         0.      
      110   40.10      105.6      86.30        0.         0.      
      111   40.00      106.6      87.02        0.         0.      
      112   39.90      108.1      87.74        0.         0.      
      113   39.80      109.8      88.46        0.         0.      
      114   39.70      111.5      89.19        0.         0.      
      115   39.60      113.2      89.91        0.         0.      
      116   39.50      114.8      90.63        0.         0.      
      117   39.40      116.4      91.35        0.         0.      
      118   39.30      118.0      92.07        0.         0.      
      119   39.20      119.4      92.80        0.         0.      
      120   39.10      120.9      93.52        0.         0.      
      121   39.00      122.2      94.24        0.         0.      
      122   38.90      123.5      94.96        0.         0.      
      123   38.80      124.7      95.68        0.         0.      
      124   38.70      125.9      96.41        0.         0.      
      125   38.60      126.9      97.13        0.         0.      
      126   38.50      127.8      97.85        0.         0.      
      127   38.40      128.7      98.57        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   38.30      129.4      99.29        0.         0.      
      129   38.20      130.0      100.0        0.         0.      
      130   38.10      130.5      100.7        0.         0.      
      131   38.00      130.8      101.5        0.         0.      
      132   37.90      131.0      102.2        0.         0.      
      133   37.80      131.0      102.9        0.         0.      
      134   37.70      131.0      103.6        0.         0.      
      135   37.60      130.8      104.3        0.         0.      
      136   37.50      130.8      105.1        0.         0.      
      137   37.40      131.8      105.8        0.         0.      
      138   37.30      132.8      106.5        0.         0.      
      139   37.20      133.7      107.2        0.         0.      
      140   37.10      134.7      108.0        0.         0.      
      141   37.00      135.7      108.7        0.         0.      
      142   36.90      136.6      109.4        0.         0.      
      143   36.80      137.6      110.1        0.         0.      
      144   36.70      138.6      110.8        0.         0.      
      145   36.60      139.5      111.6        0.         0.      
      146   36.50      140.5      112.3        0.         0.      
      147   36.40      141.5      113.0        0.         0.      
      148   36.30      142.4      113.7        0.         0.      
      149   36.20      143.4      114.5        0.         0.      
      150   36.10      144.4      115.2        0.         0.      
      151   36.00      145.4      115.9        0.         0.      
      152   35.90      146.3      116.6        0.         0.      
      153   35.80      147.3      117.3        0.         0.      
      154   35.70      148.3      118.1        0.         0.      
      155   35.60      149.2      118.8        0.         0.      
      156   35.50      150.2      119.5        0.         0.      
      157   35.40      151.2      120.2        0.         0.      
      158   35.30      152.1      121.0        0.         0.      
      159   35.20      153.1      121.7        0.         0.      
      160   35.10      154.1      122.4        0.         0.      
      161   35.00      155.0      123.1        0.         0.      
      162   34.90      156.0      123.8        0.         0.      
      163   34.80      157.0      124.6        0.         0.      
      164   34.70      157.9      125.3        0.         0.      
      165   34.60      158.9      126.0        0.         0.      
      166   34.50      159.9      126.7        0.         0.      
      167   34.40      160.9      127.5        0.         0.      
      168   34.30      161.8      128.2        0.         0.      
      169   34.20      162.8      128.9        0.         0.      
      170   34.10      163.8      129.6        0.         0.      
      171   34.00      164.7      130.3        0.         0.      
      172   33.90      165.7      131.1        0.         0.      
      173   33.80      166.7      131.8        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   33.70      167.6      132.5        0.         0.      
      175   33.60      168.6      133.2        0.         0.      
      176   33.50      169.6      133.9        0.         0.      
      177   33.40      170.5      134.7        0.         0.      
      178   33.30      171.5      135.4        0.         0.      
      179   33.20      172.5      136.1        0.         0.      
      180   33.10      173.5      136.8        0.         0.      
      181   33.00      174.4      137.6        0.         0.      
      182   32.90      175.4      138.3        0.         0.      
      183   32.80      176.4      139.0        0.         0.      
      184   32.70      177.3      139.7        0.         0.      
      185   32.60      178.3      140.4        0.         0.      
      186   32.50      179.3      141.2        0.         0.      
      187   32.40      180.2      141.9        0.         0.      
      188   32.30      181.2      142.6        0.         0.      
      189   32.20      182.2      143.3        0.         0.      
      190   32.10      183.1      144.1        0.         0.      
      191   32.00      184.1      144.8        0.         0.      
      192   31.90      185.1      145.5        0.         0.      
      193   31.80      186.0      146.2        0.         0.      
      194   31.70      187.0      146.9        0.         0.      
      195   31.60      188.0      147.7        0.         0.      
      196   31.50      189.0      148.4        0.         0.      
      197   31.40      189.9      149.1        0.         0.      
      198   31.30      190.9      149.8        0.         0.      
      199   31.20      191.9      150.6        0.         0.      
      200   31.10      192.8      151.3        0.         0.      
      201   31.00      205.2      148.0        0.         0.      
      202   30.90      206.2      148.7        0.         0.      
      203   30.80      207.3      149.4        0.         0.      
      204   30.70      208.3      150.1        0.         0.      
      205   30.60      209.3      150.8        0.         0.      
      206   30.50      210.3      151.5        0.         0.      
      207   30.40      211.4      152.2        0.         0.      
      208   30.30      212.4      152.9        0.         0.      
      209   30.20      213.4      153.6        0.         0.      
      210   30.10      214.4      154.3        0.         0.      
      211   30.00      215.5      155.0        0.         0.      
      212   29.90      216.5      155.7        0.         0.      
      213   29.80      217.5      156.4        0.         0.      
      214   29.70      218.5      157.1        0.         0.      
      215   29.60      219.6      157.8        0.         0.      
      216   29.50      220.6      158.5        0.         0.      
      217   29.40      221.6      159.2        0.         0.      
      218   29.30      222.6      160.0        0.         0.      
      219   29.20      223.7      160.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   29.10      224.7      161.4        0.         0.      
      221   29.00      225.7      162.1        0.         0.      
      222   28.90      226.7      162.7        0.         0.      
      223   28.80      227.8      161.7        0.         0.      
      224   28.70      228.8      160.7        0.         0.      
      225   28.60      229.8      159.7        0.         0.      
      226   28.50      230.9      158.7        0.         0.      
      227   28.40      231.9      157.7        0.         0.      
      228   28.30      232.9      156.7        0.         0.      
      229   28.20      233.9      155.9        0.         0.      
      230   28.10      235.0      156.6        0.         0.      
      231   28.00      236.0      157.3        0.         0.      
      232   27.90      237.0      158.0        0.         0.      
      233   27.80      238.0      158.7        0.         0.      
      234   27.70      239.1      159.4        0.         0.      
      235   27.60      240.1      160.1        0.         0.      
      236   27.50      241.1      160.7        0.         0.      
      237   27.40      242.1      160.3        0.         0.      
      238   27.30      243.2      155.3        0.         0.      
      239   27.20      244.2      150.2        0.         0.      
      240   27.10      245.2      146.2        0.         0.      
      241   27.00      246.2      145.4        0.         0.      
      242   26.90      247.3      144.5        0.         0.      
      243   26.80      248.3      143.7        0.         0.      
      244   26.70      249.3      142.9        0.         0.      
      245   26.60      250.3      142.1        0.         0.      
      246   26.50      251.4      141.9        0.         0.      
      247   26.40      252.4      142.3        0.         0.      
      248   26.30      258.4      142.7        0.         0.      
      249   26.20      268.6      143.1        0.         0.      
      250   26.10      276.8      143.5        0.         0.      
      251   26.00      285.0      143.8        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3092.8      3092.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3092.8      3092.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1468.1      1468.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   21462.      21462. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.9393      6.9393 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.1066      2.1066 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2755.4      2755.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2755.4      2755.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   945.54      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   13650.      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9538      8.4535 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.9141      1.7328 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2707.3      3093.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2707.3      3093.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   945.54      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   13650.      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0419      7.5292 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.8632      1.9455 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2073.3      2461.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2073.3      2461.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   536.94      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7604.4      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6678      9.4621 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.8613      1.5481 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2026.3      2800.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2026.3      2800.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   536.94      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7604.4      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7528      8.3175 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.7738      1.7611 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1534.0      2310.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1534.0      2310.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   292.14      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4040.3      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.6338      10.082 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       38.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.2510      1.4530 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1472.9      2711.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1472.9      2711.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   292.14      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4040.3      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7431      8.5907 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.0416      1.7051 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         965.27      2209.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           965.27      2209.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   110.36      1590.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1470.2      23293. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5231      10.541 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       66.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        8.7465      1.3896 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1062.2      1720.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1062.2      1720.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   118.89      1586.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1470.2      21462. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.3842      12.475 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       72.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        8.9341      1.0842 

   
OUTPUT PLOTS: 
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4 Paratia S6 

4.1 A1+M1 (SLV) 
 
 
 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   1 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 7.00   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Commesse\382.01 - PONTE STRETTO MESSINA\Ancoraggio Lato Sicilia\ 
                                         
                          12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 6 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 20 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 -3 17 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall -3 17 2 0 
   17: soil UHRight RightWall -3 17 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 3.5 30 17 95 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall -3 17 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 13 Steel 3.97143E-005 400 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 8 Steel 5.05455E-005 400 165 
   28: * 
   29: * Soil Profile 
   30: * 
   31:     ldata          1 17 
   32:         weight     19 9 10 
   33:         atrest     0.51 0.5 1 
   34:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   35:         young      600000 900000 
   36:     endlayer 
   37:     ldata          2 -3 
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   N.  comando            
 
   38:         weight     19 9 10 
   39:         atrest     0.54 0.5 1 
   40:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   41:         young      600000 900000 
   42:     endlayer 
   43: * 
   44: step 1 :  Geostatico 
   45:     setwall RightWall 
   46:         geom 17 17 
   47:         water 1 0 
   48: endstep 
   49: * 
   50: step 2 :  Scavo 1 
   51:     setwall RightWall 
   52:         geom 17 12 
   53:         surcharge 20 17 0 17 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 3 :  Tirante 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         add Wire_1 
   59: endstep 
   60: * 
   61: step 4 :  Scavo 2 
   62:     setwall RightWall 
   63:         geom 17 7 
   64: endstep 
   65: * 
   66: step 5 :  Tirante 2 
   67:     setwall RightWall 
   68:         add Wire_2 
   69: endstep 
   70: * 
   71: step 6 :  Fondo Scavo 
   72:     setwall RightWall 
   73:         geom 17 3.7 
   74: endstep 
   75: * 
   76: step 7 :  Sisma SLV 
   77:     change 1 U-KA=0.2 
   78:     change 1 D-KA=0.2 
   79:     change 2 U-KA=0.22 
   80:     change 2 D-KA=0.22 
   81:     dload constant RightWall 3.7 -28.95 17 -28.95 
   82:     setwall RightWall 
   83:         surcharge 0 45 0 0 
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   N.  comando            
 
   84: endstep 
   85: * 
   86: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  17.000     m                      
       quota inferiore                     = -3.0000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     = -3.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  17.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.7000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.7000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |                 RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |     Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |      m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 17.00 | -3.000 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 17.00 | -3.000 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |     Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |      m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 17.00 | -3.000 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 13.00 |   _ | 0.3971E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.5055E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       | Wall |   Formula |  Dy | Width B | Elev. |  Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       |      |           |   m |       m |     m | kPa |         deg | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       | Righ | boussineq | 3.5 |      30 |    17 |  95 |          45 | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
 
 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 468 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  12 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         7     7  3.7000     -28.950      17.000     -28.950     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             3          SI                   
                7             4          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          17.000            -0.24243E-02     7 
     2          16.900            -0.23852E-02     7 
     3          16.800            -0.23460E-02     7 
     4          16.700            -0.23068E-02     7 
     5          16.600            -0.22676E-02     7 
     6          16.500            -0.22285E-02     7 
     7          16.400            -0.21893E-02     7 
     8          16.300            -0.21502E-02     7 
     9          16.200            -0.21111E-02     7 
    10          16.100            -0.20720E-02     7 
    11          16.000            -0.20330E-02     7 
    12          15.900            -0.19941E-02     7 
    13          15.800            -0.19552E-02     7 
    14          15.700            -0.19164E-02     7 
    15          15.600            -0.18777E-02     7 
    16          15.500            -0.18391E-02     7 
    17          15.400            -0.18006E-02     7 
    18          15.300            -0.17623E-02     7 
    19          15.200            -0.17242E-02     7 
    20          15.100            -0.16863E-02     7 
    21          15.000            -0.16486E-02     7 
    22          14.900            -0.16111E-02     7 
    23          14.800            -0.15739E-02     7 
    24          14.700            -0.15371E-02     7 
    25          14.600            -0.15005E-02     7 
    26          14.500            -0.14644E-02     7 
    27          14.400            -0.14288E-02     2 
    28          14.300            -0.13950E-02     2 
    29          14.200            -0.13613E-02     2 
    30          14.100            -0.13277E-02     2 
    31          14.000            -0.12943E-02     2 
    32          13.900            -0.12609E-02     2 
    33          13.800            -0.12277E-02     2 
    34          13.700            -0.11946E-02     2 
    35          13.600            -0.11635E-02     7 
    36          13.500            -0.11337E-02     7 
    37          13.400            -0.11048E-02     7 
    38          13.300            -0.10770E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          13.200            -0.10502E-02     7 
    40          13.100            -0.10246E-02     7 
    41          13.000            -0.10003E-02     7 
    42          12.900            -0.97718E-03     7 
    43          12.800            -0.95533E-03     7 
    44          12.700            -0.93466E-03     7 
    45          12.600            -0.91511E-03     7 
    46          12.500            -0.89661E-03     7 
    47          12.400            -0.87911E-03     7 
    48          12.300            -0.86257E-03     7 
    49          12.200            -0.84691E-03     7 
    50          12.100            -0.83211E-03     7 
    51          12.000            -0.81811E-03     7 
    52          11.900            -0.80486E-03     7 
    53          11.800            -0.79233E-03     7 
    54          11.700            -0.78047E-03     7 
    55          11.600            -0.76925E-03     7 
    56          11.500            -0.75864E-03     7 
    57          11.400            -0.74859E-03     7 
    58          11.300            -0.74387E-03     4 
    59          11.200            -0.73972E-03     4 
    60          11.100            -0.73597E-03     4 
    61          11.000            -0.73259E-03     4 
    62          10.900            -0.72952E-03     4 
    63          10.800            -0.72674E-03     4 
    64          10.700            -0.72421E-03     4 
    65          10.600            -0.72188E-03     4 
    66          10.500            -0.71974E-03     4 
    67          10.400            -0.71773E-03     4 
    68          10.300            -0.71584E-03     4 
    69          10.200            -0.71403E-03     4 
    70          10.100            -0.71226E-03     4 
    71          10.000            -0.71052E-03     4 
    72          9.9000            -0.70877E-03     4 
    73          9.8000            -0.70699E-03     4 
    74          9.7000            -0.70515E-03     4 
    75          9.6000            -0.70323E-03     4 
    76          9.5000            -0.70121E-03     4 
    77          9.4000            -0.69906E-03     4 
    78          9.3000            -0.69677E-03     4 
    79          9.2000            -0.69431E-03     4 
    80          9.1000            -0.69168E-03     4 
    81          9.0000            -0.68884E-03     4 
    82          8.9000            -0.68580E-03     4 
    83          8.8000            -0.68254E-03     4 
    84          8.7000            -0.67903E-03     4 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 472 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  16 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          8.6000            -0.67529E-03     4 
    86          8.5000            -0.67129E-03     4 
    87          8.4000            -0.66703E-03     4 
    88          8.3000            -0.66250E-03     4 
    89          8.2000            -0.65770E-03     4 
    90          8.1000            -0.65263E-03     4 
    91          8.0000            -0.65158E-03     7 
    92          7.9000            -0.65781E-03     7 
    93          7.8000            -0.66480E-03     7 
    94          7.7000            -0.67246E-03     7 
    95          7.6000            -0.68071E-03     7 
    96          7.5000            -0.68945E-03     7 
    97          7.4000            -0.69861E-03     7 
    98          7.3000            -0.70810E-03     7 
    99          7.2000            -0.71785E-03     7 
   100          7.1000            -0.72777E-03     7 
   101          7.0000            -0.73780E-03     7 
   102          6.9000            -0.74787E-03     7 
   103          6.8000            -0.75791E-03     7 
   104          6.7000            -0.76785E-03     7 
   105          6.6000            -0.77764E-03     7 
   106          6.5000            -0.78722E-03     7 
   107          6.4000            -0.79653E-03     7 
   108          6.3000            -0.80552E-03     7 
   109          6.2000            -0.81413E-03     7 
   110          6.1000            -0.82233E-03     7 
   111          6.0000            -0.83007E-03     7 
   112          5.9000            -0.83731E-03     7 
   113          5.8000            -0.84401E-03     7 
   114          5.7000            -0.85014E-03     7 
   115          5.6000            -0.85566E-03     7 
   116          5.5000            -0.86055E-03     7 
   117          5.4000            -0.86478E-03     7 
   118          5.3000            -0.86833E-03     7 
   119          5.2000            -0.87118E-03     7 
   120          5.1000            -0.87332E-03     7 
   121          5.0000            -0.87472E-03     7 
   122          4.9000            -0.87539E-03     7 
   123          4.8000            -0.87530E-03     7 
   124          4.7000            -0.87448E-03     7 
   125          4.6000            -0.87290E-03     7 
   126          4.5000            -0.87057E-03     7 
   127          4.4000            -0.86750E-03     7 
   128          4.3000            -0.86370E-03     7 
   129          4.2000            -0.85919E-03     7 
   130          4.1000            -0.85397E-03     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          4.0000            -0.84806E-03     7 
   132          3.9000            -0.84150E-03     7 
   133          3.8000            -0.83430E-03     7 
   134          3.7000            -0.82649E-03     7 
   135          3.6000            -0.81811E-03     7 
   136          3.5000            -0.80919E-03     7 
   137          3.4000            -0.79977E-03     7 
   138          3.3000            -0.78988E-03     7 
   139          3.2000            -0.77957E-03     7 
   140          3.1000            -0.76888E-03     7 
   141          3.0000            -0.75785E-03     7 
   142          2.9000            -0.74652E-03     7 
   143          2.8000            -0.73493E-03     7 
   144          2.7000            -0.72312E-03     7 
   145          2.6000            -0.71114E-03     7 
   146          2.5000            -0.69902E-03     7 
   147          2.4000            -0.68680E-03     7 
   148          2.3000            -0.67451E-03     7 
   149          2.2000            -0.66220E-03     7 
   150          2.1000            -0.64989E-03     7 
   151          2.0000            -0.63761E-03     7 
   152          1.9000            -0.62538E-03     7 
   153          1.8000            -0.61324E-03     7 
   154          1.7000            -0.60120E-03     7 
   155          1.6000            -0.58929E-03     7 
   156          1.5000            -0.57752E-03     7 
   157          1.4000            -0.56590E-03     7 
   158          1.3000            -0.55446E-03     7 
   159          1.2000            -0.54320E-03     7 
   160          1.1000            -0.53213E-03     7 
   161          1.0000            -0.52127E-03     7 
   162         0.90000            -0.51062E-03     7 
   163         0.80000            -0.50018E-03     7 
   164         0.70000            -0.48995E-03     7 
   165         0.60000            -0.47995E-03     7 
   166         0.50000            -0.47017E-03     7 
   167         0.40000            -0.46061E-03     7 
   168         0.30000            -0.45126E-03     7 
   169         0.20000            -0.44214E-03     7 
   170         0.10000            -0.43323E-03     7 
   171          0.0000            -0.42453E-03     7 
   172        -0.10000            -0.41604E-03     7 
   173        -0.20000            -0.40775E-03     6 
   174        -0.30000            -0.40321E-03     6 
   175        -0.40000            -0.39876E-03     6 
   176        -0.50000            -0.39438E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177        -0.60000            -0.39008E-03     6 
   178        -0.70000            -0.38584E-03     6 
   179        -0.80000            -0.38168E-03     6 
   180        -0.90000            -0.37757E-03     6 
   181         -1.0000            -0.37353E-03     6 
   182         -1.1000            -0.36954E-03     6 
   183         -1.2000            -0.36561E-03     6 
   184         -1.3000            -0.36173E-03     6 
   185         -1.4000            -0.35789E-03     6 
   186         -1.5000            -0.35410E-03     6 
   187         -1.6000            -0.35034E-03     6 
   188         -1.7000            -0.34662E-03     6 
   189         -1.8000            -0.34293E-03     6 
   190         -1.9000            -0.33926E-03     6 
   191         -2.0000            -0.33562E-03     6 
   192         -2.1000            -0.33199E-03     6 
   193         -2.2000            -0.32839E-03     6 
   194         -2.3000            -0.32480E-03     6 
   195         -2.4000            -0.32121E-03     6 
   196         -2.5000            -0.31764E-03     6 
   197         -2.6000            -0.31407E-03     6 
   198         -2.7000            -0.31051E-03     6 
   199         -2.8000            -0.30695E-03     6 
   200         -2.9000            -0.30339E-03     6 
   201         -3.0000            -0.29983E-03     6 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      17.00     0.4184E-09 0.6003E-09  1.447     
              B      16.90        0.      0.1447      1.447     
        2     A      16.90        0.      0.1447      4.381     
              B      16.80        0.      0.5828      4.381     
        3     A      16.80        0.      0.5828      7.352     
              B      16.70        0.       1.318      7.352     
        4     A      16.70        0.       1.318      10.36     
              B      16.60        0.       2.354      10.36     
        5     A      16.60        0.       2.354      13.41     
              B      16.50        0.       3.695      13.41     
        6     A      16.50        0.       3.695      16.49     
              B      16.40        0.       5.344      16.49     
        7     A      16.40        0.       5.344      19.62     
              B      16.30        0.       7.306      19.62     
        8     A      16.30        0.       7.306      22.78     
              B      16.20        0.       9.585      22.78     
        9     A      16.20        0.       9.585      25.99     
              B      16.10        0.       12.18      25.99     
       10     A      16.10        0.       12.18      29.23     
              B      16.00        0.       15.11      29.23     
       11     A      16.00        0.       15.11      32.72     
              B      15.90        0.       18.36      32.72     
       12     A      15.90        0.       18.36      36.94     
              B      15.80        0.       21.94      36.94     
       13     A      15.80        0.       21.94      41.34     
              B      15.70        0.       25.89      41.34     
       14     A      15.70        0.       25.89      45.93     
              B      15.60        0.       30.22      45.93     
       15     A      15.60        0.       30.22      50.71     
              B      15.50        0.       34.96      50.71     
       16     A      15.50        0.       34.96      55.66     
              B      15.40        0.       40.14      55.66     
       17     A      15.40        0.       40.14      60.79     
              B      15.30        0.       46.15      60.79     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      15.30        0.       46.15      66.09     
              B      15.20        0.       52.76      66.09     
       19     A      15.20        0.       52.76      71.56     
              B      15.10        0.       59.91      71.56     
       20     A      15.10        0.       59.91      77.19     
              B      15.00        0.       67.63      77.19     
       21     A      15.00        0.       67.63      82.94     
              B      14.90        0.       75.93      82.94     
       22     A      14.90        0.       75.93      88.79     
              B      14.80        0.       84.81      88.79     
       23     A      14.80        0.       84.81      94.75     
              B      14.70        0.       94.28      94.75     
       24     A      14.70        0.       94.28      100.8     
              B      14.60     0.1126E-16  104.4      100.8     
       25     A      14.60     0.1126E-16  104.4      107.0     
              B      14.50     0.2524E-16  115.1      107.0     
       26     A      14.50     0.2524E-16  115.1      113.2     
              B      14.40     0.4131E-16  126.4      113.2     
       27     A      14.40     0.4131E-16  126.4      119.5     
              B      14.30     0.5957E-16  138.3      119.5     
       28     A      14.30     0.5957E-16  138.3      125.9     
              B      14.20     0.8014E-16  150.9      125.9     
       29     A      14.20     0.8014E-16  150.9      132.3     
              B      14.10     0.1031E-15  164.2      132.3     
       30     A      14.10     0.1031E-15  164.2      138.8     
              B      14.00     0.1285E-15  178.0      138.8     
       31     A      14.00     0.1285E-15  178.0      145.3     
              B      13.90     0.1565E-15  192.6      145.3     
       32     A      13.90     0.1565E-15  192.6      151.9     
              B      13.80     0.1871E-15  207.8      151.9     
       33     A      13.80     0.1871E-15  207.8      158.4     
              B      13.70     0.2204E-15  223.6      158.4     
       34     A      13.70     0.2204E-15  223.6      165.0     
              B      13.60     0.2564E-15  240.1      165.0     
       35     A      13.60     0.2564E-15  240.1      171.6     
              B      13.50     0.2953E-15  257.3      171.6     
       36     A      13.50     0.2953E-15  257.3      180.5     
              B      13.40     0.3371E-15  275.1      180.5     
       37     A      13.40     0.3371E-15  275.1      189.6     
              B      13.30     0.3817E-15  293.5      189.6     
       38     A      13.30     0.3817E-15  293.5      198.8     
              B      13.20     0.4293E-15  312.6      198.8     
       39     A      13.20     0.4293E-15  312.6      208.1     
              B      13.10     0.4798E-15  332.3      208.1     
       40     A      13.10     0.4798E-15  332.3      217.4     
              B      13.00     0.5333E-15  352.7      217.4     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      13.00     0.5333E-15  352.7      185.7     
              B      12.90     0.5897E-15  334.9      185.7     
       42     A      12.90     0.5897E-15  334.9      178.6     
              B      12.80     0.6491E-15  317.6      178.6     
       43     A      12.80     0.6491E-15  317.6      171.6     
              B      12.70     0.7114E-15  300.9      171.6     
       44     A      12.70     0.7114E-15  300.9      164.7     
              B      12.60     0.7766E-15  284.8      164.7     
       45     A      12.60     0.7766E-15  284.8      157.9     
              B      12.50     0.8446E-15  269.3      157.9     
       46     A      12.50     0.8446E-15  269.3      151.2     
              B      12.40     0.9153E-15  254.3      151.2     
       47     A      12.40     0.9153E-15  254.3      145.4     
              B      12.30     0.9887E-15  239.7      145.4     
       48     A      12.30     0.9887E-15  239.7      140.6     
              B      12.20     0.1065E-14  225.7      140.6     
       49     A      12.20     0.1065E-14  225.7      136.1     
              B      12.10     0.1143E-14  212.0      136.1     
       50     A      12.10     0.1143E-14  212.0      131.8     
              B      12.00     0.1224E-14  198.9      131.8     
       51     A      12.00     0.1224E-14  198.9      127.9     
              B      11.90     0.1307E-14  192.0      127.9     
       52     A      11.90     0.1307E-14  192.0      124.3     
              B      11.80     0.1392E-14  186.3      124.3     
       53     A      11.80     0.1392E-14  186.3      121.1     
              B      11.70     0.1479E-14  181.5      121.1     
       54     A      11.70     0.1479E-14  181.5      118.2     
              B      11.60     0.1568E-14  177.5      118.2     
       55     A      11.60     0.1568E-14  177.5      115.7     
              B      11.50     0.1658E-14  174.2      115.7     
       56     A      11.50     0.1658E-14  174.2      113.1     
              B      11.40     0.1749E-14  171.6      113.1     
       57     A      11.40     0.1749E-14  171.6      110.4     
              B      11.30     0.1842E-14  169.3      110.4     
       58     A      11.30     0.1842E-14  169.3      107.7     
              B      11.20     0.1935E-14  175.2      107.7     
       59     A      11.20     0.1935E-14  175.2      105.0     
              B      11.10     0.2028E-14  180.6      105.0     
       60     A      11.10     0.2028E-14  180.6      102.3     
              B      11.00     0.2122E-14  185.4      102.3     
       61     A      11.00     0.2122E-14  185.4      99.42     
              B      10.90     0.2216E-14  189.6      99.42     
       62     A      10.90     0.2216E-14  189.6      96.56     
              B      10.80     0.2309E-14  193.1      96.56     
       63     A      10.80     0.2309E-14  193.1      93.66     
              B      10.70     0.2402E-14  195.8      93.66     
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       64     A      10.70     0.2402E-14  195.8      90.70     
              B      10.60     0.2493E-14  197.9      90.70     
       65     A      10.60     0.2493E-14  197.9      87.70     
              B      10.50     0.2584E-14  199.2      87.70     
       66     A      10.50     0.2584E-14  199.2      84.68     
              B      10.40     0.2494E-14  199.8      84.68     
       67     A      10.40     0.2494E-14  199.8      81.58     
              B      10.30     0.2225E-14  199.7      81.58     
       68     A      10.30     0.2225E-14  199.7      78.46     
              B      10.20     0.1953E-14  199.0      78.46     
       69     A      10.20     0.1953E-14  199.0      75.30     
              B      10.10     0.1678E-14  197.5      75.30     
       70     A      10.10     0.1678E-14  197.5      72.08     
              B      10.00      1.724      195.5      72.08     
       71     A      10.00      1.724      195.5      68.83     
              B      9.900      8.607      192.9      68.83     
       72     A      9.900      8.607      192.9      65.55     
              B      9.800      15.16      189.7      65.55     
       73     A      9.800      15.16      189.7      62.20     
              B      9.700      21.38      186.1      62.20     
       74     A      9.700      21.38      186.1      58.82     
              B      9.600      27.26      182.2      58.82     
       75     A      9.600      27.26      182.2      55.42     
              B      9.500      32.81      177.8      55.42     
       76     A      9.500      32.81      177.8      51.94     
              B      9.400      38.00      173.2      51.94     
       77     A      9.400      38.00      173.2      57.23     
              B      9.300      42.84      168.3      57.23     
       78     A      9.300      42.84      168.3      65.55     
              B      9.200      47.34      163.1      65.55     
       79     A      9.200      47.34      163.1      74.76     
              B      9.100      51.47      157.8      74.76     
       80     A      9.100      51.47      157.8      84.11     
              B      9.000      55.24      152.4      84.11     
       81     A      9.000      55.24      152.4      93.58     
              B      8.900      58.64      146.8      93.58     
       82     A      8.900      58.64      146.8      103.2     
              B      8.800      61.67      141.1      103.2     
       83     A      8.800      61.67      141.1      113.0     
              B      8.700      64.33      144.7      113.0     
       84     A      8.700      64.33      144.7      122.8     
              B      8.600      66.61      154.2      122.8     
       85     A      8.600      66.61      154.2      132.8     
              B      8.500      68.51      164.4      132.8     
       86     A      8.500      68.51      164.4      142.9     
              B      8.400      70.01      177.5      142.9     
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       87     A      8.400      70.01      177.5      153.0     
              B      8.300      71.13      191.4      153.0     
       88     A      8.300      71.13      191.4      163.2     
              B      8.200      71.86      206.2      163.2     
       89     A      8.200      71.86      206.2      173.5     
              B      8.100      72.19      221.7      173.5     
       90     A      8.100      72.19      221.7      183.8     
              B      8.000      72.11      238.1      183.8     
       91     A      8.000      72.11      238.1      247.9     
              B      7.900      71.63      216.6      247.9     
       92     A      7.900      71.63      216.6      240.8     
              B      7.800      70.73      195.8      240.8     
       93     A      7.800      70.73      195.8      233.7     
              B      7.700      69.43      175.8      233.7     
       94     A      7.700      69.43      175.8      226.6     
              B      7.600      67.70      156.6      226.6     
       95     A      7.600      67.70      156.6      219.4     
              B      7.500      65.55      138.2      219.4     
       96     A      7.500      65.55      138.2      212.2     
              B      7.400      62.98      120.5      212.2     
       97     A      7.400      62.98      120.5      204.9     
              B      7.300      59.97      103.6      204.9     
       98     A      7.300      59.97      103.6      197.6     
              B      7.200      56.54      87.34      197.6     
       99     A      7.200      56.54      87.34      190.2     
              B      7.100      52.66      71.80      190.2     
      100     A      7.100      52.66      71.80      182.8     
              B      7.000      48.34      59.55      182.8     
      101     A      7.000      48.34      59.55      175.4     
              B      6.900      43.58      50.57      175.4     
      102     A      6.900      43.58      50.57      167.9     
              B      6.800      38.46      42.57      167.9     
      103     A      6.800      38.46      42.57      160.3     
              B      6.700      40.75      37.27      160.3     
      104     A      6.700      40.75      37.27      152.8     
              B      6.600      56.03      33.86      152.8     
      105     A      6.600      56.03      33.86      145.2     
              B      6.500      70.55      30.62      145.2     
      106     A      6.500      70.55      30.62      137.5     
              B      6.400      84.30      27.54      137.5     
      107     A      6.400      84.30      27.54      129.8     
              B      6.300      97.28      24.62      129.8     
      108     A      6.300      97.28      24.62      122.1     
              B      6.200      109.5      21.86      122.1     
      109     A      6.200      109.5      21.86      114.3     
              B      6.100      120.9      19.25      114.3     
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      110     A      6.100      120.9      19.25      106.4     
              B      6.000      131.6      16.79      106.4     
      111     A      6.000      131.6      16.79      98.58     
              B      5.900      141.4      14.48      98.58     
      112     A      5.900      141.4      14.48      90.66     
              B      5.800      150.5      14.82      90.66     
      113     A      5.800      150.5      14.82      82.71     
              B      5.700      158.7      18.95      82.71     
      114     A      5.700      158.7      18.95      74.72     
              B      5.600      166.2      22.78      74.72     
      115     A      5.600      166.2      22.78      66.68     
              B      5.500      172.9      26.30      66.68     
      116     A      5.500      172.9      26.30      58.60     
              B      5.400      178.7      29.53      58.60     
      117     A      5.400      178.7      29.53      50.49     
              B      5.300      183.8      32.48      50.49     
      118     A      5.300      183.8      32.48      44.60     
              B      5.200      188.0      35.16      44.60     
      119     A      5.200      188.0      35.16      39.19     
              B      5.100      191.4      37.58      39.19     
      120     A      5.100      191.4      37.58      33.79     
              B      5.000      194.0      39.75      33.79     
      121     A      5.000      194.0      39.75      28.38     
              B      4.900      195.8      41.69      28.38     
      122     A      4.900      195.8      41.69      22.96     
              B      4.800      196.7      43.40      22.96     
      123     A      4.800      196.7      43.40      17.52     
              B      4.700      196.8      44.89      17.52     
      124     A      4.700      196.8      44.89      12.90     
              B      4.600      196.0      46.18      12.90     
      125     A      4.600      196.0      46.18      15.98     
              B      4.500      194.4      47.28      15.98     
      126     A      4.500      194.4      47.28      24.47     
              B      4.400      192.0      48.19      24.47     
      127     A      4.400      192.0      48.19      33.01     
              B      4.300      188.7      48.92      33.01     
      128     A      4.300      188.7      48.92      41.59     
              B      4.200      184.5      49.49      41.59     
      129     A      4.200      184.5      49.49      50.20     
              B      4.100      179.5      49.91      50.20     
      130     A      4.100      179.5      49.91      58.86     
              B      4.000      173.6      50.17      58.86     
      131     A      4.000      173.6      50.17      67.56     
              B      3.900      166.9      50.30      67.56     
      132     A      3.900      166.9      50.30      76.30     
              B      3.800      159.3      50.31      76.30     
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      133     A      3.800      159.3      50.31      85.09     
              B      3.700      150.7      50.19      85.09     
      134     A      3.700      150.7      50.19      92.46     
              B      3.600      141.5      49.95      92.46     
      135     A      3.600      141.5      49.95      97.50     
              B      3.500      131.7      49.62      97.50     
      136     A      3.500      131.7      49.62      101.7     
              B      3.400      121.6      49.19      101.7     
      137     A      3.400      121.6      49.19      104.9     
              B      3.300      111.1      48.67      104.9     
      138     A      3.300      111.1      48.67      107.3     
              B      3.200      100.4      48.06      107.3     
      139     A      3.200      100.4      48.06      108.8     
              B      3.100      89.48      47.38      108.8     
      140     A      3.100      89.48      47.38      109.4     
              B      3.000      78.54      46.64      109.4     
      141     A      3.000      78.54      46.64      109.1     
              B      2.900      67.64      45.83      109.1     
      142     A      2.900      67.64      45.83      107.9     
              B      2.800      56.84      44.96      107.9     
      143     A      2.800      56.84      44.96      105.8     
              B      2.700      49.69      44.04      105.8     
      144     A      2.700      49.69      44.04      102.9     
              B      2.600      43.41      43.08      102.9     
      145     A      2.600      43.41      43.08      99.04     
              B      2.500      37.39      42.08      99.04     
      146     A      2.500      37.39      42.08      94.31     
              B      2.400      31.70      41.04      94.31     
      147     A      2.400      31.70      41.04      88.68     
              B      2.300      26.35      39.97      88.68     
      148     A      2.300      26.35      39.97      82.61     
              B      2.200      21.33      38.87      82.61     
      149     A      2.200      21.33      38.87      76.52     
              B      2.100      16.64      37.76      76.52     
      150     A      2.100      16.64      37.76      70.42     
              B      2.000      12.25      36.62      70.42     
      151     A      2.000      12.25      36.62      64.34     
              B      1.900      8.184      35.47      64.34     
      152     A      1.900      8.184      35.47      58.23     
              B      1.800      6.192      34.32      58.23     
      153     A      1.800      6.192      34.32      52.35     
              B      1.700      5.781      33.15      52.35     
      154     A      1.700      5.781      33.15      46.71     
              B      1.600      5.380      37.35      46.71     
      155     A      1.600      5.380      37.35      41.30     
              B      1.500      5.022      41.48      41.30     
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      156     A      1.500      5.022      41.48      36.12     
              B      1.400      4.780      45.09      36.12     
      157     A      1.400      4.780      45.09      31.17     
              B      1.300      4.540      48.21      31.17     
      158     A      1.300      4.540      48.21      26.44     
              B      1.200      4.302      50.85      26.44     
      159     A      1.200      4.302      50.85      21.94     
              B      1.100      4.069      53.05      21.94     
      160     A      1.100      4.069      53.05      17.66     
              B      1.000      3.839      54.81      17.66     
      161     A      1.000      3.839      54.81      14.12     
              B     0.9000      3.614      56.17      14.12     
      162     A     0.9000      3.614      56.17      11.97     
              B     0.8000      3.395      57.15      11.97     
      163     A     0.8000      3.395      57.15      11.04     
              B     0.7000      3.181      57.77      11.04     
      164     A     0.7000      3.181      57.77      10.86     
              B     0.6000      2.974      58.05      10.86     
      165     A     0.6000      2.974      58.05      10.67     
              B     0.5000      2.773      58.02      10.67     
      166     A     0.5000      2.773      58.02      10.46     
              B     0.4000      2.578      57.70      10.46     
      167     A     0.4000      2.578      57.70      10.24     
              B     0.3000      2.391      57.11      10.24     
      168     A     0.3000      2.391      57.11      9.999     
              B     0.2000      2.210      56.26      9.999     
      169     A     0.2000      2.210      56.26      10.75     
              B     0.1000      2.037      55.19      10.75     
      170     A     0.1000      2.037      55.19      12.85     
              B        0.       1.872      53.90      12.85     
      171     A        0.       1.872      53.90      14.76     
              B    -0.1000      1.713      52.43      14.76     
      172     A    -0.1000      1.713      52.43      16.48     
              B    -0.2000      1.562      50.78      16.48     
      173     A    -0.2000      1.562      50.78      18.02     
              B    -0.3000      1.419      48.98      18.02     
      174     A    -0.3000      1.419      48.98      19.38     
              B    -0.4000      1.283      47.04      19.38     
      175     A    -0.4000      1.283      47.04      20.56     
              B    -0.5000      1.155      44.98      20.56     
      176     A    -0.5000      1.155      44.98      21.57     
              B    -0.6000      1.034      42.83      21.57     
      177     A    -0.6000      1.034      42.83      22.42     
              B    -0.7000     0.9205      40.58      22.42     
      178     A    -0.7000     0.9205      40.58      23.10     
              B    -0.8000     0.8142      38.27      23.10     
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      179     A    -0.8000     0.8142      38.27      23.62     
              B    -0.9000     0.7149      35.91      23.62     
      180     A    -0.9000     0.7149      35.91      23.99     
              B     -1.000     0.6227      33.51      23.99     
      181     A     -1.000     0.6227      33.51      24.20     
              B     -1.100     0.5374      31.09      24.20     
      182     A     -1.100     0.5374      31.09      24.26     
              B     -1.200     0.4588      28.67      24.26     
      183     A     -1.200     0.4588      28.67      24.17     
              B     -1.300     0.3868      26.25      24.17     
      184     A     -1.300     0.3868      26.25      23.94     
              B     -1.400     0.3213      23.86      23.94     
      185     A     -1.400     0.3213      23.86      23.56     
              B     -1.500     0.2620      21.50      23.56     
      186     A     -1.500     0.2620      21.50      23.04     
              B     -1.600     0.2087      19.20      23.04     
      187     A     -1.600     0.2087      19.20      22.38     
              B     -1.700     0.1614      16.96      22.38     
      188     A     -1.700     0.1614      16.96      21.59     
              B     -1.800     0.1199      14.80      21.59     
      189     A     -1.800     0.1199      14.80      20.65     
              B     -1.900     0.8385E-01  12.74      20.65     
      190     A     -1.900     0.8385E-01  12.74      19.58     
              B     -2.000     0.5320E-01  10.78      19.58     
      191     A     -2.000     0.5320E-01  10.78      18.38     
              B     -2.100     0.2772E-01  8.940      18.38     
      192     A     -2.100     0.2772E-01  8.940      17.04     
              B     -2.200     0.7231E-02  7.235      17.04     
      193     A     -2.200     0.7231E-02  7.235      15.57     
              B     -2.300        0.       5.678      15.57     
      194     A     -2.300        0.       5.678      13.97     
              B     -2.400        0.       4.281      13.97     
      195     A     -2.400        0.       4.281      12.24     
              B     -2.500        0.       3.057      12.24     
      196     A     -2.500        0.       3.057      10.37     
              B     -2.600        0.       2.020      10.37     
      197     A     -2.600        0.       2.020      8.375     
              B     -2.700        0.       1.182      8.375     
      198     A     -2.700        0.       1.182      6.245     
              B     -2.800        0.      0.5576      6.245     
      199     A     -2.800        0.      0.5576      3.984     
              B     -2.900        0.      0.1592      3.984     
      200     A     -2.900        0.      0.1592      1.592     
              B     -3.000     0.2555E-10 0.6804E-10  1.592     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 484 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  28 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    13.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   401.76      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   401.22      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.11      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   402.40      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.52      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   404.30      kN/m         
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 485 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  29 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   17.00        0.         0.         0.         0.      
        2   16.90      2.515     0.3077        0.         0.      
        3   16.80      5.025     0.6127        0.         0.      
        4   16.70      7.524     0.9121        0.         0.      
        5   16.60      10.01      1.203        0.         0.      
        6   16.50      12.47      1.483        0.         0.      
        7   16.40      14.90      1.750        0.         0.      
        8   16.30      17.30      2.002        0.         0.      
        9   16.20      19.67      2.236        0.         0.      
       10   16.10      22.00      2.451        0.         0.      
       11   16.00      24.29      2.645        0.         0.      
       12   15.90      26.53      2.816        0.         0.      
       13   15.80      28.73      2.964        0.         0.      
       14   15.70      30.88      3.088        0.         0.      
       15   15.60      32.98      3.188        0.         0.      
       16   15.50      35.02      3.262        0.         0.      
       17   15.40      37.02      3.310        0.         0.      
       18   15.30      38.97      3.333        0.         0.      
       19   15.20      40.86      3.331        0.         0.      
       20   15.10      42.71      3.303        0.         0.      
       21   15.00      44.50      3.251        0.         0.      
       22   14.90      46.25      3.175        0.         0.      
       23   14.80      47.95      3.076        0.         0.      
       24   14.70      49.61      2.953        0.         0.      
       25   14.60      51.22      2.809        0.         0.      
       26   14.50      52.79      2.643        0.         0.      
       27   14.40      54.31      2.457        0.         0.      
       28   14.30      55.80      2.252        0.         0.      
       29   14.20      57.26      2.028        0.         0.      
       30   14.10      58.67      1.786        0.         0.      
       31   14.00      60.05      1.527        0.         0.      
       32   13.90      61.40      1.251        0.         0.      
       33   13.80      62.72     0.9609        0.         0.      
       34   13.70      64.01     0.6560        0.         0.      
       35   13.60      65.27     0.3374        0.         0.      
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       36   13.50      66.51     0.5783E-02    0.         0.      
       37   13.40      67.72     0.3381        0.         0.      
       38   13.30      68.91     0.6934        0.         0.      
       39   13.20      70.08      1.060        0.         0.      
       40   13.10      71.23      1.436        0.         0.      
       41   13.00      72.36      1.822        0.         0.      
       42   12.90      73.46      2.218        0.         0.      
       43   12.80      74.56      2.621        0.         0.      
       44   12.70      75.63      3.033        0.         0.      
       45   12.60      76.69      3.453        0.         0.      
       46   12.50      77.74      3.879        0.         0.      
       47   12.40      78.78      4.312        0.         0.      
       48   12.30      79.80      4.751        0.         0.      
       49   12.20      80.81      5.197        0.         0.      
       50   12.10      81.81      5.647        0.         0.      
       51   12.00      82.79      6.103        0.         0.      
       52   11.90      83.77      6.564        0.         0.      
       53   11.80      84.74      7.391        0.         0.      
       54   11.70      85.70      11.09        0.         0.      
       55   11.60      86.65      14.78        0.         0.      
       56   11.50      87.60      18.48        0.         0.      
       57   11.40      88.54      22.17        0.         0.      
       58   11.30      89.47      25.87        0.         0.      
       59   11.20      90.39      29.56        0.         0.      
       60   11.10      91.31      33.26        0.         0.      
       61   11.00      92.91      36.96        0.         0.      
       62   10.90      102.1      40.59        0.         0.      
       63   10.80      101.5      39.37        0.         0.      
       64   10.70      101.0      38.17        0.         0.      
       65   10.60      100.6      36.99        0.         0.      
       66   10.50      100.2      35.83        0.         0.      
       67   10.40      99.77      34.69        0.         0.      
       68   10.30      99.44      33.57        0.         0.      
       69   10.20      99.37      32.42        0.         0.      
       70   10.10      100.2      31.07        0.         0.      
       71   10.00      101.1      29.76        0.         0.      
       72   9.900      102.0      28.49        0.         0.      
       73   9.800      102.9      27.25        0.         0.      
       74   9.700      103.7      26.05        0.         0.      
       75   9.600      104.6      24.89        0.         0.      
       76   9.500      105.5      23.76        0.         0.      
       77   9.400      106.3      22.67        0.         0.      
       78   9.300      107.2      21.62        0.         0.      
       79   9.200      108.0      20.60        0.         0.      
       80   9.100      108.9      20.61        0.         0.      
       81   9.000      109.7      21.13        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   8.900      110.6      21.66        0.         0.      
       83   8.800      111.4      22.18        0.         0.      
       84   8.700      112.3      22.71        0.         0.      
       85   8.600      113.1      23.23        0.         0.      
       86   8.500      114.0      23.76        0.         0.      
       87   8.400      114.8      24.29        0.         0.      
       88   8.300      115.7      24.82        0.         0.      
       89   8.200      116.5      25.34        0.         0.      
       90   8.100      117.4      25.87        0.         0.      
       91   8.000      118.2      26.40        0.         0.      
       92   7.900      119.0      26.93        0.         0.      
       93   7.800      119.9      27.46        0.         0.      
       94   7.700      120.7      27.99        0.         0.      
       95   7.600      121.6      28.52        0.         0.      
       96   7.500      122.4      29.05        0.         0.      
       97   7.400      123.2      29.58        0.         0.      
       98   7.300      124.1      30.11        0.         0.      
       99   7.200      124.9      30.64        0.         0.      
      100   7.100      125.8      31.17        0.         0.      
      101   7.000      126.6      31.71        0.         0.      
      102   6.900      127.4      32.24        0.         0.      
      103   6.800      128.3      32.77        0.         0.      
      104   6.700      129.1      33.30        0.         0.      
      105   6.600      129.9      33.83        0.         0.      
      106   6.500      130.8      34.36        0.         0.      
      107   6.400      131.6      34.90        0.         0.      
      108   6.300      132.4      35.43        0.         0.      
      109   6.200      133.3      35.96        0.         0.      
      110   6.100      134.1      36.49        0.         0.      
      111   6.000      135.0      37.02        0.         0.      
      112   5.900      135.8      37.55        0.         0.      
      113   5.800      136.6      38.09        0.         0.      
      114   5.700      137.5      38.62        0.         0.      
      115   5.600      138.3      39.15        0.         0.      
      116   5.500      139.1      39.68        0.         0.      
      117   5.400      140.0      40.21        0.         0.      
      118   5.300      140.8      40.74        0.         0.      
      119   5.200      141.6      41.28        0.         0.      
      120   5.100      142.5      41.81        0.         0.      
      121   5.000      143.3      42.34        0.         0.      
      122   4.900      144.2      42.87        0.         0.      
      123   4.800      145.0      43.40        0.         0.      
      124   4.700      145.8      43.93        0.         0.      
      125   4.600      146.7      44.46        0.         0.      
      126   4.500      147.5      44.99        0.         0.      
      127   4.400      148.4      45.52        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   4.300      149.2      46.05        0.         0.      
      129   4.200      150.0      46.58        0.         0.      
      130   4.100      150.9      47.11        0.         0.      
      131   4.000      151.7      47.64        0.         0.      
      132   3.900      152.6      48.17        0.         0.      
      133   3.800      153.4      48.70        0.         0.      
      134   3.700      154.2      49.23        0.         0.      
      135   3.600      155.1      49.76        0.         0.      
      136   3.500      155.9      50.29        0.         0.      
      137   3.400      156.8      50.82        0.         0.      
      138   3.300      157.6      51.35        0.         0.      
      139   3.200      158.5      51.87        0.         0.      
      140   3.100      159.3      52.40        0.         0.      
      141   3.000      160.1      52.93        0.         0.      
      142   2.900      161.0      53.46        0.         0.      
      143   2.800      161.8      53.99        0.         0.      
      144   2.700      162.7      54.51        0.         0.      
      145   2.600      163.5      55.04        0.         0.      
      146   2.500      164.4      55.57        0.         0.      
      147   2.400      165.2      56.09        0.         0.      
      148   2.300      166.1      56.62        0.         0.      
      149   2.200      166.9      57.15        0.         0.      
      150   2.100      167.8      57.67        0.         0.      
      151   2.000      168.6      58.20        0.         0.      
      152   1.900      169.4      58.73        0.         0.      
      153   1.800      170.3      59.25        0.         0.      
      154   1.700      171.1      59.78        0.         0.      
      155   1.600      172.0      60.30        0.         0.      
      156   1.500      172.8      60.83        0.         0.      
      157   1.400      173.7      61.35        0.         0.      
      158   1.300      174.5      61.88        0.         0.      
      159   1.200      175.4      62.40        0.         0.      
      160   1.100      176.3      62.92        0.         0.      
      161   1.000      177.1      63.45        0.         0.      
      162  0.9000      177.4      63.73      1.000        0.      
      163  0.8000      177.8      64.00      2.000        0.      
      164  0.7000      178.1      64.28      3.000        0.      
      165  0.6000      178.5      64.56      4.000        0.      
      166  0.5000      178.8      64.84      5.000        0.      
      167  0.4000      179.2      65.11      6.000        0.      
      168  0.3000      179.5      65.39      7.000        0.      
      169  0.2000      179.9      65.67      8.000        0.      
      170  0.1000      180.2      65.94      9.000        0.      
      171     0.       180.6      66.22      10.00        0.      
      172 -0.1000      180.9      66.50      11.00        0.      
      173 -0.2000      181.3      66.77      12.00        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174 -0.3000      181.6      67.05      13.00        0.      
      175 -0.4000      182.0      67.32      14.00        0.      
      176 -0.5000      182.3      67.60      15.00        0.      
      177 -0.6000      182.7      67.87      16.00        0.      
      178 -0.7000      183.0      68.15      17.00        0.      
      179 -0.8000      183.4      68.42      18.00        0.      
      180 -0.9000      183.7      68.70      19.00        0.      
      181  -1.000      184.1      68.97      20.00        0.      
      182  -1.100      184.4      69.24      21.00        0.      
      183  -1.200      184.8      69.52      22.00        0.      
      184  -1.300      185.1      69.79      23.00        0.      
      185  -1.400      185.5      70.06      24.00        0.      
      186  -1.500      185.8      70.34      25.00        0.      
      187  -1.600      186.2      70.61      26.00        0.      
      188  -1.700      186.5      70.88      27.00        0.      
      189  -1.800      186.9      71.15      28.00        0.      
      190  -1.900      187.3      71.42      29.00        0.      
      191  -2.000      187.6      71.69      30.00        0.      
      192  -2.100      188.0      71.97      31.00        0.      
      193  -2.200      188.3      72.24      32.00        0.      
      194  -2.300      188.7      72.51      33.00        0.      
      195  -2.400      189.0      72.78      34.00        0.      
      196  -2.500      189.4      73.05      35.00        0.      
      197  -2.600      189.8      73.32      36.00        0.      
      198  -2.700      190.1      73.59      37.00        0.      
      199  -2.800      190.5      73.86      38.00        0.      
      200  -2.900      190.8      74.13      39.00        0.      
      201  -3.000      201.4      69.29      40.00        0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 490 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  34 
 12 NOVEMBRE 2010  15:15:11 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   17.00      22.64      8.200        0.         0.      
        2   16.90      22.92      8.979        0.         0.      
        3   16.80      24.70      9.760        0.         0.      
        4   16.70      26.68      10.54        0.         0.      
        5   16.60      28.65      11.33        0.         0.      
        6   16.50      30.62      12.12        0.         0.      
        7   16.40      32.58      12.91        0.         0.      
        8   16.30      34.53      13.72        0.         0.      
        9   16.20      36.47      14.52        0.         0.      
       10   16.10      38.40      15.34        0.         0.      
       11   16.00      40.30      16.17        0.         0.      
       12   15.90      42.19      17.00        0.         0.      
       13   15.80      44.06      17.84        0.         0.      
       14   15.70      45.91      18.69        0.         0.      
       15   15.60      47.73      19.55        0.         0.      
       16   15.50      49.53      20.42        0.         0.      
       17   15.40      51.29      21.29        0.         0.      
       18   15.30      53.02      22.18        0.         0.      
       19   15.20      54.71      23.07        0.         0.      
       20   15.10      56.48      23.97        0.         0.      
       21   15.00      59.01      24.87        0.         0.      
       22   14.90      61.49      25.79        0.         0.      
       23   14.80      63.94      26.71        0.         0.      
       24   14.70      66.34      27.63        0.         0.      
       25   14.60      68.69      28.56        0.         0.      
       26   14.50      70.99      29.50        0.         0.      
       27   14.40      73.22      30.44        0.         0.      
       28   14.30      75.39      31.38        0.         0.      
       29   14.20      77.49      32.32        0.         0.      
       30   14.10      79.51      33.27        0.         0.      
       31   14.00      81.45      34.22        0.         0.      
       32   13.90      83.29      35.18        0.         0.      
       33   13.80      85.03      36.13        0.         0.      
       34   13.70      86.66      37.08        0.         0.      
       35   13.60      88.18      38.04        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   13.50      89.56      38.99        0.         0.      
       37   13.40      90.81      39.95        0.         0.      
       38   13.30      91.91      40.90        0.         0.      
       39   13.20      92.85      41.86        0.         0.      
       40   13.10      93.62      42.81        0.         0.      
       41   13.00      94.20      43.76        0.         0.      
       42   12.90      94.59      44.72        0.         0.      
       43   12.80      94.81      45.67        0.         0.      
       44   12.70      94.85      46.61        0.         0.      
       45   12.60      94.74      47.56        0.         0.      
       46   12.50      94.53      48.60        0.         0.      
       47   12.40      94.13      49.45        0.         0.      
       48   12.30      93.66      50.39        0.         0.      
       49   12.20      93.27      51.96        0.         0.      
       50   12.10      92.54      52.67        0.         0.      
       51   12.00      91.13      53.38        0.         0.      
       52   11.90      89.84      55.21        0.         0.      
       53   11.80      87.99      55.92        0.         0.      
       54   11.70      86.08      56.62        0.         0.      
       55   11.60      86.65      58.39        0.         0.      
       56   11.50      87.60      59.09        0.         0.      
       57   11.40      88.54      59.79        0.         0.      
       58   11.30      89.47      61.50        0.         0.      
       59   11.20      90.39      62.20        0.         0.      
       60   11.10      91.31      62.89        0.         0.      
       61   11.00      92.23      64.55        0.         0.      
       62   10.90      93.13      65.24        0.         0.      
       63   10.80      94.04      65.93        0.         0.      
       64   10.70      94.94      67.54        0.         0.      
       65   10.60      95.83      68.23        0.         0.      
       66   10.50      96.72      68.92        0.         0.      
       67   10.40      97.61      70.48        0.         0.      
       68   10.30      98.49      71.17        0.         0.      
       69   10.20      99.37      71.86        0.         0.      
       70   10.10      100.2      73.39        0.         0.      
       71   10.00      101.1      74.07        0.         0.      
       72   9.900      102.0      74.76        0.         0.      
       73   9.800      102.9      76.25        0.         0.      
       74   9.700      103.7      76.93        0.         0.      
       75   9.600      104.6      77.62        0.         0.      
       76   9.500      105.5      79.08        0.         0.      
       77   9.400      106.3      79.76        0.         0.      
       78   9.300      107.2      80.45        0.         0.      
       79   9.200      108.0      81.87        0.         0.      
       80   9.100      108.9      82.56        0.         0.      
       81   9.000      109.7      83.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   8.900      110.6      84.64        0.         0.      
       83   8.800      111.4      85.32        0.         0.      
       84   8.700      112.3      86.01        0.         0.      
       85   8.600      113.1      87.38        0.         0.      
       86   8.500      114.0      88.07        0.         0.      
       87   8.400      114.8      88.75        0.         0.      
       88   8.300      115.7      90.10        0.         0.      
       89   8.200      116.5      90.78        0.         0.      
       90   8.100      117.4      91.47        0.         0.      
       91   8.000      118.2      92.80        0.         0.      
       92   7.900      119.0      93.48        0.         0.      
       93   7.800      119.9      94.17        0.         0.      
       94   7.700      120.7      95.48        0.         0.      
       95   7.600      121.6      96.16        0.         0.      
       96   7.500      122.4      96.85        0.         0.      
       97   7.400      123.2      98.13        0.         0.      
       98   7.300      124.1      98.82        0.         0.      
       99   7.200      124.9      99.51        0.         0.      
      100   7.100      125.8      100.8        0.         0.      
      101   7.000      126.6      101.5        0.         0.      
      102   6.900      127.4      102.1        0.         0.      
      103   6.800      128.3      103.4        0.         0.      
      104   6.700      129.1      104.1        0.         0.      
      105   6.600      129.9      103.9        0.         0.      
      106   6.500      130.8      104.4        0.         0.      
      107   6.400      131.6      104.2        0.         0.      
      108   6.300      132.4      104.0        0.         0.      
      109   6.200      133.3      104.5        0.         0.      
      110   6.100      134.1      105.0        0.         0.      
      111   6.000      135.0      106.0        0.         0.      
      112   5.900      135.8      107.7        0.         0.      
      113   5.800      136.6      108.7        0.         0.      
      114   5.700      137.5      109.8        0.         0.      
      115   5.600      138.3      111.4        0.         0.      
      116   5.500      139.1      112.4        0.         0.      
      117   5.400      140.0      113.3        0.         0.      
      118   5.300      140.8      114.8        0.         0.      
      119   5.200      141.6      115.7        0.         0.      
      120   5.100      142.5      116.5        0.         0.      
      121   5.000      143.3      118.0        0.         0.      
      122   4.900      144.2      118.7        0.         0.      
      123   4.800      145.0      119.5        0.         0.      
      124   4.700      145.8      120.8        0.         0.      
      125   4.600      146.7      121.4        0.         0.      
      126   4.500      147.5      122.1        0.         0.      
      127   4.400      148.4      123.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   4.300      149.2      123.8        0.         0.      
      129   4.200      150.0      124.3        0.         0.      
      130   4.100      150.9      125.4        0.         0.      
      131   4.000      151.7      125.8        0.         0.      
      132   3.900      152.6      126.2        0.         0.      
      133   3.800      153.4      127.2        0.         0.      
      134   3.700      154.2      127.5        0.         0.      
      135   3.600      155.1      127.8        0.         0.      
      136   3.500      155.9      128.6        0.         0.      
      137   3.400      156.8      128.9        0.         0.      
      138   3.300      157.6      129.1        0.         0.      
      139   3.200      158.5      129.8        0.         0.      
      140   3.100      159.3      130.0        0.         0.      
      141   3.000      160.1      130.1        0.         0.      
      142   2.900      161.0      130.7        0.         0.      
      143   2.800      161.8      130.8        0.         0.      
      144   2.700      162.7      130.9        0.         0.      
      145   2.600      163.5      131.5        0.         0.      
      146   2.500      164.4      131.6        0.         0.      
      147   2.400      165.2      131.6        0.         0.      
      148   2.300      166.1      132.1        0.         0.      
      149   2.200      166.9      132.1        0.         0.      
      150   2.100      167.8      132.2        0.         0.      
      151   2.000      168.6      132.6        0.         0.      
      152   1.900      169.4      133.2        0.         0.      
      153   1.800      170.3      132.8        0.         0.      
      154   1.700      171.1      133.1        0.         0.      
      155   1.600      172.0      133.1        0.         0.      
      156   1.500      172.8      133.1        0.         0.      
      157   1.400      173.7      133.6        0.         0.      
      158   1.300      174.5      133.6        0.         0.      
      159   1.200      175.4      133.6        0.         0.      
      160   1.100      176.3      134.0        0.         0.      
      161   1.000      177.1      134.1        0.         0.      
      162  0.9000      177.4      133.8      1.000        0.      
      163  0.8000      177.8      134.0      2.000        0.      
      164  0.7000      178.1      133.8      3.000        0.      
      165  0.6000      178.5      133.6      4.000        0.      
      166  0.5000      178.8      133.8      5.000        0.      
      167  0.4000      179.2      133.6      6.000        0.      
      168  0.3000      179.5      133.4      7.000        0.      
      169  0.2000      179.9      133.7      8.000        0.      
      170  0.1000      180.2      133.5      9.000        0.      
      171     0.       180.6      133.3      10.00        0.      
      172 -0.1000      180.9      133.5      11.00        0.      
      173 -0.2000      181.3      133.4      12.00        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174 -0.3000      181.6      133.2      13.00        0.      
      175 -0.4000      182.0      133.4      14.00        0.      
      176 -0.5000      182.3      133.3      15.00        0.      
      177 -0.6000      182.7      133.2      16.00        0.      
      178 -0.7000      183.0      133.4      17.00        0.      
      179 -0.8000      183.4      133.3      18.00        0.      
      180 -0.9000      183.7      133.2      19.00        0.      
      181  -1.000      184.1      133.4      20.00        0.      
      182  -1.100      184.4      133.3      21.00        0.      
      183  -1.200      184.8      133.2      22.00        0.      
      184  -1.300      185.1      133.5      23.00        0.      
      185  -1.400      185.5      133.3      24.00        0.      
      186  -1.500      185.8      133.2      25.00        0.      
      187  -1.600      186.2      133.5      26.00        0.      
      188  -1.700      186.5      133.4      27.00        0.      
      189  -1.800      186.9      133.3      28.00        0.      
      190  -1.900      187.3      133.6      29.00        0.      
      191  -2.000      187.6      133.5      30.00        0.      
      192  -2.100      188.0      133.4      31.00        0.      
      193  -2.200      188.3      133.7      32.00        0.      
      194  -2.300      188.7      133.6      33.00        0.      
      195  -2.400      189.0      133.5      34.00        0.      
      196  -2.500      189.4      133.8      35.00        0.      
      197  -2.600      189.8      133.7      36.00        0.      
      198  -2.700      190.1      133.6      37.00        0.      
      199  -2.800      190.5      133.9      38.00        0.      
      200  -2.900      190.8      133.8      39.00        0.      
      201  -3.000      201.4      127.0      40.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2417.4      2417.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2497.4      2497.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   669.94      782.46 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   18183.      21238. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.5219      8.7854 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.6084      3.0895 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1910.2      1910.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1990.2      1990.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   370.60      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10056.      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.2643      12.142 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.1544      2.2355 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1874.3      2260.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1954.3      2340.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   370.60      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10056.      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.3651      10.260 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.0575      2.6457 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1200.7      1588.8 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1280.7      1668.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   156.75      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4251.1      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5405      14.598 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.6600      1.8593 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1162.8      1936.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1242.8      2016.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   156.75      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4251.1      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6559      11.976 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.4181      2.2665 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         756.99      1532.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           836.99      1612.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   62.449      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1692.3      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2356      15.137 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       45.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.122      1.7932 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         761.45      1155.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           841.45      1235.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   69.378      869.36 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1692.3      21238. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2225      18.376 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       45.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.975      1.3294 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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               ************************************************* 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 6 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 20 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 -3 17 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall -3 17 2 0 
   17: soil UHRight RightWall -3 17 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 3.5 30 17 95 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall -3 17 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 13 Steel 3.97143E-005 400 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 8 Steel 5.05455E-005 400 165 
   28: * 
   29: * Soil Profile 
   30: * 
   31:     ldata          1 17 
   32:         weight     19 9 10 
   33:         atrest     0.51 0.5 1 
   34:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   35:         young      600000 900000 
   36:     endlayer 
   37:     ldata          2 -3 
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   N.  comando            
 
   38:         weight     19 9 10 
   39:         atrest     0.54 0.5 1 
   40:         resistance 0 40 0.2 4.46 
   41:         young      600000 900000 
   42:     endlayer 
   43: * 
   44: step 1 :  Geostatico 
   45:     setwall RightWall 
   46:         geom 17 17 
   47:         water 1 0 
   48: endstep 
   49: * 
   50: step 2 :  Scavo 1 
   51:     setwall RightWall 
   52:         geom 17 12 
   53:         surcharge 20 17 0 17 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 3 :  Tirante 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         add Wire_1 
   59: endstep 
   60: * 
   61: step 4 :  Scavo 2 
   62:     setwall RightWall 
   63:         geom 17 7 
   64: endstep 
   65: * 
   66: step 5 :  Tirante 2 
   67:     setwall RightWall 
   68:         add Wire_2 
   69: endstep 
   70: * 
   71: step 6 :  Fondo Scavo 
   72:     setwall RightWall 
   73:         geom 17 3.7 
   74: endstep 
   75: * 
   76: step 7 :  Sisma SLV 
   77:     change 1 U-KA=0.2 
   78:     change 1 D-KA=0.2 
   79:     change 2 U-KA=0.22 
   80:     change 2 D-KA=0.22 
   81:     dload constant RightWall 3.7 -9.12 17 -9.12 
   82:     setwall RightWall 
   83:         surcharge 0 45 0 0 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 506 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   4 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:12 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
   N.  comando            
 
   84: endstep 
   85: * 
   86: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  17.000     m                      
       quota inferiore                     = -3.0000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     = -3.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  40.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.4600                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.22000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  17.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.7000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.7000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |                 RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |     Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |      m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 17.00 | -3.000 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 17.00 | -3.000 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |     Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |      m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 17.00 | -3.000 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 13.00 |   _ | 0.3971E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.5055E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       | Wall |   Formula |  Dy | Width B | Elev. |  Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       |      |           |   m |       m |     m | kPa |         deg | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       | Righ | boussineq | 3.5 |      30 |    17 |  95 |          45 | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         7     7  3.7000     -9.1200      17.000     -9.1200     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             3          SI                   
                7             3          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          17.000            -0.23284E-02     3 
     2          16.900            -0.22871E-02     2 
     3          16.800            -0.22526E-02     2 
     4          16.700            -0.22181E-02     2 
     5          16.600            -0.21836E-02     2 
     6          16.500            -0.21491E-02     2 
     7          16.400            -0.21146E-02     2 
     8          16.300            -0.20801E-02     2 
     9          16.200            -0.20457E-02     2 
    10          16.100            -0.20112E-02     2 
    11          16.000            -0.19767E-02     2 
    12          15.900            -0.19423E-02     2 
    13          15.800            -0.19078E-02     2 
    14          15.700            -0.18734E-02     2 
    15          15.600            -0.18390E-02     2 
    16          15.500            -0.18046E-02     2 
    17          15.400            -0.17702E-02     2 
    18          15.300            -0.17359E-02     2 
    19          15.200            -0.17016E-02     2 
    20          15.100            -0.16673E-02     2 
    21          15.000            -0.16331E-02     2 
    22          14.900            -0.15989E-02     2 
    23          14.800            -0.15647E-02     2 
    24          14.700            -0.15306E-02     2 
    25          14.600            -0.14966E-02     2 
    26          14.500            -0.14627E-02     2 
    27          14.400            -0.14288E-02     2 
    28          14.300            -0.13950E-02     2 
    29          14.200            -0.13613E-02     2 
    30          14.100            -0.13277E-02     2 
    31          14.000            -0.12943E-02     2 
    32          13.900            -0.12609E-02     2 
    33          13.800            -0.12277E-02     2 
    34          13.700            -0.11946E-02     2 
    35          13.600            -0.11617E-02     2 
    36          13.500            -0.11290E-02     2 
    37          13.400            -0.10964E-02     2 
    38          13.300            -0.10640E-02     2 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          13.200            -0.10319E-02     2 
    40          13.100            -0.99994E-03     2 
    41          13.000            -0.96826E-03     2 
    42          12.900            -0.93683E-03     2 
    43          12.800            -0.90567E-03     2 
    44          12.700            -0.87481E-03     2 
    45          12.600            -0.85438E-03     4 
    46          12.500            -0.84088E-03     4 
    47          12.400            -0.82841E-03     4 
    48          12.300            -0.81691E-03     4 
    49          12.200            -0.80633E-03     4 
    50          12.100            -0.79660E-03     4 
    51          12.000            -0.78769E-03     4 
    52          11.900            -0.77953E-03     4 
    53          11.800            -0.77208E-03     4 
    54          11.700            -0.76530E-03     4 
    55          11.600            -0.75913E-03     4 
    56          11.500            -0.75353E-03     4 
    57          11.400            -0.74846E-03     4 
    58          11.300            -0.74387E-03     4 
    59          11.200            -0.73972E-03     4 
    60          11.100            -0.73597E-03     4 
    61          11.000            -0.73259E-03     4 
    62          10.900            -0.72952E-03     4 
    63          10.800            -0.72674E-03     4 
    64          10.700            -0.72421E-03     4 
    65          10.600            -0.72188E-03     4 
    66          10.500            -0.71974E-03     4 
    67          10.400            -0.71773E-03     4 
    68          10.300            -0.71584E-03     4 
    69          10.200            -0.71403E-03     4 
    70          10.100            -0.71226E-03     4 
    71          10.000            -0.71052E-03     4 
    72          9.9000            -0.70877E-03     4 
    73          9.8000            -0.70699E-03     4 
    74          9.7000            -0.70515E-03     4 
    75          9.6000            -0.70323E-03     4 
    76          9.5000            -0.70121E-03     4 
    77          9.4000            -0.69906E-03     4 
    78          9.3000            -0.69677E-03     4 
    79          9.2000            -0.69431E-03     4 
    80          9.1000            -0.69168E-03     4 
    81          9.0000            -0.68884E-03     4 
    82          8.9000            -0.68580E-03     4 
    83          8.8000            -0.68254E-03     4 
    84          8.7000            -0.67903E-03     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          8.6000            -0.67529E-03     4 
    86          8.5000            -0.67129E-03     4 
    87          8.4000            -0.66703E-03     4 
    88          8.3000            -0.66250E-03     4 
    89          8.2000            -0.65770E-03     4 
    90          8.1000            -0.65263E-03     4 
    91          8.0000            -0.64729E-03     4 
    92          7.9000            -0.64167E-03     4 
    93          7.8000            -0.63577E-03     4 
    94          7.7000            -0.62961E-03     4 
    95          7.6000            -0.62318E-03     4 
    96          7.5000            -0.61649E-03     4 
    97          7.4000            -0.60956E-03     4 
    98          7.3000            -0.60238E-03     4 
    99          7.2000            -0.59498E-03     4 
   100          7.1000            -0.58736E-03     4 
   101          7.0000            -0.57954E-03     4 
   102          6.9000            -0.57154E-03     4 
   103          6.8000            -0.56337E-03     4 
   104          6.7000            -0.55506E-03     4 
   105          6.6000            -0.54662E-03     4 
   106          6.5000            -0.53807E-03     4 
   107          6.4000            -0.52944E-03     4 
   108          6.3000            -0.53523E-03     7 
   109          6.2000            -0.54331E-03     7 
   110          6.1000            -0.55120E-03     7 
   111          6.0000            -0.55887E-03     7 
   112          5.9000            -0.56627E-03     7 
   113          5.8000            -0.57337E-03     7 
   114          5.7000            -0.58014E-03     7 
   115          5.6000            -0.58656E-03     7 
   116          5.5000            -0.59259E-03     7 
   117          5.4000            -0.59821E-03     7 
   118          5.3000            -0.60339E-03     7 
   119          5.2000            -0.60813E-03     7 
   120          5.1000            -0.61239E-03     7 
   121          5.0000            -0.61617E-03     7 
   122          4.9000            -0.61945E-03     7 
   123          4.8000            -0.62222E-03     7 
   124          4.7000            -0.62447E-03     7 
   125          4.6000            -0.62621E-03     7 
   126          4.5000            -0.62741E-03     7 
   127          4.4000            -0.62809E-03     7 
   128          4.3000            -0.62825E-03     7 
   129          4.2000            -0.62788E-03     7 
   130          4.1000            -0.62701E-03     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          4.0000            -0.62562E-03     7 
   132          3.9000            -0.62375E-03     7 
   133          3.8000            -0.62140E-03     7 
   134          3.7000            -0.61858E-03     7 
   135          3.6000            -0.61533E-03     7 
   136          3.5000            -0.61166E-03     7 
   137          3.4000            -0.60759E-03     7 
   138          3.3000            -0.60315E-03     7 
   139          3.2000            -0.59837E-03     7 
   140          3.1000            -0.59327E-03     7 
   141          3.0000            -0.58789E-03     7 
   142          2.9000            -0.58224E-03     7 
   143          2.8000            -0.57637E-03     7 
   144          2.7000            -0.57029E-03     7 
   145          2.6000            -0.56404E-03     7 
   146          2.5000            -0.55764E-03     7 
   147          2.4000            -0.55112E-03     7 
   148          2.3000            -0.54449E-03     7 
   149          2.2000            -0.53779E-03     7 
   150          2.1000            -0.53103E-03     7 
   151          2.0000            -0.52500E-03     6 
   152          1.9000            -0.51933E-03     6 
   153          1.8000            -0.51363E-03     6 
   154          1.7000            -0.50791E-03     6 
   155          1.6000            -0.50218E-03     6 
   156          1.5000            -0.49647E-03     6 
   157          1.4000            -0.49077E-03     6 
   158          1.3000            -0.48511E-03     6 
   159          1.2000            -0.47948E-03     6 
   160          1.1000            -0.47390E-03     6 
   161          1.0000            -0.46838E-03     6 
   162         0.90000            -0.46291E-03     6 
   163         0.80000            -0.45751E-03     6 
   164         0.70000            -0.45218E-03     6 
   165         0.60000            -0.44692E-03     6 
   166         0.50000            -0.44174E-03     6 
   167         0.40000            -0.43664E-03     6 
   168         0.30000            -0.43162E-03     6 
   169         0.20000            -0.42668E-03     6 
   170         0.10000            -0.42182E-03     6 
   171          0.0000            -0.41705E-03     6 
   172        -0.10000            -0.41236E-03     6 
   173        -0.20000            -0.40775E-03     6 
   174        -0.30000            -0.40321E-03     6 
   175        -0.40000            -0.39876E-03     6 
   176        -0.50000            -0.39438E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177        -0.60000            -0.39008E-03     6 
   178        -0.70000            -0.38584E-03     6 
   179        -0.80000            -0.38168E-03     6 
   180        -0.90000            -0.37757E-03     6 
   181         -1.0000            -0.37353E-03     6 
   182         -1.1000            -0.36954E-03     6 
   183         -1.2000            -0.36561E-03     6 
   184         -1.3000            -0.36173E-03     6 
   185         -1.4000            -0.35789E-03     6 
   186         -1.5000            -0.35410E-03     6 
   187         -1.6000            -0.35034E-03     6 
   188         -1.7000            -0.34662E-03     6 
   189         -1.8000            -0.34293E-03     6 
   190         -1.9000            -0.33926E-03     6 
   191         -2.0000            -0.33562E-03     6 
   192         -2.1000            -0.33199E-03     6 
   193         -2.2000            -0.32839E-03     6 
   194         -2.3000            -0.32480E-03     6 
   195         -2.4000            -0.32121E-03     6 
   196         -2.5000            -0.31764E-03     6 
   197         -2.6000            -0.31407E-03     6 
   198         -2.7000            -0.31051E-03     6 
   199         -2.8000            -0.30695E-03     6 
   200         -2.9000            -0.30339E-03     6 
   201         -3.0000            -0.29983E-03     6 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      17.00     0.6148E-09 0.6003E-09  1.132     
              B      16.90        0.      0.1132      1.132     
        2     A      16.90        0.      0.1132      3.424     
              B      16.80        0.      0.4556      3.424     
        3     A      16.80        0.      0.4556      5.894     
              B      16.70        0.       1.045      5.894     
        4     A      16.70        0.       1.045      8.561     
              B      16.60        0.       1.901      8.561     
        5     A      16.60        0.       1.901      11.43     
              B      16.50        0.       3.044      11.43     
        6     A      16.50        0.       3.044      14.49     
              B      16.40        0.       4.493      14.49     
        7     A      16.40        0.       4.493      17.75     
              B      16.30        0.       6.267      17.75     
        8     A      16.30        0.       6.267      21.20     
              B      16.20        0.       8.387      21.20     
        9     A      16.20        0.       8.387      24.85     
              B      16.10        0.       10.87      24.85     
       10     A      16.10        0.       10.87      28.69     
              B      16.00        0.       13.74      28.69     
       11     A      16.00        0.       13.74      32.72     
              B      15.90        0.       17.01      32.72     
       12     A      15.90        0.       17.01      36.94     
              B      15.80        0.       20.71      36.94     
       13     A      15.80        0.       20.71      41.34     
              B      15.70        0.       24.84      41.34     
       14     A      15.70        0.       24.84      45.93     
              B      15.60        0.       29.43      45.93     
       15     A      15.60        0.       29.43      50.71     
              B      15.50        0.       34.50      50.71     
       16     A      15.50        0.       34.50      55.66     
              B      15.40        0.       40.07      55.66     
       17     A      15.40        0.       40.07      60.79     
              B      15.30        0.       46.15      60.79     
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       18     A      15.30        0.       46.15      66.09     
              B      15.20        0.       52.76      66.09     
       19     A      15.20        0.       52.76      71.56     
              B      15.10        0.       59.91      71.56     
       20     A      15.10        0.       59.91      77.19     
              B      15.00        0.       67.63      77.19     
       21     A      15.00        0.       67.63      82.94     
              B      14.90        0.       75.93      82.94     
       22     A      14.90        0.       75.93      88.79     
              B      14.80        0.       84.81      88.79     
       23     A      14.80        0.       84.81      94.75     
              B      14.70        0.       94.28      94.75     
       24     A      14.70        0.       94.28      100.8     
              B      14.60     0.1126E-16  104.4      100.8     
       25     A      14.60     0.1126E-16  104.4      107.0     
              B      14.50     0.2524E-16  115.1      107.0     
       26     A      14.50     0.2524E-16  115.1      113.2     
              B      14.40     0.4131E-16  126.4      113.2     
       27     A      14.40     0.4131E-16  126.4      119.5     
              B      14.30     0.5957E-16  138.3      119.5     
       28     A      14.30     0.5957E-16  138.3      125.9     
              B      14.20     0.8014E-16  150.9      125.9     
       29     A      14.20     0.8014E-16  150.9      132.3     
              B      14.10     0.1031E-15  164.2      132.3     
       30     A      14.10     0.1031E-15  164.2      138.8     
              B      14.00     0.1285E-15  178.0      138.8     
       31     A      14.00     0.1285E-15  178.0      145.3     
              B      13.90     0.1565E-15  192.6      145.3     
       32     A      13.90     0.1565E-15  192.6      151.9     
              B      13.80     0.1871E-15  207.8      151.9     
       33     A      13.80     0.1871E-15  207.8      158.4     
              B      13.70     0.2204E-15  223.6      158.4     
       34     A      13.70     0.2204E-15  223.6      165.0     
              B      13.60     0.2564E-15  240.1      165.0     
       35     A      13.60     0.2564E-15  240.1      171.6     
              B      13.50     0.2953E-15  257.3      171.6     
       36     A      13.50     0.2953E-15  257.3      180.5     
              B      13.40     0.3371E-15  275.1      180.5     
       37     A      13.40     0.3371E-15  275.1      189.6     
              B      13.30     0.3817E-15  293.5      189.6     
       38     A      13.30     0.3817E-15  293.5      198.8     
              B      13.20     0.4293E-15  312.6      198.8     
       39     A      13.20     0.4293E-15  312.6      208.1     
              B      13.10     0.4798E-15  332.3      208.1     
       40     A      13.10     0.4798E-15  332.3      217.4     
              B      13.00     0.5333E-15  352.7      217.4     
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       41     A      13.00     0.5333E-15  352.7      185.7     
              B      12.90     0.5897E-15  334.9      185.7     
       42     A      12.90     0.5897E-15  334.9      178.6     
              B      12.80     0.6491E-15  317.6      178.6     
       43     A      12.80     0.6491E-15  317.6      171.6     
              B      12.70     0.7114E-15  300.9      171.6     
       44     A      12.70     0.7114E-15  300.9      164.7     
              B      12.60     0.7766E-15  284.8      164.7     
       45     A      12.60     0.7766E-15  284.8      157.9     
              B      12.50     0.8446E-15  269.3      157.9     
       46     A      12.50     0.8446E-15  269.3      151.2     
              B      12.40     0.9153E-15  254.3      151.2     
       47     A      12.40     0.9153E-15  254.3      145.4     
              B      12.30     0.9887E-15  239.7      145.4     
       48     A      12.30     0.9887E-15  239.7      140.6     
              B      12.20     0.1065E-14  225.7      140.6     
       49     A      12.20     0.1065E-14  225.7      136.1     
              B      12.10     0.1143E-14  212.0      136.1     
       50     A      12.10     0.1143E-14  212.0      131.8     
              B      12.00     0.1224E-14  198.9      131.8     
       51     A      12.00     0.1224E-14  198.9      127.9     
              B      11.90     0.1307E-14  192.0      127.9     
       52     A      11.90     0.1307E-14  192.0      124.3     
              B      11.80     0.1392E-14  186.3      124.3     
       53     A      11.80     0.1392E-14  186.3      121.1     
              B      11.70     0.1479E-14  181.5      121.1     
       54     A      11.70     0.1479E-14  181.5      118.2     
              B      11.60     0.1568E-14  177.5      118.2     
       55     A      11.60     0.1568E-14  177.5      115.7     
              B      11.50     0.1658E-14  174.2      115.7     
       56     A      11.50     0.1658E-14  174.2      113.1     
              B      11.40     0.1749E-14  171.6      113.1     
       57     A      11.40     0.1749E-14  171.6      110.4     
              B      11.30     0.1842E-14  169.3      110.4     
       58     A      11.30     0.1842E-14  169.3      107.7     
              B      11.20     0.1935E-14  175.2      107.7     
       59     A      11.20     0.1935E-14  175.2      105.0     
              B      11.10     0.2028E-14  180.6      105.0     
       60     A      11.10     0.2028E-14  180.6      102.3     
              B      11.00     0.2122E-14  185.4      102.3     
       61     A      11.00     0.2122E-14  185.4      99.42     
              B      10.90     0.2216E-14  189.6      99.42     
       62     A      10.90     0.2216E-14  189.6      96.56     
              B      10.80     0.2309E-14  193.1      96.56     
       63     A      10.80     0.2309E-14  193.1      93.66     
              B      10.70     0.2402E-14  195.8      93.66     
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       64     A      10.70     0.2402E-14  195.8      90.70     
              B      10.60     0.2493E-14  197.9      90.70     
       65     A      10.60     0.2493E-14  197.9      87.70     
              B      10.50     0.2584E-14  199.2      87.70     
       66     A      10.50     0.2584E-14  199.2      84.68     
              B      10.40     0.2494E-14  199.8      84.68     
       67     A      10.40     0.2494E-14  199.8      81.58     
              B      10.30     0.2225E-14  199.7      81.58     
       68     A      10.30     0.2225E-14  199.7      78.46     
              B      10.20     0.1953E-14  199.0      78.46     
       69     A      10.20     0.1953E-14  199.0      75.30     
              B      10.10     0.1678E-14  197.5      75.30     
       70     A      10.10     0.1678E-14  197.5      72.08     
              B      10.00      1.724      195.5      72.08     
       71     A      10.00      1.724      195.5      68.83     
              B      9.900      8.607      192.9      68.83     
       72     A      9.900      8.607      192.9      65.55     
              B      9.800      15.16      189.7      65.55     
       73     A      9.800      15.16      189.7      62.20     
              B      9.700      21.38      186.1      62.20     
       74     A      9.700      21.38      186.1      58.82     
              B      9.600      27.26      182.2      58.82     
       75     A      9.600      27.26      182.2      55.42     
              B      9.500      32.81      177.8      55.42     
       76     A      9.500      32.81      177.8      51.94     
              B      9.400      38.00      173.2      51.94     
       77     A      9.400      38.00      173.2      57.23     
              B      9.300      42.84      168.3      57.23     
       78     A      9.300      42.84      168.3      65.55     
              B      9.200      47.34      163.1      65.55     
       79     A      9.200      47.34      163.1      74.76     
              B      9.100      51.47      157.8      74.76     
       80     A      9.100      51.47      157.8      84.11     
              B      9.000      55.24      152.4      84.11     
       81     A      9.000      55.24      152.4      93.58     
              B      8.900      58.64      146.8      93.58     
       82     A      8.900      58.64      146.8      103.2     
              B      8.800      61.67      141.1      103.2     
       83     A      8.800      61.67      141.1      113.0     
              B      8.700      64.33      140.7      113.0     
       84     A      8.700      64.33      140.7      122.8     
              B      8.600      66.61      152.1      122.8     
       85     A      8.600      66.61      152.1      132.8     
              B      8.500      68.51      164.4      132.8     
       86     A      8.500      68.51      164.4      142.9     
              B      8.400      70.01      177.5      142.9     
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       87     A      8.400      70.01      177.5      153.0     
              B      8.300      71.13      191.4      153.0     
       88     A      8.300      71.13      191.4      163.2     
              B      8.200      71.86      206.2      163.2     
       89     A      8.200      71.86      206.2      173.5     
              B      8.100      72.19      221.7      173.5     
       90     A      8.100      72.19      221.7      183.8     
              B      8.000      72.11      238.1      183.8     
       91     A      8.000      72.11      238.1      218.9     
              B      7.900      71.63      216.6      218.9     
       92     A      7.900      71.63      216.6      211.1     
              B      7.800      70.73      195.8      211.1     
       93     A      7.800      70.73      195.8      203.3     
              B      7.700      69.43      175.8      203.3     
       94     A      7.700      69.43      175.8      195.7     
              B      7.600      67.70      156.6      195.7     
       95     A      7.600      67.70      156.6      188.2     
              B      7.500      65.55      138.2      188.2     
       96     A      7.500      65.55      138.2      180.9     
              B      7.400      62.98      120.5      180.9     
       97     A      7.400      62.98      120.5      173.8     
              B      7.300      59.97      103.6      173.8     
       98     A      7.300      59.97      103.6      166.8     
              B      7.200      56.54      87.34      166.8     
       99     A      7.200      56.54      87.34      160.0     
              B      7.100      52.66      71.80      160.0     
      100     A      7.100      52.66      71.80      153.4     
              B      7.000      48.34      59.55      153.4     
      101     A      7.000      48.34      59.55      147.0     
              B      6.900      43.58      50.57      147.0     
      102     A      6.900      43.58      50.57      140.8     
              B      6.800      38.46      42.57      140.8     
      103     A      6.800      38.46      42.57      134.8     
              B      6.700      33.08      37.27      134.8     
      104     A      6.700      33.08      37.27      129.0     
              B      6.600      27.51      33.86      129.0     
      105     A      6.600      27.51      33.86      123.3     
              B      6.500      21.84      30.62      123.3     
      106     A      6.500      21.84      30.62      117.6     
              B      6.400      28.06      27.54      117.6     
      107     A      6.400      28.06      27.54      111.9     
              B      6.300      39.25      24.62      111.9     
      108     A      6.300      39.25      24.62      106.2     
              B      6.200      49.87      21.86      106.2     
      109     A      6.200      49.87      21.86      100.4     
              B      6.100      59.91      19.25      100.4     
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      110     A      6.100      59.91      19.25      94.52     
              B      6.000      69.36      16.79      94.52     
      111     A      6.000      69.36      16.79      88.64     
              B      5.900      78.22      14.48      88.64     
      112     A      5.900      78.22      14.48      82.70     
              B      5.800      86.49      14.82      82.70     
      113     A      5.800      86.49      14.82      76.73     
              B      5.700      94.17      18.95      76.73     
      114     A      5.700      94.17      18.95      70.73     
              B      5.600      101.2      22.78      70.73     
      115     A      5.600      101.2      22.78      64.67     
              B      5.500      107.7      26.30      64.67     
      116     A      5.500      107.7      26.30      58.57     
              B      5.400      113.6      29.53      58.57     
      117     A      5.400      113.6      29.53      52.44     
              B      5.300      118.8      32.48      52.44     
      118     A      5.300      118.8      32.48      46.26     
              B      5.200      123.4      35.16      46.26     
      119     A      5.200      123.4      35.16      40.04     
              B      5.100      127.4      37.58      40.04     
      120     A      5.100      127.4      37.58      33.79     
              B      5.000      130.8      39.75      33.79     
      121     A      5.000      130.8      39.75      28.38     
              B      4.900      133.6      41.69      28.38     
      122     A      4.900      133.6      41.69      22.96     
              B      4.800      135.7      43.40      22.96     
      123     A      4.800      135.7      43.40      17.52     
              B      4.700      137.1      44.89      17.52     
      124     A      4.700      137.1      44.89      12.90     
              B      4.600      138.0      46.18      12.90     
      125     A      4.600      138.0      46.18      10.95     
              B      4.500      138.2      47.28      10.95     
      126     A      4.500      138.2      47.28      9.101     
              B      4.400      137.7      48.19      9.101     
      127     A      4.400      137.7      48.19      11.23     
              B      4.300      136.6      48.92      11.23     
      128     A      4.300      136.6      48.92      17.82     
              B      4.200      134.8      49.49      17.82     
      129     A      4.200      134.8      49.49      24.45     
              B      4.100      132.3      49.91      24.45     
      130     A      4.100      132.3      49.91      31.13     
              B      4.000      129.2      50.17      31.13     
      131     A      4.000      129.2      50.17      37.85     
              B      3.900      125.4      50.30      37.85     
      132     A      3.900      125.4      50.30      44.60     
              B      3.800      121.0      50.31      44.60     
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      133     A      3.800      121.0      50.31      51.40     
              B      3.700      115.8      50.19      51.40     
      134     A      3.700      115.8      50.19      57.79     
              B      3.600      110.1      49.95      57.79     
      135     A      3.600      110.1      49.95      62.82     
              B      3.500      103.8      49.62      62.82     
      136     A      3.500      103.8      49.62      66.98     
              B      3.400      97.09      49.19      66.98     
      137     A      3.400      97.09      49.19      70.24     
              B      3.300      90.07      48.67      70.24     
      138     A      3.300      90.07      48.67      72.61     
              B      3.200      82.81      48.06      72.61     
      139     A      3.200      82.81      48.06      74.10     
              B      3.100      75.87      47.38      74.10     
      140     A      3.100      75.87      47.38      74.68     
              B      3.000      69.32      46.64      74.68     
      141     A      3.000      69.32      46.64      74.49     
              B      2.900      62.73      45.83      74.49     
      142     A      2.900      62.73      45.83      73.54     
              B      2.800      56.15      44.96      73.54     
      143     A      2.800      56.15      44.96      71.82     
              B      2.700      49.69      44.04      71.82     
      144     A      2.700      49.69      44.04      69.35     
              B      2.600      43.41      43.08      69.35     
      145     A      2.600      43.41      43.08      66.13     
              B      2.500      37.39      42.08      66.13     
      146     A      2.500      37.39      42.08      62.15     
              B      2.400      31.70      41.04      62.15     
      147     A      2.400      31.70      41.04      58.20     
              B      2.300      26.35      39.97      58.20     
      148     A      2.300      26.35      39.97      54.33     
              B      2.200      21.33      38.87      54.33     
      149     A      2.200      21.33      38.87      50.54     
              B      2.100      16.64      37.76      50.54     
      150     A      2.100      16.64      37.76      46.84     
              B      2.000      12.25      36.62      46.84     
      151     A      2.000      12.25      36.62      43.24     
              B      1.900      8.184      35.47      43.24     
      152     A      1.900      8.184      35.47      39.74     
              B      1.800      6.192      34.32      39.74     
      153     A      1.800      6.192      34.32      36.34     
              B      1.700      5.781      33.15      36.34     
      154     A      1.700      5.781      33.15      33.04     
              B      1.600      5.380      31.98      33.04     
      155     A      1.600      5.380      31.98      29.86     
              B      1.500      5.022      30.80      29.86     
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      156     A      1.500      5.022      30.80      26.78     
              B      1.400      4.780      29.63      26.78     
      157     A      1.400      4.780      29.63      23.82     
              B      1.300      4.540      28.46      23.82     
      158     A      1.300      4.540      28.46      21.19     
              B      1.200      4.302      27.30      21.19     
      159     A      1.200      4.302      27.30      18.74     
              B      1.100      4.069      26.15      18.74     
      160     A      1.100      4.069      26.15      16.39     
              B      1.000      3.839      25.00      16.39     
      161     A      1.000      3.839      25.00      14.12     
              B     0.9000      3.614      24.88      14.12     
      162     A     0.9000      3.614      24.88      11.97     
              B     0.8000      3.395      25.95      11.97     
      163     A     0.8000      3.395      25.95      11.04     
              B     0.7000      3.181      26.79      11.04     
      164     A     0.7000      3.181      26.79      10.86     
              B     0.6000      2.974      27.42      10.86     
      165     A     0.6000      2.974      27.42      10.67     
              B     0.5000      2.773      27.85      10.67     
      166     A     0.5000      2.773      27.85      10.46     
              B     0.4000      2.578      28.09      10.46     
      167     A     0.4000      2.578      28.09      10.24     
              B     0.3000      2.391      28.16      10.24     
      168     A     0.3000      2.391      28.16      9.999     
              B     0.2000      2.210      28.06      9.999     
      169     A     0.2000      2.210      28.06      9.752     
              B     0.1000      2.037      27.81      9.752     
      170     A     0.1000      2.037      27.81      9.494     
              B        0.       1.872      27.43      9.494     
      171     A        0.       1.872      27.43      9.227     
              B    -0.1000      1.713      26.91      9.227     
      172     A    -0.1000      1.713      26.91      8.951     
              B    -0.2000      1.562      26.27      8.951     
      173     A    -0.2000      1.562      26.27      8.668     
              B    -0.3000      1.419      25.53      8.668     
      174     A    -0.3000      1.419      25.53      8.395     
              B    -0.4000      1.283      24.69      8.395     
      175     A    -0.4000      1.283      24.69      9.256     
              B    -0.5000      1.155      23.76      9.256     
      176     A    -0.5000      1.155      23.76      10.01     
              B    -0.6000      1.034      22.76      10.01     
      177     A    -0.6000      1.034      22.76      10.67     
              B    -0.7000     0.9205      21.69      10.67     
      178     A    -0.7000     0.9205      21.69      11.23     
              B    -0.8000     0.8142      20.57      11.23     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      179     A    -0.8000     0.8142      20.57      11.69     
              B    -0.9000     0.7149      19.40      11.69     
      180     A    -0.9000     0.7149      19.40      12.06     
              B     -1.000     0.6227      18.20      12.06     
      181     A     -1.000     0.6227      18.20      12.33     
              B     -1.100     0.5374      16.96      12.33     
      182     A     -1.100     0.5374      16.96      12.51     
              B     -1.200     0.4588      15.71      12.51     
      183     A     -1.200     0.4588      15.71      12.60     
              B     -1.300     0.3868      14.45      12.60     
      184     A     -1.300     0.3868      14.45      12.61     
              B     -1.400     0.3213      13.19      12.61     
      185     A     -1.400     0.3213      13.19      12.52     
              B     -1.500     0.2620      11.94      12.52     
      186     A     -1.500     0.2620      11.94      12.34     
              B     -1.600     0.2087      10.70      12.34     
      187     A     -1.600     0.2087      10.70      12.08     
              B     -1.700     0.1614      9.496      12.08     
      188     A     -1.700     0.1614      9.496      11.73     
              B     -1.800     0.1199      8.323      11.73     
      189     A     -1.800     0.1199      8.323      11.30     
              B     -1.900     0.8385E-01  7.193      11.30     
      190     A     -1.900     0.8385E-01  7.193      10.79     
              B     -2.000     0.5320E-01  6.114      10.79     
      191     A     -2.000     0.5320E-01  6.114      10.19     
              B     -2.100     0.2772E-01  5.096      10.19     
      192     A     -2.100     0.2772E-01  5.096      9.502     
              B     -2.200     0.7231E-02  4.145      9.502     
      193     A     -2.200     0.7231E-02  4.145      8.735     
              B     -2.300        0.       3.272      8.735     
      194     A     -2.300        0.       3.272      7.885     
              B     -2.400        0.       2.483      7.885     
      195     A     -2.400        0.       2.483      6.953     
              B     -2.500        0.       1.788      6.953     
      196     A     -2.500        0.       1.788      5.937     
              B     -2.600        0.       1.194      5.937     
      197     A     -2.600        0.       1.194      4.840     
              B     -2.700        0.      0.7105      4.840     
      198     A     -2.700        0.      0.7105      3.659     
              B     -2.800        0.      0.3446      3.659     
      199     A     -2.800        0.      0.3446      2.396     
              B     -2.900        0.      0.1050      2.396     
      200     A     -2.900        0.      0.1050      1.050     
              B     -3.000     0.2555E-10 0.6804E-10  1.050     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    13.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   401.76      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   401.22      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.11      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   401.30      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   401.52      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   401.90      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   17.00        0.         0.         0.         0.      
        2   16.90      2.515     0.3077        0.         0.      
        3   16.80      5.025     0.6127        0.         0.      
        4   16.70      7.524     0.9121        0.         0.      
        5   16.60      10.01      1.203        0.         0.      
        6   16.50      12.47      1.483        0.         0.      
        7   16.40      14.90      1.750        0.         0.      
        8   16.30      17.30      2.002        0.         0.      
        9   16.20      19.67      2.236        0.         0.      
       10   16.10      22.00      2.451        0.         0.      
       11   16.00      24.29      2.645        0.         0.      
       12   15.90      26.53      2.816        0.         0.      
       13   15.80      28.73      2.964        0.         0.      
       14   15.70      30.88      3.088        0.         0.      
       15   15.60      32.98      3.188        0.         0.      
       16   15.50      35.02      3.262        0.         0.      
       17   15.40      37.02      3.310        0.         0.      
       18   15.30      38.97      3.333        0.         0.      
       19   15.20      40.86      3.331        0.         0.      
       20   15.10      42.71      3.303        0.         0.      
       21   15.00      44.50      3.251        0.         0.      
       22   14.90      46.25      3.175        0.         0.      
       23   14.80      47.95      3.076        0.         0.      
       24   14.70      49.61      2.953        0.         0.      
       25   14.60      51.22      2.809        0.         0.      
       26   14.50      52.79      2.643        0.         0.      
       27   14.40      54.31      2.457        0.         0.      
       28   14.30      55.80      2.252        0.         0.      
       29   14.20      57.26      2.028        0.         0.      
       30   14.10      58.67      1.786        0.         0.      
       31   14.00      60.05      1.527        0.         0.      
       32   13.90      61.40      1.251        0.         0.      
       33   13.80      62.72     0.9609        0.         0.      
       34   13.70      64.01     0.6560        0.         0.      
       35   13.60      65.27     0.3374        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 532 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  30 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:12 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   13.50      66.51     0.5783E-02    0.         0.      
       37   13.40      67.72     0.3381        0.         0.      
       38   13.30      68.91     0.6934        0.         0.      
       39   13.20      70.08      1.060        0.         0.      
       40   13.10      71.23      1.436        0.         0.      
       41   13.00      72.36      1.822        0.         0.      
       42   12.90      73.46      2.218        0.         0.      
       43   12.80      74.56      2.621        0.         0.      
       44   12.70      75.63      3.033        0.         0.      
       45   12.60      76.69      3.453        0.         0.      
       46   12.50      77.74      3.879        0.         0.      
       47   12.40      78.78      4.312        0.         0.      
       48   12.30      79.80      4.751        0.         0.      
       49   12.20      80.81      5.197        0.         0.      
       50   12.10      81.81      5.647        0.         0.      
       51   12.00      82.79      6.103        0.         0.      
       52   11.90      83.77      6.564        0.         0.      
       53   11.80      84.74      7.391        0.         0.      
       54   11.70      85.70      11.09        0.         0.      
       55   11.60      86.65      14.78        0.         0.      
       56   11.50      87.60      18.48        0.         0.      
       57   11.40      88.54      22.17        0.         0.      
       58   11.30      89.47      25.87        0.         0.      
       59   11.20      90.39      29.56        0.         0.      
       60   11.10      91.31      33.26        0.         0.      
       61   11.00      92.91      36.96        0.         0.      
       62   10.90      102.1      40.59        0.         0.      
       63   10.80      101.5      39.37        0.         0.      
       64   10.70      101.0      38.17        0.         0.      
       65   10.60      100.6      36.99        0.         0.      
       66   10.50      100.2      35.83        0.         0.      
       67   10.40      99.77      34.69        0.         0.      
       68   10.30      99.44      33.57        0.         0.      
       69   10.20      99.37      32.42        0.         0.      
       70   10.10      100.2      31.07        0.         0.      
       71   10.00      101.1      29.76        0.         0.      
       72   9.900      102.0      28.49        0.         0.      
       73   9.800      102.9      27.25        0.         0.      
       74   9.700      103.7      26.05        0.         0.      
       75   9.600      104.6      24.89        0.         0.      
       76   9.500      105.5      23.76        0.         0.      
       77   9.400      106.3      22.67        0.         0.      
       78   9.300      107.2      21.62        0.         0.      
       79   9.200      108.0      20.60        0.         0.      
       80   9.100      108.9      20.61        0.         0.      
       81   9.000      109.7      21.13        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 533 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  31 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:12 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   8.900      110.6      21.66        0.         0.      
       83   8.800      111.4      22.18        0.         0.      
       84   8.700      112.3      22.71        0.         0.      
       85   8.600      113.1      23.23        0.         0.      
       86   8.500      114.0      23.76        0.         0.      
       87   8.400      114.8      24.29        0.         0.      
       88   8.300      115.7      24.82        0.         0.      
       89   8.200      116.5      25.34        0.         0.      
       90   8.100      117.4      25.87        0.         0.      
       91   8.000      118.2      26.40        0.         0.      
       92   7.900      119.0      26.93        0.         0.      
       93   7.800      119.9      27.46        0.         0.      
       94   7.700      120.7      27.99        0.         0.      
       95   7.600      121.6      28.52        0.         0.      
       96   7.500      122.4      29.05        0.         0.      
       97   7.400      123.2      29.58        0.         0.      
       98   7.300      124.1      30.11        0.         0.      
       99   7.200      124.9      30.64        0.         0.      
      100   7.100      125.8      31.17        0.         0.      
      101   7.000      126.6      31.71        0.         0.      
      102   6.900      127.4      32.24        0.         0.      
      103   6.800      128.3      32.77        0.         0.      
      104   6.700      129.1      33.30        0.         0.      
      105   6.600      129.9      33.83        0.         0.      
      106   6.500      130.8      34.36        0.         0.      
      107   6.400      131.6      34.90        0.         0.      
      108   6.300      132.4      35.43        0.         0.      
      109   6.200      133.3      35.96        0.         0.      
      110   6.100      134.1      36.49        0.         0.      
      111   6.000      135.0      37.02        0.         0.      
      112   5.900      135.8      37.55        0.         0.      
      113   5.800      136.6      38.09        0.         0.      
      114   5.700      137.5      38.62        0.         0.      
      115   5.600      138.3      39.15        0.         0.      
      116   5.500      139.1      39.68        0.         0.      
      117   5.400      140.0      40.21        0.         0.      
      118   5.300      140.8      40.74        0.         0.      
      119   5.200      141.6      41.28        0.         0.      
      120   5.100      142.5      41.81        0.         0.      
      121   5.000      143.3      42.34        0.         0.      
      122   4.900      144.2      42.87        0.         0.      
      123   4.800      145.0      43.40        0.         0.      
      124   4.700      145.8      43.93        0.         0.      
      125   4.600      146.7      44.46        0.         0.      
      126   4.500      147.5      44.99        0.         0.      
      127   4.400      148.4      45.52        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   4.300      149.2      46.05        0.         0.      
      129   4.200      150.0      46.58        0.         0.      
      130   4.100      150.9      47.11        0.         0.      
      131   4.000      151.7      47.64        0.         0.      
      132   3.900      152.6      48.17        0.         0.      
      133   3.800      153.4      48.70        0.         0.      
      134   3.700      154.2      49.23        0.         0.      
      135   3.600      155.1      49.76        0.         0.      
      136   3.500      155.9      50.29        0.         0.      
      137   3.400      156.8      50.82        0.         0.      
      138   3.300      157.6      51.35        0.         0.      
      139   3.200      158.5      51.87        0.         0.      
      140   3.100      159.3      52.40        0.         0.      
      141   3.000      160.1      52.93        0.         0.      
      142   2.900      161.0      53.46        0.         0.      
      143   2.800      161.8      53.99        0.         0.      
      144   2.700      162.7      54.51        0.         0.      
      145   2.600      163.5      55.04        0.         0.      
      146   2.500      164.4      55.57        0.         0.      
      147   2.400      165.2      56.09        0.         0.      
      148   2.300      166.1      56.62        0.         0.      
      149   2.200      166.9      57.15        0.         0.      
      150   2.100      167.8      57.67        0.         0.      
      151   2.000      168.6      58.20        0.         0.      
      152   1.900      169.4      58.73        0.         0.      
      153   1.800      170.3      59.25        0.         0.      
      154   1.700      171.1      59.78        0.         0.      
      155   1.600      172.0      60.30        0.         0.      
      156   1.500      172.8      60.83        0.         0.      
      157   1.400      173.7      61.35        0.         0.      
      158   1.300      174.5      61.88        0.         0.      
      159   1.200      175.4      62.40        0.         0.      
      160   1.100      176.3      62.92        0.         0.      
      161   1.000      177.1      63.45        0.         0.      
      162  0.9000      177.4      63.73      1.000        0.      
      163  0.8000      177.8      64.00      2.000        0.      
      164  0.7000      178.1      64.28      3.000        0.      
      165  0.6000      178.5      64.56      4.000        0.      
      166  0.5000      178.8      64.84      5.000        0.      
      167  0.4000      179.2      65.11      6.000        0.      
      168  0.3000      179.5      65.39      7.000        0.      
      169  0.2000      179.9      65.67      8.000        0.      
      170  0.1000      180.2      65.94      9.000        0.      
      171     0.       180.6      66.22      10.00        0.      
      172 -0.1000      180.9      66.50      11.00        0.      
      173 -0.2000      181.3      66.77      12.00        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174 -0.3000      181.6      67.05      13.00        0.      
      175 -0.4000      182.0      67.32      14.00        0.      
      176 -0.5000      182.3      67.60      15.00        0.      
      177 -0.6000      182.7      67.87      16.00        0.      
      178 -0.7000      183.0      68.15      17.00        0.      
      179 -0.8000      183.4      68.42      18.00        0.      
      180 -0.9000      183.7      68.70      19.00        0.      
      181  -1.000      184.1      68.97      20.00        0.      
      182  -1.100      184.4      69.24      21.00        0.      
      183  -1.200      184.8      69.52      22.00        0.      
      184  -1.300      185.1      69.79      23.00        0.      
      185  -1.400      185.5      70.06      24.00        0.      
      186  -1.500      185.8      70.34      25.00        0.      
      187  -1.600      186.2      70.61      26.00        0.      
      188  -1.700      186.5      70.88      27.00        0.      
      189  -1.800      186.9      71.15      28.00        0.      
      190  -1.900      187.3      71.42      29.00        0.      
      191  -2.000      187.6      71.69      30.00        0.      
      192  -2.100      188.0      71.97      31.00        0.      
      193  -2.200      188.3      72.24      32.00        0.      
      194  -2.300      188.7      72.51      33.00        0.      
      195  -2.400      189.0      72.78      34.00        0.      
      196  -2.500      189.4      73.05      35.00        0.      
      197  -2.600      189.8      73.32      36.00        0.      
      198  -2.700      190.1      73.59      37.00        0.      
      199  -2.800      190.5      73.86      38.00        0.      
      200  -2.900      190.8      74.13      39.00        0.      
      201  -3.000      201.4      69.29      40.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   17.00      22.64      8.200        0.         0.      
        2   16.90      22.92      8.979        0.         0.      
        3   16.80      24.70      9.760        0.         0.      
        4   16.70      26.68      10.54        0.         0.      
        5   16.60      28.65      11.33        0.         0.      
        6   16.50      30.62      12.12        0.         0.      
        7   16.40      32.58      12.91        0.         0.      
        8   16.30      34.53      13.72        0.         0.      
        9   16.20      36.47      14.52        0.         0.      
       10   16.10      38.40      15.34        0.         0.      
       11   16.00      40.30      16.17        0.         0.      
       12   15.90      42.19      17.00        0.         0.      
       13   15.80      44.06      17.84        0.         0.      
       14   15.70      45.91      18.69        0.         0.      
       15   15.60      47.73      19.55        0.         0.      
       16   15.50      49.53      20.42        0.         0.      
       17   15.40      51.29      21.29        0.         0.      
       18   15.30      53.02      22.18        0.         0.      
       19   15.20      54.71      23.07        0.         0.      
       20   15.10      56.48      23.97        0.         0.      
       21   15.00      59.01      24.87        0.         0.      
       22   14.90      61.49      25.79        0.         0.      
       23   14.80      63.94      26.71        0.         0.      
       24   14.70      66.34      27.63        0.         0.      
       25   14.60      68.69      28.56        0.         0.      
       26   14.50      70.99      29.50        0.         0.      
       27   14.40      73.22      30.44        0.         0.      
       28   14.30      75.39      31.38        0.         0.      
       29   14.20      77.49      32.32        0.         0.      
       30   14.10      79.51      33.27        0.         0.      
       31   14.00      81.45      34.22        0.         0.      
       32   13.90      83.29      35.18        0.         0.      
       33   13.80      85.03      36.13        0.         0.      
       34   13.70      86.66      37.08        0.         0.      
       35   13.60      88.18      38.04        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   13.50      89.56      38.99        0.         0.      
       37   13.40      90.81      39.95        0.         0.      
       38   13.30      91.91      40.90        0.         0.      
       39   13.20      92.85      41.86        0.         0.      
       40   13.10      93.62      42.81        0.         0.      
       41   13.00      94.20      43.76        0.         0.      
       42   12.90      94.59      44.72        0.         0.      
       43   12.80      94.81      45.67        0.         0.      
       44   12.70      94.85      46.61        0.         0.      
       45   12.60      94.74      47.56        0.         0.      
       46   12.50      94.53      48.60        0.         0.      
       47   12.40      94.13      49.45        0.         0.      
       48   12.30      93.66      50.39        0.         0.      
       49   12.20      93.27      51.96        0.         0.      
       50   12.10      92.54      52.67        0.         0.      
       51   12.00      91.13      53.38        0.         0.      
       52   11.90      89.84      55.21        0.         0.      
       53   11.80      87.99      55.92        0.         0.      
       54   11.70      86.08      56.62        0.         0.      
       55   11.60      86.65      58.39        0.         0.      
       56   11.50      87.60      59.09        0.         0.      
       57   11.40      88.54      59.79        0.         0.      
       58   11.30      89.47      61.50        0.         0.      
       59   11.20      90.39      62.20        0.         0.      
       60   11.10      91.31      62.89        0.         0.      
       61   11.00      92.23      64.55        0.         0.      
       62   10.90      93.13      65.24        0.         0.      
       63   10.80      94.04      65.93        0.         0.      
       64   10.70      94.94      67.54        0.         0.      
       65   10.60      95.83      68.23        0.         0.      
       66   10.50      96.72      68.92        0.         0.      
       67   10.40      97.61      70.48        0.         0.      
       68   10.30      98.49      71.17        0.         0.      
       69   10.20      99.37      71.86        0.         0.      
       70   10.10      100.2      73.39        0.         0.      
       71   10.00      101.1      74.07        0.         0.      
       72   9.900      102.0      74.76        0.         0.      
       73   9.800      102.9      76.25        0.         0.      
       74   9.700      103.7      76.93        0.         0.      
       75   9.600      104.6      77.62        0.         0.      
       76   9.500      105.5      79.08        0.         0.      
       77   9.400      106.3      79.76        0.         0.      
       78   9.300      107.2      80.45        0.         0.      
       79   9.200      108.0      81.87        0.         0.      
       80   9.100      108.9      82.56        0.         0.      
       81   9.000      109.7      83.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   8.900      110.6      84.64        0.         0.      
       83   8.800      111.4      85.32        0.         0.      
       84   8.700      112.3      86.01        0.         0.      
       85   8.600      113.1      87.38        0.         0.      
       86   8.500      114.0      88.07        0.         0.      
       87   8.400      114.8      88.75        0.         0.      
       88   8.300      115.7      90.10        0.         0.      
       89   8.200      116.5      90.78        0.         0.      
       90   8.100      117.4      91.47        0.         0.      
       91   8.000      118.2      92.80        0.         0.      
       92   7.900      119.0      93.48        0.         0.      
       93   7.800      119.9      94.17        0.         0.      
       94   7.700      120.7      95.48        0.         0.      
       95   7.600      121.6      96.16        0.         0.      
       96   7.500      122.4      96.85        0.         0.      
       97   7.400      123.2      98.13        0.         0.      
       98   7.300      124.1      98.82        0.         0.      
       99   7.200      124.9      99.51        0.         0.      
      100   7.100      125.8      100.8        0.         0.      
      101   7.000      126.6      101.5        0.         0.      
      102   6.900      127.4      102.1        0.         0.      
      103   6.800      128.3      103.4        0.         0.      
      104   6.700      129.1      104.1        0.         0.      
      105   6.600      129.9      103.9        0.         0.      
      106   6.500      130.8      104.4        0.         0.      
      107   6.400      131.6      104.2        0.         0.      
      108   6.300      132.4      104.0        0.         0.      
      109   6.200      133.3      104.5        0.         0.      
      110   6.100      134.1      105.0        0.         0.      
      111   6.000      135.0      106.0        0.         0.      
      112   5.900      135.8      107.7        0.         0.      
      113   5.800      136.6      108.7        0.         0.      
      114   5.700      137.5      109.8        0.         0.      
      115   5.600      138.3      111.4        0.         0.      
      116   5.500      139.1      112.4        0.         0.      
      117   5.400      140.0      113.3        0.         0.      
      118   5.300      140.8      114.8        0.         0.      
      119   5.200      141.6      115.7        0.         0.      
      120   5.100      142.5      116.5        0.         0.      
      121   5.000      143.3      118.0        0.         0.      
      122   4.900      144.2      118.7        0.         0.      
      123   4.800      145.0      119.5        0.         0.      
      124   4.700      145.8      120.8        0.         0.      
      125   4.600      146.7      121.4        0.         0.      
      126   4.500      147.5      122.1        0.         0.      
      127   4.400      148.4      123.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   4.300      149.2      123.8        0.         0.      
      129   4.200      150.0      124.3        0.         0.      
      130   4.100      150.9      125.4        0.         0.      
      131   4.000      151.7      125.8        0.         0.      
      132   3.900      152.6      126.2        0.         0.      
      133   3.800      153.4      127.2        0.         0.      
      134   3.700      154.2      127.5        0.         0.      
      135   3.600      155.1      127.8        0.         0.      
      136   3.500      155.9      128.6        0.         0.      
      137   3.400      156.8      128.9        0.         0.      
      138   3.300      157.6      129.1        0.         0.      
      139   3.200      158.5      129.8        0.         0.      
      140   3.100      159.3      130.0        0.         0.      
      141   3.000      160.1      130.1        0.         0.      
      142   2.900      161.0      130.7        0.         0.      
      143   2.800      161.8      130.8        0.         0.      
      144   2.700      162.7      130.9        0.         0.      
      145   2.600      163.5      131.5        0.         0.      
      146   2.500      164.4      131.6        0.         0.      
      147   2.400      165.2      131.6        0.         0.      
      148   2.300      166.1      132.1        0.         0.      
      149   2.200      166.9      132.1        0.         0.      
      150   2.100      167.8      132.2        0.         0.      
      151   2.000      168.6      132.6        0.         0.      
      152   1.900      169.4      132.6        0.         0.      
      153   1.800      170.3      132.7        0.         0.      
      154   1.700      171.1      133.1        0.         0.      
      155   1.600      172.0      133.1        0.         0.      
      156   1.500      172.8      133.1        0.         0.      
      157   1.400      173.7      133.6        0.         0.      
      158   1.300      174.5      133.6        0.         0.      
      159   1.200      175.4      133.6        0.         0.      
      160   1.100      176.3      134.0        0.         0.      
      161   1.000      177.1      134.1        0.         0.      
      162  0.9000      177.4      133.8      1.000        0.      
      163  0.8000      177.8      134.0      2.000        0.      
      164  0.7000      178.1      133.8      3.000        0.      
      165  0.6000      178.5      133.6      4.000        0.      
      166  0.5000      178.8      133.8      5.000        0.      
      167  0.4000      179.2      133.6      6.000        0.      
      168  0.3000      179.5      133.4      7.000        0.      
      169  0.2000      179.9      133.7      8.000        0.      
      170  0.1000      180.2      133.5      9.000        0.      
      171     0.       180.6      133.3      10.00        0.      
      172 -0.1000      180.9      133.5      11.00        0.      
      173 -0.2000      181.3      133.4      12.00        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174 -0.3000      181.6      133.2      13.00        0.      
      175 -0.4000      182.0      133.4      14.00        0.      
      176 -0.5000      182.3      133.3      15.00        0.      
      177 -0.6000      182.7      133.2      16.00        0.      
      178 -0.7000      183.0      133.4      17.00        0.      
      179 -0.8000      183.4      133.3      18.00        0.      
      180 -0.9000      183.7      133.2      19.00        0.      
      181  -1.000      184.1      133.4      20.00        0.      
      182  -1.100      184.4      133.3      21.00        0.      
      183  -1.200      184.8      133.2      22.00        0.      
      184  -1.300      185.1      133.5      23.00        0.      
      185  -1.400      185.5      133.3      24.00        0.      
      186  -1.500      185.8      133.2      25.00        0.      
      187  -1.600      186.2      133.5      26.00        0.      
      188  -1.700      186.5      133.4      27.00        0.      
      189  -1.800      186.9      133.3      28.00        0.      
      190  -1.900      187.3      133.6      29.00        0.      
      191  -2.000      187.6      133.5      30.00        0.      
      192  -2.100      188.0      133.4      31.00        0.      
      193  -2.200      188.3      133.7      32.00        0.      
      194  -2.300      188.7      133.6      33.00        0.      
      195  -2.400      189.0      133.5      34.00        0.      
      196  -2.500      189.4      133.8      35.00        0.      
      197  -2.600      189.8      133.7      36.00        0.      
      198  -2.700      190.1      133.6      37.00        0.      
      199  -2.800      190.5      133.9      38.00        0.      
      200  -2.900      190.8      133.8      39.00        0.      
      201  -3.000      201.4      127.0      40.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2417.4      2417.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2497.4      2497.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   669.94      782.46 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   18183.      21238. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.5219      8.7854 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       13.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.6084      3.0895 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1910.2      1910.2 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1990.2      1990.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   370.60      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10056.      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.2643      12.142 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.1544      2.2355 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1874.3      2260.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1954.3      2340.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   370.60      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10056.      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.3651      10.260 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.0575      2.6457 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1200.7      1588.8 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1280.7      1668.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   156.75      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4251.1      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5405      14.598 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.6600      1.8593 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1162.8      1936.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1242.8      2016.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   156.75      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4251.1      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6559      11.976 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.4181      2.2665 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         756.99      1532.3 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           836.99      1612.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   62.449      854.48 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1692.3      23193. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2356      15.137 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       45.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.122      1.7932 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         748.48      1403.0 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           828.48      1483.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   69.378      869.36 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1692.3      21238. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2610      15.137 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       44.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.788      1.6139 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 7.00   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Commesse\382.01 - PONTE STRETTO MESSINA\Ancoraggio Lato Sicilia\ 
                                         
                          12 NOVEMBRE 2010  15:17:40 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 546 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:40 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato sicilia\ 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -        
       Paratia 6 - S 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 20 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 -3 17 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall -3 17 2 0 
   17: soil UHRight RightWall -3 17 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 3.5 30 17 95 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall -3 17 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 13 Steel 3.97143E-005 400 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 8 Steel 5.05455E-005 400 165 
   28: * 
   29: * Soil Profile 
   30: * 
   31:     ldata          1 17 
   32:         weight     19 9 10 
   33:         atrest     0.51 0.5 1 
   34:         resistance 0 35.8 0.24 3.72 
   35:         young      600000 900000 
   36:     endlayer 
   37:     ldata          2 -3 
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   N.  comando            
 
   38:         weight     19 9 10 
   39:         atrest     0.54 0.5 1 
   40:         resistance 0 33.9 0.26 3.43 
   41:         young      600000 900000 
   42:     endlayer 
   43: * 
   44: step 1 :  Geostatico 
   45:     setwall RightWall 
   46:         geom 17 17 
   47:         water 1 0 
   48: endstep 
   49: * 
   50: step 2 :  Scavo 1 
   51:     setwall RightWall 
   52:         geom 17 12 
   53:         surcharge 20 17 0 17 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 3 :  Tirante 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         add Wire_1 
   59: endstep 
   60: * 
   61: step 4 :  Scavo 2 
   62:     setwall RightWall 
   63:         geom 17 7 
   64: endstep 
   65: * 
   66: step 5 :  Tirante 2 
   67:     setwall RightWall 
   68:         add Wire_2 
   69: endstep 
   70: * 
   71: step 6 :  Fondo Scavo 
   72:     setwall RightWall 
   73:         geom 17 3.7 
   74: endstep 
   75: * 
   76: step 7 :  Sisma SLV 
   77:     change 1 U-KA=0.26 
   78:     change 1 D-KA=0.26 
   79:     change 2 U-KA=0.28 
   80:     change 2 D-KA=0.28 
   81:     dload constant RightWall 3.7 -28.95 17 -28.95 
   82:     setwall RightWall 
   83:         surcharge 0 45 0 0 
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   N.  comando            
 
   84: endstep 
   85: * 
   86: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  17.000     m                      
       quota inferiore                     = -3.0000     m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.51000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     = -3.0000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  19.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  9.0000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.54000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.60000E+06 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.90000E+06 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  33.900     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.4300                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.28000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  17.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  12.000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  7.0000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.7000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  17.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  17.000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  17.000     m            
            quota del fondo scavo                   =  3.7000     m            
            quota della falda                       =  1.0000     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  45.000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  0.0000     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    = -3.0000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |                 RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |     Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |      m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 17.00 | -3.000 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 17.00 | -3.000 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+--------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |             RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |     Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |      m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 17.00 | -3.000 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+--------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 13.00 |   _ | 0.3971E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 8.000 |   _ | 0.5055E-04 | 400.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
 
 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 555 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  11 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:40 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       | Wall |   Formula |  Dy | Width B | Elev. |  Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       |      |           |   m |       m |     m | kPa |         deg | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
       | Righ | boussineq | 3.5 |      30 |    17 |  95 |          45 | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+-----+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         7     7  3.7000     -28.950      17.000     -28.950     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             3          SI                   
                6             5          SI                   
                7             6          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          17.000            -0.43286E-02     2 
     2          16.900            -0.42682E-02     2 
     3          16.800            -0.42078E-02     2 
     4          16.700            -0.41474E-02     2 
     5          16.600            -0.40870E-02     2 
     6          16.500            -0.40266E-02     2 
     7          16.400            -0.39662E-02     2 
     8          16.300            -0.39058E-02     2 
     9          16.200            -0.38455E-02     2 
    10          16.100            -0.37851E-02     2 
    11          16.000            -0.37247E-02     2 
    12          15.900            -0.36644E-02     2 
    13          15.800            -0.36040E-02     2 
    14          15.700            -0.35437E-02     2 
    15          15.600            -0.34985E-02     7 
    16          15.500            -0.34684E-02     7 
    17          15.400            -0.34385E-02     7 
    18          15.300            -0.34088E-02     7 
    19          15.200            -0.33794E-02     7 
    20          15.100            -0.33502E-02     7 
    21          15.000            -0.33214E-02     7 
    22          14.900            -0.32930E-02     7 
    23          14.800            -0.32649E-02     7 
    24          14.700            -0.32373E-02     7 
    25          14.600            -0.32102E-02     7 
    26          14.500            -0.31836E-02     7 
    27          14.400            -0.31575E-02     7 
    28          14.300            -0.31320E-02     7 
    29          14.200            -0.31072E-02     7 
    30          14.100            -0.30831E-02     7 
    31          14.000            -0.30598E-02     7 
    32          13.900            -0.30372E-02     7 
    33          13.800            -0.30155E-02     7 
    34          13.700            -0.29947E-02     7 
    35          13.600            -0.29748E-02     7 
    36          13.500            -0.29560E-02     7 
    37          13.400            -0.29383E-02     7 
    38          13.300            -0.29217E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          13.200            -0.29062E-02     7 
    40          13.100            -0.28921E-02     7 
    41          13.000            -0.28793E-02     7 
    42          12.900            -0.28679E-02     7 
    43          12.800            -0.28578E-02     7 
    44          12.700            -0.28489E-02     7 
    45          12.600            -0.28412E-02     7 
    46          12.500            -0.28347E-02     7 
    47          12.400            -0.28291E-02     7 
    48          12.300            -0.28245E-02     7 
    49          12.200            -0.28208E-02     7 
    50          12.100            -0.28179E-02     7 
    51          12.000            -0.28158E-02     7 
    52          11.900            -0.28144E-02     7 
    53          11.800            -0.28136E-02     7 
    54          11.700            -0.28134E-02     7 
    55          11.600            -0.28137E-02     7 
    56          11.500            -0.28145E-02     7 
    57          11.400            -0.28158E-02     7 
    58          11.300            -0.28174E-02     7 
    59          11.200            -0.28193E-02     7 
    60          11.100            -0.28216E-02     7 
    61          11.000            -0.28241E-02     7 
    62          10.900            -0.28268E-02     7 
    63          10.800            -0.28297E-02     7 
    64          10.700            -0.28327E-02     7 
    65          10.600            -0.28359E-02     7 
    66          10.500            -0.28391E-02     7 
    67          10.400            -0.28424E-02     7 
    68          10.300            -0.28458E-02     7 
    69          10.200            -0.28492E-02     7 
    70          10.100            -0.28525E-02     7 
    71          10.000            -0.28559E-02     7 
    72          9.9000            -0.28592E-02     7 
    73          9.8000            -0.28625E-02     7 
    74          9.7000            -0.28658E-02     7 
    75          9.6000            -0.28690E-02     7 
    76          9.5000            -0.28722E-02     7 
    77          9.4000            -0.28753E-02     7 
    78          9.3000            -0.28784E-02     7 
    79          9.2000            -0.28815E-02     7 
    80          9.1000            -0.28845E-02     7 
    81          9.0000            -0.28876E-02     7 
    82          8.9000            -0.28906E-02     7 
    83          8.8000            -0.28937E-02     7 
    84          8.7000            -0.28968E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          8.6000            -0.29000E-02     7 
    86          8.5000            -0.29032E-02     7 
    87          8.4000            -0.29066E-02     7 
    88          8.3000            -0.29102E-02     7 
    89          8.2000            -0.29140E-02     7 
    90          8.1000            -0.29180E-02     7 
    91          8.0000            -0.29223E-02     7 
    92          7.9000            -0.29269E-02     7 
    93          7.8000            -0.29318E-02     7 
    94          7.7000            -0.29367E-02     7 
    95          7.6000            -0.29417E-02     7 
    96          7.5000            -0.29466E-02     7 
    97          7.4000            -0.29513E-02     7 
    98          7.3000            -0.29558E-02     7 
    99          7.2000            -0.29599E-02     7 
   100          7.1000            -0.29636E-02     7 
   101          7.0000            -0.29668E-02     7 
   102          6.9000            -0.29694E-02     7 
   103          6.8000            -0.29714E-02     7 
   104          6.7000            -0.29726E-02     7 
   105          6.6000            -0.29730E-02     7 
   106          6.5000            -0.29726E-02     7 
   107          6.4000            -0.29713E-02     7 
   108          6.3000            -0.29690E-02     7 
   109          6.2000            -0.29656E-02     7 
   110          6.1000            -0.29612E-02     7 
   111          6.0000            -0.29557E-02     7 
   112          5.9000            -0.29490E-02     7 
   113          5.8000            -0.29411E-02     7 
   114          5.7000            -0.29320E-02     7 
   115          5.6000            -0.29216E-02     7 
   116          5.5000            -0.29100E-02     7 
   117          5.4000            -0.28970E-02     7 
   118          5.3000            -0.28827E-02     7 
   119          5.2000            -0.28670E-02     7 
   120          5.1000            -0.28499E-02     7 
   121          5.0000            -0.28315E-02     7 
   122          4.9000            -0.28117E-02     7 
   123          4.8000            -0.27905E-02     7 
   124          4.7000            -0.27680E-02     7 
   125          4.6000            -0.27440E-02     7 
   126          4.5000            -0.27187E-02     7 
   127          4.4000            -0.26921E-02     7 
   128          4.3000            -0.26641E-02     7 
   129          4.2000            -0.26348E-02     7 
   130          4.1000            -0.26042E-02     7 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 561 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  17 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:40 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          4.0000            -0.25723E-02     7 
   132          3.9000            -0.25393E-02     7 
   133          3.8000            -0.25050E-02     7 
   134          3.7000            -0.24696E-02     7 
   135          3.6000            -0.24331E-02     7 
   136          3.5000            -0.23956E-02     7 
   137          3.4000            -0.23570E-02     7 
   138          3.3000            -0.23175E-02     7 
   139          3.2000            -0.22771E-02     7 
   140          3.1000            -0.22359E-02     7 
   141          3.0000            -0.21939E-02     7 
   142          2.9000            -0.21512E-02     7 
   143          2.8000            -0.21079E-02     7 
   144          2.7000            -0.20639E-02     7 
   145          2.6000            -0.20195E-02     7 
   146          2.5000            -0.19746E-02     7 
   147          2.4000            -0.19293E-02     7 
   148          2.3000            -0.18836E-02     7 
   149          2.2000            -0.18377E-02     7 
   150          2.1000            -0.17916E-02     7 
   151          2.0000            -0.17454E-02     7 
   152          1.9000            -0.16991E-02     7 
   153          1.8000            -0.16528E-02     7 
   154          1.7000            -0.16065E-02     7 
   155          1.6000            -0.15603E-02     7 
   156          1.5000            -0.15143E-02     7 
   157          1.4000            -0.14685E-02     7 
   158          1.3000            -0.14229E-02     7 
   159          1.2000            -0.13777E-02     7 
   160          1.1000            -0.13328E-02     7 
   161          1.0000            -0.12883E-02     7 
   162         0.90000            -0.12442E-02     7 
   163         0.80000            -0.12006E-02     7 
   164         0.70000            -0.11575E-02     7 
   165         0.60000            -0.11149E-02     7 
   166         0.50000            -0.10728E-02     7 
   167         0.40000            -0.10313E-02     7 
   168         0.30000            -0.99040E-03     7 
   169         0.20000            -0.95007E-03     7 
   170         0.10000            -0.91033E-03     7 
   171          0.0000            -0.87119E-03     7 
   172        -0.10000            -0.83264E-03     7 
   173        -0.20000            -0.79469E-03     7 
   174        -0.30000            -0.75733E-03     7 
   175        -0.40000            -0.72054E-03     7 
   176        -0.50000            -0.68432E-03     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177        -0.60000            -0.64865E-03     7 
   178        -0.70000            -0.61352E-03     7 
   179        -0.80000            -0.57891E-03     7 
   180        -0.90000            -0.54479E-03     7 
   181         -1.0000            -0.51114E-03     7 
   182         -1.1000            -0.47793E-03     7 
   183         -1.2000            -0.44515E-03     7 
   184         -1.3000            -0.41275E-03     7 
   185         -1.4000            -0.38071E-03     7 
   186         -1.5000            -0.34900E-03     7 
   187         -1.6000            -0.33523E-03     6 
   188         -1.7000            -0.32547E-03     6 
   189         -1.8000            -0.31579E-03     6 
   190         -1.9000            -0.30619E-03     6 
   191         -2.0000            -0.29666E-03     6 
   192         -2.1000            -0.28719E-03     6 
   193         -2.2000            -0.27777E-03     6 
   194         -2.3000            -0.26839E-03     6 
   195         -2.4000            -0.25904E-03     6 
   196         -2.5000            -0.24971E-03     6 
   197         -2.6000            -0.24040E-03     6 
   198         -2.7000            -0.23111E-03     6 
   199         -2.8000            -0.22432E-03     5 
   200         -2.9000            -0.22400E-03     5 
   201         -3.0000            -0.22369E-03     5 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      17.00     0.1332E-08 0.1488E-08  2.010     
              B      16.90        0.      0.2010      2.010     
        2     A      16.90        0.      0.2010      6.137     
              B      16.80        0.      0.8147      6.137     
        3     A      16.80        0.      0.8147      10.37     
              B      16.70        0.       1.852      10.37     
        4     A      16.70        0.       1.852      14.72     
              B      16.60        0.       3.324      14.72     
        5     A      16.60        0.       3.324      19.17     
              B      16.50        0.       5.240      19.17     
        6     A      16.50        0.       5.240      24.61     
              B      16.40        0.       7.613      24.61     
        7     A      16.40        0.       7.613      30.35     
              B      16.30        0.       10.45      30.35     
        8     A      16.30        0.       10.45      35.95     
              B      16.20        0.       13.83      35.95     
        9     A      16.20        0.       13.83      41.41     
              B      16.10        0.       17.97      41.41     
       10     A      16.10        0.       17.97      46.72     
              B      16.00        0.       22.64      46.72     
       11     A      16.00        0.       22.64      51.89     
              B      15.90        0.       27.83      51.89     
       12     A      15.90        0.       27.83      56.90     
              B      15.80        0.       33.52      56.90     
       13     A      15.80        0.       33.52      61.76     
              B      15.70        0.       39.70      61.76     
       14     A      15.70        0.       39.70      66.46     
              B      15.60        0.       46.34      66.46     
       15     A      15.60        0.       46.34      71.00     
              B      15.50        0.       53.44      71.00     
       16     A      15.50        0.       53.44      75.35     
              B      15.40        0.       60.98      75.35     
       17     A      15.40        0.       60.98      80.42     
              B      15.30        0.       68.93      80.42     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      15.30        0.       68.93      86.07     
              B      15.20        0.       77.28      86.07     
       19     A      15.20        0.       77.28      91.78     
              B      15.10        0.       86.01      91.78     
       20     A      15.10        0.       86.01      97.54     
              B      15.00        0.       95.14      97.54     
       21     A      15.00        0.       95.14      103.3     
              B      14.90        0.       104.7      103.3     
       22     A      14.90        0.       104.7      109.1     
              B      14.80     0.7392E-17  115.5      109.1     
       23     A      14.80     0.7392E-17  115.5      114.8     
              B      14.70     0.1885E-16  127.0      114.8     
       24     A      14.70     0.1885E-16  127.0      120.5     
              B      14.60     0.3220E-16  139.0      120.5     
       25     A      14.60     0.3220E-16  139.0      126.1     
              B      14.50     0.4755E-16  151.6      126.1     
       26     A      14.50     0.4755E-16  151.6      131.7     
              B      14.40     0.6499E-16  164.8      131.7     
       27     A      14.40     0.6499E-16  164.8      137.2     
              B      14.30     0.8461E-16  178.5      137.2     
       28     A      14.30     0.8461E-16  178.5      142.6     
              B      14.20     0.1065E-15  192.8      142.6     
       29     A      14.20     0.1065E-15  192.8      148.0     
              B      14.10     0.1308E-15  207.6      148.0     
       30     A      14.10     0.1308E-15  207.6      153.2     
              B      14.00     0.1575E-15  222.9      153.2     
       31     A      14.00     0.1575E-15  222.9      158.4     
              B      13.90     0.1867E-15  238.7      158.4     
       32     A      13.90     0.1867E-15  238.7      163.4     
              B      13.80     0.2186E-15  255.0      163.4     
       33     A      13.80     0.2186E-15  255.0      168.3     
              B      13.70     0.2531E-15  271.9      168.3     
       34     A      13.70     0.2531E-15  271.9      174.8     
              B      13.60     0.2902E-15  289.2      174.8     
       35     A      13.60     0.2902E-15  289.2      183.8     
              B      13.50     0.3302E-15  306.9      183.8     
       36     A      13.50     0.3302E-15  306.9      193.0     
              B      13.40     0.3729E-15  325.1      193.0     
       37     A      13.40     0.3729E-15  325.1      202.3     
              B      13.30     0.4185E-15  343.8      202.3     
       38     A      13.30     0.4185E-15  343.8      211.7     
              B      13.20     0.4669E-15  362.8      211.7     
       39     A      13.20     0.4669E-15  362.8      221.2     
              B      13.10     0.5182E-15  382.2      221.2     
       40     A      13.10     0.5182E-15  382.2      230.8     
              B      13.00     0.5723E-15  402.0      230.8     
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       41     A      13.00     0.5723E-15  402.0      209.2     
              B      12.90     0.6293E-15  383.0      209.2     
       42     A      12.90     0.6293E-15  383.0      204.0     
              B      12.80     0.6891E-15  364.4      204.0     
       43     A      12.80     0.6891E-15  364.4      198.7     
              B      12.70     0.7517E-15  346.1      198.7     
       44     A      12.70     0.7517E-15  346.1      193.4     
              B      12.60     0.8171E-15  328.0      193.4     
       45     A      12.60     0.8171E-15  328.0      188.0     
              B      12.50     0.8851E-15  310.2      188.0     
       46     A      12.50     0.8851E-15  310.2      182.5     
              B      12.40     0.9558E-15  292.7      182.5     
       47     A      12.40     0.9558E-15  292.7      177.0     
              B      12.30     0.1029E-14  275.4      177.0     
       48     A      12.30     0.1029E-14  275.4      171.4     
              B      12.20     0.1105E-14  258.5      171.4     
       49     A      12.20     0.1105E-14  258.5      166.3     
              B      12.10     0.1183E-14  251.4      166.3     
       50     A      12.10     0.1183E-14  251.4      163.2     
              B      12.00     0.1263E-14  245.5      163.2     
       51     A      12.00     0.1263E-14  245.5      160.1     
              B      11.90     0.1345E-14  240.6      160.1     
       52     A      11.90     0.1345E-14  240.6      156.8     
              B      11.80     0.1429E-14  236.6      156.8     
       53     A      11.80     0.1429E-14  236.6      153.6     
              B      11.70     0.1515E-14  233.6      153.6     
       54     A      11.70     0.1515E-14  233.6      150.3     
              B      11.60     0.1602E-14  231.5      150.3     
       55     A      11.60     0.1602E-14  231.5      146.8     
              B      11.50     0.1691E-14  230.3      146.8     
       56     A      11.50     0.1691E-14  230.3      143.4     
              B      11.40     0.1781E-14  229.9      143.4     
       57     A      11.40     0.1781E-14  229.9      139.9     
              B      11.30     0.1872E-14  230.2      139.9     
       58     A      11.30     0.1872E-14  230.2      136.3     
              B      11.20     0.1963E-14  238.1      136.3     
       59     A      11.20     0.1963E-14  238.1      132.6     
              B      11.10     0.2054E-14  247.2      132.6     
       60     A      11.10     0.2054E-14  247.2      129.0     
              B      11.00     0.2146E-14  256.0      129.0     
       61     A      11.00     0.2146E-14  256.0      125.2     
              B      10.90     0.2237E-14  264.5      125.2     
       62     A      10.90     0.2237E-14  264.5      121.4     
              B      10.80     0.2328E-14  272.7      121.4     
       63     A      10.80     0.2328E-14  272.7      117.5     
              B      10.70     0.2418E-14  280.3      117.5     
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       64     A      10.70     0.2418E-14  280.3      113.5     
              B      10.60     0.2507E-14  287.5      113.5     
       65     A      10.60     0.2507E-14  287.5      109.5     
              B      10.50     0.2594E-14  294.0      109.5     
       66     A      10.50     0.2594E-14  294.0      105.5     
              B      10.40     0.2502E-14  299.9      105.5     
       67     A      10.40     0.2502E-14  299.9      101.4     
              B      10.30     0.2229E-14  305.1      101.4     
       68     A      10.30     0.2229E-14  305.1      97.22     
              B      10.20      8.429      309.5      97.22     
       69     A      10.20      8.429      309.5      93.02     
              B      10.10      17.73      313.0      93.02     
       70     A      10.10      17.73      313.0      88.72     
              B      10.00      26.60      315.7      88.72     
       71     A      10.00      26.60      315.7      84.38     
              B      9.900      35.04      317.5      84.38     
       72     A      9.900      35.04      317.5      80.01     
              B      9.800      43.04      318.4      80.01     
       73     A      9.800      43.04      318.4      75.55     
              B      9.700      50.60      318.6      75.55     
       74     A      9.700      50.60      318.6      71.04     
              B      9.600      57.70      317.9      71.04     
       75     A      9.600      57.70      317.9      66.50     
              B      9.500      64.35      316.5      66.50     
       76     A      9.500      64.35      316.5      61.87     
              B      9.400      70.54      314.3      61.87     
       77     A      9.400      70.54      314.3      57.20     
              B      9.300      76.26      311.4      57.20     
       78     A      9.300      76.26      311.4      59.47     
              B      9.200      81.51      307.8      59.47     
       79     A      9.200      81.51      307.8      69.68     
              B      9.100      86.28      303.4      69.68     
       80     A      9.100      86.28      303.4      80.03     
              B      9.000      90.56      298.5      80.03     
       81     A      9.000      90.56      298.5      90.50     
              B      8.900      94.36      292.8      90.50     
       82     A      8.900      94.36      292.8      101.1     
              B      8.800      97.67      286.6      101.1     
       83     A      8.800      97.67      286.6      111.9     
              B      8.700      100.5      279.8      111.9     
       84     A      8.700      100.5      279.8      122.7     
              B      8.600      102.8      272.5      122.7     
       85     A      8.600      102.8      272.5      133.7     
              B      8.500      104.6      264.9      133.7     
       86     A      8.500      104.6      264.9      144.8     
              B      8.400      105.8      256.9      144.8     
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       87     A      8.400      105.8      256.9      156.0     
              B      8.300      106.6      248.6      156.0     
       88     A      8.300      106.6      248.6      167.2     
              B      8.200      106.8      240.1      167.2     
       89     A      8.200      106.8      240.1      178.6     
              B      8.100      106.5      231.4      178.6     
       90     A      8.100      106.5      231.4      189.9     
              B      8.000      105.7      244.5      189.9     
       91     A      8.000      105.7      244.5      277.5     
              B      7.900      104.3      221.6      277.5     
       92     A      7.900      104.3      221.6      269.2     
              B      7.800      102.4      204.8      269.2     
       93     A      7.800      102.4      204.8      260.9     
              B      7.700      99.88      195.8      260.9     
       94     A      7.700      99.88      195.8      252.5     
              B      7.600      96.84      186.9      252.5     
       95     A      7.600      96.84      186.9      244.0     
              B      7.500      93.23      178.1      244.0     
       96     A      7.500      93.23      178.1      235.5     
              B      7.400      89.06      169.3      235.5     
       97     A      7.400      89.06      169.3      226.9     
              B      7.300      90.32      160.6      226.9     
       98     A      7.300      90.32      160.6      218.2     
              B      7.200      112.1      152.1      218.2     
       99     A      7.200      112.1      152.1      209.5     
              B      7.100      133.1      143.7      209.5     
      100     A      7.100      133.1      143.7      200.8     
              B      7.000      153.2      135.5      200.8     
      101     A      7.000      153.2      135.5      192.0     
              B      6.900      172.4      127.5      192.0     
      102     A      6.900      172.4      127.5      183.1     
              B      6.800      190.7      119.7      183.1     
      103     A      6.800      190.7      119.7      174.2     
              B      6.700      208.1      112.1      174.2     
      104     A      6.700      208.1      112.1      165.2     
              B      6.600      224.6      104.7      165.2     
      105     A      6.600      224.6      104.7      156.2     
              B      6.500      240.2      97.59      156.2     
      106     A      6.500      240.2      97.59      147.1     
              B      6.400      255.0      90.69      147.1     
      107     A      6.400      255.0      90.69      138.0     
              B      6.300      268.8      84.04      138.0     
      108     A      6.300      268.8      84.04      128.8     
              B      6.200      281.6      77.64      128.8     
      109     A      6.200      281.6      77.64      119.5     
              B      6.100      293.6      71.49      119.5     
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      110     A      6.100      293.6      71.49      110.2     
              B      6.000      304.6      65.60      110.2     
      111     A      6.000      304.6      65.60      101.8     
              B      5.900      314.7      59.96      101.8     
      112     A      5.900      314.7      59.96      95.26     
              B      5.800      323.8      54.57      95.26     
      113     A      5.800      323.8      54.57      91.01     
              B      5.700      332.0      49.44      91.01     
      114     A      5.700      332.0      49.44      88.42     
              B      5.600      339.3      56.86      88.42     
      115     A      5.600      339.3      56.86      85.18     
              B      5.500      345.5      65.38      85.18     
      116     A      5.500      345.5      65.38      81.28     
              B      5.400      350.9      73.51      81.28     
      117     A      5.400      350.9      73.51      76.71     
              B      5.300      355.2      81.18      76.71     
      118     A      5.300      355.2      81.18      71.51     
              B      5.200      358.6      88.33      71.51     
      119     A      5.200      358.6      88.33      65.79     
              B      5.100      361.0      94.91      65.79     
      120     A      5.100      361.0      94.91      60.13     
              B      5.000      362.4      100.9      60.13     
      121     A      5.000      362.4      100.9      54.54     
              B      4.900      362.8      106.4      54.54     
      122     A      4.900      362.8      106.4      48.99     
              B      4.800      362.3      111.3      48.99     
      123     A      4.800      362.3      111.3      43.49     
              B      4.700      360.7      115.6      43.49     
      124     A      4.700      360.7      115.6      38.07     
              B      4.600      358.1      119.4      38.07     
      125     A      4.600      358.1      119.4      35.93     
              B      4.500      354.5      122.7      35.93     
      126     A      4.500      354.5      122.7      46.09     
              B      4.400      349.9      125.4      46.09     
      127     A      4.400      349.9      125.4      56.33     
              B      4.300      344.3      127.7      56.33     
      128     A      4.300      344.3      127.7      66.61     
              B      4.200      337.6      129.4      66.61     
      129     A      4.200      337.6      129.4      76.93     
              B      4.100      329.9      130.7      76.93     
      130     A      4.100      329.9      130.7      87.33     
              B      4.000      321.2      131.7      87.33     
      131     A      4.000      321.2      131.7      97.77     
              B      3.900      311.4      132.2      97.77     
      132     A      3.900      311.4      132.2      108.3     
              B      3.800      300.6      132.3      108.3     
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      133     A      3.800      300.6      132.3      118.8     
              B      3.700      288.7      132.1      118.8     
      134     A      3.700      288.7      132.1      128.0     
              B      3.600      275.9      131.6      128.0     
      135     A      3.600      275.9      131.6      135.0     
              B      3.500      262.4      130.8      135.0     
      136     A      3.500      262.4      130.8      141.4     
              B      3.400      248.3      129.7      141.4     
      137     A      3.400      248.3      129.7      147.2     
              B      3.300      233.6      128.4      147.2     
      138     A      3.300      233.6      128.4      152.2     
              B      3.200      218.3      126.8      152.2     
      139     A      3.200      218.3      126.8      156.7     
              B      3.100      202.7      125.1      156.7     
      140     A      3.100      202.7      125.1      160.5     
              B      3.000      186.6      123.1      160.5     
      141     A      3.000      186.6      123.1      163.6     
              B      2.900      170.2      121.0      163.6     
      142     A      2.900      170.2      121.0      166.1     
              B      2.800      153.6      118.7      166.1     
      143     A      2.800      153.6      118.7      167.9     
              B      2.700      136.8      116.2      167.9     
      144     A      2.700      136.8      116.2      169.1     
              B      2.600      119.9      113.7      169.1     
      145     A      2.600      119.9      113.7      169.6     
              B      2.500      103.0      111.0      169.6     
      146     A      2.500      103.0      111.0      169.5     
              B      2.400      86.04      108.2      169.5     
      147     A      2.400      86.04      108.2      168.6     
              B      2.300      69.17      105.4      168.6     
      148     A      2.300      69.17      105.4      167.2     
              B      2.200      52.45      102.5      167.2     
      149     A      2.200      52.45      102.5      165.1     
              B      2.100      35.94      99.49      165.1     
      150     A      2.100      35.94      99.49      162.3     
              B      2.000      19.71      96.46      162.3     
      151     A      2.000      19.71      96.46      158.9     
              B      1.900      12.37      93.38      158.9     
      152     A      1.900      12.37      93.38      154.9     
              B      1.800      12.12      90.28      154.9     
      153     A      1.800      12.12      90.28      150.1     
              B      1.700      11.85      87.16      150.1     
      154     A      1.700      11.85      87.16      144.8     
              B      1.600      11.55      84.03      144.8     
      155     A      1.600      11.55      84.03      138.7     
              B      1.500      11.23      80.90      138.7     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 570 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  26 
 12 NOVEMBRE 2010  15:17:40 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Sicilia -   Paratia 6 - 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      156     A      1.500      11.23      80.90      132.1     
              B      1.400      10.89      77.77      132.1     
      157     A      1.400      10.89      77.77      124.7     
              B      1.300      10.54      80.72      124.7     
      158     A      1.300      10.54      80.72      116.7     
              B      1.200      10.17      92.39      116.7     
      159     A      1.200      10.17      92.39      108.1     
              B      1.100      9.800      103.2      108.1     
      160     A      1.100      9.800      103.2      98.79     
              B      1.000      9.417      113.1      98.79     
      161     A      1.000      9.417      113.1      88.83     
              B     0.9000      9.029      122.0      88.83     
      162     A     0.9000      9.029      122.0      78.56     
              B     0.8000      8.638      129.8      78.56     
      163     A     0.8000      8.638      129.8      68.00     
              B     0.7000      8.245      136.6      68.00     
      164     A     0.7000      8.245      136.6      57.63     
              B     0.6000      7.851      142.4      57.63     
      165     A     0.6000      7.851      142.4      47.52     
              B     0.5000      7.459      147.1      47.52     
      166     A     0.5000      7.459      147.1      37.70     
              B     0.4000      7.070      150.9      37.70     
      167     A     0.4000      7.070      150.9      28.12     
              B     0.3000      6.684      153.7      28.12     
      168     A     0.3000      6.684      153.7      26.38     
              B     0.2000      6.304      155.6      26.38     
      169     A     0.2000      6.304      155.6      25.71     
              B     0.1000      5.929      156.6      25.71     
      170     A     0.1000      5.929      156.6      25.01     
              B        0.       5.562      156.7      25.01     
      171     A        0.       5.562      156.7      24.29     
              B    -0.1000      5.203      155.9      24.29     
      172     A    -0.1000      5.203      155.9      23.56     
              B    -0.2000      4.852      154.3      23.56     
      173     A    -0.2000      4.852      154.3      23.54     
              B    -0.3000      4.511      152.0      23.54     
      174     A    -0.3000      4.511      152.0      30.98     
              B    -0.4000      4.180      148.9      30.98     
      175     A    -0.4000      4.180      148.9      38.06     
              B    -0.5000      3.860      145.1      38.06     
      176     A    -0.5000      3.860      145.1      44.80     
              B    -0.6000      3.550      140.6      44.80     
      177     A    -0.6000      3.550      140.6      51.20     
              B    -0.7000      3.252      135.5      51.20     
      178     A    -0.7000      3.252      135.5      57.26     
              B    -0.8000      2.967      129.7      57.26     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      179     A    -0.8000      2.967      129.7      62.61     
              B    -0.9000      2.693      123.5      62.61     
      180     A    -0.9000      2.693      123.5      67.18     
              B     -1.000      2.432      116.8      67.18     
      181     A     -1.000      2.432      116.8      70.98     
              B     -1.100      2.183      109.7      70.98     
      182     A     -1.100      2.183      109.7      74.01     
              B     -1.200      1.947      102.3      74.01     
      183     A     -1.200      1.947      102.3      76.29     
              B     -1.300      1.725      94.64      76.29     
      184     A     -1.300      1.725      94.64      77.82     
              B     -1.400      1.516      86.85      77.82     
      185     A     -1.400      1.516      86.85      78.61     
              B     -1.500      1.320      78.99      78.61     
      186     A     -1.500      1.320      78.99      78.68     
              B     -1.600      1.137      71.13      78.68     
      187     A     -1.600      1.137      71.13      78.02     
              B     -1.700     0.9681      63.32      78.02     
      188     A     -1.700     0.9681      63.32      76.64     
              B     -1.800     0.8125      55.66      76.64     
      189     A     -1.800     0.8125      55.66      74.55     
              B     -1.900     0.6705      48.20      74.55     
      190     A     -1.900     0.6705      48.20      71.75     
              B     -2.000     0.5420      41.03      71.75     
      191     A     -2.000     0.5420      41.03      68.25     
              B     -2.100     0.4270      34.20      68.25     
      192     A     -2.100     0.4270      34.20      64.06     
              B     -2.200     0.3256      27.80      64.06     
      193     A     -2.200     0.3256      27.80      59.16     
              B     -2.300     0.2378      21.88      59.16     
      194     A     -2.300     0.2378      21.88      53.57     
              B     -2.400     0.1634      16.53      53.57     
      195     A     -2.400     0.1634      16.53      47.28     
              B     -2.500     0.1026      11.80      47.28     
      196     A     -2.500     0.1026      11.80      40.31     
              B     -2.600     0.5523E-01  7.766      40.31     
      197     A     -2.600     0.5523E-01  7.766      32.64     
              B     -2.700     0.2132E-01  4.502      32.64     
      198     A     -2.700     0.2132E-01  4.502      24.28     
              B     -2.800     0.8265E-03  2.074      24.28     
      199     A     -2.800     0.8265E-03  2.074      15.24     
              B     -2.900        0.      0.5501      15.24     
      200     A     -2.900        0.      0.5501      5.501     
              B     -3.000     0.3340E-10 0.5068E-10  5.501     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    13.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   403.89      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   403.21      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   402.99      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   409.88      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    8.0000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   400.00      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   403.11      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   420.98      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   17.00        0.         0.         0.         0.      
        2   16.90      2.515     0.3077        0.         0.      
        3   16.80      5.025     0.6127        0.         0.      
        4   16.70      7.524     0.9121        0.         0.      
        5   16.60      10.01      1.203        0.         0.      
        6   16.50      12.47      1.483        0.         0.      
        7   16.40      14.90      1.750        0.         0.      
        8   16.30      17.30      2.002        0.         0.      
        9   16.20      19.67      2.236        0.         0.      
       10   16.10      22.00      2.451        0.         0.      
       11   16.00      24.29      2.645        0.         0.      
       12   15.90      26.53      2.816        0.         0.      
       13   15.80      28.73      2.964        0.         0.      
       14   15.70      30.88      3.088        0.         0.      
       15   15.60      32.98      3.188        0.         0.      
       16   15.50      35.02      3.262        0.         0.      
       17   15.40      37.02      3.310        0.         0.      
       18   15.30      38.97      3.333        0.         0.      
       19   15.20      40.86      3.331        0.         0.      
       20   15.10      42.71      3.303        0.         0.      
       21   15.00      44.50      3.251        0.         0.      
       22   14.90      46.25      3.175        0.         0.      
       23   14.80      47.95      3.076        0.         0.      
       24   14.70      49.61      2.953        0.         0.      
       25   14.60      51.22      2.809        0.         0.      
       26   14.50      52.79      2.643        0.         0.      
       27   14.40      54.31      2.457        0.         0.      
       28   14.30      55.80      2.252        0.         0.      
       29   14.20      57.26      2.028        0.         0.      
       30   14.10      58.67      1.786        0.         0.      
       31   14.00      60.05      1.527        0.         0.      
       32   13.90      61.40      1.251        0.         0.      
       33   13.80      62.72     0.9609        0.         0.      
       34   13.70      64.01     0.6560        0.         0.      
       35   13.60      65.27     0.3374        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   13.50      66.51     0.5783E-02    0.         0.      
       37   13.40      67.72     0.3381        0.         0.      
       38   13.30      68.91     0.6934        0.         0.      
       39   13.20      70.08      1.060        0.         0.      
       40   13.10      71.23      1.436        0.         0.      
       41   13.00      72.36      1.822        0.         0.      
       42   12.90      73.46      2.218        0.         0.      
       43   12.80      74.56      2.621        0.         0.      
       44   12.70      75.63      3.033        0.         0.      
       45   12.60      76.69      3.453        0.         0.      
       46   12.50      77.74      3.879        0.         0.      
       47   12.40      78.78      4.312        0.         0.      
       48   12.30      79.80      4.751        0.         0.      
       49   12.20      80.81      5.197        0.         0.      
       50   12.10      81.81      5.647        0.         0.      
       51   12.00      82.79      6.103        0.         0.      
       52   11.90      83.77      6.564        0.         0.      
       53   11.80      84.74      7.030        0.         0.      
       54   11.70      85.70      7.752        0.         0.      
       55   11.60      86.65      10.34        0.         0.      
       56   11.50      87.60      12.92        0.         0.      
       57   11.40      88.54      15.50        0.         0.      
       58   11.30      89.47      18.09        0.         0.      
       59   11.20      90.39      20.67        0.         0.      
       60   11.10      91.31      23.26        0.         0.      
       61   11.00      92.23      25.84        0.         0.      
       62   10.90      93.13      28.42        0.         0.      
       63   10.80      94.04      31.01        0.         0.      
       64   10.70      94.94      33.59        0.         0.      
       65   10.60      98.95      36.18        0.         0.      
       66   10.50      106.0      38.76        0.         0.      
       67   10.40      113.1      41.34        0.         0.      
       68   10.30      120.2      43.93        0.         0.      
       69   10.20      127.2      46.51        0.         0.      
       70   10.10      131.8      47.87        0.         0.      
       71   10.00      129.8      45.89        0.         0.      
       72   9.900      127.8      43.96        0.         0.      
       73   9.800      126.0      42.09        0.         0.      
       74   9.700      124.2      40.26        0.         0.      
       75   9.600      122.6      38.49        0.         0.      
       76   9.500      121.0      36.77        0.         0.      
       77   9.400      119.6      35.10        0.         0.      
       78   9.300      118.3      33.48        0.         0.      
       79   9.200      117.0      31.92        0.         0.      
       80   9.100      115.9      30.40        0.         0.      
       81   9.000      114.9      28.94        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   8.900      114.0      27.53        0.         0.      
       83   8.800      113.1      26.16        0.         0.      
       84   8.700      112.4      24.85        0.         0.      
       85   8.600      113.1      23.23        0.         0.      
       86   8.500      114.0      23.76        0.         0.      
       87   8.400      114.8      24.29        0.         0.      
       88   8.300      115.7      24.82        0.         0.      
       89   8.200      116.5      25.34        0.         0.      
       90   8.100      117.4      25.87        0.         0.      
       91   8.000      118.2      26.40        0.         0.      
       92   7.900      119.0      26.93        0.         0.      
       93   7.800      119.9      27.46        0.         0.      
       94   7.700      120.7      27.99        0.         0.      
       95   7.600      121.6      28.52        0.         0.      
       96   7.500      122.4      29.05        0.         0.      
       97   7.400      123.2      29.58        0.         0.      
       98   7.300      124.1      30.11        0.         0.      
       99   7.200      124.9      30.64        0.         0.      
      100   7.100      125.8      31.17        0.         0.      
      101   7.000      126.6      31.71        0.         0.      
      102   6.900      127.4      32.24        0.         0.      
      103   6.800      128.3      32.77        0.         0.      
      104   6.700      129.1      33.30        0.         0.      
      105   6.600      129.9      33.83        0.         0.      
      106   6.500      130.8      34.36        0.         0.      
      107   6.400      131.6      34.90        0.         0.      
      108   6.300      132.4      35.43        0.         0.      
      109   6.200      133.3      35.96        0.         0.      
      110   6.100      134.1      36.49        0.         0.      
      111   6.000      135.0      37.02        0.         0.      
      112   5.900      135.8      37.55        0.         0.      
      113   5.800      136.6      38.09        0.         0.      
      114   5.700      137.5      38.62        0.         0.      
      115   5.600      138.3      39.15        0.         0.      
      116   5.500      139.1      39.68        0.         0.      
      117   5.400      140.0      41.34        0.         0.      
      118   5.300      140.8      43.93        0.         0.      
      119   5.200      141.6      45.72        0.         0.      
      120   5.100      142.5      44.73        0.         0.      
      121   5.000      143.3      43.75        0.         0.      
      122   4.900      144.2      42.87        0.         0.      
      123   4.800      145.0      43.40        0.         0.      
      124   4.700      145.8      43.93        0.         0.      
      125   4.600      146.7      44.46        0.         0.      
      126   4.500      147.5      44.99        0.         0.      
      127   4.400      148.4      45.52        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   4.300      149.2      46.05        0.         0.      
      129   4.200      150.0      46.58        0.         0.      
      130   4.100      150.9      47.11        0.         0.      
      131   4.000      151.7      47.64        0.         0.      
      132   3.900      152.6      48.17        0.         0.      
      133   3.800      153.4      48.70        0.         0.      
      134   3.700      154.2      49.23        0.         0.      
      135   3.600      155.1      49.76        0.         0.      
      136   3.500      155.9      50.29        0.         0.      
      137   3.400      156.8      50.82        0.         0.      
      138   3.300      157.6      51.35        0.         0.      
      139   3.200      158.5      51.87        0.         0.      
      140   3.100      159.3      52.40        0.         0.      
      141   3.000      160.1      52.93        0.         0.      
      142   2.900      161.0      53.46        0.         0.      
      143   2.800      161.8      53.99        0.         0.      
      144   2.700      162.7      54.51        0.         0.      
      145   2.600      163.5      55.04        0.         0.      
      146   2.500      164.4      55.57        0.         0.      
      147   2.400      165.2      56.09        0.         0.      
      148   2.300      166.1      56.62        0.         0.      
      149   2.200      166.9      57.15        0.         0.      
      150   2.100      167.8      57.67        0.         0.      
      151   2.000      168.6      58.20        0.         0.      
      152   1.900      169.4      58.73        0.         0.      
      153   1.800      170.3      59.25        0.         0.      
      154   1.700      171.1      59.78        0.         0.      
      155   1.600      172.0      60.30        0.         0.      
      156   1.500      172.8      60.83        0.         0.      
      157   1.400      173.7      61.35        0.         0.      
      158   1.300      174.5      62.02        0.         0.      
      159   1.200      176.7      64.60        0.         0.      
      160   1.100      183.8      67.18        0.         0.      
      161   1.000      190.8      69.77        0.         0.      
      162  0.9000      194.2      70.99      1.000        0.      
      163  0.8000      197.5      72.22      2.000        0.      
      164  0.7000      195.7      70.86      3.000        0.      
      165  0.6000      193.3      69.20      4.000        0.      
      166  0.5000      190.9      67.57      5.000        0.      
      167  0.4000      188.6      65.94      6.000        0.      
      168  0.3000      186.3      65.39      7.000        0.      
      169  0.2000      184.0      65.67      8.000        0.      
      170  0.1000      181.8      65.94      9.000        0.      
      171     0.       180.6      66.22      10.00        0.      
      172 -0.1000      180.9      66.50      11.00        0.      
      173 -0.2000      181.3      66.77      12.00        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174 -0.3000      181.6      67.05      13.00        0.      
      175 -0.4000      182.0      67.32      14.00        0.      
      176 -0.5000      182.3      67.60      15.00        0.      
      177 -0.6000      182.7      67.87      16.00        0.      
      178 -0.7000      183.0      68.15      17.00        0.      
      179 -0.8000      183.4      68.42      18.00        0.      
      180 -0.9000      183.7      68.70      19.00        0.      
      181  -1.000      184.1      68.97      20.00        0.      
      182  -1.100      184.4      69.24      21.00        0.      
      183  -1.200      184.8      69.52      22.00        0.      
      184  -1.300      185.1      69.79      23.00        0.      
      185  -1.400      185.5      70.06      24.00        0.      
      186  -1.500      185.8      70.34      25.00        0.      
      187  -1.600      186.2      70.61      26.00        0.      
      188  -1.700      186.5      70.88      27.00        0.      
      189  -1.800      186.9      71.15      28.00        0.      
      190  -1.900      187.3      71.42      29.00        0.      
      191  -2.000      187.6      71.69      30.00        0.      
      192  -2.100      188.0      71.97      31.00        0.      
      193  -2.200      188.3      72.24      32.00        0.      
      194  -2.300      188.7      72.51      33.00        0.      
      195  -2.400      189.0      72.78      34.00        0.      
      196  -2.500      189.4      73.05      35.00        0.      
      197  -2.600      189.8      73.32      36.00        0.      
      198  -2.700      190.1      73.59      37.00        0.      
      199  -2.800      190.5      73.86      38.00        0.      
      200  -2.900      190.8      74.13      39.00        0.      
      201  -3.000      201.4      69.29      40.00        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   17.00      40.20      10.10        0.         0.      
        2   16.90      41.28      9.688        0.         0.      
        3   16.80      42.36      9.276        0.         0.      
        4   16.70      43.43      9.771        0.         0.      
        5   16.60      44.50      10.50        0.         0.      
        6   16.50      45.57      11.23        0.         0.      
        7   16.40      46.63      11.97        0.         0.      
        8   16.30      47.67      12.71        0.         0.      
        9   16.20      48.71      13.46        0.         0.      
       10   16.10      49.72      14.22        0.         0.      
       11   16.00      50.72      14.98        0.         0.      
       12   15.90      51.71      15.75        0.         0.      
       13   15.80      52.66      16.53        0.         0.      
       14   15.70      53.58      17.32        0.         0.      
       15   15.60      54.47      18.12        0.         0.      
       16   15.50      55.20      18.92        0.         0.      
       17   15.40      55.86      19.73        0.         0.      
       18   15.30      56.68      20.55        0.         0.      
       19   15.20      57.81      21.38        0.         0.      
       20   15.10      59.42      22.21        0.         0.      
       21   15.00      61.89      23.05        0.         0.      
       22   14.90      64.31      23.90        0.         0.      
       23   14.80      66.70      24.75        0.         0.      
       24   14.70      69.04      25.61        0.         0.      
       25   14.60      71.33      26.47        0.         0.      
       26   14.50      73.57      27.34        0.         0.      
       27   14.40      75.74      28.21        0.         0.      
       28   14.30      77.86      29.08        0.         0.      
       29   14.20      79.90      29.96        0.         0.      
       30   14.10      81.87      30.84        0.         0.      
       31   14.00      83.76      31.72        0.         0.      
       32   13.90      85.56      32.60        0.         0.      
       33   13.80      87.27      33.49        0.         0.      
       34   13.70      88.87      34.37        0.         0.      
       35   13.60      90.37      35.26        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   13.50      91.74      36.14        0.         0.      
       37   13.40      92.99      37.03        0.         0.      
       38   13.30      94.10      37.91        0.         0.      
       39   13.20      95.07      38.80        0.         0.      
       40   13.10      95.87      39.68        0.         0.      
       41   13.00      96.51      40.56        0.         0.      
       42   12.90      96.98      41.44        0.         0.      
       43   12.80      97.28      42.32        0.         0.      
       44   12.70      97.42      43.20        0.         0.      
       45   12.60      97.43      44.08        0.         0.      
       46   12.50      97.36      45.05        0.         0.      
       47   12.40      97.09      45.83        0.         0.      
       48   12.30      96.76      46.70        0.         0.      
       49   12.20      96.58      48.15        0.         0.      
       50   12.10      95.99      48.81        0.         0.      
       51   12.00      95.33      49.47        0.         0.      
       52   11.90      95.06      51.17        0.         0.      
       53   11.80      93.97      51.83        0.         0.      
       54   11.70      92.27      52.48        0.         0.      
       55   11.60      91.16      54.12        0.         0.      
       56   11.50      89.39      54.77        0.         0.      
       57   11.40      88.54      55.42        0.         0.      
       58   11.30      89.47      57.00        0.         0.      
       59   11.20      90.39      57.65        0.         0.      
       60   11.10      91.31      58.29        0.         0.      
       61   11.00      92.23      59.83        0.         0.      
       62   10.90      93.13      60.47        0.         0.      
       63   10.80      94.04      61.11        0.         0.      
       64   10.70      94.94      62.60        0.         0.      
       65   10.60      95.83      63.24        0.         0.      
       66   10.50      96.72      63.88        0.         0.      
       67   10.40      97.61      65.33        0.         0.      
       68   10.30      98.49      65.96        0.         0.      
       69   10.20      99.37      66.60        0.         0.      
       70   10.10      100.2      68.02        0.         0.      
       71   10.00      101.1      68.65        0.         0.      
       72   9.900      102.0      69.29        0.         0.      
       73   9.800      102.9      70.67        0.         0.      
       74   9.700      103.7      71.30        0.         0.      
       75   9.600      104.6      71.94        0.         0.      
       76   9.500      105.5      73.29        0.         0.      
       77   9.400      106.3      73.92        0.         0.      
       78   9.300      107.2      74.56        0.         0.      
       79   9.200      108.0      75.88        0.         0.      
       80   9.100      108.9      76.52        0.         0.      
       81   9.000      109.7      77.15        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   8.900      110.6      78.45        0.         0.      
       83   8.800      111.4      79.08        0.         0.      
       84   8.700      112.3      79.72        0.         0.      
       85   8.600      113.1      80.99        0.         0.      
       86   8.500      114.0      81.62        0.         0.      
       87   8.400      114.8      82.26        0.         0.      
       88   8.300      115.7      83.51        0.         0.      
       89   8.200      116.5      84.14        0.         0.      
       90   8.100      117.4      84.78        0.         0.      
       91   8.000      118.2      86.01        0.         0.      
       92   7.900      119.0      86.64        0.         0.      
       93   7.800      119.9      87.28        0.         0.      
       94   7.700      120.7      88.49        0.         0.      
       95   7.600      121.6      89.12        0.         0.      
       96   7.500      122.4      89.76        0.         0.      
       97   7.400      123.2      90.95        0.         0.      
       98   7.300      124.1      91.59        0.         0.      
       99   7.200      124.9      92.22        0.         0.      
      100   7.100      125.8      93.40        0.         0.      
      101   7.000      126.6      94.04        0.         0.      
      102   6.900      127.4      94.67        0.         0.      
      103   6.800      128.3      95.84        0.         0.      
      104   6.700      129.1      96.47        0.         0.      
      105   6.600      130.3      97.11        0.         0.      
      106   6.500      131.6      98.26        0.         0.      
      107   6.400      132.8      98.90        0.         0.      
      108   6.300      134.0      99.53        0.         0.      
      109   6.200      135.0      100.7        0.         0.      
      110   6.100      136.0      101.3        0.         0.      
      111   6.000      136.9      101.9        0.         0.      
      112   5.900      137.7      103.1        0.         0.      
      113   5.800      138.5      103.7        0.         0.      
      114   5.700      139.2      104.3        0.         0.      
      115   5.600      139.9      105.5        0.         0.      
      116   5.500      140.5      106.1        0.         0.      
      117   5.400      141.1      106.7        0.         0.      
      118   5.300      141.7      107.8        0.         0.      
      119   5.200      142.2      108.5        0.         0.      
      120   5.100      142.7      109.1        0.         0.      
      121   5.000      143.3      110.2        0.         0.      
      122   4.900      144.2      110.8        0.         0.      
      123   4.800      145.0      111.5        0.         0.      
      124   4.700      145.8      112.6        0.         0.      
      125   4.600      146.7      113.2        0.         0.      
      126   4.500      147.5      113.8        0.         0.      
      127   4.400      148.4      114.9        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   4.300      149.2      115.6        0.         0.      
      129   4.200      150.0      116.2        0.         0.      
      130   4.100      150.9      117.3        0.         0.      
      131   4.000      151.7      117.9        0.         0.      
      132   3.900      152.6      118.5        0.         0.      
      133   3.800      153.4      119.6        0.         0.      
      134   3.700      154.2      120.2        0.         0.      
      135   3.600      155.1      120.9        0.         0.      
      136   3.500      155.9      121.9        0.         0.      
      137   3.400      156.8      122.6        0.         0.      
      138   3.300      157.6      123.2        0.         0.      
      139   3.200      158.5      124.2        0.         0.      
      140   3.100      159.3      124.9        0.         0.      
      141   3.000      160.1      125.5        0.         0.      
      142   2.900      161.0      126.6        0.         0.      
      143   2.800      161.8      127.2        0.         0.      
      144   2.700      162.7      127.9        0.         0.      
      145   2.600      163.5      128.9        0.         0.      
      146   2.500      164.4      129.5        0.         0.      
      147   2.400      165.2      130.2        0.         0.      
      148   2.300      166.1      131.2        0.         0.      
      149   2.200      166.9      131.8        0.         0.      
      150   2.100      167.8      132.5        0.         0.      
      151   2.000      168.6      133.5        0.         0.      
      152   1.900      169.4      134.1        0.         0.      
      153   1.800      170.3      134.8        0.         0.      
      154   1.700      171.1      135.8        0.         0.      
      155   1.600      172.0      136.4        0.         0.      
      156   1.500      172.8      137.1        0.         0.      
      157   1.400      173.7      138.1        0.         0.      
      158   1.300      174.5      138.7        0.         0.      
      159   1.200      175.4      139.4        0.         0.      
      160   1.100      176.3      140.4        0.         0.      
      161   1.000      177.1      141.0        0.         0.      
      162  0.9000      177.4      140.4      1.000        0.      
      163  0.8000      177.8      140.0      2.000        0.      
      164  0.7000      178.1      139.2      3.000        0.      
      165  0.6000      178.5      138.4      4.000        0.      
      166  0.5000      178.8      138.1      5.000        0.      
      167  0.4000      179.2      137.4      6.000        0.      
      168  0.3000      179.5      136.7      7.000        0.      
      169  0.2000      179.9      136.4      8.000        0.      
      170  0.1000      180.2      135.7      9.000        0.      
      171     0.       180.6      135.0      10.00        0.      
      172 -0.1000      180.9      134.8      11.00        0.      
      173 -0.2000      181.3      134.3      12.00        0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174 -0.3000      181.6      134.6      13.00        0.      
      175 -0.4000      182.0      135.2      14.00        0.      
      176 -0.5000      182.3      135.4      15.00        0.      
      177 -0.6000      182.7      135.7      16.00        0.      
      178 -0.7000      183.0      136.3      17.00        0.      
      179 -0.8000      183.4      134.6      18.00        0.      
      180 -0.9000      183.7      132.6      19.00        0.      
      181  -1.000      184.1      130.9      20.00        0.      
      182  -1.100      184.4      130.3      21.00        0.      
      183  -1.200      184.8      129.8      22.00        0.      
      184  -1.300      185.1      129.7      23.00        0.      
      185  -1.400      185.5      129.2      24.00        0.      
      186  -1.500      185.8      128.7      25.00        0.      
      187  -1.600      186.2      128.6      26.00        0.      
      188  -1.700      186.5      128.2      27.00        0.      
      189  -1.800      186.9      127.7      28.00        0.      
      190  -1.900      187.3      127.7      29.00        0.      
      191  -2.000      187.6      127.2      30.00        0.      
      192  -2.100      188.0      126.8      31.00        0.      
      193  -2.200      188.3      126.7      32.00        0.      
      194  -2.300      188.7      126.3      33.00        0.      
      195  -2.400      189.0      125.8      34.00        0.      
      196  -2.500      189.4      125.8      35.00        0.      
      197  -2.600      189.8      125.3      36.00        0.      
      198  -2.700      190.1      124.9      37.00        0.      
      199  -2.800      190.5      125.0      38.00        0.      
      200  -2.900      193.6      125.2      39.00        0.      
      201  -3.000      208.3      119.1      40.00        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2417.4      2417.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2497.4      2497.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   893.14      1043.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   13833.      16157. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.7224      6.6837 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       17.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        2.7066      2.3174 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1954.7      1954.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           2034.7      2034.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   494.04      1139.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7650.3      17645. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.9137      9.0267 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       26.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.9566      1.7159 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1911.1      2297.5 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1991.1      2377.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   494.04      1139.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7650.3      17645. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.0031      7.6800 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       25.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.8683      2.0168 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1243.9      1634.0 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1323.9      1714.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   208.95      1139.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3234.2      17645. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.6001      10.799 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       38.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.9530      1.4344 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1197.5      1973.4 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           1277.5      2053.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   208.95      1139.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3234.2      17645. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7007      8.9414 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       37.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.7312      1.7323 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         792.88      1571.5 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           872.88      1651.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   83.237      1139.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1287.5      17645. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6239      11.228 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       62.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.5256      1.3795 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         850.23      1267.7 
   SPINTA ACQUA                 80.000      80.000 
   SPINTA TOTALE VERA           930.23      1347.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   90.166      1130.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1287.5      16157. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5143      12.745 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       66.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.4297      1.1219 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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5 Paratia C1 

5.1 A1+M1 (SLV) 
 
 
 
 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   1 
 18 FEBBRAIO 2011  10:03:15 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 7.00   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Commesse\382.01 - PONTE STRETTO MESSINA\Ancoraggio Lato Calabria 
                                         
                          18 FEBBRAIO 2011  10:03:15 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 18 FEBBRAIO 2011  10:03:15 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 1 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 94 114 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 94 114 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 94 114 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 1.8 4.5 114 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall 94 114 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 109 Steel 2.9973E-005 301.88 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 104 Steel 3.99641E-005 301.88 165 
   28: * 
   29: * Soil Profile 
   30: * 
   31:     ldata          1 114 
   32:         weight     21 11 10 
   33:         atrest     0.75 0.5 1 
   34:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   35:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   36:     endlayer 
   37:     ldata          2 104 
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   N.  comando            
 
   38:         weight     21 11 10 
   39:         atrest     0.75 0.5 1 
   40:         resistance 50 42 0.18 4.89 
   41:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   42:     endlayer 
   43:     ldata          3 94 
   44:         weight     21 11 10 
   45:         atrest     0.75 0.5 1 
   46:         resistance 70 42 0.18 4.89 
   47:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   48:     endlayer 
   49: * 
   50: step 1 :  Geostatico 
   51:     setwall RightWall 
   52:         geom 114 114 
   53:         water 94.5 0 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 2 :  Scavo 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         geom 114 108 
   59:         surcharge 20 114 0 114 
   60: endstep 
   61: * 
   62: step 3 :  Tirante 1 
   63:     setwall RightWall 
   64:         add Wire_1 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 4 :  Scavo 2 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 114 103 
   70: endstep 
   71: * 
   72: step 5 :  Tirante 2 
   73:     setwall RightWall 
   74:         add Wire_2 
   75: endstep 
   76: * 
   77: step 6 :  Fondo Scavo 
   78:     setwall RightWall 
   79:         geom 114 99.7 
   80:         water 94.5 0 
   81: endstep 
   82: * 
   83: step 7 :  Sisma SLV 
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   N.  comando            
 
   84:     change 1 U-KA=0.2 
   85:     change 1 D-KA=0.2 
   86:     change 2 U-KA=0.26 
   87:     change 2 D-KA=0.26 
   88:     change 3 U-KA=0.26 
   89:     change 3 D-KA=0.26 
   90:     dload constant RightWall 99.7 -34.83 114 -34.83 
   91:     setwall RightWall 
   92:         surcharge 0 114 0 114 
   93: endstep 
   94: * 
   95: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  114.00     m                      
       quota inferiore                     =  104.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  104.00     m                      
       quota inferiore                     =  94.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  94.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  114.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 114.0 | 94.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 114.0 | 94.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 114.0 | 94.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.2997E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.3996E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                     | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula |  Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |   m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq | 1.8 |     4.5 |   114 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         7     7  99.700     -34.830      114.00     -34.830     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             7          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          114.00            -0.29246E-01     7 
     2          113.90            -0.28970E-01     7 
     3          113.80            -0.28694E-01     7 
     4          113.70            -0.28419E-01     7 
     5          113.60            -0.28143E-01     7 
     6          113.50            -0.27867E-01     7 
     7          113.40            -0.27591E-01     7 
     8          113.30            -0.27315E-01     7 
     9          113.20            -0.27040E-01     7 
    10          113.10            -0.26764E-01     7 
    11          113.00            -0.26488E-01     7 
    12          112.90            -0.26213E-01     7 
    13          112.80            -0.25937E-01     7 
    14          112.70            -0.25662E-01     7 
    15          112.60            -0.25387E-01     7 
    16          112.50            -0.25111E-01     7 
    17          112.40            -0.24837E-01     7 
    18          112.30            -0.24562E-01     7 
    19          112.20            -0.24287E-01     7 
    20          112.10            -0.24013E-01     7 
    21          112.00            -0.23739E-01     7 
    22          111.90            -0.23465E-01     7 
    23          111.80            -0.23191E-01     7 
    24          111.70            -0.22918E-01     7 
    25          111.60            -0.22646E-01     7 
    26          111.50            -0.22373E-01     7 
    27          111.40            -0.22101E-01     7 
    28          111.30            -0.21830E-01     7 
    29          111.20            -0.21559E-01     7 
    30          111.10            -0.21289E-01     7 
    31          111.00            -0.21019E-01     7 
    32          110.90            -0.20750E-01     7 
    33          110.80            -0.20482E-01     7 
    34          110.70            -0.20215E-01     7 
    35          110.60            -0.19948E-01     7 
    36          110.50            -0.19682E-01     7 
    37          110.40            -0.19418E-01     7 
    38          110.30            -0.19154E-01     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          110.20            -0.18891E-01     7 
    40          110.10            -0.18630E-01     7 
    41          110.00            -0.18369E-01     7 
    42          109.90            -0.18110E-01     7 
    43          109.80            -0.17852E-01     7 
    44          109.70            -0.17596E-01     7 
    45          109.60            -0.17341E-01     7 
    46          109.50            -0.17087E-01     7 
    47          109.40            -0.16836E-01     7 
    48          109.30            -0.16585E-01     7 
    49          109.20            -0.16337E-01     7 
    50          109.10            -0.16091E-01     7 
    51          109.00            -0.15846E-01     7 
    52          108.90            -0.15604E-01     7 
    53          108.80            -0.15363E-01     7 
    54          108.70            -0.15125E-01     7 
    55          108.60            -0.14888E-01     7 
    56          108.50            -0.14653E-01     7 
    57          108.40            -0.14420E-01     7 
    58          108.30            -0.14189E-01     7 
    59          108.20            -0.13959E-01     7 
    60          108.10            -0.13732E-01     7 
    61          108.00            -0.13505E-01     7 
    62          107.90            -0.13281E-01     7 
    63          107.80            -0.13058E-01     7 
    64          107.70            -0.12837E-01     7 
    65          107.60            -0.12617E-01     7 
    66          107.50            -0.12398E-01     7 
    67          107.40            -0.12182E-01     7 
    68          107.30            -0.11966E-01     7 
    69          107.20            -0.11753E-01     7 
    70          107.10            -0.11540E-01     7 
    71          107.00            -0.11329E-01     7 
    72          106.90            -0.11120E-01     7 
    73          106.80            -0.10912E-01     7 
    74          106.70            -0.10706E-01     7 
    75          106.60            -0.10501E-01     7 
    76          106.50            -0.10297E-01     7 
    77          106.40            -0.10095E-01     7 
    78          106.30            -0.98944E-02     7 
    79          106.20            -0.96953E-02     7 
    80          106.10            -0.94977E-02     7 
    81          106.00            -0.93017E-02     7 
    82          105.90            -0.91072E-02     7 
    83          105.80            -0.89142E-02     7 
    84          105.70            -0.87229E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          105.60            -0.85332E-02     7 
    86          105.50            -0.83452E-02     7 
    87          105.40            -0.81589E-02     7 
    88          105.30            -0.79743E-02     7 
    89          105.20            -0.77915E-02     7 
    90          105.10            -0.76105E-02     7 
    91          105.00            -0.74314E-02     7 
    92          104.90            -0.72542E-02     7 
    93          104.80            -0.70790E-02     7 
    94          104.70            -0.69059E-02     7 
    95          104.60            -0.67348E-02     7 
    96          104.50            -0.65659E-02     7 
    97          104.40            -0.63991E-02     7 
    98          104.30            -0.62347E-02     7 
    99          104.20            -0.60726E-02     7 
   100          104.10            -0.59130E-02     7 
   101          104.00            -0.57558E-02     7 
   102          103.90            -0.56012E-02     7 
   103          103.80            -0.54492E-02     7 
   104          103.70            -0.52996E-02     7 
   105          103.60            -0.51525E-02     7 
   106          103.50            -0.50078E-02     7 
   107          103.40            -0.48654E-02     7 
   108          103.30            -0.47254E-02     7 
   109          103.20            -0.45877E-02     7 
   110          103.10            -0.44523E-02     7 
   111          103.00            -0.43191E-02     7 
   112          102.90            -0.41880E-02     7 
   113          102.80            -0.40592E-02     7 
   114          102.70            -0.39325E-02     7 
   115          102.60            -0.38079E-02     7 
   116          102.50            -0.36854E-02     7 
   117          102.40            -0.35650E-02     7 
   118          102.30            -0.34466E-02     7 
   119          102.20            -0.33303E-02     7 
   120          102.10            -0.32160E-02     7 
   121          102.00            -0.31037E-02     7 
   122          101.90            -0.29934E-02     7 
   123          101.80            -0.28851E-02     7 
   124          101.70            -0.27788E-02     7 
   125          101.60            -0.26745E-02     7 
   126          101.50            -0.25721E-02     7 
   127          101.40            -0.24717E-02     7 
   128          101.30            -0.23733E-02     7 
   129          101.20            -0.22769E-02     7 
   130          101.10            -0.21825E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          101.00            -0.20900E-02     7 
   132          100.90            -0.19995E-02     7 
   133          100.80            -0.19111E-02     7 
   134          100.70            -0.18247E-02     7 
   135          100.60            -0.17403E-02     7 
   136          100.50            -0.16580E-02     7 
   137          100.40            -0.15778E-02     7 
   138          100.30            -0.14997E-02     7 
   139          100.20            -0.14237E-02     7 
   140          100.10            -0.13499E-02     7 
   141          100.00            -0.12783E-02     7 
   142          99.900            -0.12089E-02     7 
   143          99.800            -0.11418E-02     7 
   144          99.700            -0.10770E-02     7 
   145          99.600            -0.10145E-02     7 
   146          99.500            -0.95443E-03     7 
   147          99.400            -0.89673E-03     7 
   148          99.300            -0.84145E-03     7 
   149          99.200            -0.78860E-03     7 
   150          99.100            -0.73818E-03     7 
   151          99.000            -0.69017E-03     7 
   152          98.900            -0.64458E-03     7 
   153          98.800            -0.60137E-03     7 
   154          98.700            -0.56052E-03     7 
   155          98.600            -0.52198E-03     7 
   156          98.500            -0.48572E-03     7 
   157          98.400            -0.45168E-03     7 
   158          98.300            -0.41980E-03     7 
   159          98.200            -0.39003E-03     7 
   160          98.100            -0.36231E-03     7 
   161          98.000            -0.33655E-03     7 
   162          97.900            -0.31269E-03     7 
   163          97.800            -0.29065E-03     7 
   164          97.700            -0.27450E-03     6 
   165          97.600            -0.27164E-03     6 
   166          97.500            -0.26886E-03     6 
   167          97.400            -0.26615E-03     6 
   168          97.300            -0.26353E-03     6 
   169          97.200            -0.26099E-03     6 
   170          97.100            -0.25852E-03     6 
   171          97.000            -0.25614E-03     6 
   172          96.900            -0.25383E-03     6 
   173          96.800            -0.25159E-03     6 
   174          96.700            -0.24943E-03     6 
   175          96.600            -0.24734E-03     6 
   176          96.500            -0.24531E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          96.400            -0.24335E-03     6 
   178          96.300            -0.24144E-03     6 
   179          96.200            -0.23960E-03     6 
   180          96.100            -0.23781E-03     6 
   181          96.000            -0.23606E-03     6 
   182          95.900            -0.23437E-03     6 
   183          95.800            -0.23272E-03     6 
   184          95.700            -0.23111E-03     6 
   185          95.600            -0.22953E-03     6 
   186          95.500            -0.22799E-03     6 
   187          95.400            -0.22647E-03     6 
   188          95.300            -0.22499E-03     6 
   189          95.200            -0.22352E-03     6 
   190          95.100            -0.22207E-03     6 
   191          95.000            -0.22064E-03     6 
   192          94.900            -0.21922E-03     6 
   193          94.800            -0.21781E-03     6 
   194          94.700            -0.21641E-03     6 
   195          94.600            -0.21502E-03     6 
   196          94.500            -0.21363E-03     6 
   197          94.400            -0.21224E-03     6 
   198          94.300            -0.21085E-03     6 
   199          94.200            -0.20947E-03     6 
   200          94.100            -0.20808E-03     6 
   201          94.000            -0.20669E-03     6 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      114.0     0.1142E-08 0.9895E-08  1.741     
              B      113.9     0.9007E-18 0.1742      1.741     
        2     A      113.9     0.9007E-18 0.1742      5.267     
              B      113.8     0.3202E-17 0.7008      5.267     
        3     A      113.8     0.3202E-17 0.7008      8.834     
              B      113.7     0.6502E-17  1.584      8.834     
        4     A      113.7     0.6502E-17  1.584      12.44     
              B      113.6     0.1040E-16  2.829      12.44     
        5     A      113.6     0.1040E-16  2.829      16.10     
              B      113.5     0.1449E-16  4.438      16.10     
        6     A      113.5     0.1449E-16  4.438      19.79     
              B      113.4     0.1839E-16  6.418      19.79     
        7     A      113.4     0.1839E-16  6.418      23.54     
              B      113.3     0.2167E-16  8.771      23.54     
        8     A      113.3     0.2167E-16  8.771      27.32     
              B      113.2     0.2396E-16  11.50      27.32     
        9     A      113.2     0.2396E-16  11.50      31.16     
              B      113.1     0.2484E-16  14.62      31.16     
       10     A      113.1     0.2484E-16  14.62      35.04     
              B      113.0     0.2391E-16  18.12      35.04     
       11     A      113.0     0.2391E-16  18.12      38.97     
              B      112.9     0.2079E-16  22.02      38.97     
       12     A      112.9     0.2079E-16  22.02      42.95     
              B      112.8     0.1508E-16  26.32      42.95     
       13     A      112.8     0.1508E-16  26.32      46.98     
              B      112.7     0.6370E-17  31.01      46.98     
       14     A      112.7     0.6370E-17  31.01      51.05     
              B      112.6        0.       36.12      51.05     
       15     A      112.6        0.       36.12      55.18     
              B      112.5        0.       41.64      55.18     
       16     A      112.5        0.       41.64      59.36     
              B      112.4        0.       47.57      59.36     
       17     A      112.4        0.       47.57      63.59     
              B      112.3        0.       53.93      63.59     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      112.3        0.       53.93      67.87     
              B      112.2        0.       60.72      67.87     
       19     A      112.2        0.       60.72      72.20     
              B      112.1        0.       67.94      72.20     
       20     A      112.1        0.       67.94      76.58     
              B      112.0        0.       75.60      76.58     
       21     A      112.0        0.       75.60      81.01     
              B      111.9        0.       83.70      81.01     
       22     A      111.9        0.       83.70      85.49     
              B      111.8        0.       92.25      85.49     
       23     A      111.8        0.       92.25      90.02     
              B      111.7        0.       101.3      90.02     
       24     A      111.7        0.       101.3      94.61     
              B      111.6        0.       110.7      94.61     
       25     A      111.6        0.       110.7      99.24     
              B      111.5        0.       120.6      99.24     
       26     A      111.5        0.       120.6      103.9     
              B      111.4        0.       131.0      103.9     
       27     A      111.4        0.       131.0      108.7     
              B      111.3        0.       141.9      108.7     
       28     A      111.3        0.       141.9      113.5     
              B      111.2        0.       153.2      113.5     
       29     A      111.2        0.       153.2      118.4     
              B      111.1        0.       165.1      118.4     
       30     A      111.1        0.       165.1      123.3     
              B      111.0        0.       177.4      123.3     
       31     A      111.0        0.       177.4      128.3     
              B      110.9        0.       190.2      128.3     
       32     A      110.9        0.       190.2      133.3     
              B      110.8        0.       203.6      133.3     
       33     A      110.8        0.       203.6      138.4     
              B      110.7        0.       217.4      138.4     
       34     A      110.7        0.       217.4      143.6     
              B      110.6        0.       231.8      143.6     
       35     A      110.6        0.       231.8      148.7     
              B      110.5        0.       246.6      148.7     
       36     A      110.5        0.       246.6      154.0     
              B      110.4        0.       262.0      154.0     
       37     A      110.4        0.       262.0      159.3     
              B      110.3        0.       278.0      159.3     
       38     A      110.3        0.       278.0      164.6     
              B      110.2        0.       294.4      164.6     
       39     A      110.2        0.       294.4      170.1     
              B      110.1        0.       311.4      170.1     
       40     A      110.1        0.       311.4      175.5     
              B      110.0        0.       329.0      175.5     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      110.0        0.       329.0      181.0     
              B      109.9        0.       347.1      181.0     
       42     A      109.9        0.       347.1      186.6     
              B      109.8        0.       365.8      186.6     
       43     A      109.8        0.       365.8      192.2     
              B      109.7        0.       385.0      192.2     
       44     A      109.7        0.       385.0      197.8     
              B      109.6        0.       404.8      197.8     
       45     A      109.6        0.       404.8      203.5     
              B      109.5        0.       425.1      203.5     
       46     A      109.5        0.       425.1      209.3     
              B      109.4        0.       446.0      209.3     
       47     A      109.4        0.       446.0      215.1     
              B      109.3        0.       467.5      215.1     
       48     A      109.3        0.       467.5      220.9     
              B      109.2        0.       489.6      220.9     
       49     A      109.2        0.       489.6      226.8     
              B      109.1        0.       512.3      226.8     
       50     A      109.1        0.       512.3      232.8     
              B      109.0        0.       535.6      232.8     
       51     A      109.0        0.       535.6      144.8     
              B      108.9        0.       521.9      144.8     
       52     A      108.9        0.       521.9      141.7     
              B      108.8        0.       508.9      141.7     
       53     A      108.8        0.       508.9      138.6     
              B      108.7        0.       496.5      138.6     
       54     A      108.7        0.       496.5      135.3     
              B      108.6        0.       484.7      135.3     
       55     A      108.6        0.       484.7      132.0     
              B      108.5        0.       473.5      132.0     
       56     A      108.5        0.       473.5      128.5     
              B      108.4        0.       462.9      128.5     
       57     A      108.4        0.       462.9      124.9     
              B      108.3        0.       453.0      124.9     
       58     A      108.3        0.       453.0      121.2     
              B      108.2        0.       443.6      121.2     
       59     A      108.2        0.       443.6      117.4     
              B      108.1        0.       435.0      117.4     
       60     A      108.1        0.       435.0      113.4     
              B      108.0        0.       426.9      113.4     
       61     A      108.0        0.       426.9      109.6     
              B      107.9        0.       419.5      109.6     
       62     A      107.9        0.       419.5      106.5     
              B      107.8        0.       412.8      106.5     
       63     A      107.8        0.       412.8      106.4     
              B      107.7        0.       406.7      106.4     
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       64     A      107.7        0.       406.7      106.5     
              B      107.6        0.       401.3      106.5     
       65     A      107.6        0.       401.3      105.5     
              B      107.5        0.       396.5      105.5     
       66     A      107.5        0.       396.5      103.6     
              B      107.4     0.1656E-15  392.4      103.6     
       67     A      107.4     0.1656E-15  392.4      100.7     
              B      107.3     0.3757E-15  389.0      100.7     
       68     A      107.3     0.3757E-15  389.0      96.84     
              B      107.2     0.5786E-15  386.3      96.84     
       69     A      107.2     0.5786E-15  386.3      91.95     
              B      107.1     0.7746E-15  384.2      91.95     
       70     A      107.1     0.7746E-15  384.2      86.07     
              B      107.0     0.7866E-15  382.8      86.07     
       71     A      107.0     0.7866E-15  382.8      79.20     
              B      106.9     0.7924E-15  382.1      79.20     
       72     A      106.9     0.7924E-15  382.1      73.69     
              B      106.8     0.7925E-15  382.1      73.69     
       73     A      106.8     0.7925E-15  382.1      70.23     
              B      106.7     0.7871E-15  382.8      70.23     
       74     A      106.7     0.7871E-15  382.8      66.73     
              B      106.6     0.7767E-15  384.1      66.73     
       75     A      106.6     0.7767E-15  384.1      63.19     
              B      106.5     0.7616E-15  386.2      63.19     
       76     A      106.5     0.7616E-15  386.2      59.62     
              B      106.4     0.7421E-15  389.0      59.62     
       77     A      106.4     0.7421E-15  389.0      56.02     
              B      106.3     0.7185E-15  392.5      56.02     
       78     A      106.3     0.7185E-15  392.5      52.38     
              B      106.2     0.6913E-15  396.7      52.38     
       79     A      106.2     0.6913E-15  396.7      49.21     
              B      106.1     0.6606E-15  401.6      49.21     
       80     A      106.1     0.6606E-15  401.6      56.41     
              B      106.0     0.6269E-15  407.3      56.41     
       81     A      106.0     0.6269E-15  407.3      63.65     
              B      105.9     0.5904E-15  413.6      63.65     
       82     A      105.9     0.5904E-15  413.6      70.93     
              B      105.8     0.5515E-15  420.7      70.93     
       83     A      105.8     0.5515E-15  420.7      78.25     
              B      105.7     0.5104E-15  428.5      78.25     
       84     A      105.7     0.5104E-15  428.5      85.61     
              B      105.6     0.4674E-15  437.1      85.61     
       85     A      105.6     0.4674E-15  437.1      93.00     
              B      105.5     0.4228E-15  446.4      93.00     
       86     A      105.5     0.4228E-15  446.4      100.4     
              B      105.4     0.3769E-15  456.4      100.4     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       87     A      105.4     0.3769E-15  456.4      107.9     
              B      105.3     0.3299E-15  467.2      107.9     
       88     A      105.3     0.3299E-15  467.2      115.4     
              B      105.2     0.2821E-15  478.8      115.4     
       89     A      105.2     0.2821E-15  478.8      123.0     
              B      105.1     0.2337E-15  491.1      123.0     
       90     A      105.1     0.2337E-15  491.1      130.6     
              B      105.0     0.1850E-15  504.1      130.6     
       91     A      105.0     0.1850E-15  504.1      138.2     
              B      104.9     0.1362E-15  518.0      138.2     
       92     A      104.9     0.1362E-15  518.0      145.9     
              B      104.8     0.8759E-16  532.5      145.9     
       93     A      104.8     0.8759E-16  532.5      153.6     
              B      104.7     0.3930E-16  547.9      153.6     
       94     A      104.7     0.3930E-16  547.9      161.3     
              B      104.6        0.       564.0      161.3     
       95     A      104.6        0.       564.0      169.1     
              B      104.5        0.       580.9      169.1     
       96     A      104.5        0.       580.9      176.9     
              B      104.4        0.       598.6      176.9     
       97     A      104.4        0.       598.6      184.8     
              B      104.3        0.       617.1      184.8     
       98     A      104.3        0.       617.1      192.7     
              B      104.2        0.       636.4      192.7     
       99     A      104.2        0.       636.4      200.7     
              B      104.1        0.       656.5      200.7     
      100     A      104.1        0.       656.5      208.6     
              B      104.0        0.       677.3      208.6     
      101     A      104.0        0.       677.3      141.3     
              B      103.9        0.       665.3      141.3     
      102     A      103.9        0.       665.3      137.8     
              B      103.8        0.       653.6      137.8     
      103     A      103.8        0.       653.6      134.6     
              B      103.7        0.       642.4      134.6     
      104     A      103.7        0.       642.4      131.6     
              B      103.6        0.       631.7      131.6     
      105     A      103.6        0.       631.7      128.9     
              B      103.5        0.       621.4      128.9     
      106     A      103.5        0.       621.4      126.5     
              B      103.4        0.       611.6      126.5     
      107     A      103.4        0.       611.6      124.4     
              B      103.3        0.       602.2      124.4     
      108     A      103.3        0.       602.2      122.6     
              B      103.2        0.       593.3      122.6     
      109     A      103.2        0.       593.3      121.2     
              B      103.1        0.       584.8      121.2     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      110     A      103.1        0.       584.8      119.9     
              B      103.0        0.       576.8      119.9     
      111     A      103.0        0.       576.8      118.2     
              B      102.9        0.       569.3      118.2     
      112     A      102.9        0.       569.3      116.2     
              B      102.8        0.       562.3      116.2     
      113     A      102.8        0.       562.3      113.9     
              B      102.7        0.       555.8      113.9     
      114     A      102.7        0.       555.8      111.3     
              B      102.6        0.       549.8      111.3     
      115     A      102.6        0.       549.8      108.5     
              B      102.5        0.       544.3      108.5     
      116     A      102.5        0.       544.3      105.4     
              B      102.4     0.2762E-15  539.3      105.4     
      117     A      102.4     0.2762E-15  539.3      102.0     
              B      102.3     0.7138E-15  534.8      102.0     
      118     A      102.3     0.7138E-15  534.8      98.50     
              B      102.2     0.1162E-14  530.8      98.50     
      119     A      102.2     0.1162E-14  530.8      94.77     
              B      102.1     0.1620E-14  527.3      94.77     
      120     A      102.1     0.1620E-14  527.3      90.85     
              B      102.0     0.2088E-14  524.4      90.85     
      121     A      102.0     0.2088E-14  524.4      86.77     
              B      101.9     0.2212E-14  522.0      86.77     
      122     A      101.9     0.2212E-14  522.0      82.51     
              B      101.8     0.1992E-14  520.1      82.51     
      123     A      101.8     0.1992E-14  520.1      78.09     
              B      101.7     0.1782E-14  518.8      78.09     
      124     A      101.7     0.1782E-14  518.8      73.51     
              B      101.6     0.1584E-14  518.0      73.51     
      125     A      101.6     0.1584E-14  518.0      68.78     
              B      101.5      5.860      517.8      68.78     
      126     A      101.5      5.860      517.8      63.89     
              B      101.4      12.25      518.1      63.89     
      127     A      101.4      12.25      518.1      58.85     
              B      101.3      18.13      519.0      58.85     
      128     A      101.3      18.13      519.0      53.65     
              B      101.2      23.50      520.5      53.65     
      129     A      101.2      23.50      520.5      48.29     
              B      101.1      28.33      522.5      48.29     
      130     A      101.1      28.33      522.5      42.77     
              B      101.0      32.60      525.1      42.77     
      131     A      101.0      32.60      525.1      37.08     
              B      100.9      36.31      528.4      37.08     
      132     A      100.9      36.31      528.4      37.96     
              B      100.8      39.43      532.1      37.96     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      133     A      100.8      39.43      532.1      43.91     
              B      100.7      41.95      536.5      43.91     
      134     A      100.7      41.95      536.5      49.92     
              B      100.6      43.85      541.5      49.92     
      135     A      100.6      43.85      541.5      55.97     
              B      100.5      45.10      547.1      55.97     
      136     A      100.5      45.10      547.1      62.08     
              B      100.4      45.69      553.3      62.08     
      137     A      100.4      45.69      553.3      68.24     
              B      100.3      45.60      560.2      68.24     
      138     A      100.3      45.60      560.2      74.45     
              B      100.2      44.80      567.6      74.45     
      139     A      100.2      44.80      567.6      80.72     
              B      100.1      43.28      575.7      80.72     
      140     A      100.1      43.28      575.7      87.04     
              B      100.0      41.00      584.4      87.04     
      141     A      100.0      41.00      584.4      93.41     
              B      99.90      37.96      593.7      93.41     
      142     A      99.90      37.96      593.7      99.84     
              B      99.80      34.11      603.7      99.84     
      143     A      99.80      34.11      603.7      106.3     
              B      99.70      29.44      614.3      106.3     
      144     A      99.70      29.44      614.3      88.99     
              B      99.60      24.77      623.2      88.99     
      145     A      99.60      24.77      623.2      68.95     
              B      99.50      20.26      630.1      68.95     
      146     A      99.50      20.26      630.1      47.93     
              B      99.40      15.96      634.9      47.93     
      147     A      99.40      15.96      634.9      40.77     
              B      99.30      12.05      637.5      40.77     
      148     A      99.30      12.05      637.5      38.34     
              B      99.20      11.74      637.8      38.34     
      149     A      99.20      11.74      637.8      35.82     
              B      99.10      11.39      635.9      35.82     
      150     A      99.10      11.39      635.9      40.26     
              B      99.00      11.01      631.9      40.26     
      151     A      99.00      11.01      631.9      60.36     
              B      98.90      10.61      625.8      60.36     
      152     A      98.90      10.61      625.8      79.49     
              B      98.80      10.19      617.9      79.49     
      153     A      98.80      10.19      617.9      97.71     
              B      98.70      9.764      608.1      97.71     
      154     A      98.70      9.764      608.1      115.1     
              B      98.60      9.323      596.6      115.1     
      155     A      98.60      9.323      596.6      131.6     
              B      98.50      8.877      583.5      131.6     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 616 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  27 
 18 FEBBRAIO 2011  10:03:15 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      156     A      98.50      8.877      583.5      147.4     
              B      98.40      8.429      568.7      147.4     
      157     A      98.40      8.429      568.7      161.0     
              B      98.30      7.981      552.6      161.0     
      158     A      98.30      7.981      552.6      172.6     
              B      98.20      7.537      535.3      172.6     
      159     A      98.20      7.537      535.3      182.3     
              B      98.10      7.098      517.1      182.3     
      160     A      98.10      7.098      517.1      190.2     
              B      98.00      6.667      498.1      190.2     
      161     A      98.00      6.667      498.1      196.5     
              B      97.90      6.245      478.4      196.5     
      162     A      97.90      6.245      478.4      201.2     
              B      97.80      5.835      458.3      201.2     
      163     A      97.80      5.835      458.3      204.6     
              B      97.70      5.438      437.9      204.6     
      164     A      97.70      5.438      437.9      206.6     
              B      97.60      5.055      417.2      206.6     
      165     A      97.60      5.055      417.2      207.5     
              B      97.50      4.686      396.4      207.5     
      166     A      97.50      4.686      396.4      207.3     
              B      97.40      4.334      375.7      207.3     
      167     A      97.40      4.334      375.7      206.1     
              B      97.30      3.997      355.1      206.1     
      168     A      97.30      3.997      355.1      204.0     
              B      97.20      3.677      334.7      204.0     
      169     A      97.20      3.677      334.7      201.1     
              B      97.10      3.375      314.6      201.1     
      170     A      97.10      3.375      314.6      197.6     
              B      97.00      3.089      294.8      197.6     
      171     A      97.00      3.089      294.8      193.3     
              B      96.90      2.821      275.5      193.3     
      172     A      96.90      2.821      275.5      188.6     
              B      96.80      2.570      256.6      188.6     
      173     A      96.80      2.570      256.6      183.3     
              B      96.70      2.336      238.3      183.3     
      174     A      96.70      2.336      238.3      177.6     
              B      96.60      2.126      220.6      177.6     
      175     A      96.60      2.126      220.6      171.6     
              B      96.50      2.103      203.4      171.6     
      176     A      96.50      2.103      203.4      165.2     
              B      96.40      2.069      186.9      165.2     
      177     A      96.40      2.069      186.9      158.6     
              B      96.30      2.025      171.0      158.6     
      178     A      96.30      2.025      171.0      151.8     
              B      96.20      1.974      155.8      151.8     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      179     A      96.20      1.974      155.8      144.8     
              B      96.10      1.916      141.3      144.8     
      180     A      96.10      1.916      141.3      137.7     
              B      96.00      1.852      127.6      137.7     
      181     A      96.00      1.852      127.6      130.5     
              B      95.90      1.783      114.5      130.5     
      182     A      95.90      1.783      114.5      123.2     
              B      95.80      1.709      102.2      123.2     
      183     A      95.80      1.709      102.2      115.9     
              B      95.70      1.631      90.61      115.9     
      184     A      95.70      1.631      90.61      108.6     
              B      95.60      1.551      79.75      108.6     
      185     A      95.60      1.551      79.75      101.3     
              B      95.50      1.467      69.62      101.3     
      186     A      95.50      1.467      69.62      94.07     
              B      95.40      1.381      60.21      94.07     
      187     A      95.40      1.381      60.21      86.87     
              B      95.30      1.293      51.52      86.87     
      188     A      95.30      1.293      51.52      79.73     
              B      95.20      1.203      43.55      79.73     
      189     A      95.20      1.203      43.55      72.67     
              B      95.10      1.112      36.28      72.67     
      190     A      95.10      1.112      36.28      65.70     
              B      95.00      1.035      29.71      65.70     
      191     A      95.00      1.035      29.71      58.83     
              B      94.90     0.9609      23.83      58.83     
      192     A      94.90     0.9609      23.83      52.06     
              B      94.80     0.8761      18.63      52.06     
      193     A      94.80     0.8761      18.63      45.40     
              B      94.70     0.7827      14.09      45.40     
      194     A      94.70     0.7827      14.09      38.86     
              B      94.60     0.6822      10.20      38.86     
      195     A      94.60     0.6822      10.20      32.43     
              B      94.50     0.5761      6.958      32.43     
      196     A      94.50     0.5761      6.958      26.12     
              B      94.40     0.4660      4.346      26.12     
      197     A      94.40     0.4660      4.346      19.91     
              B      94.30     0.3526      2.355      19.91     
      198     A      94.30     0.3526      2.355      13.81     
              B      94.20     0.2366     0.9738      13.81     
      199     A      94.20     0.2366     0.9738      7.815     
              B      94.10     0.1188     0.1923      7.815     
      200     A      94.10     0.1188     0.1923      1.923     
              B      94.00     0.3109E-10 0.2819E-10  1.923     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   303.43      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   303.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   303.31      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   388.38      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.52      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   345.32      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   114.0        0.         0.         0.         0.      
        2   113.9      2.905     0.4026        0.         0.      
        3   113.8      5.788     0.7940        0.         0.      
        4   113.7      8.628      1.164        0.         0.      
        5   113.6      11.41      1.503        0.         0.      
        6   113.5      14.11      1.803        0.         0.      
        7   113.4      16.72      2.059        0.         0.      
        8   113.3      19.23      2.266        0.         0.      
        9   113.2      21.64      2.422        0.         0.      
       10   113.1      23.95      2.526        0.         0.      
       11   113.0      26.16      2.580        0.         0.      
       12   112.9      28.27      2.585        0.         0.      
       13   112.8      30.29      2.543        0.         0.      
       14   112.7      32.22      2.459        0.         0.      
       15   112.6      34.07      2.335        0.         0.      
       16   112.5      35.85      2.176        0.         0.      
       17   112.4      37.57      1.984        0.         0.      
       18   112.3      39.23      1.764        0.         0.      
       19   112.2      40.84      1.518        0.         0.      
       20   112.1      42.40      1.251        0.         0.      
       21   112.0      43.93     0.9637        0.         0.      
       22   111.9      45.42     0.6601        0.         0.      
       23   111.8      46.88     0.3422        0.         0.      
       24   111.7      48.32     0.1216E-01    0.         0.      
       25   111.6      49.74     0.3282        0.         0.      
       26   111.5      51.15     0.6772        0.         0.      
       27   111.4      52.53      1.033        0.         0.      
       28   111.3      53.91      1.395        0.         0.      
       29   111.2      55.28      1.762        0.         0.      
       30   111.1      56.64      2.132        0.         0.      
       31   111.0      57.99      2.506        0.         0.      
       32   110.9      59.34      2.881        0.         0.      
       33   110.8      60.69      3.257        0.         0.      
       34   110.7      62.03      3.635        0.         0.      
       35   110.6      63.37      4.013        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   110.5      64.72      4.390        0.         0.      
       37   110.4      66.07      4.767        0.         0.      
       38   110.3      67.41      5.144        0.         0.      
       39   110.2      68.76      5.519        0.         0.      
       40   110.1      70.11      5.893        0.         0.      
       41   110.0      71.47      6.265        0.         0.      
       42   109.9      72.83      6.636        0.         0.      
       43   109.8      74.19      7.005        0.         0.      
       44   109.7      75.56      7.371        0.         0.      
       45   109.6      76.93      7.736        0.         0.      
       46   109.5      78.30      8.099        0.         0.      
       47   109.4      79.68      8.460        0.         0.      
       48   109.3      81.06      8.818        0.         0.      
       49   109.2      82.45      9.174        0.         0.      
       50   109.1      83.84      9.528        0.         0.      
       51   109.0      85.24      9.880        0.         0.      
       52   108.9      86.64      10.23        0.         0.      
       53   108.8      88.05      10.58        0.         0.      
       54   108.7      89.46      10.92        0.         0.      
       55   108.6      90.87      11.26        0.         0.      
       56   108.5      92.29      11.61        0.         0.      
       57   108.4      93.71      11.94        0.         0.      
       58   108.3      95.14      12.28        0.         0.      
       59   108.2      96.57      12.62        0.         0.      
       60   108.1      98.00      12.95        0.         0.      
       61   108.0      99.44      13.28        0.         0.      
       62   107.9      100.9      13.61        0.         0.      
       63   107.8      102.3      13.93        0.         0.      
       64   107.7      103.8      14.26        0.         0.      
       65   107.6      105.2      16.34        0.         0.      
       66   107.5      106.7      20.42        0.         0.      
       67   107.4      108.2      24.51        0.         0.      
       68   107.3      109.6      28.59        0.         0.      
       69   107.2      111.1      32.68        0.         0.      
       70   107.1      112.6      36.76        0.         0.      
       71   107.0      114.0      40.85        0.         0.      
       72   106.9      115.5      44.93        0.         0.      
       73   106.8      123.2      49.01        0.         0.      
       74   106.7      133.5      53.10        0.         0.      
       75   106.6      143.8      57.18        0.         0.      
       76   106.5      150.3      59.40        0.         0.      
       77   106.4      147.6      56.99        0.         0.      
       78   106.3      145.0      54.67        0.         0.      
       79   106.2      142.6      52.42        0.         0.      
       80   106.1      140.4      50.26        0.         0.      
       81   106.0      138.4      48.19        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   105.9      136.5      46.20        0.         0.      
       83   105.8      134.8      44.29        0.         0.      
       84   105.7      133.4      42.43        0.         0.      
       85   105.6      134.9      39.97        0.         0.      
       86   105.5      136.5      37.63        0.         0.      
       87   105.4      138.0      35.42        0.         0.      
       88   105.3      139.5      33.33        0.         0.      
       89   105.2      141.0      31.36        0.         0.      
       90   105.1      142.5      29.50        0.         0.      
       91   105.0      144.0      27.76        0.         0.      
       92   104.9      145.6      26.12        0.         0.      
       93   104.8      147.1      24.58        0.         0.      
       94   104.7      148.6      23.35        0.         0.      
       95   104.6      150.1      23.64        0.         0.      
       96   104.5      151.7      23.92        0.         0.      
       97   104.4      153.2      24.21        0.         0.      
       98   104.3      154.7      24.50        0.         0.      
       99   104.2      156.2      24.78        0.         0.      
      100   104.1      157.8      25.06        0.         0.      
      101   104.0      159.3      25.35        0.         0.      
      102   103.9      160.8      25.63        0.         0.      
      103   103.8      162.4      25.91        0.         0.      
      104   103.7      163.9      26.19        0.         0.      
      105   103.6      165.4      26.48        0.         0.      
      106   103.5      167.0      26.76        0.         0.      
      107   103.4      168.5      27.04        0.         0.      
      108   103.3      170.1      27.32        0.         0.      
      109   103.2      171.6      27.59        0.         0.      
      110   103.1      173.2      27.87        0.         0.      
      111   103.0      174.7      38.57        0.         0.      
      112   102.9      176.2      44.55        0.         0.      
      113   102.8      177.8      45.77        0.         0.      
      114   102.7      179.3      46.26        0.         0.      
      115   102.6      180.9      46.41        0.         0.      
      116   102.5      182.4      46.36        0.         0.      
      117   102.4      184.0      46.19        0.         0.      
      118   102.3      185.5      45.93        0.         0.      
      119   102.2      187.1      45.62        0.         0.      
      120   102.1      188.6      45.27        0.         0.      
      121   102.0      190.2      44.90        0.         0.      
      122   101.9      191.7      44.52        0.         0.      
      123   101.8      193.3      44.13        0.         0.      
      124   101.7      194.8      43.74        0.         0.      
      125   101.6      196.4      43.35        0.         0.      
      126   101.5      197.9      42.97        0.         0.      
      127   101.4      199.5      42.59        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   101.3      201.0      42.23        0.         0.      
      129   101.2      202.6      41.88        0.         0.      
      130   101.1      204.2      41.54        0.         0.      
      131   101.0      205.7      41.21        0.         0.      
      132   100.9      207.3      40.89        0.         0.      
      133   100.8      208.8      40.59        0.         0.      
      134   100.7      210.4      40.30        0.         0.      
      135   100.6      211.9      40.02        0.         0.      
      136   100.5      213.5      39.75        0.         0.      
      137   100.4      215.1      39.49        0.         0.      
      138   100.3      216.6      39.25        0.         0.      
      139   100.2      218.2      39.02        0.         0.      
      140   100.1      219.7      38.79        0.         0.      
      141   100.0      221.3      38.58        0.         0.      
      142   99.90      222.9      38.37        0.         0.      
      143   99.80      224.4      38.17        0.         0.      
      144   99.70      226.0      110.6        0.         0.      
      145   99.60      231.4      114.7        0.         0.      
      146   99.50      241.7      118.7        0.         0.      
      147   99.40      251.9      122.8        0.         0.      
      148   99.30      262.2      126.9        0.         0.      
      149   99.20      254.5      122.0        0.         0.      
      150   99.10      244.6      116.0        0.         0.      
      151   99.00      236.9      110.2        0.         0.      
      152   98.90      238.5      104.6        0.         0.      
      153   98.80      240.0      99.26        0.         0.      
      154   98.70      241.6      94.15        0.         0.      
      155   98.60      243.2      89.30        0.         0.      
      156   98.50      244.7      84.71        0.         0.      
      157   98.40      246.3      80.38        0.         0.      
      158   98.30      247.9      76.31        0.         0.      
      159   98.20      249.4      72.49        0.         0.      
      160   98.10      251.0      68.92        0.         0.      
      161   98.00      252.6      65.60        0.         0.      
      162   97.90      254.1      62.52        0.         0.      
      163   97.80      255.7      59.67        0.         0.      
      164   97.70      257.3      57.62        0.         0.      
      165   97.60      258.8      57.41        0.         0.      
      166   97.50      260.4      57.20        0.         0.      
      167   97.40      262.0      56.98        0.         0.      
      168   97.30      263.5      56.75        0.         0.      
      169   97.20      265.1      56.52        0.         0.      
      170   97.10      266.7      56.29        0.         0.      
      171   97.00      268.2      56.05        0.         0.      
      172   96.90      269.8      55.81        0.         0.      
      173   96.80      271.4      55.57        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   96.70      272.9      55.32        0.         0.      
      175   96.60      274.5      55.08        0.         0.      
      176   96.50      276.1      54.84        0.         0.      
      177   96.40      277.6      54.59        0.         0.      
      178   96.30      279.2      54.34        0.         0.      
      179   96.20      280.8      54.10        0.         0.      
      180   96.10      282.3      53.85        0.         0.      
      181   96.00      283.9      53.61        0.         0.      
      182   95.90      285.5      53.36        0.         0.      
      183   95.80      287.0      53.11        0.         0.      
      184   95.70      288.6      52.86        0.         0.      
      185   95.60      290.2      52.61        0.         0.      
      186   95.50      291.8      52.36        0.         0.      
      187   95.40      293.3      52.11        0.         0.      
      188   95.30      294.9      51.85        0.         0.      
      189   95.20      296.5      51.60        0.         0.      
      190   95.10      298.0      51.34        0.         0.      
      191   95.00      299.6      51.08        0.         0.      
      192   94.90      301.2      50.81        0.         0.      
      193   94.80      302.7      50.54        0.         0.      
      194   94.70      304.3      50.49        0.         0.      
      195   94.60      305.9      50.76        0.         0.      
      196   94.50      307.5      51.02        0.         0.      
      197   94.40      308.3      51.16      1.000        0.      
      198   94.30      309.1      51.30      2.000        0.      
      199   94.20      309.9      51.44      3.000        0.      
      200   94.10      310.7      51.58      4.000        0.      
      201   94.00      311.6      53.30      5.000        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   114.0      27.12      8.200        0.         0.      
        2   113.9      27.54      9.062        0.         0.      
        3   113.8      27.95      9.928        0.         0.      
        4   113.7      28.35      10.80        0.         0.      
        5   113.6      28.73      11.69        0.         0.      
        6   113.5      29.09      12.59        0.         0.      
        7   113.4      28.28      13.51        0.         0.      
        8   113.3      27.48      14.45        0.         0.      
        9   113.2      26.67      15.40        0.         0.      
       10   113.1      25.87      16.37        0.         0.      
       11   113.0      26.16      17.36        0.         0.      
       12   112.9      28.27      18.36        0.         0.      
       13   112.8      30.29      19.37        0.         0.      
       14   112.7      32.22      20.39        0.         0.      
       15   112.6      34.07      21.42        0.         0.      
       16   112.5      35.85      22.46        0.         0.      
       17   112.4      37.57      23.49        0.         0.      
       18   112.3      39.23      24.53        0.         0.      
       19   112.2      40.84      25.57        0.         0.      
       20   112.1      42.40      26.60        0.         0.      
       21   112.0      43.93      27.64        0.         0.      
       22   111.9      45.42      28.67        0.         0.      
       23   111.8      46.88      29.69        0.         0.      
       24   111.7      48.32      30.71        0.         0.      
       25   111.6      49.74      31.87        0.         0.      
       26   111.5      51.15      33.06        0.         0.      
       27   111.4      52.53      34.23        0.         0.      
       28   111.3      53.91      35.38        0.         0.      
       29   111.2      55.28      36.68        0.         0.      
       30   111.1      56.64      37.79        0.         0.      
       31   111.0      57.99      38.89        0.         0.      
       32   110.9      59.34      39.98        0.         0.      
       33   110.8      60.69      41.21        0.         0.      
       34   110.7      62.03      42.27        0.         0.      
       35   110.6      63.99      43.32        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   110.5      66.72      44.37        0.         0.      
       37   110.4      69.40      45.40        0.         0.      
       38   110.3      72.06      46.56        0.         0.      
       39   110.2      74.59      47.58        0.         0.      
       40   110.1      77.02      48.59        0.         0.      
       41   110.0      79.35      49.59        0.         0.      
       42   109.9      81.62      50.71        0.         0.      
       43   109.8      83.71      51.70        0.         0.      
       44   109.7      85.65      52.69        0.         0.      
       45   109.6      87.42      53.67        0.         0.      
       46   109.5      89.02      54.64        0.         0.      
       47   109.4      90.47      55.72        0.         0.      
       48   109.3      91.65      56.69        0.         0.      
       49   109.2      92.58      57.65        0.         0.      
       50   109.1      93.26      58.61        0.         0.      
       51   109.0      93.68      59.66        0.         0.      
       52   108.9      93.76      60.61        0.         0.      
       53   108.8      93.56      61.56        0.         0.      
       54   108.7      93.10      62.51        0.         0.      
       55   108.6      92.41      63.45        0.         0.      
       56   108.5      92.29      64.48        0.         0.      
       57   108.4      93.71      65.41        0.         0.      
       58   108.3      95.14      66.35        0.         0.      
       59   108.2      96.57      67.28        0.         0.      
       60   108.1      98.00      68.29        0.         0.      
       61   108.0      99.44      69.22        0.         0.      
       62   107.9      100.9      70.14        0.         0.      
       63   107.8      102.3      71.07        0.         0.      
       64   107.7      103.8      71.99        0.         0.      
       65   107.6      105.2      72.75        0.         0.      
       66   107.5      106.7      73.52        0.         0.      
       67   107.4      108.2      74.29        0.         0.      
       68   107.3      109.6      75.07        0.         0.      
       69   107.2      111.1      75.84        0.         0.      
       70   107.1      112.6      76.61        0.         0.      
       71   107.0      114.0      77.39        0.         0.      
       72   106.9      115.5      78.17        0.         0.      
       73   106.8      117.0      78.95        0.         0.      
       74   106.7      118.5      79.73        0.         0.      
       75   106.6      120.0      80.52        0.         0.      
       76   106.5      121.4      81.30        0.         0.      
       77   106.4      122.9      82.09        0.         0.      
       78   106.3      124.4      82.87        0.         0.      
       79   106.2      125.9      83.66        0.         0.      
       80   106.1      127.4      84.45        0.         0.      
       81   106.0      128.9      85.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   105.9      130.4      86.04        0.         0.      
       83   105.8      131.9      86.83        0.         0.      
       84   105.7      133.4      87.63        0.         0.      
       85   105.6      134.9      88.42        0.         0.      
       86   105.5      136.5      89.22        0.         0.      
       87   105.4      138.0      90.02        0.         0.      
       88   105.3      139.5      90.81        0.         0.      
       89   105.2      141.0      91.61        0.         0.      
       90   105.1      142.5      92.42        0.         0.      
       91   105.0      144.0      93.22        0.         0.      
       92   104.9      145.6      94.02        0.         0.      
       93   104.8      147.1      94.82        0.         0.      
       94   104.7      148.6      95.63        0.         0.      
       95   104.6      150.1      96.43        0.         0.      
       96   104.5      151.7      97.24        0.         0.      
       97   104.4      153.2      98.05        0.         0.      
       98   104.3      154.7      98.85        0.         0.      
       99   104.2      156.2      99.66        0.         0.      
      100   104.1      157.8      100.5        0.         0.      
      101   104.0      159.3      122.5        0.         0.      
      102   103.9      160.8      123.3        0.         0.      
      103   103.8      162.4      124.1        0.         0.      
      104   103.7      163.9      124.9        0.         0.      
      105   103.6      165.4      125.7        0.         0.      
      106   103.5      167.0      126.6        0.         0.      
      107   103.4      168.5      127.4        0.         0.      
      108   103.3      170.1      128.2        0.         0.      
      109   103.2      171.6      129.0        0.         0.      
      110   103.1      173.2      128.7        0.         0.      
      111   103.0      174.7      125.9        0.         0.      
      112   102.9      176.2      124.4        0.         0.      
      113   102.8      177.8      123.9        0.         0.      
      114   102.7      179.3      123.4        0.         0.      
      115   102.6      180.9      123.1        0.         0.      
      116   102.5      182.4      122.9        0.         0.      
      117   102.4      184.0      122.8        0.         0.      
      118   102.3      185.5      122.8        0.         0.      
      119   102.2      187.1      122.8        0.         0.      
      120   102.1      188.6      123.5        0.         0.      
      121   102.0      190.2      124.2        0.         0.      
      122   101.9      191.7      125.0        0.         0.      
      123   101.8      193.3      125.7        0.         0.      
      124   101.7      194.8      126.5        0.         0.      
      125   101.6      196.4      127.2        0.         0.      
      126   101.5      197.9      128.0        0.         0.      
      127   101.4      199.5      128.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   101.3      201.0      129.4        0.         0.      
      129   101.2      202.6      130.2        0.         0.      
      130   101.1      204.2      130.9        0.         0.      
      131   101.0      205.7      131.7        0.         0.      
      132   100.9      207.3      132.4        0.         0.      
      133   100.8      208.8      133.2        0.         0.      
      134   100.7      210.4      133.9        0.         0.      
      135   100.6      211.9      134.7        0.         0.      
      136   100.5      213.5      135.4        0.         0.      
      137   100.4      215.1      136.2        0.         0.      
      138   100.3      216.6      136.9        0.         0.      
      139   100.2      218.2      137.7        0.         0.      
      140   100.1      219.7      138.4        0.         0.      
      141   100.0      221.3      139.2        0.         0.      
      142   99.90      222.9      139.9        0.         0.      
      143   99.80      224.4      140.7        0.         0.      
      144   99.70      226.0      141.4        0.         0.      
      145   99.60      227.5      142.2        0.         0.      
      146   99.50      229.1      142.9        0.         0.      
      147   99.40      230.7      143.7        0.         0.      
      148   99.30      232.2      144.4        0.         0.      
      149   99.20      233.8      145.2        0.         0.      
      150   99.10      235.4      145.9        0.         0.      
      151   99.00      236.9      146.7        0.         0.      
      152   98.90      238.5      147.4        0.         0.      
      153   98.80      240.0      148.2        0.         0.      
      154   98.70      241.6      148.9        0.         0.      
      155   98.60      243.2      149.7        0.         0.      
      156   98.50      244.7      150.4        0.         0.      
      157   98.40      246.3      144.1        0.         0.      
      158   98.30      247.9      137.9        0.         0.      
      159   98.20      249.4      132.1        0.         0.      
      160   98.10      251.0      126.8        0.         0.      
      161   98.00      252.6      121.8        0.         0.      
      162   97.90      254.1      117.3        0.         0.      
      163   97.80      255.7      116.6        0.         0.      
      164   97.70      257.3      116.2        0.         0.      
      165   97.60      258.8      115.9        0.         0.      
      166   97.50      260.4      115.6        0.         0.      
      167   97.40      262.0      115.3        0.         0.      
      168   97.30      263.5      115.0        0.         0.      
      169   97.20      265.1      114.7        0.         0.      
      170   97.10      266.7      114.4        0.         0.      
      171   97.00      268.2      114.2        0.         0.      
      172   96.90      269.8      114.0        0.         0.      
      173   96.80      271.4      113.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   96.70      272.9      113.5        0.         0.      
      175   96.60      274.5      113.3        0.         0.      
      176   96.50      276.1      113.2        0.         0.      
      177   96.40      277.6      113.0        0.         0.      
      178   96.30      279.2      112.8        0.         0.      
      179   96.20      280.8      112.7        0.         0.      
      180   96.10      282.3      112.6        0.         0.      
      181   96.00      283.9      112.4        0.         0.      
      182   95.90      285.5      112.3        0.         0.      
      183   95.80      287.0      112.2        0.         0.      
      184   95.70      288.6      112.1        0.         0.      
      185   95.60      290.2      112.0        0.         0.      
      186   95.50      291.8      111.9        0.         0.      
      187   95.40      293.3      111.8        0.         0.      
      188   95.30      294.9      111.8        0.         0.      
      189   95.20      296.5      111.7        0.         0.      
      190   95.10      298.0      111.6        0.         0.      
      191   95.00      299.6      111.6        0.         0.      
      192   94.90      301.2      111.5        0.         0.      
      193   94.80      302.7      111.4        0.         0.      
      194   94.70      304.3      111.4        0.         0.      
      195   94.60      305.9      111.3        0.         0.      
      196   94.50      307.5      111.3        0.         0.      
      197   94.40      308.3      111.1      1.000        0.      
      198   94.30      309.1      110.9      2.000        0.      
      199   94.20      309.9      110.7      3.000        0.      
      200   94.10      310.7      110.5      4.000        0.      
      201   94.00      311.6      120.6      5.000        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3221.5      3221.5 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           3222.7      3222.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   331.61      378.59 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22759.      24107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.0647      7.4832 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.7147      8.5091 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2428.0      2428.0 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           2429.3      2429.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   43.348      450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   12284.      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0593      10.734 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        56.012      5.3937 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2403.3      2694.9 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           2404.5      2696.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   43.348      450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   12284.      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.1115      9.6712 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        55.441      5.9864 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1516.4      1809.5 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1517.7      1810.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6158.5      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.0612      14.403 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       25.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.0197 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1485.2      2069.8 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1486.5      2071.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6158.5      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1466      12.592 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.5979 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         965.55      1550.7 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           966.80      1552.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2938.0      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.0429      16.807 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       33.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.4448 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1022.1      1232.7 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1023.4      1234.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       578.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2938.0      24107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.8745      19.556 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       35.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.1301 
   
 
OUTPUT PLOTS: 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 1 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 94 114 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 94 114 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 94 114 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 1.8 4.5 114 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall 94 114 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 109 Steel 2.9973E-005 301.88 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 104 Steel 3.99641E-005 301.88 165 
   28: * 
   29: * Soil Profile 
   30: * 
   31:     ldata          1 114 
   32:         weight     21 11 10 
   33:         atrest     0.75 0.5 1 
   34:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   35:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   36:     endlayer 
   37:     ldata          2 104 
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   N.  comando            
 
   38:         weight     21 11 10 
   39:         atrest     0.75 0.5 1 
   40:         resistance 50 42 0.18 4.89 
   41:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   42:     endlayer 
   43:     ldata          3 94 
   44:         weight     21 11 10 
   45:         atrest     0.75 0.5 1 
   46:         resistance 70 42 0.18 4.89 
   47:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   48:     endlayer 
   49: * 
   50: step 1 :  Geostatico 
   51:     setwall RightWall 
   52:         geom 114 114 
   53:         water 94.5 0 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 2 :  Scavo 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         geom 114 108 
   59:         surcharge 20 114 0 114 
   60: endstep 
   61: * 
   62: step 3 :  Tirante 1 
   63:     setwall RightWall 
   64:         add Wire_1 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 4 :  Scavo 2 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 114 103 
   70: endstep 
   71: * 
   72: step 5 :  Tirante 2 
   73:     setwall RightWall 
   74:         add Wire_2 
   75: endstep 
   76: * 
   77: step 6 :  Fondo Scavo 
   78:     setwall RightWall 
   79:         geom 114 99.7 
   80:         water 94.5 0 
   81: endstep 
   82: * 
   83: step 7 :  Sisma SLD 
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   N.  comando            
 
   84:     change 1 U-KA=0.2 
   85:     change 1 D-KA=0.2 
   86:     change 2 U-KA=0.26 
   87:     change 2 D-KA=0.26 
   88:     change 3 U-KA=0.26 
   89:     change 3 D-KA=0.26 
   90:     dload constant RightWall 99.7 -11.14 114 -11.14 
   91:     setwall RightWall 
   92:         surcharge 0 114 0 114 
   93: endstep 
   94: * 
   95: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  114.00     m                      
       quota inferiore                     =  104.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  104.00     m                      
       quota inferiore                     =  94.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  94.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  114.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 114.0 | 94.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 114.0 | 94.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 114.0 | 94.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.2997E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.3996E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
 
 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 648 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  12 
 18 FEBBRAIO 2011  10:08:17 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                     | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula |  Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |   m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq | 1.8 |     4.5 |   114 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         7     7  99.700     -11.140      114.00     -11.140     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             3          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          114.00            -0.50291E-02     3 
     2          113.90            -0.49586E-02     3 
     3          113.80            -0.48881E-02     3 
     4          113.70            -0.48176E-02     3 
     5          113.60            -0.47472E-02     3 
     6          113.50            -0.46767E-02     3 
     7          113.40            -0.46062E-02     3 
     8          113.30            -0.45358E-02     3 
     9          113.20            -0.44653E-02     3 
    10          113.10            -0.43949E-02     3 
    11          113.00            -0.43244E-02     3 
    12          112.90            -0.42540E-02     3 
    13          112.80            -0.41836E-02     3 
    14          112.70            -0.41132E-02     3 
    15          112.60            -0.40428E-02     3 
    16          112.50            -0.39724E-02     3 
    17          112.40            -0.39028E-02     2 
    18          112.30            -0.38374E-02     2 
    19          112.20            -0.37721E-02     2 
    20          112.10            -0.37069E-02     2 
    21          112.00            -0.36417E-02     2 
    22          111.90            -0.35765E-02     2 
    23          111.80            -0.35114E-02     2 
    24          111.70            -0.34463E-02     2 
    25          111.60            -0.33813E-02     2 
    26          111.50            -0.33164E-02     2 
    27          111.40            -0.32516E-02     2 
    28          111.30            -0.31868E-02     2 
    29          111.20            -0.31222E-02     2 
    30          111.10            -0.30577E-02     2 
    31          111.00            -0.29933E-02     2 
    32          110.90            -0.29290E-02     2 
    33          110.80            -0.28649E-02     2 
    34          110.70            -0.28009E-02     2 
    35          110.60            -0.27389E-02     7 
    36          110.50            -0.26788E-02     7 
    37          110.40            -0.26193E-02     7 
    38          110.30            -0.25604E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          110.20            -0.25021E-02     7 
    40          110.10            -0.24445E-02     7 
    41          110.00            -0.23877E-02     7 
    42          109.90            -0.23316E-02     7 
    43          109.80            -0.22764E-02     7 
    44          109.70            -0.22220E-02     7 
    45          109.60            -0.21685E-02     7 
    46          109.50            -0.21160E-02     7 
    47          109.40            -0.20645E-02     7 
    48          109.30            -0.20147E-02     4 
    49          109.20            -0.19668E-02     4 
    50          109.10            -0.19203E-02     4 
    51          109.00            -0.18750E-02     4 
    52          108.90            -0.18312E-02     4 
    53          108.80            -0.17886E-02     4 
    54          108.70            -0.17473E-02     4 
    55          108.60            -0.17073E-02     4 
    56          108.50            -0.16684E-02     4 
    57          108.40            -0.16306E-02     4 
    58          108.30            -0.15939E-02     4 
    59          108.20            -0.15583E-02     4 
    60          108.10            -0.15236E-02     4 
    61          108.00            -0.14899E-02     4 
    62          107.90            -0.14571E-02     4 
    63          107.80            -0.14251E-02     4 
    64          107.70            -0.13940E-02     4 
    65          107.60            -0.13636E-02     4 
    66          107.50            -0.13339E-02     4 
    67          107.40            -0.13050E-02     4 
    68          107.30            -0.12767E-02     4 
    69          107.20            -0.12491E-02     4 
    70          107.10            -0.12221E-02     4 
    71          107.00            -0.11956E-02     4 
    72          106.90            -0.11697E-02     4 
    73          106.80            -0.11442E-02     4 
    74          106.70            -0.11193E-02     4 
    75          106.60            -0.10948E-02     4 
    76          106.50            -0.10707E-02     4 
    77          106.40            -0.10470E-02     4 
    78          106.30            -0.10238E-02     4 
    79          106.20            -0.10008E-02     4 
    80          106.10            -0.97823E-03     4 
    81          106.00            -0.95595E-03     4 
    82          105.90            -0.93398E-03     4 
    83          105.80            -0.91230E-03     4 
    84          105.70            -0.89088E-03     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          105.60            -0.86973E-03     4 
    86          105.50            -0.84882E-03     4 
    87          105.40            -0.82815E-03     4 
    88          105.30            -0.80771E-03     4 
    89          105.20            -0.78750E-03     4 
    90          105.10            -0.76750E-03     4 
    91          105.00            -0.74772E-03     4 
    92          104.90            -0.72815E-03     4 
    93          104.80            -0.70878E-03     4 
    94          104.70            -0.68963E-03     4 
    95          104.60            -0.67070E-03     4 
    96          104.50            -0.65198E-03     4 
    97          104.40            -0.63349E-03     4 
    98          104.30            -0.61522E-03     4 
    99          104.20            -0.59720E-03     4 
   100          104.10            -0.57943E-03     4 
   101          104.00            -0.56192E-03     4 
   102          103.90            -0.54468E-03     4 
   103          103.80            -0.52774E-03     4 
   104          103.70            -0.51110E-03     4 
   105          103.60            -0.49478E-03     4 
   106          103.50            -0.47879E-03     4 
   107          103.40            -0.46315E-03     4 
   108          103.30            -0.44787E-03     4 
   109          103.20            -0.43297E-03     4 
   110          103.10            -0.41846E-03     4 
   111          103.00            -0.41218E-03     7 
   112          102.90            -0.40804E-03     7 
   113          102.80            -0.40436E-03     7 
   114          102.70            -0.40112E-03     7 
   115          102.60            -0.39825E-03     7 
   116          102.50            -0.39573E-03     7 
   117          102.40            -0.39350E-03     7 
   118          102.30            -0.39153E-03     7 
   119          102.20            -0.38979E-03     7 
   120          102.10            -0.38823E-03     7 
   121          102.00            -0.38681E-03     7 
   122          101.90            -0.38551E-03     7 
   123          101.80            -0.38429E-03     7 
   124          101.70            -0.38312E-03     7 
   125          101.60            -0.38197E-03     7 
   126          101.50            -0.38081E-03     7 
   127          101.40            -0.37962E-03     7 
   128          101.30            -0.37837E-03     7 
   129          101.20            -0.37704E-03     7 
   130          101.10            -0.37561E-03     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          101.00            -0.37407E-03     7 
   132          100.90            -0.37239E-03     7 
   133          100.80            -0.37056E-03     7 
   134          100.70            -0.36858E-03     7 
   135          100.60            -0.36643E-03     7 
   136          100.50            -0.36410E-03     7 
   137          100.40            -0.36160E-03     7 
   138          100.30            -0.35892E-03     7 
   139          100.20            -0.35607E-03     7 
   140          100.10            -0.35304E-03     7 
   141          100.00            -0.35025E-03     6 
   142          99.900            -0.34743E-03     6 
   143          99.800            -0.34446E-03     6 
   144          99.700            -0.34137E-03     6 
   145          99.600            -0.33816E-03     6 
   146          99.500            -0.33486E-03     6 
   147          99.400            -0.33149E-03     6 
   148          99.300            -0.32805E-03     6 
   149          99.200            -0.32456E-03     6 
   150          99.100            -0.32105E-03     6 
   151          99.000            -0.31751E-03     6 
   152          98.900            -0.31398E-03     6 
   153          98.800            -0.31045E-03     6 
   154          98.700            -0.30693E-03     6 
   155          98.600            -0.30345E-03     6 
   156          98.500            -0.30000E-03     6 
   157          98.400            -0.29660E-03     6 
   158          98.300            -0.29325E-03     6 
   159          98.200            -0.28995E-03     6 
   160          98.100            -0.28672E-03     6 
   161          98.000            -0.28356E-03     6 
   162          97.900            -0.28046E-03     6 
   163          97.800            -0.27745E-03     6 
   164          97.700            -0.27450E-03     6 
   165          97.600            -0.27164E-03     6 
   166          97.500            -0.26886E-03     6 
   167          97.400            -0.26615E-03     6 
   168          97.300            -0.26353E-03     6 
   169          97.200            -0.26099E-03     6 
   170          97.100            -0.25852E-03     6 
   171          97.000            -0.25614E-03     6 
   172          96.900            -0.25383E-03     6 
   173          96.800            -0.25159E-03     6 
   174          96.700            -0.24943E-03     6 
   175          96.600            -0.24734E-03     6 
   176          96.500            -0.24531E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          96.400            -0.24335E-03     6 
   178          96.300            -0.24144E-03     6 
   179          96.200            -0.23960E-03     6 
   180          96.100            -0.23781E-03     6 
   181          96.000            -0.23606E-03     6 
   182          95.900            -0.23437E-03     6 
   183          95.800            -0.23272E-03     6 
   184          95.700            -0.23111E-03     6 
   185          95.600            -0.22953E-03     6 
   186          95.500            -0.22799E-03     6 
   187          95.400            -0.22647E-03     6 
   188          95.300            -0.22499E-03     6 
   189          95.200            -0.22352E-03     6 
   190          95.100            -0.22207E-03     6 
   191          95.000            -0.22064E-03     6 
   192          94.900            -0.21922E-03     6 
   193          94.800            -0.21781E-03     6 
   194          94.700            -0.21641E-03     6 
   195          94.600            -0.21502E-03     6 
   196          94.500            -0.21363E-03     6 
   197          94.400            -0.21224E-03     6 
   198          94.300            -0.21085E-03     6 
   199          94.200            -0.20947E-03     6 
   200          94.100            -0.20808E-03     6 
   201          94.000            -0.20669E-03     6 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      114.0     0.1142E-08 0.1455E-08  1.356     
              B      113.9     0.9007E-18 0.1356      1.356     
        2     A      113.9     0.9007E-18 0.1356      4.110     
              B      113.8     0.3202E-17 0.5466      4.110     
        3     A      113.8     0.3202E-17 0.5466      6.905     
              B      113.7     0.6502E-17  1.237      6.905     
        4     A      113.7     0.6502E-17  1.237      9.740     
              B      113.6     0.1040E-16  2.211      9.740     
        5     A      113.6     0.1040E-16  2.211      12.61     
              B      113.5     0.1449E-16  3.472      12.61     
        6     A      113.5     0.1449E-16  3.472      15.52     
              B      113.4     0.1839E-16  5.025      15.52     
        7     A      113.4     0.1839E-16  5.025      18.35     
              B      113.3     0.2167E-16  6.860      18.35     
        8     A      113.3     0.2167E-16  6.860      21.10     
              B      113.2     0.2396E-16  8.969      21.10     
        9     A      113.2     0.2396E-16  8.969      23.77     
              B      113.1     0.2484E-16  11.35      23.77     
       10     A      113.1     0.2484E-16  11.35      26.35     
              B      113.0     0.2391E-16  13.98      26.35     
       11     A      113.0     0.2391E-16  13.98      28.86     
              B      112.9     0.2079E-16  16.87      28.86     
       12     A      112.9     0.2079E-16  16.87      31.28     
              B      112.8     0.1508E-16  20.00      31.28     
       13     A      112.8     0.1508E-16  20.00      33.62     
              B      112.7     0.6370E-17  23.36      33.62     
       14     A      112.7     0.6370E-17  23.36      35.88     
              B      112.6        0.       26.95      35.88     
       15     A      112.6        0.       26.95      38.05     
              B      112.5        0.       30.75      38.05     
       16     A      112.5        0.       30.75      40.14     
              B      112.4        0.       34.77      40.14     
       17     A      112.4        0.       34.77      42.17     
              B      112.3        0.       38.98      42.17     
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       18     A      112.3        0.       38.98      44.35     
              B      112.2        0.       43.42      44.35     
       19     A      112.2        0.       43.42      46.69     
              B      112.1        0.       48.09      46.69     
       20     A      112.1        0.       48.09      49.19     
              B      112.0        0.       53.01      49.19     
       21     A      112.0        0.       53.01      51.82     
              B      111.9        0.       58.19      51.82     
       22     A      111.9        0.       58.19      54.60     
              B      111.8        0.       63.65      54.60     
       23     A      111.8        0.       63.65      57.52     
              B      111.7        0.       69.40      57.52     
       24     A      111.7        0.       69.40      60.57     
              B      111.6        0.       75.46      60.57     
       25     A      111.6        0.       75.46      63.74     
              B      111.5        0.       81.83      63.74     
       26     A      111.5        0.       81.83      67.04     
              B      111.4        0.       88.53      67.04     
       27     A      111.4        0.       88.53      70.46     
              B      111.3        0.       95.58      70.46     
       28     A      111.3        0.       95.58      73.98     
              B      111.2        0.       103.0      73.98     
       29     A      111.2        0.       103.0      77.62     
              B      111.1        0.       110.7      77.62     
       30     A      111.1        0.       110.7      81.34     
              B      111.0        0.       118.9      81.34     
       31     A      111.0        0.       118.9      85.14     
              B      110.9        0.       127.4      85.14     
       32     A      110.9        0.       127.4      89.00     
              B      110.8        0.       136.3      89.00     
       33     A      110.8        0.       136.3      92.93     
              B      110.7        0.       145.6      92.93     
       34     A      110.7        0.       145.6      96.90     
              B      110.6        0.       155.3      96.90     
       35     A      110.6        0.       155.3      100.9     
              B      110.5        0.       165.4      100.9     
       36     A      110.5        0.       165.4      104.9     
              B      110.4        0.       175.9      104.9     
       37     A      110.4        0.       175.9      108.9     
              B      110.3        0.       186.7      108.9     
       38     A      110.3        0.       186.7      112.9     
              B      110.2        0.       198.0      112.9     
       39     A      110.2        0.       198.0      116.9     
              B      110.1        0.       209.7      116.9     
       40     A      110.1        0.       209.7      120.8     
              B      110.0        0.       221.8      120.8     
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       41     A      110.0        0.       221.8      125.6     
              B      109.9        0.       234.3      125.6     
       42     A      109.9        0.       234.3      133.8     
              B      109.8        0.       247.1      133.8     
       43     A      109.8        0.       247.1      142.1     
              B      109.7        0.       260.3      142.1     
       44     A      109.7        0.       260.3      150.7     
              B      109.6        0.       273.9      150.7     
       45     A      109.6        0.       273.9      159.4     
              B      109.5        0.       287.7      159.4     
       46     A      109.5        0.       287.7      168.3     
              B      109.4        0.       301.9      168.3     
       47     A      109.4        0.       301.9      177.4     
              B      109.3        0.       316.4      177.4     
       48     A      109.3        0.       316.4      186.6     
              B      109.2        0.       331.1      186.6     
       49     A      109.2        0.       331.1      195.8     
              B      109.1        0.       346.1      195.8     
       50     A      109.1        0.       346.1      205.1     
              B      109.0        0.       361.3      205.1     
       51     A      109.0        0.       361.3      144.8     
              B      108.9        0.       347.5      144.8     
       52     A      108.9        0.       347.5      141.7     
              B      108.8        0.       334.0      141.7     
       53     A      108.8        0.       334.0      138.6     
              B      108.7        0.       320.7      138.6     
       54     A      108.7        0.       320.7      135.3     
              B      108.6        0.       307.7      135.3     
       55     A      108.6        0.       307.7      132.0     
              B      108.5        0.       295.0      132.0     
       56     A      108.5        0.       295.0      128.5     
              B      108.4        0.       282.6      128.5     
       57     A      108.4        0.       282.6      124.9     
              B      108.3        0.       270.4      124.9     
       58     A      108.3        0.       270.4      121.2     
              B      108.2        0.       261.6      121.2     
       59     A      108.2        0.       261.6      117.4     
              B      108.1        0.       261.2      117.4     
       60     A      108.1        0.       261.2      113.4     
              B      108.0        0.       261.6      113.4     
       61     A      108.0        0.       261.6      109.6     
              B      107.9        0.       263.0      109.6     
       62     A      107.9        0.       263.0      106.5     
              B      107.8        0.       265.1      106.5     
       63     A      107.8        0.       265.1      106.4     
              B      107.7        0.       268.1      106.4     
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       64     A      107.7        0.       268.1      106.5     
              B      107.6        0.       271.7      106.5     
       65     A      107.6        0.       271.7      105.5     
              B      107.5        0.       275.9      105.5     
       66     A      107.5        0.       275.9      103.6     
              B      107.4     0.1656E-15  285.5      103.6     
       67     A      107.4     0.1656E-15  285.5      100.7     
              B      107.3     0.3757E-15  295.5      100.7     
       68     A      107.3     0.3757E-15  295.5      96.84     
              B      107.2     0.5786E-15  305.2      96.84     
       69     A      107.2     0.5786E-15  305.2      91.95     
              B      107.1     0.7746E-15  314.4      91.95     
       70     A      107.1     0.7746E-15  314.4      86.07     
              B      107.0     0.7866E-15  323.0      86.07     
       71     A      107.0     0.7866E-15  323.0      79.20     
              B      106.9     0.7924E-15  331.0      79.20     
       72     A      106.9     0.7924E-15  331.0      73.69     
              B      106.8     0.7925E-15  338.1      73.69     
       73     A      106.8     0.7925E-15  338.1      70.23     
              B      106.7     0.7871E-15  344.3      70.23     
       74     A      106.7     0.7871E-15  344.3      66.73     
              B      106.6     0.7767E-15  349.6      66.73     
       75     A      106.6     0.7767E-15  349.6      63.19     
              B      106.5     0.7616E-15  353.8      63.19     
       76     A      106.5     0.7616E-15  353.8      59.62     
              B      106.4     0.7421E-15  356.8      59.62     
       77     A      106.4     0.7421E-15  356.8      56.02     
              B      106.3     0.7185E-15  358.7      56.02     
       78     A      106.3     0.7185E-15  358.7      52.38     
              B      106.2     0.6913E-15  359.6      52.38     
       79     A      106.2     0.6913E-15  359.6      48.71     
              B      106.1     0.6606E-15  359.3      48.71     
       80     A      106.1     0.6606E-15  359.3      45.00     
              B      106.0     0.6269E-15  358.1      45.00     
       81     A      106.0     0.6269E-15  358.1      41.26     
              B      105.9     0.5904E-15  355.8      41.26     
       82     A      105.9     0.5904E-15  355.8      37.48     
              B      105.8     0.5515E-15  352.5      37.48     
       83     A      105.8     0.5515E-15  352.5      42.25     
              B      105.7     0.5104E-15  348.3      42.25     
       84     A      105.7     0.5104E-15  348.3      51.72     
              B      105.6     0.4674E-15  343.1      51.72     
       85     A      105.6     0.4674E-15  343.1      60.87     
              B      105.5     0.4228E-15  337.1      60.87     
       86     A      105.5     0.4228E-15  337.1      69.73     
              B      105.4     0.3769E-15  330.1      69.73     
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       87     A      105.4     0.3769E-15  330.1      78.32     
              B      105.3     0.3299E-15  322.3      78.32     
       88     A      105.3     0.3299E-15  322.3      86.46     
              B      105.2     0.2821E-15  313.6      86.46     
       89     A      105.2     0.2821E-15  313.6      93.34     
              B      105.1     0.2337E-15  304.3      93.34     
       90     A      105.1     0.2337E-15  304.3      99.05     
              B      105.0     0.1850E-15  294.4      99.05     
       91     A      105.0     0.1850E-15  294.4      103.7     
              B      104.9     0.1362E-15  284.0      103.7     
       92     A      104.9     0.1362E-15  284.0      107.3     
              B      104.8     0.8759E-16  273.3      107.3     
       93     A      104.8     0.8759E-16  273.3      110.0     
              B      104.7     0.3930E-16  262.3      110.0     
       94     A      104.7     0.3930E-16  262.3      111.8     
              B      104.6        0.       251.1      111.8     
       95     A      104.6        0.       251.1      117.6     
              B      104.5        0.       239.8      117.6     
       96     A      104.5        0.       239.8      126.8     
              B      104.4        0.       228.5      126.8     
       97     A      104.4        0.       228.5      136.0     
              B      104.3        0.       225.9      136.0     
       98     A      104.3        0.       225.9      145.4     
              B      104.2        0.       239.2      145.4     
       99     A      104.2        0.       239.2      154.8     
              B      104.1        0.       253.2      154.8     
      100     A      104.1        0.       253.2      164.2     
              B      104.0        0.       268.0      164.2     
      101     A      104.0        0.       268.0      143.3     
              B      103.9        0.       253.8      143.3     
      102     A      103.9        0.       253.8      140.1     
              B      103.8        0.       240.0      140.1     
      103     A      103.8        0.       240.0      137.0     
              B      103.7        0.       226.6      137.0     
      104     A      103.7        0.       226.6      134.2     
              B      103.6        0.       213.4      134.2     
      105     A      103.6        0.       213.4      131.7     
              B      103.5        0.       200.5      131.7     
      106     A      103.5        0.       200.5      129.4     
              B      103.4        0.       187.9      129.4     
      107     A      103.4        0.       187.9      127.2     
              B      103.3        0.       175.4      127.2     
      108     A      103.3        0.       175.4      124.9     
              B      103.2        0.       163.7      124.9     
      109     A      103.2        0.       163.7      122.6     
              B      103.1        0.       156.9      122.6     
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      110     A      103.1        0.       156.9      120.2     
              B      103.0        0.       150.7      120.2     
      111     A      103.0        0.       150.7      118.2     
              B      102.9        0.       144.7      118.2     
      112     A      102.9        0.       144.7      116.2     
              B      102.8        0.       138.7      116.2     
      113     A      102.8        0.       138.7      113.9     
              B      102.7        0.       132.8      113.9     
      114     A      102.7        0.       132.8      111.3     
              B      102.6        0.       126.9      111.3     
      115     A      102.6        0.       126.9      108.5     
              B      102.5        0.       121.3      108.5     
      116     A      102.5        0.       121.3      105.4     
              B      102.4     0.2762E-15  121.6      105.4     
      117     A      102.4     0.2762E-15  121.6      102.0     
              B      102.3     0.7138E-15  121.4      102.0     
      118     A      102.3     0.7138E-15  121.4      98.50     
              B      102.2     0.1162E-14  120.7      98.50     
      119     A      102.2     0.1162E-14  120.7      94.77     
              B      102.1     0.1620E-14  119.7      94.77     
      120     A      102.1     0.1620E-14  119.7      90.85     
              B      102.0     0.2088E-14  118.3      90.85     
      121     A      102.0     0.2088E-14  118.3      86.77     
              B      101.9     0.2212E-14  116.5      86.77     
      122     A      101.9     0.2212E-14  116.5      82.51     
              B      101.8     0.1992E-14  114.4      82.51     
      123     A      101.8     0.1992E-14  114.4      78.09     
              B      101.7     0.1782E-14  112.1      78.09     
      124     A      101.7     0.1782E-14  112.1      73.51     
              B      101.6      2.078      109.6      73.51     
      125     A      101.6      2.078      109.6      68.78     
              B      101.5      8.868      106.8      68.78     
      126     A      101.5      8.868      106.8      63.89     
              B      101.4      15.16      103.9      63.89     
      127     A      101.4      15.16      103.9      58.85     
              B      101.3      20.94      100.8      58.85     
      128     A      101.3      20.94      100.8      53.65     
              B      101.2      26.20      97.62      53.65     
      129     A      101.2      26.20      97.62      48.29     
              B      101.1      30.90      94.34      48.29     
      130     A      101.1      30.90      94.34      42.77     
              B      101.0      35.03      90.98      42.77     
      131     A      101.0      35.03      90.98      37.08     
              B      100.9      38.59      87.57      37.08     
      132     A      100.9      38.59      87.57      34.43     
              B      100.8      41.53      84.13      34.43     
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      133     A      100.8      41.53      84.13      34.60     
              B      100.7      43.86      80.67      34.60     
      134     A      100.7      43.86      80.67      34.62     
              B      100.6      45.53      77.21      34.62     
      135     A      100.6      45.53      77.21      34.49     
              B      100.5      46.55      73.76      34.49     
      136     A      100.5      46.55      73.76      34.23     
              B      100.4      46.87      70.33      34.23     
      137     A      100.4      46.87      70.33      33.87     
              B      100.3      46.48      66.95      33.87     
      138     A      100.3      46.48      66.95      33.39     
              B      100.2      45.36      63.61      33.39     
      139     A      100.2      45.36      63.61      32.83     
              B      100.1      43.48      60.32      32.83     
      140     A      100.1      43.48      60.32      32.18     
              B      100.0      41.00      57.11      32.18     
      141     A      100.0      41.00      57.11      34.78     
              B      99.90      37.96      53.96      34.78     
      142     A      99.90      37.96      53.96      43.16     
              B      99.80      34.11      50.89      43.16     
      143     A      99.80      34.11      50.89      51.82     
              B      99.70      29.44      47.91      51.82     
      144     A      99.70      29.44      47.91      51.70     
              B      99.60      24.77      45.01      51.70     
      145     A      99.60      24.77      45.01      49.51     
              B      99.50      20.26      42.20      49.51     
      146     A      99.50      20.26      42.20      46.93     
              B      99.40      15.96      39.49      46.93     
      147     A      99.40      15.96      39.49      44.13     
              B      99.30      12.05      36.88      44.13     
      148     A      99.30      12.05      36.88      41.21     
              B      99.20      11.74      34.36      41.21     
      149     A      99.20      11.74      34.36      38.24     
              B      99.10      11.39      31.95      38.24     
      150     A      99.10      11.39      31.95      35.25     
              B      99.00      11.01      29.63      35.25     
      151     A      99.00      11.01      29.63      32.29     
              B      98.90      10.61      27.42      32.29     
      152     A      98.90      10.61      27.42      29.37     
              B      98.80      10.19      25.30      29.37     
      153     A      98.80      10.19      25.30      26.51     
              B      98.70      9.764      23.29      26.51     
      154     A      98.70      9.764      23.29      23.73     
              B      98.60      9.323      21.38      23.73     
      155     A      98.60      9.323      21.38      21.04     
              B      98.50      8.877      19.56      21.04     
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      156     A      98.50      8.877      19.56      18.44     
              B      98.40      8.429      18.00      18.44     
      157     A      98.40      8.429      18.00      16.25     
              B      98.30      7.981      19.59      16.25     
      158     A      98.30      7.981      19.59      15.33     
              B      98.20      7.537      20.95      15.33     
      159     A      98.20      7.537      20.95      14.42     
              B      98.10      7.098      22.08      14.42     
      160     A      98.10      7.098      22.08      13.54     
              B      98.00      6.667      23.00      13.54     
      161     A      98.00      6.667      23.00      12.68     
              B      97.90      6.245      23.72      12.68     
      162     A      97.90      6.245      23.72      11.85     
              B      97.80      5.835      24.25      11.85     
      163     A      97.80      5.835      24.25      11.04     
              B      97.70      5.438      24.59      11.04     
      164     A      97.70      5.438      24.59      10.26     
              B      97.60      5.055      24.77      10.26     
      165     A      97.60      5.055      24.77      9.509     
              B      97.50      4.686      24.80      9.509     
      166     A      97.50      4.686      24.80      8.786     
              B      97.40      4.334      24.68      8.786     
      167     A      97.40      4.334      24.68      8.092     
              B      97.30      3.997      24.43      8.092     
      168     A      97.30      3.997      24.43      7.426     
              B      97.20      3.677      24.06      7.426     
      169     A      97.20      3.677      24.06      6.790     
              B      97.10      3.375      23.58      6.790     
      170     A      97.10      3.375      23.58      6.182     
              B      97.00      3.089      23.00      6.182     
      171     A      97.00      3.089      23.00      6.708     
              B      96.90      2.821      22.33      6.708     
      172     A      96.90      2.821      22.33      7.508     
              B      96.80      2.570      21.58      7.508     
      173     A      96.80      2.570      21.58      8.214     
              B      96.70      2.336      20.76      8.214     
      174     A      96.70      2.336      20.76      8.828     
              B      96.60      2.126      19.88      8.828     
      175     A      96.60      2.126      19.88      9.353     
              B      96.50      2.103      18.94      9.353     
      176     A      96.50      2.103      18.94      9.792     
              B      96.40      2.069      17.96      9.792     
      177     A      96.40      2.069      17.96      10.15     
              B      96.30      2.025      16.95      10.15     
      178     A      96.30      2.025      16.95      10.42     
              B      96.20      1.974      15.90      10.42     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      179     A      96.20      1.974      15.90      10.62     
              B      96.10      1.916      14.84      10.62     
      180     A      96.10      1.916      14.84      10.75     
              B      96.00      1.852      13.77      10.75     
      181     A      96.00      1.852      13.77      10.80     
              B      95.90      1.783      12.69      10.80     
      182     A      95.90      1.783      12.69      10.78     
              B      95.80      1.709      11.61      10.78     
      183     A      95.80      1.709      11.61      10.69     
              B      95.70      1.631      10.54      10.69     
      184     A      95.70      1.631      10.54      10.53     
              B      95.60      1.551      9.488      10.53     
      185     A      95.60      1.551      9.488      10.30     
              B      95.50      1.467      8.458      10.30     
      186     A      95.50      1.467      8.458      10.02     
              B      95.40      1.381      7.456      10.02     
      187     A      95.40      1.381      7.456      9.665     
              B      95.30      1.293      6.490      9.665     
      188     A      95.30      1.293      6.490      9.250     
              B      95.20      1.203      5.565      9.250     
      189     A      95.20      1.203      5.565      8.772     
              B      95.10      1.112      4.688      8.772     
      190     A      95.10      1.112      4.688      8.233     
              B      95.00      1.035      3.864      8.233     
      191     A      95.00      1.035      3.864      7.632     
              B      94.90     0.9609      3.101      7.632     
      192     A      94.90     0.9609      3.101      6.969     
              B      94.80     0.8761      2.404      6.969     
      193     A      94.80     0.8761      2.404      6.244     
              B      94.70     0.7827      1.780      6.244     
      194     A      94.70     0.7827      1.780      5.457     
              B      94.60     0.6822      1.234      5.457     
      195     A      94.60     0.6822      1.234      4.607     
              B      94.50     0.5761     0.7737      4.607     
      196     A      94.50     0.5761     0.7737      3.694     
              B      94.40     0.4660     0.4043      3.694     
      197     A      94.40     0.4660     0.4043      2.701     
              B      94.30     0.3526     0.1341      2.701     
      198     A      94.30     0.3526     0.1341      1.628     
              B      94.20     0.2366        0.       1.628     
      199     A      94.20     0.2366        0.       1.178     
              B      94.10     0.1188        0.       1.178     
      200     A      94.10     0.1188        0.       1.188     
              B      94.00     0.3547E-10 0.2819E-10  1.188     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   303.43      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   303.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   303.31      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   303.40      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.52      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   302.63      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   114.0        0.         0.         0.         0.      
        2   113.9      2.905     0.4026        0.         0.      
        3   113.8      5.788     0.7940        0.         0.      
        4   113.7      8.628      1.164        0.         0.      
        5   113.6      11.41      1.503        0.         0.      
        6   113.5      14.11      1.803        0.         0.      
        7   113.4      16.72      2.059        0.         0.      
        8   113.3      19.23      2.266        0.         0.      
        9   113.2      21.64      2.422        0.         0.      
       10   113.1      23.95      2.526        0.         0.      
       11   113.0      26.16      2.580        0.         0.      
       12   112.9      28.27      2.585        0.         0.      
       13   112.8      30.29      2.543        0.         0.      
       14   112.7      32.22      2.459        0.         0.      
       15   112.6      34.07      2.335        0.         0.      
       16   112.5      35.85      2.176        0.         0.      
       17   112.4      37.57      1.984        0.         0.      
       18   112.3      39.23      1.764        0.         0.      
       19   112.2      40.84      1.518        0.         0.      
       20   112.1      42.40      1.251        0.         0.      
       21   112.0      43.93     0.9637        0.         0.      
       22   111.9      45.42     0.6601        0.         0.      
       23   111.8      46.88     0.3422        0.         0.      
       24   111.7      48.32     0.1216E-01    0.         0.      
       25   111.6      49.74     0.3282        0.         0.      
       26   111.5      51.15     0.6772        0.         0.      
       27   111.4      52.53      1.033        0.         0.      
       28   111.3      53.91      1.395        0.         0.      
       29   111.2      55.28      1.762        0.         0.      
       30   111.1      56.64      2.132        0.         0.      
       31   111.0      57.99      2.506        0.         0.      
       32   110.9      59.34      2.881        0.         0.      
       33   110.8      60.69      3.257        0.         0.      
       34   110.7      62.03      3.635        0.         0.      
       35   110.6      63.37      4.013        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   110.5      64.72      4.390        0.         0.      
       37   110.4      66.07      4.767        0.         0.      
       38   110.3      67.41      5.144        0.         0.      
       39   110.2      68.76      5.519        0.         0.      
       40   110.1      70.11      5.893        0.         0.      
       41   110.0      71.47      6.265        0.         0.      
       42   109.9      72.83      6.636        0.         0.      
       43   109.8      74.19      7.005        0.         0.      
       44   109.7      75.56      7.371        0.         0.      
       45   109.6      76.93      7.736        0.         0.      
       46   109.5      78.30      8.099        0.         0.      
       47   109.4      79.68      8.460        0.         0.      
       48   109.3      81.06      8.818        0.         0.      
       49   109.2      82.45      9.174        0.         0.      
       50   109.1      83.84      9.528        0.         0.      
       51   109.0      85.24      9.880        0.         0.      
       52   108.9      86.64      10.23        0.         0.      
       53   108.8      88.05      10.58        0.         0.      
       54   108.7      89.46      10.92        0.         0.      
       55   108.6      90.87      11.26        0.         0.      
       56   108.5      92.29      11.61        0.         0.      
       57   108.4      93.71      11.94        0.         0.      
       58   108.3      95.14      12.28        0.         0.      
       59   108.2      96.57      12.62        0.         0.      
       60   108.1      98.00      12.95        0.         0.      
       61   108.0      99.44      13.28        0.         0.      
       62   107.9      100.9      13.61        0.         0.      
       63   107.8      102.3      13.93        0.         0.      
       64   107.7      103.8      14.26        0.         0.      
       65   107.6      105.2      16.34        0.         0.      
       66   107.5      106.7      20.42        0.         0.      
       67   107.4      108.2      24.51        0.         0.      
       68   107.3      109.6      28.59        0.         0.      
       69   107.2      111.1      32.68        0.         0.      
       70   107.1      112.6      36.76        0.         0.      
       71   107.0      114.0      40.85        0.         0.      
       72   106.9      115.5      44.93        0.         0.      
       73   106.8      123.2      49.01        0.         0.      
       74   106.7      133.5      53.10        0.         0.      
       75   106.6      143.8      57.18        0.         0.      
       76   106.5      150.3      59.40        0.         0.      
       77   106.4      147.6      56.99        0.         0.      
       78   106.3      145.0      54.67        0.         0.      
       79   106.2      142.6      52.42        0.         0.      
       80   106.1      140.4      50.26        0.         0.      
       81   106.0      138.4      48.19        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   105.9      136.5      46.20        0.         0.      
       83   105.8      134.8      44.29        0.         0.      
       84   105.7      133.4      42.43        0.         0.      
       85   105.6      134.9      39.97        0.         0.      
       86   105.5      136.5      37.63        0.         0.      
       87   105.4      138.0      35.42        0.         0.      
       88   105.3      139.5      33.33        0.         0.      
       89   105.2      141.0      31.36        0.         0.      
       90   105.1      142.5      29.50        0.         0.      
       91   105.0      144.0      27.76        0.         0.      
       92   104.9      145.6      26.12        0.         0.      
       93   104.8      147.1      24.58        0.         0.      
       94   104.7      148.6      23.35        0.         0.      
       95   104.6      150.1      23.64        0.         0.      
       96   104.5      151.7      23.92        0.         0.      
       97   104.4      153.2      24.21        0.         0.      
       98   104.3      154.7      24.50        0.         0.      
       99   104.2      156.2      24.78        0.         0.      
      100   104.1      157.8      25.06        0.         0.      
      101   104.0      159.3      25.35        0.         0.      
      102   103.9      160.8      25.63        0.         0.      
      103   103.8      162.4      25.91        0.         0.      
      104   103.7      163.9      26.19        0.         0.      
      105   103.6      165.4      26.48        0.         0.      
      106   103.5      167.0      26.76        0.         0.      
      107   103.4      168.5      27.04        0.         0.      
      108   103.3      170.1      27.32        0.         0.      
      109   103.2      171.6      27.59        0.         0.      
      110   103.1      173.2      27.87        0.         0.      
      111   103.0      174.7      38.57        0.         0.      
      112   102.9      176.2      44.55        0.         0.      
      113   102.8      177.8      45.77        0.         0.      
      114   102.7      179.3      46.26        0.         0.      
      115   102.6      180.9      46.41        0.         0.      
      116   102.5      182.4      46.36        0.         0.      
      117   102.4      184.0      46.19        0.         0.      
      118   102.3      185.5      45.93        0.         0.      
      119   102.2      187.1      45.62        0.         0.      
      120   102.1      188.6      45.27        0.         0.      
      121   102.0      190.2      44.90        0.         0.      
      122   101.9      191.7      44.52        0.         0.      
      123   101.8      193.3      44.13        0.         0.      
      124   101.7      194.8      43.74        0.         0.      
      125   101.6      196.4      43.35        0.         0.      
      126   101.5      197.9      42.97        0.         0.      
      127   101.4      199.5      42.59        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 669 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  33 
 18 FEBBRAIO 2011  10:08:17 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   101.3      201.0      42.23        0.         0.      
      129   101.2      202.6      41.88        0.         0.      
      130   101.1      204.2      41.54        0.         0.      
      131   101.0      205.7      41.21        0.         0.      
      132   100.9      207.3      40.89        0.         0.      
      133   100.8      208.8      40.59        0.         0.      
      134   100.7      210.4      40.30        0.         0.      
      135   100.6      211.9      40.02        0.         0.      
      136   100.5      213.5      39.75        0.         0.      
      137   100.4      215.1      39.49        0.         0.      
      138   100.3      216.6      39.25        0.         0.      
      139   100.2      218.2      39.02        0.         0.      
      140   100.1      219.7      38.79        0.         0.      
      141   100.0      221.3      38.58        0.         0.      
      142   99.90      222.9      38.37        0.         0.      
      143   99.80      224.4      38.17        0.         0.      
      144   99.70      226.0      42.81        0.         0.      
      145   99.60      227.5      50.80        0.         0.      
      146   99.50      229.1      53.28        0.         0.      
      147   99.40      230.7      54.85        0.         0.      
      148   99.30      232.2      55.96        0.         0.      
      149   99.20      233.8      56.77        0.         0.      
      150   99.10      235.4      57.37        0.         0.      
      151   99.00      236.9      57.81        0.         0.      
      152   98.90      238.5      58.13        0.         0.      
      153   98.80      240.0      58.36        0.         0.      
      154   98.70      241.6      58.50        0.         0.      
      155   98.60      243.2      58.58        0.         0.      
      156   98.50      244.7      58.60        0.         0.      
      157   98.40      246.3      58.57        0.         0.      
      158   98.30      247.9      58.51        0.         0.      
      159   98.20      249.4      58.42        0.         0.      
      160   98.10      251.0      58.30        0.         0.      
      161   98.00      252.6      58.15        0.         0.      
      162   97.90      254.1      57.99        0.         0.      
      163   97.80      255.7      57.81        0.         0.      
      164   97.70      257.3      57.62        0.         0.      
      165   97.60      258.8      57.41        0.         0.      
      166   97.50      260.4      57.20        0.         0.      
      167   97.40      262.0      56.98        0.         0.      
      168   97.30      263.5      56.75        0.         0.      
      169   97.20      265.1      56.52        0.         0.      
      170   97.10      266.7      56.29        0.         0.      
      171   97.00      268.2      56.05        0.         0.      
      172   96.90      269.8      55.81        0.         0.      
      173   96.80      271.4      55.57        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   96.70      272.9      55.32        0.         0.      
      175   96.60      274.5      55.08        0.         0.      
      176   96.50      276.1      54.84        0.         0.      
      177   96.40      277.6      54.59        0.         0.      
      178   96.30      279.2      54.34        0.         0.      
      179   96.20      280.8      54.10        0.         0.      
      180   96.10      282.3      53.85        0.         0.      
      181   96.00      283.9      53.61        0.         0.      
      182   95.90      285.5      53.36        0.         0.      
      183   95.80      287.0      53.11        0.         0.      
      184   95.70      288.6      52.86        0.         0.      
      185   95.60      290.2      52.61        0.         0.      
      186   95.50      291.8      52.36        0.         0.      
      187   95.40      293.3      52.11        0.         0.      
      188   95.30      294.9      51.85        0.         0.      
      189   95.20      296.5      51.60        0.         0.      
      190   95.10      298.0      51.34        0.         0.      
      191   95.00      299.6      51.08        0.         0.      
      192   94.90      301.2      50.81        0.         0.      
      193   94.80      302.7      50.54        0.         0.      
      194   94.70      304.3      50.49        0.         0.      
      195   94.60      305.9      50.76        0.         0.      
      196   94.50      307.5      51.02        0.         0.      
      197   94.40      308.3      51.16      1.000        0.      
      198   94.30      309.1      51.30      2.000        0.      
      199   94.20      309.9      51.44      3.000        0.      
      200   94.10      310.7      51.58      4.000        0.      
      201   94.00      311.6      53.30      5.000        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   114.0      27.12      8.200        0.         0.      
        2   113.9      27.54      9.062        0.         0.      
        3   113.8      27.95      9.928        0.         0.      
        4   113.7      28.35      10.80        0.         0.      
        5   113.6      28.73      11.69        0.         0.      
        6   113.5      29.09      12.59        0.         0.      
        7   113.4      28.28      13.51        0.         0.      
        8   113.3      27.48      14.45        0.         0.      
        9   113.2      26.67      15.40        0.         0.      
       10   113.1      25.87      16.37        0.         0.      
       11   113.0      26.16      17.36        0.         0.      
       12   112.9      28.27      18.36        0.         0.      
       13   112.8      30.29      19.37        0.         0.      
       14   112.7      32.22      20.39        0.         0.      
       15   112.6      34.07      21.42        0.         0.      
       16   112.5      35.85      22.46        0.         0.      
       17   112.4      37.57      23.49        0.         0.      
       18   112.3      39.23      24.53        0.         0.      
       19   112.2      40.84      25.57        0.         0.      
       20   112.1      42.40      26.60        0.         0.      
       21   112.0      43.93      27.64        0.         0.      
       22   111.9      45.42      28.67        0.         0.      
       23   111.8      46.88      29.69        0.         0.      
       24   111.7      48.32      30.71        0.         0.      
       25   111.6      49.74      31.87        0.         0.      
       26   111.5      51.15      33.06        0.         0.      
       27   111.4      52.53      34.23        0.         0.      
       28   111.3      53.91      35.38        0.         0.      
       29   111.2      55.28      36.68        0.         0.      
       30   111.1      56.64      37.79        0.         0.      
       31   111.0      57.99      38.89        0.         0.      
       32   110.9      59.34      39.98        0.         0.      
       33   110.8      60.69      41.21        0.         0.      
       34   110.7      62.03      42.27        0.         0.      
       35   110.6      63.99      43.32        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   110.5      66.72      44.37        0.         0.      
       37   110.4      69.40      45.40        0.         0.      
       38   110.3      72.06      46.56        0.         0.      
       39   110.2      74.59      47.58        0.         0.      
       40   110.1      77.02      48.59        0.         0.      
       41   110.0      79.35      49.59        0.         0.      
       42   109.9      81.62      50.71        0.         0.      
       43   109.8      83.71      51.70        0.         0.      
       44   109.7      85.65      52.69        0.         0.      
       45   109.6      87.42      53.67        0.         0.      
       46   109.5      89.02      54.64        0.         0.      
       47   109.4      90.47      55.72        0.         0.      
       48   109.3      91.65      56.69        0.         0.      
       49   109.2      92.58      57.65        0.         0.      
       50   109.1      93.26      58.61        0.         0.      
       51   109.0      93.68      59.66        0.         0.      
       52   108.9      93.76      60.61        0.         0.      
       53   108.8      93.56      61.56        0.         0.      
       54   108.7      93.10      62.51        0.         0.      
       55   108.6      92.41      63.45        0.         0.      
       56   108.5      92.29      64.48        0.         0.      
       57   108.4      93.71      65.41        0.         0.      
       58   108.3      95.14      66.35        0.         0.      
       59   108.2      96.57      67.28        0.         0.      
       60   108.1      98.00      68.29        0.         0.      
       61   108.0      99.44      69.22        0.         0.      
       62   107.9      100.9      70.14        0.         0.      
       63   107.8      102.3      71.07        0.         0.      
       64   107.7      103.8      71.99        0.         0.      
       65   107.6      105.2      72.75        0.         0.      
       66   107.5      106.7      73.52        0.         0.      
       67   107.4      108.2      74.29        0.         0.      
       68   107.3      109.6      75.07        0.         0.      
       69   107.2      111.1      75.84        0.         0.      
       70   107.1      112.6      76.61        0.         0.      
       71   107.0      114.0      77.39        0.         0.      
       72   106.9      115.5      78.17        0.         0.      
       73   106.8      117.0      78.95        0.         0.      
       74   106.7      118.5      79.73        0.         0.      
       75   106.6      120.0      80.52        0.         0.      
       76   106.5      121.4      81.30        0.         0.      
       77   106.4      122.9      82.09        0.         0.      
       78   106.3      124.4      82.87        0.         0.      
       79   106.2      125.9      83.66        0.         0.      
       80   106.1      127.4      84.45        0.         0.      
       81   106.0      128.9      85.24        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   105.9      130.4      86.04        0.         0.      
       83   105.8      131.9      86.83        0.         0.      
       84   105.7      133.4      87.63        0.         0.      
       85   105.6      134.9      88.42        0.         0.      
       86   105.5      136.5      89.22        0.         0.      
       87   105.4      138.0      90.02        0.         0.      
       88   105.3      139.5      90.81        0.         0.      
       89   105.2      141.0      91.61        0.         0.      
       90   105.1      142.5      92.42        0.         0.      
       91   105.0      144.0      93.22        0.         0.      
       92   104.9      145.6      94.02        0.         0.      
       93   104.8      147.1      94.82        0.         0.      
       94   104.7      148.6      95.63        0.         0.      
       95   104.6      150.1      96.43        0.         0.      
       96   104.5      151.7      97.24        0.         0.      
       97   104.4      153.2      98.05        0.         0.      
       98   104.3      154.7      98.85        0.         0.      
       99   104.2      156.2      99.66        0.         0.      
      100   104.1      157.8      100.5        0.         0.      
      101   104.0      159.3      122.5        0.         0.      
      102   103.9      160.8      123.3        0.         0.      
      103   103.8      162.4      124.1        0.         0.      
      104   103.7      163.9      124.9        0.         0.      
      105   103.6      165.4      125.7        0.         0.      
      106   103.5      167.0      126.6        0.         0.      
      107   103.4      168.5      127.4        0.         0.      
      108   103.3      170.1      128.2        0.         0.      
      109   103.2      171.6      129.0        0.         0.      
      110   103.1      173.2      128.7        0.         0.      
      111   103.0      174.7      125.9        0.         0.      
      112   102.9      176.2      124.4        0.         0.      
      113   102.8      177.8      123.9        0.         0.      
      114   102.7      179.3      123.4        0.         0.      
      115   102.6      180.9      123.1        0.         0.      
      116   102.5      182.4      122.9        0.         0.      
      117   102.4      184.0      122.8        0.         0.      
      118   102.3      185.5      122.8        0.         0.      
      119   102.2      187.1      122.8        0.         0.      
      120   102.1      188.6      122.9        0.         0.      
      121   102.0      190.2      123.0        0.         0.      
      122   101.9      191.7      123.2        0.         0.      
      123   101.8      193.3      123.4        0.         0.      
      124   101.7      194.8      123.6        0.         0.      
      125   101.6      196.4      123.8        0.         0.      
      126   101.5      197.9      124.0        0.         0.      
      127   101.4      199.5      124.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   101.3      201.0      124.5        0.         0.      
      129   101.2      202.6      124.7        0.         0.      
      130   101.1      204.2      124.9        0.         0.      
      131   101.0      205.7      125.1        0.         0.      
      132   100.9      207.3      125.2        0.         0.      
      133   100.8      208.8      125.3        0.         0.      
      134   100.7      210.4      125.4        0.         0.      
      135   100.6      211.9      125.4        0.         0.      
      136   100.5      213.5      125.4        0.         0.      
      137   100.4      215.1      125.4        0.         0.      
      138   100.3      216.6      125.3        0.         0.      
      139   100.2      218.2      125.2        0.         0.      
      140   100.1      219.7      125.1        0.         0.      
      141   100.0      221.3      124.9        0.         0.      
      142   99.90      222.9      124.7        0.         0.      
      143   99.80      224.4      124.4        0.         0.      
      144   99.70      226.0      124.1        0.         0.      
      145   99.60      227.5      123.8        0.         0.      
      146   99.50      229.1      123.4        0.         0.      
      147   99.40      230.7      123.1        0.         0.      
      148   99.30      232.2      122.7        0.         0.      
      149   99.20      233.8      122.3        0.         0.      
      150   99.10      235.4      121.9        0.         0.      
      151   99.00      236.9      121.5        0.         0.      
      152   98.90      238.5      121.0        0.         0.      
      153   98.80      240.0      120.6        0.         0.      
      154   98.70      241.6      120.2        0.         0.      
      155   98.60      243.2      119.7        0.         0.      
      156   98.50      244.7      119.3        0.         0.      
      157   98.40      246.3      118.9        0.         0.      
      158   98.30      247.9      118.5        0.         0.      
      159   98.20      249.4      118.1        0.         0.      
      160   98.10      251.0      117.7        0.         0.      
      161   98.00      252.6      117.3        0.         0.      
      162   97.90      254.1      116.9        0.         0.      
      163   97.80      255.7      116.6        0.         0.      
      164   97.70      257.3      116.2        0.         0.      
      165   97.60      258.8      115.9        0.         0.      
      166   97.50      260.4      115.6        0.         0.      
      167   97.40      262.0      115.3        0.         0.      
      168   97.30      263.5      115.0        0.         0.      
      169   97.20      265.1      114.7        0.         0.      
      170   97.10      266.7      114.4        0.         0.      
      171   97.00      268.2      114.2        0.         0.      
      172   96.90      269.8      114.0        0.         0.      
      173   96.80      271.4      113.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   96.70      272.9      113.5        0.         0.      
      175   96.60      274.5      113.3        0.         0.      
      176   96.50      276.1      113.2        0.         0.      
      177   96.40      277.6      113.0        0.         0.      
      178   96.30      279.2      112.8        0.         0.      
      179   96.20      280.8      112.7        0.         0.      
      180   96.10      282.3      112.6        0.         0.      
      181   96.00      283.9      112.4        0.         0.      
      182   95.90      285.5      112.3        0.         0.      
      183   95.80      287.0      112.2        0.         0.      
      184   95.70      288.6      112.1        0.         0.      
      185   95.60      290.2      112.0        0.         0.      
      186   95.50      291.8      111.9        0.         0.      
      187   95.40      293.3      111.8        0.         0.      
      188   95.30      294.9      111.8        0.         0.      
      189   95.20      296.5      111.7        0.         0.      
      190   95.10      298.0      111.6        0.         0.      
      191   95.00      299.6      111.6        0.         0.      
      192   94.90      301.2      111.5        0.         0.      
      193   94.80      302.7      111.4        0.         0.      
      194   94.70      304.3      111.4        0.         0.      
      195   94.60      305.9      111.3        0.         0.      
      196   94.50      307.5      111.3        0.         0.      
      197   94.40      308.3      111.1      1.000        0.      
      198   94.30      309.1      110.9      2.000        0.      
      199   94.20      309.9      110.7      3.000        0.      
      200   94.10      310.7      110.5      4.000        0.      
      201   94.00      311.6      120.6      5.000        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3221.5      3221.5 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           3222.7      3222.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   331.61      378.59 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22759.      24107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.0647      7.4832 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        9.7147      8.5091 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2428.0      2428.0 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           2429.3      2429.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   43.348      450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   12284.      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.0593      10.734 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        56.012      5.3937 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2403.3      2694.9 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           2404.5      2696.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   43.348      450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   12284.      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.1115      9.6712 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        55.441      5.9864 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1516.4      1809.5 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1517.7      1810.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6158.5      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.0612      14.403 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       25.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.0197 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1485.2      2069.8 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1486.5      2071.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6158.5      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1466      12.592 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.5979 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         965.55      1550.7 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           966.80      1552.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       450.16 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2938.0      26063. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.0429      16.807 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       33.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.4448 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         949.94      1376.0 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           951.19      1377.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       578.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2938.0      24107. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.0928      17.519 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.3777 
   
 
OUTPUT PLOTS: 
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               ************************************************* 
               **                                             ** 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 1 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 94 114 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 94 114 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 94 114 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 1.8 4.5 114 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall 94 114 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 109 Steel 2.9973E-005 301.88 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 104 Steel 3.99641E-005 301.88 165 
   28: * 
   29: * Soil Profile 
   30: * 
   31:     ldata          1 114 
   32:         weight     21 11 10 
   33:         atrest     0.75 0.5 1 
   34:         resistance 0 35.8 0.24 3.72 
   35:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   36:     endlayer 
   37:     ldata          2 104 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 682 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   3 
 18 FEBBRAIO 2011  10:40:26 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
   N.  comando            
 
   38:         weight     21 11 10 
   39:         atrest     0.75 0.5 1 
   40:         resistance 40 35.8 0.24 3.72 
   41:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   42:     endlayer 
   43:     ldata          3 94 
   44:         weight     21 11 10 
   45:         atrest     0.75 0.5 1 
   46:         resistance 56 35.8 0.24 3.72 
   47:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   48:     endlayer 
   49: * 
   50: step 1 :  Geostatico 
   51:     setwall RightWall 
   52:         geom 114 114 
   53:         water 94.5 0 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 2 :  Scavo 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         geom 114 108 
   59:         surcharge 20 114 0 114 
   60: endstep 
   61: * 
   62: step 3 :  Tirante 1 
   63:     setwall RightWall 
   64:         add Wire_1 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 4 :  Scavo 2 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 114 103 
   70: endstep 
   71: * 
   72: step 5 :  Tirante 2 
   73:     setwall RightWall 
   74:         add Wire_2 
   75: endstep 
   76: * 
   77: step 6 :  Fondo Scavo 
   78:     setwall RightWall 
   79:         geom 114 99.7 
   80:         water 94.5 0 
   81: endstep 
   82: * 
   83: step 7 :  Sisma SLV 
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   N.  comando            
 
   84:     change 1 U-KA=0.26 
   85:     change 1 D-KA=0.26 
   86:     change 2 U-KA=0.26 
   87:     change 2 D-KA=0.26 
   88:     change 3 U-KA=0.26 
   89:     change 3 D-KA=0.26 
   90:     dload constant RightWall 99.7 -34.83 114 -34.83 
   91:     setwall RightWall 
   92:         surcharge 0 114 0 114 
   93: endstep 
   94: * 
   95: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  114.00     m                      
       quota inferiore                     =  104.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  104.00     m                      
       quota inferiore                     =  94.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  94.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  114.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  114.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  114.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  114.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  94.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 114.0 | 94.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 114.0 | 94.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 114.0 | 94.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.2997E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.3996E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                     | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula |  Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |   m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq | 1.8 |     4.5 |   114 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+-----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         7     7  99.700     -34.830      114.00     -34.830     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             3          SI                   
                4             7          SI                   
                5             3          SI                   
                6             4          SI                   
                7             7          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          114.00            -0.41010E-01     7 
     2          113.90            -0.40654E-01     7 
     3          113.80            -0.40299E-01     7 
     4          113.70            -0.39943E-01     7 
     5          113.60            -0.39588E-01     7 
     6          113.50            -0.39232E-01     7 
     7          113.40            -0.38877E-01     7 
     8          113.30            -0.38522E-01     7 
     9          113.20            -0.38166E-01     7 
    10          113.10            -0.37811E-01     7 
    11          113.00            -0.37456E-01     7 
    12          112.90            -0.37100E-01     7 
    13          112.80            -0.36745E-01     7 
    14          112.70            -0.36390E-01     7 
    15          112.60            -0.36035E-01     7 
    16          112.50            -0.35681E-01     7 
    17          112.40            -0.35326E-01     7 
    18          112.30            -0.34972E-01     7 
    19          112.20            -0.34617E-01     7 
    20          112.10            -0.34263E-01     7 
    21          112.00            -0.33910E-01     7 
    22          111.90            -0.33556E-01     7 
    23          111.80            -0.33203E-01     7 
    24          111.70            -0.32851E-01     7 
    25          111.60            -0.32498E-01     7 
    26          111.50            -0.32146E-01     7 
    27          111.40            -0.31795E-01     7 
    28          111.30            -0.31444E-01     7 
    29          111.20            -0.31094E-01     7 
    30          111.10            -0.30744E-01     7 
    31          111.00            -0.30395E-01     7 
    32          110.90            -0.30047E-01     7 
    33          110.80            -0.29699E-01     7 
    34          110.70            -0.29352E-01     7 
    35          110.60            -0.29006E-01     7 
    36          110.50            -0.28661E-01     7 
    37          110.40            -0.28317E-01     7 
    38          110.30            -0.27974E-01     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          110.20            -0.27632E-01     7 
    40          110.10            -0.27291E-01     7 
    41          110.00            -0.26952E-01     7 
    42          109.90            -0.26614E-01     7 
    43          109.80            -0.26277E-01     7 
    44          109.70            -0.25941E-01     7 
    45          109.60            -0.25608E-01     7 
    46          109.50            -0.25275E-01     7 
    47          109.40            -0.24945E-01     7 
    48          109.30            -0.24616E-01     7 
    49          109.20            -0.24289E-01     7 
    50          109.10            -0.23965E-01     7 
    51          109.00            -0.23642E-01     7 
    52          108.90            -0.23321E-01     7 
    53          108.80            -0.23003E-01     7 
    54          108.70            -0.22686E-01     7 
    55          108.60            -0.22372E-01     7 
    56          108.50            -0.22059E-01     7 
    57          108.40            -0.21748E-01     7 
    58          108.30            -0.21439E-01     7 
    59          108.20            -0.21132E-01     7 
    60          108.10            -0.20827E-01     7 
    61          108.00            -0.20524E-01     7 
    62          107.90            -0.20222E-01     7 
    63          107.80            -0.19922E-01     7 
    64          107.70            -0.19623E-01     7 
    65          107.60            -0.19326E-01     7 
    66          107.50            -0.19031E-01     7 
    67          107.40            -0.18737E-01     7 
    68          107.30            -0.18445E-01     7 
    69          107.20            -0.18154E-01     7 
    70          107.10            -0.17865E-01     7 
    71          107.00            -0.17577E-01     7 
    72          106.90            -0.17291E-01     7 
    73          106.80            -0.17006E-01     7 
    74          106.70            -0.16723E-01     7 
    75          106.60            -0.16442E-01     7 
    76          106.50            -0.16162E-01     7 
    77          106.40            -0.15883E-01     7 
    78          106.30            -0.15606E-01     7 
    79          106.20            -0.15331E-01     7 
    80          106.10            -0.15057E-01     7 
    81          106.00            -0.14784E-01     7 
    82          105.90            -0.14514E-01     7 
    83          105.80            -0.14245E-01     7 
    84          105.70            -0.13978E-01     7 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 696 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  17 
 18 FEBBRAIO 2011  10:40:26 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 1 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          105.60            -0.13712E-01     7 
    86          105.50            -0.13448E-01     7 
    87          105.40            -0.13186E-01     7 
    88          105.30            -0.12926E-01     7 
    89          105.20            -0.12668E-01     7 
    90          105.10            -0.12412E-01     7 
    91          105.00            -0.12157E-01     7 
    92          104.90            -0.11905E-01     7 
    93          104.80            -0.11655E-01     7 
    94          104.70            -0.11407E-01     7 
    95          104.60            -0.11162E-01     7 
    96          104.50            -0.10918E-01     7 
    97          104.40            -0.10678E-01     7 
    98          104.30            -0.10439E-01     7 
    99          104.20            -0.10203E-01     7 
   100          104.10            -0.99702E-02     7 
   101          104.00            -0.97399E-02     7 
   102          103.90            -0.95123E-02     7 
   103          103.80            -0.92875E-02     7 
   104          103.70            -0.90655E-02     7 
   105          103.60            -0.88463E-02     7 
   106          103.50            -0.86297E-02     7 
   107          103.40            -0.84158E-02     7 
   108          103.30            -0.82044E-02     7 
   109          103.20            -0.79957E-02     7 
   110          103.10            -0.77896E-02     7 
   111          103.00            -0.75860E-02     7 
   112          102.90            -0.73849E-02     7 
   113          102.80            -0.71863E-02     7 
   114          102.70            -0.69901E-02     7 
   115          102.60            -0.67965E-02     7 
   116          102.50            -0.66053E-02     7 
   117          102.40            -0.64165E-02     7 
   118          102.30            -0.62301E-02     7 
   119          102.20            -0.60462E-02     7 
   120          102.10            -0.58647E-02     7 
   121          102.00            -0.56856E-02     7 
   122          101.90            -0.55089E-02     7 
   123          101.80            -0.53346E-02     7 
   124          101.70            -0.51628E-02     7 
   125          101.60            -0.49934E-02     7 
   126          101.50            -0.48264E-02     7 
   127          101.40            -0.46619E-02     7 
   128          101.30            -0.44998E-02     7 
   129          101.20            -0.43402E-02     7 
   130          101.10            -0.41832E-02     7 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          101.00            -0.40286E-02     7 
   132          100.90            -0.38766E-02     7 
   133          100.80            -0.37272E-02     7 
   134          100.70            -0.35804E-02     7 
   135          100.60            -0.34362E-02     7 
   136          100.50            -0.32948E-02     7 
   137          100.40            -0.31560E-02     7 
   138          100.30            -0.30200E-02     7 
   139          100.20            -0.28868E-02     7 
   140          100.10            -0.27564E-02     7 
   141          100.00            -0.26290E-02     7 
   142          99.900            -0.25045E-02     7 
   143          99.800            -0.23830E-02     7 
   144          99.700            -0.22646E-02     7 
   145          99.600            -0.21493E-02     7 
   146          99.500            -0.20371E-02     7 
   147          99.400            -0.19283E-02     7 
   148          99.300            -0.18227E-02     7 
   149          99.200            -0.17204E-02     7 
   150          99.100            -0.16215E-02     7 
   151          99.000            -0.15259E-02     7 
   152          98.900            -0.14338E-02     7 
   153          98.800            -0.13452E-02     7 
   154          98.700            -0.12600E-02     7 
   155          98.600            -0.11782E-02     7 
   156          98.500            -0.10999E-02     7 
   157          98.400            -0.10250E-02     7 
   158          98.300            -0.95359E-03     7 
   159          98.200            -0.88556E-03     7 
   160          98.100            -0.82090E-03     7 
   161          98.000            -0.75957E-03     7 
   162          97.900            -0.70152E-03     7 
   163          97.800            -0.64670E-03     7 
   164          97.700            -0.59503E-03     7 
   165          97.600            -0.54643E-03     7 
   166          97.500            -0.50083E-03     7 
   167          97.400            -0.45812E-03     7 
   168          97.300            -0.41821E-03     7 
   169          97.200            -0.38099E-03     7 
   170          97.100            -0.34636E-03     7 
   171          97.000            -0.31419E-03     7 
   172          96.900            -0.28438E-03     7 
   173          96.800            -0.25680E-03     7 
   174          96.700            -0.24146E-03     6 
   175          96.600            -0.23963E-03     6 
   176          96.500            -0.23791E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          96.400            -0.23631E-03     6 
   178          96.300            -0.23481E-03     6 
   179          96.200            -0.23341E-03     6 
   180          96.100            -0.23209E-03     6 
   181          96.000            -0.23086E-03     6 
   182          95.900            -0.22969E-03     6 
   183          95.800            -0.22860E-03     6 
   184          95.700            -0.22756E-03     6 
   185          95.600            -0.22658E-03     6 
   186          95.500            -0.22564E-03     6 
   187          95.400            -0.22474E-03     6 
   188          95.300            -0.22388E-03     6 
   189          95.200            -0.22305E-03     6 
   190          95.100            -0.22224E-03     6 
   191          95.000            -0.22146E-03     6 
   192          94.900            -0.22069E-03     6 
   193          94.800            -0.21994E-03     6 
   194          94.700            -0.21920E-03     6 
   195          94.600            -0.21846E-03     6 
   196          94.500            -0.21773E-03     6 
   197          94.400            -0.21701E-03     6 
   198          94.300            -0.21628E-03     6 
   199          94.200            -0.21556E-03     6 
   200          94.100            -0.21484E-03     6 
   201          94.000            -0.21411E-03     6 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      114.0     0.4511E-08 0.1094E-07  2.417     
              B      113.9     0.8557E-18 0.2417      2.417     
        2     A      113.9     0.8557E-18 0.2417      7.150     
              B      113.8     0.3025E-17 0.9567      7.150     
        3     A      113.8     0.3025E-17 0.9567      11.78     
              B      113.7     0.6111E-17  2.135      11.78     
        4     A      113.7     0.6111E-17  2.135      16.31     
              B      113.6     0.9715E-17  3.765      16.31     
        5     A      113.6     0.9715E-17  3.765      20.73     
              B      113.5     0.1344E-16  5.838      20.73     
        6     A      113.5     0.1344E-16  5.838      25.04     
              B      113.4     0.1689E-16  8.343      25.04     
        7     A      113.4     0.1689E-16  8.343      29.25     
              B      113.3     0.1966E-16  11.27      29.25     
        8     A      113.3     0.1966E-16  11.27      33.34     
              B      113.2     0.2137E-16  14.60      33.34     
        9     A      113.2     0.2137E-16  14.60      37.30     
              B      113.1     0.2161E-16  18.33      37.30     
       10     A      113.1     0.2161E-16  18.33      41.11     
              B      113.0     0.1999E-16  22.44      41.11     
       11     A      113.0     0.1999E-16  22.44      44.74     
              B      112.9     0.1612E-16  26.92      44.74     
       12     A      112.9     0.1612E-16  26.92      48.07     
              B      112.8     0.9598E-17  31.72      48.07     
       13     A      112.8     0.9598E-17  31.72      51.12     
              B      112.7     0.4310E-19  36.83      51.12     
       14     A      112.7     0.4310E-19  36.83      53.87     
              B      112.6        0.       42.22      53.87     
       15     A      112.6        0.       42.22      56.59     
              B      112.5        0.       47.85      56.59     
       16     A      112.5        0.       47.85      60.97     
              B      112.4        0.       53.71      60.97     
       17     A      112.4        0.       53.71      65.43     
              B      112.3        0.       59.80      65.43     
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       18     A      112.3        0.       59.80      69.94     
              B      112.2        0.       66.09      69.94     
       19     A      112.2        0.       66.09      74.53     
              B      112.1        0.       72.59      74.53     
       20     A      112.1        0.       72.59      79.18     
              B      112.0        0.       79.29      79.18     
       21     A      112.0        0.       79.29      83.89     
              B      111.9        0.       86.18      83.89     
       22     A      111.9        0.       86.18      88.68     
              B      111.8        0.       94.64      88.68     
       23     A      111.8        0.       94.64      93.52     
              B      111.7        0.       104.0      93.52     
       24     A      111.7        0.       104.0      98.43     
              B      111.6        0.       113.8      98.43     
       25     A      111.6        0.       113.8      103.4     
              B      111.5        0.       124.2      103.4     
       26     A      111.5        0.       124.2      108.5     
              B      111.4        0.       135.0      108.5     
       27     A      111.4        0.       135.0      113.6     
              B      111.3        0.       146.4      113.6     
       28     A      111.3        0.       146.4      118.8     
              B      111.2        0.       158.3      118.8     
       29     A      111.2        0.       158.3      124.1     
              B      111.1        0.       170.7      124.1     
       30     A      111.1        0.       170.7      129.5     
              B      111.0        0.       183.6      129.5     
       31     A      111.0        0.       183.6      134.9     
              B      110.9        0.       197.1      134.9     
       32     A      110.9        0.       197.1      140.4     
              B      110.8        0.       211.1      140.4     
       33     A      110.8        0.       211.1      146.0     
              B      110.7        0.       225.7      146.0     
       34     A      110.7        0.       225.7      151.6     
              B      110.6        0.       240.9      151.6     
       35     A      110.6        0.       240.9      157.3     
              B      110.5        0.       256.6      157.3     
       36     A      110.5        0.       256.6      163.1     
              B      110.4        0.       272.9      163.1     
       37     A      110.4        0.       272.9      168.9     
              B      110.3        0.       289.8      168.9     
       38     A      110.3        0.       289.8      174.9     
              B      110.2        0.       307.3      174.9     
       39     A      110.2        0.       307.3      180.8     
              B      110.1        0.       325.4      180.8     
       40     A      110.1        0.       325.4      186.9     
              B      110.0        0.       344.1      186.9     
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       41     A      110.0        0.       344.1      193.0     
              B      109.9        0.       363.4      193.0     
       42     A      109.9        0.       363.4      199.2     
              B      109.8        0.       383.3      199.2     
       43     A      109.8        0.       383.3      205.4     
              B      109.7        0.       403.9      205.4     
       44     A      109.7        0.       403.9      211.7     
              B      109.6        0.       425.0      211.7     
       45     A      109.6        0.       425.0      218.1     
              B      109.5        0.       446.8      218.1     
       46     A      109.5        0.       446.8      224.5     
              B      109.4        0.       469.3      224.5     
       47     A      109.4        0.       469.3      231.0     
              B      109.3        0.       492.4      231.0     
       48     A      109.3        0.       492.4      237.6     
              B      109.2        0.       516.1      237.6     
       49     A      109.2        0.       516.1      244.2     
              B      109.1        0.       540.6      244.2     
       50     A      109.1        0.       540.6      250.9     
              B      109.0        0.       565.6      250.9     
       51     A      109.0        0.       565.6      153.3     
              B      108.9        0.       550.4      153.3     
       52     A      108.9        0.       550.4      149.3     
              B      108.8        0.       535.8      149.3     
       53     A      108.8        0.       535.8      145.2     
              B      108.7        0.       521.9      145.2     
       54     A      108.7        0.       521.9      141.0     
              B      108.6        0.       508.7      141.0     
       55     A      108.6        0.       508.7      136.7     
              B      108.5        0.       496.2      136.7     
       56     A      108.5        0.       496.2      132.2     
              B      108.4        0.       484.4      132.2     
       57     A      108.4        0.       484.4      127.6     
              B      108.3        0.       473.4      127.6     
       58     A      108.3        0.       473.4      125.7     
              B      108.2        0.       463.0      125.7     
       59     A      108.2        0.       463.0      129.6     
              B      108.1        0.       453.4      129.6     
       60     A      108.1        0.       453.4      133.6     
              B      108.0        0.       444.4      133.6     
       61     A      108.0        0.       444.4      137.7     
              B      107.9        0.       436.3      137.7     
       62     A      107.9        0.       436.3      141.0     
              B      107.8        0.       428.8      141.0     
       63     A      107.8        0.       428.8      143.6     
              B      107.7        0.       422.1      143.6     
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       64     A      107.7        0.       422.1      145.5     
              B      107.6        0.       416.2      145.5     
       65     A      107.6        0.       416.2      146.6     
              B      107.5        0.       411.0      146.6     
       66     A      107.5        0.       411.0      147.0     
              B      107.4     0.1514E-15  406.6      147.0     
       67     A      107.4     0.1514E-15  406.6      146.7     
              B      107.3     0.3628E-15  403.0      146.7     
       68     A      107.3     0.3628E-15  403.0      145.6     
              B      107.2     0.5671E-15  411.9      145.6     
       69     A      107.2     0.5671E-15  411.9      143.8     
              B      107.1     0.7645E-15  426.3      143.8     
       70     A      107.1     0.7645E-15  426.3      141.2     
              B      107.0     0.7778E-15  440.4      141.2     
       71     A      107.0     0.7778E-15  440.4      137.9     
              B      106.9     0.7849E-15  454.2      137.9     
       72     A      106.9     0.7849E-15  454.2      133.9     
              B      106.8     0.7863E-15  467.6      133.9     
       73     A      106.8     0.7863E-15  467.6      129.2     
              B      106.7     0.7822E-15  480.5      129.2     
       74     A      106.7     0.7822E-15  480.5      123.7     
              B      106.6     0.7730E-15  492.9      123.7     
       75     A      106.6     0.7730E-15  492.9      117.5     
              B      106.5     0.7590E-15  504.6      117.5     
       76     A      106.5     0.7590E-15  504.6      110.5     
              B      106.4     0.7406E-15  515.7      110.5     
       77     A      106.4     0.7406E-15  515.7      102.8     
              B      106.3     0.7182E-15  526.0      102.8     
       78     A      106.3     0.7182E-15  526.0      94.38     
              B      106.2     0.6919E-15  535.4      94.38     
       79     A      106.2     0.6919E-15  535.4      85.21     
              B      106.1     0.6623E-15  543.9      85.21     
       80     A      106.1     0.6623E-15  543.9      75.32     
              B      106.0     0.6295E-15  551.5      75.32     
       81     A      106.0     0.6295E-15  551.5      76.15     
              B      105.9     0.5939E-15  557.9      76.15     
       82     A      105.9     0.5939E-15  557.9      84.57     
              B      105.8     0.5558E-15  563.3      84.57     
       83     A      105.8     0.5558E-15  563.3      93.04     
              B      105.7     0.5154E-15  567.4      93.04     
       84     A      105.7     0.5154E-15  567.4      101.6     
              B      105.6     0.4732E-15  570.2      101.6     
       85     A      105.6     0.4732E-15  570.2      110.1     
              B      105.5     0.4292E-15  571.7      110.1     
       86     A      105.5     0.4292E-15  571.7      118.7     
              B      105.4     0.3840E-15  571.7      118.7     
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       87     A      105.4     0.3840E-15  571.7      127.4     
              B      105.3     0.3375E-15  570.3      127.4     
       88     A      105.3     0.3375E-15  570.3      136.1     
              B      105.2     0.2903E-15  567.5      136.1     
       89     A      105.2     0.2903E-15  567.5      144.9     
              B      105.1     0.2424E-15  563.4      144.9     
       90     A      105.1     0.2424E-15  563.4      153.7     
              B      105.0     0.1942E-15  557.9      153.7     
       91     A      105.0     0.1942E-15  557.9      162.6     
              B      104.9     0.1459E-15  558.5      162.6     
       92     A      104.9     0.1459E-15  558.5      171.5     
              B      104.8     0.9769E-16  575.7      171.5     
       93     A      104.8     0.9769E-16  575.7      180.5     
              B      104.7     0.4983E-16  593.7      180.5     
       94     A      104.7     0.4983E-16  593.7      189.5     
              B      104.6     0.2556E-17  612.7      189.5     
       95     A      104.6     0.2556E-17  612.7      198.6     
              B      104.5        0.       632.5      198.6     
       96     A      104.5        0.       632.5      207.7     
              B      104.4        0.       653.3      207.7     
       97     A      104.4        0.       653.3      216.9     
              B      104.3        0.       675.0      216.9     
       98     A      104.3        0.       675.0      226.2     
              B      104.2        0.       697.6      226.2     
       99     A      104.2        0.       697.6      235.4     
              B      104.1        0.       721.2      235.4     
      100     A      104.1        0.       721.2      244.8     
              B      104.0        0.       745.6      244.8     
      101     A      104.0        0.       745.6      163.4     
              B      103.9        0.       734.6      163.4     
      102     A      103.9        0.       734.6      170.2     
              B      103.8        0.       724.2      170.2     
      103     A      103.8        0.       724.2      175.4     
              B      103.7        0.       714.2      175.4     
      104     A      103.7        0.       714.2      179.1     
              B      103.6        0.       704.8      179.1     
      105     A      103.6        0.       704.8      181.5     
              B      103.5        0.       696.0      181.5     
      106     A      103.5        0.       696.0      182.5     
              B      103.4        0.       687.7      182.5     
      107     A      103.4        0.       687.7      182.5     
              B      103.3        0.       680.0      182.5     
      108     A      103.3        0.       680.0      181.5     
              B      103.2        0.       672.8      181.5     
      109     A      103.2        0.       672.8      179.5     
              B      103.1        0.       666.3      179.5     
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      110     A      103.1        0.       666.3      176.8     
              B      103.0        0.       660.3      176.8     
      111     A      103.0        0.       660.3      173.4     
              B      102.9        0.       654.8      173.4     
      112     A      102.9        0.       654.8      169.4     
              B      102.8        0.       650.0      169.4     
      113     A      102.8        0.       650.0      164.8     
              B      102.7        0.       645.8      164.8     
      114     A      102.7        0.       645.8      159.8     
              B      102.6        0.       642.1      159.8     
      115     A      102.6        0.       642.1      154.4     
              B      102.5        0.       639.1      154.4     
      116     A      102.5        0.       639.1      148.8     
              B      102.4     0.2985E-15  636.6      148.8     
      117     A      102.4     0.2985E-15  636.6      142.9     
              B      102.3     0.7366E-15  634.8      142.9     
      118     A      102.3     0.7366E-15  634.8      136.8     
              B      102.2     0.1185E-14  633.6      136.8     
      119     A      102.2     0.1185E-14  633.6      130.5     
              B      102.1     0.1643E-14  633.0      130.5     
      120     A      102.1     0.1643E-14  633.0      124.2     
              B      102.0     0.2112E-14  633.1      124.2     
      121     A      102.0     0.2112E-14  633.1      117.9     
              B      101.9     0.2236E-14  633.8      117.9     
      122     A      101.9     0.2236E-14  633.8      111.5     
              B      101.8     0.2016E-14  635.1      111.5     
      123     A      101.8     0.2016E-14  635.1      105.2     
              B      101.7     0.1806E-14  637.1      105.2     
      124     A      101.7     0.1806E-14  637.1      98.95     
              B      101.6     0.1607E-14  639.7      98.95     
      125     A      101.6     0.1607E-14  639.7      92.79     
              B      101.5     0.1419E-14  643.0      92.79     
      126     A      101.5     0.1419E-14  643.0      90.24     
              B      101.4     0.1241E-14  646.9      90.24     
      127     A      101.4     0.1241E-14  646.9      91.68     
              B      101.3     0.1075E-14  651.5      91.68     
      128     A      101.3     0.1075E-14  651.5      92.58     
              B      101.2     0.9183E-15  656.8      92.58     
      129     A      101.2     0.9183E-15  656.8      92.98     
              B      101.1     0.7724E-15  662.7      92.98     
      130     A      101.1     0.7724E-15  662.7      92.93     
              B      101.0     0.6367E-15  669.4      92.93     
      131     A      101.0     0.6367E-15  669.4      92.47     
              B      100.9     0.5111E-15  676.7      92.47     
      132     A      100.9     0.5111E-15  676.7      91.92     
              B      100.8     0.3952E-15  684.7      91.92     
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      133     A      100.8     0.3952E-15  684.7      92.72     
              B      100.7     0.2888E-15  693.4      92.72     
      134     A      100.7     0.2888E-15  693.4      94.08     
              B      100.6     0.1915E-15  702.8      94.08     
      135     A      100.6     0.1915E-15  702.8      101.2     
              B      100.5     0.1032E-15  712.9      101.2     
      136     A      100.5     0.1032E-15  712.9      108.3     
              B      100.4      2.986      723.7      108.3     
      137     A      100.4      2.986      723.7      115.5     
              B      100.3      6.219      735.3      115.5     
      138     A      100.3      6.219      735.3      122.7     
              B      100.2      9.086      747.6      122.7     
      139     A      100.2      9.086      747.6      130.0     
              B      100.1      11.61      760.6      130.0     
      140     A      100.1      11.61      760.6      137.3     
              B      100.0      13.81      774.3      137.3     
      141     A      100.0      13.81      774.3      144.7     
              B      99.90      15.70      788.8      144.7     
      142     A      99.90      15.70      788.8      152.2     
              B      99.80      17.31      804.0      152.2     
      143     A      99.80      17.31      804.0      159.7     
              B      99.70      18.66      819.9      159.7     
      144     A      99.70      18.66      819.9      150.0     
              B      99.60      19.77      834.9      150.0     
      145     A      99.60      19.77      834.9      137.9     
              B      99.50      20.66      848.7      137.9     
      146     A      99.50      20.66      848.7      125.1     
              B      99.40      21.34      861.3      125.1     
      147     A      99.40      21.34      861.3      111.6     
              B      99.30      21.83      872.4      111.6     
      148     A      99.30      21.83      872.4      97.29     
              B      99.20      22.15      882.1      97.29     
      149     A      99.20      22.15      882.1      82.29     
              B      99.10      22.31      890.4      82.29     
      150     A      99.10      22.31      890.4      66.55     
              B      99.00      22.33      897.0      66.55     
      151     A      99.00      22.33      897.0      59.60     
              B      98.90      22.23      902.0      59.60     
      152     A      98.90      22.23      902.0      56.79     
              B      98.80      22.01      905.3      56.79     
      153     A      98.80      22.01      905.3      54.00     
              B      98.70      21.70      906.8      54.00     
      154     A      98.70      21.70      906.8      51.24     
              B      98.60      21.29      906.5      51.24     
      155     A      98.60      21.29      906.5      48.51     
              B      98.50      20.81      904.2      48.51     
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      156     A      98.50      20.81      904.2      45.82     
              B      98.40      20.27      899.8      45.82     
      157     A      98.40      20.27      899.8      63.97     
              B      98.30      19.67      893.4      63.97     
      158     A      98.30      19.67      893.4      85.53     
              B      98.20      19.02      884.9      85.53     
      159     A      98.20      19.02      884.9      107.8     
              B      98.10      18.33      874.1      107.8     
      160     A      98.10      18.33      874.1      130.8     
              B      98.00      17.62      861.0      130.8     
      161     A      98.00      17.62      861.0      154.6     
              B      97.90      16.88      845.6      154.6     
      162     A      97.90      16.88      845.6      179.1     
              B      97.80      16.12      827.7      179.1     
      163     A      97.80      16.12      827.7      202.7     
              B      97.70      15.36      807.4      202.7     
      164     A      97.70      15.36      807.4      224.8     
              B      97.60      14.59      784.9      224.8     
      165     A      97.60      14.59      784.9      245.2     
              B      97.50      13.82      760.4      245.2     
      166     A      97.50      13.82      760.4      262.5     
              B      97.40      13.05      734.1      262.5     
      167     A      97.40      13.05      734.1      277.0     
              B      97.30      12.29      706.4      277.0     
      168     A      97.30      12.29      706.4      289.0     
              B      97.20      11.55      677.5      289.0     
      169     A      97.20      11.55      677.5      298.5     
              B      97.10      10.82      647.7      298.5     
      170     A      97.10      10.82      647.7      305.7     
              B      97.00      10.11      617.1      305.7     
      171     A      97.00      10.11      617.1      310.9     
              B      96.90      9.414      586.0      310.9     
      172     A      96.90      9.414      586.0      314.1     
              B      96.80      8.744      554.6      314.1     
      173     A      96.80      8.744      554.6      315.4     
              B      96.70      8.098      523.1      315.4     
      174     A      96.70      8.098      523.1      315.2     
              B      96.60      7.477      491.6      315.2     
      175     A      96.60      7.477      491.6      313.4     
              B      96.50      6.882      460.2      313.4     
      176     A      96.50      6.882      460.2      310.2     
              B      96.40      6.315      429.2      310.2     
      177     A      96.40      6.315      429.2      305.7     
              B      96.30      5.775      398.6      305.7     
      178     A      96.30      5.775      398.6      300.1     
              B      96.20      5.263      368.6      300.1     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      179     A      96.20      5.263      368.6      293.3     
              B      96.10      4.779      339.3      293.3     
      180     A      96.10      4.779      339.3      285.6     
              B      96.00      4.323      310.7      285.6     
      181     A      96.00      4.323      310.7      277.0     
              B      95.90      3.895      283.0      277.0     
      182     A      95.90      3.895      283.0      267.5     
              B      95.80      3.767      256.3      267.5     
      183     A      95.80      3.767      256.3      257.3     
              B      95.70      3.669      230.6      257.3     
      184     A      95.70      3.669      230.6      246.4     
              B      95.60      3.534      205.9      246.4     
      185     A      95.60      3.534      205.9      234.9     
              B      95.50      3.367      182.4      234.9     
      186     A      95.50      3.367      182.4      222.8     
              B      95.40      3.172      160.2      222.8     
      187     A      95.40      3.172      160.2      210.1     
              B      95.30      2.955      139.1      210.1     
      188     A      95.30      2.955      139.1      197.0     
              B      95.20      2.720      119.4      197.0     
      189     A      95.20      2.720      119.4      183.4     
              B      95.10      2.471      101.1      183.4     
      190     A      95.10      2.471      101.1      169.4     
              B      95.00      2.214      84.16      169.4     
      191     A      95.00      2.214      84.16      155.0     
              B      94.90      1.950      68.66      155.0     
      192     A      94.90      1.950      68.66      140.2     
              B      94.80      1.696      54.65      140.2     
      193     A      94.80      1.696      54.65      125.0     
              B      94.70      1.447      42.14      125.0     
      194     A      94.70      1.447      42.14      109.5     
              B      94.60      1.198      31.19      109.5     
      195     A      94.60      1.198      31.19      93.64     
              B      94.50     0.9550      21.83      93.64     
      196     A      94.50     0.9550      21.83      77.44     
              B      94.40     0.7226      14.09      77.44     
      197     A      94.40     0.7226      14.09      60.89     
              B      94.30     0.5061      7.997      60.89     
      198     A      94.30     0.5061      7.997      44.00     
              B      94.20     0.3103      3.597      44.00     
      199     A      94.20     0.3103      3.597      26.77     
              B      94.10     0.1400     0.9198      26.77     
      200     A      94.10     0.1400     0.9198      9.198     
              B      94.00     0.5230E-10 0.1887E-10  9.198     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   305.69      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   305.60      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   305.53      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   424.64      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   303.31      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   372.91      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   114.0        0.         0.         0.         0.      
        2   113.9      2.905     0.4026        0.         0.      
        3   113.8      5.788     0.7940        0.         0.      
        4   113.7      8.628      1.164        0.         0.      
        5   113.6      11.41      1.503        0.         0.      
        6   113.5      14.11      1.803        0.         0.      
        7   113.4      16.72      2.059        0.         0.      
        8   113.3      19.23      2.266        0.         0.      
        9   113.2      21.64      2.422        0.         0.      
       10   113.1      23.95      2.526        0.         0.      
       11   113.0      26.16      2.580        0.         0.      
       12   112.9      28.27      2.585        0.         0.      
       13   112.8      30.29      2.543        0.         0.      
       14   112.7      32.22      2.459        0.         0.      
       15   112.6      34.07      2.335        0.         0.      
       16   112.5      35.85      2.176        0.         0.      
       17   112.4      37.57      1.984        0.         0.      
       18   112.3      39.23      1.764        0.         0.      
       19   112.2      40.84      1.518        0.         0.      
       20   112.1      42.40      1.251        0.         0.      
       21   112.0      43.93     0.9637        0.         0.      
       22   111.9      45.42     0.6601        0.         0.      
       23   111.8      46.88     0.3422        0.         0.      
       24   111.7      48.32     0.1216E-01    0.         0.      
       25   111.6      49.74     0.3282        0.         0.      
       26   111.5      51.15     0.6772        0.         0.      
       27   111.4      52.53      1.033        0.         0.      
       28   111.3      53.91      1.395        0.         0.      
       29   111.2      55.28      1.762        0.         0.      
       30   111.1      56.64      2.132        0.         0.      
       31   111.0      57.99      2.506        0.         0.      
       32   110.9      59.34      2.881        0.         0.      
       33   110.8      60.69      3.257        0.         0.      
       34   110.7      62.03      3.635        0.         0.      
       35   110.6      63.37      4.013        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   110.5      64.72      4.390        0.         0.      
       37   110.4      66.07      4.767        0.         0.      
       38   110.3      67.41      5.144        0.         0.      
       39   110.2      68.76      5.519        0.         0.      
       40   110.1      70.11      5.893        0.         0.      
       41   110.0      71.47      6.265        0.         0.      
       42   109.9      72.83      6.636        0.         0.      
       43   109.8      74.19      7.005        0.         0.      
       44   109.7      75.56      7.371        0.         0.      
       45   109.6      76.93      7.736        0.         0.      
       46   109.5      78.30      8.099        0.         0.      
       47   109.4      79.68      8.460        0.         0.      
       48   109.3      81.06      8.818        0.         0.      
       49   109.2      82.45      9.174        0.         0.      
       50   109.1      83.84      9.528        0.         0.      
       51   109.0      85.24      9.880        0.         0.      
       52   108.9      86.64      10.23        0.         0.      
       53   108.8      88.05      10.58        0.         0.      
       54   108.7      89.46      10.92        0.         0.      
       55   108.6      90.87      11.26        0.         0.      
       56   108.5      92.29      11.61        0.         0.      
       57   108.4      93.71      11.94        0.         0.      
       58   108.3      95.14      12.28        0.         0.      
       59   108.2      96.57      12.62        0.         0.      
       60   108.1      98.00      12.95        0.         0.      
       61   108.0      99.44      13.28        0.         0.      
       62   107.9      100.9      13.61        0.         0.      
       63   107.8      102.3      13.93        0.         0.      
       64   107.7      103.8      14.26        0.         0.      
       65   107.6      105.2      14.58        0.         0.      
       66   107.5      106.7      14.90        0.         0.      
       67   107.4      108.2      17.14        0.         0.      
       68   107.3      109.6      19.99        0.         0.      
       69   107.2      111.1      22.85        0.         0.      
       70   107.1      112.6      25.70        0.         0.      
       71   107.0      114.0      28.56        0.         0.      
       72   106.9      115.5      31.42        0.         0.      
       73   106.8      117.0      34.27        0.         0.      
       74   106.7      118.5      37.13        0.         0.      
       75   106.6      120.0      39.98        0.         0.      
       76   106.5      121.4      42.84        0.         0.      
       77   106.4      125.0      45.70        0.         0.      
       78   106.3      132.8      48.55        0.         0.      
       79   106.2      140.6      51.41        0.         0.      
       80   106.1      148.4      54.26        0.         0.      
       81   106.0      156.2      57.12        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   105.9      164.1      59.98        0.         0.      
       83   105.8      171.9      62.83        0.         0.      
       84   105.7      179.7      65.69        0.         0.      
       85   105.6      187.5      68.54        0.         0.      
       86   105.5      195.3      71.40        0.         0.      
       87   105.4      198.7      72.03        0.         0.      
       88   105.3      193.0      68.15        0.         0.      
       89   105.2      187.7      64.44        0.         0.      
       90   105.1      182.7      60.88        0.         0.      
       91   105.0      178.0      57.49        0.         0.      
       92   104.9      173.6      54.26        0.         0.      
       93   104.8      169.6      51.19        0.         0.      
       94   104.7      165.9      48.28        0.         0.      
       95   104.6      162.4      45.52        0.         0.      
       96   104.5      159.3      42.91        0.         0.      
       97   104.4      156.5      40.45        0.         0.      
       98   104.3      154.7      37.96        0.         0.      
       99   104.2      156.2      34.91        0.         0.      
      100   104.1      157.8      32.08        0.         0.      
      101   104.0      159.3      36.36        0.         0.      
      102   103.9      160.8      33.16        0.         0.      
      103   103.8      162.4      30.19        0.         0.      
      104   103.7      163.9      27.45        0.         0.      
      105   103.6      165.4      26.48        0.         0.      
      106   103.5      167.0      26.76        0.         0.      
      107   103.4      168.5      27.04        0.         0.      
      108   103.3      170.1      27.32        0.         0.      
      109   103.2      171.6      27.59        0.         0.      
      110   103.1      173.2      27.87        0.         0.      
      111   103.0      174.7      77.15        0.         0.      
      112   102.9      176.2      80.01        0.         0.      
      113   102.8      177.8      82.24        0.         0.      
      114   102.7      179.3      80.27        0.         0.      
      115   102.6      180.9      78.05        0.         0.      
      116   102.5      182.4      75.75        0.         0.      
      117   102.4      184.0      73.42        0.         0.      
      118   102.3      185.5      71.12        0.         0.      
      119   102.2      187.1      68.87        0.         0.      
      120   102.1      188.6      66.69        0.         0.      
      121   102.0      190.2      64.58        0.         0.      
      122   101.9      191.7      62.56        0.         0.      
      123   101.8      193.3      60.63        0.         0.      
      124   101.7      194.8      58.79        0.         0.      
      125   101.6      196.4      57.05        0.         0.      
      126   101.5      197.9      55.40        0.         0.      
      127   101.4      199.5      53.85        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   101.3      201.0      52.38        0.         0.      
      129   101.2      202.6      51.01        0.         0.      
      130   101.1      204.2      49.73        0.         0.      
      131   101.0      205.7      48.52        0.         0.      
      132   100.9      207.3      47.41        0.         0.      
      133   100.8      208.8      46.37        0.         0.      
      134   100.7      210.4      45.40        0.         0.      
      135   100.6      211.9      44.51        0.         0.      
      136   100.5      213.5      43.68        0.         0.      
      137   100.4      215.1      42.92        0.         0.      
      138   100.3      216.6      42.23        0.         0.      
      139   100.2      218.2      41.59        0.         0.      
      140   100.1      219.7      41.00        0.         0.      
      141   100.0      221.3      40.47        0.         0.      
      142   99.90      222.9      39.98        0.         0.      
      143   99.80      224.4      39.54        0.         0.      
      144   99.70      226.0      77.15        0.         0.      
      145   99.60      227.5      80.01        0.         0.      
      146   99.50      229.1      82.86        0.         0.      
      147   99.40      230.7      85.72        0.         0.      
      148   99.30      232.2      88.57        0.         0.      
      149   99.20      233.8      91.43        0.         0.      
      150   99.10      235.4      94.29        0.         0.      
      151   99.00      236.9      97.14        0.         0.      
      152   98.90      238.5      100.0        0.         0.      
      153   98.80      240.0      102.9        0.         0.      
      154   98.70      241.6      105.7        0.         0.      
      155   98.60      243.2      108.6        0.         0.      
      156   98.50      248.0      111.4        0.         0.      
      157   98.40      255.9      114.3        0.         0.      
      158   98.30      263.7      117.1        0.         0.      
      159   98.20      271.5      120.0        0.         0.      
      160   98.10      279.3      122.8        0.         0.      
      161   98.00      287.1      125.7        0.         0.      
      162   97.90      294.9      128.6        0.         0.      
      163   97.80      287.0      123.5        0.         0.      
      164   97.70      272.8      115.4        0.         0.      
      165   97.60      259.5      107.7        0.         0.      
      166   97.50      260.4      100.5        0.         0.      
      167   97.40      262.0      93.73        0.         0.      
      168   97.30      263.5      87.40        0.         0.      
      169   97.20      265.1      81.48        0.         0.      
      170   97.10      266.7      75.96        0.         0.      
      171   97.00      268.2      70.82        0.         0.      
      172   96.90      269.8      66.05        0.         0.      
      173   96.80      271.4      61.63        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   96.70      272.9      59.17        0.         0.      
      175   96.60      274.5      58.88        0.         0.      
      176   96.50      276.1      58.60        0.         0.      
      177   96.40      277.6      58.33        0.         0.      
      178   96.30      279.2      58.07        0.         0.      
      179   96.20      280.8      57.81        0.         0.      
      180   96.10      282.3      57.56        0.         0.      
      181   96.00      283.9      57.31        0.         0.      
      182   95.90      285.5      57.07        0.         0.      
      183   95.80      287.0      56.83        0.         0.      
      184   95.70      288.6      56.60        0.         0.      
      185   95.60      290.2      56.36        0.         0.      
      186   95.50      291.8      56.13        0.         0.      
      187   95.40      293.3      55.90        0.         0.      
      188   95.30      294.9      55.67        0.         0.      
      189   95.20      296.5      55.44        0.         0.      
      190   95.10      298.0      55.21        0.         0.      
      191   95.00      299.6      54.98        0.         0.      
      192   94.90      301.2      54.75        0.         0.      
      193   94.80      302.7      54.51        0.         0.      
      194   94.70      304.3      54.28        0.         0.      
      195   94.60      305.9      54.04        0.         0.      
      196   94.50      307.5      53.79        0.         0.      
      197   94.40      308.3      53.59      1.000        0.      
      198   94.30      309.1      53.38      2.000        0.      
      199   94.20      309.9      53.18      3.000        0.      
      200   94.10      310.7      52.97      4.000        0.      
      201   94.00      311.6      58.39      5.000        0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    7* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   114.0      48.34      14.17        0.         0.      
        2   113.9      47.33      12.61        0.         0.      
        3   113.8      46.30      11.04        0.         0.      
        4   113.7      45.27      10.01        0.         0.      
        5   113.6      44.22      10.84        0.         0.      
        6   113.5      43.14      11.67        0.         0.      
        7   113.4      42.04      12.52        0.         0.      
        8   113.3      40.91      13.39        0.         0.      
        9   113.2      39.58      14.28        0.         0.      
       10   113.1      38.16      15.18        0.         0.      
       11   113.0      36.25      16.09        0.         0.      
       12   112.9      33.36      17.02        0.         0.      
       13   112.8      30.45      17.96        0.         0.      
       14   112.7      32.22      18.90        0.         0.      
       15   112.6      34.07      19.85        0.         0.      
       16   112.5      35.85      20.81        0.         0.      
       17   112.4      37.57      21.77        0.         0.      
       18   112.3      39.23      22.73        0.         0.      
       19   112.2      40.84      23.70        0.         0.      
       20   112.1      42.40      24.66        0.         0.      
       21   112.0      43.93      25.61        0.         0.      
       22   111.9      45.42      26.57        0.         0.      
       23   111.8      46.88      27.52        0.         0.      
       24   111.7      48.32      28.47        0.         0.      
       25   111.6      49.74      29.54        0.         0.      
       26   111.5      51.15      30.64        0.         0.      
       27   111.4      52.53      31.72        0.         0.      
       28   111.3      53.91      32.79        0.         0.      
       29   111.2      55.28      34.00        0.         0.      
       30   111.1      56.64      35.03        0.         0.      
       31   111.0      58.56      36.05        0.         0.      
       32   110.9      61.41      37.06        0.         0.      
       33   110.8      64.32      38.19        0.         0.      
       34   110.7      67.09      39.18        0.         0.      
       35   110.6      69.82      40.15        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   110.5      72.49      41.12        0.         0.      
       37   110.4      75.11      42.08        0.         0.      
       38   110.3      77.73      43.15        0.         0.      
       39   110.2      80.19      44.10        0.         0.      
       40   110.1      82.57      45.03        0.         0.      
       41   110.0      84.85      45.96        0.         0.      
       42   109.9      87.09      47.00        0.         0.      
       43   109.8      89.13      47.92        0.         0.      
       44   109.7      90.88      48.83        0.         0.      
       45   109.6      92.51      49.74        0.         0.      
       46   109.5      94.03      50.64        0.         0.      
       47   109.4      95.46      51.64        0.         0.      
       48   109.3      96.73      52.54        0.         0.      
       49   109.2      97.84      53.43        0.         0.      
       50   109.1      98.78      54.32        0.         0.      
       51   109.0      99.32      55.30        0.         0.      
       52   108.9      99.53      56.18        0.         0.      
       53   108.8      99.48      57.06        0.         0.      
       54   108.7      99.19      57.93        0.         0.      
       55   108.6      98.70      58.81        0.         0.      
       56   108.5      98.07      59.76        0.         0.      
       57   108.4      97.22      60.63        0.         0.      
       58   108.3      96.23      61.49        0.         0.      
       59   108.2      96.57      62.36        0.         0.      
       60   108.1      98.00      63.29        0.         0.      
       61   108.0      99.44      64.15        0.         0.      
       62   107.9      100.9      65.01        0.         0.      
       63   107.8      102.3      65.87        0.         0.      
       64   107.7      103.8      66.72        0.         0.      
       65   107.6      105.2      67.43        0.         0.      
       66   107.5      106.7      68.14        0.         0.      
       67   107.4      108.2      68.86        0.         0.      
       68   107.3      109.6      69.57        0.         0.      
       69   107.2      111.1      70.29        0.         0.      
       70   107.1      112.6      71.01        0.         0.      
       71   107.0      114.0      71.73        0.         0.      
       72   106.9      115.5      72.45        0.         0.      
       73   106.8      117.0      73.17        0.         0.      
       74   106.7      118.5      73.90        0.         0.      
       75   106.6      120.0      74.63        0.         0.      
       76   106.5      121.4      75.35        0.         0.      
       77   106.4      122.9      76.08        0.         0.      
       78   106.3      124.4      76.81        0.         0.      
       79   106.2      125.9      77.54        0.         0.      
       80   106.1      127.4      78.27        0.         0.      
       81   106.0      128.9      79.01        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   105.9      130.4      79.74        0.         0.      
       83   105.8      131.9      80.48        0.         0.      
       84   105.7      133.4      81.21        0.         0.      
       85   105.6      134.9      81.95        0.         0.      
       86   105.5      136.5      82.69        0.         0.      
       87   105.4      138.0      83.43        0.         0.      
       88   105.3      139.5      84.17        0.         0.      
       89   105.2      141.0      84.91        0.         0.      
       90   105.1      142.5      85.65        0.         0.      
       91   105.0      144.0      86.40        0.         0.      
       92   104.9      145.6      87.14        0.         0.      
       93   104.8      147.1      87.88        0.         0.      
       94   104.7      148.6      88.63        0.         0.      
       95   104.6      150.1      89.38        0.         0.      
       96   104.5      151.7      90.12        0.         0.      
       97   104.4      153.2      90.87        0.         0.      
       98   104.3      154.7      91.62        0.         0.      
       99   104.2      156.2      92.37        0.         0.      
      100   104.1      157.8      93.12        0.         0.      
      101   104.0      159.3      113.5        0.         0.      
      102   103.9      160.8      114.2        0.         0.      
      103   103.8      162.4      115.0        0.         0.      
      104   103.7      163.9      115.7        0.         0.      
      105   103.6      165.4      116.5        0.         0.      
      106   103.5      167.0      117.2        0.         0.      
      107   103.4      168.5      118.0        0.         0.      
      108   103.3      170.1      118.7        0.         0.      
      109   103.2      171.6      119.5        0.         0.      
      110   103.1      173.2      120.3        0.         0.      
      111   103.0      174.7      121.0        0.         0.      
      112   102.9      176.2      121.8        0.         0.      
      113   102.8      177.8      122.5        0.         0.      
      114   102.7      180.5      123.3        0.         0.      
      115   102.6      184.5      124.0        0.         0.      
      116   102.5      188.1      124.8        0.         0.      
      117   102.4      191.3      125.6        0.         0.      
      118   102.3      194.2      126.3        0.         0.      
      119   102.2      196.6      127.1        0.         0.      
      120   102.1      198.8      127.8        0.         0.      
      121   102.0      200.7      128.6        0.         0.      
      122   101.9      202.3      129.4        0.         0.      
      123   101.8      203.7      130.1        0.         0.      
      124   101.7      204.9      130.9        0.         0.      
      125   101.6      205.9      131.7        0.         0.      
      126   101.5      206.7      132.4        0.         0.      
      127   101.4      207.4      133.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   101.3      208.0      134.0        0.         0.      
      129   101.2      208.4      134.7        0.         0.      
      130   101.1      208.8      135.5        0.         0.      
      131   101.0      209.1      136.3        0.         0.      
      132   100.9      209.4      136.4        0.         0.      
      133   100.8      209.6      134.9        0.         0.      
      134   100.7      210.4      133.4        0.         0.      
      135   100.6      211.9      132.0        0.         0.      
      136   100.5      213.5      130.6        0.         0.      
      137   100.4      215.1      131.1        0.         0.      
      138   100.3      216.6      131.8        0.         0.      
      139   100.2      218.2      132.6        0.         0.      
      140   100.1      219.7      133.3        0.         0.      
      141   100.0      221.3      134.1        0.         0.      
      142   99.90      222.9      134.8        0.         0.      
      143   99.80      224.4      135.6        0.         0.      
      144   99.70      226.0      136.3        0.         0.      
      145   99.60      227.5      137.1        0.         0.      
      146   99.50      229.1      137.8        0.         0.      
      147   99.40      230.7      138.6        0.         0.      
      148   99.30      232.2      139.3        0.         0.      
      149   99.20      233.8      140.1        0.         0.      
      150   99.10      235.4      140.8        0.         0.      
      151   99.00      236.9      141.6        0.         0.      
      152   98.90      238.5      142.3        0.         0.      
      153   98.80      240.0      143.1        0.         0.      
      154   98.70      241.6      143.8        0.         0.      
      155   98.60      243.2      144.6        0.         0.      
      156   98.50      244.7      145.3        0.         0.      
      157   98.40      246.3      146.1        0.         0.      
      158   98.30      247.9      146.9        0.         0.      
      159   98.20      249.4      147.6        0.         0.      
      160   98.10      251.0      148.4        0.         0.      
      161   98.00      252.6      149.1        0.         0.      
      162   97.90      254.1      149.9        0.         0.      
      163   97.80      255.7      150.6        0.         0.      
      164   97.70      257.3      151.4        0.         0.      
      165   97.60      258.8      149.9        0.         0.      
      166   97.50      260.4      142.1        0.         0.      
      167   97.40      262.0      134.9        0.         0.      
      168   97.30      263.5      128.2        0.         0.      
      169   97.20      265.1      121.9        0.         0.      
      170   97.10      266.7      116.1        0.         0.      
      171   97.00      268.2      110.7        0.         0.      
      172   96.90      269.8      105.7        0.         0.      
      173   96.80      271.4      105.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   96.70      272.9      104.9        0.         0.      
      175   96.60      274.5      104.8        0.         0.      
      176   96.50      276.1      104.7        0.         0.      
      177   96.40      277.6      104.7        0.         0.      
      178   96.30      279.2      104.7        0.         0.      
      179   96.20      280.8      104.7        0.         0.      
      180   96.10      282.3      104.7        0.         0.      
      181   96.00      283.9      104.7        0.         0.      
      182   95.90      285.5      104.7        0.         0.      
      183   95.80      287.0      104.8        0.         0.      
      184   95.70      288.6      104.8        0.         0.      
      185   95.60      290.2      104.9        0.         0.      
      186   95.50      291.8      104.9        0.         0.      
      187   95.40      293.3      105.0        0.         0.      
      188   95.30      294.9      105.1        0.         0.      
      189   95.20      296.5      105.1        0.         0.      
      190   95.10      298.0      105.2        0.         0.      
      191   95.00      299.6      105.3        0.         0.      
      192   94.90      301.2      105.4        0.         0.      
      193   94.80      302.7      105.5        0.         0.      
      194   94.70      304.3      105.6        0.         0.      
      195   94.60      305.9      105.7        0.         0.      
      196   94.50      307.5      105.8        0.         0.      
      197   94.40      308.3      105.8      1.000        0.      
      198   94.30      309.1      105.7      2.000        0.      
      199   94.20      311.0      105.7      3.000        0.      
      200   94.10      313.7      105.7      4.000        0.      
      201   94.00      315.8      114.9      5.000        0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3221.5      3221.5 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           3222.7      3222.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   613.04      679.20 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   17173.      18199. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.3309      5.6492 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%        18.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.2549      4.7430 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2513.3      2513.3 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           2514.5      2514.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   135.85      775.20 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9204.9      19687. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6625      7.8330 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        18.501      3.2421 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2483.2      2774.9 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           2484.4      2776.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   135.85      775.20 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   9204.9      19687. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.7069      7.0947 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        18.279      3.5795 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1636.7      1932.0 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1638.0      1933.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3.2306      775.20 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4558.7      19687. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7853      10.190 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        506.63      2.4922 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1597.3      2184.1 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1598.6      2185.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3.2306      775.20 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4558.7      19687. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.8539      9.0135 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       35.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        494.44      2.8175 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1030.7      1618.8 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1032.0      1620.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       775.20 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2154.7      19687. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.0905      12.161 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       48.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.0883 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1085.3      1357.6 
   SPINTA ACQUA                 1.2500      1.2500 
   SPINTA TOTALE VERA           1086.5      1358.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       752.57 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2154.7      18199. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.9854      13.405 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       50.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.8039 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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6 Paratia C2 

6.1 A1+M1 (SLV) 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 2 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 68 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 68 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 68 118 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 68 118 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 1.26392E-005 377.36 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 1.36241E-005 377.36 165 
   26: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 1.47754E-005 415.1 165 
   27: wire Wire_4 RightWall 99 Steel 1.63915E-005 415.1 165 
   28: wire Wire_5 RightWall 95 Steel 2.48929E-005 566 165 
   29: wire Wire_6 RightWall 91 Steel 2.71978E-005 566 165 
   30: wire Wire_7 RightWall 87 Steel 3.42549E-005 641.51 165 
   31: wire Wire_8 RightWall 83 Steel 3.81475E-005 641.51 165 
   32: wire Wire_9 RightWall 79 Steel 4.30382E-005 641.51 165 
   33: * 
   34: * Soil Profile 
   35: * 
   36:     ldata          0 118 
   37:         weight     21 11 10 
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   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.75 0.5 1 
   39:         resistance 0 42 0.24 4.89 
   40:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   41:     endlayer 
   42:     ldata          1 113 
   43:         weight     21 11 10 
   44:         atrest     0.75 0.5 1 
   45:         resistance 0 42 0.24 4.89 
   46:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   47:     endlayer 
   48:     ldata          2 108 
   49:         weight     21 11 10 
   50:         atrest     0.75 0.5 1 
   51:         resistance 50 42 0.24 4.89 
   52:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   53:     endlayer 
   54:     ldata          3 98 
   55:         weight     21 11 10 
   56:         atrest     0.75 0.5 1 
   57:         resistance 70 42 0.24 4.89 
   58:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   59:     endlayer 
   60:     ldata          4 83 
   61:         weight     21 11 10 
   62:         atrest     0.75 0.5 1 
   63:         resistance 100 42 0.24 4.89 
   64:         young      4.32E+006 4.32E+006 
   65:     endlayer 
   66: * 
   67: step 1 :  Geostatico 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 118 
   70:         water 94.5 0 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 2 :  Scavo 1 
   74:     setwall RightWall 
   75:         geom 118 113 
   76:         surcharge 20 118 0 118 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 3 :  Tirante 1 
   80:     setwall RightWall 
   81:         add Wire_1 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 4 :  Scavo 2 
   85:     setwall RightWall 
   86:         geom 118 108 
   87: endstep 
   88: * 
   89: step 5 :  Tirante 2 
   90:     setwall RightWall 
   91:         add Wire_2 
   92: endstep 
   93: * 
   94: step 6 :  Scavo 3 
   95:     setwall RightWall 
   96:         geom 118 103 
   97: endstep 
   98: * 
   99: step 7 :  Tirante 3 
  100:     setwall RightWall 
  101:         add Wire_3 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 8 :  Scavo 4 
  105:     setwall RightWall 
  106:         geom 118 98 
  107:         water 94.5 0 
  108: endstep 
  109: * 
  110: step 9 :  Tirante 4 
  111:     setwall RightWall 
  112:         add Wire_4 
  113: endstep 
  114: * 
  115: step 10 :  Scavo 5 
  116:     setwall RightWall 
  117:         geom 118 94 
  118:         water 94.5 0.5 
  119: endstep 
  120: * 
  121: step 11 :  Tirante 5 
  122:     setwall RightWall 
  123:         add Wire_5 
  124: endstep 
  125: * 
  126: step 12 :  Scavo 6 
  127:     setwall RightWall 
  128:         geom 118 90 
  129:         water 94.5 4.5 
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   N.  comando            
 
  130: endstep 
  131: * 
  132: step 13 :  Tirante 6 
  133:     setwall RightWall 
  134:         add Wire_6 
  135: endstep 
  136: * 
  137: step 14 :  Scavo 7 
  138:     setwall RightWall 
  139:         geom 118 86 
  140:         water 94.5 8.5 
  141: endstep 
  142: * 
  143: step 15 :  Tirante 7 
  144:     setwall RightWall 
  145:         add Wire_7 
  146: endstep 
  147: * 
  148: step 16 :  Scavo 8 
  149:     setwall RightWall 
  150:         geom 118 82 
  151:         water 94.5 12.4 
  152: endstep 
  153: * 
  154: step 17 :  Tirante 8 
  155:     setwall RightWall 
  156:         add Wire_8 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 18 :  Scavo 9 
  160:     setwall RightWall 
  161:         geom 118 78 
  162:         water 94.5 16.4 
  163: endstep 
  164: * 
  165: step 19 :  Tirante 9 
  166:     setwall RightWall 
  167:         add Wire_9 
  168: endstep 
  169: * 
  170: step 20 :  Fondo Scavo 
  171:     setwall RightWall 
  172:         geom 118 75.7 
  173:         water 94.5 18.8 
  174: endstep 
  175: * 
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   N.  comando            
 
  176: step 21 :  Sisma SLV 
  177:     change 1 U-KA=0.26 
  178:     change 1 D-KA=0.26 
  179:     change 2 U-KA=0.26 
  180:     change 2 D-KA=0.26 
  181:     change 3 U-KA=0.26 
  182:     change 3 D-KA=0.26 
  183:     change 4 U-KA=0.26 
  184:     change 4 D-KA=0.26 
  185:     change 0 U-KA=0.26 
  186:     change 0 D-KA=0.26 
  187:     dload constant RightWall 75.7 -64.5 118 -64.5 
  188:     setwall RightWall 
  189:         surcharge 0 118 0 118 
  190: endstep 
  191: * 
  192: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 0                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  113.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  113.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =  83.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 4                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  83.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.43200E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.43200E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 LAYER 0                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
                                         
                                         
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 742 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  17 
 18 FEBBRAIO 2011  11:41:18 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.400     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.400     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.400     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.400     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 68.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.1264E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.1362E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.1478E-04 | 415.1 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 99.00 |   _ | 0.1639E-04 | 415.1 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 95.00 |   _ | 0.2489E-04 | 566.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 91.00 |   _ | 0.2720E-04 | 566.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 87.00 |   _ | 0.3425E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 83.00 |   _ | 0.3815E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 79.00 |   _ | 0.4304E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  75.700     -64.500      118.00     -64.500     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             2          SI                   
                9             2          SI                   
               10             2          SI                   
               11             2          SI                   
               12             4          SI                   
               13             2          SI                   
               14             5          SI                   
               15             2          SI                   
               16             5          SI                   
               17             2          SI                   
               18             6          SI                   
               19             2          SI                   
               20             4          SI                   
               21            14          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.85711E-01    21 
     2          117.90            -0.85222E-01    21 
     3          117.80            -0.84733E-01    21 
     4          117.70            -0.84244E-01    21 
     5          117.60            -0.83755E-01    21 
     6          117.50            -0.83266E-01    21 
     7          117.40            -0.82777E-01    21 
     8          117.30            -0.82289E-01    21 
     9          117.20            -0.81800E-01    21 
    10          117.10            -0.81311E-01    21 
    11          117.00            -0.80823E-01    21 
    12          116.90            -0.80335E-01    21 
    13          116.80            -0.79846E-01    21 
    14          116.70            -0.79358E-01    21 
    15          116.60            -0.78871E-01    21 
    16          116.50            -0.78383E-01    21 
    17          116.40            -0.77896E-01    21 
    18          116.30            -0.77409E-01    21 
    19          116.20            -0.76923E-01    21 
    20          116.10            -0.76437E-01    21 
    21          116.00            -0.75951E-01    21 
    22          115.90            -0.75466E-01    21 
    23          115.80            -0.74982E-01    21 
    24          115.70            -0.74499E-01    21 
    25          115.60            -0.74016E-01    21 
    26          115.50            -0.73534E-01    21 
    27          115.40            -0.73052E-01    21 
    28          115.30            -0.72572E-01    21 
    29          115.20            -0.72093E-01    21 
    30          115.10            -0.71615E-01    21 
    31          115.00            -0.71138E-01    21 
    32          114.90            -0.70662E-01    21 
    33          114.80            -0.70188E-01    21 
    34          114.70            -0.69715E-01    21 
    35          114.60            -0.69244E-01    21 
    36          114.50            -0.68774E-01    21 
    37          114.40            -0.68306E-01    21 
    38          114.30            -0.67840E-01    21 
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    39          114.20            -0.67376E-01    21 
    40          114.10            -0.66914E-01    21 
    41          114.00            -0.66454E-01    21 
    42          113.90            -0.65996E-01    21 
    43          113.80            -0.65540E-01    21 
    44          113.70            -0.65087E-01    21 
    45          113.60            -0.64635E-01    21 
    46          113.50            -0.64186E-01    21 
    47          113.40            -0.63738E-01    21 
    48          113.30            -0.63293E-01    21 
    49          113.20            -0.62849E-01    21 
    50          113.10            -0.62407E-01    21 
    51          113.00            -0.61966E-01    21 
    52          112.90            -0.61527E-01    21 
    53          112.80            -0.61090E-01    21 
    54          112.70            -0.60654E-01    21 
    55          112.60            -0.60220E-01    21 
    56          112.50            -0.59787E-01    21 
    57          112.40            -0.59355E-01    21 
    58          112.30            -0.58925E-01    21 
    59          112.20            -0.58496E-01    21 
    60          112.10            -0.58069E-01    21 
    61          112.00            -0.57643E-01    21 
    62          111.90            -0.57218E-01    21 
    63          111.80            -0.56795E-01    21 
    64          111.70            -0.56373E-01    21 
    65          111.60            -0.55952E-01    21 
    66          111.50            -0.55532E-01    21 
    67          111.40            -0.55114E-01    21 
    68          111.30            -0.54697E-01    21 
    69          111.20            -0.54281E-01    21 
    70          111.10            -0.53866E-01    21 
    71          111.00            -0.53453E-01    21 
    72          110.90            -0.53042E-01    21 
    73          110.80            -0.52631E-01    21 
    74          110.70            -0.52222E-01    21 
    75          110.60            -0.51815E-01    21 
    76          110.50            -0.51409E-01    21 
    77          110.40            -0.51004E-01    21 
    78          110.30            -0.50601E-01    21 
    79          110.20            -0.50200E-01    21 
    80          110.10            -0.49801E-01    21 
    81          110.00            -0.49403E-01    21 
    82          109.90            -0.49007E-01    21 
    83          109.80            -0.48613E-01    21 
    84          109.70            -0.48221E-01    21 
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    85          109.60            -0.47831E-01    21 
    86          109.50            -0.47443E-01    21 
    87          109.40            -0.47057E-01    21 
    88          109.30            -0.46673E-01    21 
    89          109.20            -0.46292E-01    21 
    90          109.10            -0.45913E-01    21 
    91          109.00            -0.45537E-01    21 
    92          108.90            -0.45164E-01    21 
    93          108.80            -0.44793E-01    21 
    94          108.70            -0.44425E-01    21 
    95          108.60            -0.44059E-01    21 
    96          108.50            -0.43695E-01    21 
    97          108.40            -0.43334E-01    21 
    98          108.30            -0.42975E-01    21 
    99          108.20            -0.42619E-01    21 
   100          108.10            -0.42264E-01    21 
   101          108.00            -0.41912E-01    21 
   102          107.90            -0.41562E-01    21 
   103          107.80            -0.41214E-01    21 
   104          107.70            -0.40868E-01    21 
   105          107.60            -0.40524E-01    21 
   106          107.50            -0.40182E-01    21 
   107          107.40            -0.39842E-01    21 
   108          107.30            -0.39504E-01    21 
   109          107.20            -0.39168E-01    21 
   110          107.10            -0.38834E-01    21 
   111          107.00            -0.38502E-01    21 
   112          106.90            -0.38171E-01    21 
   113          106.80            -0.37843E-01    21 
   114          106.70            -0.37517E-01    21 
   115          106.60            -0.37192E-01    21 
   116          106.50            -0.36869E-01    21 
   117          106.40            -0.36549E-01    21 
   118          106.30            -0.36230E-01    21 
   119          106.20            -0.35913E-01    21 
   120          106.10            -0.35598E-01    21 
   121          106.00            -0.35285E-01    21 
   122          105.90            -0.34974E-01    21 
   123          105.80            -0.34665E-01    21 
   124          105.70            -0.34359E-01    21 
   125          105.60            -0.34054E-01    21 
   126          105.50            -0.33751E-01    21 
   127          105.40            -0.33451E-01    21 
   128          105.30            -0.33152E-01    21 
   129          105.20            -0.32856E-01    21 
   130          105.10            -0.32562E-01    21 
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   131          105.00            -0.32271E-01    21 
   132          104.90            -0.31981E-01    21 
   133          104.80            -0.31695E-01    21 
   134          104.70            -0.31410E-01    21 
   135          104.60            -0.31129E-01    21 
   136          104.50            -0.30849E-01    21 
   137          104.40            -0.30573E-01    21 
   138          104.30            -0.30299E-01    21 
   139          104.20            -0.30028E-01    21 
   140          104.10            -0.29760E-01    21 
   141          104.00            -0.29495E-01    21 
   142          103.90            -0.29233E-01    21 
   143          103.80            -0.28974E-01    21 
   144          103.70            -0.28718E-01    21 
   145          103.60            -0.28465E-01    21 
   146          103.50            -0.28214E-01    21 
   147          103.40            -0.27966E-01    21 
   148          103.30            -0.27721E-01    21 
   149          103.20            -0.27478E-01    21 
   150          103.10            -0.27237E-01    21 
   151          103.00            -0.26999E-01    21 
   152          102.90            -0.26763E-01    21 
   153          102.80            -0.26529E-01    21 
   154          102.70            -0.26297E-01    21 
   155          102.60            -0.26067E-01    21 
   156          102.50            -0.25840E-01    21 
   157          102.40            -0.25614E-01    21 
   158          102.30            -0.25390E-01    21 
   159          102.20            -0.25169E-01    21 
   160          102.10            -0.24949E-01    21 
   161          102.00            -0.24731E-01    21 
   162          101.90            -0.24514E-01    21 
   163          101.80            -0.24300E-01    21 
   164          101.70            -0.24087E-01    21 
   165          101.60            -0.23876E-01    21 
   166          101.50            -0.23667E-01    21 
   167          101.40            -0.23459E-01    21 
   168          101.30            -0.23254E-01    21 
   169          101.20            -0.23050E-01    21 
   170          101.10            -0.22847E-01    21 
   171          101.00            -0.22647E-01    21 
   172          100.90            -0.22448E-01    21 
   173          100.80            -0.22251E-01    21 
   174          100.70            -0.22056E-01    21 
   175          100.60            -0.21862E-01    21 
   176          100.50            -0.21670E-01    21 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 756 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  31 
 18 FEBBRAIO 2011  11:41:18 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          100.40            -0.21481E-01    21 
   178          100.30            -0.21293E-01    21 
   179          100.20            -0.21107E-01    21 
   180          100.10            -0.20923E-01    21 
   181          100.00            -0.20741E-01    21 
   182          99.900            -0.20561E-01    21 
   183          99.800            -0.20384E-01    21 
   184          99.700            -0.20208E-01    21 
   185          99.600            -0.20035E-01    21 
   186          99.500            -0.19864E-01    21 
   187          99.400            -0.19696E-01    21 
   188          99.300            -0.19530E-01    21 
   189          99.200            -0.19367E-01    21 
   190          99.100            -0.19206E-01    21 
   191          99.000            -0.19048E-01    21 
   192          98.900            -0.18893E-01    21 
   193          98.800            -0.18741E-01    21 
   194          98.700            -0.18591E-01    21 
   195          98.600            -0.18444E-01    21 
   196          98.500            -0.18300E-01    21 
   197          98.400            -0.18158E-01    21 
   198          98.300            -0.18019E-01    21 
   199          98.200            -0.17882E-01    21 
   200          98.100            -0.17748E-01    21 
   201          98.000            -0.17616E-01    21 
   202          97.900            -0.17486E-01    21 
   203          97.800            -0.17359E-01    21 
   204          97.700            -0.17233E-01    21 
   205          97.600            -0.17110E-01    21 
   206          97.500            -0.16990E-01    21 
   207          97.400            -0.16871E-01    21 
   208          97.300            -0.16755E-01    21 
   209          97.200            -0.16641E-01    21 
   210          97.100            -0.16529E-01    21 
   211          97.000            -0.16419E-01    21 
   212          96.900            -0.16312E-01    21 
   213          96.800            -0.16207E-01    21 
   214          96.700            -0.16104E-01    21 
   215          96.600            -0.16003E-01    21 
   216          96.500            -0.15904E-01    21 
   217          96.400            -0.15808E-01    21 
   218          96.300            -0.15714E-01    21 
   219          96.200            -0.15623E-01    21 
   220          96.100            -0.15534E-01    21 
   221          96.000            -0.15447E-01    21 
   222          95.900            -0.15363E-01    21 
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   223          95.800            -0.15282E-01    21 
   224          95.700            -0.15203E-01    21 
   225          95.600            -0.15127E-01    21 
   226          95.500            -0.15053E-01    21 
   227          95.400            -0.14983E-01    21 
   228          95.300            -0.14915E-01    21 
   229          95.200            -0.14850E-01    21 
   230          95.100            -0.14789E-01    21 
   231          95.000            -0.14730E-01    21 
   232          94.900            -0.14675E-01    21 
   233          94.800            -0.14622E-01    21 
   234          94.700            -0.14573E-01    21 
   235          94.600            -0.14527E-01    21 
   236          94.500            -0.14483E-01    21 
   237          94.400            -0.14442E-01    21 
   238          94.300            -0.14403E-01    21 
   239          94.200            -0.14367E-01    21 
   240          94.100            -0.14333E-01    21 
   241          94.000            -0.14301E-01    21 
   242          93.900            -0.14271E-01    21 
   243          93.800            -0.14244E-01    21 
   244          93.700            -0.14218E-01    21 
   245          93.600            -0.14194E-01    21 
   246          93.500            -0.14171E-01    21 
   247          93.400            -0.14151E-01    21 
   248          93.300            -0.14132E-01    21 
   249          93.200            -0.14114E-01    21 
   250          93.100            -0.14098E-01    21 
   251          93.000            -0.14084E-01    21 
   252          92.900            -0.14071E-01    21 
   253          92.800            -0.14059E-01    21 
   254          92.700            -0.14048E-01    21 
   255          92.600            -0.14039E-01    21 
   256          92.500            -0.14031E-01    21 
   257          92.400            -0.14025E-01    21 
   258          92.300            -0.14019E-01    21 
   259          92.200            -0.14015E-01    21 
   260          92.100            -0.14012E-01    21 
   261          92.000            -0.14010E-01    21 
   262          91.900            -0.14009E-01    21 
   263          91.800            -0.14010E-01    21 
   264          91.700            -0.14012E-01    21 
   265          91.600            -0.14015E-01    21 
   266          91.500            -0.14020E-01    21 
   267          91.400            -0.14025E-01    21 
   268          91.300            -0.14033E-01    21 
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   269          91.200            -0.14041E-01    21 
   270          91.100            -0.14051E-01    21 
   271          91.000            -0.14063E-01    21 
   272          90.900            -0.14076E-01    21 
   273          90.800            -0.14091E-01    21 
   274          90.700            -0.14107E-01    21 
   275          90.600            -0.14124E-01    21 
   276          90.500            -0.14142E-01    21 
   277          90.400            -0.14161E-01    21 
   278          90.300            -0.14180E-01    21 
   279          90.200            -0.14200E-01    21 
   280          90.100            -0.14221E-01    21 
   281          90.000            -0.14242E-01    21 
   282          89.900            -0.14263E-01    21 
   283          89.800            -0.14284E-01    21 
   284          89.700            -0.14305E-01    21 
   285          89.600            -0.14326E-01    21 
   286          89.500            -0.14347E-01    21 
   287          89.400            -0.14368E-01    21 
   288          89.300            -0.14388E-01    21 
   289          89.200            -0.14408E-01    21 
   290          89.100            -0.14427E-01    21 
   291          89.000            -0.14446E-01    21 
   292          88.900            -0.14464E-01    21 
   293          88.800            -0.14482E-01    21 
   294          88.700            -0.14499E-01    21 
   295          88.600            -0.14516E-01    21 
   296          88.500            -0.14531E-01    21 
   297          88.400            -0.14546E-01    21 
   298          88.300            -0.14560E-01    21 
   299          88.200            -0.14574E-01    21 
   300          88.100            -0.14587E-01    21 
   301          88.000            -0.14599E-01    21 
   302          87.900            -0.14610E-01    21 
   303          87.800            -0.14621E-01    21 
   304          87.700            -0.14631E-01    21 
   305          87.600            -0.14640E-01    21 
   306          87.500            -0.14649E-01    21 
   307          87.400            -0.14657E-01    21 
   308          87.300            -0.14665E-01    21 
   309          87.200            -0.14673E-01    21 
   310          87.100            -0.14680E-01    21 
   311          87.000            -0.14687E-01    21 
   312          86.900            -0.14693E-01    21 
   313          86.800            -0.14700E-01    21 
   314          86.700            -0.14705E-01    21 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 759 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  34 
 18 FEBBRAIO 2011  11:41:18 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   315          86.600            -0.14711E-01    21 
   316          86.500            -0.14715E-01    21 
   317          86.400            -0.14718E-01    21 
   318          86.300            -0.14721E-01    21 
   319          86.200            -0.14722E-01    21 
   320          86.100            -0.14722E-01    21 
   321          86.000            -0.14720E-01    21 
   322          85.900            -0.14717E-01    21 
   323          85.800            -0.14712E-01    21 
   324          85.700            -0.14705E-01    21 
   325          85.600            -0.14696E-01    21 
   326          85.500            -0.14685E-01    21 
   327          85.400            -0.14673E-01    21 
   328          85.300            -0.14658E-01    21 
   329          85.200            -0.14641E-01    21 
   330          85.100            -0.14622E-01    21 
   331          85.000            -0.14601E-01    21 
   332          84.900            -0.14577E-01    21 
   333          84.800            -0.14551E-01    21 
   334          84.700            -0.14523E-01    21 
   335          84.600            -0.14492E-01    21 
   336          84.500            -0.14459E-01    21 
   337          84.400            -0.14424E-01    21 
   338          84.300            -0.14387E-01    21 
   339          84.200            -0.14347E-01    21 
   340          84.100            -0.14305E-01    21 
   341          84.000            -0.14260E-01    21 
   342          83.900            -0.14214E-01    21 
   343          83.800            -0.14165E-01    21 
   344          83.700            -0.14114E-01    21 
   345          83.600            -0.14062E-01    21 
   346          83.500            -0.14007E-01    21 
   347          83.400            -0.13951E-01    21 
   348          83.300            -0.13893E-01    21 
   349          83.200            -0.13833E-01    21 
   350          83.100            -0.13772E-01    21 
   351          83.000            -0.13709E-01    21 
   352          82.900            -0.13645E-01    21 
   353          82.800            -0.13579E-01    21 
   354          82.700            -0.13512E-01    21 
   355          82.600            -0.13444E-01    21 
   356          82.500            -0.13374E-01    21 
   357          82.400            -0.13301E-01    21 
   358          82.300            -0.13227E-01    21 
   359          82.200            -0.13151E-01    21 
   360          82.100            -0.13072E-01    21 
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   361          82.000            -0.12992E-01    21 
   362          81.900            -0.12909E-01    21 
   363          81.800            -0.12824E-01    21 
   364          81.700            -0.12736E-01    21 
   365          81.600            -0.12646E-01    21 
   366          81.500            -0.12554E-01    21 
   367          81.400            -0.12459E-01    21 
   368          81.300            -0.12361E-01    21 
   369          81.200            -0.12261E-01    21 
   370          81.100            -0.12159E-01    21 
   371          81.000            -0.12054E-01    21 
   372          80.900            -0.11946E-01    21 
   373          80.800            -0.11836E-01    21 
   374          80.700            -0.11723E-01    21 
   375          80.600            -0.11608E-01    21 
   376          80.500            -0.11491E-01    21 
   377          80.400            -0.11371E-01    21 
   378          80.300            -0.11249E-01    21 
   379          80.200            -0.11125E-01    21 
   380          80.100            -0.10999E-01    21 
   381          80.000            -0.10870E-01    21 
   382          79.900            -0.10740E-01    21 
   383          79.800            -0.10607E-01    21 
   384          79.700            -0.10473E-01    21 
   385          79.600            -0.10338E-01    21 
   386          79.500            -0.10201E-01    21 
   387          79.400            -0.10062E-01    21 
   388          79.300            -0.99224E-02    21 
   389          79.200            -0.97815E-02    21 
   390          79.100            -0.96398E-02    21 
   391          79.000            -0.94973E-02    21 
   392          78.900            -0.93541E-02    21 
   393          78.800            -0.92104E-02    21 
   394          78.700            -0.90659E-02    21 
   395          78.600            -0.89206E-02    21 
   396          78.500            -0.87746E-02    21 
   397          78.400            -0.86276E-02    21 
   398          78.300            -0.84798E-02    21 
   399          78.200            -0.83311E-02    21 
   400          78.100            -0.81815E-02    21 
   401          78.000            -0.80309E-02    21 
   402          77.900            -0.78794E-02    21 
   403          77.800            -0.77270E-02    21 
   404          77.700            -0.75737E-02    21 
   405          77.600            -0.74195E-02    21 
   406          77.500            -0.72646E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   407          77.400            -0.71089E-02    21 
   408          77.300            -0.69525E-02    21 
   409          77.200            -0.67954E-02    21 
   410          77.100            -0.66378E-02    21 
   411          77.000            -0.64798E-02    21 
   412          76.900            -0.63213E-02    21 
   413          76.800            -0.61627E-02    21 
   414          76.700            -0.60038E-02    21 
   415          76.600            -0.58449E-02    21 
   416          76.500            -0.56862E-02    21 
   417          76.400            -0.55277E-02    21 
   418          76.300            -0.53696E-02    21 
   419          76.200            -0.52120E-02    21 
   420          76.100            -0.50552E-02    21 
   421          76.000            -0.48994E-02    21 
   422          75.900            -0.47446E-02    21 
   423          75.800            -0.45912E-02    21 
   424          75.700            -0.44393E-02    21 
   425          75.600            -0.42891E-02    21 
   426          75.500            -0.41409E-02    21 
   427          75.400            -0.39948E-02    21 
   428          75.300            -0.38511E-02    21 
   429          75.200            -0.37100E-02    21 
   430          75.100            -0.35715E-02    21 
   431          75.000            -0.34359E-02    21 
   432          74.900            -0.33033E-02    21 
   433          74.800            -0.31739E-02    21 
   434          74.700            -0.30478E-02    21 
   435          74.600            -0.29250E-02    21 
   436          74.500            -0.28058E-02    21 
   437          74.400            -0.26903E-02    21 
   438          74.300            -0.25784E-02    21 
   439          74.200            -0.24703E-02    21 
   440          74.100            -0.23661E-02    21 
   441          74.000            -0.22658E-02    21 
   442          73.900            -0.21694E-02    21 
   443          73.800            -0.20770E-02    21 
   444          73.700            -0.19885E-02    21 
   445          73.600            -0.19041E-02    21 
   446          73.500            -0.18237E-02    21 
   447          73.400            -0.17472E-02    21 
   448          73.300            -0.16747E-02    21 
   449          73.200            -0.16061E-02    21 
   450          73.100            -0.15413E-02    21 
   451          73.000            -0.14804E-02    21 
   452          72.900            -0.14231E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   453          72.800            -0.13694E-02    21 
   454          72.700            -0.13192E-02    21 
   455          72.600            -0.12724E-02    21 
   456          72.500            -0.12290E-02    21 
   457          72.400            -0.11887E-02    21 
   458          72.300            -0.11514E-02    21 
   459          72.200            -0.11171E-02    21 
   460          72.100            -0.10856E-02    21 
   461          72.000            -0.10568E-02    21 
   462          71.900            -0.10401E-02    20 
   463          71.800            -0.10364E-02    20 
   464          71.700            -0.10330E-02    20 
   465          71.600            -0.10299E-02    20 
   466          71.500            -0.10271E-02    20 
   467          71.400            -0.10246E-02    20 
   468          71.300            -0.10223E-02    20 
   469          71.200            -0.10203E-02    20 
   470          71.100            -0.10184E-02    20 
   471          71.000            -0.10167E-02    20 
   472          70.900            -0.10152E-02    20 
   473          70.800            -0.10139E-02    20 
   474          70.700            -0.10127E-02    20 
   475          70.600            -0.10116E-02    20 
   476          70.500            -0.10107E-02    20 
   477          70.400            -0.10098E-02    20 
   478          70.300            -0.10090E-02    20 
   479          70.200            -0.10083E-02    20 
   480          70.100            -0.10077E-02    20 
   481          70.000            -0.10072E-02    20 
   482          69.900            -0.10067E-02    20 
   483          69.800            -0.10062E-02    20 
   484          69.700            -0.10058E-02    20 
   485          69.600            -0.10055E-02    20 
   486          69.500            -0.10051E-02    20 
   487          69.400            -0.10048E-02    20 
   488          69.300            -0.10045E-02    20 
   489          69.200            -0.10042E-02    20 
   490          69.100            -0.10039E-02    20 
   491          69.000            -0.10037E-02    20 
   492          68.900            -0.10034E-02    20 
   493          68.800            -0.10032E-02    20 
   494          68.700            -0.10029E-02    20 
   495          68.600            -0.10027E-02    20 
   496          68.500            -0.10024E-02    20 
   497          68.400            -0.10022E-02    20 
   498          68.300            -0.10019E-02    20 
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   499          68.200            -0.10017E-02    20 
   500          68.100            -0.10015E-02    20 
   501          68.000            -0.10012E-02    20 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1513E-08 0.6752E-08  3.225     
              B      117.9        0.      0.3225      3.225     
        2     A      117.9        0.      0.3225      10.24     
              B      117.8        0.       1.346      10.24     
        3     A      117.8        0.       1.346      17.24     
              B      117.7        0.       3.071      17.24     
        4     A      117.7        0.       3.071      25.06     
              B      117.6        0.       5.577      25.06     
        5     A      117.6        0.       5.577      33.37     
              B      117.5        0.       8.914      33.37     
        6     A      117.5        0.       8.914      41.28     
              B      117.4        0.       13.04      41.28     
        7     A      117.4        0.       13.04      48.78     
              B      117.3        0.       17.92      48.78     
        8     A      117.3        0.       17.92      55.88     
              B      117.2        0.       23.51      55.88     
        9     A      117.2        0.       23.51      62.82     
              B      117.1        0.       29.79      62.82     
       10     A      117.1        0.       29.79      69.82     
              B      117.0        0.       36.77      69.82     
       11     A      117.0        0.       36.77      76.87     
              B      116.9        0.       44.46      76.87     
       12     A      116.9        0.       44.46      83.97     
              B      116.8        0.       52.86      83.97     
       13     A      116.8        0.       52.86      91.12     
              B      116.7        0.       61.97      91.12     
       14     A      116.7        0.       61.97      98.32     
              B      116.6        0.       71.80      98.32     
       15     A      116.6        0.       71.80      105.6     
              B      116.5        0.       82.36      105.6     
       16     A      116.5        0.       82.36      112.9     
              B      116.4        0.       93.65      112.9     
       17     A      116.4        0.       93.65      120.2     
              B      116.3        0.       105.7      120.2     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      116.3        0.       105.7      127.7     
              B      116.2        0.       118.4      127.7     
       19     A      116.2        0.       118.4      135.1     
              B      116.1        0.       131.9      135.1     
       20     A      116.1        0.       131.9      142.6     
              B      116.0        0.       146.2      142.6     
       21     A      116.0        0.       146.2      150.2     
              B      115.9        0.       161.2      150.2     
       22     A      115.9        0.       161.2      157.8     
              B      115.8        0.       177.0      157.8     
       23     A      115.8        0.       177.0      165.5     
              B      115.7        0.       193.6      165.5     
       24     A      115.7        0.       193.6      173.2     
              B      115.6        0.       210.9      173.2     
       25     A      115.6        0.       210.9      181.0     
              B      115.5        0.       229.0      181.0     
       26     A      115.5        0.       229.0      188.8     
              B      115.4        0.       247.9      188.8     
       27     A      115.4        0.       247.9      196.7     
              B      115.3        0.       267.5      196.7     
       28     A      115.3        0.       267.5      204.6     
              B      115.2        0.       288.0      204.6     
       29     A      115.2        0.       288.0      212.6     
              B      115.1        0.       309.2      212.6     
       30     A      115.1        0.       309.2      220.6     
              B      115.0        0.       331.3      220.6     
       31     A      115.0        0.       331.3      228.7     
              B      114.9        0.       354.2      228.7     
       32     A      114.9        0.       354.2      236.8     
              B      114.8        0.       377.8      236.8     
       33     A      114.8        0.       377.8      245.0     
              B      114.7        0.       402.4      245.0     
       34     A      114.7        0.       402.4      253.3     
              B      114.6        0.       427.7      253.3     
       35     A      114.6        0.       427.7      261.6     
              B      114.5        0.       453.8      261.6     
       36     A      114.5        0.       453.8      270.0     
              B      114.4        0.       480.8      270.0     
       37     A      114.4        0.       480.8      278.4     
              B      114.3        0.       508.7      278.4     
       38     A      114.3        0.       508.7      286.9     
              B      114.2        0.       537.4      286.9     
       39     A      114.2        0.       537.4      295.4     
              B      114.1        0.       566.9      295.4     
       40     A      114.1        0.       566.9      304.0     
              B      114.0        0.       597.3      304.0     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      114.0        0.       597.3      213.6     
              B      113.9        0.       575.9      213.6     
       42     A      113.9        0.       575.9      204.9     
              B      113.8        0.       555.4      204.9     
       43     A      113.8        0.       555.4      196.2     
              B      113.7        0.       535.8      196.2     
       44     A      113.7        0.       535.8      187.4     
              B      113.6        0.       517.1      187.4     
       45     A      113.6        0.       517.1      178.5     
              B      113.5        0.       499.2      178.5     
       46     A      113.5        0.       499.2      169.6     
              B      113.4        0.       482.3      169.6     
       47     A      113.4        0.       482.3      160.6     
              B      113.3        0.       466.2      160.6     
       48     A      113.3        0.       466.2      151.6     
              B      113.2        0.       451.1      151.6     
       49     A      113.2        0.       451.1      142.5     
              B      113.1        0.       436.8      142.5     
       50     A      113.1        0.       436.8      133.4     
              B      113.0        0.       423.5      133.4     
       51     A      113.0        0.       423.5      128.3     
              B      112.9        0.       411.1      128.3     
       52     A      112.9        0.       411.1      124.5     
              B      112.8        0.       399.6      124.5     
       53     A      112.8        0.       399.6      121.4     
              B      112.7        0.       389.0      121.4     
       54     A      112.7        0.       389.0      118.3     
              B      112.6        0.       379.4      118.3     
       55     A      112.6        0.       379.4      115.1     
              B      112.5        0.       370.7      115.1     
       56     A      112.5        0.       370.7      111.8     
              B      112.4        0.       363.0      111.8     
       57     A      112.4        0.       363.0      108.5     
              B      112.3        0.       356.2      108.5     
       58     A      112.3        0.       356.2      105.1     
              B      112.2        0.       350.4      105.1     
       59     A      112.2        0.       350.4      101.7     
              B      112.1        0.       345.5      101.7     
       60     A      112.1        0.       345.5      98.29     
              B      112.0        0.       341.6      98.29     
       61     A      112.0        0.       341.6      94.79     
              B      111.9        0.       338.7      94.79     
       62     A      111.9        0.       338.7      91.23     
              B      111.8        0.       336.7      91.23     
       63     A      111.8        0.       336.7      87.63     
              B      111.7        0.       335.8      87.63     
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       64     A      111.7        0.       335.8      83.97     
              B      111.6        0.       335.8      83.97     
       65     A      111.6        0.       335.8      80.27     
              B      111.5        0.       336.8      80.27     
       66     A      111.5        0.       336.8      76.51     
              B      111.4        0.       338.9      76.51     
       67     A      111.4        0.       338.9      72.71     
              B      111.3        0.       341.9      72.71     
       68     A      111.3        0.       341.9      68.85     
              B      111.2        0.       345.9      68.85     
       69     A      111.2        0.       345.9      64.94     
              B      111.1        0.       351.0      64.94     
       70     A      111.1        0.       351.0      60.98     
              B      111.0        0.       357.1      60.98     
       71     A      111.0        0.       357.1      71.10     
              B      110.9        0.       364.2      71.10     
       72     A      110.9        0.       364.2      81.42     
              B      110.8        0.       372.3      81.42     
       73     A      110.8        0.       372.3      91.81     
              B      110.7        0.       381.5      91.81     
       74     A      110.7        0.       381.5      102.2     
              B      110.6        0.       391.7      102.2     
       75     A      110.6        0.       391.7      112.7     
              B      110.5      2.604      403.0      112.7     
       76     A      110.5      2.604      403.0      123.3     
              B      110.4      6.222      415.3      123.3     
       77     A      110.4      6.222      415.3      133.9     
              B      110.3      9.409      428.7      133.9     
       78     A      110.3      9.409      428.7      144.5     
              B      110.2      12.16      443.2      144.5     
       79     A      110.2      12.16      443.2      155.3     
              B      110.1      14.47      458.7      155.3     
       80     A      110.1      14.47      458.7      166.0     
              B      110.0      16.33      475.3      166.0     
       81     A      110.0      16.33      475.3      176.8     
              B      109.9      17.75      493.0      176.8     
       82     A      109.9      17.75      493.0      187.7     
              B      109.8      18.70      511.8      187.7     
       83     A      109.8      18.70      511.8      198.7     
              B      109.7      19.20      531.6      198.7     
       84     A      109.7      19.20      531.6      209.6     
              B      109.6      19.23      552.6      209.6     
       85     A      109.6      19.23      552.6      220.7     
              B      109.5      18.78      574.7      220.7     
       86     A      109.5      18.78      574.7      231.8     
              B      109.4      17.86      597.8      231.8     
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       87     A      109.4      17.86      597.8      242.9     
              B      109.3      16.46      622.1      242.9     
       88     A      109.3      16.46      622.1      254.1     
              B      109.2      14.58      647.5      254.1     
       89     A      109.2      14.58      647.5      265.4     
              B      109.1      12.20      674.1      265.4     
       90     A      109.1      12.20      674.1      276.7     
              B      109.0      9.323      701.7      276.7     
       91     A      109.0      9.323      701.7      197.2     
              B      108.9      5.946      682.0      197.2     
       92     A      108.9      5.946      682.0      185.7     
              B      108.8      2.063      663.5      185.7     
       93     A      108.8      2.063      663.5      174.3     
              B      108.7        0.       646.0      174.3     
       94     A      108.7        0.       646.0      162.7     
              B      108.6        0.       629.8      162.7     
       95     A      108.6        0.       629.8      151.1     
              B      108.5        0.       614.6      151.1     
       96     A      108.5        0.       614.6      139.5     
              B      108.4        0.       600.7      139.5     
       97     A      108.4        0.       600.7      129.9     
              B      108.3        0.       587.9      129.9     
       98     A      108.3        0.       587.9      121.3     
              B      108.2        0.       576.3      121.3     
       99     A      108.2        0.       576.3      112.9     
              B      108.1        0.       565.9      112.9     
      100     A      108.1        0.       565.9      104.8     
              B      108.0        0.       556.6      104.8     
      101     A      108.0        0.       556.6      100.9     
              B      107.9        0.       548.1      100.9     
      102     A      107.9        0.       548.1      98.84     
              B      107.8        0.       540.2      98.84     
      103     A      107.8        0.       540.2      97.18     
              B      107.7        0.       533.0      97.18     
      104     A      107.7        0.       533.0      95.37     
              B      107.6        0.       526.6      95.37     
      105     A      107.6        0.       526.6      93.44     
              B      107.5        0.       520.8      93.44     
      106     A      107.5        0.       520.8      91.40     
              B      107.4        0.       515.7      91.40     
      107     A      107.4        0.       515.7      89.26     
              B      107.3        0.       511.4      89.26     
      108     A      107.3        0.       511.4      87.05     
              B      107.2        0.       507.7      87.05     
      109     A      107.2        0.       507.7      84.77     
              B      107.1      5.704      504.8      84.77     
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      110     A      107.1      5.704      504.8      82.43     
              B      107.0      11.89      502.6      82.43     
      111     A      107.0      11.89      502.6      80.05     
              B      106.9      17.53      501.2      80.05     
      112     A      106.9      17.53      501.2      77.63     
              B      106.8      22.61      500.5      77.63     
      113     A      106.8      22.61      500.5      75.17     
              B      106.7      27.09      500.6      75.17     
      114     A      106.7      27.09      500.6      72.69     
              B      106.6      30.96      501.4      72.69     
      115     A      106.6      30.96      501.4      70.18     
              B      106.5      34.19      502.9      70.18     
      116     A      106.5      34.19      502.9      67.65     
              B      106.4      36.78      505.3      67.65     
      117     A      106.4      36.78      505.3      65.10     
              B      106.3      38.69      508.3      65.10     
      118     A      106.3      38.69      508.3      62.54     
              B      106.2      39.91      512.2      62.54     
      119     A      106.2      39.91      512.2      59.95     
              B      106.1      40.41      516.9      59.95     
      120     A      106.1      40.41      516.9      57.34     
              B      106.0      42.86      522.3      57.34     
      121     A      106.0      42.86      522.3      62.25     
              B      105.9      48.34      528.5      62.25     
      122     A      105.9      48.34      528.5      70.21     
              B      105.8      53.54      535.5      70.21     
      123     A      105.8      53.54      535.5      78.23     
              B      105.7      58.48      543.4      78.23     
      124     A      105.7      58.48      543.4      86.30     
              B      105.6      63.14      552.0      86.30     
      125     A      105.6      63.14      552.0      94.42     
              B      105.5      67.53      561.4      94.42     
      126     A      105.5      67.53      561.4      102.6     
              B      105.4      71.63      571.7      102.6     
      127     A      105.4      71.63      571.7      110.8     
              B      105.3      75.45      582.8      110.8     
      128     A      105.3      75.45      582.8      119.1     
              B      105.2      78.98      594.7      119.1     
      129     A      105.2      78.98      594.7      127.5     
              B      105.1      82.20      607.4      127.5     
      130     A      105.1      82.20      607.4      135.9     
              B      105.0      85.12      621.0      135.9     
      131     A      105.0      85.12      621.0      144.3     
              B      104.9      87.72      635.5      144.3     
      132     A      104.9      87.72      635.5      152.8     
              B      104.8      90.00      650.7      152.8     
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      133     A      104.8      90.00      650.7      161.4     
              B      104.7      91.94      666.9      161.4     
      134     A      104.7      91.94      666.9      170.0     
              B      104.6      93.53      683.9      170.0     
      135     A      104.6      93.53      683.9      178.6     
              B      104.5      94.76      701.7      178.6     
      136     A      104.5      94.76      701.7      187.4     
              B      104.4      95.62      720.5      187.4     
      137     A      104.4      95.62      720.5      196.1     
              B      104.3      96.08      740.1      196.1     
      138     A      104.3      96.08      740.1      204.9     
              B      104.2      96.15      760.6      204.9     
      139     A      104.2      96.15      760.6      213.8     
              B      104.1      95.79      782.0      213.8     
      140     A      104.1      95.79      782.0      222.8     
              B      104.0      94.99      804.2      222.8     
      141     A      104.0      94.99      804.2      253.8     
              B      103.9      93.74      778.8      253.8     
      142     A      103.9      93.74      778.8      244.8     
              B      103.8      92.01      754.4      244.8     
      143     A      103.8      92.01      754.4      235.7     
              B      103.7      89.78      730.8      235.7     
      144     A      103.7      89.78      730.8      226.5     
              B      103.6      87.03      708.1      226.5     
      145     A      103.6      87.03      708.1      217.3     
              B      103.5      83.74      686.4      217.3     
      146     A      103.5      83.74      686.4      208.1     
              B      103.4      79.88      665.6      208.1     
      147     A      103.4      79.88      665.6      198.7     
              B      103.3      75.44      645.7      198.7     
      148     A      103.3      75.44      645.7      189.4     
              B      103.2      70.37      626.8      189.4     
      149     A      103.2      70.37      626.8      179.9     
              B      103.1      64.66      608.8      179.9     
      150     A      103.1      64.66      608.8      170.4     
              B      103.0      58.29      591.8      170.4     
      151     A      103.0      58.29      591.8      160.9     
              B      102.9      51.93      575.7      160.9     
      152     A      102.9      51.93      575.7      151.3     
              B      102.8      45.76      560.5      151.3     
      153     A      102.8      45.76      560.5      141.7     
              B      102.7      57.69      546.4      141.7     
      154     A      102.7      57.69      546.4      132.4     
              B      102.6      69.67      533.2      132.4     
      155     A      102.6      69.67      533.2      126.4     
              B      102.5      80.82      521.0      126.4     
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      156     A      102.5      80.82      521.0      120.6     
              B      102.4      91.15      509.7      120.6     
      157     A      102.4      91.15      509.7      114.9     
              B      102.3      100.7      499.5      114.9     
      158     A      102.3      100.7      499.5      109.4     
              B      102.2      109.3      490.2      109.4     
      159     A      102.2      109.3      490.2      104.0     
              B      102.1      117.2      482.0      104.0     
      160     A      102.1      117.2      482.0      98.79     
              B      102.0      124.2      474.7      98.79     
      161     A      102.0      124.2      474.7      93.70     
              B      101.9      130.5      468.4      93.70     
      162     A      101.9      130.5      468.4      88.74     
              B      101.8      135.9      463.2      88.74     
      163     A      101.8      135.9      463.2      83.89     
              B      101.7      140.4      459.0      83.89     
      164     A      101.7      140.4      459.0      79.16     
              B      101.6      144.2      455.8      79.16     
      165     A      101.6      144.2      455.8      74.52     
              B      101.5      147.1      453.6      74.52     
      166     A      101.5      147.1      453.6      69.97     
              B      101.4      149.1      452.5      69.97     
      167     A      101.4      149.1      452.5      65.49     
              B      101.3      150.3      452.4      65.49     
      168     A      101.3      150.3      452.4      61.08     
              B      101.2      153.5      453.4      61.08     
      169     A      101.2      153.5      453.4      56.72     
              B      101.1      159.2      455.4      56.72     
      170     A      101.1      159.2      455.4      52.40     
              B      101.0      164.4      458.5      52.40     
      171     A      101.0      164.4      458.5      48.10     
              B      100.9      169.3      462.6      48.10     
      172     A      100.9      169.3      462.6      52.07     
              B      100.8      173.6      467.8      52.07     
      173     A      100.8      173.6      467.8      62.81     
              B      100.7      177.6      474.1      62.81     
      174     A      100.7      177.6      474.1      73.61     
              B      100.6      181.1      481.5      73.61     
      175     A      100.6      181.1      481.5      84.46     
              B      100.5      184.2      489.9      84.46     
      176     A      100.5      184.2      489.9      95.37     
              B      100.4      186.8      499.5      95.37     
      177     A      100.4      186.8      499.5      106.3     
              B      100.3      189.0      510.1      106.3     
      178     A      100.3      189.0      510.1      117.3     
              B      100.2      190.8      521.8      117.3     
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      179     A      100.2      190.8      521.8      128.4     
              B      100.1      192.1      534.7      128.4     
      180     A      100.1      192.1      534.7      139.5     
              B      100.0      192.9      548.6      139.5     
      181     A      100.0      192.9      548.6      150.7     
              B      99.90      193.2      563.7      150.7     
      182     A      99.90      193.2      563.7      161.9     
              B      99.80      193.0      579.9      161.9     
      183     A      99.80      193.0      579.9      173.2     
              B      99.70      192.3      597.2      173.2     
      184     A      99.70      192.3      597.2      184.6     
              B      99.60      191.1      615.7      184.6     
      185     A      99.60      191.1      615.7      196.0     
              B      99.50      189.3      635.3      196.0     
      186     A      99.50      189.3      635.3      207.4     
              B      99.40      186.9      656.0      207.4     
      187     A      99.40      186.9      656.0      218.9     
              B      99.30      183.9      677.9      218.9     
      188     A      99.30      183.9      677.9      230.5     
              B      99.20      180.3      701.0      230.5     
      189     A      99.20      180.3      701.0      242.1     
              B      99.10      176.1      725.2      242.1     
      190     A      99.10      176.1      725.2      253.8     
              B      99.00      171.2      750.6      253.8     
      191     A      99.00      171.2      750.6      202.8     
              B      98.90      165.6      731.1      202.8     
      192     A      98.90      165.6      731.1      193.8     
              B      98.80      159.2      712.8      193.8     
      193     A      98.80      159.2      712.8      184.7     
              B      98.70      152.1      695.7      184.7     
      194     A      98.70      152.1      695.7      175.6     
              B      98.60      144.1      679.7      175.6     
      195     A      98.60      144.1      679.7      166.5     
              B      98.50      135.4      665.0      166.5     
      196     A      98.50      135.4      665.0      157.3     
              B      98.40      125.8      651.5      157.3     
      197     A      98.40      125.8      651.5      148.2     
              B      98.30      115.2      639.2      148.2     
      198     A      98.30      115.2      639.2      139.0     
              B      98.20      103.8      628.1      139.0     
      199     A      98.20      103.8      628.1      129.8     
              B      98.10      91.30      618.2      129.8     
      200     A      98.10      91.30      618.2      134.7     
              B      98.00      77.83      609.5      134.7     
      201     A      98.00      77.83      609.5      130.2     
              B      97.90      64.81      601.8      130.2     
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      202     A      97.90      64.81      601.8      123.9     
              B      97.80      71.45      595.2      123.9     
      203     A      97.80      71.45      595.2      117.4     
              B      97.70      77.28      589.6      117.4     
      204     A      97.70      77.28      589.6      110.7     
              B      97.60      82.17      585.1      110.7     
      205     A      97.60      82.17      585.1      103.9     
              B      97.50      86.08      581.6      103.9     
      206     A      97.50      86.08      581.6      97.22     
              B      97.40      89.00      579.1      97.22     
      207     A      97.40      89.00      579.1      90.63     
              B      97.30      90.90      577.7      90.63     
      208     A      97.30      90.90      577.7      85.52     
              B      97.20      92.59      577.4      85.52     
      209     A      97.20      92.59      577.4      81.16     
              B      97.10      100.7      578.1      81.16     
      210     A      97.10      100.7      578.1      76.78     
              B      97.00      108.4      579.9      76.78     
      211     A      97.00      108.4      579.9      72.39     
              B      96.90      115.6      582.8      72.39     
      212     A      96.90      115.6      582.8      67.97     
              B      96.80      122.4      586.7      67.97     
      213     A      96.80      122.4      586.7      68.22     
              B      96.70      128.8      591.8      68.22     
      214     A      96.70      128.8      591.8      79.57     
              B      96.60      134.7      597.9      79.57     
      215     A      96.60      134.7      597.9      91.09     
              B      96.50      140.1      605.2      91.09     
      216     A      96.50      140.1      605.2      102.8     
              B      96.40      145.1      613.5      102.8     
      217     A      96.40      145.1      613.5      114.6     
              B      96.30      149.6      623.0      114.6     
      218     A      96.30      149.6      623.0      126.6     
              B      96.20      153.7      633.6      126.6     
      219     A      96.20      153.7      633.6      138.8     
              B      96.10      157.2      645.3      138.8     
      220     A      96.10      157.2      645.3      151.0     
              B      96.00      160.3      658.1      151.0     
      221     A      96.00      160.3      658.1      163.5     
              B      95.90      162.9      672.0      163.5     
      222     A      95.90      162.9      672.0      176.0     
              B      95.80      164.9      687.1      176.0     
      223     A      95.80      164.9      687.1      188.7     
              B      95.70      166.5      703.4      188.7     
      224     A      95.70      166.5      703.4      201.6     
              B      95.60      167.4      720.8      201.6     
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      225     A      95.60      167.4      720.8      214.5     
              B      95.50      167.9      739.3      214.5     
      226     A      95.50      167.9      739.3      227.5     
              B      95.40      167.7      759.0      227.5     
      227     A      95.40      167.7      759.0      240.6     
              B      95.30      167.0      779.9      240.6     
      228     A      95.30      167.0      779.9      253.7     
              B      95.20      165.6      801.9      253.7     
      229     A      95.20      165.6      801.9      268.6     
              B      95.10      163.6      825.1      268.6     
      230     A      95.10      163.6      825.1      284.7     
              B      95.00      161.0      849.5      284.7     
      231     A      95.00      161.0      849.5      359.5     
              B      94.90      157.7      813.6      359.5     
      232     A      94.90      157.7      813.6      347.5     
              B      94.80      153.6      778.8      347.5     
      233     A      94.80      153.6      778.8      335.6     
              B      94.70      148.9      745.2      335.6     
      234     A      94.70      148.9      745.2      323.5     
              B      94.60      143.4      712.9      323.5     
      235     A      94.60      143.4      712.9      311.4     
              B      94.50      137.1      681.7      311.4     
      236     A      94.50      137.1      681.7      299.3     
              B      94.40      130.1      651.8      299.3     
      237     A      94.40      130.1      651.8      287.1     
              B      94.30      122.1      623.1      287.1     
      238     A      94.30      122.1      623.1      274.8     
              B      94.20      113.4      595.6      274.8     
      239     A      94.20      113.4      595.6      262.3     
              B      94.10      103.7      569.4      262.3     
      240     A      94.10      103.7      569.4      249.9     
              B      94.00      93.07      544.4      249.9     
      241     A      94.00      93.07      544.4      237.3     
              B      93.90      82.66      520.7      237.3     
      242     A      93.90      82.66      520.7      224.6     
              B      93.80      72.60      498.2      224.6     
      243     A      93.80      72.60      498.2      211.8     
              B      93.70      72.25      477.0      211.8     
      244     A      93.70      72.25      477.0      199.0     
              B      93.60      84.10      457.1      199.0     
      245     A      93.60      84.10      457.1      186.1     
              B      93.50      94.59      438.5      186.1     
      246     A      93.50      94.59      438.5      173.0     
              B      93.40      103.7      421.2      173.0     
      247     A      93.40      103.7      421.2      159.9     
              B      93.30      111.4      405.2      159.9     
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      248     A      93.30      111.4      405.2      146.7     
              B      93.20      120.6      390.6      146.7     
      249     A      93.20      120.6      390.6      136.1     
              B      93.10      134.2      377.2      136.1     
      250     A      93.10      134.2      377.2      128.4     
              B      93.00      147.0      365.2      128.4     
      251     A      93.00      147.0      365.2      120.8     
              B      92.90      159.1      354.6      120.8     
      252     A      92.90      159.1      354.6      113.4     
              B      92.80      170.5      345.2      113.4     
      253     A      92.80      170.5      345.2      105.9     
              B      92.70      181.0      337.3      105.9     
      254     A      92.70      181.0      337.3      98.27     
              B      92.60      190.9      330.7      98.27     
      255     A      92.60      190.9      330.7      90.54     
              B      92.50      199.9      325.5      90.54     
      256     A      92.50      199.9      325.5      82.69     
              B      92.40      208.2      321.7      82.69     
      257     A      92.40      208.2      321.7      74.71     
              B      92.30      215.7      319.3      74.71     
      258     A      92.30      215.7      319.3      86.13     
              B      92.20      222.3      318.3      86.13     
      259     A      92.20      222.3      318.3      100.4     
              B      92.10      228.2      318.8      100.4     
      260     A      92.10      228.2      318.8      117.0     
              B      92.00      233.2      320.6      117.0     
      261     A      92.00      233.2      320.6      134.0     
              B      91.90      237.3      323.9      134.0     
      262     A      91.90      237.3      323.9      151.2     
              B      91.80      240.6      328.6      151.2     
      263     A      91.80      240.6      328.6      168.7     
              B      91.70      243.1      334.8      168.7     
      264     A      91.70      243.1      334.8      186.4     
              B      91.60      244.6      342.4      186.4     
      265     A      91.60      244.6      342.4      204.3     
              B      91.50      245.3      351.6      204.3     
      266     A      91.50      245.3      351.6      222.5     
              B      91.40      245.1      362.1      222.5     
      267     A      91.40      245.1      362.1      240.9     
              B      91.30      243.9      374.2      240.9     
      268     A      91.30      243.9      374.2      259.4     
              B      91.20      241.8      387.8      259.4     
      269     A      91.20      241.8      387.8      278.1     
              B      91.10      238.8      402.9      278.1     
      270     A      91.10      238.8      402.9      296.9     
              B      91.00      234.8      419.4      296.9     
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      271     A      91.00      234.8      419.4      435.3     
              B      90.90      229.9      375.9      435.3     
      272     A      90.90      229.9      375.9      420.0     
              B      90.80      224.0      333.9      420.0     
      273     A      90.80      224.0      333.9      404.6     
              B      90.70      217.1      293.5      404.6     
      274     A      90.70      217.1      293.5      389.1     
              B      90.60      209.1      254.5      389.1     
      275     A      90.60      209.1      254.5      373.5     
              B      90.50      200.2      217.2      373.5     
      276     A      90.50      200.2      217.2      357.9     
              B      90.40      190.3      181.4      357.9     
      277     A      90.40      190.3      181.4      342.1     
              B      90.30      179.3      147.2      342.1     
      278     A      90.30      179.3      147.2      326.3     
              B      90.20      167.3      114.6      326.3     
      279     A      90.20      167.3      114.6      310.4     
              B      90.10      154.2      83.52      310.4     
      280     A      90.10      154.2      83.52      294.4     
              B      90.00      163.4      54.09      294.4     
      281     A      90.00      163.4      54.09      278.3     
              B      89.90      184.5      46.92      278.3     
      282     A      89.90      184.5      46.92      262.1     
              B      89.80      204.1      45.75      262.1     
      283     A      89.80      204.1      45.75      245.8     
              B      89.70      222.0      44.49      245.8     
      284     A      89.70      222.0      44.49      229.4     
              B      89.60      238.3      43.16      229.4     
      285     A      89.60      238.3      43.16      218.3     
              B      89.50      252.9      41.76      218.3     
      286     A      89.50      252.9      41.76      207.2     
              B      89.40      265.8      40.30      207.2     
      287     A      89.40      265.8      40.30      196.1     
              B      89.30      276.9      38.78      196.1     
      288     A      89.30      276.9      38.78      184.8     
              B      89.20      291.3      37.21      184.8     
      289     A      89.20      291.3      37.21      173.4     
              B      89.10      308.6      35.59      173.4     
      290     A      89.10      308.6      35.59      161.9     
              B      89.00      324.8      33.93      161.9     
      291     A      89.00      324.8      33.93      150.3     
              B      88.90      339.9      32.23      150.3     
      292     A      88.90      339.9      32.23      138.5     
              B      88.80      353.7      30.49      138.5     
      293     A      88.80      353.7      30.49      126.7     
              B      88.70      366.4      28.72      126.7     
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      294     A      88.70      366.4      28.72      114.7     
              B      88.60      377.9      26.93      114.7     
      295     A      88.60      377.9      26.93      102.7     
              B      88.50      388.1      25.11      102.7     
      296     A      88.50      388.1      25.11      90.49     
              B      88.40      397.2      23.26      90.49     
      297     A      88.40      397.2      23.26      91.14     
              B      88.30      405.0      21.40      91.14     
      298     A      88.30      405.0      21.40      107.0     
              B      88.20      411.6      19.52      107.0     
      299     A      88.20      411.6      19.52      126.0     
              B      88.10      416.9      20.95      126.0     
      300     A      88.10      416.9      20.95      148.0     
              B      88.00      421.0      24.01      148.0     
      301     A      88.00      421.0      24.01      170.2     
              B      87.90      423.8      26.63      170.2     
      302     A      87.90      423.8      26.63      192.7     
              B      87.80      425.3      28.83      192.7     
      303     A      87.80      425.3      28.83      215.5     
              B      87.70      425.5      30.64      215.5     
      304     A      87.70      425.5      30.64      238.6     
              B      87.60      424.4      38.60      238.6     
      305     A      87.60      424.4      38.60      261.8     
              B      87.50      422.0      59.93      261.8     
      306     A      87.50      422.0      59.93      285.3     
              B      87.40      418.2      82.70      285.3     
      307     A      87.40      418.2      82.70      309.0     
              B      87.30      413.1      106.9      309.0     
      308     A      87.30      413.1      106.9      332.8     
              B      87.20      406.7      132.6      332.8     
      309     A      87.20      406.7      132.6      356.8     
              B      87.10      398.9      159.7      356.8     
      310     A      87.10      398.9      159.7      381.0     
              B      87.00      389.7      188.3      381.0     
      311     A      87.00      389.7      188.3      461.9     
              B      86.90      379.2      156.0      461.9     
      312     A      86.90      379.2      156.0      443.1     
              B      86.80      367.2      125.2      443.1     
      313     A      86.80      367.2      125.2      424.1     
              B      86.70      353.8      95.83      424.1     
      314     A      86.70      353.8      95.83      405.1     
              B      86.60      339.0      67.97      405.1     
      315     A      86.60      339.0      67.97      386.1     
              B      86.50      322.8      41.60      386.1     
      316     A      86.50      322.8      41.60      366.9     
              B      86.40      305.2      26.60      366.9     
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      317     A      86.40      305.2      26.60      347.6     
              B      86.30      324.3      24.84      347.6     
      318     A      86.30      324.3      24.84      328.3     
              B      86.20      357.2      22.98      328.3     
      319     A      86.20      357.2      22.98      308.8     
              B      86.10      388.0      21.03      308.8     
      320     A      86.10      388.0      21.03      289.3     
              B      86.00      417.0      19.01      289.3     
      321     A      86.00      417.0      19.01      269.7     
              B      85.90      443.9      16.94      269.7     
      322     A      85.90      443.9      16.94      250.0     
              B      85.80      468.9      14.84      250.0     
      323     A      85.80      468.9      14.84      230.2     
              B      85.70      492.0      12.73      230.2     
      324     A      85.70      492.0      12.73      210.3     
              B      85.60      513.0      10.62      210.3     
      325     A      85.60      513.0      10.62      195.7     
              B      85.50      532.0      8.552      195.7     
      326     A      85.50      532.0      8.552      186.8     
              B      85.40      549.1      6.532      186.8     
      327     A      85.40      549.1      6.532      177.8     
              B      85.30      564.1      4.583      177.8     
      328     A      85.30      564.1      4.583      168.8     
              B      85.20      577.1      2.729      168.8     
      329     A      85.20      577.1      2.729      159.8     
              B      85.10      588.0     0.9894      159.8     
      330     A      85.10      588.0     0.9894      150.7     
              B      85.00      596.9        0.       150.7     
      331     A      85.00      596.9        0.       141.7     
              B      84.90      603.8        0.       141.7     
      332     A      84.90      603.8        0.       132.7     
              B      84.80      608.6        0.       132.7     
      333     A      84.80      608.6        0.       124.4     
              B      84.70      611.4      10.70      124.4     
      334     A      84.70      611.4      10.70      116.8     
              B      84.60      612.0      22.38      116.8     
      335     A      84.60      612.0      22.38      110.0     
              B      84.50      610.6      33.37      110.0     
      336     A      84.50      610.6      33.37      118.0     
              B      84.40      607.1      43.76      118.0     
      337     A      84.40      607.1      43.76      141.5     
              B      84.30      601.5      53.61      141.5     
      338     A      84.30      601.5      53.61      165.2     
              B      84.20      593.8      63.00      165.2     
      339     A      84.20      593.8      63.00      189.3     
              B      84.10      583.9      72.01      189.3     
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      340     A      84.10      583.9      72.01      213.5     
              B      84.00      571.9      80.71      213.5     
      341     A      84.00      571.9      80.71      238.1     
              B      83.90      557.8      89.18      238.1     
      342     A      83.90      557.8      89.18      262.8     
              B      83.80      541.6      97.49      262.8     
      343     A      83.80      541.6      97.49      287.8     
              B      83.70      523.2      105.7      287.8     
      344     A      83.70      523.2      105.7      312.9     
              B      83.60      502.6      113.9      312.9     
      345     A      83.60      502.6      113.9      338.2     
              B      83.50      479.8      122.2      338.2     
      346     A      83.50      479.8      122.2      363.7     
              B      83.40      454.9      130.7      363.7     
      347     A      83.40      454.9      130.7      389.4     
              B      83.30      427.8      139.3      389.4     
      348     A      83.30      427.8      139.3      415.1     
              B      83.20      398.5      148.2      415.1     
      349     A      83.20      398.5      148.2      441.0     
              B      83.10      367.0      157.5      441.0     
      350     A      83.10      367.0      157.5      466.9     
              B      83.00      333.2      167.2      466.9     
      351     A      83.00      333.2      167.2      358.8     
              B      82.90      368.4      175.3      358.8     
      352     A      82.90      368.4      175.3      345.0     
              B      82.80      401.7      182.0      345.0     
      353     A      82.80      401.7      182.0      331.7     
              B      82.70      433.0      187.4      331.7     
      354     A      82.70      433.0      187.4      318.3     
              B      82.60      462.4      191.5      318.3     
      355     A      82.60      462.4      191.5      304.8     
              B      82.50      489.9      194.5      304.8     
      356     A      82.50      489.9      194.5      297.8     
              B      82.40      515.4      196.4      297.8     
      357     A      82.40      515.4      196.4      312.8     
              B      82.30      538.9      197.3      312.8     
      358     A      82.30      538.9      197.3      327.9     
              B      82.20      560.4      197.3      327.9     
      359     A      82.20      560.4      197.3      343.1     
              B      82.10      579.9      196.5      343.1     
      360     A      82.10      579.9      196.5      358.4     
              B      82.00      597.5      195.0      358.4     
      361     A      82.00      597.5      195.0      338.5     
              B      81.90      613.0      192.8      338.5     
      362     A      81.90      613.0      192.8      317.7     
              B      81.80      626.5      190.0      317.7     
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      363     A      81.80      626.5      190.0      296.9     
              B      81.70      638.0      186.7      296.9     
      364     A      81.70      638.0      186.7      276.2     
              B      81.60      647.5      182.9      276.2     
      365     A      81.60      647.5      182.9      255.9     
              B      81.50      654.9      178.7      255.9     
      366     A      81.50      654.9      178.7      235.8     
              B      81.40      660.3      174.2      235.8     
      367     A      81.40      660.3      174.2      216.1     
              B      81.30      663.6      169.3      216.1     
      368     A      81.30      663.6      169.3      196.8     
              B      81.20      664.8      181.7      196.8     
      369     A      81.20      664.8      181.7      177.8     
              B      81.10      664.0      199.4      177.8     
      370     A      81.10      664.0      199.4      159.2     
              B      81.00      661.0      215.4      159.2     
      371     A      81.00      661.0      215.4      141.0     
              B      80.90      656.0      229.5      141.0     
      372     A      80.90      656.0      229.5      123.1     
              B      80.80      648.9      241.8      123.1     
      373     A      80.80      648.9      241.8      105.7     
              B      80.70      639.6      252.3      105.7     
      374     A      80.70      639.6      252.3      113.6     
              B      80.60      628.3      261.2      113.6     
      375     A      80.60      628.3      261.2      134.9     
              B      80.50      614.8      268.4      134.9     
      376     A      80.50      614.8      268.4      156.3     
              B      80.40      599.1      273.9      156.3     
      377     A      80.40      599.1      273.9      177.8     
              B      80.30      581.4      277.9      177.8     
      378     A      80.30      581.4      277.9      199.4     
              B      80.20      561.4      280.4      199.4     
      379     A      80.20      561.4      280.4      221.0     
              B      80.10      539.3      281.5      221.0     
      380     A      80.10      539.3      281.5      242.8     
              B      80.00      515.0      281.4      242.8     
      381     A      80.00      515.0      281.4      264.6     
              B      79.90      488.6      280.2      264.6     
      382     A      79.90      488.6      280.2      290.3     
              B      79.80      459.9      278.0      290.3     
      383     A      79.80      459.9      278.0      316.8     
              B      79.70      429.1      274.8      316.8     
      384     A      79.70      429.1      274.8      343.5     
              B      79.60      396.0      270.8      343.5     
      385     A      79.60      396.0      270.8      370.5     
              B      79.50      365.0      266.1      370.5     
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      386     A      79.50      365.0      266.1      397.7     
              B      79.40      349.0      260.7      397.7     
      387     A      79.40      349.0      260.7      425.1     
              B      79.30      331.4      254.8      425.1     
      388     A      79.30      331.4      254.8      452.6     
              B      79.20      312.1      248.3      452.6     
      389     A      79.20      312.1      248.3      480.3     
              B      79.10      291.2      241.5      480.3     
      390     A      79.10      291.2      241.5      508.0     
              B      79.00      268.6      234.2      508.0     
      391     A      79.00      268.6      234.2      266.9     
              B      78.90      244.3      226.7      266.9     
      392     A      78.90      244.3      226.7      259.7     
              B      78.80      218.4      218.9      259.7     
      393     A      78.80      218.4      218.9      276.7     
              B      78.70      202.4      211.0      276.7     
      394     A      78.70      202.4      211.0      293.8     
              B      78.60      215.0      202.8      293.8     
      395     A      78.60      215.0      202.8      311.0     
              B      78.50      225.3      194.6      311.0     
      396     A      78.50      225.3      194.6      328.3     
              B      78.40      233.3      186.4      328.3     
      397     A      78.40      233.3      186.4      345.7     
              B      78.30      239.0      178.1      345.7     
      398     A      78.30      239.0      178.1      363.2     
              B      78.20      242.4      169.8      363.2     
      399     A      78.20      242.4      169.8      380.7     
              B      78.10      243.4      161.6      380.7     
      400     A      78.10      243.4      161.6      398.4     
              B      78.00      242.1      153.5      398.4     
      401     A      78.00      242.1      153.5      371.8     
              B      77.90      238.4      162.2      371.8     
      402     A      77.90      238.4      162.2      344.8     
              B      77.80      232.3      176.5      344.8     
      403     A      77.80      232.3      176.5      317.5     
              B      77.70      223.8      189.8      317.5     
      404     A      77.70      223.8      189.8      289.8     
              B      77.60      213.0      201.8      289.8     
      405     A      77.60      213.0      201.8      262.3     
              B      77.50      199.8      212.6      262.3     
      406     A      77.50      199.8      212.6      235.4     
              B      77.40      184.2      233.6      235.4     
      407     A      77.40      184.2      233.6      209.4     
              B      77.30      166.1      254.5      209.4     
      408     A      77.30      166.1      254.5      204.6     
              B      77.20      154.5      272.9      204.6     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      409     A      77.20      154.5      272.9      228.9     
              B      77.10      151.5      288.9      228.9     
      410     A      77.10      151.5      288.9      253.3     
              B      77.00      146.9      302.5      253.3     
      411     A      77.00      146.9      302.5      277.7     
              B      76.90      140.5      313.7      277.7     
      412     A      76.90      140.5      313.7      302.3     
              B      76.80      132.4      322.8      302.3     
      413     A      76.80      132.4      322.8      326.9     
              B      76.70      122.6      329.7      326.9     
      414     A      76.70      122.6      329.7      351.7     
              B      76.60      110.9      334.5      351.7     
      415     A      76.60      110.9      334.5      376.5     
              B      76.50      97.53      337.4      376.5     
      416     A      76.50      97.53      337.4      401.4     
              B      76.40      82.37      338.6      401.4     
      417     A      76.40      82.37      338.6      426.4     
              B      76.30      65.41      338.1      426.4     
      418     A      76.30      65.41      338.1      451.5     
              B      76.20      46.67      336.3      451.5     
      419     A      76.20      46.67      336.3      476.6     
              B      76.10      26.12      333.1      476.6     
      420     A      76.10      26.12      333.1      501.9     
              B      76.00      5.559      328.8      501.9     
      421     A      76.00      5.559      328.8      527.3     
              B      75.90      5.804      344.6      527.3     
      422     A      75.90      5.804      344.6      552.7     
              B      75.80      5.997      399.8      552.7     
      423     A      75.80      5.997      399.8      578.2     
              B      75.70      6.145      457.6      578.2     
      424     A      75.70      6.145      457.6      556.4     
              B      75.60      6.248      513.3      556.4     
      425     A      75.60      6.248      513.3      531.0     
              B      75.50      6.312      566.4      531.0     
      426     A      75.50      6.312      566.4      505.2     
              B      75.40      6.340      616.9      505.2     
      427     A      75.40      6.340      616.9      479.2     
              B      75.30      6.335      664.8      479.2     
      428     A      75.30      6.335      664.8      452.8     
              B      75.20      6.299      710.1      452.8     
      429     A      75.20      6.299      710.1      426.0     
              B      75.10      6.236      752.7      426.0     
      430     A      75.10      6.236      752.7      398.9     
              B      75.00      6.149      792.6      398.9     
      431     A      75.00      6.149      792.6      371.5     
              B      74.90      6.040      829.7      371.5     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      74.90      6.040      829.7      343.8     
              B      74.80      5.912      864.1      343.8     
      433     A      74.80      5.912      864.1      315.7     
              B      74.70      5.767      895.7      315.7     
      434     A      74.70      5.767      895.7      287.2     
              B      74.60      5.607      924.4      287.2     
      435     A      74.60      5.607      924.4      258.5     
              B      74.50      5.435      950.3      258.5     
      436     A      74.50      5.435      950.3      229.4     
              B      74.40      5.251      973.2      229.4     
      437     A      74.40      5.251      973.2      199.9     
              B      74.30      5.139      993.2      199.9     
      438     A      74.30      5.139      993.2      170.2     
              B      74.20      5.950      1010.      170.2     
      439     A      74.20      5.950      1010.      140.1     
              B      74.10      6.657      1024.      140.1     
      440     A      74.10      6.657      1024.      109.6     
              B      74.00      7.265      1035.      109.6     
      441     A      74.00      7.265      1035.      92.35     
              B      73.90      7.783      1043.      92.35     
      442     A      73.90      7.783      1043.      89.66     
              B      73.80      8.214      1048.      89.66     
      443     A      73.80      8.214      1048.      86.81     
              B      73.70      8.566      1049.      86.81     
      444     A      73.70      8.566      1049.      83.83     
              B      73.60      8.844      1048.      83.83     
      445     A      73.60      8.844      1048.      80.74     
              B      73.50      9.054      1043.      80.74     
      446     A      73.50      9.054      1043.      80.09     
              B      73.40      9.202      1035.      80.09     
      447     A      73.40      9.202      1035.      112.9     
              B      73.30      9.291      1024.      112.9     
      448     A      73.30      9.291      1024.      146.0     
              B      73.20      9.328      1009.      146.0     
      449     A      73.20      9.328      1009.      178.6     
              B      73.10      9.316      991.4      178.6     
      450     A      73.10      9.316      991.4      209.0     
              B      73.00      9.261      970.5      209.0     
      451     A      73.00      9.261      970.5      235.5     
              B      72.90      9.166      946.9      235.5     
      452     A      72.90      9.166      946.9      258.3     
              B      72.80      9.036      921.1      258.3     
      453     A      72.80      9.036      921.1      277.7     
              B      72.70      8.875      893.3      277.7     
      454     A      72.70      8.875      893.3      293.9     
              B      72.60      8.686      863.9      293.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      455     A      72.60      8.686      863.9      307.1     
              B      72.50      8.472      833.2      307.1     
      456     A      72.50      8.472      833.2      317.6     
              B      72.40      8.237      801.5      317.6     
      457     A      72.40      8.237      801.5      325.6     
              B      72.30      7.984      768.9      325.6     
      458     A      72.30      7.984      768.9      331.2     
              B      72.20      7.716      735.8      331.2     
      459     A      72.20      7.716      735.8      334.6     
              B      72.10      7.435      702.3      334.6     
      460     A      72.10      7.435      702.3      336.1     
              B      72.00      7.143      668.7      336.1     
      461     A      72.00      7.143      668.7      335.8     
              B      71.90      6.844      635.1      335.8     
      462     A      71.90      6.844      635.1      333.9     
              B      71.80      6.540      601.7      333.9     
      463     A      71.80      6.540      601.7      330.6     
              B      71.70      6.231      568.7      330.6     
      464     A      71.70      6.231      568.7      325.9     
              B      71.60      5.921      536.1      325.9     
      465     A      71.60      5.921      536.1      320.1     
              B      71.50      5.610      504.1      320.1     
      466     A      71.50      5.610      504.1      313.2     
              B      71.40      5.301      472.8      313.2     
      467     A      71.40      5.301      472.8      305.4     
              B      71.30      4.995      442.2      305.4     
      468     A      71.30      4.995      442.2      296.9     
              B      71.20      4.692      412.5      296.9     
      469     A      71.20      4.692      412.5      287.7     
              B      71.10      4.395      383.8      287.7     
      470     A      71.10      4.395      383.8      277.9     
              B      71.00      4.103      356.0      277.9     
      471     A      71.00      4.103      356.0      267.6     
              B      70.90      4.017      329.2      267.6     
      472     A      70.90      4.017      329.2      257.0     
              B      70.80      4.392      303.5      257.0     
      473     A      70.80      4.392      303.5      246.0     
              B      70.70      4.679      278.9      246.0     
      474     A      70.70      4.679      278.9      234.9     
              B      70.60      5.167      255.4      234.9     
      475     A      70.60      5.167      255.4      223.6     
              B      70.50      5.575      233.1      223.6     
      476     A      70.50      5.575      233.1      212.2     
              B      70.40      5.867      211.9      212.2     
      477     A      70.40      5.867      211.9      200.7     
              B      70.30      6.052      191.8      200.7     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      478     A      70.30      6.052      191.8      189.3     
              B      70.20      6.139      172.9      189.3     
      479     A      70.20      6.139      172.9      178.0     
              B      70.10      6.138      155.1      178.0     
      480     A      70.10      6.138      155.1      166.8     
              B      70.00      6.057      138.4      166.8     
      481     A      70.00      6.057      138.4      155.7     
              B      69.90      5.904      122.8      155.7     
      482     A      69.90      5.904      122.8      144.8     
              B      69.80      5.690      108.3      144.8     
      483     A      69.80      5.690      108.3      134.2     
              B      69.70      5.421      94.92      134.2     
      484     A      69.70      5.421      94.92      123.7     
              B      69.60      5.107      82.55      123.7     
      485     A      69.60      5.107      82.55      113.6     
              B      69.50      4.754      71.19      113.6     
      486     A      69.50      4.754      71.19      103.7     
              B      69.40      4.372      60.81      103.7     
      487     A      69.40      4.372      60.81      94.19     
              B      69.30      3.967      51.39      94.19     
      488     A      69.30      3.967      51.39      84.96     
              B      69.20      3.548      42.90      84.96     
      489     A      69.20      3.548      42.90      76.07     
              B      69.10      3.121      35.29      76.07     
      490     A      69.10      3.121      35.29      67.52     
              B      69.00      2.695      28.54      67.52     
      491     A      69.00      2.695      28.54      59.33     
              B      68.90      2.276      22.61      59.33     
      492     A      68.90      2.276      22.61      51.50     
              B      68.80      1.872      17.46      51.50     
      493     A      68.80      1.872      17.46      44.03     
              B      68.70      1.490      13.05      44.03     
      494     A      68.70      1.490      13.05      36.94     
              B      68.60      1.136      9.359      36.94     
      495     A      68.60      1.136      9.359      30.22     
              B      68.50     0.8179      6.337      30.22     
      496     A      68.50     0.8179      6.337      23.87     
              B      68.40     0.5423      3.950      23.87     
      497     A      68.40     0.5423      3.950      17.89     
              B      68.30     0.3159      2.161      17.89     
      498     A      68.30     0.3159      2.161      12.30     
              B      68.20     0.1456     0.9312      12.30     
      499     A      68.20     0.1456     0.9312      7.078     
              B      68.10     0.3806E-01 0.2234      7.078     
      500     A      68.10     0.3806E-01 0.2234      2.234     
              B      68.00     0.2444E-09 0.2203E-09  2.234     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   377.81      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.77      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.78      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.78      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   544.82      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.71      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.65      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.57      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.61      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.59      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.60      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   502.35      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   415.10      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   415.72      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   415.60      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   415.59      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   415.56      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   415.57      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   415.57      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   415.57      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   502.68      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    99.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   415.10      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   416.03      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   415.60      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   415.61      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   415.50      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   476.49      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    95.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   566.00      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   567.49      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   566.85      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   566.79      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   566.90      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   566.71      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   566.75      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   566.72      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   566.72      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   566.72      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   636.98      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    91.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   566.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   569.17      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   568.37      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   568.34      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   568.44      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   568.10      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   568.13      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   568.10      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   638.10      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    87.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   646.35      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   645.42      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   645.71      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   645.84      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   645.60      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   732.43      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    83.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   649.75      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   649.11      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   648.99      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   733.71      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    79.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   645.40      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   706.80      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.575     0.2625        0.         0.      
        3   117.8      3.150     0.5250        0.         0.      
        4   117.7      4.725     0.7875        0.         0.      
        5   117.6      6.300      1.050        0.         0.      
        6   117.5      7.875      1.312        0.         0.      
        7   117.4      9.450      1.575        0.         0.      
        8   117.3      11.02      1.838        0.         0.      
        9   117.2      12.60      2.100        0.         0.      
       10   117.1      14.18      2.362        0.         0.      
       11   117.0      15.75      2.625        0.         0.      
       12   116.9      17.33      2.887        0.         0.      
       13   116.8      18.90      3.150        0.         0.      
       14   116.7      20.48      3.412        0.         0.      
       15   116.6      22.05      3.675        0.         0.      
       16   116.5      23.62      3.938        0.         0.      
       17   116.4      25.20      4.200        0.         0.      
       18   116.3      26.77      4.463        0.         0.      
       19   116.2      28.35      4.725        0.         0.      
       20   116.1      29.92      4.988        0.         0.      
       21   116.0      31.50      5.250        0.         0.      
       22   115.9      33.08      5.512        0.         0.      
       23   115.8      34.65      5.775        0.         0.      
       24   115.7      36.22      6.038        0.         0.      
       25   115.6      37.80      6.300        0.         0.      
       26   115.5      39.38      6.562        0.         0.      
       27   115.4      40.95      6.825        0.         0.      
       28   115.3      42.53      7.087        0.         0.      
       29   115.2      44.10      7.350        0.         0.      
       30   115.1      45.67      7.613        0.         0.      
       31   115.0      47.25      7.875        0.         0.      
       32   114.9      48.83      8.137        0.         0.      
       33   114.8      50.40      8.400        0.         0.      
       34   114.7      51.97      8.663        0.         0.      
       35   114.6      53.55      8.925        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      55.12      9.188        0.         0.      
       37   114.4      56.70      9.450        0.         0.      
       38   114.3      58.28      9.712        0.         0.      
       39   114.2      59.85      9.975        0.         0.      
       40   114.1      61.42      10.24        0.         0.      
       41   114.0      63.00      10.50        0.         0.      
       42   113.9      64.57      10.76        0.         0.      
       43   113.8      66.15      11.02        0.         0.      
       44   113.7      67.72      11.29        0.         0.      
       45   113.6      69.30      11.55        0.         0.      
       46   113.5      70.88      11.81        0.         0.      
       47   113.4      72.45      12.08        0.         0.      
       48   113.3      74.03      12.34        0.         0.      
       49   113.2      75.60      12.60        0.         0.      
       50   113.1      77.18      12.86        0.         0.      
       51   113.0      78.75      13.12        0.         0.      
       52   112.9      80.32      13.39        0.         0.      
       53   112.8      81.90      13.65        0.         0.      
       54   112.7      83.47      13.91        0.         0.      
       55   112.6      85.05      16.34        0.         0.      
       56   112.5      86.62      20.42        0.         0.      
       57   112.4      88.20      24.51        0.         0.      
       58   112.3      89.78      28.59        0.         0.      
       59   112.2      91.35      32.68        0.         0.      
       60   112.1      92.93      36.76        0.         0.      
       61   112.0      102.7      40.85        0.         0.      
       62   111.9      113.0      44.93        0.         0.      
       63   111.8      123.2      49.01        0.         0.      
       64   111.7      133.5      53.10        0.         0.      
       65   111.6      131.4      51.02        0.         0.      
       66   111.5      129.1      48.81        0.         0.      
       67   111.4      126.9      46.67        0.         0.      
       68   111.3      124.9      44.61        0.         0.      
       69   111.2      123.1      42.63        0.         0.      
       70   111.1      121.3      40.72        0.         0.      
       71   111.0      119.8      38.89        0.         0.      
       72   110.9      118.4      37.14        0.         0.      
       73   110.8      117.1      35.47        0.         0.      
       74   110.7      116.0      33.87        0.         0.      
       75   110.6      116.6      31.99        0.         0.      
       76   110.5      118.1      29.96        0.         0.      
       77   110.4      119.7      28.04        0.         0.      
       78   110.3      121.3      26.22        0.         0.      
       79   110.2      122.8      24.52        0.         0.      
       80   110.1      124.4      22.92        0.         0.      
       81   110.0      126.0      21.42        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      21.26        0.         0.      
       83   109.8      129.1      21.53        0.         0.      
       84   109.7      130.7      21.79        0.         0.      
       85   109.6      132.3      22.05        0.         0.      
       86   109.5      133.9      22.31        0.         0.      
       87   109.4      135.4      22.58        0.         0.      
       88   109.3      137.0      22.84        0.         0.      
       89   109.2      138.6      23.10        0.         0.      
       90   109.1      140.2      23.36        0.         0.      
       91   109.0      141.8      23.62        0.         0.      
       92   108.9      143.3      23.89        0.         0.      
       93   108.8      144.9      24.15        0.         0.      
       94   108.7      146.5      24.41        0.         0.      
       95   108.6      148.1      24.67        0.         0.      
       96   108.5      149.6      24.94        0.         0.      
       97   108.4      151.2      25.20        0.         0.      
       98   108.3      152.8      25.46        0.         0.      
       99   108.2      154.4      25.72        0.         0.      
      100   108.1      155.9      25.99        0.         0.      
      101   108.0      157.5      34.81        0.         0.      
      102   107.9      159.1      40.66        0.         0.      
      103   107.8      160.6      41.96        0.         0.      
      104   107.7      162.2      42.55        0.         0.      
      105   107.6      163.8      42.80        0.         0.      
      106   107.5      165.4      42.84        0.         0.      
      107   107.4      166.9      42.75        0.         0.      
      108   107.3      168.5      42.57        0.         0.      
      109   107.2      170.1      42.32        0.         0.      
      110   107.1      171.7      42.02        0.         0.      
      111   107.0      173.2      41.70        0.         0.      
      112   106.9      174.8      41.35        0.         0.      
      113   106.8      176.4      40.99        0.         0.      
      114   106.7      178.0      40.61        0.         0.      
      115   106.6      179.6      40.24        0.         0.      
      116   106.5      181.1      39.86        0.         0.      
      117   106.4      182.7      39.48        0.         0.      
      118   106.3      184.3      39.11        0.         0.      
      119   106.2      185.9      38.74        0.         0.      
      120   106.1      187.4      38.38        0.         0.      
      121   106.0      189.0      38.02        0.         0.      
      122   105.9      190.6      37.68        0.         0.      
      123   105.8      192.1      37.34        0.         0.      
      124   105.7      193.7      37.01        0.         0.      
      125   105.6      195.3      36.69        0.         0.      
      126   105.5      196.9      36.38        0.         0.      
      127   105.4      198.4      36.08        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      35.79        0.         0.      
      129   105.2      201.6      35.51        0.         0.      
      130   105.1      203.2      35.24        0.         0.      
      131   105.0      204.8      34.98        0.         0.      
      132   104.9      206.3      34.73        0.         0.      
      133   104.8      207.9      34.65        0.         0.      
      134   104.7      209.5      34.91        0.         0.      
      135   104.6      211.1      35.17        0.         0.      
      136   104.5      212.6      35.44        0.         0.      
      137   104.4      214.2      35.70        0.         0.      
      138   104.3      215.8      35.96        0.         0.      
      139   104.2      217.4      36.22        0.         0.      
      140   104.1      218.9      36.49        0.         0.      
      141   104.0      220.5      36.75        0.         0.      
      142   103.9      222.1      37.01        0.         0.      
      143   103.8      223.6      37.28        0.         0.      
      144   103.7      225.2      37.54        0.         0.      
      145   103.6      226.8      37.80        0.         0.      
      146   103.5      228.4      38.06        0.         0.      
      147   103.4      229.9      38.33        0.         0.      
      148   103.3      231.5      38.59        0.         0.      
      149   103.2      233.1      38.85        0.         0.      
      150   103.1      234.7      39.11        0.         0.      
      151   103.0      236.2      39.38        0.         0.      
      152   102.9      237.8      44.34        0.         0.      
      153   102.8      239.4      47.08        0.         0.      
      154   102.7      241.0      48.90        0.         0.      
      155   102.6      242.6      50.24        0.         0.      
      156   102.5      244.1      51.27        0.         0.      
      157   102.4      245.7      52.10        0.         0.      
      158   102.3      247.3      52.75        0.         0.      
      159   102.2      248.9      53.29        0.         0.      
      160   102.1      250.4      53.72        0.         0.      
      161   102.0      252.0      54.06        0.         0.      
      162   101.9      253.6      54.34        0.         0.      
      163   101.8      255.1      54.55        0.         0.      
      164   101.7      256.7      54.71        0.         0.      
      165   101.6      258.3      54.82        0.         0.      
      166   101.5      259.9      54.90        0.         0.      
      167   101.4      261.5      54.94        0.         0.      
      168   101.3      263.0      54.95        0.         0.      
      169   101.2      264.6      54.93        0.         0.      
      170   101.1      266.2      54.89        0.         0.      
      171   101.0      267.8      54.82        0.         0.      
      172   100.9      269.3      54.74        0.         0.      
      173   100.8      270.9      54.64        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      54.52        0.         0.      
      175   100.6      274.0      54.39        0.         0.      
      176   100.5      275.6      54.25        0.         0.      
      177   100.4      277.2      54.10        0.         0.      
      178   100.3      278.8      53.93        0.         0.      
      179   100.2      280.4      53.76        0.         0.      
      180   100.1      281.9      53.57        0.         0.      
      181   100.0      283.5      53.38        0.         0.      
      182   99.90      285.1      53.18        0.         0.      
      183   99.80      286.6      52.98        0.         0.      
      184   99.70      288.2      52.77        0.         0.      
      185   99.60      289.8      52.55        0.         0.      
      186   99.50      291.4      52.33        0.         0.      
      187   99.40      293.0      52.10        0.         0.      
      188   99.30      294.5      51.87        0.         0.      
      189   99.20      296.1      51.63        0.         0.      
      190   99.10      297.7      51.39        0.         0.      
      191   99.00      299.2      51.15        0.         0.      
      192   98.90      300.8      50.90        0.         0.      
      193   98.80      302.4      50.65        0.         0.      
      194   98.70      304.0      50.66        0.         0.      
      195   98.60      305.5      50.93        0.         0.      
      196   98.50      307.1      51.19        0.         0.      
      197   98.40      308.7      51.45        0.         0.      
      198   98.30      310.3      51.71        0.         0.      
      199   98.20      311.9      51.97        0.         0.      
      200   98.10      313.4      52.24        0.         0.      
      201   98.00      315.0      53.50        0.         0.      
      202   97.90      316.6      62.84        0.         0.      
      203   97.80      318.1      65.86        0.         0.      
      204   97.70      319.7      67.81        0.         0.      
      205   97.60      321.3      69.21        0.         0.      
      206   97.50      322.9      70.26        0.         0.      
      207   97.40      324.5      71.07        0.         0.      
      208   97.30      326.0      71.69        0.         0.      
      209   97.20      327.6      72.18        0.         0.      
      210   97.10      329.2      72.54        0.         0.      
      211   97.00      330.8      72.82        0.         0.      
      212   96.90      332.3      73.02        0.         0.      
      213   96.80      333.9      73.16        0.         0.      
      214   96.70      335.5      73.25        0.         0.      
      215   96.60      337.0      73.29        0.         0.      
      216   96.50      338.6      73.30        0.         0.      
      217   96.40      340.2      73.27        0.         0.      
      218   96.30      341.8      73.22        0.         0.      
      219   96.20      343.4      73.14        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      73.05        0.         0.      
      221   96.00      346.5      72.94        0.         0.      
      222   95.90      348.1      72.82        0.         0.      
      223   95.80      349.6      72.69        0.         0.      
      224   95.70      351.2      72.55        0.         0.      
      225   95.60      352.8      72.40        0.         0.      
      226   95.50      354.4      72.25        0.         0.      
      227   95.40      356.0      72.10        0.         0.      
      228   95.30      357.5      71.94        0.         0.      
      229   95.20      359.1      71.78        0.         0.      
      230   95.10      360.7      71.62        0.         0.      
      231   95.00      362.2      71.47        0.         0.      
      232   94.90      363.8      71.31        0.         0.      
      233   94.80      365.4      71.15        0.         0.      
      234   94.70      367.0      71.00        0.         0.      
      235   94.60      368.5      70.85        0.         0.      
      236   94.50      370.1      70.70        0.         0.      
      237   94.40      371.0      70.50      1.000        0.      
      238   94.30      371.8      70.31      2.000        0.      
      239   94.20      372.6      70.13      3.000        0.      
      240   94.10      373.4      69.96      4.000        0.      
      241   94.00      374.2      69.80      5.000        0.      
      242   93.90      375.1      69.64      6.000     0.9524E-02 
      243   93.80      375.9      69.52      7.000     0.9524E-02 
      244   93.70      376.7      71.42      8.000     0.9524E-02 
      245   93.60      377.5      72.87      9.000     0.9524E-02 
      246   93.50      378.4      74.05      10.00     0.9524E-02 
      247   93.40      379.2      75.02      11.00     0.9524E-02 
      248   93.30      380.0      75.84      12.00     0.9524E-02 
      249   93.20      380.9      76.54      13.00     0.9524E-02 
      250   93.10      381.7      77.14      14.00     0.9524E-02 
      251   93.00      382.5      77.66      15.00     0.9524E-02 
      252   92.90      383.3      78.12      16.00     0.9524E-02 
      253   92.80      384.1      78.51      17.00     0.9524E-02 
      254   92.70      385.0      78.86      18.00     0.9524E-02 
      255   92.60      385.8      79.17      19.00     0.9524E-02 
      256   92.50      386.6      79.43      20.00     0.9524E-02 
      257   92.40      387.5      79.67      21.00     0.9524E-02 
      258   92.30      388.3      79.88      22.00     0.9524E-02 
      259   92.20      389.1      80.06      23.00     0.9524E-02 
      260   92.10      389.9      80.22      24.00     0.9524E-02 
      261   92.00      390.8      80.36      25.00     0.9524E-02 
      262   91.90      391.6      80.48      26.00     0.9524E-02 
      263   91.80      392.4      80.59      27.00     0.9524E-02 
      264   91.70      393.2      80.69      28.00     0.9524E-02 
      265   91.60      394.0      80.78      29.00     0.9524E-02 
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      266   91.50      394.9      80.85      30.00     0.9524E-02 
      267   91.40      395.7      80.92      31.00     0.9524E-02 
      268   91.30      396.5      80.98      32.00     0.9524E-02 
      269   91.20      397.4      81.03      33.00     0.9524E-02 
      270   91.10      398.2      81.08      34.00     0.9524E-02 
      271   91.00      399.0      81.12      35.00     0.9524E-02 
      272   90.90      399.8      81.16      36.00     0.9524E-02 
      273   90.80      400.6      81.20      37.00     0.9524E-02 
      274   90.70      401.5      81.23      38.00     0.9524E-02 
      275   90.60      402.3      81.27      39.00     0.9524E-02 
      276   90.50      403.1      81.30      40.00     0.9524E-02 
      277   90.40      404.0      81.33      41.00     0.9524E-02 
      278   90.30      404.8      81.35      42.00     0.9524E-02 
      279   90.20      405.6      81.38      43.00     0.9524E-02 
      280   90.10      406.4      81.41      44.00     0.9524E-02 
      281   90.00      407.2      81.43      45.00     0.9524E-02 
      282   89.90      408.1      82.26      46.00     0.9278E-01 
      283   89.80      408.9      85.01      47.00     0.9278E-01 
      284   89.70      409.7      86.89      48.00     0.9278E-01 
      285   89.60      410.5      88.33      49.00     0.9278E-01 
      286   89.50      411.4      89.48      50.00     0.9278E-01 
      287   89.40      412.2      90.42      51.00     0.9278E-01 
      288   89.30      413.0      91.20      52.00     0.9278E-01 
      289   89.20      413.9      91.85      53.00     0.9278E-01 
      290   89.10      414.7      92.41      54.00     0.9278E-01 
      291   89.00      415.5      92.87      55.00     0.9278E-01 
      292   88.90      416.3      93.27      56.00     0.9278E-01 
      293   88.80      417.1      93.60      57.00     0.9278E-01 
      294   88.70      418.0      93.88      58.00     0.9278E-01 
      295   88.60      418.8      94.11      59.00     0.9278E-01 
      296   88.50      419.6      94.31      60.00     0.9278E-01 
      297   88.40      420.5      94.46      61.00     0.9278E-01 
      298   88.30      421.3      94.59      62.00     0.9278E-01 
      299   88.20      422.1      94.69      63.00     0.9278E-01 
      300   88.10      422.9      94.76      64.00     0.9278E-01 
      301   88.00      423.8      94.81      65.00     0.9278E-01 
      302   87.90      424.6      94.84      66.00     0.9278E-01 
      303   87.80      425.4      94.86      67.00     0.9278E-01 
      304   87.70      426.2      94.86      68.00     0.9278E-01 
      305   87.60      427.0      94.84      69.00     0.9278E-01 
      306   87.50      427.9      94.82      70.00     0.9278E-01 
      307   87.40      428.7      94.78      71.00     0.9278E-01 
      308   87.30      429.5      94.73      72.00     0.9278E-01 
      309   87.20      430.4      94.67      73.00     0.9278E-01 
      310   87.10      431.2      94.60      74.00     0.9278E-01 
      311   87.00      432.0      94.52      75.00     0.9278E-01 
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      312   86.90      432.8      94.44      76.00     0.9278E-01 
      313   86.80      433.6      94.34      77.00     0.9278E-01 
      314   86.70      434.5      94.24      78.00     0.9278E-01 
      315   86.60      435.3      94.14      79.00     0.9278E-01 
      316   86.50      436.1      94.03      80.00     0.9278E-01 
      317   86.40      437.0      93.91      81.00     0.9278E-01 
      318   86.30      437.8      93.78      82.00     0.9278E-01 
      319   86.20      438.6      93.65      83.00     0.9278E-01 
      320   86.10      439.4      93.50      84.00     0.9278E-01 
      321   86.00      440.2      106.5      85.00     0.9278E-01 
      322   85.90      441.1      113.4      86.00     0.1910     
      323   85.80      441.9      115.2      87.00     0.1910     
      324   85.70      442.7      116.1      88.00     0.1910     
      325   85.60      443.5      116.6      89.00     0.1910     
      326   85.50      444.4      116.8      90.00     0.1910     
      327   85.40      445.2      116.7      91.00     0.1910     
      328   85.30      446.0      116.5      92.00     0.1910     
      329   85.20      446.9      116.2      93.00     0.1910     
      330   85.10      447.7      115.7      94.00     0.1910     
      331   85.00      448.5      115.2      95.00     0.1910     
      332   84.90      449.3      114.6      96.00     0.1910     
      333   84.80      450.1      113.9      97.00     0.1910     
      334   84.70      451.0      113.1      98.00     0.1910     
      335   84.60      451.8      112.4      99.00     0.1910     
      336   84.50      452.6      111.5      100.0     0.1910     
      337   84.40      453.5      110.7      101.0     0.1910     
      338   84.30      454.3      109.8      102.0     0.1910     
      339   84.20      455.1      108.9      103.0     0.1910     
      340   84.10      455.9      108.0      104.0     0.1910     
      341   84.00      456.8      107.1      105.0     0.1910     
      342   83.90      457.6      106.1      106.0     0.1910     
      343   83.80      458.4      105.2      107.0     0.1910     
      344   83.70      459.2      104.3      108.0     0.1910     
      345   83.60      460.0      103.3      109.0     0.1910     
      346   83.50      460.9      102.4      110.0     0.1910     
      347   83.40      461.7      101.5      111.0     0.1910     
      348   83.30      462.5      100.5      112.0     0.1910     
      349   83.20      463.4      99.63      113.0     0.1910     
      350   83.10      464.2      98.74      114.0     0.1910     
      351   83.00      465.0      129.2      115.0     0.1910     
      352   82.90      465.8      127.8      116.0     0.1910     
      353   82.80      466.6      126.3      117.0     0.1910     
      354   82.70      467.5      125.0      118.0     0.1910     
      355   82.60      468.3      123.6      119.0     0.1910     
      356   82.50      469.1      122.3      120.0     0.1910     
      357   82.40      470.0      121.1      121.0     0.1910     
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      358   82.30      470.8      119.9      122.0     0.1910     
      359   82.20      471.6      118.8      123.0     0.1910     
      360   82.10      472.4      117.7      124.0     0.1910     
      361   82.00      473.2      176.0      125.0     0.3062     
      362   81.90      474.1      180.3      126.0     0.3062     
      363   81.80      474.9      179.6      127.0     0.3062     
      364   81.70      475.7      178.1      128.0     0.3062     
      365   81.60      476.5      176.3      129.0     0.3062     
      366   81.50      477.4      174.2      130.0     0.3062     
      367   81.40      478.2      171.9      131.0     0.3062     
      368   81.30      479.0      169.6      132.0     0.3062     
      369   81.20      479.9      167.2      133.0     0.3062     
      370   81.10      480.7      164.8      134.0     0.3062     
      371   81.00      481.5      162.3      135.0     0.3062     
      372   80.90      482.3      159.9      136.0     0.3062     
      373   80.80      483.1      157.5      137.0     0.3062     
      374   80.70      484.0      155.2      138.0     0.3062     
      375   80.60      484.8      152.9      139.0     0.3062     
      376   80.50      485.6      150.6      140.0     0.3062     
      377   80.40      486.5      148.4      141.0     0.3062     
      378   80.30      487.3      146.3      142.0     0.3062     
      379   80.20      488.1      144.3      143.0     0.3062     
      380   80.10      488.9      142.3      144.0     0.3062     
      381   80.00      489.8      140.5      145.0     0.3062     
      382   79.90      490.6      138.7      146.0     0.3062     
      383   79.80      491.4      137.0      147.0     0.3062     
      384   79.70      492.2      135.3      148.0     0.3062     
      385   79.60      493.0      133.8      149.0     0.3062     
      386   79.50      493.9      132.3      150.0     0.3062     
      387   79.40      494.7      131.0      151.0     0.3062     
      388   79.30      495.5      129.7      152.0     0.3062     
      389   79.20      496.4      128.5      153.0     0.3062     
      390   79.10      497.2      127.4      154.0     0.3062     
      391   79.00      498.0      126.3      155.0     0.3062     
      392   78.90      498.8      125.3      156.0     0.3062     
      393   78.80      499.6      124.4      157.0     0.3062     
      394   78.70      500.5      123.6      158.0     0.3062     
      395   78.60      501.3      122.9      159.0     0.3062     
      396   78.50      502.1      122.2      160.0     0.3062     
      397   78.40      503.0      121.5      161.0     0.3062     
      398   78.30      503.8      121.0      162.0     0.3062     
      399   78.20      504.6      120.5      163.0     0.3062     
      400   78.10      505.4      120.1      164.0     0.3062     
      401   78.00      506.2      221.1      165.0     0.4493     
      402   77.90      507.1      222.4      166.0     0.4493     
      403   77.80      507.9      223.7      167.0     0.4493     
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      404   77.70      508.7      224.9      168.0     0.4493     
      405   77.60      509.5      223.8      169.0     0.4493     
      406   77.50      510.4      219.4      170.0     0.4493     
      407   77.40      511.2      215.0      171.0     0.4493     
      408   77.30      512.0      210.6      172.0     0.4493     
      409   77.20      512.8      206.2      173.0     0.4493     
      410   77.10      513.7      201.8      174.0     0.4493     
      411   77.00      514.5      197.6      175.0     0.4493     
      412   76.90      515.3      193.4      176.0     0.4493     
      413   76.80      516.2      189.4      177.0     0.4493     
      414   76.70      517.0      185.4      178.0     0.4493     
      415   76.60      517.8      181.6      179.0     0.4493     
      416   76.50      518.6      178.0      180.0     0.4493     
      417   76.40      519.5      174.5      181.0     0.4493     
      418   76.30      520.3      171.1      182.0     0.4493     
      419   76.20      521.1      167.9      183.0     0.4493     
      420   76.10      521.9      164.9      184.0     0.4493     
      421   76.00      522.8      162.0      185.0     0.4493     
      422   75.90      523.6      159.2      186.0     0.4493     
      423   75.80      524.4      156.7      187.0     0.4493     
      424   75.70      525.2      221.1      188.0     0.4493     
      425   75.60      526.0      222.2      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      223.3      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      224.3      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      225.4      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      226.5      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      227.6      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      228.6      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      229.7      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      230.8      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      231.8      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      232.9      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      234.0      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      235.0      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      236.1      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      237.2      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      238.3      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      239.3      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      240.4      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      241.5      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      242.5      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      243.6      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      244.7      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      245.8      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      246.8      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      243.7      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      232.2      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      221.3      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      211.2      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      201.7      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      192.9      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      184.6      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      177.0      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      170.0      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      163.5      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      157.6      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      152.2      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      147.2      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      144.6      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      144.3      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      144.2      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      144.0      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      143.9      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      143.9      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      143.9      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      143.9      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      144.0      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      144.1      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      144.2      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      144.4      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      144.6      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      144.7      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      145.0      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      145.2      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      145.4      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      145.7      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      146.0      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      146.2      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      146.5      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      146.8      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      147.1      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      147.4      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      147.7      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      148.0      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      148.3      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      148.6      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      148.9      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      149.2      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      149.5      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      149.8      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      150.1      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      150.4      259.0     0.5497     
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      496   68.50      584.6      150.7      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      151.0      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      151.3      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      151.5      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      151.8      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      152.1      265.0     0.5497     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      33.36      7.600        0.         0.      
        2   117.9      33.21      8.398        0.         0.      
        3   117.8      33.06      9.196        0.         0.      
        4   117.7      32.91      9.994        0.         0.      
        5   117.6      32.76      10.79        0.         0.      
        6   117.5      32.60      11.59        0.         0.      
        7   117.4      32.45      12.39        0.         0.      
        8   117.3      32.29      13.19        0.         0.      
        9   117.2      33.89      13.98        0.         0.      
       10   117.1      36.00      14.78        0.         0.      
       11   117.0      38.11      15.58        0.         0.      
       12   116.9      40.20      16.38        0.         0.      
       13   116.8      42.28      17.18        0.         0.      
       14   116.7      44.34      17.97        0.         0.      
       15   116.6      46.38      18.77        0.         0.      
       16   116.5      48.39      19.57        0.         0.      
       17   116.4      50.37      20.37        0.         0.      
       18   116.3      52.32      21.17        0.         0.      
       19   116.2      54.21      21.96        0.         0.      
       20   116.1      55.95      22.76        0.         0.      
       21   116.0      58.62      23.56        0.         0.      
       22   115.9      61.89      24.36        0.         0.      
       23   115.8      65.13      25.16        0.         0.      
       24   115.7      68.34      25.95        0.         0.      
       25   115.6      71.50      26.75        0.         0.      
       26   115.5      74.61      27.55        0.         0.      
       27   115.4      77.66      28.35        0.         0.      
       28   115.3      80.64      29.15        0.         0.      
       29   115.2      83.54      29.94        0.         0.      
       30   115.1      86.35      30.74        0.         0.      
       31   115.0      89.06      31.54        0.         0.      
       32   114.9      91.65      32.34        0.         0.      
       33   114.8      94.11      33.14        0.         0.      
       34   114.7      96.42      33.93        0.         0.      
       35   114.6      98.57      34.73        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 804 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  79 
 18 FEBBRAIO 2011  11:41:18 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      100.5      35.53        0.         0.      
       37   114.4      102.3      36.33        0.         0.      
       38   114.3      103.9      37.13        0.         0.      
       39   114.2      105.2      37.92        0.         0.      
       40   114.1      106.2      38.72        0.         0.      
       41   114.0      107.0      39.52        0.         0.      
       42   113.9      107.4      40.32        0.         0.      
       43   113.8      107.6      41.12        0.         0.      
       44   113.7      107.5      41.91        0.         0.      
       45   113.6      107.2      42.71        0.         0.      
       46   113.5      106.7      43.51        0.         0.      
       47   113.4      106.0      44.31        0.         0.      
       48   113.3      105.2      45.11        0.         0.      
       49   113.2      104.3      45.90        0.         0.      
       50   113.1      103.2      46.70        0.         0.      
       51   113.0      102.0      47.50        0.         0.      
       52   112.9      100.8      48.30        0.         0.      
       53   112.8      99.53      49.10        0.         0.      
       54   112.7      98.09      49.89        0.         0.      
       55   112.6      95.31      50.69        0.         0.      
       56   112.5      92.51      51.49        0.         0.      
       57   112.4      89.73      52.29        0.         0.      
       58   112.3      89.78      53.09        0.         0.      
       59   112.2      91.35      53.88        0.         0.      
       60   112.1      92.93      54.68        0.         0.      
       61   112.0      94.50      55.48        0.         0.      
       62   111.9      96.07      56.28        0.         0.      
       63   111.8      97.65      57.08        0.         0.      
       64   111.7      99.22      57.87        0.         0.      
       65   111.6      100.8      58.67        0.         0.      
       66   111.5      102.4      59.47        0.         0.      
       67   111.4      103.9      60.27        0.         0.      
       68   111.3      105.5      61.07        0.         0.      
       69   111.2      107.1      61.86        0.         0.      
       70   111.1      108.7      62.66        0.         0.      
       71   111.0      110.2      63.46        0.         0.      
       72   110.9      111.8      64.26        0.         0.      
       73   110.8      113.4      65.06        0.         0.      
       74   110.7      115.0      65.85        0.         0.      
       75   110.6      116.6      66.65        0.         0.      
       76   110.5      118.1      67.45        0.         0.      
       77   110.4      119.7      68.25        0.         0.      
       78   110.3      121.3      69.05        0.         0.      
       79   110.2      122.8      69.84        0.         0.      
       80   110.1      124.4      70.64        0.         0.      
       81   110.0      126.0      71.44        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      72.24        0.         0.      
       83   109.8      129.1      73.04        0.         0.      
       84   109.7      130.7      73.83        0.         0.      
       85   109.6      132.3      74.63        0.         0.      
       86   109.5      133.9      75.43        0.         0.      
       87   109.4      135.4      76.23        0.         0.      
       88   109.3      137.0      77.03        0.         0.      
       89   109.2      138.6      77.82        0.         0.      
       90   109.1      140.2      78.62        0.         0.      
       91   109.0      141.8      79.42        0.         0.      
       92   108.9      143.3      80.22        0.         0.      
       93   108.8      144.9      81.02        0.         0.      
       94   108.7      146.5      81.81        0.         0.      
       95   108.6      148.1      82.61        0.         0.      
       96   108.5      149.6      83.41        0.         0.      
       97   108.4      151.2      84.21        0.         0.      
       98   108.3      152.8      85.01        0.         0.      
       99   108.2      154.4      85.80        0.         0.      
      100   108.1      155.9      86.60        0.         0.      
      101   108.0      157.5      111.9        0.         0.      
      102   107.9      159.1      112.7        0.         0.      
      103   107.8      160.6      112.0        0.         0.      
      104   107.7      162.2      109.9        0.         0.      
      105   107.6      163.8      109.5        0.         0.      
      106   107.5      165.4      110.0        0.         0.      
      107   107.4      166.9      110.6        0.         0.      
      108   107.3      168.5      111.3        0.         0.      
      109   107.2      170.1      112.0        0.         0.      
      110   107.1      171.7      112.8        0.         0.      
      111   107.0      173.2      113.6        0.         0.      
      112   106.9      174.8      114.4        0.         0.      
      113   106.8      176.4      115.3        0.         0.      
      114   106.7      178.0      116.2        0.         0.      
      115   106.6      179.6      117.2        0.         0.      
      116   106.5      181.1      118.1        0.         0.      
      117   106.4      182.7      119.1        0.         0.      
      118   106.3      184.3      120.0        0.         0.      
      119   106.2      185.9      121.0        0.         0.      
      120   106.1      187.4      121.9        0.         0.      
      121   106.0      189.0      122.8        0.         0.      
      122   105.9      190.6      123.8        0.         0.      
      123   105.8      192.1      124.7        0.         0.      
      124   105.7      193.7      125.5        0.         0.      
      125   105.6      195.3      126.4        0.         0.      
      126   105.5      196.9      127.2        0.         0.      
      127   105.4      198.4      128.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      128.7        0.         0.      
      129   105.2      201.6      129.4        0.         0.      
      130   105.1      203.2      130.1        0.         0.      
      131   105.0      204.8      130.7        0.         0.      
      132   104.9      206.3      131.2        0.         0.      
      133   104.8      207.9      131.8        0.         0.      
      134   104.7      209.5      132.2        0.         0.      
      135   104.6      211.1      132.7        0.         0.      
      136   104.5      212.6      133.0        0.         0.      
      137   104.4      214.2      133.4        0.         0.      
      138   104.3      215.8      133.6        0.         0.      
      139   104.2      217.4      133.9        0.         0.      
      140   104.1      218.9      134.0        0.         0.      
      141   104.0      220.5      134.3        0.         0.      
      142   103.9      222.1      135.1        0.         0.      
      143   103.8      223.6      135.8        0.         0.      
      144   103.7      225.2      136.6        0.         0.      
      145   103.6      226.8      137.4        0.         0.      
      146   103.5      228.4      138.2        0.         0.      
      147   103.4      229.9      138.9        0.         0.      
      148   103.3      231.5      139.7        0.         0.      
      149   103.2      233.1      140.5        0.         0.      
      150   103.1      234.7      141.3        0.         0.      
      151   103.0      236.2      142.0        0.         0.      
      152   102.9      237.8      142.8        0.         0.      
      153   102.8      239.4      143.6        0.         0.      
      154   102.7      241.0      144.4        0.         0.      
      155   102.6      242.6      145.2        0.         0.      
      156   102.5      244.1      145.9        0.         0.      
      157   102.4      245.7      146.7        0.         0.      
      158   102.3      247.3      147.5        0.         0.      
      159   102.2      248.9      149.1        0.         0.      
      160   102.1      250.4      150.8        0.         0.      
      161   102.0      252.0      152.6        0.         0.      
      162   101.9      253.6      154.2        0.         0.      
      163   101.8      255.1      155.9        0.         0.      
      164   101.7      256.7      157.5        0.         0.      
      165   101.6      258.3      159.0        0.         0.      
      166   101.5      259.9      160.5        0.         0.      
      167   101.4      261.5      161.9        0.         0.      
      168   101.3      263.0      163.3        0.         0.      
      169   101.2      264.6      164.6        0.         0.      
      170   101.1      266.2      165.8        0.         0.      
      171   101.0      267.8      167.0        0.         0.      
      172   100.9      269.3      168.1        0.         0.      
      173   100.8      270.9      169.1        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      170.1        0.         0.      
      175   100.6      274.0      170.9        0.         0.      
      176   100.5      275.6      171.7        0.         0.      
      177   100.4      277.2      172.5        0.         0.      
      178   100.3      278.8      173.1        0.         0.      
      179   100.2      280.4      173.7        0.         0.      
      180   100.1      281.9      174.2        0.         0.      
      181   100.0      283.5      174.6        0.         0.      
      182   99.90      285.1      174.9        0.         0.      
      183   99.80      286.6      175.2        0.         0.      
      184   99.70      288.2      175.3        0.         0.      
      185   99.60      289.8      175.4        0.         0.      
      186   99.50      291.4      175.4        0.         0.      
      187   99.40      293.0      175.3        0.         0.      
      188   99.30      294.5      175.2        0.         0.      
      189   99.20      296.1      174.9        0.         0.      
      190   99.10      297.7      174.6        0.         0.      
      191   99.00      299.2      174.3        0.         0.      
      192   98.90      300.8      173.9        0.         0.      
      193   98.80      302.4      174.7        0.         0.      
      194   98.70      304.0      175.5        0.         0.      
      195   98.60      305.5      176.2        0.         0.      
      196   98.50      307.1      177.0        0.         0.      
      197   98.40      308.7      177.8        0.         0.      
      198   98.30      310.3      178.6        0.         0.      
      199   98.20      311.9      179.3        0.         0.      
      200   98.10      313.4      180.1        0.         0.      
      201   98.00      315.0      197.8        0.         0.      
      202   97.90      316.6      198.9        0.         0.      
      203   97.80      318.1      200.1        0.         0.      
      204   97.70      319.7      201.2        0.         0.      
      205   97.60      321.3      202.3        0.         0.      
      206   97.50      322.9      203.4        0.         0.      
      207   97.40      324.5      204.5        0.         0.      
      208   97.30      326.0      205.5        0.         0.      
      209   97.20      327.6      206.6        0.         0.      
      210   97.10      329.2      207.6        0.         0.      
      211   97.00      330.8      208.5        0.         0.      
      212   96.90      332.3      209.5        0.         0.      
      213   96.80      333.9      210.3        0.         0.      
      214   96.70      335.5      211.2        0.         0.      
      215   96.60      337.0      212.0        0.         0.      
      216   96.50      338.6      212.8        0.         0.      
      217   96.40      340.2      213.5        0.         0.      
      218   96.30      341.8      214.1        0.         0.      
      219   96.20      343.4      214.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      215.3        0.         0.      
      221   96.00      346.5      215.8        0.         0.      
      222   95.90      348.1      216.3        0.         0.      
      223   95.80      349.6      216.7        0.         0.      
      224   95.70      351.2      217.0        0.         0.      
      225   95.60      352.8      217.3        0.         0.      
      226   95.50      354.4      217.5        0.         0.      
      227   95.40      356.0      217.7        0.         0.      
      228   95.30      357.5      217.8        0.         0.      
      229   95.20      359.1      217.8        0.         0.      
      230   95.10      360.7      217.8        0.         0.      
      231   95.00      362.2      217.7        0.         0.      
      232   94.90      363.8      217.6        0.         0.      
      233   94.80      365.4      217.4        0.         0.      
      234   94.70      367.0      217.1        0.         0.      
      235   94.60      368.5      217.5        0.         0.      
      236   94.50      370.1      218.3        0.         0.      
      237   94.40      371.0      218.9      1.000     0.5497     
      238   94.30      371.8      219.5      2.000     0.5497     
      239   94.20      372.6      220.1      3.000     0.5497     
      240   94.10      373.4      220.7      4.000     0.5497     
      241   94.00      374.2      221.3      5.000     0.5497     
      242   93.90      375.1      222.0      6.000     0.5497     
      243   93.80      375.9      222.6      7.000     0.5497     
      244   93.70      376.7      223.2      8.000     0.5497     
      245   93.60      377.5      223.9      9.000     0.5497     
      246   93.50      378.4      225.8      10.00     0.5497     
      247   93.40      379.2      227.7      11.00     0.5497     
      248   93.30      380.0      229.5      12.00     0.5497     
      249   93.20      380.9      231.2      13.00     0.5497     
      250   93.10      381.7      233.0      14.00     0.5497     
      251   93.00      382.5      234.7      15.00     0.5497     
      252   92.90      383.3      236.3      16.00     0.5497     
      253   92.80      384.1      237.1      17.00     0.5497     
      254   92.70      385.0      237.6      18.00     0.5497     
      255   92.60      385.8      238.0      19.00     0.5497     
      256   92.50      386.6      238.5      20.00     0.5497     
      257   92.40      387.5      238.9      21.00     0.5497     
      258   92.30      388.3      239.4      22.00     0.5497     
      259   92.20      389.1      239.8      23.00     0.5497     
      260   92.10      389.9      240.3      24.00     0.5497     
      261   92.00      390.8      240.8      25.00     0.5497     
      262   91.90      391.6      241.2      26.00     0.5497     
      263   91.80      392.4      241.7      27.00     0.5497     
      264   91.70      393.2      242.1      28.00     0.5497     
      265   91.60      394.0      242.6      29.00     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   91.50      394.9      243.0      30.00     0.5497     
      267   91.40      395.7      244.1      31.00     0.5497     
      268   91.30      396.5      245.1      32.00     0.5497     
      269   91.20      397.4      245.6      33.00     0.5497     
      270   91.10      398.2      246.1      34.00     0.5497     
      271   91.00      399.0      246.6      35.00     0.5497     
      272   90.90      399.8      247.1      36.00     0.5497     
      273   90.80      400.6      247.6      37.00     0.5497     
      274   90.70      401.5      248.1      38.00     0.5497     
      275   90.60      402.3      248.6      39.00     0.5497     
      276   90.50      403.1      249.0      40.00     0.5497     
      277   90.40      404.0      249.5      41.00     0.5497     
      278   90.30      404.8      250.0      42.00     0.5497     
      279   90.20      405.6      250.5      43.00     0.5497     
      280   90.10      406.4      251.0      44.00     0.5497     
      281   90.00      407.2      251.5      45.00     0.5497     
      282   89.90      408.1      252.0      46.00     0.5497     
      283   89.80      408.9      252.5      47.00     0.5497     
      284   89.70      409.7      253.0      48.00     0.5497     
      285   89.60      410.5      253.5      49.00     0.5497     
      286   89.50      411.4      254.0      50.00     0.5497     
      287   89.40      412.2      254.4      51.00     0.5497     
      288   89.30      413.0      254.9      52.00     0.5497     
      289   89.20      413.9      255.4      53.00     0.5497     
      290   89.10      414.7      255.9      54.00     0.5497     
      291   89.00      415.5      256.4      55.00     0.5497     
      292   88.90      416.3      256.9      56.00     0.5497     
      293   88.80      417.1      257.4      57.00     0.5497     
      294   88.70      418.0      257.9      58.00     0.5497     
      295   88.60      418.8      258.4      59.00     0.5497     
      296   88.50      419.6      258.9      60.00     0.5497     
      297   88.40      420.5      259.3      61.00     0.5497     
      298   88.30      421.3      259.8      62.00     0.5497     
      299   88.20      422.1      260.3      63.00     0.5497     
      300   88.10      422.9      260.8      64.00     0.5497     
      301   88.00      423.8      261.3      65.00     0.5497     
      302   87.90      424.6      261.8      66.00     0.5497     
      303   87.80      425.4      262.3      67.00     0.5497     
      304   87.70      426.2      262.9      68.00     0.5497     
      305   87.60      427.0      265.3      69.00     0.5497     
      306   87.50      427.9      266.8      70.00     0.5497     
      307   87.40      428.7      267.4      71.00     0.5497     
      308   87.30      429.5      267.9      72.00     0.5497     
      309   87.20      430.4      268.4      73.00     0.5497     
      310   87.10      431.2      269.0      74.00     0.5497     
      311   87.00      432.0      269.5      75.00     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   86.90      432.8      270.0      76.00     0.5497     
      313   86.80      433.6      270.6      77.00     0.5497     
      314   86.70      434.5      271.1      78.00     0.5497     
      315   86.60      435.3      271.6      79.00     0.5497     
      316   86.50      436.1      272.2      80.00     0.5497     
      317   86.40      437.0      272.7      81.00     0.5497     
      318   86.30      437.8      273.2      82.00     0.5497     
      319   86.20      438.6      273.8      83.00     0.5497     
      320   86.10      439.4      274.3      84.00     0.5497     
      321   86.00      440.2      274.8      85.00     0.5497     
      322   85.90      441.1      275.4      86.00     0.5497     
      323   85.80      441.9      276.3      87.00     0.5497     
      324   85.70      442.7      277.7      88.00     0.5497     
      325   85.60      443.5      279.2      89.00     0.5497     
      326   85.50      444.4      280.7      90.00     0.5497     
      327   85.40      445.2      282.3      91.00     0.5497     
      328   85.30      446.0      283.6      92.00     0.5497     
      329   85.20      446.9      284.2      93.00     0.5497     
      330   85.10      447.7      284.8      94.00     0.5497     
      331   85.00      448.5      285.4      95.00     0.5497     
      332   84.90      449.3      285.9      96.00     0.5497     
      333   84.80      450.1      286.5      97.00     0.5497     
      334   84.70      451.0      287.1      98.00     0.5497     
      335   84.60      451.8      287.7      99.00     0.5497     
      336   84.50      452.6      288.3      100.0     0.5497     
      337   84.40      453.5      288.9      101.0     0.5497     
      338   84.30      454.3      289.5      102.0     0.5497     
      339   84.20      455.1      290.1      103.0     0.5497     
      340   84.10      455.9      290.7      104.0     0.5497     
      341   84.00      456.8      291.2      105.0     0.5497     
      342   83.90      457.6      291.8      106.0     0.5497     
      343   83.80      458.4      292.4      107.0     0.5497     
      344   83.70      459.2      293.0      108.0     0.5497     
      345   83.60      460.0      293.6      109.0     0.5497     
      346   83.50      460.9      294.2      110.0     0.5497     
      347   83.40      461.7      294.8      111.0     0.5497     
      348   83.30      462.5      295.4      112.0     0.5497     
      349   83.20      463.4      296.0      113.0     0.5497     
      350   83.10      464.2      296.5      114.0     0.5497     
      351   83.00      465.0      311.8      115.0     0.5497     
      352   82.90      465.8      312.4      116.0     0.5497     
      353   82.80      466.6      313.0      117.0     0.5497     
      354   82.70      467.5      313.6      118.0     0.5497     
      355   82.60      468.3      314.2      119.0     0.5497     
      356   82.50      469.1      314.8      120.0     0.5497     
      357   82.40      470.0      315.4      121.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   82.30      470.8      315.9      122.0     0.5497     
      359   82.20      471.6      316.5      123.0     0.5497     
      360   82.10      472.4      317.1      124.0     0.5497     
      361   82.00      473.2      317.7      125.0     0.5497     
      362   81.90      474.1      318.3      126.0     0.5497     
      363   81.80      474.9      318.9      127.0     0.5497     
      364   81.70      475.7      319.5      128.0     0.5497     
      365   81.60      476.5      320.1      129.0     0.5497     
      366   81.50      477.4      320.7      130.0     0.5497     
      367   81.40      478.2      321.2      131.0     0.5497     
      368   81.30      479.0      321.8      132.0     0.5497     
      369   81.20      479.9      322.4      133.0     0.5497     
      370   81.10      480.7      323.0      134.0     0.5497     
      371   81.00      481.5      323.6      135.0     0.5497     
      372   80.90      482.3      324.2      136.0     0.5497     
      373   80.80      483.1      324.8      137.0     0.5497     
      374   80.70      484.0      325.4      138.0     0.5497     
      375   80.60      484.8      326.0      139.0     0.5497     
      376   80.50      485.6      326.5      140.0     0.5497     
      377   80.40      486.5      327.1      141.0     0.5497     
      378   80.30      487.3      327.7      142.0     0.5497     
      379   80.20      488.1      328.3      143.0     0.5497     
      380   80.10      488.9      328.9      144.0     0.5497     
      381   80.00      489.8      329.5      145.0     0.5497     
      382   79.90      490.6      330.1      146.0     0.5497     
      383   79.80      491.4      330.7      147.0     0.5497     
      384   79.70      492.2      331.3      148.0     0.5497     
      385   79.60      493.0      331.8      149.0     0.5497     
      386   79.50      493.9      332.4      150.0     0.5497     
      387   79.40      494.7      335.0      151.0     0.5497     
      388   79.30      495.5      337.9      152.0     0.5497     
      389   79.20      496.4      340.0      153.0     0.5497     
      390   79.10      497.2      340.7      154.0     0.5497     
      391   79.00      498.0      341.3      155.0     0.5497     
      392   78.90      498.8      341.9      156.0     0.5497     
      393   78.80      499.6      342.5      157.0     0.5497     
      394   78.70      500.5      343.2      158.0     0.5497     
      395   78.60      501.3      343.8      159.0     0.5497     
      396   78.50      502.1      344.4      160.0     0.5497     
      397   78.40      503.0      345.0      161.0     0.5497     
      398   78.30      503.8      345.7      162.0     0.5497     
      399   78.20      504.6      346.3      163.0     0.5497     
      400   78.10      505.4      346.9      164.0     0.5497     
      401   78.00      506.2      347.6      165.0     0.5497     
      402   77.90      507.1      348.2      166.0     0.5497     
      403   77.80      507.9      348.8      167.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   77.70      508.7      349.4      168.0     0.5497     
      405   77.60      509.5      350.1      169.0     0.5497     
      406   77.50      510.4      350.7      170.0     0.5497     
      407   77.40      511.2      351.3      171.0     0.5497     
      408   77.30      512.0      351.9      172.0     0.5497     
      409   77.20      512.8      352.6      173.0     0.5497     
      410   77.10      513.7      353.2      174.0     0.5497     
      411   77.00      514.5      353.8      175.0     0.5497     
      412   76.90      515.3      354.5      176.0     0.5497     
      413   76.80      516.2      355.1      177.0     0.5497     
      414   76.70      517.0      355.7      178.0     0.5497     
      415   76.60      517.8      356.3      179.0     0.5497     
      416   76.50      518.6      357.0      180.0     0.5497     
      417   76.40      519.5      357.6      181.0     0.5497     
      418   76.30      520.3      358.2      182.0     0.5497     
      419   76.20      521.1      358.8      183.0     0.5497     
      420   76.10      521.9      359.5      184.0     0.5497     
      421   76.00      522.8      360.1      185.0     0.5497     
      422   75.90      523.6      360.7      186.0     0.5497     
      423   75.80      524.4      361.3      187.0     0.5497     
      424   75.70      525.2      362.0      188.0     0.5497     
      425   75.60      526.0      362.6      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      363.2      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      363.9      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      364.5      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      361.2      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      357.5      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      353.9      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      353.2      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      353.8      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      354.4      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      355.1      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      355.7      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      356.3      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      356.9      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      357.5      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      358.1      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      358.7      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      359.3      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      359.9      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      360.5      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      361.2      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      361.8      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      362.4      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      363.0      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      363.6      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      363.8      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      355.2      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      347.0      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      339.4      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      332.3      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      325.7      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      319.6      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      313.9      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      308.7      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      303.9      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      300.3      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      299.9      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      299.5      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      299.1      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      298.8      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      298.6      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      298.4      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      298.2      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      298.1      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      298.0      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      297.9      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      297.8      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      297.8      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      297.8      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      297.8      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      297.9      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      297.9      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      298.0      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      298.1      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      298.2      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      298.3      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      298.4      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      298.5      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      298.7      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      298.8      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      299.0      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      299.1      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      299.3      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      299.4      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      299.6      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      299.7      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      299.9      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      300.0      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      300.2      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      300.4      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      300.5      259.0     0.5497     
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      496   68.50      584.6      300.7      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      300.9      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      301.0      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      301.2      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      301.3      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      301.5      265.0     0.5497     
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         16821.      16821. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           20332.      20332. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2389.3      2389.3 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.12318E+06 0.12318E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.3233      7.3233 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.0399      7.0399 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15599.      15633. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19110.      19144. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1315.2      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4191      8.1684 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.860      5.9876 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15585.      15794. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19096.      19306. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1315.2      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4247      8.0848 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.850      6.0496 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13844.      14041. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17355.      17553. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   470.32      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6698      9.0942 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        29.436      5.3781 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13806.      14323. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17317.      17834. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   470.32      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6856      8.9154 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        29.354      5.4860 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11809.      12324. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15320.      15835. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   45.406      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9230      10.362 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        260.07      4.7202 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11769.      12690. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15280.      16202. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   45.406      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9396      10.062 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        259.19      4.8606 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9628.4      10547. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13140.      14058. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1897      12.108 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.0395 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9585.1      10905. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13096.      14416. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.2087      11.710 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.1768 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7778.5      9033.8 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11191.      12512. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2618.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6106      14.153 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.4495 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7722.3      9523.7 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11135.      13002. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2618.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6369      13.425 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.6366 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6566.9      7894.6 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9211.4      11080. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2689.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1586      16.377 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.9358 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6504.4      8378.2 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9149.0      11564. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2689.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1890      15.432 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.1157 
   
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 819 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  94 
 18 FEBBRAIO 2011  11:41:18 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5444.5      6951.0 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7373.9      9791.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2771.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7157      18.843 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       37.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.5077 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5362.0      7487.5 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7291.5      10328. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2771.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7575      17.492 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.7013 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4417.2      6316.2 
   SPINTA ACQUA                 1294.1      2436.2 
   SPINTA TOTALE VERA           5711.3      8752.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2868.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10018.     0.13295E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2679      21.049 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       44.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.2016 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4316.6      6834.5 
   SPINTA ACQUA                 1294.1      2436.2 
   SPINTA TOTALE VERA           5610.7      9270.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2868.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10018.     0.13295E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3208      19.453 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.3823 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3359.8      5828.8 
   SPINTA ACQUA                 734.71      1933.6 
   SPINTA TOTALE VERA           4094.5      7762.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2989.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6035.7     0.13541E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7964      23.231 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       56.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.9498 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3242.5      6330.7 
   SPINTA ACQUA                 734.71      1933.6 
   SPINTA TOTALE VERA           3977.2      8264.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2989.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6035.7     0.13541E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8614      21.389 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       54.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.1177 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2632.8      5801.9 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3092.3      7382.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3074.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13713E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6048      23.636 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       62.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.8873 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2815.1      4168.8 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3274.5      5749.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3217.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13262E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5009      31.813 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       67.%         3.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.2957 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 2 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 68 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 68 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 68 118 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 68 118 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 1.26392E-005 377.36 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 1.36241E-005 377.36 165 
   26: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 1.47754E-005 415.1 165 
   27: wire Wire_4 RightWall 99 Steel 1.63915E-005 415.1 165 
   28: wire Wire_5 RightWall 95 Steel 2.48929E-005 566 165 
   29: wire Wire_6 RightWall 91 Steel 2.71978E-005 566 165 
   30: wire Wire_7 RightWall 87 Steel 3.42549E-005 641.51 165 
   31: wire Wire_8 RightWall 83 Steel 3.81475E-005 641.51 165 
   32: wire Wire_9 RightWall 79 Steel 4.30382E-005 641.51 165 
   33: * 
   34: * Soil Profile 
   35: * 
   36:     ldata          0 118 
   37:         weight     21 11 10 
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   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.75 0.5 1 
   39:         resistance 0 42 0.24 4.89 
   40:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   41:     endlayer 
   42:     ldata          1 113 
   43:         weight     21 11 10 
   44:         atrest     0.75 0.5 1 
   45:         resistance 0 42 0.24 4.89 
   46:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   47:     endlayer 
   48:     ldata          2 108 
   49:         weight     21 11 10 
   50:         atrest     0.75 0.5 1 
   51:         resistance 50 42 0.24 4.89 
   52:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   53:     endlayer 
   54:     ldata          3 98 
   55:         weight     21 11 10 
   56:         atrest     0.75 0.5 1 
   57:         resistance 70 42 0.24 4.89 
   58:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   59:     endlayer 
   60:     ldata          4 83 
   61:         weight     21 11 10 
   62:         atrest     0.75 0.5 1 
   63:         resistance 100 42 0.24 4.89 
   64:         young      4.32E+006 4.32E+006 
   65:     endlayer 
   66: * 
   67: step 1 :  Geostatico 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 118 
   70:         water 94.5 0 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 2 :  Scavo 1 
   74:     setwall RightWall 
   75:         geom 118 113 
   76:         surcharge 20 118 0 118 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 3 :  Tirante 1 
   80:     setwall RightWall 
   81:         add Wire_1 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 4 :  Scavo 2 
   85:     setwall RightWall 
   86:         geom 118 108 
   87: endstep 
   88: * 
   89: step 5 :  Tirante 2 
   90:     setwall RightWall 
   91:         add Wire_2 
   92: endstep 
   93: * 
   94: step 6 :  Scavo 3 
   95:     setwall RightWall 
   96:         geom 118 103 
   97: endstep 
   98: * 
   99: step 7 :  Tirante 3 
  100:     setwall RightWall 
  101:         add Wire_3 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 8 :  Scavo 4 
  105:     setwall RightWall 
  106:         geom 118 98 
  107:         water 94.5 0 
  108: endstep 
  109: * 
  110: step 9 :  Tirante 4 
  111:     setwall RightWall 
  112:         add Wire_4 
  113: endstep 
  114: * 
  115: step 10 :  Scavo 5 
  116:     setwall RightWall 
  117:         geom 118 94 
  118:         water 94.5 0.5 
  119: endstep 
  120: * 
  121: step 11 :  Tirante 5 
  122:     setwall RightWall 
  123:         add Wire_5 
  124: endstep 
  125: * 
  126: step 12 :  Scavo 6 
  127:     setwall RightWall 
  128:         geom 118 90 
  129:         water 94.5 4.5 
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   N.  comando            
 
  130: endstep 
  131: * 
  132: step 13 :  Tirante 6 
  133:     setwall RightWall 
  134:         add Wire_6 
  135: endstep 
  136: * 
  137: step 14 :  Scavo 7 
  138:     setwall RightWall 
  139:         geom 118 86 
  140:         water 94.5 8.5 
  141: endstep 
  142: * 
  143: step 15 :  Tirante 7 
  144:     setwall RightWall 
  145:         add Wire_7 
  146: endstep 
  147: * 
  148: step 16 :  Scavo 8 
  149:     setwall RightWall 
  150:         geom 118 82 
  151:         water 94.5 12.5 
  152: endstep 
  153: * 
  154: step 17 :  Tirante 8 
  155:     setwall RightWall 
  156:         add Wire_8 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 18 :  Scavo 9 
  160:     setwall RightWall 
  161:         geom 118 78 
  162:         water 94.5 16.5 
  163: endstep 
  164: * 
  165: step 19 :  Tirante 9 
  166:     setwall RightWall 
  167:         add Wire_9 
  168: endstep 
  169: * 
  170: step 20 :  Fondo Scavo 
  171:     setwall RightWall 
  172:         geom 118 75.7 
  173:         water 94.5 18.8 
  174: endstep 
  175: * 
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   N.  comando            
 
  176: step 21 :  Sisma SLD 
  177:     change 1 U-KA=0.26 
  178:     change 1 D-KA=0.26 
  179:     change 2 U-KA=0.26 
  180:     change 2 D-KA=0.26 
  181:     change 3 U-KA=0.26 
  182:     change 3 D-KA=0.26 
  183:     change 4 U-KA=0.26 
  184:     change 4 D-KA=0.26 
  185:     change 0 U-KA=0.26 
  186:     change 0 D-KA=0.26 
  187:     dload constant RightWall 75.7 -20.7 118 -20.7 
  188:     setwall RightWall 
  189:         surcharge 0 118 0 118 
  190: endstep 
  191: * 
  192: * 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 839 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   7 
 18 FEBBRAIO 2011  11:42:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 0                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  113.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  113.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =  83.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 4                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  83.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.43200E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.43200E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 LAYER 0                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 851 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  19 
 18 FEBBRAIO 2011  11:42:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 68.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.1264E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.1362E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.1478E-04 | 415.1 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 99.00 |   _ | 0.1639E-04 | 415.1 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 95.00 |   _ | 0.2489E-04 | 566.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 91.00 |   _ | 0.2720E-04 | 566.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 87.00 |   _ | 0.3425E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 83.00 |   _ | 0.3815E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 79.00 |   _ | 0.4304E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  75.700     -20.700      118.00     -20.700     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             2          SI                   
                9             2          SI                   
               10             2          SI                   
               11             2          SI                   
               12             4          SI                   
               13             2          SI                   
               14             5          SI                   
               15             2          SI                   
               16             5          SI                   
               17             2          SI                   
               18             6          SI                   
               19             2          SI                   
               20             4          SI                   
               21             5          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.31976E-02     3 
     2          117.90            -0.31439E-02     3 
     3          117.80            -0.30902E-02     3 
     4          117.70            -0.30408E-02    21 
     5          117.60            -0.29931E-02    21 
     6          117.50            -0.29454E-02    21 
     7          117.40            -0.28977E-02    21 
     8          117.30            -0.28500E-02    21 
     9          117.20            -0.28023E-02    21 
    10          117.10            -0.27547E-02    21 
    11          117.00            -0.27071E-02    21 
    12          116.90            -0.26596E-02    21 
    13          116.80            -0.26121E-02    21 
    14          116.70            -0.25647E-02    21 
    15          116.60            -0.25174E-02    21 
    16          116.50            -0.24702E-02    21 
    17          116.40            -0.24231E-02    21 
    18          116.30            -0.23761E-02    21 
    19          116.20            -0.23293E-02    21 
    20          116.10            -0.22827E-02    21 
    21          116.00            -0.22363E-02    21 
    22          115.90            -0.21901E-02    21 
    23          115.80            -0.21442E-02    21 
    24          115.70            -0.20986E-02    21 
    25          115.60            -0.20533E-02    21 
    26          115.50            -0.20084E-02    21 
    27          115.40            -0.19639E-02    21 
    28          115.30            -0.19198E-02    21 
    29          115.20            -0.18762E-02    21 
    30          115.10            -0.18331E-02    21 
    31          115.00            -0.17906E-02    21 
    32          114.90            -0.17487E-02    21 
    33          114.80            -0.17075E-02    21 
    34          114.70            -0.16671E-02    21 
    35          114.60            -0.16274E-02    21 
    36          114.50            -0.15885E-02    21 
    37          114.40            -0.15506E-02    21 
    38          114.30            -0.15137E-02    21 
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    39          114.20            -0.14778E-02    21 
    40          114.10            -0.14430E-02    21 
    41          114.00            -0.14094E-02    21 
    42          113.90            -0.13770E-02    21 
    43          113.80            -0.13458E-02    21 
    44          113.70            -0.13157E-02    21 
    45          113.60            -0.12867E-02    21 
    46          113.50            -0.12587E-02    21 
    47          113.40            -0.12317E-02    21 
    48          113.30            -0.12056E-02    21 
    49          113.20            -0.11803E-02    21 
    50          113.10            -0.11558E-02    21 
    51          113.00            -0.11320E-02    21 
    52          112.90            -0.11090E-02    21 
    53          112.80            -0.10866E-02    21 
    54          112.70            -0.10648E-02    21 
    55          112.60            -0.10436E-02    21 
    56          112.50            -0.10229E-02    21 
    57          112.40            -0.10027E-02    21 
    58          112.30            -0.98297E-03    21 
    59          112.20            -0.96364E-03    21 
    60          112.10            -0.94469E-03    21 
    61          112.00            -0.92611E-03    21 
    62          111.90            -0.90785E-03    21 
    63          111.80            -0.88989E-03    21 
    64          111.70            -0.87221E-03    21 
    65          111.60            -0.85480E-03    21 
    66          111.50            -0.83762E-03    21 
    67          111.40            -0.82271E-03     4 
    68          111.30            -0.81009E-03     4 
    69          111.20            -0.79763E-03     4 
    70          111.10            -0.78531E-03     4 
    71          111.00            -0.77309E-03     4 
    72          110.90            -0.76095E-03     4 
    73          110.80            -0.74887E-03     4 
    74          110.70            -0.73684E-03     4 
    75          110.60            -0.72482E-03     4 
    76          110.50            -0.71282E-03     4 
    77          110.40            -0.70080E-03     4 
    78          110.30            -0.68876E-03     4 
    79          110.20            -0.67669E-03     4 
    80          110.10            -0.66457E-03     4 
    81          110.00            -0.65239E-03     4 
    82          109.90            -0.64015E-03     4 
    83          109.80            -0.62785E-03     4 
    84          109.70            -0.61547E-03     4 
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    85          109.60            -0.60302E-03     4 
    86          109.50            -0.59050E-03     4 
    87          109.40            -0.57791E-03     4 
    88          109.30            -0.56524E-03     4 
    89          109.20            -0.55252E-03     4 
    90          109.10            -0.53974E-03     4 
    91          109.00            -0.52692E-03     4 
    92          108.90            -0.51406E-03     4 
    93          108.80            -0.50117E-03     4 
    94          108.70            -0.48828E-03     4 
    95          108.60            -0.47540E-03     4 
    96          108.50            -0.46514E-03    21 
    97          108.40            -0.46128E-03    21 
    98          108.30            -0.45796E-03    21 
    99          108.20            -0.45514E-03    21 
   100          108.10            -0.45276E-03    21 
   101          108.00            -0.45079E-03    21 
   102          107.90            -0.44921E-03    21 
   103          107.80            -0.44796E-03    21 
   104          107.70            -0.44703E-03    21 
   105          107.60            -0.44639E-03    21 
   106          107.50            -0.44599E-03    21 
   107          107.40            -0.44777E-03     6 
   108          107.30            -0.45217E-03     6 
   109          107.20            -0.45676E-03     6 
   110          107.10            -0.46151E-03     6 
   111          107.00            -0.46640E-03     6 
   112          106.90            -0.47138E-03     6 
   113          106.80            -0.47644E-03     6 
   114          106.70            -0.48153E-03     6 
   115          106.60            -0.48663E-03     6 
   116          106.50            -0.49172E-03     6 
   117          106.40            -0.49676E-03     6 
   118          106.30            -0.50173E-03     6 
   119          106.20            -0.50660E-03     6 
   120          106.10            -0.51136E-03     6 
   121          106.00            -0.51598E-03     6 
   122          105.90            -0.52043E-03     6 
   123          105.80            -0.52470E-03     6 
   124          105.70            -0.52877E-03     6 
   125          105.60            -0.53261E-03     6 
   126          105.50            -0.53621E-03     6 
   127          105.40            -0.53955E-03     6 
   128          105.30            -0.54263E-03     6 
   129          105.20            -0.54541E-03     6 
   130          105.10            -0.54789E-03     6 
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   131          105.00            -0.55007E-03     6 
   132          104.90            -0.55191E-03     6 
   133          104.80            -0.55342E-03     6 
   134          104.70            -0.55459E-03     6 
   135          104.60            -0.55541E-03     6 
   136          104.50            -0.55587E-03     6 
   137          104.40            -0.55597E-03     6 
   138          104.30            -0.55571E-03     6 
   139          104.20            -0.55508E-03     6 
   140          104.10            -0.55409E-03     6 
   141          104.00            -0.55273E-03     6 
   142          103.90            -0.55101E-03     6 
   143          103.80            -0.54893E-03     6 
   144          103.70            -0.54650E-03     6 
   145          103.60            -0.54726E-03    21 
   146          103.50            -0.55661E-03    21 
   147          103.40            -0.56629E-03    21 
   148          103.30            -0.57623E-03    21 
   149          103.20            -0.58637E-03    21 
   150          103.10            -0.60037E-03     8 
   151          103.00            -0.61543E-03     8 
   152          102.90            -0.63061E-03     8 
   153          102.80            -0.64585E-03     8 
   154          102.70            -0.66111E-03     8 
   155          102.60            -0.67632E-03     8 
   156          102.50            -0.69144E-03     8 
   157          102.40            -0.70642E-03     8 
   158          102.30            -0.72122E-03     8 
   159          102.20            -0.73578E-03     8 
   160          102.10            -0.75007E-03     8 
   161          102.00            -0.76404E-03     8 
   162          101.90            -0.77767E-03     8 
   163          101.80            -0.79091E-03     8 
   164          101.70            -0.80374E-03     8 
   165          101.60            -0.81611E-03     8 
   166          101.50            -0.82800E-03     8 
   167          101.40            -0.83937E-03     8 
   168          101.30            -0.85022E-03     8 
   169          101.20            -0.86050E-03     8 
   170          101.10            -0.87019E-03     8 
   171          101.00            -0.87928E-03     8 
   172          100.90            -0.88774E-03     8 
   173          100.80            -0.89556E-03     8 
   174          100.70            -0.90272E-03     8 
   175          100.60            -0.90920E-03     8 
   176          100.50            -0.91498E-03     8 
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   177          100.40            -0.92007E-03     8 
   178          100.30            -0.92445E-03     8 
   179          100.20            -0.92810E-03     8 
   180          100.10            -0.93103E-03     8 
   181          100.00            -0.93323E-03     8 
   182          99.900            -0.93469E-03     8 
   183          99.800            -0.93541E-03     8 
   184          99.700            -0.93540E-03     8 
   185          99.600            -0.93466E-03     8 
   186          99.500            -0.93319E-03     8 
   187          99.400            -0.93100E-03     8 
   188          99.300            -0.92809E-03     8 
   189          99.200            -0.92449E-03     8 
   190          99.100            -0.92019E-03     8 
   191          99.000            -0.91523E-03     8 
   192          98.900            -0.90962E-03     8 
   193          98.800            -0.90337E-03     8 
   194          98.700            -0.89652E-03     8 
   195          98.600            -0.90539E-03    10 
   196          98.500            -0.91617E-03    10 
   197          98.400            -0.92717E-03    10 
   198          98.300            -0.93833E-03    10 
   199          98.200            -0.94959E-03    10 
   200          98.100            -0.96090E-03    10 
   201          98.000            -0.97221E-03    10 
   202          97.900            -0.98348E-03    10 
   203          97.800            -0.99466E-03    10 
   204          97.700            -0.10057E-02    10 
   205          97.600            -0.10166E-02    10 
   206          97.500            -0.10272E-02    10 
   207          97.400            -0.10377E-02    10 
   208          97.300            -0.10478E-02    10 
   209          97.200            -0.10576E-02    10 
   210          97.100            -0.10670E-02    10 
   211          97.000            -0.10761E-02    10 
   212          96.900            -0.10848E-02    10 
   213          96.800            -0.10930E-02    10 
   214          96.700            -0.11007E-02    10 
   215          96.600            -0.11080E-02    10 
   216          96.500            -0.11147E-02    10 
   217          96.400            -0.11210E-02    10 
   218          96.300            -0.11266E-02    10 
   219          96.200            -0.11317E-02    10 
   220          96.100            -0.11362E-02    10 
   221          96.000            -0.11401E-02    10 
   222          95.900            -0.11434E-02    10 
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   223          95.800            -0.11461E-02    10 
   224          95.700            -0.11481E-02    10 
   225          95.600            -0.11495E-02    10 
   226          95.500            -0.11503E-02    10 
   227          95.400            -0.11504E-02    10 
   228          95.300            -0.11499E-02    10 
   229          95.200            -0.11488E-02    10 
   230          95.100            -0.11470E-02    10 
   231          95.000            -0.11446E-02    10 
   232          94.900            -0.11416E-02    10 
   233          94.800            -0.11380E-02    10 
   234          94.700            -0.11338E-02    10 
   235          94.600            -0.11290E-02    10 
   236          94.500            -0.11237E-02    10 
   237          94.400            -0.11179E-02    10 
   238          94.300            -0.11116E-02    10 
   239          94.200            -0.11048E-02    10 
   240          94.100            -0.11174E-02    12 
   241          94.000            -0.11359E-02    12 
   242          93.900            -0.11544E-02    12 
   243          93.800            -0.11729E-02    12 
   244          93.700            -0.11913E-02    12 
   245          93.600            -0.12096E-02    12 
   246          93.500            -0.12277E-02    12 
   247          93.400            -0.12455E-02    12 
   248          93.300            -0.12629E-02    12 
   249          93.200            -0.12799E-02    12 
   250          93.100            -0.12965E-02    12 
   251          93.000            -0.13125E-02    12 
   252          92.900            -0.13280E-02    12 
   253          92.800            -0.13429E-02    12 
   254          92.700            -0.13572E-02    12 
   255          92.600            -0.13707E-02    12 
   256          92.500            -0.13835E-02    12 
   257          92.400            -0.13956E-02    12 
   258          92.300            -0.14069E-02    12 
   259          92.200            -0.14173E-02    12 
   260          92.100            -0.14269E-02    12 
   261          92.000            -0.14356E-02    12 
   262          91.900            -0.14435E-02    12 
   263          91.800            -0.14504E-02    12 
   264          91.700            -0.14564E-02    12 
   265          91.600            -0.14615E-02    12 
   266          91.500            -0.14657E-02    12 
   267          91.400            -0.14719E-02    14 
   268          91.300            -0.14949E-02    14 
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   269          91.200            -0.15184E-02    14 
   270          91.100            -0.15427E-02    14 
   271          91.000            -0.15676E-02    14 
   272          90.900            -0.15933E-02    14 
   273          90.800            -0.16196E-02    14 
   274          90.700            -0.16465E-02    14 
   275          90.600            -0.16737E-02    14 
   276          90.500            -0.17012E-02    14 
   277          90.400            -0.17288E-02    14 
   278          90.300            -0.17564E-02    14 
   279          90.200            -0.17839E-02    14 
   280          90.100            -0.18112E-02    14 
   281          90.000            -0.18382E-02    14 
   282          89.900            -0.18647E-02    14 
   283          89.800            -0.18907E-02    14 
   284          89.700            -0.19161E-02    14 
   285          89.600            -0.19408E-02    14 
   286          89.500            -0.19647E-02    14 
   287          89.400            -0.19876E-02    14 
   288          89.300            -0.20097E-02    14 
   289          89.200            -0.20306E-02    14 
   290          89.100            -0.20505E-02    14 
   291          89.000            -0.20692E-02    14 
   292          88.900            -0.20867E-02    14 
   293          88.800            -0.21028E-02    14 
   294          88.700            -0.21176E-02    14 
   295          88.600            -0.21311E-02    14 
   296          88.500            -0.21430E-02    14 
   297          88.400            -0.21535E-02    14 
   298          88.300            -0.21625E-02    14 
   299          88.200            -0.21700E-02    14 
   300          88.100            -0.21759E-02    14 
   301          88.000            -0.21801E-02    14 
   302          87.900            -0.21828E-02    14 
   303          87.800            -0.21839E-02    14 
   304          87.700            -0.21859E-02    21 
   305          87.600            -0.22063E-02    21 
   306          87.500            -0.22269E-02    21 
   307          87.400            -0.22478E-02    21 
   308          87.300            -0.22690E-02    21 
   309          87.200            -0.22906E-02    21 
   310          87.100            -0.23127E-02    21 
   311          87.000            -0.23355E-02    21 
   312          86.900            -0.23589E-02    21 
   313          86.800            -0.23830E-02    21 
   314          86.700            -0.24075E-02    21 
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   315          86.600            -0.24323E-02    21 
   316          86.500            -0.24574E-02    21 
   317          86.400            -0.24827E-02    21 
   318          86.300            -0.25079E-02    21 
   319          86.200            -0.25331E-02    21 
   320          86.100            -0.25581E-02    21 
   321          86.000            -0.25829E-02    21 
   322          85.900            -0.26074E-02    21 
   323          85.800            -0.26315E-02    21 
   324          85.700            -0.26552E-02    21 
   325          85.600            -0.26783E-02    21 
   326          85.500            -0.27009E-02    21 
   327          85.400            -0.27228E-02    21 
   328          85.300            -0.27441E-02    21 
   329          85.200            -0.27647E-02    21 
   330          85.100            -0.27845E-02    21 
   331          85.000            -0.28036E-02    21 
   332          84.900            -0.28219E-02    21 
   333          84.800            -0.28395E-02    21 
   334          84.700            -0.28562E-02    21 
   335          84.600            -0.28722E-02    21 
   336          84.500            -0.28873E-02    21 
   337          84.400            -0.29017E-02    21 
   338          84.300            -0.29154E-02    21 
   339          84.200            -0.29283E-02    21 
   340          84.100            -0.29405E-02    21 
   341          84.000            -0.29521E-02    21 
   342          83.900            -0.29630E-02    21 
   343          83.800            -0.29734E-02    21 
   344          83.700            -0.29833E-02    21 
   345          83.600            -0.29927E-02    21 
   346          83.500            -0.30018E-02    21 
   347          83.400            -0.30106E-02    21 
   348          83.300            -0.30191E-02    21 
   349          83.200            -0.30276E-02    21 
   350          83.100            -0.30360E-02    21 
   351          83.000            -0.30445E-02    21 
   352          82.900            -0.30531E-02    21 
   353          82.800            -0.30618E-02    21 
   354          82.700            -0.30705E-02    21 
   355          82.600            -0.30790E-02    21 
   356          82.500            -0.30872E-02    21 
   357          82.400            -0.30950E-02    21 
   358          82.300            -0.31024E-02    21 
   359          82.200            -0.31093E-02    21 
   360          82.100            -0.31155E-02    21 
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   361          82.000            -0.31210E-02    21 
   362          81.900            -0.31257E-02    21 
   363          81.800            -0.31295E-02    21 
   364          81.700            -0.31325E-02    21 
   365          81.600            -0.31345E-02    21 
   366          81.500            -0.31354E-02    21 
   367          81.400            -0.31354E-02    21 
   368          81.300            -0.31342E-02    21 
   369          81.200            -0.31319E-02    21 
   370          81.100            -0.31285E-02    21 
   371          81.000            -0.31240E-02    21 
   372          80.900            -0.31182E-02    21 
   373          80.800            -0.31114E-02    21 
   374          80.700            -0.31033E-02    21 
   375          80.600            -0.30941E-02    21 
   376          80.500            -0.30838E-02    21 
   377          80.400            -0.30723E-02    21 
   378          80.300            -0.30598E-02    21 
   379          80.200            -0.30462E-02    21 
   380          80.100            -0.30316E-02    21 
   381          80.000            -0.30160E-02    21 
   382          79.900            -0.29996E-02    21 
   383          79.800            -0.29822E-02    21 
   384          79.700            -0.29642E-02    21 
   385          79.600            -0.29454E-02    21 
   386          79.500            -0.29259E-02    21 
   387          79.400            -0.29060E-02    21 
   388          79.300            -0.28856E-02    21 
   389          79.200            -0.28649E-02    21 
   390          79.100            -0.28440E-02    21 
   391          79.000            -0.28229E-02    21 
   392          78.900            -0.28018E-02    21 
   393          78.800            -0.27807E-02    21 
   394          78.700            -0.27593E-02    21 
   395          78.600            -0.27376E-02    21 
   396          78.500            -0.27156E-02    21 
   397          78.400            -0.26931E-02    21 
   398          78.300            -0.26701E-02    21 
   399          78.200            -0.26464E-02    21 
   400          78.100            -0.26221E-02    21 
   401          78.000            -0.25971E-02    21 
   402          77.900            -0.25714E-02    21 
   403          77.800            -0.25448E-02    21 
   404          77.700            -0.25175E-02    21 
   405          77.600            -0.24892E-02    21 
   406          77.500            -0.24602E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   407          77.400            -0.24302E-02    21 
   408          77.300            -0.23994E-02    21 
   409          77.200            -0.23677E-02    21 
   410          77.100            -0.23352E-02    21 
   411          77.000            -0.23018E-02    21 
   412          76.900            -0.22677E-02    21 
   413          76.800            -0.22328E-02    21 
   414          76.700            -0.21972E-02    21 
   415          76.600            -0.21610E-02    21 
   416          76.500            -0.21241E-02    21 
   417          76.400            -0.20867E-02    21 
   418          76.300            -0.20489E-02    21 
   419          76.200            -0.20107E-02    21 
   420          76.100            -0.19723E-02    21 
   421          76.000            -0.19336E-02    21 
   422          75.900            -0.18949E-02    21 
   423          75.800            -0.18563E-02    21 
   424          75.700            -0.18178E-02    21 
   425          75.600            -0.17797E-02    21 
   426          75.500            -0.17419E-02    21 
   427          75.400            -0.17047E-02    21 
   428          75.300            -0.16682E-02    21 
   429          75.200            -0.16324E-02    21 
   430          75.100            -0.15974E-02    21 
   431          75.000            -0.15633E-02    21 
   432          74.900            -0.15302E-02    21 
   433          74.800            -0.14981E-02    21 
   434          74.700            -0.14671E-02    21 
   435          74.600            -0.14371E-02    21 
   436          74.500            -0.14083E-02    21 
   437          74.400            -0.13806E-02    21 
   438          74.300            -0.13541E-02    21 
   439          74.200            -0.13287E-02    21 
   440          74.100            -0.13045E-02    21 
   441          74.000            -0.12815E-02    21 
   442          73.900            -0.12596E-02    21 
   443          73.800            -0.12388E-02    21 
   444          73.700            -0.12192E-02    21 
   445          73.600            -0.12006E-02    21 
   446          73.500            -0.11831E-02    21 
   447          73.400            -0.11666E-02    21 
   448          73.300            -0.11511E-02    21 
   449          73.200            -0.11367E-02    21 
   450          73.100            -0.11231E-02    21 
   451          73.000            -0.11108E-02    20 
   452          72.900            -0.11017E-02    20 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   453          72.800            -0.10933E-02    20 
   454          72.700            -0.10855E-02    20 
   455          72.600            -0.10782E-02    20 
   456          72.500            -0.10714E-02    20 
   457          72.400            -0.10652E-02    20 
   458          72.300            -0.10595E-02    20 
   459          72.200            -0.10542E-02    20 
   460          72.100            -0.10493E-02    20 
   461          72.000            -0.10448E-02    20 
   462          71.900            -0.10408E-02    20 
   463          71.800            -0.10370E-02    20 
   464          71.700            -0.10336E-02    20 
   465          71.600            -0.10306E-02    20 
   466          71.500            -0.10278E-02    20 
   467          71.400            -0.10252E-02    20 
   468          71.300            -0.10229E-02    20 
   469          71.200            -0.10209E-02    20 
   470          71.100            -0.10190E-02    20 
   471          71.000            -0.10173E-02    20 
   472          70.900            -0.10158E-02    20 
   473          70.800            -0.10145E-02    20 
   474          70.700            -0.10133E-02    20 
   475          70.600            -0.10122E-02    20 
   476          70.500            -0.10112E-02    20 
   477          70.400            -0.10104E-02    20 
   478          70.300            -0.10096E-02    20 
   479          70.200            -0.10089E-02    20 
   480          70.100            -0.10083E-02    20 
   481          70.000            -0.10077E-02    20 
   482          69.900            -0.10072E-02    20 
   483          69.800            -0.10068E-02    20 
   484          69.700            -0.10063E-02    20 
   485          69.600            -0.10060E-02    20 
   486          69.500            -0.10056E-02    20 
   487          69.400            -0.10053E-02    20 
   488          69.300            -0.10050E-02    20 
   489          69.200            -0.10047E-02    20 
   490          69.100            -0.10044E-02    20 
   491          69.000            -0.10041E-02    20 
   492          68.900            -0.10039E-02    20 
   493          68.800            -0.10036E-02    20 
   494          68.700            -0.10034E-02    20 
   495          68.600            -0.10031E-02    20 
   496          68.500            -0.10029E-02    20 
   497          68.400            -0.10026E-02    20 
   498          68.300            -0.10024E-02    20 
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   499          68.200            -0.10021E-02    20 
   500          68.100            -0.10019E-02    20 
   501          68.000            -0.10016E-02    20 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1128E-08 0.1201E-08  1.668     
              B      117.9        0.      0.1668      1.668     
        2     A      117.9        0.      0.1668      4.989     
              B      117.8        0.      0.6657      4.989     
        3     A      117.8        0.      0.6657      8.295     
              B      117.7        0.       1.495      8.295     
        4     A      117.7        0.       1.495      11.59     
              B      117.6        0.       2.654      11.59     
        5     A      117.6        0.       2.654      14.86     
              B      117.5        0.       4.140      14.86     
        6     A      117.5        0.       4.140      18.12     
              B      117.4        0.       5.952      18.12     
        7     A      117.4        0.       5.952      21.37     
              B      117.3        0.       8.089      21.37     
        8     A      117.3        0.       8.089      24.60     
              B      117.2        0.       10.55      24.60     
        9     A      117.2        0.       10.55      27.98     
              B      117.1        0.       13.35      27.98     
       10     A      117.1        0.       13.35      31.59     
              B      117.0        0.       16.51      31.59     
       11     A      117.0        0.       16.51      35.40     
              B      116.9        0.       20.04      35.40     
       12     A      116.9        0.       20.04      39.42     
              B      116.8        0.       23.99      39.42     
       13     A      116.8        0.       23.99      43.64     
              B      116.7        0.       28.35      43.64     
       14     A      116.7        0.       28.35      48.08     
              B      116.6        0.       33.16      48.08     
       15     A      116.6        0.       33.16      52.72     
              B      116.5        0.       38.43      52.72     
       16     A      116.5        0.       38.43      57.56     
              B      116.4        0.       44.19      57.56     
       17     A      116.4        0.       44.19      62.60     
              B      116.3        0.       50.45      62.60     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      116.3        0.       50.45      67.84     
              B      116.2        0.       57.23      67.84     
       19     A      116.2        0.       57.23      73.26     
              B      116.1        0.       64.56      73.26     
       20     A      116.1        0.       64.56      78.85     
              B      116.0        0.       72.44      78.85     
       21     A      116.0        0.       72.44      84.60     
              B      115.9        0.       80.90      84.60     
       22     A      115.9        0.       80.90      90.45     
              B      115.8        0.       89.95      90.45     
       23     A      115.8        0.       89.95      96.40     
              B      115.7        0.       99.59      96.40     
       24     A      115.7        0.       99.59      102.4     
              B      115.6        0.       109.8      102.4     
       25     A      115.6        0.       109.8      108.6     
              B      115.5        0.       120.7      108.6     
       26     A      115.5        0.       120.7      114.7     
              B      115.4        0.       132.2      114.7     
       27     A      115.4        0.       132.2      121.0     
              B      115.3        0.       144.3      121.0     
       28     A      115.3        0.       144.3      127.3     
              B      115.2        0.       157.0      127.3     
       29     A      115.2        0.       157.0      133.6     
              B      115.1        0.       170.3      133.6     
       30     A      115.1        0.       170.3      139.9     
              B      115.0        0.       184.3      139.9     
       31     A      115.0        0.       184.3      146.2     
              B      114.9        0.       198.9      146.2     
       32     A      114.9        0.       198.9      152.5     
              B      114.8        0.       214.2      152.5     
       33     A      114.8        0.       214.2      158.7     
              B      114.7        0.       230.1      158.7     
       34     A      114.7        0.       230.1      164.9     
              B      114.6        0.       246.6      164.9     
       35     A      114.6        0.       246.6      171.0     
              B      114.5        0.       263.7      171.0     
       36     A      114.5        0.       263.7      179.3     
              B      114.4        0.       281.3      179.3     
       37     A      114.4        0.       281.3      189.5     
              B      114.3        0.       299.6      189.5     
       38     A      114.3        0.       299.6      199.9     
              B      114.2        0.       318.5      199.9     
       39     A      114.2        0.       318.5      210.4     
              B      114.1        0.       337.8      210.4     
       40     A      114.1        0.       337.8      221.1     
              B      114.0        0.       357.7      221.1     
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       41     A      114.0        0.       357.7      171.0     
              B      113.9        0.       341.6      171.0     
       42     A      113.9        0.       341.6      165.9     
              B      113.8        0.       326.0      165.9     
       43     A      113.8        0.       326.0      161.1     
              B      113.7        0.       310.7      161.1     
       44     A      113.7        0.       310.7      156.5     
              B      113.6        0.       295.9      156.5     
       45     A      113.6        0.       295.9      152.3     
              B      113.5        0.       281.4      152.3     
       46     A      113.5        0.       281.4      148.5     
              B      113.4        0.       267.2      148.5     
       47     A      113.4        0.       267.2      144.8     
              B      113.3        0.       253.2      144.8     
       48     A      113.3        0.       253.2      140.9     
              B      113.2        0.       239.6      140.9     
       49     A      113.2        0.       239.6      136.8     
              B      113.1        0.       226.2      136.8     
       50     A      113.1        0.       226.2      132.6     
              B      113.0        0.       213.2      132.6     
       51     A      113.0        0.       213.2      128.3     
              B      112.9        0.       206.9      128.3     
       52     A      112.9        0.       206.9      124.5     
              B      112.8        0.       205.2      124.5     
       53     A      112.8        0.       205.2      121.4     
              B      112.7        0.       204.4      121.4     
       54     A      112.7        0.       204.4      118.3     
              B      112.6        0.       204.7      118.3     
       55     A      112.6        0.       204.7      115.1     
              B      112.5        0.       210.3      115.1     
       56     A      112.5        0.       210.3      111.8     
              B      112.4        0.       219.1      111.8     
       57     A      112.4        0.       219.1      108.5     
              B      112.3        0.       227.7      108.5     
       58     A      112.3        0.       227.7      105.1     
              B      112.2        0.       236.0      105.1     
       59     A      112.2        0.       236.0      101.7     
              B      112.1        0.       243.7      101.7     
       60     A      112.1        0.       243.7      98.29     
              B      112.0        0.       250.8      98.29     
       61     A      112.0        0.       250.8      94.79     
              B      111.9        0.       257.3      94.79     
       62     A      111.9        0.       257.3      91.23     
              B      111.8        0.       263.0      91.23     
       63     A      111.8        0.       263.0      87.63     
              B      111.7        0.       267.9      87.63     
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       64     A      111.7        0.       267.9      83.97     
              B      111.6        0.       271.7      83.97     
       65     A      111.6        0.       271.7      80.27     
              B      111.5        0.       274.6      80.27     
       66     A      111.5        0.       274.6      76.51     
              B      111.4        0.       276.7      76.51     
       67     A      111.4        0.       276.7      72.71     
              B      111.3        0.       277.8      72.71     
       68     A      111.3        0.       277.8      68.85     
              B      111.2        0.       278.0      68.85     
       69     A      111.2        0.       278.0      64.94     
              B      111.1        0.       277.4      64.94     
       70     A      111.1        0.       277.4      60.98     
              B      111.0        0.       276.0      60.98     
       71     A      111.0        0.       276.0      56.98     
              B      110.9        0.       273.8      56.98     
       72     A      110.9        0.       273.8      52.92     
              B      110.8        0.       270.8      52.92     
       73     A      110.8        0.       270.8      48.81     
              B      110.7        0.       267.1      48.81     
       74     A      110.7        0.       267.1      44.85     
              B      110.6        0.       262.6      44.85     
       75     A      110.6        0.       262.6      52.08     
              B      110.5      2.604      257.4      52.08     
       76     A      110.5      2.604      257.4      59.07     
              B      110.4      6.222      251.5      59.07     
       77     A      110.4      6.222      251.5      65.82     
              B      110.3      9.409      244.9      65.82     
       78     A      110.3      9.409      244.9      72.38     
              B      110.2      12.16      237.7      72.38     
       79     A      110.2      12.16      237.7      78.01     
              B      110.1      14.47      229.9      78.01     
       80     A      110.1      14.47      229.9      87.06     
              B      110.0      16.33      221.6      87.06     
       81     A      110.0      16.33      221.6      96.26     
              B      109.9      17.75      213.0      96.26     
       82     A      109.9      17.75      213.0      105.7     
              B      109.8      18.70      204.1      105.7     
       83     A      109.8      18.70      204.1      116.5     
              B      109.7      19.20      194.9      116.5     
       84     A      109.7      19.20      194.9      127.5     
              B      109.6      19.23      185.7      127.5     
       85     A      109.6      19.23      185.7      138.7     
              B      109.5      18.78      176.3      138.7     
       86     A      109.5      18.78      176.3      150.0     
              B      109.4      17.86      189.2      150.0     
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       87     A      109.4      17.86      189.2      161.4     
              B      109.3      16.46      204.5      161.4     
       88     A      109.3      16.46      204.5      172.8     
              B      109.2      14.58      220.7      172.8     
       89     A      109.2      14.58      220.7      184.4     
              B      109.1      12.20      237.8      184.4     
       90     A      109.1      12.20      237.8      196.0     
              B      109.0      9.323      255.8      196.0     
       91     A      109.0      9.323      255.8      184.6     
              B      108.9      5.946      238.2      184.6     
       92     A      108.9      5.946      238.2      175.1     
              B      108.8      2.063      221.6      175.1     
       93     A      108.8      2.063      221.6      165.8     
              B      108.7        0.       205.8      165.8     
       94     A      108.7        0.       205.8      156.6     
              B      108.6        0.       190.9      156.6     
       95     A      108.6        0.       190.9      147.5     
              B      108.5        0.       176.8      147.5     
       96     A      108.5        0.       176.8      138.6     
              B      108.4        0.       163.5      138.6     
       97     A      108.4        0.       163.5      129.9     
              B      108.3        0.       151.0      129.9     
       98     A      108.3        0.       151.0      121.3     
              B      108.2        0.       139.3      121.3     
       99     A      108.2        0.       139.3      112.9     
              B      108.1        0.       128.3      112.9     
      100     A      108.1        0.       128.3      104.8     
              B      108.0        0.       118.0      104.8     
      101     A      108.0        0.       118.0      100.9     
              B      107.9        0.       107.9      100.9     
      102     A      107.9        0.       107.9      98.84     
              B      107.8        0.       98.06      98.84     
      103     A      107.8        0.       98.06      97.18     
              B      107.7        0.       89.88      97.18     
      104     A      107.7        0.       89.88      95.37     
              B      107.6        0.       85.27      95.37     
      105     A      107.6        0.       85.27      93.44     
              B      107.5        0.       80.79      93.44     
      106     A      107.5        0.       80.79      91.40     
              B      107.4        0.       81.45      91.40     
      107     A      107.4        0.       81.45      89.26     
              B      107.3        0.       84.62      89.26     
      108     A      107.3        0.       84.62      87.05     
              B      107.2        0.       87.19      87.05     
      109     A      107.2        0.       87.19      84.77     
              B      107.1      5.704      89.21      84.77     
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      110     A      107.1      5.704      89.21      82.43     
              B      107.0      11.89      90.71      82.43     
      111     A      107.0      11.89      90.71      80.05     
              B      106.9      17.53      91.74      80.05     
      112     A      106.9      17.53      91.74      77.63     
              B      106.8      22.61      92.32      77.63     
      113     A      106.8      22.61      92.32      75.17     
              B      106.7      27.09      92.51      75.17     
      114     A      106.7      27.09      92.51      72.69     
              B      106.6      30.96      92.32      72.69     
      115     A      106.6      30.96      92.32      70.18     
              B      106.5      34.19      91.79      70.18     
      116     A      106.5      34.19      91.79      67.65     
              B      106.4      36.78      90.96      67.65     
      117     A      106.4      36.78      90.96      65.10     
              B      106.3      38.69      89.85      65.10     
      118     A      106.3      38.69      89.85      62.54     
              B      106.2      39.91      88.50      62.54     
      119     A      106.2      39.91      88.50      59.95     
              B      106.1      40.41      86.92      59.95     
      120     A      106.1      40.41      86.92      57.34     
              B      106.0      42.86      85.15      57.34     
      121     A      106.0      42.86      85.15      54.71     
              B      105.9      48.34      83.20      54.71     
      122     A      105.9      48.34      83.20      52.05     
              B      105.8      53.54      81.11      52.05     
      123     A      105.8      53.54      81.11      49.36     
              B      105.7      58.48      78.89      49.36     
      124     A      105.7      58.48      78.89      46.64     
              B      105.6      63.14      76.56      46.64     
      125     A      105.6      63.14      76.56      53.19     
              B      105.5      67.53      74.14      53.19     
      126     A      105.5      67.53      74.14      60.46     
              B      105.4      71.63      71.64      60.46     
      127     A      105.4      71.63      71.64      67.83     
              B      105.3      75.45      69.09      67.83     
      128     A      105.3      75.45      69.09      75.29     
              B      105.2      78.98      71.60      75.29     
      129     A      105.2      78.98      71.60      82.84     
              B      105.1      82.20      79.88      82.84     
      130     A      105.1      82.20      79.88      90.47     
              B      105.0      85.12      88.93      90.47     
      131     A      105.0      85.12      88.93      98.30     
              B      104.9      87.72      98.75      98.30     
      132     A      104.9      87.72      98.75      108.4     
              B      104.8      90.00      109.3      108.4     
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      133     A      104.8      90.00      109.3      118.8     
              B      104.7      91.94      120.7      118.8     
      134     A      104.7      91.94      120.7      129.4     
              B      104.6      93.53      132.9      129.4     
      135     A      104.6      93.53      132.9      140.2     
              B      104.5      94.76      145.8      140.2     
      136     A      104.5      94.76      145.8      151.3     
              B      104.4      95.62      159.6      151.3     
      137     A      104.4      95.62      159.6      162.6     
              B      104.3      96.08      174.1      162.6     
      138     A      104.3      96.08      174.1      174.1     
              B      104.2      96.15      189.5      174.1     
      139     A      104.2      96.15      189.5      185.8     
              B      104.1      95.79      205.6      185.8     
      140     A      104.1      95.79      205.6      197.7     
              B      104.0      94.99      222.6      197.7     
      141     A      104.0      94.99      222.6      230.8     
              B      103.9      93.74      200.1      230.8     
      142     A      103.9      93.74      200.1      222.1     
              B      103.8      92.01      178.5      222.1     
      143     A      103.8      92.01      178.5      213.4     
              B      103.7      89.78      157.6      213.4     
      144     A      103.7      89.78      157.6      204.7     
              B      103.6      87.03      137.5      204.7     
      145     A      103.6      87.03      137.5      196.0     
              B      103.5      83.74      118.2      196.0     
      146     A      103.5      83.74      118.2      187.4     
              B      103.4      79.88      99.56      187.4     
      147     A      103.4      79.88      99.56      178.9     
              B      103.3      75.44      81.68      178.9     
      148     A      103.3      75.44      81.68      171.7     
              B      103.2      70.37      64.50      171.7     
      149     A      103.2      70.37      64.50      164.8     
              B      103.1      64.66      48.02      164.8     
      150     A      103.1      64.66      48.02      158.0     
              B      103.0      58.29      32.23      158.0     
      151     A      103.0      58.29      32.23      151.3     
              B      102.9      51.93      17.09      151.3     
      152     A      102.9      51.93      17.09      144.8     
              B      102.8      45.76      13.33      144.8     
      153     A      102.8      45.76      13.33      138.5     
              B      102.7      57.69      11.88      138.5     
      154     A      102.7      57.69      11.88      132.4     
              B      102.6      69.67      10.51      132.4     
      155     A      102.6      69.67      10.51      126.4     
              B      102.5      80.82      9.196      126.4     
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      156     A      102.5      80.82      9.196      120.6     
              B      102.4      91.15      7.947      120.6     
      157     A      102.4      91.15      7.947      114.9     
              B      102.3      100.7      6.759      114.9     
      158     A      102.3      100.7      6.759      109.4     
              B      102.2      109.3      5.632      109.4     
      159     A      102.2      109.3      5.632      104.0     
              B      102.1      117.2      4.562      104.0     
      160     A      102.1      117.2      4.562      98.79     
              B      102.0      124.2      3.549      98.79     
      161     A      102.0      124.2      3.549      93.70     
              B      101.9      130.5      2.589      93.70     
      162     A      101.9      130.5      2.589      88.74     
              B      101.8      135.9      1.683      88.74     
      163     A      101.8      135.9      1.683      83.89     
              B      101.7      140.4      4.195      83.89     
      164     A      101.7      140.4      4.195      79.16     
              B      101.6      144.2      7.035      79.16     
      165     A      101.6      144.2      7.035      74.52     
              B      101.5      147.1      9.613      74.52     
      166     A      101.5      147.1      9.613      69.97     
              B      101.4      149.1      11.94      69.97     
      167     A      101.4      149.1      11.94      65.49     
              B      101.3      150.3      14.02      65.49     
      168     A      101.3      150.3      14.02      61.08     
              B      101.2      153.5      15.88      61.08     
      169     A      101.2      153.5      15.88      56.72     
              B      101.1      159.2      17.51      56.72     
      170     A      101.1      159.2      17.51      52.40     
              B      101.0      164.4      18.93      52.40     
      171     A      101.0      164.4      18.93      48.10     
              B      100.9      169.3      20.16      48.10     
      172     A      100.9      169.3      20.16      43.81     
              B      100.8      173.6      21.20      43.81     
      173     A      100.8      173.6      21.20      48.15     
              B      100.7      177.6      22.07      48.15     
      174     A      100.7      177.6      22.07      56.89     
              B      100.6      181.1      22.77      56.89     
      175     A      100.6      181.1      22.77      65.79     
              B      100.5      184.2      23.33      65.79     
      176     A      100.5      184.2      23.33      74.81     
              B      100.4      186.8      23.75      74.81     
      177     A      100.4      186.8      23.75      83.97     
              B      100.3      189.0      24.04      83.97     
      178     A      100.3      189.0      24.04      93.28     
              B      100.2      190.8      24.23      93.28     
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      179     A      100.2      190.8      24.23      102.7     
              B      100.1      192.1      24.31      102.7     
      180     A      100.1      192.1      24.31      112.5     
              B      100.0      192.9      24.30      112.5     
      181     A      100.0      192.9      24.30      123.5     
              B      99.90      193.2      24.22      123.5     
      182     A      99.90      193.2      24.22      134.8     
              B      99.80      193.0      24.08      134.8     
      183     A      99.80      193.0      24.08      146.3     
              B      99.70      192.3      35.42      146.3     
      184     A      99.70      192.3      35.42      158.1     
              B      99.60      191.1      49.16      158.1     
      185     A      99.60      191.1      49.16      170.2     
              B      99.50      189.3      63.76      170.2     
      186     A      99.50      189.3      63.76      182.5     
              B      99.40      186.9      79.23      182.5     
      187     A      99.40      186.9      79.23      195.1     
              B      99.30      183.9      95.57      195.1     
      188     A      99.30      183.9      95.57      208.0     
              B      99.20      180.3      112.8      208.0     
      189     A      99.20      180.3      112.8      221.2     
              B      99.10      176.1      130.9      221.2     
      190     A      99.10      176.1      130.9      234.6     
              B      99.00      171.2      149.9      234.6     
      191     A      99.00      171.2      149.9      202.8     
              B      98.90      165.6      129.6      202.8     
      192     A      98.90      165.6      129.6      193.8     
              B      98.80      159.2      110.2      193.8     
      193     A      98.80      159.2      110.2      184.7     
              B      98.70      152.1      91.78      184.7     
      194     A      98.70      152.1      91.78      175.6     
              B      98.60      144.1      74.22      175.6     
      195     A      98.60      144.1      74.22      166.5     
              B      98.50      135.4      59.59      166.5     
      196     A      98.50      135.4      59.59      157.3     
              B      98.40      125.8      48.32      157.3     
      197     A      98.40      125.8      48.32      148.2     
              B      98.30      115.2      38.28      148.2     
      198     A      98.30      115.2      38.28      139.0     
              B      98.20      103.8      29.48      139.0     
      199     A      98.20      103.8      29.48      129.8     
              B      98.10      91.30      23.50      129.8     
      200     A      98.10      91.30      23.50      134.7     
              B      98.00      77.83      24.22      134.7     
      201     A      98.00      77.83      24.22      130.2     
              B      97.90      64.81      24.78      130.2     
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      202     A      97.90      64.81      24.78      123.9     
              B      97.80      71.45      25.19      123.9     
      203     A      97.80      71.45      25.19      117.4     
              B      97.70      77.28      25.46      117.4     
      204     A      97.70      77.28      25.46      110.7     
              B      97.60      82.17      25.59      110.7     
      205     A      97.60      82.17      25.59      103.9     
              B      97.50      86.08      25.62      103.9     
      206     A      97.50      86.08      25.62      97.22     
              B      97.40      89.00      25.53      97.22     
      207     A      97.40      89.00      25.53      90.63     
              B      97.30      90.90      25.35      90.63     
      208     A      97.30      90.90      25.35      85.52     
              B      97.20      92.59      25.08      85.52     
      209     A      97.20      92.59      25.08      81.16     
              B      97.10      100.7      24.74      81.16     
      210     A      97.10      100.7      24.74      76.78     
              B      97.00      108.4      24.32      76.78     
      211     A      97.00      108.4      24.32      72.39     
              B      96.90      115.6      29.52      72.39     
      212     A      96.90      115.6      29.52      67.97     
              B      96.80      122.4      35.54      67.97     
      213     A      96.80      122.4      35.54      68.22     
              B      96.70      128.8      41.00      68.22     
      214     A      96.70      128.8      41.00      79.57     
              B      96.60      134.7      45.94      79.57     
      215     A      96.60      134.7      45.94      91.09     
              B      96.50      140.1      50.37      91.09     
      216     A      96.50      140.1      50.37      102.8     
              B      96.40      145.1      54.33      102.8     
      217     A      96.40      145.1      54.33      114.6     
              B      96.30      149.6      57.82      114.6     
      218     A      96.30      149.6      57.82      126.6     
              B      96.20      153.7      60.88      126.6     
      219     A      96.20      153.7      60.88      138.8     
              B      96.10      157.2      72.70      138.8     
      220     A      96.10      157.2      72.70      151.0     
              B      96.00      160.3      85.66      151.0     
      221     A      96.00      160.3      85.66      163.5     
              B      95.90      162.9      99.67      163.5     
      222     A      95.90      162.9      99.67      176.0     
              B      95.80      164.9      114.7      176.0     
      223     A      95.80      164.9      114.7      188.7     
              B      95.70      166.5      130.9      188.7     
      224     A      95.70      166.5      130.9      201.6     
              B      95.60      167.4      150.0      201.6     
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      225     A      95.60      167.4      150.0      214.5     
              B      95.50      167.9      171.5      214.5     
      226     A      95.50      167.9      171.5      227.5     
              B      95.40      167.7      194.2      227.5     
      227     A      95.40      167.7      194.2      240.6     
              B      95.30      167.0      218.3      240.6     
      228     A      95.30      167.0      218.3      253.7     
              B      95.20      165.6      243.7      253.7     
      229     A      95.20      165.6      243.7      268.6     
              B      95.10      163.6      270.4      268.6     
      230     A      95.10      163.6      270.4      284.7     
              B      95.00      161.0      298.4      284.7     
      231     A      95.00      161.0      298.4      301.5     
              B      94.90      157.7      273.0      301.5     
      232     A      94.90      157.7      273.0      291.0     
              B      94.80      153.6      248.9      291.0     
      233     A      94.80      153.6      248.9      280.7     
              B      94.70      148.9      226.1      280.7     
      234     A      94.70      148.9      226.1      270.4     
              B      94.60      143.4      204.7      270.4     
      235     A      94.60      143.4      204.7      260.4     
              B      94.50      137.1      184.5      260.4     
      236     A      94.50      137.1      184.5      250.4     
              B      94.40      130.1      165.6      250.4     
      237     A      94.40      130.1      165.6      240.7     
              B      94.30      122.1      148.1      240.7     
      238     A      94.30      122.1      148.1      231.0     
              B      94.20      113.4      131.8      231.0     
      239     A      94.20      113.4      131.8      221.6     
              B      94.10      103.7      116.7      221.6     
      240     A      94.10      103.7      116.7      212.3     
              B      94.00      93.07      102.9      212.3     
      241     A      94.00      93.07      102.9      203.1     
              B      93.90      82.66      90.40      203.1     
      242     A      93.90      82.66      90.40      194.2     
              B      93.80      72.60      79.08      194.2     
      243     A      93.80      72.60      79.08      185.4     
              B      93.70      72.25      68.97      185.4     
      244     A      93.70      72.25      68.97      176.8     
              B      93.60      84.10      60.05      176.8     
      245     A      93.60      84.10      60.05      168.3     
              B      93.50      94.59      52.31      168.3     
      246     A      93.50      94.59      52.31      160.0     
              B      93.40      103.7      47.49      160.0     
      247     A      93.40      103.7      47.49      151.9     
              B      93.30      111.4      45.60      151.9     
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      248     A      93.30      111.4      45.60      143.9     
              B      93.20      120.6      43.71      143.9     
      249     A      93.20      120.6      43.71      136.1     
              B      93.10      134.2      41.85      136.1     
      250     A      93.10      134.2      41.85      128.4     
              B      93.00      147.0      40.00      128.4     
      251     A      93.00      147.0      40.00      120.8     
              B      92.90      159.1      38.17      120.8     
      252     A      92.90      159.1      38.17      113.4     
              B      92.80      170.5      36.37      113.4     
      253     A      92.80      170.5      36.37      105.9     
              B      92.70      181.0      34.60      105.9     
      254     A      92.70      181.0      34.60      98.27     
              B      92.60      190.9      32.87      98.27     
      255     A      92.60      190.9      32.87      90.54     
              B      92.50      199.9      36.03      90.54     
      256     A      92.50      199.9      36.03      82.69     
              B      92.40      208.2      40.26      82.69     
      257     A      92.40      208.2      40.26      76.43     
              B      92.30      215.7      45.53      76.43     
      258     A      92.30      215.7      45.53      89.10     
              B      92.20      222.3      51.85      89.10     
      259     A      92.20      222.3      51.85      101.8     
              B      92.10      228.2      59.20      101.8     
      260     A      92.10      228.2      59.20      117.0     
              B      92.00      233.2      67.59      117.0     
      261     A      92.00      233.2      67.59      134.0     
              B      91.90      237.3      78.14      134.0     
      262     A      91.90      237.3      78.14      151.2     
              B      91.80      240.6      91.64      151.2     
      263     A      91.80      240.6      91.64      168.7     
              B      91.70      243.1      106.4      168.7     
      264     A      91.70      243.1      106.4      186.4     
              B      91.60      244.6      122.3      186.4     
      265     A      91.60      244.6      122.3      204.3     
              B      91.50      245.3      139.4      204.3     
      266     A      91.50      245.3      139.4      222.5     
              B      91.40      245.1      157.6      222.5     
      267     A      91.40      245.1      157.6      240.9     
              B      91.30      243.9      177.1      240.9     
      268     A      91.30      243.9      177.1      259.4     
              B      91.20      241.8      197.7      259.4     
      269     A      91.20      241.8      197.7      278.1     
              B      91.10      238.8      219.6      278.1     
      270     A      91.10      238.8      219.6      296.9     
              B      91.00      234.8      243.5      296.9     
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      271     A      91.00      234.8      243.5      361.4     
              B      90.90      229.9      213.8      361.4     
      272     A      90.90      229.9      213.8      351.9     
              B      90.80      224.0      185.4      351.9     
      273     A      90.80      224.0      185.4      342.3     
              B      90.70      217.1      158.4      342.3     
      274     A      90.70      217.1      158.4      332.6     
              B      90.60      209.1      132.6      332.6     
      275     A      90.60      209.1      132.6      322.7     
              B      90.50      200.2      108.3      322.7     
      276     A      90.50      200.2      108.3      312.8     
              B      90.40      190.3      85.31      312.8     
      277     A      90.40      190.3      85.31      302.7     
              B      90.30      179.3      63.73      302.7     
      278     A      90.30      179.3      63.73      292.6     
              B      90.20      167.3      49.90      292.6     
      279     A      90.20      167.3      49.90      282.3     
              B      90.10      154.2      49.01      282.3     
      280     A      90.10      154.2      49.01      271.9     
              B      90.00      163.4      48.01      271.9     
      281     A      90.00      163.4      48.01      261.4     
              B      89.90      184.5      46.92      261.4     
      282     A      89.90      184.5      46.92      250.8     
              B      89.80      204.1      45.75      250.8     
      283     A      89.80      204.1      45.75      240.1     
              B      89.70      222.0      44.49      240.1     
      284     A      89.70      222.0      44.49      229.2     
              B      89.60      238.3      43.16      229.2     
      285     A      89.60      238.3      43.16      218.3     
              B      89.50      252.9      41.76      218.3     
      286     A      89.50      252.9      41.76      207.2     
              B      89.40      265.8      40.30      207.2     
      287     A      89.40      265.8      40.30      196.1     
              B      89.30      276.9      38.78      196.1     
      288     A      89.30      276.9      38.78      184.8     
              B      89.20      291.3      37.21      184.8     
      289     A      89.20      291.3      37.21      173.4     
              B      89.10      308.6      35.59      173.4     
      290     A      89.10      308.6      35.59      161.9     
              B      89.00      324.8      33.93      161.9     
      291     A      89.00      324.8      33.93      150.3     
              B      88.90      339.9      32.23      150.3     
      292     A      88.90      339.9      32.23      138.5     
              B      88.80      353.7      30.49      138.5     
      293     A      88.80      353.7      30.49      126.7     
              B      88.70      366.4      28.72      126.7     
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      294     A      88.70      366.4      28.72      114.7     
              B      88.60      377.9      26.93      114.7     
      295     A      88.60      377.9      26.93      102.7     
              B      88.50      388.1      25.11      102.7     
      296     A      88.50      388.1      25.11      90.49     
              B      88.40      397.2      23.26      90.49     
      297     A      88.40      397.2      23.26      91.16     
              B      88.30      405.0      21.40      91.16     
      298     A      88.30      405.0      21.40      107.0     
              B      88.20      411.6      19.52      107.0     
      299     A      88.20      411.6      19.52      126.0     
              B      88.10      416.9      20.95      126.0     
      300     A      88.10      416.9      20.95      148.0     
              B      88.00      421.0      24.01      148.0     
      301     A      88.00      421.0      24.01      170.2     
              B      87.90      423.8      26.63      170.2     
      302     A      87.90      423.8      26.63      192.7     
              B      87.80      425.3      28.83      192.7     
      303     A      87.80      425.3      28.83      215.5     
              B      87.70      425.5      30.64      215.5     
      304     A      87.70      425.5      30.64      238.6     
              B      87.60      424.4      47.12      238.6     
      305     A      87.60      424.4      47.12      261.8     
              B      87.50      422.0      67.27      261.8     
      306     A      87.50      422.0      67.27      285.3     
              B      87.40      418.2      88.82      285.3     
      307     A      87.40      418.2      88.82      309.0     
              B      87.30      413.1      111.8      309.0     
      308     A      87.30      413.1      111.8      332.8     
              B      87.20      406.7      136.1      332.8     
      309     A      87.20      406.7      136.1      356.8     
              B      87.10      398.9      161.9      356.8     
      310     A      87.10      398.9      161.9      381.0     
              B      87.00      389.7      189.1      381.0     
      311     A      87.00      389.7      189.1      385.1     
              B      86.90      379.2      155.6      385.1     
      312     A      86.90      379.2      155.6      371.8     
              B      86.80      367.2      124.8      371.8     
      313     A      86.80      367.2      124.8      358.4     
              B      86.70      353.8      95.47      358.4     
      314     A      86.70      353.8      95.47      344.9     
              B      86.60      339.0      67.64      344.9     
      315     A      86.60      339.0      67.64      331.3     
              B      86.50      322.8      41.30      331.3     
      316     A      86.50      322.8      41.30      317.6     
              B      86.40      305.2      26.60      317.6     
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      317     A      86.40      305.2      26.60      303.8     
              B      86.30      286.1      24.84      303.8     
      318     A      86.30      286.1      24.84      289.9     
              B      86.20      265.5      22.98      289.9     
      319     A      86.20      265.5      22.98      275.9     
              B      86.10      259.1      21.03      275.9     
      320     A      86.10      259.1      21.03      261.8     
              B      86.00      280.8      19.01      261.8     
      321     A      86.00      280.8      19.01      247.5     
              B      85.90      300.6      16.94      247.5     
      322     A      85.90      300.6      16.94      233.2     
              B      85.80      318.6      14.84      233.2     
      323     A      85.80      318.6      14.84      218.8     
              B      85.70      334.6      12.73      218.8     
      324     A      85.70      334.6      12.73      204.4     
              B      85.60      348.7      10.62      204.4     
      325     A      85.60      348.7      10.62      195.7     
              B      85.50      360.8      8.552      195.7     
      326     A      85.50      360.8      8.552      186.8     
              B      85.40      371.1      6.532      186.8     
      327     A      85.40      371.1      6.532      177.8     
              B      85.30      387.1      4.583      177.8     
      328     A      85.30      387.1      4.583      168.8     
              B      85.20      401.6      2.729      168.8     
      329     A      85.20      401.6      2.729      159.8     
              B      85.10      414.7     0.9894      159.8     
      330     A      85.10      414.7     0.9894      150.7     
              B      85.00      426.2        0.       150.7     
      331     A      85.00      426.2        0.       141.7     
              B      84.90      436.1        0.       141.7     
      332     A      84.90      436.1        0.       132.7     
              B      84.80      444.6        0.       132.7     
      333     A      84.80      444.6        0.       124.4     
              B      84.70      451.5      10.70      124.4     
      334     A      84.70      451.5      10.70      116.8     
              B      84.60      456.8      22.38      116.8     
      335     A      84.60      456.8      22.38      110.0     
              B      84.50      460.6      33.37      110.0     
      336     A      84.50      460.6      33.37      117.8     
              B      84.40      462.8      43.76      117.8     
      337     A      84.40      462.8      43.76      141.3     
              B      84.30      463.4      53.61      141.3     
      338     A      84.30      463.4      53.61      165.0     
              B      84.20      462.4      63.00      165.0     
      339     A      84.20      462.4      63.00      189.1     
              B      84.10      459.8      72.01      189.1     
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      340     A      84.10      459.8      72.01      213.3     
              B      84.00      455.6      80.71      213.3     
      341     A      84.00      455.6      80.71      237.8     
              B      83.90      449.7      89.18      237.8     
      342     A      83.90      449.7      89.18      262.5     
              B      83.80      442.3      97.49      262.5     
      343     A      83.80      442.3      97.49      287.5     
              B      83.70      433.1      105.7      287.5     
      344     A      83.70      433.1      105.7      312.6     
              B      83.60      422.4      113.9      312.6     
      345     A      83.60      422.4      113.9      337.9     
              B      83.50      409.9      122.2      337.9     
      346     A      83.50      409.9      122.2      363.4     
              B      83.40      395.8      130.7      363.4     
      347     A      83.40      395.8      130.7      389.0     
              B      83.30      380.0      139.3      389.0     
      348     A      83.30      380.0      139.3      414.8     
              B      83.20      362.4      148.2      414.8     
      349     A      83.20      362.4      148.2      440.6     
              B      83.10      343.2      157.5      440.6     
      350     A      83.10      343.2      157.5      466.5     
              B      83.00      322.3      167.2      466.5     
      351     A      83.00      322.3      167.2      358.5     
              B      82.90      299.9      175.3      358.5     
      352     A      82.90      299.9      175.3      344.8     
              B      82.80      276.0      182.0      344.8     
      353     A      82.80      276.0      182.0      331.5     
              B      82.70      250.8      187.4      331.5     
      354     A      82.70      250.8      187.4      318.1     
              B      82.60      224.0      191.5      318.1     
      355     A      82.60      224.0      191.5      304.6     
              B      82.50      195.8      194.5      304.6     
      356     A      82.50      195.8      194.5      297.2     
              B      82.40      214.0      196.4      297.2     
      357     A      82.40      214.0      196.4      312.2     
              B      82.30      240.0      197.3      312.2     
      358     A      82.30      240.0      197.3      327.3     
              B      82.20      264.1      197.3      327.3     
      359     A      82.20      264.1      197.3      342.5     
              B      82.10      286.5      196.5      342.5     
      360     A      82.10      286.5      196.5      357.8     
              B      82.00      307.0      195.0      357.8     
      361     A      82.00      307.0      195.0      337.9     
              B      81.90      325.7      192.8      337.9     
      362     A      81.90      325.7      192.8      317.1     
              B      81.80      342.5      190.0      317.1     
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      363     A      81.80      342.5      190.0      296.4     
              B      81.70      357.3      186.7      296.4     
      364     A      81.70      357.3      186.7      275.8     
              B      81.60      370.2      182.9      275.8     
      365     A      81.60      370.2      182.9      255.5     
              B      81.50      381.0      178.7      255.5     
      366     A      81.50      381.0      178.7      235.5     
              B      81.40      389.8      174.2      235.5     
      367     A      81.40      389.8      174.2      215.9     
              B      81.30      396.5      169.3      215.9     
      368     A      81.30      396.5      169.3      196.6     
              B      81.20      401.1      181.0      196.6     
      369     A      81.20      401.1      181.0      177.6     
              B      81.10      403.6      198.8      177.6     
      370     A      81.10      403.6      198.8      159.1     
              B      81.00      411.7      214.7      159.1     
      371     A      81.00      411.7      214.7      140.9     
              B      80.90      419.3      228.8      140.9     
      372     A      80.90      419.3      228.8      123.1     
              B      80.80      425.4      241.1      123.1     
      373     A      80.80      425.4      241.1      105.7     
              B      80.70      430.1      251.7      105.7     
      374     A      80.70      430.1      251.7      89.24     
              B      80.60      433.2      260.5      89.24     
      375     A      80.60      433.2      260.5      113.1     
              B      80.50      434.7      267.7      113.1     
      376     A      80.50      434.7      267.7      137.3     
              B      80.40      434.8      273.3      137.3     
      377     A      80.40      434.8      273.3      161.9     
              B      80.30      433.2      277.2      161.9     
      378     A      80.30      433.2      277.2      186.8     
              B      80.20      430.2      279.8      186.8     
      379     A      80.20      430.2      279.8      212.0     
              B      80.10      425.5      280.9      212.0     
      380     A      80.10      425.5      280.9      237.6     
              B      80.00      419.3      280.8      237.6     
      381     A      80.00      419.3      280.8      263.5     
              B      79.90      411.5      279.7      263.5     
      382     A      79.90      411.5      279.7      289.7     
              B      79.80      402.1      277.4      289.7     
      383     A      79.80      402.1      277.4      316.2     
              B      79.70      391.0      274.3      316.2     
      384     A      79.70      391.0      274.3      342.9     
              B      79.60      378.4      270.3      342.9     
      385     A      79.60      378.4      270.3      369.8     
              B      79.50      364.1      265.7      369.8     
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      386     A      79.50      364.1      265.7      397.0     
              B      79.40      348.3      260.3      397.0     
      387     A      79.40      348.3      260.3      424.4     
              B      79.30      330.7      254.4      424.4     
      388     A      79.30      330.7      254.4      451.9     
              B      79.20      311.5      248.0      451.9     
      389     A      79.20      311.5      248.0      479.5     
              B      79.10      290.7      241.1      479.5     
      390     A      79.10      290.7      241.1      507.2     
              B      79.00      268.2      233.9      507.2     
      391     A      79.00      268.2      233.9      285.7     
              B      78.90      244.0      226.4      285.7     
      392     A      78.90      244.0      226.4      267.3     
              B      78.80      218.1      218.6      267.3     
      393     A      78.80      218.1      218.6      275.8     
              B      78.70      190.5      210.7      275.8     
      394     A      78.70      190.5      210.7      292.9     
              B      78.60      161.2      202.6      292.9     
      395     A      78.60      161.2      202.6      310.0     
              B      78.50      130.2      194.4      310.0     
      396     A      78.50      130.2      194.4      327.3     
              B      78.40      140.4      186.1      327.3     
      397     A      78.40      140.4      186.1      344.6     
              B      78.30      157.8      177.9      344.6     
      398     A      78.30      157.8      177.9      362.1     
              B      78.20      173.3      169.6      362.1     
      399     A      78.20      173.3      169.6      379.6     
              B      78.10      186.9      161.4      379.6     
      400     A      78.10      186.9      161.4      397.2     
              B      78.00      198.5      153.3      397.2     
      401     A      78.00      198.5      153.3      370.7     
              B      77.90      208.3      161.5      370.7     
      402     A      77.90      208.3      161.5      343.8     
              B      77.80      216.1      175.7      343.8     
      403     A      77.80      216.1      175.7      316.6     
              B      77.70      222.0      188.9      316.6     
      404     A      77.70      222.0      188.9      288.9     
              B      77.60      226.0      200.8      288.9     
      405     A      77.60      226.0      200.8      261.5     
              B      77.50      227.9      211.5      261.5     
      406     A      77.50      227.9      211.5      234.7     
              B      77.40      228.0      232.5      234.7     
      407     A      77.40      228.0      232.5      208.8     
              B      77.30      226.0      253.4      208.8     
      408     A      77.30      226.0      253.4      183.6     
              B      77.20      222.1      271.7      183.6     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      409     A      77.20      222.1      271.7      159.1     
              B      77.10      216.1      287.6      159.1     
      410     A      77.10      216.1      287.6      135.4     
              B      77.00      208.2      301.2      135.4     
      411     A      77.00      208.2      301.2      112.5     
              B      76.90      198.3      312.4      112.5     
      412     A      76.90      198.3      312.4      119.5     
              B      76.80      186.3      321.4      119.5     
      413     A      76.80      186.3      321.4      139.8     
              B      76.70      172.3      328.3      139.8     
      414     A      76.70      172.3      328.3      160.1     
              B      76.60      156.3      333.1      160.1     
      415     A      76.60      156.3      333.1      180.6     
              B      76.50      138.3      336.0      180.6     
      416     A      76.50      138.3      336.0      201.1     
              B      76.40      118.2      337.2      201.1     
      417     A      76.40      118.2      337.2      221.7     
              B      76.30      95.99      336.8      221.7     
      418     A      76.30      95.99      336.8      242.4     
              B      76.20      71.75      334.9      242.4     
      419     A      76.20      71.75      334.9      263.2     
              B      76.10      45.42      331.8      263.2     
      420     A      76.10      45.42      331.8      284.1     
              B      76.00      17.01      327.5      284.1     
      421     A      76.00      17.01      327.5      305.1     
              B      75.90      5.804      322.2      305.1     
      422     A      75.90      5.804      322.2      326.1     
              B      75.80      5.997      315.9      326.1     
      423     A      75.80      5.997      315.9      347.3     
              B      75.70      6.145      308.8      347.3     
      424     A      75.70      6.145      308.8      323.3     
              B      75.60      6.248      301.0      323.3     
      425     A      75.60      6.248      301.0      297.9     
              B      75.50      6.312      292.7      297.9     
      426     A      75.50      6.312      292.7      272.1     
              B      75.40      6.340      283.8      272.1     
      427     A      75.40      6.340      283.8      246.0     
              B      75.30      6.335      274.4      246.0     
      428     A      75.30      6.335      274.4      219.6     
              B      75.20      6.299      264.8      219.6     
      429     A      75.20      6.299      264.8      192.9     
              B      75.10      6.236      254.8      192.9     
      430     A      75.10      6.236      254.8      166.7     
              B      75.00      6.149      252.7      166.7     
      431     A      75.00      6.149      252.7      141.4     
              B      74.90      6.040      266.8      141.4     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      74.90      6.040      266.8      116.8     
              B      74.80      5.912      278.5      116.8     
      433     A      74.80      5.912      278.5      103.9     
              B      74.70      5.767      287.8      103.9     
      434     A      74.70      5.767      287.8      103.7     
              B      74.60      5.607      294.9      103.7     
      435     A      74.60      5.607      294.9      103.0     
              B      74.50      5.435      300.0      103.0     
      436     A      74.50      5.435      300.0      102.0     
              B      74.40      5.251      303.2      102.0     
      437     A      74.40      5.251      303.2      100.5     
              B      74.30      5.112      304.7      100.5     
      438     A      74.30      5.112      304.7      98.79     
              B      74.20      5.924      304.7      98.79     
      439     A      74.20      5.924      304.7      96.76     
              B      74.10      6.631      303.2      96.76     
      440     A      74.10      6.631      303.2      94.49     
              B      74.00      7.240      300.5      94.49     
      441     A      74.00      7.240      300.5      91.99     
              B      73.90      7.758      296.6      91.99     
      442     A      73.90      7.758      296.6      89.32     
              B      73.80      8.190      291.8      89.32     
      443     A      73.80      8.190      291.8      86.48     
              B      73.70      8.543      286.0      86.48     
      444     A      73.70      8.543      286.0      83.51     
              B      73.60      8.822      279.4      83.51     
      445     A      73.60      8.822      279.4      80.44     
              B      73.50      9.032      272.2      80.44     
      446     A      73.50      9.032      272.2      78.18     
              B      73.40      9.180      264.4      78.18     
      447     A      73.40      9.180      264.4      83.07     
              B      73.30      9.270      256.1      83.07     
      448     A      73.30      9.270      256.1      87.10     
              B      73.20      9.308      247.4      87.10     
      449     A      73.20      9.308      247.4      90.33     
              B      73.10      9.297      238.3      90.33     
      450     A      73.10      9.297      238.3      92.83     
              B      73.00      9.243      229.0      92.83     
      451     A      73.00      9.243      229.0      94.64     
              B      72.90      9.149      219.6      94.64     
      452     A      72.90      9.149      219.6      95.83     
              B      72.80      9.020      210.0      95.83     
      453     A      72.80      9.020      210.0      96.44     
              B      72.70      8.859      200.3      96.44     
      454     A      72.70      8.859      200.3      96.53     
              B      72.60      8.671      190.7      96.53     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      455     A      72.60      8.671      190.7      96.14     
              B      72.50      8.458      181.1      96.14     
      456     A      72.50      8.458      181.1      95.32     
              B      72.40      8.224      171.5      95.32     
      457     A      72.40      8.224      171.5      94.12     
              B      72.30      7.972      162.1      94.12     
      458     A      72.30      7.972      162.1      92.57     
              B      72.20      7.704      152.9      92.57     
      459     A      72.20      7.704      152.9      90.71     
              B      72.10      7.424      143.8      90.71     
      460     A      72.10      7.424      143.8      88.58     
              B      72.00      7.134      135.0      88.58     
      461     A      72.00      7.134      135.0      86.22     
              B      71.90      6.835      126.3      86.22     
      462     A      71.90      6.835      126.3      83.66     
              B      71.80      6.531      118.0      83.66     
      463     A      71.80      6.531      118.0      80.92     
              B      71.70      6.223      109.9      80.92     
      464     A      71.70      6.223      109.9      78.05     
              B      71.60      5.914      102.1      78.05     
      465     A      71.60      5.914      102.1      75.05     
              B      71.50      5.604      94.56      75.05     
      466     A      71.50      5.604      94.56      71.97     
              B      71.40      5.295      87.36      71.97     
      467     A      71.40      5.295      87.36      68.81     
              B      71.30      4.989      80.48      68.81     
      468     A      71.30      4.989      80.48      65.61     
              B      71.20      4.687      73.92      65.61     
      469     A      71.20      4.687      73.92      62.38     
              B      71.10      4.390      67.68      62.38     
      470     A      71.10      4.390      67.68      59.14     
              B      71.00      4.099      61.77      59.14     
      471     A      71.00      4.099      61.77      55.90     
              B      70.90      3.991      56.18      55.90     
      472     A      70.90      3.991      56.18      52.69     
              B      70.80      4.364      50.91      52.69     
      473     A      70.80      4.364      50.91      49.51     
              B      70.70      4.649      45.96      49.51     
      474     A      70.70      4.649      45.96      46.37     
              B      70.60      5.136      41.32      46.37     
      475     A      70.60      5.136      41.32      43.29     
              B      70.50      5.543      36.99      43.29     
      476     A      70.50      5.543      36.99      40.28     
              B      70.40      5.835      32.97      40.28     
      477     A      70.40      5.835      32.97      37.35     
              B      70.30      6.020      29.23      37.35     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      478     A      70.30      6.020      29.23      34.50     
              B      70.20      6.108      25.78      34.50     
      479     A      70.20      6.108      25.78      31.74     
              B      70.10      6.107      22.61      31.74     
      480     A      70.10      6.107      22.61      29.07     
              B      70.00      6.027      19.70      29.07     
      481     A      70.00      6.027      19.70      26.51     
              B      69.90      5.876      17.05      26.51     
      482     A      69.90      5.876      17.05      24.05     
              B      69.80      5.663      14.65      24.05     
      483     A      69.80      5.663      14.65      21.70     
              B      69.70      5.396      12.47      21.70     
      484     A      69.70      5.396      12.47      19.47     
              B      69.60      5.083      10.53      19.47     
      485     A      69.60      5.083      10.53      17.35     
              B      69.50      4.732      8.794      17.35     
      486     A      69.50      4.732      8.794      15.34     
              B      69.40      4.352      7.259      15.34     
      487     A      69.40      4.352      7.259      13.46     
              B      69.30      3.949      5.913      13.46     
      488     A      69.30      3.949      5.913      11.70     
              B      69.20      3.532      4.743      11.70     
      489     A      69.20      3.532      4.743      10.06     
              B      69.10      3.108      3.737      10.06     
      490     A      69.10      3.108      3.737      8.539     
              B      69.00      2.683      2.883      8.539     
      491     A      69.00      2.683      2.883      7.143     
              B      68.90      2.266      2.169      7.143     
      492     A      68.90      2.266      2.169      5.869     
              B      68.80      1.864      1.582      5.869     
      493     A      68.80      1.864      1.582      4.719     
              B      68.70      1.483      1.110      4.719     
      494     A      68.70      1.483      1.110      3.691     
              B      68.60      1.131     0.7413      3.691     
      495     A      68.60      1.131     0.7413      3.168     
              B      68.50     0.8144     0.4626      3.168     
      496     A      68.50     0.8144     0.4626      2.745     
              B      68.40     0.5400     0.2622      2.745     
      497     A      68.40     0.5400     0.2622      2.254     
              B      68.30     0.3146     0.1279      2.254     
      498     A      68.30     0.3146     0.1279      1.696     
              B      68.20     0.1450     0.4747E-01  1.696     
      499     A      68.20     0.1450     0.4747E-01  1.071     
              B      68.10     0.3790E-01 0.8865E-02  1.071     
      500     A      68.10     0.3790E-01 0.8865E-02 0.3790     
              B      68.00     0.2733E-09 0.3335E-09 0.3790     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   377.81      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.77      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.78      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.78      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   378.07      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.71      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.65      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.57      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.61      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.59      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.60      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.60      kN/m         
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 894 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  62 
 18 FEBBRAIO 2011  11:42:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
                                FASE 21 FORZA   377.87      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   415.10      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   415.72      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   415.60      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   415.59      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   415.56      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   415.57      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   415.57      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   415.57      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   415.58      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   415.82      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    99.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   415.10      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   416.03      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   415.60      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   415.61      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   415.50      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   415.53      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   415.54      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   415.79      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    95.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   566.00      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   567.49      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   566.85      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   566.79      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   566.90      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   566.71      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   566.75      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   566.72      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   566.72      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   566.72      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   567.04      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    91.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   566.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   569.17      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   568.37      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   568.34      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   568.43      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   568.10      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   568.13      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   568.10      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   568.46      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    87.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   646.34      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   645.41      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   645.69      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   645.83      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   645.59      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   646.61      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    83.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   649.70      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   649.07      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   648.94      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   651.19      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    79.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   645.39      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   648.55      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.575     0.2625        0.         0.      
        3   117.8      3.150     0.5250        0.         0.      
        4   117.7      4.725     0.7875        0.         0.      
        5   117.6      6.300      1.050        0.         0.      
        6   117.5      7.875      1.312        0.         0.      
        7   117.4      9.450      1.575        0.         0.      
        8   117.3      11.02      1.838        0.         0.      
        9   117.2      12.60      2.100        0.         0.      
       10   117.1      14.18      2.362        0.         0.      
       11   117.0      15.75      2.625        0.         0.      
       12   116.9      17.33      2.887        0.         0.      
       13   116.8      18.90      3.150        0.         0.      
       14   116.7      20.48      3.412        0.         0.      
       15   116.6      22.05      3.675        0.         0.      
       16   116.5      23.62      3.938        0.         0.      
       17   116.4      25.20      4.200        0.         0.      
       18   116.3      26.77      4.463        0.         0.      
       19   116.2      28.35      4.725        0.         0.      
       20   116.1      29.92      4.988        0.         0.      
       21   116.0      31.50      5.250        0.         0.      
       22   115.9      33.08      5.512        0.         0.      
       23   115.8      34.65      5.775        0.         0.      
       24   115.7      36.22      6.038        0.         0.      
       25   115.6      37.80      6.300        0.         0.      
       26   115.5      39.38      6.562        0.         0.      
       27   115.4      40.95      6.825        0.         0.      
       28   115.3      42.53      7.087        0.         0.      
       29   115.2      44.10      7.350        0.         0.      
       30   115.1      45.67      7.613        0.         0.      
       31   115.0      47.25      7.875        0.         0.      
       32   114.9      48.83      8.137        0.         0.      
       33   114.8      50.40      8.400        0.         0.      
       34   114.7      51.97      8.663        0.         0.      
       35   114.6      53.55      8.925        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      55.12      9.188        0.         0.      
       37   114.4      56.70      9.450        0.         0.      
       38   114.3      58.28      9.712        0.         0.      
       39   114.2      59.85      9.975        0.         0.      
       40   114.1      61.42      10.24        0.         0.      
       41   114.0      63.00      10.50        0.         0.      
       42   113.9      64.57      10.76        0.         0.      
       43   113.8      66.15      11.02        0.         0.      
       44   113.7      67.72      11.29        0.         0.      
       45   113.6      69.30      11.55        0.         0.      
       46   113.5      70.88      11.81        0.         0.      
       47   113.4      72.45      12.08        0.         0.      
       48   113.3      74.03      12.34        0.         0.      
       49   113.2      75.60      12.60        0.         0.      
       50   113.1      77.18      12.86        0.         0.      
       51   113.0      78.75      13.12        0.         0.      
       52   112.9      80.32      13.39        0.         0.      
       53   112.8      81.90      13.65        0.         0.      
       54   112.7      83.47      13.91        0.         0.      
       55   112.6      85.05      16.34        0.         0.      
       56   112.5      86.62      20.42        0.         0.      
       57   112.4      88.20      24.51        0.         0.      
       58   112.3      89.78      28.59        0.         0.      
       59   112.2      91.35      32.68        0.         0.      
       60   112.1      92.93      36.76        0.         0.      
       61   112.0      102.7      40.85        0.         0.      
       62   111.9      113.0      44.93        0.         0.      
       63   111.8      123.2      49.01        0.         0.      
       64   111.7      133.5      53.10        0.         0.      
       65   111.6      131.4      51.02        0.         0.      
       66   111.5      129.1      48.81        0.         0.      
       67   111.4      126.9      46.67        0.         0.      
       68   111.3      124.9      44.61        0.         0.      
       69   111.2      123.1      42.63        0.         0.      
       70   111.1      121.3      40.72        0.         0.      
       71   111.0      119.8      38.89        0.         0.      
       72   110.9      118.4      37.14        0.         0.      
       73   110.8      117.1      35.47        0.         0.      
       74   110.7      116.0      33.87        0.         0.      
       75   110.6      116.6      31.99        0.         0.      
       76   110.5      118.1      29.96        0.         0.      
       77   110.4      119.7      28.04        0.         0.      
       78   110.3      121.3      26.22        0.         0.      
       79   110.2      122.8      24.52        0.         0.      
       80   110.1      124.4      22.92        0.         0.      
       81   110.0      126.0      21.42        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      21.26        0.         0.      
       83   109.8      129.1      21.53        0.         0.      
       84   109.7      130.7      21.79        0.         0.      
       85   109.6      132.3      22.05        0.         0.      
       86   109.5      133.9      22.31        0.         0.      
       87   109.4      135.4      22.58        0.         0.      
       88   109.3      137.0      22.84        0.         0.      
       89   109.2      138.6      23.10        0.         0.      
       90   109.1      140.2      23.36        0.         0.      
       91   109.0      141.8      23.62        0.         0.      
       92   108.9      143.3      23.89        0.         0.      
       93   108.8      144.9      24.15        0.         0.      
       94   108.7      146.5      24.41        0.         0.      
       95   108.6      148.1      24.67        0.         0.      
       96   108.5      149.6      24.94        0.         0.      
       97   108.4      151.2      25.20        0.         0.      
       98   108.3      152.8      25.46        0.         0.      
       99   108.2      154.4      25.72        0.         0.      
      100   108.1      155.9      25.99        0.         0.      
      101   108.0      157.5      34.81        0.         0.      
      102   107.9      159.1      40.66        0.         0.      
      103   107.8      160.6      41.96        0.         0.      
      104   107.7      162.2      42.55        0.         0.      
      105   107.6      163.8      42.80        0.         0.      
      106   107.5      165.4      42.84        0.         0.      
      107   107.4      166.9      42.75        0.         0.      
      108   107.3      168.5      42.57        0.         0.      
      109   107.2      170.1      42.32        0.         0.      
      110   107.1      171.7      42.02        0.         0.      
      111   107.0      173.2      41.70        0.         0.      
      112   106.9      174.8      41.35        0.         0.      
      113   106.8      176.4      40.99        0.         0.      
      114   106.7      178.0      40.61        0.         0.      
      115   106.6      179.6      40.24        0.         0.      
      116   106.5      181.1      39.86        0.         0.      
      117   106.4      182.7      39.48        0.         0.      
      118   106.3      184.3      39.11        0.         0.      
      119   106.2      185.9      38.74        0.         0.      
      120   106.1      187.4      38.38        0.         0.      
      121   106.0      189.0      38.02        0.         0.      
      122   105.9      190.6      37.68        0.         0.      
      123   105.8      192.1      37.34        0.         0.      
      124   105.7      193.7      37.01        0.         0.      
      125   105.6      195.3      36.69        0.         0.      
      126   105.5      196.9      36.38        0.         0.      
      127   105.4      198.4      36.08        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 901 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  69 
 18 FEBBRAIO 2011  11:42:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      35.79        0.         0.      
      129   105.2      201.6      35.51        0.         0.      
      130   105.1      203.2      35.24        0.         0.      
      131   105.0      204.8      34.98        0.         0.      
      132   104.9      206.3      34.73        0.         0.      
      133   104.8      207.9      34.65        0.         0.      
      134   104.7      209.5      34.91        0.         0.      
      135   104.6      211.1      35.17        0.         0.      
      136   104.5      212.6      35.44        0.         0.      
      137   104.4      214.2      35.70        0.         0.      
      138   104.3      215.8      35.96        0.         0.      
      139   104.2      217.4      36.22        0.         0.      
      140   104.1      218.9      36.49        0.         0.      
      141   104.0      220.5      36.75        0.         0.      
      142   103.9      222.1      37.01        0.         0.      
      143   103.8      223.6      37.28        0.         0.      
      144   103.7      225.2      37.54        0.         0.      
      145   103.6      226.8      37.80        0.         0.      
      146   103.5      228.4      38.06        0.         0.      
      147   103.4      229.9      38.33        0.         0.      
      148   103.3      231.5      38.59        0.         0.      
      149   103.2      233.1      38.85        0.         0.      
      150   103.1      234.7      39.11        0.         0.      
      151   103.0      236.2      39.38        0.         0.      
      152   102.9      237.8      44.34        0.         0.      
      153   102.8      239.4      47.08        0.         0.      
      154   102.7      241.0      48.90        0.         0.      
      155   102.6      242.6      50.24        0.         0.      
      156   102.5      244.1      51.27        0.         0.      
      157   102.4      245.7      52.10        0.         0.      
      158   102.3      247.3      52.75        0.         0.      
      159   102.2      248.9      53.29        0.         0.      
      160   102.1      250.4      53.72        0.         0.      
      161   102.0      252.0      54.06        0.         0.      
      162   101.9      253.6      54.34        0.         0.      
      163   101.8      255.1      54.55        0.         0.      
      164   101.7      256.7      54.71        0.         0.      
      165   101.6      258.3      54.82        0.         0.      
      166   101.5      259.9      54.90        0.         0.      
      167   101.4      261.5      54.94        0.         0.      
      168   101.3      263.0      54.95        0.         0.      
      169   101.2      264.6      54.93        0.         0.      
      170   101.1      266.2      54.89        0.         0.      
      171   101.0      267.8      54.82        0.         0.      
      172   100.9      269.3      54.74        0.         0.      
      173   100.8      270.9      54.64        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      54.52        0.         0.      
      175   100.6      274.0      54.39        0.         0.      
      176   100.5      275.6      54.25        0.         0.      
      177   100.4      277.2      54.10        0.         0.      
      178   100.3      278.8      53.93        0.         0.      
      179   100.2      280.4      53.76        0.         0.      
      180   100.1      281.9      53.57        0.         0.      
      181   100.0      283.5      53.38        0.         0.      
      182   99.90      285.1      53.18        0.         0.      
      183   99.80      286.6      52.98        0.         0.      
      184   99.70      288.2      52.77        0.         0.      
      185   99.60      289.8      52.55        0.         0.      
      186   99.50      291.4      52.33        0.         0.      
      187   99.40      293.0      52.10        0.         0.      
      188   99.30      294.5      51.87        0.         0.      
      189   99.20      296.1      51.63        0.         0.      
      190   99.10      297.7      51.39        0.         0.      
      191   99.00      299.2      51.15        0.         0.      
      192   98.90      300.8      50.90        0.         0.      
      193   98.80      302.4      50.65        0.         0.      
      194   98.70      304.0      50.66        0.         0.      
      195   98.60      305.5      50.93        0.         0.      
      196   98.50      307.1      51.19        0.         0.      
      197   98.40      308.7      51.45        0.         0.      
      198   98.30      310.3      51.71        0.         0.      
      199   98.20      311.9      51.97        0.         0.      
      200   98.10      313.4      52.24        0.         0.      
      201   98.00      315.0      53.50        0.         0.      
      202   97.90      316.6      62.84        0.         0.      
      203   97.80      318.1      65.86        0.         0.      
      204   97.70      319.7      67.81        0.         0.      
      205   97.60      321.3      69.21        0.         0.      
      206   97.50      322.9      70.26        0.         0.      
      207   97.40      324.5      71.07        0.         0.      
      208   97.30      326.0      71.69        0.         0.      
      209   97.20      327.6      72.18        0.         0.      
      210   97.10      329.2      72.54        0.         0.      
      211   97.00      330.8      72.82        0.         0.      
      212   96.90      332.3      73.02        0.         0.      
      213   96.80      333.9      73.16        0.         0.      
      214   96.70      335.5      73.25        0.         0.      
      215   96.60      337.0      73.29        0.         0.      
      216   96.50      338.6      73.30        0.         0.      
      217   96.40      340.2      73.27        0.         0.      
      218   96.30      341.8      73.22        0.         0.      
      219   96.20      343.4      73.14        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      73.05        0.         0.      
      221   96.00      346.5      72.94        0.         0.      
      222   95.90      348.1      72.82        0.         0.      
      223   95.80      349.6      72.69        0.         0.      
      224   95.70      351.2      72.55        0.         0.      
      225   95.60      352.8      72.40        0.         0.      
      226   95.50      354.4      72.25        0.         0.      
      227   95.40      356.0      72.10        0.         0.      
      228   95.30      357.5      71.94        0.         0.      
      229   95.20      359.1      71.78        0.         0.      
      230   95.10      360.7      71.62        0.         0.      
      231   95.00      362.2      71.47        0.         0.      
      232   94.90      363.8      71.31        0.         0.      
      233   94.80      365.4      71.15        0.         0.      
      234   94.70      367.0      71.00        0.         0.      
      235   94.60      368.5      70.85        0.         0.      
      236   94.50      370.1      70.70        0.         0.      
      237   94.40      371.0      70.50      1.000        0.      
      238   94.30      371.8      70.31      2.000        0.      
      239   94.20      372.6      70.13      3.000        0.      
      240   94.10      373.4      69.96      4.000        0.      
      241   94.00      374.2      69.80      5.000        0.      
      242   93.90      375.1      69.64      6.000     0.9524E-02 
      243   93.80      375.9      69.52      7.000     0.9524E-02 
      244   93.70      376.7      71.42      8.000     0.9524E-02 
      245   93.60      377.5      72.87      9.000     0.9524E-02 
      246   93.50      378.4      74.05      10.00     0.9524E-02 
      247   93.40      379.2      75.02      11.00     0.9524E-02 
      248   93.30      380.0      75.84      12.00     0.9524E-02 
      249   93.20      380.9      76.54      13.00     0.9524E-02 
      250   93.10      381.7      77.14      14.00     0.9524E-02 
      251   93.00      382.5      77.66      15.00     0.9524E-02 
      252   92.90      383.3      78.12      16.00     0.9524E-02 
      253   92.80      384.1      78.51      17.00     0.9524E-02 
      254   92.70      385.0      78.86      18.00     0.9524E-02 
      255   92.60      385.8      79.17      19.00     0.9524E-02 
      256   92.50      386.6      79.43      20.00     0.9524E-02 
      257   92.40      387.5      79.67      21.00     0.9524E-02 
      258   92.30      388.3      79.88      22.00     0.9524E-02 
      259   92.20      389.1      80.06      23.00     0.9524E-02 
      260   92.10      389.9      80.22      24.00     0.9524E-02 
      261   92.00      390.8      80.36      25.00     0.9524E-02 
      262   91.90      391.6      80.48      26.00     0.9524E-02 
      263   91.80      392.4      80.59      27.00     0.9524E-02 
      264   91.70      393.2      80.69      28.00     0.9524E-02 
      265   91.60      394.0      80.78      29.00     0.9524E-02 
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   91.50      394.9      80.85      30.00     0.9524E-02 
      267   91.40      395.7      80.92      31.00     0.9524E-02 
      268   91.30      396.5      80.98      32.00     0.9524E-02 
      269   91.20      397.4      81.03      33.00     0.9524E-02 
      270   91.10      398.2      81.08      34.00     0.9524E-02 
      271   91.00      399.0      81.12      35.00     0.9524E-02 
      272   90.90      399.8      81.16      36.00     0.9524E-02 
      273   90.80      400.6      81.20      37.00     0.9524E-02 
      274   90.70      401.5      81.23      38.00     0.9524E-02 
      275   90.60      402.3      81.27      39.00     0.9524E-02 
      276   90.50      403.1      81.30      40.00     0.9524E-02 
      277   90.40      404.0      81.33      41.00     0.9524E-02 
      278   90.30      404.8      81.35      42.00     0.9524E-02 
      279   90.20      405.6      81.38      43.00     0.9524E-02 
      280   90.10      406.4      81.41      44.00     0.9524E-02 
      281   90.00      407.2      81.43      45.00     0.9524E-02 
      282   89.90      408.1      82.26      46.00     0.9278E-01 
      283   89.80      408.9      85.01      47.00     0.9278E-01 
      284   89.70      409.7      86.89      48.00     0.9278E-01 
      285   89.60      410.5      88.33      49.00     0.9278E-01 
      286   89.50      411.4      89.48      50.00     0.9278E-01 
      287   89.40      412.2      90.42      51.00     0.9278E-01 
      288   89.30      413.0      91.20      52.00     0.9278E-01 
      289   89.20      413.9      91.85      53.00     0.9278E-01 
      290   89.10      414.7      92.41      54.00     0.9278E-01 
      291   89.00      415.5      92.87      55.00     0.9278E-01 
      292   88.90      416.3      93.27      56.00     0.9278E-01 
      293   88.80      417.1      93.60      57.00     0.9278E-01 
      294   88.70      418.0      93.88      58.00     0.9278E-01 
      295   88.60      418.8      94.11      59.00     0.9278E-01 
      296   88.50      419.6      94.31      60.00     0.9278E-01 
      297   88.40      420.5      94.46      61.00     0.9278E-01 
      298   88.30      421.3      94.59      62.00     0.9278E-01 
      299   88.20      422.1      94.69      63.00     0.9278E-01 
      300   88.10      422.9      94.76      64.00     0.9278E-01 
      301   88.00      423.8      94.81      65.00     0.9278E-01 
      302   87.90      424.6      94.84      66.00     0.9278E-01 
      303   87.80      425.4      94.86      67.00     0.9278E-01 
      304   87.70      426.2      94.86      68.00     0.9278E-01 
      305   87.60      427.0      94.84      69.00     0.9278E-01 
      306   87.50      427.9      94.82      70.00     0.9278E-01 
      307   87.40      428.7      94.78      71.00     0.9278E-01 
      308   87.30      429.5      94.73      72.00     0.9278E-01 
      309   87.20      430.4      94.67      73.00     0.9278E-01 
      310   87.10      431.2      94.60      74.00     0.9278E-01 
      311   87.00      432.0      94.52      75.00     0.9278E-01 
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   86.90      432.8      94.44      76.00     0.9278E-01 
      313   86.80      433.6      94.34      77.00     0.9278E-01 
      314   86.70      434.5      94.24      78.00     0.9278E-01 
      315   86.60      435.3      94.14      79.00     0.9278E-01 
      316   86.50      436.1      94.03      80.00     0.9278E-01 
      317   86.40      437.0      93.91      81.00     0.9278E-01 
      318   86.30      437.8      93.78      82.00     0.9278E-01 
      319   86.20      438.6      93.65      83.00     0.9278E-01 
      320   86.10      439.4      93.50      84.00     0.9278E-01 
      321   86.00      440.2      106.5      85.00     0.9278E-01 
      322   85.90      441.1      113.4      86.00     0.1910     
      323   85.80      441.9      115.2      87.00     0.1910     
      324   85.70      442.7      116.1      88.00     0.1910     
      325   85.60      443.5      116.6      89.00     0.1910     
      326   85.50      444.4      116.8      90.00     0.1910     
      327   85.40      445.2      116.7      91.00     0.1910     
      328   85.30      446.0      116.5      92.00     0.1910     
      329   85.20      446.9      116.2      93.00     0.1910     
      330   85.10      447.7      115.7      94.00     0.1910     
      331   85.00      448.5      115.2      95.00     0.1910     
      332   84.90      449.3      114.6      96.00     0.1910     
      333   84.80      450.1      113.9      97.00     0.1910     
      334   84.70      451.0      113.1      98.00     0.1910     
      335   84.60      451.8      112.4      99.00     0.1910     
      336   84.50      452.6      111.5      100.0     0.1910     
      337   84.40      453.5      110.7      101.0     0.1910     
      338   84.30      454.3      109.8      102.0     0.1910     
      339   84.20      455.1      108.9      103.0     0.1910     
      340   84.10      455.9      108.0      104.0     0.1910     
      341   84.00      456.8      107.1      105.0     0.1910     
      342   83.90      457.6      106.1      106.0     0.1910     
      343   83.80      458.4      105.2      107.0     0.1910     
      344   83.70      459.2      104.3      108.0     0.1910     
      345   83.60      460.0      103.3      109.0     0.1910     
      346   83.50      460.9      102.4      110.0     0.1910     
      347   83.40      461.7      101.5      111.0     0.1910     
      348   83.30      462.5      100.5      112.0     0.1910     
      349   83.20      463.4      99.63      113.0     0.1910     
      350   83.10      464.2      98.74      114.0     0.1910     
      351   83.00      465.0      129.2      115.0     0.1910     
      352   82.90      465.8      127.8      116.0     0.1910     
      353   82.80      466.6      126.3      117.0     0.1910     
      354   82.70      467.5      125.0      118.0     0.1910     
      355   82.60      468.3      123.6      119.0     0.1910     
      356   82.50      469.1      122.3      120.0     0.1910     
      357   82.40      470.0      121.1      121.0     0.1910     
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      358   82.30      470.8      119.9      122.0     0.1910     
      359   82.20      471.6      118.8      123.0     0.1910     
      360   82.10      472.4      117.7      124.0     0.1910     
      361   82.00      473.2      176.1      125.0     0.1910     
      362   81.90      474.1      180.4      126.0     0.3086     
      363   81.80      474.9      179.7      127.0     0.3086     
      364   81.70      475.7      178.2      128.0     0.3086     
      365   81.60      476.5      176.4      129.0     0.3086     
      366   81.50      477.4      174.3      130.0     0.3086     
      367   81.40      478.2      172.0      131.0     0.3086     
      368   81.30      479.0      169.7      132.0     0.3086     
      369   81.20      479.9      167.3      133.0     0.3086     
      370   81.10      480.7      164.9      134.0     0.3086     
      371   81.00      481.5      162.4      135.0     0.3086     
      372   80.90      482.3      160.0      136.0     0.3086     
      373   80.80      483.1      157.6      137.0     0.3086     
      374   80.70      484.0      155.3      138.0     0.3086     
      375   80.60      484.8      153.0      139.0     0.3086     
      376   80.50      485.6      150.8      140.0     0.3086     
      377   80.40      486.5      148.6      141.0     0.3086     
      378   80.30      487.3      146.5      142.0     0.3086     
      379   80.20      488.1      144.4      143.0     0.3086     
      380   80.10      488.9      142.5      144.0     0.3086     
      381   80.00      489.8      140.6      145.0     0.3086     
      382   79.90      490.6      138.8      146.0     0.3086     
      383   79.80      491.4      137.1      147.0     0.3086     
      384   79.70      492.2      135.5      148.0     0.3086     
      385   79.60      493.0      134.0      149.0     0.3086     
      386   79.50      493.9      132.5      150.0     0.3086     
      387   79.40      494.7      131.1      151.0     0.3086     
      388   79.30      495.5      129.9      152.0     0.3086     
      389   79.20      496.4      128.6      153.0     0.3086     
      390   79.10      497.2      127.5      154.0     0.3086     
      391   79.00      498.0      126.5      155.0     0.3086     
      392   78.90      498.8      125.5      156.0     0.3086     
      393   78.80      499.6      124.6      157.0     0.3086     
      394   78.70      500.5      123.8      158.0     0.3086     
      395   78.60      501.3      123.0      159.0     0.3086     
      396   78.50      502.1      122.4      160.0     0.3086     
      397   78.40      503.0      121.7      161.0     0.3086     
      398   78.30      503.8      121.2      162.0     0.3086     
      399   78.20      504.6      120.7      163.0     0.3086     
      400   78.10      505.4      120.3      164.0     0.3086     
      401   78.00      506.2      221.1      165.0     0.3086     
      402   77.90      507.1      222.4      166.0     0.4521     
      403   77.80      507.9      223.7      167.0     0.4521     
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      404   77.70      508.7      224.9      168.0     0.4521     
      405   77.60      509.5      223.6      169.0     0.4521     
      406   77.50      510.4      219.3      170.0     0.4521     
      407   77.40      511.2      214.9      171.0     0.4521     
      408   77.30      512.0      210.5      172.0     0.4521     
      409   77.20      512.8      206.1      173.0     0.4521     
      410   77.10      513.7      201.8      174.0     0.4521     
      411   77.00      514.5      197.5      175.0     0.4521     
      412   76.90      515.3      193.4      176.0     0.4521     
      413   76.80      516.2      189.3      177.0     0.4521     
      414   76.70      517.0      185.4      178.0     0.4521     
      415   76.60      517.8      181.6      179.0     0.4521     
      416   76.50      518.6      178.0      180.0     0.4521     
      417   76.40      519.5      174.5      181.0     0.4521     
      418   76.30      520.3      171.1      182.0     0.4521     
      419   76.20      521.1      167.9      183.0     0.4521     
      420   76.10      521.9      164.9      184.0     0.4521     
      421   76.00      522.8      162.0      185.0     0.4521     
      422   75.90      523.6      159.3      186.0     0.4521     
      423   75.80      524.4      156.8      187.0     0.4521     
      424   75.70      525.2      221.1      188.0     0.4521     
      425   75.60      526.0      222.2      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      223.3      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      224.3      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      225.4      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      226.5      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      223.0      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      218.3      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      213.5      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      208.9      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      204.4      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      200.0      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      195.7      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      191.6      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      187.7      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      183.9      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      180.3      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      176.8      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      173.6      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      170.5      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      167.6      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      164.8      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      162.3      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      159.9      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      157.6      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      155.6      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      153.6      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      151.9      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      150.8      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      149.8      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      148.9      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      148.1      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      147.3      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      146.7      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      146.1      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      145.6      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      145.2      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      144.8      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      144.5      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      144.3      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      144.1      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      144.0      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      143.9      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      143.8      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      143.8      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      143.9      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      143.9      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      144.0      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      144.2      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      144.3      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      144.5      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      144.7      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      144.9      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      145.1      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      145.4      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      145.6      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      145.9      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      146.2      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      146.5      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      146.7      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      147.0      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      147.3      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      147.6      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      147.9      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      148.2      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      148.5      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      148.8      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      149.1      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      149.4      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      149.7      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      150.0      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      150.3      259.0     0.5497     
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      496   68.50      584.6      150.6      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      150.9      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      151.2      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      151.5      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      151.8      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      152.0      265.0     0.5497     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      33.36      7.600        0.         0.      
        2   117.9      33.21      8.398        0.         0.      
        3   117.8      33.06      9.196        0.         0.      
        4   117.7      32.91      9.994        0.         0.      
        5   117.6      32.76      10.79        0.         0.      
        6   117.5      32.60      11.59        0.         0.      
        7   117.4      32.45      12.39        0.         0.      
        8   117.3      32.29      13.19        0.         0.      
        9   117.2      33.89      13.98        0.         0.      
       10   117.1      36.00      14.78        0.         0.      
       11   117.0      38.11      15.58        0.         0.      
       12   116.9      40.20      16.38        0.         0.      
       13   116.8      42.28      17.18        0.         0.      
       14   116.7      44.34      17.97        0.         0.      
       15   116.6      46.38      18.77        0.         0.      
       16   116.5      48.39      19.57        0.         0.      
       17   116.4      50.37      20.37        0.         0.      
       18   116.3      52.32      21.17        0.         0.      
       19   116.2      54.21      21.96        0.         0.      
       20   116.1      55.95      22.76        0.         0.      
       21   116.0      58.62      23.56        0.         0.      
       22   115.9      61.89      24.36        0.         0.      
       23   115.8      65.13      25.16        0.         0.      
       24   115.7      68.34      25.95        0.         0.      
       25   115.6      71.50      26.75        0.         0.      
       26   115.5      74.61      27.55        0.         0.      
       27   115.4      77.66      28.35        0.         0.      
       28   115.3      80.64      29.15        0.         0.      
       29   115.2      83.54      29.94        0.         0.      
       30   115.1      86.35      30.74        0.         0.      
       31   115.0      89.06      31.54        0.         0.      
       32   114.9      91.65      32.34        0.         0.      
       33   114.8      94.11      33.14        0.         0.      
       34   114.7      96.42      33.93        0.         0.      
       35   114.6      98.57      34.73        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      100.5      35.53        0.         0.      
       37   114.4      102.3      36.33        0.         0.      
       38   114.3      103.9      37.13        0.         0.      
       39   114.2      105.2      37.92        0.         0.      
       40   114.1      106.2      38.72        0.         0.      
       41   114.0      107.0      39.52        0.         0.      
       42   113.9      107.4      40.32        0.         0.      
       43   113.8      107.6      41.12        0.         0.      
       44   113.7      107.5      41.91        0.         0.      
       45   113.6      107.2      42.71        0.         0.      
       46   113.5      106.7      43.51        0.         0.      
       47   113.4      106.0      44.31        0.         0.      
       48   113.3      105.2      45.11        0.         0.      
       49   113.2      104.3      45.90        0.         0.      
       50   113.1      103.2      46.70        0.         0.      
       51   113.0      102.0      47.50        0.         0.      
       52   112.9      100.8      48.30        0.         0.      
       53   112.8      99.53      49.10        0.         0.      
       54   112.7      98.09      49.89        0.         0.      
       55   112.6      95.31      50.69        0.         0.      
       56   112.5      92.51      51.49        0.         0.      
       57   112.4      89.73      52.29        0.         0.      
       58   112.3      89.78      53.09        0.         0.      
       59   112.2      91.35      53.88        0.         0.      
       60   112.1      92.93      54.68        0.         0.      
       61   112.0      94.50      55.48        0.         0.      
       62   111.9      96.07      56.28        0.         0.      
       63   111.8      97.65      57.08        0.         0.      
       64   111.7      99.22      57.87        0.         0.      
       65   111.6      100.8      58.67        0.         0.      
       66   111.5      102.4      59.47        0.         0.      
       67   111.4      103.9      60.27        0.         0.      
       68   111.3      105.5      61.07        0.         0.      
       69   111.2      107.1      61.86        0.         0.      
       70   111.1      108.7      62.66        0.         0.      
       71   111.0      110.2      63.46        0.         0.      
       72   110.9      111.8      64.26        0.         0.      
       73   110.8      113.4      65.06        0.         0.      
       74   110.7      115.0      65.85        0.         0.      
       75   110.6      116.6      66.65        0.         0.      
       76   110.5      118.1      67.45        0.         0.      
       77   110.4      119.7      68.25        0.         0.      
       78   110.3      121.3      69.05        0.         0.      
       79   110.2      122.8      69.84        0.         0.      
       80   110.1      124.4      70.64        0.         0.      
       81   110.0      126.0      71.44        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      72.24        0.         0.      
       83   109.8      129.1      73.04        0.         0.      
       84   109.7      130.7      73.83        0.         0.      
       85   109.6      132.3      74.63        0.         0.      
       86   109.5      133.9      75.43        0.         0.      
       87   109.4      135.4      76.23        0.         0.      
       88   109.3      137.0      77.03        0.         0.      
       89   109.2      138.6      77.82        0.         0.      
       90   109.1      140.2      78.62        0.         0.      
       91   109.0      141.8      79.42        0.         0.      
       92   108.9      143.3      80.22        0.         0.      
       93   108.8      144.9      81.02        0.         0.      
       94   108.7      146.5      81.81        0.         0.      
       95   108.6      148.1      82.61        0.         0.      
       96   108.5      149.6      83.41        0.         0.      
       97   108.4      151.2      84.21        0.         0.      
       98   108.3      152.8      85.01        0.         0.      
       99   108.2      154.4      85.80        0.         0.      
      100   108.1      155.9      86.60        0.         0.      
      101   108.0      157.5      111.9        0.         0.      
      102   107.9      159.1      112.7        0.         0.      
      103   107.8      160.6      112.0        0.         0.      
      104   107.7      162.2      109.9        0.         0.      
      105   107.6      163.8      109.5        0.         0.      
      106   107.5      165.4      110.0        0.         0.      
      107   107.4      166.9      110.6        0.         0.      
      108   107.3      168.5      111.3        0.         0.      
      109   107.2      170.1      112.0        0.         0.      
      110   107.1      171.7      112.8        0.         0.      
      111   107.0      173.2      113.6        0.         0.      
      112   106.9      174.8      114.4        0.         0.      
      113   106.8      176.4      115.3        0.         0.      
      114   106.7      178.0      116.2        0.         0.      
      115   106.6      179.6      117.2        0.         0.      
      116   106.5      181.1      118.1        0.         0.      
      117   106.4      182.7      119.1        0.         0.      
      118   106.3      184.3      120.0        0.         0.      
      119   106.2      185.9      121.0        0.         0.      
      120   106.1      187.4      121.9        0.         0.      
      121   106.0      189.0      122.8        0.         0.      
      122   105.9      190.6      123.8        0.         0.      
      123   105.8      192.1      124.7        0.         0.      
      124   105.7      193.7      125.5        0.         0.      
      125   105.6      195.3      126.4        0.         0.      
      126   105.5      196.9      127.2        0.         0.      
      127   105.4      198.4      128.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      128.7        0.         0.      
      129   105.2      201.6      129.4        0.         0.      
      130   105.1      203.2      130.1        0.         0.      
      131   105.0      204.8      130.7        0.         0.      
      132   104.9      206.3      131.2        0.         0.      
      133   104.8      207.9      131.8        0.         0.      
      134   104.7      209.5      132.2        0.         0.      
      135   104.6      211.1      132.7        0.         0.      
      136   104.5      212.6      133.0        0.         0.      
      137   104.4      214.2      133.4        0.         0.      
      138   104.3      215.8      133.6        0.         0.      
      139   104.2      217.4      133.9        0.         0.      
      140   104.1      218.9      134.0        0.         0.      
      141   104.0      220.5      134.1        0.         0.      
      142   103.9      222.1      134.2        0.         0.      
      143   103.8      223.6      134.2        0.         0.      
      144   103.7      225.2      134.2        0.         0.      
      145   103.6      226.8      134.1        0.         0.      
      146   103.5      228.4      133.9        0.         0.      
      147   103.4      229.9      133.8        0.         0.      
      148   103.3      231.5      133.5        0.         0.      
      149   103.2      233.1      133.3        0.         0.      
      150   103.1      234.7      132.9        0.         0.      
      151   103.0      236.2      134.3        0.         0.      
      152   102.9      237.8      136.1        0.         0.      
      153   102.8      239.4      138.0        0.         0.      
      154   102.7      241.0      139.9        0.         0.      
      155   102.6      242.6      141.8        0.         0.      
      156   102.5      244.1      143.6        0.         0.      
      157   102.4      245.7      145.5        0.         0.      
      158   102.3      247.3      147.3        0.         0.      
      159   102.2      248.9      149.1        0.         0.      
      160   102.1      250.4      150.8        0.         0.      
      161   102.0      252.0      152.6        0.         0.      
      162   101.9      253.6      154.2        0.         0.      
      163   101.8      255.1      155.9        0.         0.      
      164   101.7      256.7      157.5        0.         0.      
      165   101.6      258.3      159.0        0.         0.      
      166   101.5      259.9      160.5        0.         0.      
      167   101.4      261.5      161.9        0.         0.      
      168   101.3      263.0      163.3        0.         0.      
      169   101.2      264.6      164.6        0.         0.      
      170   101.1      266.2      165.8        0.         0.      
      171   101.0      267.8      167.0        0.         0.      
      172   100.9      269.3      168.1        0.         0.      
      173   100.8      270.9      169.1        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 914 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  82 
 18 FEBBRAIO 2011  11:42:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      170.1        0.         0.      
      175   100.6      274.0      170.9        0.         0.      
      176   100.5      275.6      171.7        0.         0.      
      177   100.4      277.2      172.5        0.         0.      
      178   100.3      278.8      173.1        0.         0.      
      179   100.2      280.4      173.7        0.         0.      
      180   100.1      281.9      174.2        0.         0.      
      181   100.0      283.5      174.6        0.         0.      
      182   99.90      285.1      174.9        0.         0.      
      183   99.80      286.6      175.2        0.         0.      
      184   99.70      288.2      175.3        0.         0.      
      185   99.60      289.8      175.4        0.         0.      
      186   99.50      291.4      175.4        0.         0.      
      187   99.40      293.0      175.3        0.         0.      
      188   99.30      294.5      175.2        0.         0.      
      189   99.20      296.1      174.9        0.         0.      
      190   99.10      297.7      174.6        0.         0.      
      191   99.00      299.2      174.3        0.         0.      
      192   98.90      300.8      173.8        0.         0.      
      193   98.80      302.4      173.3        0.         0.      
      194   98.70      304.0      172.7        0.         0.      
      195   98.60      305.5      172.0        0.         0.      
      196   98.50      307.1      171.3        0.         0.      
      197   98.40      308.7      170.6        0.         0.      
      198   98.30      310.3      171.0        0.         0.      
      199   98.20      311.9      172.0        0.         0.      
      200   98.10      313.4      173.0        0.         0.      
      201   98.00      315.0      197.8        0.         0.      
      202   97.90      316.6      198.9        0.         0.      
      203   97.80      318.1      200.1        0.         0.      
      204   97.70      319.7      201.2        0.         0.      
      205   97.60      321.3      202.3        0.         0.      
      206   97.50      322.9      203.4        0.         0.      
      207   97.40      324.5      204.5        0.         0.      
      208   97.30      326.0      205.5        0.         0.      
      209   97.20      327.6      206.6        0.         0.      
      210   97.10      329.2      207.6        0.         0.      
      211   97.00      330.8      208.5        0.         0.      
      212   96.90      332.3      209.5        0.         0.      
      213   96.80      333.9      210.3        0.         0.      
      214   96.70      335.5      211.2        0.         0.      
      215   96.60      337.0      212.0        0.         0.      
      216   96.50      338.6      212.8        0.         0.      
      217   96.40      340.2      213.5        0.         0.      
      218   96.30      341.8      214.1        0.         0.      
      219   96.20      343.4      214.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      215.3        0.         0.      
      221   96.00      346.5      215.8        0.         0.      
      222   95.90      348.1      216.3        0.         0.      
      223   95.80      349.6      216.7        0.         0.      
      224   95.70      351.2      217.0        0.         0.      
      225   95.60      352.8      217.3        0.         0.      
      226   95.50      354.4      217.5        0.         0.      
      227   95.40      356.0      217.7        0.         0.      
      228   95.30      357.5      217.8        0.         0.      
      229   95.20      359.1      217.8        0.         0.      
      230   95.10      360.7      217.8        0.         0.      
      231   95.00      362.2      217.7        0.         0.      
      232   94.90      363.8      217.6        0.         0.      
      233   94.80      365.4      217.4        0.         0.      
      234   94.70      367.0      217.1        0.         0.      
      235   94.60      368.5      216.8        0.         0.      
      236   94.50      370.1      216.5        0.         0.      
      237   94.40      371.0      216.0      1.000     0.5497     
      238   94.30      371.8      215.4      2.000     0.5497     
      239   94.20      372.6      214.8      3.000     0.5497     
      240   94.10      373.4      214.4      4.000     0.5497     
      241   94.00      374.2      216.3      5.000     0.5497     
      242   93.90      375.1      218.2      6.000     0.5497     
      243   93.80      375.9      220.2      7.000     0.5497     
      244   93.70      376.7      222.1      8.000     0.5497     
      245   93.60      377.5      223.9      9.000     0.5497     
      246   93.50      378.4      225.8      10.00     0.5497     
      247   93.40      379.2      227.7      11.00     0.5497     
      248   93.30      380.0      229.5      12.00     0.5497     
      249   93.20      380.9      231.2      13.00     0.5497     
      250   93.10      381.7      233.0      14.00     0.5497     
      251   93.00      382.5      234.7      15.00     0.5497     
      252   92.90      383.3      236.3      16.00     0.5497     
      253   92.80      384.1      237.1      17.00     0.5497     
      254   92.70      385.0      237.6      18.00     0.5497     
      255   92.60      385.8      238.0      19.00     0.5497     
      256   92.50      386.6      238.5      20.00     0.5497     
      257   92.40      387.5      238.9      21.00     0.5497     
      258   92.30      388.3      239.4      22.00     0.5497     
      259   92.20      389.1      239.8      23.00     0.5497     
      260   92.10      389.9      240.3      24.00     0.5497     
      261   92.00      390.8      240.8      25.00     0.5497     
      262   91.90      391.6      241.2      26.00     0.5497     
      263   91.80      392.4      241.7      27.00     0.5497     
      264   91.70      393.2      242.1      28.00     0.5497     
      265   91.60      394.0      242.6      29.00     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   91.50      394.9      243.0      30.00     0.5497     
      267   91.40      395.7      244.1      31.00     0.5497     
      268   91.30      396.5      245.1      32.00     0.5497     
      269   91.20      397.4      245.6      33.00     0.5497     
      270   91.10      398.2      246.1      34.00     0.5497     
      271   91.00      399.0      246.6      35.00     0.5497     
      272   90.90      399.8      247.1      36.00     0.5497     
      273   90.80      400.6      247.6      37.00     0.5497     
      274   90.70      401.5      248.1      38.00     0.5497     
      275   90.60      402.3      248.6      39.00     0.5497     
      276   90.50      403.1      249.0      40.00     0.5497     
      277   90.40      404.0      249.5      41.00     0.5497     
      278   90.30      404.8      250.0      42.00     0.5497     
      279   90.20      405.6      250.5      43.00     0.5497     
      280   90.10      406.4      251.0      44.00     0.5497     
      281   90.00      407.2      251.5      45.00     0.5497     
      282   89.90      408.1      252.0      46.00     0.5497     
      283   89.80      408.9      252.5      47.00     0.5497     
      284   89.70      409.7      253.0      48.00     0.5497     
      285   89.60      410.5      253.5      49.00     0.5497     
      286   89.50      411.4      254.0      50.00     0.5497     
      287   89.40      412.2      254.4      51.00     0.5497     
      288   89.30      413.0      254.9      52.00     0.5497     
      289   89.20      413.9      255.4      53.00     0.5497     
      290   89.10      414.7      255.9      54.00     0.5497     
      291   89.00      415.5      256.4      55.00     0.5497     
      292   88.90      416.3      256.9      56.00     0.5497     
      293   88.80      417.1      257.4      57.00     0.5497     
      294   88.70      418.0      257.9      58.00     0.5497     
      295   88.60      418.8      258.4      59.00     0.5497     
      296   88.50      419.6      258.9      60.00     0.5497     
      297   88.40      420.5      259.3      61.00     0.5497     
      298   88.30      421.3      259.8      62.00     0.5497     
      299   88.20      422.1      260.3      63.00     0.5497     
      300   88.10      422.9      260.8      64.00     0.5497     
      301   88.00      423.8      261.3      65.00     0.5497     
      302   87.90      424.6      261.8      66.00     0.5497     
      303   87.80      425.4      262.3      67.00     0.5497     
      304   87.70      426.2      262.8      68.00     0.5497     
      305   87.60      427.0      265.3      69.00     0.5497     
      306   87.50      427.9      266.9      70.00     0.5497     
      307   87.40      428.7      267.4      71.00     0.5497     
      308   87.30      429.5      268.0      72.00     0.5497     
      309   87.20      430.4      268.5      73.00     0.5497     
      310   87.10      431.2      269.0      74.00     0.5497     
      311   87.00      432.0      269.6      75.00     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   86.90      432.8      270.1      76.00     0.5497     
      313   86.80      433.6      270.6      77.00     0.5497     
      314   86.70      434.5      271.2      78.00     0.5497     
      315   86.60      435.3      271.7      79.00     0.5497     
      316   86.50      436.1      272.2      80.00     0.5497     
      317   86.40      437.0      272.8      81.00     0.5497     
      318   86.30      437.8      273.3      82.00     0.5497     
      319   86.20      438.6      273.9      83.00     0.5497     
      320   86.10      439.4      274.4      84.00     0.5497     
      321   86.00      440.2      274.9      85.00     0.5497     
      322   85.90      441.1      275.5      86.00     0.5497     
      323   85.80      441.9      276.2      87.00     0.5497     
      324   85.70      442.7      277.6      88.00     0.5497     
      325   85.60      443.5      279.0      89.00     0.5497     
      326   85.50      444.4      280.5      90.00     0.5497     
      327   85.40      445.2      282.1      91.00     0.5497     
      328   85.30      446.0      283.7      92.00     0.5497     
      329   85.20      446.9      284.3      93.00     0.5497     
      330   85.10      447.7      284.9      94.00     0.5497     
      331   85.00      448.5      285.5      95.00     0.5497     
      332   84.90      449.3      286.0      96.00     0.5497     
      333   84.80      450.1      286.6      97.00     0.5497     
      334   84.70      451.0      287.2      98.00     0.5497     
      335   84.60      451.8      287.8      99.00     0.5497     
      336   84.50      452.6      288.4      100.0     0.5497     
      337   84.40      453.5      289.0      101.0     0.5497     
      338   84.30      454.3      289.6      102.0     0.5497     
      339   84.20      455.1      290.2      103.0     0.5497     
      340   84.10      455.9      290.8      104.0     0.5497     
      341   84.00      456.8      291.3      105.0     0.5497     
      342   83.90      457.6      291.9      106.0     0.5497     
      343   83.80      458.4      292.5      107.0     0.5497     
      344   83.70      459.2      293.1      108.0     0.5497     
      345   83.60      460.0      293.7      109.0     0.5497     
      346   83.50      460.9      294.3      110.0     0.5497     
      347   83.40      461.7      294.9      111.0     0.5497     
      348   83.30      462.5      295.5      112.0     0.5497     
      349   83.20      463.4      296.1      113.0     0.5497     
      350   83.10      464.2      296.7      114.0     0.5497     
      351   83.00      465.0      311.9      115.0     0.5497     
      352   82.90      465.8      312.5      116.0     0.5497     
      353   82.80      466.6      313.1      117.0     0.5497     
      354   82.70      467.5      313.7      118.0     0.5497     
      355   82.60      468.3      314.3      119.0     0.5497     
      356   82.50      469.1      314.9      120.0     0.5497     
      357   82.40      470.0      315.5      121.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   82.30      470.8      316.1      122.0     0.5497     
      359   82.20      471.6      316.7      123.0     0.5497     
      360   82.10      472.4      317.3      124.0     0.5497     
      361   82.00      473.2      317.8      125.0     0.5497     
      362   81.90      474.1      318.4      126.0     0.5497     
      363   81.80      474.9      319.0      127.0     0.5497     
      364   81.70      475.7      319.6      128.0     0.5497     
      365   81.60      476.5      320.2      129.0     0.5497     
      366   81.50      477.4      320.8      130.0     0.5497     
      367   81.40      478.2      321.4      131.0     0.5497     
      368   81.30      479.0      322.0      132.0     0.5497     
      369   81.20      479.9      322.6      133.0     0.5497     
      370   81.10      480.7      323.2      134.0     0.5497     
      371   81.00      481.5      323.7      135.0     0.5497     
      372   80.90      482.3      324.3      136.0     0.5497     
      373   80.80      483.1      324.9      137.0     0.5497     
      374   80.70      484.0      325.5      138.0     0.5497     
      375   80.60      484.8      326.1      139.0     0.5497     
      376   80.50      485.6      326.7      140.0     0.5497     
      377   80.40      486.5      327.3      141.0     0.5497     
      378   80.30      487.3      327.9      142.0     0.5497     
      379   80.20      488.1      328.5      143.0     0.5497     
      380   80.10      488.9      329.0      144.0     0.5497     
      381   80.00      489.8      329.6      145.0     0.5497     
      382   79.90      490.6      330.2      146.0     0.5497     
      383   79.80      491.4      330.8      147.0     0.5497     
      384   79.70      492.2      331.4      148.0     0.5497     
      385   79.60      493.0      332.0      149.0     0.5497     
      386   79.50      493.9      332.6      150.0     0.5497     
      387   79.40      494.7      335.0      151.0     0.5497     
      388   79.30      495.5      337.8      152.0     0.5497     
      389   79.20      496.4      340.0      153.0     0.5497     
      390   79.10      497.2      340.7      154.0     0.5497     
      391   79.00      498.0      341.3      155.0     0.5497     
      392   78.90      498.8      341.9      156.0     0.5497     
      393   78.80      499.6      342.5      157.0     0.5497     
      394   78.70      500.5      343.2      158.0     0.5497     
      395   78.60      501.3      343.8      159.0     0.5497     
      396   78.50      502.1      344.4      160.0     0.5497     
      397   78.40      503.0      345.0      161.0     0.5497     
      398   78.30      503.8      345.7      162.0     0.5497     
      399   78.20      504.6      346.3      163.0     0.5497     
      400   78.10      505.4      346.9      164.0     0.5497     
      401   78.00      506.2      347.6      165.0     0.5497     
      402   77.90      507.1      348.2      166.0     0.5497     
      403   77.80      507.9      348.8      167.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   77.70      508.7      349.4      168.0     0.5497     
      405   77.60      509.5      350.1      169.0     0.5497     
      406   77.50      510.4      350.7      170.0     0.5497     
      407   77.40      511.2      351.3      171.0     0.5497     
      408   77.30      512.0      351.9      172.0     0.5497     
      409   77.20      512.8      352.6      173.0     0.5497     
      410   77.10      513.7      353.2      174.0     0.5497     
      411   77.00      514.5      353.8      175.0     0.5497     
      412   76.90      515.3      354.5      176.0     0.5497     
      413   76.80      516.2      355.1      177.0     0.5497     
      414   76.70      517.0      355.7      178.0     0.5497     
      415   76.60      517.8      356.3      179.0     0.5497     
      416   76.50      518.6      357.0      180.0     0.5497     
      417   76.40      519.5      357.6      181.0     0.5497     
      418   76.30      520.3      358.2      182.0     0.5497     
      419   76.20      521.1      358.8      183.0     0.5497     
      420   76.10      521.9      359.5      184.0     0.5497     
      421   76.00      522.8      360.1      185.0     0.5497     
      422   75.90      523.6      360.7      186.0     0.5497     
      423   75.80      524.4      361.3      187.0     0.5497     
      424   75.70      525.2      362.0      188.0     0.5497     
      425   75.60      526.0      362.6      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      363.2      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      363.9      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      364.5      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      361.2      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      357.5      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      353.9      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      353.2      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      353.8      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      349.9      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      345.7      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      341.7      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      337.9      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      334.2      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      330.7      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      327.4      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      324.6      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      322.4      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      320.3      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      318.3      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      316.5      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      314.7      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      313.1      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      311.6      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      310.1      213.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450   73.10      546.7      308.8      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      307.6      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      306.5      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      305.5      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      304.5      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      303.6      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      302.9      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      302.2      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      301.5      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      300.9      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      300.4      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      300.0      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      299.6      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      299.2      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      298.9      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      298.7      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      298.5      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      298.3      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      298.2      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      298.1      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      298.0      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      297.9      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      297.9      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      297.9      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      297.9      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      298.0      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      298.0      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      298.1      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      298.2      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      298.3      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      298.4      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      298.5      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      298.6      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      298.8      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      298.9      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      299.0      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      299.2      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      299.3      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      299.5      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      299.6      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      299.8      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      299.9      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      300.1      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      300.3      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      300.4      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      300.6      259.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      496   68.50      584.6      300.8      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      300.9      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      301.1      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      301.2      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      301.4      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      301.6      265.0     0.5497     
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         16821.      16821. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           20332.      20332. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2389.3      2389.3 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.12318E+06 0.12318E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.3233      7.3233 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.0399      7.0399 
   
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 923 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  91 
 18 FEBBRAIO 2011  11:42:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15599.      15633. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19110.      19144. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1315.2      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4191      8.1684 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.860      5.9876 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15585.      15794. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19096.      19306. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1315.2      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4247      8.0848 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.850      6.0496 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13844.      14041. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17355.      17553. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   470.32      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6698      9.0942 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        29.436      5.3781 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13806.      14323. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17317.      17834. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   470.32      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6856      8.9154 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        29.354      5.4860 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11809.      12324. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15320.      15835. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   45.406      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9230      10.362 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        260.07      4.7202 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11769.      12690. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15280.      16202. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   45.406      2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9396      10.062 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        259.19      4.8606 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9628.4      10547. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13140.      14058. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1897      12.108 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.0395 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9585.1      10905. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13096.      14416. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2610.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.2087      11.710 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.1768 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7778.5      9033.8 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11191.      12512. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2618.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6106      14.153 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.4495 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7722.3      9523.7 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11135.      13002. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2618.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6369      13.425 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       27.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.6366 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6566.9      7894.6 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9211.4      11080. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2689.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1586      16.377 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.9358 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6504.4      8378.2 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9149.0      11564. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2689.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1890      15.432 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.1157 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5444.5      6951.0 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7373.9      9791.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2771.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7157      18.843 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       37.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.5077 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5362.0      7487.5 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7291.5      10328. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2771.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7575      17.492 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.7013 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4419.4      6315.4 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           5701.9      8743.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2870.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10006.     0.13299E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.2641      21.059 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       44.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.1998 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4318.8      6833.7 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           5601.3      9261.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2870.9 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10006.     0.13299E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3169      19.462 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.3803 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3360.8      5830.6 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4086.8      7754.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2991.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6029.0     0.13546E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7939      23.232 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       56.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.9489 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3243.5      6332.5 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           3969.5      8256.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2991.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6029.0     0.13546E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8588      21.391 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       54.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.1166 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2631.6      5800.5 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3091.0      7381.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3074.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13713E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6056      23.642 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       62.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.8869 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2653.2      5033.1 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3112.6      6614.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3217.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13262E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5925      26.349 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       63.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.5643 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 2 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 68 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 68 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 68 118 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 68 118 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 1.26392E-005 377.36 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 1.36241E-005 377.36 165 
   26: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 1.47754E-005 415.1 165 
   27: wire Wire_4 RightWall 99 Steel 1.63915E-005 415.1 165 
   28: wire Wire_5 RightWall 95 Steel 2.48929E-005 566 165 
   29: wire Wire_6 RightWall 91 Steel 2.71978E-005 566 165 
   30: wire Wire_7 RightWall 87 Steel 3.42549E-005 641.51 165 
   31: wire Wire_8 RightWall 83 Steel 3.81475E-005 641.51 165 
   32: wire Wire_9 RightWall 79 Steel 4.30382E-005 641.51 165 
   33: * 
   34: * Soil Profile 
   35: * 
   36:     ldata          0 118 
   37:         weight     21 11 10 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 931 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   3 
 18 FEBBRAIO 2011  11:46:05 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.75 0.5 1 
   39:         resistance 0 35.8 0.34 3.72 
   40:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   41:     endlayer 
   42:     ldata          1 113 
   43:         weight     21 11 10 
   44:         atrest     0.75 0.5 1 
   45:         resistance 0 35.8 0.34 3.72 
   46:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   47:     endlayer 
   48:     ldata          2 108 
   49:         weight     21 11 10 
   50:         atrest     0.75 0.5 1 
   51:         resistance 40 35.8 0.34 3.72 
   52:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   53:     endlayer 
   54:     ldata          3 98 
   55:         weight     21 11 10 
   56:         atrest     0.75 0.5 1 
   57:         resistance 56 35.8 0.34 3.72 
   58:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   59:     endlayer 
   60:     ldata          4 83 
   61:         weight     21 11 10 
   62:         atrest     0.75 0.5 1 
   63:         resistance 80 35.8 0.34 3.72 
   64:         young      4.32E+006 4.32E+006 
   65:     endlayer 
   66: * 
   67: step 1 :  Geostatico 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 118 
   70:         water 94.5 0 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 2 :  Scavo 1 
   74:     setwall RightWall 
   75:         geom 118 113 
   76:         surcharge 20 118 0 118 
   77: endstep 
   78: * 
   79: step 3 :  Tirante 1 
   80:     setwall RightWall 
   81:         add Wire_1 
   82: endstep 
   83: * 
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   N.  comando            
 
   84: step 4 :  Scavo 2 
   85:     setwall RightWall 
   86:         geom 118 108 
   87: endstep 
   88: * 
   89: step 5 :  Tirante 2 
   90:     setwall RightWall 
   91:         add Wire_2 
   92: endstep 
   93: * 
   94: step 6 :  Scavo 3 
   95:     setwall RightWall 
   96:         geom 118 103 
   97: endstep 
   98: * 
   99: step 7 :  Tirante 3 
  100:     setwall RightWall 
  101:         add Wire_3 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 8 :  Scavo 4 
  105:     setwall RightWall 
  106:         geom 118 98 
  107:         water 94.5 0 
  108: endstep 
  109: * 
  110: step 9 :  Tirante 4 
  111:     setwall RightWall 
  112:         add Wire_4 
  113: endstep 
  114: * 
  115: step 10 :  Scavo 5 
  116:     setwall RightWall 
  117:         geom 118 94 
  118:         water 94.5 0.5 
  119: endstep 
  120: * 
  121: step 11 :  Tirante 5 
  122:     setwall RightWall 
  123:         add Wire_5 
  124: endstep 
  125: * 
  126: step 12 :  Scavo 6 
  127:     setwall RightWall 
  128:         geom 118 90 
  129:         water 94.5 4.5 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 933 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   5 
 18 FEBBRAIO 2011  11:46:05 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
   N.  comando            
 
  130: endstep 
  131: * 
  132: step 13 :  Tirante 6 
  133:     setwall RightWall 
  134:         add Wire_6 
  135: endstep 
  136: * 
  137: step 14 :  Scavo 7 
  138:     setwall RightWall 
  139:         geom 118 86 
  140:         water 94.5 8.5 
  141: endstep 
  142: * 
  143: step 15 :  Tirante 7 
  144:     setwall RightWall 
  145:         add Wire_7 
  146: endstep 
  147: * 
  148: step 16 :  Scavo 8 
  149:     setwall RightWall 
  150:         geom 118 82 
  151:         water 94.5 12.5 
  152: endstep 
  153: * 
  154: step 17 :  Tirante 8 
  155:     setwall RightWall 
  156:         add Wire_8 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 18 :  Scavo 9 
  160:     setwall RightWall 
  161:         geom 118 78 
  162:         water 94.5 16.5 
  163: endstep 
  164: * 
  165: step 19 :  Tirante 9 
  166:     setwall RightWall 
  167:         add Wire_9 
  168: endstep 
  169: * 
  170: step 20 :  Fondo Scavo 
  171:     setwall RightWall 
  172:         geom 118 75.7 
  173:         water 94.5 18.8 
  174: endstep 
  175: * 
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   N.  comando            
 
  176: step 21 :  Sisma SLV 
  177:     change 1 U-KA=0.36 
  178:     change 1 D-KA=0.36 
  179:     change 2 U-KA=0.36 
  180:     change 2 D-KA=0.36 
  181:     change 3 U-KA=0.36 
  182:     change 3 D-KA=0.36 
  183:     change 4 U-KA=0.36 
  184:     change 4 D-KA=0.36 
  185:     change 0 U-KA=0.36 
  186:     change 0 D-KA=0.36 
  187:     dload constant RightWall 75.7 -64.5 118 -64.5 
  188:     setwall RightWall 
  189:         surcharge 0 118 0 118 
  190: endstep 
  191: * 
  192: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 0                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  113.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  113.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =  83.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
 
 LAYER 4                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  83.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  80.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.43200E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.43200E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  80.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.34000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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 LAYER 0                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.36000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 68.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.1264E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.1362E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.1478E-04 | 415.1 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 99.00 |   _ | 0.1639E-04 | 415.1 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 95.00 |   _ | 0.2489E-04 | 566.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 91.00 |   _ | 0.2720E-04 | 566.0 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 87.00 |   _ | 0.3425E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 83.00 |   _ | 0.3815E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 79.00 |   _ | 0.4304E-04 | 641.5 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  75.700     -64.500      118.00     -64.500     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             6          SI                   
                5             2          SI                   
                6             5          SI                   
                7             2          SI                   
                8             5          SI                   
                9             2          SI                   
               10             6          SI                   
               11             3          SI                   
               12             7          SI                   
               13             3          SI                   
               14             9          SI                   
               15             3          SI                   
               16            10          SI                   
               17             3          SI                   
               18            12          SI                   
               19             5          SI                   
               20            10          SI                   
               21            10          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.10628        21 
     2          117.90            -0.10598        21 
     3          117.80            -0.10569        21 
     4          117.70            -0.10539        21 
     5          117.60            -0.10509        21 
     6          117.50            -0.10480        21 
     7          117.40            -0.10450        21 
     8          117.30            -0.10421        21 
     9          117.20            -0.10391        21 
    10          117.10            -0.10362        21 
    11          117.00            -0.10332        21 
    12          116.90            -0.10302        21 
    13          116.80            -0.10273        21 
    14          116.70            -0.10243        21 
    15          116.60            -0.10214        21 
    16          116.50            -0.10185        21 
    17          116.40            -0.10155        21 
    18          116.30            -0.10126        21 
    19          116.20            -0.10096        21 
    20          116.10            -0.10067        21 
    21          116.00            -0.10038        21 
    22          115.90            -0.10009        21 
    23          115.80            -0.99796E-01    21 
    24          115.70            -0.99505E-01    21 
    25          115.60            -0.99215E-01    21 
    26          115.50            -0.98926E-01    21 
    27          115.40            -0.98637E-01    21 
    28          115.30            -0.98350E-01    21 
    29          115.20            -0.98064E-01    21 
    30          115.10            -0.97778E-01    21 
    31          115.00            -0.97494E-01    21 
    32          114.90            -0.97211E-01    21 
    33          114.80            -0.96929E-01    21 
    34          114.70            -0.96649E-01    21 
    35          114.60            -0.96371E-01    21 
    36          114.50            -0.96094E-01    21 
    37          114.40            -0.95818E-01    21 
    38          114.30            -0.95545E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          114.20            -0.95273E-01    21 
    40          114.10            -0.95004E-01    21 
    41          114.00            -0.94736E-01    21 
    42          113.90            -0.94471E-01    21 
    43          113.80            -0.94208E-01    21 
    44          113.70            -0.93948E-01    21 
    45          113.60            -0.93689E-01    21 
    46          113.50            -0.93432E-01    21 
    47          113.40            -0.93177E-01    21 
    48          113.30            -0.92923E-01    21 
    49          113.20            -0.92672E-01    21 
    50          113.10            -0.92422E-01    21 
    51          113.00            -0.92173E-01    21 
    52          112.90            -0.91926E-01    21 
    53          112.80            -0.91680E-01    21 
    54          112.70            -0.91435E-01    21 
    55          112.60            -0.91192E-01    21 
    56          112.50            -0.90950E-01    21 
    57          112.40            -0.90709E-01    21 
    58          112.30            -0.90469E-01    21 
    59          112.20            -0.90231E-01    21 
    60          112.10            -0.89993E-01    21 
    61          112.00            -0.89756E-01    21 
    62          111.90            -0.89521E-01    21 
    63          111.80            -0.89286E-01    21 
    64          111.70            -0.89052E-01    21 
    65          111.60            -0.88819E-01    21 
    66          111.50            -0.88587E-01    21 
    67          111.40            -0.88356E-01    21 
    68          111.30            -0.88126E-01    21 
    69          111.20            -0.87896E-01    21 
    70          111.10            -0.87668E-01    21 
    71          111.00            -0.87440E-01    21 
    72          110.90            -0.87214E-01    21 
    73          110.80            -0.86988E-01    21 
    74          110.70            -0.86763E-01    21 
    75          110.60            -0.86540E-01    21 
    76          110.50            -0.86317E-01    21 
    77          110.40            -0.86096E-01    21 
    78          110.30            -0.85875E-01    21 
    79          110.20            -0.85656E-01    21 
    80          110.10            -0.85438E-01    21 
    81          110.00            -0.85221E-01    21 
    82          109.90            -0.85005E-01    21 
    83          109.80            -0.84791E-01    21 
    84          109.70            -0.84579E-01    21 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 957 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  29 
 18 FEBBRAIO 2011  11:46:05 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          109.60            -0.84368E-01    21 
    86          109.50            -0.84158E-01    21 
    87          109.40            -0.83950E-01    21 
    88          109.30            -0.83745E-01    21 
    89          109.20            -0.83540E-01    21 
    90          109.10            -0.83338E-01    21 
    91          109.00            -0.83138E-01    21 
    92          108.90            -0.82941E-01    21 
    93          108.80            -0.82745E-01    21 
    94          108.70            -0.82551E-01    21 
    95          108.60            -0.82360E-01    21 
    96          108.50            -0.82170E-01    21 
    97          108.40            -0.81981E-01    21 
    98          108.30            -0.81795E-01    21 
    99          108.20            -0.81610E-01    21 
   100          108.10            -0.81426E-01    21 
   101          108.00            -0.81244E-01    21 
   102          107.90            -0.81064E-01    21 
   103          107.80            -0.80884E-01    21 
   104          107.70            -0.80706E-01    21 
   105          107.60            -0.80529E-01    21 
   106          107.50            -0.80353E-01    21 
   107          107.40            -0.80179E-01    21 
   108          107.30            -0.80005E-01    21 
   109          107.20            -0.79833E-01    21 
   110          107.10            -0.79661E-01    21 
   111          107.00            -0.79490E-01    21 
   112          106.90            -0.79321E-01    21 
   113          106.80            -0.79152E-01    21 
   114          106.70            -0.78985E-01    21 
   115          106.60            -0.78818E-01    21 
   116          106.50            -0.78652E-01    21 
   117          106.40            -0.78487E-01    21 
   118          106.30            -0.78323E-01    21 
   119          106.20            -0.78160E-01    21 
   120          106.10            -0.77997E-01    21 
   121          106.00            -0.77836E-01    21 
   122          105.90            -0.77676E-01    21 
   123          105.80            -0.77516E-01    21 
   124          105.70            -0.77358E-01    21 
   125          105.60            -0.77200E-01    21 
   126          105.50            -0.77044E-01    21 
   127          105.40            -0.76888E-01    21 
   128          105.30            -0.76734E-01    21 
   129          105.20            -0.76581E-01    21 
   130          105.10            -0.76429E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          105.00            -0.76278E-01    21 
   132          104.90            -0.76129E-01    21 
   133          104.80            -0.75981E-01    21 
   134          104.70            -0.75835E-01    21 
   135          104.60            -0.75690E-01    21 
   136          104.50            -0.75546E-01    21 
   137          104.40            -0.75404E-01    21 
   138          104.30            -0.75264E-01    21 
   139          104.20            -0.75126E-01    21 
   140          104.10            -0.74990E-01    21 
   141          104.00            -0.74856E-01    21 
   142          103.90            -0.74724E-01    21 
   143          103.80            -0.74594E-01    21 
   144          103.70            -0.74466E-01    21 
   145          103.60            -0.74339E-01    21 
   146          103.50            -0.74215E-01    21 
   147          103.40            -0.74091E-01    21 
   148          103.30            -0.73970E-01    21 
   149          103.20            -0.73849E-01    21 
   150          103.10            -0.73730E-01    21 
   151          103.00            -0.73612E-01    21 
   152          102.90            -0.73496E-01    21 
   153          102.80            -0.73380E-01    21 
   154          102.70            -0.73265E-01    21 
   155          102.60            -0.73151E-01    21 
   156          102.50            -0.73038E-01    21 
   157          102.40            -0.72926E-01    21 
   158          102.30            -0.72814E-01    21 
   159          102.20            -0.72703E-01    21 
   160          102.10            -0.72593E-01    21 
   161          102.00            -0.72483E-01    21 
   162          101.90            -0.72374E-01    21 
   163          101.80            -0.72265E-01    21 
   164          101.70            -0.72157E-01    21 
   165          101.60            -0.72049E-01    21 
   166          101.50            -0.71942E-01    21 
   167          101.40            -0.71835E-01    21 
   168          101.30            -0.71729E-01    21 
   169          101.20            -0.71623E-01    21 
   170          101.10            -0.71518E-01    21 
   171          101.00            -0.71413E-01    21 
   172          100.90            -0.71309E-01    21 
   173          100.80            -0.71205E-01    21 
   174          100.70            -0.71102E-01    21 
   175          100.60            -0.71000E-01    21 
   176          100.50            -0.70898E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          100.40            -0.70798E-01    21 
   178          100.30            -0.70698E-01    21 
   179          100.20            -0.70598E-01    21 
   180          100.10            -0.70500E-01    21 
   181          100.00            -0.70403E-01    21 
   182          99.900            -0.70307E-01    21 
   183          99.800            -0.70212E-01    21 
   184          99.700            -0.70118E-01    21 
   185          99.600            -0.70026E-01    21 
   186          99.500            -0.69935E-01    21 
   187          99.400            -0.69846E-01    21 
   188          99.300            -0.69759E-01    21 
   189          99.200            -0.69673E-01    21 
   190          99.100            -0.69589E-01    21 
   191          99.000            -0.69508E-01    21 
   192          98.900            -0.69429E-01    21 
   193          98.800            -0.69351E-01    21 
   194          98.700            -0.69276E-01    21 
   195          98.600            -0.69203E-01    21 
   196          98.500            -0.69132E-01    21 
   197          98.400            -0.69062E-01    21 
   198          98.300            -0.68995E-01    21 
   199          98.200            -0.68929E-01    21 
   200          98.100            -0.68864E-01    21 
   201          98.000            -0.68802E-01    21 
   202          97.900            -0.68741E-01    21 
   203          97.800            -0.68682E-01    21 
   204          97.700            -0.68624E-01    21 
   205          97.600            -0.68567E-01    21 
   206          97.500            -0.68513E-01    21 
   207          97.400            -0.68459E-01    21 
   208          97.300            -0.68408E-01    21 
   209          97.200            -0.68358E-01    21 
   210          97.100            -0.68309E-01    21 
   211          97.000            -0.68262E-01    21 
   212          96.900            -0.68217E-01    21 
   213          96.800            -0.68173E-01    21 
   214          96.700            -0.68131E-01    21 
   215          96.600            -0.68090E-01    21 
   216          96.500            -0.68051E-01    21 
   217          96.400            -0.68014E-01    21 
   218          96.300            -0.67979E-01    21 
   219          96.200            -0.67946E-01    21 
   220          96.100            -0.67915E-01    21 
   221          96.000            -0.67886E-01    21 
   222          95.900            -0.67859E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          95.800            -0.67834E-01    21 
   224          95.700            -0.67812E-01    21 
   225          95.600            -0.67792E-01    21 
   226          95.500            -0.67775E-01    21 
   227          95.400            -0.67760E-01    21 
   228          95.300            -0.67748E-01    21 
   229          95.200            -0.67740E-01    21 
   230          95.100            -0.67734E-01    21 
   231          95.000            -0.67731E-01    21 
   232          94.900            -0.67732E-01    21 
   233          94.800            -0.67736E-01    21 
   234          94.700            -0.67743E-01    21 
   235          94.600            -0.67752E-01    21 
   236          94.500            -0.67765E-01    21 
   237          94.400            -0.67780E-01    21 
   238          94.300            -0.67797E-01    21 
   239          94.200            -0.67817E-01    21 
   240          94.100            -0.67838E-01    21 
   241          94.000            -0.67862E-01    21 
   242          93.900            -0.67888E-01    21 
   243          93.800            -0.67915E-01    21 
   244          93.700            -0.67944E-01    21 
   245          93.600            -0.67975E-01    21 
   246          93.500            -0.68007E-01    21 
   247          93.400            -0.68041E-01    21 
   248          93.300            -0.68075E-01    21 
   249          93.200            -0.68112E-01    21 
   250          93.100            -0.68149E-01    21 
   251          93.000            -0.68188E-01    21 
   252          92.900            -0.68227E-01    21 
   253          92.800            -0.68268E-01    21 
   254          92.700            -0.68310E-01    21 
   255          92.600            -0.68353E-01    21 
   256          92.500            -0.68396E-01    21 
   257          92.400            -0.68441E-01    21 
   258          92.300            -0.68487E-01    21 
   259          92.200            -0.68534E-01    21 
   260          92.100            -0.68581E-01    21 
   261          92.000            -0.68630E-01    21 
   262          91.900            -0.68680E-01    21 
   263          91.800            -0.68731E-01    21 
   264          91.700            -0.68783E-01    21 
   265          91.600            -0.68836E-01    21 
   266          91.500            -0.68891E-01    21 
   267          91.400            -0.68947E-01    21 
   268          91.300            -0.69004E-01    21 
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   269          91.200            -0.69062E-01    21 
   270          91.100            -0.69123E-01    21 
   271          91.000            -0.69185E-01    21 
   272          90.900            -0.69248E-01    21 
   273          90.800            -0.69313E-01    21 
   274          90.700            -0.69380E-01    21 
   275          90.600            -0.69448E-01    21 
   276          90.500            -0.69516E-01    21 
   277          90.400            -0.69585E-01    21 
   278          90.300            -0.69655E-01    21 
   279          90.200            -0.69725E-01    21 
   280          90.100            -0.69795E-01    21 
   281          90.000            -0.69866E-01    21 
   282          89.900            -0.69936E-01    21 
   283          89.800            -0.70005E-01    21 
   284          89.700            -0.70075E-01    21 
   285          89.600            -0.70144E-01    21 
   286          89.500            -0.70212E-01    21 
   287          89.400            -0.70279E-01    21 
   288          89.300            -0.70346E-01    21 
   289          89.200            -0.70411E-01    21 
   290          89.100            -0.70475E-01    21 
   291          89.000            -0.70539E-01    21 
   292          88.900            -0.70601E-01    21 
   293          88.800            -0.70662E-01    21 
   294          88.700            -0.70721E-01    21 
   295          88.600            -0.70779E-01    21 
   296          88.500            -0.70836E-01    21 
   297          88.400            -0.70891E-01    21 
   298          88.300            -0.70945E-01    21 
   299          88.200            -0.70997E-01    21 
   300          88.100            -0.71048E-01    21 
   301          88.000            -0.71098E-01    21 
   302          87.900            -0.71146E-01    21 
   303          87.800            -0.71193E-01    21 
   304          87.700            -0.71238E-01    21 
   305          87.600            -0.71282E-01    21 
   306          87.500            -0.71325E-01    21 
   307          87.400            -0.71367E-01    21 
   308          87.300            -0.71408E-01    21 
   309          87.200            -0.71447E-01    21 
   310          87.100            -0.71486E-01    21 
   311          87.000            -0.71524E-01    21 
   312          86.900            -0.71562E-01    21 
   313          86.800            -0.71598E-01    21 
   314          86.700            -0.71633E-01    21 
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   315          86.600            -0.71667E-01    21 
   316          86.500            -0.71699E-01    21 
   317          86.400            -0.71730E-01    21 
   318          86.300            -0.71758E-01    21 
   319          86.200            -0.71783E-01    21 
   320          86.100            -0.71806E-01    21 
   321          86.000            -0.71826E-01    21 
   322          85.900            -0.71844E-01    21 
   323          85.800            -0.71858E-01    21 
   324          85.700            -0.71869E-01    21 
   325          85.600            -0.71876E-01    21 
   326          85.500            -0.71880E-01    21 
   327          85.400            -0.71880E-01    21 
   328          85.300            -0.71876E-01    21 
   329          85.200            -0.71869E-01    21 
   330          85.100            -0.71857E-01    21 
   331          85.000            -0.71841E-01    21 
   332          84.900            -0.71821E-01    21 
   333          84.800            -0.71796E-01    21 
   334          84.700            -0.71767E-01    21 
   335          84.600            -0.71734E-01    21 
   336          84.500            -0.71696E-01    21 
   337          84.400            -0.71653E-01    21 
   338          84.300            -0.71606E-01    21 
   339          84.200            -0.71555E-01    21 
   340          84.100            -0.71499E-01    21 
   341          84.000            -0.71438E-01    21 
   342          83.900            -0.71373E-01    21 
   343          83.800            -0.71304E-01    21 
   344          83.700            -0.71230E-01    21 
   345          83.600            -0.71151E-01    21 
   346          83.500            -0.71069E-01    21 
   347          83.400            -0.70982E-01    21 
   348          83.300            -0.70891E-01    21 
   349          83.200            -0.70796E-01    21 
   350          83.100            -0.70697E-01    21 
   351          83.000            -0.70594E-01    21 
   352          82.900            -0.70487E-01    21 
   353          82.800            -0.70377E-01    21 
   354          82.700            -0.70262E-01    21 
   355          82.600            -0.70143E-01    21 
   356          82.500            -0.70019E-01    21 
   357          82.400            -0.69891E-01    21 
   358          82.300            -0.69757E-01    21 
   359          82.200            -0.69618E-01    21 
   360          82.100            -0.69473E-01    21 
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   361          82.000            -0.69323E-01    21 
   362          81.900            -0.69167E-01    21 
   363          81.800            -0.69005E-01    21 
   364          81.700            -0.68837E-01    21 
   365          81.600            -0.68663E-01    21 
   366          81.500            -0.68482E-01    21 
   367          81.400            -0.68295E-01    21 
   368          81.300            -0.68101E-01    21 
   369          81.200            -0.67900E-01    21 
   370          81.100            -0.67692E-01    21 
   371          81.000            -0.67478E-01    21 
   372          80.900            -0.67257E-01    21 
   373          80.800            -0.67029E-01    21 
   374          80.700            -0.66793E-01    21 
   375          80.600            -0.66551E-01    21 
   376          80.500            -0.66302E-01    21 
   377          80.400            -0.66045E-01    21 
   378          80.300            -0.65782E-01    21 
   379          80.200            -0.65511E-01    21 
   380          80.100            -0.65233E-01    21 
   381          80.000            -0.64949E-01    21 
   382          79.900            -0.64657E-01    21 
   383          79.800            -0.64359E-01    21 
   384          79.700            -0.64053E-01    21 
   385          79.600            -0.63741E-01    21 
   386          79.500            -0.63423E-01    21 
   387          79.400            -0.63098E-01    21 
   388          79.300            -0.62766E-01    21 
   389          79.200            -0.62428E-01    21 
   390          79.100            -0.62084E-01    21 
   391          79.000            -0.61734E-01    21 
   392          78.900            -0.61379E-01    21 
   393          78.800            -0.61017E-01    21 
   394          78.700            -0.60649E-01    21 
   395          78.600            -0.60274E-01    21 
   396          78.500            -0.59894E-01    21 
   397          78.400            -0.59506E-01    21 
   398          78.300            -0.59112E-01    21 
   399          78.200            -0.58711E-01    21 
   400          78.100            -0.58303E-01    21 
   401          78.000            -0.57887E-01    21 
   402          77.900            -0.57465E-01    21 
   403          77.800            -0.57035E-01    21 
   404          77.700            -0.56598E-01    21 
   405          77.600            -0.56154E-01    21 
   406          77.500            -0.55703E-01    21 
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   407          77.400            -0.55244E-01    21 
   408          77.300            -0.54777E-01    21 
   409          77.200            -0.54303E-01    21 
   410          77.100            -0.53822E-01    21 
   411          77.000            -0.53334E-01    21 
   412          76.900            -0.52838E-01    21 
   413          76.800            -0.52335E-01    21 
   414          76.700            -0.51825E-01    21 
   415          76.600            -0.51307E-01    21 
   416          76.500            -0.50783E-01    21 
   417          76.400            -0.50252E-01    21 
   418          76.300            -0.49714E-01    21 
   419          76.200            -0.49169E-01    21 
   420          76.100            -0.48618E-01    21 
   421          76.000            -0.48061E-01    21 
   422          75.900            -0.47497E-01    21 
   423          75.800            -0.46927E-01    21 
   424          75.700            -0.46352E-01    21 
   425          75.600            -0.45770E-01    21 
   426          75.500            -0.45184E-01    21 
   427          75.400            -0.44592E-01    21 
   428          75.300            -0.43996E-01    21 
   429          75.200            -0.43394E-01    21 
   430          75.100            -0.42788E-01    21 
   431          75.000            -0.42178E-01    21 
   432          74.900            -0.41563E-01    21 
   433          74.800            -0.40945E-01    21 
   434          74.700            -0.40322E-01    21 
   435          74.600            -0.39697E-01    21 
   436          74.500            -0.39067E-01    21 
   437          74.400            -0.38435E-01    21 
   438          74.300            -0.37799E-01    21 
   439          74.200            -0.37161E-01    21 
   440          74.100            -0.36520E-01    21 
   441          74.000            -0.35877E-01    21 
   442          73.900            -0.35231E-01    21 
   443          73.800            -0.34583E-01    21 
   444          73.700            -0.33933E-01    21 
   445          73.600            -0.33281E-01    21 
   446          73.500            -0.32628E-01    21 
   447          73.400            -0.31974E-01    21 
   448          73.300            -0.31318E-01    21 
   449          73.200            -0.30660E-01    21 
   450          73.100            -0.30002E-01    21 
   451          73.000            -0.29343E-01    21 
   452          72.900            -0.28684E-01    21 
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   453          72.800            -0.28023E-01    21 
   454          72.700            -0.27363E-01    21 
   455          72.600            -0.26702E-01    21 
   456          72.500            -0.26041E-01    21 
   457          72.400            -0.25380E-01    21 
   458          72.300            -0.24718E-01    21 
   459          72.200            -0.24058E-01    21 
   460          72.100            -0.23397E-01    21 
   461          72.000            -0.22737E-01    21 
   462          71.900            -0.22077E-01    21 
   463          71.800            -0.21418E-01    21 
   464          71.700            -0.20760E-01    21 
   465          71.600            -0.20102E-01    21 
   466          71.500            -0.19445E-01    21 
   467          71.400            -0.18790E-01    21 
   468          71.300            -0.18135E-01    21 
   469          71.200            -0.17481E-01    21 
   470          71.100            -0.16829E-01    21 
   471          71.000            -0.16177E-01    21 
   472          70.900            -0.15527E-01    21 
   473          70.800            -0.14878E-01    21 
   474          70.700            -0.14231E-01    21 
   475          70.600            -0.13585E-01    21 
   476          70.500            -0.12940E-01    21 
   477          70.400            -0.12297E-01    21 
   478          70.300            -0.11655E-01    21 
   479          70.200            -0.11014E-01    21 
   480          70.100            -0.10375E-01    21 
   481          70.000            -0.97378E-02    21 
   482          69.900            -0.91015E-02    21 
   483          69.800            -0.84667E-02    21 
   484          69.700            -0.78333E-02    21 
   485          69.600            -0.72012E-02    21 
   486          69.500            -0.65703E-02    21 
   487          69.400            -0.59407E-02    21 
   488          69.300            -0.53124E-02    21 
   489          69.200            -0.46851E-02    21 
   490          69.100            -0.40589E-02    21 
   491          69.000            -0.34337E-02    21 
   492          68.900            -0.28094E-02    21 
   493          68.800            -0.21858E-02    21 
   494          68.700            -0.15631E-02    21 
   495          68.600            -0.94086E-03    21 
   496          68.500            -0.85476E-03    16 
   497          68.400            -0.85650E-03    16 
   498          68.300             0.92325E-03    21 
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   499          68.200             0.15442E-02    21 
   500          68.100             0.21650E-02    21 
   501          68.000             0.27858E-02    21 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.8615E-08 0.3754E-08  3.225     
              B      117.9        0.      0.3225      3.225     
        2     A      117.9        0.      0.3225      9.891     
              B      117.8        0.       1.312      9.891     
        3     A      117.8        0.       1.312      16.60     
              B      117.7        0.       2.972      16.60     
        4     A      117.7        0.       2.972      23.36     
              B      117.6        0.       5.308      23.36     
        5     A      117.6        0.       5.308      30.16     
              B      117.5        0.       8.324      30.16     
        6     A      117.5        0.       8.324      37.23     
              B      117.4        0.       12.05      37.23     
        7     A      117.4        0.       12.05      44.32     
              B      117.3        0.       16.48      44.32     
        8     A      117.3        0.       16.48      51.43     
              B      117.2        0.       21.62      51.43     
        9     A      117.2        0.       21.62      58.57     
              B      117.1        0.       27.48      58.57     
       10     A      117.1        0.       27.48      65.72     
              B      117.0        0.       34.05      65.72     
       11     A      117.0        0.       34.05      72.90     
              B      116.9        0.       41.34      72.90     
       12     A      116.9        0.       41.34      80.18     
              B      116.8        0.       49.36      80.18     
       13     A      116.8        0.       49.36      87.54     
              B      116.7        0.       58.11      87.54     
       14     A      116.7        0.       58.11      94.97     
              B      116.6        0.       67.61      94.97     
       15     A      116.6        0.       67.61      102.5     
              B      116.5        0.       77.86      102.5     
       16     A      116.5        0.       77.86      110.1     
              B      116.4        0.       88.86      110.1     
       17     A      116.4        0.       88.86      117.7     
              B      116.3        0.       100.6      117.7     
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       18     A      116.3        0.       100.6      125.5     
              B      116.2        0.       113.2      125.5     
       19     A      116.2        0.       113.2      133.3     
              B      116.1        0.       126.5      133.3     
       20     A      116.1        0.       126.5      141.2     
              B      116.0        0.       140.6      141.2     
       21     A      116.0        0.       140.6      149.1     
              B      115.9        0.       155.5      149.1     
       22     A      115.9        0.       155.5      157.2     
              B      115.8        0.       171.3      157.2     
       23     A      115.8        0.       171.3      165.3     
              B      115.7        0.       187.8      165.3     
       24     A      115.7        0.       187.8      173.5     
              B      115.6        0.       205.1      173.5     
       25     A      115.6        0.       205.1      181.7     
              B      115.5        0.       223.3      181.7     
       26     A      115.5        0.       223.3      190.1     
              B      115.4        0.       242.3      190.1     
       27     A      115.4        0.       242.3      198.5     
              B      115.3        0.       262.1      198.5     
       28     A      115.3        0.       262.1      207.0     
              B      115.2        0.       282.8      207.0     
       29     A      115.2        0.       282.8      215.5     
              B      115.1        0.       304.4      215.5     
       30     A      115.1        0.       304.4      224.2     
              B      115.0        0.       326.8      224.2     
       31     A      115.0        0.       326.8      232.9     
              B      114.9        0.       350.1      232.9     
       32     A      114.9        0.       350.1      241.7     
              B      114.8        0.       374.3      241.7     
       33     A      114.8        0.       374.3      250.6     
              B      114.7        0.       399.3      250.6     
       34     A      114.7        0.       399.3      259.5     
              B      114.6        0.       425.3      259.5     
       35     A      114.6        0.       425.3      268.5     
              B      114.5        0.       452.1      268.5     
       36     A      114.5        0.       452.1      277.6     
              B      114.4        0.       479.9      277.6     
       37     A      114.4        0.       479.9      286.8     
              B      114.3        0.       508.6      286.8     
       38     A      114.3        0.       508.6      296.0     
              B      114.2        0.       538.2      296.0     
       39     A      114.2        0.       538.2      305.4     
              B      114.1        0.       568.7      305.4     
       40     A      114.1        0.       568.7      314.8     
              B      114.0        0.       600.2      314.8     
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       41     A      114.0        0.       600.2      267.7     
              B      113.9        0.       573.4      267.7     
       42     A      113.9        0.       573.4      258.1     
              B      113.8        0.       547.6      258.1     
       43     A      113.8        0.       547.6      248.5     
              B      113.7        0.       522.8      248.5     
       44     A      113.7        0.       522.8      238.8     
              B      113.6        0.       498.9      238.8     
       45     A      113.6        0.       498.9      229.0     
              B      113.5        0.       476.0      229.0     
       46     A      113.5        0.       476.0      219.2     
              B      113.4        0.       454.1      219.2     
       47     A      113.4        0.       454.1      209.3     
              B      113.3        0.       433.1      209.3     
       48     A      113.3        0.       433.1      199.3     
              B      113.2        0.       413.2      199.3     
       49     A      113.2        0.       413.2      189.2     
              B      113.1        0.       394.3      189.2     
       50     A      113.1        0.       394.3      179.0     
              B      113.0        0.       376.4      179.0     
       51     A      113.0        0.       376.4      168.8     
              B      112.9        0.       359.5      168.8     
       52     A      112.9        0.       359.5      158.5     
              B      112.8        0.       343.7      158.5     
       53     A      112.8        0.       343.7      148.1     
              B      112.7        0.       328.8      148.1     
       54     A      112.7        0.       328.8      137.6     
              B      112.6        0.       315.1      137.6     
       55     A      112.6        0.       315.1      135.3     
              B      112.5        0.       302.4      135.3     
       56     A      112.5        0.       302.4      136.0     
              B      112.4        0.       312.8      136.0     
       57     A      112.4        0.       312.8      136.0     
              B      112.3        0.       326.4      136.0     
       58     A      112.3        0.       326.4      135.3     
              B      112.2        0.       339.9      135.3     
       59     A      112.2        0.       339.9      133.8     
              B      112.1        0.       353.3      133.8     
       60     A      112.1        0.       353.3      131.7     
              B      112.0        0.       366.5      131.7     
       61     A      112.0        0.       366.5      128.8     
              B      111.9        0.       379.4      128.8     
       62     A      111.9        0.       379.4      125.3     
              B      111.8        0.       391.9      125.3     
       63     A      111.8        0.       391.9      121.0     
              B      111.7        0.       404.0      121.0     
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       64     A      111.7        0.       404.0      116.0     
              B      111.6        0.       415.6      116.0     
       65     A      111.6        0.       415.6      110.3     
              B      111.5        0.       426.6      110.3     
       66     A      111.5        0.       426.6      103.9     
              B      111.4        0.       437.0      103.9     
       67     A      111.4        0.       437.0      96.84     
              B      111.3        0.       446.7      96.84     
       68     A      111.3        0.       446.7      89.03     
              B      111.2        0.       455.6      89.03     
       69     A      111.2        0.       455.6      80.50     
              B      111.1        0.       463.7      80.50     
       70     A      111.1        0.       463.7      71.26     
              B      111.0        0.       470.8      71.26     
       71     A      111.0        0.       470.8      63.56     
              B      110.9        0.       476.9      63.56     
       72     A      110.9        0.       476.9      63.51     
              B      110.8        0.       482.0      63.51     
       73     A      110.8        0.       482.0      75.40     
              B      110.7        0.       485.9      75.40     
       74     A      110.7        0.       485.9      87.37     
              B      110.6        0.       488.6      87.37     
       75     A      110.6        0.       488.6      99.41     
              B      110.5        0.       490.1      99.41     
       76     A      110.5        0.       490.1      111.5     
              B      110.4        0.       490.2      111.5     
       77     A      110.4        0.       490.2      123.7     
              B      110.3        0.       489.0      123.7     
       78     A      110.3        0.       489.0      136.0     
              B      110.2        0.       486.5      136.0     
       79     A      110.2        0.       486.5      148.3     
              B      110.1        0.       482.8      148.3     
       80     A      110.1        0.       482.8      160.8     
              B      110.0        0.       478.1      160.8     
       81     A      110.0        0.       478.1      173.3     
              B      109.9        0.       472.2      173.3     
       82     A      109.9        0.       472.2      185.8     
              B      109.8        0.       465.4      185.8     
       83     A      109.8        0.       465.4      198.5     
              B      109.7        0.       457.5      198.5     
       84     A      109.7        0.       457.5      211.2     
              B      109.6        0.       448.8      211.2     
       85     A      109.6        0.       448.8      224.0     
              B      109.5        0.       448.3      224.0     
       86     A      109.5        0.       448.3      236.9     
              B      109.4        0.       472.0      236.9     
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       87     A      109.4        0.       472.0      249.8     
              B      109.3        0.       497.0      249.8     
       88     A      109.3        0.       497.0      262.9     
              B      109.2        0.       523.3      262.9     
       89     A      109.2        0.       523.3      276.0     
              B      109.1        0.       550.9      276.0     
       90     A      109.1        0.       550.9      289.2     
              B      109.0        0.       579.8      289.2     
       91     A      109.0        0.       579.8      281.5     
              B      108.9        0.       551.6      281.5     
       92     A      108.9        0.       551.6      268.2     
              B      108.8        0.       524.8      268.2     
       93     A      108.8        0.       524.8      254.8     
              B      108.7        0.       499.3      254.8     
       94     A      108.7        0.       499.3      241.3     
              B      108.6        0.       475.2      241.3     
       95     A      108.6        0.       475.2      227.8     
              B      108.5        0.       452.4      227.8     
       96     A      108.5        0.       452.4      214.1     
              B      108.4        0.       431.0      214.1     
       97     A      108.4        0.       431.0      200.4     
              B      108.3        0.       411.0      200.4     
       98     A      108.3        0.       411.0      186.6     
              B      108.2        0.       392.3      186.6     
       99     A      108.2        0.       392.3      172.8     
              B      108.1        0.       375.0      172.8     
      100     A      108.1        0.       375.0      158.8     
              B      108.0        0.       359.1      158.8     
      101     A      108.0        0.       359.1      149.6     
              B      107.9        0.       344.2      149.6     
      102     A      107.9        0.       344.2      143.7     
              B      107.8        0.       330.1      143.7     
      103     A      107.8        0.       330.1      140.3     
              B      107.7        0.       317.0      140.3     
      104     A      107.7        0.       317.0      136.5     
              B      107.6        0.       304.9      136.5     
      105     A      107.6        0.       304.9      132.3     
              B      107.5        0.       293.7      132.3     
      106     A      107.5        0.       293.7      127.7     
              B      107.4        0.       283.4      127.7     
      107     A      107.4        0.       283.4      122.9     
              B      107.3        0.       274.1      122.9     
      108     A      107.3        0.       274.1      117.8     
              B      107.2        0.       265.8      117.8     
      109     A      107.2        0.       265.8      112.5     
              B      107.1        0.       258.7      112.5     
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      110     A      107.1        0.       258.7      107.1     
              B      107.0      6.006      261.5      107.1     
      111     A      107.0      6.006      261.5      101.7     
              B      106.9      13.40      263.2      101.7     
      112     A      106.9      13.40      263.2      96.97     
              B      106.8      20.07      263.8      96.97     
      113     A      106.8      20.07      263.8      92.96     
              B      106.7      25.99      263.5      92.96     
      114     A      106.7      25.99      263.5      88.87     
              B      106.6      31.14      262.1      88.87     
      115     A      106.6      31.14      262.1      84.72     
              B      106.5      35.49      259.7      84.72     
      116     A      106.5      35.49      259.7      80.49     
              B      106.4      39.01      256.5      80.49     
      117     A      106.4      39.01      256.5      76.19     
              B      106.3      41.70      252.6      76.19     
      118     A      106.3      41.70      252.6      71.82     
              B      106.2      43.51      248.0      71.82     
      119     A      106.2      43.51      248.0      67.38     
              B      106.1      46.83      242.8      67.38     
      120     A      106.1      46.83      242.8      72.87     
              B      106.0      53.11      244.9      72.87     
      121     A      106.0      53.11      244.9      81.58     
              B      105.9      58.94      249.9      81.58     
      122     A      105.9      58.94      249.9      90.28     
              B      105.8      64.30      256.0      90.28     
      123     A      105.8      64.30      256.0      98.96     
              B      105.7      69.20      263.2      98.96     
      124     A      105.7      69.20      263.2      107.6     
              B      105.6      73.61      271.5      107.6     
      125     A      105.6      73.61      271.5      116.2     
              B      105.5      77.53      281.0      116.2     
      126     A      105.5      77.53      281.0      124.7     
              B      105.4      80.96      291.5      124.7     
      127     A      105.4      80.96      291.5      133.1     
              B      105.3      83.89      303.2      133.1     
      128     A      105.3      83.89      303.2      141.4     
              B      105.2      86.31      316.0      141.4     
      129     A      105.2      86.31      316.0      149.6     
              B      105.1      88.22      329.9      149.6     
      130     A      105.1      88.22      329.9      157.6     
              B      105.0      89.60      345.0      157.6     
      131     A      105.0      89.60      345.0      165.4     
              B      104.9      90.45      361.3      165.4     
      132     A      104.9      90.45      361.3      174.5     
              B      104.8      90.77      378.8      174.5     
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      133     A      104.8      90.77      378.8      186.3     
              B      104.7      90.54      397.4      186.3     
      134     A      104.7      90.54      397.4      198.2     
              B      104.6      89.76      417.2      198.2     
      135     A      104.6      89.76      417.2      210.2     
              B      104.5      88.42      438.2      210.2     
      136     A      104.5      88.42      438.2      222.3     
              B      104.4      86.52      460.5      222.3     
      137     A      104.4      86.52      460.5      234.4     
              B      104.3      84.05      483.9      234.4     
      138     A      104.3      84.05      483.9      246.7     
              B      104.2      80.99      508.6      246.7     
      139     A      104.2      80.99      508.6      259.0     
              B      104.1      77.35      534.5      259.0     
      140     A      104.1      77.35      534.5      271.4     
              B      104.0      73.11      561.6      271.4     
      141     A      104.0      73.11      561.6      332.1     
              B      103.9      68.28      528.4      332.1     
      142     A      103.9      68.28      528.4      319.5     
              B      103.8      62.83      496.5      319.5     
      143     A      103.8      62.83      496.5      306.8     
              B      103.7      56.77      465.8      306.8     
      144     A      103.7      56.77      465.8      294.1     
              B      103.6      50.09      448.6      294.1     
      145     A      103.6      50.09      448.6      281.2     
              B      103.5      42.77      435.2      281.2     
      146     A      103.5      42.77      435.2      268.3     
              B      103.4      34.83      422.4      268.3     
      147     A      103.4      34.83      422.4      255.3     
              B      103.3      26.23      410.4      255.3     
      148     A      103.3      26.23      410.4      242.3     
              B      103.2      16.99      399.1      242.3     
      149     A      103.2      16.99      399.1      229.1     
              B      103.1      25.42      388.4      229.1     
      150     A      103.1      25.42      388.4      215.9     
              B      103.0      45.97      378.5      215.9     
      151     A      103.0      45.97      378.5      206.3     
              B      102.9      65.66      369.3      206.3     
      152     A      102.9      65.66      369.3      199.5     
              B      102.8      84.47      360.7      199.5     
      153     A      102.8      84.47      360.7      192.6     
              B      102.7      102.4      352.9      192.6     
      154     A      102.7      102.4      352.9      185.7     
              B      102.6      119.4      345.8      185.7     
      155     A      102.6      119.4      345.8      178.7     
              B      102.5      135.4      339.4      178.7     
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      156     A      102.5      135.4      339.4      171.6     
              B      102.4      150.5      333.8      171.6     
      157     A      102.4      150.5      333.8      164.5     
              B      102.3      164.7      329.2      164.5     
      158     A      102.3      164.7      329.2      157.2     
              B      102.2      177.8      325.4      157.2     
      159     A      102.2      177.8      325.4      149.9     
              B      102.1      189.9      322.4      149.9     
      160     A      102.1      189.9      322.4      142.6     
              B      102.0      201.0      320.1      142.6     
      161     A      102.0      201.0      320.1      135.1     
              B      101.9      211.1      318.5      135.1     
      162     A      101.9      211.1      318.5      127.6     
              B      101.8      220.0      317.7      127.6     
      163     A      101.8      220.0      317.7      120.0     
              B      101.7      227.8      317.6      120.0     
      164     A      101.7      227.8      317.6      112.4     
              B      101.6      234.6      318.3      112.4     
      165     A      101.6      234.6      318.3      104.7     
              B      101.5      240.2      319.7      104.7     
      166     A      101.5      240.2      319.7      96.86     
              B      101.4      244.6      322.0      96.86     
      167     A      101.4      244.6      322.0      88.99     
              B      101.3      251.0      325.0      88.99     
      168     A      101.3      251.0      325.0      81.05     
              B      101.2      259.1      328.8      81.05     
      169     A      101.2      259.1      328.8      73.04     
              B      101.1      266.4      333.4      73.04     
      170     A      101.1      266.4      333.4      64.96     
              B      101.0      272.9      338.9      64.96     
      171     A      101.0      272.9      338.9      77.92     
              B      100.9      278.6      345.1      77.92     
      172     A      100.9      278.6      345.1      92.57     
              B      100.8      283.4      352.2      92.57     
      173     A      100.8      283.4      352.2      107.3     
              B      100.7      287.5      360.1      107.3     
      174     A      100.7      287.5      360.1      122.0     
              B      100.6      290.6      368.8      122.0     
      175     A      100.6      290.6      368.8      136.8     
              B      100.5      293.0      378.4      136.8     
      176     A      100.5      293.0      378.4      151.7     
              B      100.4      294.5      388.8      151.7     
      177     A      100.4      294.5      388.8      166.7     
              B      100.3      295.1      400.1      166.7     
      178     A      100.3      295.1      400.1      181.7     
              B      100.2      294.9      412.3      181.7     
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      179     A      100.2      294.9      412.3      196.9     
              B      100.1      293.8      425.3      196.9     
      180     A      100.1      293.8      425.3      212.1     
              B      100.0      291.8      439.2      212.1     
      181     A      100.0      291.8      439.2      227.3     
              B      99.90      289.0      454.0      227.3     
      182     A      99.90      289.0      454.0      242.7     
              B      99.80      285.2      469.7      242.7     
      183     A      99.80      285.2      469.7      258.1     
              B      99.70      280.5      486.3      258.1     
      184     A      99.70      280.5      486.3      273.6     
              B      99.60      275.0      503.7      273.6     
      185     A      99.60      275.0      503.7      289.2     
              B      99.50      268.5      522.2      289.2     
      186     A      99.50      268.5      522.2      304.8     
              B      99.40      261.1      541.5      304.8     
      187     A      99.40      261.1      541.5      320.6     
              B      99.30      252.7      561.8      320.6     
      188     A      99.30      252.7      561.8      336.4     
              B      99.20      243.5      583.0      336.4     
      189     A      99.20      243.5      583.0      352.2     
              B      99.10      233.3      605.1      352.2     
      190     A      99.10      233.3      605.1      368.2     
              B      99.00      222.1      628.2      368.2     
      191     A      99.00      222.1      628.2      250.2     
              B      98.90      210.0      611.2      250.2     
      192     A      98.90      210.0      611.2      240.6     
              B      98.80      196.9      595.1      240.6     
      193     A      98.80      196.9      595.1      230.8     
              B      98.70      182.8      580.0      230.8     
      194     A      98.70      182.8      580.0      221.1     
              B      98.60      167.8      565.9      221.1     
      195     A      98.60      167.8      565.9      211.2     
              B      98.50      162.0      552.8      211.2     
      196     A      98.50      162.0      552.8      201.2     
              B      98.40      179.5      540.7      201.2     
      197     A      98.40      179.5      540.7      191.2     
              B      98.30      195.8      529.6      191.2     
      198     A      98.30      195.8      529.6      190.3     
              B      98.20      210.6      519.5      190.3     
      199     A      98.20      210.6      519.5      200.5     
              B      98.10      224.1      510.4      200.5     
      200     A      98.10      224.1      510.4      210.7     
              B      98.00      236.3      502.3      210.7     
      201     A      98.00      236.3      502.3      203.1     
              B      97.90      247.1      495.1      203.1     
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      202     A      97.90      247.1      495.1      193.7     
              B      97.80      256.6      488.7      193.7     
      203     A      97.80      256.6      488.7      183.7     
              B      97.70      264.8      483.2      183.7     
      204     A      97.70      264.8      483.2      173.3     
              B      97.60      271.6      478.6      173.3     
      205     A      97.60      271.6      478.6      162.6     
              B      97.50      277.0      474.8      162.6     
      206     A      97.50      277.0      474.8      151.8     
              B      97.40      280.9      471.9      151.8     
      207     A      97.40      280.9      471.9      140.8     
              B      97.30      285.4      469.8      140.8     
      208     A      97.30      285.4      469.8      129.6     
              B      97.20      294.5      468.7      129.6     
      209     A      97.20      294.5      468.7      118.4     
              B      97.10      302.7      468.6      118.4     
      210     A      97.10      302.7      468.6      107.2     
              B      97.00      310.1      469.5      107.2     
      211     A      97.00      310.1      469.5      95.95     
              B      96.90      316.5      471.3      95.95     
      212     A      96.90      316.5      471.3      94.21     
              B      96.80      322.0      474.0      94.21     
      213     A      96.80      322.0      474.0      110.0     
              B      96.70      326.5      477.6      110.0     
      214     A      96.70      326.5      477.6      125.8     
              B      96.60      330.2      482.2      125.8     
      215     A      96.60      330.2      482.2      141.7     
              B      96.50      332.9      487.7      141.7     
      216     A      96.50      332.9      487.7      157.7     
              B      96.40      334.6      494.2      157.7     
      217     A      96.40      334.6      494.2      173.8     
              B      96.30      335.4      504.7      173.8     
      218     A      96.30      335.4      504.7      189.9     
              B      96.20      335.2      523.7      189.9     
      219     A      96.20      335.2      523.7      206.1     
              B      96.10      334.0      544.3      206.1     
      220     A      96.10      334.0      544.3      222.4     
              B      96.00      331.9      566.6      222.4     
      221     A      96.00      331.9      566.6      238.8     
              B      95.90      328.8      590.5      238.8     
      222     A      95.90      328.8      590.5      255.2     
              B      95.80      324.6      616.0      255.2     
      223     A      95.80      324.6      616.0      271.7     
              B      95.70      319.5      643.2      271.7     
      224     A      95.70      319.5      643.2      288.3     
              B      95.60      313.4      672.0      288.3     
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      225     A      95.60      313.4      672.0      305.0     
              B      95.50      306.3      702.5      305.0     
      226     A      95.50      306.3      702.5      321.8     
              B      95.40      298.1      734.7      321.8     
      227     A      95.40      298.1      734.7      338.6     
              B      95.30      288.9      768.5      338.6     
      228     A      95.30      288.9      768.5      355.5     
              B      95.20      278.7      804.1      355.5     
      229     A      95.20      278.7      804.1      372.4     
              B      95.10      267.4      841.3      372.4     
      230     A      95.10      267.4      841.3      389.5     
              B      95.00      255.1      880.3      389.5     
      231     A      95.00      255.1      880.3      463.2     
              B      94.90      241.7      833.9      463.2     
      232     A      94.90      241.7      833.9      446.0     
              B      94.80      227.3      789.3      446.0     
      233     A      94.80      227.3      789.3      428.7     
              B      94.70      211.8      746.5      428.7     
      234     A      94.70      211.8      746.5      411.4     
              B      94.60      195.2      705.3      411.4     
      235     A      94.60      195.2      705.3      394.0     
              B      94.50      177.5      665.9      394.0     
      236     A      94.50      177.5      665.9      376.5     
              B      94.40      172.1      628.3      376.5     
      237     A      94.40      172.1      628.3      358.9     
              B      94.30      199.6      592.4      358.9     
      238     A      94.30      199.6      592.4      341.2     
              B      94.20      225.6      558.3      341.2     
      239     A      94.20      225.6      558.3      323.3     
              B      94.10      250.1      526.0      323.3     
      240     A      94.10      250.1      526.0      305.4     
              B      94.00      273.0      495.4      305.4     
      241     A      94.00      273.0      495.4      288.7     
              B      93.90      294.3      466.7      288.7     
      242     A      93.90      294.3      466.7      277.0     
              B      93.80      314.0      439.7      277.0     
      243     A      93.80      314.0      439.7      265.2     
              B      93.70      332.0      414.6      265.2     
      244     A      93.70      332.0      414.6      253.3     
              B      93.60      348.4      391.4      253.3     
      245     A      93.60      348.4      391.4      241.2     
              B      93.50      363.0      369.9      241.2     
      246     A      93.50      363.0      369.9      229.1     
              B      93.40      375.9      350.4      229.1     
      247     A      93.40      375.9      350.4      216.8     
              B      93.30      391.1      332.6      216.8     
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      248     A      93.30      391.1      332.6      204.3     
              B      93.20      408.8      316.8      204.3     
      249     A      93.20      408.8      316.8      191.8     
              B      93.10      425.2      302.9      191.8     
      250     A      93.10      425.2      302.9      179.1     
              B      93.00      440.4      290.8      179.1     
      251     A      93.00      440.4      290.8      166.3     
              B      92.90      454.3      280.7      166.3     
      252     A      92.90      454.3      280.7      153.4     
              B      92.80      466.9      272.4      153.4     
      253     A      92.80      466.9      272.4      140.6     
              B      92.70      478.1      266.1      140.6     
      254     A      92.70      478.1      266.1      127.5     
              B      92.60      488.1      261.8      127.5     
      255     A      92.60      488.1      261.8      114.1     
              B      92.50      496.7      259.3      114.1     
      256     A      92.50      496.7      259.3      100.5     
              B      92.40      503.9      258.9      100.5     
      257     A      92.40      503.9      258.9      86.66     
              B      92.30      509.8      260.4      86.66     
      258     A      92.30      509.8      260.4      107.7     
              B      92.20      514.3      263.9      107.7     
      259     A      92.20      514.3      263.9      129.5     
              B      92.10      517.4      269.3      129.5     
      260     A      92.10      517.4      269.3      151.5     
              B      92.00      519.1      276.8      151.5     
      261     A      92.00      519.1      276.8      173.8     
              B      91.90      519.3      286.3      173.8     
      262     A      91.90      519.3      286.3      196.4     
              B      91.80      518.2      297.8      196.4     
      263     A      91.80      518.2      297.8      219.2     
              B      91.70      515.6      311.4      219.2     
      264     A      91.70      515.6      311.4      242.3     
              B      91.60      511.5      326.9      242.3     
      265     A      91.60      511.5      326.9      265.6     
              B      91.50      505.9      344.6      265.6     
      266     A      91.50      505.9      344.6      289.1     
              B      91.40      498.9      364.3      289.1     
      267     A      91.40      498.9      364.3      312.8     
              B      91.30      491.1      386.0      312.8     
      268     A      91.30      491.1      386.0      336.7     
              B      91.20      482.7      409.9      336.7     
      269     A      91.20      482.7      409.9      360.7     
              B      91.10      472.6      435.8      360.7     
      270     A      91.10      472.6      435.8      384.9     
              B      91.00      460.7      463.9      384.9     
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      271     A      91.00      460.7      463.9      599.5     
              B      90.90      504.7      403.9      599.5     
      272     A      90.90      504.7      403.9      578.2     
              B      90.80      546.8      346.1      578.2     
      273     A      90.80      546.8      346.1      556.9     
              B      90.70      587.1      290.4      556.9     
      274     A      90.70      587.1      290.4      535.4     
              B      90.60      625.5      236.9      535.4     
      275     A      90.60      625.5      236.9      513.8     
              B      90.50      662.0      185.5      513.8     
      276     A      90.50      662.0      185.5      492.1     
              B      90.40      696.6      164.5      492.1     
      277     A      90.40      696.6      164.5      470.4     
              B      90.30      729.1      160.1      470.4     
      278     A      90.30      729.1      160.1      448.5     
              B      90.20      759.6      155.6      448.5     
      279     A      90.20      759.6      155.6      426.5     
              B      90.10      788.1      150.9      426.5     
      280     A      90.10      788.1      150.9      404.4     
              B      90.00      814.4      146.2      404.4     
      281     A      90.00      814.4      146.2      382.2     
              B      89.90      838.6      141.3      382.2     
      282     A      89.90      838.6      141.3      359.9     
              B      89.80      860.7      136.3      359.9     
      283     A      89.80      860.7      136.3      337.5     
              B      89.70      880.5      131.2      337.5     
      284     A      89.70      880.5      131.2      315.0     
              B      89.60      898.1      126.2      315.0     
      285     A      89.60      898.1      126.2      292.4     
              B      89.50      913.4      121.0      292.4     
      286     A      89.50      913.4      121.0      269.7     
              B      89.40      933.8      115.9      269.7     
      287     A      89.40      933.8      115.9      251.5     
              B      89.30      953.1      110.8      251.5     
      288     A      89.30      953.1      110.8      244.3     
              B      89.20      970.6      105.6      244.3     
      289     A      89.20      970.6      105.6      236.7     
              B      89.10      986.4      100.5      236.7     
      290     A      89.10      986.4      100.5      228.7     
              B      89.00      1000.      95.39      228.7     
      291     A      89.00      1000.      95.39      220.4     
              B      88.90      1013.      90.33      220.4     
      292     A      88.90      1013.      90.33      211.8     
              B      88.80      1023.      85.31      211.8     
      293     A      88.80      1023.      85.31      202.8     
              B      88.70      1032.      86.78      202.8     
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      294     A      88.70      1032.      86.78      193.4     
              B      88.60      1039.      106.1      193.4     
      295     A      88.60      1039.      106.1      183.7     
              B      88.50      1044.      124.5      183.7     
      296     A      88.50      1044.      124.5      173.7     
              B      88.40      1047.      141.9      173.7     
      297     A      88.40      1047.      141.9      163.3     
              B      88.30      1048.      158.2      163.3     
      298     A      88.30      1048.      158.2      174.7     
              B      88.20      1048.      173.5      174.7     
      299     A      88.20      1048.      173.5      202.3     
              B      88.10      1045.      187.6      202.3     
      300     A      88.10      1045.      187.6      230.1     
              B      88.00      1041.      200.6      230.1     
      301     A      88.00      1041.      200.6      258.3     
              B      87.90      1035.      212.4      258.3     
      302     A      87.90      1035.      212.4      286.7     
              B      87.80      1027.      223.0      286.7     
      303     A      87.80      1027.      223.0      315.3     
              B      87.70      1016.      232.4      315.3     
      304     A      87.70      1016.      232.4      344.3     
              B      87.60      1004.      240.6      344.3     
      305     A      87.60      1004.      240.6      373.4     
              B      87.50      990.5      247.7      373.4     
      306     A      87.50      990.5      247.7      402.8     
              B      87.40      974.5      253.6      402.8     
      307     A      87.40      974.5      253.6      432.3     
              B      87.30      956.6      258.4      432.3     
      308     A      87.30      956.6      258.4      462.0     
              B      87.20      936.7      262.1      462.0     
      309     A      87.20      936.7      262.1      491.9     
              B      87.10      914.8      264.8      491.9     
      310     A      87.10      914.8      264.8      521.8     
              B      87.00      890.9      266.4      521.8     
      311     A      87.00      890.9      266.4      719.6     
              B      86.90      888.5      267.1      719.6     
      312     A      86.90      888.5      267.1      694.1     
              B      86.80      929.7      266.7      694.1     
      313     A      86.80      929.7      266.7      668.6     
              B      86.70      968.6      265.3      668.6     
      314     A      86.70      968.6      265.3      642.9     
              B      86.60      1005.      263.1      642.9     
      315     A      86.60      1005.      263.1      617.2     
              B      86.50      1040.      260.0      617.2     
      316     A      86.50      1040.      260.0      591.4     
              B      86.40      1071.      256.2      591.4     
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      317     A      86.40      1071.      256.2      565.4     
              B      86.30      1101.      251.8      565.4     
      318     A      86.30      1101.      251.8      539.3     
              B      86.20      1128.      246.7      539.3     
      319     A      86.20      1128.      246.7      513.2     
              B      86.10      1153.      241.2      513.2     
      320     A      86.10      1153.      241.2      486.9     
              B      86.00      1175.      235.1      486.9     
      321     A      86.00      1175.      235.1      460.5     
              B      85.90      1195.      228.7      460.5     
      322     A      85.90      1195.      228.7      447.2     
              B      85.80      1212.      221.9      447.2     
      323     A      85.80      1212.      221.9      446.5     
              B      85.70      1226.      214.9      446.5     
      324     A      85.70      1226.      214.9      445.4     
              B      85.60      1244.      207.6      445.4     
      325     A      85.60      1244.      207.6      444.1     
              B      85.50      1260.      200.1      444.1     
      326     A      85.50      1260.      200.1      442.3     
              B      85.40      1274.      192.5      442.3     
      327     A      85.40      1274.      192.5      440.3     
              B      85.30      1291.      184.8      440.3     
      328     A      85.30      1291.      184.8      437.9     
              B      85.20      1313.      177.2      437.9     
      329     A      85.20      1313.      177.2      435.1     
              B      85.10      1333.      169.5      435.1     
      330     A      85.10      1333.      169.5      432.1     
              B      85.00      1351.      161.9      432.1     
      331     A      85.00      1351.      161.9      428.7     
              B      84.90      1367.      154.4      428.7     
      332     A      84.90      1367.      154.4      425.0     
              B      84.80      1381.      147.1      425.0     
      333     A      84.80      1381.      147.1      420.9     
              B      84.70      1393.      140.0      420.9     
      334     A      84.70      1393.      140.0      416.5     
              B      84.60      1402.      133.1      416.5     
      335     A      84.60      1402.      133.1      411.8     
              B      84.50      1410.      126.5      411.8     
      336     A      84.50      1410.      126.5      406.8     
              B      84.40      1415.      154.8      406.8     
      337     A      84.40      1415.      154.8      401.4     
              B      84.30      1418.      194.9      401.4     
      338     A      84.30      1418.      194.9      395.7     
              B      84.20      1419.      234.5      395.7     
      339     A      84.20      1419.      234.5      389.6     
              B      84.10      1418.      273.4      389.6     
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      340     A      84.10      1418.      273.4      383.2     
              B      84.00      1414.      311.8      383.2     
      341     A      84.00      1414.      311.8      376.5     
              B      83.90      1408.      349.4      376.5     
      342     A      83.90      1408.      349.4      403.3     
              B      83.80      1401.      386.4      403.3     
      343     A      83.80      1401.      386.4      434.9     
              B      83.70      1390.      422.6      434.9     
      344     A      83.70      1390.      422.6      466.6     
              B      83.60      1378.      458.0      466.6     
      345     A      83.60      1378.      458.0      498.5     
              B      83.50      1363.      492.6      498.5     
      346     A      83.50      1363.      492.6      530.5     
              B      83.40      1346.      526.4      530.5     
      347     A      83.40      1346.      526.4      562.7     
              B      83.30      1326.      559.4      562.7     
      348     A      83.30      1326.      559.4      595.0     
              B      83.20      1304.      591.4      595.0     
      349     A      83.20      1304.      591.4      627.4     
              B      83.10      1280.      622.5      627.4     
      350     A      83.10      1280.      622.5      659.9     
              B      83.00      1253.      652.6      659.9     
      351     A      83.00      1253.      652.6      687.5     
              B      82.90      1298.      680.5      687.5     
      352     A      82.90      1298.      680.5      660.7     
              B      82.80      1342.      706.1      660.7     
      353     A      82.80      1342.      706.1      633.9     
              B      82.70      1382.      729.5      633.9     
      354     A      82.70      1382.      729.5      607.0     
              B      82.60      1421.      750.6      607.0     
      355     A      82.60      1421.      750.6      579.9     
              B      82.50      1457.      769.3      579.9     
      356     A      82.50      1457.      769.3      552.8     
              B      82.40      1491.      785.7      552.8     
      357     A      82.40      1491.      785.7      563.1     
              B      82.30      1522.      799.6      563.1     
      358     A      82.30      1522.      799.6      585.5     
              B      82.20      1551.      811.1      585.5     
      359     A      82.20      1551.      811.1      608.0     
              B      82.10      1577.      820.1      608.0     
      360     A      82.10      1577.      820.1      630.7     
              B      82.00      1600.      826.7      630.7     
      361     A      82.00      1600.      826.7      622.6     
              B      81.90      1621.      830.6      622.6     
      362     A      81.90      1621.      830.6      614.2     
              B      81.80      1640.      832.0      614.2     
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      363     A      81.80      1640.      832.0      605.4     
              B      81.70      1655.      831.0      605.4     
      364     A      81.70      1655.      831.0      596.4     
              B      81.60      1680.      827.5      596.4     
      365     A      81.60      1680.      827.5      587.1     
              B      81.50      1710.      821.8      587.1     
      366     A      81.50      1710.      821.8      577.4     
              B      81.40      1738.      814.0      577.4     
      367     A      81.40      1738.      814.0      567.5     
              B      81.30      1762.      804.1      567.5     
      368     A      81.30      1762.      804.1      557.2     
              B      81.20      1784.      792.3      557.2     
      369     A      81.20      1784.      792.3      546.7     
              B      81.10      1803.      778.7      546.7     
      370     A      81.10      1803.      778.7      535.8     
              B      81.00      1820.      763.3      535.8     
      371     A      81.00      1820.      763.3      524.6     
              B      80.90      1833.      746.3      524.6     
      372     A      80.90      1833.      746.3      513.1     
              B      80.80      1843.      727.8      513.1     
      373     A      80.80      1843.      727.8      501.3     
              B      80.70      1851.      708.1      501.3     
      374     A      80.70      1851.      708.1      489.2     
              B      80.60      1855.      687.3      489.2     
      375     A      80.60      1855.      687.3      476.8     
              B      80.50      1857.      665.7      476.8     
      376     A      80.50      1857.      665.7      464.1     
              B      80.40      1856.      643.3      464.1     
      377     A      80.40      1856.      643.3      451.0     
              B      80.30      1852.      620.3      451.0     
      378     A      80.30      1852.      620.3      437.7     
              B      80.20      1845.      596.9      437.7     
      379     A      80.20      1845.      596.9      424.0     
              B      80.10      1835.      601.9      424.0     
      380     A      80.10      1835.      601.9      410.1     
              B      80.00      1822.      642.9      410.1     
      381     A      80.00      1822.      642.9      395.8     
              B      79.90      1806.      682.5      395.8     
      382     A      79.90      1806.      682.5      423.9     
              B      79.80      1787.      720.6      423.9     
      383     A      79.80      1787.      720.6      457.8     
              B      79.70      1765.      757.2      457.8     
      384     A      79.70      1765.      757.2      492.0     
              B      79.60      1740.      792.3      492.0     
      385     A      79.60      1740.      792.3      526.4     
              B      79.50      1712.      825.9      526.4     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      386     A      79.50      1712.      825.9      560.9     
              B      79.40      1681.      857.9      560.9     
      387     A      79.40      1681.      857.9      595.7     
              B      79.30      1647.      888.3      595.7     
      388     A      79.30      1647.      888.3      630.6     
              B      79.20      1610.      917.0      630.6     
      389     A      79.20      1610.      917.0      665.6     
              B      79.10      1569.      944.0      665.6     
      390     A      79.10      1569.      944.0      700.8     
              B      79.00      1526.      969.4      700.8     
      391     A      79.00      1526.      969.4      494.4     
              B      78.90      1576.      993.0      494.4     
      392     A      78.90      1576.      993.0      475.4     
              B      78.80      1622.      1015.      475.4     
      393     A      78.80      1622.      1015.      500.4     
              B      78.70      1665.      1035.      500.4     
      394     A      78.70      1665.      1035.      525.5     
              B      78.60      1705.      1053.      525.5     
      395     A      78.60      1705.      1053.      550.8     
              B      78.50      1742.      1070.      550.8     
      396     A      78.50      1742.      1070.      576.1     
              B      78.40      1776.      1084.      576.1     
      397     A      78.40      1776.      1084.      601.5     
              B      78.30      1807.      1097.      601.5     
      398     A      78.30      1807.      1097.      627.1     
              B      78.20      1835.      1107.      627.1     
      399     A      78.20      1835.      1107.      652.8     
              B      78.10      1859.      1116.      652.8     
      400     A      78.10      1859.      1116.      678.5     
              B      78.00      1880.      1122.      678.5     
      401     A      78.00      1880.      1122.      673.5     
              B      77.90      1898.      1127.      673.5     
      402     A      77.90      1898.      1127.      668.3     
              B      77.80      1913.      1130.      668.3     
      403     A      77.80      1913.      1130.      662.7     
              B      77.70      1925.      1130.      662.7     
      404     A      77.70      1925.      1130.      656.9     
              B      77.60      1933.      1128.      656.9     
      405     A      77.60      1933.      1128.      650.8     
              B      77.50      1938.      1124.      650.8     
      406     A      77.50      1938.      1124.      644.5     
              B      77.40      1940.      1118.      644.5     
      407     A      77.40      1940.      1118.      637.8     
              B      77.30      1939.      1110.      637.8     
      408     A      77.30      1939.      1110.      630.9     
              B      77.20      1935.      1099.      630.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      409     A      77.20      1935.      1099.      623.7     
              B      77.10      1927.      1086.      623.7     
      410     A      77.10      1927.      1086.      616.2     
              B      77.00      1916.      1071.      616.2     
      411     A      77.00      1916.      1071.      608.4     
              B      76.90      1901.      1054.      608.4     
      412     A      76.90      1901.      1054.      600.3     
              B      76.80      1884.      1034.      600.3     
      413     A      76.80      1884.      1034.      592.0     
              B      76.70      1863.      1012.      592.0     
      414     A      76.70      1863.      1012.      583.4     
              B      76.60      1839.      987.3      583.4     
      415     A      76.60      1839.      987.3      574.5     
              B      76.50      1811.      961.1      574.5     
      416     A      76.50      1811.      961.1      565.4     
              B      76.40      1780.      933.2      565.4     
      417     A      76.40      1780.      933.2      555.9     
              B      76.30      1746.      904.0      555.9     
      418     A      76.30      1746.      904.0      546.2     
              B      76.20      1708.      873.7      546.2     
      419     A      76.20      1708.      873.7      536.2     
              B      76.10      1667.      842.4      536.2     
      420     A      76.10      1667.      842.4      525.9     
              B      76.00      1622.      810.5      525.9     
      421     A      76.00      1622.      810.5      515.4     
              B      75.90      1575.      778.0      515.4     
      422     A      75.90      1575.      778.0      512.3     
              B      75.80      1523.      745.2      512.3     
      423     A      75.80      1523.      745.2      546.4     
              B      75.70      1469.      712.2      546.4     
      424     A      75.70      1469.      712.2      546.6     
              B      75.60      1414.      679.3      546.6     
      425     A      75.60      1414.      679.3      543.2     
              B      75.50      1360.      702.5      543.2     
      426     A      75.50      1360.      702.5      539.7     
              B      75.40      1306.      748.3      539.7     
      427     A      75.40      1306.      748.3      535.8     
              B      75.30      1252.      792.9      535.8     
      428     A      75.30      1252.      792.9      531.8     
              B      75.20      1199.      836.3      531.8     
      429     A      75.20      1199.      836.3      527.4     
              B      75.10      1146.      878.4      527.4     
      430     A      75.10      1146.      878.4      522.8     
              B      75.00      1094.      919.2      522.8     
      431     A      75.00      1094.      919.2      518.0     
              B      74.90      1042.      958.6      518.0     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      74.90      1042.      958.6      512.9     
              B      74.80      991.0      996.7      512.9     
      433     A      74.80      991.0      996.7      507.5     
              B      74.70      940.2      1033.      507.5     
      434     A      74.70      940.2      1033.      501.9     
              B      74.60      890.1      1069.      501.9     
      435     A      74.60      890.1      1069.      496.0     
              B      74.50      840.5      1103.      496.0     
      436     A      74.50      840.5      1103.      489.9     
              B      74.40      791.5      1135.      489.9     
      437     A      74.40      791.5      1135.      483.5     
              B      74.30      743.1      1166.      483.5     
      438     A      74.30      743.1      1166.      476.9     
              B      74.20      695.4      1195.      476.9     
      439     A      74.20      695.4      1195.      470.0     
              B      74.10      648.4      1223.      470.0     
      440     A      74.10      648.4      1223.      462.8     
              B      74.00      602.1      1249.      462.8     
      441     A      74.00      602.1      1249.      455.4     
              B      73.90      556.6      1274.      455.4     
      442     A      73.90      556.6      1274.      447.8     
              B      73.80      511.8      1297.      447.8     
      443     A      73.80      511.8      1297.      439.9     
              B      73.70      467.8      1318.      439.9     
      444     A      73.70      467.8      1318.      431.7     
              B      73.60      424.7      1337.      431.7     
      445     A      73.60      424.7      1337.      423.3     
              B      73.50      382.3      1355.      423.3     
      446     A      73.50      382.3      1355.      414.6     
              B      73.40      340.9      1371.      414.6     
      447     A      73.40      340.9      1371.      405.7     
              B      73.30      300.3      1386.      405.7     
      448     A      73.30      300.3      1386.      396.5     
              B      73.20      260.7      1398.      396.5     
      449     A      73.20      260.7      1398.      387.0     
              B      73.10      222.0      1409.      387.0     
      450     A      73.10      222.0      1409.      377.3     
              B      73.00      184.2      1418.      377.3     
      451     A      73.00      184.2      1418.      367.4     
              B      72.90      147.5      1425.      367.4     
      452     A      72.90      147.5      1425.      357.2     
              B      72.80      111.8      1430.      357.2     
      453     A      72.80      111.8      1430.      346.7     
              B      72.70      77.11      1433.      346.7     
      454     A      72.70      77.11      1433.      336.0     
              B      72.60      43.51      1434.      336.0     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      455     A      72.60      43.51      1434.      325.0     
              B      72.50      16.76      1433.      325.0     
      456     A      72.50      16.76      1433.      313.8     
              B      72.40      15.83      1430.      313.8     
      457     A      72.40      15.83      1430.      302.3     
              B      72.30      14.91      1425.      302.3     
      458     A      72.30      14.91      1425.      290.5     
              B      72.20      14.02      1418.      290.5     
      459     A      72.20      14.02      1418.      278.5     
              B      72.10      13.15      1408.      278.5     
      460     A      72.10      13.15      1408.      266.3     
              B      72.00      12.30      1397.      266.3     
      461     A      72.00      12.30      1397.      253.8     
              B      71.90      16.40      1383.      253.8     
      462     A      71.90      16.40      1383.      241.0     
              B      71.80      20.11      1368.      241.0     
      463     A      71.80      20.11      1368.      228.0     
              B      71.70      23.31      1350.      228.0     
      464     A      71.70      23.31      1350.      214.7     
              B      71.60      26.04      1330.      214.7     
      465     A      71.60      26.04      1330.      225.0     
              B      71.50      28.31      1307.      225.0     
      466     A      71.50      28.31      1307.      248.1     
              B      71.40      30.16      1282.      248.1     
      467     A      71.40      30.16      1282.      271.4     
              B      71.30      31.61      1255.      271.4     
      468     A      71.30      31.61      1255.      295.1     
              B      71.20      32.70      1226.      295.1     
      469     A      71.20      32.70      1226.      319.0     
              B      71.10      33.44      1194.      319.0     
      470     A      71.10      33.44      1194.      343.2     
              B      71.00      33.86      1159.      343.2     
      471     A      71.00      33.86      1159.      367.7     
              B      70.90      33.99      1123.      367.7     
      472     A      70.90      33.99      1123.      392.5     
              B      70.80      33.85      1083.      392.5     
      473     A      70.80      33.85      1083.      417.5     
              B      70.70      33.46      1042.      417.5     
      474     A      70.70      33.46      1042.      442.0     
              B      70.60      32.85      997.4      442.0     
      475     A      70.60      32.85      997.4      464.7     
              B      70.50      32.04      950.9      464.7     
      476     A      70.50      32.04      950.9      485.2     
              B      70.40      31.04      902.4      485.2     
      477     A      70.40      31.04      902.4      501.4     
              B      70.30      29.89      852.3      501.4     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      478     A      70.30      29.89      852.3      513.6     
              B      70.20      28.60      800.9      513.6     
      479     A      70.20      28.60      800.9      522.0     
              B      70.10      27.19      748.7      522.0     
      480     A      70.10      27.19      748.7      526.6     
              B      70.00      25.67      696.1      526.6     
      481     A      70.00      25.67      696.1      527.8     
              B      69.90      24.08      643.9      527.8     
      482     A      69.90      24.08      643.9      525.6     
              B      69.80      22.42      591.9      525.6     
      483     A      69.80      22.42      591.9      520.3     
              B      69.70      20.72      540.3      520.3     
      484     A      69.70      20.72      540.3      511.8     
              B      69.60      18.98      489.4      511.8     
      485     A      69.60      18.98      489.4      500.4     
              B      69.50      17.23      439.5      500.4     
      486     A      69.50      17.23      439.5      486.1     
              B      69.40      15.49      391.0      486.1     
      487     A      69.40      15.49      391.0      469.1     
              B      69.30      13.77      364.9      469.1     
      488     A      69.30      13.77      364.9      450.1     
              B      69.20      12.08      337.0      450.1     
      489     A      69.20      12.08      337.0      428.4     
              B      69.10      10.44      307.0      428.4     
      490     A      69.10      10.44      307.0      404.1     
              B      69.00      8.870      274.9      404.1     
      491     A      69.00      8.870      274.9      377.2     
              B      68.90      7.379      240.7      377.2     
      492     A      68.90      7.379      240.7      360.1     
              B      68.80      5.984      204.7      360.1     
      493     A      68.80      5.984      204.7      371.9     
              B      68.70      4.700      167.5      371.9     
      494     A      68.70      4.700      167.5      371.8     
              B      68.60      3.540      130.4      371.8     
      495     A      68.60      3.540      130.4      353.8     
              B      68.50      2.519      97.47      353.8     
      496     A      68.50      2.519      97.47      317.9     
              B      68.40      1.652      67.76      317.9     
      497     A      68.40      1.652      67.76      265.2     
              B      68.30     0.9520      41.23      265.2     
      498     A      68.30     0.9520      41.23      214.1     
              B      68.20     0.4341      19.82      214.1     
      499     A      68.20     0.4341      19.82      143.8     
              B      68.10     0.1120      5.435      143.8     
      500     A      68.10     0.1120      5.435      54.35     
              B      68.00     0.1164E-08 0.1787E-09  54.35     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   378.62      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   378.57      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   378.50      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   378.53      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   378.48      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   378.48      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   378.48      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   378.48      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   378.49      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   612.80      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   378.60      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   378.51      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   378.40      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   378.44      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   378.33      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   378.34      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   378.34      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   378.33      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   378.25      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   378.23      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   378.21      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   378.19      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   378.16      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   378.16      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   378.15      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   604.54      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   415.10      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   416.83      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   416.67      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   416.75      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   416.83      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   416.62      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   416.64      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   416.61      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   416.70      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   416.61      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   416.65      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   416.55      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   416.56      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   416.59      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   637.72      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    99.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   415.10      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   418.63      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   418.11      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   418.71      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   418.80      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   421.73      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   422.19      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   423.31      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   423.68      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   424.92      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   425.15      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   425.26      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   642.83      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    95.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   566.00      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   573.93      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   573.17      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   587.67      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   588.29      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   596.10      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   596.98      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   606.25      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   606.99      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   606.92      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   900.47      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    91.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   566.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   598.25      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   597.39      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   620.00      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   620.69      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   648.56      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   649.64      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   650.01      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   932.92      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    87.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   696.51      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   695.50      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   767.60      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   768.66      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   776.52      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   1088.8      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    83.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   771.61      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   771.00      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   802.52      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   1101.3      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    79.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   641.51      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   719.04      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   991.27      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.575     0.2625        0.         0.      
        3   117.8      3.150     0.5250        0.         0.      
        4   117.7      4.725     0.7875        0.         0.      
        5   117.6      6.300      1.050        0.         0.      
        6   117.5      7.875      1.312        0.         0.      
        7   117.4      9.450      1.575        0.         0.      
        8   117.3      11.02      1.838        0.         0.      
        9   117.2      12.60      2.100        0.         0.      
       10   117.1      14.18      2.362        0.         0.      
       11   117.0      15.75      2.625        0.         0.      
       12   116.9      17.33      2.887        0.         0.      
       13   116.8      18.90      3.150        0.         0.      
       14   116.7      20.48      3.412        0.         0.      
       15   116.6      22.05      3.675        0.         0.      
       16   116.5      23.62      3.938        0.         0.      
       17   116.4      25.20      4.200        0.         0.      
       18   116.3      26.77      4.463        0.         0.      
       19   116.2      28.35      4.725        0.         0.      
       20   116.1      29.92      4.988        0.         0.      
       21   116.0      31.50      5.250        0.         0.      
       22   115.9      33.08      5.512        0.         0.      
       23   115.8      34.65      5.775        0.         0.      
       24   115.7      36.22      6.038        0.         0.      
       25   115.6      37.80      6.300        0.         0.      
       26   115.5      39.38      6.562        0.         0.      
       27   115.4      40.95      6.825        0.         0.      
       28   115.3      42.53      7.087        0.         0.      
       29   115.2      44.10      7.350        0.         0.      
       30   115.1      45.67      7.613        0.         0.      
       31   115.0      47.25      7.875        0.         0.      
       32   114.9      48.83      8.137        0.         0.      
       33   114.8      50.40      8.400        0.         0.      
       34   114.7      51.97      8.663        0.         0.      
       35   114.6      53.55      8.925        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      55.12      9.188        0.         0.      
       37   114.4      56.70      9.450        0.         0.      
       38   114.3      58.28      9.712        0.         0.      
       39   114.2      59.85      9.975        0.         0.      
       40   114.1      61.42      10.24        0.         0.      
       41   114.0      63.00      10.50        0.         0.      
       42   113.9      64.57      10.76        0.         0.      
       43   113.8      66.15      11.02        0.         0.      
       44   113.7      67.72      11.29        0.         0.      
       45   113.6      69.30      11.55        0.         0.      
       46   113.5      70.88      11.81        0.         0.      
       47   113.4      72.45      12.08        0.         0.      
       48   113.3      74.03      12.34        0.         0.      
       49   113.2      75.60      12.60        0.         0.      
       50   113.1      77.18      12.86        0.         0.      
       51   113.0      78.75      13.12        0.         0.      
       52   112.9      80.32      13.39        0.         0.      
       53   112.8      81.90      13.65        0.         0.      
       54   112.7      83.47      13.91        0.         0.      
       55   112.6      85.05      14.17        0.         0.      
       56   112.5      86.62      14.44        0.         0.      
       57   112.4      88.20      17.14        0.         0.      
       58   112.3      89.78      19.99        0.         0.      
       59   112.2      91.35      22.85        0.         0.      
       60   112.1      92.93      25.70        0.         0.      
       61   112.0      94.50      28.56        0.         0.      
       62   111.9      96.07      31.42        0.         0.      
       63   111.8      97.65      34.27        0.         0.      
       64   111.7      101.6      37.13        0.         0.      
       65   111.6      109.4      39.98        0.         0.      
       66   111.5      117.2      42.84        0.         0.      
       67   111.4      125.0      45.70        0.         0.      
       68   111.3      132.8      48.55        0.         0.      
       69   111.2      140.6      51.41        0.         0.      
       70   111.1      148.4      54.26        0.         0.      
       71   111.0      156.2      57.12        0.         0.      
       72   110.9      164.1      59.98        0.         0.      
       73   110.8      171.9      62.83        0.         0.      
       74   110.7      179.7      65.69        0.         0.      
       75   110.6      187.5      68.54        0.         0.      
       76   110.5      195.3      71.40        0.         0.      
       77   110.4      192.4      68.90        0.         0.      
       78   110.3      186.5      64.90        0.         0.      
       79   110.2      180.9      61.07        0.         0.      
       80   110.1      175.7      57.41        0.         0.      
       81   110.0      170.8      53.92        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      166.3      50.59        0.         0.      
       83   109.8      162.0      47.42        0.         0.      
       84   109.7      158.1      44.42        0.         0.      
       85   109.6      154.5      41.57        0.         0.      
       86   109.5      151.3      38.91        0.         0.      
       87   109.4      148.5      36.47        0.         0.      
       88   109.3      146.0      34.17        0.         0.      
       89   109.2      143.8      32.01        0.         0.      
       90   109.1      141.8      29.97        0.         0.      
       91   109.0      141.8      27.66        0.         0.      
       92   108.9      143.3      25.11        0.         0.      
       93   108.8      144.9      24.15        0.         0.      
       94   108.7      146.5      24.41        0.         0.      
       95   108.6      148.1      24.67        0.         0.      
       96   108.5      149.6      24.94        0.         0.      
       97   108.4      151.2      25.20        0.         0.      
       98   108.3      152.8      25.46        0.         0.      
       99   108.2      154.4      25.72        0.         0.      
      100   108.1      155.9      25.99        0.         0.      
      101   108.0      157.5      77.15        0.         0.      
      102   107.9      162.1      80.01        0.         0.      
      103   107.8      164.5      80.14        0.         0.      
      104   107.7      162.9      78.28        0.         0.      
      105   107.6      163.8      76.17        0.         0.      
      106   107.5      165.4      73.98        0.         0.      
      107   107.4      166.9      71.75        0.         0.      
      108   107.3      168.5      69.53        0.         0.      
      109   107.2      170.1      67.35        0.         0.      
      110   107.1      171.7      65.22        0.         0.      
      111   107.0      173.2      63.16        0.         0.      
      112   106.9      174.8      61.17        0.         0.      
      113   106.8      176.4      59.26        0.         0.      
      114   106.7      178.0      57.43        0.         0.      
      115   106.6      179.6      55.68        0.         0.      
      116   106.5      181.1      54.01        0.         0.      
      117   106.4      182.7      52.43        0.         0.      
      118   106.3      184.3      50.93        0.         0.      
      119   106.2      185.9      49.51        0.         0.      
      120   106.1      187.4      48.17        0.         0.      
      121   106.0      189.0      46.90        0.         0.      
      122   105.9      190.6      45.72        0.         0.      
      123   105.8      192.1      44.60        0.         0.      
      124   105.7      193.7      43.55        0.         0.      
      125   105.6      195.3      42.58        0.         0.      
      126   105.5      196.9      41.66        0.         0.      
      127   105.4      198.4      40.81        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      40.01        0.         0.      
      129   105.2      201.6      39.27        0.         0.      
      130   105.1      203.2      38.59        0.         0.      
      131   105.0      204.8      37.95        0.         0.      
      132   104.9      206.3      37.36        0.         0.      
      133   104.8      207.9      36.82        0.         0.      
      134   104.7      209.5      36.31        0.         0.      
      135   104.6      211.1      35.85        0.         0.      
      136   104.5      212.6      35.44        0.         0.      
      137   104.4      214.2      35.70        0.         0.      
      138   104.3      215.8      35.96        0.         0.      
      139   104.2      217.4      36.22        0.         0.      
      140   104.1      218.9      36.49        0.         0.      
      141   104.0      220.5      36.75        0.         0.      
      142   103.9      222.1      37.01        0.         0.      
      143   103.8      223.6      37.28        0.         0.      
      144   103.7      225.2      37.54        0.         0.      
      145   103.6      226.8      37.80        0.         0.      
      146   103.5      228.4      38.06        0.         0.      
      147   103.4      229.9      38.33        0.         0.      
      148   103.3      231.5      38.59        0.         0.      
      149   103.2      233.1      38.85        0.         0.      
      150   103.1      234.7      39.11        0.         0.      
      151   103.0      236.2      53.79        0.         0.      
      152   102.9      237.8      61.53        0.         0.      
      153   102.8      239.4      63.64        0.         0.      
      154   102.7      241.0      64.84        0.         0.      
      155   102.6      242.6      65.58        0.         0.      
      156   102.5      244.1      66.04        0.         0.      
      157   102.4      245.7      66.29        0.         0.      
      158   102.3      247.3      66.40        0.         0.      
      159   102.2      248.9      66.40        0.         0.      
      160   102.1      250.4      66.31        0.         0.      
      161   102.0      252.0      66.15        0.         0.      
      162   101.9      253.6      65.95        0.         0.      
      163   101.8      255.1      65.69        0.         0.      
      164   101.7      256.7      65.41        0.         0.      
      165   101.6      258.3      65.09        0.         0.      
      166   101.5      259.9      64.75        0.         0.      
      167   101.4      261.5      64.40        0.         0.      
      168   101.3      263.0      64.03        0.         0.      
      169   101.2      264.6      63.65        0.         0.      
      170   101.1      266.2      63.27        0.         0.      
      171   101.0      267.8      62.88        0.         0.      
      172   100.9      269.3      62.48        0.         0.      
      173   100.8      270.9      62.08        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      61.69        0.         0.      
      175   100.6      274.0      61.29        0.         0.      
      176   100.5      275.6      60.90        0.         0.      
      177   100.4      277.2      60.51        0.         0.      
      178   100.3      278.8      60.12        0.         0.      
      179   100.2      280.4      59.74        0.         0.      
      180   100.1      281.9      59.35        0.         0.      
      181   100.0      283.5      58.98        0.         0.      
      182   99.90      285.1      58.61        0.         0.      
      183   99.80      286.6      58.24        0.         0.      
      184   99.70      288.2      57.88        0.         0.      
      185   99.60      289.8      57.52        0.         0.      
      186   99.50      291.4      57.17        0.         0.      
      187   99.40      293.0      56.82        0.         0.      
      188   99.30      294.5      56.47        0.         0.      
      189   99.20      296.1      56.13        0.         0.      
      190   99.10      297.7      55.80        0.         0.      
      191   99.00      299.2      55.46        0.         0.      
      192   98.90      300.8      55.14        0.         0.      
      193   98.80      302.4      54.81        0.         0.      
      194   98.70      304.0      54.49        0.         0.      
      195   98.60      305.5      54.17        0.         0.      
      196   98.50      307.1      53.91        0.         0.      
      197   98.40      308.7      53.69        0.         0.      
      198   98.30      310.3      53.47        0.         0.      
      199   98.20      311.9      53.25        0.         0.      
      200   98.10      313.4      53.02        0.         0.      
      201   98.00      315.0      79.93        0.         0.      
      202   97.90      316.6      88.66        0.         0.      
      203   97.80      318.1      90.88        0.         0.      
      204   97.70      319.7      92.05        0.         0.      
      205   97.60      321.3      92.67        0.         0.      
      206   97.50      322.9      92.95        0.         0.      
      207   97.40      324.5      93.00        0.         0.      
      208   97.30      326.0      92.88        0.         0.      
      209   97.20      327.6      92.63        0.         0.      
      210   97.10      329.2      92.29        0.         0.      
      211   97.00      330.8      91.87        0.         0.      
      212   96.90      332.3      91.39        0.         0.      
      213   96.80      333.9      90.87        0.         0.      
      214   96.70      335.5      90.31        0.         0.      
      215   96.60      337.0      89.73        0.         0.      
      216   96.50      338.6      89.13        0.         0.      
      217   96.40      340.2      88.52        0.         0.      
      218   96.30      341.8      87.90        0.         0.      
      219   96.20      343.4      87.28        0.         0.      
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      220   96.10      344.9      86.66        0.         0.      
      221   96.00      346.5      86.05        0.         0.      
      222   95.90      348.1      85.45        0.         0.      
      223   95.80      349.6      84.86        0.         0.      
      224   95.70      351.2      84.27        0.         0.      
      225   95.60      352.8      83.71        0.         0.      
      226   95.50      354.4      83.16        0.         0.      
      227   95.40      356.0      82.62        0.         0.      
      228   95.30      357.5      82.10        0.         0.      
      229   95.20      359.1      81.60        0.         0.      
      230   95.10      360.7      81.12        0.         0.      
      231   95.00      362.2      80.65        0.         0.      
      232   94.90      363.8      80.20        0.         0.      
      233   94.80      365.4      79.78        0.         0.      
      234   94.70      367.0      79.37        0.         0.      
      235   94.60      368.5      78.97        0.         0.      
      236   94.50      370.1      78.60        0.         0.      
      237   94.40      371.0      78.19      1.000        0.      
      238   94.30      371.8      77.81      2.000        0.      
      239   94.20      372.6      77.44      3.000        0.      
      240   94.10      373.4      77.11      4.000        0.      
      241   94.00      374.2      97.71      5.000        0.      
      242   93.90      375.1      104.5      6.000     0.9524E-02 
      243   93.80      375.9      106.1      7.000     0.9524E-02 
      244   93.70      376.7      106.9      8.000     0.9524E-02 
      245   93.60      377.5      107.2      9.000     0.9524E-02 
      246   93.50      378.4      107.3      10.00     0.9524E-02 
      247   93.40      379.2      107.2      11.00     0.9524E-02 
      248   93.30      380.0      107.0      12.00     0.9524E-02 
      249   93.20      380.9      106.7      13.00     0.9524E-02 
      250   93.10      381.7      106.2      14.00     0.9524E-02 
      251   93.00      382.5      105.8      15.00     0.9524E-02 
      252   92.90      383.3      105.2      16.00     0.9524E-02 
      253   92.80      384.1      104.7      17.00     0.9524E-02 
      254   92.70      385.0      104.1      18.00     0.9524E-02 
      255   92.60      385.8      103.5      19.00     0.9524E-02 
      256   92.50      386.6      102.9      20.00     0.9524E-02 
      257   92.40      387.5      102.2      21.00     0.9524E-02 
      258   92.30      388.3      101.6      22.00     0.9524E-02 
      259   92.20      389.1      101.0      23.00     0.9524E-02 
      260   92.10      389.9      100.4      24.00     0.9524E-02 
      261   92.00      390.8      99.75      25.00     0.9524E-02 
      262   91.90      391.6      99.15      26.00     0.9524E-02 
      263   91.80      392.4      98.56      27.00     0.9524E-02 
      264   91.70      393.2      97.98      28.00     0.9524E-02 
      265   91.60      394.0      97.42      29.00     0.9524E-02 
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      266   91.50      394.9      96.88      30.00     0.9524E-02 
      267   91.40      395.7      96.36      31.00     0.9524E-02 
      268   91.30      396.5      95.86      32.00     0.9524E-02 
      269   91.20      397.4      95.37      33.00     0.9524E-02 
      270   91.10      398.2      94.91      34.00     0.9524E-02 
      271   91.00      399.0      94.46      35.00     0.9524E-02 
      272   90.90      399.8      94.04      36.00     0.9524E-02 
      273   90.80      400.6      93.64      37.00     0.9524E-02 
      274   90.70      401.5      93.26      38.00     0.9524E-02 
      275   90.60      402.3      92.90      39.00     0.9524E-02 
      276   90.50      403.1      92.56      40.00     0.9524E-02 
      277   90.40      404.0      92.24      41.00     0.9524E-02 
      278   90.30      404.8      91.94      42.00     0.9524E-02 
      279   90.20      405.6      91.66      43.00     0.9524E-02 
      280   90.10      406.4      91.40      44.00     0.9524E-02 
      281   90.00      407.2      108.0      45.00     0.9524E-02 
      282   89.90      408.1      109.4      46.00     0.9278E-01 
      283   89.80      408.9      110.7      47.00     0.9278E-01 
      284   89.70      409.7      112.1      48.00     0.9278E-01 
      285   89.60      410.5      113.5      49.00     0.9278E-01 
      286   89.50      411.4      114.9      50.00     0.9278E-01 
      287   89.40      412.2      116.2      51.00     0.9278E-01 
      288   89.30      413.0      117.6      52.00     0.9278E-01 
      289   89.20      413.9      119.0      53.00     0.9278E-01 
      290   89.10      414.7      120.3      54.00     0.9278E-01 
      291   89.00      415.5      121.7      55.00     0.9278E-01 
      292   88.90      416.3      123.1      56.00     0.9278E-01 
      293   88.80      417.1      124.4      57.00     0.9278E-01 
      294   88.70      418.0      125.8      58.00     0.9278E-01 
      295   88.60      418.8      127.2      59.00     0.9278E-01 
      296   88.50      419.6      128.6      60.00     0.9278E-01 
      297   88.40      420.5      129.9      61.00     0.9278E-01 
      298   88.30      421.3      131.3      62.00     0.9278E-01 
      299   88.20      422.1      132.7      63.00     0.9278E-01 
      300   88.10      422.9      134.0      64.00     0.9278E-01 
      301   88.00      423.8      135.4      65.00     0.9278E-01 
      302   87.90      424.6      136.8      66.00     0.9278E-01 
      303   87.80      425.4      135.6      67.00     0.9278E-01 
      304   87.70      426.2      134.0      68.00     0.9278E-01 
      305   87.60      427.0      132.4      69.00     0.9278E-01 
      306   87.50      427.9      130.9      70.00     0.9278E-01 
      307   87.40      428.7      129.3      71.00     0.9278E-01 
      308   87.30      429.5      127.8      72.00     0.9278E-01 
      309   87.20      430.4      126.4      73.00     0.9278E-01 
      310   87.10      431.2      124.9      74.00     0.9278E-01 
      311   87.00      432.0      123.5      75.00     0.9278E-01 
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      312   86.90      432.8      122.2      76.00     0.9278E-01 
      313   86.80      433.6      120.9      77.00     0.9278E-01 
      314   86.70      434.5      119.6      78.00     0.9278E-01 
      315   86.60      435.3      118.3      79.00     0.9278E-01 
      316   86.50      436.1      117.1      80.00     0.9278E-01 
      317   86.40      437.0      116.0      81.00     0.9278E-01 
      318   86.30      437.8      114.8      82.00     0.9278E-01 
      319   86.20      438.6      113.7      83.00     0.9278E-01 
      320   86.10      439.4      112.7      84.00     0.9278E-01 
      321   86.00      440.2      111.6      85.00     0.9278E-01 
      322   85.90      441.1      110.7      86.00     0.1910     
      323   85.80      441.9      110.5      87.00     0.1910     
      324   85.70      442.7      111.7      88.00     0.1910     
      325   85.60      443.5      113.0      89.00     0.1910     
      326   85.50      444.4      114.2      90.00     0.1910     
      327   85.40      445.2      115.4      91.00     0.1910     
      328   85.30      446.0      116.7      92.00     0.1910     
      329   85.20      446.9      117.9      93.00     0.1910     
      330   85.10      447.7      119.1      94.00     0.1910     
      331   85.00      448.5      120.4      95.00     0.1910     
      332   84.90      449.3      121.6      96.00     0.1910     
      333   84.80      450.1      122.8      97.00     0.1910     
      334   84.70      451.0      124.1      98.00     0.1910     
      335   84.60      451.8      125.3      99.00     0.1910     
      336   84.50      452.6      126.6      100.0     0.1910     
      337   84.40      453.5      127.8      101.0     0.1910     
      338   84.30      454.3      129.0      102.0     0.1910     
      339   84.20      455.1      130.3      103.0     0.1910     
      340   84.10      455.9      131.5      104.0     0.1910     
      341   84.00      456.8      132.7      105.0     0.1910     
      342   83.90      457.6      134.0      106.0     0.1910     
      343   83.80      458.4      135.2      107.0     0.1910     
      344   83.70      459.2      136.4      108.0     0.1910     
      345   83.60      460.0      137.7      109.0     0.1910     
      346   83.50      460.9      138.9      110.0     0.1910     
      347   83.40      461.7      140.2      111.0     0.1910     
      348   83.30      462.5      141.4      112.0     0.1910     
      349   83.20      463.4      142.6      113.0     0.1910     
      350   83.10      464.2      143.9      114.0     0.1910     
      351   83.00      465.0      191.4      115.0     0.1910     
      352   82.90      465.8      192.6      116.0     0.1910     
      353   82.80      466.6      193.9      117.0     0.1910     
      354   82.70      467.5      195.1      118.0     0.1910     
      355   82.60      468.3      196.3      119.0     0.1910     
      356   82.50      469.1      197.6      120.0     0.1910     
      357   82.40      470.0      198.8      121.0     0.1910     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1002 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  74 
 18 FEBBRAIO 2011  11:46:05 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   82.30      470.8      200.0      122.0     0.1910     
      359   82.20      471.6      201.3      123.0     0.1910     
      360   82.10      472.4      202.5      124.0     0.1910     
      361   82.00      473.2      203.7      125.0     0.1910     
      362   81.90      474.1      205.0      126.0     0.3086     
      363   81.80      474.9      200.0      127.0     0.3086     
      364   81.70      475.7      193.5      128.0     0.3086     
      365   81.60      476.5      187.2      129.0     0.3086     
      366   81.50      477.4      181.3      130.0     0.3086     
      367   81.40      478.2      175.6      131.0     0.3086     
      368   81.30      479.0      170.5      132.0     0.3086     
      369   81.20      479.9      165.6      133.0     0.3086     
      370   81.10      480.7      164.0      134.0     0.3086     
      371   81.00      481.5      165.1      135.0     0.3086     
      372   80.90      482.3      166.1      136.0     0.3086     
      373   80.80      483.1      167.2      137.0     0.3086     
      374   80.70      484.0      168.3      138.0     0.3086     
      375   80.60      484.8      169.4      139.0     0.3086     
      376   80.50      485.6      170.4      140.0     0.3086     
      377   80.40      486.5      171.5      141.0     0.3086     
      378   80.30      487.3      172.6      142.0     0.3086     
      379   80.20      488.1      173.7      143.0     0.3086     
      380   80.10      488.9      174.7      144.0     0.3086     
      381   80.00      489.8      175.8      145.0     0.3086     
      382   79.90      490.6      176.9      146.0     0.3086     
      383   79.80      491.4      178.0      147.0     0.3086     
      384   79.70      492.2      179.1      148.0     0.3086     
      385   79.60      493.0      180.1      149.0     0.3086     
      386   79.50      493.9      181.2      150.0     0.3086     
      387   79.40      494.7      182.3      151.0     0.3086     
      388   79.30      495.5      183.4      152.0     0.3086     
      389   79.20      496.4      184.4      153.0     0.3086     
      390   79.10      497.2      185.5      154.0     0.3086     
      391   79.00      498.0      186.6      155.0     0.3086     
      392   78.90      498.8      187.7      156.0     0.3086     
      393   78.80      499.6      188.7      157.0     0.3086     
      394   78.70      500.5      189.8      158.0     0.3086     
      395   78.60      501.3      190.9      159.0     0.3086     
      396   78.50      502.1      192.0      160.0     0.3086     
      397   78.40      503.0      193.0      161.0     0.3086     
      398   78.30      503.8      194.1      162.0     0.3086     
      399   78.20      504.6      195.2      163.0     0.3086     
      400   78.10      505.4      196.3      164.0     0.3086     
      401   78.00      506.2      197.3      165.0     0.3086     
      402   77.90      507.1      198.4      166.0     0.4521     
      403   77.80      507.9      199.5      167.0     0.4521     
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      404   77.70      508.7      200.6      168.0     0.4521     
      405   77.60      509.5      201.7      169.0     0.4521     
      406   77.50      510.4      202.7      170.0     0.4521     
      407   77.40      511.2      203.8      171.0     0.4521     
      408   77.30      512.0      204.9      172.0     0.4521     
      409   77.20      512.8      206.0      173.0     0.4521     
      410   77.10      513.7      207.0      174.0     0.4521     
      411   77.00      514.5      208.1      175.0     0.4521     
      412   76.90      515.3      209.2      176.0     0.4521     
      413   76.80      516.2      204.7      177.0     0.4521     
      414   76.70      517.0      197.1      178.0     0.4521     
      415   76.60      517.8      190.0      179.0     0.4521     
      416   76.50      518.6      183.3      180.0     0.4521     
      417   76.40      519.5      177.0      181.0     0.4521     
      418   76.30      520.3      171.1      182.0     0.4521     
      419   76.20      521.1      170.2      183.0     0.4521     
      420   76.10      521.9      171.0      184.0     0.4521     
      421   76.00      522.8      171.9      185.0     0.4521     
      422   75.90      523.6      172.8      186.0     0.4521     
      423   75.80      524.4      173.7      187.0     0.4521     
      424   75.70      525.2      174.6      188.0     0.4521     
      425   75.60      526.0      175.4      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      176.3      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      177.2      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      178.1      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      179.0      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      179.9      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      180.7      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      181.6      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      182.5      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      183.4      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      184.3      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      185.1      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      186.0      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      186.9      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      187.8      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      188.7      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      189.5      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      190.4      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      191.3      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      192.2      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      193.1      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      194.0      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      194.8      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      195.7      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      196.6      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      197.5      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      198.4      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      199.2      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      200.1      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      201.0      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      201.9      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      202.8      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      203.6      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      204.5      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      205.4      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      206.3      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      207.2      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      208.1      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      208.9      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      209.8      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      210.7      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      211.6      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      212.5      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      213.3      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      214.2      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      215.1      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      216.0      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      216.9      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      217.7      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      218.6      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      219.5      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      220.4      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      211.4      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      199.5      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      195.5      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      196.2      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      197.0      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      197.7      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      198.5      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      199.2      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      200.0      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      200.7      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      201.4      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      202.2      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      202.9      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      203.7      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      204.4      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      205.2      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      205.9      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      206.7      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      207.4      259.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      496   68.50      584.6      205.3      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      177.3      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      159.7      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      144.5      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      144.8      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      145.2      265.0     0.5497     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      62.17      21.08        0.         0.      
        2   117.9      60.47      19.19        0.         0.      
        3   117.8      58.78      17.29        0.         0.      
        4   117.7      57.08      15.39        0.         0.      
        5   117.6      55.38      13.49        0.         0.      
        6   117.5      53.68      11.59        0.         0.      
        7   117.4      52.10      10.76        0.         0.      
        8   117.3      52.48      11.45        0.         0.      
        9   117.2      52.75      12.14        0.         0.      
       10   117.1      53.21      12.84        0.         0.      
       11   117.0      53.72      13.53        0.         0.      
       12   116.9      54.21      14.22        0.         0.      
       13   116.8      54.47      14.92        0.         0.      
       14   116.7      54.47      15.61        0.         0.      
       15   116.6      54.43      16.30        0.         0.      
       16   116.5      54.37      16.99        0.         0.      
       17   116.4      54.26      17.69        0.         0.      
       18   116.3      54.74      18.38        0.         0.      
       19   116.2      58.06      19.07        0.         0.      
       20   116.1      61.35      19.77        0.         0.      
       21   116.0      64.62      20.46        0.         0.      
       22   115.9      67.86      21.15        0.         0.      
       23   115.8      71.07      21.85        0.         0.      
       24   115.7      74.24      22.54        0.         0.      
       25   115.6      77.36      23.23        0.         0.      
       26   115.5      80.43      23.92        0.         0.      
       27   115.4      83.44      24.62        0.         0.      
       28   115.3      86.37      25.31        0.         0.      
       29   115.2      89.23      26.00        0.         0.      
       30   115.1      92.00      26.70        0.         0.      
       31   115.0      94.67      27.39        0.         0.      
       32   114.9      97.22      28.08        0.         0.      
       33   114.8      99.65      28.78        0.         0.      
       34   114.7      101.9      29.47        0.         0.      
       35   114.6      104.1      30.16        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      106.0      30.85        0.         0.      
       37   114.4      107.8      31.55        0.         0.      
       38   114.3      109.4      32.24        0.         0.      
       39   114.2      110.8      32.93        0.         0.      
       40   114.1      111.9      33.63        0.         0.      
       41   114.0      112.7      34.32        0.         0.      
       42   113.9      113.3      35.01        0.         0.      
       43   113.8      113.6      35.71        0.         0.      
       44   113.7      113.7      36.40        0.         0.      
       45   113.6      113.6      37.09        0.         0.      
       46   113.5      113.2      37.78        0.         0.      
       47   113.4      112.8      38.48        0.         0.      
       48   113.3      112.1      39.17        0.         0.      
       49   113.2      111.4      39.86        0.         0.      
       50   113.1      110.6      40.56        0.         0.      
       51   113.0      109.6      41.25        0.         0.      
       52   112.9      108.6      41.94        0.         0.      
       53   112.8      107.6      42.64        0.         0.      
       54   112.7      106.5      43.33        0.         0.      
       55   112.6      105.4      44.02        0.         0.      
       56   112.5      104.3      44.72        0.         0.      
       57   112.4      103.1      45.41        0.         0.      
       58   112.3      100.7      46.10        0.         0.      
       59   112.2      98.27      46.79        0.         0.      
       60   112.1      95.92      47.49        0.         0.      
       61   112.0      94.50      48.18        0.         0.      
       62   111.9      96.07      48.87        0.         0.      
       63   111.8      97.65      49.57        0.         0.      
       64   111.7      99.22      50.26        0.         0.      
       65   111.6      100.8      50.95        0.         0.      
       66   111.5      102.4      51.65        0.         0.      
       67   111.4      103.9      52.34        0.         0.      
       68   111.3      105.5      53.03        0.         0.      
       69   111.2      107.1      53.72        0.         0.      
       70   111.1      108.7      54.42        0.         0.      
       71   111.0      110.2      55.11        0.         0.      
       72   110.9      111.8      55.80        0.         0.      
       73   110.8      113.4      56.50        0.         0.      
       74   110.7      115.0      57.19        0.         0.      
       75   110.6      116.6      57.88        0.         0.      
       76   110.5      118.1      58.58        0.         0.      
       77   110.4      119.7      59.27        0.         0.      
       78   110.3      121.3      59.96        0.         0.      
       79   110.2      122.8      60.65        0.         0.      
       80   110.1      124.4      61.35        0.         0.      
       81   110.0      126.0      62.04        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      62.73        0.         0.      
       83   109.8      129.1      63.43        0.         0.      
       84   109.7      130.7      64.12        0.         0.      
       85   109.6      132.3      64.81        0.         0.      
       86   109.5      133.9      65.51        0.         0.      
       87   109.4      135.4      66.20        0.         0.      
       88   109.3      137.0      66.89        0.         0.      
       89   109.2      138.6      67.58        0.         0.      
       90   109.1      140.2      68.28        0.         0.      
       91   109.0      141.8      68.97        0.         0.      
       92   108.9      143.3      69.66        0.         0.      
       93   108.8      144.9      70.36        0.         0.      
       94   108.7      146.5      71.05        0.         0.      
       95   108.6      148.1      71.74        0.         0.      
       96   108.5      149.6      72.43        0.         0.      
       97   108.4      151.2      73.13        0.         0.      
       98   108.3      152.8      73.82        0.         0.      
       99   108.2      154.4      74.51        0.         0.      
      100   108.1      155.9      75.21        0.         0.      
      101   108.0      157.5      99.22        0.         0.      
      102   107.9      159.1      99.92        0.         0.      
      103   107.8      160.6      100.6        0.         0.      
      104   107.7      162.3      101.3        0.         0.      
      105   107.6      166.7      102.0        0.         0.      
      106   107.5      170.6      102.7        0.         0.      
      107   107.4      174.1      103.4        0.         0.      
      108   107.3      177.2      104.1        0.         0.      
      109   107.2      179.9      104.8        0.         0.      
      110   107.1      182.3      105.5        0.         0.      
      111   107.0      184.4      106.2        0.         0.      
      112   106.9      186.2      106.8        0.         0.      
      113   106.8      187.8      107.5        0.         0.      
      114   106.7      189.2      108.2        0.         0.      
      115   106.6      190.4      108.9        0.         0.      
      116   106.5      191.4      109.6        0.         0.      
      117   106.4      192.3      110.3        0.         0.      
      118   106.3      193.0      111.0        0.         0.      
      119   106.2      193.7      111.7        0.         0.      
      120   106.1      194.2      112.4        0.         0.      
      121   106.0      194.7      113.1        0.         0.      
      122   105.9      195.1      113.8        0.         0.      
      123   105.8      195.5      114.5        0.         0.      
      124   105.7      195.8      115.2        0.         0.      
      125   105.6      196.1      115.9        0.         0.      
      126   105.5      196.9      116.5        0.         0.      
      127   105.4      198.4      117.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      117.9        0.         0.      
      129   105.2      201.6      118.6        0.         0.      
      130   105.1      203.2      119.3        0.         0.      
      131   105.0      204.8      120.0        0.         0.      
      132   104.9      206.3      120.7        0.         0.      
      133   104.8      207.9      121.4        0.         0.      
      134   104.7      209.5      122.1        0.         0.      
      135   104.6      211.1      122.8        0.         0.      
      136   104.5      212.6      123.5        0.         0.      
      137   104.4      214.2      124.2        0.         0.      
      138   104.3      215.8      124.9        0.         0.      
      139   104.2      217.4      125.6        0.         0.      
      140   104.1      218.9      126.3        0.         0.      
      141   104.0      220.5      126.9        0.         0.      
      142   103.9      222.1      127.6        0.         0.      
      143   103.8      223.6      128.3        0.         0.      
      144   103.7      225.2      129.0        0.         0.      
      145   103.6      226.8      129.7        0.         0.      
      146   103.5      228.4      130.4        0.         0.      
      147   103.4      229.9      131.1        0.         0.      
      148   103.3      231.5      131.8        0.         0.      
      149   103.2      233.1      132.5        0.         0.      
      150   103.1      234.7      133.2        0.         0.      
      151   103.0      236.2      133.9        0.         0.      
      152   102.9      237.8      134.6        0.         0.      
      153   102.8      239.4      135.3        0.         0.      
      154   102.7      241.0      136.0        0.         0.      
      155   102.6      242.6      136.6        0.         0.      
      156   102.5      244.1      137.3        0.         0.      
      157   102.4      245.7      138.0        0.         0.      
      158   102.3      247.3      138.7        0.         0.      
      159   102.2      248.9      139.4        0.         0.      
      160   102.1      250.4      140.1        0.         0.      
      161   102.0      252.0      140.8        0.         0.      
      162   101.9      253.6      141.5        0.         0.      
      163   101.8      255.1      142.2        0.         0.      
      164   101.7      256.7      142.9        0.         0.      
      165   101.6      258.3      143.6        0.         0.      
      166   101.5      259.9      144.3        0.         0.      
      167   101.4      261.5      145.0        0.         0.      
      168   101.3      263.0      145.7        0.         0.      
      169   101.2      264.6      146.3        0.         0.      
      170   101.1      266.2      147.0        0.         0.      
      171   101.0      267.8      147.7        0.         0.      
      172   100.9      269.3      148.4        0.         0.      
      173   100.8      270.9      149.1        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      149.8        0.         0.      
      175   100.6      274.0      150.5        0.         0.      
      176   100.5      275.6      151.2        0.         0.      
      177   100.4      277.2      151.9        0.         0.      
      178   100.3      278.8      152.6        0.         0.      
      179   100.2      280.4      153.3        0.         0.      
      180   100.1      281.9      154.0        0.         0.      
      181   100.0      283.5      154.7        0.         0.      
      182   99.90      285.1      155.4        0.         0.      
      183   99.80      286.6      156.0        0.         0.      
      184   99.70      288.2      156.7        0.         0.      
      185   99.60      289.8      157.4        0.         0.      
      186   99.50      291.4      158.1        0.         0.      
      187   99.40      293.0      158.8        0.         0.      
      188   99.30      294.5      159.5        0.         0.      
      189   99.20      296.1      160.2        0.         0.      
      190   99.10      297.7      160.9        0.         0.      
      191   99.00      299.2      161.6        0.         0.      
      192   98.90      300.8      162.3        0.         0.      
      193   98.80      302.4      163.0        0.         0.      
      194   98.70      304.0      163.7        0.         0.      
      195   98.60      305.5      164.4        0.         0.      
      196   98.50      307.1      165.1        0.         0.      
      197   98.40      308.7      165.8        0.         0.      
      198   98.30      310.3      166.4        0.         0.      
      199   98.20      311.9      167.1        0.         0.      
      200   98.10      313.4      167.8        0.         0.      
      201   98.00      315.0      177.9        0.         0.      
      202   97.90      316.6      178.5        0.         0.      
      203   97.80      318.1      179.2        0.         0.      
      204   97.70      319.7      179.9        0.         0.      
      205   97.60      321.3      180.6        0.         0.      
      206   97.50      322.9      181.3        0.         0.      
      207   97.40      324.5      182.0        0.         0.      
      208   97.30      326.0      182.7        0.         0.      
      209   97.20      327.6      183.4        0.         0.      
      210   97.10      329.2      184.1        0.         0.      
      211   97.00      330.8      184.8        0.         0.      
      212   96.90      332.3      185.5        0.         0.      
      213   96.80      333.9      186.2        0.         0.      
      214   96.70      335.5      186.9        0.         0.      
      215   96.60      337.0      187.6        0.         0.      
      216   96.50      338.6      188.2        0.         0.      
      217   96.40      340.2      188.9        0.         0.      
      218   96.30      341.8      189.6        0.         0.      
      219   96.20      343.4      190.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      191.0        0.         0.      
      221   96.00      346.5      191.7        0.         0.      
      222   95.90      348.1      192.4        0.         0.      
      223   95.80      349.6      193.1        0.         0.      
      224   95.70      351.2      193.8        0.         0.      
      225   95.60      352.8      194.5        0.         0.      
      226   95.50      354.4      195.2        0.         0.      
      227   95.40      356.0      195.9        0.         0.      
      228   95.30      357.5      196.6        0.         0.      
      229   95.20      359.1      197.3        0.         0.      
      230   95.10      360.7      198.0        0.         0.      
      231   95.00      362.2      198.6        0.         0.      
      232   94.90      363.8      199.3        0.         0.      
      233   94.80      365.4      200.0        0.         0.      
      234   94.70      367.0      200.7        0.         0.      
      235   94.60      368.5      201.4        0.         0.      
      236   94.50      370.1      202.1        0.         0.      
      237   94.40      371.0      202.6      1.000     0.5497     
      238   94.30      371.8      203.1      2.000     0.5497     
      239   94.20      372.6      203.6      3.000     0.5497     
      240   94.10      373.4      204.2      4.000     0.5497     
      241   94.00      374.2      204.7      5.000     0.5497     
      242   93.90      375.1      205.2      6.000     0.5497     
      243   93.80      375.9      205.7      7.000     0.5497     
      244   93.70      376.7      206.2      8.000     0.5497     
      245   93.60      377.5      206.7      9.000     0.5497     
      246   93.50      378.4      207.2      10.00     0.5497     
      247   93.40      379.2      207.7      11.00     0.5497     
      248   93.30      380.0      208.3      12.00     0.5497     
      249   93.20      380.9      208.8      13.00     0.5497     
      250   93.10      381.7      209.3      14.00     0.5497     
      251   93.00      382.5      209.8      15.00     0.5497     
      252   92.90      383.3      210.3      16.00     0.5497     
      253   92.80      384.1      210.8      17.00     0.5497     
      254   92.70      385.0      211.3      18.00     0.5497     
      255   92.60      385.8      211.8      19.00     0.5497     
      256   92.50      386.6      212.4      20.00     0.5497     
      257   92.40      387.5      212.9      21.00     0.5497     
      258   92.30      388.3      213.4      22.00     0.5497     
      259   92.20      389.1      213.9      23.00     0.5497     
      260   92.10      389.9      214.4      24.00     0.5497     
      261   92.00      390.8      214.9      25.00     0.5497     
      262   91.90      391.6      215.5      26.00     0.5497     
      263   91.80      392.4      216.7      27.00     0.5497     
      264   91.70      393.2      217.4      28.00     0.5497     
      265   91.60      394.0      217.9      29.00     0.5497     
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      266   91.50      394.9      218.4      30.00     0.5497     
      267   91.40      395.7      219.0      31.00     0.5497     
      268   91.30      396.5      219.5      32.00     0.5497     
      269   91.20      397.4      220.1      33.00     0.5497     
      270   91.10      398.2      220.6      34.00     0.5497     
      271   91.00      399.0      221.2      35.00     0.5497     
      272   90.90      399.8      221.7      36.00     0.5497     
      273   90.80      400.6      222.3      37.00     0.5497     
      274   90.70      401.5      222.8      38.00     0.5497     
      275   90.60      402.3      223.3      39.00     0.5497     
      276   90.50      403.1      223.9      40.00     0.5497     
      277   90.40      404.0      224.4      41.00     0.5497     
      278   90.30      404.8      225.0      42.00     0.5497     
      279   90.20      405.6      225.5      43.00     0.5497     
      280   90.10      406.4      226.1      44.00     0.5497     
      281   90.00      407.2      226.6      45.00     0.5497     
      282   89.90      408.1      227.2      46.00     0.5497     
      283   89.80      408.9      227.7      47.00     0.5497     
      284   89.70      409.7      228.2      48.00     0.5497     
      285   89.60      410.5      228.8      49.00     0.5497     
      286   89.50      411.4      229.3      50.00     0.5497     
      287   89.40      412.2      229.9      51.00     0.5497     
      288   89.30      413.0      230.4      52.00     0.5497     
      289   89.20      413.9      231.0      53.00     0.5497     
      290   89.10      414.7      231.5      54.00     0.5497     
      291   89.00      415.5      232.1      55.00     0.5497     
      292   88.90      416.3      232.6      56.00     0.5497     
      293   88.80      417.1      233.1      57.00     0.5497     
      294   88.70      418.0      233.7      58.00     0.5497     
      295   88.60      418.8      234.2      59.00     0.5497     
      296   88.50      419.6      234.8      60.00     0.5497     
      297   88.40      420.5      235.3      61.00     0.5497     
      298   88.30      421.3      235.9      62.00     0.5497     
      299   88.20      422.1      236.4      63.00     0.5497     
      300   88.10      422.9      237.0      64.00     0.5497     
      301   88.00      423.8      237.5      65.00     0.5497     
      302   87.90      424.6      238.0      66.00     0.5497     
      303   87.80      425.4      238.6      67.00     0.5497     
      304   87.70      426.2      239.1      68.00     0.5497     
      305   87.60      427.0      239.7      69.00     0.5497     
      306   87.50      427.9      240.2      70.00     0.5497     
      307   87.40      428.7      240.8      71.00     0.5497     
      308   87.30      429.5      241.3      72.00     0.5497     
      309   87.20      430.4      241.8      73.00     0.5497     
      310   87.10      431.2      242.4      74.00     0.5497     
      311   87.00      432.0      242.9      75.00     0.5497     
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      312   86.90      432.8      243.5      76.00     0.5497     
      313   86.80      433.6      244.0      77.00     0.5497     
      314   86.70      434.5      244.6      78.00     0.5497     
      315   86.60      435.3      245.1      79.00     0.5497     
      316   86.50      436.1      245.7      80.00     0.5497     
      317   86.40      437.0      246.2      81.00     0.5497     
      318   86.30      437.8      246.7      82.00     0.5497     
      319   86.20      438.6      247.3      83.00     0.5497     
      320   86.10      439.4      247.8      84.00     0.5497     
      321   86.00      440.2      248.4      85.00     0.5497     
      322   85.90      441.1      248.9      86.00     0.5497     
      323   85.80      441.9      249.5      87.00     0.5497     
      324   85.70      442.7      250.0      88.00     0.5497     
      325   85.60      443.5      250.6      89.00     0.5497     
      326   85.50      444.4      251.1      90.00     0.5497     
      327   85.40      445.2      251.6      91.00     0.5497     
      328   85.30      446.0      252.2      92.00     0.5497     
      329   85.20      446.9      252.7      93.00     0.5497     
      330   85.10      447.7      253.3      94.00     0.5497     
      331   85.00      448.5      253.8      95.00     0.5497     
      332   84.90      449.3      254.4      96.00     0.5497     
      333   84.80      450.1      254.9      97.00     0.5497     
      334   84.70      451.0      255.5      98.00     0.5497     
      335   84.60      451.8      256.0      99.00     0.5497     
      336   84.50      452.6      256.5      100.0     0.5497     
      337   84.40      453.5      257.1      101.0     0.5497     
      338   84.30      454.3      257.6      102.0     0.5497     
      339   84.20      455.1      258.2      103.0     0.5497     
      340   84.10      455.9      258.7      104.0     0.5497     
      341   84.00      456.8      259.3      105.0     0.5497     
      342   83.90      457.6      259.8      106.0     0.5497     
      343   83.80      458.4      260.4      107.0     0.5497     
      344   83.70      459.2      260.9      108.0     0.5497     
      345   83.60      460.0      261.4      109.0     0.5497     
      346   83.50      460.9      262.0      110.0     0.5497     
      347   83.40      461.7      262.5      111.0     0.5497     
      348   83.30      462.5      263.1      112.0     0.5497     
      349   83.20      463.4      263.6      113.0     0.5497     
      350   83.10      464.2      264.2      114.0     0.5497     
      351   83.00      465.0      278.7      115.0     0.5497     
      352   82.90      465.8      279.3      116.0     0.5497     
      353   82.80      466.6      279.8      117.0     0.5497     
      354   82.70      467.5      280.3      118.0     0.5497     
      355   82.60      468.3      280.9      119.0     0.5497     
      356   82.50      469.1      281.4      120.0     0.5497     
      357   82.40      470.0      282.0      121.0     0.5497     
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      358   82.30      470.8      282.5      122.0     0.5497     
      359   82.20      471.6      283.1      123.0     0.5497     
      360   82.10      472.4      283.6      124.0     0.5497     
      361   82.00      473.2      284.2      125.0     0.5497     
      362   81.90      474.1      284.7      126.0     0.5497     
      363   81.80      474.9      285.2      127.0     0.5497     
      364   81.70      475.7      285.8      128.0     0.5497     
      365   81.60      476.5      286.3      129.0     0.5497     
      366   81.50      477.4      286.9      130.0     0.5497     
      367   81.40      478.2      287.4      131.0     0.5497     
      368   81.30      479.0      288.0      132.0     0.5497     
      369   81.20      479.9      288.5      133.0     0.5497     
      370   81.10      480.7      289.1      134.0     0.5497     
      371   81.00      481.5      289.6      135.0     0.5497     
      372   80.90      482.3      290.1      136.0     0.5497     
      373   80.80      483.1      290.7      137.0     0.5497     
      374   80.70      484.0      291.2      138.0     0.5497     
      375   80.60      484.8      291.8      139.0     0.5497     
      376   80.50      485.6      292.3      140.0     0.5497     
      377   80.40      486.5      292.9      141.0     0.5497     
      378   80.30      487.3      293.4      142.0     0.5497     
      379   80.20      488.1      294.0      143.0     0.5497     
      380   80.10      488.9      294.5      144.0     0.5497     
      381   80.00      489.8      295.0      145.0     0.5497     
      382   79.90      490.6      295.6      146.0     0.5497     
      383   79.80      491.4      296.1      147.0     0.5497     
      384   79.70      492.2      296.7      148.0     0.5497     
      385   79.60      493.0      297.2      149.0     0.5497     
      386   79.50      493.9      297.8      150.0     0.5497     
      387   79.40      494.7      298.3      151.0     0.5497     
      388   79.30      495.5      298.9      152.0     0.5497     
      389   79.20      496.4      299.4      153.0     0.5497     
      390   79.10      497.2      299.9      154.0     0.5497     
      391   79.00      498.0      300.5      155.0     0.5497     
      392   78.90      498.8      301.0      156.0     0.5497     
      393   78.80      499.6      301.6      157.0     0.5497     
      394   78.70      500.5      302.1      158.0     0.5497     
      395   78.60      501.3      302.7      159.0     0.5497     
      396   78.50      502.1      303.2      160.0     0.5497     
      397   78.40      503.0      303.8      161.0     0.5497     
      398   78.30      503.8      304.3      162.0     0.5497     
      399   78.20      504.6      304.8      163.0     0.5497     
      400   78.10      505.4      305.4      164.0     0.5497     
      401   78.00      506.2      305.9      165.0     0.5497     
      402   77.90      507.1      306.5      166.0     0.5497     
      403   77.80      507.9      307.0      167.0     0.5497     
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      404   77.70      508.7      307.6      168.0     0.5497     
      405   77.60      509.5      308.1      169.0     0.5497     
      406   77.50      510.4      308.7      170.0     0.5497     
      407   77.40      511.2      309.2      171.0     0.5497     
      408   77.30      512.0      309.7      172.0     0.5497     
      409   77.20      512.8      310.3      173.0     0.5497     
      410   77.10      513.7      310.8      174.0     0.5497     
      411   77.00      514.5      311.4      175.0     0.5497     
      412   76.90      515.3      311.9      176.0     0.5497     
      413   76.80      516.2      312.5      177.0     0.5497     
      414   76.70      517.0      313.0      178.0     0.5497     
      415   76.60      517.8      313.6      179.0     0.5497     
      416   76.50      518.6      314.1      180.0     0.5497     
      417   76.40      519.5      314.6      181.0     0.5497     
      418   76.30      520.3      315.2      182.0     0.5497     
      419   76.20      521.1      315.7      183.0     0.5497     
      420   76.10      521.9      316.3      184.0     0.5497     
      421   76.00      522.8      316.8      185.0     0.5497     
      422   75.90      523.6      317.4      186.0     0.5497     
      423   75.80      524.4      317.9      187.0     0.5497     
      424   75.70      525.2      318.5      188.0     0.5497     
      425   75.60      526.0      319.0      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      319.5      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      320.1      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      320.6      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      321.2      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      321.7      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      322.3      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      322.8      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      323.4      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      323.9      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      324.4      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      325.0      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      325.5      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      326.1      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      326.6      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      327.2      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      327.7      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      328.2      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      328.8      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      329.3      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      329.9      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      330.4      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      331.0      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      331.5      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      332.1      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      332.6      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      333.1      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      333.7      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      334.2      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      334.8      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      335.3      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      335.9      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      336.4      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      337.0      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      337.5      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      338.0      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      338.6      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      339.1      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      339.7      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      340.2      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      340.8      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      341.3      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      341.9      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      342.4      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      342.9      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      343.5      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      344.0      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      344.6      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      345.1      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      345.7      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      346.2      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      346.8      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      347.3      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      347.8      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      348.4      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      348.9      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      349.5      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      350.0      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      350.6      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      351.1      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      351.7      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      352.2      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      352.7      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      353.3      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      353.8      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      354.4      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      354.9      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      341.1      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      341.6      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      342.1      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      264.4      259.0     0.5497     
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      496   68.50      584.6      252.1      260.0     0.5497     
      497   68.40      709.3      252.5      261.0     0.5497     
      498   68.30      867.8      252.9      262.0     0.5497     
      499   68.20      1026.      253.3      263.0     0.5497     
      500   68.10      1185.      253.7      264.0     0.5497     
      501   68.00      1343.      254.0      265.0     0.5497     
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         16821.      16821. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           20332.      20332. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   4775.2      4775.2 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   92858.      92858. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.5205      5.5205 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        18.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        3.5225      3.5225 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15798.      15807. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19309.      19319. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3181.2      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   75320.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.7676      6.0916 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%        16.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.9661      3.1062 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15782.      15966. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19293.      19477. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   3181.2      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   75320.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.7726      6.0311 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%        17.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        4.9609      3.1373 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         14163.      14349. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17674.      17860. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1822.7      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58862.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1560      6.7106 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.7702      2.8196 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         14115.      14620. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17626.      18131. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1822.7      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58862.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1703      6.5863 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        7.7436      2.8728 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         12166.      12682. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15677.      16193. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   772.49      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   43443.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5710      7.5928 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        15.748      2.4920 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         12115.      13038. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15627.      16549. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   772.49      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   43443.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5858      7.3854 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        15.683      2.5620 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10073.      10987. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13584.      14498. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   127.71      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   29977.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.9760      8.7641 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       34.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        78.876      2.1590 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10018.      11334. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13530.      14846. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   127.71      5089.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   29977.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.9922      8.4954 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       33.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        78.449      2.2273 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8296.3      9549.0 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11708.      13027. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1.3027      5100.4 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20732.      96416. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.4989      10.097 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       40.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6368.6      1.8722 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8225.5      10024. 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11638.      13502. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1.3027      5100.4 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20732.      96416. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5204      9.6184 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       40.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        6314.2      1.9654 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7160.4      8492.8 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9805.0      11678. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5199.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   15224.      97504. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1261      11.481 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       47.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.6333 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7082.2      8960.5 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9726.7      12146. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5199.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   15224.      97504. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1496      10.882 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       47.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.7232 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6107.2      7662.7 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           8036.6      10503. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5317.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10770.      98787. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7636      12.892 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       57.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.4412 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6004.5      8179.7 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7933.9      11020. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5317.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10770.      98787. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7937      12.077 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       56.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.5384 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5053.2      7078.8 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           6335.7      9506.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5457.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7220.8     0.10032E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.4289      14.172 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       70.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.2971 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4930.0      7575.5 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           6212.5      10003. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5457.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7220.8     0.10032E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.4646      13.243 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       68.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.3881 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3676.6      6501.1 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4402.7      8425.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5628.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4306.6     0.10220E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.1713      15.720 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       85.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.1550 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3534.4      6981.0 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4260.4      8904.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5628.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4306.6     0.10220E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.2185      14.639 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       82.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.2402 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2750.4      6386.5 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3209.8      7967.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5745.3 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2998.5     0.10347E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.0902      16.202 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       92.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.1116 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2940.1      6234.5 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3399.5      7815.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       5836.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2998.5     0.10004E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.0199      16.046 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       98.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.0683 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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7 Paratia C3 

7.1 A1+M1 (SLV) 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 3 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 95 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 95 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 95 118 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 5 4.5 118 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall 95 118 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 2.39784E-005 301.88 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 2.89395E-005 301.88 165 
   28: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 3.64889E-005 301.88 165 
   29: * 
   30: * Soil Profile 
   31: * 
   32:     ldata          1 118 
   33:         weight     21 11 10 
   34:         atrest     0.75 0.5 1 
   35:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   36:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   37:     endlayer 
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   N.  comando            
 
   38:     ldata          2 108 
   39:         weight     21 11 10 
   40:         atrest     0.75 0.5 1 
   41:         resistance 50 42 0.18 4.89 
   42:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   43:     endlayer 
   44:     ldata          3 98 
   45:         weight     21 11 10 
   46:         atrest     0.75 0.5 1 
   47:         resistance 70 42 0.18 4.89 
   48:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   49:     endlayer 
   50: * 
   51: step 1 :  Geostatico 
   52:     setwall RightWall 
   53:         geom 118 118 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 2 :  Scavo 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         geom 118 113 
   59:         surcharge 20 118 0 118 
   60: endstep 
   61: * 
   62: step 3 :  Tirante 1 
   63:     setwall RightWall 
   64:         add Wire_1 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 4 :  Scavo 2 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 108 
   70: endstep 
   71: * 
   72: step 5 :  Tirante 2 
   73:     setwall RightWall 
   74:         add Wire_2 
   75: endstep 
   76: * 
   77: step 6 :  Scavo 3 
   78:     setwall RightWall 
   79:         geom 118 103 
   80: endstep 
   81: * 
   82: step 7 :  Tirante 3 
   83:     setwall RightWall 
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   N.  comando            
 
   84:         add Wire_3 
   85: endstep 
   86: * 
   87: step 8 :  Fondo Scavo 
   88:     setwall RightWall 
   89:         geom 118 99.7 
   90: endstep 
   91: * 
   92: step 9 :  Sisma SLV 
   93:     change 1 U-KA=0.2 
   94:     change 1 D-KA=0.2 
   95:     change 2 U-KA=0.2 
   96:     change 2 D-KA=0.2 
   97:     change 3 U-KA=0.2 
   98:     change 3 D-KA=0.2 
   99:     dload constant RightWall 99.7 -42.9 118 -42.9 
  100:     setwall RightWall 
  101:         surcharge 0 118 0 118 
  102: endstep 
  103: * 
  104: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 95.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 95.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 95.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.2398E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.2894E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.3649E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula | Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |  m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq |  5 |     4.5 |   118 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         9     9  99.700     -42.900      118.00     -42.900     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             3          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             2          SI                   
                9             8          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.25494E-01     9 
     2          117.90            -0.25284E-01     9 
     3          117.80            -0.25074E-01     9 
     4          117.70            -0.24864E-01     9 
     5          117.60            -0.24654E-01     9 
     6          117.50            -0.24443E-01     9 
     7          117.40            -0.24233E-01     9 
     8          117.30            -0.24023E-01     9 
     9          117.20            -0.23813E-01     9 
    10          117.10            -0.23603E-01     9 
    11          117.00            -0.23393E-01     9 
    12          116.90            -0.23183E-01     9 
    13          116.80            -0.22973E-01     9 
    14          116.70            -0.22764E-01     9 
    15          116.60            -0.22554E-01     9 
    16          116.50            -0.22345E-01     9 
    17          116.40            -0.22136E-01     9 
    18          116.30            -0.21927E-01     9 
    19          116.20            -0.21718E-01     9 
    20          116.10            -0.21510E-01     9 
    21          116.00            -0.21302E-01     9 
    22          115.90            -0.21094E-01     9 
    23          115.80            -0.20887E-01     9 
    24          115.70            -0.20680E-01     9 
    25          115.60            -0.20473E-01     9 
    26          115.50            -0.20267E-01     9 
    27          115.40            -0.20062E-01     9 
    28          115.30            -0.19857E-01     9 
    29          115.20            -0.19653E-01     9 
    30          115.10            -0.19450E-01     9 
    31          115.00            -0.19247E-01     9 
    32          114.90            -0.19045E-01     9 
    33          114.80            -0.18844E-01     9 
    34          114.70            -0.18644E-01     9 
    35          114.60            -0.18445E-01     9 
    36          114.50            -0.18247E-01     9 
    37          114.40            -0.18050E-01     9 
    38          114.30            -0.17854E-01     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          114.20            -0.17660E-01     9 
    40          114.10            -0.17466E-01     9 
    41          114.00            -0.17275E-01     9 
    42          113.90            -0.17084E-01     9 
    43          113.80            -0.16895E-01     9 
    44          113.70            -0.16708E-01     9 
    45          113.60            -0.16522E-01     9 
    46          113.50            -0.16337E-01     9 
    47          113.40            -0.16153E-01     9 
    48          113.30            -0.15970E-01     9 
    49          113.20            -0.15789E-01     9 
    50          113.10            -0.15608E-01     9 
    51          113.00            -0.15429E-01     9 
    52          112.90            -0.15250E-01     9 
    53          112.80            -0.15073E-01     9 
    54          112.70            -0.14896E-01     9 
    55          112.60            -0.14720E-01     9 
    56          112.50            -0.14546E-01     9 
    57          112.40            -0.14371E-01     9 
    58          112.30            -0.14198E-01     9 
    59          112.20            -0.14026E-01     9 
    60          112.10            -0.13854E-01     9 
    61          112.00            -0.13683E-01     9 
    62          111.90            -0.13512E-01     9 
    63          111.80            -0.13343E-01     9 
    64          111.70            -0.13174E-01     9 
    65          111.60            -0.13005E-01     9 
    66          111.50            -0.12838E-01     9 
    67          111.40            -0.12671E-01     9 
    68          111.30            -0.12505E-01     9 
    69          111.20            -0.12339E-01     9 
    70          111.10            -0.12174E-01     9 
    71          111.00            -0.12010E-01     9 
    72          110.90            -0.11847E-01     9 
    73          110.80            -0.11684E-01     9 
    74          110.70            -0.11522E-01     9 
    75          110.60            -0.11361E-01     9 
    76          110.50            -0.11200E-01     9 
    77          110.40            -0.11041E-01     9 
    78          110.30            -0.10882E-01     9 
    79          110.20            -0.10724E-01     9 
    80          110.10            -0.10567E-01     9 
    81          110.00            -0.10412E-01     9 
    82          109.90            -0.10257E-01     9 
    83          109.80            -0.10103E-01     9 
    84          109.70            -0.99499E-02     9 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1052 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  18 
 18 FEBBRAIO 2011  11:54:28 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          109.60            -0.97983E-02     9 
    86          109.50            -0.96478E-02     9 
    87          109.40            -0.94986E-02     9 
    88          109.30            -0.93507E-02     9 
    89          109.20            -0.92043E-02     9 
    90          109.10            -0.90592E-02     9 
    91          109.00            -0.89157E-02     9 
    92          108.90            -0.87737E-02     9 
    93          108.80            -0.86333E-02     9 
    94          108.70            -0.84943E-02     9 
    95          108.60            -0.83568E-02     9 
    96          108.50            -0.82206E-02     9 
    97          108.40            -0.80859E-02     9 
    98          108.30            -0.79524E-02     9 
    99          108.20            -0.78202E-02     9 
   100          108.10            -0.76892E-02     9 
   101          108.00            -0.75595E-02     9 
   102          107.90            -0.74309E-02     9 
   103          107.80            -0.73036E-02     9 
   104          107.70            -0.71773E-02     9 
   105          107.60            -0.70522E-02     9 
   106          107.50            -0.69282E-02     9 
   107          107.40            -0.68053E-02     9 
   108          107.30            -0.66835E-02     9 
   109          107.20            -0.65627E-02     9 
   110          107.10            -0.64430E-02     9 
   111          107.00            -0.63243E-02     9 
   112          106.90            -0.62066E-02     9 
   113          106.80            -0.60900E-02     9 
   114          106.70            -0.59744E-02     9 
   115          106.60            -0.58598E-02     9 
   116          106.50            -0.57463E-02     9 
   117          106.40            -0.56338E-02     9 
   118          106.30            -0.55223E-02     9 
   119          106.20            -0.54118E-02     9 
   120          106.10            -0.53023E-02     9 
   121          106.00            -0.51940E-02     9 
   122          105.90            -0.50866E-02     9 
   123          105.80            -0.49804E-02     9 
   124          105.70            -0.48752E-02     9 
   125          105.60            -0.47711E-02     9 
   126          105.50            -0.46681E-02     9 
   127          105.40            -0.45663E-02     9 
   128          105.30            -0.44657E-02     9 
   129          105.20            -0.43662E-02     9 
   130          105.10            -0.42679E-02     9 
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   131          105.00            -0.41709E-02     9 
   132          104.90            -0.40752E-02     9 
   133          104.80            -0.39808E-02     9 
   134          104.70            -0.38877E-02     9 
   135          104.60            -0.37960E-02     9 
   136          104.50            -0.37057E-02     9 
   137          104.40            -0.36169E-02     9 
   138          104.30            -0.35296E-02     9 
   139          104.20            -0.34438E-02     9 
   140          104.10            -0.33596E-02     9 
   141          104.00            -0.32771E-02     9 
   142          103.90            -0.31963E-02     9 
   143          103.80            -0.31171E-02     9 
   144          103.70            -0.30395E-02     9 
   145          103.60            -0.29634E-02     9 
   146          103.50            -0.28887E-02     9 
   147          103.40            -0.28155E-02     9 
   148          103.30            -0.27436E-02     9 
   149          103.20            -0.26730E-02     9 
   150          103.10            -0.26037E-02     9 
   151          103.00            -0.25356E-02     9 
   152          102.90            -0.24686E-02     9 
   153          102.80            -0.24028E-02     9 
   154          102.70            -0.23380E-02     9 
   155          102.60            -0.22743E-02     9 
   156          102.50            -0.22116E-02     9 
   157          102.40            -0.21499E-02     9 
   158          102.30            -0.20891E-02     9 
   159          102.20            -0.20293E-02     9 
   160          102.10            -0.19704E-02     9 
   161          102.00            -0.19123E-02     9 
   162          101.90            -0.18552E-02     9 
   163          101.80            -0.17988E-02     9 
   164          101.70            -0.17433E-02     9 
   165          101.60            -0.16887E-02     9 
   166          101.50            -0.16348E-02     9 
   167          101.40            -0.15818E-02     9 
   168          101.30            -0.15296E-02     9 
   169          101.20            -0.14782E-02     9 
   170          101.10            -0.14276E-02     9 
   171          101.00            -0.13778E-02     9 
   172          100.90            -0.13288E-02     9 
   173          100.80            -0.12807E-02     9 
   174          100.70            -0.12334E-02     9 
   175          100.60            -0.11870E-02     9 
   176          100.50            -0.11415E-02     9 
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   177          100.40            -0.10969E-02     9 
   178          100.30            -0.10532E-02     9 
   179          100.20            -0.10105E-02     9 
   180          100.10            -0.96875E-03     9 
   181          100.00            -0.92803E-03     9 
   182          99.900            -0.88837E-03     9 
   183          99.800            -0.84981E-03     9 
   184          99.700            -0.81238E-03     9 
   185          99.600            -0.77614E-03     9 
   186          99.500            -0.74111E-03     9 
   187          99.400            -0.70733E-03     9 
   188          99.300            -0.67483E-03     9 
   189          99.200            -0.64361E-03     9 
   190          99.100            -0.61369E-03     9 
   191          99.000            -0.58507E-03     9 
   192          98.900            -0.55773E-03     9 
   193          98.800            -0.53167E-03     9 
   194          98.700            -0.50688E-03     9 
   195          98.600            -0.48332E-03     9 
   196          98.500            -0.46098E-03     9 
   197          98.400            -0.43982E-03     9 
   198          98.300            -0.41982E-03     9 
   199          98.200            -0.40094E-03     9 
   200          98.100            -0.38315E-03     9 
   201          98.000            -0.37364E-03     8 
   202          97.900            -0.36667E-03     8 
   203          97.800            -0.35982E-03     8 
   204          97.700            -0.35312E-03     8 
   205          97.600            -0.34656E-03     8 
   206          97.500            -0.34015E-03     8 
   207          97.400            -0.33389E-03     8 
   208          97.300            -0.32777E-03     8 
   209          97.200            -0.32181E-03     8 
   210          97.100            -0.31599E-03     8 
   211          97.000            -0.31031E-03     8 
   212          96.900            -0.30476E-03     8 
   213          96.800            -0.29935E-03     8 
   214          96.700            -0.29406E-03     8 
   215          96.600            -0.28889E-03     8 
   216          96.500            -0.28382E-03     8 
   217          96.400            -0.27885E-03     8 
   218          96.300            -0.27397E-03     8 
   219          96.200            -0.26917E-03     8 
   220          96.100            -0.26445E-03     8 
   221          96.000            -0.25978E-03     8 
   222          95.900            -0.25517E-03     8 
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   223          95.800            -0.25060E-03     8 
   224          95.700            -0.24607E-03     8 
   225          95.600            -0.24157E-03     8 
   226          95.500            -0.23710E-03     8 
   227          95.400            -0.23263E-03     8 
   228          95.300            -0.22818E-03     8 
   229          95.200            -0.22374E-03     8 
   230          95.100            -0.21929E-03     8 
   231          95.000            -0.21485E-03     8 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1048E-08 0.6876E-09  2.145     
              B      117.9     0.4365E-20 0.2145      2.145     
        2     A      117.9     0.4365E-20 0.2145      6.477     
              B      117.8        0.      0.8622      6.477     
        3     A      117.8        0.      0.8622      10.85     
              B      117.7        0.       1.947      10.85     
        4     A      117.7        0.       1.947      15.27     
              B      117.6        0.       3.474      15.27     
        5     A      117.6        0.       3.474      19.73     
              B      117.5        0.       5.447      19.73     
        6     A      117.5        0.       5.447      24.23     
              B      117.4        0.       7.869      24.23     
        7     A      117.4        0.       7.869      28.77     
              B      117.3        0.       10.75      28.77     
        8     A      117.3        0.       10.75      33.35     
              B      117.2        0.       14.08      33.35     
        9     A      117.2        0.       14.08      37.98     
              B      117.1        0.       17.88      37.98     
       10     A      117.1        0.       17.88      42.65     
              B      117.0        0.       22.14      42.65     
       11     A      117.0        0.       22.14      47.36     
              B      116.9        0.       26.88      47.36     
       12     A      116.9        0.       26.88      52.11     
              B      116.8        0.       32.09      52.11     
       13     A      116.8        0.       32.09      56.91     
              B      116.7        0.       37.78      56.91     
       14     A      116.7        0.       37.78      61.75     
              B      116.6        0.       43.96      61.75     
       15     A      116.6        0.       43.96      66.63     
              B      116.5        0.       50.62      66.63     
       16     A      116.5        0.       50.62      71.56     
              B      116.4        0.       57.78      71.56     
       17     A      116.4        0.       57.78      76.52     
              B      116.3        0.       65.43      76.52     
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       18     A      116.3        0.       65.43      81.53     
              B      116.2        0.       73.58      81.53     
       19     A      116.2        0.       73.58      86.59     
              B      116.1        0.       82.24      86.59     
       20     A      116.1        0.       82.24      91.68     
              B      116.0        0.       91.41      91.68     
       21     A      116.0        0.       91.41      96.82     
              B      115.9        0.       101.1      96.82     
       22     A      115.9        0.       101.1      102.0     
              B      115.8        0.       111.3      102.0     
       23     A      115.8        0.       111.3      107.2     
              B      115.7        0.       122.0      107.2     
       24     A      115.7        0.       122.0      112.5     
              B      115.6        0.       133.3      112.5     
       25     A      115.6        0.       133.3      117.8     
              B      115.5        0.       145.0      117.8     
       26     A      115.5        0.       145.0      123.2     
              B      115.4        0.       157.4      123.2     
       27     A      115.4        0.       157.4      128.6     
              B      115.3        0.       170.2      128.6     
       28     A      115.3        0.       170.2      134.0     
              B      115.2        0.       183.6      134.0     
       29     A      115.2        0.       183.6      139.5     
              B      115.1        0.       197.6      139.5     
       30     A      115.1        0.       197.6      145.0     
              B      115.0        0.       212.1      145.0     
       31     A      115.0        0.       212.1      150.6     
              B      114.9        0.       227.1      150.6     
       32     A      114.9        0.       227.1      156.2     
              B      114.8        0.       242.8      156.2     
       33     A      114.8        0.       242.8      161.9     
              B      114.7        0.       259.0      161.9     
       34     A      114.7        0.       259.0      167.6     
              B      114.6        0.       275.7      167.6     
       35     A      114.6        0.       275.7      173.4     
              B      114.5        0.       293.1      173.4     
       36     A      114.5        0.       293.1      179.2     
              B      114.4        0.       311.0      179.2     
       37     A      114.4        0.       311.0      185.0     
              B      114.3        0.       329.5      185.0     
       38     A      114.3        0.       329.5      190.9     
              B      114.2        0.       348.6      190.9     
       39     A      114.2        0.       348.6      196.8     
              B      114.1        0.       368.2      196.8     
       40     A      114.1        0.       368.2      202.8     
              B      114.0        0.       388.5      202.8     
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       41     A      114.0        0.       388.5      160.8     
              B      113.9        0.       372.5      160.8     
       42     A      113.9        0.       372.5      154.7     
              B      113.8        0.       357.0      154.7     
       43     A      113.8        0.       357.0      148.6     
              B      113.7        0.       342.1      148.6     
       44     A      113.7        0.       342.1      142.4     
              B      113.6        0.       327.9      142.4     
       45     A      113.6        0.       327.9      136.2     
              B      113.5        0.       314.3      136.2     
       46     A      113.5        0.       314.3      130.0     
              B      113.4        0.       301.3      130.0     
       47     A      113.4        0.       301.3      123.7     
              B      113.3        0.       288.9      123.7     
       48     A      113.3        0.       288.9      117.4     
              B      113.2        0.       277.1      117.4     
       49     A      113.2        0.       277.1      111.0     
              B      113.1        0.       266.0      111.0     
       50     A      113.1        0.       266.0      106.8     
              B      113.0        0.       255.6      106.8     
       51     A      113.0        0.       255.6      103.4     
              B      112.9        0.       245.8      103.4     
       52     A      112.9        0.       245.8      100.5     
              B      112.8        0.       236.6      100.5     
       53     A      112.8        0.       236.6      98.11     
              B      112.7        0.       228.1      98.11     
       54     A      112.7        0.       228.1      95.67     
              B      112.6        0.       220.3      95.67     
       55     A      112.6        0.       220.3      93.20     
              B      112.5        0.       213.1      93.20     
       56     A      112.5        0.       213.1      90.69     
              B      112.4        0.       206.6      90.69     
       57     A      112.4        0.       206.6      88.13     
              B      112.3        0.       200.7      88.13     
       58     A      112.3        0.       200.7      85.54     
              B      112.2        0.       195.5      85.54     
       59     A      112.2        0.       195.5      82.91     
              B      112.1        0.       191.1      82.91     
       60     A      112.1        0.       191.1      80.24     
              B      112.0        0.       187.3      80.24     
       61     A      112.0        0.       187.3      77.53     
              B      111.9        0.       190.3      77.53     
       62     A      111.9        0.       190.3      74.77     
              B      111.8        0.       193.1      74.77     
       63     A      111.8        0.       193.1      71.97     
              B      111.7        0.       195.0      71.97     
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       64     A      111.7        0.       195.0      69.12     
              B      111.6        0.       196.2      69.12     
       65     A      111.6        0.       196.2      66.23     
              B      111.5        0.       196.6      66.23     
       66     A      111.5        0.       196.6      63.30     
              B      111.4        0.       196.1      63.30     
       67     A      111.4        0.       196.1      60.32     
              B      111.3        0.       194.9      60.32     
       68     A      111.3        0.       194.9      57.29     
              B      111.2        0.       192.9      57.29     
       69     A      111.2        0.       192.9      54.23     
              B      111.1        0.       190.2      54.23     
       70     A      111.1        0.       190.2      51.12     
              B      111.0        0.       188.1      51.12     
       71     A      111.0        0.       188.1      47.96     
              B      110.9      4.589      192.1      47.96     
       72     A      110.9      4.589      192.1      48.10     
              B      110.8      9.065      196.9      48.10     
       73     A      110.8      9.065      196.9      55.59     
              B      110.7      13.22      202.5      55.59     
       74     A      110.7      13.22      202.5      63.13     
              B      110.6      17.04      208.8      63.13     
       75     A      110.6      17.04      208.8      70.72     
              B      110.5      20.53      215.9      70.72     
       76     A      110.5      20.53      215.9      78.35     
              B      110.4      23.69      223.7      78.35     
       77     A      110.4      23.69      223.7      86.03     
              B      110.3      26.50      232.3      86.03     
       78     A      110.3      26.50      232.3      93.76     
              B      110.2      28.97      241.7      93.76     
       79     A      110.2      28.97      241.7      101.5     
              B      110.1      31.09      251.9      101.5     
       80     A      110.1      31.09      251.9      109.4     
              B      110.0      32.85      262.8      109.4     
       81     A      110.0      32.85      262.8      117.2     
              B      109.9      34.26      274.5      117.2     
       82     A      109.9      34.26      274.5      125.1     
              B      109.8      35.30      287.0      125.1     
       83     A      109.8      35.30      287.0      133.1     
              B      109.7      35.98      300.3      133.1     
       84     A      109.7      35.98      300.3      141.1     
              B      109.6      36.29      314.4      141.1     
       85     A      109.6      36.29      314.4      149.2     
              B      109.5      36.22      329.4      149.2     
       86     A      109.5      36.22      329.4      157.3     
              B      109.4      35.77      345.1      157.3     
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       87     A      109.4      35.77      345.1      165.4     
              B      109.3      34.94      361.6      165.4     
       88     A      109.3      34.94      361.6      173.6     
              B      109.2      33.72      379.0      173.6     
       89     A      109.2      33.72      379.0      181.9     
              B      109.1      32.11      397.2      181.9     
       90     A      109.1      32.11      397.2      190.2     
              B      109.0      30.10      416.2      190.2     
       91     A      109.0      30.10      416.2      151.8     
              B      108.9      27.69      402.0      151.8     
       92     A      108.9      27.69      402.0      144.9     
              B      108.8      24.88      388.6      144.9     
       93     A      108.8      24.88      388.6      138.1     
              B      108.7      21.66      376.0      138.1     
       94     A      108.7      21.66      376.0      131.5     
              B      108.6      18.03      364.3      131.5     
       95     A      108.6      18.03      364.3      125.0     
              B      108.5      13.98      353.5      125.0     
       96     A      108.5      13.98      353.5      118.8     
              B      108.4      9.509      343.5      118.8     
       97     A      108.4      9.509      343.5      112.4     
              B      108.3      4.586      334.4      112.4     
       98     A      108.3      4.586      334.4      105.8     
              B      108.2     0.3361E-14  326.1      105.8     
       99     A      108.2     0.3361E-14  326.1      99.14     
              B      108.1     0.3254E-14  318.7      99.14     
      100     A      108.1     0.3254E-14  318.7      92.30     
              B      108.0     0.3150E-14  312.2      92.30     
      101     A      108.0     0.3150E-14  312.2      88.86     
              B      107.9     0.3052E-14  306.1      88.86     
      102     A      107.9     0.3052E-14  306.1      85.30     
              B      107.8     0.2603E-14  300.4      85.30     
      103     A      107.8     0.2603E-14  300.4      81.63     
              B      107.7     0.2158E-14  295.2      81.63     
      104     A      107.7     0.2158E-14  295.2      78.85     
              B      107.6     0.1715E-14  290.4      78.85     
      105     A      107.6     0.1715E-14  290.4      76.36     
              B      107.5     0.5830      286.1      76.36     
      106     A      107.5     0.5830      286.1      73.88     
              B      107.4      7.581      282.2      73.88     
      107     A      107.4      7.581      282.2      71.42     
              B      107.3      14.17      278.7      71.42     
      108     A      107.3      14.17      278.7      68.99     
              B      107.2      20.35      275.8      68.99     
      109     A      107.2      20.35      275.8      66.58     
              B      107.1      26.09      273.3      66.58     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      110     A      107.1      26.09      273.3      64.20     
              B      107.0      31.40      271.2      64.20     
      111     A      107.0      31.40      271.2      61.85     
              B      106.9      36.26      269.6      61.85     
      112     A      106.9      36.26      269.6      59.53     
              B      106.8      40.67      268.5      59.53     
      113     A      106.8      40.67      268.5      57.25     
              B      106.7      44.61      267.9      57.25     
      114     A      106.7      44.61      267.9      54.99     
              B      106.6      48.07      267.7      54.99     
      115     A      106.6      48.07      267.7      52.77     
              B      106.5      51.03      268.1      52.77     
      116     A      106.5      51.03      268.1      50.56     
              B      106.4      53.50      268.9      50.56     
      117     A      106.4      53.50      268.9      48.38     
              B      106.3      55.45      270.2      48.38     
      118     A      106.3      55.45      270.2      46.21     
              B      106.2      56.86      272.1      46.21     
      119     A      106.2      56.86      272.1      44.05     
              B      106.1      57.74      274.4      44.05     
      120     A      106.1      57.74      274.4      41.90     
              B      106.0      58.05      277.2      41.90     
      121     A      106.0      58.05      277.2      39.74     
              B      105.9      59.38      280.6      39.74     
      122     A      105.9      59.38      280.6      38.58     
              B      105.8      63.13      284.4      38.58     
      123     A      105.8      63.13      284.4      43.77     
              B      105.7      66.67      288.8      43.77     
      124     A      105.7      66.67      288.8      48.99     
              B      105.6      69.98      293.7      48.99     
      125     A      105.6      69.98      293.7      54.26     
              B      105.5      73.07      299.1      54.26     
      126     A      105.5      73.07      299.1      59.57     
              B      105.4      75.93      305.1      59.57     
      127     A      105.4      75.93      305.1      64.92     
              B      105.3      78.55      311.6      64.92     
      128     A      105.3      78.55      311.6      70.31     
              B      105.2      80.93      318.6      70.31     
      129     A      105.2      80.93      318.6      75.74     
              B      105.1      83.06      326.2      75.74     
      130     A      105.1      83.06      326.2      81.22     
              B      105.0      84.93      334.3      81.22     
      131     A      105.0      84.93      334.3      86.73     
              B      104.9      86.52      343.0      86.73     
      132     A      104.9      86.52      343.0      92.28     
              B      104.8      87.84      352.2      92.28     
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      133     A      104.8      87.84      352.2      97.88     
              B      104.7      88.86      362.0      97.88     
      134     A      104.7      88.86      362.0      103.5     
              B      104.6      89.57      372.3      103.5     
      135     A      104.6      89.57      372.3      109.2     
              B      104.5      89.96      383.3      109.2     
      136     A      104.5      89.96      383.3      114.9     
              B      104.4      90.00      394.8      114.9     
      137     A      104.4      90.00      394.8      122.5     
              B      104.3      89.69      406.8      122.5     
      138     A      104.3      89.69      406.8      131.9     
              B      104.2      89.01      419.5      131.9     
      139     A      104.2      89.01      419.5      141.6     
              B      104.1      87.93      432.7      141.6     
      140     A      104.1      87.93      432.7      151.5     
              B      104.0      86.42      446.5      151.5     
      141     A      104.0      86.42      446.5      168.7     
              B      103.9      84.48      429.6      168.7     
      142     A      103.9      84.48      429.6      162.8     
              B      103.8      82.08      413.4      162.8     
      143     A      103.8      82.08      413.4      156.8     
              B      103.7      79.18      397.7      156.8     
      144     A      103.7      79.18      397.7      150.7     
              B      103.6      75.77      382.6      150.7     
      145     A      103.6      75.77      382.6      144.6     
              B      103.5      71.82      368.2      144.6     
      146     A      103.5      71.82      368.2      138.5     
              B      103.4      67.30      354.3      138.5     
      147     A      103.4      67.30      354.3      132.3     
              B      103.3      62.18      341.1      132.3     
      148     A      103.3      62.18      341.1      126.1     
              B      103.2      56.43      328.5      126.1     
      149     A      103.2      56.43      328.5      119.9     
              B      103.1      50.02      316.5      119.9     
      150     A      103.1      50.02      316.5      113.6     
              B      103.0      42.91      305.1      113.6     
      151     A      103.0      42.91      305.1      107.3     
              B      102.9      35.99      294.4      107.3     
      152     A      102.9      35.99      294.4      100.9     
              B      102.8      42.41      284.3      100.9     
      153     A      102.8      42.41      284.3      95.50     
              B      102.7      51.96      274.8      95.50     
      154     A      102.7      51.96      274.8      90.12     
              B      102.6      60.97      266.0      90.12     
      155     A      102.6      60.97      266.0      84.79     
              B      102.5      69.45      257.9      84.79     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1063 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  29 
 18 FEBBRAIO 2011  11:54:28 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      156     A      102.5      69.45      257.9      79.51     
              B      102.4      77.40      250.4      79.51     
      157     A      102.4      77.40      250.4      74.25     
              B      102.3      84.83      243.6      74.25     
      158     A      102.3      84.83      243.6      69.02     
              B      102.2      91.73      237.4      69.02     
      159     A      102.2      91.73      237.4      63.79     
              B      102.1      98.11      231.9      63.79     
      160     A      102.1      98.11      231.9      58.56     
              B      102.0      104.0      227.0      58.56     
      161     A      102.0      104.0      227.0      53.31     
              B      101.9      109.3      222.9      53.31     
      162     A      101.9      109.3      222.9      48.04     
              B      101.8      114.1      219.4      48.04     
      163     A      101.8      114.1      219.4      42.71     
              B      101.7      118.4      216.6      42.71     
      164     A      101.7      118.4      216.6      37.33     
              B      101.6      122.1      214.4      37.33     
      165     A      101.6      122.1      214.4      31.87     
              B      101.5      125.3      213.0      31.87     
      166     A      101.5      125.3      213.0      26.31     
              B      101.4      127.9      212.3      26.31     
      167     A      101.4      127.9      212.3      20.65     
              B      101.3      130.0      212.2      20.65     
      168     A      101.3      130.0      212.2      14.85     
              B      101.2      131.5      212.9      14.85     
      169     A      101.2      131.5      212.9      13.74     
              B      101.1      132.4      214.3      13.74     
      170     A      101.1      132.4      214.3      20.85     
              B      101.0      132.6      216.4      20.85     
      171     A      101.0      132.6      216.4      28.01     
              B      100.9      132.3      219.2      28.01     
      172     A      100.9      132.3      219.2      35.20     
              B      100.8      131.3      222.7      35.20     
      173     A      100.8      131.3      222.7      42.44     
              B      100.7      129.6      226.9      42.44     
      174     A      100.7      129.6      226.9      49.71     
              B      100.6      127.3      231.9      49.71     
      175     A      100.6      127.3      231.9      57.03     
              B      100.5      124.2      237.6      57.03     
      176     A      100.5      124.2      237.6      64.39     
              B      100.4      120.4      244.0      64.39     
      177     A      100.4      120.4      244.0      71.80     
              B      100.3      115.8      251.2      71.80     
      178     A      100.3      115.8      251.2      79.24     
              B      100.2      110.4      259.1      79.24     
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      179     A      100.2      110.4      259.1      86.72     
              B      100.1      104.1      267.8      86.72     
      180     A      100.1      104.1      267.8      94.25     
              B      100.0      97.01      277.2      94.25     
      181     A      100.0      97.01      277.2      101.8     
              B      99.90      89.00      287.4      101.8     
      182     A      99.90      89.00      287.4      109.4     
              B      99.80      80.04      298.4      109.4     
      183     A      99.80      80.04      298.4      117.1     
              B      99.70      70.10      310.1      117.1     
      184     A      99.70      70.10      310.1      100.5     
              B      99.60      60.49      320.1      100.5     
      185     A      99.60      60.49      320.1      91.21     
              B      99.50      51.37      328.2      91.21     
      186     A      99.50      51.37      328.2      86.06     
              B      99.40      42.76      334.2      86.06     
      187     A      99.40      42.76      334.2      80.86     
              B      99.30      34.68      338.1      80.86     
      188     A      99.30      34.68      338.1      75.71     
              B      99.20      27.10      340.0      75.71     
      189     A      99.20      27.10      340.0      70.68     
              B      99.10      20.04      340.1      70.68     
      190     A      99.10      20.04      340.1      65.84     
              B      99.00      13.45      338.5      65.84     
      191     A      99.00      13.45      338.5      61.22     
              B      98.90      7.331      335.4      61.22     
      192     A      98.90      7.331      335.4      56.85     
              B      98.80      6.124      331.0      56.85     
      193     A      98.80      6.124      331.0      55.73     
              B      98.70      5.518      325.5      55.73     
      194     A      98.70      5.518      325.5      65.95     
              B      98.60      5.122      318.9      65.95     
      195     A      98.60      5.122      318.9      74.75     
              B      98.50      4.661      311.4      74.75     
      196     A      98.50      4.661      311.4      82.20     
              B      98.40      4.129      303.2      82.20     
      197     A      98.40      4.129      303.2      88.37     
              B      98.30      3.523      294.3      88.37     
      198     A      98.30      3.523      294.3      93.33     
              B      98.20      2.839      285.0      93.33     
      199     A      98.20      2.839      285.0      97.15     
              B      98.10      2.071      275.3      97.15     
      200     A      98.10      2.071      275.3      99.90     
              B      98.00      1.216      265.3      99.90     
      201     A      98.00      1.216      265.3      106.6     
              B      97.90     0.4655      254.6      106.6     
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      202     A      97.90     0.4655      254.6      112.1     
              B      97.80        0.       243.4      112.1     
      203     A      97.80        0.       243.4      116.6     
              B      97.70        0.       231.8      116.6     
      204     A      97.70        0.       231.8      120.0     
              B      97.60        0.       219.8      120.0     
      205     A      97.60        0.       219.8      122.5     
              B      97.50        0.       207.5      122.5     
      206     A      97.50        0.       207.5      124.1     
              B      97.40        0.       195.1      124.1     
      207     A      97.40        0.       195.1      124.9     
              B      97.30        0.       182.6      124.9     
      208     A      97.30        0.       182.6      124.9     
              B      97.20        0.       170.2      124.9     
      209     A      97.20        0.       170.2      124.2     
              B      97.10        0.       157.7      124.2     
      210     A      97.10        0.       157.7      122.8     
              B      97.00        0.       145.5      122.8     
      211     A      97.00        0.       145.5      120.8     
              B      96.90        0.       133.4      120.8     
      212     A      96.90        0.       133.4      118.3     
              B      96.80        0.       121.5      118.3     
      213     A      96.80        0.       121.5      115.2     
              B      96.70        0.       110.0      115.2     
      214     A      96.70        0.       110.0      111.7     
              B      96.60        0.       98.85      111.7     
      215     A      96.60        0.       98.85      107.6     
              B      96.50        0.       88.08      107.6     
      216     A      96.50        0.       88.08      103.2     
              B      96.40        0.       77.77      103.2     
      217     A      96.40        0.       77.77      98.33     
              B      96.30        0.       67.93      98.33     
      218     A      96.30        0.       67.93      93.08     
              B      96.20        0.       58.62      93.08     
      219     A      96.20        0.       58.62      87.46     
              B      96.10        0.       49.88      87.46     
      220     A      96.10        0.       49.88      81.50     
              B      96.00        0.       41.73      81.50     
      221     A      96.00        0.       41.73      75.20     
              B      95.90        0.       34.21      75.20     
      222     A      95.90        0.       34.21      68.57     
              B      95.80        0.       27.35      68.57     
      223     A      95.80        0.       27.35      61.64     
              B      95.70        0.       21.19      61.64     
      224     A      95.70        0.       21.19      54.39     
              B      95.60        0.       15.75      54.39     
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      225     A      95.60        0.       15.75      46.85     
              B      95.50        0.       11.06      46.85     
      226     A      95.50        0.       11.06      39.00     
              B      95.40        0.       7.164      39.00     
      227     A      95.40        0.       7.164      30.86     
              B      95.30        0.       4.078      30.86     
      228     A      95.30        0.       4.078      22.42     
              B      95.20        0.       1.835      22.42     
      229     A      95.20        0.       1.835      13.69     
              B      95.10        0.      0.4663      13.69     
      230     A      95.10        0.      0.4663      4.663     
              B      95.00     0.9459E-10 0.5002E-10  4.663     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   302.62      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   302.56      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.50      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   302.53      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.52      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   382.61      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.43      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   302.39      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.31      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   352.82      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.72      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   323.88      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.893     0.1034        0.         0.      
        3   117.8      3.786     0.2072        0.         0.      
        4   117.7      5.676     0.3119        0.         0.      
        5   117.6      7.564     0.4180        0.         0.      
        6   117.5      9.448     0.5259        0.         0.      
        7   117.4      11.33     0.6360        0.         0.      
        8   117.3      13.20     0.7487        0.         0.      
        9   117.2      15.07     0.8644        0.         0.      
       10   117.1      16.93     0.9835        0.         0.      
       11   117.0      18.79      1.106        0.         0.      
       12   116.9      20.63      1.233        0.         0.      
       13   116.8      22.47      1.364        0.         0.      
       14   116.7      24.30      1.500        0.         0.      
       15   116.6      26.12      1.641        0.         0.      
       16   116.5      27.93      1.786        0.         0.      
       17   116.4      29.73      1.937        0.         0.      
       18   116.3      31.52      2.092        0.         0.      
       19   116.2      33.29      2.254        0.         0.      
       20   116.1      35.06      2.420        0.         0.      
       21   116.0      36.82      2.592        0.         0.      
       22   115.9      38.56      2.770        0.         0.      
       23   115.8      40.29      2.953        0.         0.      
       24   115.7      42.02      3.142        0.         0.      
       25   115.6      43.73      3.336        0.         0.      
       26   115.5      45.43      3.536        0.         0.      
       27   115.4      47.12      3.740        0.         0.      
       28   115.3      48.80      3.950        0.         0.      
       29   115.2      50.47      4.165        0.         0.      
       30   115.1      52.13      4.385        0.         0.      
       31   115.0      53.78      4.610        0.         0.      
       32   114.9      55.42      4.839        0.         0.      
       33   114.8      57.05      5.073        0.         0.      
       34   114.7      58.68      5.311        0.         0.      
       35   114.6      60.29      5.553        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      61.90      5.800        0.         0.      
       37   114.4      63.50      6.050        0.         0.      
       38   114.3      65.09      6.304        0.         0.      
       39   114.2      66.68      6.561        0.         0.      
       40   114.1      68.26      6.821        0.         0.      
       41   114.0      69.83      7.085        0.         0.      
       42   113.9      71.40      7.352        0.         0.      
       43   113.8      72.96      7.621        0.         0.      
       44   113.7      74.51      7.893        0.         0.      
       45   113.6      76.06      8.168        0.         0.      
       46   113.5      77.61      8.444        0.         0.      
       47   113.4      79.15      8.723        0.         0.      
       48   113.3      80.69      9.004        0.         0.      
       49   113.2      82.23      9.287        0.         0.      
       50   113.1      83.76      9.572        0.         0.      
       51   113.0      85.28      9.858        0.         0.      
       52   112.9      86.81      10.15        0.         0.      
       53   112.8      88.33      10.43        0.         0.      
       54   112.7      89.85      12.25        0.         0.      
       55   112.6      91.37      16.34        0.         0.      
       56   112.5      92.88      20.42        0.         0.      
       57   112.4      94.40      24.51        0.         0.      
       58   112.3      95.91      28.59        0.         0.      
       59   112.2      97.42      32.68        0.         0.      
       60   112.1      98.93      36.76        0.         0.      
       61   112.0      102.7      40.85        0.         0.      
       62   111.9      111.6      44.23        0.         0.      
       63   111.8      110.6      42.72        0.         0.      
       64   111.7      109.8      41.25        0.         0.      
       65   111.6      109.0      39.82        0.         0.      
       66   111.5      108.4      38.44        0.         0.      
       67   111.4      109.5      36.71        0.         0.      
       68   111.3      111.0      34.94        0.         0.      
       69   111.2      112.5      33.25        0.         0.      
       70   111.1      114.0      31.63        0.         0.      
       71   111.0      115.5      30.10        0.         0.      
       72   110.9      117.0      28.64        0.         0.      
       73   110.8      118.5      27.25        0.         0.      
       74   110.7      120.0      25.94        0.         0.      
       75   110.6      121.5      24.70        0.         0.      
       76   110.5      123.0      23.53        0.         0.      
       77   110.4      124.5      22.42        0.         0.      
       78   110.3      126.0      21.39        0.         0.      
       79   110.2      127.5      20.41        0.         0.      
       80   110.1      129.0      19.50        0.         0.      
       81   110.0      130.5      18.74        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      132.0      19.04        0.         0.      
       83   109.8      133.5      19.33        0.         0.      
       84   109.7      135.0      19.63        0.         0.      
       85   109.6      136.6      19.92        0.         0.      
       86   109.5      138.1      20.22        0.         0.      
       87   109.4      139.6      20.51        0.         0.      
       88   109.3      141.1      20.81        0.         0.      
       89   109.2      142.6      21.10        0.         0.      
       90   109.1      144.1      21.39        0.         0.      
       91   109.0      145.6      21.69        0.         0.      
       92   108.9      147.1      21.98        0.         0.      
       93   108.8      148.7      22.27        0.         0.      
       94   108.7      150.2      22.56        0.         0.      
       95   108.6      151.7      22.86        0.         0.      
       96   108.5      153.2      23.15        0.         0.      
       97   108.4      154.7      23.44        0.         0.      
       98   108.3      156.2      23.73        0.         0.      
       99   108.2      157.8      24.02        0.         0.      
      100   108.1      159.3      24.31        0.         0.      
      101   108.0      160.8      31.90        0.         0.      
      102   107.9      162.3      38.10        0.         0.      
      103   107.8      163.9      39.72        0.         0.      
      104   107.7      165.4      40.63        0.         0.      
      105   107.6      166.9      41.16        0.         0.      
      106   107.5      168.4      41.48        0.         0.      
      107   107.4      170.0      41.64        0.         0.      
      108   107.3      171.5      41.70        0.         0.      
      109   107.2      173.0      41.67        0.         0.      
      110   107.1      174.5      41.59        0.         0.      
      111   107.0      176.1      41.45        0.         0.      
      112   106.9      177.6      41.28        0.         0.      
      113   106.8      179.1      41.09        0.         0.      
      114   106.7      180.7      40.86        0.         0.      
      115   106.6      182.2      40.63        0.         0.      
      116   106.5      183.7      40.37        0.         0.      
      117   106.4      185.3      40.11        0.         0.      
      118   106.3      186.8      39.84        0.         0.      
      119   106.2      188.3      39.57        0.         0.      
      120   106.1      189.9      39.30        0.         0.      
      121   106.0      191.4      39.02        0.         0.      
      122   105.9      192.9      38.74        0.         0.      
      123   105.8      194.5      38.46        0.         0.      
      124   105.7      196.0      38.19        0.         0.      
      125   105.6      197.6      37.92        0.         0.      
      126   105.5      199.1      37.65        0.         0.      
      127   105.4      200.6      37.38        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      202.2      37.12        0.         0.      
      129   105.2      203.7      36.86        0.         0.      
      130   105.1      205.3      36.61        0.         0.      
      131   105.0      206.8      36.36        0.         0.      
      132   104.9      208.4      36.12        0.         0.      
      133   104.8      209.9      35.88        0.         0.      
      134   104.7      211.4      35.64        0.         0.      
      135   104.6      213.0      35.41        0.         0.      
      136   104.5      214.5      35.18        0.         0.      
      137   104.4      216.1      34.96        0.         0.      
      138   104.3      217.6      35.04        0.         0.      
      139   104.2      219.2      35.31        0.         0.      
      140   104.1      220.7      35.59        0.         0.      
      141   104.0      222.3      35.87        0.         0.      
      142   103.9      223.8      36.14        0.         0.      
      143   103.8      225.4      36.42        0.         0.      
      144   103.7      226.9      36.69        0.         0.      
      145   103.6      228.5      36.97        0.         0.      
      146   103.5      230.0      37.24        0.         0.      
      147   103.4      231.6      37.52        0.         0.      
      148   103.3      233.1      37.79        0.         0.      
      149   103.2      234.7      38.06        0.         0.      
      150   103.1      236.2      38.34        0.         0.      
      151   103.0      237.8      45.02        0.         0.      
      152   102.9      239.3      53.15        0.         0.      
      153   102.8      240.9      55.64        0.         0.      
      154   102.7      242.4      57.21        0.         0.      
      155   102.6      244.0      58.29        0.         0.      
      156   102.5      245.5      59.08        0.         0.      
      157   102.4      247.1      59.66        0.         0.      
      158   102.3      248.7      60.07        0.         0.      
      159   102.2      250.2      60.36        0.         0.      
      160   102.1      251.8      60.56        0.         0.      
      161   102.0      253.3      60.67        0.         0.      
      162   101.9      254.9      60.72        0.         0.      
      163   101.8      256.4      60.71        0.         0.      
      164   101.7      258.0      60.66        0.         0.      
      165   101.6      259.5      60.57        0.         0.      
      166   101.5      261.1      60.45        0.         0.      
      167   101.4      262.7      60.29        0.         0.      
      168   101.3      264.2      60.12        0.         0.      
      169   101.2      265.8      59.93        0.         0.      
      170   101.1      267.3      59.72        0.         0.      
      171   101.0      268.9      59.49        0.         0.      
      172   100.9      270.5      59.26        0.         0.      
      173   100.8      272.0      59.01        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      273.6      58.76        0.         0.      
      175   100.6      275.1      58.50        0.         0.      
      176   100.5      276.7      58.23        0.         0.      
      177   100.4      278.3      57.96        0.         0.      
      178   100.3      279.8      57.69        0.         0.      
      179   100.2      281.4      57.41        0.         0.      
      180   100.1      282.9      57.13        0.         0.      
      181   100.0      284.5      56.85        0.         0.      
      182   99.90      286.1      56.56        0.         0.      
      183   99.80      287.6      56.28        0.         0.      
      184   99.70      289.2      110.6        0.         0.      
      185   99.60      290.8      114.7        0.         0.      
      186   99.50      292.3      118.7        0.         0.      
      187   99.40      293.9      119.1        0.         0.      
      188   99.30      295.4      115.6        0.         0.      
      189   99.20      297.0      111.9        0.         0.      
      190   99.10      298.6      108.3        0.         0.      
      191   99.00      300.1      104.7        0.         0.      
      192   98.90      301.7      101.1        0.         0.      
      193   98.80      303.3      97.70        0.         0.      
      194   98.70      304.8      94.40        0.         0.      
      195   98.60      306.4      91.24        0.         0.      
      196   98.50      308.0      88.22        0.         0.      
      197   98.40      309.5      85.34        0.         0.      
      198   98.30      311.1      82.61        0.         0.      
      199   98.20      312.6      80.03        0.         0.      
      200   98.10      314.2      77.59        0.         0.      
      201   98.00      315.8      86.14        0.         0.      
      202   97.90      317.3      85.26        0.         0.      
      203   97.80      318.9      84.38        0.         0.      
      204   97.70      320.5      83.50        0.         0.      
      205   97.60      322.0      82.62        0.         0.      
      206   97.50      323.6      81.75        0.         0.      
      207   97.40      325.2      80.88        0.         0.      
      208   97.30      326.7      80.02        0.         0.      
      209   97.20      328.3      79.17        0.         0.      
      210   97.10      329.9      78.33        0.         0.      
      211   97.00      331.4      77.51        0.         0.      
      212   96.90      333.0      76.69        0.         0.      
      213   96.80      334.6      75.88        0.         0.      
      214   96.70      336.1      75.09        0.         0.      
      215   96.60      337.7      74.30        0.         0.      
      216   96.50      339.3      73.52        0.         0.      
      217   96.40      340.8      72.75        0.         0.      
      218   96.30      342.4      71.98        0.         0.      
      219   96.20      344.0      71.22        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      345.5      70.46        0.         0.      
      221   96.00      347.1      69.70        0.         0.      
      222   95.90      348.7      68.95        0.         0.      
      223   95.80      350.2      68.19        0.         0.      
      224   95.70      351.8      67.44        0.         0.      
      225   95.60      353.4      66.68        0.         0.      
      226   95.50      355.0      65.92        0.         0.      
      227   95.40      356.5      65.15        0.         0.      
      228   95.30      358.1      64.38        0.         0.      
      229   95.20      359.7      63.61        0.         0.      
      230   95.10      361.2      62.83        0.         0.      
      231   95.00      362.8      62.04        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      25.05      8.200        0.         0.      
        2   117.9      25.00      9.061        0.         0.      
        3   117.8      24.96      9.922        0.         0.      
        4   117.7      24.92      10.78        0.         0.      
        5   117.6      24.87      11.65        0.         0.      
        6   117.5      24.83      12.51        0.         0.      
        7   117.4      24.00      13.37        0.         0.      
        8   117.3      22.98      14.24        0.         0.      
        9   117.2      23.95      15.10        0.         0.      
       10   117.1      25.72      15.97        0.         0.      
       11   117.0      27.48      16.84        0.         0.      
       12   116.9      29.24      17.71        0.         0.      
       13   116.8      30.97      18.58        0.         0.      
       14   116.7      32.70      19.46        0.         0.      
       15   116.6      34.40      20.33        0.         0.      
       16   116.5      36.08      21.21        0.         0.      
       17   116.4      37.73      22.09        0.         0.      
       18   116.3      39.35      22.97        0.         0.      
       19   116.2      40.93      23.85        0.         0.      
       20   116.1      43.57      24.74        0.         0.      
       21   116.0      46.70      25.63        0.         0.      
       22   115.9      49.81      26.51        0.         0.      
       23   115.8      52.90      27.40        0.         0.      
       24   115.7      55.95      28.30        0.         0.      
       25   115.6      58.88      29.19        0.         0.      
       26   115.5      61.42      30.09        0.         0.      
       27   115.4      63.92      30.98        0.         0.      
       28   115.3      66.36      31.88        0.         0.      
       29   115.2      68.75      32.78        0.         0.      
       30   115.1      71.07      33.68        0.         0.      
       31   115.0      73.32      34.58        0.         0.      
       32   114.9      75.48      35.49        0.         0.      
       33   114.8      77.54      36.39        0.         0.      
       34   114.7      79.49      37.30        0.         0.      
       35   114.6      81.32      38.20        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      83.02      39.11        0.         0.      
       37   114.4      84.56      40.02        0.         0.      
       38   114.3      85.93      40.92        0.         0.      
       39   114.2      87.12      41.83        0.         0.      
       40   114.1      88.10      42.74        0.         0.      
       41   114.0      88.86      43.65        0.         0.      
       42   113.9      89.39      44.55        0.         0.      
       43   113.8      89.70      45.46        0.         0.      
       44   113.7      89.81      46.37        0.         0.      
       45   113.6      89.08      47.28        0.         0.      
       46   113.5      87.98      48.19        0.         0.      
       47   113.4      86.68      49.09        0.         0.      
       48   113.3      85.21      50.00        0.         0.      
       49   113.2      83.58      50.91        0.         0.      
       50   113.1      83.76      51.81        0.         0.      
       51   113.0      85.28      52.72        0.         0.      
       52   112.9      86.81      53.62        0.         0.      
       53   112.8      88.33      54.53        0.         0.      
       54   112.7      89.85      55.43        0.         0.      
       55   112.6      91.37      56.33        0.         0.      
       56   112.5      92.88      57.24        0.         0.      
       57   112.4      94.40      58.14        0.         0.      
       58   112.3      95.91      59.04        0.         0.      
       59   112.2      97.42      59.94        0.         0.      
       60   112.1      98.93      60.84        0.         0.      
       61   112.0      100.4      61.80        0.         0.      
       62   111.9      101.9      62.81        0.         0.      
       63   111.8      103.4      63.81        0.         0.      
       64   111.7      105.0      64.80        0.         0.      
       65   111.6      106.5      65.87        0.         0.      
       66   111.5      108.0      66.86        0.         0.      
       67   111.4      109.5      67.85        0.         0.      
       68   111.3      111.0      68.83        0.         0.      
       69   111.2      112.5      69.82        0.         0.      
       70   111.1      114.0      70.86        0.         0.      
       71   111.0      115.5      71.84        0.         0.      
       72   110.9      117.0      72.81        0.         0.      
       73   110.8      118.5      73.78        0.         0.      
       74   110.7      120.0      74.82        0.         0.      
       75   110.6      121.5      75.78        0.         0.      
       76   110.5      123.0      76.74        0.         0.      
       77   110.4      124.5      77.70        0.         0.      
       78   110.3      126.0      78.66        0.         0.      
       79   110.2      127.5      79.68        0.         0.      
       80   110.1      129.0      80.64        0.         0.      
       81   110.0      130.5      81.59        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      132.0      82.54        0.         0.      
       83   109.8      133.5      83.55        0.         0.      
       84   109.7      135.0      84.49        0.         0.      
       85   109.6      136.6      85.44        0.         0.      
       86   109.5      138.1      86.38        0.         0.      
       87   109.4      139.6      87.32        0.         0.      
       88   109.3      141.1      88.32        0.         0.      
       89   109.2      142.6      89.26        0.         0.      
       90   109.1      144.1      90.19        0.         0.      
       91   109.0      145.6      91.13        0.         0.      
       92   108.9      147.1      92.12        0.         0.      
       93   108.8      148.7      93.05        0.         0.      
       94   108.7      150.2      93.98        0.         0.      
       95   108.6      151.7      94.91        0.         0.      
       96   108.5      153.2      95.84        0.         0.      
       97   108.4      154.7      95.24        0.         0.      
       98   108.3      156.2      94.22        0.         0.      
       99   108.2      157.8      93.21        0.         0.      
      100   108.1      159.3      92.21        0.         0.      
      101   108.0      160.8      111.9        0.         0.      
      102   107.9      162.3      112.7        0.         0.      
      103   107.8      163.9      113.5        0.         0.      
      104   107.7      165.4      114.3        0.         0.      
      105   107.6      166.9      115.1        0.         0.      
      106   107.5      168.4      115.9        0.         0.      
      107   107.4      170.0      116.7        0.         0.      
      108   107.3      171.5      117.6        0.         0.      
      109   107.2      173.0      118.4        0.         0.      
      110   107.1      174.5      119.2        0.         0.      
      111   107.0      176.1      120.3        0.         0.      
      112   106.9      177.6      121.5        0.         0.      
      113   106.8      179.1      122.6        0.         0.      
      114   106.7      180.7      123.8        0.         0.      
      115   106.6      182.2      125.0        0.         0.      
      116   106.5      183.7      126.1        0.         0.      
      117   106.4      185.3      127.2        0.         0.      
      118   106.3      186.8      128.3        0.         0.      
      119   106.2      188.3      129.4        0.         0.      
      120   106.1      189.9      130.4        0.         0.      
      121   106.0      191.4      131.4        0.         0.      
      122   105.9      192.9      132.4        0.         0.      
      123   105.8      194.5      133.3        0.         0.      
      124   105.7      196.0      134.1        0.         0.      
      125   105.6      197.6      135.0        0.         0.      
      126   105.5      199.1      135.8        0.         0.      
      127   105.4      200.6      136.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      202.2      137.2        0.         0.      
      129   105.2      203.7      137.8        0.         0.      
      130   105.1      205.3      138.3        0.         0.      
      131   105.0      206.8      138.9        0.         0.      
      132   104.9      208.4      139.3        0.         0.      
      133   104.8      209.9      139.7        0.         0.      
      134   104.7      211.4      140.0        0.         0.      
      135   104.6      213.0      140.3        0.         0.      
      136   104.5      214.5      140.5        0.         0.      
      137   104.4      216.1      141.2        0.         0.      
      138   104.3      217.6      142.0        0.         0.      
      139   104.2      219.2      142.8        0.         0.      
      140   104.1      220.7      143.6        0.         0.      
      141   104.0      222.3      144.4        0.         0.      
      142   103.9      223.8      145.3        0.         0.      
      143   103.8      225.4      146.1        0.         0.      
      144   103.7      226.9      146.9        0.         0.      
      145   103.6      228.5      147.7        0.         0.      
      146   103.5      230.0      148.5        0.         0.      
      147   103.4      231.6      149.4        0.         0.      
      148   103.3      233.1      150.2        0.         0.      
      149   103.2      234.7      151.0        0.         0.      
      150   103.1      236.2      151.8        0.         0.      
      151   103.0      237.8      152.6        0.         0.      
      152   102.9      239.3      153.5        0.         0.      
      153   102.8      240.9      154.3        0.         0.      
      154   102.7      242.4      155.1        0.         0.      
      155   102.6      244.0      155.9        0.         0.      
      156   102.5      245.5      156.7        0.         0.      
      157   102.4      247.1      157.6        0.         0.      
      158   102.3      248.7      158.4        0.         0.      
      159   102.2      250.2      159.2        0.         0.      
      160   102.1      251.8      160.0        0.         0.      
      161   102.0      253.3      160.9        0.         0.      
      162   101.9      254.9      161.7        0.         0.      
      163   101.8      256.4      162.5        0.         0.      
      164   101.7      258.0      163.3        0.         0.      
      165   101.6      259.5      164.1        0.         0.      
      166   101.5      261.1      165.0        0.         0.      
      167   101.4      262.7      165.8        0.         0.      
      168   101.3      264.2      166.6        0.         0.      
      169   101.2      265.8      167.4        0.         0.      
      170   101.1      267.3      168.3        0.         0.      
      171   101.0      268.9      169.1        0.         0.      
      172   100.9      270.5      169.9        0.         0.      
      173   100.8      272.0      170.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      273.6      171.6        0.         0.      
      175   100.6      275.1      172.4        0.         0.      
      176   100.5      276.7      173.2        0.         0.      
      177   100.4      278.3      174.0        0.         0.      
      178   100.3      279.8      174.9        0.         0.      
      179   100.2      281.4      175.7        0.         0.      
      180   100.1      282.9      176.5        0.         0.      
      181   100.0      284.5      177.3        0.         0.      
      182   99.90      286.1      178.2        0.         0.      
      183   99.80      287.6      179.0        0.         0.      
      184   99.70      289.2      179.8        0.         0.      
      185   99.60      290.8      180.6        0.         0.      
      186   99.50      292.3      181.5        0.         0.      
      187   99.40      293.9      182.3        0.         0.      
      188   99.30      295.4      181.7        0.         0.      
      189   99.20      297.0      176.4        0.         0.      
      190   99.10      298.6      171.4        0.         0.      
      191   99.00      300.1      166.5        0.         0.      
      192   98.90      301.7      161.9        0.         0.      
      193   98.80      303.3      157.5        0.         0.      
      194   98.70      304.8      153.3        0.         0.      
      195   98.60      306.4      149.4        0.         0.      
      196   98.50      308.0      145.6        0.         0.      
      197   98.40      309.5      142.1        0.         0.      
      198   98.30      311.1      140.6        0.         0.      
      199   98.20      312.6      139.5        0.         0.      
      200   98.10      314.2      138.4        0.         0.      
      201   98.00      315.8      153.1        0.         0.      
      202   97.90      317.3      151.7        0.         0.      
      203   97.80      318.9      150.5        0.         0.      
      204   97.70      320.5      149.2        0.         0.      
      205   97.60      322.0      148.0        0.         0.      
      206   97.50      323.6      146.8        0.         0.      
      207   97.40      325.2      145.7        0.         0.      
      208   97.30      326.7      144.5        0.         0.      
      209   97.20      328.3      143.5        0.         0.      
      210   97.10      329.9      142.4        0.         0.      
      211   97.00      331.4      141.4        0.         0.      
      212   96.90      333.0      140.4        0.         0.      
      213   96.80      334.6      139.4        0.         0.      
      214   96.70      336.1      138.5        0.         0.      
      215   96.60      337.7      137.6        0.         0.      
      216   96.50      339.3      136.7        0.         0.      
      217   96.40      340.8      135.8        0.         0.      
      218   96.30      342.4      135.0        0.         0.      
      219   96.20      344.0      134.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      345.5      133.4        0.         0.      
      221   96.00      347.1      132.6        0.         0.      
      222   95.90      348.7      131.8        0.         0.      
      223   95.80      350.2      131.0        0.         0.      
      224   95.70      351.8      130.3        0.         0.      
      225   95.60      353.4      129.5        0.         0.      
      226   95.50      355.0      128.8        0.         0.      
      227   95.40      356.5      128.0        0.         0.      
      228   95.30      358.1      127.3        0.         0.      
      229   95.20      359.7      126.5        0.         0.      
      230   95.10      361.2      125.8        0.         0.      
      231   95.00      362.8      125.0        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4234.5      4234.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           4234.5      4234.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   397.45      428.65 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   30317.      31228. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.1595      7.3746 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.654      9.8789 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3521.5      3521.6 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3521.5      3521.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   82.427      510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   19791.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6201      9.5064 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        42.723      6.8954 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3497.6      3789.2 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3497.6      3789.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   82.427      510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   19791.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6586      8.8350 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        42.432      7.4194 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2534.0      2826.3 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2534.0      2826.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11833.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.6696      11.845 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  5.5341 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2503.2      3087.1 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2503.2      3087.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11833.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.7271      10.844 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  6.0446 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1553.5      2137.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1553.5      2137.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5336.0      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.4348      15.660 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       29.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.1860 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1516.6      2392.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1516.6      2392.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5336.0      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5184      13.993 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.6847 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         951.11      1827.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           951.11      1827.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2454.4      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5805      18.316 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       39.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.5788 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         946.55      1184.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           946.55      1184.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       509.98 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2454.4      31228. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5930      26.359 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       39.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.3230 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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7.2 A1+M1 (SLD) 

 
 
 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   1 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 7.00   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Commesse\382.01 - PONTE STRETTO MESSINA\Ancoraggio Lato Calabria 
                                         
                          18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   2 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 3 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 95 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 95 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 95 118 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 5 4.5 118 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall 95 118 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 2.39784E-005 301.88 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 2.89395E-005 301.88 165 
   28: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 3.64889E-005 301.88 165 
   29: * 
   30: * Soil Profile 
   31: * 
   32:     ldata          1 118 
   33:         weight     21 11 10 
   34:         atrest     0.75 0.5 1 
   35:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   36:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   37:     endlayer 
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 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   3 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
   N.  comando            
 
   38:     ldata          2 108 
   39:         weight     21 11 10 
   40:         atrest     0.75 0.5 1 
   41:         resistance 50 42 0.18 4.89 
   42:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   43:     endlayer 
   44:     ldata          3 98 
   45:         weight     21 11 10 
   46:         atrest     0.75 0.5 1 
   47:         resistance 70 42 0.18 4.89 
   48:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   49:     endlayer 
   50: * 
   51: step 1 :  Geostatico 
   52:     setwall RightWall 
   53:         geom 118 118 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 2 :  Scavo 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         geom 118 113 
   59:         surcharge 20 118 0 118 
   60: endstep 
   61: * 
   62: step 3 :  Tirante 1 
   63:     setwall RightWall 
   64:         add Wire_1 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 4 :  Scavo 2 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 108 
   70: endstep 
   71: * 
   72: step 5 :  Tirante 2 
   73:     setwall RightWall 
   74:         add Wire_2 
   75: endstep 
   76: * 
   77: step 6 :  Scavo 3 
   78:     setwall RightWall 
   79:         geom 118 103 
   80: endstep 
   81: * 
   82: step 7 :  Tirante 3 
   83:     setwall RightWall 
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   N.  comando            
 
   84:         add Wire_3 
   85: endstep 
   86: * 
   87: step 8 :  Fondo Scavo 
   88:     setwall RightWall 
   89:         geom 118 99.7 
   90: endstep 
   91: * 
   92: step 9 :  Sisma SLD 
   93:     change 1 U-KA=0.2 
   94:     change 1 D-KA=0.2 
   95:     change 2 U-KA=0.2 
   96:     change 2 D-KA=0.2 
   97:     change 3 U-KA=0.2 
   98:     change 3 D-KA=0.2 
   99:     dload constant RightWall 99.7 -13.75 118 -13.75 
  100:     setwall RightWall 
  101:         surcharge 0 118 0 118 
  102: endstep 
  103: * 
  104: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1097 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   9 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 95.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 95.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 95.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.2398E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.2894E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.3649E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
 
 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1101 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  13 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula | Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |  m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq |  5 |     4.5 |   118 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         9     9  99.700     -13.750      118.00     -13.750     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             3          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             2          SI                   
                9             3          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.20555E-02     3 
     2          117.90            -0.20195E-02     3 
     3          117.80            -0.19835E-02     3 
     4          117.70            -0.19475E-02     3 
     5          117.60            -0.19115E-02     3 
     6          117.50            -0.18755E-02     3 
     7          117.40            -0.18396E-02     3 
     8          117.30            -0.18036E-02     3 
     9          117.20            -0.17709E-02     2 
    10          117.10            -0.17396E-02     2 
    11          117.00            -0.17082E-02     2 
    12          116.90            -0.16769E-02     2 
    13          116.80            -0.16456E-02     2 
    14          116.70            -0.16143E-02     2 
    15          116.60            -0.15830E-02     2 
    16          116.50            -0.15517E-02     2 
    17          116.40            -0.15205E-02     2 
    18          116.30            -0.14892E-02     2 
    19          116.20            -0.14581E-02     2 
    20          116.10            -0.14269E-02     2 
    21          116.00            -0.13958E-02     2 
    22          115.90            -0.13647E-02     2 
    23          115.80            -0.13337E-02     2 
    24          115.70            -0.13028E-02     2 
    25          115.60            -0.12719E-02     2 
    26          115.50            -0.12411E-02     2 
    27          115.40            -0.12104E-02     2 
    28          115.30            -0.11797E-02     2 
    29          115.20            -0.11492E-02     2 
    30          115.10            -0.11187E-02     2 
    31          115.00            -0.10884E-02     2 
    32          114.90            -0.10582E-02     2 
    33          114.80            -0.10282E-02     2 
    34          114.70            -0.99827E-03     2 
    35          114.60            -0.96957E-03     9 
    36          114.50            -0.94445E-03     9 
    37          114.40            -0.92001E-03     9 
    38          114.30            -0.89632E-03     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          114.20            -0.87342E-03     9 
    40          114.10            -0.85136E-03     9 
    41          114.00            -0.83021E-03     9 
    42          113.90            -0.81000E-03     9 
    43          113.80            -0.79254E-03     4 
    44          113.70            -0.77608E-03     4 
    45          113.60            -0.76052E-03     4 
    46          113.50            -0.74580E-03     4 
    47          113.40            -0.73189E-03     4 
    48          113.30            -0.71875E-03     4 
    49          113.20            -0.70632E-03     4 
    50          113.10            -0.69457E-03     4 
    51          113.00            -0.68346E-03     4 
    52          112.90            -0.67295E-03     4 
    53          112.80            -0.66299E-03     4 
    54          112.70            -0.65356E-03     4 
    55          112.60            -0.64460E-03     4 
    56          112.50            -0.63609E-03     4 
    57          112.40            -0.62799E-03     4 
    58          112.30            -0.62027E-03     4 
    59          112.20            -0.61289E-03     4 
    60          112.10            -0.60582E-03     4 
    61          112.00            -0.59902E-03     4 
    62          111.90            -0.59248E-03     4 
    63          111.80            -0.58615E-03     4 
    64          111.70            -0.58001E-03     4 
    65          111.60            -0.57403E-03     4 
    66          111.50            -0.56819E-03     4 
    67          111.40            -0.56245E-03     4 
    68          111.30            -0.55681E-03     4 
    69          111.20            -0.55122E-03     4 
    70          111.10            -0.54568E-03     4 
    71          111.00            -0.54016E-03     4 
    72          110.90            -0.53464E-03     4 
    73          110.80            -0.52910E-03     4 
    74          110.70            -0.52352E-03     4 
    75          110.60            -0.51790E-03     4 
    76          110.50            -0.51221E-03     4 
    77          110.40            -0.50645E-03     4 
    78          110.30            -0.50059E-03     4 
    79          110.20            -0.49463E-03     4 
    80          110.10            -0.48857E-03     4 
    81          110.00            -0.48238E-03     4 
    82          109.90            -0.47607E-03     4 
    83          109.80            -0.46963E-03     4 
    84          109.70            -0.46305E-03     4 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          109.60            -0.45634E-03     4 
    86          109.50            -0.44949E-03     4 
    87          109.40            -0.44250E-03     4 
    88          109.30            -0.43538E-03     4 
    89          109.20            -0.42812E-03     4 
    90          109.10            -0.42074E-03     4 
    91          109.00            -0.41323E-03     4 
    92          108.90            -0.40561E-03     4 
    93          108.80            -0.39788E-03     4 
    94          108.70            -0.39006E-03     4 
    95          108.60            -0.38216E-03     4 
    96          108.50            -0.37418E-03     4 
    97          108.40            -0.36616E-03     4 
    98          108.30            -0.35810E-03     4 
    99          108.20            -0.35002E-03     4 
   100          108.10            -0.34760E-03     6 
   101          108.00            -0.35136E-03     6 
   102          107.90            -0.35538E-03     6 
   103          107.80            -0.35965E-03     6 
   104          107.70            -0.36412E-03     6 
   105          107.60            -0.36877E-03     6 
   106          107.50            -0.37357E-03     6 
   107          107.40            -0.37848E-03     6 
   108          107.30            -0.38349E-03     6 
   109          107.20            -0.38855E-03     6 
   110          107.10            -0.39366E-03     6 
   111          107.00            -0.39877E-03     6 
   112          106.90            -0.40387E-03     6 
   113          106.80            -0.40893E-03     6 
   114          106.70            -0.41394E-03     6 
   115          106.60            -0.41886E-03     6 
   116          106.50            -0.42367E-03     6 
   117          106.40            -0.42837E-03     6 
   118          106.30            -0.43292E-03     6 
   119          106.20            -0.43731E-03     6 
   120          106.10            -0.44153E-03     6 
   121          106.00            -0.44555E-03     6 
   122          105.90            -0.44935E-03     6 
   123          105.80            -0.45293E-03     6 
   124          105.70            -0.45627E-03     6 
   125          105.60            -0.45936E-03     6 
   126          105.50            -0.46218E-03     6 
   127          105.40            -0.46472E-03     6 
   128          105.30            -0.46698E-03     6 
   129          105.20            -0.46893E-03     6 
   130          105.10            -0.47057E-03     6 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          105.00            -0.47190E-03     6 
   132          104.90            -0.47291E-03     6 
   133          104.80            -0.47358E-03     6 
   134          104.70            -0.47392E-03     6 
   135          104.60            -0.47392E-03     6 
   136          104.50            -0.47358E-03     6 
   137          104.40            -0.47290E-03     6 
   138          104.30            -0.47188E-03     6 
   139          104.20            -0.47051E-03     6 
   140          104.10            -0.46880E-03     6 
   141          104.00            -0.46676E-03     6 
   142          103.90            -0.46439E-03     6 
   143          103.80            -0.46170E-03     6 
   144          103.70            -0.45870E-03     6 
   145          103.60            -0.45695E-03     9 
   146          103.50            -0.46297E-03     9 
   147          103.40            -0.46913E-03     9 
   148          103.30            -0.47539E-03     9 
   149          103.20            -0.48168E-03     9 
   150          103.10            -0.48797E-03     9 
   151          103.00            -0.49420E-03     9 
   152          102.90            -0.50034E-03     9 
   153          102.80            -0.50634E-03     9 
   154          102.70            -0.51217E-03     9 
   155          102.60            -0.51779E-03     9 
   156          102.50            -0.52315E-03     9 
   157          102.40            -0.52824E-03     9 
   158          102.30            -0.53302E-03     9 
   159          102.20            -0.53746E-03     9 
   160          102.10            -0.54153E-03     9 
   161          102.00            -0.54522E-03     9 
   162          101.90            -0.54849E-03     9 
   163          101.80            -0.55132E-03     9 
   164          101.70            -0.55371E-03     9 
   165          101.60            -0.55563E-03     9 
   166          101.50            -0.55706E-03     9 
   167          101.40            -0.55800E-03     9 
   168          101.30            -0.55844E-03     9 
   169          101.20            -0.55836E-03     9 
   170          101.10            -0.55777E-03     9 
   171          101.00            -0.55666E-03     9 
   172          100.90            -0.55503E-03     9 
   173          100.80            -0.55288E-03     9 
   174          100.70            -0.55022E-03     9 
   175          100.60            -0.54705E-03     9 
   176          100.50            -0.54338E-03     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          100.40            -0.53923E-03     9 
   178          100.30            -0.53462E-03     9 
   179          100.20            -0.52956E-03     9 
   180          100.10            -0.52407E-03     9 
   181          100.00            -0.51818E-03     9 
   182          99.900            -0.51192E-03     9 
   183          99.800            -0.50532E-03     9 
   184          99.700            -0.49842E-03     9 
   185          99.600            -0.49126E-03     9 
   186          99.500            -0.48388E-03     9 
   187          99.400            -0.47689E-03     8 
   188          99.300            -0.46975E-03     8 
   189          99.200            -0.46248E-03     8 
   190          99.100            -0.45510E-03     8 
   191          99.000            -0.44765E-03     8 
   192          98.900            -0.44014E-03     8 
   193          98.800            -0.43261E-03     8 
   194          98.700            -0.42507E-03     8 
   195          98.600            -0.41755E-03     8 
   196          98.500            -0.41005E-03     8 
   197          98.400            -0.40261E-03     8 
   198          98.300            -0.39523E-03     8 
   199          98.200            -0.38794E-03     8 
   200          98.100            -0.38073E-03     8 
   201          98.000            -0.37364E-03     8 
   202          97.900            -0.36667E-03     8 
   203          97.800            -0.35982E-03     8 
   204          97.700            -0.35312E-03     8 
   205          97.600            -0.34656E-03     8 
   206          97.500            -0.34015E-03     8 
   207          97.400            -0.33389E-03     8 
   208          97.300            -0.32777E-03     8 
   209          97.200            -0.32181E-03     8 
   210          97.100            -0.31599E-03     8 
   211          97.000            -0.31031E-03     8 
   212          96.900            -0.30476E-03     8 
   213          96.800            -0.29935E-03     8 
   214          96.700            -0.29406E-03     8 
   215          96.600            -0.28889E-03     8 
   216          96.500            -0.28382E-03     8 
   217          96.400            -0.27885E-03     8 
   218          96.300            -0.27397E-03     8 
   219          96.200            -0.26917E-03     8 
   220          96.100            -0.26445E-03     8 
   221          96.000            -0.25978E-03     8 
   222          95.900            -0.25517E-03     8 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          95.800            -0.25060E-03     8 
   224          95.700            -0.24607E-03     8 
   225          95.600            -0.24157E-03     8 
   226          95.500            -0.23710E-03     8 
   227          95.400            -0.23263E-03     8 
   228          95.300            -0.22818E-03     8 
   229          95.200            -0.22374E-03     8 
   230          95.100            -0.21929E-03     8 
   231          95.000            -0.21485E-03     8 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1048E-08 0.6876E-09  1.252     
              B      117.9     0.4365E-20 0.1252      1.252     
        2     A      117.9     0.4365E-20 0.1252      3.753     
              B      117.8        0.      0.5005      3.753     
        3     A      117.8        0.      0.5005      6.249     
              B      117.7        0.       1.125      6.249     
        4     A      117.7        0.       1.125      8.741     
              B      117.6        0.       1.999      8.741     
        5     A      117.6        0.       1.999      11.23     
              B      117.5        0.       3.122      11.23     
        6     A      117.5        0.       3.122      13.71     
              B      117.4        0.       4.493      13.71     
        7     A      117.4        0.       4.493      16.11     
              B      117.3        0.       6.104      16.11     
        8     A      117.3        0.       6.104      18.41     
              B      117.2        0.       7.945      18.41     
        9     A      117.2        0.       7.945      20.80     
              B      117.1        0.       10.03      20.80     
       10     A      117.1        0.       10.03      23.38     
              B      117.0        0.       12.36      23.38     
       11     A      117.0        0.       12.36      26.12     
              B      116.9        0.       14.98      26.12     
       12     A      116.9        0.       14.98      29.05     
              B      116.8        0.       17.88      29.05     
       13     A      116.8        0.       17.88      32.15     
              B      116.7        0.       21.09      32.15     
       14     A      116.7        0.       21.09      35.41     
              B      116.6        0.       24.64      35.41     
       15     A      116.6        0.       24.64      38.85     
              B      116.5        0.       28.52      38.85     
       16     A      116.5        0.       28.52      42.46     
              B      116.4        0.       32.77      42.46     
       17     A      116.4        0.       32.77      46.24     
              B      116.3        0.       37.39      46.24     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      116.3        0.       37.39      50.17     
              B      116.2        0.       42.41      50.17     
       19     A      116.2        0.       42.41      54.26     
              B      116.1        0.       47.83      54.26     
       20     A      116.1        0.       47.83      58.51     
              B      116.0        0.       53.69      58.51     
       21     A      116.0        0.       53.69      62.91     
              B      115.9        0.       59.98      62.91     
       22     A      115.9        0.       59.98      67.44     
              B      115.8        0.       66.72      67.44     
       23     A      115.8        0.       66.72      72.12     
              B      115.7        0.       73.93      72.12     
       24     A      115.7        0.       73.93      76.92     
              B      115.6        0.       81.63      76.92     
       25     A      115.6        0.       81.63      81.84     
              B      115.5        0.       89.81      81.84     
       26     A      115.5        0.       89.81      86.82     
              B      115.4        0.       98.49      86.82     
       27     A      115.4        0.       98.49      91.86     
              B      115.3        0.       107.7      91.86     
       28     A      115.3        0.       107.7      96.96     
              B      115.2        0.       117.4      96.96     
       29     A      115.2        0.       117.4      102.1     
              B      115.1        0.       127.6      102.1     
       30     A      115.1        0.       127.6      107.2     
              B      115.0        0.       138.3      107.2     
       31     A      115.0        0.       138.3      112.4     
              B      114.9        0.       149.5      112.4     
       32     A      114.9        0.       149.5      117.6     
              B      114.8        0.       161.3      117.6     
       33     A      114.8        0.       161.3      122.7     
              B      114.7        0.       173.6      122.7     
       34     A      114.7        0.       173.6      127.8     
              B      114.6        0.       186.4      127.8     
       35     A      114.6        0.       186.4      133.4     
              B      114.5        0.       199.6      133.4     
       36     A      114.5        0.       199.6      141.7     
              B      114.4        0.       213.4      141.7     
       37     A      114.4        0.       213.4      150.2     
              B      114.3        0.       227.7      150.2     
       38     A      114.3        0.       227.7      158.8     
              B      114.2        0.       242.5      158.8     
       39     A      114.2        0.       242.5      167.5     
              B      114.1        0.       257.7      167.5     
       40     A      114.1        0.       257.7      176.3     
              B      114.0        0.       273.3      176.3     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1112 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  24 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      114.0        0.       273.3      139.3     
              B      113.9        0.       260.2      139.3     
       42     A      113.9        0.       260.2      134.8     
              B      113.8        0.       247.5      134.8     
       43     A      113.8        0.       247.5      130.6     
              B      113.7        0.       235.1      130.6     
       44     A      113.7        0.       235.1      126.5     
              B      113.6        0.       223.1      126.5     
       45     A      113.6        0.       223.1      122.8     
              B      113.5        0.       211.4      122.8     
       46     A      113.5        0.       211.4      119.3     
              B      113.4        0.       200.0      119.3     
       47     A      113.4        0.       200.0      116.3     
              B      113.3        0.       188.8      116.3     
       48     A      113.3        0.       188.8      113.2     
              B      113.2        0.       177.8      113.2     
       49     A      113.2        0.       177.8      110.1     
              B      113.1        0.       167.1      110.1     
       50     A      113.1        0.       167.1      106.8     
              B      113.0        0.       159.0      106.8     
       51     A      113.0        0.       159.0      103.4     
              B      112.9        0.       157.0      103.4     
       52     A      112.9        0.       157.0      100.5     
              B      112.8        0.       155.8      100.5     
       53     A      112.8        0.       155.8      98.11     
              B      112.7        0.       155.3      98.11     
       54     A      112.7        0.       155.3      95.67     
              B      112.6        0.       155.5      95.67     
       55     A      112.6        0.       155.5      93.20     
              B      112.5        0.       159.1      93.20     
       56     A      112.5        0.       159.1      90.69     
              B      112.4        0.       165.5      90.69     
       57     A      112.4        0.       165.5      88.13     
              B      112.3        0.       171.6      88.13     
       58     A      112.3        0.       171.6      85.54     
              B      112.2        0.       177.2      85.54     
       59     A      112.2        0.       177.2      82.91     
              B      112.1        0.       182.3      82.91     
       60     A      112.1        0.       182.3      80.24     
              B      112.0        0.       186.7      80.24     
       61     A      112.0        0.       186.7      77.53     
              B      111.9        0.       190.3      77.53     
       62     A      111.9        0.       190.3      74.77     
              B      111.8        0.       193.1      74.77     
       63     A      111.8        0.       193.1      71.97     
              B      111.7        0.       195.0      71.97     
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       64     A      111.7        0.       195.0      69.12     
              B      111.6        0.       196.2      69.12     
       65     A      111.6        0.       196.2      66.23     
              B      111.5        0.       196.6      66.23     
       66     A      111.5        0.       196.6      63.30     
              B      111.4        0.       196.1      63.30     
       67     A      111.4        0.       196.1      60.32     
              B      111.3        0.       194.9      60.32     
       68     A      111.3        0.       194.9      57.29     
              B      111.2        0.       192.9      57.29     
       69     A      111.2        0.       192.9      54.23     
              B      111.1        0.       190.2      54.23     
       70     A      111.1        0.       190.2      51.12     
              B      111.0        0.       186.8      51.12     
       71     A      111.0        0.       186.8      47.96     
              B      110.9      4.589      182.7      47.96     
       72     A      110.9      4.589      182.7      46.84     
              B      110.8      9.065      178.0      46.84     
       73     A      110.8      9.065      178.0      51.87     
              B      110.7      13.22      172.9      51.87     
       74     A      110.7      13.22      172.9      56.12     
              B      110.6      17.04      167.2      56.12     
       75     A      110.6      17.04      167.2      59.63     
              B      110.5      20.53      161.3      59.63     
       76     A      110.5      20.53      161.3      62.47     
              B      110.4      23.69      155.0      62.47     
       77     A      110.4      23.69      155.0      64.67     
              B      110.3      26.50      148.6      64.67     
       78     A      110.3      26.50      148.6      66.31     
              B      110.2      28.97      141.9      66.31     
       79     A      110.2      28.97      141.9      67.41     
              B      110.1      31.09      135.2      67.41     
       80     A      110.1      31.09      135.2      69.17     
              B      110.0      32.85      128.4      69.17     
       81     A      110.0      32.85      128.4      76.38     
              B      109.9      34.26      121.6      76.38     
       82     A      109.9      34.26      121.6      83.62     
              B      109.8      35.30      114.8      83.62     
       83     A      109.8      35.30      114.8      90.88     
              B      109.7      35.98      108.0      90.88     
       84     A      109.7      35.98      108.0      99.20     
              B      109.6      36.29      113.7      99.20     
       85     A      109.6      36.29      113.7      108.1     
              B      109.5      36.22      124.2      108.1     
       86     A      109.5      36.22      124.2      117.1     
              B      109.4      35.77      135.5      117.1     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1114 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  26 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:52 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       87     A      109.4      35.77      135.5      126.2     
              B      109.3      34.94      147.5      126.2     
       88     A      109.3      34.94      147.5      135.4     
              B      109.2      33.72      160.2      135.4     
       89     A      109.2      33.72      160.2      144.6     
              B      109.1      32.11      173.6      144.6     
       90     A      109.1      32.11      173.6      153.9     
              B      109.0      30.10      187.7      153.9     
       91     A      109.0      30.10      187.7      151.8     
              B      108.9      27.69      173.2      151.8     
       92     A      108.9      27.69      173.2      144.9     
              B      108.8      24.88      159.5      144.9     
       93     A      108.8      24.88      159.5      138.1     
              B      108.7      21.66      146.4      138.1     
       94     A      108.7      21.66      146.4      131.5     
              B      108.6      18.03      133.9      131.5     
       95     A      108.6      18.03      133.9      125.0     
              B      108.5      13.98      122.0      125.0     
       96     A      108.5      13.98      122.0      118.8     
              B      108.4      9.509      110.7      118.8     
       97     A      108.4      9.509      110.7      112.4     
              B      108.3      4.586      100.0      112.4     
       98     A      108.3      4.586      100.0      105.8     
              B      108.2     0.3361E-14  89.89      105.8     
       99     A      108.2     0.3361E-14  89.89      99.14     
              B      108.1     0.3254E-14  80.40      99.14     
      100     A      108.1     0.3254E-14  80.40      92.30     
              B      108.0     0.3150E-14  71.52      92.30     
      101     A      108.0     0.3150E-14  71.52      88.86     
              B      107.9     0.3052E-14  62.89      88.86     
      102     A      107.9     0.3052E-14  62.89      85.30     
              B      107.8     0.2603E-14  54.51      85.30     
      103     A      107.8     0.2603E-14  54.51      81.63     
              B      107.7     0.2158E-14  47.66      81.63     
      104     A      107.7     0.2158E-14  47.66      78.85     
              B      107.6     0.1715E-14  44.43      78.85     
      105     A      107.6     0.1715E-14  44.43      76.36     
              B      107.5     0.5830      41.38      76.36     
      106     A      107.5     0.5830      41.38      73.88     
              B      107.4      7.581      42.51      73.88     
      107     A      107.4      7.581      42.51      71.42     
              B      107.3      14.17      45.70      71.42     
      108     A      107.3      14.17      45.70      68.99     
              B      107.2      20.35      48.47      68.99     
      109     A      107.2      20.35      48.47      66.58     
              B      107.1      26.09      50.82      66.58     
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      110     A      107.1      26.09      50.82      64.20     
              B      107.0      31.40      52.80      64.20     
      111     A      107.0      31.40      52.80      61.85     
              B      106.9      36.26      54.42      61.85     
      112     A      106.9      36.26      54.42      59.53     
              B      106.8      40.67      55.69      59.53     
      113     A      106.8      40.67      55.69      57.25     
              B      106.7      44.61      56.65      57.25     
      114     A      106.7      44.61      56.65      54.99     
              B      106.6      48.07      57.32      54.99     
      115     A      106.6      48.07      57.32      52.77     
              B      106.5      51.03      57.72      52.77     
      116     A      106.5      51.03      57.72      50.56     
              B      106.4      53.50      57.87      50.56     
      117     A      106.4      53.50      57.87      48.38     
              B      106.3      55.45      57.78      48.38     
      118     A      106.3      55.45      57.78      46.21     
              B      106.2      56.86      57.49      46.21     
      119     A      106.2      56.86      57.49      44.05     
              B      106.1      57.74      57.00      44.05     
      120     A      106.1      57.74      57.00      41.90     
              B      106.0      58.05      56.34      41.90     
      121     A      106.0      58.05      56.34      39.74     
              B      105.9      59.38      55.52      39.74     
      122     A      105.9      59.38      55.52      37.56     
              B      105.8      63.13      54.56      37.56     
      123     A      105.8      63.13      54.56      35.37     
              B      105.7      66.67      53.47      35.37     
      124     A      105.7      66.67      53.47      33.15     
              B      105.6      69.98      52.28      33.15     
      125     A      105.6      69.98      52.28      33.66     
              B      105.5      73.07      50.98      33.66     
      126     A      105.5      73.07      50.98      39.06     
              B      105.4      75.93      49.61      39.06     
      127     A      105.4      75.93      49.61      44.53     
              B      105.3      78.55      48.16      44.53     
      128     A      105.3      78.55      48.16      50.07     
              B      105.2      80.93      46.66      50.07     
      129     A      105.2      80.93      46.66      55.69     
              B      105.1      83.06      45.10      55.69     
      130     A      105.1      83.06      45.10      63.00     
              B      105.0      84.93      43.51      63.00     
      131     A      105.0      84.93      43.51      70.79     
              B      104.9      86.52      41.88      70.79     
      132     A      104.9      86.52      41.88      78.80     
              B      104.8      87.84      40.24      78.80     
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      133     A      104.8      87.84      40.24      87.06     
              B      104.7      88.86      44.41      87.06     
      134     A      104.7      88.86      44.41      95.55     
              B      104.6      89.57      52.88      95.55     
      135     A      104.6      89.57      52.88      104.3     
              B      104.5      89.96      61.96      104.3     
      136     A      104.5      89.96      61.96      113.3     
              B      104.4      90.00      71.64      113.3     
      137     A      104.4      90.00      71.64      122.5     
              B      104.3      89.69      81.93      122.5     
      138     A      104.3      89.69      81.93      131.9     
              B      104.2      89.01      92.83      131.9     
      139     A      104.2      89.01      92.83      141.6     
              B      104.1      87.93      104.3      141.6     
      140     A      104.1      87.93      104.3      151.5     
              B      104.0      86.42      116.5      151.5     
      141     A      104.0      86.42      116.5      166.5     
              B      103.9      84.48      99.96      166.5     
      142     A      103.9      84.48      99.96      160.4     
              B      103.8      82.08      84.07      160.4     
      143     A      103.8      82.08      84.07      154.4     
              B      103.7      79.18      68.79      154.4     
      144     A      103.7      79.18      68.79      148.3     
              B      103.6      75.77      54.11      148.3     
      145     A      103.6      75.77      54.11      142.4     
              B      103.5      71.82      40.02      142.4     
      146     A      103.5      71.82      40.02      136.4     
              B      103.4      67.30      26.53      136.4     
      147     A      103.4      67.30      26.53      130.6     
              B      103.3      62.18      17.01      130.6     
      148     A      103.3      62.18      17.01      124.8     
              B      103.2      56.43      15.72      124.8     
      149     A      103.2      56.43      15.72      119.0     
              B      103.1      50.02      14.47      119.0     
      150     A      103.1      50.02      14.47      113.4     
              B      103.0      42.91      13.26      113.4     
      151     A      103.0      42.91      13.26      107.8     
              B      102.9      35.99      12.10      107.8     
      152     A      102.9      35.99      12.10      102.2     
              B      102.8      46.10      10.97      102.2     
      153     A      102.8      46.10      10.97      96.73     
              B      102.7      55.77      9.893      96.73     
      154     A      102.7      55.77      9.893      91.28     
              B      102.6      64.90      8.855      91.28     
      155     A      102.6      64.90      8.855      85.88     
              B      102.5      73.49      7.858      85.88     
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      156     A      102.5      73.49      7.858      80.50     
              B      102.4      81.54      6.902      80.50     
      157     A      102.4      81.54      6.902      75.15     
              B      102.3      89.05      5.985      75.15     
      158     A      102.3      89.05      5.985      69.80     
              B      102.2      96.03      5.106      69.80     
      159     A      102.2      96.03      5.106      64.45     
              B      102.1      102.5      6.146      64.45     
      160     A      102.1      102.5      6.146      59.09     
              B      102.0      108.4      9.698      59.09     
      161     A      102.0      108.4      9.698      53.70     
              B      101.9      113.8      12.90      53.70     
      162     A      101.9      113.8      12.90      48.27     
              B      101.8      118.6      15.75      48.27     
      163     A      101.8      118.6      15.75      42.77     
              B      101.7      122.9      18.27      42.77     
      164     A      101.7      122.9      18.27      37.33     
              B      101.6      126.6      20.48      37.33     
      165     A      101.6      126.6      20.48      31.87     
              B      101.5      129.7      22.39      31.87     
      166     A      101.5      129.7      22.39      26.31     
              B      101.4      132.3      24.02      26.31     
      167     A      101.4      132.3      24.02      20.65     
              B      101.3      134.3      25.38      20.65     
      168     A      101.3      134.3      25.38      14.85     
              B      101.2      135.7      26.48      14.85     
      169     A      101.2      135.7      26.48      8.914     
              B      101.1      136.4      27.34      8.914     
      170     A      101.1      136.4      27.34      6.434     
              B      101.0      136.6      27.99      6.434     
      171     A      101.0      136.6      27.99      5.346     
              B      100.9      136.0      28.42      5.346     
      172     A      100.9      136.0      28.42      12.15     
              B      100.8      134.8      28.67      12.15     
      173     A      100.8      134.8      28.67      19.19     
              B      100.7      132.9      28.74      19.19     
      174     A      100.7      132.9      28.74      26.49     
              B      100.6      130.3      28.66      26.49     
      175     A      100.6      130.3      28.66      34.06     
              B      100.5      126.8      28.42      34.06     
      176     A      100.5      126.8      28.42      41.92     
              B      100.4      122.7      28.06      41.92     
      177     A      100.4      122.7      28.06      50.09     
              B      100.3      117.6      27.59      50.09     
      178     A      100.3      117.6      27.59      58.58     
              B      100.2      111.8      27.01      58.58     
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      179     A      100.2      111.8      27.01      67.42     
              B      100.1      105.0      26.35      67.42     
      180     A      100.1      105.0      26.35      76.61     
              B      100.0      97.38      25.61      76.61     
      181     A      100.0      97.38      25.61      86.17     
              B      99.90      89.00      24.81      86.17     
      182     A      99.90      89.00      24.81      96.12     
              B      99.80      80.04      23.97      96.12     
      183     A      99.80      80.04      23.97      106.5     
              B      99.70      70.10      23.10      106.5     
      184     A      99.70      70.10      23.10      103.0     
              B      99.60      60.49      22.20      103.0     
      185     A      99.60      60.49      22.20      97.32     
              B      99.50      51.37      21.30      97.32     
      186     A      99.50      51.37      21.30      91.41     
              B      99.40      42.76      20.40      91.41     
      187     A      99.40      42.76      20.40      85.49     
              B      99.30      34.68      19.51      85.49     
      188     A      99.30      34.68      19.51      79.66     
              B      99.20      27.10      18.66      79.66     
      189     A      99.20      27.10      18.66      73.99     
              B      99.10      20.04      17.84      73.99     
      190     A      99.10      20.04      17.84      68.55     
              B      99.00      13.45      17.08      68.55     
      191     A      99.00      13.45      17.08      63.36     
              B      98.90      7.331      16.37      63.36     
      192     A      98.90      7.331      16.37      58.46     
              B      98.80      6.124      15.74      58.46     
      193     A      98.80      6.124      15.74      53.87     
              B      98.70      5.518      15.20      53.87     
      194     A      98.70      5.518      15.20      49.61     
              B      98.60      5.122      14.74      49.61     
      195     A      98.60      5.122      14.74      45.69     
              B      98.50      4.661      18.53      45.69     
      196     A      98.50      4.661      18.53      42.30     
              B      98.40      4.129      22.74      42.30     
      197     A      98.40      4.129      22.74      39.47     
              B      98.30      3.523      26.63      39.47     
      198     A      98.30      3.523      26.63      36.97     
              B      98.20      2.839      30.24      36.97     
      199     A      98.20      2.839      30.24      34.81     
              B      98.10      2.071      33.60      34.81     
      200     A      98.10      2.071      33.60      32.99     
              B      98.00      1.216      36.74      32.99     
      201     A      98.00      1.216      36.74      26.45     
              B      97.90     0.4655      39.22      26.45     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      202     A      97.90     0.4655      39.22      20.35     
              B      97.80        0.       41.07      20.35     
      203     A      97.80        0.       41.07      14.68     
              B      97.70        0.       42.34      14.68     
      204     A      97.70        0.       42.34      9.429     
              B      97.60        0.       43.07      9.429     
      205     A      97.60        0.       43.07      5.245     
              B      97.50        0.       43.31      5.245     
      206     A      97.50        0.       43.31      3.885     
              B      97.40        0.       43.11      3.885     
      207     A      97.40        0.       43.11      6.139     
              B      97.30        0.       42.49      6.139     
      208     A      97.30        0.       42.49      9.798     
              B      97.20        0.       41.51      9.798     
      209     A      97.20        0.       41.51      13.06     
              B      97.10        0.       40.21      13.06     
      210     A      97.10        0.       40.21      15.93     
              B      97.00        0.       38.61      15.93     
      211     A      97.00        0.       38.61      18.41     
              B      96.90        0.       36.77      18.41     
      212     A      96.90        0.       36.77      20.53     
              B      96.80        0.       34.72      20.53     
      213     A      96.80        0.       34.72      22.28     
              B      96.70        0.       32.49      22.28     
      214     A      96.70        0.       32.49      23.68     
              B      96.60        0.       30.12      23.68     
      215     A      96.60        0.       30.12      24.73     
              B      96.50        0.       27.65      24.73     
      216     A      96.50        0.       27.65      25.44     
              B      96.40        0.       25.11      25.44     
      217     A      96.40        0.       25.11      25.81     
              B      96.30        0.       22.53      25.81     
      218     A      96.30        0.       22.53      25.86     
              B      96.20        0.       19.94      25.86     
      219     A      96.20        0.       19.94      25.58     
              B      96.10        0.       17.38      25.58     
      220     A      96.10        0.       17.38      24.99     
              B      96.00        0.       14.88      24.99     
      221     A      96.00        0.       14.88      24.08     
              B      95.90        0.       12.48      24.08     
      222     A      95.90        0.       12.48      22.86     
              B      95.80        0.       10.19      22.86     
      223     A      95.80        0.       10.19      21.33     
              B      95.70        0.       8.058      21.33     
      224     A      95.70        0.       8.058      19.49     
              B      95.60        0.       6.109      19.49     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      225     A      95.60        0.       6.109      17.34     
              B      95.50        0.       4.375      17.34     
      226     A      95.50        0.       4.375      14.89     
              B      95.40        0.       2.886      14.89     
      227     A      95.40        0.       2.886      12.13     
              B      95.30        0.       1.674      12.13     
      228     A      95.30        0.       1.674      9.058     
              B      95.20        0.      0.7680      9.058     
      229     A      95.20        0.      0.7680      5.682     
              B      95.10        0.      0.1997      5.682     
      230     A      95.10        0.      0.1997      1.997     
              B      95.00     0.9459E-10 0.3638E-10  1.997     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   302.62      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   302.56      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.50      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   302.53      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.52      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   302.63      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.43      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   302.39      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.31      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   302.44      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.72      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   302.85      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.893     0.1034        0.         0.      
        3   117.8      3.786     0.2072        0.         0.      
        4   117.7      5.676     0.3119        0.         0.      
        5   117.6      7.564     0.4180        0.         0.      
        6   117.5      9.448     0.5259        0.         0.      
        7   117.4      11.33     0.6360        0.         0.      
        8   117.3      13.20     0.7487        0.         0.      
        9   117.2      15.07     0.8644        0.         0.      
       10   117.1      16.93     0.9835        0.         0.      
       11   117.0      18.79      1.106        0.         0.      
       12   116.9      20.63      1.233        0.         0.      
       13   116.8      22.47      1.364        0.         0.      
       14   116.7      24.30      1.500        0.         0.      
       15   116.6      26.12      1.641        0.         0.      
       16   116.5      27.93      1.786        0.         0.      
       17   116.4      29.73      1.937        0.         0.      
       18   116.3      31.52      2.092        0.         0.      
       19   116.2      33.29      2.254        0.         0.      
       20   116.1      35.06      2.420        0.         0.      
       21   116.0      36.82      2.592        0.         0.      
       22   115.9      38.56      2.770        0.         0.      
       23   115.8      40.29      2.953        0.         0.      
       24   115.7      42.02      3.142        0.         0.      
       25   115.6      43.73      3.336        0.         0.      
       26   115.5      45.43      3.536        0.         0.      
       27   115.4      47.12      3.740        0.         0.      
       28   115.3      48.80      3.950        0.         0.      
       29   115.2      50.47      4.165        0.         0.      
       30   115.1      52.13      4.385        0.         0.      
       31   115.0      53.78      4.610        0.         0.      
       32   114.9      55.42      4.839        0.         0.      
       33   114.8      57.05      5.073        0.         0.      
       34   114.7      58.68      5.311        0.         0.      
       35   114.6      60.29      5.553        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      61.90      5.800        0.         0.      
       37   114.4      63.50      6.050        0.         0.      
       38   114.3      65.09      6.304        0.         0.      
       39   114.2      66.68      6.561        0.         0.      
       40   114.1      68.26      6.821        0.         0.      
       41   114.0      69.83      7.085        0.         0.      
       42   113.9      71.40      7.352        0.         0.      
       43   113.8      72.96      7.621        0.         0.      
       44   113.7      74.51      7.893        0.         0.      
       45   113.6      76.06      8.168        0.         0.      
       46   113.5      77.61      8.444        0.         0.      
       47   113.4      79.15      8.723        0.         0.      
       48   113.3      80.69      9.004        0.         0.      
       49   113.2      82.23      9.287        0.         0.      
       50   113.1      83.76      9.572        0.         0.      
       51   113.0      85.28      9.858        0.         0.      
       52   112.9      86.81      10.15        0.         0.      
       53   112.8      88.33      10.43        0.         0.      
       54   112.7      89.85      12.25        0.         0.      
       55   112.6      91.37      16.34        0.         0.      
       56   112.5      92.88      20.42        0.         0.      
       57   112.4      94.40      24.51        0.         0.      
       58   112.3      95.91      28.59        0.         0.      
       59   112.2      97.42      32.68        0.         0.      
       60   112.1      98.93      36.76        0.         0.      
       61   112.0      102.7      40.85        0.         0.      
       62   111.9      111.6      44.23        0.         0.      
       63   111.8      110.6      42.72        0.         0.      
       64   111.7      109.8      41.25        0.         0.      
       65   111.6      109.0      39.82        0.         0.      
       66   111.5      108.4      38.44        0.         0.      
       67   111.4      109.5      36.71        0.         0.      
       68   111.3      111.0      34.94        0.         0.      
       69   111.2      112.5      33.25        0.         0.      
       70   111.1      114.0      31.63        0.         0.      
       71   111.0      115.5      30.10        0.         0.      
       72   110.9      117.0      28.64        0.         0.      
       73   110.8      118.5      27.25        0.         0.      
       74   110.7      120.0      25.94        0.         0.      
       75   110.6      121.5      24.70        0.         0.      
       76   110.5      123.0      23.53        0.         0.      
       77   110.4      124.5      22.42        0.         0.      
       78   110.3      126.0      21.39        0.         0.      
       79   110.2      127.5      20.41        0.         0.      
       80   110.1      129.0      19.50        0.         0.      
       81   110.0      130.5      18.74        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      132.0      19.04        0.         0.      
       83   109.8      133.5      19.33        0.         0.      
       84   109.7      135.0      19.63        0.         0.      
       85   109.6      136.6      19.92        0.         0.      
       86   109.5      138.1      20.22        0.         0.      
       87   109.4      139.6      20.51        0.         0.      
       88   109.3      141.1      20.81        0.         0.      
       89   109.2      142.6      21.10        0.         0.      
       90   109.1      144.1      21.39        0.         0.      
       91   109.0      145.6      21.69        0.         0.      
       92   108.9      147.1      21.98        0.         0.      
       93   108.8      148.7      22.27        0.         0.      
       94   108.7      150.2      22.56        0.         0.      
       95   108.6      151.7      22.86        0.         0.      
       96   108.5      153.2      23.15        0.         0.      
       97   108.4      154.7      23.44        0.         0.      
       98   108.3      156.2      23.73        0.         0.      
       99   108.2      157.8      24.02        0.         0.      
      100   108.1      159.3      24.31        0.         0.      
      101   108.0      160.8      31.90        0.         0.      
      102   107.9      162.3      38.10        0.         0.      
      103   107.8      163.9      39.72        0.         0.      
      104   107.7      165.4      40.63        0.         0.      
      105   107.6      166.9      41.16        0.         0.      
      106   107.5      168.4      41.48        0.         0.      
      107   107.4      170.0      41.64        0.         0.      
      108   107.3      171.5      41.70        0.         0.      
      109   107.2      173.0      41.67        0.         0.      
      110   107.1      174.5      41.59        0.         0.      
      111   107.0      176.1      41.45        0.         0.      
      112   106.9      177.6      41.28        0.         0.      
      113   106.8      179.1      41.09        0.         0.      
      114   106.7      180.7      40.86        0.         0.      
      115   106.6      182.2      40.63        0.         0.      
      116   106.5      183.7      40.37        0.         0.      
      117   106.4      185.3      40.11        0.         0.      
      118   106.3      186.8      39.84        0.         0.      
      119   106.2      188.3      39.57        0.         0.      
      120   106.1      189.9      39.30        0.         0.      
      121   106.0      191.4      39.02        0.         0.      
      122   105.9      192.9      38.74        0.         0.      
      123   105.8      194.5      38.46        0.         0.      
      124   105.7      196.0      38.19        0.         0.      
      125   105.6      197.6      37.92        0.         0.      
      126   105.5      199.1      37.65        0.         0.      
      127   105.4      200.6      37.38        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      202.2      37.12        0.         0.      
      129   105.2      203.7      36.86        0.         0.      
      130   105.1      205.3      36.61        0.         0.      
      131   105.0      206.8      36.36        0.         0.      
      132   104.9      208.4      36.12        0.         0.      
      133   104.8      209.9      35.88        0.         0.      
      134   104.7      211.4      35.64        0.         0.      
      135   104.6      213.0      35.41        0.         0.      
      136   104.5      214.5      35.18        0.         0.      
      137   104.4      216.1      34.96        0.         0.      
      138   104.3      217.6      35.04        0.         0.      
      139   104.2      219.2      35.31        0.         0.      
      140   104.1      220.7      35.59        0.         0.      
      141   104.0      222.3      35.87        0.         0.      
      142   103.9      223.8      36.14        0.         0.      
      143   103.8      225.4      36.42        0.         0.      
      144   103.7      226.9      36.69        0.         0.      
      145   103.6      228.5      36.97        0.         0.      
      146   103.5      230.0      37.24        0.         0.      
      147   103.4      231.6      37.52        0.         0.      
      148   103.3      233.1      37.79        0.         0.      
      149   103.2      234.7      38.06        0.         0.      
      150   103.1      236.2      38.34        0.         0.      
      151   103.0      237.8      45.02        0.         0.      
      152   102.9      239.3      53.15        0.         0.      
      153   102.8      240.9      55.64        0.         0.      
      154   102.7      242.4      57.21        0.         0.      
      155   102.6      244.0      58.29        0.         0.      
      156   102.5      245.5      59.08        0.         0.      
      157   102.4      247.1      59.66        0.         0.      
      158   102.3      248.7      60.07        0.         0.      
      159   102.2      250.2      60.36        0.         0.      
      160   102.1      251.8      60.56        0.         0.      
      161   102.0      253.3      60.67        0.         0.      
      162   101.9      254.9      60.72        0.         0.      
      163   101.8      256.4      60.71        0.         0.      
      164   101.7      258.0      60.66        0.         0.      
      165   101.6      259.5      60.57        0.         0.      
      166   101.5      261.1      60.45        0.         0.      
      167   101.4      262.7      60.29        0.         0.      
      168   101.3      264.2      60.12        0.         0.      
      169   101.2      265.8      59.93        0.         0.      
      170   101.1      267.3      59.72        0.         0.      
      171   101.0      268.9      59.49        0.         0.      
      172   100.9      270.5      59.26        0.         0.      
      173   100.8      272.0      59.01        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      273.6      58.76        0.         0.      
      175   100.6      275.1      58.50        0.         0.      
      176   100.5      276.7      58.23        0.         0.      
      177   100.4      278.3      57.96        0.         0.      
      178   100.3      279.8      57.69        0.         0.      
      179   100.2      281.4      57.41        0.         0.      
      180   100.1      282.9      57.13        0.         0.      
      181   100.0      284.5      56.85        0.         0.      
      182   99.90      286.1      56.56        0.         0.      
      183   99.80      287.6      56.28        0.         0.      
      184   99.70      289.2      67.74        0.         0.      
      185   99.60      290.8      76.26        0.         0.      
      186   99.50      292.3      78.52        0.         0.      
      187   99.40      293.9      79.84        0.         0.      
      188   99.30      295.4      80.62        0.         0.      
      189   99.20      297.0      81.05        0.         0.      
      190   99.10      298.6      81.23        0.         0.      
      191   99.00      300.1      81.22        0.         0.      
      192   98.90      301.7      81.07        0.         0.      
      193   98.80      303.3      80.81        0.         0.      
      194   98.70      304.8      80.46        0.         0.      
      195   98.60      306.4      80.03        0.         0.      
      196   98.50      308.0      79.54        0.         0.      
      197   98.40      309.5      79.00        0.         0.      
      198   98.30      311.1      78.42        0.         0.      
      199   98.20      312.6      77.81        0.         0.      
      200   98.10      314.2      77.18        0.         0.      
      201   98.00      315.8      86.14        0.         0.      
      202   97.90      317.3      85.26        0.         0.      
      203   97.80      318.9      84.38        0.         0.      
      204   97.70      320.5      83.50        0.         0.      
      205   97.60      322.0      82.62        0.         0.      
      206   97.50      323.6      81.75        0.         0.      
      207   97.40      325.2      80.88        0.         0.      
      208   97.30      326.7      80.02        0.         0.      
      209   97.20      328.3      79.17        0.         0.      
      210   97.10      329.9      78.33        0.         0.      
      211   97.00      331.4      77.51        0.         0.      
      212   96.90      333.0      76.69        0.         0.      
      213   96.80      334.6      75.88        0.         0.      
      214   96.70      336.1      75.09        0.         0.      
      215   96.60      337.7      74.30        0.         0.      
      216   96.50      339.3      73.52        0.         0.      
      217   96.40      340.8      72.75        0.         0.      
      218   96.30      342.4      71.98        0.         0.      
      219   96.20      344.0      71.22        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      345.5      70.46        0.         0.      
      221   96.00      347.1      69.70        0.         0.      
      222   95.90      348.7      68.95        0.         0.      
      223   95.80      350.2      68.19        0.         0.      
      224   95.70      351.8      67.44        0.         0.      
      225   95.60      353.4      66.68        0.         0.      
      226   95.50      355.0      65.92        0.         0.      
      227   95.40      356.5      65.15        0.         0.      
      228   95.30      358.1      64.38        0.         0.      
      229   95.20      359.7      63.61        0.         0.      
      230   95.10      361.2      62.83        0.         0.      
      231   95.00      362.8      62.04        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      25.05      8.200        0.         0.      
        2   117.9      25.00      9.061        0.         0.      
        3   117.8      24.96      9.922        0.         0.      
        4   117.7      24.92      10.78        0.         0.      
        5   117.6      24.87      11.65        0.         0.      
        6   117.5      24.83      12.51        0.         0.      
        7   117.4      24.00      13.37        0.         0.      
        8   117.3      22.98      14.24        0.         0.      
        9   117.2      23.95      15.10        0.         0.      
       10   117.1      25.72      15.97        0.         0.      
       11   117.0      27.48      16.84        0.         0.      
       12   116.9      29.24      17.71        0.         0.      
       13   116.8      30.97      18.58        0.         0.      
       14   116.7      32.70      19.46        0.         0.      
       15   116.6      34.40      20.33        0.         0.      
       16   116.5      36.08      21.21        0.         0.      
       17   116.4      37.73      22.09        0.         0.      
       18   116.3      39.35      22.97        0.         0.      
       19   116.2      40.93      23.85        0.         0.      
       20   116.1      43.57      24.74        0.         0.      
       21   116.0      46.70      25.63        0.         0.      
       22   115.9      49.81      26.51        0.         0.      
       23   115.8      52.90      27.40        0.         0.      
       24   115.7      55.95      28.30        0.         0.      
       25   115.6      58.88      29.19        0.         0.      
       26   115.5      61.42      30.09        0.         0.      
       27   115.4      63.92      30.98        0.         0.      
       28   115.3      66.36      31.88        0.         0.      
       29   115.2      68.75      32.78        0.         0.      
       30   115.1      71.07      33.68        0.         0.      
       31   115.0      73.32      34.58        0.         0.      
       32   114.9      75.48      35.49        0.         0.      
       33   114.8      77.54      36.39        0.         0.      
       34   114.7      79.49      37.30        0.         0.      
       35   114.6      81.32      38.20        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      83.02      39.11        0.         0.      
       37   114.4      84.56      40.02        0.         0.      
       38   114.3      85.93      40.92        0.         0.      
       39   114.2      87.12      41.83        0.         0.      
       40   114.1      88.10      42.74        0.         0.      
       41   114.0      88.86      43.65        0.         0.      
       42   113.9      89.39      44.55        0.         0.      
       43   113.8      89.70      45.46        0.         0.      
       44   113.7      89.81      46.37        0.         0.      
       45   113.6      89.08      47.28        0.         0.      
       46   113.5      87.98      48.19        0.         0.      
       47   113.4      86.68      49.09        0.         0.      
       48   113.3      85.21      50.00        0.         0.      
       49   113.2      83.58      50.91        0.         0.      
       50   113.1      83.76      51.81        0.         0.      
       51   113.0      85.28      52.72        0.         0.      
       52   112.9      86.81      53.62        0.         0.      
       53   112.8      88.33      54.53        0.         0.      
       54   112.7      89.85      55.43        0.         0.      
       55   112.6      91.37      56.33        0.         0.      
       56   112.5      92.88      57.24        0.         0.      
       57   112.4      94.40      58.14        0.         0.      
       58   112.3      95.91      59.04        0.         0.      
       59   112.2      97.42      59.94        0.         0.      
       60   112.1      98.93      60.84        0.         0.      
       61   112.0      100.4      61.80        0.         0.      
       62   111.9      101.9      62.81        0.         0.      
       63   111.8      103.4      63.81        0.         0.      
       64   111.7      105.0      64.80        0.         0.      
       65   111.6      106.5      65.87        0.         0.      
       66   111.5      108.0      66.86        0.         0.      
       67   111.4      109.5      67.85        0.         0.      
       68   111.3      111.0      68.83        0.         0.      
       69   111.2      112.5      69.82        0.         0.      
       70   111.1      114.0      70.86        0.         0.      
       71   111.0      115.5      71.84        0.         0.      
       72   110.9      117.0      72.81        0.         0.      
       73   110.8      118.5      73.78        0.         0.      
       74   110.7      120.0      74.82        0.         0.      
       75   110.6      121.5      75.78        0.         0.      
       76   110.5      123.0      76.74        0.         0.      
       77   110.4      124.5      77.70        0.         0.      
       78   110.3      126.0      78.66        0.         0.      
       79   110.2      127.5      79.68        0.         0.      
       80   110.1      129.0      80.64        0.         0.      
       81   110.0      130.5      81.59        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      132.0      82.54        0.         0.      
       83   109.8      133.5      83.55        0.         0.      
       84   109.7      135.0      84.49        0.         0.      
       85   109.6      136.6      85.44        0.         0.      
       86   109.5      138.1      86.38        0.         0.      
       87   109.4      139.6      87.32        0.         0.      
       88   109.3      141.1      88.32        0.         0.      
       89   109.2      142.6      89.26        0.         0.      
       90   109.1      144.1      90.19        0.         0.      
       91   109.0      145.6      91.13        0.         0.      
       92   108.9      147.1      92.12        0.         0.      
       93   108.8      148.7      93.05        0.         0.      
       94   108.7      150.2      93.98        0.         0.      
       95   108.6      151.7      94.91        0.         0.      
       96   108.5      153.2      95.84        0.         0.      
       97   108.4      154.7      95.24        0.         0.      
       98   108.3      156.2      94.22        0.         0.      
       99   108.2      157.8      93.21        0.         0.      
      100   108.1      159.3      92.21        0.         0.      
      101   108.0      160.8      110.3        0.         0.      
      102   107.9      162.3      110.5        0.         0.      
      103   107.8      163.9      111.5        0.         0.      
      104   107.7      165.4      112.5        0.         0.      
      105   107.6      166.9      113.5        0.         0.      
      106   107.5      168.4      114.6        0.         0.      
      107   107.4      170.0      115.7        0.         0.      
      108   107.3      171.5      116.8        0.         0.      
      109   107.2      173.0      118.0        0.         0.      
      110   107.1      174.5      119.1        0.         0.      
      111   107.0      176.1      120.3        0.         0.      
      112   106.9      177.6      121.5        0.         0.      
      113   106.8      179.1      122.6        0.         0.      
      114   106.7      180.7      123.8        0.         0.      
      115   106.6      182.2      125.0        0.         0.      
      116   106.5      183.7      126.1        0.         0.      
      117   106.4      185.3      127.2        0.         0.      
      118   106.3      186.8      128.3        0.         0.      
      119   106.2      188.3      129.4        0.         0.      
      120   106.1      189.9      130.4        0.         0.      
      121   106.0      191.4      131.4        0.         0.      
      122   105.9      192.9      132.4        0.         0.      
      123   105.8      194.5      133.3        0.         0.      
      124   105.7      196.0      134.1        0.         0.      
      125   105.6      197.6      135.0        0.         0.      
      126   105.5      199.1      135.8        0.         0.      
      127   105.4      200.6      136.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      202.2      137.2        0.         0.      
      129   105.2      203.7      137.8        0.         0.      
      130   105.1      205.3      138.3        0.         0.      
      131   105.0      206.8      138.9        0.         0.      
      132   104.9      208.4      139.3        0.         0.      
      133   104.8      209.9      139.7        0.         0.      
      134   104.7      211.4      140.0        0.         0.      
      135   104.6      213.0      140.3        0.         0.      
      136   104.5      214.5      140.5        0.         0.      
      137   104.4      216.1      140.6        0.         0.      
      138   104.3      217.6      140.7        0.         0.      
      139   104.2      219.2      140.7        0.         0.      
      140   104.1      220.7      140.7        0.         0.      
      141   104.0      222.3      140.6        0.         0.      
      142   103.9      223.8      140.4        0.         0.      
      143   103.8      225.4      140.2        0.         0.      
      144   103.7      226.9      139.9        0.         0.      
      145   103.6      228.5      139.6        0.         0.      
      146   103.5      230.0      139.2        0.         0.      
      147   103.4      231.6      139.5        0.         0.      
      148   103.3      233.1      140.9        0.         0.      
      149   103.2      234.7      142.3        0.         0.      
      150   103.1      236.2      143.7        0.         0.      
      151   103.0      237.8      145.0        0.         0.      
      152   102.9      239.3      146.4        0.         0.      
      153   102.8      240.9      147.7        0.         0.      
      154   102.7      242.4      149.0        0.         0.      
      155   102.6      244.0      150.3        0.         0.      
      156   102.5      245.5      151.5        0.         0.      
      157   102.4      247.1      152.7        0.         0.      
      158   102.3      248.7      153.9        0.         0.      
      159   102.2      250.2      154.9        0.         0.      
      160   102.1      251.8      155.9        0.         0.      
      161   102.0      253.3      156.9        0.         0.      
      162   101.9      254.9      157.8        0.         0.      
      163   101.8      256.4      158.6        0.         0.      
      164   101.7      258.0      159.3        0.         0.      
      165   101.6      259.5      159.9        0.         0.      
      166   101.5      261.1      160.5        0.         0.      
      167   101.4      262.7      161.0        0.         0.      
      168   101.3      264.2      161.4        0.         0.      
      169   101.2      265.8      161.7        0.         0.      
      170   101.1      267.3      161.9        0.         0.      
      171   101.0      268.9      162.0        0.         0.      
      172   100.9      270.5      162.0        0.         0.      
      173   100.8      272.0      162.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      273.6      161.8        0.         0.      
      175   100.6      275.1      161.6        0.         0.      
      176   100.5      276.7      161.3        0.         0.      
      177   100.4      278.3      160.8        0.         0.      
      178   100.3      279.8      160.4        0.         0.      
      179   100.2      281.4      159.8        0.         0.      
      180   100.1      282.9      159.1        0.         0.      
      181   100.0      284.5      158.4        0.         0.      
      182   99.90      286.1      157.6        0.         0.      
      183   99.80      287.6      156.8        0.         0.      
      184   99.70      289.2      155.9        0.         0.      
      185   99.60      290.8      155.0        0.         0.      
      186   99.50      292.3      154.0        0.         0.      
      187   99.40      293.9      152.9        0.         0.      
      188   99.30      295.4      151.9        0.         0.      
      189   99.20      297.0      150.8        0.         0.      
      190   99.10      298.6      149.7        0.         0.      
      191   99.00      300.1      148.6        0.         0.      
      192   98.90      301.7      147.4        0.         0.      
      193   98.80      303.3      146.3        0.         0.      
      194   98.70      304.8      145.2        0.         0.      
      195   98.60      306.4      144.0        0.         0.      
      196   98.50      308.0      142.9        0.         0.      
      197   98.40      309.5      141.8        0.         0.      
      198   98.30      311.1      140.6        0.         0.      
      199   98.20      312.6      139.5        0.         0.      
      200   98.10      314.2      138.4        0.         0.      
      201   98.00      315.8      153.1        0.         0.      
      202   97.90      317.3      151.7        0.         0.      
      203   97.80      318.9      150.5        0.         0.      
      204   97.70      320.5      149.2        0.         0.      
      205   97.60      322.0      148.0        0.         0.      
      206   97.50      323.6      146.8        0.         0.      
      207   97.40      325.2      145.7        0.         0.      
      208   97.30      326.7      144.5        0.         0.      
      209   97.20      328.3      143.5        0.         0.      
      210   97.10      329.9      142.4        0.         0.      
      211   97.00      331.4      141.4        0.         0.      
      212   96.90      333.0      140.4        0.         0.      
      213   96.80      334.6      139.4        0.         0.      
      214   96.70      336.1      138.5        0.         0.      
      215   96.60      337.7      137.6        0.         0.      
      216   96.50      339.3      136.7        0.         0.      
      217   96.40      340.8      135.8        0.         0.      
      218   96.30      342.4      135.0        0.         0.      
      219   96.20      344.0      134.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      345.5      133.4        0.         0.      
      221   96.00      347.1      132.6        0.         0.      
      222   95.90      348.7      131.8        0.         0.      
      223   95.80      350.2      131.0        0.         0.      
      224   95.70      351.8      130.3        0.         0.      
      225   95.60      353.4      129.5        0.         0.      
      226   95.50      355.0      128.8        0.         0.      
      227   95.40      356.5      128.0        0.         0.      
      228   95.30      358.1      127.3        0.         0.      
      229   95.20      359.7      126.5        0.         0.      
      230   95.10      361.2      125.8        0.         0.      
      231   95.00      362.8      125.0        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4234.5      4234.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           4234.5      4234.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   397.45      428.65 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   30317.      31228. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.1595      7.3746 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        10.654      9.8789 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3521.5      3521.6 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3521.5      3521.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   82.427      510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   19791.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6201      9.5064 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        42.723      6.8954 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3497.6      3789.2 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3497.6      3789.2 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   82.427      510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   19791.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6586      8.8350 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        42.432      7.4194 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2534.0      2826.3 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2534.0      2826.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11833.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.6696      11.845 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  5.5341 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2503.2      3087.1 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2503.2      3087.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   11833.      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.7271      10.844 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  6.0446 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1553.5      2137.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1553.5      2137.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5336.0      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.4348      15.660 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       29.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.1860 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1516.6      2392.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1516.6      2392.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   5336.0      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5184      13.993 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.6847 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         951.11      1827.7 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           951.11      1827.7 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       510.71 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2454.4      33477. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5805      18.316 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       39.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.5788 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         937.19      1562.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           937.19      1562.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       509.98 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2454.4      31228. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.6189      19.985 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       38.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.0640 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 3 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 95 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 95 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 95 118 1 180 
   18: * 
   19: init RightWall found boussineq 5 4.5 118 52.8 45 
   20: * 
   21: material CLS 3.1476E+007 
   22: material Steel 2.1E+008 
   23: * 
   24: beam Beam RightWall 95 118 CLS 1 00 00 
   25: * 
   26: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 2.39784E-005 301.88 165 
   27: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 2.89395E-005 301.88 165 
   28: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 3.64889E-005 301.88 165 
   29: * 
   30: * Soil Profile 
   31: * 
   32:     ldata          1 118 
   33:         weight     21 11 10 
   34:         atrest     0.75 0.5 1 
   35:         resistance 0 35.8 0.24 3.72 
   36:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   37:     endlayer 
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   N.  comando            
 
   38:     ldata          2 108 
   39:         weight     21 11 10 
   40:         atrest     0.75 0.5 1 
   41:         resistance 40 35.8 0.24 3.72 
   42:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   43:     endlayer 
   44:     ldata          3 98 
   45:         weight     21 11 10 
   46:         atrest     0.75 0.5 1 
   47:         resistance 56 35.8 0.24 3.72 
   48:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   49:     endlayer 
   50: * 
   51: step 1 :  Geostatico 
   52:     setwall RightWall 
   53:         geom 118 118 
   54: endstep 
   55: * 
   56: step 2 :  Scavo 1 
   57:     setwall RightWall 
   58:         geom 118 113 
   59:         surcharge 20 118 0 118 
   60: endstep 
   61: * 
   62: step 3 :  Tirante 1 
   63:     setwall RightWall 
   64:         add Wire_1 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 4 :  Scavo 2 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 108 
   70: endstep 
   71: * 
   72: step 5 :  Tirante 2 
   73:     setwall RightWall 
   74:         add Wire_2 
   75: endstep 
   76: * 
   77: step 6 :  Scavo 3 
   78:     setwall RightWall 
   79:         geom 118 103 
   80: endstep 
   81: * 
   82: step 7 :  Tirante 3 
   83:     setwall RightWall 
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   N.  comando            
 
   84:         add Wire_3 
   85: endstep 
   86: * 
   87: step 8 :  Fondo Scavo 
   88:     setwall RightWall 
   89:         geom 118 99.7 
   90: endstep 
   91: * 
   92: step 9 :  Sisma SLV 
   93:     change 1 U-KA=0.26 
   94:     change 1 D-KA=0.26 
   95:     change 2 U-KA=0.26 
   96:     change 2 D-KA=0.26 
   97:     change 3 U-KA=0.26 
   98:     change 3 D-KA=0.26 
   99:     dload constant RightWall 99.7 -42.9 118 -42.9 
  100:     setwall RightWall 
  101:         surcharge 0 118 0 118 
  102: endstep 
  103: * 
  104: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
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                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1148 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  11 
 18 FEBBRAIO 2011  12:07:13 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  99.700     m            
            quota della falda                       =-0.99900E+30 m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  95.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 95.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 95.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 95.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
 
 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.2398E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.2894E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.3649E-04 | 301.9 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
 
 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |                    FONDAZIONI NASTRIFORMI                    | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Wall |   Formula | Dy | Width B | Elev. |   Qf | Diff. Angle | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       |      |           |  m |       m |     m |  kPa |         deg | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
       | Righ | boussineq |  5 |     4.5 |   118 | 52.8 |          45 | 
       +------+-----------+----+---------+-------+------+-------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ         9     9  99.700     -42.900      118.00     -42.900     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1152 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  15 
 18 FEBBRAIO 2011  12:07:13 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 3 
 
                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             3          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             4          SI                   
                7             2          SI                   
                8             3          SI                   
                9             7          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.38314E-01     9 
     2          117.90            -0.38059E-01     9 
     3          117.80            -0.37804E-01     9 
     4          117.70            -0.37549E-01     9 
     5          117.60            -0.37293E-01     9 
     6          117.50            -0.37038E-01     9 
     7          117.40            -0.36783E-01     9 
     8          117.30            -0.36528E-01     9 
     9          117.20            -0.36273E-01     9 
    10          117.10            -0.36018E-01     9 
    11          117.00            -0.35763E-01     9 
    12          116.90            -0.35508E-01     9 
    13          116.80            -0.35253E-01     9 
    14          116.70            -0.34998E-01     9 
    15          116.60            -0.34744E-01     9 
    16          116.50            -0.34490E-01     9 
    17          116.40            -0.34235E-01     9 
    18          116.30            -0.33981E-01     9 
    19          116.20            -0.33728E-01     9 
    20          116.10            -0.33474E-01     9 
    21          116.00            -0.33221E-01     9 
    22          115.90            -0.32969E-01     9 
    23          115.80            -0.32716E-01     9 
    24          115.70            -0.32464E-01     9 
    25          115.60            -0.32213E-01     9 
    26          115.50            -0.31962E-01     9 
    27          115.40            -0.31712E-01     9 
    28          115.30            -0.31462E-01     9 
    29          115.20            -0.31213E-01     9 
    30          115.10            -0.30965E-01     9 
    31          115.00            -0.30717E-01     9 
    32          114.90            -0.30470E-01     9 
    33          114.80            -0.30225E-01     9 
    34          114.70            -0.29980E-01     9 
    35          114.60            -0.29736E-01     9 
    36          114.50            -0.29493E-01     9 
    37          114.40            -0.29251E-01     9 
    38          114.30            -0.29011E-01     9 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          114.20            -0.28772E-01     9 
    40          114.10            -0.28534E-01     9 
    41          114.00            -0.28298E-01     9 
    42          113.90            -0.28063E-01     9 
    43          113.80            -0.27830E-01     9 
    44          113.70            -0.27598E-01     9 
    45          113.60            -0.27367E-01     9 
    46          113.50            -0.27138E-01     9 
    47          113.40            -0.26910E-01     9 
    48          113.30            -0.26683E-01     9 
    49          113.20            -0.26457E-01     9 
    50          113.10            -0.26232E-01     9 
    51          113.00            -0.26007E-01     9 
    52          112.90            -0.25784E-01     9 
    53          112.80            -0.25562E-01     9 
    54          112.70            -0.25340E-01     9 
    55          112.60            -0.25120E-01     9 
    56          112.50            -0.24900E-01     9 
    57          112.40            -0.24680E-01     9 
    58          112.30            -0.24461E-01     9 
    59          112.20            -0.24243E-01     9 
    60          112.10            -0.24026E-01     9 
    61          112.00            -0.23809E-01     9 
    62          111.90            -0.23592E-01     9 
    63          111.80            -0.23376E-01     9 
    64          111.70            -0.23160E-01     9 
    65          111.60            -0.22945E-01     9 
    66          111.50            -0.22731E-01     9 
    67          111.40            -0.22517E-01     9 
    68          111.30            -0.22303E-01     9 
    69          111.20            -0.22089E-01     9 
    70          111.10            -0.21877E-01     9 
    71          111.00            -0.21664E-01     9 
    72          110.90            -0.21452E-01     9 
    73          110.80            -0.21241E-01     9 
    74          110.70            -0.21030E-01     9 
    75          110.60            -0.20819E-01     9 
    76          110.50            -0.20609E-01     9 
    77          110.40            -0.20399E-01     9 
    78          110.30            -0.20190E-01     9 
    79          110.20            -0.19982E-01     9 
    80          110.10            -0.19774E-01     9 
    81          110.00            -0.19567E-01     9 
    82          109.90            -0.19361E-01     9 
    83          109.80            -0.19155E-01     9 
    84          109.70            -0.18950E-01     9 
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    85          109.60            -0.18746E-01     9 
    86          109.50            -0.18542E-01     9 
    87          109.40            -0.18340E-01     9 
    88          109.30            -0.18139E-01     9 
    89          109.20            -0.17939E-01     9 
    90          109.10            -0.17739E-01     9 
    91          109.00            -0.17541E-01     9 
    92          108.90            -0.17345E-01     9 
    93          108.80            -0.17149E-01     9 
    94          108.70            -0.16955E-01     9 
    95          108.60            -0.16761E-01     9 
    96          108.50            -0.16569E-01     9 
    97          108.40            -0.16378E-01     9 
    98          108.30            -0.16187E-01     9 
    99          108.20            -0.15998E-01     9 
   100          108.10            -0.15809E-01     9 
   101          108.00            -0.15621E-01     9 
   102          107.90            -0.15434E-01     9 
   103          107.80            -0.15247E-01     9 
   104          107.70            -0.15061E-01     9 
   105          107.60            -0.14876E-01     9 
   106          107.50            -0.14691E-01     9 
   107          107.40            -0.14507E-01     9 
   108          107.30            -0.14324E-01     9 
   109          107.20            -0.14141E-01     9 
   110          107.10            -0.13958E-01     9 
   111          107.00            -0.13776E-01     9 
   112          106.90            -0.13595E-01     9 
   113          106.80            -0.13414E-01     9 
   114          106.70            -0.13233E-01     9 
   115          106.60            -0.13053E-01     9 
   116          106.50            -0.12874E-01     9 
   117          106.40            -0.12695E-01     9 
   118          106.30            -0.12516E-01     9 
   119          106.20            -0.12338E-01     9 
   120          106.10            -0.12160E-01     9 
   121          106.00            -0.11983E-01     9 
   122          105.90            -0.11807E-01     9 
   123          105.80            -0.11631E-01     9 
   124          105.70            -0.11455E-01     9 
   125          105.60            -0.11280E-01     9 
   126          105.50            -0.11106E-01     9 
   127          105.40            -0.10932E-01     9 
   128          105.30            -0.10759E-01     9 
   129          105.20            -0.10587E-01     9 
   130          105.10            -0.10415E-01     9 
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   131          105.00            -0.10244E-01     9 
   132          104.90            -0.10074E-01     9 
   133          104.80            -0.99049E-02     9 
   134          104.70            -0.97365E-02     9 
   135          104.60            -0.95691E-02     9 
   136          104.50            -0.94026E-02     9 
   137          104.40            -0.92373E-02     9 
   138          104.30            -0.90730E-02     9 
   139          104.20            -0.89099E-02     9 
   140          104.10            -0.87480E-02     9 
   141          104.00            -0.85874E-02     9 
   142          103.90            -0.84282E-02     9 
   143          103.80            -0.82703E-02     9 
   144          103.70            -0.81137E-02     9 
   145          103.60            -0.79583E-02     9 
   146          103.50            -0.78040E-02     9 
   147          103.40            -0.76508E-02     9 
   148          103.30            -0.74987E-02     9 
   149          103.20            -0.73477E-02     9 
   150          103.10            -0.71976E-02     9 
   151          103.00            -0.70485E-02     9 
   152          102.90            -0.69003E-02     9 
   153          102.80            -0.67530E-02     9 
   154          102.70            -0.66065E-02     9 
   155          102.60            -0.64610E-02     9 
   156          102.50            -0.63162E-02     9 
   157          102.40            -0.61723E-02     9 
   158          102.30            -0.60292E-02     9 
   159          102.20            -0.58870E-02     9 
   160          102.10            -0.57455E-02     9 
   161          102.00            -0.56048E-02     9 
   162          101.90            -0.54649E-02     9 
   163          101.80            -0.53259E-02     9 
   164          101.70            -0.51876E-02     9 
   165          101.60            -0.50503E-02     9 
   166          101.50            -0.49137E-02     9 
   167          101.40            -0.47781E-02     9 
   168          101.30            -0.46433E-02     9 
   169          101.20            -0.45095E-02     9 
   170          101.10            -0.43766E-02     9 
   171          101.00            -0.42448E-02     9 
   172          100.90            -0.41140E-02     9 
   173          100.80            -0.39842E-02     9 
   174          100.70            -0.38556E-02     9 
   175          100.60            -0.37282E-02     9 
   176          100.50            -0.36020E-02     9 
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   177          100.40            -0.34772E-02     9 
   178          100.30            -0.33536E-02     9 
   179          100.20            -0.32315E-02     9 
   180          100.10            -0.31109E-02     9 
   181          100.00            -0.29919E-02     9 
   182          99.900            -0.28745E-02     9 
   183          99.800            -0.27588E-02     9 
   184          99.700            -0.26449E-02     9 
   185          99.600            -0.25330E-02     9 
   186          99.500            -0.24230E-02     9 
   187          99.400            -0.23151E-02     9 
   188          99.300            -0.22093E-02     9 
   189          99.200            -0.21058E-02     9 
   190          99.100            -0.20045E-02     9 
   191          99.000            -0.19057E-02     9 
   192          98.900            -0.18092E-02     9 
   193          98.800            -0.17152E-02     9 
   194          98.700            -0.16237E-02     9 
   195          98.600            -0.15348E-02     9 
   196          98.500            -0.14485E-02     9 
   197          98.400            -0.13648E-02     9 
   198          98.300            -0.12838E-02     9 
   199          98.200            -0.12055E-02     9 
   200          98.100            -0.11298E-02     9 
   201          98.000            -0.10568E-02     9 
   202          97.900            -0.98643E-03     9 
   203          97.800            -0.91874E-03     9 
   204          97.700            -0.85367E-03     9 
   205          97.600            -0.79118E-03     9 
   206          97.500            -0.73121E-03     9 
   207          97.400            -0.67369E-03     9 
   208          97.300            -0.61856E-03     9 
   209          97.200            -0.56571E-03     9 
   210          97.100            -0.51504E-03     9 
   211          97.000            -0.46646E-03     9 
   212          96.900            -0.41982E-03     9 
   213          96.800            -0.37502E-03     9 
   214          96.700            -0.33192E-03     9 
   215          96.600            -0.29639E-03     8 
   216          96.500            -0.29084E-03     8 
   217          96.400            -0.28540E-03     8 
   218          96.300            -0.28008E-03     8 
   219          96.200            -0.27484E-03     8 
   220          96.100            -0.26970E-03     8 
   221          96.000            -0.26462E-03     8 
   222          95.900            -0.25961E-03     8 
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   223          95.800            -0.25466E-03     8 
   224          95.700            -0.24974E-03     8 
   225          95.600            -0.24486E-03     8 
   226          95.500            -0.24001E-03     8 
   227          95.400            -0.23518E-03     8 
   228          95.300            -0.23035E-03     8 
   229          95.200            -0.22554E-03     8 
   230          95.100             0.22889E-03     9 
   231          95.000             0.26106E-03     9 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1375E-08 0.1691E-07  2.145     
              B      117.9        0.      0.2145      2.145     
        2     A      117.9        0.      0.2145      6.490     
              B      117.8        0.      0.8635      6.490     
        3     A      117.8        0.      0.8635      10.89     
              B      117.7        0.       1.952      10.89     
        4     A      117.7        0.       1.952      15.34     
              B      117.6        0.       3.487      15.34     
        5     A      117.6        0.       3.487      19.85     
              B      117.5        0.       5.472      19.85     
        6     A      117.5        0.       5.472      24.41     
              B      117.4        0.       7.913      24.41     
        7     A      117.4        0.       7.913      29.03     
              B      117.3        0.       10.82      29.03     
        8     A      117.3        0.       10.82      33.71     
              B      117.2        0.       14.19      33.71     
        9     A      117.2        0.       14.19      38.43     
              B      117.1        0.       18.03      38.43     
       10     A      117.1        0.       18.03      43.22     
              B      117.0        0.       22.35      43.22     
       11     A      117.0        0.       22.35      48.05     
              B      116.9        0.       27.16      48.05     
       12     A      116.9        0.       27.16      52.95     
              B      116.8        0.       32.45      52.95     
       13     A      116.8        0.       32.45      57.90     
              B      116.7        0.       38.24      57.90     
       14     A      116.7        0.       38.24      62.90     
              B      116.6        0.       44.53      62.90     
       15     A      116.6        0.       44.53      67.96     
              B      116.5        0.       51.33      67.96     
       16     A      116.5        0.       51.33      73.07     
              B      116.4        0.       58.63      73.07     
       17     A      116.4        0.       58.63      78.24     
              B      116.3        0.       66.46      78.24     
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       18     A      116.3        0.       66.46      83.47     
              B      116.2        0.       74.81      83.47     
       19     A      116.2        0.       74.81      88.75     
              B      116.1        0.       83.68      88.75     
       20     A      116.1        0.       83.68      94.09     
              B      116.0        0.       93.09      94.09     
       21     A      116.0        0.       93.09      99.49     
              B      115.9        0.       103.0      99.49     
       22     A      115.9        0.       103.0      104.9     
              B      115.8        0.       113.5      104.9     
       23     A      115.8        0.       113.5      110.4     
              B      115.7        0.       124.6      110.4     
       24     A      115.7        0.       124.6      116.0     
              B      115.6        0.       136.2      116.0     
       25     A      115.6        0.       136.2      121.6     
              B      115.5        0.       148.3      121.6     
       26     A      115.5        0.       148.3      127.3     
              B      115.4        0.       161.1      127.3     
       27     A      115.4        0.       161.1      133.0     
              B      115.3        0.       174.4      133.0     
       28     A      115.3        0.       174.4      138.8     
              B      115.2        0.       188.3      138.8     
       29     A      115.2        0.       188.3      144.7     
              B      115.1        0.       202.7      144.7     
       30     A      115.1        0.       202.7      150.6     
              B      115.0        0.       217.8      150.6     
       31     A      115.0        0.       217.8      156.6     
              B      114.9        0.       233.4      156.6     
       32     A      114.9        0.       233.4      162.6     
              B      114.8        0.       249.7      162.6     
       33     A      114.8        0.       249.7      168.7     
              B      114.7        0.       266.6      168.7     
       34     A      114.7        0.       266.6      174.8     
              B      114.6        0.       284.0      174.8     
       35     A      114.6        0.       284.0      181.0     
              B      114.5        0.       302.1      181.0     
       36     A      114.5        0.       302.1      187.2     
              B      114.4        0.       320.9      187.2     
       37     A      114.4        0.       320.9      193.5     
              B      114.3        0.       340.2      193.5     
       38     A      114.3        0.       340.2      199.9     
              B      114.2        0.       360.2      199.9     
       39     A      114.2        0.       360.2      206.3     
              B      114.1        0.       380.8      206.3     
       40     A      114.1        0.       380.8      212.8     
              B      114.0        0.       402.1      212.8     
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       41     A      114.0        0.       402.1      198.6     
              B      113.9        0.       382.3      198.6     
       42     A      113.9        0.       382.3      192.0     
              B      113.8        0.       363.1      192.0     
       43     A      113.8        0.       363.1      185.3     
              B      113.7        0.       344.5      185.3     
       44     A      113.7        0.       344.5      178.6     
              B      113.6        0.       326.7      178.6     
       45     A      113.6        0.       326.7      171.8     
              B      113.5        0.       309.5      171.8     
       46     A      113.5        0.       309.5      165.0     
              B      113.4        0.       293.0      165.0     
       47     A      113.4        0.       293.0      158.1     
              B      113.3        0.       277.2      158.1     
       48     A      113.3        0.       277.2      151.2     
              B      113.2        0.       262.1      151.2     
       49     A      113.2        0.       262.1      144.2     
              B      113.1        0.       247.6      144.2     
       50     A      113.1        0.       247.6      137.1     
              B      113.0        0.       233.9      137.1     
       51     A      113.0        0.       233.9      130.0     
              B      112.9        0.       220.9      130.0     
       52     A      112.9        0.       220.9      122.8     
              B      112.8        0.       208.6      122.8     
       53     A      112.8        0.       208.6      115.6     
              B      112.7        0.       206.0      115.6     
       54     A      112.7        0.       206.0      108.3     
              B      112.6        0.       208.3      108.3     
       55     A      112.6        0.       208.3      104.6     
              B      112.5        0.       213.3      104.6     
       56     A      112.5        0.       213.3      101.2     
              B      112.4        0.       222.8      101.2     
       57     A      112.4        0.       222.8      97.84     
              B      112.3        0.       232.1      97.84     
       58     A      112.3        0.       232.1      94.38     
              B      112.2        0.       241.2      94.38     
       59     A      112.2        0.       241.2      90.87     
              B      112.1        0.       250.1      90.87     
       60     A      112.1        0.       250.1      87.31     
              B      112.0        0.       258.6      87.31     
       61     A      112.0        0.       258.6      83.69     
              B      111.9        0.       266.7      83.69     
       62     A      111.9        0.       266.7      80.02     
              B      111.8        0.       274.2      80.02     
       63     A      111.8        0.       274.2      76.28     
              B      111.7        0.       281.3      76.28     
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       64     A      111.7        0.       281.3      72.49     
              B      111.6        0.       287.7      72.49     
       65     A      111.6        0.       287.7      68.63     
              B      111.5        0.       293.3      68.63     
       66     A      111.5        0.       293.3      64.72     
              B      111.4        0.       298.2      64.72     
       67     A      111.4        0.       298.2      60.75     
              B      111.3        0.       302.3      60.75     
       68     A      111.3        0.       302.3      56.72     
              B      111.2        0.       305.4      56.72     
       69     A      111.2        0.       305.4      52.63     
              B      111.1        0.       307.5      52.63     
       70     A      111.1        0.       307.5      48.48     
              B      111.0        0.       308.6      48.48     
       71     A      111.0        0.       308.6      44.28     
              B      110.9        0.       308.6      44.28     
       72     A      110.9        0.       308.6      40.01     
              B      110.8      3.948      307.6      40.01     
       73     A      110.8      3.948      307.6      41.50     
              B      110.7      7.518      305.6      41.50     
       74     A      110.7      7.518      305.6      50.02     
              B      110.6      10.65      302.7      50.02     
       75     A      110.6      10.65      302.7      58.59     
              B      110.5      13.34      298.9      58.59     
       76     A      110.5      13.34      298.9      67.23     
              B      110.4      15.58      294.2      67.23     
       77     A      110.4      15.58      294.2      75.93     
              B      110.3      17.36      288.6      75.93     
       78     A      110.3      17.36      288.6      84.69     
              B      110.2      18.68      282.2      84.69     
       79     A      110.2      18.68      282.2      93.51     
              B      110.1      19.54      274.9      93.51     
       80     A      110.1      19.54      274.9      102.4     
              B      110.0      19.93      266.9      102.4     
       81     A      110.0      19.93      266.9      111.3     
              B      109.9      19.83      258.3      111.3     
       82     A      109.9      19.83      258.3      120.3     
              B      109.8      19.26      249.2      120.3     
       83     A      109.8      19.26      249.2      129.4     
              B      109.7      18.19      239.7      129.4     
       84     A      109.7      18.19      239.7      138.5     
              B      109.6      16.63      229.9      138.5     
       85     A      109.6      16.63      229.9      147.7     
              B      109.5      14.57      244.7      147.7     
       86     A      109.5      14.57      244.7      157.0     
              B      109.4      12.01      260.4      157.0     
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       87     A      109.4      12.01      260.4      166.3     
              B      109.3      8.931      277.0      166.3     
       88     A      109.3      8.931      277.0      175.7     
              B      109.2      5.338      294.6      175.7     
       89     A      109.2      5.338      294.6      185.1     
              B      109.1      1.222      313.1      185.1     
       90     A      109.1      1.222      313.1      194.6     
              B      109.0     0.2323E-14  332.5      194.6     
       91     A      109.0     0.2323E-14  332.5      184.2     
              B      108.9     0.2525E-14  314.1      184.2     
       92     A      108.9     0.2525E-14  314.1      174.6     
              B      108.8     0.2733E-14  296.7      174.6     
       93     A      108.8     0.2733E-14  296.7      164.9     
              B      108.7     0.2948E-14  280.2      164.9     
       94     A      108.7     0.2948E-14  280.2      155.2     
              B      108.6     0.3168E-14  264.7      155.2     
       95     A      108.6     0.3168E-14  264.7      145.4     
              B      108.5     0.3395E-14  250.1      145.4     
       96     A      108.5     0.3395E-14  250.1      135.5     
              B      108.4     0.3626E-14  236.6      135.5     
       97     A      108.4     0.3626E-14  236.6      125.6     
              B      108.3     0.3508E-14  224.0      125.6     
       98     A      108.3     0.3508E-14  224.0      115.7     
              B      108.2     0.3393E-14  212.5      115.7     
       99     A      108.2     0.3393E-14  212.5      105.7     
              B      108.1     0.3283E-14  201.9      105.7     
      100     A      108.1     0.3283E-14  201.9      102.2     
              B      108.0     0.3175E-14  192.3      102.2     
      101     A      108.0     0.3175E-14  192.3      94.24     
              B      107.9     0.3074E-14  183.4      94.24     
      102     A      107.9     0.3074E-14  183.4      91.37     
              B      107.8     0.2621E-14  175.0      91.37     
      103     A      107.8     0.2621E-14  175.0      89.34     
              B      107.7     0.2172E-14  167.3      89.34     
      104     A      107.7     0.2172E-14  167.3      87.26     
              B      107.6     0.1725E-14  160.2      87.26     
      105     A      107.6     0.1725E-14  160.2      85.14     
              B      107.5     0.1278E-14  153.7      85.14     
      106     A      107.5     0.1278E-14  153.7      82.96     
              B      107.4     0.8303E-15  147.8      82.96     
      107     A      107.4     0.8303E-15  147.8      80.74     
              B      107.3     0.3807E-15  142.6      80.74     
      108     A      107.3     0.3807E-15  142.6      78.46     
              B      107.2        0.       138.0      78.46     
      109     A      107.2        0.       138.0      76.14     
              B      107.1      1.574      134.1      76.14     
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      110     A      107.1      1.574      134.1      73.77     
              B      107.0      7.606      132.5      73.77     
      111     A      107.0      7.606      132.5      71.35     
              B      106.9      13.18      133.4      71.35     
      112     A      106.9      13.18      133.4      68.89     
              B      106.8      18.28      133.6      68.89     
      113     A      106.8      18.28      133.6      66.37     
              B      106.7      22.88      133.3      66.37     
      114     A      106.7      22.88      133.3      63.81     
              B      106.6      26.97      132.6      63.81     
      115     A      106.6      26.97      132.6      61.19     
              B      106.5      30.53      131.3      61.19     
      116     A      106.5      30.53      131.3      58.53     
              B      106.4      33.54      129.7      58.53     
      117     A      106.4      33.54      129.7      55.82     
              B      106.3      35.98      127.8      55.82     
      118     A      106.3      35.98      127.8      53.06     
              B      106.2      37.84      128.5      53.06     
      119     A      106.2      37.84      128.5      50.25     
              B      106.1      39.09      131.3      50.25     
      120     A      106.1      39.09      131.3      47.39     
              B      106.0      41.08      134.8      47.39     
      121     A      106.0      41.08      134.8      44.49     
              B      105.9      45.53      139.0      44.49     
      122     A      105.9      45.53      139.0      49.23     
              B      105.8      49.69      143.9      49.23     
      123     A      105.8      49.69      143.9      56.42     
              B      105.7      53.54      149.5      56.42     
      124     A      105.7      53.54      149.5      63.67     
              B      105.6      57.09      155.9      63.67     
      125     A      105.6      57.09      155.9      70.96     
              B      105.5      60.32      163.0      70.96     
      126     A      105.5      60.32      163.0      78.31     
              B      105.4      63.25      170.8      78.31     
      127     A      105.4      63.25      170.8      85.71     
              B      105.3      65.85      179.4      85.71     
      128     A      105.3      65.85      179.4      93.17     
              B      105.2      68.13      188.7      93.17     
      129     A      105.2      68.13      188.7      100.7     
              B      105.1      70.08      198.8      100.7     
      130     A      105.1      70.08      198.8      108.2     
              B      105.0      71.69      209.6      108.2     
      131     A      105.0      71.69      209.6      115.9     
              B      104.9      72.96      221.2      115.9     
      132     A      104.9      72.96      221.2      123.5     
              B      104.8      73.89      233.5      123.5     
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      133     A      104.8      73.89      233.5      131.2     
              B      104.7      74.47      246.7      131.2     
      134     A      104.7      74.47      246.7      139.0     
              B      104.6      74.70      260.6      139.0     
      135     A      104.6      74.70      260.6      146.8     
              B      104.5      74.56      275.3      146.8     
      136     A      104.5      74.56      275.3      154.7     
              B      104.4      74.07      290.7      154.7     
      137     A      104.4      74.07      290.7      162.7     
              B      104.3      73.20      307.0      162.7     
      138     A      104.3      73.20      307.0      170.6     
              B      104.2      71.96      324.1      170.6     
      139     A      104.2      71.96      324.1      178.7     
              B      104.1      70.34      341.9      178.7     
      140     A      104.1      70.34      341.9      186.8     
              B      104.0      68.32      360.6      186.8     
      141     A      104.0      68.32      360.6      171.9     
              B      103.9      65.86      345.1      171.9     
      142     A      103.9      65.86      345.1      166.6     
              B      103.8      62.92      330.3      166.6     
      143     A      103.8      62.92      330.3      161.2     
              B      103.7      59.48      316.5      161.2     
      144     A      103.7      59.48      316.5      155.8     
              B      103.6      55.50      303.4      155.8     
      145     A      103.6      55.50      303.4      150.4     
              B      103.5      50.94      291.2      150.4     
      146     A      103.5      50.94      291.2      145.0     
              B      103.4      45.78      279.8      145.0     
      147     A      103.4      45.78      279.8      139.6     
              B      103.3      39.96      269.2      139.6     
      148     A      103.3      39.96      269.2      134.2     
              B      103.2      33.47      259.5      134.2     
      149     A      103.2      33.47      259.5      128.7     
              B      103.1      26.25      250.7      128.7     
      150     A      103.1      26.25      250.7      123.3     
              B      103.0      18.27      242.7      123.3     
      151     A      103.0      18.27      242.7      117.9     
              B      102.9      21.56      235.6      117.9     
      152     A      102.9      21.56      235.6      112.5     
              B      102.8      32.80      229.4      112.5     
      153     A      102.8      32.80      229.4      107.0     
              B      102.7      43.50      224.1      107.0     
      154     A      102.7      43.50      224.1      101.6     
              B      102.6      53.66      219.6      101.6     
      155     A      102.6      53.66      219.6      96.11     
              B      102.5      63.27      216.0      96.11     
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      156     A      102.5      63.27      216.0      90.62     
              B      102.4      72.33      213.3      90.62     
      157     A      102.4      72.33      213.3      85.11     
              B      102.3      80.84      211.6      85.11     
      158     A      102.3      80.84      211.6      79.56     
              B      102.2      88.80      210.7      79.56     
      159     A      102.2      88.80      210.7      73.96     
              B      102.1      96.19      210.7      73.96     
      160     A      102.1      96.19      210.7      68.30     
              B      102.0      103.0      211.7      68.30     
      161     A      102.0      103.0      211.7      62.57     
              B      101.9      109.3      213.5      62.57     
      162     A      101.9      109.3      213.5      56.75     
              B      101.8      115.0      216.3      56.75     
      163     A      101.8      115.0      216.3      50.84     
              B      101.7      120.0      220.1      50.84     
      164     A      101.7      120.0      220.1      46.68     
              B      101.6      124.5      224.7      46.68     
      165     A      101.6      124.5      224.7      56.11     
              B      101.5      128.4      230.4      56.11     
      166     A      101.5      128.4      230.4      65.59     
              B      101.4      131.6      236.9      65.59     
      167     A      101.4      131.6      236.9      75.12     
              B      101.3      134.2      244.4      75.12     
      168     A      101.3      134.2      244.4      84.71     
              B      101.2      136.2      252.9      84.71     
      169     A      101.2      136.2      252.9      94.35     
              B      101.1      137.4      262.3      94.35     
      170     A      101.1      137.4      262.3      104.0     
              B      101.0      138.0      272.7      104.0     
      171     A      101.0      138.0      272.7      113.8     
              B      100.9      137.8      284.1      113.8     
      172     A      100.9      137.8      284.1      123.6     
              B      100.8      136.9      296.5      123.6     
      173     A      100.8      136.9      296.5      133.4     
              B      100.7      135.2      309.8      133.4     
      174     A      100.7      135.2      309.8      143.4     
              B      100.6      132.7      324.2      143.4     
      175     A      100.6      132.7      324.2      153.3     
              B      100.5      129.4      339.5      153.3     
      176     A      100.5      129.4      339.5      163.3     
              B      100.4      125.3      355.8      163.3     
      177     A      100.4      125.3      355.8      173.4     
              B      100.3      120.2      373.2      173.4     
      178     A      100.3      120.2      373.2      183.5     
              B      100.2      114.3      391.5      183.5     
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      179     A      100.2      114.3      391.5      193.7     
              B      100.1      107.3      410.9      193.7     
      180     A      100.1      107.3      410.9      203.9     
              B      100.0      99.43      431.3      203.9     
      181     A      100.0      99.43      431.3      214.2     
              B      99.90      90.49      452.7      214.2     
      182     A      99.90      90.49      452.7      224.6     
              B      99.80      80.48      475.2      224.6     
      183     A      99.80      80.48      475.2      234.9     
              B      99.70      69.37      498.7      234.9     
      184     A      99.70      69.37      498.7      227.8     
              B      99.60      58.66      521.4      227.8     
      185     A      99.60      58.66      521.4      217.8     
              B      99.50      48.38      543.2      217.8     
      186     A      99.50      48.38      543.2      207.1     
              B      99.40      38.58      563.9      207.1     
      187     A      99.40      38.58      563.9      195.6     
              B      99.30      29.28      583.5      195.6     
      188     A      99.30      29.28      583.5      183.4     
              B      99.20      20.52      601.8      183.4     
      189     A      99.20      20.52      601.8      170.5     
              B      99.10      12.33      618.9      170.5     
      190     A      99.10      12.33      618.9      156.9     
              B      99.00      8.649      634.6      156.9     
      191     A      99.00      8.649      634.6      142.5     
              B      98.90      8.355      648.8      142.5     
      192     A      98.90      8.355      648.8      127.4     
              B      98.80      8.003      661.6      127.4     
      193     A      98.80      8.003      661.6      111.6     
              B      98.70      7.589      672.7      111.6     
      194     A      98.70      7.589      672.7      95.05     
              B      98.60      7.111      682.2      95.05     
      195     A      98.60      7.111      682.2      77.78     
              B      98.50      6.564      690.0      77.78     
      196     A      98.50      6.564      690.0      59.77     
              B      98.40      5.947      696.0      59.77     
      197     A      98.40      5.947      696.0      41.04     
              B      98.30      5.254      700.1      41.04     
      198     A      98.30      5.254      700.1      37.49     
              B      98.20      4.482      702.3      37.49     
      199     A      98.20      4.482      702.3      34.54     
              B      98.10      3.626      702.4      34.54     
      200     A      98.10      3.626      702.4      32.01     
              B      98.00      2.684      700.4      32.01     
      201     A      98.00      2.684      700.4      48.97     
              B      97.90      1.846      695.5      48.97     
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      202     A      97.90      1.846      695.5      79.14     
              B      97.80      1.107      687.6      79.14     
      203     A      97.80      1.107      687.6      110.0     
              B      97.70     0.4625      676.6      110.0     
      204     A      97.70     0.4625      676.6      141.7     
              B      97.60        0.       662.5      141.7     
      205     A      97.60        0.       662.5      174.0     
              B      97.50        0.       645.1      174.0     
      206     A      97.50        0.       645.1      207.1     
              B      97.40        0.       624.3      207.1     
      207     A      97.40        0.       624.3      239.7     
              B      97.30        0.       600.4      239.7     
      208     A      97.30        0.       600.4      267.7     
              B      97.20        0.       573.6      267.7     
      209     A      97.20        0.       573.6      291.4     
              B      97.10        0.       544.5      291.4     
      210     A      97.10        0.       544.5      311.0     
              B      97.00        0.       513.4      311.0     
      211     A      97.00        0.       513.4      326.7     
              B      96.90        0.       480.7      326.7     
      212     A      96.90        0.       480.7      338.5     
              B      96.80        0.       446.8      338.5     
      213     A      96.80        0.       446.8      346.7     
              B      96.70        0.       412.2      346.7     
      214     A      96.70        0.       412.2      351.4     
              B      96.60        0.       377.0      351.4     
      215     A      96.60        0.       377.0      352.7     
              B      96.50        0.       341.8      352.7     
      216     A      96.50        0.       341.8      350.7     
              B      96.40        0.       306.7      350.7     
      217     A      96.40        0.       306.7      345.6     
              B      96.30        0.       272.1      345.6     
      218     A      96.30        0.       272.1      337.5     
              B      96.20        0.       238.4      337.5     
      219     A      96.20        0.       238.4      326.3     
              B      96.10        0.       205.7      326.3     
      220     A      96.10        0.       205.7      312.2     
              B      96.00        0.       174.5      312.2     
      221     A      96.00        0.       174.5      295.4     
              B      95.90        0.       145.0      295.4     
      222     A      95.90        0.       145.0      275.7     
              B      95.80        0.       117.4      275.7     
      223     A      95.80        0.       117.4      253.3     
              B      95.70        0.       92.09      253.3     
      224     A      95.70        0.       92.09      228.1     
              B      95.60        0.       69.28      228.1     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      225     A      95.60        0.       69.28      200.4     
              B      95.50        0.       49.24      200.4     
      226     A      95.50        0.       49.24      169.9     
              B      95.40        0.       32.25      169.9     
      227     A      95.40        0.       32.25      136.8     
              B      95.30        0.       18.57      136.8     
      228     A      95.30        0.       18.57      101.1     
              B      95.20        0.       8.456      101.1     
      229     A      95.20        0.       8.456      62.76     
              B      95.10        0.       2.180      62.76     
      230     A      95.10        0.       2.180      21.80     
              B      95.00     0.6980E-10 0.3877E-10  21.80     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   303.36      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   303.28      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   303.19      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   303.22      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   303.21      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   432.65      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   302.97      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   302.90      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.82      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   401.98      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   301.88      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   302.97      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   362.68      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.893     0.1034        0.         0.      
        3   117.8      3.786     0.2072        0.         0.      
        4   117.7      5.676     0.3119        0.         0.      
        5   117.6      7.564     0.4180        0.         0.      
        6   117.5      9.448     0.5259        0.         0.      
        7   117.4      11.33     0.6360        0.         0.      
        8   117.3      13.20     0.7487        0.         0.      
        9   117.2      15.07     0.8644        0.         0.      
       10   117.1      16.93     0.9835        0.         0.      
       11   117.0      18.79      1.106        0.         0.      
       12   116.9      20.63      1.233        0.         0.      
       13   116.8      22.47      1.364        0.         0.      
       14   116.7      24.30      1.500        0.         0.      
       15   116.6      26.12      1.641        0.         0.      
       16   116.5      27.93      1.786        0.         0.      
       17   116.4      29.73      1.937        0.         0.      
       18   116.3      31.52      2.092        0.         0.      
       19   116.2      33.29      2.254        0.         0.      
       20   116.1      35.06      2.420        0.         0.      
       21   116.0      36.82      2.592        0.         0.      
       22   115.9      38.56      2.770        0.         0.      
       23   115.8      40.29      2.953        0.         0.      
       24   115.7      42.02      3.142        0.         0.      
       25   115.6      43.73      3.336        0.         0.      
       26   115.5      45.43      3.536        0.         0.      
       27   115.4      47.12      3.740        0.         0.      
       28   115.3      48.80      3.950        0.         0.      
       29   115.2      50.47      4.165        0.         0.      
       30   115.1      52.13      4.385        0.         0.      
       31   115.0      53.78      4.610        0.         0.      
       32   114.9      55.42      4.839        0.         0.      
       33   114.8      57.05      5.073        0.         0.      
       34   114.7      58.68      5.311        0.         0.      
       35   114.6      60.29      5.553        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      61.90      5.800        0.         0.      
       37   114.4      63.50      6.050        0.         0.      
       38   114.3      65.09      6.304        0.         0.      
       39   114.2      66.68      6.561        0.         0.      
       40   114.1      68.26      6.821        0.         0.      
       41   114.0      69.83      7.085        0.         0.      
       42   113.9      71.40      7.352        0.         0.      
       43   113.8      72.96      7.621        0.         0.      
       44   113.7      74.51      7.893        0.         0.      
       45   113.6      76.06      8.168        0.         0.      
       46   113.5      77.61      8.444        0.         0.      
       47   113.4      79.15      8.723        0.         0.      
       48   113.3      80.69      9.004        0.         0.      
       49   113.2      82.23      9.287        0.         0.      
       50   113.1      83.76      9.572        0.         0.      
       51   113.0      85.28      9.858        0.         0.      
       52   112.9      86.81      10.15        0.         0.      
       53   112.8      88.33      10.43        0.         0.      
       54   112.7      89.85      10.72        0.         0.      
       55   112.6      91.37      11.42        0.         0.      
       56   112.5      92.88      14.28        0.         0.      
       57   112.4      94.40      17.14        0.         0.      
       58   112.3      95.91      19.99        0.         0.      
       59   112.2      97.42      22.85        0.         0.      
       60   112.1      98.93      25.70        0.         0.      
       61   112.0      100.4      28.56        0.         0.      
       62   111.9      101.9      31.42        0.         0.      
       63   111.8      103.4      34.27        0.         0.      
       64   111.7      105.0      37.13        0.         0.      
       65   111.6      109.4      39.98        0.         0.      
       66   111.5      117.2      42.84        0.         0.      
       67   111.4      125.0      45.70        0.         0.      
       68   111.3      132.8      48.55        0.         0.      
       69   111.2      140.6      51.41        0.         0.      
       70   111.1      148.4      54.26        0.         0.      
       71   111.0      146.2      52.08        0.         0.      
       72   110.9      143.3      49.60        0.         0.      
       73   110.8      140.7      47.23        0.         0.      
       74   110.7      138.2      44.96        0.         0.      
       75   110.6      136.0      42.79        0.         0.      
       76   110.5      133.9      40.72        0.         0.      
       77   110.4      132.1      38.75        0.         0.      
       78   110.3      130.5      36.89        0.         0.      
       79   110.2      129.0      35.12        0.         0.      
       80   110.1      129.0      33.14        0.         0.      
       81   110.0      130.5      30.92        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      132.0      28.83        0.         0.      
       83   109.8      133.5      26.88        0.         0.      
       84   109.7      135.0      25.06        0.         0.      
       85   109.6      136.6      23.36        0.         0.      
       86   109.5      138.1      21.80        0.         0.      
       87   109.4      139.6      20.51        0.         0.      
       88   109.3      141.1      20.81        0.         0.      
       89   109.2      142.6      21.10        0.         0.      
       90   109.1      144.1      21.39        0.         0.      
       91   109.0      145.6      21.69        0.         0.      
       92   108.9      147.1      21.98        0.         0.      
       93   108.8      148.7      22.27        0.         0.      
       94   108.7      150.2      22.56        0.         0.      
       95   108.6      151.7      22.86        0.         0.      
       96   108.5      153.2      23.15        0.         0.      
       97   108.4      154.7      23.44        0.         0.      
       98   108.3      156.2      23.73        0.         0.      
       99   108.2      157.8      24.02        0.         0.      
      100   108.1      159.3      24.31        0.         0.      
      101   108.0      160.8      50.31        0.         0.      
      102   107.9      162.3      55.47        0.         0.      
      103   107.8      163.9      56.10        0.         0.      
      104   107.7      165.4      56.05        0.         0.      
      105   107.6      166.9      55.69        0.         0.      
      106   107.5      168.4      55.14        0.         0.      
      107   107.4      170.0      54.48        0.         0.      
      108   107.3      171.5      53.76        0.         0.      
      109   107.2      173.0      53.00        0.         0.      
      110   107.1      174.5      52.21        0.         0.      
      111   107.0      176.1      51.42        0.         0.      
      112   106.9      177.6      50.62        0.         0.      
      113   106.8      179.1      49.84        0.         0.      
      114   106.7      180.7      49.07        0.         0.      
      115   106.6      182.2      48.31        0.         0.      
      116   106.5      183.7      47.58        0.         0.      
      117   106.4      185.3      46.86        0.         0.      
      118   106.3      186.8      46.17        0.         0.      
      119   106.2      188.3      45.50        0.         0.      
      120   106.1      189.9      44.86        0.         0.      
      121   106.0      191.4      44.25        0.         0.      
      122   105.9      192.9      43.66        0.         0.      
      123   105.8      194.5      43.09        0.         0.      
      124   105.7      196.0      42.55        0.         0.      
      125   105.6      197.6      42.03        0.         0.      
      126   105.5      199.1      41.54        0.         0.      
      127   105.4      200.6      41.07        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      202.2      40.62        0.         0.      
      129   105.2      203.7      40.19        0.         0.      
      130   105.1      205.3      39.79        0.         0.      
      131   105.0      206.8      39.40        0.         0.      
      132   104.9      208.4      39.03        0.         0.      
      133   104.8      209.9      38.69        0.         0.      
      134   104.7      211.4      38.35        0.         0.      
      135   104.6      213.0      38.04        0.         0.      
      136   104.5      214.5      37.74        0.         0.      
      137   104.4      216.1      37.45        0.         0.      
      138   104.3      217.6      37.18        0.         0.      
      139   104.2      219.2      36.92        0.         0.      
      140   104.1      220.7      36.73        0.         0.      
      141   104.0      222.3      36.59        0.         0.      
      142   103.9      223.8      36.45        0.         0.      
      143   103.8      225.4      36.42        0.         0.      
      144   103.7      226.9      36.69        0.         0.      
      145   103.6      228.5      36.97        0.         0.      
      146   103.5      230.0      37.24        0.         0.      
      147   103.4      231.6      37.52        0.         0.      
      148   103.3      233.1      37.79        0.         0.      
      149   103.2      234.7      38.06        0.         0.      
      150   103.1      236.2      38.34        0.         0.      
      151   103.0      237.8      57.70        0.         0.      
      152   102.9      239.3      65.45        0.         0.      
      153   102.8      240.9      67.57        0.         0.      
      154   102.7      242.4      68.77        0.         0.      
      155   102.6      244.0      69.50        0.         0.      
      156   102.5      245.5      69.94        0.         0.      
      157   102.4      247.1      70.17        0.         0.      
      158   102.3      248.7      70.26        0.         0.      
      159   102.2      250.2      70.24        0.         0.      
      160   102.1      251.8      70.12        0.         0.      
      161   102.0      253.3      69.94        0.         0.      
      162   101.9      254.9      69.71        0.         0.      
      163   101.8      256.4      69.43        0.         0.      
      164   101.7      258.0      69.11        0.         0.      
      165   101.6      259.5      68.77        0.         0.      
      166   101.5      261.1      68.41        0.         0.      
      167   101.4      262.7      68.03        0.         0.      
      168   101.3      264.2      67.63        0.         0.      
      169   101.2      265.8      67.23        0.         0.      
      170   101.1      267.3      66.83        0.         0.      
      171   101.0      268.9      66.41        0.         0.      
      172   100.9      270.5      66.00        0.         0.      
      173   100.8      272.0      65.59        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      273.6      65.17        0.         0.      
      175   100.6      275.1      64.76        0.         0.      
      176   100.5      276.7      64.36        0.         0.      
      177   100.4      278.3      63.95        0.         0.      
      178   100.3      279.8      63.55        0.         0.      
      179   100.2      281.4      63.16        0.         0.      
      180   100.1      282.9      62.77        0.         0.      
      181   100.0      284.5      62.39        0.         0.      
      182   99.90      286.1      62.01        0.         0.      
      183   99.80      287.6      61.63        0.         0.      
      184   99.70      289.2      77.15        0.         0.      
      185   99.60      290.8      80.01        0.         0.      
      186   99.50      292.3      82.86        0.         0.      
      187   99.40      293.9      85.72        0.         0.      
      188   99.30      295.4      88.57        0.         0.      
      189   99.20      297.0      91.43        0.         0.      
      190   99.10      298.6      94.29        0.         0.      
      191   99.00      300.1      97.14        0.         0.      
      192   98.90      301.7      100.0        0.         0.      
      193   98.80      303.3      102.9        0.         0.      
      194   98.70      304.8      105.7        0.         0.      
      195   98.60      306.4      108.6        0.         0.      
      196   98.50      308.0      111.4        0.         0.      
      197   98.40      309.5      114.3        0.         0.      
      198   98.30      311.1      117.1        0.         0.      
      199   98.20      312.6      120.0        0.         0.      
      200   98.10      314.2      122.8        0.         0.      
      201   98.00      348.8      156.6        0.         0.      
      202   97.90      356.6      159.4        0.         0.      
      203   97.80      364.4      162.3        0.         0.      
      204   97.70      372.3      165.1        0.         0.      
      205   97.60      380.1      168.0        0.         0.      
      206   97.50      387.9      170.8        0.         0.      
      207   97.40      383.7      167.7        0.         0.      
      208   97.30      360.7      155.1        0.         0.      
      209   97.20      338.7      143.1        0.         0.      
      210   97.10      329.9      131.5        0.         0.      
      211   97.00      331.4      120.4        0.         0.      
      212   96.90      333.0      109.8        0.         0.      
      213   96.80      334.6      99.58        0.         0.      
      214   96.70      336.1      89.74        0.         0.      
      215   96.60      337.7      81.67        0.         0.      
      216   96.50      339.3      80.63        0.         0.      
      217   96.40      340.8      79.61        0.         0.      
      218   96.30      342.4      78.60        0.         0.      
      219   96.20      344.0      77.60        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      345.5      76.61        0.         0.      
      221   96.00      347.1      75.62        0.         0.      
      222   95.90      348.7      74.64        0.         0.      
      223   95.80      350.2      73.67        0.         0.      
      224   95.70      351.8      72.69        0.         0.      
      225   95.60      353.4      71.72        0.         0.      
      226   95.50      355.0      70.74        0.         0.      
      227   95.40      356.5      69.76        0.         0.      
      228   95.30      358.1      68.78        0.         0.      
      229   95.20      359.7      67.79        0.         0.      
      230   95.10      361.2      66.80        0.         0.      
      231   95.00      362.8      65.80        0.         0.      
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -    9* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      39.00      9.498        0.         0.      
        2   117.9      38.21      8.398        0.         0.      
        3   117.8      37.43      9.196        0.         0.      
        4   117.7      36.64      9.995        0.         0.      
        5   117.6      35.86      10.79        0.         0.      
        6   117.5      35.13      11.59        0.         0.      
        7   117.4      34.48      12.39        0.         0.      
        8   117.3      35.42      13.20        0.         0.      
        9   117.2      36.34      14.00        0.         0.      
       10   117.1      37.23      14.80        0.         0.      
       11   117.0      38.11      15.61        0.         0.      
       12   116.9      38.99      16.41        0.         0.      
       13   116.8      39.84      17.22        0.         0.      
       14   116.7      40.68      18.03        0.         0.      
       15   116.6      41.50      18.84        0.         0.      
       16   116.5      42.12      19.66        0.         0.      
       17   116.4      42.59      20.47        0.         0.      
       18   116.3      42.85      21.29        0.         0.      
       19   116.2      45.41      22.11        0.         0.      
       20   116.1      48.48      22.93        0.         0.      
       21   116.0      51.53      23.75        0.         0.      
       22   115.9      54.22      24.57        0.         0.      
       23   115.8      56.80      25.40        0.         0.      
       24   115.7      59.34      26.23        0.         0.      
       25   115.6      61.86      27.05        0.         0.      
       26   115.5      64.34      27.88        0.         0.      
       27   115.4      66.77      28.72        0.         0.      
       28   115.3      69.15      29.55        0.         0.      
       29   115.2      71.48      30.38        0.         0.      
       30   115.1      73.74      31.22        0.         0.      
       31   115.0      75.93      32.05        0.         0.      
       32   114.9      78.04      32.89        0.         0.      
       33   114.8      80.05      33.73        0.         0.      
       34   114.7      81.96      34.57        0.         0.      
       35   114.6      83.75      35.41        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      85.42      36.25        0.         0.      
       37   114.4      86.94      37.09        0.         0.      
       38   114.3      88.31      37.93        0.         0.      
       39   114.2      89.52      38.77        0.         0.      
       40   114.1      90.53      39.61        0.         0.      
       41   114.0      91.34      40.45        0.         0.      
       42   113.9      91.94      41.29        0.         0.      
       43   113.8      92.34      42.14        0.         0.      
       44   113.7      92.56      42.98        0.         0.      
       45   113.6      92.62      43.82        0.         0.      
       46   113.5      92.51      44.66        0.         0.      
       47   113.4      91.43      45.50        0.         0.      
       48   113.3      90.19      46.34        0.         0.      
       49   113.2      88.81      47.18        0.         0.      
       50   113.1      87.31      48.02        0.         0.      
       51   113.0      85.72      48.86        0.         0.      
       52   112.9      86.81      49.70        0.         0.      
       53   112.8      88.33      50.54        0.         0.      
       54   112.7      89.85      51.38        0.         0.      
       55   112.6      91.37      52.21        0.         0.      
       56   112.5      92.88      53.05        0.         0.      
       57   112.4      94.40      53.88        0.         0.      
       58   112.3      95.91      54.72        0.         0.      
       59   112.2      97.42      55.55        0.         0.      
       60   112.1      98.93      56.39        0.         0.      
       61   112.0      100.4      57.28        0.         0.      
       62   111.9      101.9      58.21        0.         0.      
       63   111.8      103.4      59.14        0.         0.      
       64   111.7      105.0      60.06        0.         0.      
       65   111.6      106.5      61.05        0.         0.      
       66   111.5      108.0      61.97        0.         0.      
       67   111.4      109.5      62.89        0.         0.      
       68   111.3      111.0      63.80        0.         0.      
       69   111.2      112.5      64.71        0.         0.      
       70   111.1      114.0      65.68        0.         0.      
       71   111.0      115.5      66.58        0.         0.      
       72   110.9      117.0      67.48        0.         0.      
       73   110.8      118.5      68.38        0.         0.      
       74   110.7      120.0      69.34        0.         0.      
       75   110.6      121.5      70.24        0.         0.      
       76   110.5      123.0      71.13        0.         0.      
       77   110.4      124.5      72.02        0.         0.      
       78   110.3      126.0      72.91        0.         0.      
       79   110.2      127.5      73.85        0.         0.      
       80   110.1      129.0      74.74        0.         0.      
       81   110.0      130.5      75.62        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      132.0      76.50        0.         0.      
       83   109.8      133.5      77.43        0.         0.      
       84   109.7      135.0      78.31        0.         0.      
       85   109.6      136.6      79.19        0.         0.      
       86   109.5      138.1      80.06        0.         0.      
       87   109.4      139.6      80.93        0.         0.      
       88   109.3      141.1      81.86        0.         0.      
       89   109.2      142.6      82.73        0.         0.      
       90   109.1      144.1      83.59        0.         0.      
       91   109.0      145.6      84.46        0.         0.      
       92   108.9      147.1      85.38        0.         0.      
       93   108.8      148.7      86.24        0.         0.      
       94   108.7      150.2      87.10        0.         0.      
       95   108.6      151.7      87.96        0.         0.      
       96   108.5      153.2      88.83        0.         0.      
       97   108.4      154.7      89.59        0.         0.      
       98   108.3      156.2      90.36        0.         0.      
       99   108.2      157.8      91.12        0.         0.      
      100   108.1      159.3      91.89        0.         0.      
      101   108.0      160.8      112.3        0.         0.      
      102   107.9      162.3      113.0        0.         0.      
      103   107.8      163.9      113.8        0.         0.      
      104   107.7      165.4      114.6        0.         0.      
      105   107.6      166.9      115.3        0.         0.      
      106   107.5      168.4      116.1        0.         0.      
      107   107.4      170.0      116.9        0.         0.      
      108   107.3      171.5      117.6        0.         0.      
      109   107.2      173.0      118.4        0.         0.      
      110   107.1      174.5      119.2        0.         0.      
      111   107.0      176.1      119.9        0.         0.      
      112   106.9      177.6      120.7        0.         0.      
      113   106.8      179.1      121.5        0.         0.      
      114   106.7      180.7      122.3        0.         0.      
      115   106.6      182.2      123.0        0.         0.      
      116   106.5      183.7      123.8        0.         0.      
      117   106.4      185.3      124.6        0.         0.      
      118   106.3      186.8      125.3        0.         0.      
      119   106.2      188.3      126.1        0.         0.      
      120   106.1      189.9      126.9        0.         0.      
      121   106.0      191.4      127.7        0.         0.      
      122   105.9      192.9      128.4        0.         0.      
      123   105.8      194.5      129.2        0.         0.      
      124   105.7      196.0      130.0        0.         0.      
      125   105.6      197.6      130.8        0.         0.      
      126   105.5      199.1      131.5        0.         0.      
      127   105.4      200.6      132.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      202.2      133.1        0.         0.      
      129   105.2      203.7      133.9        0.         0.      
      130   105.1      205.3      134.6        0.         0.      
      131   105.0      206.8      135.4        0.         0.      
      132   104.9      208.4      136.2        0.         0.      
      133   104.8      209.9      137.0        0.         0.      
      134   104.7      211.4      137.7        0.         0.      
      135   104.6      213.0      138.5        0.         0.      
      136   104.5      214.5      139.3        0.         0.      
      137   104.4      216.1      140.1        0.         0.      
      138   104.3      217.6      140.8        0.         0.      
      139   104.2      219.2      141.6        0.         0.      
      140   104.1      220.7      141.2        0.         0.      
      141   104.0      222.3      140.6        0.         0.      
      142   103.9      223.8      140.0        0.         0.      
      143   103.8      225.4      139.4        0.         0.      
      144   103.7      226.9      138.8        0.         0.      
      145   103.6      228.5      139.7        0.         0.      
      146   103.5      230.0      140.7        0.         0.      
      147   103.4      231.6      141.6        0.         0.      
      148   103.3      233.1      142.6        0.         0.      
      149   103.2      234.7      143.7        0.         0.      
      150   103.1      236.2      144.7        0.         0.      
      151   103.0      237.8      145.7        0.         0.      
      152   102.9      239.3      146.7        0.         0.      
      153   102.8      240.9      147.7        0.         0.      
      154   102.7      242.4      148.7        0.         0.      
      155   102.6      244.0      149.6        0.         0.      
      156   102.5      245.5      150.6        0.         0.      
      157   102.4      247.1      151.4        0.         0.      
      158   102.3      248.7      152.3        0.         0.      
      159   102.2      250.2      153.1        0.         0.      
      160   102.1      251.8      153.8        0.         0.      
      161   102.0      253.3      154.5        0.         0.      
      162   101.9      254.9      155.1        0.         0.      
      163   101.8      256.4      155.6        0.         0.      
      164   101.7      258.0      156.1        0.         0.      
      165   101.6      259.5      156.5        0.         0.      
      166   101.5      261.1      156.8        0.         0.      
      167   101.4      262.7      157.1        0.         0.      
      168   101.3      264.2      157.3        0.         0.      
      169   101.2      265.8      157.4        0.         0.      
      170   101.1      267.3      157.4        0.         0.      
      171   101.0      268.9      157.3        0.         0.      
      172   100.9      270.5      157.2        0.         0.      
      173   100.8      272.0      157.6        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      273.6      158.4        0.         0.      
      175   100.6      275.1      159.2        0.         0.      
      176   100.5      276.7      159.9        0.         0.      
      177   100.4      278.3      160.7        0.         0.      
      178   100.3      279.8      161.5        0.         0.      
      179   100.2      281.4      162.2        0.         0.      
      180   100.1      282.9      163.0        0.         0.      
      181   100.0      284.5      163.7        0.         0.      
      182   99.90      286.1      164.5        0.         0.      
      183   99.80      287.6      165.3        0.         0.      
      184   99.70      289.2      166.0        0.         0.      
      185   99.60      290.8      166.8        0.         0.      
      186   99.50      292.3      167.6        0.         0.      
      187   99.40      293.9      168.3        0.         0.      
      188   99.30      295.4      169.1        0.         0.      
      189   99.20      297.0      169.9        0.         0.      
      190   99.10      298.6      170.6        0.         0.      
      191   99.00      300.1      171.4        0.         0.      
      192   98.90      301.7      172.1        0.         0.      
      193   98.80      303.3      172.9        0.         0.      
      194   98.70      304.8      173.7        0.         0.      
      195   98.60      306.4      174.4        0.         0.      
      196   98.50      308.0      175.2        0.         0.      
      197   98.40      309.5      176.0        0.         0.      
      198   98.30      311.1      176.7        0.         0.      
      199   98.20      312.6      177.5        0.         0.      
      200   98.10      314.2      178.3        0.         0.      
      201   98.00      315.8      187.2        0.         0.      
      202   97.90      317.3      188.0        0.         0.      
      203   97.80      318.9      188.7        0.         0.      
      204   97.70      320.5      189.5        0.         0.      
      205   97.60      322.0      190.2        0.         0.      
      206   97.50      323.6      191.0        0.         0.      
      207   97.40      325.2      191.4        0.         0.      
      208   97.30      326.7      181.5        0.         0.      
      209   97.20      328.3      172.0        0.         0.      
      210   97.10      329.9      162.9        0.         0.      
      211   97.00      331.4      154.1        0.         0.      
      212   96.90      333.0      145.8        0.         0.      
      213   96.80      334.6      137.7        0.         0.      
      214   96.70      336.1      130.7        0.         0.      
      215   96.60      337.7      129.9        0.         0.      
      216   96.50      339.3      129.0        0.         0.      
      217   96.40      340.8      128.2        0.         0.      
      218   96.30      342.4      127.4        0.         0.      
      219   96.20      344.0      126.7        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      345.5      125.9        0.         0.      
      221   96.00      347.1      125.2        0.         0.      
      222   95.90      348.7      124.5        0.         0.      
      223   95.80      350.2      123.8        0.         0.      
      224   95.70      351.8      123.1        0.         0.      
      225   95.60      360.7      122.4        0.         0.      
      226   95.50      374.3      121.7        0.         0.      
      227   95.40      387.9      121.0        0.         0.      
      228   95.30      401.4      120.3        0.         0.      
      229   95.20      414.9      119.6        0.         0.      
      230   95.10      428.4      118.9        0.         0.      
      231   95.00      441.9      118.2        0.         0.      
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4234.5      4234.5 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           4234.5      4234.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   773.81      818.51 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   22865.      23557. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.3995      5.5632 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       19.%        18.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.4723      5.1735 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3596.8      3596.8 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3596.8      3596.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   277.34      928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14857.      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1307      7.0253 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.969      3.8721 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3567.6      3859.1 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           3567.6      3859.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   277.34      928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14857.      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1645      6.5477 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        12.864      4.1545 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2643.8      2936.9 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2643.8      2936.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   23.165      928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   8803.0      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.3297      8.6039 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       30.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        114.13      3.1616 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2605.0      3189.6 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           2605.0      3189.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   23.165      928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   8803.0      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.3792      7.9223 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       30.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        112.46      3.4337 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1654.8      2240.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1654.8      2240.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3930.2      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3751      11.279 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       42.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.4118 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1609.0      2486.0 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1609.0      2486.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   3930.2      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.4427      10.164 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       41.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.6763 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1032.4      1910.4 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1032.4      1910.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       928.91 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1784.0      25269. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7280      13.227 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       58.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.0566 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         1026.6      1398.0 
   SPINTA ACQUA                    0.          0. 
   SPINTA TOTALE VERA           1026.6      1398.0 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       910.49 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   1784.0      23557. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.7378      16.850 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       58.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.5355 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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8 Paratia C4 

8.1 A1+M1 (SLV) 
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 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 2 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 100 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 68 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 68 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 68 118 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 68 118 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 1.26392E-005 377.36 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 1.36241E-005 377.36 165 
   26: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 1.47754E-005 377.358 165 
   27: wire Wire_4 RightWall 99 Steel 1.63915E-005 377.358 165 
   28: wire Wire_5 RightWall 95 Steel 2.48929E-005 528.3 165 
   29: wire Wire_6 RightWall 91 Steel 2.71978E-005 528.3 165 
   30: wire Wire_7 RightWall 87 Steel 2.9973E-005 528.3 165 
   31: wire Wire_8 RightWall 83 Steel 3.33791E-005 528.3 165 
   32: wire Wire_9 RightWall 79 Steel 3.76584E-005 339.62 165 
   33: * 
   34: * Soil Profile 
   35: * 
   36:     ldata          1 118 
   37:         weight     21 11 10 
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   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.75 0.5 1 
   39:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   40:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   41:     endlayer 
   42:     ldata          2 108 
   43:         weight     21 11 10 
   44:         atrest     0.75 0.5 1 
   45:         resistance 50 42 0.18 4.89 
   46:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   47:     endlayer 
   48:     ldata          3 98 
   49:         weight     21 11 10 
   50:         atrest     0.75 0.5 1 
   51:         resistance 70 42 0.18 4.89 
   52:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   53:     endlayer 
   54:     ldata          4 83 
   55:         weight     21 11 10 
   56:         atrest     0.75 0.5 1 
   57:         resistance 100 42 0.18 4.89 
   58:         young      4.32E+006 4.32E+006 
   59:     endlayer 
   60: * 
   61: step 1 :  Geostatico 
   62:     setwall RightWall 
   63:         geom 118 118 
   64:         water 94.5 0 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 2 :  Scavo 1 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 113 
   70:         surcharge 20 118 0 118 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 3 :  Tirante 1 
   74:     setwall RightWall 
   75:         add Wire_1 
   76: endstep 
   77: * 
   78: step 4 :  Scavo 2 
   79:     setwall RightWall 
   80:         geom 118 108 
   81: endstep 
   82: * 
   83: step 5 :  Tirante 2 
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   N.  comando            
 
   84:     setwall RightWall 
   85:         add Wire_2 
   86: endstep 
   87: * 
   88: step 6 :  Scavo 3 
   89:     setwall RightWall 
   90:         geom 118 103 
   91: endstep 
   92: * 
   93: step 7 :  Tirante 3 
   94:     setwall RightWall 
   95:         add Wire_3 
   96: endstep 
   97: * 
   98: step 8 :  Scavo 4 
   99:     setwall RightWall 
  100:         geom 118 98 
  101:         water 94.5 0 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 9 :  Tirante 4 
  105:     setwall RightWall 
  106:         add Wire_4 
  107: endstep 
  108: * 
  109: step 10 :  Scavo 5 
  110:     setwall RightWall 
  111:         geom 118 94 
  112:         water 94.5 0.5 
  113: endstep 
  114: * 
  115: step 11 :  Tirante 5 
  116:     setwall RightWall 
  117:         add Wire_5 
  118: endstep 
  119: * 
  120: step 12 :  Scavo 6 
  121:     setwall RightWall 
  122:         geom 118 90 
  123:         water 94.5 4.5 
  124: endstep 
  125: * 
  126: step 13 :  Tirante 6 
  127:     setwall RightWall 
  128:         add Wire_6 
  129: endstep 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1195 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   5 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
   N.  comando            
 
  130: * 
  131: step 14 :  Scavo 7 
  132:     setwall RightWall 
  133:         geom 118 86 
  134:         water 94.5 8.5 
  135: endstep 
  136: * 
  137: step 15 :  Tirante 7 
  138:     setwall RightWall 
  139:         add Wire_7 
  140: endstep 
  141: * 
  142: step 16 :  Scavo 8 
  143:     setwall RightWall 
  144:         geom 118 82 
  145:         water 94.5 12.5 
  146: endstep 
  147: * 
  148: step 17 :  Tirante 8 
  149:     setwall RightWall 
  150:         add Wire_8 
  151: endstep 
  152: * 
  153: step 18 :  Scavo 9 
  154:     setwall RightWall 
  155:         geom 118 78 
  156:         water 94.5 16.5 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 19 :  Tirante 9 
  160:     setwall RightWall 
  161:         add Wire_9 
  162: endstep 
  163: * 
  164: step 20 :  Fondo Scavo 
  165:     setwall RightWall 
  166:         geom 118 75.7 
  167:         water 94.5 18.8 
  168: endstep 
  169: * 
  170: step 21 :  Sisma SLV 
  171:     change 1 U-KA=0.2 
  172:     change 1 D-KA=0.2 
  173:     change 2 U-KA=0.2 
  174:     change 2 D-KA=0.2 
  175:     change 3 U-KA=0.2 
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   N.  comando            
 
  176:     change 3 D-KA=0.2 
  177:     change 4 U-KA=0.2 
  178:     change 4 D-KA=0.2 
  179:     dload constant RightWall 75.7 -64 118 -64 
  180:     setwall RightWall 
  181:         water 94.5 18.8 
  182:         surcharge 0 118 0 118 
  183: endstep 
  184: * 
  185: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =  83.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  83.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.43200E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.43200E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1208 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  18 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1209 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  19 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 68.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.1264E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.1362E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.1478E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 99.00 |   _ | 0.1639E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 95.00 |   _ | 0.2489E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 91.00 |   _ | 0.2720E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 87.00 |   _ | 0.2997E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 83.00 |   _ | 0.3338E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 79.00 |   _ | 0.3766E-04 | 339.6 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  75.700     -64.000      118.00     -64.000     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             2          SI                   
                9             2          SI                   
               10             2          SI                   
               11             2          SI                   
               12             2          SI                   
               13             2          SI                   
               14             4          SI                   
               15             2          SI                   
               16             5          SI                   
               17             2          SI                   
               18             5          SI                   
               19             2          SI                   
               20             5          SI                   
               21            10          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.66740E-01    21 
     2          117.90            -0.66298E-01    21 
     3          117.80            -0.65855E-01    21 
     4          117.70            -0.65413E-01    21 
     5          117.60            -0.64971E-01    21 
     6          117.50            -0.64528E-01    21 
     7          117.40            -0.64086E-01    21 
     8          117.30            -0.63644E-01    21 
     9          117.20            -0.63202E-01    21 
    10          117.10            -0.62760E-01    21 
    11          117.00            -0.62318E-01    21 
    12          116.90            -0.61876E-01    21 
    13          116.80            -0.61434E-01    21 
    14          116.70            -0.60993E-01    21 
    15          116.60            -0.60551E-01    21 
    16          116.50            -0.60110E-01    21 
    17          116.40            -0.59669E-01    21 
    18          116.30            -0.59229E-01    21 
    19          116.20            -0.58789E-01    21 
    20          116.10            -0.58349E-01    21 
    21          116.00            -0.57910E-01    21 
    22          115.90            -0.57472E-01    21 
    23          115.80            -0.57034E-01    21 
    24          115.70            -0.56596E-01    21 
    25          115.60            -0.56160E-01    21 
    26          115.50            -0.55724E-01    21 
    27          115.40            -0.55289E-01    21 
    28          115.30            -0.54854E-01    21 
    29          115.20            -0.54421E-01    21 
    30          115.10            -0.53989E-01    21 
    31          115.00            -0.53558E-01    21 
    32          114.90            -0.53128E-01    21 
    33          114.80            -0.52700E-01    21 
    34          114.70            -0.52272E-01    21 
    35          114.60            -0.51847E-01    21 
    36          114.50            -0.51422E-01    21 
    37          114.40            -0.51000E-01    21 
    38          114.30            -0.50579E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          114.20            -0.50160E-01    21 
    40          114.10            -0.49743E-01    21 
    41          114.00            -0.49328E-01    21 
    42          113.90            -0.48915E-01    21 
    43          113.80            -0.48504E-01    21 
    44          113.70            -0.48096E-01    21 
    45          113.60            -0.47689E-01    21 
    46          113.50            -0.47284E-01    21 
    47          113.40            -0.46881E-01    21 
    48          113.30            -0.46479E-01    21 
    49          113.20            -0.46080E-01    21 
    50          113.10            -0.45682E-01    21 
    51          113.00            -0.45286E-01    21 
    52          112.90            -0.44891E-01    21 
    53          112.80            -0.44498E-01    21 
    54          112.70            -0.44106E-01    21 
    55          112.60            -0.43716E-01    21 
    56          112.50            -0.43327E-01    21 
    57          112.40            -0.42940E-01    21 
    58          112.30            -0.42554E-01    21 
    59          112.20            -0.42170E-01    21 
    60          112.10            -0.41786E-01    21 
    61          112.00            -0.41404E-01    21 
    62          111.90            -0.41024E-01    21 
    63          111.80            -0.40645E-01    21 
    64          111.70            -0.40267E-01    21 
    65          111.60            -0.39890E-01    21 
    66          111.50            -0.39515E-01    21 
    67          111.40            -0.39141E-01    21 
    68          111.30            -0.38769E-01    21 
    69          111.20            -0.38397E-01    21 
    70          111.10            -0.38027E-01    21 
    71          111.00            -0.37659E-01    21 
    72          110.90            -0.37292E-01    21 
    73          110.80            -0.36926E-01    21 
    74          110.70            -0.36562E-01    21 
    75          110.60            -0.36200E-01    21 
    76          110.50            -0.35839E-01    21 
    77          110.40            -0.35479E-01    21 
    78          110.30            -0.35121E-01    21 
    79          110.20            -0.34765E-01    21 
    80          110.10            -0.34411E-01    21 
    81          110.00            -0.34058E-01    21 
    82          109.90            -0.33707E-01    21 
    83          109.80            -0.33358E-01    21 
    84          109.70            -0.33012E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          109.60            -0.32667E-01    21 
    86          109.50            -0.32324E-01    21 
    87          109.40            -0.31984E-01    21 
    88          109.30            -0.31646E-01    21 
    89          109.20            -0.31310E-01    21 
    90          109.10            -0.30977E-01    21 
    91          109.00            -0.30646E-01    21 
    92          108.90            -0.30318E-01    21 
    93          108.80            -0.29992E-01    21 
    94          108.70            -0.29670E-01    21 
    95          108.60            -0.29349E-01    21 
    96          108.50            -0.29031E-01    21 
    97          108.40            -0.28715E-01    21 
    98          108.30            -0.28402E-01    21 
    99          108.20            -0.28091E-01    21 
   100          108.10            -0.27782E-01    21 
   101          108.00            -0.27476E-01    21 
   102          107.90            -0.27171E-01    21 
   103          107.80            -0.26869E-01    21 
   104          107.70            -0.26569E-01    21 
   105          107.60            -0.26271E-01    21 
   106          107.50            -0.25975E-01    21 
   107          107.40            -0.25681E-01    21 
   108          107.30            -0.25389E-01    21 
   109          107.20            -0.25099E-01    21 
   110          107.10            -0.24812E-01    21 
   111          107.00            -0.24526E-01    21 
   112          106.90            -0.24242E-01    21 
   113          106.80            -0.23960E-01    21 
   114          106.70            -0.23680E-01    21 
   115          106.60            -0.23402E-01    21 
   116          106.50            -0.23126E-01    21 
   117          106.40            -0.22852E-01    21 
   118          106.30            -0.22580E-01    21 
   119          106.20            -0.22310E-01    21 
   120          106.10            -0.22043E-01    21 
   121          106.00            -0.21777E-01    21 
   122          105.90            -0.21513E-01    21 
   123          105.80            -0.21251E-01    21 
   124          105.70            -0.20992E-01    21 
   125          105.60            -0.20734E-01    21 
   126          105.50            -0.20479E-01    21 
   127          105.40            -0.20226E-01    21 
   128          105.30            -0.19975E-01    21 
   129          105.20            -0.19726E-01    21 
   130          105.10            -0.19480E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          105.00            -0.19235E-01    21 
   132          104.90            -0.18994E-01    21 
   133          104.80            -0.18755E-01    21 
   134          104.70            -0.18518E-01    21 
   135          104.60            -0.18284E-01    21 
   136          104.50            -0.18052E-01    21 
   137          104.40            -0.17823E-01    21 
   138          104.30            -0.17597E-01    21 
   139          104.20            -0.17374E-01    21 
   140          104.10            -0.17153E-01    21 
   141          104.00            -0.16935E-01    21 
   142          103.90            -0.16721E-01    21 
   143          103.80            -0.16509E-01    21 
   144          103.70            -0.16300E-01    21 
   145          103.60            -0.16094E-01    21 
   146          103.50            -0.15891E-01    21 
   147          103.40            -0.15690E-01    21 
   148          103.30            -0.15492E-01    21 
   149          103.20            -0.15296E-01    21 
   150          103.10            -0.15103E-01    21 
   151          103.00            -0.14912E-01    21 
   152          102.90            -0.14723E-01    21 
   153          102.80            -0.14537E-01    21 
   154          102.70            -0.14353E-01    21 
   155          102.60            -0.14171E-01    21 
   156          102.50            -0.13992E-01    21 
   157          102.40            -0.13814E-01    21 
   158          102.30            -0.13639E-01    21 
   159          102.20            -0.13465E-01    21 
   160          102.10            -0.13294E-01    21 
   161          102.00            -0.13125E-01    21 
   162          101.90            -0.12957E-01    21 
   163          101.80            -0.12792E-01    21 
   164          101.70            -0.12629E-01    21 
   165          101.60            -0.12467E-01    21 
   166          101.50            -0.12308E-01    21 
   167          101.40            -0.12150E-01    21 
   168          101.30            -0.11995E-01    21 
   169          101.20            -0.11841E-01    21 
   170          101.10            -0.11689E-01    21 
   171          101.00            -0.11540E-01    21 
   172          100.90            -0.11392E-01    21 
   173          100.80            -0.11246E-01    21 
   174          100.70            -0.11102E-01    21 
   175          100.60            -0.10961E-01    21 
   176          100.50            -0.10821E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          100.40            -0.10683E-01    21 
   178          100.30            -0.10548E-01    21 
   179          100.20            -0.10415E-01    21 
   180          100.10            -0.10284E-01    21 
   181          100.00            -0.10155E-01    21 
   182          99.900            -0.10028E-01    21 
   183          99.800            -0.99041E-02    21 
   184          99.700            -0.97823E-02    21 
   185          99.600            -0.96630E-02    21 
   186          99.500            -0.95462E-02    21 
   187          99.400            -0.94321E-02    21 
   188          99.300            -0.93206E-02    21 
   189          99.200            -0.92118E-02    21 
   190          99.100            -0.91059E-02    21 
   191          99.000            -0.90029E-02    21 
   192          98.900            -0.89028E-02    21 
   193          98.800            -0.88057E-02    21 
   194          98.700            -0.87114E-02    21 
   195          98.600            -0.86200E-02    21 
   196          98.500            -0.85313E-02    21 
   197          98.400            -0.84454E-02    21 
   198          98.300            -0.83622E-02    21 
   199          98.200            -0.82816E-02    21 
   200          98.100            -0.82036E-02    21 
   201          98.000            -0.81282E-02    21 
   202          97.900            -0.80554E-02    21 
   203          97.800            -0.79851E-02    21 
   204          97.700            -0.79173E-02    21 
   205          97.600            -0.78521E-02    21 
   206          97.500            -0.77893E-02    21 
   207          97.400            -0.77291E-02    21 
   208          97.300            -0.76713E-02    21 
   209          97.200            -0.76160E-02    21 
   210          97.100            -0.75631E-02    21 
   211          97.000            -0.75128E-02    21 
   212          96.900            -0.74650E-02    21 
   213          96.800            -0.74196E-02    21 
   214          96.700            -0.73768E-02    21 
   215          96.600            -0.73365E-02    21 
   216          96.500            -0.72988E-02    21 
   217          96.400            -0.72637E-02    21 
   218          96.300            -0.72312E-02    21 
   219          96.200            -0.72013E-02    21 
   220          96.100            -0.71741E-02    21 
   221          96.000            -0.71496E-02    21 
   222          95.900            -0.71280E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          95.800            -0.71091E-02    21 
   224          95.700            -0.70931E-02    21 
   225          95.600            -0.70800E-02    21 
   226          95.500            -0.70698E-02    21 
   227          95.400            -0.70627E-02    21 
   228          95.300            -0.70588E-02    21 
   229          95.200            -0.70579E-02    21 
   230          95.100            -0.70604E-02    21 
   231          95.000            -0.70661E-02    21 
   232          94.900            -0.70752E-02    21 
   233          94.800            -0.70876E-02    21 
   234          94.700            -0.71031E-02    21 
   235          94.600            -0.71217E-02    21 
   236          94.500            -0.71431E-02    21 
   237          94.400            -0.71675E-02    21 
   238          94.300            -0.71945E-02    21 
   239          94.200            -0.72241E-02    21 
   240          94.100            -0.72563E-02    21 
   241          94.000            -0.72908E-02    21 
   242          93.900            -0.73278E-02    21 
   243          93.800            -0.73669E-02    21 
   244          93.700            -0.74083E-02    21 
   245          93.600            -0.74517E-02    21 
   246          93.500            -0.74971E-02    21 
   247          93.400            -0.75446E-02    21 
   248          93.300            -0.75939E-02    21 
   249          93.200            -0.76450E-02    21 
   250          93.100            -0.76979E-02    21 
   251          93.000            -0.77525E-02    21 
   252          92.900            -0.78088E-02    21 
   253          92.800            -0.78667E-02    21 
   254          92.700            -0.79262E-02    21 
   255          92.600            -0.79873E-02    21 
   256          92.500            -0.80499E-02    21 
   257          92.400            -0.81140E-02    21 
   258          92.300            -0.81795E-02    21 
   259          92.200            -0.82465E-02    21 
   260          92.100            -0.83150E-02    21 
   261          92.000            -0.83849E-02    21 
   262          91.900            -0.84563E-02    21 
   263          91.800            -0.85291E-02    21 
   264          91.700            -0.86033E-02    21 
   265          91.600            -0.86790E-02    21 
   266          91.500            -0.87561E-02    21 
   267          91.400            -0.88348E-02    21 
   268          91.300            -0.89149E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   269          91.200            -0.89966E-02    21 
   270          91.100            -0.90799E-02    21 
   271          91.000            -0.91647E-02    21 
   272          90.900            -0.92512E-02    21 
   273          90.800            -0.93392E-02    21 
   274          90.700            -0.94285E-02    21 
   275          90.600            -0.95190E-02    21 
   276          90.500            -0.96105E-02    21 
   277          90.400            -0.97030E-02    21 
   278          90.300            -0.97961E-02    21 
   279          90.200            -0.98899E-02    21 
   280          90.100            -0.99842E-02    21 
   281          90.000            -0.10079E-01    21 
   282          89.900            -0.10174E-01    21 
   283          89.800            -0.10269E-01    21 
   284          89.700            -0.10364E-01    21 
   285          89.600            -0.10459E-01    21 
   286          89.500            -0.10554E-01    21 
   287          89.400            -0.10648E-01    21 
   288          89.300            -0.10742E-01    21 
   289          89.200            -0.10836E-01    21 
   290          89.100            -0.10929E-01    21 
   291          89.000            -0.11022E-01    21 
   292          88.900            -0.11114E-01    21 
   293          88.800            -0.11205E-01    21 
   294          88.700            -0.11296E-01    21 
   295          88.600            -0.11386E-01    21 
   296          88.500            -0.11475E-01    21 
   297          88.400            -0.11563E-01    21 
   298          88.300            -0.11650E-01    21 
   299          88.200            -0.11736E-01    21 
   300          88.100            -0.11821E-01    21 
   301          88.000            -0.11905E-01    21 
   302          87.900            -0.11989E-01    21 
   303          87.800            -0.12071E-01    21 
   304          87.700            -0.12152E-01    21 
   305          87.600            -0.12232E-01    21 
   306          87.500            -0.12312E-01    21 
   307          87.400            -0.12390E-01    21 
   308          87.300            -0.12467E-01    21 
   309          87.200            -0.12544E-01    21 
   310          87.100            -0.12620E-01    21 
   311          87.000            -0.12695E-01    21 
   312          86.900            -0.12769E-01    21 
   313          86.800            -0.12842E-01    21 
   314          86.700            -0.12914E-01    21 
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   315          86.600            -0.12985E-01    21 
   316          86.500            -0.13054E-01    21 
   317          86.400            -0.13122E-01    21 
   318          86.300            -0.13188E-01    21 
   319          86.200            -0.13253E-01    21 
   320          86.100            -0.13316E-01    21 
   321          86.000            -0.13376E-01    21 
   322          85.900            -0.13435E-01    21 
   323          85.800            -0.13491E-01    21 
   324          85.700            -0.13545E-01    21 
   325          85.600            -0.13596E-01    21 
   326          85.500            -0.13645E-01    21 
   327          85.400            -0.13692E-01    21 
   328          85.300            -0.13736E-01    21 
   329          85.200            -0.13777E-01    21 
   330          85.100            -0.13815E-01    21 
   331          85.000            -0.13851E-01    21 
   332          84.900            -0.13883E-01    21 
   333          84.800            -0.13913E-01    21 
   334          84.700            -0.13940E-01    21 
   335          84.600            -0.13964E-01    21 
   336          84.500            -0.13985E-01    21 
   337          84.400            -0.14003E-01    21 
   338          84.300            -0.14018E-01    21 
   339          84.200            -0.14030E-01    21 
   340          84.100            -0.14039E-01    21 
   341          84.000            -0.14045E-01    21 
   342          83.900            -0.14048E-01    21 
   343          83.800            -0.14049E-01    21 
   344          83.700            -0.14046E-01    21 
   345          83.600            -0.14041E-01    21 
   346          83.500            -0.14033E-01    21 
   347          83.400            -0.14022E-01    21 
   348          83.300            -0.14009E-01    21 
   349          83.200            -0.13993E-01    21 
   350          83.100            -0.13974E-01    21 
   351          83.000            -0.13953E-01    21 
   352          82.900            -0.13930E-01    21 
   353          82.800            -0.13905E-01    21 
   354          82.700            -0.13877E-01    21 
   355          82.600            -0.13846E-01    21 
   356          82.500            -0.13812E-01    21 
   357          82.400            -0.13776E-01    21 
   358          82.300            -0.13737E-01    21 
   359          82.200            -0.13694E-01    21 
   360          82.100            -0.13649E-01    21 
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   361          82.000            -0.13600E-01    21 
   362          81.900            -0.13549E-01    21 
   363          81.800            -0.13493E-01    21 
   364          81.700            -0.13435E-01    21 
   365          81.600            -0.13373E-01    21 
   366          81.500            -0.13308E-01    21 
   367          81.400            -0.13239E-01    21 
   368          81.300            -0.13166E-01    21 
   369          81.200            -0.13090E-01    21 
   370          81.100            -0.13011E-01    21 
   371          81.000            -0.12928E-01    21 
   372          80.900            -0.12841E-01    21 
   373          80.800            -0.12751E-01    21 
   374          80.700            -0.12657E-01    21 
   375          80.600            -0.12560E-01    21 
   376          80.500            -0.12459E-01    21 
   377          80.400            -0.12355E-01    21 
   378          80.300            -0.12248E-01    21 
   379          80.200            -0.12137E-01    21 
   380          80.100            -0.12022E-01    21 
   381          80.000            -0.11905E-01    21 
   382          79.900            -0.11784E-01    21 
   383          79.800            -0.11660E-01    21 
   384          79.700            -0.11534E-01    21 
   385          79.600            -0.11404E-01    21 
   386          79.500            -0.11271E-01    21 
   387          79.400            -0.11136E-01    21 
   388          79.300            -0.10998E-01    21 
   389          79.200            -0.10857E-01    21 
   390          79.100            -0.10714E-01    21 
   391          79.000            -0.10569E-01    21 
   392          78.900            -0.10422E-01    21 
   393          78.800            -0.10273E-01    21 
   394          78.700            -0.10121E-01    21 
   395          78.600            -0.99677E-02    21 
   396          78.500            -0.98121E-02    21 
   397          78.400            -0.96545E-02    21 
   398          78.300            -0.94949E-02    21 
   399          78.200            -0.93333E-02    21 
   400          78.100            -0.91698E-02    21 
   401          78.000            -0.90045E-02    21 
   402          77.900            -0.88374E-02    21 
   403          77.800            -0.86686E-02    21 
   404          77.700            -0.84981E-02    21 
   405          77.600            -0.83262E-02    21 
   406          77.500            -0.81528E-02    21 
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   407          77.400            -0.79781E-02    21 
   408          77.300            -0.78021E-02    21 
   409          77.200            -0.76251E-02    21 
   410          77.100            -0.74471E-02    21 
   411          77.000            -0.72683E-02    21 
   412          76.900            -0.70888E-02    21 
   413          76.800            -0.69088E-02    21 
   414          76.700            -0.67284E-02    21 
   415          76.600            -0.65478E-02    21 
   416          76.500            -0.63673E-02    21 
   417          76.400            -0.61868E-02    21 
   418          76.300            -0.60068E-02    21 
   419          76.200            -0.58273E-02    21 
   420          76.100            -0.56486E-02    21 
   421          76.000            -0.54708E-02    21 
   422          75.900            -0.52943E-02    21 
   423          75.800            -0.51193E-02    21 
   424          75.700            -0.49459E-02    21 
   425          75.600            -0.47745E-02    21 
   426          75.500            -0.46053E-02    21 
   427          75.400            -0.44385E-02    21 
   428          75.300            -0.42743E-02    21 
   429          75.200            -0.41130E-02    21 
   430          75.100            -0.39548E-02    21 
   431          75.000            -0.37997E-02    21 
   432          74.900            -0.36481E-02    21 
   433          74.800            -0.35001E-02    21 
   434          74.700            -0.33557E-02    21 
   435          74.600            -0.32153E-02    21 
   436          74.500            -0.30788E-02    21 
   437          74.400            -0.29464E-02    21 
   438          74.300            -0.28182E-02    21 
   439          74.200            -0.26943E-02    21 
   440          74.100            -0.25747E-02    21 
   441          74.000            -0.24596E-02    21 
   442          73.900            -0.23489E-02    21 
   443          73.800            -0.22428E-02    21 
   444          73.700            -0.21412E-02    21 
   445          73.600            -0.20442E-02    21 
   446          73.500            -0.19516E-02    21 
   447          73.400            -0.18637E-02    21 
   448          73.300            -0.17802E-02    21 
   449          73.200            -0.17011E-02    21 
   450          73.100            -0.16265E-02    21 
   451          73.000            -0.15561E-02    21 
   452          72.900            -0.14900E-02    21 
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   453          72.800            -0.14280E-02    21 
   454          72.700            -0.13701E-02    21 
   455          72.600            -0.13160E-02    21 
   456          72.500            -0.12657E-02    21 
   457          72.400            -0.12191E-02    21 
   458          72.300            -0.11760E-02    21 
   459          72.200            -0.11363E-02    21 
   460          72.100            -0.10997E-02    21 
   461          72.000            -0.10663E-02    21 
   462          71.900            -0.10424E-02    20 
   463          71.800            -0.10387E-02    20 
   464          71.700            -0.10353E-02    20 
   465          71.600            -0.10322E-02    20 
   466          71.500            -0.10294E-02    20 
   467          71.400            -0.10269E-02    20 
   468          71.300            -0.10246E-02    20 
   469          71.200            -0.10225E-02    20 
   470          71.100            -0.10206E-02    20 
   471          71.000            -0.10189E-02    20 
   472          70.900            -0.10174E-02    20 
   473          70.800            -0.10160E-02    20 
   474          70.700            -0.10147E-02    20 
   475          70.600            -0.10136E-02    20 
   476          70.500            -0.10126E-02    20 
   477          70.400            -0.10117E-02    20 
   478          70.300            -0.10108E-02    20 
   479          70.200            -0.10101E-02    20 
   480          70.100            -0.10094E-02    20 
   481          70.000            -0.10088E-02    20 
   482          69.900            -0.10082E-02    20 
   483          69.800            -0.10077E-02    20 
   484          69.700            -0.10072E-02    20 
   485          69.600            -0.10067E-02    20 
   486          69.500            -0.10063E-02    20 
   487          69.400            -0.10059E-02    20 
   488          69.300            -0.10055E-02    20 
   489          69.200            -0.10052E-02    20 
   490          69.100            -0.10048E-02    20 
   491          69.000            -0.10045E-02    20 
   492          68.900            -0.10041E-02    20 
   493          68.800            -0.10038E-02    20 
   494          68.700            -0.10035E-02    20 
   495          68.600            -0.10031E-02    20 
   496          68.500            -0.10028E-02    20 
   497          68.400            -0.10025E-02    20 
   498          68.300            -0.10022E-02    20 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1227 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  37 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   499          68.200            -0.10019E-02    20 
   500          68.100            -0.10015E-02    20 
   501          68.000            -0.10012E-02    20 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.3783E-08 0.3420E-09  3.200     
              B      117.9        0.      0.3200      3.200     
        2     A      117.9        0.      0.3200      9.642     
              B      117.8        0.       1.284      9.642     
        3     A      117.8        0.       1.284      16.27     
              B      117.7        0.       2.911      16.27     
        4     A      117.7        0.       2.911      23.83     
              B      117.6        0.       5.294      23.83     
        5     A      117.6        0.       5.294      31.26     
              B      117.5        0.       8.420      31.26     
        6     A      117.5        0.       8.420      38.44     
              B      117.4        0.       12.26      38.44     
        7     A      117.4        0.       12.26      45.42     
              B      117.3        0.       16.81      45.42     
        8     A      117.3        0.       16.81      52.20     
              B      117.2        0.       22.03      52.20     
        9     A      117.2        0.       22.03      58.69     
              B      117.1        0.       27.89      58.69     
       10     A      117.1        0.       27.89      65.47     
              B      117.0        0.       34.44      65.47     
       11     A      117.0        0.       34.44      72.29     
              B      116.9        0.       41.67      72.29     
       12     A      116.9        0.       41.67      79.15     
              B      116.8        0.       49.59      79.15     
       13     A      116.8        0.       49.59      86.05     
              B      116.7        0.       58.19      86.05     
       14     A      116.7        0.       58.19      93.00     
              B      116.6        0.       67.49      93.00     
       15     A      116.6        0.       67.49      99.99     
              B      116.5        0.       77.49      99.99     
       16     A      116.5        0.       77.49      107.0     
              B      116.4        0.       88.19      107.0     
       17     A      116.4        0.       88.19      114.1     
              B      116.3        0.       99.60      114.1     
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       18     A      116.3        0.       99.60      121.2     
              B      116.2        0.       111.7      121.2     
       19     A      116.2        0.       111.7      128.4     
              B      116.1        0.       124.6      128.4     
       20     A      116.1        0.       124.6      135.6     
              B      116.0        0.       138.1      135.6     
       21     A      116.0        0.       138.1      142.8     
              B      115.9        0.       152.4      142.8     
       22     A      115.9        0.       152.4      150.1     
              B      115.8        0.       167.4      150.1     
       23     A      115.8        0.       167.4      157.4     
              B      115.7        0.       183.1      157.4     
       24     A      115.7        0.       183.1      164.8     
              B      115.6        0.       199.6      164.8     
       25     A      115.6        0.       199.6      172.2     
              B      115.5        0.       216.8      172.2     
       26     A      115.5        0.       216.8      179.6     
              B      115.4        0.       234.8      179.6     
       27     A      115.4        0.       234.8      187.1     
              B      115.3        0.       253.5      187.1     
       28     A      115.3        0.       253.5      194.7     
              B      115.2        0.       273.0      194.7     
       29     A      115.2        0.       273.0      202.2     
              B      115.1        0.       293.2      202.2     
       30     A      115.1        0.       293.2      209.8     
              B      115.0        0.       314.2      209.8     
       31     A      115.0        0.       314.2      217.5     
              B      114.9        0.       335.9      217.5     
       32     A      114.9        0.       335.9      225.2     
              B      114.8        0.       358.5      225.2     
       33     A      114.8        0.       358.5      233.0     
              B      114.7        0.       381.8      233.0     
       34     A      114.7        0.       381.8      240.7     
              B      114.6        0.       405.8      240.7     
       35     A      114.6        0.       405.8      248.6     
              B      114.5        0.       430.7      248.6     
       36     A      114.5        0.       430.7      256.4     
              B      114.4        0.       456.3      256.4     
       37     A      114.4        0.       456.3      264.3     
              B      114.3        0.       482.8      264.3     
       38     A      114.3        0.       482.8      272.3     
              B      114.2        0.       510.0      272.3     
       39     A      114.2        0.       510.0      280.3     
              B      114.1        0.       538.0      280.3     
       40     A      114.1        0.       538.0      288.3     
              B      114.0        0.       566.9      288.3     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1230 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  40 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      114.0        0.       566.9      188.7     
              B      113.9        0.       548.0      188.7     
       42     A      113.9        0.       548.0      180.5     
              B      113.8        0.       529.9      180.5     
       43     A      113.8        0.       529.9      172.4     
              B      113.7        0.       512.7      172.4     
       44     A      113.7        0.       512.7      164.2     
              B      113.6        0.       496.3      164.2     
       45     A      113.6        0.       496.3      155.9     
              B      113.5        0.       480.7      155.9     
       46     A      113.5        0.       480.7      147.6     
              B      113.4        0.       465.9      147.6     
       47     A      113.4        0.       465.9      139.3     
              B      113.3        0.       452.0      139.3     
       48     A      113.3        0.       452.0      130.9     
              B      113.2        0.       438.9      130.9     
       49     A      113.2        0.       438.9      122.5     
              B      113.1        0.       426.6      122.5     
       50     A      113.1        0.       426.6      114.4     
              B      113.0        0.       415.2      114.4     
       51     A      113.0        0.       415.2      109.2     
              B      112.9        0.       404.7      109.2     
       52     A      112.9        0.       404.7      105.2     
              B      112.8        0.       395.0      105.2     
       53     A      112.8        0.       395.0      102.4     
              B      112.7        0.       386.1      102.4     
       54     A      112.7        0.       386.1      100.0     
              B      112.6        0.       378.2      100.0     
       55     A      112.6        0.       378.2      97.61     
              B      112.5        0.       371.0      97.61     
       56     A      112.5        0.       371.0      95.17     
              B      112.4        0.       364.8      95.17     
       57     A      112.4        0.       364.8      92.69     
              B      112.3        0.       359.4      92.69     
       58     A      112.3        0.       359.4      90.17     
              B      112.2        0.       354.9      90.17     
       59     A      112.2        0.       354.9      87.62     
              B      112.1        0.       351.3      87.62     
       60     A      112.1        0.       351.3      85.03     
              B      112.0        0.       348.6      85.03     
       61     A      112.0        0.       348.6      82.40     
              B      111.9        0.       346.8      82.40     
       62     A      111.9        0.       346.8      79.74     
              B      111.8        0.       345.9      79.74     
       63     A      111.8        0.       345.9      77.03     
              B      111.7        0.       345.8      77.03     
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       64     A      111.7        0.       345.8      74.29     
              B      111.6        0.       346.7      74.29     
       65     A      111.6        0.       346.7      71.51     
              B      111.5        0.       348.5      71.51     
       66     A      111.5        0.       348.5      68.70     
              B      111.4        0.       351.2      68.70     
       67     A      111.4        0.       351.2      65.84     
              B      111.3        0.       354.8      65.84     
       68     A      111.3        0.       354.8      62.95     
              B      111.2        0.       359.3      62.95     
       69     A      111.2        0.       359.3      60.02     
              B      111.1        0.       364.8      60.02     
       70     A      111.1        0.       364.8      63.92     
              B      111.0        0.       371.2      63.92     
       71     A      111.0        0.       371.2      73.26     
              B      110.9        0.       378.5      73.26     
       72     A      110.9        0.       378.5      82.64     
              B      110.8        0.       386.8      82.64     
       73     A      110.8        0.       386.8      92.06     
              B      110.7      1.244      396.0      92.06     
       74     A      110.7      1.244      396.0      101.5     
              B      110.6      5.724      406.1      101.5     
       75     A      110.6      5.724      406.1      111.0     
              B      110.5      9.889      417.3      111.0     
       76     A      110.5      9.889      417.3      120.6     
              B      110.4      13.73      429.3      120.6     
       77     A      110.4      13.73      429.3      130.2     
              B      110.3      17.25      442.3      130.2     
       78     A      110.3      17.25      442.3      139.8     
              B      110.2      20.45      456.3      139.8     
       79     A      110.2      20.45      456.3      149.5     
              B      110.1      23.31      471.3      149.5     
       80     A      110.1      23.31      471.3      159.2     
              B      110.0      25.84      487.2      159.2     
       81     A      110.0      25.84      487.2      169.0     
              B      109.9      28.03      504.1      169.0     
       82     A      109.9      28.03      504.1      178.8     
              B      109.8      29.88      522.0      178.8     
       83     A      109.8      29.88      522.0      188.6     
              B      109.7      31.38      540.8      188.6     
       84     A      109.7      31.38      540.8      198.5     
              B      109.6      32.54      560.7      198.5     
       85     A      109.6      32.54      560.7      208.4     
              B      109.5      33.34      581.5      208.4     
       86     A      109.5      33.34      581.5      218.4     
              B      109.4      33.78      603.3      218.4     
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       87     A      109.4      33.78      603.3      228.4     
              B      109.3      33.86      626.2      228.4     
       88     A      109.3      33.86      626.2      238.5     
              B      109.2      33.57      650.0      238.5     
       89     A      109.2      33.57      650.0      248.6     
              B      109.1      32.92      674.9      248.6     
       90     A      109.1      32.92      674.9      258.7     
              B      109.0      31.90      700.8      258.7     
       91     A      109.0      31.90      700.8      200.9     
              B      108.9      30.50      683.1      200.9     
       92     A      108.9      30.50      683.1      192.7     
              B      108.8      28.71      666.4      192.7     
       93     A      108.8      28.71      666.4      184.5     
              B      108.7      26.55      650.7      184.5     
       94     A      108.7      26.55      650.7      176.4     
              B      108.6      23.99      636.1      176.4     
       95     A      108.6      23.99      636.1      168.1     
              B      108.5      20.99      622.5      168.1     
       96     A      108.5      20.99      622.5      159.7     
              B      108.4      17.53      610.0      159.7     
       97     A      108.4      17.53      610.0      151.1     
              B      108.3      13.56      598.5      151.1     
       98     A      108.3      13.56      598.5      142.5     
              B      108.2      9.056      588.0      142.5     
       99     A      108.2      9.056      588.0      133.7     
              B      108.1      3.971      578.6      133.7     
      100     A      108.1      3.971      578.6      124.8     
              B      108.0        0.       570.2      124.8     
      101     A      108.0        0.       570.2      118.6     
              B      107.9        0.       562.5      118.6     
      102     A      107.9        0.       562.5      113.7     
              B      107.8        0.       555.5      113.7     
      103     A      107.8        0.       555.5      109.1     
              B      107.7        0.       549.0      109.1     
      104     A      107.7        0.       549.0      104.6     
              B      107.6      9.705      543.2      104.6     
      105     A      107.6      9.705      543.2      100.1     
              B      107.5      19.04      538.1      100.1     
      106     A      107.5      19.04      538.1      95.81     
              B      107.4      27.73      533.6      95.81     
      107     A      107.4      27.73      533.6      91.57     
              B      107.3      35.77      529.7      91.57     
      108     A      107.3      35.77      529.7      87.44     
              B      107.2      43.17      526.5      87.44     
      109     A      107.2      43.17      526.5      83.41     
              B      107.1      49.91      523.9      83.41     
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      110     A      107.1      49.91      523.9      79.49     
              B      107.0      55.99      522.0      79.49     
      111     A      107.0      55.99      522.0      75.68     
              B      106.9      61.41      520.7      75.68     
      112     A      106.9      61.41      520.7      71.97     
              B      106.8      66.16      520.1      71.97     
      113     A      106.8      66.16      520.1      68.36     
              B      106.7      70.24      520.1      68.36     
      114     A      106.7      70.24      520.1      64.86     
              B      106.6      73.63      520.8      64.86     
      115     A      106.6      73.63      520.8      61.45     
              B      106.5      76.34      522.2      61.45     
      116     A      106.5      76.34      522.2      58.13     
              B      106.4      78.35      524.3      58.13     
      117     A      106.4      78.35      524.3      54.90     
              B      106.3      79.66      527.0      54.90     
      118     A      106.3      79.66      527.0      51.74     
              B      106.2      80.26      530.4      51.74     
      119     A      106.2      80.26      530.4      48.65     
              B      106.1      80.13      534.5      48.65     
      120     A      106.1      80.13      534.5      48.05     
              B      106.0      81.71      539.4      48.05     
      121     A      106.0      81.71      539.4      55.02     
              B      105.9      85.98      544.9      55.02     
      122     A      105.9      85.98      544.9      62.03     
              B      105.8      89.95      551.1      62.03     
      123     A      105.8      89.95      551.1      69.08     
              B      105.7      93.63      558.0      69.08     
      124     A      105.7      93.63      558.0      76.17     
              B      105.6      97.03      565.6      76.17     
      125     A      105.6      97.03      565.6      83.31     
              B      105.5      100.1      573.9      83.31     
      126     A      105.5      100.1      573.9      90.49     
              B      105.4      103.0      583.0      90.49     
      127     A      105.4      103.0      583.0      97.71     
              B      105.3      105.5      592.7      97.71     
      128     A      105.3      105.5      592.7      105.0     
              B      105.2      107.8      603.2      105.0     
      129     A      105.2      107.8      603.2      112.3     
              B      105.1      109.7      614.5      112.3     
      130     A      105.1      109.7      614.5      119.6     
              B      105.0      111.4      626.4      119.6     
      131     A      105.0      111.4      626.4      127.0     
              B      104.9      112.7      639.1      127.0     
      132     A      104.9      112.7      639.1      134.4     
              B      104.8      113.8      652.6      134.4     
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      133     A      104.8      113.8      652.6      141.9     
              B      104.7      114.5      666.8      141.9     
      134     A      104.7      114.5      666.8      149.4     
              B      104.6      115.0      681.7      149.4     
      135     A      104.6      115.0      681.7      157.0     
              B      104.5      115.0      697.4      157.0     
      136     A      104.5      115.0      697.4      164.6     
              B      104.4      114.8      713.9      164.6     
      137     A      104.4      114.8      713.9      172.2     
              B      104.3      114.1      731.1      172.2     
      138     A      104.3      114.1      731.1      179.9     
              B      104.2      113.1      749.1      179.9     
      139     A      104.2      113.1      749.1      187.6     
              B      104.1      111.7      767.8      187.6     
      140     A      104.1      111.7      767.8      195.4     
              B      104.0      109.9      787.4      195.4     
      141     A      104.0      109.9      787.4      209.4     
              B      103.9      107.7      766.4      209.4     
      142     A      103.9      107.7      766.4      201.6     
              B      103.8      105.0      746.3      201.6     
      143     A      103.8      105.0      746.3      193.7     
              B      103.7      101.8      726.9      193.7     
      144     A      103.7      101.8      726.9      185.8     
              B      103.6      98.18      708.3      185.8     
      145     A      103.6      98.18      708.3      177.8     
              B      103.5      94.02      690.5      177.8     
      146     A      103.5      94.02      690.5      169.8     
              B      103.4      89.33      673.6      169.8     
      147     A      103.4      89.33      673.6      161.7     
              B      103.3      84.08      657.4      161.7     
      148     A      103.3      84.08      657.4      153.6     
              B      103.2      78.24      642.0      153.6     
      149     A      103.2      78.24      642.0      145.7     
              B      103.1      71.79      627.5      145.7     
      150     A      103.1      71.79      627.5      139.9     
              B      103.0      64.70      613.7      139.9     
      151     A      103.0      64.70      613.7      134.2     
              B      102.9      57.67      600.8      134.2     
      152     A      102.9      57.67      600.8      128.7     
              B      102.8      52.39      588.8      128.7     
      153     A      102.8      52.39      588.8      123.3     
              B      102.7      63.77      577.5      123.3     
      154     A      102.7      63.77      577.5      118.0     
              B      102.6      74.42      567.1      118.0     
      155     A      102.6      74.42      567.1      112.9     
              B      102.5      84.36      557.5      112.9     
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      156     A      102.5      84.36      557.5      107.9     
              B      102.4      93.57      548.8      107.9     
      157     A      102.4      93.57      548.8      103.0     
              B      102.3      102.1      540.9      103.0     
      158     A      102.3      102.1      540.9      98.27     
              B      102.2      109.8      533.9      98.27     
      159     A      102.2      109.8      533.9      93.65     
              B      102.1      116.9      527.7      93.65     
      160     A      102.1      116.9      527.7      89.16     
              B      102.0      123.2      522.4      89.16     
      161     A      102.0      123.2      522.4      84.77     
              B      101.9      128.9      518.0      84.77     
      162     A      101.9      128.9      518.0      80.47     
              B      101.8      133.8      514.4      80.47     
      163     A      101.8      133.8      514.4      76.27     
              B      101.7      137.9      511.7      76.27     
      164     A      101.7      137.9      511.7      72.15     
              B      101.6      141.3      509.8      72.15     
      165     A      101.6      141.3      509.8      68.10     
              B      101.5      144.0      508.9      68.10     
      166     A      101.5      144.0      508.9      64.12     
              B      101.4      145.9      508.8      64.12     
      167     A      101.4      145.9      508.8      60.18     
              B      101.3      147.1      509.7      60.18     
      168     A      101.3      147.1      509.7      56.28     
              B      101.2      150.1      511.4      56.28     
      169     A      101.2      150.1      511.4      52.40     
              B      101.1      155.3      514.0      52.40     
      170     A      101.1      155.3      514.0      48.54     
              B      101.0      160.1      517.5      48.54     
      171     A      101.0      160.1      517.5      44.67     
              B      100.9      164.6      522.0      44.67     
      172     A      100.9      164.6      522.0      53.43     
              B      100.8      168.7      527.3      53.43     
      173     A      100.8      168.7      527.3      62.58     
              B      100.7      172.4      533.6      62.58     
      174     A      100.7      172.4      533.6      71.78     
              B      100.6      175.7      540.8      71.78     
      175     A      100.6      175.7      540.8      81.01     
              B      100.5      178.6      548.9      81.01     
      176     A      100.5      178.6      548.9      90.29     
              B      100.4      181.1      557.9      90.29     
      177     A      100.4      181.1      557.9      99.61     
              B      100.3      183.1      567.8      99.61     
      178     A      100.3      183.1      567.8      109.0     
              B      100.2      184.8      578.7      109.0     
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      179     A      100.2      184.8      578.7      118.4     
              B      100.1      186.0      590.6      118.4     
      180     A      100.1      186.0      590.6      127.8     
              B      100.0      186.7      603.4      127.8     
      181     A      100.0      186.7      603.4      137.3     
              B      99.90      187.0      617.1      137.3     
      182     A      99.90      187.0      617.1      146.8     
              B      99.80      186.8      631.8      146.8     
      183     A      99.80      186.8      631.8      156.4     
              B      99.70      186.2      647.4      156.4     
      184     A      99.70      186.2      647.4      166.0     
              B      99.60      184.9      664.0      166.0     
      185     A      99.60      184.9      664.0      175.7     
              B      99.50      183.2      681.6      175.7     
      186     A      99.50      183.2      681.6      185.4     
              B      99.40      180.9      700.1      185.4     
      187     A      99.40      180.9      700.1      195.1     
              B      99.30      178.0      719.6      195.1     
      188     A      99.30      178.0      719.6      204.9     
              B      99.20      174.5      740.1      204.9     
      189     A      99.20      174.5      740.1      214.7     
              B      99.10      170.3      761.6      214.7     
      190     A      99.10      170.3      761.6      224.6     
              B      99.00      165.5      784.1      224.6     
      191     A      99.00      165.5      784.1      185.8     
              B      98.90      160.0      768.4      185.8     
      192     A      98.90      160.0      768.4      177.5     
              B      98.80      153.8      753.7      177.5     
      193     A      98.80      153.8      753.7      169.1     
              B      98.70      146.8      740.0      169.1     
      194     A      98.70      146.8      740.0      160.7     
              B      98.60      139.0      727.3      160.7     
      195     A      98.60      139.0      727.3      152.3     
              B      98.50      130.4      715.6      152.3     
      196     A      98.50      130.4      715.6      143.8     
              B      98.40      120.9      704.9      143.8     
      197     A      98.40      120.9      704.9      135.3     
              B      98.30      110.6      695.3      135.3     
      198     A      98.30      110.6      695.3      126.7     
              B      98.20      99.25      686.6      126.7     
      199     A      98.20      99.25      686.6      122.9     
              B      98.10      86.95      679.0      122.9     
      200     A      98.10      86.95      679.0      133.1     
              B      98.00      73.64      672.4      133.1     
      201     A      98.00      73.64      672.4      128.5     
              B      97.90      65.80      666.7      128.5     
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      202     A      97.90      65.80      666.7      122.3     
              B      97.80      71.89      661.8      122.3     
      203     A      97.80      71.89      661.8      115.7     
              B      97.70      77.15      657.8      115.7     
      204     A      97.70      77.15      657.8      109.0     
              B      97.60      81.55      654.6      109.0     
      205     A      97.60      81.55      654.6      102.3     
              B      97.50      85.08      652.4      102.3     
      206     A      97.50      85.08      652.4      95.60     
              B      97.40      87.70      651.0      95.60     
      207     A      97.40      87.70      651.0      89.02     
              B      97.30      89.41      650.4      89.02     
      208     A      97.30      89.41      650.4      82.59     
              B      97.20      90.94      650.8      82.59     
      209     A      97.20      90.94      650.8      76.32     
              B      97.10      98.49      652.1      76.32     
      210     A      97.10      98.49      652.1      71.62     
              B      97.00      105.7      654.2      71.62     
      211     A      97.00      105.7      654.2      67.69     
              B      96.90      112.4      657.2      67.69     
      212     A      96.90      112.4      657.2      63.71     
              B      96.80      118.8      661.2      63.71     
      213     A      96.80      118.8      661.2      59.68     
              B      96.70      124.8      666.0      59.68     
      214     A      96.70      124.8      666.0      67.41     
              B      96.60      130.3      671.8      67.41     
      215     A      96.60      130.3      671.8      77.84     
              B      96.50      135.5      678.4      77.84     
      216     A      96.50      135.5      678.4      88.45     
              B      96.40      140.2      686.0      88.45     
      217     A      96.40      140.2      686.0      99.22     
              B      96.30      144.5      694.5      99.22     
      218     A      96.30      144.5      694.5      110.2     
              B      96.20      148.3      703.9      110.2     
      219     A      96.20      148.3      703.9      121.3     
              B      96.10      151.7      714.3      121.3     
      220     A      96.10      151.7      714.3      132.6     
              B      96.00      154.6      725.6      132.6     
      221     A      96.00      154.6      725.6      144.0     
              B      95.90      157.1      737.8      144.0     
      222     A      95.90      157.1      737.8      155.6     
              B      95.80      159.1      751.0      155.6     
      223     A      95.80      159.1      751.0      167.4     
              B      95.70      160.5      765.1      167.4     
      224     A      95.70      160.5      765.1      179.3     
              B      95.60      161.4      780.2      179.3     
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      225     A      95.60      161.4      780.2      192.9     
              B      95.50      161.8      796.2      192.9     
      226     A      95.50      161.8      796.2      207.2     
              B      95.40      161.7      813.2      207.2     
      227     A      95.40      161.7      813.2      221.7     
              B      95.30      160.9      831.1      221.7     
      228     A      95.30      160.9      831.1      236.5     
              B      95.20      159.6      850.0      236.5     
      229     A      95.20      159.6      850.0      251.6     
              B      95.10      157.7      869.9      251.6     
      230     A      95.10      157.7      869.9      266.9     
              B      95.00      155.1      890.7      266.9     
      231     A      95.00      155.1      890.7      322.9     
              B      94.90      151.8      858.5      322.9     
      232     A      94.90      151.8      858.5      313.1     
              B      94.80      147.9      827.1      313.1     
      233     A      94.80      147.9      827.1      303.2     
              B      94.70      143.2      796.8      303.2     
      234     A      94.70      143.2      796.8      293.3     
              B      94.60      137.8      767.5      293.3     
      235     A      94.60      137.8      767.5      283.3     
              B      94.50      131.7      739.2      283.3     
      236     A      94.50      131.7      739.2      273.3     
              B      94.40      124.7      711.8      273.3     
      237     A      94.40      124.7      711.8      263.2     
              B      94.30      116.9      685.5      263.2     
      238     A      94.30      116.9      685.5      253.0     
              B      94.20      108.3      660.2      253.0     
      239     A      94.20      108.3      660.2      242.8     
              B      94.10      98.72      635.9      242.8     
      240     A      94.10      98.72      635.9      232.5     
              B      94.00      88.24      612.7      232.5     
      241     A      94.00      88.24      612.7      222.1     
              B      93.90      77.97      590.5      222.1     
      242     A      93.90      77.97      590.5      211.6     
              B      93.80      68.06      569.3      211.6     
      243     A      93.80      68.06      569.3      201.1     
              B      93.70      71.48      549.2      201.1     
      244     A      93.70      71.48      549.2      190.4     
              B      93.60      82.38      530.2      190.4     
      245     A      93.60      82.38      530.2      179.7     
              B      93.50      91.97      512.2      179.7     
      246     A      93.50      91.97      512.2      168.9     
              B      93.40      100.2      495.3      168.9     
      247     A      93.40      100.2      495.3      158.0     
              B      93.30      107.2      479.5      158.0     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1239 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  49 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      248     A      93.30      107.2      479.5      147.1     
              B      93.20      115.4      464.8      147.1     
      249     A      93.20      115.4      464.8      136.1     
              B      93.10      127.8      451.2      136.1     
      250     A      93.10      127.8      451.2      125.0     
              B      93.00      139.3      438.7      125.0     
      251     A      93.00      139.3      438.7      113.8     
              B      92.90      150.1      427.3      113.8     
      252     A      92.90      150.1      427.3      102.5     
              B      92.80      160.2      417.1      102.5     
      253     A      92.80      160.2      417.1      93.29     
              B      92.70      169.5      407.9      93.29     
      254     A      92.70      169.5      407.9      85.96     
              B      92.60      178.1      400.0      85.96     
      255     A      92.60      178.1      400.0      78.67     
              B      92.50      186.0      393.1      78.67     
      256     A      92.50      186.0      393.1      71.42     
              B      92.40      193.1      387.4      71.42     
      257     A      92.40      193.1      387.4      80.27     
              B      92.30      199.6      382.9      80.27     
      258     A      92.30      199.6      382.9      92.74     
              B      92.20      205.3      379.6      92.74     
      259     A      92.20      205.3      379.6      105.2     
              B      92.10      210.2      377.4      105.2     
      260     A      92.10      210.2      377.4      117.6     
              B      92.00      214.5      376.5      117.6     
      261     A      92.00      214.5      376.5      130.1     
              B      91.90      218.0      376.7      130.1     
      262     A      91.90      218.0      376.7      144.0     
              B      91.80      220.8      378.1      144.0     
      263     A      91.80      220.8      378.1      159.6     
              B      91.70      222.9      380.8      159.6     
      264     A      91.70      222.9      380.8      175.4     
              B      91.60      224.2      384.6      175.4     
      265     A      91.60      224.2      384.6      191.4     
              B      91.50      224.7      389.7      191.4     
      266     A      91.50      224.7      389.7      207.6     
              B      91.40      224.5      396.1      207.6     
      267     A      91.40      224.5      396.1      224.0     
              B      91.30      223.5      403.6      224.0     
      268     A      91.30      223.5      403.6      240.6     
              B      91.20      221.7      412.4      240.6     
      269     A      91.20      221.7      412.4      257.4     
              B      91.10      219.1      422.5      257.4     
      270     A      91.10      219.1      422.5      274.4     
              B      91.00      215.7      433.9      274.4     
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      271     A      91.00      215.7      433.9      427.6     
              B      90.90      211.4      391.1      427.6     
      272     A      90.90      211.4      391.1      414.8     
              B      90.80      206.2      349.6      414.8     
      273     A      90.80      206.2      349.6      401.9     
              B      90.70      200.2      309.4      401.9     
      274     A      90.70      200.2      309.4      388.9     
              B      90.60      193.2      270.5      388.9     
      275     A      90.60      193.2      270.5      375.9     
              B      90.50      185.3      233.0      375.9     
      276     A      90.50      185.3      233.0      362.7     
              B      90.40      176.4      196.7      362.7     
      277     A      90.40      176.4      196.7      349.5     
              B      90.30      166.5      161.7      349.5     
      278     A      90.30      166.5      161.7      336.2     
              B      90.20      155.6      128.1      336.2     
      279     A      90.20      155.6      128.1      322.9     
              B      90.10      143.6      95.82      322.9     
      280     A      90.10      143.6      95.82      309.4     
              B      90.00      130.5      64.88      309.4     
      281     A      90.00      130.5      64.88      295.9     
              B      89.90      117.8      47.11      295.9     
      282     A      89.90      117.8      47.11      282.3     
              B      89.80      132.2      45.89      282.3     
      283     A      89.80      132.2      45.89      268.6     
              B      89.70      147.1      44.59      268.6     
      284     A      89.70      147.1      44.59      254.9     
              B      89.60      160.8      43.22      254.9     
      285     A      89.60      160.8      43.22      241.1     
              B      89.50      173.1      41.79      241.1     
      286     A      89.50      173.1      41.79      227.1     
              B      89.40      184.0      40.30      227.1     
      287     A      89.40      184.0      40.30      213.2     
              B      89.30      193.6      38.75      213.2     
      288     A      89.30      193.6      38.75      199.1     
              B      89.20      205.9      37.15      199.1     
      289     A      89.20      205.9      37.15      184.9     
              B      89.10      220.7      35.51      184.9     
      290     A      89.10      220.7      35.51      170.7     
              B      89.00      234.6      33.83      170.7     
      291     A      89.00      234.6      33.83      156.4     
              B      88.90      247.6      32.11      156.4     
      292     A      88.90      247.6      32.11      142.0     
              B      88.80      259.7      30.36      142.0     
      293     A      88.80      259.7      30.36      127.6     
              B      88.70      270.8      28.57      127.6     
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      294     A      88.70      270.8      28.57      113.1     
              B      88.60      281.1      26.76      113.1     
      295     A      88.60      281.1      26.76      98.44     
              B      88.50      290.3      24.93      98.44     
      296     A      88.50      290.3      24.93      83.75     
              B      88.40      298.7      23.08      83.75     
      297     A      88.40      298.7      23.08      73.59     
              B      88.30      306.0      21.21      73.59     
      298     A      88.30      306.0      21.21      85.03     
              B      88.20      312.4      19.32      85.03     
      299     A      88.20      312.4      19.32      98.89     
              B      88.10      317.8      18.86      98.89     
      300     A      88.10      317.8      18.86      112.7     
              B      88.00      322.2      21.67      112.7     
      301     A      88.00      322.2      21.67      129.2     
              B      87.90      325.6      24.07      129.2     
      302     A      87.90      325.6      24.07      147.4     
              B      87.80      328.0      26.08      147.4     
      303     A      87.80      328.0      26.08      165.7     
              B      87.70      329.3      27.71      165.7     
      304     A      87.70      329.3      27.71      184.3     
              B      87.60      329.6      31.07      184.3     
      305     A      87.60      329.6      31.07      203.1     
              B      87.50      328.9      48.84      203.1     
      306     A      87.50      328.9      48.84      222.1     
              B      87.40      327.1      67.90      222.1     
      307     A      87.40      327.1      67.90      241.3     
              B      87.30      324.2      88.23      241.3     
      308     A      87.30      324.2      88.23      260.6     
              B      87.20      320.3      109.8      260.6     
      309     A      87.20      320.3      109.8      280.0     
              B      87.10      315.2      132.6      280.0     
      310     A      87.10      315.2      132.6      299.6     
              B      87.00      309.1      156.8      299.6     
      311     A      87.00      309.1      156.8      430.5     
              B      86.90      301.8      131.3      430.5     
      312     A      86.90      301.8      131.3      414.5     
              B      86.80      293.5      107.0      414.5     
      313     A      86.80      293.5      107.0      398.5     
              B      86.70      324.0      83.98      398.5     
      314     A      86.70      324.0      83.98      382.4     
              B      86.60      362.3      62.24      382.4     
      315     A      86.60      362.3      62.24      366.3     
              B      86.50      398.9      41.76      366.3     
      316     A      86.50      398.9      41.76      350.0     
              B      86.40      433.9      23.06      350.0     
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      317     A      86.40      433.9      23.06      333.7     
              B      86.30      467.3      21.35      333.7     
      318     A      86.30      467.3      21.35      317.3     
              B      86.20      499.0      19.53      317.3     
      319     A      86.20      499.0      19.53      300.8     
              B      86.10      529.1      17.64      300.8     
      320     A      86.10      529.1      17.64      284.2     
              B      86.00      557.5      15.68      284.2     
      321     A      86.00      557.5      15.68      267.6     
              B      85.90      584.3      13.67      267.6     
      322     A      85.90      584.3      13.67      250.9     
              B      85.80      609.3      11.64      250.9     
      323     A      85.80      609.3      11.64      234.1     
              B      85.70      632.7      9.608      234.1     
      324     A      85.70      632.7      9.608      217.2     
              B      85.60      654.5      7.586      217.2     
      325     A      85.60      654.5      7.586      200.2     
              B      85.50      674.5      5.598      200.2     
      326     A      85.50      674.5      5.598      183.2     
              B      85.40      692.8      3.664      183.2     
      327     A      85.40      692.8      3.664      166.1     
              B      85.30      709.4      1.804      166.1     
      328     A      85.30      709.4      1.804      148.9     
              B      85.20      724.3     0.4055E-01  148.9     
      329     A      85.20      724.3     0.4055E-01  131.7     
              B      85.10      737.5        0.       131.7     
      330     A      85.10      737.5        0.       114.3     
              B      85.00      748.9        0.       114.3     
      331     A      85.00      748.9        0.       99.23     
              B      84.90      758.6        0.       99.23     
      332     A      84.90      758.6        0.       94.27     
              B      84.80      766.5        0.       94.27     
      333     A      84.80      766.5        0.       89.83     
              B      84.70      772.7        0.       89.83     
      334     A      84.70      772.7        0.       85.91     
              B      84.60      777.1        0.       85.91     
      335     A      84.60      777.1        0.       82.53     
              B      84.50      779.8        0.       82.53     
      336     A      84.50      779.8        0.       94.68     
              B      84.40      780.6      4.117      94.68     
      337     A      84.40      780.6      4.117      113.8     
              B      84.30      779.7      11.86      113.8     
      338     A      84.30      779.7      11.86      133.1     
              B      84.20      777.0      19.44      133.1     
      339     A      84.20      777.0      19.44      152.7     
              B      84.10      772.5      26.90      152.7     
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      340     A      84.10      772.5      26.90      172.5     
              B      84.00      766.1      34.31      172.5     
      341     A      84.00      766.1      34.31      192.5     
              B      83.90      757.9      41.73      192.5     
      342     A      83.90      757.9      41.73      212.7     
              B      83.80      748.0      49.21      212.7     
      343     A      83.80      748.0      49.21      233.1     
              B      83.70      736.1      56.82      233.1     
      344     A      83.70      736.1      56.82      253.6     
              B      83.60      722.5      64.62      253.6     
      345     A      83.60      722.5      64.62      274.3     
              B      83.50      706.9      72.66      274.3     
      346     A      83.50      706.9      72.66      295.2     
              B      83.40      689.6      81.00      295.2     
      347     A      83.40      689.6      81.00      316.2     
              B      83.30      670.3      89.71      316.2     
      348     A      83.30      670.3      89.71      337.3     
              B      83.20      649.2      98.83      337.3     
      349     A      83.20      649.2      98.83      358.6     
              B      83.10      626.2      108.4      358.6     
      350     A      83.10      626.2      108.4      380.7     
              B      83.00      601.3      125.1      380.7     
      351     A      83.00      601.3      125.1      326.3     
              B      82.90      633.9      127.3      326.3     
      352     A      82.90      633.9      127.3      309.9     
              B      82.80      664.9      134.8      309.9     
      353     A      82.80      664.9      134.8      293.5     
              B      82.70      694.3      141.0      293.5     
      354     A      82.70      694.3      141.0      277.0     
              B      82.60      722.0      146.1      277.0     
      355     A      82.60      722.0      146.1      260.3     
              B      82.50      748.0      150.1      260.3     
      356     A      82.50      748.0      150.1      243.7     
              B      82.40      772.4      153.1      243.7     
      357     A      82.40      772.4      153.1      252.4     
              B      82.30      795.1      155.3      252.4     
      358     A      82.30      795.1      155.3      264.6     
              B      82.20      816.1      156.6      264.6     
      359     A      82.20      816.1      156.6      277.0     
              B      82.10      835.4      157.1      277.0     
      360     A      82.10      835.4      157.1      289.5     
              B      82.00      853.0      157.0      289.5     
      361     A      82.00      853.0      157.0      272.1     
              B      81.90      868.9      156.2      272.1     
      362     A      81.90      868.9      156.2      253.6     
              B      81.80      883.1      154.8      253.6     
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      363     A      81.80      883.1      154.8      234.8     
              B      81.70      895.6      152.9      234.8     
      364     A      81.70      895.6      152.9      216.1     
              B      81.60      906.3      150.6      216.1     
      365     A      81.60      906.3      150.6      197.4     
              B      81.50      915.3      147.9      197.4     
      366     A      81.50      915.3      147.9      178.8     
              B      81.40      922.5      144.8      178.8     
      367     A      81.40      922.5      144.8      160.4     
              B      81.30      928.0      141.3      160.4     
      368     A      81.30      928.0      141.3      142.1     
              B      81.20      931.8      150.6      142.1     
      369     A      81.20      931.8      150.6      124.0     
              B      81.10      933.7      163.0      124.0     
      370     A      81.10      933.7      163.0      106.8     
              B      81.00      933.9      173.6      106.8     
      371     A      81.00      933.9      173.6      90.61     
              B      80.90      932.3      182.7      90.61     
      372     A      80.90      932.3      182.7      75.47     
              B      80.80      928.9      190.3      75.47     
      373     A      80.80      928.9      190.3      61.35     
              B      80.70      923.7      196.4      61.35     
      374     A      80.70      923.7      196.4      70.07     
              B      80.60      916.7      201.2      70.07     
      375     A      80.60      916.7      201.2      88.25     
              B      80.50      907.9      204.8      88.25     
      376     A      80.50      907.9      204.8      106.5     
              B      80.40      897.2      207.3      106.5     
      377     A      80.40      897.2      207.3      124.8     
              B      80.30      884.7      208.7      124.8     
      378     A      80.30      884.7      208.7      143.2     
              B      80.20      870.4      209.2      143.2     
      379     A      80.20      870.4      209.2      161.7     
              B      80.10      854.2      208.8      161.7     
      380     A      80.10      854.2      208.8      180.3     
              B      80.00      836.2      207.6      180.3     
      381     A      80.00      836.2      207.6      198.9     
              B      79.90      816.3      205.7      198.9     
      382     A      79.90      816.3      205.7      217.6     
              B      79.80      794.6      203.2      217.6     
      383     A      79.80      794.6      203.2      236.4     
              B      79.70      770.9      200.0      236.4     
      384     A      79.70      770.9      200.0      255.3     
              B      79.60      745.4      196.4      255.3     
      385     A      79.60      745.4      196.4      274.2     
              B      79.50      718.0      192.3      274.2     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      386     A      79.50      718.0      192.3      293.3     
              B      79.40      688.6      187.8      293.3     
      387     A      79.40      688.6      187.8      312.4     
              B      79.30      657.4      182.9      312.4     
      388     A      79.30      657.4      182.9      331.6     
              B      79.20      624.2      177.8      331.6     
      389     A      79.20      624.2      177.8      350.8     
              B      79.10      589.2      172.4      350.8     
      390     A      79.10      589.2      172.4      370.2     
              B      79.00      552.1      166.8      370.2     
      391     A      79.00      552.1      166.8      187.9     
              B      78.90      552.5      161.0      187.9     
      392     A      78.90      552.5      161.0      201.5     
              B      78.80      550.8      155.1      201.5     
      393     A      78.80      550.8      155.1      215.3     
              B      78.70      547.2      149.1      215.3     
      394     A      78.70      547.2      149.1      229.1     
              B      78.60      541.6      143.0      229.1     
      395     A      78.60      541.6      143.0      243.0     
              B      78.50      534.1      136.9      243.0     
      396     A      78.50      534.1      136.9      257.0     
              B      78.40      524.6      130.9      257.0     
      397     A      78.40      524.6      130.9      271.1     
              B      78.30      513.1      124.8      271.1     
      398     A      78.30      513.1      124.8      285.2     
              B      78.20      499.6      118.8      285.2     
      399     A      78.20      499.6      118.8      299.5     
              B      78.10      484.0      112.8      299.5     
      400     A      78.10      484.0      112.8      313.8     
              B      78.00      466.5      106.9      313.8     
      401     A      78.00      466.5      106.9      289.2     
              B      77.90      447.0      109.5      289.2     
      402     A      77.90      447.0      109.5      263.9     
              B      77.80      425.4      125.2      263.9     
      403     A      77.80      425.4      125.2      238.7     
              B      77.70      401.7      139.3      238.7     
      404     A      77.70      401.7      139.3      256.8     
              B      77.60      376.1      151.7      256.8     
      405     A      77.60      376.1      151.7      277.3     
              B      77.50      348.3      162.4      277.3     
      406     A      77.50      348.3      162.4      298.0     
              B      77.40      318.5      177.7      298.0     
      407     A      77.40      318.5      177.7      318.7     
              B      77.30      286.7      192.0      318.7     
      408     A      77.30      286.7      192.0      339.5     
              B      77.20      252.7      204.2      339.5     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1246 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  56 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      409     A      77.20      252.7      204.2      360.4     
              B      77.10      216.7      214.4      360.4     
      410     A      77.10      216.7      214.4      381.3     
              B      77.00      178.5      222.8      381.3     
      411     A      77.00      178.5      222.8      402.3     
              B      76.90      165.1      229.4      402.3     
      412     A      76.90      165.1      229.4      423.5     
              B      76.80      153.1      234.5      423.5     
      413     A      76.80      153.1      234.5      444.6     
              B      76.70      139.8      238.1      444.6     
      414     A      76.70      139.8      238.1      465.9     
              B      76.60      125.0      240.4      465.9     
      415     A      76.60      125.0      240.4      487.2     
              B      76.50      108.7      241.4      487.2     
      416     A      76.50      108.7      241.4      508.7     
              B      76.40      91.11      241.3      508.7     
      417     A      76.40      91.11      241.3      530.2     
              B      76.30      72.05      240.1      530.2     
      418     A      76.30      72.05      240.1      551.7     
              B      76.20      51.55      238.0      551.7     
      419     A      76.20      51.55      238.0      573.4     
              B      76.10      29.62      260.2      573.4     
      420     A      76.10      29.62      260.2      595.1     
              B      76.00      6.225      319.7      595.1     
      421     A      76.00      6.225      319.7      616.9     
              B      75.90      3.765      381.4      616.9     
      422     A      75.90      3.765      381.4      638.8     
              B      75.80      3.996      445.3      638.8     
      423     A      75.80      3.996      445.3      660.7     
              B      75.70      4.185      511.4      660.7     
      424     A      75.70      4.185      511.4      635.4     
              B      75.60      4.335      574.9      635.4     
      425     A      75.60      4.335      574.9      606.5     
              B      75.50      4.449      635.5      606.5     
      426     A      75.50      4.449      635.5      577.2     
              B      75.40      4.529      693.3      577.2     
      427     A      75.40      4.529      693.3      547.6     
              B      75.30      4.579      748.0      547.6     
      428     A      75.30      4.579      748.0      517.7     
              B      75.20      4.600      799.8      517.7     
      429     A      75.20      4.600      799.8      487.4     
              B      75.10      4.597      848.5      487.4     
      430     A      75.10      4.597      848.5      456.7     
              B      75.00      4.570      894.2      456.7     
      431     A      75.00      4.570      894.2      425.7     
              B      74.90      4.523      936.8      425.7     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      74.90      4.523      936.8      394.3     
              B      74.80      4.456      976.2      394.3     
      433     A      74.80      4.456      976.2      362.6     
              B      74.70      4.374      1012.      362.6     
      434     A      74.70      4.374      1012.      330.6     
              B      74.60      4.276      1046.      330.6     
      435     A      74.60      4.276      1046.      298.2     
              B      74.50      4.166      1075.      298.2     
      436     A      74.50      4.166      1075.      265.4     
              B      74.40      4.044      1102.      265.4     
      437     A      74.40      4.044      1102.      232.3     
              B      74.30      3.913      1125.      232.3     
      438     A      74.30      3.913      1125.      198.8     
              B      74.20      4.045      1145.      198.8     
      439     A      74.20      4.045      1145.      165.0     
              B      74.10      4.499      1161.      165.0     
      440     A      74.10      4.499      1161.      130.9     
              B      74.00      4.886      1175.      130.9     
      441     A      74.00      4.886      1175.      96.37     
              B      73.90      5.211      1184.      96.37     
      442     A      73.90      5.211      1184.      62.01     
              B      73.80      5.479      1190.      62.01     
      443     A      73.80      5.479      1190.      59.93     
              B      73.70      5.694      1193.      59.93     
      444     A      73.70      5.694      1193.      57.78     
              B      73.60      5.859      1192.      57.78     
      445     A      73.60      5.859      1192.      56.53     
              B      73.50      5.979      1188.      56.53     
      446     A      73.50      5.979      1188.      81.39     
              B      73.40      6.058      1179.      81.39     
      447     A      73.40      6.058      1179.      118.0     
              B      73.30      6.098      1168.      118.0     
      448     A      73.30      6.098      1168.      154.9     
              B      73.20      6.103      1152.      154.9     
      449     A      73.20      6.103      1152.      192.2     
              B      73.10      6.077      1133.      192.2     
      450     A      73.10      6.077      1133.      228.1     
              B      73.00      6.022      1110.      228.1     
      451     A      73.00      6.022      1110.      259.5     
              B      72.90      5.942      1084.      259.5     
      452     A      72.90      5.942      1084.      286.6     
              B      72.80      5.840      1055.      286.6     
      453     A      72.80      5.840      1055.      309.8     
              B      72.70      5.717      1025.      309.8     
      454     A      72.70      5.717      1025.      329.3     
              B      72.60      5.576      991.6      329.3     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      455     A      72.60      5.576      991.6      345.3     
              B      72.50      5.421      957.0      345.3     
      456     A      72.50      5.421      957.0      358.1     
              B      72.40      5.252      921.2      358.1     
      457     A      72.40      5.252      921.2      368.0     
              B      72.30      5.072      884.4      368.0     
      458     A      72.30      5.072      884.4      375.1     
              B      72.20      4.883      846.9      375.1     
      459     A      72.20      4.883      846.9      379.7     
              B      72.10      4.687      809.0      379.7     
      460     A      72.10      4.687      809.0      382.1     
              B      72.00      4.486      770.8      382.1     
      461     A      72.00      4.486      770.8      382.3     
              B      71.90      4.280      732.5      382.3     
      462     A      71.90      4.280      732.5      380.7     
              B      71.80      4.072      694.5      380.7     
      463     A      71.80      4.072      694.5      377.3     
              B      71.70      3.862      656.7      377.3     
      464     A      71.70      3.862      656.7      372.4     
              B      71.60      3.652      619.5      372.4     
      465     A      71.60      3.652      619.5      366.2     
              B      71.50      3.444      582.9      366.2     
      466     A      71.50      3.444      582.9      358.7     
              B      71.40      3.237      547.0      358.7     
      467     A      71.40      3.237      547.0      350.1     
              B      71.30      3.033      512.0      350.1     
      468     A      71.30      3.033      512.0      340.7     
              B      71.20      2.833      477.9      340.7     
      469     A      71.20      2.833      477.9      330.4     
              B      71.10      2.638      444.9      330.4     
      470     A      71.10      2.638      444.9      319.4     
              B      71.00      2.447      412.9      319.4     
      471     A      71.00      2.447      412.9      307.9     
              B      70.90      2.597      382.1      307.9     
      472     A      70.90      2.597      382.1      295.9     
              B      70.80      2.903      352.6      295.9     
      473     A      70.80      2.903      352.6      283.6     
              B      70.70      3.142      324.2      283.6     
      474     A      70.70      3.142      324.2      271.0     
              B      70.60      3.469      297.1      271.0     
      475     A      70.60      3.469      297.1      258.1     
              B      70.50      3.736      271.3      258.1     
      476     A      70.50      3.736      271.3      245.2     
              B      70.40      3.925      246.8      245.2     
      477     A      70.40      3.925      246.8      232.2     
              B      70.30      4.043      223.6      232.2     
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      478     A      70.30      4.043      223.6      219.2     
              B      70.20      4.096      201.6      219.2     
      479     A      70.20      4.096      201.6      206.2     
              B      70.10      4.090      181.0      206.2     
      480     A      70.10      4.090      181.0      193.4     
              B      70.00      4.031      161.7      193.4     
      481     A      70.00      4.031      161.7      180.7     
              B      69.90      3.926      143.6      180.7     
      482     A      69.90      3.926      143.6      168.3     
              B      69.80      3.780      126.8      168.3     
      483     A      69.80      3.780      126.8      156.0     
              B      69.70      3.598      111.2      156.0     
      484     A      69.70      3.598      111.2      144.1     
              B      69.60      3.386      96.77      144.1     
      485     A      69.60      3.386      96.77      132.4     
              B      69.50      3.149      83.53      132.4     
      486     A      69.50      3.149      83.53      121.0     
              B      69.40      2.893      71.43      121.0     
      487     A      69.40      2.893      71.43      110.0     
              B      69.30      2.623      60.43      110.0     
      488     A      69.30      2.623      60.43      99.36     
              B      69.20      2.344      50.49      99.36     
      489     A      69.20      2.344      50.49      89.08     
              B      69.10      2.061      41.58      89.08     
      490     A      69.10      2.061      41.58      79.18     
              B      69.00      1.778      33.66      79.18     
      491     A      69.00      1.778      33.66      69.67     
              B      68.90      1.500      26.70      69.67     
      492     A      68.90      1.500      26.70      60.56     
              B      68.80      1.233      20.64      60.56     
      493     A      68.80      1.233      20.64      51.87     
              B      68.70     0.9804      15.45      51.87     
      494     A      68.70     0.9804      15.45      43.58     
              B      68.60     0.7471      11.10      43.58     
      495     A      68.60     0.7471      11.10      35.71     
              B      68.50     0.5374      7.524      35.71     
      496     A      68.50     0.5374      7.524      28.26     
              B      68.40     0.3560      4.697      28.26     
      497     A      68.40     0.3560      4.697      21.23     
              B      68.30     0.2072      2.574      21.23     
      498     A      68.30     0.2072      2.574      14.63     
              B      68.20     0.9543E-01  1.111      14.63     
      499     A      68.20     0.9543E-01  1.111      8.439     
              B      68.10     0.2492E-01 0.2673      8.439     
      500     A      68.10     0.2492E-01 0.2673      2.673     
              B      68.00     0.4297E-09 0.1910E-09  2.673     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   377.65      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   377.61      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.57      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.59      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   502.20      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.69      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.63      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.56      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.59      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.57      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.58      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   461.63      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.88      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.81      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.87      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.84      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   427.20      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    99.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   378.30      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.90      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.84      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.91      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.83      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   405.23      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    95.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   529.75      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   529.15      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   529.07      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   529.16      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   529.02      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   529.06      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   529.04      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   529.04      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   529.04      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   560.39      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    91.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   530.45      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   529.80      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   529.74      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   529.82      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   529.57      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   529.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   529.54      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   573.31      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    87.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   531.24      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   530.57      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   530.65      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   530.71      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   530.48      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   596.79      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    83.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   533.48      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   533.18      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   533.33      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   612.43      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    79.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   339.62      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   343.82      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   406.53      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.575     0.2625        0.         0.      
        3   117.8      3.150     0.5250        0.         0.      
        4   117.7      4.725     0.7875        0.         0.      
        5   117.6      6.300      1.050        0.         0.      
        6   117.5      7.875      1.312        0.         0.      
        7   117.4      9.450      1.575        0.         0.      
        8   117.3      11.02      1.838        0.         0.      
        9   117.2      12.60      2.100        0.         0.      
       10   117.1      14.18      2.362        0.         0.      
       11   117.0      15.75      2.625        0.         0.      
       12   116.9      17.33      2.887        0.         0.      
       13   116.8      18.90      3.150        0.         0.      
       14   116.7      20.48      3.412        0.         0.      
       15   116.6      22.05      3.675        0.         0.      
       16   116.5      23.62      3.938        0.         0.      
       17   116.4      25.20      4.200        0.         0.      
       18   116.3      26.77      4.463        0.         0.      
       19   116.2      28.35      4.725        0.         0.      
       20   116.1      29.92      4.988        0.         0.      
       21   116.0      31.50      5.250        0.         0.      
       22   115.9      33.08      5.512        0.         0.      
       23   115.8      34.65      5.775        0.         0.      
       24   115.7      36.22      6.038        0.         0.      
       25   115.6      37.80      6.300        0.         0.      
       26   115.5      39.38      6.562        0.         0.      
       27   115.4      40.95      6.825        0.         0.      
       28   115.3      42.53      7.087        0.         0.      
       29   115.2      44.10      7.350        0.         0.      
       30   115.1      45.67      7.613        0.         0.      
       31   115.0      47.25      7.875        0.         0.      
       32   114.9      48.83      8.137        0.         0.      
       33   114.8      50.40      8.400        0.         0.      
       34   114.7      51.97      8.663        0.         0.      
       35   114.6      53.55      8.925        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      55.12      9.188        0.         0.      
       37   114.4      56.70      9.450        0.         0.      
       38   114.3      58.28      9.712        0.         0.      
       39   114.2      59.85      9.975        0.         0.      
       40   114.1      61.42      10.24        0.         0.      
       41   114.0      63.00      10.50        0.         0.      
       42   113.9      64.57      10.76        0.         0.      
       43   113.8      66.15      11.02        0.         0.      
       44   113.7      67.72      11.29        0.         0.      
       45   113.6      69.30      11.55        0.         0.      
       46   113.5      70.88      11.81        0.         0.      
       47   113.4      72.45      12.08        0.         0.      
       48   113.3      74.03      12.34        0.         0.      
       49   113.2      75.60      12.60        0.         0.      
       50   113.1      77.18      12.86        0.         0.      
       51   113.0      78.75      13.12        0.         0.      
       52   112.9      80.32      13.39        0.         0.      
       53   112.8      81.90      13.65        0.         0.      
       54   112.7      83.47      13.91        0.         0.      
       55   112.6      85.05      16.34        0.         0.      
       56   112.5      86.62      20.42        0.         0.      
       57   112.4      88.20      24.51        0.         0.      
       58   112.3      89.78      28.59        0.         0.      
       59   112.2      91.35      32.68        0.         0.      
       60   112.1      92.93      36.76        0.         0.      
       61   112.0      102.7      40.85        0.         0.      
       62   111.9      105.7      41.28        0.         0.      
       63   111.8      104.8      39.82        0.         0.      
       64   111.7      104.1      38.39        0.         0.      
       65   111.6      103.4      37.02        0.         0.      
       66   111.5      102.9      35.68        0.         0.      
       67   111.4      103.9      34.01        0.         0.      
       68   111.3      105.5      32.29        0.         0.      
       69   111.2      107.1      30.64        0.         0.      
       70   111.1      108.7      29.07        0.         0.      
       71   111.0      110.2      27.58        0.         0.      
       72   110.9      111.8      26.16        0.         0.      
       73   110.8      113.4      24.81        0.         0.      
       74   110.7      115.0      23.54        0.         0.      
       75   110.6      116.6      22.33        0.         0.      
       76   110.5      118.1      21.20        0.         0.      
       77   110.4      119.7      20.14        0.         0.      
       78   110.3      121.3      20.21        0.         0.      
       79   110.2      122.8      20.48        0.         0.      
       80   110.1      124.4      20.74        0.         0.      
       81   110.0      126.0      21.00        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      21.26        0.         0.      
       83   109.8      129.1      21.53        0.         0.      
       84   109.7      130.7      21.79        0.         0.      
       85   109.6      132.3      22.05        0.         0.      
       86   109.5      133.9      22.31        0.         0.      
       87   109.4      135.4      22.58        0.         0.      
       88   109.3      137.0      22.84        0.         0.      
       89   109.2      138.6      23.10        0.         0.      
       90   109.1      140.2      23.36        0.         0.      
       91   109.0      141.8      23.62        0.         0.      
       92   108.9      143.3      23.89        0.         0.      
       93   108.8      144.9      24.15        0.         0.      
       94   108.7      146.5      24.41        0.         0.      
       95   108.6      148.1      24.67        0.         0.      
       96   108.5      149.6      24.94        0.         0.      
       97   108.4      151.2      25.20        0.         0.      
       98   108.3      152.8      25.46        0.         0.      
       99   108.2      154.4      25.72        0.         0.      
      100   108.1      155.9      25.99        0.         0.      
      101   108.0      157.5      28.47        0.         0.      
      102   107.9      159.1      34.81        0.         0.      
      103   107.8      160.6      36.58        0.         0.      
      104   107.7      162.2      37.62        0.         0.      
      105   107.6      163.8      38.29        0.         0.      
      106   107.5      165.4      38.74        0.         0.      
      107   107.4      166.9      39.02        0.         0.      
      108   107.3      168.5      39.20        0.         0.      
      109   107.2      170.1      39.29        0.         0.      
      110   107.1      171.7      39.31        0.         0.      
      111   107.0      173.2      39.28        0.         0.      
      112   106.9      174.8      39.21        0.         0.      
      113   106.8      176.4      39.11        0.         0.      
      114   106.7      178.0      38.98        0.         0.      
      115   106.6      179.6      38.83        0.         0.      
      116   106.5      181.1      38.66        0.         0.      
      117   106.4      182.7      38.48        0.         0.      
      118   106.3      184.3      38.28        0.         0.      
      119   106.2      185.9      38.08        0.         0.      
      120   106.1      187.4      37.87        0.         0.      
      121   106.0      189.0      37.65        0.         0.      
      122   105.9      190.6      37.43        0.         0.      
      123   105.8      192.1      37.21        0.         0.      
      124   105.7      193.7      36.99        0.         0.      
      125   105.6      195.3      36.77        0.         0.      
      126   105.5      196.9      36.54        0.         0.      
      127   105.4      198.4      36.32        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      36.10        0.         0.      
      129   105.2      201.6      35.88        0.         0.      
      130   105.1      203.2      35.66        0.         0.      
      131   105.0      204.8      35.45        0.         0.      
      132   104.9      206.3      35.23        0.         0.      
      133   104.8      207.9      35.02        0.         0.      
      134   104.7      209.5      34.91        0.         0.      
      135   104.6      211.1      35.17        0.         0.      
      136   104.5      212.6      35.44        0.         0.      
      137   104.4      214.2      35.70        0.         0.      
      138   104.3      215.8      35.96        0.         0.      
      139   104.2      217.4      36.22        0.         0.      
      140   104.1      218.9      36.49        0.         0.      
      141   104.0      220.5      36.75        0.         0.      
      142   103.9      222.1      37.01        0.         0.      
      143   103.8      223.6      37.28        0.         0.      
      144   103.7      225.2      37.54        0.         0.      
      145   103.6      226.8      37.80        0.         0.      
      146   103.5      228.4      38.06        0.         0.      
      147   103.4      229.9      38.33        0.         0.      
      148   103.3      231.5      38.59        0.         0.      
      149   103.2      233.1      38.85        0.         0.      
      150   103.1      234.7      39.11        0.         0.      
      151   103.0      236.2      39.38        0.         0.      
      152   102.9      237.8      44.89        0.         0.      
      153   102.8      239.4      47.61        0.         0.      
      154   102.7      241.0      49.42        0.         0.      
      155   102.6      242.6      50.74        0.         0.      
      156   102.5      244.1      51.76        0.         0.      
      157   102.4      245.7      52.57        0.         0.      
      158   102.3      247.3      53.21        0.         0.      
      159   102.2      248.9      53.72        0.         0.      
      160   102.1      250.4      54.14        0.         0.      
      161   102.0      252.0      54.46        0.         0.      
      162   101.9      253.6      54.72        0.         0.      
      163   101.8      255.1      54.91        0.         0.      
      164   101.7      256.7      55.06        0.         0.      
      165   101.6      258.3      55.16        0.         0.      
      166   101.5      259.9      55.21        0.         0.      
      167   101.4      261.5      55.24        0.         0.      
      168   101.3      263.0      55.23        0.         0.      
      169   101.2      264.6      55.20        0.         0.      
      170   101.1      266.2      55.14        0.         0.      
      171   101.0      267.8      55.06        0.         0.      
      172   100.9      269.3      54.96        0.         0.      
      173   100.8      270.9      54.85        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      54.72        0.         0.      
      175   100.6      274.0      54.58        0.         0.      
      176   100.5      275.6      54.42        0.         0.      
      177   100.4      277.2      54.25        0.         0.      
      178   100.3      278.8      54.08        0.         0.      
      179   100.2      280.4      53.89        0.         0.      
      180   100.1      281.9      53.70        0.         0.      
      181   100.0      283.5      53.49        0.         0.      
      182   99.90      285.1      53.29        0.         0.      
      183   99.80      286.6      53.07        0.         0.      
      184   99.70      288.2      52.85        0.         0.      
      185   99.60      289.8      52.63        0.         0.      
      186   99.50      291.4      52.39        0.         0.      
      187   99.40      293.0      52.16        0.         0.      
      188   99.30      294.5      51.92        0.         0.      
      189   99.20      296.1      51.68        0.         0.      
      190   99.10      297.7      51.43        0.         0.      
      191   99.00      299.2      51.18        0.         0.      
      192   98.90      300.8      50.93        0.         0.      
      193   98.80      302.4      50.67        0.         0.      
      194   98.70      304.0      50.66        0.         0.      
      195   98.60      305.5      50.93        0.         0.      
      196   98.50      307.1      51.19        0.         0.      
      197   98.40      308.7      51.45        0.         0.      
      198   98.30      310.3      51.71        0.         0.      
      199   98.20      311.9      51.97        0.         0.      
      200   98.10      313.4      52.24        0.         0.      
      201   98.00      315.0      53.46        0.         0.      
      202   97.90      316.6      62.86        0.         0.      
      203   97.80      318.1      65.87        0.         0.      
      204   97.70      319.7      67.81        0.         0.      
      205   97.60      321.3      69.20        0.         0.      
      206   97.50      322.9      70.24        0.         0.      
      207   97.40      324.5      71.04        0.         0.      
      208   97.30      326.0      71.66        0.         0.      
      209   97.20      327.6      72.14        0.         0.      
      210   97.10      329.2      72.50        0.         0.      
      211   97.00      330.8      72.77        0.         0.      
      212   96.90      332.3      72.97        0.         0.      
      213   96.80      333.9      73.11        0.         0.      
      214   96.70      335.5      73.19        0.         0.      
      215   96.60      337.0      73.23        0.         0.      
      216   96.50      338.6      73.23        0.         0.      
      217   96.40      340.2      73.21        0.         0.      
      218   96.30      341.8      73.15        0.         0.      
      219   96.20      343.4      73.08        0.         0.      
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      220   96.10      344.9      72.98        0.         0.      
      221   96.00      346.5      72.87        0.         0.      
      222   95.90      348.1      72.75        0.         0.      
      223   95.80      349.6      72.62        0.         0.      
      224   95.70      351.2      72.48        0.         0.      
      225   95.60      352.8      72.34        0.         0.      
      226   95.50      354.4      72.19        0.         0.      
      227   95.40      356.0      72.03        0.         0.      
      228   95.30      357.5      71.88        0.         0.      
      229   95.20      359.1      71.72        0.         0.      
      230   95.10      360.7      71.56        0.         0.      
      231   95.00      362.2      71.41        0.         0.      
      232   94.90      363.8      71.25        0.         0.      
      233   94.80      365.4      71.10        0.         0.      
      234   94.70      367.0      70.95        0.         0.      
      235   94.60      368.5      70.80        0.         0.      
      236   94.50      370.1      70.65        0.         0.      
      237   94.40      371.0      70.45      1.000        0.      
      238   94.30      371.8      70.26      2.000        0.      
      239   94.20      372.6      70.08      3.000        0.      
      240   94.10      373.4      69.92      4.000        0.      
      241   94.00      374.2      69.76      5.000        0.      
      242   93.90      375.1      69.61      6.000     0.9524E-02 
      243   93.80      375.9      69.57      7.000     0.9524E-02 
      244   93.70      376.7      71.46      8.000     0.9524E-02 
      245   93.60      377.5      72.90      9.000     0.9524E-02 
      246   93.50      378.4      74.06      10.00     0.9524E-02 
      247   93.40      379.2      75.03      11.00     0.9524E-02 
      248   93.30      380.0      75.84      12.00     0.9524E-02 
      249   93.20      380.9      76.53      13.00     0.9524E-02 
      250   93.10      381.7      77.13      14.00     0.9524E-02 
      251   93.00      382.5      77.64      15.00     0.9524E-02 
      252   92.90      383.3      78.09      16.00     0.9524E-02 
      253   92.80      384.1      78.48      17.00     0.9524E-02 
      254   92.70      385.0      78.83      18.00     0.9524E-02 
      255   92.60      385.8      79.13      19.00     0.9524E-02 
      256   92.50      386.6      79.39      20.00     0.9524E-02 
      257   92.40      387.5      79.62      21.00     0.9524E-02 
      258   92.30      388.3      79.83      22.00     0.9524E-02 
      259   92.20      389.1      80.01      23.00     0.9524E-02 
      260   92.10      389.9      80.17      24.00     0.9524E-02 
      261   92.00      390.8      80.30      25.00     0.9524E-02 
      262   91.90      391.6      80.43      26.00     0.9524E-02 
      263   91.80      392.4      80.54      27.00     0.9524E-02 
      264   91.70      393.2      80.63      28.00     0.9524E-02 
      265   91.60      394.0      80.72      29.00     0.9524E-02 
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      266   91.50      394.9      80.79      30.00     0.9524E-02 
      267   91.40      395.7      80.86      31.00     0.9524E-02 
      268   91.30      396.5      80.92      32.00     0.9524E-02 
      269   91.20      397.4      80.97      33.00     0.9524E-02 
      270   91.10      398.2      81.02      34.00     0.9524E-02 
      271   91.00      399.0      81.07      35.00     0.9524E-02 
      272   90.90      399.8      81.11      36.00     0.9524E-02 
      273   90.80      400.6      81.15      37.00     0.9524E-02 
      274   90.70      401.5      81.18      38.00     0.9524E-02 
      275   90.60      402.3      81.21      39.00     0.9524E-02 
      276   90.50      403.1      81.24      40.00     0.9524E-02 
      277   90.40      404.0      81.27      41.00     0.9524E-02 
      278   90.30      404.8      81.30      42.00     0.9524E-02 
      279   90.20      405.6      81.33      43.00     0.9524E-02 
      280   90.10      406.4      81.36      44.00     0.9524E-02 
      281   90.00      407.2      81.39      45.00     0.9524E-02 
      282   89.90      408.1      81.44      46.00     0.9278E-01 
      283   89.80      408.9      84.21      47.00     0.9278E-01 
      284   89.70      409.7      86.11      48.00     0.9278E-01 
      285   89.60      410.5      87.57      49.00     0.9278E-01 
      286   89.50      411.4      88.74      50.00     0.9278E-01 
      287   89.40      412.2      89.70      51.00     0.9278E-01 
      288   89.30      413.0      90.50      52.00     0.9278E-01 
      289   89.20      413.9      91.18      53.00     0.9278E-01 
      290   89.10      414.7      91.75      54.00     0.9278E-01 
      291   89.00      415.5      92.24      55.00     0.9278E-01 
      292   88.90      416.3      92.66      56.00     0.9278E-01 
      293   88.80      417.1      93.01      57.00     0.9278E-01 
      294   88.70      418.0      93.32      58.00     0.9278E-01 
      295   88.60      418.8      93.57      59.00     0.9278E-01 
      296   88.50      419.6      93.79      60.00     0.9278E-01 
      297   88.40      420.5      93.97      61.00     0.9278E-01 
      298   88.30      421.3      94.12      62.00     0.9278E-01 
      299   88.20      422.1      94.24      63.00     0.9278E-01 
      300   88.10      422.9      94.33      64.00     0.9278E-01 
      301   88.00      423.8      94.41      65.00     0.9278E-01 
      302   87.90      424.6      94.46      66.00     0.9278E-01 
      303   87.80      425.4      94.50      67.00     0.9278E-01 
      304   87.70      426.2      94.52      68.00     0.9278E-01 
      305   87.60      427.0      94.52      69.00     0.9278E-01 
      306   87.50      427.9      94.51      70.00     0.9278E-01 
      307   87.40      428.7      94.49      71.00     0.9278E-01 
      308   87.30      429.5      94.46      72.00     0.9278E-01 
      309   87.20      430.4      94.42      73.00     0.9278E-01 
      310   87.10      431.2      94.37      74.00     0.9278E-01 
      311   87.00      432.0      94.31      75.00     0.9278E-01 
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      312   86.90      432.8      94.24      76.00     0.9278E-01 
      313   86.80      433.6      94.16      77.00     0.9278E-01 
      314   86.70      434.5      94.08      78.00     0.9278E-01 
      315   86.60      435.3      93.98      79.00     0.9278E-01 
      316   86.50      436.1      93.88      80.00     0.9278E-01 
      317   86.40      437.0      93.78      81.00     0.9278E-01 
      318   86.30      437.8      93.66      82.00     0.9278E-01 
      319   86.20      438.6      93.54      83.00     0.9278E-01 
      320   86.10      439.4      93.41      84.00     0.9278E-01 
      321   86.00      440.2      95.27      85.00     0.9278E-01 
      322   85.90      441.1      102.5      86.00     0.1910     
      323   85.80      441.9      104.7      87.00     0.1910     
      324   85.70      442.7      106.0      88.00     0.1910     
      325   85.60      443.5      106.8      89.00     0.1910     
      326   85.50      444.4      107.4      90.00     0.1910     
      327   85.40      445.2      107.7      91.00     0.1910     
      328   85.30      446.0      107.9      92.00     0.1910     
      329   85.20      446.9      107.9      93.00     0.1910     
      330   85.10      447.7      107.8      94.00     0.1910     
      331   85.00      448.5      107.6      95.00     0.1910     
      332   84.90      449.3      107.4      96.00     0.1910     
      333   84.80      450.1      107.0      97.00     0.1910     
      334   84.70      451.0      106.7      98.00     0.1910     
      335   84.60      451.8      106.2      99.00     0.1910     
      336   84.50      452.6      105.7      100.0     0.1910     
      337   84.40      453.5      105.2      101.0     0.1910     
      338   84.30      454.3      104.7      102.0     0.1910     
      339   84.20      455.1      104.1      103.0     0.1910     
      340   84.10      455.9      103.5      104.0     0.1910     
      341   84.00      456.8      102.8      105.0     0.1910     
      342   83.90      457.6      102.2      106.0     0.1910     
      343   83.80      458.4      101.5      107.0     0.1910     
      344   83.70      459.2      100.9      108.0     0.1910     
      345   83.60      460.0      100.2      109.0     0.1910     
      346   83.50      460.9      99.48      110.0     0.1910     
      347   83.40      461.7      98.79      111.0     0.1910     
      348   83.30      462.5      98.10      112.0     0.1910     
      349   83.20      463.4      97.41      113.0     0.1910     
      350   83.10      464.2      96.72      114.0     0.1910     
      351   83.00      465.0      126.5      115.0     0.1910     
      352   82.90      465.8      125.3      116.0     0.1910     
      353   82.80      466.6      124.2      117.0     0.1910     
      354   82.70      467.5      123.0      118.0     0.1910     
      355   82.60      468.3      121.9      119.0     0.1910     
      356   82.50      469.1      120.9      120.0     0.1910     
      357   82.40      470.0      119.8      121.0     0.1910     
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      358   82.30      470.8      118.9      122.0     0.1910     
      359   82.20      471.6      117.9      123.0     0.1910     
      360   82.10      472.4      117.0      124.0     0.1910     
      361   82.00      473.2      149.8      125.0     0.1910     
      362   81.90      474.1      155.0      126.0     0.3086     
      363   81.80      474.9      155.3      127.0     0.3086     
      364   81.70      475.7      154.8      128.0     0.3086     
      365   81.60      476.5      154.0      129.0     0.3086     
      366   81.50      477.4      152.8      130.0     0.3086     
      367   81.40      478.2      151.6      131.0     0.3086     
      368   81.30      479.0      150.2      132.0     0.3086     
      369   81.20      479.9      148.8      133.0     0.3086     
      370   81.10      480.7      147.3      134.0     0.3086     
      371   81.00      481.5      145.8      135.0     0.3086     
      372   80.90      482.3      144.3      136.0     0.3086     
      373   80.80      483.1      142.8      137.0     0.3086     
      374   80.70      484.0      141.3      138.0     0.3086     
      375   80.60      484.8      139.9      139.0     0.3086     
      376   80.50      485.6      138.5      140.0     0.3086     
      377   80.40      486.5      137.1      141.0     0.3086     
      378   80.30      487.3      135.8      142.0     0.3086     
      379   80.20      488.1      134.6      143.0     0.3086     
      380   80.10      488.9      133.3      144.0     0.3086     
      381   80.00      489.8      132.2      145.0     0.3086     
      382   79.90      490.6      131.1      146.0     0.3086     
      383   79.80      491.4      130.0      147.0     0.3086     
      384   79.70      492.2      129.0      148.0     0.3086     
      385   79.60      493.0      128.1      149.0     0.3086     
      386   79.50      493.9      127.2      150.0     0.3086     
      387   79.40      494.7      126.4      151.0     0.3086     
      388   79.30      495.5      125.6      152.0     0.3086     
      389   79.20      496.4      124.9      153.0     0.3086     
      390   79.10      497.2      124.2      154.0     0.3086     
      391   79.00      498.0      123.6      155.0     0.3086     
      392   78.90      498.8      123.0      156.0     0.3086     
      393   78.80      499.6      122.5      157.0     0.3086     
      394   78.70      500.5      122.0      158.0     0.3086     
      395   78.60      501.3      121.6      159.0     0.3086     
      396   78.50      502.1      121.2      160.0     0.3086     
      397   78.40      503.0      120.9      161.0     0.3086     
      398   78.30      503.8      120.6      162.0     0.3086     
      399   78.20      504.6      120.3      163.0     0.3086     
      400   78.10      505.4      120.2      164.0     0.3086     
      401   78.00      506.2      195.0      165.0     0.3086     
      402   77.90      507.1      198.1      166.0     0.4521     
      403   77.80      507.9      196.7      167.0     0.4521     
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      404   77.70      508.7      194.5      168.0     0.4521     
      405   77.60      509.5      192.0      169.0     0.4521     
      406   77.50      510.4      189.4      170.0     0.4521     
      407   77.40      511.2      186.6      171.0     0.4521     
      408   77.30      512.0      183.8      172.0     0.4521     
      409   77.20      512.8      181.0      173.0     0.4521     
      410   77.10      513.7      178.2      174.0     0.4521     
      411   77.00      514.5      175.5      175.0     0.4521     
      412   76.90      515.3      172.8      176.0     0.4521     
      413   76.80      516.2      170.2      177.0     0.4521     
      414   76.70      517.0      167.6      178.0     0.4521     
      415   76.60      517.8      165.2      179.0     0.4521     
      416   76.50      518.6      162.8      180.0     0.4521     
      417   76.40      519.5      160.6      181.0     0.4521     
      418   76.30      520.3      158.4      182.0     0.4521     
      419   76.20      521.1      156.3      183.0     0.4521     
      420   76.10      521.9      154.4      184.0     0.4521     
      421   76.00      522.8      152.5      185.0     0.4521     
      422   75.90      523.6      150.8      186.0     0.4521     
      423   75.80      524.4      149.1      187.0     0.4521     
      424   75.70      525.2      220.9      188.0     0.4521     
      425   75.60      526.0      222.0      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      223.1      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      224.2      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      225.2      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      226.3      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      227.4      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      228.5      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      229.6      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      230.7      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      231.7      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      232.8      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      233.9      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      235.0      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      236.1      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      237.1      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      238.2      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      239.3      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      240.4      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      241.5      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      242.5      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      243.6      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      244.7      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      245.8      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      246.8      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      247.9      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      247.4      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      234.9      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      223.1      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      212.1      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      201.8      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      192.2      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      183.3      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      175.1      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      167.6      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      160.6      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      154.3      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      148.5      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      144.5      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      144.3      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      144.1      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      144.0      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      144.0      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      143.9      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      143.9      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      144.0      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      144.1      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      144.2      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      144.3      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      144.5      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      144.7      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      144.9      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      145.1      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      145.3      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      145.5      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      145.8      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      146.1      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      146.3      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      146.6      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      146.9      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      147.2      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      147.5      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      147.8      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      148.1      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      148.4      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      148.7      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      149.0      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      149.2      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      149.5      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      149.8      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      150.1      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      150.4      259.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      496   68.50      584.6      150.7      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      151.0      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      151.3      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      151.5      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      151.8      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      152.1      265.0     0.5497     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      21.54      8.200        0.         0.      
        2   117.9      21.76      9.061        0.         0.      
        3   117.8      22.03      9.922        0.         0.      
        4   117.7      22.31      10.78        0.         0.      
        5   117.6      22.58      11.64        0.         0.      
        6   117.5      22.84      12.51        0.         0.      
        7   117.4      22.45      13.37        0.         0.      
        8   117.3      22.07      14.23        0.         0.      
        9   117.2      24.33      15.09        0.         0.      
       10   117.1      27.36      15.95        0.         0.      
       11   117.0      30.37      16.81        0.         0.      
       12   116.9      33.03      17.67        0.         0.      
       13   116.8      35.55      18.53        0.         0.      
       14   116.7      38.06      19.39        0.         0.      
       15   116.6      40.56      20.25        0.         0.      
       16   116.5      43.04      21.11        0.         0.      
       17   116.4      45.50      21.98        0.         0.      
       18   116.3      47.94      22.84        0.         0.      
       19   116.2      50.35      23.70        0.         0.      
       20   116.1      52.64      24.56        0.         0.      
       21   116.0      55.27      25.42        0.         0.      
       22   115.9      58.42      26.28        0.         0.      
       23   115.8      61.54      27.14        0.         0.      
       24   115.7      64.63      28.00        0.         0.      
       25   115.6      67.67      28.86        0.         0.      
       26   115.5      70.67      29.73        0.         0.      
       27   115.4      73.61      30.59        0.         0.      
       28   115.3      76.48      31.45        0.         0.      
       29   115.2      79.28      32.31        0.         0.      
       30   115.1      81.98      33.17        0.         0.      
       31   115.0      84.59      34.03        0.         0.      
       32   114.9      87.08      34.89        0.         0.      
       33   114.8      89.45      35.75        0.         0.      
       34   114.7      91.67      36.61        0.         0.      
       35   114.6      93.73      37.47        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      95.61      38.33        0.         0.      
       37   114.4      97.30      39.20        0.         0.      
       38   114.3      98.77      40.06        0.         0.      
       39   114.2      100.0      40.92        0.         0.      
       40   114.1      101.0      41.78        0.         0.      
       41   114.0      101.7      42.64        0.         0.      
       42   113.9      102.0      43.50        0.         0.      
       43   113.8      102.2      44.36        0.         0.      
       44   113.7      102.0      45.22        0.         0.      
       45   113.6      101.6      46.08        0.         0.      
       46   113.5      101.1      46.94        0.         0.      
       47   113.4      100.3      47.81        0.         0.      
       48   113.3      99.46      48.67        0.         0.      
       49   113.2      98.44      49.53        0.         0.      
       50   113.1      97.32      50.39        0.         0.      
       51   113.0      96.12      51.25        0.         0.      
       52   112.9      94.60      52.11        0.         0.      
       53   112.8      91.83      52.97        0.         0.      
       54   112.7      89.00      53.83        0.         0.      
       55   112.6      86.15      54.69        0.         0.      
       56   112.5      86.62      55.56        0.         0.      
       57   112.4      88.20      56.42        0.         0.      
       58   112.3      89.78      57.28        0.         0.      
       59   112.2      91.35      58.14        0.         0.      
       60   112.1      92.93      59.00        0.         0.      
       61   112.0      94.50      59.86        0.         0.      
       62   111.9      96.07      60.72        0.         0.      
       63   111.8      97.65      61.58        0.         0.      
       64   111.7      99.22      62.44        0.         0.      
       65   111.6      100.8      63.30        0.         0.      
       66   111.5      102.4      64.17        0.         0.      
       67   111.4      103.9      65.03        0.         0.      
       68   111.3      105.5      65.89        0.         0.      
       69   111.2      107.1      66.75        0.         0.      
       70   111.1      108.7      67.61        0.         0.      
       71   111.0      110.2      68.47        0.         0.      
       72   110.9      111.8      69.33        0.         0.      
       73   110.8      113.4      70.19        0.         0.      
       74   110.7      115.0      71.05        0.         0.      
       75   110.6      116.6      71.91        0.         0.      
       76   110.5      118.1      72.78        0.         0.      
       77   110.4      119.7      73.64        0.         0.      
       78   110.3      121.3      74.50        0.         0.      
       79   110.2      122.8      75.36        0.         0.      
       80   110.1      124.4      76.22        0.         0.      
       81   110.0      126.0      77.08        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      77.94        0.         0.      
       83   109.8      129.1      78.80        0.         0.      
       84   109.7      130.7      79.66        0.         0.      
       85   109.6      132.3      80.52        0.         0.      
       86   109.5      133.9      81.39        0.         0.      
       87   109.4      135.4      82.25        0.         0.      
       88   109.3      137.0      83.11        0.         0.      
       89   109.2      138.6      83.97        0.         0.      
       90   109.1      140.2      84.83        0.         0.      
       91   109.0      141.8      85.69        0.         0.      
       92   108.9      143.3      86.55        0.         0.      
       93   108.8      144.9      87.41        0.         0.      
       94   108.7      146.5      87.83        0.         0.      
       95   108.6      148.1      87.07        0.         0.      
       96   108.5      149.6      86.32        0.         0.      
       97   108.4      151.2      85.56        0.         0.      
       98   108.3      152.8      84.81        0.         0.      
       99   108.2      154.4      84.07        0.         0.      
      100   108.1      155.9      83.33        0.         0.      
      101   108.0      157.5      105.0        0.         0.      
      102   107.9      159.1      106.1        0.         0.      
      103   107.8      160.6      107.1        0.         0.      
      104   107.7      162.2      108.2        0.         0.      
      105   107.6      163.8      109.2        0.         0.      
      106   107.5      165.4      110.2        0.         0.      
      107   107.4      166.9      111.3        0.         0.      
      108   107.3      168.5      112.2        0.         0.      
      109   107.2      170.1      113.1        0.         0.      
      110   107.1      171.7      113.9        0.         0.      
      111   107.0      173.2      114.8        0.         0.      
      112   106.9      174.8      115.6        0.         0.      
      113   106.8      176.4      116.4        0.         0.      
      114   106.7      178.0      117.3        0.         0.      
      115   106.6      179.6      118.1        0.         0.      
      116   106.5      181.1      119.0        0.         0.      
      117   106.4      182.7      119.8        0.         0.      
      118   106.3      184.3      120.6        0.         0.      
      119   106.2      185.9      121.5        0.         0.      
      120   106.1      187.4      122.3        0.         0.      
      121   106.0      189.0      123.2        0.         0.      
      122   105.9      190.6      124.0        0.         0.      
      123   105.8      192.1      124.8        0.         0.      
      124   105.7      193.7      125.7        0.         0.      
      125   105.6      195.3      126.5        0.         0.      
      126   105.5      196.9      127.4        0.         0.      
      127   105.4      198.4      128.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      129.0        0.         0.      
      129   105.2      201.6      129.9        0.         0.      
      130   105.1      203.2      130.7        0.         0.      
      131   105.0      204.8      131.6        0.         0.      
      132   104.9      206.3      132.4        0.         0.      
      133   104.8      207.9      133.2        0.         0.      
      134   104.7      209.5      134.1        0.         0.      
      135   104.6      211.1      134.9        0.         0.      
      136   104.5      212.6      135.8        0.         0.      
      137   104.4      214.2      136.6        0.         0.      
      138   104.3      215.8      137.4        0.         0.      
      139   104.2      217.4      138.3        0.         0.      
      140   104.1      218.9      139.1        0.         0.      
      141   104.0      220.5      140.0        0.         0.      
      142   103.9      222.1      140.8        0.         0.      
      143   103.8      223.6      141.6        0.         0.      
      144   103.7      225.2      142.5        0.         0.      
      145   103.6      226.8      143.3        0.         0.      
      146   103.5      228.4      144.2        0.         0.      
      147   103.4      229.9      145.0        0.         0.      
      148   103.3      231.5      145.8        0.         0.      
      149   103.2      233.1      146.7        0.         0.      
      150   103.1      234.7      147.5        0.         0.      
      151   103.0      236.2      148.4        0.         0.      
      152   102.9      237.8      149.2        0.         0.      
      153   102.8      239.4      150.0        0.         0.      
      154   102.7      241.0      150.9        0.         0.      
      155   102.6      242.6      151.7        0.         0.      
      156   102.5      244.1      152.6        0.         0.      
      157   102.4      245.7      153.4        0.         0.      
      158   102.3      247.3      154.2        0.         0.      
      159   102.2      248.9      155.1        0.         0.      
      160   102.1      250.4      155.9        0.         0.      
      161   102.0      252.0      156.8        0.         0.      
      162   101.9      253.6      157.6        0.         0.      
      163   101.8      255.1      159.1        0.         0.      
      164   101.7      256.7      160.6        0.         0.      
      165   101.6      258.3      162.0        0.         0.      
      166   101.5      259.9      163.3        0.         0.      
      167   101.4      261.5      164.6        0.         0.      
      168   101.3      263.0      165.8        0.         0.      
      169   101.2      264.6      167.0        0.         0.      
      170   101.1      266.2      168.1        0.         0.      
      171   101.0      267.8      169.2        0.         0.      
      172   100.9      269.3      170.2        0.         0.      
      173   100.8      270.9      171.1        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      171.9        0.         0.      
      175   100.6      274.0      172.7        0.         0.      
      176   100.5      275.6      173.4        0.         0.      
      177   100.4      277.2      174.0        0.         0.      
      178   100.3      278.8      174.6        0.         0.      
      179   100.2      280.4      175.0        0.         0.      
      180   100.1      281.9      175.4        0.         0.      
      181   100.0      283.5      175.7        0.         0.      
      182   99.90      285.1      176.0        0.         0.      
      183   99.80      286.6      176.1        0.         0.      
      184   99.70      288.2      176.2        0.         0.      
      185   99.60      289.8      176.9        0.         0.      
      186   99.50      291.4      177.8        0.         0.      
      187   99.40      293.0      178.6        0.         0.      
      188   99.30      294.5      179.4        0.         0.      
      189   99.20      296.1      180.3        0.         0.      
      190   99.10      297.7      181.1        0.         0.      
      191   99.00      299.2      182.0        0.         0.      
      192   98.90      300.8      182.8        0.         0.      
      193   98.80      302.4      183.6        0.         0.      
      194   98.70      304.0      184.5        0.         0.      
      195   98.60      305.5      185.3        0.         0.      
      196   98.50      307.1      186.2        0.         0.      
      197   98.40      308.7      187.0        0.         0.      
      198   98.30      310.3      187.8        0.         0.      
      199   98.20      311.9      188.7        0.         0.      
      200   98.10      313.4      189.5        0.         0.      
      201   98.00      315.0      201.3        0.         0.      
      202   97.90      316.6      202.3        0.         0.      
      203   97.80      318.1      203.3        0.         0.      
      204   97.70      319.7      204.3        0.         0.      
      205   97.60      321.3      205.3        0.         0.      
      206   97.50      322.9      206.3        0.         0.      
      207   97.40      324.5      207.3        0.         0.      
      208   97.30      326.0      208.2        0.         0.      
      209   97.20      327.6      209.1        0.         0.      
      210   97.10      329.2      210.0        0.         0.      
      211   97.00      330.8      210.9        0.         0.      
      212   96.90      332.3      211.7        0.         0.      
      213   96.80      333.9      212.5        0.         0.      
      214   96.70      335.5      213.2        0.         0.      
      215   96.60      337.0      213.9        0.         0.      
      216   96.50      338.6      214.6        0.         0.      
      217   96.40      340.2      215.2        0.         0.      
      218   96.30      341.8      215.7        0.         0.      
      219   96.20      343.4      216.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      216.7        0.         0.      
      221   96.00      346.5      217.2        0.         0.      
      222   95.90      348.1      217.5        0.         0.      
      223   95.80      349.6      217.8        0.         0.      
      224   95.70      351.2      218.6        0.         0.      
      225   95.60      352.8      219.5        0.         0.      
      226   95.50      354.4      220.3        0.         0.      
      227   95.40      356.0      221.1        0.         0.      
      228   95.30      357.5      222.0        0.         0.      
      229   95.20      359.1      222.8        0.         0.      
      230   95.10      360.7      223.7        0.         0.      
      231   95.00      362.2      224.5        0.         0.      
      232   94.90      363.8      225.3        0.         0.      
      233   94.80      365.4      226.2        0.         0.      
      234   94.70      367.0      227.0        0.         0.      
      235   94.60      368.5      227.9        0.         0.      
      236   94.50      370.1      228.7        0.         0.      
      237   94.40      371.0      229.4      1.000     0.5497     
      238   94.30      371.8      230.0      2.000     0.5497     
      239   94.20      372.6      230.7      3.000     0.5497     
      240   94.10      373.4      231.3      4.000     0.5497     
      241   94.00      374.2      232.0      5.000     0.5497     
      242   93.90      375.1      232.7      6.000     0.5497     
      243   93.80      375.9      233.3      7.000     0.5497     
      244   93.70      376.7      234.0      8.000     0.5497     
      245   93.60      377.5      234.6      9.000     0.5497     
      246   93.50      378.4      235.3      10.00     0.5497     
      247   93.40      379.2      236.0      11.00     0.5497     
      248   93.30      380.0      236.6      12.00     0.5497     
      249   93.20      380.9      237.3      13.00     0.5497     
      250   93.10      381.7      237.9      14.00     0.5497     
      251   93.00      382.5      238.6      15.00     0.5497     
      252   92.90      383.3      239.3      16.00     0.5497     
      253   92.80      384.1      239.9      17.00     0.5497     
      254   92.70      385.0      240.6      18.00     0.5497     
      255   92.60      385.8      241.2      19.00     0.5497     
      256   92.50      386.6      241.9      20.00     0.5497     
      257   92.40      387.5      242.7      21.00     0.5497     
      258   92.30      388.3      243.8      22.00     0.5497     
      259   92.20      389.1      244.8      23.00     0.5497     
      260   92.10      389.9      245.8      24.00     0.5497     
      261   92.00      390.8      246.6      25.00     0.5497     
      262   91.90      391.6      247.4      26.00     0.5497     
      263   91.80      392.4      248.2      27.00     0.5497     
      264   91.70      393.2      248.8      28.00     0.5497     
      265   91.60      394.0      249.4      29.00     0.5497     
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      266   91.50      394.9      249.8      30.00     0.5497     
      267   91.40      395.7      250.2      31.00     0.5497     
      268   91.30      396.5      250.5      32.00     0.5497     
      269   91.20      397.4      250.8      33.00     0.5497     
      270   91.10      398.2      251.1      34.00     0.5497     
      271   91.00      399.0      251.8      35.00     0.5497     
      272   90.90      399.8      252.5      36.00     0.5497     
      273   90.80      400.6      253.1      37.00     0.5497     
      274   90.70      401.5      253.8      38.00     0.5497     
      275   90.60      402.3      254.4      39.00     0.5497     
      276   90.50      403.1      256.3      40.00     0.5497     
      277   90.40      404.0      258.5      41.00     0.5497     
      278   90.30      404.8      260.7      42.00     0.5497     
      279   90.20      405.6      262.9      43.00     0.5497     
      280   90.10      406.4      263.5      44.00     0.5497     
      281   90.00      407.2      264.1      45.00     0.5497     
      282   89.90      408.1      264.6      46.00     0.5497     
      283   89.80      408.9      265.1      47.00     0.5497     
      284   89.70      409.7      265.6      48.00     0.5497     
      285   89.60      410.5      266.2      49.00     0.5497     
      286   89.50      411.4      266.7      50.00     0.5497     
      287   89.40      412.2      267.2      51.00     0.5497     
      288   89.30      413.0      267.8      52.00     0.5497     
      289   89.20      413.9      268.3      53.00     0.5497     
      290   89.10      414.7      268.8      54.00     0.5497     
      291   89.00      415.5      269.3      55.00     0.5497     
      292   88.90      416.3      269.9      56.00     0.5497     
      293   88.80      417.1      270.4      57.00     0.5497     
      294   88.70      418.0      270.9      58.00     0.5497     
      295   88.60      418.8      271.5      59.00     0.5497     
      296   88.50      419.6      272.0      60.00     0.5497     
      297   88.40      420.5      272.5      61.00     0.5497     
      298   88.30      421.3      273.1      62.00     0.5497     
      299   88.20      422.1      273.6      63.00     0.5497     
      300   88.10      422.9      274.1      64.00     0.5497     
      301   88.00      423.8      274.6      65.00     0.5497     
      302   87.90      424.6      275.2      66.00     0.5497     
      303   87.80      425.4      275.7      67.00     0.5497     
      304   87.70      426.2      276.2      68.00     0.5497     
      305   87.60      427.0      276.8      69.00     0.5497     
      306   87.50      427.9      277.3      70.00     0.5497     
      307   87.40      428.7      277.8      71.00     0.5497     
      308   87.30      429.5      278.3      72.00     0.5497     
      309   87.20      430.4      280.2      73.00     0.5497     
      310   87.10      431.2      282.7      74.00     0.5497     
      311   87.00      432.0      283.5      75.00     0.5497     
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      312   86.90      432.8      284.1      76.00     0.5497     
      313   86.80      433.6      284.7      77.00     0.5497     
      314   86.70      434.5      285.3      78.00     0.5497     
      315   86.60      435.3      285.9      79.00     0.5497     
      316   86.50      436.1      286.4      80.00     0.5497     
      317   86.40      437.0      287.0      81.00     0.5497     
      318   86.30      437.8      287.6      82.00     0.5497     
      319   86.20      438.6      288.2      83.00     0.5497     
      320   86.10      439.4      288.7      84.00     0.5497     
      321   86.00      440.2      289.3      85.00     0.5497     
      322   85.90      441.1      289.9      86.00     0.5497     
      323   85.80      441.9      290.5      87.00     0.5497     
      324   85.70      442.7      291.1      88.00     0.5497     
      325   85.60      443.5      291.6      89.00     0.5497     
      326   85.50      444.4      292.2      90.00     0.5497     
      327   85.40      445.2      292.8      91.00     0.5497     
      328   85.30      446.0      293.4      92.00     0.5497     
      329   85.20      446.9      293.9      93.00     0.5497     
      330   85.10      447.7      295.3      94.00     0.5497     
      331   85.00      448.5      296.8      95.00     0.5497     
      332   84.90      449.3      298.4      96.00     0.5497     
      333   84.80      450.1      300.2      97.00     0.5497     
      334   84.70      451.0      302.0      98.00     0.5497     
      335   84.60      451.8      303.2      99.00     0.5497     
      336   84.50      452.6      303.9      100.0     0.5497     
      337   84.40      453.5      304.5      101.0     0.5497     
      338   84.30      454.3      305.1      102.0     0.5497     
      339   84.20      455.1      305.8      103.0     0.5497     
      340   84.10      455.9      306.4      104.0     0.5497     
      341   84.00      456.8      307.0      105.0     0.5497     
      342   83.90      457.6      307.7      106.0     0.5497     
      343   83.80      458.4      308.3      107.0     0.5497     
      344   83.70      459.2      309.0      108.0     0.5497     
      345   83.60      460.0      309.6      109.0     0.5497     
      346   83.50      460.9      310.2      110.0     0.5497     
      347   83.40      461.7      310.9      111.0     0.5497     
      348   83.30      462.5      311.5      112.0     0.5497     
      349   83.20      463.4      312.1      113.0     0.5497     
      350   83.10      464.2      312.8      114.0     0.5497     
      351   83.00      465.0      326.1      115.0     0.5497     
      352   82.90      465.8      326.8      116.0     0.5497     
      353   82.80      466.6      327.4      117.0     0.5497     
      354   82.70      467.5      328.0      118.0     0.5497     
      355   82.60      468.3      328.9      119.0     0.5497     
      356   82.50      469.1      330.1      120.0     0.5497     
      357   82.40      470.0      331.4      121.0     0.5497     
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      358   82.30      470.8      332.7      122.0     0.5497     
      359   82.20      471.6      334.0      123.0     0.5497     
      360   82.10      472.4      335.4      124.0     0.5497     
      361   82.00      473.2      336.8      125.0     0.5497     
      362   81.90      474.1      338.2      126.0     0.5497     
      363   81.80      474.9      338.9      127.0     0.5497     
      364   81.70      475.7      339.5      128.0     0.5497     
      365   81.60      476.5      340.2      129.0     0.5497     
      366   81.50      477.4      340.9      130.0     0.5497     
      367   81.40      478.2      341.6      131.0     0.5497     
      368   81.30      479.0      342.2      132.0     0.5497     
      369   81.20      479.9      342.9      133.0     0.5497     
      370   81.10      480.7      343.6      134.0     0.5497     
      371   81.00      481.5      344.3      135.0     0.5497     
      372   80.90      482.3      344.9      136.0     0.5497     
      373   80.80      483.1      345.6      137.0     0.5497     
      374   80.70      484.0      346.3      138.0     0.5497     
      375   80.60      484.8      347.0      139.0     0.5497     
      376   80.50      485.6      347.7      140.0     0.5497     
      377   80.40      486.5      348.3      141.0     0.5497     
      378   80.30      487.3      349.0      142.0     0.5497     
      379   80.20      488.1      349.7      143.0     0.5497     
      380   80.10      488.9      350.4      144.0     0.5497     
      381   80.00      489.8      351.0      145.0     0.5497     
      382   79.90      490.6      351.7      146.0     0.5497     
      383   79.80      491.4      352.4      147.0     0.5497     
      384   79.70      492.2      353.1      148.0     0.5497     
      385   79.60      493.0      353.7      149.0     0.5497     
      386   79.50      493.9      354.4      150.0     0.5497     
      387   79.40      494.7      355.1      151.0     0.5497     
      388   79.30      495.5      355.8      152.0     0.5497     
      389   79.20      496.4      356.4      153.0     0.5497     
      390   79.10      497.2      357.1      154.0     0.5497     
      391   79.00      498.0      357.8      155.0     0.5497     
      392   78.90      498.8      358.5      156.0     0.5497     
      393   78.80      499.6      359.2      157.0     0.5497     
      394   78.70      500.5      359.8      158.0     0.5497     
      395   78.60      501.3      360.5      159.0     0.5497     
      396   78.50      502.1      361.2      160.0     0.5497     
      397   78.40      503.0      361.9      161.0     0.5497     
      398   78.30      503.8      362.5      162.0     0.5497     
      399   78.20      504.6      363.2      163.0     0.5497     
      400   78.10      505.4      363.9      164.0     0.5497     
      401   78.00      506.2      364.6      165.0     0.5497     
      402   77.90      507.1      365.2      166.0     0.5497     
      403   77.80      507.9      365.9      167.0     0.5497     
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      404   77.70      508.7      366.6      168.0     0.5497     
      405   77.60      509.5      367.3      169.0     0.5497     
      406   77.50      510.4      367.9      170.0     0.5497     
      407   77.40      511.2      368.6      171.0     0.5497     
      408   77.30      512.0      369.3      172.0     0.5497     
      409   77.20      512.8      370.0      173.0     0.5497     
      410   77.10      513.7      370.7      174.0     0.5497     
      411   77.00      514.5      371.3      175.0     0.5497     
      412   76.90      515.3      372.0      176.0     0.5497     
      413   76.80      516.2      372.7      177.0     0.5497     
      414   76.70      517.0      373.4      178.0     0.5497     
      415   76.60      517.8      374.0      179.0     0.5497     
      416   76.50      518.6      374.7      180.0     0.5497     
      417   76.40      519.5      375.4      181.0     0.5497     
      418   76.30      520.3      376.1      182.0     0.5497     
      419   76.20      521.1      376.7      183.0     0.5497     
      420   76.10      521.9      377.4      184.0     0.5497     
      421   76.00      522.8      378.1      185.0     0.5497     
      422   75.90      523.6      378.8      186.0     0.5497     
      423   75.80      524.4      379.4      187.0     0.5497     
      424   75.70      525.2      379.0      188.0     0.5497     
      425   75.60      526.0      375.0      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      371.1      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      368.0      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      368.7      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      369.4      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      370.0      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      370.7      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      371.4      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      372.0      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      372.7      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      373.4      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      374.0      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      374.7      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      375.4      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      376.0      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      376.7      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      377.4      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      378.0      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      378.7      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      379.4      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      380.0      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      380.7      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      381.4      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      382.0      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      382.7      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      376.2      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      366.2      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      356.8      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      347.9      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      339.7      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      332.0      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      324.9      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      318.3      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      312.2      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      306.7      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      301.5      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      300.2      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      299.8      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      299.5      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      299.2      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      298.9      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      298.7      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      298.5      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      298.4      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      298.3      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      298.2      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      298.2      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      298.1      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      298.1      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      298.1      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      298.2      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      298.2      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      298.3      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      298.4      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      298.5      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      298.5      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      298.7      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      298.8      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      298.9      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      299.0      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      299.1      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      299.3      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      299.4      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      299.6      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      299.7      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      299.9      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      300.0      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      300.1      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      300.3      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      300.4      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      300.6      259.0     0.5497     
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      496   68.50      584.6      300.7      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      300.9      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      301.0      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      301.2      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      301.3      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      301.5      265.0     0.5497     
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         16821.      16821. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           20332.      20332. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1447.8      1447.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.12318E+06 0.12318E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.3233      7.3233 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.618      11.618 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15582.      15614. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19093.      19126. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   671.58      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4258      8.1781 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        23.202      9.6921 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15569.      15776. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19080.      19287. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   671.58      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4314      8.0942 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        23.182      9.7926 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13837.      14036. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17348.      17547. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   139.48      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6728      9.0977 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        99.206      8.7124 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13798.      14318. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17310.      17829. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   139.48      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6886      8.9187 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        98.930      8.8872 
   
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1281 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  91 
 18 FEBBRAIO 2011  12:06:32 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11811.      12327. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15322.      15838. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9221      10.359 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  7.6516 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11774.      12660. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15286.      16172. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9372      10.086 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  7.8585 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9627.9      10510. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13139.      14022. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1899      12.149 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  6.5240 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9588.6      10836. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13100.      14348. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.2071      11.784 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  6.7263 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7778.1      8961.2 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11190.      12439. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1617.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6108      14.268 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  5.5417 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7725.7      9418.5 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11138.      12896. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1617.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6353      13.575 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  5.8245 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6563.6      7782.7 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9208.1      10968. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1669.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1602      16.612 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.6612 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6505.3      8234.1 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9149.8      11420. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1669.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1885      15.702 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.9315 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5408.8      6769.3 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7338.2      9609.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1731.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7337      19.348 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       37.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.9089 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5340.9      7211.1 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7270.3      10052. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1731.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7684      18.163 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.1640 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4345.0      5984.0 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           5627.5      8411.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1806.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10006.     0.13299E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3029      22.225 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.3132 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4262.2      6410.9 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           5544.7      8838.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1806.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10006.     0.13299E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3477      20.745 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.5496 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3276.6      5377.4 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4002.6      7301.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1896.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6029.0     0.13546E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8400      25.190 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       54.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.8350 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3214.5      5643.0 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           3940.5      7566.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1896.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6029.0     0.13546E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8756      24.005 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       53.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.9751 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2624.6      5133.5 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3084.0      6714.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1958.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13713E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6099      26.714 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       62.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.6212 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2806.5      3305.2 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3265.9      4886.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2140.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13262E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5055      40.124 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       66.%         2.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.5444 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 2 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 68 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 68 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 68 118 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 68 118 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 1.26392E-005 377.36 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 1.36241E-005 377.36 165 
   26: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 1.47754E-005 377.358 165 
   27: wire Wire_4 RightWall 99 Steel 1.63915E-005 377.358 165 
   28: wire Wire_5 RightWall 95 Steel 2.48929E-005 528.3 165 
   29: wire Wire_6 RightWall 91 Steel 2.71978E-005 528.3 165 
   30: wire Wire_7 RightWall 87 Steel 2.9973E-005 528.3 165 
   31: wire Wire_8 RightWall 83 Steel 3.33791E-005 528.3 165 
   32: wire Wire_9 RightWall 79 Steel 3.76584E-005 339.62 165 
   33: * 
   34: * Soil Profile 
   35: * 
   36:     ldata          1 118 
   37:         weight     21 11 10 
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   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.75 0.5 1 
   39:         resistance 0 42 0.18 4.89 
   40:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   41:     endlayer 
   42:     ldata          2 108 
   43:         weight     21 11 10 
   44:         atrest     0.75 0.5 1 
   45:         resistance 50 42 0.18 4.89 
   46:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   47:     endlayer 
   48:     ldata          3 98 
   49:         weight     21 11 10 
   50:         atrest     0.75 0.5 1 
   51:         resistance 70 42 0.18 4.89 
   52:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   53:     endlayer 
   54:     ldata          4 83 
   55:         weight     21 11 10 
   56:         atrest     0.75 0.5 1 
   57:         resistance 100 42 0.18 4.89 
   58:         young      4.32E+006 4.32E+006 
   59:     endlayer 
   60: * 
   61: step 1 :  Geostatico 
   62:     setwall RightWall 
   63:         geom 118 118 
   64:         water 94.5 0 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 2 :  Scavo 1 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 113 
   70:         surcharge 20 118 0 118 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 3 :  Tirante 1 
   74:     setwall RightWall 
   75:         add Wire_1 
   76: endstep 
   77: * 
   78: step 4 :  Scavo 2 
   79:     setwall RightWall 
   80:         geom 118 108 
   81: endstep 
   82: * 
   83: step 5 :  Tirante 2 
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   N.  comando            
 
   84:     setwall RightWall 
   85:         add Wire_2 
   86: endstep 
   87: * 
   88: step 6 :  Scavo 3 
   89:     setwall RightWall 
   90:         geom 118 103 
   91: endstep 
   92: * 
   93: step 7 :  Tirante 3 
   94:     setwall RightWall 
   95:         add Wire_3 
   96: endstep 
   97: * 
   98: step 8 :  Scavo 4 
   99:     setwall RightWall 
  100:         geom 118 98 
  101:         water 94.5 0 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 9 :  Tirante 4 
  105:     setwall RightWall 
  106:         add Wire_4 
  107: endstep 
  108: * 
  109: step 10 :  Scavo 5 
  110:     setwall RightWall 
  111:         geom 118 94 
  112:         water 94.5 0.5 
  113: endstep 
  114: * 
  115: step 11 :  Tirante 5 
  116:     setwall RightWall 
  117:         add Wire_5 
  118: endstep 
  119: * 
  120: step 12 :  Scavo 6 
  121:     setwall RightWall 
  122:         geom 118 90 
  123:         water 94.5 4.5 
  124: endstep 
  125: * 
  126: step 13 :  Tirante 6 
  127:     setwall RightWall 
  128:         add Wire_6 
  129: endstep 
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   N.  comando            
 
  130: * 
  131: step 14 :  Scavo 7 
  132:     setwall RightWall 
  133:         geom 118 86 
  134:         water 94.5 8.5 
  135: endstep 
  136: * 
  137: step 15 :  Tirante 7 
  138:     setwall RightWall 
  139:         add Wire_7 
  140: endstep 
  141: * 
  142: step 16 :  Scavo 8 
  143:     setwall RightWall 
  144:         geom 118 82 
  145:         water 94.5 12.5 
  146: endstep 
  147: * 
  148: step 17 :  Tirante 8 
  149:     setwall RightWall 
  150:         add Wire_8 
  151: endstep 
  152: * 
  153: step 18 :  Scavo 9 
  154:     setwall RightWall 
  155:         geom 118 78 
  156:         water 94.5 16.5 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 19 :  Tirante 9 
  160:     setwall RightWall 
  161:         add Wire_9 
  162: endstep 
  163: * 
  164: step 20 :  Fondo Scavo 
  165:     setwall RightWall 
  166:         geom 118 75.7 
  167:         water 94.5 18.8 
  168: endstep 
  169: * 
  170: step 21 :  Sisma SLD 
  171:     change 1 U-KA=0.2 
  172:     change 1 D-KA=0.2 
  173:     change 2 U-KA=0.2 
  174:     change 2 D-KA=0.2 
  175:     change 3 U-KA=0.2 
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   N.  comando            
 
  176:     change 3 D-KA=0.2 
  177:     change 4 U-KA=0.2 
  178:     change 4 D-KA=0.2 
  179:     dload constant RightWall 75.7 -20.7 118 -20.7 
  180:     setwall RightWall 
  181:         surcharge 0 118 0 118 
  182: endstep 
  183: * 
  184: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  50.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =  83.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  70.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  83.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.43200E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.43200E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  100.00     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  42.000     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.18000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  4.8900                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.20000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1309 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  13 
 18 FEBBRAIO 2011  12:29:58 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 68.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.1264E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.1362E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.1478E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 99.00 |   _ | 0.1639E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 95.00 |   _ | 0.2489E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 91.00 |   _ | 0.2720E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 87.00 |   _ | 0.2997E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 83.00 |   _ | 0.3338E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 79.00 |   _ | 0.3766E-04 | 339.6 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  75.700     -20.700      118.00     -20.700     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             6          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             2          SI                   
                9             2          SI                   
               10             2          SI                   
               11             2          SI                   
               12             2          SI                   
               13             2          SI                   
               14             4          SI                   
               15             2          SI                   
               16             5          SI                   
               17             2          SI                   
               18             5          SI                   
               19             2          SI                   
               20             5          SI                   
               21             5          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.21390E-02    21 
     2          117.90            -0.21034E-02    21 
     3          117.80            -0.20679E-02    21 
     4          117.70            -0.20323E-02    21 
     5          117.60            -0.19968E-02    21 
     6          117.50            -0.19613E-02    21 
     7          117.40            -0.19257E-02    21 
     8          117.30            -0.18902E-02    21 
     9          117.20            -0.18547E-02    21 
    10          117.10            -0.18193E-02    21 
    11          117.00            -0.17838E-02    21 
    12          116.90            -0.17485E-02    21 
    13          116.80            -0.17131E-02    21 
    14          116.70            -0.16779E-02    21 
    15          116.60            -0.16426E-02    21 
    16          116.50            -0.16075E-02    21 
    17          116.40            -0.15725E-02    21 
    18          116.30            -0.15376E-02    21 
    19          116.20            -0.15028E-02    21 
    20          116.10            -0.14682E-02    21 
    21          116.00            -0.14338E-02    21 
    22          115.90            -0.13995E-02    21 
    23          115.80            -0.13654E-02    21 
    24          115.70            -0.13316E-02    21 
    25          115.60            -0.12981E-02    21 
    26          115.50            -0.12648E-02    21 
    27          115.40            -0.12319E-02    21 
    28          115.30            -0.11994E-02    21 
    29          115.20            -0.11672E-02    21 
    30          115.10            -0.11355E-02    21 
    31          115.00            -0.11043E-02    21 
    32          114.90            -0.10736E-02    21 
    33          114.80            -0.10435E-02    21 
    34          114.70            -0.10140E-02    21 
    35          114.60            -0.98515E-03    21 
    36          114.50            -0.95706E-03    21 
    37          114.40            -0.92976E-03    21 
    38          114.30            -0.90331E-03    21 
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    39          114.20            -0.87778E-03    21 
    40          114.10            -0.85323E-03    21 
    41          114.00            -0.82974E-03    21 
    42          113.90            -0.80734E-03    21 
    43          113.80            -0.78601E-03    21 
    44          113.70            -0.76567E-03    21 
    45          113.60            -0.74628E-03    21 
    46          113.50            -0.72778E-03    21 
    47          113.40            -0.71010E-03    21 
    48          113.30            -0.69321E-03    21 
    49          113.20            -0.67705E-03    21 
    50          113.10            -0.66158E-03    21 
    51          113.00            -0.64676E-03    21 
    52          112.90            -0.63253E-03    21 
    53          112.80            -0.61887E-03    21 
    54          112.70            -0.60573E-03    21 
    55          112.60            -0.59309E-03    21 
    56          112.50            -0.58089E-03    21 
    57          112.40            -0.56912E-03    21 
    58          112.30            -0.55774E-03    21 
    59          112.20            -0.54672E-03    21 
    60          112.10            -0.53603E-03    21 
    61          112.00            -0.52566E-03    21 
    62          111.90            -0.51557E-03    21 
    63          111.80            -0.50574E-03    21 
    64          111.70            -0.49664E-03     4 
    65          111.60            -0.49161E-03     4 
    66          111.50            -0.48678E-03     4 
    67          111.40            -0.48213E-03     4 
    68          111.30            -0.47763E-03     4 
    69          111.20            -0.47325E-03     4 
    70          111.10            -0.46896E-03     4 
    71          111.00            -0.46475E-03     4 
    72          110.90            -0.46060E-03     4 
    73          110.80            -0.45648E-03     4 
    74          110.70            -0.45237E-03     4 
    75          110.60            -0.44826E-03     4 
    76          110.50            -0.44413E-03     4 
    77          110.40            -0.43995E-03     4 
    78          110.30            -0.43573E-03     4 
    79          110.20            -0.43144E-03     4 
    80          110.10            -0.42708E-03     4 
    81          110.00            -0.42262E-03     4 
    82          109.90            -0.41807E-03     4 
    83          109.80            -0.41341E-03     4 
    84          109.70            -0.40863E-03     4 
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    85          109.60            -0.40374E-03     4 
    86          109.50            -0.39872E-03     4 
    87          109.40            -0.39358E-03     4 
    88          109.30            -0.38831E-03     4 
    89          109.20            -0.38291E-03     4 
    90          109.10            -0.37738E-03     4 
    91          109.00            -0.37172E-03     4 
    92          108.90            -0.36595E-03     4 
    93          108.80            -0.36006E-03     4 
    94          108.70            -0.35405E-03     4 
    95          108.60            -0.34795E-03     4 
    96          108.50            -0.34176E-03     4 
    97          108.40            -0.33775E-03    21 
    98          108.30            -0.34120E-03    21 
    99          108.20            -0.34502E-03    21 
   100          108.10            -0.34918E-03    21 
   101          108.00            -0.35361E-03    21 
   102          107.90            -0.35828E-03    21 
   103          107.80            -0.36316E-03    21 
   104          107.70            -0.36819E-03    21 
   105          107.60            -0.37336E-03    21 
   106          107.50            -0.37862E-03    21 
   107          107.40            -0.38394E-03    21 
   108          107.30            -0.39058E-03     6 
   109          107.20            -0.39964E-03     6 
   110          107.10            -0.40868E-03     6 
   111          107.00            -0.41767E-03     6 
   112          106.90            -0.42658E-03     6 
   113          106.80            -0.43538E-03     6 
   114          106.70            -0.44404E-03     6 
   115          106.60            -0.45253E-03     6 
   116          106.50            -0.46084E-03     6 
   117          106.40            -0.46893E-03     6 
   118          106.30            -0.47679E-03     6 
   119          106.20            -0.48439E-03     6 
   120          106.10            -0.49172E-03     6 
   121          106.00            -0.49875E-03     6 
   122          105.90            -0.50548E-03     6 
   123          105.80            -0.51187E-03     6 
   124          105.70            -0.51792E-03     6 
   125          105.60            -0.52362E-03     6 
   126          105.50            -0.52895E-03     6 
   127          105.40            -0.53389E-03     6 
   128          105.30            -0.53844E-03     6 
   129          105.20            -0.54259E-03     6 
   130          105.10            -0.54633E-03     6 
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   131          105.00            -0.54965E-03     6 
   132          104.90            -0.55255E-03     6 
   133          104.80            -0.55502E-03     6 
   134          104.70            -0.55705E-03     6 
   135          104.60            -0.55865E-03     6 
   136          104.50            -0.55981E-03     6 
   137          104.40            -0.56053E-03     6 
   138          104.30            -0.56081E-03     6 
   139          104.20            -0.56066E-03     6 
   140          104.10            -0.56008E-03     6 
   141          104.00            -0.55907E-03     6 
   142          103.90            -0.56104E-03    21 
   143          103.80            -0.56961E-03    21 
   144          103.70            -0.57864E-03    21 
   145          103.60            -0.58806E-03    21 
   146          103.50            -0.59780E-03    21 
   147          103.40            -0.60780E-03    21 
   148          103.30            -0.61801E-03    21 
   149          103.20            -0.62836E-03    21 
   150          103.10            -0.63880E-03    21 
   151          103.00            -0.64928E-03    21 
   152          102.90            -0.66332E-03     8 
   153          102.80            -0.67789E-03     8 
   154          102.70            -0.69242E-03     8 
   155          102.60            -0.70687E-03     8 
   156          102.50            -0.72119E-03     8 
   157          102.40            -0.73534E-03     8 
   158          102.30            -0.74928E-03     8 
   159          102.20            -0.76297E-03     8 
   160          102.10            -0.77638E-03     8 
   161          102.00            -0.78946E-03     8 
   162          101.90            -0.80218E-03     8 
   163          101.80            -0.81451E-03     8 
   164          101.70            -0.82642E-03     8 
   165          101.60            -0.83789E-03     8 
   166          101.50            -0.84887E-03     8 
   167          101.40            -0.85935E-03     8 
   168          101.30            -0.86931E-03     8 
   169          101.20            -0.87872E-03     8 
   170          101.10            -0.88755E-03     8 
   171          101.00            -0.89579E-03     8 
   172          100.90            -0.90342E-03     8 
   173          100.80            -0.91043E-03     8 
   174          100.70            -0.91679E-03     8 
   175          100.60            -0.92249E-03     8 
   176          100.50            -0.92753E-03     8 
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   177          100.40            -0.93188E-03     8 
   178          100.30            -0.93555E-03     8 
   179          100.20            -0.93851E-03     8 
   180          100.10            -0.94078E-03     8 
   181          100.00            -0.94233E-03     8 
   182          99.900            -0.94317E-03     8 
   183          99.800            -0.94330E-03     8 
   184          99.700            -0.94272E-03     8 
   185          99.600            -0.94143E-03     8 
   186          99.500            -0.93944E-03     8 
   187          99.400            -0.93674E-03     8 
   188          99.300            -0.93336E-03     8 
   189          99.200            -0.92930E-03     8 
   190          99.100            -0.92457E-03     8 
   191          99.000            -0.91920E-03     8 
   192          98.900            -0.91319E-03     8 
   193          98.800            -0.92025E-03    10 
   194          98.700            -0.92979E-03    10 
   195          98.600            -0.93962E-03    10 
   196          98.500            -0.94970E-03    10 
   197          98.400            -0.95994E-03    10 
   198          98.300            -0.97032E-03    10 
   199          98.200            -0.98076E-03    10 
   200          98.100            -0.99123E-03    10 
   201          98.000            -0.10017E-02    10 
   202          97.900            -0.10121E-02    10 
   203          97.800            -0.10223E-02    10 
   204          97.700            -0.10325E-02    10 
   205          97.600            -0.10424E-02    10 
   206          97.500            -0.10522E-02    10 
   207          97.400            -0.10616E-02    10 
   208          97.300            -0.10708E-02    10 
   209          97.200            -0.10797E-02    10 
   210          97.100            -0.10883E-02    10 
   211          97.000            -0.10964E-02    10 
   212          96.900            -0.11042E-02    10 
   213          96.800            -0.11115E-02    10 
   214          96.700            -0.11184E-02    10 
   215          96.600            -0.11248E-02    10 
   216          96.500            -0.11307E-02    10 
   217          96.400            -0.11361E-02    10 
   218          96.300            -0.11410E-02    10 
   219          96.200            -0.11453E-02    10 
   220          96.100            -0.11490E-02    10 
   221          96.000            -0.11522E-02    10 
   222          95.900            -0.11548E-02    10 
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   223          95.800            -0.11567E-02    10 
   224          95.700            -0.11581E-02    10 
   225          95.600            -0.11589E-02    10 
   226          95.500            -0.11590E-02    10 
   227          95.400            -0.11585E-02    10 
   228          95.300            -0.11574E-02    10 
   229          95.200            -0.11557E-02    10 
   230          95.100            -0.11534E-02    10 
   231          95.000            -0.11505E-02    10 
   232          94.900            -0.11470E-02    10 
   233          94.800            -0.11429E-02    10 
   234          94.700            -0.11383E-02    10 
   235          94.600            -0.11331E-02    10 
   236          94.500            -0.11274E-02    10 
   237          94.400            -0.11212E-02    10 
   238          94.300            -0.11145E-02    10 
   239          94.200            -0.11179E-02    12 
   240          94.100            -0.11347E-02    12 
   241          94.000            -0.11516E-02    12 
   242          93.900            -0.11685E-02    12 
   243          93.800            -0.11855E-02    12 
   244          93.700            -0.12023E-02    12 
   245          93.600            -0.12189E-02    12 
   246          93.500            -0.12354E-02    12 
   247          93.400            -0.12515E-02    12 
   248          93.300            -0.12674E-02    12 
   249          93.200            -0.12828E-02    12 
   250          93.100            -0.12978E-02    12 
   251          93.000            -0.13123E-02    12 
   252          92.900            -0.13263E-02    12 
   253          92.800            -0.13397E-02    12 
   254          92.700            -0.13525E-02    12 
   255          92.600            -0.13646E-02    12 
   256          92.500            -0.13761E-02    12 
   257          92.400            -0.13869E-02    12 
   258          92.300            -0.13969E-02    12 
   259          92.200            -0.14062E-02    12 
   260          92.100            -0.14147E-02    12 
   261          92.000            -0.14224E-02    12 
   262          91.900            -0.14292E-02    12 
   263          91.800            -0.14353E-02    12 
   264          91.700            -0.14405E-02    12 
   265          91.600            -0.14448E-02    12 
   266          91.500            -0.14483E-02    12 
   267          91.400            -0.14509E-02    12 
   268          91.300            -0.14527E-02    12 
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   269          91.200            -0.14536E-02    12 
   270          91.100            -0.14537E-02    12 
   271          91.000            -0.14530E-02    12 
   272          90.900            -0.14514E-02    12 
   273          90.800            -0.14490E-02    12 
   274          90.700            -0.14544E-02    14 
   275          90.600            -0.14749E-02    14 
   276          90.500            -0.14958E-02    14 
   277          90.400            -0.15168E-02    14 
   278          90.300            -0.15381E-02    14 
   279          90.200            -0.15593E-02    14 
   280          90.100            -0.15805E-02    14 
   281          90.000            -0.16016E-02    14 
   282          89.900            -0.16225E-02    14 
   283          89.800            -0.16431E-02    14 
   284          89.700            -0.16633E-02    14 
   285          89.600            -0.16830E-02    14 
   286          89.500            -0.17023E-02    14 
   287          89.400            -0.17209E-02    14 
   288          89.300            -0.17389E-02    14 
   289          89.200            -0.17561E-02    14 
   290          89.100            -0.17726E-02    14 
   291          89.000            -0.17882E-02    14 
   292          88.900            -0.18122E-02    21 
   293          88.800            -0.18401E-02    21 
   294          88.700            -0.18682E-02    21 
   295          88.600            -0.18965E-02    21 
   296          88.500            -0.19250E-02    21 
   297          88.400            -0.19537E-02    21 
   298          88.300            -0.19826E-02    21 
   299          88.200            -0.20117E-02    21 
   300          88.100            -0.20411E-02    21 
   301          88.000            -0.20708E-02    21 
   302          87.900            -0.21008E-02    21 
   303          87.800            -0.21311E-02    21 
   304          87.700            -0.21619E-02    21 
   305          87.600            -0.21930E-02    21 
   306          87.500            -0.22247E-02    21 
   307          87.400            -0.22569E-02    21 
   308          87.300            -0.22896E-02    21 
   309          87.200            -0.23230E-02    21 
   310          87.100            -0.23572E-02    21 
   311          87.000            -0.23921E-02    21 
   312          86.900            -0.24278E-02    21 
   313          86.800            -0.24642E-02    21 
   314          86.700            -0.25013E-02    21 
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   315          86.600            -0.25389E-02    21 
   316          86.500            -0.25769E-02    21 
   317          86.400            -0.26152E-02    21 
   318          86.300            -0.26537E-02    21 
   319          86.200            -0.26923E-02    21 
   320          86.100            -0.27310E-02    21 
   321          86.000            -0.27696E-02    21 
   322          85.900            -0.28080E-02    21 
   323          85.800            -0.28463E-02    21 
   324          85.700            -0.28842E-02    21 
   325          85.600            -0.29219E-02    21 
   326          85.500            -0.29591E-02    21 
   327          85.400            -0.29959E-02    21 
   328          85.300            -0.30321E-02    21 
   329          85.200            -0.30679E-02    21 
   330          85.100            -0.31030E-02    21 
   331          85.000            -0.31375E-02    21 
   332          84.900            -0.31713E-02    21 
   333          84.800            -0.32045E-02    21 
   334          84.700            -0.32370E-02    21 
   335          84.600            -0.32687E-02    21 
   336          84.500            -0.32998E-02    21 
   337          84.400            -0.33301E-02    21 
   338          84.300            -0.33597E-02    21 
   339          84.200            -0.33885E-02    21 
   340          84.100            -0.34167E-02    21 
   341          84.000            -0.34441E-02    21 
   342          83.900            -0.34709E-02    21 
   343          83.800            -0.34970E-02    21 
   344          83.700            -0.35225E-02    21 
   345          83.600            -0.35474E-02    21 
   346          83.500            -0.35718E-02    21 
   347          83.400            -0.35957E-02    21 
   348          83.300            -0.36192E-02    21 
   349          83.200            -0.36423E-02    21 
   350          83.100            -0.36651E-02    21 
   351          83.000            -0.36876E-02    21 
   352          82.900            -0.37100E-02    21 
   353          82.800            -0.37320E-02    21 
   354          82.700            -0.37537E-02    21 
   355          82.600            -0.37748E-02    21 
   356          82.500            -0.37953E-02    21 
   357          82.400            -0.38151E-02    21 
   358          82.300            -0.38341E-02    21 
   359          82.200            -0.38522E-02    21 
   360          82.100            -0.38693E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   361          82.000            -0.38853E-02    21 
   362          81.900            -0.39001E-02    21 
   363          81.800            -0.39137E-02    21 
   364          81.700            -0.39261E-02    21 
   365          81.600            -0.39370E-02    21 
   366          81.500            -0.39466E-02    21 
   367          81.400            -0.39547E-02    21 
   368          81.300            -0.39612E-02    21 
   369          81.200            -0.39662E-02    21 
   370          81.100            -0.39697E-02    21 
   371          81.000            -0.39714E-02    21 
   372          80.900            -0.39716E-02    21 
   373          80.800            -0.39700E-02    21 
   374          80.700            -0.39667E-02    21 
   375          80.600            -0.39618E-02    21 
   376          80.500            -0.39551E-02    21 
   377          80.400            -0.39467E-02    21 
   378          80.300            -0.39366E-02    21 
   379          80.200            -0.39248E-02    21 
   380          80.100            -0.39113E-02    21 
   381          80.000            -0.38961E-02    21 
   382          79.900            -0.38793E-02    21 
   383          79.800            -0.38608E-02    21 
   384          79.700            -0.38408E-02    21 
   385          79.600            -0.38193E-02    21 
   386          79.500            -0.37963E-02    21 
   387          79.400            -0.37718E-02    21 
   388          79.300            -0.37459E-02    21 
   389          79.200            -0.37188E-02    21 
   390          79.100            -0.36904E-02    21 
   391          79.000            -0.36608E-02    21 
   392          78.900            -0.36301E-02    21 
   393          78.800            -0.35983E-02    21 
   394          78.700            -0.35654E-02    21 
   395          78.600            -0.35312E-02    21 
   396          78.500            -0.34958E-02    21 
   397          78.400            -0.34592E-02    21 
   398          78.300            -0.34213E-02    21 
   399          78.200            -0.33821E-02    21 
   400          78.100            -0.33417E-02    21 
   401          78.000            -0.33000E-02    21 
   402          77.900            -0.32571E-02    21 
   403          77.800            -0.32129E-02    21 
   404          77.700            -0.31675E-02    21 
   405          77.600            -0.31209E-02    21 
   406          77.500            -0.30731E-02    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   407          77.400            -0.30243E-02    21 
   408          77.300            -0.29743E-02    21 
   409          77.200            -0.29234E-02    21 
   410          77.100            -0.28715E-02    21 
   411          77.000            -0.28187E-02    21 
   412          76.900            -0.27651E-02    21 
   413          76.800            -0.27108E-02    21 
   414          76.700            -0.26558E-02    21 
   415          76.600            -0.26002E-02    21 
   416          76.500            -0.25442E-02    21 
   417          76.400            -0.24878E-02    21 
   418          76.300            -0.24311E-02    21 
   419          76.200            -0.23743E-02    21 
   420          76.100            -0.23175E-02    21 
   421          76.000            -0.22609E-02    21 
   422          75.900            -0.22044E-02    21 
   423          75.800            -0.21484E-02    21 
   424          75.700            -0.20929E-02    21 
   425          75.600            -0.20381E-02    21 
   426          75.500            -0.19842E-02    21 
   427          75.400            -0.19312E-02    21 
   428          75.300            -0.18793E-02    21 
   429          75.200            -0.18287E-02    21 
   430          75.100            -0.17793E-02    21 
   431          75.000            -0.17314E-02    21 
   432          74.900            -0.16850E-02    21 
   433          74.800            -0.16401E-02    21 
   434          74.700            -0.15968E-02    21 
   435          74.600            -0.15552E-02    21 
   436          74.500            -0.15152E-02    21 
   437          74.400            -0.14769E-02    21 
   438          74.300            -0.14404E-02    21 
   439          74.200            -0.14055E-02    21 
   440          74.100            -0.13724E-02    21 
   441          74.000            -0.13409E-02    21 
   442          73.900            -0.13111E-02    21 
   443          73.800            -0.12829E-02    21 
   444          73.700            -0.12564E-02    21 
   445          73.600            -0.12314E-02    21 
   446          73.500            -0.12079E-02    21 
   447          73.400            -0.11859E-02    21 
   448          73.300            -0.11654E-02    21 
   449          73.200            -0.11462E-02    21 
   450          73.100            -0.11284E-02    21 
   451          73.000            -0.11119E-02    21 
   452          72.900            -0.11024E-02    20 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   453          72.800            -0.10941E-02    20 
   454          72.700            -0.10864E-02    20 
   455          72.600            -0.10793E-02    20 
   456          72.500            -0.10726E-02    20 
   457          72.400            -0.10665E-02    20 
   458          72.300            -0.10609E-02    20 
   459          72.200            -0.10556E-02    20 
   460          72.100            -0.10508E-02    20 
   461          72.000            -0.10464E-02    20 
   462          71.900            -0.10424E-02    20 
   463          71.800            -0.10387E-02    20 
   464          71.700            -0.10353E-02    20 
   465          71.600            -0.10322E-02    20 
   466          71.500            -0.10294E-02    20 
   467          71.400            -0.10269E-02    20 
   468          71.300            -0.10246E-02    20 
   469          71.200            -0.10225E-02    20 
   470          71.100            -0.10206E-02    20 
   471          71.000            -0.10189E-02    20 
   472          70.900            -0.10174E-02    20 
   473          70.800            -0.10160E-02    20 
   474          70.700            -0.10147E-02    20 
   475          70.600            -0.10136E-02    20 
   476          70.500            -0.10126E-02    20 
   477          70.400            -0.10117E-02    20 
   478          70.300            -0.10108E-02    20 
   479          70.200            -0.10101E-02    20 
   480          70.100            -0.10094E-02    20 
   481          70.000            -0.10088E-02    20 
   482          69.900            -0.10082E-02    20 
   483          69.800            -0.10077E-02    20 
   484          69.700            -0.10072E-02    20 
   485          69.600            -0.10067E-02    20 
   486          69.500            -0.10063E-02    20 
   487          69.400            -0.10059E-02    20 
   488          69.300            -0.10055E-02    20 
   489          69.200            -0.10052E-02    20 
   490          69.100            -0.10048E-02    20 
   491          69.000            -0.10045E-02    20 
   492          68.900            -0.10041E-02    20 
   493          68.800            -0.10038E-02    20 
   494          68.700            -0.10035E-02    20 
   495          68.600            -0.10031E-02    20 
   496          68.500            -0.10028E-02    20 
   497          68.400            -0.10025E-02    20 
   498          68.300            -0.10022E-02    20 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   499          68.200            -0.10019E-02    20 
   500          68.100            -0.10015E-02    20 
   501          68.000            -0.10012E-02    20 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1186E-08 0.3420E-09  1.077     
              B      117.9        0.      0.1077      1.077     
        2     A      117.9        0.      0.1077      3.253     
              B      117.8        0.      0.4330      3.253     
        3     A      117.8        0.      0.4330      5.457     
              B      117.7        0.      0.9787      5.457     
        4     A      117.7        0.      0.9787      7.687     
              B      117.6        0.       1.747      7.687     
        5     A      117.6        0.       1.747      9.945     
              B      117.5        0.       2.742      9.945     
        6     A      117.5        0.       2.742      12.23     
              B      117.4        0.       3.965      12.23     
        7     A      117.4        0.       3.965      14.47     
              B      117.3        0.       5.412      14.47     
        8     A      117.3        0.       5.412      16.70     
              B      117.2        0.       7.080      16.70     
        9     A      117.2        0.       7.080      19.11     
              B      117.1        0.       8.992      19.11     
       10     A      117.1        0.       8.992      21.85     
              B      117.0        0.       11.18      21.85     
       11     A      117.0        0.       11.18      24.89     
              B      116.9        0.       13.67      24.89     
       12     A      116.9        0.       13.67      28.19     
              B      116.8        0.       16.48      28.19     
       13     A      116.8        0.       16.48      31.74     
              B      116.7        0.       19.66      31.74     
       14     A      116.7        0.       19.66      35.55     
              B      116.6        0.       23.21      35.55     
       15     A      116.6        0.       23.21      39.61     
              B      116.5        0.       27.17      39.61     
       16     A      116.5        0.       27.17      43.91     
              B      116.4        0.       31.57      43.91     
       17     A      116.4        0.       31.57      48.46     
              B      116.3        0.       36.41      48.46     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       18     A      116.3        0.       36.41      53.25     
              B      116.2        0.       41.74      53.25     
       19     A      116.2        0.       41.74      58.29     
              B      116.1        0.       47.57      58.29     
       20     A      116.1        0.       47.57      63.55     
              B      116.0        0.       53.92      63.55     
       21     A      116.0        0.       53.92      69.03     
              B      115.9        0.       60.82      69.03     
       22     A      115.9        0.       60.82      74.71     
              B      115.8        0.       68.30      74.71     
       23     A      115.8        0.       68.30      80.56     
              B      115.7        0.       76.35      80.56     
       24     A      115.7        0.       76.35      86.59     
              B      115.6        0.       85.01      86.59     
       25     A      115.6        0.       85.01      92.79     
              B      115.5        0.       94.29      92.79     
       26     A      115.5        0.       94.29      99.14     
              B      115.4        0.       104.2      99.14     
       27     A      115.4        0.       104.2      105.6     
              B      115.3        0.       114.8      105.6     
       28     A      115.3        0.       114.8      112.3     
              B      115.2        0.       126.0      112.3     
       29     A      115.2        0.       126.0      119.0     
              B      115.1        0.       137.9      119.0     
       30     A      115.1        0.       137.9      125.9     
              B      115.0        0.       150.5      125.9     
       31     A      115.0        0.       150.5      132.9     
              B      114.9        0.       163.8      132.9     
       32     A      114.9        0.       163.8      140.0     
              B      114.8        0.       177.8      140.0     
       33     A      114.8        0.       177.8      147.1     
              B      114.7        0.       192.5      147.1     
       34     A      114.7        0.       192.5      154.2     
              B      114.6        0.       207.9      154.2     
       35     A      114.6        0.       207.9      161.4     
              B      114.5        0.       224.0      161.4     
       36     A      114.5        0.       224.0      168.6     
              B      114.4        0.       240.9      168.6     
       37     A      114.4        0.       240.9      176.8     
              B      114.3        0.       258.5      176.8     
       38     A      114.3        0.       258.5      186.6     
              B      114.2        0.       276.8      186.6     
       39     A      114.2        0.       276.8      196.6     
              B      114.1        0.       295.7      196.6     
       40     A      114.1        0.       295.7      206.7     
              B      114.0        0.       315.4      206.7     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       41     A      114.0        0.       315.4      171.2     
              B      113.9        0.       299.3      171.2     
       42     A      113.9        0.       299.3      164.1     
              B      113.8        0.       283.8      164.1     
       43     A      113.8        0.       283.8      157.2     
              B      113.7        0.       269.0      157.2     
       44     A      113.7        0.       269.0      150.4     
              B      113.6        0.       254.7      150.4     
       45     A      113.6        0.       254.7      143.8     
              B      113.5        0.       241.1      143.8     
       46     A      113.5        0.       241.1      137.4     
              B      113.4        0.       228.0      137.4     
       47     A      113.4        0.       228.0      131.3     
              B      113.3        0.       215.4      131.3     
       48     A      113.3        0.       215.4      125.4     
              B      113.2        0.       203.3      125.4     
       49     A      113.2        0.       203.3      119.7     
              B      113.1        0.       191.7      119.7     
       50     A      113.1        0.       191.7      114.4     
              B      113.0        0.       180.4      114.4     
       51     A      113.0        0.       180.4      109.2     
              B      112.9        0.       169.6      109.2     
       52     A      112.9        0.       169.6      105.2     
              B      112.8        0.       159.1      105.2     
       53     A      112.8        0.       159.1      102.4     
              B      112.7        0.       156.0      102.4     
       54     A      112.7        0.       156.0      100.0     
              B      112.6        0.       154.0      100.0     
       55     A      112.6        0.       154.0      97.61     
              B      112.5        0.       157.2      97.61     
       56     A      112.5        0.       157.2      95.17     
              B      112.4        0.       163.5      95.17     
       57     A      112.4        0.       163.5      92.69     
              B      112.3        0.       169.4      92.69     
       58     A      112.3        0.       169.4      90.17     
              B      112.2        0.       174.8      90.17     
       59     A      112.2        0.       174.8      87.62     
              B      112.1        0.       179.7      87.62     
       60     A      112.1        0.       179.7      85.03     
              B      112.0        0.       183.9      85.03     
       61     A      112.0        0.       183.9      82.40     
              B      111.9        0.       187.3      82.40     
       62     A      111.9        0.       187.3      79.74     
              B      111.8        0.       190.0      79.74     
       63     A      111.8        0.       190.0      77.03     
              B      111.7        0.       191.9      77.03     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       64     A      111.7        0.       191.9      74.29     
              B      111.6        0.       193.0      74.29     
       65     A      111.6        0.       193.0      71.51     
              B      111.5        0.       193.4      71.51     
       66     A      111.5        0.       193.4      68.70     
              B      111.4        0.       193.0      68.70     
       67     A      111.4        0.       193.0      65.84     
              B      111.3        0.       191.8      65.84     
       68     A      111.3        0.       191.8      62.95     
              B      111.2        0.       190.0      62.95     
       69     A      111.2        0.       190.0      60.02     
              B      111.1        0.       187.5      60.02     
       70     A      111.1        0.       187.5      57.05     
              B      111.0        0.       184.2      57.05     
       71     A      111.0        0.       184.2      54.05     
              B      110.9        0.       180.3      54.05     
       72     A      110.9        0.       180.3      51.00     
              B      110.8        0.       175.8      51.00     
       73     A      110.8        0.       175.8      50.06     
              B      110.7      1.244      170.8      50.06     
       74     A      110.7      1.244      170.8      54.38     
              B      110.6      5.724      165.4      54.38     
       75     A      110.6      5.724      165.4      57.97     
              B      110.5      9.889      159.6      57.97     
       76     A      110.5      9.889      159.6      60.88     
              B      110.4      13.73      153.5      60.88     
       77     A      110.4      13.73      153.5      63.17     
              B      110.3      17.25      147.2      63.17     
       78     A      110.3      17.25      147.2      65.53     
              B      110.2      20.45      140.7      65.53     
       79     A      110.2      20.45      140.7      73.54     
              B      110.1      23.31      134.1      73.54     
       80     A      110.1      23.31      134.1      81.63     
              B      110.0      25.84      127.4      81.63     
       81     A      110.0      25.84      127.4      89.81     
              B      109.9      28.03      120.7      89.81     
       82     A      109.9      28.03      120.7      98.04     
              B      109.8      29.88      126.5      98.04     
       83     A      109.8      29.88      126.5      106.5     
              B      109.7      31.38      137.2      106.5     
       84     A      109.7      31.38      137.2      116.3     
              B      109.6      32.54      148.6      116.3     
       85     A      109.6      32.54      148.6      126.3     
              B      109.5      33.34      160.9      126.3     
       86     A      109.5      33.34      160.9      136.4     
              B      109.4      33.78      174.1      136.4     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1338 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  42 
 18 FEBBRAIO 2011  12:29:58 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
       87     A      109.4      33.78      174.1      146.6     
              B      109.3      33.86      188.0      146.6     
       88     A      109.3      33.86      188.0      156.8     
              B      109.2      33.57      202.8      156.8     
       89     A      109.2      33.57      202.8      167.1     
              B      109.1      32.92      218.4      167.1     
       90     A      109.1      32.92      218.4      177.5     
              B      109.0      31.90      234.8      177.5     
       91     A      109.0      31.90      234.8      200.9     
              B      108.9      30.50      215.6      200.9     
       92     A      108.9      30.50      215.6      192.7     
              B      108.8      28.71      197.1      192.7     
       93     A      108.8      28.71      197.1      184.5     
              B      108.7      26.55      179.3      184.5     
       94     A      108.7      26.55      179.3      176.4     
              B      108.6      23.99      162.4      176.4     
       95     A      108.6      23.99      162.4      168.1     
              B      108.5      20.99      146.2      168.1     
       96     A      108.5      20.99      146.2      159.7     
              B      108.4      17.53      130.7      159.7     
       97     A      108.4      17.53      130.7      151.1     
              B      108.3      13.56      116.1      151.1     
       98     A      108.3      13.56      116.1      142.5     
              B      108.2      9.056      102.2      142.5     
       99     A      108.2      9.056      102.2      133.7     
              B      108.1      3.971      89.09      133.7     
      100     A      108.1      3.971      89.09      124.8     
              B      108.0        0.       76.78      124.8     
      101     A      108.0        0.       76.78      118.6     
              B      107.9        0.       64.95      118.6     
      102     A      107.9        0.       64.95      113.7     
              B      107.8        0.       53.58      113.7     
      103     A      107.8        0.       53.58      109.1     
              B      107.7        0.       42.67      109.1     
      104     A      107.7        0.       42.67      104.6     
              B      107.6      9.705      33.39      104.6     
      105     A      107.6      9.705      33.39      100.1     
              B      107.5      19.04      28.01      100.1     
      106     A      107.5      19.04      28.01      95.81     
              B      107.4      27.73      28.31      95.81     
      107     A      107.4      27.73      28.31      91.57     
              B      107.3      35.77      31.39      91.57     
      108     A      107.3      35.77      31.39      87.44     
              B      107.2      43.17      34.11      87.44     
      109     A      107.2      43.17      34.11      83.41     
              B      107.1      49.91      36.49      83.41     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1339 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  43 
 18 FEBBRAIO 2011  12:29:58 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      110     A      107.1      49.91      36.49      79.49     
              B      107.0      55.99      38.54      79.49     
      111     A      107.0      55.99      38.54      75.68     
              B      106.9      61.41      40.29      75.68     
      112     A      106.9      61.41      40.29      71.97     
              B      106.8      66.16      41.75      71.97     
      113     A      106.8      66.16      41.75      68.36     
              B      106.7      70.24      42.93      68.36     
      114     A      106.7      70.24      42.93      64.86     
              B      106.6      73.63      43.86      64.86     
      115     A      106.6      73.63      43.86      61.45     
              B      106.5      76.34      44.55      61.45     
      116     A      106.5      76.34      44.55      58.13     
              B      106.4      78.35      45.02      58.13     
      117     A      106.4      78.35      45.02      54.90     
              B      106.3      79.66      45.29      54.90     
      118     A      106.3      79.66      45.29      51.74     
              B      106.2      80.26      45.36      51.74     
      119     A      106.2      80.26      45.36      48.65     
              B      106.1      80.13      45.26      48.65     
      120     A      106.1      80.13      45.26      45.62     
              B      106.0      81.71      45.00      45.62     
      121     A      106.0      81.71      45.00      42.65     
              B      105.9      85.98      44.60      42.65     
      122     A      105.9      85.98      44.60      39.73     
              B      105.8      89.95      44.06      39.73     
      123     A      105.8      89.95      44.06      44.48     
              B      105.7      93.63      43.41      44.48     
      124     A      105.7      93.63      43.41      51.17     
              B      105.6      97.03      42.64      51.17     
      125     A      105.6      97.03      42.64      57.88     
              B      105.5      100.1      41.78      57.88     
      126     A      105.5      100.1      41.78      64.62     
              B      105.4      103.0      40.84      64.62     
      127     A      105.4      103.0      40.84      71.40     
              B      105.3      105.5      39.83      71.40     
      128     A      105.3      105.5      39.83      78.20     
              B      105.2      107.8      38.75      78.20     
      129     A      105.2      107.8      38.75      85.15     
              B      105.1      109.7      45.57      85.15     
      130     A      105.1      109.7      45.57      92.57     
              B      105.0      111.4      54.76      92.57     
      131     A      105.0      111.4      54.76      100.1     
              B      104.9      112.7      64.63      100.1     
      132     A      104.9      112.7      64.63      108.7     
              B      104.8      113.8      75.20      108.7     
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      133     A      104.8      113.8      75.20      118.2     
              B      104.7      114.5      86.47      118.2     
      134     A      104.7      114.5      86.47      128.0     
              B      104.6      115.0      98.43      128.0     
      135     A      104.6      115.0      98.43      137.9     
              B      104.5      115.0      111.1      137.9     
      136     A      104.5      115.0      111.1      148.1     
              B      104.4      114.8      124.4      148.1     
      137     A      104.4      114.8      124.4      158.4     
              B      104.3      114.1      138.5      158.4     
      138     A      104.3      114.1      138.5      168.9     
              B      104.2      113.1      153.2      168.9     
      139     A      104.2      113.1      153.2      179.7     
              B      104.1      111.7      168.7      179.7     
      140     A      104.1      111.7      168.7      190.6     
              B      104.0      109.9      184.8      190.6     
      141     A      104.0      109.9      184.8      202.9     
              B      103.9      107.7      165.1      202.9     
      142     A      103.9      107.7      165.1      195.4     
              B      103.8      105.0      146.1      195.4     
      143     A      103.8      105.0      146.1      187.8     
              B      103.7      101.8      127.7      187.8     
      144     A      103.7      101.8      127.7      180.3     
              B      103.6      98.18      110.0      180.3     
      145     A      103.6      98.18      110.0      172.7     
              B      103.5      94.02      93.00      172.7     
      146     A      103.5      94.02      93.00      165.2     
              B      103.4      89.33      76.59      165.2     
      147     A      103.4      89.33      76.59      157.8     
              B      103.3      84.08      60.81      157.8     
      148     A      103.3      84.08      60.81      151.7     
              B      103.2      78.24      45.64      151.7     
      149     A      103.2      78.24      45.64      145.7     
              B      103.1      71.79      31.06      145.7     
      150     A      103.1      71.79      31.06      139.9     
              B      103.0      64.70      19.15      139.9     
      151     A      103.0      64.70      19.15      134.2     
              B      102.9      57.67      11.05      134.2     
      152     A      102.9      57.67      11.05      128.7     
              B      102.8      52.39      10.08      128.7     
      153     A      102.8      52.39      10.08      123.3     
              B      102.7      63.77      9.140      123.3     
      154     A      102.7      63.77      9.140      118.0     
              B      102.6      74.42      8.231      118.0     
      155     A      102.6      74.42      8.231      112.9     
              B      102.5      84.36      7.354      112.9     
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      156     A      102.5      84.36      7.354      107.9     
              B      102.4      93.57      6.507      107.9     
      157     A      102.4      93.57      6.507      103.0     
              B      102.3      102.1      5.691      103.0     
      158     A      102.3      102.1      5.691      98.27     
              B      102.2      109.8      4.906      98.27     
      159     A      102.2      109.8      4.906      93.65     
              B      102.1      116.9      4.150      93.65     
      160     A      102.1      116.9      4.150      89.16     
              B      102.0      123.2      3.424      89.16     
      161     A      102.0      123.2      3.424      84.77     
              B      101.9      128.9      2.726      84.77     
      162     A      101.9      128.9      2.726      80.47     
              B      101.8      133.8      2.056      80.47     
      163     A      101.8      133.8      2.056      76.27     
              B      101.7      137.9      3.877      76.27     
      164     A      101.7      137.9      3.877      72.15     
              B      101.6      141.3      6.979      72.15     
      165     A      101.6      141.3      6.979      68.10     
              B      101.5      144.0      9.796      68.10     
      166     A      101.5      144.0      9.796      64.12     
              B      101.4      145.9      12.34      64.12     
      167     A      101.4      145.9      12.34      60.18     
              B      101.3      147.1      14.62      60.18     
      168     A      101.3      147.1      14.62      56.28     
              B      101.2      150.1      16.65      56.28     
      169     A      101.2      150.1      16.65      52.40     
              B      101.1      155.3      18.44      52.40     
      170     A      101.1      155.3      18.44      48.54     
              B      101.0      160.1      20.00      48.54     
      171     A      101.0      160.1      20.00      44.67     
              B      100.9      164.6      21.35      44.67     
      172     A      100.9      164.6      21.35      40.79     
              B      100.8      168.7      22.50      40.79     
      173     A      100.8      168.7      22.50      43.73     
              B      100.7      172.4      23.46      43.73     
      174     A      100.7      172.4      23.46      51.60     
              B      100.6      175.7      24.24      51.60     
      175     A      100.6      175.7      24.24      59.59     
              B      100.5      178.6      24.86      59.59     
      176     A      100.5      178.6      24.86      67.71     
              B      100.4      181.1      25.33      67.71     
      177     A      100.4      181.1      25.33      75.97     
              B      100.3      183.1      25.67      75.97     
      178     A      100.3      183.1      25.67      84.36     
              B      100.2      184.8      25.88      84.36     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1342 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  46 
 18 FEBBRAIO 2011  12:29:58 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      179     A      100.2      184.8      25.88      92.91     
              B      100.1      186.0      25.99      92.91     
      180     A      100.1      186.0      25.99      102.0     
              B      100.0      186.7      25.99      102.0     
      181     A      100.0      186.7      25.99      112.2     
              B      99.90      187.0      25.92      112.2     
      182     A      99.90      187.0      25.92      122.7     
              B      99.80      186.8      25.77      122.7     
      183     A      99.80      186.8      25.77      133.5     
              B      99.70      186.2      28.00      133.5     
      184     A      99.70      186.2      28.00      144.5     
              B      99.60      184.9      40.34      144.5     
      185     A      99.60      184.9      40.34      155.8     
              B      99.50      183.2      53.46      155.8     
      186     A      99.50      183.2      53.46      167.4     
              B      99.40      180.9      67.37      167.4     
      187     A      99.40      180.9      67.37      179.3     
              B      99.30      178.0      82.08      179.3     
      188     A      99.30      178.0      82.08      191.5     
              B      99.20      174.5      97.58      191.5     
      189     A      99.20      174.5      97.58      203.9     
              B      99.10      170.3      113.9      203.9     
      190     A      99.10      170.3      113.9      216.7     
              B      99.00      165.5      131.0      216.7     
      191     A      99.00      165.5      131.0      185.8     
              B      98.90      160.0      112.5      185.8     
      192     A      98.90      160.0      112.5      177.5     
              B      98.80      153.8      94.72      177.5     
      193     A      98.80      153.8      94.72      169.1     
              B      98.70      146.8      77.81      169.1     
      194     A      98.70      146.8      77.81      160.7     
              B      98.60      139.0      61.98      160.7     
      195     A      98.60      139.0      61.98      152.3     
              B      98.50      130.4      50.72      152.3     
      196     A      98.50      130.4      50.72      143.8     
              B      98.40      120.9      40.58      143.8     
      197     A      98.40      120.9      40.58      135.3     
              B      98.30      110.6      31.58      135.3     
      198     A      98.30      110.6      31.58      126.7     
              B      98.20      99.25      24.03      126.7     
      199     A      98.20      99.25      24.03      122.9     
              B      98.10      86.95      24.56      122.9     
      200     A      98.10      86.95      24.56      133.1     
              B      98.00      73.64      25.23      133.1     
      201     A      98.00      73.64      25.23      128.5     
              B      97.90      65.80      25.73      128.5     
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      202     A      97.90      65.80      25.73      122.3     
              B      97.80      71.89      26.09      122.3     
      203     A      97.80      71.89      26.09      115.7     
              B      97.70      77.15      26.31      115.7     
      204     A      97.70      77.15      26.31      109.0     
              B      97.60      81.55      26.40      109.0     
      205     A      97.60      81.55      26.40      102.3     
              B      97.50      85.08      26.37      102.3     
      206     A      97.50      85.08      26.37      95.60     
              B      97.40      87.70      26.24      95.60     
      207     A      97.40      87.70      26.24      89.02     
              B      97.30      89.41      26.02      89.02     
      208     A      97.30      89.41      26.02      82.59     
              B      97.20      90.94      25.71      82.59     
      209     A      97.20      90.94      25.71      76.32     
              B      97.10      98.49      25.32      76.32     
      210     A      97.10      98.49      25.32      71.62     
              B      97.00      105.7      25.52      71.62     
      211     A      97.00      105.7      25.52      67.69     
              B      96.90      112.4      31.95      67.69     
      212     A      96.90      112.4      31.95      63.71     
              B      96.80      118.8      37.82      63.71     
      213     A      96.80      118.8      37.82      59.68     
              B      96.70      124.8      43.14      59.68     
      214     A      96.70      124.8      43.14      67.41     
              B      96.60      130.3      47.94      67.41     
      215     A      96.60      130.3      47.94      77.84     
              B      96.50      135.5      52.24      77.84     
      216     A      96.50      135.5      52.24      88.45     
              B      96.40      140.2      56.07      88.45     
      217     A      96.40      140.2      56.07      99.22     
              B      96.30      144.5      59.44      99.22     
      218     A      96.30      144.5      59.44      110.2     
              B      96.20      148.3      62.38      110.2     
      219     A      96.20      148.3      62.38      121.3     
              B      96.10      151.7      65.84      121.3     
      220     A      96.10      151.7      65.84      132.6     
              B      96.00      154.6      77.79      132.6     
      221     A      96.00      154.6      77.79      144.0     
              B      95.90      157.1      90.72      144.0     
      222     A      95.90      157.1      90.72      155.6     
              B      95.80      159.1      104.6      155.6     
      223     A      95.80      159.1      104.6      167.4     
              B      95.70      160.5      119.5      167.4     
      224     A      95.70      160.5      119.5      179.3     
              B      95.60      161.4      135.4      179.3     
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      225     A      95.60      161.4      135.4      192.9     
              B      95.50      161.8      152.3      192.9     
      226     A      95.50      161.8      152.3      207.2     
              B      95.40      161.7      170.2      207.2     
      227     A      95.40      161.7      170.2      221.7     
              B      95.30      160.9      189.1      221.7     
      228     A      95.30      160.9      189.1      236.5     
              B      95.20      159.6      209.0      236.5     
      229     A      95.20      159.6      209.0      251.6     
              B      95.10      157.7      229.9      251.6     
      230     A      95.10      157.7      229.9      266.9     
              B      95.00      155.1      251.8      266.9     
      231     A      95.00      155.1      251.8      282.7     
              B      94.90      151.8      226.9      282.7     
      232     A      94.90      151.8      226.9      272.9     
              B      94.80      147.9      203.6      272.9     
      233     A      94.80      147.9      203.6      263.1     
              B      94.70      143.2      181.6      263.1     
      234     A      94.70      143.2      181.6      253.4     
              B      94.60      137.8      160.8      253.4     
      235     A      94.60      137.8      160.8      243.8     
              B      94.50      131.7      141.3      243.8     
      236     A      94.50      131.7      141.3      234.4     
              B      94.40      124.7      123.1      234.4     
      237     A      94.40      124.7      123.1      225.0     
              B      94.30      116.9      106.1      225.0     
      238     A      94.30      116.9      106.1      215.8     
              B      94.20      108.3      90.34      215.8     
      239     A      94.20      108.3      90.34      206.8     
              B      94.10      98.72      75.84      206.8     
      240     A      94.10      98.72      75.84      197.8     
              B      94.00      88.24      62.57      197.8     
      241     A      94.00      88.24      62.57      189.0     
              B      93.90      77.97      56.77      189.0     
      242     A      93.90      77.97      56.77      180.3     
              B      93.80      68.06      54.93      180.3     
      243     A      93.80      68.06      54.93      171.8     
              B      93.70      71.48      53.06      171.8     
      244     A      93.70      71.48      53.06      163.4     
              B      93.60      82.38      51.17      163.4     
      245     A      93.60      82.38      51.17      155.2     
              B      93.50      91.97      49.26      155.2     
      246     A      93.50      91.97      49.26      147.0     
              B      93.40      100.2      47.36      147.0     
      247     A      93.40      100.2      47.36      139.0     
              B      93.30      107.2      45.45      139.0     
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      248     A      93.30      107.2      45.45      131.2     
              B      93.20      115.4      43.56      131.2     
      249     A      93.20      115.4      43.56      123.4     
              B      93.10      127.8      41.68      123.4     
      250     A      93.10      127.8      41.68      115.7     
              B      93.00      139.3      39.82      115.7     
      251     A      93.00      139.3      39.82      108.2     
              B      92.90      150.1      37.99      108.2     
      252     A      92.90      150.1      37.99      100.7     
              B      92.80      160.2      36.18      100.7     
      253     A      92.80      160.2      36.18      93.29     
              B      92.70      169.5      34.41      93.29     
      254     A      92.70      169.5      34.41      85.96     
              B      92.60      178.1      32.67      85.96     
      255     A      92.60      178.1      32.67      78.67     
              B      92.50      186.0      30.97      78.67     
      256     A      92.50      186.0      30.97      90.36     
              B      92.40      193.1      29.32      90.36     
      257     A      92.40      193.1      29.32      103.6     
              B      92.30      199.6      38.75      103.6     
      258     A      92.30      199.6      38.75      116.9     
              B      92.20      205.3      50.44      116.9     
      259     A      92.20      205.3      50.44      130.2     
              B      92.10      210.2      63.45      130.2     
      260     A      92.10      210.2      63.45      143.4     
              B      92.00      214.5      77.79      143.4     
      261     A      92.00      214.5      77.79      156.6     
              B      91.90      218.0      93.45      156.6     
      262     A      91.90      218.0      93.45      169.7     
              B      91.80      220.8      110.4      169.7     
      263     A      91.80      220.8      110.4      182.8     
              B      91.70      222.9      128.7      182.8     
      264     A      91.70      222.9      128.7      195.8     
              B      91.60      224.2      148.3      195.8     
      265     A      91.60      224.2      148.3      208.8     
              B      91.50      224.7      169.2      208.8     
      266     A      91.50      224.7      169.2      221.7     
              B      91.40      224.5      191.3      221.7     
      267     A      91.40      224.5      191.3      234.6     
              B      91.30      223.5      214.8      234.6     
      268     A      91.30      223.5      214.8      247.3     
              B      91.20      221.7      239.5      247.3     
      269     A      91.20      221.7      239.5      259.9     
              B      91.10      219.1      265.5      259.9     
      270     A      91.10      219.1      265.5      274.4     
              B      91.00      215.7      292.7      274.4     
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      271     A      91.00      215.7      292.7      300.2     
              B      90.90      211.4      270.0      300.2     
      272     A      90.90      211.4      270.0      290.8     
              B      90.80      206.2      248.5      290.8     
      273     A      90.80      206.2      248.5      281.7     
              B      90.70      200.2      228.2      281.7     
      274     A      90.70      200.2      228.2      272.8     
              B      90.60      193.2      209.1      272.8     
      275     A      90.60      193.2      209.1      264.1     
              B      90.50      185.3      191.1      264.1     
      276     A      90.50      185.3      191.1      255.6     
              B      90.40      176.4      174.2      255.6     
      277     A      90.40      176.4      174.2      247.3     
              B      90.30      166.5      158.5      247.3     
      278     A      90.30      166.5      158.5      239.3     
              B      90.20      155.6      143.8      239.3     
      279     A      90.20      155.6      143.8      231.5     
              B      90.10      143.6      130.1      231.5     
      280     A      90.10      143.6      130.1      223.6     
              B      90.00      130.5      117.5      223.6     
      281     A      90.00      130.5      117.5      215.6     
              B      89.90      117.8      106.0      215.6     
      282     A      89.90      117.8      106.0      207.5     
              B      89.80      132.2      95.45      207.5     
      283     A      89.80      132.2      95.45      199.3     
              B      89.70      147.1      85.99      199.3     
      284     A      89.70      147.1      85.99      191.0     
              B      89.60      160.8      77.59      191.0     
      285     A      89.60      160.8      77.59      182.6     
              B      89.50      173.1      70.23      182.6     
      286     A      89.50      173.1      70.23      174.1     
              B      89.40      184.0      63.91      174.1     
      287     A      89.40      184.0      63.91      165.5     
              B      89.30      193.6      58.62      165.5     
      288     A      89.30      193.6      58.62      156.7     
              B      89.20      205.9      54.36      156.7     
      289     A      89.20      205.9      54.36      147.9     
              B      89.10      220.7      51.12      147.9     
      290     A      89.10      220.7      51.12      139.0     
              B      89.00      234.6      48.89      139.0     
      291     A      89.00      234.6      48.89      130.0     
              B      88.90      247.6      47.65      130.0     
      292     A      88.90      247.6      47.65      120.8     
              B      88.80      259.7      47.41      120.8     
      293     A      88.80      259.7      47.41      111.6     
              B      88.70      270.8      48.18      111.6     
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      294     A      88.70      270.8      48.18      102.2     
              B      88.60      281.1      49.98      102.2     
      295     A      88.60      281.1      49.98      92.80     
              B      88.50      290.3      52.81      92.80     
      296     A      88.50      290.3      52.81      83.25     
              B      88.40      298.7      56.67      83.25     
      297     A      88.40      298.7      56.67      73.59     
              B      88.30      306.0      61.57      73.59     
      298     A      88.30      306.0      61.57      85.03     
              B      88.20      312.4      67.53      85.03     
      299     A      88.20      312.4      67.53      98.89     
              B      88.10      317.8      74.54      98.89     
      300     A      88.10      317.8      74.54      112.7     
              B      88.00      322.2      82.62      112.7     
      301     A      88.00      322.2      82.62      129.2     
              B      87.90      325.6      91.78      129.2     
      302     A      87.90      325.6      91.78      147.4     
              B      87.80      328.0      102.0      147.4     
      303     A      87.80      328.0      102.0      165.7     
              B      87.70      329.3      113.4      165.7     
      304     A      87.70      329.3      113.4      184.3     
              B      87.60      329.6      125.8      184.3     
      305     A      87.60      329.6      125.8      203.1     
              B      87.50      328.9      139.3      203.1     
      306     A      87.50      328.9      139.3      222.1     
              B      87.40      327.1      154.0      222.1     
      307     A      87.40      327.1      154.0      241.3     
              B      87.30      324.2      169.7      241.3     
      308     A      87.30      324.2      169.7      260.6     
              B      87.20      320.3      186.6      260.6     
      309     A      87.20      320.3      186.6      280.0     
              B      87.10      315.2      204.7      280.0     
      310     A      87.10      315.2      204.7      299.6     
              B      87.00      309.1      223.9      299.6     
      311     A      87.00      309.1      223.9      312.6     
              B      86.90      301.8      192.6      312.6     
      312     A      86.90      301.8      192.6      301.0     
              B      86.80      293.5      162.5      301.0     
      313     A      86.80      293.5      162.5      289.8     
              B      86.70      284.0      133.6      289.8     
      314     A      86.70      284.0      133.6      279.2     
              B      86.60      273.3      105.8      279.2     
      315     A      86.60      273.3      105.8      268.4     
              B      86.50      261.5      79.26      268.4     
      316     A      86.50      261.5      79.26      257.5     
              B      86.40      248.5      53.89      257.5     
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      317     A      86.40      248.5      53.89      246.6     
              B      86.30      234.4      29.71      246.6     
      318     A      86.30      234.4      29.71      235.5     
              B      86.20      219.1      19.53      235.5     
      319     A      86.20      219.1      19.53      224.4     
              B      86.10      202.6      17.64      224.4     
      320     A      86.10      202.6      17.64      213.1     
              B      86.00      209.8      15.68      213.1     
      321     A      86.00      209.8      15.68      201.8     
              B      85.90      225.9      13.67      201.8     
      322     A      85.90      225.9      13.67      190.4     
              B      85.80      240.5      11.64      190.4     
      323     A      85.80      240.5      11.64      178.8     
              B      85.70      253.6      9.608      178.8     
      324     A      85.70      253.6      9.608      167.2     
              B      85.60      265.1      7.586      167.2     
      325     A      85.60      265.1      7.586      155.5     
              B      85.50      275.0      5.598      155.5     
      326     A      85.50      275.0      5.598      143.7     
              B      85.40      283.5      3.664      143.7     
      327     A      85.40      283.5      3.664      131.8     
              B      85.30      296.7      1.804      131.8     
      328     A      85.30      296.7      1.804      119.8     
              B      85.20      308.6     0.4055E-01  119.8     
      329     A      85.20      308.6     0.4055E-01  110.6     
              B      85.10      319.4        0.       110.6     
      330     A      85.10      319.4        0.       104.7     
              B      85.00      329.0        0.       104.7     
      331     A      85.00      329.0        0.       99.23     
              B      84.90      337.3        0.       99.23     
      332     A      84.90      337.3        0.       94.27     
              B      84.80      344.4        0.       94.27     
      333     A      84.80      344.4        0.       89.83     
              B      84.70      350.2        0.       89.83     
      334     A      84.70      350.2        0.       85.91     
              B      84.60      354.8        0.       85.91     
      335     A      84.60      354.8        0.       82.53     
              B      84.50      358.1        0.       82.53     
      336     A      84.50      358.1        0.       94.68     
              B      84.40      360.2      4.117      94.68     
      337     A      84.40      360.2      4.117      113.8     
              B      84.30      360.9      11.86      113.8     
      338     A      84.30      360.9      11.86      133.1     
              B      84.20      360.4      19.44      133.1     
      339     A      84.20      360.4      19.44      152.7     
              B      84.10      358.5      26.90      152.7     
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      340     A      84.10      358.5      26.90      172.5     
              B      84.00      355.4      34.31      172.5     
      341     A      84.00      355.4      34.31      192.5     
              B      83.90      350.9      41.73      192.5     
      342     A      83.90      350.9      41.73      212.7     
              B      83.80      345.1      49.21      212.7     
      343     A      83.80      345.1      49.21      233.1     
              B      83.70      338.0      56.82      233.1     
      344     A      83.70      338.0      56.82      253.6     
              B      83.60      329.5      64.62      253.6     
      345     A      83.60      329.5      64.62      274.3     
              B      83.50      319.6      72.66      274.3     
      346     A      83.50      319.6      72.66      295.2     
              B      83.40      308.4      81.00      295.2     
      347     A      83.40      308.4      81.00      316.2     
              B      83.30      295.8      89.71      316.2     
      348     A      83.30      295.8      89.71      337.3     
              B      83.20      281.8      98.83      337.3     
      349     A      83.20      281.8      98.83      358.6     
              B      83.10      266.4      108.4      358.6     
      350     A      83.10      266.4      108.4      380.7     
              B      83.00      249.5      125.1      380.7     
      351     A      83.00      249.5      125.1      314.5     
              B      82.90      231.4      127.3      314.5     
      352     A      82.90      231.4      127.3      302.4     
              B      82.80      212.2      134.8      302.4     
      353     A      82.80      212.2      134.8      290.3     
              B      82.70      191.7      141.0      290.3     
      354     A      82.70      191.7      141.0      278.1     
              B      82.60      170.1      146.1      278.1     
      355     A      82.60      170.1      146.1      265.8     
              B      82.50      189.0      150.1      265.8     
      356     A      82.50      189.0      150.1      253.5     
              B      82.40      214.3      153.1      253.5     
      357     A      82.40      214.3      153.1      252.4     
              B      82.30      238.4      155.3      252.4     
      358     A      82.30      238.4      155.3      264.6     
              B      82.20      261.3      156.6      264.6     
      359     A      82.20      261.3      156.6      277.0     
              B      82.10      282.9      157.1      277.0     
      360     A      82.10      282.9      157.1      289.5     
              B      82.00      303.2      157.0      289.5     
      361     A      82.00      303.2      157.0      272.1     
              B      81.90      322.3      156.2      272.1     
      362     A      81.90      322.3      156.2      253.6     
              B      81.80      340.0      154.8      253.6     
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      363     A      81.80      340.0      154.8      234.8     
              B      81.70      356.5      152.9      234.8     
      364     A      81.70      356.5      152.9      216.1     
              B      81.60      371.7      150.6      216.1     
      365     A      81.60      371.7      150.6      197.4     
              B      81.50      385.6      147.9      197.4     
      366     A      81.50      385.6      147.9      178.8     
              B      81.40      398.1      144.8      178.8     
      367     A      81.40      398.1      144.8      160.4     
              B      81.30      409.4      141.3      160.4     
      368     A      81.30      409.4      141.3      142.1     
              B      81.20      419.3      150.6      142.1     
      369     A      81.20      419.3      150.6      124.0     
              B      81.10      427.8      163.0      124.0     
      370     A      81.10      427.8      163.0      106.8     
              B      81.00      435.1      173.6      106.8     
      371     A      81.00      435.1      173.6      90.61     
              B      80.90      440.9      182.7      90.61     
      372     A      80.90      440.9      182.7      75.47     
              B      80.80      445.4      190.3      75.47     
      373     A      80.80      445.4      190.3      61.35     
              B      80.70      448.6      196.4      61.35     
      374     A      80.70      448.6      196.4      48.21     
              B      80.60      450.4      201.2      48.21     
      375     A      80.60      450.4      201.2      48.66     
              B      80.50      450.7      204.8      48.66     
      376     A      80.50      450.7      204.8      65.66     
              B      80.40      449.7      207.3      65.66     
      377     A      80.40      449.7      207.3      82.88     
              B      80.30      447.3      208.7      82.88     
      378     A      80.30      447.3      208.7      100.3     
              B      80.20      443.5      209.2      100.3     
      379     A      80.20      443.5      209.2      118.0     
              B      80.10      438.3      208.8      118.0     
      380     A      80.10      438.3      208.8      135.8     
              B      80.00      431.6      207.6      135.8     
      381     A      80.00      431.6      207.6      153.9     
              B      79.90      423.5      205.7      153.9     
      382     A      79.90      423.5      205.7      172.1     
              B      79.80      414.0      203.2      172.1     
      383     A      79.80      414.0      203.2      190.6     
              B      79.70      403.0      200.0      190.6     
      384     A      79.70      403.0      200.0      209.2     
              B      79.60      390.6      196.4      209.2     
      385     A      79.60      390.6      196.4      227.9     
              B      79.50      376.7      192.3      227.9     
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      386     A      79.50      376.7      192.3      246.8     
              B      79.40      361.4      187.8      246.8     
      387     A      79.40      361.4      187.8      265.9     
              B      79.30      344.5      182.9      265.9     
      388     A      79.30      344.5      182.9      285.0     
              B      79.20      326.2      177.8      285.0     
      389     A      79.20      326.2      177.8      304.3     
              B      79.10      306.4      172.4      304.3     
      390     A      79.10      306.4      172.4      323.6     
              B      79.00      285.1      166.8      323.6     
      391     A      79.00      285.1      166.8      187.9     
              B      78.90      296.4      161.0      187.9     
      392     A      78.90      296.4      161.0      201.5     
              B      78.80      306.3      155.1      201.5     
      393     A      78.80      306.3      155.1      215.3     
              B      78.70      314.6      149.1      215.3     
      394     A      78.70      314.6      149.1      229.1     
              B      78.60      321.3      143.0      229.1     
      395     A      78.60      321.3      143.0      243.0     
              B      78.50      326.6      136.9      243.0     
      396     A      78.50      326.6      136.9      257.0     
              B      78.40      330.3      130.9      257.0     
      397     A      78.40      330.3      130.9      271.1     
              B      78.30      332.4      124.8      271.1     
      398     A      78.30      332.4      124.8      285.2     
              B      78.20      333.0      118.8      285.2     
      399     A      78.20      333.0      118.8      299.5     
              B      78.10      331.9      112.8      299.5     
      400     A      78.10      331.9      112.8      313.8     
              B      78.00      329.4      106.9      313.8     
      401     A      78.00      329.4      106.9      289.2     
              B      77.90      325.2      109.5      289.2     
      402     A      77.90      325.2      109.5      263.9     
              B      77.80      319.4      125.2      263.9     
      403     A      77.80      319.4      125.2      238.7     
              B      77.70      312.1      139.3      238.7     
      404     A      77.70      312.1      139.3      213.8     
              B      77.60      303.1      151.7      213.8     
      405     A      77.60      303.1      151.7      189.3     
              B      77.50      292.5      162.4      189.3     
      406     A      77.50      292.5      162.4      165.5     
              B      77.40      280.3      177.7      165.5     
      407     A      77.40      280.3      177.7      143.1     
              B      77.30      266.4      192.0      143.1     
      408     A      77.30      266.4      192.0      155.0     
              B      77.20      250.9      204.2      155.0     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      409     A      77.20      250.9      204.2      171.5     
              B      77.10      233.7      214.4      171.5     
      410     A      77.10      233.7      214.4      188.1     
              B      77.00      214.9      222.8      188.1     
      411     A      77.00      214.9      222.8      204.7     
              B      76.90      194.5      229.4      204.7     
      412     A      76.90      194.5      229.4      221.4     
              B      76.80      172.3      234.5      221.4     
      413     A      76.80      172.3      234.5      238.2     
              B      76.70      148.5      238.1      238.2     
      414     A      76.70      148.5      238.1      255.1     
              B      76.60      125.0      240.4      255.1     
      415     A      76.60      125.0      240.4      272.1     
              B      76.50      108.7      241.4      272.1     
      416     A      76.50      108.7      241.4      289.1     
              B      76.40      91.11      241.3      289.1     
      417     A      76.40      91.11      241.3      306.2     
              B      76.30      72.05      240.1      306.2     
      418     A      76.30      72.05      240.1      323.4     
              B      76.20      51.55      238.0      323.4     
      419     A      76.20      51.55      238.0      340.7     
              B      76.10      29.62      235.1      340.7     
      420     A      76.10      29.62      235.1      358.1     
              B      76.00      6.225      231.4      358.1     
      421     A      76.00      6.225      231.4      375.5     
              B      75.90      3.765      227.1      375.5     
      422     A      75.90      3.765      227.1      393.0     
              B      75.80      3.996      222.1      393.0     
      423     A      75.80      3.996      222.1      410.6     
              B      75.70      4.185      216.7      410.6     
      424     A      75.70      4.185      216.7      383.0     
              B      75.60      4.335      222.2      383.0     
      425     A      75.60      4.335      222.2      354.0     
              B      75.50      4.449      257.6      354.0     
      426     A      75.50      4.449      257.6      324.7     
              B      75.40      4.529      290.1      324.7     
      427     A      75.40      4.529      290.1      295.0     
              B      75.30      4.579      319.6      295.0     
      428     A      75.30      4.579      319.6      265.0     
              B      75.20      4.600      346.1      265.0     
      429     A      75.20      4.600      346.1      234.6     
              B      75.10      4.597      369.5      234.6     
      430     A      75.10      4.597      369.5      203.9     
              B      75.00      4.570      389.9      203.9     
      431     A      75.00      4.570      389.9      172.9     
              B      74.90      4.523      407.2      172.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      74.90      4.523      407.2      141.5     
              B      74.80      4.456      421.4      141.5     
      433     A      74.80      4.456      421.4      109.7     
              B      74.70      4.374      432.3      109.7     
      434     A      74.70      4.374      432.3      79.16     
              B      74.60      4.276      440.2      79.16     
      435     A      74.60      4.276      440.2      72.66     
              B      74.50      4.166      445.3      72.66     
      436     A      74.50      4.166      445.3      71.71     
              B      74.40      4.044      447.9      71.71     
      437     A      74.40      4.044      447.9      70.53     
              B      74.30      3.913      448.1      70.53     
      438     A      74.30      3.913      448.1      69.14     
              B      74.20      4.045      446.2      69.14     
      439     A      74.20      4.045      446.2      67.57     
              B      74.10      4.499      442.4      67.57     
      440     A      74.10      4.499      442.4      65.85     
              B      74.00      4.886      436.8      65.85     
      441     A      74.00      4.886      436.8      70.57     
              B      73.90      5.211      429.8      70.57     
      442     A      73.90      5.211      429.8      84.02     
              B      73.80      5.479      421.4      84.02     
      443     A      73.80      5.479      421.4      95.80     
              B      73.70      5.694      411.8      95.80     
      444     A      73.70      5.694      411.8      106.0     
              B      73.60      5.859      401.2      106.0     
      445     A      73.60      5.859      401.2      114.7     
              B      73.50      5.979      389.7      114.7     
      446     A      73.50      5.979      389.7      122.1     
              B      73.40      6.058      377.5      122.1     
      447     A      73.40      6.058      377.5      128.1     
              B      73.30      6.098      364.7      128.1     
      448     A      73.30      6.098      364.7      133.0     
              B      73.20      6.103      351.4      133.0     
      449     A      73.20      6.103      351.4      136.8     
              B      73.10      6.077      337.7      136.8     
      450     A      73.10      6.077      337.7      139.5     
              B      73.00      6.022      323.8      139.5     
      451     A      73.00      6.022      323.8      141.3     
              B      72.90      5.942      309.6      141.3     
      452     A      72.90      5.942      309.6      142.3     
              B      72.80      5.840      295.4      142.3     
      453     A      72.80      5.840      295.4      142.5     
              B      72.70      5.717      281.1      142.5     
      454     A      72.70      5.717      281.1      141.9     
              B      72.60      5.576      267.0      141.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      455     A      72.60      5.576      267.0      140.7     
              B      72.50      5.421      252.9      140.7     
      456     A      72.50      5.421      252.9      139.0     
              B      72.40      5.252      239.0      139.0     
      457     A      72.40      5.252      239.0      136.7     
              B      72.30      5.072      225.3      136.7     
      458     A      72.30      5.072      225.3      134.0     
              B      72.20      4.883      211.9      134.0     
      459     A      72.20      4.883      211.9      130.8     
              B      72.10      4.687      198.8      130.8     
      460     A      72.10      4.687      198.8      127.3     
              B      72.00      4.486      186.1      127.3     
      461     A      72.00      4.486      186.1      123.5     
              B      71.90      4.280      173.7      123.5     
      462     A      71.90      4.280      173.7      119.5     
              B      71.80      4.072      161.8      119.5     
      463     A      71.80      4.072      161.8      115.2     
              B      71.70      3.862      150.3      115.2     
      464     A      71.70      3.862      150.3      110.8     
              B      71.60      3.652      139.2      110.8     
      465     A      71.60      3.652      139.2      106.2     
              B      71.50      3.444      128.6      106.2     
      466     A      71.50      3.444      128.6      101.6     
              B      71.40      3.237      118.4      101.6     
      467     A      71.40      3.237      118.4      96.83     
              B      71.30      3.033      108.7      96.83     
      468     A      71.30      3.033      108.7      92.05     
              B      71.20      2.833      99.52      92.05     
      469     A      71.20      2.833      99.52      87.25     
              B      71.10      2.638      90.79      87.25     
      470     A      71.10      2.638      90.79      82.46     
              B      71.00      2.447      82.55      82.46     
      471     A      71.00      2.447      82.55      77.70     
              B      70.90      2.597      74.78      77.70     
      472     A      70.90      2.597      74.78      72.99     
              B      70.80      2.903      67.48      72.99     
      473     A      70.80      2.903      67.48      68.34     
              B      70.70      3.142      60.65      68.34     
      474     A      70.70      3.142      60.65      63.79     
              B      70.60      3.469      54.27      63.79     
      475     A      70.60      3.469      54.27      59.33     
              B      70.50      3.736      48.33      59.33     
      476     A      70.50      3.736      48.33      54.98     
              B      70.40      3.925      42.84      54.98     
      477     A      70.40      3.925      42.84      50.76     
              B      70.30      4.043      37.76      50.76     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      478     A      70.30      4.043      37.76      46.68     
              B      70.20      4.096      33.09      46.68     
      479     A      70.20      4.096      33.09      42.73     
              B      70.10      4.090      28.82      42.73     
      480     A      70.10      4.090      28.82      38.94     
              B      70.00      4.031      24.92      38.94     
      481     A      70.00      4.031      24.92      35.31     
              B      69.90      3.926      21.39      35.31     
      482     A      69.90      3.926      21.39      31.83     
              B      69.80      3.780      18.21      31.83     
      483     A      69.80      3.780      18.21      28.53     
              B      69.70      3.598      15.36      28.53     
      484     A      69.70      3.598      15.36      25.40     
              B      69.60      3.386      12.82      25.40     
      485     A      69.60      3.386      12.82      22.44     
              B      69.50      3.149      10.57      22.44     
      486     A      69.50      3.149      10.57      19.66     
              B      69.40      2.893      8.606      19.66     
      487     A      69.40      2.893      8.606      17.07     
              B      69.30      2.623      6.900      17.07     
      488     A      69.30      2.623      6.900      14.65     
              B      69.20      2.344      5.435      14.65     
      489     A      69.20      2.344      5.435      12.42     
              B      69.10      2.061      4.193      12.42     
      490     A      69.10      2.061      4.193      10.37     
              B      69.00      1.778      3.156      10.37     
      491     A      69.00      1.778      3.156      8.504     
              B      68.90      1.500      2.306      8.504     
      492     A      68.90      1.500      2.306      6.824     
              B      68.80      1.233      1.623      6.824     
      493     A      68.80      1.233      1.623      5.328     
              B      68.70     0.9804      1.090      5.328     
      494     A      68.70     0.9804      1.090      4.018     
              B      68.60     0.7471     0.6887      4.018     
      495     A      68.60     0.7471     0.6887      2.892     
              B      68.50     0.5374     0.3995      2.892     
      496     A      68.50     0.5374     0.3995      1.950     
              B      68.40     0.3560     0.2046      1.950     
      497     A      68.40     0.3560     0.2046      1.488     
              B      68.30     0.2072     0.8542E-01  1.488     
      498     A      68.30     0.2072     0.8542E-01  1.118     
              B      68.20     0.9543E-01 0.3103E-01  1.118     
      499     A      68.20     0.9543E-01 0.3103E-01 0.7051     
              B      68.10     0.2492E-01 0.5632E-02 0.7051     
      500     A      68.10     0.2492E-01 0.5632E-02 0.2492     
              B      68.00     0.4297E-09 0.1910E-09 0.2492     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   377.65      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   377.61      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.57      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.59      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   377.86      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.69      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.63      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.56      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.59      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.57      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.58      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   377.84      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.88      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.81      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.87      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.84      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   378.10      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    99.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   378.30      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.90      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.84      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.91      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.83      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.86      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   378.11      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    95.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   529.75      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   529.15      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   529.07      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   529.16      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   529.02      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   529.06      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   529.04      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   529.04      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   529.04      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   529.24      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    91.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   530.45      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   529.80      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   529.74      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   529.82      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   529.57      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   529.58      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   529.54      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   529.94      kN/m         
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1359 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  63 
 18 FEBBRAIO 2011  12:29:58 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    87.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   531.24      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   530.57      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   530.65      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   530.71      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   530.48      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   534.15      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    83.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   533.48      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   533.18      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   533.33      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   542.93      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    79.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   339.62      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   343.82      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   353.76      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.575     0.2625        0.         0.      
        3   117.8      3.150     0.5250        0.         0.      
        4   117.7      4.725     0.7875        0.         0.      
        5   117.6      6.300      1.050        0.         0.      
        6   117.5      7.875      1.312        0.         0.      
        7   117.4      9.450      1.575        0.         0.      
        8   117.3      11.02      1.838        0.         0.      
        9   117.2      12.60      2.100        0.         0.      
       10   117.1      14.18      2.362        0.         0.      
       11   117.0      15.75      2.625        0.         0.      
       12   116.9      17.33      2.887        0.         0.      
       13   116.8      18.90      3.150        0.         0.      
       14   116.7      20.48      3.412        0.         0.      
       15   116.6      22.05      3.675        0.         0.      
       16   116.5      23.62      3.938        0.         0.      
       17   116.4      25.20      4.200        0.         0.      
       18   116.3      26.77      4.463        0.         0.      
       19   116.2      28.35      4.725        0.         0.      
       20   116.1      29.92      4.988        0.         0.      
       21   116.0      31.50      5.250        0.         0.      
       22   115.9      33.08      5.512        0.         0.      
       23   115.8      34.65      5.775        0.         0.      
       24   115.7      36.22      6.038        0.         0.      
       25   115.6      37.80      6.300        0.         0.      
       26   115.5      39.38      6.562        0.         0.      
       27   115.4      40.95      6.825        0.         0.      
       28   115.3      42.53      7.087        0.         0.      
       29   115.2      44.10      7.350        0.         0.      
       30   115.1      45.67      7.613        0.         0.      
       31   115.0      47.25      7.875        0.         0.      
       32   114.9      48.83      8.137        0.         0.      
       33   114.8      50.40      8.400        0.         0.      
       34   114.7      51.97      8.663        0.         0.      
       35   114.6      53.55      8.925        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      55.12      9.188        0.         0.      
       37   114.4      56.70      9.450        0.         0.      
       38   114.3      58.28      9.712        0.         0.      
       39   114.2      59.85      9.975        0.         0.      
       40   114.1      61.42      10.24        0.         0.      
       41   114.0      63.00      10.50        0.         0.      
       42   113.9      64.57      10.76        0.         0.      
       43   113.8      66.15      11.02        0.         0.      
       44   113.7      67.72      11.29        0.         0.      
       45   113.6      69.30      11.55        0.         0.      
       46   113.5      70.88      11.81        0.         0.      
       47   113.4      72.45      12.08        0.         0.      
       48   113.3      74.03      12.34        0.         0.      
       49   113.2      75.60      12.60        0.         0.      
       50   113.1      77.18      12.86        0.         0.      
       51   113.0      78.75      13.12        0.         0.      
       52   112.9      80.32      13.39        0.         0.      
       53   112.8      81.90      13.65        0.         0.      
       54   112.7      83.47      13.91        0.         0.      
       55   112.6      85.05      16.34        0.         0.      
       56   112.5      86.62      20.42        0.         0.      
       57   112.4      88.20      24.51        0.         0.      
       58   112.3      89.78      28.59        0.         0.      
       59   112.2      91.35      32.68        0.         0.      
       60   112.1      92.93      36.76        0.         0.      
       61   112.0      102.7      40.85        0.         0.      
       62   111.9      105.7      41.28        0.         0.      
       63   111.8      104.8      39.82        0.         0.      
       64   111.7      104.1      38.39        0.         0.      
       65   111.6      103.4      37.02        0.         0.      
       66   111.5      102.9      35.68        0.         0.      
       67   111.4      103.9      34.01        0.         0.      
       68   111.3      105.5      32.29        0.         0.      
       69   111.2      107.1      30.64        0.         0.      
       70   111.1      108.7      29.07        0.         0.      
       71   111.0      110.2      27.58        0.         0.      
       72   110.9      111.8      26.16        0.         0.      
       73   110.8      113.4      24.81        0.         0.      
       74   110.7      115.0      23.54        0.         0.      
       75   110.6      116.6      22.33        0.         0.      
       76   110.5      118.1      21.20        0.         0.      
       77   110.4      119.7      20.14        0.         0.      
       78   110.3      121.3      20.21        0.         0.      
       79   110.2      122.8      20.48        0.         0.      
       80   110.1      124.4      20.74        0.         0.      
       81   110.0      126.0      21.00        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      21.26        0.         0.      
       83   109.8      129.1      21.53        0.         0.      
       84   109.7      130.7      21.79        0.         0.      
       85   109.6      132.3      22.05        0.         0.      
       86   109.5      133.9      22.31        0.         0.      
       87   109.4      135.4      22.58        0.         0.      
       88   109.3      137.0      22.84        0.         0.      
       89   109.2      138.6      23.10        0.         0.      
       90   109.1      140.2      23.36        0.         0.      
       91   109.0      141.8      23.62        0.         0.      
       92   108.9      143.3      23.89        0.         0.      
       93   108.8      144.9      24.15        0.         0.      
       94   108.7      146.5      24.41        0.         0.      
       95   108.6      148.1      24.67        0.         0.      
       96   108.5      149.6      24.94        0.         0.      
       97   108.4      151.2      25.20        0.         0.      
       98   108.3      152.8      25.46        0.         0.      
       99   108.2      154.4      25.72        0.         0.      
      100   108.1      155.9      25.99        0.         0.      
      101   108.0      157.5      28.47        0.         0.      
      102   107.9      159.1      34.81        0.         0.      
      103   107.8      160.6      36.58        0.         0.      
      104   107.7      162.2      37.62        0.         0.      
      105   107.6      163.8      38.29        0.         0.      
      106   107.5      165.4      38.74        0.         0.      
      107   107.4      166.9      39.02        0.         0.      
      108   107.3      168.5      39.20        0.         0.      
      109   107.2      170.1      39.29        0.         0.      
      110   107.1      171.7      39.31        0.         0.      
      111   107.0      173.2      39.28        0.         0.      
      112   106.9      174.8      39.21        0.         0.      
      113   106.8      176.4      39.11        0.         0.      
      114   106.7      178.0      38.98        0.         0.      
      115   106.6      179.6      38.83        0.         0.      
      116   106.5      181.1      38.66        0.         0.      
      117   106.4      182.7      38.48        0.         0.      
      118   106.3      184.3      38.28        0.         0.      
      119   106.2      185.9      38.08        0.         0.      
      120   106.1      187.4      37.87        0.         0.      
      121   106.0      189.0      37.65        0.         0.      
      122   105.9      190.6      37.43        0.         0.      
      123   105.8      192.1      37.21        0.         0.      
      124   105.7      193.7      36.99        0.         0.      
      125   105.6      195.3      36.77        0.         0.      
      126   105.5      196.9      36.54        0.         0.      
      127   105.4      198.4      36.32        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      36.10        0.         0.      
      129   105.2      201.6      35.88        0.         0.      
      130   105.1      203.2      35.66        0.         0.      
      131   105.0      204.8      35.45        0.         0.      
      132   104.9      206.3      35.23        0.         0.      
      133   104.8      207.9      35.02        0.         0.      
      134   104.7      209.5      34.91        0.         0.      
      135   104.6      211.1      35.17        0.         0.      
      136   104.5      212.6      35.44        0.         0.      
      137   104.4      214.2      35.70        0.         0.      
      138   104.3      215.8      35.96        0.         0.      
      139   104.2      217.4      36.22        0.         0.      
      140   104.1      218.9      36.49        0.         0.      
      141   104.0      220.5      36.75        0.         0.      
      142   103.9      222.1      37.01        0.         0.      
      143   103.8      223.6      37.28        0.         0.      
      144   103.7      225.2      37.54        0.         0.      
      145   103.6      226.8      37.80        0.         0.      
      146   103.5      228.4      38.06        0.         0.      
      147   103.4      229.9      38.33        0.         0.      
      148   103.3      231.5      38.59        0.         0.      
      149   103.2      233.1      38.85        0.         0.      
      150   103.1      234.7      39.11        0.         0.      
      151   103.0      236.2      39.38        0.         0.      
      152   102.9      237.8      44.89        0.         0.      
      153   102.8      239.4      47.61        0.         0.      
      154   102.7      241.0      49.42        0.         0.      
      155   102.6      242.6      50.74        0.         0.      
      156   102.5      244.1      51.76        0.         0.      
      157   102.4      245.7      52.57        0.         0.      
      158   102.3      247.3      53.21        0.         0.      
      159   102.2      248.9      53.72        0.         0.      
      160   102.1      250.4      54.14        0.         0.      
      161   102.0      252.0      54.46        0.         0.      
      162   101.9      253.6      54.72        0.         0.      
      163   101.8      255.1      54.91        0.         0.      
      164   101.7      256.7      55.06        0.         0.      
      165   101.6      258.3      55.16        0.         0.      
      166   101.5      259.9      55.21        0.         0.      
      167   101.4      261.5      55.24        0.         0.      
      168   101.3      263.0      55.23        0.         0.      
      169   101.2      264.6      55.20        0.         0.      
      170   101.1      266.2      55.14        0.         0.      
      171   101.0      267.8      55.06        0.         0.      
      172   100.9      269.3      54.96        0.         0.      
      173   100.8      270.9      54.85        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      54.72        0.         0.      
      175   100.6      274.0      54.58        0.         0.      
      176   100.5      275.6      54.42        0.         0.      
      177   100.4      277.2      54.25        0.         0.      
      178   100.3      278.8      54.08        0.         0.      
      179   100.2      280.4      53.89        0.         0.      
      180   100.1      281.9      53.70        0.         0.      
      181   100.0      283.5      53.49        0.         0.      
      182   99.90      285.1      53.29        0.         0.      
      183   99.80      286.6      53.07        0.         0.      
      184   99.70      288.2      52.85        0.         0.      
      185   99.60      289.8      52.63        0.         0.      
      186   99.50      291.4      52.39        0.         0.      
      187   99.40      293.0      52.16        0.         0.      
      188   99.30      294.5      51.92        0.         0.      
      189   99.20      296.1      51.68        0.         0.      
      190   99.10      297.7      51.43        0.         0.      
      191   99.00      299.2      51.18        0.         0.      
      192   98.90      300.8      50.93        0.         0.      
      193   98.80      302.4      50.67        0.         0.      
      194   98.70      304.0      50.66        0.         0.      
      195   98.60      305.5      50.93        0.         0.      
      196   98.50      307.1      51.19        0.         0.      
      197   98.40      308.7      51.45        0.         0.      
      198   98.30      310.3      51.71        0.         0.      
      199   98.20      311.9      51.97        0.         0.      
      200   98.10      313.4      52.24        0.         0.      
      201   98.00      315.0      53.46        0.         0.      
      202   97.90      316.6      62.86        0.         0.      
      203   97.80      318.1      65.87        0.         0.      
      204   97.70      319.7      67.81        0.         0.      
      205   97.60      321.3      69.20        0.         0.      
      206   97.50      322.9      70.24        0.         0.      
      207   97.40      324.5      71.04        0.         0.      
      208   97.30      326.0      71.66        0.         0.      
      209   97.20      327.6      72.14        0.         0.      
      210   97.10      329.2      72.50        0.         0.      
      211   97.00      330.8      72.77        0.         0.      
      212   96.90      332.3      72.97        0.         0.      
      213   96.80      333.9      73.11        0.         0.      
      214   96.70      335.5      73.19        0.         0.      
      215   96.60      337.0      73.23        0.         0.      
      216   96.50      338.6      73.23        0.         0.      
      217   96.40      340.2      73.21        0.         0.      
      218   96.30      341.8      73.15        0.         0.      
      219   96.20      343.4      73.08        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      72.98        0.         0.      
      221   96.00      346.5      72.87        0.         0.      
      222   95.90      348.1      72.75        0.         0.      
      223   95.80      349.6      72.62        0.         0.      
      224   95.70      351.2      72.48        0.         0.      
      225   95.60      352.8      72.34        0.         0.      
      226   95.50      354.4      72.19        0.         0.      
      227   95.40      356.0      72.03        0.         0.      
      228   95.30      357.5      71.88        0.         0.      
      229   95.20      359.1      71.72        0.         0.      
      230   95.10      360.7      71.56        0.         0.      
      231   95.00      362.2      71.41        0.         0.      
      232   94.90      363.8      71.25        0.         0.      
      233   94.80      365.4      71.10        0.         0.      
      234   94.70      367.0      70.95        0.         0.      
      235   94.60      368.5      70.80        0.         0.      
      236   94.50      370.1      70.65        0.         0.      
      237   94.40      371.0      70.45      1.000        0.      
      238   94.30      371.8      70.26      2.000        0.      
      239   94.20      372.6      70.08      3.000        0.      
      240   94.10      373.4      69.92      4.000        0.      
      241   94.00      374.2      69.76      5.000        0.      
      242   93.90      375.1      69.61      6.000     0.9524E-02 
      243   93.80      375.9      69.57      7.000     0.9524E-02 
      244   93.70      376.7      71.46      8.000     0.9524E-02 
      245   93.60      377.5      72.90      9.000     0.9524E-02 
      246   93.50      378.4      74.06      10.00     0.9524E-02 
      247   93.40      379.2      75.03      11.00     0.9524E-02 
      248   93.30      380.0      75.84      12.00     0.9524E-02 
      249   93.20      380.9      76.53      13.00     0.9524E-02 
      250   93.10      381.7      77.13      14.00     0.9524E-02 
      251   93.00      382.5      77.64      15.00     0.9524E-02 
      252   92.90      383.3      78.09      16.00     0.9524E-02 
      253   92.80      384.1      78.48      17.00     0.9524E-02 
      254   92.70      385.0      78.83      18.00     0.9524E-02 
      255   92.60      385.8      79.13      19.00     0.9524E-02 
      256   92.50      386.6      79.39      20.00     0.9524E-02 
      257   92.40      387.5      79.62      21.00     0.9524E-02 
      258   92.30      388.3      79.83      22.00     0.9524E-02 
      259   92.20      389.1      80.01      23.00     0.9524E-02 
      260   92.10      389.9      80.17      24.00     0.9524E-02 
      261   92.00      390.8      80.30      25.00     0.9524E-02 
      262   91.90      391.6      80.43      26.00     0.9524E-02 
      263   91.80      392.4      80.54      27.00     0.9524E-02 
      264   91.70      393.2      80.63      28.00     0.9524E-02 
      265   91.60      394.0      80.72      29.00     0.9524E-02 
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      266   91.50      394.9      80.79      30.00     0.9524E-02 
      267   91.40      395.7      80.86      31.00     0.9524E-02 
      268   91.30      396.5      80.92      32.00     0.9524E-02 
      269   91.20      397.4      80.97      33.00     0.9524E-02 
      270   91.10      398.2      81.02      34.00     0.9524E-02 
      271   91.00      399.0      81.07      35.00     0.9524E-02 
      272   90.90      399.8      81.11      36.00     0.9524E-02 
      273   90.80      400.6      81.15      37.00     0.9524E-02 
      274   90.70      401.5      81.18      38.00     0.9524E-02 
      275   90.60      402.3      81.21      39.00     0.9524E-02 
      276   90.50      403.1      81.24      40.00     0.9524E-02 
      277   90.40      404.0      81.27      41.00     0.9524E-02 
      278   90.30      404.8      81.30      42.00     0.9524E-02 
      279   90.20      405.6      81.33      43.00     0.9524E-02 
      280   90.10      406.4      81.36      44.00     0.9524E-02 
      281   90.00      407.2      81.39      45.00     0.9524E-02 
      282   89.90      408.1      81.44      46.00     0.9278E-01 
      283   89.80      408.9      84.21      47.00     0.9278E-01 
      284   89.70      409.7      86.11      48.00     0.9278E-01 
      285   89.60      410.5      87.57      49.00     0.9278E-01 
      286   89.50      411.4      88.74      50.00     0.9278E-01 
      287   89.40      412.2      89.70      51.00     0.9278E-01 
      288   89.30      413.0      90.50      52.00     0.9278E-01 
      289   89.20      413.9      91.18      53.00     0.9278E-01 
      290   89.10      414.7      91.75      54.00     0.9278E-01 
      291   89.00      415.5      92.24      55.00     0.9278E-01 
      292   88.90      416.3      92.66      56.00     0.9278E-01 
      293   88.80      417.1      93.01      57.00     0.9278E-01 
      294   88.70      418.0      93.32      58.00     0.9278E-01 
      295   88.60      418.8      93.57      59.00     0.9278E-01 
      296   88.50      419.6      93.79      60.00     0.9278E-01 
      297   88.40      420.5      93.97      61.00     0.9278E-01 
      298   88.30      421.3      94.12      62.00     0.9278E-01 
      299   88.20      422.1      94.24      63.00     0.9278E-01 
      300   88.10      422.9      94.33      64.00     0.9278E-01 
      301   88.00      423.8      94.41      65.00     0.9278E-01 
      302   87.90      424.6      94.46      66.00     0.9278E-01 
      303   87.80      425.4      94.50      67.00     0.9278E-01 
      304   87.70      426.2      94.52      68.00     0.9278E-01 
      305   87.60      427.0      94.52      69.00     0.9278E-01 
      306   87.50      427.9      94.51      70.00     0.9278E-01 
      307   87.40      428.7      94.49      71.00     0.9278E-01 
      308   87.30      429.5      94.46      72.00     0.9278E-01 
      309   87.20      430.4      94.42      73.00     0.9278E-01 
      310   87.10      431.2      94.37      74.00     0.9278E-01 
      311   87.00      432.0      94.31      75.00     0.9278E-01 
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      312   86.90      432.8      94.24      76.00     0.9278E-01 
      313   86.80      433.6      94.16      77.00     0.9278E-01 
      314   86.70      434.5      94.08      78.00     0.9278E-01 
      315   86.60      435.3      93.98      79.00     0.9278E-01 
      316   86.50      436.1      93.88      80.00     0.9278E-01 
      317   86.40      437.0      93.78      81.00     0.9278E-01 
      318   86.30      437.8      93.66      82.00     0.9278E-01 
      319   86.20      438.6      93.54      83.00     0.9278E-01 
      320   86.10      439.4      93.41      84.00     0.9278E-01 
      321   86.00      440.2      95.27      85.00     0.9278E-01 
      322   85.90      441.1      102.5      86.00     0.1910     
      323   85.80      441.9      104.7      87.00     0.1910     
      324   85.70      442.7      106.0      88.00     0.1910     
      325   85.60      443.5      106.8      89.00     0.1910     
      326   85.50      444.4      107.4      90.00     0.1910     
      327   85.40      445.2      107.7      91.00     0.1910     
      328   85.30      446.0      107.9      92.00     0.1910     
      329   85.20      446.9      107.9      93.00     0.1910     
      330   85.10      447.7      107.8      94.00     0.1910     
      331   85.00      448.5      107.6      95.00     0.1910     
      332   84.90      449.3      107.4      96.00     0.1910     
      333   84.80      450.1      107.0      97.00     0.1910     
      334   84.70      451.0      106.7      98.00     0.1910     
      335   84.60      451.8      106.2      99.00     0.1910     
      336   84.50      452.6      105.7      100.0     0.1910     
      337   84.40      453.5      105.2      101.0     0.1910     
      338   84.30      454.3      104.7      102.0     0.1910     
      339   84.20      455.1      104.1      103.0     0.1910     
      340   84.10      455.9      103.5      104.0     0.1910     
      341   84.00      456.8      102.8      105.0     0.1910     
      342   83.90      457.6      102.2      106.0     0.1910     
      343   83.80      458.4      101.5      107.0     0.1910     
      344   83.70      459.2      100.9      108.0     0.1910     
      345   83.60      460.0      100.2      109.0     0.1910     
      346   83.50      460.9      99.48      110.0     0.1910     
      347   83.40      461.7      98.79      111.0     0.1910     
      348   83.30      462.5      98.10      112.0     0.1910     
      349   83.20      463.4      97.41      113.0     0.1910     
      350   83.10      464.2      96.72      114.0     0.1910     
      351   83.00      465.0      126.5      115.0     0.1910     
      352   82.90      465.8      125.3      116.0     0.1910     
      353   82.80      466.6      124.2      117.0     0.1910     
      354   82.70      467.5      123.0      118.0     0.1910     
      355   82.60      468.3      121.9      119.0     0.1910     
      356   82.50      469.1      120.9      120.0     0.1910     
      357   82.40      470.0      119.8      121.0     0.1910     
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      358   82.30      470.8      118.9      122.0     0.1910     
      359   82.20      471.6      117.9      123.0     0.1910     
      360   82.10      472.4      117.0      124.0     0.1910     
      361   82.00      473.2      149.8      125.0     0.1910     
      362   81.90      474.1      155.0      126.0     0.3086     
      363   81.80      474.9      155.3      127.0     0.3086     
      364   81.70      475.7      154.8      128.0     0.3086     
      365   81.60      476.5      154.0      129.0     0.3086     
      366   81.50      477.4      152.8      130.0     0.3086     
      367   81.40      478.2      151.6      131.0     0.3086     
      368   81.30      479.0      150.2      132.0     0.3086     
      369   81.20      479.9      148.8      133.0     0.3086     
      370   81.10      480.7      147.3      134.0     0.3086     
      371   81.00      481.5      145.8      135.0     0.3086     
      372   80.90      482.3      144.3      136.0     0.3086     
      373   80.80      483.1      142.8      137.0     0.3086     
      374   80.70      484.0      141.3      138.0     0.3086     
      375   80.60      484.8      139.9      139.0     0.3086     
      376   80.50      485.6      138.5      140.0     0.3086     
      377   80.40      486.5      137.1      141.0     0.3086     
      378   80.30      487.3      135.8      142.0     0.3086     
      379   80.20      488.1      134.6      143.0     0.3086     
      380   80.10      488.9      133.3      144.0     0.3086     
      381   80.00      489.8      132.2      145.0     0.3086     
      382   79.90      490.6      131.1      146.0     0.3086     
      383   79.80      491.4      130.0      147.0     0.3086     
      384   79.70      492.2      129.0      148.0     0.3086     
      385   79.60      493.0      128.1      149.0     0.3086     
      386   79.50      493.9      127.2      150.0     0.3086     
      387   79.40      494.7      126.4      151.0     0.3086     
      388   79.30      495.5      125.6      152.0     0.3086     
      389   79.20      496.4      124.9      153.0     0.3086     
      390   79.10      497.2      124.2      154.0     0.3086     
      391   79.00      498.0      123.6      155.0     0.3086     
      392   78.90      498.8      123.0      156.0     0.3086     
      393   78.80      499.6      122.5      157.0     0.3086     
      394   78.70      500.5      122.0      158.0     0.3086     
      395   78.60      501.3      121.6      159.0     0.3086     
      396   78.50      502.1      121.2      160.0     0.3086     
      397   78.40      503.0      120.9      161.0     0.3086     
      398   78.30      503.8      120.6      162.0     0.3086     
      399   78.20      504.6      120.3      163.0     0.3086     
      400   78.10      505.4      120.2      164.0     0.3086     
      401   78.00      506.2      195.0      165.0     0.3086     
      402   77.90      507.1      198.1      166.0     0.4521     
      403   77.80      507.9      196.7      167.0     0.4521     
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      404   77.70      508.7      194.5      168.0     0.4521     
      405   77.60      509.5      192.0      169.0     0.4521     
      406   77.50      510.4      189.4      170.0     0.4521     
      407   77.40      511.2      186.6      171.0     0.4521     
      408   77.30      512.0      183.8      172.0     0.4521     
      409   77.20      512.8      181.0      173.0     0.4521     
      410   77.10      513.7      178.2      174.0     0.4521     
      411   77.00      514.5      175.5      175.0     0.4521     
      412   76.90      515.3      172.8      176.0     0.4521     
      413   76.80      516.2      170.2      177.0     0.4521     
      414   76.70      517.0      167.6      178.0     0.4521     
      415   76.60      517.8      165.2      179.0     0.4521     
      416   76.50      518.6      162.8      180.0     0.4521     
      417   76.40      519.5      160.6      181.0     0.4521     
      418   76.30      520.3      158.4      182.0     0.4521     
      419   76.20      521.1      156.3      183.0     0.4521     
      420   76.10      521.9      154.4      184.0     0.4521     
      421   76.00      522.8      152.5      185.0     0.4521     
      422   75.90      523.6      150.8      186.0     0.4521     
      423   75.80      524.4      149.1      187.0     0.4521     
      424   75.70      525.2      221.1      188.0     0.4521     
      425   75.60      526.0      222.2      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      223.3      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      224.3      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      225.4      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      226.5      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      227.6      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      228.6      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      229.7      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      230.8      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      228.2      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      221.6      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      215.2      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      209.1      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      203.3      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      197.7      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      192.4      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      187.4      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      182.7      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      178.2      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      174.0      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      170.0      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      166.4      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      162.9      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      159.8      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      156.8      213.0     0.5497     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1371 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  75 
 18 FEBBRAIO 2011  12:29:58 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450   73.10      546.7      154.1      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      151.7      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      150.5      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      149.5      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      148.6      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      147.8      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      147.2      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      146.5      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      146.0      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      145.5      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      145.1      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      144.8      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      144.5      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      144.3      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      144.1      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      144.0      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      144.0      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      143.9      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      143.9      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      144.0      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      144.1      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      144.2      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      144.3      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      144.5      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      144.7      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      144.9      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      145.1      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      145.3      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      145.5      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      145.8      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      146.1      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      146.3      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      146.6      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      146.9      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      147.2      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      147.5      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      147.8      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      148.1      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      148.4      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      148.7      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      149.0      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      149.2      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      149.5      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      149.8      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      150.1      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      150.4      259.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      496   68.50      584.6      150.7      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      151.0      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      151.3      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      151.5      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      151.8      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      152.1      265.0     0.5497     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      21.54      8.200        0.         0.      
        2   117.9      21.76      9.061        0.         0.      
        3   117.8      22.03      9.922        0.         0.      
        4   117.7      22.31      10.78        0.         0.      
        5   117.6      22.58      11.64        0.         0.      
        6   117.5      22.84      12.51        0.         0.      
        7   117.4      22.45      13.37        0.         0.      
        8   117.3      22.07      14.23        0.         0.      
        9   117.2      24.33      15.09        0.         0.      
       10   117.1      27.36      15.95        0.         0.      
       11   117.0      30.37      16.81        0.         0.      
       12   116.9      33.03      17.67        0.         0.      
       13   116.8      35.55      18.53        0.         0.      
       14   116.7      38.06      19.39        0.         0.      
       15   116.6      40.56      20.25        0.         0.      
       16   116.5      43.04      21.11        0.         0.      
       17   116.4      45.50      21.98        0.         0.      
       18   116.3      47.94      22.84        0.         0.      
       19   116.2      50.35      23.70        0.         0.      
       20   116.1      52.64      24.56        0.         0.      
       21   116.0      55.27      25.42        0.         0.      
       22   115.9      58.42      26.28        0.         0.      
       23   115.8      61.54      27.14        0.         0.      
       24   115.7      64.63      28.00        0.         0.      
       25   115.6      67.67      28.86        0.         0.      
       26   115.5      70.67      29.73        0.         0.      
       27   115.4      73.61      30.59        0.         0.      
       28   115.3      76.48      31.45        0.         0.      
       29   115.2      79.28      32.31        0.         0.      
       30   115.1      81.98      33.17        0.         0.      
       31   115.0      84.59      34.03        0.         0.      
       32   114.9      87.08      34.89        0.         0.      
       33   114.8      89.45      35.75        0.         0.      
       34   114.7      91.67      36.61        0.         0.      
       35   114.6      93.73      37.47        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      95.61      38.33        0.         0.      
       37   114.4      97.30      39.20        0.         0.      
       38   114.3      98.77      40.06        0.         0.      
       39   114.2      100.0      40.92        0.         0.      
       40   114.1      101.0      41.78        0.         0.      
       41   114.0      101.7      42.64        0.         0.      
       42   113.9      102.0      43.50        0.         0.      
       43   113.8      102.2      44.36        0.         0.      
       44   113.7      102.0      45.22        0.         0.      
       45   113.6      101.6      46.08        0.         0.      
       46   113.5      101.1      46.94        0.         0.      
       47   113.4      100.3      47.81        0.         0.      
       48   113.3      99.46      48.67        0.         0.      
       49   113.2      98.44      49.53        0.         0.      
       50   113.1      97.32      50.39        0.         0.      
       51   113.0      96.12      51.25        0.         0.      
       52   112.9      94.60      52.11        0.         0.      
       53   112.8      91.83      52.97        0.         0.      
       54   112.7      89.00      53.83        0.         0.      
       55   112.6      86.15      54.69        0.         0.      
       56   112.5      86.62      55.56        0.         0.      
       57   112.4      88.20      56.42        0.         0.      
       58   112.3      89.78      57.28        0.         0.      
       59   112.2      91.35      58.14        0.         0.      
       60   112.1      92.93      59.00        0.         0.      
       61   112.0      94.50      59.86        0.         0.      
       62   111.9      96.07      60.72        0.         0.      
       63   111.8      97.65      61.58        0.         0.      
       64   111.7      99.22      62.44        0.         0.      
       65   111.6      100.8      63.30        0.         0.      
       66   111.5      102.4      64.17        0.         0.      
       67   111.4      103.9      65.03        0.         0.      
       68   111.3      105.5      65.89        0.         0.      
       69   111.2      107.1      66.75        0.         0.      
       70   111.1      108.7      67.61        0.         0.      
       71   111.0      110.2      68.47        0.         0.      
       72   110.9      111.8      69.33        0.         0.      
       73   110.8      113.4      70.19        0.         0.      
       74   110.7      115.0      71.05        0.         0.      
       75   110.6      116.6      71.91        0.         0.      
       76   110.5      118.1      72.78        0.         0.      
       77   110.4      119.7      73.64        0.         0.      
       78   110.3      121.3      74.50        0.         0.      
       79   110.2      122.8      75.36        0.         0.      
       80   110.1      124.4      76.22        0.         0.      
       81   110.0      126.0      77.08        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      77.94        0.         0.      
       83   109.8      129.1      78.80        0.         0.      
       84   109.7      130.7      79.66        0.         0.      
       85   109.6      132.3      80.52        0.         0.      
       86   109.5      133.9      81.39        0.         0.      
       87   109.4      135.4      82.25        0.         0.      
       88   109.3      137.0      83.11        0.         0.      
       89   109.2      138.6      83.97        0.         0.      
       90   109.1      140.2      84.83        0.         0.      
       91   109.0      141.8      85.69        0.         0.      
       92   108.9      143.3      86.55        0.         0.      
       93   108.8      144.9      87.41        0.         0.      
       94   108.7      146.5      87.83        0.         0.      
       95   108.6      148.1      87.07        0.         0.      
       96   108.5      149.6      86.32        0.         0.      
       97   108.4      151.2      85.56        0.         0.      
       98   108.3      152.8      84.81        0.         0.      
       99   108.2      154.4      84.07        0.         0.      
      100   108.1      155.9      83.33        0.         0.      
      101   108.0      157.5      100.6        0.         0.      
      102   107.9      159.1      99.50        0.         0.      
      103   107.8      160.6      98.47        0.         0.      
      104   107.7      162.2      97.46        0.         0.      
      105   107.6      163.8      97.04        0.         0.      
      106   107.5      165.4      98.57        0.         0.      
      107   107.4      166.9      100.1        0.         0.      
      108   107.3      168.5      101.7        0.         0.      
      109   107.2      170.1      103.3        0.         0.      
      110   107.1      171.7      104.9        0.         0.      
      111   107.0      173.2      106.4        0.         0.      
      112   106.9      174.8      108.0        0.         0.      
      113   106.8      176.4      109.6        0.         0.      
      114   106.7      178.0      111.1        0.         0.      
      115   106.6      179.6      112.7        0.         0.      
      116   106.5      181.1      114.2        0.         0.      
      117   106.4      182.7      115.6        0.         0.      
      118   106.3      184.3      117.1        0.         0.      
      119   106.2      185.9      118.5        0.         0.      
      120   106.1      187.4      119.8        0.         0.      
      121   106.0      189.0      121.1        0.         0.      
      122   105.9      190.6      122.4        0.         0.      
      123   105.8      192.1      123.6        0.         0.      
      124   105.7      193.7      124.8        0.         0.      
      125   105.6      195.3      125.9        0.         0.      
      126   105.5      196.9      127.0        0.         0.      
      127   105.4      198.4      128.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      128.9        0.         0.      
      129   105.2      201.6      129.8        0.         0.      
      130   105.1      203.2      130.7        0.         0.      
      131   105.0      204.8      131.4        0.         0.      
      132   104.9      206.3      132.1        0.         0.      
      133   104.8      207.9      132.8        0.         0.      
      134   104.7      209.5      133.4        0.         0.      
      135   104.6      211.1      133.9        0.         0.      
      136   104.5      212.6      134.3        0.         0.      
      137   104.4      214.2      134.7        0.         0.      
      138   104.3      215.8      135.0        0.         0.      
      139   104.2      217.4      135.3        0.         0.      
      140   104.1      218.9      135.5        0.         0.      
      141   104.0      220.5      135.6        0.         0.      
      142   103.9      222.1      135.7        0.         0.      
      143   103.8      223.6      135.7        0.         0.      
      144   103.7      225.2      135.7        0.         0.      
      145   103.6      226.8      135.6        0.         0.      
      146   103.5      228.4      135.5        0.         0.      
      147   103.4      229.9      135.3        0.         0.      
      148   103.3      231.5      135.0        0.         0.      
      149   103.2      233.1      135.5        0.         0.      
      150   103.1      234.7      137.3        0.         0.      
      151   103.0      236.2      139.0        0.         0.      
      152   102.9      237.8      140.8        0.         0.      
      153   102.8      239.4      142.6        0.         0.      
      154   102.7      241.0      144.3        0.         0.      
      155   102.6      242.6      146.1        0.         0.      
      156   102.5      244.1      147.8        0.         0.      
      157   102.4      245.7      149.5        0.         0.      
      158   102.3      247.3      151.2        0.         0.      
      159   102.2      248.9      152.8        0.         0.      
      160   102.1      250.4      154.5        0.         0.      
      161   102.0      252.0      156.0        0.         0.      
      162   101.9      253.6      157.6        0.         0.      
      163   101.8      255.1      159.1        0.         0.      
      164   101.7      256.7      160.6        0.         0.      
      165   101.6      258.3      162.0        0.         0.      
      166   101.5      259.9      163.3        0.         0.      
      167   101.4      261.5      164.6        0.         0.      
      168   101.3      263.0      165.8        0.         0.      
      169   101.2      264.6      167.0        0.         0.      
      170   101.1      266.2      168.1        0.         0.      
      171   101.0      267.8      169.2        0.         0.      
      172   100.9      269.3      170.2        0.         0.      
      173   100.8      270.9      171.1        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      171.9        0.         0.      
      175   100.6      274.0      172.7        0.         0.      
      176   100.5      275.6      173.4        0.         0.      
      177   100.4      277.2      174.0        0.         0.      
      178   100.3      278.8      174.6        0.         0.      
      179   100.2      280.4      175.0        0.         0.      
      180   100.1      281.9      175.4        0.         0.      
      181   100.0      283.5      175.7        0.         0.      
      182   99.90      285.1      176.0        0.         0.      
      183   99.80      286.6      176.1        0.         0.      
      184   99.70      288.2      176.2        0.         0.      
      185   99.60      289.8      176.2        0.         0.      
      186   99.50      291.4      176.2        0.         0.      
      187   99.40      293.0      176.0        0.         0.      
      188   99.30      294.5      175.8        0.         0.      
      189   99.20      296.1      175.5        0.         0.      
      190   99.10      297.7      175.1        0.         0.      
      191   99.00      299.2      174.7        0.         0.      
      192   98.90      300.8      174.2        0.         0.      
      193   98.80      302.4      173.6        0.         0.      
      194   98.70      304.0      173.0        0.         0.      
      195   98.60      305.5      172.3        0.         0.      
      196   98.50      307.1      172.4        0.         0.      
      197   98.40      308.7      173.3        0.         0.      
      198   98.30      310.3      174.2        0.         0.      
      199   98.20      311.9      175.1        0.         0.      
      200   98.10      313.4      176.0        0.         0.      
      201   98.00      315.0      201.3        0.         0.      
      202   97.90      316.6      202.3        0.         0.      
      203   97.80      318.1      203.3        0.         0.      
      204   97.70      319.7      204.3        0.         0.      
      205   97.60      321.3      205.3        0.         0.      
      206   97.50      322.9      206.3        0.         0.      
      207   97.40      324.5      207.3        0.         0.      
      208   97.30      326.0      208.2        0.         0.      
      209   97.20      327.6      209.1        0.         0.      
      210   97.10      329.2      210.0        0.         0.      
      211   97.00      330.8      210.9        0.         0.      
      212   96.90      332.3      211.7        0.         0.      
      213   96.80      333.9      212.5        0.         0.      
      214   96.70      335.5      213.2        0.         0.      
      215   96.60      337.0      213.9        0.         0.      
      216   96.50      338.6      214.6        0.         0.      
      217   96.40      340.2      215.2        0.         0.      
      218   96.30      341.8      215.7        0.         0.      
      219   96.20      343.4      216.3        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      216.7        0.         0.      
      221   96.00      346.5      217.2        0.         0.      
      222   95.90      348.1      217.5        0.         0.      
      223   95.80      349.6      217.8        0.         0.      
      224   95.70      351.2      218.1        0.         0.      
      225   95.60      352.8      218.3        0.         0.      
      226   95.50      354.4      218.4        0.         0.      
      227   95.40      356.0      218.5        0.         0.      
      228   95.30      357.5      218.6        0.         0.      
      229   95.20      359.1      218.5        0.         0.      
      230   95.10      360.7      218.5        0.         0.      
      231   95.00      362.2      218.3        0.         0.      
      232   94.90      363.8      218.1        0.         0.      
      233   94.80      365.4      217.9        0.         0.      
      234   94.70      367.0      217.6        0.         0.      
      235   94.60      368.5      217.3        0.         0.      
      236   94.50      370.1      216.9        0.         0.      
      237   94.40      371.0      216.3      1.000     0.5497     
      238   94.30      371.8      215.7      2.000     0.5497     
      239   94.20      372.6      215.1      3.000     0.5497     
      240   94.10      373.4      216.2      4.000     0.5497     
      241   94.00      374.2      218.0      5.000     0.5497     
      242   93.90      375.1      219.7      6.000     0.5497     
      243   93.80      375.9      221.5      7.000     0.5497     
      244   93.70      376.7      223.2      8.000     0.5497     
      245   93.60      377.5      224.9      9.000     0.5497     
      246   93.50      378.4      226.6      10.00     0.5497     
      247   93.40      379.2      228.3      11.00     0.5497     
      248   93.30      380.0      230.0      12.00     0.5497     
      249   93.20      380.9      231.6      13.00     0.5497     
      250   93.10      381.7      233.2      14.00     0.5497     
      251   93.00      382.5      234.7      15.00     0.5497     
      252   92.90      383.3      236.2      16.00     0.5497     
      253   92.80      384.1      237.6      17.00     0.5497     
      254   92.70      385.0      239.0      18.00     0.5497     
      255   92.60      385.8      240.3      19.00     0.5497     
      256   92.50      386.6      241.5      20.00     0.5497     
      257   92.40      387.5      242.7      21.00     0.5497     
      258   92.30      388.3      243.8      22.00     0.5497     
      259   92.20      389.1      244.8      23.00     0.5497     
      260   92.10      389.9      245.8      24.00     0.5497     
      261   92.00      390.8      246.6      25.00     0.5497     
      262   91.90      391.6      247.4      26.00     0.5497     
      263   91.80      392.4      248.2      27.00     0.5497     
      264   91.70      393.2      248.8      28.00     0.5497     
      265   91.60      394.0      249.4      29.00     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      266   91.50      394.9      249.8      30.00     0.5497     
      267   91.40      395.7      250.2      31.00     0.5497     
      268   91.30      396.5      250.5      32.00     0.5497     
      269   91.20      397.4      250.8      33.00     0.5497     
      270   91.10      398.2      250.9      34.00     0.5497     
      271   91.00      399.0      251.0      35.00     0.5497     
      272   90.90      399.8      250.9      36.00     0.5497     
      273   90.80      400.6      250.9      37.00     0.5497     
      274   90.70      401.5      252.0      38.00     0.5497     
      275   90.60      402.3      254.1      39.00     0.5497     
      276   90.50      403.1      256.3      40.00     0.5497     
      277   90.40      404.0      258.5      41.00     0.5497     
      278   90.30      404.8      260.7      42.00     0.5497     
      279   90.20      405.6      262.9      43.00     0.5497     
      280   90.10      406.4      263.5      44.00     0.5497     
      281   90.00      407.2      264.1      45.00     0.5497     
      282   89.90      408.1      264.6      46.00     0.5497     
      283   89.80      408.9      265.1      47.00     0.5497     
      284   89.70      409.7      265.6      48.00     0.5497     
      285   89.60      410.5      266.2      49.00     0.5497     
      286   89.50      411.4      266.7      50.00     0.5497     
      287   89.40      412.2      267.2      51.00     0.5497     
      288   89.30      413.0      267.8      52.00     0.5497     
      289   89.20      413.9      268.3      53.00     0.5497     
      290   89.10      414.7      268.8      54.00     0.5497     
      291   89.00      415.5      269.3      55.00     0.5497     
      292   88.90      416.3      269.9      56.00     0.5497     
      293   88.80      417.1      270.4      57.00     0.5497     
      294   88.70      418.0      270.9      58.00     0.5497     
      295   88.60      418.8      271.5      59.00     0.5497     
      296   88.50      419.6      272.0      60.00     0.5497     
      297   88.40      420.5      272.5      61.00     0.5497     
      298   88.30      421.3      273.1      62.00     0.5497     
      299   88.20      422.1      273.6      63.00     0.5497     
      300   88.10      422.9      274.1      64.00     0.5497     
      301   88.00      423.8      274.6      65.00     0.5497     
      302   87.90      424.6      275.2      66.00     0.5497     
      303   87.80      425.4      275.7      67.00     0.5497     
      304   87.70      426.2      276.2      68.00     0.5497     
      305   87.60      427.0      276.8      69.00     0.5497     
      306   87.50      427.9      277.3      70.00     0.5497     
      307   87.40      428.7      277.8      71.00     0.5497     
      308   87.30      429.5      278.3      72.00     0.5497     
      309   87.20      430.4      280.2      73.00     0.5497     
      310   87.10      431.2      282.7      74.00     0.5497     
      311   87.00      432.0      283.5      75.00     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      312   86.90      432.8      284.1      76.00     0.5497     
      313   86.80      433.6      284.7      77.00     0.5497     
      314   86.70      434.5      285.3      78.00     0.5497     
      315   86.60      435.3      285.9      79.00     0.5497     
      316   86.50      436.1      286.4      80.00     0.5497     
      317   86.40      437.0      287.0      81.00     0.5497     
      318   86.30      437.8      287.6      82.00     0.5497     
      319   86.20      438.6      288.2      83.00     0.5497     
      320   86.10      439.4      288.7      84.00     0.5497     
      321   86.00      440.2      289.3      85.00     0.5497     
      322   85.90      441.1      289.9      86.00     0.5497     
      323   85.80      441.9      290.5      87.00     0.5497     
      324   85.70      442.7      291.1      88.00     0.5497     
      325   85.60      443.5      291.6      89.00     0.5497     
      326   85.50      444.4      292.2      90.00     0.5497     
      327   85.40      445.2      292.8      91.00     0.5497     
      328   85.30      446.0      293.4      92.00     0.5497     
      329   85.20      446.9      293.9      93.00     0.5497     
      330   85.10      447.7      295.3      94.00     0.5497     
      331   85.00      448.5      296.8      95.00     0.5497     
      332   84.90      449.3      298.4      96.00     0.5497     
      333   84.80      450.1      300.2      97.00     0.5497     
      334   84.70      451.0      302.0      98.00     0.5497     
      335   84.60      451.8      303.2      99.00     0.5497     
      336   84.50      452.6      303.9      100.0     0.5497     
      337   84.40      453.5      304.5      101.0     0.5497     
      338   84.30      454.3      305.1      102.0     0.5497     
      339   84.20      455.1      305.8      103.0     0.5497     
      340   84.10      455.9      306.4      104.0     0.5497     
      341   84.00      456.8      307.0      105.0     0.5497     
      342   83.90      457.6      307.7      106.0     0.5497     
      343   83.80      458.4      308.3      107.0     0.5497     
      344   83.70      459.2      309.0      108.0     0.5497     
      345   83.60      460.0      309.6      109.0     0.5497     
      346   83.50      460.9      310.2      110.0     0.5497     
      347   83.40      461.7      310.9      111.0     0.5497     
      348   83.30      462.5      311.5      112.0     0.5497     
      349   83.20      463.4      312.1      113.0     0.5497     
      350   83.10      464.2      312.8      114.0     0.5497     
      351   83.00      465.0      326.1      115.0     0.5497     
      352   82.90      465.8      326.8      116.0     0.5497     
      353   82.80      466.6      327.4      117.0     0.5497     
      354   82.70      467.5      328.0      118.0     0.5497     
      355   82.60      468.3      328.9      119.0     0.5497     
      356   82.50      469.1      330.1      120.0     0.5497     
      357   82.40      470.0      331.4      121.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      358   82.30      470.8      332.7      122.0     0.5497     
      359   82.20      471.6      334.0      123.0     0.5497     
      360   82.10      472.4      335.4      124.0     0.5497     
      361   82.00      473.2      336.8      125.0     0.5497     
      362   81.90      474.1      338.2      126.0     0.5497     
      363   81.80      474.9      338.9      127.0     0.5497     
      364   81.70      475.7      339.5      128.0     0.5497     
      365   81.60      476.5      340.2      129.0     0.5497     
      366   81.50      477.4      340.9      130.0     0.5497     
      367   81.40      478.2      341.6      131.0     0.5497     
      368   81.30      479.0      342.2      132.0     0.5497     
      369   81.20      479.9      342.9      133.0     0.5497     
      370   81.10      480.7      343.6      134.0     0.5497     
      371   81.00      481.5      344.3      135.0     0.5497     
      372   80.90      482.3      344.9      136.0     0.5497     
      373   80.80      483.1      345.6      137.0     0.5497     
      374   80.70      484.0      346.3      138.0     0.5497     
      375   80.60      484.8      347.0      139.0     0.5497     
      376   80.50      485.6      347.7      140.0     0.5497     
      377   80.40      486.5      348.3      141.0     0.5497     
      378   80.30      487.3      349.0      142.0     0.5497     
      379   80.20      488.1      349.7      143.0     0.5497     
      380   80.10      488.9      350.4      144.0     0.5497     
      381   80.00      489.8      351.0      145.0     0.5497     
      382   79.90      490.6      351.7      146.0     0.5497     
      383   79.80      491.4      352.4      147.0     0.5497     
      384   79.70      492.2      353.1      148.0     0.5497     
      385   79.60      493.0      353.7      149.0     0.5497     
      386   79.50      493.9      354.4      150.0     0.5497     
      387   79.40      494.7      355.1      151.0     0.5497     
      388   79.30      495.5      355.8      152.0     0.5497     
      389   79.20      496.4      356.4      153.0     0.5497     
      390   79.10      497.2      357.1      154.0     0.5497     
      391   79.00      498.0      357.8      155.0     0.5497     
      392   78.90      498.8      358.5      156.0     0.5497     
      393   78.80      499.6      359.2      157.0     0.5497     
      394   78.70      500.5      359.8      158.0     0.5497     
      395   78.60      501.3      360.5      159.0     0.5497     
      396   78.50      502.1      361.2      160.0     0.5497     
      397   78.40      503.0      361.9      161.0     0.5497     
      398   78.30      503.8      362.5      162.0     0.5497     
      399   78.20      504.6      363.2      163.0     0.5497     
      400   78.10      505.4      363.9      164.0     0.5497     
      401   78.00      506.2      364.6      165.0     0.5497     
      402   77.90      507.1      365.2      166.0     0.5497     
      403   77.80      507.9      365.9      167.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      404   77.70      508.7      366.6      168.0     0.5497     
      405   77.60      509.5      367.3      169.0     0.5497     
      406   77.50      510.4      367.9      170.0     0.5497     
      407   77.40      511.2      368.6      171.0     0.5497     
      408   77.30      512.0      369.3      172.0     0.5497     
      409   77.20      512.8      370.0      173.0     0.5497     
      410   77.10      513.7      370.7      174.0     0.5497     
      411   77.00      514.5      371.3      175.0     0.5497     
      412   76.90      515.3      372.0      176.0     0.5497     
      413   76.80      516.2      372.7      177.0     0.5497     
      414   76.70      517.0      373.4      178.0     0.5497     
      415   76.60      517.8      374.0      179.0     0.5497     
      416   76.50      518.6      374.7      180.0     0.5497     
      417   76.40      519.5      375.4      181.0     0.5497     
      418   76.30      520.3      376.1      182.0     0.5497     
      419   76.20      521.1      376.7      183.0     0.5497     
      420   76.10      521.9      377.4      184.0     0.5497     
      421   76.00      522.8      378.1      185.0     0.5497     
      422   75.90      523.6      378.8      186.0     0.5497     
      423   75.80      524.4      379.4      187.0     0.5497     
      424   75.70      525.2      379.0      188.0     0.5497     
      425   75.60      526.0      375.0      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      371.1      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      368.2      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      368.8      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      369.5      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      370.1      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      370.8      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      371.5      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      372.1      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      368.8      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      362.9      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      357.3      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      351.9      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      346.8      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      341.9      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      337.3      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      332.9      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      328.8      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      324.9      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      321.2      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      317.7      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      314.6      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      313.0      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      311.5      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      310.1      213.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      450   73.10      546.7      308.9      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      307.7      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      306.6      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      305.6      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      304.6      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      303.8      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      303.0      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      302.3      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      301.7      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      301.2      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      300.6      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      300.2      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      299.8      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      299.5      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      299.2      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      298.9      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      298.7      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      298.5      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      298.4      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      298.3      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      298.2      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      298.2      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      298.1      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      298.1      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      298.1      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      298.2      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      298.2      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      298.3      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      298.4      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      298.5      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      298.5      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      298.7      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      298.8      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      298.9      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      299.0      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      299.1      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      299.3      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      299.4      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      299.6      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      299.7      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      299.9      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      300.0      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      300.1      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      300.3      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      300.4      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      300.6      259.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      496   68.50      584.6      300.7      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      300.9      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      301.0      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      301.2      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      301.3      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      301.5      265.0     0.5497     
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         16821.      16821. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           20332.      20332. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1447.8      1447.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.12318E+06 0.12318E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       7.3233      7.3233 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       14.%        14.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        11.618      11.618 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15582.      15614. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19093.      19126. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   671.58      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4258      8.1781 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        23.202      9.6921 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15569.      15776. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19080.      19287. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   671.58      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)  0.10013E+06 0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       6.4314      8.0942 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       16.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        23.182      9.7926 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13837.      14036. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17348.      17547. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   139.48      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6728      9.0977 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        99.206      8.7124 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         13798.      14318. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17310.      17829. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   139.48      1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   78493.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.6886      8.9187 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        98.930      8.8872 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11811.      12327. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15322.      15838. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9221      10.359 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  7.6516 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         11774.      12660. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15286.      16172. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58133.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.9372      10.086 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       20.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  7.8585 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9627.9      10510. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13139.      14022. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1899      12.149 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  6.5240 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9588.6      10836. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13100.      14348. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1611.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   40340.     0.12770E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.2071      11.784 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  6.7263 
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 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7778.1      8961.2 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11190.      12439. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1617.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6108      14.268 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  5.5417 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7725.7      9418.5 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11138.      12896. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1617.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   28085.     0.12786E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.6353      13.575 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  5.8245 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6563.6      7782.7 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9208.1      10968. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1669.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1602      16.612 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       32.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.6612 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6505.3      8234.1 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9149.8      11420. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1669.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20742.     0.12929E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.1885      15.702 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       31.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.9315 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5408.8      6769.3 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7338.2      9609.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1731.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7337      19.348 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       37.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.9089 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5340.9      7211.1 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7270.3      10052. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1731.8 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   14786.     0.13098E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.7684      18.163 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       36.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  4.1640 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4345.0      5984.0 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           5627.5      8411.5 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1806.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10006.     0.13299E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3029      22.225 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.3132 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4262.2      6410.9 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           5544.7      8838.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1806.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10006.     0.13299E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.3477      20.745 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       43.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.5496 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3276.6      5377.4 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4002.6      7301.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1896.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6029.0     0.13546E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8400      25.190 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       54.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.8350 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3214.5      5643.0 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           3940.5      7566.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1896.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   6029.0     0.13546E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8756      24.005 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       53.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.9751 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2624.6      5133.5 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3084.0      6714.6 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       1958.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13713E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.6099      26.714 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       62.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.6212 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2671.8      4408.8 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3131.2      5989.9 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       2140.1 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4225.3     0.13262E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5815      30.081 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       63.%         3.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.0601 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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               ************************************************* 
               **                                             ** 
               **         P   A   R   A   T   I   E           ** 
               **                                             ** 
               **         RELEASE 7.00   VERSIONE WIN         ** 
               **                                             ** 
               **  Ce.A.S. s.r.l. - Viale Giustiniano, 10     ** 
               **                   20129 MILANO              ** 
               **                                             ** 
               ************************************************* 
                                         
  JOBNAME  C:\Commesse\382.01 - PONTE STRETTO MESSINA\Ancoraggio Lato Calabria 
                                         
                          18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
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                      ELENCO DEI DATI DI INPUT(PARAGEN)  
                                         
                      Per il significato dei vari comandi 
                      si faccia riferimento al manuale di 
                      input PARAGEN, versione 7.00.       
   
   N.  comando            
    1: * Paratie for Windows version 7.0 
    2: * Filename= <c:\commesse\382.01 - ponte stretto messina\ancoraggio      
       lato calabria 
    3: * project with "run time" parameters 
    4: * Force=kN Lenght=m 
    5: * 
    6: units m kN 
    7: title History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -       
       Paratia 2 - 
    8: delta 0.1 
    9: option param itemax 50 
   10: option noprint echo 
   11: option noprint displ 
   12: option noprint react 
   13: option noprint stresses 
   14:     wall RightWall 0 68 118 
   15: * 
   16: soil DHRight RightWall 68 118 2 0 
   17: soil UHRight RightWall 68 118 1 180 
   18: * 
   19: material CLS 3.1476E+007 
   20: material Steel 2.1E+008 
   21: * 
   22: beam Beam RightWall 68 118 CLS 1 00 00 
   23: * 
   24: wire Wire_1 RightWall 114 Steel 1.26392E-005 377.36 165 
   25: wire Wire_2 RightWall 109 Steel 1.36241E-005 377.36 165 
   26: wire Wire_3 RightWall 104 Steel 1.47754E-005 377.358 165 
   27: wire Wire_4 RightWall 99 Steel 1.63915E-005 377.358 165 
   28: wire Wire_5 RightWall 95 Steel 2.48929E-005 528.3 165 
   29: wire Wire_6 RightWall 91 Steel 2.71978E-005 528.3 165 
   30: wire Wire_7 RightWall 87 Steel 2.9973E-005 528.3 165 
   31: wire Wire_8 RightWall 83 Steel 3.33791E-005 528.3 165 
   32: wire Wire_9 RightWall 79 Steel 3.76584E-005 339.62 165 
   33: * 
   34: * Soil Profile 
   35: * 
   36:     ldata          1 118 
   37:         weight     21 11 10 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1394 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   3 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
   N.  comando            
 
   38:         atrest     0.75 0.5 1 
   39:         resistance 0 35.8 0.24 3.72 
   40:         young      1.2E+006 1.8E+006 
   41:     endlayer 
   42:     ldata          2 108 
   43:         weight     21 11 10 
   44:         atrest     0.75 0.5 1 
   45:         resistance 40 35.8 0.24 3.72 
   46:         young      2.4E+006 2.4E+006 
   47:     endlayer 
   48:     ldata          3 98 
   49:         weight     21 11 10 
   50:         atrest     0.75 0.5 1 
   51:         resistance 56 35.8 0.24 3.72 
   52:         young      2.88E+006 2.88E+006 
   53:     endlayer 
   54:     ldata          4 83 
   55:         weight     21 11 10 
   56:         atrest     0.75 0.5 1 
   57:         resistance 80 35.8 0.24 3.72 
   58:         young      4.32E+006 4.32E+006 
   59:     endlayer 
   60: * 
   61: step 1 :  Geostatico 
   62:     setwall RightWall 
   63:         geom 118 118 
   64:         water 94.5 0 
   65: endstep 
   66: * 
   67: step 2 :  Scavo 1 
   68:     setwall RightWall 
   69:         geom 118 113 
   70:         surcharge 20 118 0 118 
   71: endstep 
   72: * 
   73: step 3 :  Tirante 1 
   74:     setwall RightWall 
   75:         add Wire_1 
   76: endstep 
   77: * 
   78: step 4 :  Scavo 2 
   79:     setwall RightWall 
   80:         geom 118 108 
   81: endstep 
   82: * 
   83: step 5 :  Tirante 2 
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1395 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.   4 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
   N.  comando            
 
   84:     setwall RightWall 
   85:         add Wire_2 
   86: endstep 
   87: * 
   88: step 6 :  Scavo 3 
   89:     setwall RightWall 
   90:         geom 118 103 
   91: endstep 
   92: * 
   93: step 7 :  Tirante 3 
   94:     setwall RightWall 
   95:         add Wire_3 
   96: endstep 
   97: * 
   98: step 8 :  Scavo 4 
   99:     setwall RightWall 
  100:         geom 118 98 
  101:         water 94.5 0 
  102: endstep 
  103: * 
  104: step 9 :  Tirante 4 
  105:     setwall RightWall 
  106:         add Wire_4 
  107: endstep 
  108: * 
  109: step 10 :  Scavo 5 
  110:     setwall RightWall 
  111:         geom 118 94 
  112:         water 94.5 0.5 
  113: endstep 
  114: * 
  115: step 11 :  Tirante 5 
  116:     setwall RightWall 
  117:         add Wire_5 
  118: endstep 
  119: * 
  120: step 12 :  Scavo 6 
  121:     setwall RightWall 
  122:         geom 118 90 
  123:         water 94.5 4.5 
  124: endstep 
  125: * 
  126: step 13 :  Tirante 6 
  127:     setwall RightWall 
  128:         add Wire_6 
  129: endstep 
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   N.  comando            
 
  130: * 
  131: step 14 :  Scavo 7 
  132:     setwall RightWall 
  133:         geom 118 86 
  134:         water 94.5 8.5 
  135: endstep 
  136: * 
  137: step 15 :  Tirante 7 
  138:     setwall RightWall 
  139:         add Wire_7 
  140: endstep 
  141: * 
  142: step 16 :  Scavo 8 
  143:     setwall RightWall 
  144:         geom 118 82 
  145:         water 94.5 12.5 
  146: endstep 
  147: * 
  148: step 17 :  Tirante 8 
  149:     setwall RightWall 
  150:         add Wire_8 
  151: endstep 
  152: * 
  153: step 18 :  Scavo 9 
  154:     setwall RightWall 
  155:         geom 118 78 
  156:         water 94.5 16.5 
  157: endstep 
  158: * 
  159: step 19 :  Tirante 9 
  160:     setwall RightWall 
  161:         add Wire_9 
  162: endstep 
  163: * 
  164: step 20 :  Fondo Scavo 
  165:     setwall RightWall 
  166:         geom 118 75.7 
  167:         water 94.5 18.8 
  168: endstep 
  169: * 
  170: step 21 :  Sisma SLV 
  171:     change 1 U-KA=0.26 
  172:     change 1 D-KA=0.26 
  173:     change 2 U-KA=0.26 
  174:     change 2 D-KA=0.26 
  175:     change 3 U-KA=0.26 
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   N.  comando            
 
  176:     change 3 D-KA=0.26 
  177:     change 4 U-KA=0.26 
  178:     change 4 D-KA=0.26 
  179:     dload constant RightWall 75.7 -64.5 118 -64.5 
  180:     setwall RightWall 
  181:         surcharge 0 118 0 118 
  182: endstep 
  183: * 
  184: * 
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               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  118.00     m                      
       quota inferiore                     =  108.00     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.12000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.18000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  108.00     m                      
       quota inferiore                     =  98.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.24000E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.24000E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  40.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  98.000     m                      
       quota inferiore                     =  83.000     m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.28800E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.28800E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  56.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                            
       quota superiore                     =  83.000     m                      
       quota inferiore                     =-0.10000E+31 m                      
       peso fuori falda                    =  21.000     kN/m³                  
       peso efficace in falda              =  11.000     kN/m³                  
       peso dell'acqua                     =  10.000     kN/m³                  
       coesione                            =  80.000     kPa         (A MONTE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A MONTE)  
       Konc normal consolidato             = 0.75000                            
       esponente di OCR                    = 0.50000                            
       OCR: grado di sovraconsolidazione   =  1.0000                            
       modello di rigidezza                =  1.0000                            
       modulo el. compr. vergine           = 0.43200E+07 kPa                    
       modulo el. scarico/ricarico         = 0.43200E+07 kPa                    
       natura  1=granulare, 2=argilla      =  1.0000                 (A VALLE)  
       coesione                            =  80.000     kPa         (A VALLE)  
       angolo di attrito                   =  35.800     DEG         (A VALLE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.24000                 (A VALLE)  
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 RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     1 
 
       coeff. spinta passiva kp            =  3.7200                 (A VALLE)  
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     2 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     3 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     4 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     5 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     6 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     7 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     8 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE     9 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    10 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    11 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    12 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    13 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    14 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    15 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    16 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    17 
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                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    18 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    19 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    20 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
                NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PASSO PRECEDENTE 
                                         
               RIASSUNTO PARAMETRI GEOTECNICI PER LA FASE    21 
                                         
                    (SOLO I PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE) 
                                         
 
 LAYER 1                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 2                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 3                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
 
 LAYER 4                                                                
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A MONTE)  
       coeff. spinta attiva ka             = 0.26000                 (A VALLE)  
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               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    1           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  118.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  0.0000     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =-0.99900E+30 m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    2           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  113.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1404 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  13 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    3           
 
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    4           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    5           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  108.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    6           
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 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    7           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  103.00     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    8           
 
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE    9           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  98.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  0.0000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   10           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   11           
 
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  94.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               = 0.50000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   12           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  90.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  4.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   13           
 
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   14           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   15           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  86.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  8.5000     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   16           
 
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   17           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  82.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  12.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1410 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  19 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   18           
 
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   19           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  78.000     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  16.500     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   20           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
            sovraccarico a monte                    =  20.000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
                                         
               RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
                                         
                                         
 WALL RightWall                        
            coordinata y                            =  0.0000     m            
            quota piano campagna                    =  118.00     m            
            quota del fondo scavo                   =  75.700     m            
            quota della falda                       =  94.500     m            
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 RIASSUNTO DATI RELATIVI ALLA FASE   21           
 
            sovraccarico a monte                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a monte          =  118.00     m            
            depressione falda a valle               =  18.800     m            
            sovraccarico a valle                    =  0.0000     kPa          
            quota del sovraccarico a valle          =  118.00     m            
            quota di taglio                         =  0.0000     m            
            quota di equil. pressioni dell'acqua    =  68.000     m            
            indicatore comportamento acqua          =  0.0000     (1=REMOVE)   
            opzione aggiornamento pressioni acqua   =  0.0000     (1=NO UPD)   
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                              RIASSUNTO ELEMENTI 
                              ================== 
                                         
                                         
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |                RIASSUNTO ELEMENTI SOIL                 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | Name    | Wall      |    Z1 |    Z2 |     Flag | Angle | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          |         |           |     m |     m |          |   deg | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | DHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 | DOWNHILL |    0. | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
          | UHRight | RightWall | 118.0 | 68.00 |   UPHILL | 180.0 | 
          +---------+-----------+-------+-------+----------+-------+ 
 
 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |            RIASSUNTO ELEMENTI BEAM             | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Name | Wall      |    Z1 |    Z2 | Mat | thick | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              |      |           |     m |     m |     |     m | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
              | Beam | RightWall | 118.0 | 68.00 |   _ | 1.000 | 
              +------+-----------+-------+-------+-----+-------+ 
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       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |                    RIASSUNTO ELEMENTI WIRE                    | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Name   | Wall      |  Zeta | Mat |        A/L | Pinit | Angle | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       |        |           |     m |     |            |  kN/m |   deg | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_1 | RightWall | 114.0 |   _ | 0.1264E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_2 | RightWall | 109.0 |   _ | 0.1362E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_3 | RightWall | 104.0 |   _ | 0.1478E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_4 | RightWall | 99.00 |   _ | 0.1639E-04 | 377.4 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_5 | RightWall | 95.00 |   _ | 0.2489E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_6 | RightWall | 91.00 |   _ | 0.2720E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_7 | RightWall | 87.00 |   _ | 0.2997E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_8 | RightWall | 83.00 |   _ | 0.3338E-04 | 528.3 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
       | Wire_9 | RightWall | 79.00 |   _ | 0.3766E-04 | 339.6 | 165.0 | 
       +--------+-----------+-------+-----+------------+-------+-------+ 
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                              RIASSUNTO DATI VARI 
                              =================== 
                                         
                                         
                           +------+---------------+ 
                           |      MATERIALI       | 
                           +------+---------------+ 
                           | Name | YOUNG MODULUS | 
                           +------+---------------+ 
                           |      |           kPa | 
                           +------+---------------+ 
                           |  CLS |   3.1476E+007 | 
                           +------+---------------+ 
                           | Stee |      2.1E+008 | 
                           +------+---------------+ 
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      DISTRIBUTED LOAD SUMMARY 
 
      Wall      From    To      Z1          P1          Z2          P2     
                step  step 
      Righ        21    21  75.700     -64.500      118.00     -64.500     
       
      UNITS FOR Z1 , Z2 =m                        
      UNITS FOR P1 , P2 =kPa                      
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                        RIASSUNTO ANALISI INCREMENTALE 
                                         
   
             FASE  N. DI ITERAZIONI   CONVERGENZA 
                1             2          SI                   
                2             7          SI                   
                3             4          SI                   
                4             5          SI                   
                5             2          SI                   
                6             2          SI                   
                7             2          SI                   
                8             3          SI                   
                9             2          SI                   
               10             4          SI                   
               11             2          SI                   
               12             4          SI                   
               13             2          SI                   
               14             6          SI                   
               15             2          SI                   
               16             7          SI                   
               17             3          SI                   
               18             9          SI                   
               19             3          SI                   
               20             9          SI                   
               21             8          SI                   
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                         MASSIMI SPOSTAMENTI LATERALI 
                                *TUTTI I PASSI* 
                              * PARETE RightWall* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                        * NOTA: LE QUOTE ESPRESSE IN m 
                                E GLI SPOSTAMENTI IN m 
   
  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
     1          118.00            -0.80788E-01    21 
     2          117.90            -0.80470E-01    21 
     3          117.80            -0.80152E-01    21 
     4          117.70            -0.79834E-01    21 
     5          117.60            -0.79517E-01    21 
     6          117.50            -0.79199E-01    21 
     7          117.40            -0.78881E-01    21 
     8          117.30            -0.78563E-01    21 
     9          117.20            -0.78246E-01    21 
    10          117.10            -0.77928E-01    21 
    11          117.00            -0.77611E-01    21 
    12          116.90            -0.77294E-01    21 
    13          116.80            -0.76976E-01    21 
    14          116.70            -0.76660E-01    21 
    15          116.60            -0.76343E-01    21 
    16          116.50            -0.76026E-01    21 
    17          116.40            -0.75710E-01    21 
    18          116.30            -0.75394E-01    21 
    19          116.20            -0.75079E-01    21 
    20          116.10            -0.74764E-01    21 
    21          116.00            -0.74449E-01    21 
    22          115.90            -0.74135E-01    21 
    23          115.80            -0.73821E-01    21 
    24          115.70            -0.73509E-01    21 
    25          115.60            -0.73196E-01    21 
    26          115.50            -0.72885E-01    21 
    27          115.40            -0.72574E-01    21 
    28          115.30            -0.72265E-01    21 
    29          115.20            -0.71956E-01    21 
    30          115.10            -0.71648E-01    21 
    31          115.00            -0.71342E-01    21 
    32          114.90            -0.71036E-01    21 
    33          114.80            -0.70732E-01    21 
    34          114.70            -0.70430E-01    21 
    35          114.60            -0.70128E-01    21 
    36          114.50            -0.69829E-01    21 
    37          114.40            -0.69531E-01    21 
    38          114.30            -0.69234E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    39          114.20            -0.68940E-01    21 
    40          114.10            -0.68647E-01    21 
    41          114.00            -0.68357E-01    21 
    42          113.90            -0.68069E-01    21 
    43          113.80            -0.67783E-01    21 
    44          113.70            -0.67499E-01    21 
    45          113.60            -0.67217E-01    21 
    46          113.50            -0.66936E-01    21 
    47          113.40            -0.66658E-01    21 
    48          113.30            -0.66381E-01    21 
    49          113.20            -0.66106E-01    21 
    50          113.10            -0.65833E-01    21 
    51          113.00            -0.65561E-01    21 
    52          112.90            -0.65290E-01    21 
    53          112.80            -0.65021E-01    21 
    54          112.70            -0.64754E-01    21 
    55          112.60            -0.64487E-01    21 
    56          112.50            -0.64222E-01    21 
    57          112.40            -0.63959E-01    21 
    58          112.30            -0.63696E-01    21 
    59          112.20            -0.63435E-01    21 
    60          112.10            -0.63175E-01    21 
    61          112.00            -0.62916E-01    21 
    62          111.90            -0.62658E-01    21 
    63          111.80            -0.62402E-01    21 
    64          111.70            -0.62146E-01    21 
    65          111.60            -0.61891E-01    21 
    66          111.50            -0.61638E-01    21 
    67          111.40            -0.61386E-01    21 
    68          111.30            -0.61135E-01    21 
    69          111.20            -0.60884E-01    21 
    70          111.10            -0.60635E-01    21 
    71          111.00            -0.60388E-01    21 
    72          110.90            -0.60141E-01    21 
    73          110.80            -0.59895E-01    21 
    74          110.70            -0.59651E-01    21 
    75          110.60            -0.59408E-01    21 
    76          110.50            -0.59166E-01    21 
    77          110.40            -0.58925E-01    21 
    78          110.30            -0.58686E-01    21 
    79          110.20            -0.58448E-01    21 
    80          110.10            -0.58212E-01    21 
    81          110.00            -0.57977E-01    21 
    82          109.90            -0.57744E-01    21 
    83          109.80            -0.57512E-01    21 
    84          109.70            -0.57282E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
    85          109.60            -0.57054E-01    21 
    86          109.50            -0.56827E-01    21 
    87          109.40            -0.56603E-01    21 
    88          109.30            -0.56380E-01    21 
    89          109.20            -0.56160E-01    21 
    90          109.10            -0.55942E-01    21 
    91          109.00            -0.55726E-01    21 
    92          108.90            -0.55512E-01    21 
    93          108.80            -0.55301E-01    21 
    94          108.70            -0.55091E-01    21 
    95          108.60            -0.54884E-01    21 
    96          108.50            -0.54679E-01    21 
    97          108.40            -0.54476E-01    21 
    98          108.30            -0.54275E-01    21 
    99          108.20            -0.54076E-01    21 
   100          108.10            -0.53878E-01    21 
   101          108.00            -0.53683E-01    21 
   102          107.90            -0.53489E-01    21 
   103          107.80            -0.53296E-01    21 
   104          107.70            -0.53105E-01    21 
   105          107.60            -0.52916E-01    21 
   106          107.50            -0.52728E-01    21 
   107          107.40            -0.52542E-01    21 
   108          107.30            -0.52357E-01    21 
   109          107.20            -0.52173E-01    21 
   110          107.10            -0.51991E-01    21 
   111          107.00            -0.51810E-01    21 
   112          106.90            -0.51631E-01    21 
   113          106.80            -0.51453E-01    21 
   114          106.70            -0.51276E-01    21 
   115          106.60            -0.51100E-01    21 
   116          106.50            -0.50926E-01    21 
   117          106.40            -0.50753E-01    21 
   118          106.30            -0.50582E-01    21 
   119          106.20            -0.50412E-01    21 
   120          106.10            -0.50243E-01    21 
   121          106.00            -0.50075E-01    21 
   122          105.90            -0.49909E-01    21 
   123          105.80            -0.49744E-01    21 
   124          105.70            -0.49580E-01    21 
   125          105.60            -0.49418E-01    21 
   126          105.50            -0.49257E-01    21 
   127          105.40            -0.49098E-01    21 
   128          105.30            -0.48940E-01    21 
   129          105.20            -0.48784E-01    21 
   130          105.10            -0.48629E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   131          105.00            -0.48476E-01    21 
   132          104.90            -0.48324E-01    21 
   133          104.80            -0.48175E-01    21 
   134          104.70            -0.48027E-01    21 
   135          104.60            -0.47880E-01    21 
   136          104.50            -0.47736E-01    21 
   137          104.40            -0.47594E-01    21 
   138          104.30            -0.47454E-01    21 
   139          104.20            -0.47316E-01    21 
   140          104.10            -0.47180E-01    21 
   141          104.00            -0.47046E-01    21 
   142          103.90            -0.46915E-01    21 
   143          103.80            -0.46786E-01    21 
   144          103.70            -0.46659E-01    21 
   145          103.60            -0.46534E-01    21 
   146          103.50            -0.46411E-01    21 
   147          103.40            -0.46290E-01    21 
   148          103.30            -0.46171E-01    21 
   149          103.20            -0.46054E-01    21 
   150          103.10            -0.45938E-01    21 
   151          103.00            -0.45824E-01    21 
   152          102.90            -0.45711E-01    21 
   153          102.80            -0.45600E-01    21 
   154          102.70            -0.45490E-01    21 
   155          102.60            -0.45382E-01    21 
   156          102.50            -0.45275E-01    21 
   157          102.40            -0.45169E-01    21 
   158          102.30            -0.45065E-01    21 
   159          102.20            -0.44961E-01    21 
   160          102.10            -0.44859E-01    21 
   161          102.00            -0.44758E-01    21 
   162          101.90            -0.44658E-01    21 
   163          101.80            -0.44559E-01    21 
   164          101.70            -0.44462E-01    21 
   165          101.60            -0.44365E-01    21 
   166          101.50            -0.44269E-01    21 
   167          101.40            -0.44175E-01    21 
   168          101.30            -0.44081E-01    21 
   169          101.20            -0.43989E-01    21 
   170          101.10            -0.43898E-01    21 
   171          101.00            -0.43807E-01    21 
   172          100.90            -0.43718E-01    21 
   173          100.80            -0.43630E-01    21 
   174          100.70            -0.43544E-01    21 
   175          100.60            -0.43458E-01    21 
   176          100.50            -0.43374E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   177          100.40            -0.43291E-01    21 
   178          100.30            -0.43209E-01    21 
   179          100.20            -0.43129E-01    21 
   180          100.10            -0.43050E-01    21 
   181          100.00            -0.42973E-01    21 
   182          99.900            -0.42897E-01    21 
   183          99.800            -0.42823E-01    21 
   184          99.700            -0.42750E-01    21 
   185          99.600            -0.42679E-01    21 
   186          99.500            -0.42611E-01    21 
   187          99.400            -0.42544E-01    21 
   188          99.300            -0.42479E-01    21 
   189          99.200            -0.42417E-01    21 
   190          99.100            -0.42356E-01    21 
   191          99.000            -0.42298E-01    21 
   192          98.900            -0.42243E-01    21 
   193          98.800            -0.42190E-01    21 
   194          98.700            -0.42139E-01    21 
   195          98.600            -0.42090E-01    21 
   196          98.500            -0.42044E-01    21 
   197          98.400            -0.42000E-01    21 
   198          98.300            -0.41958E-01    21 
   199          98.200            -0.41918E-01    21 
   200          98.100            -0.41881E-01    21 
   201          98.000            -0.41845E-01    21 
   202          97.900            -0.41811E-01    21 
   203          97.800            -0.41779E-01    21 
   204          97.700            -0.41749E-01    21 
   205          97.600            -0.41721E-01    21 
   206          97.500            -0.41695E-01    21 
   207          97.400            -0.41671E-01    21 
   208          97.300            -0.41648E-01    21 
   209          97.200            -0.41628E-01    21 
   210          97.100            -0.41610E-01    21 
   211          97.000            -0.41593E-01    21 
   212          96.900            -0.41579E-01    21 
   213          96.800            -0.41566E-01    21 
   214          96.700            -0.41555E-01    21 
   215          96.600            -0.41547E-01    21 
   216          96.500            -0.41540E-01    21 
   217          96.400            -0.41536E-01    21 
   218          96.300            -0.41534E-01    21 
   219          96.200            -0.41534E-01    21 
   220          96.100            -0.41536E-01    21 
   221          96.000            -0.41541E-01    21 
   222          95.900            -0.41548E-01    21 
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  NODO     QUOTA ZETA      SPOSTAMENTO MASSIMO  FASE PARETE RightWall     
 
   223          95.800            -0.41557E-01    21 
   224          95.700            -0.41569E-01    21 
   225          95.600            -0.41584E-01    21 
   226          95.500            -0.41601E-01    21 
   227          95.400            -0.41621E-01    21 
   228          95.300            -0.41644E-01    21 
   229          95.200            -0.41670E-01    21 
   230          95.100            -0.41699E-01    21 
   231          95.000            -0.41731E-01    21 
   232          94.900            -0.41767E-01    21 
   233          94.800            -0.41805E-01    21 
   234          94.700            -0.41847E-01    21 
   235          94.600            -0.41892E-01    21 
   236          94.500            -0.41939E-01    21 
   237          94.400            -0.41989E-01    21 
   238          94.300            -0.42041E-01    21 
   239          94.200            -0.42096E-01    21 
   240          94.100            -0.42153E-01    21 
   241          94.000            -0.42212E-01    21 
   242          93.900            -0.42274E-01    21 
   243          93.800            -0.42337E-01    21 
   244          93.700            -0.42402E-01    21 
   245          93.600            -0.42468E-01    21 
   246          93.500            -0.42537E-01    21 
   247          93.400            -0.42607E-01    21 
   248          93.300            -0.42678E-01    21 
   249          93.200            -0.42751E-01    21 
   250          93.100            -0.42826E-01    21 
   251          93.000            -0.42902E-01    21 
   252          92.900            -0.42979E-01    21 
   253          92.800            -0.43057E-01    21 
   254          92.700            -0.43136E-01    21 
   255          92.600            -0.43217E-01    21 
   256          92.500            -0.43299E-01    21 
   257          92.400            -0.43382E-01    21 
   258          92.300            -0.43466E-01    21 
   259          92.200            -0.43551E-01    21 
   260          92.100            -0.43638E-01    21 
   261          92.000            -0.43725E-01    21 
   262          91.900            -0.43814E-01    21 
   263          91.800            -0.43904E-01    21 
   264          91.700            -0.43995E-01    21 
   265          91.600            -0.44087E-01    21 
   266          91.500            -0.44180E-01    21 
   267          91.400            -0.44274E-01    21 
   268          91.300            -0.44370E-01    21 
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   269          91.200            -0.44468E-01    21 
   270          91.100            -0.44566E-01    21 
   271          91.000            -0.44666E-01    21 
   272          90.900            -0.44768E-01    21 
   273          90.800            -0.44871E-01    21 
   274          90.700            -0.44975E-01    21 
   275          90.600            -0.45080E-01    21 
   276          90.500            -0.45186E-01    21 
   277          90.400            -0.45293E-01    21 
   278          90.300            -0.45399E-01    21 
   279          90.200            -0.45506E-01    21 
   280          90.100            -0.45614E-01    21 
   281          90.000            -0.45721E-01    21 
   282          89.900            -0.45828E-01    21 
   283          89.800            -0.45934E-01    21 
   284          89.700            -0.46040E-01    21 
   285          89.600            -0.46146E-01    21 
   286          89.500            -0.46251E-01    21 
   287          89.400            -0.46354E-01    21 
   288          89.300            -0.46457E-01    21 
   289          89.200            -0.46559E-01    21 
   290          89.100            -0.46660E-01    21 
   291          89.000            -0.46759E-01    21 
   292          88.900            -0.46858E-01    21 
   293          88.800            -0.46954E-01    21 
   294          88.700            -0.47050E-01    21 
   295          88.600            -0.47144E-01    21 
   296          88.500            -0.47236E-01    21 
   297          88.400            -0.47327E-01    21 
   298          88.300            -0.47416E-01    21 
   299          88.200            -0.47503E-01    21 
   300          88.100            -0.47589E-01    21 
   301          88.000            -0.47673E-01    21 
   302          87.900            -0.47755E-01    21 
   303          87.800            -0.47836E-01    21 
   304          87.700            -0.47915E-01    21 
   305          87.600            -0.47992E-01    21 
   306          87.500            -0.48067E-01    21 
   307          87.400            -0.48141E-01    21 
   308          87.300            -0.48214E-01    21 
   309          87.200            -0.48284E-01    21 
   310          87.100            -0.48354E-01    21 
   311          87.000            -0.48422E-01    21 
   312          86.900            -0.48488E-01    21 
   313          86.800            -0.48553E-01    21 
   314          86.700            -0.48616E-01    21 
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   315          86.600            -0.48677E-01    21 
   316          86.500            -0.48736E-01    21 
   317          86.400            -0.48792E-01    21 
   318          86.300            -0.48846E-01    21 
   319          86.200            -0.48897E-01    21 
   320          86.100            -0.48945E-01    21 
   321          86.000            -0.48990E-01    21 
   322          85.900            -0.49032E-01    21 
   323          85.800            -0.49071E-01    21 
   324          85.700            -0.49106E-01    21 
   325          85.600            -0.49137E-01    21 
   326          85.500            -0.49164E-01    21 
   327          85.400            -0.49188E-01    21 
   328          85.300            -0.49208E-01    21 
   329          85.200            -0.49223E-01    21 
   330          85.100            -0.49235E-01    21 
   331          85.000            -0.49242E-01    21 
   332          84.900            -0.49245E-01    21 
   333          84.800            -0.49243E-01    21 
   334          84.700            -0.49238E-01    21 
   335          84.600            -0.49227E-01    21 
   336          84.500            -0.49212E-01    21 
   337          84.400            -0.49193E-01    21 
   338          84.300            -0.49169E-01    21 
   339          84.200            -0.49140E-01    21 
   340          84.100            -0.49107E-01    21 
   341          84.000            -0.49070E-01    21 
   342          83.900            -0.49028E-01    21 
   343          83.800            -0.48981E-01    21 
   344          83.700            -0.48930E-01    21 
   345          83.600            -0.48874E-01    21 
   346          83.500            -0.48814E-01    21 
   347          83.400            -0.48750E-01    21 
   348          83.300            -0.48681E-01    21 
   349          83.200            -0.48609E-01    21 
   350          83.100            -0.48532E-01    21 
   351          83.000            -0.48451E-01    21 
   352          82.900            -0.48366E-01    21 
   353          82.800            -0.48277E-01    21 
   354          82.700            -0.48184E-01    21 
   355          82.600            -0.48086E-01    21 
   356          82.500            -0.47984E-01    21 
   357          82.400            -0.47877E-01    21 
   358          82.300            -0.47765E-01    21 
   359          82.200            -0.47647E-01    21 
   360          82.100            -0.47525E-01    21 
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   361          82.000            -0.47397E-01    21 
   362          81.900            -0.47264E-01    21 
   363          81.800            -0.47125E-01    21 
   364          81.700            -0.46980E-01    21 
   365          81.600            -0.46830E-01    21 
   366          81.500            -0.46674E-01    21 
   367          81.400            -0.46512E-01    21 
   368          81.300            -0.46343E-01    21 
   369          81.200            -0.46169E-01    21 
   370          81.100            -0.45988E-01    21 
   371          81.000            -0.45802E-01    21 
   372          80.900            -0.45609E-01    21 
   373          80.800            -0.45410E-01    21 
   374          80.700            -0.45204E-01    21 
   375          80.600            -0.44992E-01    21 
   376          80.500            -0.44774E-01    21 
   377          80.400            -0.44550E-01    21 
   378          80.300            -0.44319E-01    21 
   379          80.200            -0.44082E-01    21 
   380          80.100            -0.43839E-01    21 
   381          80.000            -0.43590E-01    21 
   382          79.900            -0.43335E-01    21 
   383          79.800            -0.43074E-01    21 
   384          79.700            -0.42807E-01    21 
   385          79.600            -0.42533E-01    21 
   386          79.500            -0.42254E-01    21 
   387          79.400            -0.41970E-01    21 
   388          79.300            -0.41680E-01    21 
   389          79.200            -0.41384E-01    21 
   390          79.100            -0.41083E-01    21 
   391          79.000            -0.40777E-01    21 
   392          78.900            -0.40466E-01    21 
   393          78.800            -0.40149E-01    21 
   394          78.700            -0.39828E-01    21 
   395          78.600            -0.39501E-01    21 
   396          78.500            -0.39169E-01    21 
   397          78.400            -0.38831E-01    21 
   398          78.300            -0.38489E-01    21 
   399          78.200            -0.38141E-01    21 
   400          78.100            -0.37787E-01    21 
   401          78.000            -0.37429E-01    21 
   402          77.900            -0.37065E-01    21 
   403          77.800            -0.36696E-01    21 
   404          77.700            -0.36322E-01    21 
   405          77.600            -0.35942E-01    21 
   406          77.500            -0.35557E-01    21 
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   407          77.400            -0.35168E-01    21 
   408          77.300            -0.34773E-01    21 
   409          77.200            -0.34374E-01    21 
   410          77.100            -0.33969E-01    21 
   411          77.000            -0.33561E-01    21 
   412          76.900            -0.33147E-01    21 
   413          76.800            -0.32729E-01    21 
   414          76.700            -0.32307E-01    21 
   415          76.600            -0.31881E-01    21 
   416          76.500            -0.31451E-01    21 
   417          76.400            -0.31017E-01    21 
   418          76.300            -0.30579E-01    21 
   419          76.200            -0.30138E-01    21 
   420          76.100            -0.29694E-01    21 
   421          76.000            -0.29247E-01    21 
   422          75.900            -0.28797E-01    21 
   423          75.800            -0.28344E-01    21 
   424          75.700            -0.27889E-01    21 
   425          75.600            -0.27432E-01    21 
   426          75.500            -0.26974E-01    21 
   427          75.400            -0.26513E-01    21 
   428          75.300            -0.26052E-01    21 
   429          75.200            -0.25589E-01    21 
   430          75.100            -0.25126E-01    21 
   431          75.000            -0.24661E-01    21 
   432          74.900            -0.24197E-01    21 
   433          74.800            -0.23732E-01    21 
   434          74.700            -0.23268E-01    21 
   435          74.600            -0.22803E-01    21 
   436          74.500            -0.22339E-01    21 
   437          74.400            -0.21876E-01    21 
   438          74.300            -0.21414E-01    21 
   439          74.200            -0.20953E-01    21 
   440          74.100            -0.20493E-01    21 
   441          74.000            -0.20034E-01    21 
   442          73.900            -0.19577E-01    21 
   443          73.800            -0.19122E-01    21 
   444          73.700            -0.18669E-01    21 
   445          73.600            -0.18218E-01    21 
   446          73.500            -0.17769E-01    21 
   447          73.400            -0.17323E-01    21 
   448          73.300            -0.16879E-01    21 
   449          73.200            -0.16438E-01    21 
   450          73.100            -0.16000E-01    21 
   451          73.000            -0.15565E-01    21 
   452          72.900            -0.15133E-01    21 
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   453          72.800            -0.14704E-01    21 
   454          72.700            -0.14278E-01    21 
   455          72.600            -0.13856E-01    21 
   456          72.500            -0.13437E-01    21 
   457          72.400            -0.13022E-01    21 
   458          72.300            -0.12611E-01    21 
   459          72.200            -0.12203E-01    21 
   460          72.100            -0.11799E-01    21 
   461          72.000            -0.11399E-01    21 
   462          71.900            -0.11003E-01    21 
   463          71.800            -0.10611E-01    21 
   464          71.700            -0.10223E-01    21 
   465          71.600            -0.98383E-02    21 
   466          71.500            -0.94581E-02    21 
   467          71.400            -0.90819E-02    21 
   468          71.300            -0.87097E-02    21 
   469          71.200            -0.83416E-02    21 
   470          71.100            -0.79775E-02    21 
   471          71.000            -0.76174E-02    21 
   472          70.900            -0.72613E-02    21 
   473          70.800            -0.69091E-02    21 
   474          70.700            -0.65608E-02    21 
   475          70.600            -0.62163E-02    21 
   476          70.500            -0.58755E-02    21 
   477          70.400            -0.55385E-02    21 
   478          70.300            -0.52050E-02    21 
   479          70.200            -0.48751E-02    21 
   480          70.100            -0.45485E-02    21 
   481          70.000            -0.42253E-02    21 
   482          69.900            -0.39052E-02    21 
   483          69.800            -0.35882E-02    21 
   484          69.700            -0.32741E-02    21 
   485          69.600            -0.29627E-02    21 
   486          69.500            -0.26540E-02    21 
   487          69.400            -0.23476E-02    21 
   488          69.300            -0.20435E-02    21 
   489          69.200            -0.17415E-02    21 
   490          69.100            -0.14413E-02    21 
   491          69.000            -0.11428E-02    21 
   492          68.900            -0.92425E-03    18 
   493          68.800            -0.92778E-03    18 
   494          68.700            -0.93132E-03    18 
   495          68.600            -0.93486E-03    18 
   496          68.500            -0.93841E-03    18 
   497          68.400            -0.94196E-03    18 
   498          68.300            -0.94552E-03    18 
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   499          68.200             0.12108E-02    21 
   500          68.100             0.15032E-02    21 
   501          68.000             0.17956E-02    21 
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               INVILUPPO AZIONI INTERNE NEGLI ELEMENTI DI PARETE 
                          (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
                        * PARETE RightWall GRUPPO Beam* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
                                         
    Nella tabella si stampano i seguenti risultati:                         
    MOMENTO SX  = Momento che tende le fibre sulla faccia sinistra [kN*m/m] 
    MOMENTO DX  = Momento che tende le fibre sulla faccia destra   [kN*m/m] 
    TAGLIO      = forza tagliante (valore assoluto, priva di segno)[kN/m  ] 
   
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
        1     A      118.0     0.1345E-07 0.1586E-08  3.225     
              B      117.9        0.      0.3225      3.225     
        2     A      117.9        0.      0.3225      9.767     
              B      117.8        0.       1.299      9.767     
        3     A      117.8        0.       1.299      16.36     
              B      117.7        0.       2.935      16.36     
        4     A      117.7        0.       2.935      23.01     
              B      117.6        0.       5.236      23.01     
        5     A      117.6        0.       5.236      29.70     
              B      117.5        0.       8.206      29.70     
        6     A      117.5        0.       8.206      36.45     
              B      117.4        0.       11.85      36.45     
        7     A      117.4        0.       11.85      43.25     
              B      117.3        0.       16.18      43.25     
        8     A      117.3        0.       16.18      50.11     
              B      117.2        0.       21.19      50.11     
        9     A      117.2        0.       21.19      57.01     
              B      117.1        0.       26.89      57.01     
       10     A      117.1        0.       26.89      63.97     
              B      117.0        0.       33.29      63.97     
       11     A      117.0        0.       33.29      70.98     
              B      116.9        0.       40.38      70.98     
       12     A      116.9        0.       40.38      78.04     
              B      116.8        0.       48.19      78.04     
       13     A      116.8        0.       48.19      85.16     
              B      116.7        0.       56.70      85.16     
       14     A      116.7        0.       56.70      92.33     
              B      116.6        0.       65.94      92.33     
       15     A      116.6        0.       65.94      99.55     
              B      116.5        0.       75.89      99.55     
       16     A      116.5        0.       75.89      106.8     
              B      116.4        0.       86.57      106.8     
       17     A      116.4        0.       86.57      114.1     
              B      116.3        0.       97.99      114.1     
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       18     A      116.3        0.       97.99      121.5     
              B      116.2        0.       110.1      121.5     
       19     A      116.2        0.       110.1      128.9     
              B      116.1        0.       123.0      128.9     
       20     A      116.1        0.       123.0      136.4     
              B      116.0        0.       136.7      136.4     
       21     A      116.0        0.       136.7      144.0     
              B      115.9        0.       151.1      144.0     
       22     A      115.9        0.       151.1      151.6     
              B      115.8        0.       166.2      151.6     
       23     A      115.8        0.       166.2      159.2     
              B      115.7        0.       182.1      159.2     
       24     A      115.7        0.       182.1      166.9     
              B      115.6        0.       198.8      166.9     
       25     A      115.6        0.       198.8      174.6     
              B      115.5        0.       216.3      174.6     
       26     A      115.5        0.       216.3      182.4     
              B      115.4        0.       234.5      182.4     
       27     A      115.4        0.       234.5      190.3     
              B      115.3        0.       253.6      190.3     
       28     A      115.3        0.       253.6      198.2     
              B      115.2        0.       273.4      198.2     
       29     A      115.2        0.       273.4      206.2     
              B      115.1        0.       294.0      206.2     
       30     A      115.1        0.       294.0      214.2     
              B      115.0        0.       315.4      214.2     
       31     A      115.0        0.       315.4      222.2     
              B      114.9        0.       337.7      222.2     
       32     A      114.9        0.       337.7      230.4     
              B      114.8        0.       360.7      230.4     
       33     A      114.8        0.       360.7      238.5     
              B      114.7        0.       384.5      238.5     
       34     A      114.7        0.       384.5      246.8     
              B      114.6        0.       409.2      246.8     
       35     A      114.6        0.       409.2      255.1     
              B      114.5        0.       434.7      255.1     
       36     A      114.5        0.       434.7      263.4     
              B      114.4        0.       461.1      263.4     
       37     A      114.4        0.       461.1      271.8     
              B      114.3        0.       488.2      271.8     
       38     A      114.3        0.       488.2      280.2     
              B      114.2        0.       516.3      280.2     
       39     A      114.2        0.       516.3      288.7     
              B      114.1        0.       545.1      288.7     
       40     A      114.1        0.       545.1      297.3     
              B      114.0        0.       574.9      297.3     
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       41     A      114.0        0.       574.9      224.6     
              B      113.9        0.       552.4      224.6     
       42     A      113.9        0.       552.4      215.9     
              B      113.8        0.       530.8      215.9     
       43     A      113.8        0.       530.8      207.2     
              B      113.7        0.       510.1      207.2     
       44     A      113.7        0.       510.1      198.4     
              B      113.6        0.       490.2      198.4     
       45     A      113.6        0.       490.2      189.6     
              B      113.5        0.       471.3      189.6     
       46     A      113.5        0.       471.3      180.7     
              B      113.4        0.       453.2      180.7     
       47     A      113.4        0.       453.2      171.7     
              B      113.3        0.       436.0      171.7     
       48     A      113.3        0.       436.0      162.7     
              B      113.2        0.       419.8      162.7     
       49     A      113.2        0.       419.8      153.6     
              B      113.1        0.       404.4      153.6     
       50     A      113.1        0.       404.4      144.5     
              B      113.0        0.       390.0      144.5     
       51     A      113.0        0.       390.0      135.3     
              B      112.9        0.       376.4      135.3     
       52     A      112.9        0.       376.4      126.1     
              B      112.8        0.       363.8      126.1     
       53     A      112.8        0.       363.8      119.9     
              B      112.7        0.       352.1      119.9     
       54     A      112.7        0.       352.1      116.7     
              B      112.6        0.       341.4      116.7     
       55     A      112.6        0.       341.4      113.5     
              B      112.5        0.       331.6      113.5     
       56     A      112.5        0.       331.6      110.3     
              B      112.4        0.       322.7      110.3     
       57     A      112.4        0.       322.7      107.0     
              B      112.3        0.       314.8      107.0     
       58     A      112.3        0.       314.8      103.6     
              B      112.2        0.       307.9      103.6     
       59     A      112.2        0.       307.9      100.2     
              B      112.1        0.       301.9      100.2     
       60     A      112.1        0.       301.9      96.74     
              B      112.0        0.       296.9      96.74     
       61     A      112.0        0.       296.9      93.24     
              B      111.9        0.       292.8      93.24     
       62     A      111.9        0.       292.8      89.68     
              B      111.8        0.       289.7      89.68     
       63     A      111.8        0.       289.7      86.08     
              B      111.7        0.       287.6      86.08     
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       64     A      111.7        0.       287.6      82.42     
              B      111.6        0.       286.5      82.42     
       65     A      111.6        0.       286.5      78.72     
              B      111.5        0.       288.3      78.72     
       66     A      111.5        0.       288.3      74.96     
              B      111.4        0.       292.9      74.96     
       67     A      111.4        0.       292.9      71.16     
              B      111.3        0.       296.6      71.16     
       68     A      111.3        0.       296.6      67.30     
              B      111.2        0.       299.3      67.30     
       69     A      111.2        0.       299.3      63.39     
              B      111.1        0.       301.1      63.39     
       70     A      111.1        0.       301.1      59.43     
              B      111.0        0.       301.8      59.43     
       71     A      111.0        0.       301.8      59.75     
              B      110.9        0.       307.0      59.75     
       72     A      110.9        0.       307.0      70.07     
              B      110.8        0.       314.0      70.07     
       73     A      110.8        0.       314.0      80.45     
              B      110.7        0.       322.0      80.45     
       74     A      110.7        0.       322.0      90.89     
              B      110.6        0.       331.1      90.89     
       75     A      110.6        0.       331.1      101.4     
              B      110.5        0.       341.3      101.4     
       76     A      110.5        0.       341.3      111.9     
              B      110.4        0.       352.4      111.9     
       77     A      110.4        0.       352.4      122.5     
              B      110.3        0.       364.7      122.5     
       78     A      110.3        0.       364.7      133.2     
              B      110.2     0.9696      378.0      133.2     
       79     A      110.2     0.9696      378.0      143.9     
              B      110.1      3.124      392.4      143.9     
       80     A      110.1      3.124      392.4      154.7     
              B      110.0      4.833      407.9      154.7     
       81     A      110.0      4.833      407.9      165.5     
              B      109.9      6.091      424.4      165.5     
       82     A      109.9      6.091      424.4      176.3     
              B      109.8      6.892      442.1      176.3     
       83     A      109.8      6.892      442.1      187.3     
              B      109.7      7.232      460.8      187.3     
       84     A      109.7      7.232      460.8      198.3     
              B      109.6      7.105      480.6      198.3     
       85     A      109.6      7.105      480.6      209.3     
              B      109.5      6.508      501.5      209.3     
       86     A      109.5      6.508      501.5      220.4     
              B      109.4      5.434      523.6      220.4     
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       87     A      109.4      5.434      523.6      231.5     
              B      109.3      3.878      546.7      231.5     
       88     A      109.3      3.878      546.7      242.7     
              B      109.2      1.836      571.0      242.7     
       89     A      109.2      1.836      571.0      254.0     
              B      109.1        0.       596.4      254.0     
       90     A      109.1        0.       596.4      265.3     
              B      109.0        0.       622.9      265.3     
       91     A      109.0        0.       622.9      235.7     
              B      108.9        0.       599.4      235.7     
       92     A      108.9        0.       599.4      224.3     
              B      108.8        0.       576.9      224.3     
       93     A      108.8        0.       576.9      212.8     
              B      108.7        0.       555.7      212.8     
       94     A      108.7        0.       555.7      201.3     
              B      108.6        0.       535.5      201.3     
       95     A      108.6        0.       535.5      189.7     
              B      108.5        0.       516.6      189.7     
       96     A      108.5        0.       516.6      178.0     
              B      108.4        0.       498.8      178.0     
       97     A      108.4        0.       498.8      166.3     
              B      108.3        0.       482.1      166.3     
       98     A      108.3        0.       482.1      154.6     
              B      108.2        0.       466.7      154.6     
       99     A      108.2        0.       466.7      142.8     
              B      108.1        0.       452.4      142.8     
      100     A      108.1        0.       452.4      130.9     
              B      108.0        0.       439.3      130.9     
      101     A      108.0        0.       439.3      123.1     
              B      107.9        0.       427.0      123.1     
      102     A      107.9        0.       427.0      115.2     
              B      107.8        0.       415.5      115.2     
      103     A      107.8        0.       415.5      110.0     
              B      107.7        0.       404.8      110.0     
      104     A      107.7        0.       404.8      108.0     
              B      107.6        0.       394.8      108.0     
      105     A      107.6        0.       394.8      105.8     
              B      107.5        0.       385.7      105.8     
      106     A      107.5        0.       385.7      103.6     
              B      107.4        0.       377.4      103.6     
      107     A      107.4        0.       377.4      101.2     
              B      107.3        0.       369.9      101.2     
      108     A      107.3        0.       369.9      98.68     
              B      107.2        0.       363.3      98.68     
      109     A      107.2        0.       363.3      96.12     
              B      107.1     0.4655E-01  357.5      96.12     
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      110     A      107.1     0.4655E-01  357.5      93.47     
              B      107.0      7.229      352.5      93.47     
      111     A      107.0      7.229      352.5      90.77     
              B      106.9      13.85      348.3      90.77     
      112     A      106.9      13.85      348.3      88.00     
              B      106.8      19.90      345.0      88.00     
      113     A      106.8      19.90      345.0      85.19     
              B      106.7      25.35      342.6      85.19     
      114     A      106.7      25.35      342.6      82.34     
              B      106.6      30.19      341.0      82.34     
      115     A      106.6      30.19      341.0      79.44     
              B      106.5      34.38      340.2      79.44     
      116     A      106.5      34.38      340.2      76.51     
              B      106.4      37.92      340.4      76.51     
      117     A      106.4      37.92      340.4      73.55     
              B      106.3      40.79      341.4      73.55     
      118     A      106.3      40.79      341.4      70.55     
              B      106.2      42.97      343.3      70.55     
      119     A      106.2      42.97      343.3      67.52     
              B      106.1      46.60      346.0      67.52     
      120     A      106.1      46.60      346.0      64.45     
              B      106.0      53.05      349.7      64.45     
      121     A      106.0      53.05      349.7      61.35     
              B      105.9      59.18      354.3      61.35     
      122     A      105.9      59.18      354.3      58.20     
              B      105.8      65.00      359.7      58.20     
      123     A      105.8      65.00      359.7      63.73     
              B      105.7      70.50      366.1      63.73     
      124     A      105.7      70.50      366.1      72.87     
              B      105.6      75.68      373.4      72.87     
      125     A      105.6      75.68      373.4      82.06     
              B      105.5      80.53      381.6      82.06     
      126     A      105.5      80.53      381.6      91.31     
              B      105.4      85.04      390.7      91.31     
      127     A      105.4      85.04      390.7      100.6     
              B      105.3      89.21      400.8      100.6     
      128     A      105.3      89.21      400.8      110.0     
              B      105.2      93.03      411.8      110.0     
      129     A      105.2      93.03      411.8      119.4     
              B      105.1      96.49      423.7      119.4     
      130     A      105.1      96.49      423.7      128.9     
              B      105.0      99.58      436.6      128.9     
      131     A      105.0      99.58      436.6      138.4     
              B      104.9      102.3      450.5      138.4     
      132     A      104.9      102.3      450.5      148.0     
              B      104.8      104.6      465.2      148.0     
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      133     A      104.8      104.6      465.2      157.6     
              B      104.7      106.6      481.0      157.6     
      134     A      104.7      106.6      481.0      167.3     
              B      104.6      108.1      497.7      167.3     
      135     A      104.6      108.1      497.7      177.1     
              B      104.5      109.1      515.5      177.1     
      136     A      104.5      109.1      515.5      186.9     
              B      104.4      109.8      534.1      186.9     
      137     A      104.4      109.8      534.1      196.8     
              B      104.3      110.0      553.8      196.8     
      138     A      104.3      110.0      553.8      206.7     
              B      104.2      109.7      574.5      206.7     
      139     A      104.2      109.7      574.5      216.7     
              B      104.1      108.9      596.2      216.7     
      140     A      104.1      108.9      596.2      226.7     
              B      104.0      107.6      618.8      226.7     
      141     A      104.0      107.6      618.8      262.9     
              B      103.9      105.8      592.5      262.9     
      142     A      103.9      105.8      592.5      252.7     
              B      103.8      103.4      567.3      252.7     
      143     A      103.8      103.4      567.3      242.5     
              B      103.7      100.4      543.0      242.5     
      144     A      103.7      100.4      543.0      232.3     
              B      103.6      96.85      519.8      232.3     
      145     A      103.6      96.85      519.8      222.0     
              B      103.5      92.66      497.6      222.0     
      146     A      103.5      92.66      497.6      211.6     
              B      103.4      87.82      476.4      211.6     
      147     A      103.4      87.82      476.4      201.2     
              B      103.3      82.31      456.3      201.2     
      148     A      103.3      82.31      456.3      190.7     
              B      103.2      76.09      437.2      190.7     
      149     A      103.2      76.09      437.2      180.2     
              B      103.1      69.15      419.2      180.2     
      150     A      103.1      69.15      419.2      169.6     
              B      103.0      61.44      402.3      169.6     
      151     A      103.0      61.44      402.3      158.9     
              B      102.9      53.85      386.4      158.9     
      152     A      102.9      53.85      386.4      148.2     
              B      102.8      58.78      371.5      148.2     
      153     A      102.8      58.78      371.5      139.3     
              B      102.7      71.48      357.8      139.3     
      154     A      102.7      71.48      357.8      133.8     
              B      102.6      83.44      345.1      133.8     
      155     A      102.6      83.44      345.1      128.5     
              B      102.5      94.66      333.5      128.5     
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      156     A      102.5      94.66      333.5      123.3     
              B      102.4      105.1      323.1      123.3     
      157     A      102.4      105.1      323.1      118.3     
              B      102.3      114.9      313.7      118.3     
      158     A      102.3      114.9      313.7      113.3     
              B      102.2      123.9      305.4      113.3     
      159     A      102.2      123.9      305.4      108.5     
              B      102.1      132.1      298.2      108.5     
      160     A      102.1      132.1      298.2      103.7     
              B      102.0      139.6      292.1      103.7     
      161     A      102.0      139.6      292.1      99.10     
              B      101.9      146.3      287.1      99.10     
      162     A      101.9      146.3      287.1      94.53     
              B      101.8      152.3      283.3      94.53     
      163     A      101.8      152.3      283.3      89.81     
              B      101.7      157.5      280.6      89.81     
      164     A      101.7      157.5      280.6      85.03     
              B      101.6      161.9      279.0      85.03     
      165     A      101.6      161.9      279.0      80.21     
              B      101.5      165.5      278.6      80.21     
      166     A      101.5      165.5      278.6      75.33     
              B      101.4      168.2      279.3      75.33     
      167     A      101.4      168.2      279.3      70.40     
              B      101.3      172.9      281.1      70.40     
      168     A      101.3      172.9      281.1      65.42     
              B      101.2      179.5      284.1      65.42     
      169     A      101.2      179.5      284.1      60.40     
              B      101.1      185.5      288.3      60.40     
      170     A      101.1      185.5      288.3      55.32     
              B      101.0      191.1      293.6      55.32     
      171     A      101.0      191.1      293.6      64.82     
              B      100.9      196.1      300.1      64.82     
      172     A      100.9      196.1      300.1      76.53     
              B      100.8      200.6      307.7      76.53     
      173     A      100.8      200.6      307.7      88.28     
              B      100.7      204.6      316.5      88.28     
      174     A      100.7      204.6      316.5      100.1     
              B      100.6      208.0      326.5      100.1     
      175     A      100.6      208.0      326.5      111.9     
              B      100.5      210.9      337.7      111.9     
      176     A      100.5      210.9      337.7      123.8     
              B      100.4      213.3      350.1      123.8     
      177     A      100.4      213.3      350.1      135.7     
              B      100.3      215.1      363.7      135.7     
      178     A      100.3      215.1      363.7      147.7     
              B      100.2      216.4      378.5      147.7     
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      179     A      100.2      216.4      378.5      159.7     
              B      100.1      217.2      394.4      159.7     
      180     A      100.1      217.2      394.4      171.8     
              B      100.0      217.3      411.6      171.8     
      181     A      100.0      217.3      411.6      183.9     
              B      99.90      217.0      430.0      183.9     
      182     A      99.90      217.0      430.0      196.0     
              B      99.80      216.0      449.6      196.0     
      183     A      99.80      216.0      449.6      208.2     
              B      99.70      214.5      470.4      208.2     
      184     A      99.70      214.5      470.4      220.4     
              B      99.60      212.4      492.5      220.4     
      185     A      99.60      212.4      492.5      232.8     
              B      99.50      209.7      515.7      232.8     
      186     A      99.50      209.7      515.7      245.3     
              B      99.40      206.3      540.3      245.3     
      187     A      99.40      206.3      540.3      257.8     
              B      99.30      202.3      566.0      257.8     
      188     A      99.30      202.3      566.0      270.4     
              B      99.20      197.6      593.1      270.4     
      189     A      99.20      197.6      593.1      283.0     
              B      99.10      192.2      621.4      283.0     
      190     A      99.10      192.2      621.4      295.7     
              B      99.00      186.0      651.0      295.7     
      191     A      99.00      186.0      651.0      197.4     
              B      98.90      179.1      632.0      197.4     
      192     A      98.90      179.1      632.0      189.8     
              B      98.80      171.3      614.3      189.8     
      193     A      98.80      171.3      614.3      182.1     
              B      98.70      162.8      597.9      182.1     
      194     A      98.70      162.8      597.9      174.5     
              B      98.60      153.3      582.8      174.5     
      195     A      98.60      153.3      582.8      166.7     
              B      98.50      142.9      569.0      166.7     
      196     A      98.50      142.9      569.0      159.0     
              B      98.40      131.6      556.5      159.0     
      197     A      98.40      131.6      556.5      151.2     
              B      98.30      119.2      545.3      151.2     
      198     A      98.30      119.2      545.3      143.3     
              B      98.20      105.9      535.4      143.3     
      199     A      98.20      105.9      535.4      144.4     
              B      98.10      91.41      526.8      144.4     
      200     A      98.10      91.41      526.8      155.6     
              B      98.00      89.08      519.6      155.6     
      201     A      98.00      89.08      519.6      149.3     
              B      97.90      97.22      513.5      149.3     
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      202     A      97.90      97.22      513.5      141.6     
              B      97.80      104.4      508.6      141.6     
      203     A      97.80      104.4      508.6      133.5     
              B      97.70      110.6      504.9      133.5     
      204     A      97.70      110.6      504.9      125.3     
              B      97.60      115.8      502.3      125.3     
      205     A      97.60      115.8      502.3      117.2     
              B      97.50      120.0      501.0      117.2     
      206     A      97.50      120.0      501.0      109.2     
              B      97.40      123.2      500.8      109.2     
      207     A      97.40      123.2      500.8      101.4     
              B      97.30      126.6      501.8      101.4     
      208     A      97.30      126.6      501.8      93.76     
              B      97.20      135.1      504.1      93.76     
      209     A      97.20      135.1      504.1      86.36     
              B      97.10      143.1      507.5      86.36     
      210     A      97.10      143.1      507.5      90.41     
              B      97.00      150.6      512.2      90.41     
      211     A      97.00      150.6      512.2      103.1     
              B      96.90      157.5      518.1      103.1     
      212     A      96.90      157.5      518.1      115.9     
              B      96.80      163.8      525.2      115.9     
      213     A      96.80      163.8      525.2      128.7     
              B      96.70      169.6      533.5      128.7     
      214     A      96.70      169.6      533.5      141.6     
              B      96.60      174.8      543.1      141.6     
      215     A      96.60      174.8      543.1      154.5     
              B      96.50      179.4      553.9      154.5     
      216     A      96.50      179.4      553.9      167.5     
              B      96.40      183.4      566.0      167.5     
      217     A      96.40      183.4      566.0      180.5     
              B      96.30      186.9      579.3      180.5     
      218     A      96.30      186.9      579.3      193.4     
              B      96.20      189.7      593.9      193.4     
      219     A      96.20      189.7      593.9      206.3     
              B      96.10      192.0      609.7      206.3     
      220     A      96.10      192.0      609.7      219.2     
              B      96.00      193.6      626.8      219.2     
      221     A      96.00      193.6      626.8      231.9     
              B      95.90      194.7      645.2      231.9     
      222     A      95.90      194.7      645.2      244.6     
              B      95.80      195.1      664.9      244.6     
      223     A      95.80      195.1      664.9      257.1     
              B      95.70      194.9      685.8      257.1     
      224     A      95.70      194.9      685.8      269.4     
              B      95.60      194.1      708.1      269.4     
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      225     A      95.60      194.1      708.1      281.5     
              B      95.50      192.6      731.6      281.5     
      226     A      95.50      192.6      731.6      293.4     
              B      95.40      190.6      756.5      293.4     
      227     A      95.40      190.6      756.5      305.0     
              B      95.30      187.8      782.6      305.0     
      228     A      95.30      187.8      782.6      316.2     
              B      95.20      184.5      810.1      316.2     
      229     A      95.20      184.5      810.1      327.2     
              B      95.10      180.5      838.9      327.2     
      230     A      95.10      180.5      838.9      338.0     
              B      95.00      175.8      869.0      338.0     
      231     A      95.00      175.8      869.0      395.3     
              B      94.90      170.4      829.4      395.3     
      232     A      94.90      170.4      829.4      381.9     
              B      94.80      164.2      791.2      381.9     
      233     A      94.80      164.2      791.2      368.5     
              B      94.70      157.3      754.4      368.5     
      234     A      94.70      157.3      754.4      355.1     
              B      94.60      149.6      718.9      355.1     
      235     A      94.60      149.6      718.9      341.6     
              B      94.50      141.0      684.7      341.6     
      236     A      94.50      141.0      684.7      328.0     
              B      94.40      131.6      651.9      328.0     
      237     A      94.40      131.6      651.9      314.3     
              B      94.30      121.3      620.5      314.3     
      238     A      94.30      121.3      620.5      300.6     
              B      94.20      110.0      590.4      300.6     
      239     A      94.20      110.0      590.4      286.8     
              B      94.10      97.69      561.8      286.8     
      240     A      94.10      97.69      561.8      272.8     
              B      94.00      84.38      534.5      272.8     
      241     A      94.00      84.38      534.5      258.8     
              B      93.90      71.51      508.6      258.8     
      242     A      93.90      71.51      508.6      244.7     
              B      93.80      77.60      484.1      244.7     
      243     A      93.80      77.60      484.1      230.5     
              B      93.70      91.50      461.1      230.5     
      244     A      93.70      91.50      461.1      216.3     
              B      93.60      104.2      439.4      216.3     
      245     A      93.60      104.2      439.4      201.9     
              B      93.50      115.6      419.3      201.9     
      246     A      93.50      115.6      419.3      187.5     
              B      93.40      125.6      400.5      187.5     
      247     A      93.40      125.6      400.5      172.9     
              B      93.30      137.5      383.2      172.9     
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1440 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  49 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      248     A      93.30      137.5      383.2      158.3     
              B      93.20      152.8      367.4      158.3     
      249     A      93.20      152.8      367.4      144.7     
              B      93.10      167.3      353.0      144.7     
      250     A      93.10      167.3      353.0      136.2     
              B      93.00      180.9      352.2      136.2     
      251     A      93.00      180.9      352.2      127.6     
              B      92.90      193.6      353.1      127.6     
      252     A      92.90      193.6      353.1      118.8     
              B      92.80      205.5      354.9      118.8     
      253     A      92.80      205.5      354.9      109.9     
              B      92.70      216.5      357.5      109.9     
      254     A      92.70      216.5      357.5      101.0     
              B      92.60      226.6      361.0      101.0     
      255     A      92.60      226.6      361.0      91.85     
              B      92.50      235.8      365.4      91.85     
      256     A      92.50      235.8      365.4      82.63     
              B      92.40      244.1      370.7      82.63     
      257     A      92.40      244.1      370.7      73.28     
              B      92.30      251.4      376.8      73.28     
      258     A      92.30      251.4      376.8      78.83     
              B      92.20      257.8      383.8      78.83     
      259     A      92.20      257.8      383.8      95.69     
              B      92.10      263.2      391.7      95.69     
      260     A      92.10      263.2      391.7      112.8     
              B      92.00      267.6      400.6      112.8     
      261     A      92.00      267.6      400.6      130.2     
              B      91.90      271.1      410.3      130.2     
      262     A      91.90      271.1      410.3      147.8     
              B      91.80      273.6      420.8      147.8     
      263     A      91.80      273.6      420.8      165.7     
              B      91.70      275.1      432.3      165.7     
      264     A      91.70      275.1      432.3      183.8     
              B      91.60      275.5      444.7      183.8     
      265     A      91.60      275.5      444.7      202.1     
              B      91.50      274.9      458.0      202.1     
      266     A      91.50      274.9      458.0      220.5     
              B      91.40      273.3      472.3      220.5     
      267     A      91.40      273.3      472.3      239.2     
              B      91.30      270.6      487.5      239.2     
      268     A      91.30      270.6      487.5      258.0     
              B      91.20      266.9      503.6      258.0     
      269     A      91.20      266.9      503.6      277.0     
              B      91.10      262.1      520.8      277.0     
      270     A      91.10      262.1      520.8      296.1     
              B      91.00      256.2      538.9      296.1     
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      271     A      91.00      256.2      538.9      539.5     
              B      90.90      249.2      505.8      539.5     
      272     A      90.90      249.2      505.8      522.8     
              B      90.80      241.1      473.7      522.8     
      273     A      90.80      241.1      473.7      506.0     
              B      90.70      231.8      442.6      506.0     
      274     A      90.70      231.8      442.6      489.1     
              B      90.60      221.4      412.5      489.1     
      275     A      90.60      221.4      412.5      472.1     
              B      90.50      209.9      383.4      472.1     
      276     A      90.50      209.9      383.4      455.0     
              B      90.40      197.2      355.3      455.0     
      277     A      90.40      197.2      355.3      437.8     
              B      90.30      189.5      328.3      437.8     
      278     A      90.30      189.5      328.3      420.5     
              B      90.20      216.4      302.3      420.5     
      279     A      90.20      216.4      302.3      403.2     
              B      90.10      241.8      277.4      403.2     
      280     A      90.10      241.8      277.4      385.8     
              B      90.00      265.7      253.5      385.8     
      281     A      90.00      265.7      253.5      368.2     
              B      89.90      287.9      230.7      368.2     
      282     A      89.90      287.9      230.7      350.6     
              B      89.80      308.5      208.9      350.6     
      283     A      89.80      308.5      208.9      332.9     
              B      89.70      327.5      188.3      332.9     
      284     A      89.70      327.5      188.3      315.1     
              B      89.60      344.8      168.7      315.1     
      285     A      89.60      344.8      168.7      297.2     
              B      89.50      360.4      150.2      297.2     
      286     A      89.50      360.4      150.2      279.3     
              B      89.40      374.2      132.8      279.3     
      287     A      89.40      374.2      132.8      261.2     
              B      89.30      391.3      116.6      261.2     
      288     A      89.30      391.3      116.6      243.1     
              B      89.20      409.5      101.5      243.1     
      289     A      89.20      409.5      101.5      224.9     
              B      89.10      426.4      87.46      224.9     
      290     A      89.10      426.4      87.46      206.5     
              B      89.00      442.1      74.60      206.5     
      291     A      89.00      442.1      74.60      188.1     
              B      88.90      456.4      62.89      188.1     
      292     A      88.90      456.4      62.89      169.6     
              B      88.80      469.5      52.34      169.6     
      293     A      88.80      469.5      52.34      151.1     
              B      88.70      481.2      42.95      151.1     
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      294     A      88.70      481.2      42.95      132.4     
              B      88.60      491.6      34.74      132.4     
      295     A      88.60      491.6      34.74      113.6     
              B      88.50      500.6      32.79      113.6     
      296     A      88.50      500.6      32.79      94.78     
              B      88.40      508.3      38.05      94.78     
      297     A      88.40      508.3      38.05      75.85     
              B      88.30      514.6      42.69      75.85     
      298     A      88.30      514.6      42.69      92.53     
              B      88.20      519.5      46.74      92.53     
      299     A      88.20      519.5      46.74      113.6     
              B      88.10      523.1      50.23      113.6     
      300     A      88.10      523.1      50.23      134.9     
              B      88.00      525.2      53.18      134.9     
      301     A      88.00      525.2      53.18      156.5     
              B      87.90      526.0      55.61      156.5     
      302     A      87.90      526.0      55.61      178.2     
              B      87.80      525.3      57.55      178.2     
      303     A      87.80      525.3      57.55      200.3     
              B      87.70      523.2      59.02      200.3     
      304     A      87.70      523.2      59.02      222.5     
              B      87.60      519.6      60.06      222.5     
      305     A      87.60      519.6      60.06      244.9     
              B      87.50      514.6      60.68      244.9     
      306     A      87.50      514.6      60.68      267.5     
              B      87.40      508.1      60.92      267.5     
      307     A      87.40      508.1      60.92      290.2     
              B      87.30      500.1      60.79      290.2     
      308     A      87.30      500.1      60.79      313.1     
              B      87.20      490.7      60.31      313.1     
      309     A      87.20      490.7      60.31      336.2     
              B      87.10      479.7      59.52      336.2     
      310     A      87.10      479.7      59.52      359.3     
              B      87.00      467.3      69.99      359.3     
      311     A      87.00      467.3      69.99      583.0     
              B      86.90      453.3      57.09      583.0     
      312     A      86.90      453.3      57.09      562.7     
              B      86.80      473.6      55.49      562.7     
      313     A      86.80      473.6      55.49      542.4     
              B      86.70      527.8      53.67      542.4     
      314     A      86.70      527.8      53.67      522.0     
              B      86.60      580.0      51.65      522.0     
      315     A      86.60      580.0      51.65      501.5     
              B      86.50      630.1      49.45      501.5     
      316     A      86.50      630.1      49.45      480.9     
              B      86.40      678.2      47.09      480.9     
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      317     A      86.40      678.2      47.09      460.2     
              B      86.30      724.2      44.61      460.2     
      318     A      86.30      724.2      44.61      439.4     
              B      86.20      768.2      42.01      439.4     
      319     A      86.20      768.2      42.01      418.5     
              B      86.10      810.0      39.32      418.5     
      320     A      86.10      810.0      39.32      397.6     
              B      86.00      849.8      36.57      397.6     
      321     A      86.00      849.8      36.57      376.5     
              B      85.90      887.4      33.77      376.5     
      322     A      85.90      887.4      33.77      355.4     
              B      85.80      923.0      30.94      355.4     
      323     A      85.80      923.0      30.94      334.2     
              B      85.70      956.4      28.12      334.2     
      324     A      85.70      956.4      28.12      312.9     
              B      85.60      987.7      25.32      312.9     
      325     A      85.60      987.7      25.32      291.5     
              B      85.50      1017.      22.56      291.5     
      326     A      85.50      1017.      22.56      270.0     
              B      85.40      1044.      19.86      270.0     
      327     A      85.40      1044.      19.86      248.4     
              B      85.30      1069.      17.26      248.4     
      328     A      85.30      1069.      17.26      230.2     
              B      85.20      1091.      14.76      230.2     
      329     A      85.20      1091.      14.76      222.2     
              B      85.10      1112.      12.39      222.2     
      330     A      85.10      1112.      12.39      213.9     
              B      85.00      1130.      10.18      213.9     
      331     A      85.00      1130.      10.18      205.2     
              B      84.90      1146.      10.83      205.2     
      332     A      84.90      1146.      10.83      196.1     
              B      84.80      1160.      30.44      196.1     
      333     A      84.80      1160.      30.44      186.7     
              B      84.70      1172.      49.11      186.7     
      334     A      84.70      1172.      49.11      177.0     
              B      84.60      1181.      66.81      177.0     
      335     A      84.60      1181.      66.81      167.1     
              B      84.50      1189.      83.52      167.1     
      336     A      84.50      1189.      83.52      157.7     
              B      84.40      1194.      99.29      157.7     
      337     A      84.40      1194.      99.29      164.9     
              B      84.30      1197.      114.2      164.9     
      338     A      84.30      1197.      114.2      188.4     
              B      84.20      1197.      128.2      188.4     
      339     A      84.20      1197.      128.2      212.0     
              B      84.10      1195.      141.4      212.0     
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      340     A      84.10      1195.      141.4      235.9     
              B      84.00      1191.      153.9      235.9     
      341     A      84.00      1191.      153.9      260.0     
              B      83.90      1185.      165.7      260.0     
      342     A      83.90      1185.      165.7      284.2     
              B      83.80      1176.      176.8      284.2     
      343     A      83.80      1176.      176.8      308.7     
              B      83.70      1166.      187.5      308.7     
      344     A      83.70      1166.      187.5      333.3     
              B      83.60      1152.      197.7      333.3     
      345     A      83.60      1152.      197.7      358.0     
              B      83.50      1137.      207.7      358.0     
      346     A      83.50      1137.      207.7      382.9     
              B      83.40      1119.      217.4      382.9     
      347     A      83.40      1119.      217.4      408.0     
              B      83.30      1099.      227.1      408.0     
      348     A      83.30      1099.      227.1      433.1     
              B      83.20      1076.      236.7      433.1     
      349     A      83.20      1076.      236.7      458.3     
              B      83.10      1052.      246.4      458.3     
      350     A      83.10      1052.      246.4      483.6     
              B      83.00      1024.      256.3      483.6     
      351     A      83.00      1024.      256.3      512.8     
              B      82.90      1076.      264.3      512.8     
      352     A      82.90      1076.      264.3      491.5     
              B      82.80      1125.      270.5      491.5     
      353     A      82.80      1125.      270.5      470.1     
              B      82.70      1172.      275.1      470.1     
      354     A      82.70      1172.      275.1      448.6     
              B      82.60      1217.      278.2      448.6     
      355     A      82.60      1217.      278.2      427.0     
              B      82.50      1259.      279.9      427.0     
      356     A      82.50      1259.      279.9      405.3     
              B      82.40      1300.      280.4      405.3     
      357     A      82.40      1300.      280.4      392.4     
              B      82.30      1338.      279.6      392.4     
      358     A      82.30      1338.      279.6      409.4     
              B      82.20      1375.      277.9      409.4     
      359     A      82.20      1375.      277.9      426.6     
              B      82.10      1408.      275.1      426.6     
      360     A      82.10      1408.      275.1      443.8     
              B      82.00      1440.      271.5      443.8     
      361     A      82.00      1440.      271.5      430.3     
              B      81.90      1470.      267.1      430.3     
      362     A      81.90      1470.      267.1      416.5     
              B      81.80      1497.      262.1      416.5     
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      363     A      81.80      1497.      262.1      402.3     
              B      81.70      1522.      256.4      402.3     
      364     A      81.70      1522.      256.4      387.9     
              B      81.60      1545.      250.2      387.9     
      365     A      81.60      1545.      250.2      373.1     
              B      81.50      1566.      243.6      373.1     
      366     A      81.50      1566.      243.6      358.0     
              B      81.40      1584.      236.6      358.0     
      367     A      81.40      1584.      236.6      342.5     
              B      81.30      1600.      229.2      342.5     
      368     A      81.30      1600.      229.2      326.8     
              B      81.20      1614.      221.6      326.8     
      369     A      81.20      1614.      221.6      310.7     
              B      81.10      1626.      242.6      310.7     
      370     A      81.10      1626.      242.6      294.3     
              B      81.00      1635.      272.0      294.3     
      371     A      81.00      1635.      272.0      277.5     
              B      80.90      1642.      299.8      277.5     
      372     A      80.90      1642.      299.8      260.5     
              B      80.80      1647.      325.8      260.5     
      373     A      80.80      1647.      325.8      243.1     
              B      80.70      1649.      350.2      243.1     
      374     A      80.70      1649.      350.2      225.4     
              B      80.60      1649.      372.7      225.4     
      375     A      80.60      1649.      372.7      207.4     
              B      80.50      1647.      393.4      207.4     
      376     A      80.50      1647.      393.4      189.1     
              B      80.40      1642.      412.3      189.1     
      377     A      80.40      1642.      412.3      171.5     
              B      80.30      1635.      429.4      171.5     
      378     A      80.30      1635.      429.4      193.8     
              B      80.20      1626.      444.5      193.8     
      379     A      80.20      1626.      444.5      216.3     
              B      80.10      1614.      457.7      216.3     
      380     A      80.10      1614.      457.7      239.0     
              B      80.00      1600.      469.0      239.0     
      381     A      80.00      1600.      469.0      261.9     
              B      79.90      1583.      478.2      261.9     
      382     A      79.90      1583.      478.2      284.9     
              B      79.80      1564.      485.5      284.9     
      383     A      79.80      1564.      485.5      308.2     
              B      79.70      1543.      490.6      308.2     
      384     A      79.70      1543.      490.6      331.6     
              B      79.60      1519.      493.7      331.6     
      385     A      79.60      1519.      493.7      355.1     
              B      79.50      1493.      494.7      355.1     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      386     A      79.50      1493.      494.7      378.8     
              B      79.40      1465.      493.7      378.8     
      387     A      79.40      1465.      493.7      402.6     
              B      79.30      1434.      490.8      402.6     
      388     A      79.30      1434.      490.8      426.6     
              B      79.20      1400.      486.1      426.6     
      389     A      79.20      1400.      486.1      450.6     
              B      79.10      1364.      479.9      450.6     
      390     A      79.10      1364.      479.9      474.7     
              B      79.00      1326.      472.3      474.7     
      391     A      79.00      1326.      472.3      348.3     
              B      78.90      1343.      463.4      348.3     
      392     A      78.90      1343.      463.4      367.1     
              B      78.80      1358.      453.4      367.1     
      393     A      78.80      1358.      453.4      386.1     
              B      78.70      1370.      442.5      386.1     
      394     A      78.70      1370.      442.5      405.1     
              B      78.60      1380.      430.8      405.1     
      395     A      78.60      1380.      430.8      424.2     
              B      78.50      1388.      418.3      424.2     
      396     A      78.50      1388.      418.3      443.4     
              B      78.40      1393.      405.2      443.4     
      397     A      78.40      1393.      405.2      462.8     
              B      78.30      1395.      391.7      462.8     
      398     A      78.30      1395.      391.7      482.1     
              B      78.20      1395.      377.7      482.1     
      399     A      78.20      1395.      377.7      501.6     
              B      78.10      1392.      363.5      501.6     
      400     A      78.10      1392.      363.5      521.2     
              B      78.00      1387.      349.0      521.2     
      401     A      78.00      1387.      349.0      510.0     
              B      77.90      1379.      334.4      510.0     
      402     A      77.90      1379.      334.4      498.6     
              B      77.80      1368.      319.8      498.6     
      403     A      77.80      1368.      319.8      486.8     
              B      77.70      1355.      305.1      486.8     
      404     A      77.70      1355.      305.1      474.7     
              B      77.60      1340.      290.5      474.7     
      405     A      77.60      1340.      290.5      462.3     
              B      77.50      1321.      276.0      462.3     
      406     A      77.50      1321.      276.0      449.7     
              B      77.40      1301.      261.7      449.7     
      407     A      77.40      1301.      261.7      436.7     
              B      77.30      1277.      247.6      436.7     
      408     A      77.30      1277.      247.6      423.5     
              B      77.20      1251.      237.9      423.5     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      409     A      77.20      1251.      237.9      409.9     
              B      77.10      1222.      278.9      409.9     
      410     A      77.10      1222.      278.9      396.1     
              B      77.00      1191.      318.5      396.1     
      411     A      77.00      1191.      318.5      382.0     
              B      76.90      1157.      356.7      382.0     
      412     A      76.90      1157.      356.7      367.6     
              B      76.80      1120.      393.5      367.6     
      413     A      76.80      1120.      393.5      393.1     
              B      76.70      1081.      428.7      393.1     
      414     A      76.70      1081.      428.7      419.9     
              B      76.60      1039.      462.5      419.9     
      415     A      76.60      1039.      462.5      446.8     
              B      76.50      994.5      494.8      446.8     
      416     A      76.50      994.5      494.8      473.7     
              B      76.40      947.1      525.5      473.7     
      417     A      76.40      947.1      525.5      500.7     
              B      76.30      897.0      554.6      500.7     
      418     A      76.30      897.0      554.6      527.9     
              B      76.20      844.3      582.1      527.9     
      419     A      76.20      844.3      582.1      555.1     
              B      76.10      788.7      607.9      555.1     
      420     A      76.10      788.7      607.9      582.4     
              B      76.00      730.5      632.1      582.4     
      421     A      76.00      730.5      632.1      609.8     
              B      75.90      669.5      654.5      609.8     
      422     A      75.90      669.5      654.5      637.2     
              B      75.80      605.8      675.2      637.2     
      423     A      75.80      605.8      675.2      664.8     
              B      75.70      539.3      694.2      664.8     
      424     A      75.70      539.3      694.2      658.4     
              B      75.60      473.5      711.3      658.4     
      425     A      75.60      473.5      711.3      648.4     
              B      75.50      408.6      726.7      648.4     
      426     A      75.50      408.6      726.7      638.2     
              B      75.40      344.8      740.1      638.2     
      427     A      75.40      344.8      740.1      627.8     
              B      75.30      282.0      751.7      627.8     
      428     A      75.30      282.0      751.7      617.0     
              B      75.20      220.3      761.4      617.0     
      429     A      75.20      220.3      761.4      606.0     
              B      75.10      159.7      769.1      606.0     
      430     A      75.10      159.7      769.1      594.7     
              B      75.00      100.3      774.9      594.7     
      431     A      75.00      100.3      774.9      583.2     
              B      74.90      41.95      778.7      583.2     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      432     A      74.90      41.95      778.7      571.3     
              B      74.80      8.985      780.4      571.3     
      433     A      74.80      8.985      780.4      559.2     
              B      74.70      8.749      780.1      559.2     
      434     A      74.70      8.749      780.1      546.8     
              B      74.60      8.495      777.6      546.8     
      435     A      74.60      8.495      777.6      534.2     
              B      74.50      8.225      773.1      534.2     
      436     A      74.50      8.225      773.1      521.3     
              B      74.40      7.942      766.5      521.3     
      437     A      74.40      7.942      766.5      508.1     
              B      74.30      7.648      757.9      508.1     
      438     A      74.30      7.648      757.9      494.6     
              B      74.20      7.346      747.4      494.6     
      439     A      74.20      7.346      747.4      480.9     
              B      74.10      7.037      735.2      480.9     
      440     A      74.10      7.037      735.2      466.9     
              B      74.00      7.683      721.4      466.9     
      441     A      74.00      7.683      721.4      452.6     
              B      73.90      9.588      706.1      452.6     
      442     A      73.90      9.588      706.1      438.1     
              B      73.80      11.28      689.4      438.1     
      443     A      73.80      11.28      689.4      423.2     
              B      73.70      12.76      671.3      423.2     
      444     A      73.70      12.76      671.3      408.1     
              B      73.60      14.05      688.5      408.1     
      445     A      73.60      14.05      688.5      392.8     
              B      73.50      15.15      710.2      392.8     
      446     A      73.50      15.15      710.2      377.1     
              B      73.40      16.09      730.2      377.1     
      447     A      73.40      16.09      730.2      361.2     
              B      73.30      16.87      748.6      361.2     
      448     A      73.30      16.87      748.6      345.1     
              B      73.20      17.50      765.2      345.1     
      449     A      73.20      17.50      765.2      328.6     
              B      73.10      17.99      780.2      328.6     
      450     A      73.10      17.99      780.2      311.9     
              B      73.00      18.36      810.3      311.9     
      451     A      73.00      18.36      810.3      294.9     
              B      72.90      18.61      839.7      294.9     
      452     A      72.90      18.61      839.7      277.6     
              B      72.80      18.75      867.5      277.6     
      453     A      72.80      18.75      867.5      260.1     
              B      72.70      18.79      893.5      260.1     
      454     A      72.70      18.79      893.5      242.3     
              B      72.60      18.74      917.7      242.3     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      455     A      72.60      18.74      917.7      229.1     
              B      72.50      18.60      940.2      229.1     
      456     A      72.50      18.60      940.2      225.4     
              B      72.40      18.40      960.7      225.4     
      457     A      72.40      18.40      960.7      221.0     
              B      72.30      18.12      979.5      221.0     
      458     A      72.30      18.12      979.5      215.9     
              B      72.20      17.79      996.3      215.9     
      459     A      72.20      17.79      996.3      210.3     
              B      72.10      17.40      1011.      210.3     
      460     A      72.10      17.40      1011.      204.3     
              B      72.00      16.96      1024.      204.3     
      461     A      72.00      16.96      1024.      197.8     
              B      71.90      16.49      1035.      197.8     
      462     A      71.90      16.49      1035.      191.0     
              B      71.80      15.98      1044.      191.0     
      463     A      71.80      15.98      1044.      183.9     
              B      71.70      15.43      1051.      183.9     
      464     A      71.70      15.43      1051.      176.5     
              B      71.60      14.87      1056.      176.5     
      465     A      71.60      14.87      1056.      169.0     
              B      71.50      14.28      1059.      169.0     
      466     A      71.50      14.28      1059.      177.9     
              B      71.40      13.67      1060.      177.9     
      467     A      71.40      13.67      1060.      193.7     
              B      71.30      13.06      1058.      193.7     
      468     A      71.30      13.06      1058.      208.3     
              B      71.20      12.43      1055.      208.3     
      469     A      71.20      12.43      1055.      221.7     
              B      71.10      11.80      1049.      221.7     
      470     A      71.10      11.80      1049.      234.1     
              B      71.00      11.17      1041.      234.1     
      471     A      71.00      11.17      1041.      245.4     
              B      70.90      10.54      1031.      245.4     
      472     A      70.90      10.54      1031.      255.8     
              B      70.80      9.916      1018.      255.8     
      473     A      70.80      9.916      1018.      265.3     
              B      70.70      9.297      1004.      265.3     
      474     A      70.70      9.297      1004.      274.0     
              B      70.60      8.686      986.4      274.0     
      475     A      70.60      8.686      986.4      281.9     
              B      70.50      8.086      966.9      281.9     
      476     A      70.50      8.086      966.9      289.1     
              B      70.40      7.500      945.1      289.1     
      477     A      70.40      7.500      945.1      294.9     
              B      70.30      6.927      920.9      294.9     
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 BEAM EL.   ESTREMO    QUOTA    MOMENTO SX MOMENTO DX   TAGLIO                    
 
      478     A      70.30      6.927      920.9      298.6     
              B      70.20      6.372      894.2      298.6     
      479     A      70.20      6.372      894.2      300.3     
              B      70.10      5.833      865.1      300.3     
      480     A      70.10      5.833      865.1      316.2     
              B      70.00      5.314      833.5      316.2     
      481     A      70.00      5.314      833.5      341.3     
              B      69.90      4.815      799.3      341.3     
      482     A      69.90      4.815      799.3      366.8     
              B      69.80      4.337      762.6      366.8     
      483     A      69.80      4.337      762.6      392.5     
              B      69.70      3.881      723.4      392.5     
      484     A      69.70      3.881      723.4      418.4     
              B      69.60      3.448      681.6      418.4     
      485     A      69.60      3.448      681.6      444.7     
              B      69.50      3.038      637.1      444.7     
      486     A      69.50      3.038      637.1      471.2     
              B      69.40      2.653      590.0      471.2     
      487     A      69.40      2.653      590.0      497.9     
              B      69.30      2.292      540.2      497.9     
      488     A      69.30      2.292      540.2      524.4     
              B      69.20      1.956      487.7      524.4     
      489     A      69.20      1.956      487.7      548.4     
              B      69.10      1.647      432.9      548.4     
      490     A      69.10      1.647      432.9      564.4     
              B      69.00      1.363      376.5      564.4     
      491     A      69.00      1.363      376.5      572.1     
              B      68.90      1.105      319.3      572.1     
      492     A      68.90      1.105      319.3      559.5     
              B      68.80     0.8741      263.3      559.5     
      493     A      68.80     0.8741      263.3      532.2     
              B      68.70     0.6699      210.1      532.2     
      494     A      68.70     0.6699      210.1      494.6     
              B      68.60     0.4925      160.6      494.6     
      495     A      68.60     0.4925      160.6      446.8     
              B      68.50     0.3422      115.9      446.8     
      496     A      68.50     0.3422      115.9      388.8     
              B      68.40     0.2191      77.06      388.8     
      497     A      68.40     0.2191      77.06      320.5     
              B      68.30     0.1233      45.00      320.5     
      498     A      68.30     0.1233      45.00      242.1     
              B      68.20     0.5481E-01  20.79      242.1     
      499     A      68.20     0.5481E-01  20.79      153.4     
              B      68.10     0.1370E-01  5.454      153.4     
      500     A      68.10     0.1370E-01  5.454      54.54     
              B      68.00     0.1928E-09 0.1744E-09  54.54     
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           FORZE NEGLI ANCORAGGI ATTIVI (PER UNITA' DI PROFONDITA') 
   
 TIRANTE    Wire_1            1 PARETE RightWall        QUOTA    114.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  4 FORZA   377.89      kN/m         
                                FASE  5 FORZA   377.84      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.79      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.82      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.80      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   549.20      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_2            1 PARETE RightWall        QUOTA    109.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  6 FORZA   377.81      kN/m         
                                FASE  7 FORZA   377.73      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   377.64      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   377.68      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.65      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   377.66      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.66      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   377.66      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.67      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.67      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.67      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.67      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.67      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.67      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.67      kN/m         
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                                FASE 21 FORZA   530.41      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_3            1 PARETE RightWall        QUOTA    104.00     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE  8 FORZA   378.19      kN/m         
                                FASE  9 FORZA   378.05      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   377.98      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   378.04      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   377.98      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   378.00      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   378.00      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   378.00      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   378.00      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   517.33      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_4            1 PARETE RightWall        QUOTA    99.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 FORZA   377.36      kN/m         
                                FASE 10 FORZA   378.71      kN/m         
                                FASE 11 FORZA   378.22      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   378.18      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   378.25      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   378.05      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   378.08      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   377.99      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   377.85      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   377.82      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   515.62      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_5            1 PARETE RightWall        QUOTA    95.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 12 FORZA   530.40      kN/m         
                                FASE 13 FORZA   529.68      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   529.97      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   530.06      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   529.73      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   529.80      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   529.87      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   529.93      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   529.77      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   734.71      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_6            1 PARETE RightWall        QUOTA    91.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 14 FORZA   534.07      kN/m         
                                FASE 15 FORZA   533.28      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   535.20      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   535.36      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   539.30      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   539.56      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   539.93      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   768.07      kN/m         
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 TIRANTE    Wire_7            1 PARETE RightWall        QUOTA    87.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 16 FORZA   539.97      kN/m         
                                FASE 17 FORZA   539.19      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   555.08      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   555.40      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   559.91      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   809.02      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_8            1 PARETE RightWall        QUOTA    83.000     
                                FASE  1 inattivo                         
                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 FORZA   528.30      kN/m         
                                FASE 18 FORZA   564.96      kN/m         
                                FASE 19 FORZA   564.65      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   580.12      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   834.47      kN/m         
   
 TIRANTE    Wire_9            1 PARETE RightWall        QUOTA    79.000     
                                FASE  1 inattivo                         
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                                FASE  2 inattivo                         
                                FASE  3 inattivo                         
                                FASE  4 inattivo                         
                                FASE  5 inattivo                         
                                FASE  6 inattivo                         
                                FASE  7 inattivo                         
                                FASE  8 inattivo                         
                                FASE  9 inattivo                         
                                FASE 10 inattivo                         
                                FASE 11 inattivo                         
                                FASE 12 inattivo                         
                                FASE 13 inattivo                         
                                FASE 14 inattivo                         
                                FASE 15 inattivo                         
                                FASE 16 inattivo                         
                                FASE 17 inattivo                         
                                FASE 18 inattivo                         
                                FASE 19 FORZA   339.62      kN/m         
                                FASE 20 FORZA   371.74      kN/m         
                                FASE 21 FORZA   602.79      kN/m         
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO DHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0        0.         0.         0.         0.      
        2   117.9      1.575     0.2625        0.         0.      
        3   117.8      3.150     0.5250        0.         0.      
        4   117.7      4.725     0.7875        0.         0.      
        5   117.6      6.300      1.050        0.         0.      
        6   117.5      7.875      1.312        0.         0.      
        7   117.4      9.450      1.575        0.         0.      
        8   117.3      11.02      1.838        0.         0.      
        9   117.2      12.60      2.100        0.         0.      
       10   117.1      14.18      2.362        0.         0.      
       11   117.0      15.75      2.625        0.         0.      
       12   116.9      17.33      2.887        0.         0.      
       13   116.8      18.90      3.150        0.         0.      
       14   116.7      20.48      3.412        0.         0.      
       15   116.6      22.05      3.675        0.         0.      
       16   116.5      23.62      3.938        0.         0.      
       17   116.4      25.20      4.200        0.         0.      
       18   116.3      26.77      4.463        0.         0.      
       19   116.2      28.35      4.725        0.         0.      
       20   116.1      29.92      4.988        0.         0.      
       21   116.0      31.50      5.250        0.         0.      
       22   115.9      33.08      5.512        0.         0.      
       23   115.8      34.65      5.775        0.         0.      
       24   115.7      36.22      6.038        0.         0.      
       25   115.6      37.80      6.300        0.         0.      
       26   115.5      39.38      6.562        0.         0.      
       27   115.4      40.95      6.825        0.         0.      
       28   115.3      42.53      7.087        0.         0.      
       29   115.2      44.10      7.350        0.         0.      
       30   115.1      45.67      7.613        0.         0.      
       31   115.0      47.25      7.875        0.         0.      
       32   114.9      48.83      8.137        0.         0.      
       33   114.8      50.40      8.400        0.         0.      
       34   114.7      51.97      8.663        0.         0.      
       35   114.6      53.55      8.925        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      55.12      9.188        0.         0.      
       37   114.4      56.70      9.450        0.         0.      
       38   114.3      58.28      9.712        0.         0.      
       39   114.2      59.85      9.975        0.         0.      
       40   114.1      61.42      10.24        0.         0.      
       41   114.0      63.00      10.50        0.         0.      
       42   113.9      64.57      10.76        0.         0.      
       43   113.8      66.15      11.02        0.         0.      
       44   113.7      67.72      11.29        0.         0.      
       45   113.6      69.30      11.55        0.         0.      
       46   113.5      70.88      11.81        0.         0.      
       47   113.4      72.45      12.08        0.         0.      
       48   113.3      74.03      12.34        0.         0.      
       49   113.2      75.60      12.60        0.         0.      
       50   113.1      77.18      12.86        0.         0.      
       51   113.0      78.75      13.12        0.         0.      
       52   112.9      80.32      13.39        0.         0.      
       53   112.8      81.90      13.65        0.         0.      
       54   112.7      83.47      13.91        0.         0.      
       55   112.6      85.05      14.17        0.         0.      
       56   112.5      86.62      14.44        0.         0.      
       57   112.4      88.20      17.14        0.         0.      
       58   112.3      89.78      19.99        0.         0.      
       59   112.2      91.35      22.85        0.         0.      
       60   112.1      92.93      25.70        0.         0.      
       61   112.0      94.50      28.56        0.         0.      
       62   111.9      96.07      31.42        0.         0.      
       63   111.8      97.65      34.27        0.         0.      
       64   111.7      101.6      37.13        0.         0.      
       65   111.6      109.4      39.98        0.         0.      
       66   111.5      117.2      42.84        0.         0.      
       67   111.4      125.0      45.70        0.         0.      
       68   111.3      132.8      48.55        0.         0.      
       69   111.2      140.6      51.41        0.         0.      
       70   111.1      141.9      51.00        0.         0.      
       71   111.0      139.0      48.52        0.         0.      
       72   110.9      136.4      46.15        0.         0.      
       73   110.8      134.0      43.88        0.         0.      
       74   110.7      131.7      41.71        0.         0.      
       75   110.6      129.7      39.63        0.         0.      
       76   110.5      127.8      37.66        0.         0.      
       77   110.4      126.2      35.78        0.         0.      
       78   110.3      124.7      34.01        0.         0.      
       79   110.2      123.4      32.32        0.         0.      
       80   110.1      124.4      30.22        0.         0.      
       81   110.0      126.0      28.10        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      26.12        0.         0.      
       83   109.8      129.1      24.26        0.         0.      
       84   109.7      130.7      22.52        0.         0.      
       85   109.6      132.3      22.05        0.         0.      
       86   109.5      133.9      22.31        0.         0.      
       87   109.4      135.4      22.58        0.         0.      
       88   109.3      137.0      22.84        0.         0.      
       89   109.2      138.6      23.10        0.         0.      
       90   109.1      140.2      23.36        0.         0.      
       91   109.0      141.8      23.62        0.         0.      
       92   108.9      143.3      23.89        0.         0.      
       93   108.8      144.9      24.15        0.         0.      
       94   108.7      146.5      24.41        0.         0.      
       95   108.6      148.1      24.67        0.         0.      
       96   108.5      149.6      24.94        0.         0.      
       97   108.4      151.2      25.20        0.         0.      
       98   108.3      152.8      25.46        0.         0.      
       99   108.2      154.4      25.72        0.         0.      
      100   108.1      155.9      25.99        0.         0.      
      101   108.0      157.5      43.40        0.         0.      
      102   107.9      159.1      48.90        0.         0.      
      103   107.8      160.6      49.87        0.         0.      
      104   107.7      162.2      50.15        0.         0.      
      105   107.6      163.8      50.10        0.         0.      
      106   107.5      165.4      49.86        0.         0.      
      107   107.4      166.9      49.50        0.         0.      
      108   107.3      168.5      49.06        0.         0.      
      109   107.2      170.1      48.57        0.         0.      
      110   107.1      171.7      48.05        0.         0.      
      111   107.0      173.2      47.51        0.         0.      
      112   106.9      174.8      46.96        0.         0.      
      113   106.8      176.4      46.40        0.         0.      
      114   106.7      178.0      45.85        0.         0.      
      115   106.6      179.6      45.30        0.         0.      
      116   106.5      181.1      44.77        0.         0.      
      117   106.4      182.7      44.24        0.         0.      
      118   106.3      184.3      43.73        0.         0.      
      119   106.2      185.9      43.23        0.         0.      
      120   106.1      187.4      42.75        0.         0.      
      121   106.0      189.0      42.28        0.         0.      
      122   105.9      190.6      41.83        0.         0.      
      123   105.8      192.1      41.40        0.         0.      
      124   105.7      193.7      40.98        0.         0.      
      125   105.6      195.3      40.58        0.         0.      
      126   105.5      196.9      40.19        0.         0.      
      127   105.4      198.4      39.82        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      39.47        0.         0.      
      129   105.2      201.6      39.13        0.         0.      
      130   105.1      203.2      38.80        0.         0.      
      131   105.0      204.8      38.49        0.         0.      
      132   104.9      206.3      38.19        0.         0.      
      133   104.8      207.9      37.90        0.         0.      
      134   104.7      209.5      37.62        0.         0.      
      135   104.6      211.1      37.36        0.         0.      
      136   104.5      212.6      37.11        0.         0.      
      137   104.4      214.2      36.86        0.         0.      
      138   104.3      215.8      36.63        0.         0.      
      139   104.2      217.4      36.40        0.         0.      
      140   104.1      218.9      36.49        0.         0.      
      141   104.0      220.5      36.75        0.         0.      
      142   103.9      222.1      37.01        0.         0.      
      143   103.8      223.6      37.28        0.         0.      
      144   103.7      225.2      37.54        0.         0.      
      145   103.6      226.8      37.80        0.         0.      
      146   103.5      228.4      38.06        0.         0.      
      147   103.4      229.9      38.33        0.         0.      
      148   103.3      231.5      38.59        0.         0.      
      149   103.2      233.1      38.85        0.         0.      
      150   103.1      234.7      39.11        0.         0.      
      151   103.0      236.2      45.16        0.         0.      
      152   102.9      237.8      53.42        0.         0.      
      153   102.8      239.4      56.05        0.         0.      
      154   102.7      241.0      57.74        0.         0.      
      155   102.6      242.6      58.96        0.         0.      
      156   102.5      244.1      59.88        0.         0.      
      157   102.4      245.7      60.58        0.         0.      
      158   102.3      247.3      61.11        0.         0.      
      159   102.2      248.9      61.52        0.         0.      
      160   102.1      250.4      61.83        0.         0.      
      161   102.0      252.0      62.05        0.         0.      
      162   101.9      253.6      62.20        0.         0.      
      163   101.8      255.1      62.30        0.         0.      
      164   101.7      256.7      62.34        0.         0.      
      165   101.6      258.3      62.33        0.         0.      
      166   101.5      259.9      62.29        0.         0.      
      167   101.4      261.5      62.22        0.         0.      
      168   101.3      263.0      62.11        0.         0.      
      169   101.2      264.6      61.98        0.         0.      
      170   101.1      266.2      61.83        0.         0.      
      171   101.0      267.8      61.66        0.         0.      
      172   100.9      269.3      61.47        0.         0.      
      173   100.8      270.9      61.27        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      61.05        0.         0.      
      175   100.6      274.0      60.83        0.         0.      
      176   100.5      275.6      60.59        0.         0.      
      177   100.4      277.2      60.34        0.         0.      
      178   100.3      278.8      60.08        0.         0.      
      179   100.2      280.4      59.82        0.         0.      
      180   100.1      281.9      59.55        0.         0.      
      181   100.0      283.5      59.28        0.         0.      
      182   99.90      285.1      59.00        0.         0.      
      183   99.80      286.6      58.71        0.         0.      
      184   99.70      288.2      58.42        0.         0.      
      185   99.60      289.8      58.13        0.         0.      
      186   99.50      291.4      57.83        0.         0.      
      187   99.40      293.0      57.54        0.         0.      
      188   99.30      294.5      57.24        0.         0.      
      189   99.20      296.1      56.93        0.         0.      
      190   99.10      297.7      56.63        0.         0.      
      191   99.00      299.2      56.32        0.         0.      
      192   98.90      300.8      56.01        0.         0.      
      193   98.80      302.4      55.71        0.         0.      
      194   98.70      304.0      55.40        0.         0.      
      195   98.60      305.5      55.09        0.         0.      
      196   98.50      307.1      54.82        0.         0.      
      197   98.40      308.7      54.59        0.         0.      
      198   98.30      310.3      54.36        0.         0.      
      199   98.20      311.9      54.12        0.         0.      
      200   98.10      313.4      53.88        0.         0.      
      201   98.00      315.0      67.38        0.         0.      
      202   97.90      316.6      76.66        0.         0.      
      203   97.80      318.1      79.43        0.         0.      
      204   97.70      319.7      81.13        0.         0.      
      205   97.60      321.3      82.29        0.         0.      
      206   97.50      322.9      83.10        0.         0.      
      207   97.40      324.5      83.66        0.         0.      
      208   97.30      326.0      84.05        0.         0.      
      209   97.20      327.6      84.29        0.         0.      
      210   97.10      329.2      84.43        0.         0.      
      211   97.00      330.8      84.48        0.         0.      
      212   96.90      332.3      84.45        0.         0.      
      213   96.80      333.9      84.37        0.         0.      
      214   96.70      335.5      84.24        0.         0.      
      215   96.60      337.0      84.08        0.         0.      
      216   96.50      338.6      83.88        0.         0.      
      217   96.40      340.2      83.65        0.         0.      
      218   96.30      341.8      83.40        0.         0.      
      219   96.20      343.4      83.14        0.         0.      
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1461 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  70 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      82.87        0.         0.      
      221   96.00      346.5      82.58        0.         0.      
      222   95.90      348.1      82.29        0.         0.      
      223   95.80      349.6      82.00        0.         0.      
      224   95.70      351.2      81.70        0.         0.      
      225   95.60      352.8      81.40        0.         0.      
      226   95.50      354.4      81.11        0.         0.      
      227   95.40      356.0      80.81        0.         0.      
      228   95.30      357.5      80.52        0.         0.      
      229   95.20      359.1      80.23        0.         0.      
      230   95.10      360.7      79.95        0.         0.      
      231   95.00      362.2      79.68        0.         0.      
      232   94.90      363.8      79.41        0.         0.      
      233   94.80      365.4      79.15        0.         0.      
      234   94.70      367.0      78.90        0.         0.      
      235   94.60      368.5      78.65        0.         0.      
      236   94.50      370.1      78.41        0.         0.      
      237   94.40      371.0      78.12      1.000        0.      
      238   94.30      371.8      77.85      2.000        0.      
      239   94.20      372.6      77.60      3.000        0.      
      240   94.10      373.4      77.35      4.000        0.      
      241   94.00      374.2      77.13      5.000        0.      
      242   93.90      375.1      82.89      6.000     0.9524E-02 
      243   93.80      375.9      85.38      7.000     0.9524E-02 
      244   93.70      376.7      87.02      8.000     0.9524E-02 
      245   93.60      377.5      88.23      9.000     0.9524E-02 
      246   93.50      378.4      89.15      10.00     0.9524E-02 
      247   93.40      379.2      89.88      11.00     0.9524E-02 
      248   93.30      380.0      90.46      12.00     0.9524E-02 
      249   93.20      380.9      90.92      13.00     0.9524E-02 
      250   93.10      381.7      91.29      14.00     0.9524E-02 
      251   93.00      382.5      91.59      15.00     0.9524E-02 
      252   92.90      383.3      91.82      16.00     0.9524E-02 
      253   92.80      384.1      91.99      17.00     0.9524E-02 
      254   92.70      385.0      92.13      18.00     0.9524E-02 
      255   92.60      385.8      92.22      19.00     0.9524E-02 
      256   92.50      386.6      92.28      20.00     0.9524E-02 
      257   92.40      387.5      92.32      21.00     0.9524E-02 
      258   92.30      388.3      92.33      22.00     0.9524E-02 
      259   92.20      389.1      92.33      23.00     0.9524E-02 
      260   92.10      389.9      92.31      24.00     0.9524E-02 
      261   92.00      390.8      92.27      25.00     0.9524E-02 
      262   91.90      391.6      92.23      26.00     0.9524E-02 
      263   91.80      392.4      92.17      27.00     0.9524E-02 
      264   91.70      393.2      92.11      28.00     0.9524E-02 
      265   91.60      394.0      92.04      29.00     0.9524E-02 
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      266   91.50      394.9      91.97      30.00     0.9524E-02 
      267   91.40      395.7      91.90      31.00     0.9524E-02 
      268   91.30      396.5      91.82      32.00     0.9524E-02 
      269   91.20      397.4      91.74      33.00     0.9524E-02 
      270   91.10      398.2      91.67      34.00     0.9524E-02 
      271   91.00      399.0      91.59      35.00     0.9524E-02 
      272   90.90      399.8      91.51      36.00     0.9524E-02 
      273   90.80      400.6      91.44      37.00     0.9524E-02 
      274   90.70      401.5      91.37      38.00     0.9524E-02 
      275   90.60      402.3      91.30      39.00     0.9524E-02 
      276   90.50      403.1      91.24      40.00     0.9524E-02 
      277   90.40      404.0      91.18      41.00     0.9524E-02 
      278   90.30      404.8      91.12      42.00     0.9524E-02 
      279   90.20      405.6      91.06      43.00     0.9524E-02 
      280   90.10      406.4      91.01      44.00     0.9524E-02 
      281   90.00      407.2      94.78      45.00     0.9524E-02 
      282   89.90      408.1      102.4      46.00     0.9278E-01 
      283   89.80      408.9      104.8      47.00     0.9278E-01 
      284   89.70      409.7      106.4      48.00     0.9278E-01 
      285   89.60      410.5      107.6      49.00     0.9278E-01 
      286   89.50      411.4      108.4      50.00     0.9278E-01 
      287   89.40      412.2      109.1      51.00     0.9278E-01 
      288   89.30      413.0      109.6      52.00     0.9278E-01 
      289   89.20      413.9      109.9      53.00     0.9278E-01 
      290   89.10      414.7      110.2      54.00     0.9278E-01 
      291   89.00      415.5      110.4      55.00     0.9278E-01 
      292   88.90      416.3      110.5      56.00     0.9278E-01 
      293   88.80      417.1      110.6      57.00     0.9278E-01 
      294   88.70      418.0      110.6      58.00     0.9278E-01 
      295   88.60      418.8      110.5      59.00     0.9278E-01 
      296   88.50      419.6      110.5      60.00     0.9278E-01 
      297   88.40      420.5      110.4      61.00     0.9278E-01 
      298   88.30      421.3      110.3      62.00     0.9278E-01 
      299   88.20      422.1      110.1      63.00     0.9278E-01 
      300   88.10      422.9      110.0      64.00     0.9278E-01 
      301   88.00      423.8      109.8      65.00     0.9278E-01 
      302   87.90      424.6      109.6      66.00     0.9278E-01 
      303   87.80      425.4      109.4      67.00     0.9278E-01 
      304   87.70      426.2      109.2      68.00     0.9278E-01 
      305   87.60      427.0      109.0      69.00     0.9278E-01 
      306   87.50      427.9      108.7      70.00     0.9278E-01 
      307   87.40      428.7      108.5      71.00     0.9278E-01 
      308   87.30      429.5      108.3      72.00     0.9278E-01 
      309   87.20      430.4      108.0      73.00     0.9278E-01 
      310   87.10      431.2      107.8      74.00     0.9278E-01 
      311   87.00      432.0      107.5      75.00     0.9278E-01 
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      312   86.90      432.8      107.3      76.00     0.9278E-01 
      313   86.80      433.6      107.0      77.00     0.9278E-01 
      314   86.70      434.5      106.8      78.00     0.9278E-01 
      315   86.60      435.3      106.5      79.00     0.9278E-01 
      316   86.50      436.1      106.2      80.00     0.9278E-01 
      317   86.40      437.0      106.0      81.00     0.9278E-01 
      318   86.30      437.8      105.7      82.00     0.9278E-01 
      319   86.20      438.6      105.4      83.00     0.9278E-01 
      320   86.10      439.4      105.2      84.00     0.9278E-01 
      321   86.00      440.2      108.0      85.00     0.9278E-01 
      322   85.90      441.1      109.2      86.00     0.1910     
      323   85.80      441.9      110.5      87.00     0.1910     
      324   85.70      442.7      111.7      88.00     0.1910     
      325   85.60      443.5      113.0      89.00     0.1910     
      326   85.50      444.4      114.2      90.00     0.1910     
      327   85.40      445.2      115.4      91.00     0.1910     
      328   85.30      446.0      116.7      92.00     0.1910     
      329   85.20      446.9      117.9      93.00     0.1910     
      330   85.10      447.7      119.1      94.00     0.1910     
      331   85.00      448.5      120.4      95.00     0.1910     
      332   84.90      449.3      121.6      96.00     0.1910     
      333   84.80      450.1      122.8      97.00     0.1910     
      334   84.70      451.0      124.1      98.00     0.1910     
      335   84.60      451.8      125.3      99.00     0.1910     
      336   84.50      452.6      126.6      100.0     0.1910     
      337   84.40      453.5      127.8      101.0     0.1910     
      338   84.30      454.3      129.0      102.0     0.1910     
      339   84.20      455.1      130.3      103.0     0.1910     
      340   84.10      455.9      131.5      104.0     0.1910     
      341   84.00      456.8      132.5      105.0     0.1910     
      342   83.90      457.6      130.7      106.0     0.1910     
      343   83.80      458.4      128.9      107.0     0.1910     
      344   83.70      459.2      127.1      108.0     0.1910     
      345   83.60      460.0      125.3      109.0     0.1910     
      346   83.50      460.9      123.6      110.0     0.1910     
      347   83.40      461.7      121.8      111.0     0.1910     
      348   83.30      462.5      120.2      112.0     0.1910     
      349   83.20      463.4      118.5      113.0     0.1910     
      350   83.10      464.2      116.9      114.0     0.1910     
      351   83.00      465.0      155.5      115.0     0.1910     
      352   82.90      465.8      153.0      116.0     0.1910     
      353   82.80      466.6      150.6      117.0     0.1910     
      354   82.70      467.5      148.3      118.0     0.1910     
      355   82.60      468.3      146.1      119.0     0.1910     
      356   82.50      469.1      144.0      120.0     0.1910     
      357   82.40      470.0      142.0      121.0     0.1910     
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      358   82.30      470.8      140.0      122.0     0.1910     
      359   82.20      471.6      138.2      123.0     0.1910     
      360   82.10      472.4      136.4      124.0     0.1910     
      361   82.00      473.2      154.3      125.0     0.1910     
      362   81.90      474.1      155.4      126.0     0.3086     
      363   81.80      474.9      156.5      127.0     0.3086     
      364   81.70      475.7      157.5      128.0     0.3086     
      365   81.60      476.5      158.6      129.0     0.3086     
      366   81.50      477.4      159.7      130.0     0.3086     
      367   81.40      478.2      160.8      131.0     0.3086     
      368   81.30      479.0      161.8      132.0     0.3086     
      369   81.20      479.9      162.9      133.0     0.3086     
      370   81.10      480.7      164.0      134.0     0.3086     
      371   81.00      481.5      165.1      135.0     0.3086     
      372   80.90      482.3      166.1      136.0     0.3086     
      373   80.80      483.1      167.2      137.0     0.3086     
      374   80.70      484.0      168.3      138.0     0.3086     
      375   80.60      484.8      169.4      139.0     0.3086     
      376   80.50      485.6      170.4      140.0     0.3086     
      377   80.40      486.5      171.5      141.0     0.3086     
      378   80.30      487.3      172.6      142.0     0.3086     
      379   80.20      488.1      173.7      143.0     0.3086     
      380   80.10      488.9      174.7      144.0     0.3086     
      381   80.00      489.8      175.8      145.0     0.3086     
      382   79.90      490.6      176.9      146.0     0.3086     
      383   79.80      491.4      178.0      147.0     0.3086     
      384   79.70      492.2      179.1      148.0     0.3086     
      385   79.60      493.0      180.1      149.0     0.3086     
      386   79.50      493.9      181.2      150.0     0.3086     
      387   79.40      494.7      182.3      151.0     0.3086     
      388   79.30      495.5      178.3      152.0     0.3086     
      389   79.20      496.4      174.3      153.0     0.3086     
      390   79.10      497.2      170.6      154.0     0.3086     
      391   79.00      498.0      167.0      155.0     0.3086     
      392   78.90      498.8      163.7      156.0     0.3086     
      393   78.80      499.6      160.5      157.0     0.3086     
      394   78.70      500.5      157.5      158.0     0.3086     
      395   78.60      501.3      154.7      159.0     0.3086     
      396   78.50      502.1      152.1      160.0     0.3086     
      397   78.40      503.0      149.7      161.0     0.3086     
      398   78.30      503.8      147.4      162.0     0.3086     
      399   78.20      504.6      145.3      163.0     0.3086     
      400   78.10      505.4      143.5      164.0     0.3086     
      401   78.00      506.2      154.3      165.0     0.3086     
      402   77.90      507.1      155.2      166.0     0.4521     
      403   77.80      507.9      156.1      167.0     0.4521     
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      404   77.70      508.7      156.9      168.0     0.4521     
      405   77.60      509.5      157.8      169.0     0.4521     
      406   77.50      510.4      158.7      170.0     0.4521     
      407   77.40      511.2      159.6      171.0     0.4521     
      408   77.30      512.0      160.5      172.0     0.4521     
      409   77.20      512.8      161.3      173.0     0.4521     
      410   77.10      513.7      162.2      174.0     0.4521     
      411   77.00      514.5      163.1      175.0     0.4521     
      412   76.90      515.3      164.0      176.0     0.4521     
      413   76.80      516.2      164.9      177.0     0.4521     
      414   76.70      517.0      165.8      178.0     0.4521     
      415   76.60      517.8      166.6      179.0     0.4521     
      416   76.50      518.6      167.5      180.0     0.4521     
      417   76.40      519.5      168.4      181.0     0.4521     
      418   76.30      520.3      169.3      182.0     0.4521     
      419   76.20      521.1      170.2      183.0     0.4521     
      420   76.10      521.9      171.0      184.0     0.4521     
      421   76.00      522.8      171.9      185.0     0.4521     
      422   75.90      523.6      172.8      186.0     0.4521     
      423   75.80      524.4      173.7      187.0     0.4521     
      424   75.70      525.2      174.6      188.0     0.4521     
      425   75.60      526.0      175.4      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      176.3      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      177.2      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      178.1      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      179.0      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      179.9      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      180.7      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      181.6      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      182.5      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      183.4      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      184.3      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      185.1      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      186.0      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      186.9      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      187.8      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      188.7      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      189.5      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      190.4      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      191.3      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      192.2      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      191.4      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      185.9      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      180.8      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      176.1      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      173.0      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      173.8      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      174.5      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      175.3      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      176.0      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      176.8      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      177.5      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      178.2      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      179.0      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      179.7      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      180.5      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      181.2      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      182.0      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      182.7      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      183.5      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      184.2      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      185.0      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      185.7      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      186.5      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      187.2      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      188.0      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      188.7      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      189.5      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      190.2      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      191.0      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      191.7      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      192.5      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      193.2      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      194.0      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      194.7      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      195.5      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      196.2      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      197.0      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      197.7      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      198.5      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      199.2      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      200.0      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      200.7      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      201.4      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      200.5      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      199.1      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      197.6      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      193.3      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      152.0      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      152.8      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      153.6      258.0     0.5497     
      495   68.60      583.8      154.5      259.0     0.5497     
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      496   68.50      584.6      155.3      260.0     0.5497     
      497   68.40      585.5      156.2      261.0     0.5497     
      498   68.30      586.3      157.0      262.0     0.5497     
      499   68.20      587.1      157.8      263.0     0.5497     
      500   68.10      587.9      158.7      264.0     0.5497     
      501   68.00      588.8      159.5      265.0     0.5497     
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                  INVILUPPO RISULTATI NEGLI ELEMENTI TERRENO 
                      * PARETE RightWall GRUPPO UHRight* 
                              *STEP    1 -   21* 
                   * I PASSI NON EQUILIBRATI SONO ESCLUSI * 
            Nella tabella si stampano i seguenti risultati:         
            SIGMA-H  = massimo sforzo orizzontale efficace [kPa   ] 
            TAGLIO   = massimo sforzo di taglio            [kPa   ] 
            PR. ACQUA =massima pressione interstiziale     [kPa   ] 
            GRAD. MAX =massimo gradiente idraulico                  
   
 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
        1   118.0      33.58      7.600        0.         0.      
        2   117.9      33.41      8.398        0.         0.      
        3   117.8      33.24      9.196        0.         0.      
        4   117.7      33.06      9.994        0.         0.      
        5   117.6      32.89      10.79        0.         0.      
        6   117.5      32.71      11.59        0.         0.      
        7   117.4      32.65      12.39        0.         0.      
        8   117.3      34.57      13.19        0.         0.      
        9   117.2      36.49      13.98        0.         0.      
       10   117.1      38.39      14.78        0.         0.      
       11   117.0      40.30      15.58        0.         0.      
       12   116.9      42.19      16.38        0.         0.      
       13   116.8      44.07      17.18        0.         0.      
       14   116.7      45.93      17.97        0.         0.      
       15   116.6      47.77      18.77        0.         0.      
       16   116.5      49.59      19.57        0.         0.      
       17   116.4      51.38      20.37        0.         0.      
       18   116.3      53.14      21.17        0.         0.      
       19   116.2      54.77      21.96        0.         0.      
       20   116.1      56.35      22.76        0.         0.      
       21   116.0      58.81      23.56        0.         0.      
       22   115.9      61.85      24.36        0.         0.      
       23   115.8      64.87      25.16        0.         0.      
       24   115.7      67.85      25.95        0.         0.      
       25   115.6      70.79      26.75        0.         0.      
       26   115.5      73.68      27.55        0.         0.      
       27   115.4      76.51      28.35        0.         0.      
       28   115.3      79.27      29.15        0.         0.      
       29   115.2      81.96      29.94        0.         0.      
       30   115.1      84.56      30.74        0.         0.      
       31   115.0      87.06      31.54        0.         0.      
       32   114.9      89.46      32.34        0.         0.      
       33   114.8      91.73      33.14        0.         0.      
       34   114.7      93.87      33.93        0.         0.      
       35   114.6      95.85      34.73        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       36   114.5      97.67      35.53        0.         0.      
       37   114.4      99.31      36.33        0.         0.      
       38   114.3      100.8      37.13        0.         0.      
       39   114.2      102.0      37.92        0.         0.      
       40   114.1      103.0      38.72        0.         0.      
       41   114.0      103.7      39.52        0.         0.      
       42   113.9      104.1      40.32        0.         0.      
       43   113.8      104.3      41.12        0.         0.      
       44   113.7      104.3      41.91        0.         0.      
       45   113.6      104.1      42.71        0.         0.      
       46   113.5      103.7      43.51        0.         0.      
       47   113.4      103.1      44.31        0.         0.      
       48   113.3      102.4      45.11        0.         0.      
       49   113.2      101.6      45.90        0.         0.      
       50   113.1      100.6      46.70        0.         0.      
       51   113.0      99.61      47.50        0.         0.      
       52   112.9      98.53      48.30        0.         0.      
       53   112.8      97.40      49.10        0.         0.      
       54   112.7      95.12      49.89        0.         0.      
       55   112.6      92.56      50.69        0.         0.      
       56   112.5      89.99      51.49        0.         0.      
       57   112.4      88.20      52.29        0.         0.      
       58   112.3      89.78      53.09        0.         0.      
       59   112.2      91.35      53.88        0.         0.      
       60   112.1      92.93      54.68        0.         0.      
       61   112.0      94.50      55.48        0.         0.      
       62   111.9      96.07      56.28        0.         0.      
       63   111.8      97.65      57.08        0.         0.      
       64   111.7      99.22      57.87        0.         0.      
       65   111.6      100.8      58.67        0.         0.      
       66   111.5      102.4      59.47        0.         0.      
       67   111.4      103.9      60.27        0.         0.      
       68   111.3      105.5      61.07        0.         0.      
       69   111.2      107.1      61.86        0.         0.      
       70   111.1      108.7      62.66        0.         0.      
       71   111.0      110.2      63.46        0.         0.      
       72   110.9      111.8      64.26        0.         0.      
       73   110.8      113.4      65.06        0.         0.      
       74   110.7      115.0      65.85        0.         0.      
       75   110.6      116.6      66.65        0.         0.      
       76   110.5      118.1      67.45        0.         0.      
       77   110.4      119.7      68.25        0.         0.      
       78   110.3      121.3      69.05        0.         0.      
       79   110.2      122.8      69.84        0.         0.      
       80   110.1      124.4      70.64        0.         0.      
       81   110.0      126.0      71.44        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
       82   109.9      127.6      72.24        0.         0.      
       83   109.8      129.1      73.04        0.         0.      
       84   109.7      130.7      73.83        0.         0.      
       85   109.6      132.3      74.63        0.         0.      
       86   109.5      133.9      75.43        0.         0.      
       87   109.4      135.4      76.23        0.         0.      
       88   109.3      137.0      77.03        0.         0.      
       89   109.2      138.6      77.82        0.         0.      
       90   109.1      140.2      78.62        0.         0.      
       91   109.0      141.8      79.42        0.         0.      
       92   108.9      143.3      80.22        0.         0.      
       93   108.8      144.9      81.02        0.         0.      
       94   108.7      146.5      81.81        0.         0.      
       95   108.6      148.1      82.61        0.         0.      
       96   108.5      149.6      83.41        0.         0.      
       97   108.4      151.2      84.21        0.         0.      
       98   108.3      152.8      85.01        0.         0.      
       99   108.2      154.4      85.80        0.         0.      
      100   108.1      155.9      86.60        0.         0.      
      101   108.0      157.5      107.0        0.         0.      
      102   107.9      159.1      107.8        0.         0.      
      103   107.8      160.6      108.0        0.         0.      
      104   107.7      162.2      108.2        0.         0.      
      105   107.6      163.8      108.5        0.         0.      
      106   107.5      165.4      108.9        0.         0.      
      107   107.4      166.9      109.4        0.         0.      
      108   107.3      168.5      109.9        0.         0.      
      109   107.2      170.1      110.6        0.         0.      
      110   107.1      171.7      111.2        0.         0.      
      111   107.0      173.2      112.0        0.         0.      
      112   106.9      174.8      112.7        0.         0.      
      113   106.8      176.4      113.5        0.         0.      
      114   106.7      178.0      114.4        0.         0.      
      115   106.6      179.6      115.2        0.         0.      
      116   106.5      181.1      116.1        0.         0.      
      117   106.4      182.7      117.0        0.         0.      
      118   106.3      184.3      117.9        0.         0.      
      119   106.2      185.9      118.7        0.         0.      
      120   106.1      187.4      119.6        0.         0.      
      121   106.0      189.0      120.5        0.         0.      
      122   105.9      190.6      121.3        0.         0.      
      123   105.8      192.1      122.1        0.         0.      
      124   105.7      193.7      122.9        0.         0.      
      125   105.6      195.3      123.7        0.         0.      
      126   105.5      196.9      124.5        0.         0.      
      127   105.4      198.4      125.2        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      128   105.3      200.0      125.8        0.         0.      
      129   105.2      201.6      126.5        0.         0.      
      130   105.1      203.2      127.1        0.         0.      
      131   105.0      204.8      127.6        0.         0.      
      132   104.9      206.3      128.1        0.         0.      
      133   104.8      207.9      128.6        0.         0.      
      134   104.7      209.5      129.0        0.         0.      
      135   104.6      211.1      129.3        0.         0.      
      136   104.5      212.6      129.6        0.         0.      
      137   104.4      214.2      129.9        0.         0.      
      138   104.3      215.8      130.1        0.         0.      
      139   104.2      217.4      130.2        0.         0.      
      140   104.1      218.9      130.3        0.         0.      
      141   104.0      220.5      130.3        0.         0.      
      142   103.9      222.1      130.3        0.         0.      
      143   103.8      223.6      130.3        0.         0.      
      144   103.7      225.2      131.1        0.         0.      
      145   103.6      226.8      131.9        0.         0.      
      146   103.5      228.4      132.7        0.         0.      
      147   103.4      229.9      133.4        0.         0.      
      148   103.3      231.5      134.2        0.         0.      
      149   103.2      233.1      135.0        0.         0.      
      150   103.1      234.7      136.7        0.         0.      
      151   103.0      236.2      138.4        0.         0.      
      152   102.9      237.8      140.1        0.         0.      
      153   102.8      239.4      141.8        0.         0.      
      154   102.7      241.0      143.5        0.         0.      
      155   102.6      242.6      145.2        0.         0.      
      156   102.5      244.1      146.8        0.         0.      
      157   102.4      245.7      148.5        0.         0.      
      158   102.3      247.3      150.1        0.         0.      
      159   102.2      248.9      151.7        0.         0.      
      160   102.1      250.4      153.2        0.         0.      
      161   102.0      252.0      154.8        0.         0.      
      162   101.9      253.6      155.7        0.         0.      
      163   101.8      255.1      156.5        0.         0.      
      164   101.7      256.7      157.3        0.         0.      
      165   101.6      258.3      158.1        0.         0.      
      166   101.5      259.9      158.9        0.         0.      
      167   101.4      261.5      159.7        0.         0.      
      168   101.3      263.0      160.5        0.         0.      
      169   101.2      264.6      161.3        0.         0.      
      170   101.1      266.2      162.1        0.         0.      
      171   101.0      267.8      162.9        0.         0.      
      172   100.9      269.3      163.7        0.         0.      
      173   100.8      270.9      164.5        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      174   100.7      272.5      165.2        0.         0.      
      175   100.6      274.0      166.0        0.         0.      
      176   100.5      275.6      166.8        0.         0.      
      177   100.4      277.2      167.6        0.         0.      
      178   100.3      278.8      168.4        0.         0.      
      179   100.2      280.4      169.2        0.         0.      
      180   100.1      281.9      170.0        0.         0.      
      181   100.0      283.5      170.8        0.         0.      
      182   99.90      285.1      171.6        0.         0.      
      183   99.80      286.6      172.4        0.         0.      
      184   99.70      288.2      172.8        0.         0.      
      185   99.60      289.8      172.7        0.         0.      
      186   99.50      291.4      172.6        0.         0.      
      187   99.40      293.0      172.3        0.         0.      
      188   99.30      294.5      172.0        0.         0.      
      189   99.20      296.1      171.6        0.         0.      
      190   99.10      297.7      171.1        0.         0.      
      191   99.00      299.2      171.7        0.         0.      
      192   98.90      300.8      172.5        0.         0.      
      193   98.80      302.4      173.4        0.         0.      
      194   98.70      304.0      174.2        0.         0.      
      195   98.60      305.5      175.1        0.         0.      
      196   98.50      307.1      175.9        0.         0.      
      197   98.40      308.7      176.8        0.         0.      
      198   98.30      310.3      177.7        0.         0.      
      199   98.20      311.9      178.5        0.         0.      
      200   98.10      313.4      179.4        0.         0.      
      201   98.00      315.0      194.6        0.         0.      
      202   97.90      316.6      195.4        0.         0.      
      203   97.80      318.1      196.2        0.         0.      
      204   97.70      319.7      197.0        0.         0.      
      205   97.60      321.3      197.8        0.         0.      
      206   97.50      322.9      198.6        0.         0.      
      207   97.40      324.5      199.4        0.         0.      
      208   97.30      326.0      200.2        0.         0.      
      209   97.20      327.6      201.0        0.         0.      
      210   97.10      329.2      201.8        0.         0.      
      211   97.00      330.8      202.6        0.         0.      
      212   96.90      332.3      203.4        0.         0.      
      213   96.80      333.9      204.2        0.         0.      
      214   96.70      335.5      205.0        0.         0.      
      215   96.60      337.0      205.8        0.         0.      
      216   96.50      338.6      206.6        0.         0.      
      217   96.40      340.2      207.4        0.         0.      
      218   96.30      341.8      208.2        0.         0.      
      219   96.20      343.4      209.0        0.         0.      
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 SOIL EL.   QUOTA      SIGMA-H    TAGLIO   PR. ACQUA   GRAD. MAX                  
 
      220   96.10      344.9      209.8        0.         0.      
      221   96.00      346.5      210.6        0.         0.      
      222   95.90      348.1      211.4        0.         0.      
      223   95.80      349.6      212.2        0.         0.      
      224   95.70      351.2      213.0        0.         0.      
      225   95.60      352.8      213.8        0.         0.      
      226   95.50      354.4      214.6        0.         0.      
      227   95.40      356.0      215.4        0.         0.      
      228   95.30      357.5      216.2        0.         0.      
      229   95.20      359.1      216.7        0.         0.      
      230   95.10      360.7      216.4        0.         0.      
      231   95.00      362.2      216.0        0.         0.      
      232   94.90      363.8      215.5        0.         0.      
      233   94.80      365.4      215.0        0.         0.      
      234   94.70      367.0      214.4        0.         0.      
      235   94.60      368.5      214.7        0.         0.      
      236   94.50      370.1      216.3        0.         0.      
      237   94.40      371.0      217.8      1.000     0.5497     
      238   94.30      371.8      219.9      2.000     0.5497     
      239   94.20      372.6      223.1      3.000     0.5497     
      240   94.10      373.4      224.9      4.000     0.5497     
      241   94.00      374.2      225.5      5.000     0.5497     
      242   93.90      375.1      226.1      6.000     0.5497     
      243   93.80      375.9      226.7      7.000     0.5497     
      244   93.70      376.7      227.3      8.000     0.5497     
      245   93.60      377.5      227.9      9.000     0.5497     
      246   93.50      378.4      228.5      10.00     0.5497     
      247   93.40      379.2      229.1      11.00     0.5497     
      248   93.30      380.0      229.6      12.00     0.5497     
      249   93.20      380.9      230.2      13.00     0.5497     
      250   93.10      381.7      230.8      14.00     0.5497     
      251   93.00      382.5      231.4      15.00     0.5497     
      252   92.90      383.3      232.0      16.00     0.5497     
      253   92.80      384.1      232.6      17.00     0.5497     
      254   92.70      385.0      233.2      18.00     0.5497     
      255   92.60      385.8      233.8      19.00     0.5497     
      256   92.50      386.6      234.4      20.00     0.5497     
      257   92.40      387.5      234.9      21.00     0.5497     
      258   92.30      388.3      235.5      22.00     0.5497     
      259   92.20      389.1      236.5      23.00     0.5497     
      260   92.10      389.9      237.4      24.00     0.5497     
      261   92.00      390.8      238.2      25.00     0.5497     
      262   91.90      391.6      238.9      26.00     0.5497     
      263   91.80      392.4      239.5      27.00     0.5497     
      264   91.70      393.2      240.1      28.00     0.5497     
      265   91.60      394.0      240.7      29.00     0.5497     
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      266   91.50      394.9      241.4      30.00     0.5497     
      267   91.40      395.7      242.0      31.00     0.5497     
      268   91.30      396.5      242.6      32.00     0.5497     
      269   91.20      397.4      243.3      33.00     0.5497     
      270   91.10      398.2      243.9      34.00     0.5497     
      271   91.00      399.0      244.5      35.00     0.5497     
      272   90.90      399.8      245.1      36.00     0.5497     
      273   90.80      400.6      245.8      37.00     0.5497     
      274   90.70      401.5      246.4      38.00     0.5497     
      275   90.60      402.3      247.0      39.00     0.5497     
      276   90.50      403.1      247.6      40.00     0.5497     
      277   90.40      404.0      248.3      41.00     0.5497     
      278   90.30      404.8      248.9      42.00     0.5497     
      279   90.20      405.6      249.5      43.00     0.5497     
      280   90.10      406.4      250.1      44.00     0.5497     
      281   90.00      407.2      250.8      45.00     0.5497     
      282   89.90      408.1      251.4      46.00     0.5497     
      283   89.80      408.9      252.0      47.00     0.5497     
      284   89.70      409.7      252.7      48.00     0.5497     
      285   89.60      410.5      253.3      49.00     0.5497     
      286   89.50      411.4      253.9      50.00     0.5497     
      287   89.40      412.2      254.5      51.00     0.5497     
      288   89.30      413.0      255.2      52.00     0.5497     
      289   89.20      413.9      255.8      53.00     0.5497     
      290   89.10      414.7      256.4      54.00     0.5497     
      291   89.00      415.5      257.0      55.00     0.5497     
      292   88.90      416.3      257.7      56.00     0.5497     
      293   88.80      417.1      258.3      57.00     0.5497     
      294   88.70      418.0      258.9      58.00     0.5497     
      295   88.60      418.8      259.6      59.00     0.5497     
      296   88.50      419.6      260.2      60.00     0.5497     
      297   88.40      420.5      260.8      61.00     0.5497     
      298   88.30      421.3      261.4      62.00     0.5497     
      299   88.20      422.1      262.1      63.00     0.5497     
      300   88.10      422.9      262.7      64.00     0.5497     
      301   88.00      423.8      263.3      65.00     0.5497     
      302   87.90      424.6      263.9      66.00     0.5497     
      303   87.80      425.4      264.6      67.00     0.5497     
      304   87.70      426.2      265.2      68.00     0.5497     
      305   87.60      427.0      265.8      69.00     0.5497     
      306   87.50      427.9      266.4      70.00     0.5497     
      307   87.40      428.7      267.1      71.00     0.5497     
      308   87.30      429.5      267.7      72.00     0.5497     
      309   87.20      430.4      268.3      73.00     0.5497     
      310   87.10      431.2      269.0      74.00     0.5497     
      311   87.00      432.0      269.6      75.00     0.5497     
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      312   86.90      432.8      270.2      76.00     0.5497     
      313   86.80      433.6      270.8      77.00     0.5497     
      314   86.70      434.5      271.5      78.00     0.5497     
      315   86.60      435.3      272.1      79.00     0.5497     
      316   86.50      436.1      272.7      80.00     0.5497     
      317   86.40      437.0      273.3      81.00     0.5497     
      318   86.30      437.8      274.0      82.00     0.5497     
      319   86.20      438.6      274.6      83.00     0.5497     
      320   86.10      439.4      275.2      84.00     0.5497     
      321   86.00      440.2      275.8      85.00     0.5497     
      322   85.90      441.1      276.5      86.00     0.5497     
      323   85.80      441.9      277.1      87.00     0.5497     
      324   85.70      442.7      277.7      88.00     0.5497     
      325   85.60      443.5      278.4      89.00     0.5497     
      326   85.50      444.4      279.0      90.00     0.5497     
      327   85.40      445.2      279.6      91.00     0.5497     
      328   85.30      446.0      280.2      92.00     0.5497     
      329   85.20      446.9      280.9      93.00     0.5497     
      330   85.10      447.7      281.5      94.00     0.5497     
      331   85.00      448.5      282.1      95.00     0.5497     
      332   84.90      449.3      282.7      96.00     0.5497     
      333   84.80      450.1      283.4      97.00     0.5497     
      334   84.70      451.0      284.0      98.00     0.5497     
      335   84.60      451.8      284.6      99.00     0.5497     
      336   84.50      452.6      285.3      100.0     0.5497     
      337   84.40      453.5      285.9      101.0     0.5497     
      338   84.30      454.3      286.5      102.0     0.5497     
      339   84.20      455.1      287.1      103.0     0.5497     
      340   84.10      455.9      287.8      104.0     0.5497     
      341   84.00      456.8      288.4      105.0     0.5497     
      342   83.90      457.6      289.0      106.0     0.5497     
      343   83.80      458.4      289.6      107.0     0.5497     
      344   83.70      459.2      290.3      108.0     0.5497     
      345   83.60      460.0      290.9      109.0     0.5497     
      346   83.50      460.9      291.5      110.0     0.5497     
      347   83.40      461.7      292.1      111.0     0.5497     
      348   83.30      462.5      292.8      112.0     0.5497     
      349   83.20      463.4      293.4      113.0     0.5497     
      350   83.10      464.2      294.0      114.0     0.5497     
      351   83.00      465.0      306.4      115.0     0.5497     
      352   82.90      465.8      307.0      116.0     0.5497     
      353   82.80      466.6      307.7      117.0     0.5497     
      354   82.70      467.5      308.3      118.0     0.5497     
      355   82.60      468.3      308.9      119.0     0.5497     
      356   82.50      469.1      309.5      120.0     0.5497     
      357   82.40      470.0      310.2      121.0     0.5497     
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      358   82.30      470.8      310.8      122.0     0.5497     
      359   82.20      471.6      311.4      123.0     0.5497     
      360   82.10      472.4      312.1      124.0     0.5497     
      361   82.00      473.2      312.7      125.0     0.5497     
      362   81.90      474.1      313.3      126.0     0.5497     
      363   81.80      474.9      313.9      127.0     0.5497     
      364   81.70      475.7      314.6      128.0     0.5497     
      365   81.60      476.5      315.2      129.0     0.5497     
      366   81.50      477.4      315.8      130.0     0.5497     
      367   81.40      478.2      316.4      131.0     0.5497     
      368   81.30      479.0      317.1      132.0     0.5497     
      369   81.20      479.9      317.7      133.0     0.5497     
      370   81.10      480.7      318.3      134.0     0.5497     
      371   81.00      481.5      319.0      135.0     0.5497     
      372   80.90      482.3      319.6      136.0     0.5497     
      373   80.80      483.1      320.2      137.0     0.5497     
      374   80.70      484.0      320.8      138.0     0.5497     
      375   80.60      484.8      321.5      139.0     0.5497     
      376   80.50      485.6      322.1      140.0     0.5497     
      377   80.40      486.5      322.7      141.0     0.5497     
      378   80.30      487.3      323.3      142.0     0.5497     
      379   80.20      488.1      324.0      143.0     0.5497     
      380   80.10      488.9      324.6      144.0     0.5497     
      381   80.00      489.8      325.2      145.0     0.5497     
      382   79.90      490.6      325.8      146.0     0.5497     
      383   79.80      491.4      326.5      147.0     0.5497     
      384   79.70      492.2      327.1      148.0     0.5497     
      385   79.60      493.0      327.7      149.0     0.5497     
      386   79.50      493.9      328.4      150.0     0.5497     
      387   79.40      494.7      329.0      151.0     0.5497     
      388   79.30      495.5      329.6      152.0     0.5497     
      389   79.20      496.4      330.2      153.0     0.5497     
      390   79.10      497.2      330.9      154.0     0.5497     
      391   79.00      498.0      331.5      155.0     0.5497     
      392   78.90      498.8      332.1      156.0     0.5497     
      393   78.80      499.6      332.7      157.0     0.5497     
      394   78.70      500.5      333.4      158.0     0.5497     
      395   78.60      501.3      334.0      159.0     0.5497     
      396   78.50      502.1      334.6      160.0     0.5497     
      397   78.40      503.0      335.3      161.0     0.5497     
      398   78.30      503.8      335.9      162.0     0.5497     
      399   78.20      504.6      336.5      163.0     0.5497     
      400   78.10      505.4      337.1      164.0     0.5497     
      401   78.00      506.2      337.8      165.0     0.5497     
      402   77.90      507.1      338.4      166.0     0.5497     
      403   77.80      507.9      339.0      167.0     0.5497     
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      404   77.70      508.7      339.6      168.0     0.5497     
      405   77.60      509.5      340.3      169.0     0.5497     
      406   77.50      510.4      340.9      170.0     0.5497     
      407   77.40      511.2      341.5      171.0     0.5497     
      408   77.30      512.0      342.1      172.0     0.5497     
      409   77.20      512.8      342.8      173.0     0.5497     
      410   77.10      513.7      343.4      174.0     0.5497     
      411   77.00      514.5      344.0      175.0     0.5497     
      412   76.90      515.3      344.7      176.0     0.5497     
      413   76.80      516.2      345.3      177.0     0.5497     
      414   76.70      517.0      345.9      178.0     0.5497     
      415   76.60      517.8      346.5      179.0     0.5497     
      416   76.50      518.6      347.2      180.0     0.5497     
      417   76.40      519.5      347.8      181.0     0.5497     
      418   76.30      520.3      348.4      182.0     0.5497     
      419   76.20      521.1      349.0      183.0     0.5497     
      420   76.10      521.9      349.7      184.0     0.5497     
      421   76.00      522.8      350.3      185.0     0.5497     
      422   75.90      523.6      350.9      186.0     0.5497     
      423   75.80      524.4      351.6      187.0     0.5497     
      424   75.70      525.2      352.2      188.0     0.5497     
      425   75.60      526.0      352.8      189.0     0.5497     
      426   75.50      526.9      353.4      190.0     0.5497     
      427   75.40      527.7      354.1      191.0     0.5497     
      428   75.30      528.5      354.7      192.0     0.5497     
      429   75.20      529.3      355.3      193.0     0.5497     
      430   75.10      530.2      355.9      194.0     0.5497     
      431   75.00      531.0      356.6      195.0     0.5497     
      432   74.90      531.8      357.2      196.0     0.5497     
      433   74.80      532.7      357.8      197.0     0.5497     
      434   74.70      533.5      358.4      198.0     0.5497     
      435   74.60      534.3      359.1      199.0     0.5497     
      436   74.50      535.1      359.7      200.0     0.5497     
      437   74.40      536.0      360.3      201.0     0.5497     
      438   74.30      536.8      361.0      202.0     0.5497     
      439   74.20      537.6      361.6      203.0     0.5497     
      440   74.10      538.4      362.2      204.0     0.5497     
      441   74.00      539.2      362.8      205.0     0.5497     
      442   73.90      540.1      363.5      206.0     0.5497     
      443   73.80      540.9      364.1      207.0     0.5497     
      444   73.70      541.7      364.7      208.0     0.5497     
      445   73.60      542.5      365.3      209.0     0.5497     
      446   73.50      543.4      366.0      210.0     0.5497     
      447   73.40      544.2      366.6      211.0     0.5497     
      448   73.30      545.0      367.2      212.0     0.5497     
      449   73.20      545.8      367.8      213.0     0.5497     
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      450   73.10      546.7      368.5      214.0     0.5497     
      451   73.00      547.5      369.1      215.0     0.5497     
      452   72.90      548.3      369.7      216.0     0.5497     
      453   72.80      549.2      370.4      217.0     0.5497     
      454   72.70      550.0      371.0      218.0     0.5497     
      455   72.60      550.8      371.6      219.0     0.5497     
      456   72.50      551.6      372.2      220.0     0.5497     
      457   72.40      552.5      372.9      221.0     0.5497     
      458   72.30      553.3      373.5      222.0     0.5497     
      459   72.20      554.1      374.1      223.0     0.5497     
      460   72.10      554.9      374.7      224.0     0.5497     
      461   72.00      555.8      375.4      225.0     0.5497     
      462   71.90      556.6      376.0      226.0     0.5497     
      463   71.80      557.4      376.6      227.0     0.5497     
      464   71.70      558.2      369.4      228.0     0.5497     
      465   71.60      559.0      363.2      229.0     0.5497     
      466   71.50      559.9      363.8      230.0     0.5497     
      467   71.40      560.7      364.4      231.0     0.5497     
      468   71.30      561.5      365.0      232.0     0.5497     
      469   71.20      562.3      365.6      233.0     0.5497     
      470   71.10      563.2      366.2      234.0     0.5497     
      471   71.00      564.0      366.8      235.0     0.5497     
      472   70.90      564.8      367.4      236.0     0.5497     
      473   70.80      565.7      368.1      237.0     0.5497     
      474   70.70      566.5      368.7      238.0     0.5497     
      475   70.60      567.3      369.3      239.0     0.5497     
      476   70.50      568.1      369.9      240.0     0.5497     
      477   70.40      569.0      370.5      241.0     0.5497     
      478   70.30      569.8      371.1      242.0     0.5497     
      479   70.20      570.6      371.7      243.0     0.5497     
      480   70.10      571.4      372.3      244.0     0.5497     
      481   70.00      572.2      372.9      245.0     0.5497     
      482   69.90      573.1      373.5      246.0     0.5497     
      483   69.80      573.9      374.2      247.0     0.5497     
      484   69.70      574.7      374.8      248.0     0.5497     
      485   69.60      575.5      375.4      249.0     0.5497     
      486   69.50      576.4      376.0      250.0     0.5497     
      487   69.40      577.2      376.6      251.0     0.5497     
      488   69.30      578.0      376.2      252.0     0.5497     
      489   69.20      578.8      364.6      253.0     0.5497     
      490   69.10      579.7      326.8      254.0     0.5497     
      491   69.00      580.5      289.2      255.0     0.5497     
      492   68.90      581.3      264.8      256.0     0.5497     
      493   68.80      582.2      265.5      257.0     0.5497     
      494   68.70      583.0      266.1      258.0     0.5497     
      495   68.60      640.1      266.7      259.0     0.5497     
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      496   68.50      715.7      267.4      260.0     0.5497     
      497   68.40      791.2      268.0      261.0     0.5497     
      498   68.30      866.5      268.6      262.0     0.5497     
      499   68.20      941.9      269.3      263.0     0.5497     
      500   68.10      1017.      269.9      264.0     0.5497     
      501   68.00      1093.      270.5      265.0     0.5497     
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                   RIASSUNTO SPINTE  NEGLI ELEMENTI TERRENO  
  (LE SPINTE SONO CALCOLATE INTEGRANDO GLI SFORZI NEI SINGOLI ELEMENTI MOLLA) 
   
 SPINTA EFFICACE VERA      = Integrale delle pressioni orizzontali efficaci    
                             in tutti gli elementi nel gruppo: unita' di       
                             misura kN/m 
 SPINTA ACQUA              = Integrale delle pressioni interstiziali in tutti  
                             gli elementi nel gruppo: unita' di misura kN/m 
 SPINTA TOTALE VERA        = Somma della SPINTA EFFICACE e della SPINTA        
                             DELL'ACQUA: e' l' azione totale sulla parete:     
                             unita' di misura kN/m 
 SPINTA ATTIVA POSSIBILE   = La minima spinta che puo' essere esercitata da    
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 SPINTA PASSIVA POSSIBILE  = La massima spinta che puo' essere esercitata da   
                             questo gruppo di elementi terreno, in questa      
                             fase: unita' di misura kN/m 
 RAPPORTO PASSIVA/VERA     = e' il rapporto tra la massima spinta possibile e  
                             la spinta efficace vera: fornisce un'indicazione  
                             su quanta spinta passiva venga mobilitata; 
 SPINTA PASSIVA MOBILITATA = e' l'inverso del rapporto precedente, espresso    
                             in unita' percentuale: indica quanta parte della  
                             massima spinta possibile e' stata mobilitata; 
 RAPPORTO VERA/ATTIVA      = e' il rapporto tra la spinta efficace vera e la   
                             minima spinta possibile: fornisce un'indicazione  
                             di quanto questa porzione di terreno sia          
                             prossima alla condizione di massimo rilascio. 
   
 FASE   1          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         16821.      16821. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           20332.      20332. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   2988.0      2988.0 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   92858.      92858. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       5.5205      5.5205 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       18.%        18.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        5.6294      5.6294 
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 FASE   2          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15738.      15768. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19249.      19279. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1876.6      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   75320.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.7860      6.1069 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%        16.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        8.3861      4.9128 
   
   
 FASE   3          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         15721.      15927. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           19233.      19438. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   1876.6      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   75320.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.7909      6.0459 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       21.%        17.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        8.3775      4.9624 
   
   
 FASE   4          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         14105.      14301. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17616.      17813. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   951.23      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58862.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1732      6.7330 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        14.828      4.4559 
   
   
 FASE   5          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         14056.      14572. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           17567.      18083. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   951.23      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   58862.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       4.1876      6.6079 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       24.%        15.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        14.777      4.5403 
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 FASE   6          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         12154.      12668. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15665.      16179. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   287.07      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   43443.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5745      7.6011 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        42.337      3.9471 
   
   
 FASE   7          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         12108.      12992. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           15619.      16503. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   287.07      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   43443.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       3.5880      7.4116 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       28.%        13.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        42.178      4.0480 
   
   
 FASE   8          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         10043.      10923. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13554.      14434. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   16.088      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   29977.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.9849      8.8156 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       34.%        11.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        624.24      3.4033 
   
   
 FASE   9          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         9993.4      11239. 
   SPINTA ACQUA                 3511.2      3511.2 
   SPINTA TOTALE VERA           13505.      14750. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)   16.088      3209.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   29977.      96292. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.9997      8.5680 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       33.%        12.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA        621.16      3.5016 
   
   
  



 

Ponte sullo Stretto di Messina 
PROGETTO DEFINITIVO 

BLOCCHI DI ANCORAGGIO – Opere di sostegno 
Relazione tecnica e di calcolo – ALLEGATI 

 
PF0070_F0 - ALLEGATI.docx 

Rev 

F0 

Data 

20/06/2011 

 

Eurolink S.C.p.A. Pagina 1483 di 1496 

 
 
 
 
 PARATIE 7.00                  Ce.A.S. s.r.l. - Milano               PAG.  92 
 18 FEBBRAIO 2011  12:43:01 
 History 0 - Ponte Stratto Messina -   Ancoraggio Calabria -   Paratia 2 
 
 FASE  10          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8234.2      9415.0 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11646.      12893. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3217.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20732.      96416. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5178      10.241 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       40.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.9262 
   
   
 FASE  11          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         8168.2      9858.7 
   SPINTA ACQUA                 3412.2      3477.8 
   SPINTA TOTALE VERA           11580.      13336. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3217.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   20732.      96416. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.5381      9.7798 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       39.%        10.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  3.0640 
   
   
 FASE  12          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         7053.7      8271.1 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9698.2      11457. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3287.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   15224.      97504. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1583      11.788 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       46.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.5158 
   
   
 FASE  13          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         6980.7      8707.7 
   SPINTA ACQUA                 2644.5      3185.5 
   SPINTA TOTALE VERA           9625.2      11893. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3287.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   15224.      97504. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       2.1809      11.197 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       46.%         9.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.6486 
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 FASE  14          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5896.3      7258.9 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7825.8      10099. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3370.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10770.      98787. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8266      13.609 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       55.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.1537 
   
   
 FASE  15          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         5812.2      7684.4 
   SPINTA ACQUA                 1929.4      2840.6 
   SPINTA TOTALE VERA           7741.6      10525. 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3370.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   10770.      98787. 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.8531      12.855 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       54.%         8.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  2.2799 
   
   
 FASE  16          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4838.7      6489.9 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           6121.2      8917.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3469.6 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7220.8     0.10032E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.4923      15.458 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       67.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.8705 
   
   
 FASE  17          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         4737.1      6897.9 
   SPINTA ACQUA                 1282.5      2427.5 
   SPINTA TOTALE VERA           6019.5      9325.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3469.6 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   7220.8     0.10032E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.5243      14.544 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       66.%         7.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.9881 
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 FASE  18          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3537.0      5699.4 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4263.0      7623.4 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3590.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4306.6     0.10220E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.2176      17.931 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       82.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.5874 
   
   
 FASE  19          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         3461.5      5952.3 
   SPINTA ACQUA                 726.03      1924.0 
   SPINTA TOTALE VERA           4187.5      7876.3 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3590.5 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   4306.6     0.10220E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.2441      17.169 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       80.%         6.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.6578 
   
   
 FASE  20          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2663.9      5282.0 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3123.3      6863.1 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3672.7 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2998.5     0.10347E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.1256      19.590 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       89.%         5.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.4382 
   
   
 FASE  21          GRUPPO -->    DHRi        UHRi 
 
   SPINTA EFFICACE VERA         2691.5      4423.7 
   SPINTA ACQUA                 459.41      1581.1 
   SPINTA TOTALE VERA           3150.9      6004.8 
   SPINTA ATTIVA  (POSSIBILE)      0.       3840.6 
   SPINTA PASSIVA (POSSIBILE)   2998.5     0.10004E+06 
   RAPPORTO  PASSIVA/VERA       1.1141      22.614 
   SPINTA PASSIVA MOBILITATA       90.%         4.% 
   RAPPORTO  VERA/ATTIVA       0.10000E+06  1.1518 
   

 
OUTPUT PLOTS: 
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