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1. PREMESSA 

Il presente documento viene emesso nell’ambito della redazione degli elaborati tecnici 

riguardanti la “Progettazione Definitiva del Raddoppio della Linea Ferroviaria PESCARA - 

BARI nel tratto Termoli - Lesina”. 

Il progetto della Linea Pescara-Bari, raddoppio tratta Termoli-Lesina, si inquadra 

nell’ambito degli interventi relativi alle Infrastrutture strategiche di cui al capo IV del D.Lgs. 

n.163/2006 (ex Legge Obiettivo n.443/2001). 

Facendo seguito ad un complesso percorso progettuale e di confronto con gli Enti, nel 

2013 è stato sviluppato il progetto preliminare del raddoppio della tratta Termoli-Lesina, 

che prevedeva la suddivisione in tre lotti funzionali: 

 Lotto 1: Ripalta-Lesina, dal km 24+200 al km 31+044, sviluppo di circa 6,8 km; 

 Lotto 2: Termoli-Campomarino, dal km 0+000 al km 5+940, sviluppo di circa 5,9 

km; 

 Lotto 3: Campomarino-Ripalta, dal km 5+940 al km 24+200, sviluppo di circa 18,3 

km. 

Il CIPE, con Delibera n. 2 del 28/1/2015, ha approvato il Progetto Preliminare con 

prescrizioni e raccomandazioni.  

Per il Lotto 1 è stato sviluppato il Progetto Definitivo e, in data 23/10/2018, è stato 

pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE n. 2018/S 

204-466416).  

I Lotti 2 e 3 sono stati invece interessati dalla prescrizione n. 50 che il CIPE ha formulato 

in sede di approvazione del Progetto Preliminare, in cui veniva richiesto di “valutare gli 

impatti economici sul progetto, derivanti dalla soluzione proposta dalla Regione Molise per 

l’ottimizzazione urbanistica e territoriale del tracciato tra la prog. 1+940 (lotto 2) e 8+298 

(lotto 3) (prescrizione n. 1 Regione Molise)”. 

Tale soluzione (cosiddetta “Variante Molise”) prevede una variante localizzativa in 

prossimità del Comune di Campomarino, con l’arretramento del tracciato rispetto alla 

costa, in luogo del raddoppio della linea esistente. 

Il 22/9/2015, con nota RFI-AD\A0011\P\2015\0002531, RFI ha inviato al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) lo studio relativo alla valutazione degli impatti economici 

sul progetto derivante dalla soluzione proposta dalla Regione Molise. 

Il 16/5/2017, con nota RFI-DIN-DIS.AD\A0011\P\2017\0000365, RFI ha trasmesso lo 

Studio di Fattibilità della Variante Molise al MIT. In detta nota si richiedeva la convocazione 
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di un tavolo tecnico con gli Enti interessati finalizzato alla condivisione del nuovo tracciato 

della “Soluzione Regione Molise”.  

Il MIT, con nota M INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.U.0003974 del 5/7/2017, ha 

convocato Regione Molise, Regione Puglia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 

oltre a RFI, per il giorno 25/7/2017 al fine di condividere la soluzione progettuale 

sviluppata. 

La Regione Molise non ha formulato osservazioni al tracciato presentato. 

A seguito dell’introduzione della “Variante Molise” è venuta meno la possibilità di 

prevedere due lotti funzionali per la tratta in oggetto, Lotto 2 e Lotto 3. 

Pertanto, il presente Progetto Definitivo, considera un unico lotto funzionale (denominato 

Lotto 2-3) tra Termoli e Ripalta, con uno sviluppo complessivo di 24.9 km. 

L’intervento prevede: 

 nel tratto iniziale, tra il km 0+000 e il km 2+400, l’utilizzo del sedime ferroviario 

esistente. Non si prevede quindi l’ampliamento della sede ferroviaria lato mare per 

la realizzazione del binario di raddoppio ma si prevede l’utilizzo della linea per 

Campobasso. Quindi l’attuale binario Termoli-Lesina risulta essere il futuro binario 

dispari e l’attuale binario della linea per Campobasso risulta essere il futuro binario 

pari. Il collegamento verso Campobasso è garantito attraverso un bivio a raso al 

km 2+400 circa; 

 tra il km 2+400 e il km 24+700 circa il tracciato è tutto in variante; 

 tra il km 24+700 e il km 24+930 il progetto prevede l’ampliamento della sede 

esistente per la realizzazione del binario di raddoppio, con allaccio al raddoppio 

del 1° Lotto Funzionale. 

Oggetto della presente relazione è la descrizione delle interferenze della linea in progetto 

con i sottoservizi esistenti (acquedotti, gasdotti, elettrodotti ecc.) e degli interventi previsti 

in progetto per la loro risoluzione. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA  

La tratta ferroviaria Termoli - Ripalta si sviluppa in direzione Nord – Est per circa 25 km, 

per metà nella regione Molise e per l’altra metà nella regione Puglia.  

In Figura 1 è visibile un inquadramento dell’area di studio. 

 
Figura  1 - Inquadramento dell’area 

 

La tratta oggetto di studio ricade all’interno dei bacini del fiume Biferno e del fiume 

Saccione che vengono attraversati dalla linea ferroviaria (rappresentata in rosso in Figura 

1) in corrispondenza delle Pk 4+900 e 15+600. Le principali infrastrutture di trasporto sono 

l’autostrada A14 (rappresentata in arancione in Figura 1) e la Strada Statale Adriatica SS 

16 (rappresentata in giallo in Figura 1) i cui tracciati risultano essere in sostanziale 

affiancamento all’intera tratta ferroviaria. In verde è rappresentata invece la linea 

ferroviaria esistente. 

I territori comunali interessati dal tracciato sono quelli di Termoli, Campomarino, Chieuti e 

Serracapriola. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Oltre alla principale normativa tecnica in termini di Urbanistica ed Edilizia, Ambiente e 

Paesaggio, Strutture e Sicurezza, per i contenuti della presente progettazione si è, in 

particolare, considerato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 aprile 

2014 prot. 137 “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e 

canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”. 

Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2014 riporta appunto all’Allegato A le norme tecniche in 

base alle quali dovranno essere progettati, realizzati e gestiti gli impianti per il trasporto e 

distribuzione di liquidi e gas per la parte interferente con le ferrovie ed altre linee di 

trasporto. 

Le prescrizioni tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di ferrovie con condotte 

convoglianti acque sotto pressione sono riportate al § 4 dell’Allegato A al DM, mentre al § 

5 vengono trattati gli attraversamenti di ferrovie con condotte o canali convoglianti acque 

a pelo libero. 

Le principali prescrizioni che trovano applicazione nella presente progettazione sono di 

seguito riassunte. Per tutte le casistiche e i dettagli si rimanda, comunque, alla normativa 

specifica. 

Attraversamenti e parallelismi di ferrovie con condotte convoglianti acque sotto pressione 

 Il tracciato delle condotte deve per quanto possibile essere rettilineo e normale 

all’asse del binario. In prossimità di opere d’arte deve essere rispettata una 

distanza tale da non interessare le strutture delle opere d’arte stesse e consentire 

l’eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento delle 

medesime. In corrispondenza degli imbocchi delle gallerie, l’attraversamento deve 

trovarsi ad una distanza planimetrica di almeno 10m. 

 Fatta eccezione per le condotte in c.a. di diametro ≥ 0.80 m, le tubazioni interrate 

devono essere contenute entro tubi di protezione di diametro superiore e avere 

una pendenza minima del due per mille. 

 La condotta di attraversamento deve trovarsi interrata ad almeno 2.0 m dal piano 

del ferro, mentre il tubo di protezione deve avere una profondità minima pari a 1.2 

m. Longitudinalmente le condotte devono essere estese almeno 3.0 m oltre le due 

rotaie più estreme. 
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 Negli attraversamenti al di sopra delle gallerie, se lo spessore del terreno tra la 

quota di scorrimento della condotta e l’estradosso della galleria è inferiore a 5 m, 

deve essere previsto un tubo di protezione. 

 Nel caso di attraversamenti superiori con condotte con struttura portante propria, 

quest’ultima deve assicurare una altezza libera sul piano del ferro di almeno: 7,2 

m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.; 7,0m per tutte le altre ferrovie. 

 Per gli attraversamenti in cunicolo, va rispettata la distanza di almeno 1.0 m tra 

l’estradosso della copertura del cunicolo e il piano del ferro. 

 Parallelismi. Le condotte devono essere posate parallelamente al binario ad una 

distanza non inferiore a 10 m dalla più vicina rotaia, misurata ortogonalmente 

all’asse del binario. 

Contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza di 3.0 m dal piede del 

rilevato o 5.0 m dal ciglio della trincea, anche se ciò comporta un aumento della 

sopracitata distanza di 10 m. 

Attraversamenti di ferrovie con condotte o canali convoglianti acque a pelo libero 

 Le condotte non autoresistenti dovranno essere munite di un tubo di protezione le 

cui estremità dovranno terminare in pozzetti praticabili, ubicati a non meno di 10m 

dalla più vicina rotaia e di 3m dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea. 

 La profondità di posa delle tubazioni non deve essere inferiore a 2m tra il piano del 

ferro e la generatrice superiore dei tubi. 

 Valgono, inoltre, per analogia, molte delle prescrizioni relative alle condotte di 

acque in pressione. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI GESTORI 

I gestori dei servizi interferenti con il tracciato ferroviario di progetto e le nuove viabilità 

sono elencati nella seguente Tabella 1. 

Infrastruttura – Ente Gestore 

Acquedotto - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno 

Fognatura - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno 

Acquedotto - Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno 

Acquedotto - Consorzio per la Bonifica della Capitanata 

Fognatura - Comune di Campomarino 

Condotta distribuzione GAS - 2i Rete Gas SpA 

Elettrico aereo MT- BT - E.N.E.L. Distribuzione SpA 

Elettrico interrato Pubblica illuminazione - E.N.E.L. Distribuzione SpA 

Telefonico aereo - TIM 

Fibra Ottica - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno 

Linea Enel MT - E.N.E.L. Distribuzione SpA 

Elettrico interrato Pubblica illuminazione - COMUNE di CHIEUTI 

Telefonico aereo - WIND/TRE 

Elettrico interrato Pubblica illuminazione - COMUNE di SERRACAPRIOLA 

Telefonico aereo - WIND/TRE 

Tabella  1 – Enti gestori dei servizi interferenti 
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5. ELENCO DELLE INTERFERENZE 

Le interferenze della linea ferroviaria e delle viabilità in progetto con i sottoservizi pubblici 

esistenti sono state rilevate visivamente tramite sopralluoghi in campo e riportate nelle 

planimetrie di progetto delle interferenze ovvero nei seguenti elaborati: 

DESCRIZIONE ELABORATO SCALA CODIFICA 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 1 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000001B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 2 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000002B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 3 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000003B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 4 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000004B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 5 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000005B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 6 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000006B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 7 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000007B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 8 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000008B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 9 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000009B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 10 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000010B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 11 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000011B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 12 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000012B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 13 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000013B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 14 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000014B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 15 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000015B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 16 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000016B 

Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - 
Tavola 17 di 17 

1:2000 LI0202D78P6SI0000017B 

 

Inoltre, sono stati interessati gli enti gestori delle interferenze sia tramite contatti formali 

(lettere di invio del censimento delle interferenze: 1° e 2° Censimento “Progettazione 

Definitiva: Realizzazione dell’asse ferroviario Termoli-Lesina: 2° Lotto Termoli - 

Campobasso; 3° Lotto Campomarino – Ripalta”; 3° Censimento “Progettazione 

Preliminare: Linea Pescara-Bari, Raddoppio Termoli-Lesina, Raddoppio Termoli-Ripalta 
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(Lotti 2 e 3) Soluzione Molise”; 4° e 5° Censimento “Progettazione Definitiva: Linea 

Pescara – Bari, Raddoppio Termoli-Lesina, Raddoppio Termoli-Ripalta (Lotti 2 e 3)”) che 

informali (mail, contatti telefonici, ecc). 

Si riporta di seguito l’elenco dei servizi interferenti rilevati dal km 0+000,00 al km 

24+930,52. 

ID PROG. DI PROGETTO COMUNE 
DESCRIZIONE DELLE 

EVIDENZE 
ENTE GESTORE 

RISOL.NE A 
CURA 

DELL'ENTE 
GESTORE 

RISOL.NE 
PREVISTA 

NEL PD 

INT 01 0+708.32 Termoli 
Condotta 
distribuzione GAS 

2i Rete Gas SpA SI - 

INT 02 1+800 - 1+880 Termoli 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 03 2+807 - 2+810 Termoli 
Condotta 
distribuzione GAS 

2i Rete Gas SpA SI - 

INT 04 3+030 - 3+200 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 05 3+275 - 3+414,42 Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 06 3+409,76 - 3+980 Campomarino Telefonico aereo TIM  SI - 

INT 07 4+040,14 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 08 4+714,51 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria/Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 09 4+720,53 Campomarino 
Condotta acque 
industriali 

COSIB - SI 

INT 10 4+732,50 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 11 4+743,17 Campomarino Fibra Ottica COSIB SI - 

INT 12 4+746,75 Campomarino Condotta Fognaria COSIB  - SI 

INT 13 4+753,53 Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 
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ID PROG. DI PROGETTO COMUNE 
DESCRIZIONE DELLE 

EVIDENZE 
ENTE GESTORE 

RISOL.NE A 
CURA 

DELL'ENTE 
GESTORE 

RISOL.NE 
PREVISTA 

NEL PD 

INT 14 5+336,56 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Primaria (Adduttrice) 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 
Sistema di 

Monitoraggio 

INT 15 5+340,75 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Primaria  

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 
Sistema di 

Monitoraggio 

INT 16 

Viabilità NV02A  
(5+182,20 prog. 
Ferroviaria) - 2 

CONDOTTE 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Primaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 17 
Viabilità NV02A 
(5+192,36 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 18 5+850 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 

Tubazione 
sopra 

galleria. No 
interferenza 
ai sensi del 

punto 4.1.2.9 
del DM 

04/04/2014.  

INT 19 6+000 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 

Tubazione 
sopra 

galleria. No 
interferenza 
ai sensi del 

punto 4.1.2.9 
del DM 

04/04/2014.  

INT 20 6+260,25 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 

Tubazione 
sopra 

galleria. No 
interferenza 
ai sensi del 

punto 4.1.2.9 
del DM 

04/04/2014.  

INT 21 6+311 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 

Tubazione 
sopra 

galleria. No 
interferenza 
ai sensi del 

punto 4.1.2.9 
del DM 

04/04/2014.  

INT 22 6+469,78 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 
Tubazione 

sopra 
galleria. No 
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interferenza 
ai sensi del 

punto 4.1.2.9 
del DM 

04/04/2014.  

INT 23 6+744,62 Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Principale 
(Adduttrice) 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 
Sistema di 

Monitoraggio 

INT 24 6+757,08 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- 
Sistema di 

Monitoraggio 

INT 25 6+835,74 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 26 6+872,47 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 27 7+088,83 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 28 
Viabilità NV03  
(7+150 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 29 7+350 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 30 7+600 Campomarino Telefonico aereo TIM  SI - 

INT 31 
Viabilità NV08A  
( 7+566,60 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino Linea Enel MT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 32 7+644,37 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 33 
Viabilità NV04A  
( 7+669,78 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino Telefonico aereo TIM  SI - 

INT 34 
Viabilità NV04A 
 (7+664,70 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 35 7+821,93 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 36 7+995,57 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 
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INT 37 
Viabilità NV08B  
(8+042,51 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 38 
Viabilità NV08B  
(8+058,55 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 39 8+110,86 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 40 8+171,19 Campomarino Telefonico aereo TIM SI - 

INT 41 
 Viabilità NV08B  
(8+261,04 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino Telefonico aereo TIM  SI - 

INT 42 
Viabilità NV08B  
(8+257,33 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 43 
8+317,58 e Viabilità 

NV08A (8+411,55 prog. 
Ferr.) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 44 

8+500 e Viabilità 
NV08B  

(8+450 - 8+500 prog. 
Ferroviaria)  

Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 45 

8+500 e Viabilità 
NV08B  

(8+450 - 8+500 prog. 
Ferroviaria)  

Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 46 8+656,66 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 47 8+941,98 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 48 
8+994,51 e Viabilità 
NV19 (8+972-9+005) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 49 

9+139,97 e Viabilità 
NV19A (9+100-
9+176,26 prog. 

Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 50 

9+014,18 e Viabilità 
NV19A  

(8+995,50 - 9+032,77 
prog. Ferroviaria)  

Campomarino Telefonico aereo TIM  SI - 
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INT 51 
9+161,67 e Viabilità 
NV19A (9+129,72 - 

9+200) 
Campomarino 

Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 52 

9+250-9+350 e 
Viabilità NV19A/B 

(9+235,60-9+266.94 
prog. Ferroviaria) 

  
Condotta di 
distribuzione 
comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 53 9+846,08 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 54 9+850 Campomarino 
Collettore fognario 
Acque Nere 

Comune di 
Campomarino 

- SI 

INT 55 9+924,92 Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 56 9+978,41 Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 57 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170) 
prog. Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 58 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 59 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 60 
Viabilità NV07  

(10+119,60 - 10+170 
prog. Ferroviaria) 

Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 61 
Viabilitò NV07  

(10+115 - 10+233 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino Telefonico aereo TIM SI - 

INT 62 

Viabilità NV07  
(10+115 - 10+200 - 

10+233 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 63 10+215,78 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 64 
Viabilità NV07  

(10+215,78 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 65 
Viabilita NV07  

(10+293,32 prog. 
Ferroviaria)  

Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 
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ID PROG. DI PROGETTO COMUNE 
DESCRIZIONE DELLE 

EVIDENZE 
ENTE GESTORE 

RISOL.NE A 
CURA 

DELL'ENTE 
GESTORE 

RISOL.NE 
PREVISTA 

NEL PD 

INT 66 
Viabilita NV07  

(10+293,32 prog. 
Ferroviaria)  

Campomarino 
Elettrico aereo MT- 
BT 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 67 
Viabilita NV07  

(10+293,32 prog. 
Ferroviaria)  

Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 68 

10+479,75 e Viabilità 
NV20B  

(10+479,75 - 10+524 
prog. Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 69 10+665,46 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 70 11+118,28 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 71 11+209,28 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 72 11+739,14 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 73 12+093,76 12+160,12 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 74 
 Viabilità NV09  
(12+120 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 75 13+050 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 76 13+276,39 Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 77 13+638,88 - 15+282,89 Campomarino 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 78 
13+881,82 e Viabilità 
N21 (13+881,82 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

CONS. DI BON. 
TRIGNO E 
BIFERNO 

- SI 

INT 79 15+120,88 Campomarino 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

E.N.E.L. 
Distribuzione 

SpA 
SI - 

INT 80 16+350 Chieuti 
Condotta di 
irrigazione Comiziale  

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 
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INT 81 17+741,86 Chieuti 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

COMUNE di 
CHIEUTI 

SI - 

INT 82 

Viabilità NV13 e NV 
14A  

(17+800 - 19+780 prog. 
Ferroviaria) 

Chieuti 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

COMUNE di 
CHIEUTI 

SI - 

INT 83 17+862,42 Chieuti 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

COMUNE di 
CHIEUTI 

SI - 

INT 84 18+239,57 Chieuti 
Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 85 
Viabilità NV14A/B 
 (18+239,57 prog. 

Ferroviaria) 
Chieuti 

Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 86 
19+815 e Viabilità 

NV14B (19+768,69) 
Chieuti 

Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 87 
19+950 e Viabilità 

NV14B (19+946,63) 
Chieuti 

Condotta di 
irrigazione Comiziale  

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 88 
20+002,45 e Viabilità 

NV14B (20+002,45 
prog. Ferroviaria) 

Chieuti 
Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 89 
Viabilità NV15  
(20+000 prog. 

Ferroviaria)  
Chieuti Antenna - SI - 

INT 90 
20+744,40 e Viabilità 

NV17 (20+744,40 prog. 
Ferroviaria) 

Chieuti 
Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 91 
20+959,75 e Viabilità 

NV16 
Chieuti 

Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

COMUNE di 
CHIEUTI 

SI - 

INT 92 Vallone 21+150 Chieuti 
Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 93 22+162,36 Chieuti 
Condotta di 
irrigazione Comiziale 

CONS. DI BON. 
CAPITANATA 

- SI 

INT 94 24+300-24+550 Serracapriola Telefonico aereo WIND/TRE SI - 

INT 95 24+694,79 Serracapriola 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

COMUNE di 
SERRACAPRIOLA 

SI - 

INT 96 
Viabilità NV18  

(24+694,78 prog. 
Ferroviaria) 

Serracapriola 
Elettrico interrato 
Pubblica 
illuminazione 

COMUNE di 
SERRACAPRIOLA 

SI - 
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INT 97 24+820 - 24+930 Serracapriola Telefonico aereo WIND/TRE SI - 

Tabella  2 – Elenco dei Servizi Interferenti 
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6. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Nel presente progetto definitivo si prevede la risoluzione delle interferenze degli acquedotti 

gestiti dal “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno”, dal “Consorzio di 

Bonifica Trigno e Biferno” e dal “Consorzio per la Bonifica della Capitanata”.  

Sarà prevista, inoltre, la risoluzione delle interferenze della linea in progetto con la 

fognatura gestita dal “Comune di Campomarino” e il collettore fognario del “Consorzio per 

lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno”. 

Nella seguente tabella 3 sono individuate le interferenze oggetto di risoluzione. 

Le risoluzioni delle interferenze con le linee elettriche, telefoniche, gas, sono invece a 

carico dell’ente gestore. 

  Comune di Campomarino 

  Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno 

  Consorzio per la Bonifica della Capitanata 

  Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno 

 

ID WBS 
PROGRESSIVA DI 

PROGETTO 
COMUNE 

DESCRIZIONE DELLE 
EVIDENZE 

ELEMENTO DI PROGETTO 
CHE CREA INTERFERENZA 

INT 08 SI01 4+714,51 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Secondaria/Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI02) 

INT 09 SI02 4+720,53 Campomarino Condotta acque industriali 
TRACCIATO FERROVIARIO 

VIADOTTO (VI02) 

INT 12 SI03 4+746,75 Campomarino Condotta Fognaria 
TRACCIATO FERROVIARIO 

VIADOTTO (VI02) 

INT 14 SI04 5+336,56 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Primaria (Adduttrice) 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 15 SI05 5+340,75 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Primaria  

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 16 SI06 
Viabilità NV02A  
(5+182,20 prog. 

Ferroviaria) - 2 CONDOTTE 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Primaria 

VIABILITA' 
RILEVATO NV02A 

INT 17 SI07 
Viabilità NV02A (5+192,36 

prog. Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Secondaria 

VIABILITA' 
RILEVATO NV02A 

INT 18 SI08 5+850 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 
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INT 19 SI09 6+000 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 20 SI10 6+260,25 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 21 SI11 6+311 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 22 SI12 6+469,78 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 23 SI13 6+744,62 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Principale (Adduttrice) 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 24 SI14 6+757,08 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 25 SI15 6+835,74 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 26 SI16 6+872,47 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

INT 27 SI17 7+088,83 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI04) 

INT 28 SI18 
Viabilità NV03  

(7+150 prog. Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA NV03 

INT 32 SI19 7+644,37 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
FERMATA DI 

CAMPOMARINO 

INT 34 SI20 
Viabilità NV04A 
 (7+664,70 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Comiziale 

VIABILITA' 
TRINCEA NV04A 

INT 35 SI21 7+821,93 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA (TR07) 

INT 36 SI22 7+995,57 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA (TR07) 

INT 37 SI23 
Viabilità NV08B  
(8+042,51 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO NV08B 

INT 42 SI24 
Viabilità NV08B  
(8+257,33 prog. 

Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Comiziale 

VIABILITA' 
TRINCEA NV08B 

INT 43 SI25 
8+317,58 e Viabilità NV08A 

(8+411,55 prog. Ferr.) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI06) E 
TRINCEA NV08A 

INT 46 SI26 8+656,66 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI04) 
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ID WBS 
PROGRESSIVA DI 

PROGETTO 
COMUNE 

DESCRIZIONE DELLE 
EVIDENZE 

ELEMENTO DI PROGETTO 
CHE CREA INTERFERENZA 

INT 48 SI27 
8+994,51 e Viabilità NV19 

(8+972-9+005) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI07) E 
TRINCEA NV19A 

INT 49 SI28 
9+139,97 e Viabilità NV19A 

(9+100-9+176,26 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI07) E 
RILEVATO NV19A 

INT 52 SI29 
9+250-9+350 e Viabilità 

NV19A/B (9+235,60-
9+266.94 prog. Ferroviaria) 

  
Condotta di distribuzione 
comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI07) E 
RILEVATO NV19A/B 

INT 53 SI30 9+846,08 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI05) 

INT 54 SI31 9+850 Campomarino 
Collettore fognario Acque 
Nere 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI05) 

INT 57 SI32 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170) prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO NV07 

INT 58 SI33 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO NV07 

INT 63 SI34 10+215,78 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

INT 64 SI35 
Viabilità NV07  

(10+215,78 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA NV07 

INT 68 SI36 

10+479,75 e Viabilità 
NV20B  

(10+479,75 - 10+524 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI08A) E 
RILEVATO NV20B 

INT 69 SI37 10+665,46 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

CANALE SECONDARIO N 7 
(IN14) 

INT 70 SI38 11+118,28 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

INT 71 SI39 11+209,28 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

INT 72 SI40 11+739,14 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

INT 73 SI41 12+093,76 - 12+160,12 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08B) 

INT 74 SI42 
 Viabilità NV09  

(12+120 prog. Ferroviaria) 
Campomarino 

Condotta di distribuzione 
Comiziale 

VIABILITA' 
RILEVATO NV09 
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CHE CREA INTERFERENZA 

INT 75 SI43 13+050 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08B) 

INT 77 SI44 13+638,88 - 15+282,89 Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Comiziale 

RILEVATO (RI08B/RI08C) + 
VIADOTTO (VI06) 

INT 78 SI45 
13+881,82 e Viabilità N21 

(13+881,82 prog. 
Ferroviaria) 

Campomarino 
Condotta di distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI08B) E 
RILEVATO NV21 

INT 80 SI46 16+350 Chieuti 
Condotta di irrigazione 
Comiziale  

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI09) 

INT 84 SI47 18+239,57 Chieuti 
Condotta di irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI12)  

INT 85 SI48 
Viabilità NV14A/B 
 (18+239,57 prog. 

Ferroviaria) 
Chieuti 

Condotta di irrigazione 
Comiziale 

VIABILITA' 
RILEVATO NV14 B 

INT 86 SI49 
19+815 e Viabilità NV14B 

(19+768,69) 
Chieuti 

Condotta di irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI13) E 
RILEVATO NV14B 

INT 87 SI50 
19+950 e Viabilità NV14B 

(19+946,63) 
Chieuti 

Condotta di irrigazione 
Comiziale  

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI13) E 
RILEVATO NV14B 

INT 88 SI51 
20+002,45 e Viabilità 

NV14B (20+002,45 prog. 
Ferroviaria) 

Chieuti 
Condotta di irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

RILEVATO (RI13) E 
RILEVATO NV14B 

INT 90 SI52 
20+744,40 e Viabilità NV17 

(20+744,40 prog. 
Ferroviaria) 

Chieuti 
Condotta di irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-
VIABILITA' 

TRINCEA (TR10) E 
RILEVATO NV17 

INT 92 SI53 Vallone 21+150 Chieuti 
Condotta di irrigazione 
Comiziale 

SISTEMAZIONE IDRAULICA 
IN37 

INT 93 SI54 22+162,36 Chieuti 
Condotta di irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA TR13 

Tabella  3 – Interferenze oggetto di risoluzione nel PD 

 

6.1. Dati di base per la progettazione  

Si riportano di seguito i dati forniti dall’Ente Gestore del servizio interferente e utilizzati 

come input per la progettazione degli interventi di risoluzione. 



 

LINEA PESCARA – BARI 

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI – 

LESINA: Lotto 2 e 3 - Termoli - Ripalta   

RELAZIONE IDROLOGICA 
PROGETTO 

LI02 

LOTTO 

02 

CODIFICA  DOCUMENTO 

D  78  RH SI0000 002 

REV. 

A 

FOGLIO 

23 DI 37 

 

I valori contrassegnati con l’asterisco sono relativi a quelle interferenze per le quali l’Ente 

non ha fornito alcun dato, pertanto, per essi sono stati ipotizzati, in relazione alle 

caratteristiche delle tubazioni adiacenti, diametro e materiale e profondità di posa. In sede 

di Conferenza dei Servizi l’Ente Gestore dovrà fornire al progettista l’esatto diametro e 

materiale della condotta, la portata convogliata e relativa posizione altimetrica. In assenza 

di indicazioni si farà riferimento a quanto ipotizzato. 

ID WBS PROGRESSIVA DI PROGETTO 
Profondità di 

posa [m] 
Diametro 

[mm] 
Materiale  

Portata 
[m3/s] 

INT 08 SI01 4+714,51 1,79 140/125 PVC/PVC 0.015/0.015 

INT 09 SI02 4+720,53 D+0.80m 200 PEAD - 

INT 12 SI03 4+746,75 PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO 

INT 14 SI04 5+336,56 3 1800 C.A. 1.971 

INT 15 SI05 5+340,75 2* 500* ACCIAO* - 

INT 16 SI06 
Viabilità NV02A  

(5+182,20 prog. Ferroviaria) - 2 
CONDOTTE 

3 1800/500* C.A./ACCIIAIO* - 

INT 17 SI07 
Viabilità NV02A (5+192,36 

prog. Ferroviaria) 
2* 500* ACCIAO* - 

INT 18 SI08 5+850 1.60* 200* PVC* - 

INT 19 SI09 6+000 1.56 200 PVC 0.03 

INT 20 SI10 6+260,25 1,56 / 1,47 110 PVC 0.01 

INT 21 SI11 6+311 1.56 110 PVC 0.01 

INT 22 SI12 6+469,78 1.56 160 PVC 0.02 

INT 23 SI13 6+744,62 2.25 1800 C.A. 2.063 

INT 24 SI14 6+757,08 1.75 400 C.AM. 0.16 

INT 25 SI15 6+835,74 1.71 200 C.AM. 0.04 
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ID WBS PROGRESSIVA DI PROGETTO 
Profondità di 

posa [m] 
Diametro 

[mm] 
Materiale  

Portata 
[m3/s] 

INT 26 SI16 6+872,47 1.36 175 C.AM. 0.03 

INT 27 SI17 7+088,83 1.71 200 C.AM. 0.04 

INT 28 SI18 
Viabilità NV03  

(7+150 prog. Ferroviaria) 
1.65 110 PVC 0.01 

INT 32 SI19 7+644,37 1.58 250 C.AM. 0.045 

INT 34 SI20 
Viabilità NV04A 

 ( 7+664,70 prog. Ferroviaria) 
1,58 / 1,54 200 C.AM. 0.015 

INT 35 SI21 7+821,93 1.33 125 PVC 0.015 

INT 36 SI22 7+995,57 2.25 400 C.AM. 0.06 

INT 37 SI23 
Viabilità NV08B  

(8+042,51 prog. Ferroviaria) 
1.85 500 C.AM. 0.105 

INT 42 SI24 
Viabilità NV08B  

(8+257,33 prog. Ferroviaria) 
1,60 / 1,50 175 C.AM. 0.03 

INT 43 SI25 
8+317,58 e Viabilità NV08A 

(8+411,55 prog. Ferr.) 
1.6 250 C.AM. 0.045 

INT 46 SI26 8+656,66 1,60 / 1,50 175 C.AM. 0.3 

INT 48 SI27 
8+994,51 e Viabilità NV19 

(8+972-9+005) 
1,48 / 1,33 125 PVC 0.01 

INT 49 SI28 
9+139,97 e Viabilità NV19A 

(9+100-9+176,26 prog. 
Ferroviaria) 

1,48 / 1,33 125 PVC 0.01 

INT 52 SI29 
9+250-9+350 e Viabilità 

NV19A/B (9+235,60-9+266.94 
prog. Ferroviaria) 

1,48 / 1,33 125 PVC 0.01 

INT 53 SI30 9+846,08 1.34 140 PVC 0.02 

INT 54 SI31 9+850 1.5 315 PVC - 

INT 57 SI32 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170) prog. 
Ferroviaria) 

1.6* 125* PVC* - 

INT 58 SI33 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170 prog. 
Ferroviaria) 

1.6* 315* PVC* - 
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ID WBS PROGRESSIVA DI PROGETTO 
Profondità di 

posa [m] 
Diametro 

[mm] 
Materiale  

Portata 
[m3/s] 

INT 63 SI34 10+215,78 2,05 / 1,36 140 PVC 0.015 

INT 64 SI35 
Viabilità NV07  

(10+215,78 prog. Ferroviaria) 
1.6* 140* PVC* - 

INT 68 SI36 
10+479,75 e Viabilità NV20B  
(10+479,75 - 10+524 prog. 

Ferroviaria) 
1,57 / 1,33 125 PVC 

0,020 / 
0,010 

INT 69 SI37 10+665,46 1.6* 125* PVC* - 

INT 70 SI38 11+118,28 2,28 / 1,38 180 PVC 0.03 

INT 71 SI39 11+209,28 1,50 / 1,40 315 PVC 0.155 

INT 72 SI40 11+739,14 1,47 / 1,36 160 PVC 0.015 

INT 73 SI41 12+093,76 - 12+160,12 1,60 / 1,37 140 / 200 PVC 
0,010 / 
0,020 

INT 74 SI42 
 Viabilità NV09  

(12+120 prog. Ferroviaria) 
1,70 / 1,28 200 PVC 0.03 

INT 75 SI43 13+050 1,65 / 1,40 140 PVC 0.01 

INT 77 SI44 13+638,88 - 15+282,89 2,95 / 1,47 
225 / 180 / 

160 
PVC 

0,030 / 
0,015 

INT 78 SI45 
13+881,82 e Viabilità N21 

(13+881,82 prog. Ferroviaria) 
3,89 / 2,13 600 C.A. 0.375 

INT 80 SI46 16+350 1.5* 150 C.AM. - 

INT 84 SI47 18+239,57 1.5* 140 PVC - 

INT 85 SI48 
Viabilità NV14A/B 

 (18+239,57 prog. Ferroviaria) 
1.5* 140 PVC - 

INT 86 SI49 
19+815 e Viabilità NV14B 

(19+768,69) 
1.5* 150 C.AM. - 

INT 87 SI50 
19+950 e Viabilità NV14B 

(19+946,63) 
1.5* 150 C.AM. - 

INT 88 SI51 
20+002,45 e Viabilità NV14B 
(20+002,45 prog. Ferroviaria) 

1.5* 150 C.AM. - 

INT 90 SI52 
20+744,40 e Viabilità NV17 

(20+744,40 prog. Ferroviaria) 
1.5* 180 C.AM. - 
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ID WBS PROGRESSIVA DI PROGETTO 
Profondità di 

posa [m] 
Diametro 

[mm] 
Materiale  

Portata 
[m3/s] 

INT 92 SI53 Vallone 21+150 1.5* 200 C.AM. - 

INT 93 SI54 22+162,36 1.5* 180 PVC - 

Tabella  4 – Dati di base forniti dall’Ente Gestore 

 

6.2. Interventi di risoluzione 

I progetti di risoluzione sono stati sviluppati rispettando il Decreto Ministeriale del 4 Aprile 

2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali 

convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” e nello specifico si è 

operato nel modo seguente. 

6.2.1. Risoluzione interferenze con Acquedotti 

Tutte le condotte convoglianti acque sotto pressione, negli attraversamenti ferroviari, 

devono essere protette da tubi di protezione, o contenute in cunicoli stagni e ispezionabili, 

idonei a sopportare i carichi ferroviari. Entrambe le soluzioni devono terminare in pozzetti 

ispezionabili, muniti di valvole di intercettazione, posti a monte e a valle 

dell’attraversamento del corpo ferroviario. 

Tali prescrizioni, fissate dal D.M. del 4 Aprile 2014, comportano di intervenire sulla maggior 

parte delle linee acquedottistiche esistenti censite. Fanno eccezione le condotte che 

attraversano la linea ferroviaria in progetto al disopra della galleria naturale, per le quali, 

in accordo al punto 4.1.2.9, essendo lo spessore del terreno esistente tra il piano di posa 

della condotta e l’estradosso del rivestimento della galleria superiore a 5m, non è stata 

prevista nessuna opera di protezione. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo 

paragrafo 6.2.2. 

 

  Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno 
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ID 
PK DI 

PROGETTO 
DESCRIZIONE DELLE 

EVIDENZE 

ELEMENTO DI 
PROGETTO CHE 
CREA 
INTERFERENZA 

NOTA 
OPERA DI 

PROTEZIONE 

INT 14 5+336,56 
Condotta di 
distribuzione Primaria 
(Adduttrice) 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

Previsto Sistema di 
Monitoraggio dei 

cedimenti in 
superficie 

INT 15 5+340,75 
Condotta di 
distribuzione Primaria  

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

Previsto Sistema di 
Monitoraggio dei 

cedimenti in 
superficie 

INT 18 5+850 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

NESSUNA 

INT 19 6+000 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

NESSUNA 

INT 20 6+260,25 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

NESSUNA 

INT 21 6+311 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

NESSUNA 

INT 22 6+469,78 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

NESSUNA 

INT 23 6+744,62 
Condotta di 
distribuzione 
Principale (Adduttrice) 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

Previsto Sistema di 
Monitoraggio dei 

cedimenti in 
superficie 

INT 24 6+757,08 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO 
FERROVIARIO 

GALLERIA (GN) 

Rispetta le 
distanze minime 

di cui al punto 
4.1.2.9 del DM 

04/04/2014 

Previsto Sistema di 
Monitoraggio dei 

cedimenti in 
superficie 
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Tabella  5 – Condotte Acquedotto per le quali non sono previste opere di protezione 

 
In linea generale gli interventi per l’adeguamento delle condotte interferenti consistono in: 

 realizzazione di variante planimetrica dell’acquedotto 

 predisposizione, in corrispondenza del corpo ferroviario, dell’inguainamento della 

condotta in tubo di protezione in acciaio, che terminerà in due pozzetti ispezionabili 

posizionati a monte e a valle dell’attraversamento  

 messa in opera di valvole a saracinesca interne ai pozzetti ispezionabili e 

realizzazione del sistema di scolo superficiale degli eventuali deflussi di acqua dai 

pozzetti 

 protezione esterna del tubo guaina in acciaio con vernici, bendaggi o altri 

rivestimenti protettivi. 

Per le interferenze con le viabilità di progetto in alcuni casi sono state previste opere di 

protezione in c.a. con struttura a telaio.  

Si riporta di seguito, in forma tabellare (tabella 6), una descrizione sintetica dell’intervento 

di risoluzione previsto per ciascuna interferenza. Per maggiori dettagli si rimanda agli 

elaborati grafici di progetto delle risoluzioni delle interferenze (tabella 7). 

ID WBS 
PROGRESSIVA DI 

PROGETTO 
DESCRIZIONE 

DELLE EVIDENZE 
ELEMENTO DI PROGETTO 
CHE CREA INTERFERENZA 

INTERVENTO DI 
RISOLUZIONE 

INT 08 SI01 4+714,51 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI02) 

Attraversamento 
Inferiore del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ140) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 09 SI02 4+720,53 
Condotta acque 
industriali 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI02) 

Attraversamento 
Inferiore del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PEAD (Φ200) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ400) 

INT 12 SI03 4+746,75 
Condotta 
Fognaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI02) 

Attraversamento 
Inferiore del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PEAD (Φ800) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ1200) 
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INT 16 SI06 

Viabilità NV02A  
(5+182,20 prog. 
Ferroviaria) - 2 

CONDOTTE 

Condotta di 
distribuzione 
Primaria 

VIABILITA' 
RILEVATO NV02A 

Opera di protezione in 
C.A. con struttura a telaio 
(10.0x5.0) m 

INT 17 SI07 
Viabilità NV02A 
(5+192,36 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

VIABILITA' 
RILEVATO NV02A 

Opera di protezione in 
C.A. con struttura a telaio 
(2.5x2.5) m 

INT 25 SI15 6+835,74 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) 

Attraversamento sopra 
galleria del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ225) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ400) 

INT 26 SI16 6+872,47 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
GALLERIA (GN) Deviazione condotta 

esistente con nuova 
tubazione in PVC (Φ225) 

INT 27 SI17 7+088,83 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI04) 

INT 28 SI18 
Viabilità NV03  
(7+150 prog. 
Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA NV03 

Sostituzione condotta 
con nuova tubazione in 
PVC (Φ110) posata in 
tubo guaina in ACCIAO 
(Φ350) 

INT 32 SI19 7+644,37 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
FERMATA DI 

CAMPOMARINO 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ280) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ450) 

INT 34 SI20 
Viabilità NV04A 
 (7+664,70 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

VIABILITA' 
TRINCEA NV04A 

Opera di protezione in 
C.A. con struttura a telaio 
(2.0x2.0) m 

INT 35 SI21 7+821,93 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA (TR07) 

Ricollegamento condotta 
esistente al nuovo tratto 
deviato con nuova 
tubazione in PVC (Φ125) 

INT 36 SI22 7+995,57 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA (TR07) 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ400) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ700) 

INT 37 SI23 
Viabilità NV08B  
(8+042,51 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO NV08B 

Opera di protezione in 
C.A. con struttura a telaio 
(2.0x2.0) m 
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INT 42 SI24 
Viabilità NV08B  
(8+257,33 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

VIABILITA' 
TRINCEA NV08B 

Sostituzione condotta 
con nuova tubazione in 
PVC (Φ200) posata in 
tubo guaina in ACCIAO 
(Φ450) 

INT 43 SI25 
8+317,58 e Viabilità 

NV08A (8+411,55 prog. 
Ferr.) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI06) E TRINCEA 

NV08A 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ280) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ450) 

INT 46 SI26 8+656,66 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI04) 

Attraversamento 
Inferiore del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ200) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ450) 

INT 48 SI27 
8+994,51 e Viabilità 
NV19 (8+972-9+005) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI07) E TRINCEA 

NV19A 

Deviazione condotta 
esistente con nuova 
tubazione in PVC (Φ125) 

INT 49 SI28 

9+139,97 e Viabilità 
NV19A (9+100-
9+176,26 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI07) E RILEVATO 

NV19A 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ125) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 52 SI29 

9+250-9+350 e 
Viabilità NV19A/B 

(9+235,60-9+266.94 
prog. Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI07) E RILEVATO 

NV19A/B 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ125) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 53 SI30 9+846,08 
Condotta di 
distribuzione 
comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
VIADOTTO (VI05) 

Attraversamento 
Inferiore del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ140) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 54 SI31 9+850 
Collettore 
fognario Acque 
Nere 

TRACCIATO 
FERROVIARIOVIADOTTO 

(VI05) 

Attraversamento 
Inferiore del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ315) 
posata in tubo di 
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protezione in ACCIAIO 
(Φ700) 

INT 57 SI32 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170) 
prog. Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO NV07 Opera di protezione in 

C.A. con struttura a telaio 
(2.5x2.0) m 

INT 58 SI33 
Viabilità NV07  

(10+126 - 10+170 prog. 
Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO NV07 

INT 63 SI34 10+215,78 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ140) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 64 SI35 
Viabilità NV07  

(10+215,78 prog. 
Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA NV07 

Sostituzione condotta 
con nuova tubazione in 
PVC (Φ140) posata in 
tubo guaina in ACCIAO 
(Φ350) 

INT 68 SI36 

10+479,75 e Viabilità 
NV20B  

(10+479,75 - 10+524 
prog. Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI08A) E 

RILEVATO NV20B 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ125) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 69 SI37 10+665,46 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

CANALE SECONDARIO N 7 
(IN14) 

Sostituzione condotta 
con nuova tubazione in 
PVC (Φ125) posata in 
tubo guaina in ACCIAO 
(Φ350) 

INT 70 SI38 11+118,28 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ180) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 71 SI39 11+209,28 
Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ315) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ700) 

INT 72 SI40 11+739,14 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08A) 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
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condotta in PVC (Φ140) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 73 SI41 12+093,76 - 12+160,12 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08B) 

Sostituzione condotta 
con nuova tubazione in 
PVC (Φ140) posata in 
tubo guaina in ACCIAO 
(Φ350) 

INT 74 SI42 
 Viabilità NV09  
(12+120 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

VIABILITA' 
RILEVATO NV09 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ200) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ450) 

INT 75 SI43 13+050 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI08B) 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ140) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 77 SI44 13+638,88 - 15+282,89 
Condotta di 
distribuzione 
Comiziale 

RILEVATO (RI08B/RI08C) + 
VIADOTTO (VI06) 

Spostamento condotta 
esistente mediante 
l'installazione di nuova 
tubazione in PVC 
(Φ160/Φ225) e 
attraversamento 
inferiore alla pk 15+170 
con tubo guaina in 
ACCIAIO (Φ350)  

INT 78 SI45 
13+881,82 e Viabilità 
N21 (13+881,82 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
distribuzione 
Secondaria 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI08B) E 

RILEVATO NV21 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in C.A. (Φ600) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ1000) 

INT 80 SI46 16+350 
Condotta di 
irrigazione 
Comiziale  

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI09) 

Spostamento idrante 

INT 84 SI47 18+239,57 
Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
RILEVATO (RI12)  

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ140) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 85 SI48 
Viabilità NV14A/B 
 (18+239,57 prog. 

Ferroviaria) 

Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

VIABILITA' 
RILEVATO NV14 B 
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INT 86 SI49 
19+815 e Viabilità 

NV14B (19+768,69) 

Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI13) E RILEVATO 

NV14B 

Spostamento condotta 
esistente mediante 
l'installazione di nuova 
tubazione in PVC (Φ180) 
e attraversamento 
interrato alla pk 19+975 
con tubo guaina in 
ACCIAIO (Φ350) 

INT 87 SI50 
19+950 e Viabilità 

NV14B (19+946,63) 

Condotta di 
irrigazione 
Comiziale  

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI13) E RILEVATO 

NV14B 

INT 88 SI51 
20+002,45 e Viabilità 

NV14B (20+002,45 
prog. Ferroviaria) 

Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
RILEVATO (RI13) E RILEVATO 

NV14B 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ180) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

INT 90 SI52 
20+744,40 e Viabilità 

NV17 (20+744,40 prog. 
Ferroviaria) 

Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERR.-VIABILITA' 
TRINCEA (TR10) E RILEVATO 

NV17 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ200) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ450) 

INT 92 SI53 Vallone 21+150 
Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

SISTEMAZIONE IDRAULICA 
IN37 

Deviazione condotta 
esistente con nuova 
tubazione in PVC (Φ225) 

INT 93 SI54 22+162,36 
Condotta di 
irrigazione 
Comiziale 

TRACCIATO FERROVIARIO 
TRINCEA TR13 

Attraversamento 
Interrato del corpo 
ferroviario con nuova 
condotta in PVC (Φ180) 
posata in tubo di 
protezione in ACCIAIO 
(Φ350) 

Tabella  6 – Interventi di risoluzione delle interferenze con gli acquedotti 

Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati redatti per la risoluzione delle interferenze. 

DESCRIZIONE ELABORATO CODIFICA 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI01/SI06/SI07) 

LI0202D78PZSI0000001A 

COSIB - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza (SI02/SI03) LI0202D78PZSI0000002A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'interferenza (SI04/SI05/SI13/SI14) LI0202D78PZSI0000003A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI15/SI16/SI17) 

LI0202D78PZSI0000004A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI18/SI20) 

LI0202D78PZSI0000005A 
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Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI19/SI21/SI22) 

LI0202D78PZSI0000006A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI23/SI24) 

LI0202D78PZSI0000007A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI25/SI26) 

LI0202D78PZSI0000008A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI27/SI28/SI29) 

LI0202D78PZSI0000009A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI30/SI34/SI35) 

LI0202D78PZSI0000010A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI32/SI33/SI36/SI37) 

LI0202D78PZSI0000012A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI38/SI39/SI43) 

LI0202D78PZSI0000013A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI40/SI41/SI42) 

LI0202D78PZSI0000014A 

Consorzio Trigno e Biferno - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI44/SI45) 

LI0202D78PZSI0000015A 

Consorzio Capitanata - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI46/SI47/SI48) 

LI0202D78PZSI0000016A 

Consorzio Capitanata - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI49/SI50/SI51) 

LI0202D78PZSI0000017A 

Consorzio Capitanata - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI52/SI53/SI54) 

LI0202D78PZSI0000018A 

Tipologico Attraversamento Linea Ferroviaria - Acquedotti LI0202D78BZSI0000013A 

Tipologico Attraversamento Linea Ferroviaria - Fognature LI0202D78BZSI0000014A 

Tipologico Attraversamento stradale - Acquedotti LI0202D78BZSI0000015A 

Tipologico Pozzetti LI0202D78BZSI0000016A 

Tipologico Sezioni di Posa e Blocco di Ancoraggio LI0202D78BZSI0000017A 

 Tabella  7 – Elaborati progettuali di risoluzione delle interferenze acquedottistiche 

 

6.2.2. Attraversamenti al di sopra della galleria naturale 

Il progetto della Linea Pescara-Bari, raddoppio tratta Termoli-Lesina (lotti 2 e 3), prevede 

la realizzazione di una galleria naturale tra le progressive chilometriche di progetto 5+229 

e 6+896. Tale galleria, ricadente nel comune di Campomarino, si sviluppa al disotto di 

condotte acquedottistiche gestite dal Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno.  

Le condotte interessate sono di seguito elencate: 
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Distanza Piano posa 
Tubazione - Estradosso 

rivestimento galleria 

INT 14 SI04 5+336,56 
Condotta di distribuzione Primaria 
(Adduttrice) 

35.20 m 

INT 15 SI05 5+340,75 Condotta di distribuzione Primaria  35.20 m 

INT 18 SI08 5+850 Condotta di distribuzione Comiziale 20.10 m 

INT 19 SI09 6+000 Condotta di distribuzione Comiziale 21.90 m 

INT 20 SI10 6+260,25 Condotta di distribuzione Comiziale 31.60 m 

INT 21 SI11 6+311 Condotta di distribuzione Comiziale 29.40 m 

INT 22 SI12 6+469,78 Condotta di distribuzione Comiziale 19.70 m 

INT 23 SI13 6+744,62 
Condotta di distribuzione Principale 
(Adduttrice) 

5.30 m 

INT 24 SI14 6+757,08 Condotta di distribuzione Secondaria 5.95 m 

Tabella  8 – Attraversamenti sopra galleria 

I suddetti attraversamenti, a sensi del punto 4.1.2.8 del DM 04/04/2014, sono inquadrabili 

come attraversamenti superiori di tipo particolare, per i quali valgono le seguenti norme:  

“4.1.2.9 - Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, 
quando lo spessore del terreno esistente tra il piano di posa della condotta e 
l'estradosso del rivestimento della galleria e' inferiore a 5m deve essere previsto 
il tubo di protezione di cui al paragrafo 4.4. 
Detto tubo deve estendersi da ambo i lati della galleria di almeno 10 m a partire 
dall'intradosso dei piedritti. 
Per le condotte in cemento armato di diametro rilevante (800 mm o piu') il tubo di 
protezione non e' richiesto. 
4.1.2.10 - Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo scoperto, con 
condotte in tubi di protezione posti a quota inferiore a 3m sopra l'estradosso del 
rivestimento delle gallerie stesse, possono essere ammessi previa verifica della 
stabilita' del manufatto sottostante in relazione al nuovo carico e alle 
caratteristiche del manufatto stesso nonche' previa esecuzione delle eventuali 
opere atte a garantirne la stabilità.” 

 

Come si deduce dalla Tabella 6 lo spessore del terreno esistente tra il piano di posa delle 

condotte e l'estradosso del rivestimento della galleria in progetto risulta superiore a 5m 

per cui, in accordo al punto 4.1.2.9 del DM 04/04/2014, non sarà prevista alcuna opera di 

protezione per le condotte al disopra della galleria da realizzare.  
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Il valore stimato del cedimento massimo atteso in superficie, in asse alla galleria, è pari a 

5 cm. 

In sede di Conferenza dei Servizi l’Ente Gestore dovrà comunicare il valore massimo del 

cedimento ammissibile per le opere di sua competenza insistenti sulla galleria in progetto. 

In mancanza di comunicazioni si riterrà accettabile il cedimento massimo stimato (5 cm). 

In ogni caso, durante le fasi di realizzazione del tratto di galleria in corrispondenza delle 

opere acquedottistiche censite, sarà previsto un sistema di monitoraggio dei cedimenti 

indotti in superficie dalle operazioni di scavo dell’opera.  

 

6.2.3. Risoluzione interferenze con Fognature 

Per le due fognature interferenti è previsto l'attraversamento della linea ferroviaria con una 

tubazione in grado di garantire il funzionamento idraulico del collettore e conforme al DM 

del 4 Aprile 2014. 

Le risoluzioni consistono generalmente di un primo tratto di deviazione dalla linea fognaria 

esistente, a partire da un pozzetto esistente o di nuova progettazione (a seconda dei casi), 

nell’attraversamento della linea ferroviaria (in tubo guaina) e successivamente di un 

secondo tratto di deviazione che termina nel ricollegarsi con la fognatura esistente; le 

deviazioni sono previste adottando materiali compatibili con le caratteristiche della linea 

esistente (tubi in PEAD e PVC). 

In linea generale l’intervento di risoluzione prevede: 

 Installazione di un controtubo di acciaio per tutta la lunghezza del tratto di collettore 

sottostante il viadotto ferroviario, con pendenza minima del due per mille verso il 

pozzetto di ispezione di valle, estendendosi a una distanza minima di 10 metri dalla 

proiezione verticale della più vicina rotaia o 40 cm dalle strutture di fondazione del 

viadotto; il controtubo termina a monte e a valle in due pozzetti di ispezione 

 protezione esterna del tubo guaina in acciaio con vernici, bendaggi o altri 

rivestimenti protettivi. 

 realizzazione di due pozzetti d'ispezione a monte e a valle dell'attraversamento per 

il controllo di eventuali perdite che possono defluire comunque nel collettore a valle 

dell'interferenza. 

Le tavole di risoluzione dell’interferenza sviluppate sono: 
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DESCRIZIONE ELABORATO CODIFICA 

COSIB - Planimetria dell'esistente e della risoluzione dell'interferenza 
(SI02/SI03) 

LI0202D78PZSI0000002A 

Comune di Campomarino - Planimetria dell'esistente e della risoluzione 
dell'interferenza (SI31) 

LI0202D78PZSI0000011A 

Tipologico Attraversamento Linea Ferroviaria - Acquedotti LI0202D78BZSI0000013A 

Tipologico Attraversamento Linea Ferroviaria - Fognature LI0202D78BZSI0000014A 

Tipologico Attraversamento stradale - Acquedotti LI0202D78BZSI0000015A 

Tipologico Pozzetti LI0202D78BZSI0000016A 

Tipologico Sezioni di Posa e Blocco di Ancoraggio LI0202D78BZSI0000017A 

 




