
10.76 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 10.94

12.86 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 12.92

14.35 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 14.45

14.96 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 15.25

12.59 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 13.55

13.42 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 15.11

OPERE PRINCIPALI - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - Gallerie artificiali di sottoattraversamento SP 10 km 21+430

Sezioni stradali - Tav. 2/3

W9 N V 0 2 0 0 0 0 2 A

1:200

A

EMISSIONE ESECUTIVA

CONSORZIO

INTEGRA

NOVEMBRE

2018

F. Coppini/A. Maran

NOVEMBRE

2018

S. Borelli

NOVEMBRE

2018

F. Sacchi

NOVEMBRE 2018

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

Data Data

SCALA:

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA

QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA

PROGETTO DEFINITIVO

FASE 2 - QUADRUPLICAMENTO PIEVE EMANUELE - PAVIA

CUP: J47I09000030009

N M 0 Z 2 0 D

File:

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

2 6


