
5.55 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 6.38

6.69 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 7.72

9.81 1.30 1.00 3.50 3.50 1.00 1.30 8.79

OPERE PRINCIPALI - GALLERIE ARTIFICIALI

GA02 - Gallerie artificiali di sottoattraversamento SP 10 km 21+430

Sezioni stradali - Tav. 3/3
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EMISSIONE ESECUTIVA

CONSORZIO

INTEGRA

NOVEMBRE

2018

F. Coppini/A. Maran

NOVEMBRE

2018

S. Borelli

NOVEMBRE

2018

F. Sacchi

NOVEMBRE 2018

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

Data Data

SCALA:

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA

QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA

PROGETTO DEFINITIVO

FASE 2 - QUADRUPLICAMENTO PIEVE EMANUELE - PAVIA

CUP: J47I09000030009

N M 0 Z 2 0 D

File:

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

2 6


