
OPERE PRINCIPALI - PONTI E VIADOTTI

VI08 - Nuovo ponte sul Roggio Barona Km 18+950

Sistemazione spondale canale - Pianta e sezioni
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SCALA:

POTENZIAMENTO DELLA LINEA MILANO - GENOVA

QUADRUPLICAMENTO TRATTA MILANO ROGOREDO - PAVIA

PROGETTO DEFINITIVO

FASE 1 - QUADRUPLICAMENTO MI ROGOREDO - PIEVE EMANUELE

CUP: J47I09000030009
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