



vista sottofase 9




sottofase 8):
a) collegamento dei bozzelli superiori ai pendini del concio 2C
b) ormeggio in posizione di sollevamento del concio 2C



sottofase 9):
sollevamento del concio 2C e aggancio ai pendini




sottofase 10):
a) scollegamento dai pendini dei bozzelli impiegati per il sollevamento del concio 2C



NOTA:
Per i dati di dettaglio vedi relazione descrittiva
codice: CG0000 PRO DP MT S5 IM 00 00 00 01 A

Stretto di Messina
Concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente
 Oggetto di Diritto pubblico
 Legge n° 1108 del 17 dicembre 1971, modificata dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003



PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA
PROGETTO DEFINITIVO



EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGILO S.p.A. (Mandatante)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)
 SHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

| | | | |
|--|---|--|---|
| IL PROGETTISTA EuroLink Dott. Ing. E. Paganò Ordine Ingegneri Milano n° 15408 | IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli) | STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Valutazione (Ing. G. Fiammenghi) | STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciusco) |
|--|---|--|---|

OPERA DI ATTRAVERSAMENTO PS0321_F0
METODI E SISTEMI TEMPORANEI PER LA COSTRUZIONE ED IL MONTAGGIO
SOVRASTRUTTURE
IMPALCATO
 Fasi di montaggio - Montaggio concio 2c - Schema

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---------|------------|-----------|
| CODICE ICIG0000P B Z D P MT S5 IM 00 00 00 2 6 F0 | | SCALA 1:400 | | | |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDAITO | VERIFICATO | APPROVATO |
| 1/0 | 20-06-2011 | EMISSIONE FINALE | PUIGESE | TRAVIA | PICCANI |