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| RILEVATI | SEZIONE N.: PMG08_1

RILEVATO PER PIATTAFORMA 0,635 m? QT. PROGETTO: 258,038
RILEVATO PER SCARPATE 0,536 m? DIST.PROG.: 0,00
SOVRASTRUTTURA STRADALE DIST.SUCC.: 30,00
MISTO STABILIZZATO \ 1,200 2
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SCAVI E BONIFICHE SEZIONE N.: PMGO08_2
SCAVO PER PIATTAFORMA 1,148 2 QT. PROGETTO: 257,583
RILEVATI DIST.PROG.: 30,00
RILEVATO PER PIATTAFORMA 6,818 m? DIST.PREC.: 30,00
RILEVATO PER SCARPATE 4,371 mz DIST.SUCC.: 30,00
SOVRASTRUTTURA STRADALE
MISTO STABILIZZATO 8,400 m2
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SCAVI E BONIFICHE SEZIONE N.: PMG08_3
SCAVO PER PIATTAFORMA 8,448 m? QT. PROGETTO: 257,129
SCAVO PER PARETI TRINCEA 0,982 m2 DIST.PROG.: 60,00
RILEVATI DIST.PREC.: 30,00
RILEVATO PER PIATTAFORMA 0,923 m2 DIST.SUCC.: 20,00
RILEVATO PER SCARPATE 1,251 m2
SOVRASTRUTTURA STRADALE
MISTO STABILIZZATO 8,400 m2
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SCAVI E BONIFICHE SEZIONE N.: PMG08_4
SCAVO PER PIATTAFORMA 2,965 m? QT. PROGETTO: 256,826
SCAVO PER PARETI TRINCEA 0,191 m? DIST.PROG.: 80,00
RILEVATI DIST.PREC.: 20,00
RILEVATO PER SCARPATE 0,027 m2 DIST.SUCC.: 15,00
SOVRASTRUTTURA STRADALE
MISTO STABILIZZATO 2,400 m?
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SCAVI E BONIFICHE SEZIONE N.: PMG08_5
SCAVO PER PIATTAFORMA 7,080 m2 QT. PROGETTO: 256,599
SCAVO PER PARETI TRINCEA 0,673 m? DIST.PROG.: 95,00
RILEVATI DIST.PREC.: 15,00
RILEVATO PER PIATTAFORMA 1,257 m2 DIST.SUCC.: 11,00
RILEVATO PER SCARPATE 1,395 m2
SOVRASTRUTTURA STRADALE
MISTO STABILIZZATO 8,400 m2
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SCAVI E BONIFICHE

SCAVO PER PIATTAFORMA

SCAVO PER PARETI TRINCEA

SOVRASTRUTTURA STRADALE

MISTO STABILIZZATO

SEZIONE N.: PMG08_6
5,276 m? QT. PROGETTO: 256,432
1,093 m? DIST.PROG.: 106,00
DIST.PREC.: 11,00
2,400 m2
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