Sez. 24
Progr. 0+230.00

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 25
Progr. 0+240.00

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 30
Progr. 0+290.00

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 26
Progr. 0+250.

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 31
Progr. 0+300.00

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Progr. 0¥2¥Q.00
Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 29
Progr. 0+280.00
Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Variante alla S.S. 45 "Val di Trebbia”

Comuni di Torriglia e Montebruno
dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno)
2' stralcio funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROCETTAZIONEE E REAUZZAZONE LAVOIR]

| PROGETTISTI:
Ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n. 3594

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
Ordine Ing. di Roma n. A34610

Geol. Serena Majetta
Ordine Geologi del Lazio n. 928

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Fabio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Gioncarlo Luongo

PROTOCOLLO DATA

OPERE D’ARTE MINORI

OM0O4 — paratia di controripa da pk 0+230 Km a 0+430 Km
Sezioni trasversali TAV 1/3

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOOMO4GETSZO1A REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PRQOG. N. PROG.
CODICE .

DPIGIEI0I3 @ 1171001 conice [TI0[0] OMO[4|(GIE|T|[S[Z[0] E 1:100
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> EMISSIONE Ing. A. Mangiola Ing. E. Mittiga Ing. A. Micheli

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




