Sez. 32

Progr. 0+310.00 Sez. 35 Sez. 38

Progr. 0+340.00 Progr. 0+370.00

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m

o

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m

o

o

o

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 33 Sez. 36 Sez. 39
Progr. 0+320.00 Progr. 0+350.00 Progr. 0+380.00
Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
Scarpata h/b=2/1
consolidata con o
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m o
>N{ - o
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Scarpata h/b=2/1 _
consolidata con .
chiodatura e [
spritz-beton+rete 3
maglia 2.00x2.00m ~
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Sez. 34
Progr. 0+330.00 Sez. 37
Progr. 0+360.00
m n m m Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Scarpata h/b=2/1 ” 1)
lid . . .
consolidata con Variante alla S.S. 45 "Val di Trebbia
spritz-beton+rete . . .« e
maglia 2.00x2.00m Comuni di Torriglia e Montebruno
Scarpata =21 dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno)
consolidata con
o botmrete 2" stralcio funzionale
maglia 2.00x2.00m _
o / PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONIE [E [REAUIZZAZIONIE LAVOIR]
- ' - | PROGETTISTI:
i\ i < Ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n. 3594

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
Ordine Ing. di Roma n. A34610

Geol. Serena Majetta
Ordine Geologi del Lazio n. 928
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IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
\ Geom. Fabio Quondam

] % VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Ing. Gioncarlo Luongo
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OPERE D’ARTE MINORI

OM0O4 — paratia di controripa da pk 0+230 Km a 0+430 Km
Sezioni trasversali TAV 2/3

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOOMO4GETSZ02A REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.
CODICE .
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> EMISSIONE Ing. A. Mangiola Ing. E. Mittiga Ing. A. Micheli
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