Sez. 40
Progr. 0+390.00

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m

Spritz-beton sp. 10cm

Sez. 43

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 44

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m

Progr. 0+430.00
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Sez. 41
Progr. 0+400.00
Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m o
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Sez. 42
Progr. 0+410.00
Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m
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Sez. 45

Scarpata h/b=2/1
consolidata con
chiodatura e
spritz-beton+rete
maglia 2.00x2.00m

IS5

Progr. 0+440.00
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Variante alla S.S. 45 "Val di Trebbia”

Comuni di Torriglia e Montebruno
dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno)
2' stralcio funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROCETTAZIONEE E REAUZZAZONE LAVOIR]

| PROGETTISTI:
Ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n. 3594

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
Ordine Ing. di Roma n. A34610

Geol. Serena Majetta
Ordine Geologi del Lazio n. 928

Geom. Fabio Quondam

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Gioncarlo Luongo

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

PROTOCOLLO DATA

OPERE D’ARTE MINORI

OM0O4 — paratia di controripa da pk 0+230 Km a 0+430 Km
Sezioni trasversali TAV 3/3

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOOMO4GETSZO03A REVISIONE SCALA:

PROGETTO LIV. PRQOG. N. PRQOG.
DPIGIE0I3 @ 1171001 conice 00| [OM/O}4](GIE[T][S|Z[0]3 E 1:100

C

B

> EMISSIONE Ing. A. Mangiola Ing. E. Mittiga Ing. A. Micheli

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




