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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Variante alla S.S. 45 "Val di Trebbia”

Comuni di Torriglia e Montebruno

dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno)

2° stralcio funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REAUZZAZIONE LAVOR]

| PROGETTISTI:

Ing. Vincenzo Marzi
Ordine Ing. di Bari n. 3594

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
Ordine Ing. di Roma n. A34610

Geol. Serena Majetta
Ordine Geologi del Lazio n. 928

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geomn. Fablio Quondam

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Giancarlo Luongo

PROTOCOLLO

DATA

OPERE D’ARTE MINORI

OM14 — Muro di sottoscarpa da pk 0+420 km a 0+450 km

Sezioni trasversali

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOOM14GETSZ0O1A REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.
CODICE .
DPIGIEI0I3 @ 11710l1 conice T/010|OM 114 |GIE[T|[S[Z/O]1 H 1:100
C
B
> EMISSIONE Ing. A. Mangiola Ing. E. Mittiga Ing. A. Micheli
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO




