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CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

REV. DESCRIZIONE

PROGETTO DEFINITIVO con. BA283
PROGETTAZIONE: ANAS = COORDINAMIENTTO TTERRNTORIALE ADRIATTIGA
| PROGETTISTI ATTIVITA” DI SUPPORTO
Ing. Alberto SANCHIRICO — Progettista e Coordinatore
Ing. Simona MASCIULLO — Progettista
COLLABORATORI Gesnone
Geom. Andrea DELL’ANNA %‘pMpum m — Tracciato
Geom. Massimo MARTANO angeme s.r.l.
Geom. Giuseppe CALO’ lzslc:ii‘eté di Ingegneria
IL GEOLOGO
Dott. Pasquale SCORCIA
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alberto SANCHIRICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA
RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA
Ing. Nicola MARZI
PLANIMETRIA DI' PROGETTO — TAVOLA 2
CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. VOO_SVOZ_TRA_PPOZ_Bde
CODICE
Llols[o3la] [B] [1[7]of co0%E (o] o||s|v]a] 2] [ TR |lP|Plo]2 1:500
B REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL 2017 Giugno 2018
A REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO Novembre 2017
DATA REDATTO VERIFICATO |APPROVATO




