CAVALCAVIA (COMUNE DI ANDRANO) -CV 10
SCAVALCO 3

LIVELLETTE

D=7.584 L=109.772

D=0.489 L=114.374

D=-8.125 L=117.238

—

:

Legenda:

Unita geotecniche

Unita geotecnica T1a
R/Ls = Terreno di riporto / deposito antropico / Limi sabbiosi

Unita geotecnica T1b
Cop = Coperture eluviali e colluviali

Unita geotecnica T2a
S/SI = Sabbie e sabbie limose con frammenti calcarenitici

Unita geotecnica T2b
Las = Limi argilloso sabbiosi con frammenti lapidei

Unita geotecnica R1

SAL = Calcareniti del Salento
ANR = Calcareniti di Andrano

PLE = Pietra Leccese

Grado di alterazione delle calcareniti

Calcareniti molto alterate / cementazione scarsa o nulla [A]

Calcareniti mediamente alterate / cementazione discontinua [MA]

Calcareniti da poco a non alterate / cementazione buona [NA]

KEYPLAN
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Asse Principale

Asse Principale
/ e p

SCAVALCO 3 - COMUNE DI ANDRANO

RIEPILOGO PARAMETRI GEOTECNICI

PARAMETRI DI RESISTENZA PARAMETRI DI DEFORMABILITA'
UNITA' PESO DI VOLUME | RESISTENZA A COMPRESSIONE COESIONE ANGOLO DI ATTRITO | MODULO DI DEFORMABILITA'
GEOTECNICA ¥ [KN/m3] qc [Mpa] ¢' [Kpa] 0[] E (Mpa)
Tla 19-20 - 10 20 10- 20
Tib 19 - 1-10 28-32 10-20
T2a 19-20 - 1-10 28-32 10-20
Tob 19 - 5-15 25-28 10
R1[Al 20 - 1-10 29-33 10- 20
R1[MA] 20 35-95 160- 475 29-31 150 - 600
R1[NA] 2 23 1350 34 2500

P=6.909% P=0.427% P=-6.930%
1 2 3 4
PROG 176.620 PROG 286.392 PROG 400.766 PROG 518.004
Q 106.096 113.680 Q 114.169 Q 106.044
[ [ [ [
R 1080.000 R 880.000 R 860.000 R 1100.000
™ 35.667 T 28.586 T 31.636 ™ 32.731
T2 35.752 T2 28.518 T2 31.712 T2 32.654
BS 0.589 BS 0.462 BS 0.582 BS 0.485
SV 71.334 SV 57.035 SV 63.272 SV 65.306
DP 6.60504% DP -6.48127% DP -7.35725% DP 5.93688%
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CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA
S.S.N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prosg.

PROGETTO DEFINITIVO con. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA

| PROGETTISTI ATTIVITA" DI SUPPORTO

Ing. Alberto SANCHIRICO — Progettista e Coordinatore

Ing. Simona MASCIULLO — Progettista mn_uﬂ

COLARORATORI Lombardi Ingegneria S.r.L. - Strutture
Geom. Andrea DELL'ANNA — Geotechica
Geom. Massimo MARTANO TechProject S.r.L. — Impianti

Geom. Giuseppe CALO’

IL GEOLOGO
Dott. Pasquale SCORCIA

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Alberto SANCHIRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA
Ing. Nicola MARZI

08 - OPERE D'ARTE MAGGIORI - VIADOTTI E PONTI

Cavalcavia (Comune di Nociglia)
CvV10 -alkm 19+875,01
Profilo geotecnico

CODICE PROGETTO

NOME FILE
TOO_CV10_GET_FGO1_B.pdf

REVISIONE SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

Lojso3la] o] [1[7lof1] | Somce YECEEH GECE B | 10001100
B REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO Gennaio 2019 |Ing. C. Beltrami

A REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO Giugno 2018 |Ing. C. Beltrami

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO |APPROVATO




