

## CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO

ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

### PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA283

**PROGETTAZIONE:** ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA

<b>I PROGETTISTI</b> Ing. Alberto SANCHIRICO – Progettista e Coordinatore Ing. Simona MASCIULLO – Progettista	<b>ATTIVITA' DI SUPPORTO</b>
<b>COLLABORATORI</b> Geom. Andrea DELL'ANNA Geom. Massimo MARTANO Geom. Giuseppe CALO'	
<b>IL GEOLOGO</b> Dott. Pasquale SCORCIA	
<b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b> Ing. Alberto SANCHIRICO	
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA	
<b>RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA</b> Ing. Nicola MARZI	

## DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA

### COMPUTI E STIME

#### Quadro Economico di Progetto

<b>CODICE PROGETTO</b> PROGETTO      LIV. PROG.      N. PROG. L0503A      D      1701		<b>NOME FILE</b> TOO_CM00_CMS_EE01_C.pdf		<b>REVISIONE</b>	<b>SCALA:</b>
CODICE ELAB.      T O O C M 0 0 C M S E E 0 1		C		-	
C	OTTEMPERANZA PARERE AdB Puglia – PARERE CSLLPP	Ottobre 2019			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO: ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**  
**S.S. 275 di "Santa Maria di Leuca": Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05/11/2001:**  
**S.S. 16 dal Km 981+700 al km 985+386- S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000.**  
**I° lotto: dal Km 0+000 di prog. al km 23+300 di prog.**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

<b>A)</b>	<b>Lavori a base di Appalto</b>			
a1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€ 151.181.346,91	
a2	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.000.000,00	
a3	Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso)		€ 406.250,00	
a4	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	€ 158.587.596,91	€ 158.587.596,91
a5	A detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e Protocollo di legalità non soggetti a ribasso	a2+a3	€ 7.406.250,00	
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€ 151.181.346,91	
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
b1	Interferenze		€ 15.000.000,00	
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini		€ 800.000,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 300.000,00	
b4	Oneri per Bonifica Ordigni Esposivi Residuati Bellici		€ 4.318.653,09	
b5	Imprevisti	4%	€ 6.900.000,00	
b6	Acquisizione Aree ed Immobili, imposte di registro, ipotecarie e catastali		€ 13.000.000,00	
b7	Fondo art.113 c.2 D.Lgs 50/2016		€ 2.437.500,00	
b8	Spese tecniche per attività di collaudo	0,1502%	€ 244.075,00	
b9	per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e art. 209 c.16 D. Lgs 50/2016		€ 100.000,00	
b10	spese per Commissioni giudicatrici art 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€ 162.500,00	
b11	Copertura assicurativa art.24 c.4 D.Lgs 50/2016	0,3%	€ 488.718,75	
b12	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche e contributo ANAC		€ 160.000,00	
b13	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1,30%	€ 2.112.500,00	
b14	Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ( solo nel caso in cui questa voce ricorra, lo 0,075% andrà applicato ai seguenti importi: (a4+b1+b2+b3+b4+b5+b7+b10+b11+b12+b13)+IVA relativa alle voci elencate	0,075%	€ 175.084,38	
b15	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b8, b9, b10)		€ 20.263,00	
b16	Barriere di sicurezza ANAS		€ 10.000.000,00	
b17	Oneri per personale esperto in discipline botaniche (prescrizione 1.7.8)		€ 100.000,00	
b18	Monitoraggio ambientale ante e post operam		€ 1.800.000,00	
b19	Attività di sorveglianza e prospezione archeologica		€ 200.000,00	
b20	Totale Somme a Disposizione			€ 58.319.294,22
<b>C)</b>	<b>Oneri d'investimento</b>	12,5%		€ 27.113.361,39
<b>D)</b>	<b>Totale Importo Investimento</b>	a4+b20+C		€ 244.020.252,52
	IVA per memoria	22%		€ 41.855.162,37