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1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento ¢ indicare le caratteristiche installative e I'occupazione di massima degli
armadi collettori per interni installati in corrispondenza dei locali IS o dei locali telecomunicazioni
dei vari siti della linea per il contenimento delle terminazioni e delle giunzioni dei cavi a fibra ottica.

2 CARATTERISTICHE ARMADI E MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

2.1 Caratteristiche tecniche

Gli armadi di terminazione cavi f.0. ospiteranno I'ancoraggio dei cavi, i moduli per la terminazione
delle singole fibre ed i moduli per la dispersione della ricchezza dei cordoni monofibra.
Le caratteristiche tecniche degli armadi sono descritte nei paragrafi seguenti

2.1.1 Armadio TLC

= Telaio N3

" dimensioni: 600 x 600 x (h) 2200 mm

= equipaggiabilita: massimo 80 moduli da 8 fibre ciascuno

" siti di installazione: Centro Direzionale, Posti di Emergenza, stazioni, fermata, BTS, come
indicato nel dettaglio nel disegno “Rete cavi principali — Piano cavi”

= numero massimo di cavi attestabili: 6
2.1.2 Moduli
= utilizzo: terminazione o dispersione ricchezza di 8 monofibre

= dimensioni: 600 x 200 mm x (h) 1 unita 19

2.2 Configurazione

Gli armadi sono configurati per la terminazione dei seguenti cavi f.o.:
= cavo principale a 64 f.o binario dispari

= cavo principale a 64 f.o binario pari

= cavi a 16 f.o. per i ripetitori elettro-ottici del GSM-R sul ponte
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2.3 Modalita di installazione
Nella tabella seguente si indica il numero di armadi che sara installato nei vari siti.
SITO Locale n° armadi
Stazione Villa S. Giovanni Telecom 1
P.E. Villa S. Giovanni IS 1
Centro Direzionale Telecom 1
P.E. Bolano IS 2
P.E. Galleria S. Agata IS 1
Stazione Papardo IS 1
P.E.Posto di Manutenzione IS 2
SSE - 1
Stazione Annunziata IS 1
Fermata Europa IS 1
P.E. Stazione di Messina IS 1
Stazione di Messina Telecom 1
1

BTS di linea

I moduli verranno utilizzati secondo lo schema seguente:

= moduli 1-34: dispersione della ricchezza dei cordoni monofibra, ovvero I'alloggiamento delle

scorte di monofibra dei cordoni di collegamento della rete ottica agli apparati;

= moduli 35-68: terminazione e giunzione delle fibre dei cavi entranti nell’edificio tecnologico;

] moduli 73-80: messa a terra delle armature dei cavi f.o.

Eurolink S.C.p.A.
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3 SCHEMA OCCUPAZIONE ARMADI

Nel seguito é riportato lo schema tipologico di occupazione degli armadi.

3.1 Occupazione di massima nel P.E. Posto di Manutenzione

3.1.1 Armadio n°1

Numero Uso Destinazione area

Cassetto

Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni

Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Messina

Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni

Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Messina

Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni

Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina

© (00 (N (oo o1 |~ W N P

Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni

Dispersione ricchezza

10 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Messina

11 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni monofibre
12 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Messina

13 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48- lato Villa S. Giovanni
14 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48 lato Messina

15 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
16 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Messina

17 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
18 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Messina

19 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni

20 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Messina

21 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni

22 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Messina
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23 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
24 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
25 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
26 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Messina
27 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
28 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Messina
29 Cavo LD binario pari, fibre 41-48- lato Villa S. Giovanni
30 Cavo LD binario pari, fibre 41-48 lato Messina
31 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
32 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Messina
33 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
34 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Messina
35 Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni
36 Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Messina
37 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
38 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Messina
39 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
40 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina
41 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
42 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Messina
43 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
44 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Messina
45 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48- lato Villa S. Giovanni Terminazione fibre
46 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48 lato Messina
47 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
48 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Messina
49 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
50 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Messina
51 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni
52 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Messina
53 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
54 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Messina
Eurolink S.C.p.A. Pagina 7 di 24
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55 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
56 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
57 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
58 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Messina
59 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
60 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Messina
61 Cavo LD binario pari, fibre 41-48- lato Villa S. Giovanni
62 Cavo LD binario pari, fibre 41-48 lato Messina
63 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
64 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Messina
65 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
66 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Messina
67
68
69
da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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3.1.2 Armadio n°2

Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo 1 verso SSE fibre 1-8
4 Cavo 1 verso SSE fibre 9-16
5 Cavo 1 verso SSE fibre 17-24
6 Cavo 1 verso SSE fibre 25-32 Dispersione _ricchezza
7 Cavo 1 verso SSE fibre 33-40 monofibre
8 Cavo 1 verso SSE fibre 41-48
9 Cavo 1 verso SSE fibre 49-56
10 Cavo 1 verso SSE fibre 57-64
11 Cavo 2 verso SSE fibre 1-8
12 Cavo 2 verso SSE fibre 9-16
13 Cavo 2 verso SSE fibre 17-24
14 Cavo 2 verso SSE fibre 25-32
15 Cavo 2 verso SSE fibre 33-40
16 Cavo 2 verso SSE fibre 41-48
17 Cavo 2 verso SSE fibre 49-56
18 Cavo 2 verso SSE fibre 57-64
19
da20a33
34
35 Cavo 1 verso SSE fibre 1-8
36 Cavo 1 verso SSE fibre 9-16
37 Cavo 1 verso SSE fibre 17-24
38 Cavo 1 verso SSE fibre 25-32
39 Cavo 1 verso SSE fibre 33-40
40 Cavo 1 verso SSE fibre 41-48
41 Cavo 1 verso SSE fibre 49-56

Eurolink S.C.p.A.
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42 Cavo 1 verso SSE fibre 57-64 Terminazione fibre
43 Cavo 2 verso SSE fibre 1-8
44 Cavo 2 verso SSE fibre 9-16
45 Cavo 2 verso SSE fibre 17-24
46 Cavo 2 verso SSE fibre 25-32
47 Cavo 2 verso SSE fibre 33-40
48 Cavo 2 verso SSE fibre 41-48
49 Cavo 2 verso SSE fibre 49-56
50 Cavo 2 verso SSE fibre 57-64
51
da 52 a 67
68
69
da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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3.2 Occupazione di massima nella SSE
Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo 1 verso il P.E. fibre 1-8
4 Cavo 1 verso il P.E fibre 9-16
5 Cavo 1 verso il P.E fibre 17-24
6 Cavo 1 verso il P.E fibre 25-32 Dispersione _ricchezza
7 Cavo 1 verso il P.E fibre 33-40 monofibre
8 Cavo 1 verso il P.E fibre 41-48
9 Cavo 1 verso il P.E fibre 49-56
10 Cavo 1 verso il P.E fibre 57-64
11 Cavo 2 verso il P.E fibre 1-8
12 Cavo 2 verso il P.E fibre 9-16
13 Cavo 2 verso il P.E fibre 17-24
14 Cavo 2 verso il P.E fibre 25-32
15 Cavo 2 verso il P.E fibre 33-40
16 Cavo 2 verso il P.E fibre 41-48
17 Cavo 2 verso il P.E fibre 49-56
18 Cavo 2 verso il P.E fibre 57-64
19

da20a33
34
35 Cavo 1 verso il P.E. fibre 1-8
36 Cavo 1 verso il P.E fibre 9-16
37 Cavo 1 verso il P.E fibre 17-24
38 Cavo 1 verso il P.E fibre 25-32
39 Cavo 1 verso il P.E fibre 33-40
40 Cavo 1 verso il P.E fibre 41-48
41 Cavo 1 verso il P.E fibre 49-56
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42 Cavo 1 verso il P.E fibre 57-64 Terminazione fibre
43 Cavo 2 verso il P.E fibre 1-8
44 Cavo 2 verso il P.E fibre 9-16
45 Cavo 2 verso il P.E fibre 17-24
46 Cavo 2 verso il P.E fibre 25-32
47 Cavo 2 verso il P.E fibre 33-40
48 Cavo 2 verso il P.E fibre 41-48
49 Cavo 2 verso il P.E fibre 49-56
50 Cavo 2 verso il P.E fibre 57-64
51

da 52 a 67
68
69

da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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3.3 Occupazione di massima nei siti: P.E. Villa S. Giovanni, P.E. Bolano, P.E.

Galleria S. Agata, P.E. stazione Messina

3.3.1 Armadio n°1

Numero Uso Destinazione area

Cassetto
1
2
3 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Villa S. Giovanni
4 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Messina
5 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
6 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Messina
7 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni | Dispersione __ricchezza
8 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina monofibre
9

dal0aZ21l
22
23 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
24 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
25

da 26 a 33
34
35 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Villa S. Giovanni
36 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Messina
37 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
38 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Messina
39 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
40 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina Terminazione fibre
41

da 42 ab53
54

Eurolink S.C.p.A.
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55 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
56 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
57
da 58 a 67
68
69
da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
3.3.2 Armadio n°2 (solo nel P.E. Bolano)
Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 1-8
4 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 9-16
5 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 17-24
6 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 25-32
7 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 33-40
8 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 41-48 Dispersione _ricchezza
9 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 49-56 monofibre
10 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 57-64
11 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 1-8
12 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 9-16
13 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 17-24
14 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 25-32
15 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 33-40
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16 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 41-48
17 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 49-56
18 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 57-64
19

da20a33
34
35 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 1-8
36 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 9-16
37 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 17-24
38 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 25-32 Terminazione fibre
39 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 33-40
40 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 41-48
41 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 49-56
42 Cavo dispari verso Centro Direzionale fibre 57-64
43 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 1-8
44 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 9-16
45 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 17-24 |
46 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 25-32
47 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 33-40
48 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 41-48
49 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 49-56
50 Cavo pari verso Centro Direzionale fibre 57-64
51

da 52 a 67
68
69

da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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3.4

Occupazione di massima nel Centro Direzionale

Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo dispari verso il P.E. fibre 1-8
4 Cavo dispari verso il P.E fibre 9-16
5 Cavo dispari verso il P.E fibre 17-24
6 Cavo dispari verso il P.E fibre 25-32 Dispersione __ricchezza
7 Cavo dispari verso il P.E fibre 33-40 monofibre
8 Cavo dispari verso il P.E fibre 41-48
9 Cavo dispari verso il P.E fibre 49-56
10 Cavo dispari verso il P.E fibre 57-64
11 Cavo pari verso il P.E fibre 1-8
12 Cavo pari verso il P.E fibre 9-16
13 Cavo pari verso il P.E fibre 17-24
14 Cavo pari verso il P.E fibre 25-32
15 Cavo pari verso il P.E fibre 33-40
16 Cavo pari verso il P.E fibre 41-48
17 Cavo pari verso il P.E fibre 49-56
18 Cavo pari verso il P.E fibre 57-64
19
da 20 a 33
34
35 Cavo dispari verso il P.E. fibre 1-8
36 Cavo dispari verso il P.E fibre 9-16
37 Cavo dispari verso il P.E fibre 17-24
38 Cavo dispari verso il P.E fibre 25-32
39 Cavo dispari verso il P.E fibre 33-40
40 Cavo dispari verso il P.E fibre 41-48
41 Cavo dispari verso il P.E fibre 49-56
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42 Cavo dispari verso il P.E fibre 57-64 Terminazione fibre
43 Cavo pari verso il P.E fibre 1-8
44 Cavo pari verso il P.E fibre 9-16
45 Cavo pari verso il P.E fibre 17-24

46 Cavo pari verso il P.E fibre 25-32

47 Cavo pari verso il P.E fibre 33-40

48 Cavo pari verso il P.E fibre 41-48

49 Cavo pari verso il P.E fibre 49-56

51

da 52 a 67

68

69

da 70 a75

76

77

78 Messa a terra armature

79

50 Cavo pari verso il P.E fibre 57-64 |

80
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SF0500_F0

FO 20/06/2011

3.5 Occupazione di massima nella stazione Villa S. Giovanni

Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Messina
4 Cavo LD binario dispatri, fibre 9-16 lato Messina
5 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina
6 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Messina
7 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Messina
8 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48 lato Messina
9 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Messina
10 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Messina Dispersione _ricchezza
11 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Messina monofibre
12 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Messina
13 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
14 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Messina
15 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Messina
16 Cavo LD binario pari, fibre 41-48 lato Messina
17 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Messina
18 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Messina
19
da 20 a 33
34
35 Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Messina
36 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Messina
37 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina
38 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Messina
39 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Messina Terminazione fibre
40 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48 lato Messina
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41 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Messina
42 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Messina
43 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Messina
44 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Messina
45 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
46 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Messina
47 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Messina
48 Cavo LD binario pari, fibre 41-48 lato Messina
49 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Messina
50 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Messina
51
da 52 67
68
69
da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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3.6 Occupazione di massima nella stazione Messina
Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo LD binario dispari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni
4 Cavo LD binario dispari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
5 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
6 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
7 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
8 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48 lato Villa S. Giovanni
9 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
10 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni Dispersione _ricchezza
11 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni monofibre
12 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
13 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
14 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
15 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
16 Cavo LD binario pari, fibre 41-48 lato Villa S. Giovanni
17 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
18 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
19
da 20 a 33
34
35 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
36 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
37 Cavo LD binario dispari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
38 Cavo LD binario dispari, fibre 41-48 lato Villa S. Giovanni
39 Cavo LD binario dispari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni | Terminazione fibre
40 Cavo LD binario dispari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
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41 Cavo LD binario pari, fibre 1-8 lato Villa S. Giovanni
42 Cavo LD binario pari, fibre 9-16 lato Villa S. Giovanni
43 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
44 Cavo LD binario pari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
45 Cavo LD binario pari, fibre 33-40 lato Villa S. Giovanni
46 Cavo LD binario pari, fibre 41-48 lato Villa S. Giovanni
47 Cavo LD binario pari, fibre 49-56 lato Villa S. Giovanni
48 Cavo LD binario pari, fibre 57-64 lato Villa S. Giovanni
49 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
50 Cavo LD binario dispari, fibre 25-32 lato Villa S. Giovanni
51
da 52 67
68
69
da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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DEI CAVI A IBRE OTTICHE SF0500_F0

Rev | Data
FO 20/06/2011

3.7 Occupazione di massima nei siti: Stazione Papardo, Stazione Annunziata,
Fermata Europa

Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo LD binario dispatri, fibre 5-8 lato Villa S. Giovanni
4 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Messina
5
6
7 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni | Dispersione _ricchezza
8 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina monofibre
9
dal0aZ21l
22
23 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
24 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina
25
da 26 a 33
34
35 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Villa S. Giovanni
36 Cavo LD binario dispari, fibre 5-8 lato Messina
37
38
39 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
40 Cavo LD binario dispari, fibre 17-24 lato Messina Terminazione fibre
41
da42a53
54
55 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Villa S. Giovanni
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56 Cavo LD binario pari, fibre 17-24 lato Messina

57

da 58 a 67

68

69

da 70 a75

76

77

78 Messa a terra armature

79

80
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3.8 Occupazione di massima nelle BTS di linea
Numero Uso Destinazione area
Cassetto
1
2
3 Cavo LD binario dispari, fibre 9-13 lato Villa S. Giovanni
4 Cavo LD binario dispari, fibre 9-13 lato Messina
5 Cavo LD binario dispari, fibre 14-16 lato Villa S. Giovanni
6 Cavo LD binario dispari, fibre 14-16 lato Messina Dispersione _ricchezza
7 monofibre
da8a33
34
35 Cavo LD binario dispari, fibre 9-13 lato Villa S. Giovanni
36 Cavo LD binario dispari, fibre 9-13 lato Messina
37 Cavo LD binario dispari, fibre 14-16 lato Villa S. Giovanni
38 Cavo LD binario dispari, fibre 14-16 lato Messina Terminazione fibre
39
da 40 a 67
68
69
da 70 a75
76
77
78 Messa a terra armature
79
80
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