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1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo ha per oggetto I'analisi e le relative verifiche del tombino
idraulico scatolare TS92 al Km 25+760.25, facente parte delle opere minori nell’ambito del
progetto esecutivo per i “Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S 106 Jonica — Cat B —

dall’'innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) ”.

A seguire uno stralcio planimetrico e la sezione longitudinale dell’ opera in oggetto:

7

¥

COMUNE DI i \ \ e
ALBIDONA h N, gst0 2

o s \ W

Figura 1 — Stralcio planimetrico

Figura 2 — Profilo longitudinale

Si tratta di una struttura scatolare in c.a. gettata in opera a singola canna della quale se ne

riporta in figura la sezione trasversale:
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GETTO IN CLS SP. 5 cm

A A PROTEZIONE DELL'IMPERM
TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE
ARMATO CON TELO DI TESSUTO NON STRATO DI TNT IN_POLIESTERE
TESSUTO IN POLIESTERE @
0P, PREFORMATA ARMATA OI TIPO ELASTOPLASTOMERICO

Qs
CUANA ¥, 5°. 4 mm GUANA SUF. . 4 mm \

520
400 | 60|
: — (T) TRATTAMENTO PROTETTIVO
‘ o IMPERMEABILIZZANTE
2 DELLE PARETI VERTICALI
‘ @) as
w
z ®— 3) SOTTOFONDO IN
GIUNTO BENTONITICO @ é‘ CL5IMAGRO: Bp:.orm=20
IDROESPANSIVO = ol o
3 8 IMPERMEABILIZZAZIONE CEMENTIZIA
S I 3 I %) FLESSIBILE COMPOSTA DA INERTI
& LEGANT! IDRAULICI AD EMULSIONE
TRATTAMENTO PROTETTIVO I ACRILICA
A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI @ @ <
MODIFICATI CON POLIMERI (5) IMPERMEABILZZAZIONE A COPRIGIUNTO
SINTETIC! EPOSSIDICH i _1 CON BANDA IN TESSUTO DI POLIESTERE
E GOMMA
STRATO DI TNT IN_POLIESTERE &
‘ = (6) TRATTAMENTO PROTETTIVO
TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE G ‘ ] e IMPERMEABILIZZANTE DELLA
ARMATO CON TELO DI TESSUTO NON ‘ — SOLETTA SUPERIORE (CALOTTA)
TESSUTO IN POLIESTERE L Ll
GIUNTO IDROESPANSIVO BENTONITICO
T A 20 520 20 Z (da preveders in tutte le riprese di getto)
\ 560 |

L’elaborazione dei calcoli statici e le verifiche di stabilita, in ottemperanza al metodo degli
stati limite, sono state condotte con l'ausilio del programma di calcolo “SCAT14.0” prodotto da

Aztec informatica.

Si riportano, inoltre, analisi e verifica dei muri di risvolto in prossimita dell'imbocco allo
scatolare, relativamente all’altezza massima, condotte, in ottemperanza al metodo degli stati
limite, con l'ausilio del programma di calcolo “SCAT14.0” prodotto da Aztec informatica; si tratta

di muri in c.a. gettati in opera, dei quali se ne riporta in figura la sezione trasversale tipologica:

103.30:104.49
=

o
e L] w3
=]
Q&
8 3
=l F
> 'E
102.33:102,24 i
== 1
o
w0
I N IS

400 | 60 | 150

(=1
o

MAGRO sp cm 20

kY
‘\ SOTTOFONDO IN CLS
A\

o
o

20 820 20

2. QUADRO NORMATIVO

Nell’esecuzione dei calcoli si fa riferimento alla legislazione vigente con particolare

riferimento alle seguenti norme:
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso

ed a struttura metallica.

- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
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Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitadei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e

per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, I' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato

normale e precompresso e per le strutture metalliche
- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei

carichi e sovraccarichi'
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
Istruzioni per I'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per I'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008.

3. MATERIALI

CALCESTRUZZI

R = Resistenza caratteristica cubica
fu = Resistenza caratteristica cilindrica = Rck x 0.83

f' .4 = Resistenza di calcolo cilindrica = ot fu/ye
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o, = coefficiente riduttivo = 0.85

Y. = coefficiente di sicurezza = 1.5

Cls Fondazione ed Elevazioni

Classe del calcestruzzo C32/40

Classe di esposizione XA2

Resistenza caratteristica cubica Ry > 40.00 [MPa]
Resistenza caratteristica f =33.20 [MPa]
Resistenza media a trazione semplice fcm =3.10 [MPa]
Resistenza di calcolo a compressione ' 4 = o /yc =18.81 [MPa]
Modulo elastico E. =33642 [MPa]
Copriferro c =50.00 [mm]
ACCIAI

f, = Tensione caratteristica di snervamento
f,4 = Resistenza di calcolo f,,/ys

¥s = coefficiente di sicurezza = 1.15

Acciaio per armatura ordinaria

B450C (ex Fe B 44k)

Tensione caratteristica di rottura fix > 540.00 [MPa]
Tensione caratteristica di snervamento fuk > 450.00 [MPa]
Resistenza di calcolo fya = fyx /vs =391.30 [MPa]
Modulo elastico Es = 210000 [MPa]

3.1. DURABILITA E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Per garantire la durabilita delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all’azione
dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti

dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché

per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida
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sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206:2016 ed UNI 11104:2016.

Per la verifica a fessurazione si fa riferimento ad una condizione ambientale di tipo ordinario,
aggressivo e molto aggressivo a seconda delle classi di esposizione (ved. par. 4.1.2.2.4
D.M.14/01/2008). Le tabelle 4.1.1ll e 4.1.1V indicano le condizioni ambientali relativamente alle
classi di esposizione dei materiali e i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con
riferimento a dette condizioni e tipologia di armatura ( sensibile: acciaio da precompresso ; poco

sensibile: acciai ordinari):

Tahella 4.1.IIT — Deascrizione delle condizioni ambisntali

CONDIZIONI AMBIENTALT | CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie N0, XC1, XC2 XC3, NFl

Aporeszive NC4, ND1, X551, NAL XA2 XF2 XE3
Molto ageressive XD2 XD3 X522 K53 XA3 XF4

Tabella 4.1.IV — Critert di seelta dello state limite di fessurazione

' V1 S . — Armatura
Gruppi di Condizioni Combinazione p— P bl
esigenze ambientali di azioni - - erlm £ M,D E,Hm e
Stato limite w, Stato limite W,
F d
. Ordinarie frequente ap. fessure = Wa ap. fessure = W3
a51 permanente | ap. fessure <1 Wy ap. fessure = Wy
quasip P P
b A reressive frequente ap. fessure = W) ap. fessure = Wi
== a5l permanente | decompressions - ap. fessure =Wy
quasi p mp P
. Molto ageressive frequente formazicne fessure |- ap. fessure < Wy
agEn a3l permanente | decompressione - ap. fessure =W
quasi p o P ="l
con
w;=0.2 mm
w;=0.3 mm

w3 =0.4mm

e wy =1.7 - w,,dove w,, rappresenta I’ ampiezza media delle fessure.

La classe di esposizione ambientale prevista per le strutture in oggetto e stata individuata
tenendo conto che le condizioni ambientali in cui verra realizzata I'opera possono definirsi
“aggressive”, considerando che il fattore preminente in grado di influenzare la durabilita del
calcestruzzo é rappresentato dall’attacco chimico da parte di acque del terreno e acque fluenti. Le
classi di esposizione ambientale determinano la scelta delle caratteristiche minime dei

calcestruzzi, la dimensione dei copriferri e la verifica dello stato limite di fessurazione.

In accordo alle normative di riferimento, si riepilogano di seguito le specifiche adottatte:
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Descrizione Fondazione Elevazioni
Classe di resistenza C32/40 C32/40
Classe di esposizione XA2 XA2
Condizioni ambientali Aggressive Aggressive
Copriferro minimo 40.00 40.00
Tipologia di armatura Poco sensibile Poco sensibile
Apertura fessure [mm] frequente | <w, | frequente <w,
g.perm. | £w; | g.perm. <wy

4, PARAMETRI GEOTECNICI

Per la definizione del modello geotecnico nonché della successione stratigrafica si e fatto

riferimento alla Relazione Geotecnica Generale. Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche, i

parametri di deformabilita e di resistenza dei terreni interessati dall’opera.

TERRENO DI BASE

peso di volume naturale

angolo di attrito

coesione drenata

(PI = 330

¢’ =0kPa

TERRENO DI RINFIANCO

peso di volume naturale

angolo di attrito
coesione drenata

RILEVATO

peso di volume naturale

angolo di attrito

coesione drenata

(PI = 300

¢’ =0 kPa

(pl = 350

¢’ = 0 kPa

vy = 18,50 kN/m?

y = 18,00 kN/m>

y= 18,00 kN/m?

La falda e assunta a quota del piano di posa della fondazione.

La modellazione del terreno e stata condotta secondo lo schema alla Winkler mediante cioe

un letto di molle che presentano una rigidezza rappresentata dalla costante Kyinkier-

Kwincler fondazione

Kwincler terreno laterale

Kw = 0.48 kg/cm® = 48 kPa/cm

K. = 0.01 kg/cm? = 1 kPa/cm (a vantaggio di sicurezza)
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5.  CRITERI DI DEFINIZIONE DELL’ AZIONE SISMICA

L'effetto dell’azione sismica di progetto sull’opera nel suo complesso, includendo il volume
significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi strutturali e non strutturali, nonché
gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 3.2.1, i cui requisiti di

sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma (NTC 2008).
Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

- nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo

Stato Limite di Danno

- nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e
costruttive riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato

Limite disalvaguardia della Vita.

Per Stato Limite di Danno (SLD) s’intende che I'opera, nel suo complesso, a seguito del
terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti
alla sua funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette
significativamente la capacita di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e
orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, in conformita al

§4.1.2.2.5 (NTC).

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che l'opera a seguito del
terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni
di componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle
azioni orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle
resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidezza) nei confronti delle

azioni verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che I'opera a
realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; per la funzione che 'opera deve espletare
nella sua vita utile, & significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per I'esercizio e lo Stato

Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2., assimilando I'opera

scatolare alla categoria delle spalle da ponte, rientrando tra le opere che si muovono con il terreno
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(§ 7.9.2.1), si puo ritenere che la struttura debba mantenere sotto l'azione sismica un

comportamento elastico; queste categorie di opere che si muovono con il terreno non subiscono

le amplificazioni dell’accelerazione del suolo.

Le azioni sismiche sono valutate in relazione al periodo di riferimento della struttura, che si ricava

moltiplicandone la vita nominale Vy per il coefficiente d’uso Cy:
Ve =Vn-Cy
La vita nominale di un’opera strutturale Vy & intesa come il numero di anni nel quale la struttura,

purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale e

destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere e quella riportata nella Tab. 2.4.1 della norma:

Tahbella 2.4.1 — Vita nominale V' per diversi tipi di opare

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale
Vy (1n anni)
1 | Opere provvisorie — Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva’ <10
2 | Opere ordinarie. ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensiom contenute o di importanza =50
normale =
3 | Grandi opere. ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica =100

Il valore del coefficiente d’uso Cy e definito, al variare della classe d’uso, come mostrato nella

tabella seguente:

CLASSE D'USO
COEFFICIENTECy | 0,7

i Y
1,0 1.5 2,0

? v

Il valore di probabilita di superamento del periodo di riferimento Pyg, cui riferirsi per individuare

I'azione sismica agente, é:
Pvr(SLV) = 10%

Il periodo di ritorno dell’azione sismica Ty espresso in anni vale:

Vr
Tr(SLY) = - In(l— P

vr)

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell’Allegato B della
norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall’lstituto Nazionale di Geofisica e

. N . . . . . . . *
Vulcanologia (INGV), & possibile definire i valori di ag, Fo, T «.
ag accelerazione massima al sito;
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*. periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale;
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S coefficiente che comprende [I'effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e

dell’amplificazione topografica (St).

Per i dettagli sui dati di riferimento ed i valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al

riepilogo riportato al paragrafo 8.4.

6. COMBINAZIONI DI CARICO
Le combinazioni di carico, utilizzate per condurre le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati
limite di esercizio, sono state originate in ottemperanza con quanto prescritto dalla vigente

normativa.

6.1. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.U.

Le azioni sulla struttura devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico
tali da risultare piu sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilita ridotta
di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori piu sfavorevoli (rif. punto 2.5

NTCO8):

Y61 G1+ Y62 G2+ 1 P + ya1 Qua + 2i=2 yail Yoi Qui)

con:
G;= valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi strutturali
Gy= valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi non strutturali
P = valore caratteristico della pretensione e precompressione
Qi =  valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione
Qi =  valore caratteristico delle azioni variabili tra loro indipendenti
Yo = valore raro dei coefficienti di combinazione per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali (rif. tabella 5.1.VI delle NTC08)
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Tabella 5.1.VI - Coefficienti y per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Coefficiente | Coefficiente \y; | Coefficiente ,

Azioni Gruppo di azioni (Tabella 5.1.1V) Yo di (valori (valori quasi
combinazione frequenti) permanenti)
Schema 1 (Carichi tandem) 0,75 0,75 0,0
Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti 0,40 0,40 0.0
Schemi 3 e 4 (carichi concentrati) 0.40 0.40 0.0
Schema 2 0.0 0,75 0.0
Azioni da traffico
(Tabella 5.1.1V) |2 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0.0 0,0
4 (folla) 0,75 0,0
5 0.0 0.0 0.0
Vento a ponte scarico
SLU e SLE 0.6 0.2 0.0
Ve
Venio g Esecuzione 0.8 -—-- 0.0
Vento a ponte carico 0.6
SLU e SLE 0.0 0.0 0.0
Neve g5
esecuzione 0.8 0,6 0,5
Temperatura T 0,6 0,6 0,5

| valori dei coefficienti parziali di sicurezza y, utilizzati per il calcolo (rif. Punto 5.1.3.12
NTCO8), sono riportati nella tabella 5.1.V delle NTCO8 in funzione dell’effetto favorevole o
sfavorevole e delle verifiche considerate.

Tabella 5.1.V — Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

. o) Al A2
Coefficiente | EQU STR GEO
L . favorevoli 0,90 1,00 1,00
Carichi permanenti ) Yo1
sfavorevoli 1,10 1,35 1.00
_ . -2) favorevoli 0,00 0.00 e
Carichi permanenti non strutturali ) Ya2
sfavorevoli 1,50 1.50 1.30
orevoli 0,00
Carichi variabili da traffico favorey Oh_ i 0,00 0,00
sfavorevoli Q 1,35 1.35 1.15
C favorevoli 0,00 0,00 0,00
Carichi variabili ) Yoi
stavorevoli 1,50 1,50 1.30
. . S favorevoli 0,90 1,00 1,00
Distorsioni e presollecitazion: di progetto ) Vel . .
sfavorevoli € 1,00% 1,00® 1,00
Ritiro e viscosita, Variazioni termiche, favorevoli 0,00 0,00 0,00
Cedimenti vincolari sfavorevoli Ye2, Ye3» Yed 1,20 1,20 1,00
T Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilita e resistenza del terreno: altrimenti si applicano i
valori di GEO.
) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente
defimiti s1 potranno adottare gl stessi coefficient: validi per le aziom permanenti.
1,30 per instabilita in strutture con precompressione esterna
@ 1,20 per effetti locali

Gli stati limite ultimi delle opere interrate si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di
collasso, determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della

resistenza degli elementi strutturali che compongono |'opera.
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Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:
- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU) collasso per carico limite
dell’insieme fondazione-terreno;

- SLU di tipo strutturale (STR) raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Trattandosi di opere interrate, le verifiche saranno condotte secondo I'approccio progettuale
“Approccio 1”, utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 5.1.V e 6.2.1I per le azioni e i
parametri geotecnici.
combinazione 1 2> (A1+M1+R1) -> STR (verifiche degli elementi strutturali)
combinazione 2 2 (A2+M2+R2) = GEO (carico limite)

Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti combinazioni :

STR) = Y61-G1* Y2 G2 + Ya1- Qi+ voiZivor Qx = (Dg'= D)
GEQ) = Y61-Git Y62 G2 * Yar- Qu+ yoiZivor Qi =(®q'=tan” (tandy/ vs))
Tahella 6.2.1I1 — Coefficienti parziali per i paramefri geotecnici del terreno
PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE | COEFFICIENTE (M1 (M2)
APPLICARE IL PARZIALE
COEFFICIENTE PARZIALE Tt
Tangente dell’angolo di tan @'y Yo 1,0 1.25
resistenza al taglio
Coesione efficace 'y Ve 1.0 1.25
Resistenza non drenata Cuk Yeu 1.0 14
Peso dell'unita di velume b Y 1.0 1,0

6.2. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.E.

Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione/stato tensionale) si

definiscono le seguenti combinazioni:

Frequente) = Gt Gt v QutIivyQy = (Og'=y)
Quasi permanente) = G+ G+ uy Qv Q= (Dg'= D)
Rara) = G+ G+ Qu+ZivorQy = (Dg'= D)

| valori dei coefficienti di combinazione sono dedotti dalla tabella 5.1.VI del D.M. 14 Gennaio

2008.

6.3. COMBINAZIONI PER LA CONDIZIONE SISMICA
Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite, SLV e SLD, sono le seguenti

(approccio 1):

STR) = E+G+Gy+Ziwz Qu = (Dg'= Oy)
GEO)=> E+G+Go+Zjwy- Qi = (spinte <I>d’=1an‘1(tantilk’f )
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Gli effetti dell’ azione sismica saranno valutati tenendo conto della masse associate ai

seguenti carichi gravitazonali:

G1+Gy+2, 2" Qg

7. CRITERI DI ANALISI DELLO SCATOLARE

In ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 ( Torme Tecniche per le costruzioni e relativa

circolae esplicativa), i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

7.1. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA

L'analisi € eseguita mediante I’ ausilio di un software appositamente dedicato alla tipologia

di struttura in oggetto.

A partire dai dati di input inseriti dall’ utente (tipo di terreno, geometria e sovraccarichi
agenti) il programma e in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni

combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il
metodo degli elementi finiti (FEM). Piu dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di

elementi connessi fra di loro nei nodi.

7.2. MODELLAZIONE DEL TERRENO

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi
molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla & direttamente

proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

Volendo eliminare la resistenza del terreno sui piedritti basta azzerare la costante di Winkler

dello strato di rinfianco.

E possibile azzerare anche la costante di Winkler del terreno di fondazione se la struttura &

soggetta ad un regime di carico autoequilibrato (risultante e momento risultante nulli).

Viene effettuata quindi I'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere

eliminate (molle in trazione) dalla matrice globale.

L’analisi cosi condotta fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale

alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.
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7.3. CALCOLO DELLA PRESSIONE IN CALOTTA

I metodi di calcolo che il software mette a disposizione per modellare i carichi agenti in

corrispondenza del piano passante per il trasverso dello scatolare sono i seguenti:

Pressione Geostatica :

Con questo metodo la massa di terreno sovrastante la calotta si considera su di essa agente

con il suo peso. Quindi la pressione in calotta & fornita dalla seguente relazione:
Py=vH

Se sul profilo del piano campagna sono presenti dei sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti,
la diffusione di questi nel terreno avviene secondo un angolo, rispetto alla verticale, pari ad un

valore definito dall’ utente.

dove

v € il peso specifico del terreno dello strato superiore;

H & lo spessore dello strato superiore di terreno.

Terzaghi:
Nei riguardi della forma del diagramma di carico, cioé della modalita di applicazione delle
spinte del terreno, il metodo di Terzaghi considera che il carico sul traverso si manifesti come

semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

Piu in dettaglio Terzaghi fornisce due espressioni differenti della pressione a seconda della

maggiore o minore altezza del ricoprimento Hy. Le due espressioni sono:

= Per basse profondita, cioé per Hp<=5 B;

H
B-C| Epus
e Sl PR
K gy

¥

nella quale K & un coefficiente sperimentale, che, secondo misure eseguite dallo stesso

Autore é circa uguale ad 1. Inoltre:

& @
B =24k tep|aT-Z
Lo gg}[ 2]

In questa espressione b ed h sono la larghezza e I'altezza dello scatolare e ¢ e I'angolo

d'attrito del terreno di rinfianco.
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= Per grandi profondita, cioé per Hp>5B;:

o 2E

B -C
rath 1-e & +yH, e

Ky

¥

essendo H; la distanza, misurata dal piano orizzontale sul quale agisce la pressione, alla
guale si estende |'effetto volta e H, la residua distanza sino al piano campagna. La somma H; + H, &

I'altezza del ricoprimento Ho.

Caquot-Kerisel :

Il metodo di Caquot-Kerisel adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Terzaghi.

Nei riguardi della forma del diagramma di carico, cioé della modalita di applicazione delle
spinte del terreno, il metodo di Caquot-Kerisel considera che il carico sul traverso (calotta nel caso
di scatolare di forma circolare o a galleria) si manifesti come semplice peso di una massa

parabolica o ellittica di distacco.

Il valore del suddetto carico é fornito dalla seguente espressione:

o= yHEH n {r.;,T"_I _ [ - [rnjj"_l
A, =2 | H H bege H

In questa espressione:

H, profondita dell’asse dello scatolare rispetto al piano campagna

- rg, raggio del cerchio inscritto nella struttura;
- C, coesione del terreno dello strato di ricoprimento;
- ¢, angolo d’attrito del terreno dello strato di ricoprimento;

- Kp, coefficiente di spinta passiva espresso da K,=tan 2 (45+¢/2).

7.4. ANGOLO DI DIFFUSIONE DEI SOVRACCARICHI

Tale valore rappresenta l'angolo, rispetto alla verticale, secondo il quale i sovraccarichi
presenti sul terreno vengono riportati sul piano orizzontale passante per il traverso. La scelta di

guesto parametro e eseguita attraverso pulsanti di selezione relativi ai valori seguenti:

- Angolo d’attrito del terreno di ricoprimento;
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- Angolo di spinta attiva (45 - ¢ / 2);

- Angolo di spinta passiva (45 + ¢ / 2);

- Valore direttamente inputato dall’utente ;

Indicato con S lo spessore dello strato di ricoprimento e con a I'angolo di diffusione del

sovraccarico, un carico Q, agente sul piano campagna, si ripartira su una superficie di ampiezza

pari 2 x S x tg(a) sul piano passante per il traverso.

Se sul piano campagna agisce un carico distribuito su un tratto di ampiezza pari a L lo stesso

carico sara diffuso, sul piano passante per il traverso, su un tratto di ampiezza pari:

L'=L+2Stg(a)

7.5. CALCOLO DELLE SPINTE SUI PARAMENTI VERTICALI

In generale occorre considerare, di volta in volta, le spinte pil appropriate a seconda della

deformabilita della parete.

Nel caso di muri per i quali si possano accettare significative deformazioni, & possibile
assumere, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche, un regime di spinte attive. Altrimenti

€, in genere, necessario assumere condizioni di spinta a riposo.

In presenza di sisma & consentito I'approccio pseudo-statico, secondo il quale il complesso
muro+terreno mobilitato € pensato soggetto ad un’accelerazione sismica uniforme avente le

seguenti componenti:

Orizzontale =k, g Verticale=k,g=+0.5k, g

Come nel caso statico, anche in condizioni sismiche & necessario distinguere tra:
=  Muri indeformabili;
= Muri deformabili;
=  Muri molto deformabili;

Nella categoria dei Muri Indeformabili possono essere inclusi i manufatti aventi pareti
adeguatamente contrastate, quali, ad esempio, gli scatolari. In questo caso & opportuno adottare

spinte sismiche secondo la teoria di Wood (1973), come meglio indicato nei paragrafi a seguire.

Nella categoria dei Muri Deformabili si possono includere le pareti sufficientemente

deformabili grazie alla loro snellezza ma tuttavia sostanzialmente vincolate, in qualche modo, ad
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altre strutture, come ad esempio le pareti di manufatti a U. In questo caso potranno essere
considerate spinte comprese tra valori a riposo e attive, in ragione della deformabilita. Queste
ultime (sismiche attive) saranno valutate assumendo:

kh = Bm ' amax/g , con Bm =1

Nella categoria dei Muri molto Deformabili per i quali possono essere ipotizzati significativi
spostamenti relativi tra muro e terreno, si possono includere, ad esempio, i muri di sostegno
fondati su fondazioni dirette. In questo caso si assumeranno certamente spinte attive, da valutarsi,

introducendo nel caso sismico un coefficiente B, in accordo con la Tabella 7.11.1I di NTC2008.

Tabella 7.11.11 - Coefficienti di riduzione dell ‘accelevazione massima_arttesa al sito.

Categoria di sottosuolo
A B.C.D.E
P B
0.2<a,g) <04 0.31 0.31
0.1 <a.(g)=0.2 0.29 0.24
a(g) < 0.1 0.20 0.18

Seguono ora i criteri generali di valutazione delle spinte, applicabili a geometrie ordinarie.
7.5.1 Spinte in condizioni statiche

7.5.1.1 Spinte attive

Ad una generica profondita z, nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale
totale oa(z) sulla parete & dato da:
oa(z) = Ka - [ov(z)- u(z)]+ u(z)
In cui
ov(z) = sforzo verticale totale alla generica profondita, ossia il peso della colonna di terreno e di
acqua soprastante la quota z.

u(z) = pressione dell’acqua alla generica profondita.

Il coefficiente di spinta attiva Ka puo, in genere, essere assunto pari a

Ka= tanz(z—gj
4 2

E possibile, tuttavia, mettere in conto I’angolo d’attrito & tra terra e muro, assumendo quindi
che la spinta sia inclinata, rispetto alla normale alla superficie di contatto tra muro e terreno, di un

angolo 6.

In questo caso il coefficiente di spinta attiva pud essere valutato con le note formule

derivate dalla teoria di Coulomb e sviluppate da Muller-Breslau.
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CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA — Teoria di Coulomb

sen’(w+¢)

. - (4-3)
I sen{ &+ 0 Jsen( d—B)
\ sen( w —3 Jsen( y + B

sen®y senf v —6{1+

NOTA: Operando nell’ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto
I’angolo d’attrito di calcolo, cioe tan(¢g) = tan(dk) / vk , con valore di y¢ relativo alla combinazione
GEO o STRU che si sta considerando.

dove ¢ e lI'angolo d’attrito del terreno, y rappresenta I'angolo che la parete forma con
I'orizzontale (y= 90° per parete verticale), d & I'angolo d’attrito terreno-parete, 3 & I'inclinazione
del terrapieno rispetto all’orizzontale. La spinta risulta inclinata dell’angolo d’attrito

terreno/parete 9 rispetto alla normale alla parete.
7.5.1.2 Spinte a riposo

Ad una generica profondita z, nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale
totale oo(z) sulla parete & dato da:

oa(z) = Ko - [ov(2)- u(z)]+ u(z)

In cui, nel caso di piano campagna orizzontale, il coefficiente di spinta a riposo Ko se non

diversamente definito, pud essere assunto pari a:
Ko= (1-sin(9))
7.5.2 Spinte in presenza di sisma

La struttura scatolare rientra nella categoria dei “muri indeformabili” (strutture rigide),

ovvero per il calcolo delle spinte si e fatto riferimento alla teoria di Wood.

Gli scivoli rientrano nella categoria “muri deformabili”, per i coefficienti di spinta sismica si e fatto

riferimento alla teoria di Mononobe-Okabe.

7.5.2.1 Sovraspinte sismiche sullo scatolare

Formula di Wood

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non puo svilupparsi
nel terreno uno stato di spinta attiva, nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie

orizzontale, I'incremento dinamico di spinta del terreno puo essere calcolato come:

APg= ky-v-he” = E
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%
kn = E'Bm'ST'SS

Il punto di applicazione della spinta che interessa lo scatolare & posto hgeat /2, con hy altezza
dalla fondazione dello scatolare al piano stradale e hs: I'altezza dello scatolare. Essendo APy la
risultante globale, ed il diagramma di spinta di tipo rettangolare, & immediato ricavare la quota

parte della spinta che agisce sul piedritto dello scatolare.

FJF.
o o - /e
L £ 7 7
_Q._F._ - _/ /— --—- =
/ i I
A B
1wl
&
,-'/
// z/ p /"
77 I

Altezze di riferimento per il calcolo dell’azione sismica

Tale distribuzione si sommera alla spinta statica G delle terre secondo la combinazione alla

stato limite ultimo, con coefficiente y;.

7.5.2.2 Sovraspinte sismiche sugli scivoli

Nell’ambito dell’approccio psudo-statico, il complesso muro + terreno mobilitato e pensato

oggetto ad un’accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

Orizzontale ku'g

Verticale kv'g

La spinta totale attiva su un paramento di altezza pari ad H & data da:
Ey=47 (1£k K, 4 H +E +E 4

Il primo termine & la spinta attiva dovuta allo scheletro solido, il secondo termine E, € la
risultante delle pressioni idrostatiche ed il terzo E,g € la risultante delle sovrappressioni
interstiziali. | coefficienti di spinta attiva sono dati dalle seguenti espressioni (Mononobe & Okabe,

nel seguito M-0):
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CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA — Teoria di M-O

sen’(w = g@—8)
AET =

cosé sen‘w senfw—6—4d) I+

FZp-61 K

II senf i+ 5 Jsen( ¢— F-6) )
1,' senf wr—8 -3 )sen( w + B ) ]

sen(y+¢—-6)

B=¢-0. K,p = n
" cos@sen‘wsen(iy — 8- 5)

NOTA: Operando nell’ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto
I’angolo d’attrito di calcolo, cioé tan(dg) = tan(dk) / v« , con valore di yk relativo alla combinazione
GEO o STRU che si sta considerando.

A seconda della definizione del peso specifico y* del cuneo e dell’angolo 0 definito come
I’angolo, rispetto alla verticale, fra le azioni esterne orizzontali e quelle verticali agenti sul cuneo di
spinta di volume V, I'espressione generale pud essere utilizzata per tre diverse condizioni nelle

quali pud trovarsi il rilevato.

Rilevato asciutto:

Non c’é alcuna azione dovuta all’acqua: corrisponde alla configurazione originale ipotizzata
da M-0. Come peso specifico y* si deve assumere il peso secco yq; la forza orizzontale Fy, & pari alla
massa del terreno moltiplicata per I’accelerazione orizzontale mentre la forza verticale F, & il peso

del cuneo incrementato o decrementato dall’accelerazione sismica verticale; quindi:

Y*:Y\l

P e R
F, (xk))-V-y, 1%k,

E\“ = E\\'dzo

Rilevato saturo a grana fine (bassa permeabilita k<5-1 0'4):

In sostanza si assume che l'acqua, imprigionata negli interstizi, si muova insieme con il
terreno: I'accelerazione sismica agira quindi sulla massa complessiva (terreno+acqua) del cuneo,
pari a V-ys,t.Si ammette che le pressioni interstiziali non subiscano variazioni ai fini del calcolo delle
azioni sulla parete. In questo caso I'equilibrio limite del cuneo e fatto al netto della risultante delle

azioni idrostatiche e quindi, nelle formule generali, si assumera:
Y=v

F o .
ta119=—']= kh Vv !’ml =’Y\_Ll kh
F o (1tk,)-V-y ¥ 1k,

Alla spinta efficace dovra essere aggiunta la spinta idrostatica dell’acqua, mentre, per

ipotesi, la componente idrodinamica non puo svilupparsi. Quindi:
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Rilevato saturo a grana grossa (elevata permeabilitd k>5-10):

Si ammette che I'acqua negli interstizi possa muoversi liberamente, indipendentemente
dalle deformazioni subite dal terreno: I'accelerazione sismica agira quindi sulla massa della sola
parte solida del cuneo, pari a V-y4. L'equilibrio limite del cuneo é fatto al netto della risultante

delle pressioni interstiziali e quindi, nelle formule generali, si assumera:

Ry PN _Ya k

tanf=—= , b
F (xk)-V-y vy 1tk

In questo caso dovranno essere aggiunte sia la spinta idrostatica sia la sovra spinta

idrodinamica della stessa acqua di falda.
Ey. :%y“,H2
E.~ %k,v H"
7.5.3 Spinte in fase statica e sovraspinte sismiche sulle opere di progetto

Come indicato nei paragrafi precedenti, le pareti dello scatolare rientrano nella categoria
dei “muri indeformabili” (strutture rigide); quindi, non essendo in grado di subire spostamenti

relativi rispetto al terreno, per queste si assume un coefficiente B, = 1.

Si sintetizzano di seguito alcuni parametri sismici di progetto allo SLV:

ag/g =0.16
Ss =1.20
St =1.00
Bm =1.00

Per maggiori i dettagli si rimanda al paragrafo 9.2.

Per quanto riguarda invece il coeff. di spinta in fase non sismica € stato assunto il valore

della spinta a riposo KO.

Gli scivoli rientrano nella categoria dei “muri deformabili nella condizione di “rilevato asciutto”,

ovvero la formulazione adottata & la seguente:

Ey=3 Y*(l * kv)KA(P),EH2
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nella quale i coefficienti vengono determinati come indicato nel paragrafi 7.5.2.2; si

sintetizzano di seguito alcuni parametri sismici di progetto allo SLV:

ag/g =0.16
Ss =1.20
St =1.00
Bm =1.00

Per maggiori i dettagli si rimanda ai paragrafi 10.2.

Per quanto riguarda invece il coeff. di spinta in fase non sismica & stato assunto il valore

della spinta a riposo KO.
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8. ANALISI DEI CARICHI

La determinazione dei carichi viene effettuata in base ai criteri di modellazione esposti al
capitolo 7. In figura si riporta lo schema generale dell’opera con le indicazioni delle caratteristiche

geometriche della stessa.

Hpav

|
|H ricoprim |

I H rint

Ss

H
Htot

L=
| B tot ‘

@
0]
bl

Larghezza interna B 4.00
Altezza interna H 2.00
Spessore pareti Se 0.60
Spessore trasverso S 0.60
Spessore fondazione Hs 0.60
Altezza ricoprimento terrapieno H ricoprim 5.35

B (ot 5.20

H tot 3.20

8.1.  PESI PROPRI

| pesi degli elementi strutturali sono dedotti automaticamente dal programma in base al

peso specifico del materiale adottato.

Yas = 25 kN/m?

8.2. CARICHI PERMANENTI

8.2.1 Carichi Permanenti agenti sulla soletta superiore

La spinta in calotta viene calcolata, come descritto al paragrafo 7.3, secondo l'opzione

pressione geostatica, P =7y H
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Si adottano i seguenti pesi per i materiali costituenti i carichi permanenti:

Peso Specifico del Terreno Yt =18 kN/m3
Peso del pacchetto di Pavimentazione Stradale Opav =5 kN/ml
H, = spessore del ricoprimento in calotta =5.35m

Per i sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, presenti al piano campagna si considera una
diffusione nel terreno, come descritto al paragrafo 7.4, secondo un angolo rispetto alla verticale

assunto pari a 30°.

8.2.2 Spinte Laterali (spinta del terrapieno e spinta della falda)

Le spinte sui piedritti sono state valutate in base a quanto gia esposto al paragrafo 7.5. e

seguenti, relativamente a muri impediti di subire spostamenti.
La spinta del terreno assume un andamento lineare con la profondita secondo la legge:
Gt = kyez
Dove k ¢ il coefficiente di spinta a riposo.

Qualora sia necessario, possono essere considerate condizioni di spinta su entrambi i

piedritti o solo su uno di essi.

Spinta simmetrica Spinta asimmetrica
Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla
parete risulta modificato a causa della sottospinta che I'acqua esercita sul terreno. Il peso di
volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del

livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

Ya = Vsat - Yw

dove yq.t € il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e y,, € il peso di

volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una
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pendenza minore. Al diagramma cosi ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla

pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

In tal caso, assunta la falda a quota del piano di posa della fondazione, non se ne rilevano

interferenze con il regime delle spinte.

8.3. CARICHI VARIABILI

8.3.1 Carichi Variabili da Traffico sulla soletta superiore
CARICHI VARIABILI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA

Secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche 2008 (D.M. 14/01/2008) si considerano i

carichi mobili da traffico g, ( mezzo convenzionale a due assi disposti come indicato nello schema

in figura )
Carico tandem 2 Qjx
Qud Qi S =12m
oo S B B
= Q1x=300 kN e 8
2,0 Corsia n. 1 . 2 88—
= m 05 = R 20,50 m*
B
| :l Tandem i]
m m {05 o Q2¢=200 kN 3| |-
[ orsia n. =
2.4 gzk= 2.5 kN/m? \
m m 05
0,40
m om0 : Q3¢=100 kN —
20 Corsian. 3 =N
m m fos (Bp=t i ‘3_[
o
Area rimanente q,,=2,5 kN/m? .
” 2 5 RS *per w<2,90 m
Schema di carico 1 (dimensioni in [m])

Il numero di colonne di carichi mobili e la loro disposizione sono quelli massimi compatibili

con la larghezza della carreggiata considerata, per i ponti di prima categoria.

Si ipotizza che i carichi siano applicati su un’impronta rettangolare pari a 2.40 x 1.60 m (1.6
m sviluppo parallelo alla corsia di traffico, 2.4 m sviluppo perpendicolare), ovvero pari
alllingombro complessivo esterno del tandem. Per quanto riguarda i carichi uniformemente
distribuiti (associati ai carichi tandem) si considera prudenzialmente il carico g = 9 kN/m?
applicato a tutte le colonne di carico (la norma prevede I'applicazione dalla seconda alla n-esima

corsia di un carico ridotto da 2.5 kN/m?).
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| carichi tandem vengono posizionati ortogonalmente all’asse del sottovia e vengono ripartiti

sia in direzione longitudinale che trasversale dal piano stradale al piano medio della soletta

superiore. Si assume che la diffusione avvenga con un angolo di 30° attraverso il rilevato stradale

(in accordo al punto C5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale del 02/02/2009) e con un angolo di

45° nella soletta superiore del tombino. L'effetto dei carichi tandem sulla soletta superiore viene

pertanto messo in conto attraverso la determinazione di un carico equivalente distribuito qeq a cui

si somma il carico uniforme q1x =9 kN/mz.

> Diffusione del carico tandem in direz. Longitudinale (Parallela all’asse stradale)

Asse T(_meino

T1

60
20

[ 7 i 27
)

v

AN

Il

N

=

T
NN

N
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=
RN

N

s

A R

=
s

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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R N

7

e |

T T T

L

IMPRONTA DI CARICO
—

PAVIMENTAZIONE
P

RILEVATO
=

SOLETTA

Asse Strada

FIANO MEDID SOLETTA
—_—_—

Sp

Asse Longitudinale Tombino

Sp

B

La lunghezza di diffusione del carico tandem in direzione longitudinale ¢ pari a:

S
L, =1.60+2- [Hm -tg30° + ?stg45°}

Qualora la lunghezza di diffusione al p.m. della soletta sia inferiore della semi-distanza tra i

fili interni delle ruote del tandem non sia ha la sovrapposizione delle due impronte. Tale

eventualita determina la presenza di due impronte diffuse:

Lain=Lqi2, (alle quali corrispondono due carichi equivalenti disposti in tandem) come in figura:

S
Lyy =Lgp = O.40+2-{Hric -tg30° +?5tg45°}
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Vo 2
Nel caso in esame risulta:
Sovrapposizione delle impronte del tandem Si
Lunghezza di diffusione Ly 8.38m

» Diffusione del carico tandem in direz. Trasversale (Ortogonale all’asse stradale)

In direzione trasversale all’asse stradale si avrebbe:

L

trasv

S
=2.40+2- [Hric -tg30° + ?Stg45°}

Tale larghezza di diffusione viene, tuttavia, ridotta, da un lato, a causa dell’ eventuale

presenza della seconda colonna di carico, prevista dallo schema di normativa, in adiacenza alla

prima.

T

%

7

[V

T

Posizionando il carico in adiacenza al cordolo della sede stradale, lato seconda colonna di

carico la diffusione & quindi limitata a 0.30 m, ne consegue che la massima diffusione & paria:

L

trasv’

S
max =2.40+0.30+H,, -tg30° + ?stg45°
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Qualora la larghezza di diffusione al p.m. della soletta sia inferiore della semi-distanza tra i

fili interni delle ruote del carico assiale non sia ha la sovrapposizione delle due impronte. Tale

eventualita determina la presenza di due impronte diffuse:

S
Lirasvi = Lirasyy =0.40+2- [Hric -tg30° + ?Stg45°}

~——2.40 ﬁ
200 —~]
| n

T
Nel caso in esame risulta:
Sovrapposizione delle impronte di un asse Si
Lunghezza di diffusione Lyirasy 6.09 m

CALCOLO DEL CARICO DISTRIBUITO EQUIVALENTE AL TANDEM

Determinati i valori di Ly e Lgrasy il carico uniforme equivalente risulta pari a:

_ 2'Qlk (*)
qequiv - L L
dl "“dtrasv
.assix . X . . .. .
(*) cquiv = num.assixnum.ruotex150kN nel caso Non si abbia la sovrapposizione delle impronte nelle

Lai XLgtrasy

due direzioni

Nel caso in esame si ottiene:

(m) valore Q(kN) numero assi numero ruote
A 8.38 Q equivalente
B 9.18 150.00 2 2 Qi (KN/m?)
B lim 6.09 11.80

A tale carico si aggiunge, inoltre, il carico gik = 9.00 kN/m? uniforme su tutta la soletta.
| carichi cosi ottenuti vengono disposti in maniera da massimizzare le sollecitazioni di
momento flettente e di taglio in soletta, pertanto, si considerano le condizioni rappresentate in

figura:
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Disposizione 1: Disposizione 2: Disposizione 3:

.

[P T G TTTTTTTRITT [TTPTTTTT T G TTTTTTTRITT

TP T G [TTTTTTRITD

\\\\\\\\\\\\ 19 kPo

Si noti che qualora si abbia Ly > B, le diverse disposizioni sono uguali tra loro, pertanto il

carico equivalente & da applicarsi all’ intera soletta superiore, con conseguente sostituzione delle

diverse disposizioni di cui sopra, con |’ unica disposizione di seguito rappresentata:

Disposizione Unica

160

Qi

Nel caso in esame si ottiene:

18 kPo

Casi di Carico per massimizzare gli effetti di Taglio e Momento

A diff 8.38 m
B 4.00 m
DISPOSIZIONI DI CARICO ----> Disp. Unica

8.3.2 Spinte sui piedritti indotte da sovraccarichi accidentali

Adiff < B

In accordo al punto § 5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale 02/02/2009, per il calcolo delle

spinte generate dal sovraccarico disposto sul terrapieno adiacente alla parete dello scatolare, si

considera lo schema di carico 1, in cui per semplicita i carichi tandem possono essere sostituiti da

carichi uniformemente distribuiti equivalenti, applicati su una superficie rettangolare larga 3.0 m e

lunga 2.0 m. Per cui si ha:

2-Qy 2-300

qtandem_equiv

3.00-2.20 3.00-2.20

= = = 90.91 kN/mq
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Anche in questo caso si tiene conto del ricoprimento con rilevato della struttura, il quale

contribuisce a diffondere il carico sia in direzione longitudinale che trasversale, fino al piano di

estradosso della soletta.

» Diffusione del carico tandem in direz. Longitudinale (Parallela all’asse stradale)

Disponendo il carico in adiacenza alla parete dello scatolare, la larghezza di diffusione

longitudinale & pari a:

Laysup=220+2-H, -tg30

Ldl,lnf = 2.20+ 2 ° Hric * tg30+ HTOt * tg30

Nel caso in esame risulta:

a quota estradosso soletta scatolare

a quota intradosso fondazione scatolare

I-dl,sup

8.38m

Lainf

10.23 m

>
a
a
T =

220

90.9TkN/mg

s

H ricoprim ||
H rint

307

Htat
H

Latsup

Hf

[

Ld\,\'nf

B 5P|

B tot
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> Diffusione del carico tandem in direz. Trasversale (Ortogonale all’asse stradale)

In direzione trasversale, disponendo una seconda colonna di carico in affiancamento alla

prima, si ottiene la diffusione descritta in figura:

EOO

300

| ‘Hpcv

IHHP??*W

HHHHHII\EDQWN/mq\HII\

H riceprim
H rint

VAN

Htot

Hf

Limitando la diffusione del carico, relativo alla prima colonna, sul lato della seconda si

ottiene la massima diffusione trasversale come di seguito rappresentata:

200

T T
H|H909|kw/mq
[N

Celanna 2
[T TT eegtkn/ma [T T]]

‘ ‘Hpuv

4
&)

H ricoprim
H rint

T L4 trasv,sup

/

\ y
N

Htot

HE

R La trasvinf

La larghezza di diffusione trasversale ¢ pari a:

L —3.00+H,, -tg30°

trasv,sup

L =3.00+[H,. +H;,, |-tg30°

trasv,inf — ric

Nel caso in esame risulta:

a quota estradosso soletta scatolare

a quota intradosso fondazione scatolare

Ldtrasv,sup

6.09 m

I-dtrasv,inf

7.94 m
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CALCOLO DELLE SPINTE SULLE PARETI

La distribuzione del carico sulle pareti fornisce una spinta variabile linearmente lungo

I’altezza fra i due valori estremi:

_ 2x Ql;k k
qacc,sup - L L X 0
dl,sup X dtrasv,sup
3 2x Q) c
qacc,inf - x 0

I'dI,inf x Ldtrasv,inf

Nel caso in esame risulta:
Qacc,sup = 5.90 kN/mZ
Qacc,inf = 3.70 kN/mZ

Si riportano di seguito gli schemi grafici di applicazione dei carichi sulle pareti relativamente

al caso in esame:

Figura 3 — Sovraccarico Acc. In Sx
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Figura 4 - Sovraccarico Acc. In Dx

8.3.3 Sovraccarichi accidentali sulla soletta di fondazione

Trattandosi di un tombino idraulico, all’interno dello scatolare non sono presenti

sovraccarichi accidentali da traffico.

8.3.4 Carico idraulico all’interno dello scatolare

Si considera un battente idraulico H pari all’altezza massima che puo raggiungere il livello

dell’acqua all’ interno dello scatolare. Il peso specifico dell’acqua & posto pari a 10.00 kN/mc.

Sulla soletta di fondazione e applicato un carico qy, pari a:

H interna tombino H 2,00 m
Max riempimento del tombino (2/3 H) H winterno 1,33 m
Yw 10 kN/m?

Carico Verticale in Fondazione

Carico della colonna d'acqua in fondazione Ow 13,33 | kN/m?

8.3.5 Forza di frenamento

La forza di frenamento & funzione di un asse del carico verticale agente sulla corsia

convenzionale n.1:
180 kN < g3 = 0.6 (Qq) + 0.10 g1 W L <900 kN

In cui L = la larghezza totale dello scatolare.
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Si ottiene:
F=0.6x600+0.10x9x3x5.20=374.04 kN

L’azione viene poi “spalmata” sulla striscia, di sviluppo 1.00m, del modello di analisi per cui

Fren = F/3.00 = 124.70 kN/ml

8.3.6 Azioni termiche
Sono stati considerati gli effetti dovuti alle variazioni termiche secondo le indicazioni al §

3.5.4 e seguenti della normativa vigente (NTC 2008).

In particolare, & stata considerata una variazione termica uniforme di £+ 10°C sulla soletta
superiore e un gradiente di temperatura di 5°C fra estradosso ed intradosso, analizzando nelle
combinazioni di carico i due casi di intradosso piu caldo dell’estradosso e viceversa, con

andamento lineare nello spessore degli elementi.

8.4. AZIONI SISMICHE

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico (§ 7.11.6 NTC). In queste condizioni
I'azione sismica e rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di

gravita per un opportuno coefficiente sismico.

In accordo ai parametri adottati di cui al paragrafo 5, si determinano i coefficienti sismici
orizzontale e verticale mediante le espressioni:

amax
kh:Bm’7 ky==10.5-kp

Tali coefficienti vengono utilizzati per determinare :
- I'incremento dinamico di spinta del terreno (come definito al § 7.5)
- le inerzie strutturali pari al prodotto delle forze di gravita per il coeff. sismico

Si riportano le caratteristiche sismiche definite per I’ opera in oggetto:

Comune / Lat;Long Albidona (CS) (39.92;16.47)

Vita nominale opera Vy 50 anni
Classe d’uso opera IV—>C,=2
Vita di riferimento Vg Vy x C, =100 anni
Categoria sottosuolo B =2 Ss=1,200
Categoria topografica T1 -2 St=1,000
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| parametri sismici adottati sono stati desunti dall’elaborato “LO716CE1901 TOO GEOO GEO
RE13 — Relazione Simica”, ove sono riportati categoria del sottosuolo e categoria topografica delle

singole opere.
Per ulteriori dettagli sui valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al riepilogo

riportato al paragrafo 9.2.

8.5. COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Come descritto al paragrafo 6, si sono considerate le seguenti combinazioni previste

dall’approccio adottato, per i diversi stati limite:

stati limite ultimi

STR) = Ye1-Git ve2 Go * yYar- Qut voizivor Qi = (Dg'= D)
GEQO) = 161-G1+ ve2: G2 + Ya1- Qu* voiZivor Qu 3(‘I’d’=tan_1(ta”®k’f Ya))

stati limite di esercizio

Frequente) = G+ G+ wi Qv Qi = (Dg'=0y)
Quasi permanente) = G+ Got+ U QutIuaQu = (Og'= @)
Rara) = G-|+ Gz"' Qk'|+ziw0i'oki = ((I)d’= (I)k‘:]

condizione sismica

STR) = E+G1+Go+ v Qy = (Dg'= )
GEQ) = E+G+Go+ v Qg — (spinte (I)d’=1an‘1(1ant11k’f Ys))

Si distinguono quindi combinazioni di carico di tipo A1-M1 nelle quali vengono incrementati i
carichi permanenti e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e combinazioni di carico
di tipo A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e lasciati inalterati i

carichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spinte (azioni) maggiorate e valori di
resistenza ridotti e pertanto nelle verifiche globali € possibile fare riferimento a coefficienti di

sicurezza unitari.

Considerando, alternativamente, dominante un’azione variabile per volta si ottengono
numerose combinazioni per i diversi stati limite considerati. Nel seguito si riporta uno specchietto
delle combinazioni influenti nel dimensionamento degli elementi dell’'opera analizzata,

trascurando quelle ritenute non dimensionanti ( comb. Con Q4 o Q5 dominante).
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X | Azione presente e Dominante
x | Azione presente non dominante

- | Azione assente

COMBINAZIONI STR A1+M1 - SLU

2 o
) o~ ™ x x 0
g §| 2 |g|g|®2 |2 |5 |&8|3
Q = = o] o c [ 2 =
5| § 52 |2 |2|g|5|8|8|%
o °
2l 2ol x|z £t g |8|8|8|g|2|2|2 g
© P i~ © ) o = = © [ © © Q [3}
o = = o = = £ S c c =
£ S ) o o | %X | X | 5 £ = © ® 2 2 o ] S £
Qa o = ] ] n o K 'S © - = o o = = Qo =
£ N o © © © © = FlF|lo|o|w|o|= o
s < ° £ £ ] 2] S o ' ' ' ' ' ' ' o =
o o | £E| & £ £ | £ : © ) o c | 2 c | 2 C :
o Vv [ o o K] K2 S N - - - N N [ 2] < e}
= \vi o (77) (77) 7} 7] ) (O] o o o o o o o o o
Dt + | Dt - | Grad + | Grad -
1 X X - X X - - - - - - X - X -
3 X X X - X X - - - - - - X X - - X
5 X X X - - X X X - - - - - - X - X X -
7 X X X - - X X X - - - - - - X - X - X
9 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
11 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
13 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
15 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
17 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
19 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X
21 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -
23 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X
25 X X X - - X X - X - - - - - X X - X -
27 X X X - - X X - X - - - - - X X - - X
29 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
31 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
33 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
35 |Q1D| x X X - - X X - X - - - X - X X - - X
37 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
39 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
41 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
43 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
45 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
47 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
49 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
51 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
53 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
55 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
57 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
59 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
61 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
63 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
65 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
67 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
69 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
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7 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
73 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
75 X X X - - X X - - - X - - - X X - - X
77 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
79 Q2D X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
81 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
83 X X X - - X X - - - X - - X X - - X
85 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
87 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
89 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
91 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
93 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
95 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
97 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
99 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X

101 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -

103 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X

105 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -

107 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X

109 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -

111 Q3D X X X - - X X - X - - - X - X - X - X

113 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -

115 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X

117 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -

119 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X

121 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -

123 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X

125 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -

127 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X

129 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -

131 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X

133 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -

135 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X

| coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:

Vo Vi | VY2
Q1D |0.75|0.75| 0
Q2D 0.75|0.75| 0
Q3D | 04|04 |0
Q4D 0.7 | 05|03

- 06 | 05 05
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26 X X X - - X X - X - - - - - X X - X -
28 X X X - - X X - X - - - - - X X - - X
30 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
32 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
34 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
36 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X
38 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
40 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
42 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
44 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
46 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
48 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
50 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
52 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
54 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
56 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
58 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
60 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
62 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
64 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
66 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
68 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
70 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
72 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
74 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
76 X X X - - X X - - X - - - X X - - X
78 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
80 Q2D X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
82 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
84 X X X - - X X - - - X - - X X - - X
86 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
88 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
90 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
92 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
94 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
96 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
98 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -

100 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X

102 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -

104 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X

106 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -

108 |Q@3D| x X X - - X X - X - - - X - X X - - X

110 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -

112 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X

114 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -

116 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X

118 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -

120 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X

122 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -

124 X X X - - X X - - - - X X X - - X

126 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
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128 X X X - - X - X - X - X - X
130 X X X - - X - - X X X - X -
132 X X X - - X - - X X X - - X
134 X X X - - X - - X X - X X -
136 X X X - - X - - X X - X - X
| coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:
Vo | v1 | W2
Q1D|0.75|0.75| 0
Q2D |0.75|0.75| 0
Q3D| 04|04 |0
Q4D 0.7 | 0503
|@5D] 0.6 [ 0.5 [0.5
COMBINAZIONI GEO A2+M2 - SISMICHE
(]
g 2| ool x|, ||
2 E '§ § & § £ 2 % § o
§15|g5 3 s|5| 8 |8(8|8|8 5|52 3 g
S|5|8|8|8 s 5|2|E| 5|8 5|3|3|8|8|s E 3
E | NI | g | s | ®| FE |F|F|O|O | L L % o >
S| | g|E|E|E|E|E|%| ca|alo|slalalalt ' g
o | V|2 8|58 3|% 8| 51|5/5|6|8/3\8|3 8 i
Dt + | Dt - | Grad + | Grad - | Positivo | Negativo
139 X X X - - - - - - X - X - X
140 X | x [ x| X | - | x|x - - | - - - - - | X X - X - X
143 s | X | X | x | X | - | x|X - i I I A I D S I - - X X
144 2 X | x | x| X | - | x|x - -l -1l -1 -1 -1x X - - X X
147 5 X [ x | x [ X]| -] x| Xx - o R R R B ¢ - X X - X
148 @ X | x [ x| X | - | x|x - - - - - - - | x - X X - X
151 X | x | x| X[ - | x|x - - - - - - - | x - X - X X
152 X | x| x| X |- | x| x - - | - - - - - | X - X - X X
155 X | x | x| - [ X]| x]|x - - - - - - - | x X - X - X
156 X | x| x| - [ X]| x|x - - - - - - - | x X - X - X
159 s | X [ x [ x| - | X | x| x - - -l -1 -1 -1 -1x]|x - - X X
160 2 X [ x | x| - [ X]| x| Xx - - -l -1 -1l x | x - - X X
163 5 X | x| x| - [ X]| x|x - - - - - - - | x - X X - X
164 @ X | x| x| - [ X]| x]|x - - |- - - - - | X - X X - X
167 X | x| x| - [ X]| x|x - - | - - - - - | X - X - X X
168 X | x| x| -] X| x| x - - - - - - - | x - X - X X
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Relativamente alle combinazioni di carico di cui sopra si determinano le combinazioni di

calcolo per tutti gli stati limite considerati

Norme Tecniche 2008

Simbologia adottata

Y61sfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti

Y61fav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti

Ye2sfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
Y62fav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
Y a Coefficiente parziale sulle azioni variabili

Yeang' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato

Ye Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata

Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata

Yau Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:

Carichi Effetto Al A2

Permanenti Favorevole Ye1fav 1.00 1.00
Permanenti Sfavorevole YG1sfav 1.35 1.00
Permanenti non strutturali Favorevole Ye2tav 0.00 0.00
Permanenti non strutturali Sfavorevole YaGasfav 1.50 1.30
Variabili Favorevole Yaifav 0.00 0.00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1.35 1.15
Variabili da traffico Favorevole Yofav 0.00 0.00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1.35 1.15
Termici Favorevole Yefav 0.00 0.00
Termici Sfavorevole Yestav 1.20 1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri M1 M2

Tangente dell'angolo di attrito Yeang 1.00 1.25
Coesione efficace Ye 1.00 1.25
Resistenza non drenata Yeu 1.00 1.40
Resistenza a compressione uniassiale Yau 1.00 1.60
Peso dell'unita di volume Yy 1.00 1.00
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Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche
Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:
Carichi Effetto Al A2
Permanenti Favorevole Ye1fav 1.00 1.00
Permanenti Sfavorevole YG1sfav 1.00 1.00
Permanenti Favorevole Ye2fav 0.00 0.00
Permanenti Sfavorevole YG2sfav 1.00 1.00
Variabili Favorevole Yaifav 0.00 0.00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1.00 1.00
Variabili da traffico Favorevole Yafav 0.00 0.00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1.00 1.00
Termici Favorevole Yefav 0.00 0.00
Termici Sfavorevole Yesfav 1.00 1.00
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:
Parametri M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito Ytang' 1.00 1.25
Coesione efficace Ye 1.00 1.25
Resistenza non drenata Yeu 1.00 1.40
Resistenza a compressione uniassiale Yau 1.00 1.60
Peso dell'unita di volume Yy 1.00 1.00

Dovendo considerare le combinazioni precedentemente indicate, nello scenario SLU (STR e

GEOQ), SLE e Sismic (STRU — GEO) si avra in definitiva un elevato numero di combinazioni di calcolo

totali,pertanto, si riporteranno per brevita le risultanze in termini di inviluppi massimi e minimi

delle sollecitazioni sullo scatolare.

8.6. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE

Le verifiche degli elementi strutturali che compongono lo scatolare, sono state eseguite

mediante il metodo degli Stati Limite. Si riporta nel seguito uno stralcio delle impostazioni

adottate sul software utilizzato per I'analisi e verifica del modello di calcolo.

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo y. 1.50
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Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83

Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85

Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

Vra=[0.18*Kk*(100.0% py*fu) /3 /yc+0.15% 6] *by *d > (Vimin+0.15% G ) ¥by *d

Vrsg=0.9%d*Aq,/s*(ctga+ctgh)*sina

Vrea=0.9*d*by, * o *fcd'* (ctg(0)+ctg(a)/(1.0+ctgh™?)

con:

d altezza utile sezione [mm]

b, larghezza minima sezione [mm]

o, tensione media di compressione [N/mmq]

p;  rapporto geometrico di armatura

A,, area armatuta trasversale [mmq]

S interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]

o, coefficiente maggiorativo, funzione di f.4 e 6,

fcdl = O.S*fcd

k = 1+(200/d)"?

Vi = 0.035%k>/2*f,,

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente aggressivo

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.)

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

0.60 fex
0.45 f

0.80 f
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Apertura limite fessure espresse in [mm)]

Apertura limite fessure

Verifiche secondo :

w;=0.20 w,=0.30

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

W3=0.40

Per maggiori dettagli sull’approccio progettuale adottato si rimanda al capitolo 6 ed al

paragrafo 8.5; nel primo vengono illustrati i criteri generali, mentre nel secondo sono sintetizzate

tutte le combinazioni utilizzate.

Copriferro sezioni 5.00 [cm]
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9. ANALISI SCATOLARE 4.00 x 2.00

5200

400.0

5200

9.1. DATIDIINPUT

9.1.1 Geometria e Stratigrafia

Descrizione:
Altezza esterna

Larghezza esterna

Scatolare semplice

Lunghezza mensola di fondazione sinistra

Lunghezza mensola di fondazione destra

Spessore piedritto sinistro
Spessore piedritto destro
Spessore fondazione

Spessore traverso

Strato di ricoprimento

Descrizione

Spessore dello strato
Peso di volume

Peso di volume saturo
Angolo di attrito

Coesione

Terreno di ricoprimento
5.35

18.0000

18.0000

35.00

0

3,20
5,20
0,00
0,00
0,60
0,60
0,60
0,60

g
g

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]
[kN/mc]
[kN/mc]

[°]
[kPa]

320.0
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Strato di rinfianco

Descrizione Terreno di rinfianco
Peso di volume 18.0000
Peso di volume saturo 18.0000
Angolo di attrito 30.00
Angolo di attrito terreno struttura 20.00
Coesione 0
Costante di Winkler 1

Strato di base

Descrizione Terreno di base
Peso di volume 18.5000
Peso di volume saturo 18.5000
Angolo di attrito 33.00
Angolo di attrito terreno struttura 22.00
Coesione 0
Costante di Winkler 48
Tensione limite 500
Falda
Quota falda (rispetto al piano di posa) 0,00

9.1.2 Carichi applicati

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso I'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in KNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unita di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati
Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
Fy componente Y del carico concentrato

[kN/mc]
[kN/mc]
[°]

[°]

[kPa]
[kPa/cm]

[kN/mc]
[kN/mc]
[°]

[°]

[kPa]
[kPa/cm]
[kPa]

[m]
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Fy componente X del carico concentrato

M momento

Forze distribuite

Xi, X¢ ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali

Yi, Y¢ ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali

Vi componente normale del carico distribuito nel punto iniziale

Vot componente normale del carico distribuito nel punto finale

Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale

Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale

Dte variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi

Dyi variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n°6 (Spinta falda)

Condizione di carico n° 7 (G2 - Pavimentazione)

Distr Terreno Xi=-3.20 X¢=8.40 V,=5.00 V.= 5.00

Condizione di carico n° 8 (Qla - Traffico Pos 1 M max)

Distr Traverso X;=0.60 X=4.60 V,=11.80 V.=11.80 V= 0.00 V= 0.00
Distr Traverso X;=0.60 X=4.60 V,=9.00 V.=9.00 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n° 9 (Q1b-Traffico Pos 2 T max in Sx)

Distr Traverso X;=0.60 X=4.60 V,=11.80 V.=11.80 V= 0.00 V= 0.00
Distr Traverso X;=0.60 X=4.60 V,=9.00 V.=9.00 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n® 10 (Q1c-Traffico Pos 3 T max in Dx)

Distr Traverso Xi=0.60 X=4.60 V,=11.80 V.=11.80 V= 0.00 V= 0.00
Distr Traverso Xi=0.60 X=4.60 V,=9.00 V.=9.00 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n° 11 (Q2a- Sovracc. Acc in Sx)

Distr Pied_S Y;=0.00 Y¢=3.20 V,=3.70 V.=5.90 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n° 12 (Q2b- Sovracc. Acc in Dx)

Distr Pied_D Y;=0.00 Y¢=3.20 V,=-3.70 V.=-5.90 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n° 13 (Q3a - Frenatura da Sx)

Conc Traverso X=2.60 F,=0.00 F.=124.70 M=0.00

Condizione di carico n° 14 (Q3b - Frenatura da Dx)

Conc Traverso X=2.60 F,=0.00 F.=-124.70 M=0.00

Condizione di carico n® 15 (Q4 - Battente irdaulico)

Distr Fondaz. Xi=0.60 Xi=4.60 V,=13.33 V,=13.33 V= 0.00 V= 0.00
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Condizione di carico n° 16 (Q5 - Dt+)

Term Traverso D= 10.00 D= 10.00
Condizione di carico n® 17 (Q5 - Dt-)

Term Traverso D(=-10.00 D,;=-10.00
Condizione di carico n® 18 (Q5 - Grad +)

Term Traverso D= 10.00 D;=5.00
Condizione di carico n® 19 (Q5 - Grad -)

Term Traverso D= 5.00 D;=10.00

9.1.3 Combinazioni

Dato I'’elevato numero di combinaizoni, se ne riporta di seguito uno specchietto riepilogativo:

X | Azione presente e Dominante
x | Azione presente non dominante

Azione assente

2 o
o [ x o
< c - © (ﬁ a o X =
= 3] » 2 4 a S
[} ‘= = o [<] c c n =
5| 5 52 | 2|% 5 5|88
1 °
212 |el x|z £t g |8|8|8|8|2|2|2 g
® P i~ © ) o = = © © © © Q [3}
o = = o = b= £ S c c =
£ S o | ® & | X | X | & £ = ] ] 2 2 o | o | 5 £
o o = ] ] 7 o 8 'S ] i = [o] o = = Qo =
£ N o « © © © = FlF|lo|o|w|o|z o
5 < ° s s ] 1] S o ' ' ' ' ' ' ' o =
o o | £E| & £ £ | £ . © ) o c | 2 c | 2 C :
a Vv [] [} [} K] 0 oS N - - - N N [} (2] < Yo}
= \i o (77) (77) 7} 7] [7) (O] o o o o (¢} o o o o
Dt + | Dt - | Grad + | Grad -
1 X X X - - X X X - - - - - - X X - X -
3 X X X - X X X - - - - - - X X - - X
5 X X X - - X X X - - - - - - X - X X -
7 X X X - - X X X - - - - - - X - X - X
9 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
11 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
13 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
15 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
17 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
19 |Q1D| x X X - - X X X - - - - - X X X - - X
21 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -
23 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X
25 X X X - - X X - X - - - - - X X - X -
27 X X X - - X X - X - - - - - X X - - X
29 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
31 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
33 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
35 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X
37 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
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39 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
41 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
43 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
45 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
47 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
49 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
51 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
53 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
55 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
57 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
59 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
61 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
63 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
65 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
67 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
69 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
71 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
73 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
75 X X X - - X X - - X - - - X X - - X
77 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
79 Q2D X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
81 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
83 X X X - - X X - - - - X - - X X - - X
85 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
87 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
89 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
91 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
93 X X X - - X X X - - - X - X - X X -
95 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
97 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
99 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X

101 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -

103 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X

105 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -

107 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X

109 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -

111 Q3D X X X - - X X - X - - - X - X - X - X

113 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -

115 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X

117 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -

119 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X

121 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -

123 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X

125 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -

127 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X

129 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -

131 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X

133 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -

135 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
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% Q N ™ X X 8

o | £ gl g |8|8|2/2|a|8|3

§15|olxx gleislsslgl8| 2|2 3

Blol8|2|2 s|g| & |S/8|g|E|E|E|2 g £

5|5|e|&e|8|x|5|s|E|F|8|s|3/3[8|8|8 E k3

E|lf|es|s|c|le|s|f| F |N|N|?|?|%|% |8 2 ©

8 QleE|le|E|E|E|, @ | o2|lo|le|lo|les|lal® : £

o | VI8 & B2 3 85 5. 65688838 8 5
Dt + | Dt - | Grad + | Grad - | Positivo | Negativo

137 x | x | X X - - - - - - X - X - X

138 X | x| x| X]| -] x]Xx - - - - - - - | x X - X - X

M| e | X [ x| x| X ]| -] x|[X - i B R X | X - - X X

142 2 X | x [ x| X | - | x|x - -l -l -l -1-1-1x X - - X X

145 E X | x| x| X| -] x|x - | I I R I ¢ - X X - X

146 @ X [ x [ x [ X]| -] x| X - - - - - - - | x - X X - X

149 X [ x| x [ X] -] x]x - - - - - - - | x - X - X X

150 X | x| x| X | - X | X - - - - - - - X - X - X X

153 X [ x | x| - [ X] x| X - - - - - - - | x X - X - X

154 X [ x| x| - [ X] x| x - - - - - - - | x X - X - X

157 | s | X | X | x| - | X | x|X - S I I R I 0 S I - - X X

158 : X | x| x| -] X ]| x| Xx - -l -l -1 -1 -1-1x]x - - X X

161 5 X [ x| x| - | X]|x|x - i D D R B I - X X - X

162 @ X | x| x| -] X]x]x - - - - - - - X - X X - X

165 X | x| x| -] X] x| x - - - - - - - X - X - X X

166 X | x| x| -] X] x| x - - - - - - - | x - X - X X

| coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:

Al A2
1.00 1.00
Permanenti Yeifay
Voistav 1.35 1.00
Permanenti non YG2fav 0.00 0.00
strutturali Yo2sfav 1.50 1.30
0.00 0.00
Variabili da traffico Vafav
Vastar 1.35 115
0.00 0.00
Termici Yafav
Yasfav 1.20 1.20
Yo Vi Va2
Q1D 0.75 0.75 0
Q2D 0.75 0.75
Q3D 0.4 0.4
Q4D 0.7 0.5 0.3
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9.2. ANALISI SPINTE

Dato I'’elevato numero di combinazioni analizzate si riportano in seguito i dati salienti con i

quali I'analisi e stata effettuata.

Sisma

Identificazione del sito

Latitudine 39.923778

Longitudine 16.471111

Comune Albidona

Provincia Cosenza

Regione Calabria

Punti di interpolazione del reticolo 37009 - 37008 - 37230 - 37231
Tipo di opera

Tipo di costruzione Opera ordinaria

Vita nominale 50 anni

Classe d'uso IV - Opere strategiche ed industrie molto
pericolose

Vita di riferimento 100 anni

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a; = 1.63 [m/s"2]

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.20

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente riduzione (Bm) 1.00

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale 0.50

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento) kn=(ag/g8*Bm*St*Ss) = 19.91
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento) k,=0.50 * k;, =9.96

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo ag = 0.69 [m/s”"2]

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.20

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente riduzione (Bm) 1.00

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale 0.50

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento) kn=(ag/g8*Bm*St*Ss) = 8.49
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento) k,=0.50 * k, = 4.25

Forma diagramma incremento sismico Rettangolare
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Spinta sismica

Angolo diffusione sovraccarico

Coefficienti di spinta

N°combinazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wood
30.00 [°]

Statico Sismico
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

0.581
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.500
0.500

0.000
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.696
0.696
0.762
0.762
0.000
0.000
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
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0.500
0.500
0.500
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0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
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276 0.500 0.503
277 0.500 0.503
278 0.500 0.503
279 0.500 0.503
280 0.500 0.503
281 0.500 0.503
282 0.500 0.503
283 0.500 0.503
284 0.500 0.503
Discretizzazione strutturale
Numero elementi fondazione 50
Numero elementi traverso 26
Numero elementi piedritto sinistro 28
Numero elementi piedritto destro 28
Numero molle fondazione 51
Numero molle piedritto sinistro 29
Numero molle piedritto destro 29
9.3. INVILUPPO DELLE PRESSIONI
Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione
X [m] Gimin [kPa] Gimax [KPa]

0.30 116 298

1.46 140 261

2.60 144 232

3.74 140 261

4.90 116 298
9.4. INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI
Inviluppo sollecitazioni fondazione
X[m] Muin [KNmM] Mz [kNm] Vimin [kN] Vimax [kN] Nimin [kN] Nimax [kN]
0.30 -300.08 -118.61 -471.82 -287.93 66.16 176.98
1.46 59.42 220.95 -239.22 -133.09 66.16 176.98
2.60 166.17 315.75 -35.45 56.98 66.16 176.98
3.74 59.42 220.95 148.30 257.69 66.16 176.98
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4.90 -300.08 -118.61 287.93 471.82 66.16 176.98

Inviluppo sollecitazioni traverso

X [m] Muin [kNm] Muax [kNm] Vimin [KN] Vimax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN]
0.30 -349.54 -75.67 254.20 430.33 22.45 253.85
1.51 26.58 213.05 115.68 223.60 22.45 253.85
2.60 111.63 298.84 -31.37 31.37 22.45 253.85
3.69 26.58 213.05 -223.60 -115.68 22.45 253.85
4.90 -349.54 -75.67 -430.33 -254.20 22.45 253.85

Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y[m] Mpp [kNm] My, [kNm] Vimin [kN] Vimax [kN] Nimin [kKN] - Nimay [kN]
0.30 -300.08 -118.61 66.16 193.17 293.20 482.98
1.60 -173.69 -63.90 -76.49 69.95 273.70 456.65
2.90 -349.54 -75.67 -237.09 -22.45 254.20 430.33

Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y[m] Mpi [kNm] My, [kNm] Vimin [kN] Vimax [kN] Nimin [kKN] - Nimay [kN]
0.30 -300.08 -118.61 -193.17 -66.16 293.20 482.98
1.60 -173.69 -63.90 -69.95 76.49 273.70 456.65
2.90 -349.54 -75.67 22.45 237.09 254.20 430.33

349.54
349.54

-349.54 -349.54

-173.69 -173.69

 —
315298.84

-300.08 -300.08

300.08
300.08

Figura 5 - Diagramma inviluppo momento flettente — SLU
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-264.05

-264.05

-264.05

7
2

-222.60

Figura 6 - Diagramma inviluppo momento flettente — SLE

430.33

-222.60

-237.09

43033

Figura 7 - Diagramma inviluppo taglio — SLU

317.93

471.82

ToHl317.93

Figura 8 - Diagramma inviluppo taglio — SLE

348.68

-264.05
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£ 4
43033% 430.33
482.98 482.98
®0 =<
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Figura 9 - Diagramma inviluppo sforzo normale — SLU
SR |1 O
093 U RRRRR R RRRRRRRRRRTRRRRT AR 35693
= :

Figura 10 - Diagramma inviluppo sforzo normale - SLE
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9.5.

INVILUPPO DELLE VERIFICHE

2018

2018

$12/20

2018

2018

9.5.1 Verifiche SLU

Simbologia adottata ed unita di misura

o

=

VR::d
Vde
Asw

Indice sezione

Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
Momento flettente, espresso in kNm
Taglio, espresso in kN

Sforzo normale, espresso in kN

Sforzo normale ultimo, espressa in kN
Momento ultimo, espressa in kNm

Area armatura inferiore, espresse in cmq
Area armatura superiore, espresse in cmq

Coeff. di sicurezza sezione

Si riporta di seguito la distinta dell’opera in oggetto:

| 5422 |

[ 7] 2418
RN / 2018

5¢26 |

|
$12/20
S LI

01220 |, o
- -l -l
3 = =
— LV} uTy

Al D

12/20 —
. 9$8/mq

| 5426 |

[ 7] [~ 2918
e [~ 2018

| 5922 |

Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN

Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN

Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN

Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 — 4,00x2,00 Data: Pag.
LO716CE1901 TO3 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 67 di 154
Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)
Base sezione B=100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
X Ag A (o
0.30 29.19 26.55 2.29
1.46 19.01 31.64 2.29
2.60 19.01 26.55 1.83
3.74 19.01 31.64 2.20
4.90 29.19 26.55 2.29
X VRd Vde VRcd Asw
0.30 257.06 6505.89 2317.94 5.09
1.46 285.37 0.00 0.00 0.00
2.60 285.37 0.00 0.00 0.00
3.74 285.37 0.00 0.00 0.00
4.90 257.06 6505.89 2317.94 5.09
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
X A A cs
0.30 26.55 29.19 1.79
1.51 31.64 19.01 2.28
2.60 26.55 19.01 1.90
3.69 31.64 19.01 2.28
4.90 26.55 29.19 1.79
X VRd Vde VRcd Asw
0.30 254.71 3252.94 2314.55 5.09
1.51 283.03 0.00 0.00 0.00
2.60 283.03 0.00 0.00 0.00
3.69 283.03 0.00 0.00 0.00
4,90 254.71 3252.94 2314.55 5.09
Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
Y A A cs
0.30 24.10 26.55 2.70
1.60 19.01 26.55 5.67
2.90 24.10 26.55 2.18
Y VRd Vde VRcd Asw
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0.30 332.69 0.00 0.00 0.00
1.60 329.07 0.00 0.00 0.00
2.90 325.45 0.00 0.00 0.00
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
Y Ag A (o
0.30 24.10 26.55 2.70
1.60 19.01 26.55 5.67
2.90 24.10 26.55 2.18
Y VRd Vde VRcd Asw
0.30 332.69 0.00 0.00 0.00
1.60 329.07 0.00 0.00 0.00
2.90 325.45 0.00 0.00 0.00

9.5.2 Verifiche SLE

Simbologia adottata ed unita di misura

Indice sezione

Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

Momento flettente, espresso in kNm

Taglio, espresso in kN

Sforzo normale, espresso in kN

Area armatura inferiore, espressa in cmq

Area armatura superiore, espressa in cmq

Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa

Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa

Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm

X Ag Ay oc ofi Ofs
0.30 29.19 26.55 4349 132673 47244
1.46 19.01 31.64 3317 36692 93927
2.60 19.01 26.55 4911 51739 167507
3.74 19.01 31.64 3317 36692 93927
4.90 29.19 26.55 4349 132673 47244
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X Tc Asw
0.30 -746 5.09
1.46 -378 0.00
2.60 90 0.00
3.74 407 0.00
4.90 746 5.09
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
X Ag A, o i O
0.30 26.55 29.19 5197 57026 152216
1.51 31.64 19.01 3118 99607 33463
2.60 26.55 19.01 4667 161109 49769
3.69 31.64 19.01 3118 99607 33463
4.90 26.55 29.19 5197 57026 152216
X Tc Asw
0.30 680 5.09
1.51 353 0.00
2.60 -50 0.00
3.69 -353 0.00
4.90 -680 5.09
Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
Y A Ass Cc Cfi Css
0.30 24.10 26.55 4714 53698 116354
1.60 19.01 26.55 2910 35366 47461
2.90 24.10 26.55 5555 62470 146001
Y Tc Asw
0.30 309 0.00
1.60 -128 0.00
2.90 -382 0.00
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 60.00 cm
Y A Ass (o Gii Gis
0.30 24.10 26.55 4714 53698 116354
1.60 19.01 26.55 2910 35366 47461
2.90 24.10 26.55 5555 62470 146001
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Y Te A
0.30 -309 0.00
1.60 128 0.00
2.90 382 0.00
9.5.3 Verifiche Fessurazione
[ ] [ ]
— NN EEN —
— LEETETTEET TR EE T —
[111] 1]
Simbologia adottata ed unita di misura
N°® Indice sezione
Xi Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M, Momento, espresse in kNm
M, Momento, espresse in kNm
Wy Ampiezza fessure, espresse in mm
Wiim Apertura limite fessure, espresse in mm
s Distanza media tra le fessure, espresse in mm
Em Deformazione nelle fessure, espresse in [%]
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.61 0.07 100.00 136.61 0.030
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -133.48 0.04 100.00 143.70 0.016
3 260 19.01 26.55 116.13 -119.52 -229.63 0.19 100.00 172.43 0.064
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -133.48 0.04 100.00 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.61 0.07 100.00 136.61 0.030
Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.36 0.07 100.00 136.61 0.031
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 116.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 260 26.55 19.01 119.52 -116.13 196.74 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 116.19 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.36 0.07 100.00 136.61 0.031
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.61 0.01 100.00 172.43 0.004
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.36 0.02 100.00 172.43 0.008

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.61 0.01 100.00 172.43 0.004
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.36 0.02 100.00 172.43 0.008

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 160.80 0.07 0.30 136.61 0.030
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.47 0.03 0.30 143.70 0.012
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -220.16 0.18 0.30 172.43 0.060
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.47 0.03 0.30 143.70 0.012
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 160.80 0.07 0.30 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -154.84 0.07 0.30 136.61 0.028
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 111.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.74 0.14 0.30 172.43 0.048
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 111.29 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -154.84 0.07 0.30 136.61 0.028

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.80 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -154.84 0.02 0.30 172.43 0.006

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.80 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -154.84 0.02 0.30 172.43 0.006

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -199.37 0.15 0.20 172.43 0.051
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.61 0.11 0.20 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 154.77 0.07 100.00 136.61 0.029
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -140.28 0.05 100.00 143.70 0.021
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -236.40 0.21 100.00 172.43 0.069
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -140.28 0.05 100.00 143.70 0.021
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 154.77 0.07 100.00 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -212.92 0.12 100.00 136.61 0.050
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 63.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.18 0.07 100.00 172.43 0.024
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 63.63 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -212.92 0.12 100.00 136.61 0.050

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -212.92 0.11 100.00 172.43 0.035

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -212.92 0.11 100.00 172.43 0.035

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.10 0.07 0.30 136.61 0.029
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.14 0.04 0.30 143.70 0.017
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.80 0.19 0.30 172.43 0.064
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.14 0.04 0.30 143.70 0.017
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.10 0.07 0.30 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -198.64 0.11 0.30 136.61 0.045
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 67.49 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.94 0.07 0.30 172.43 0.025
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 67.49 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -198.64 0.11 0.30 136.61 0.045

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.10 0.00 0.30 172.43 0.001
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -198.64 0.09 0.30 172.43 0.030

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.10 0.00 0.30 172.43 0.001
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -198.64 0.09 0.30 172.43 0.030

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -205.01 0.16 0.20 172.43 0.055
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.81 0.04 0.20 172.43 0.012
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 189.10 0.09 100.00 136.61 0.040
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -106.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -202.39 0.15 100.00 172.43 0.050
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -106.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 189.10 0.09 100.00 136.61 0.040

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -132.94 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 143.61 0.06 100.00 143.70 0.023
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 224.15 0.19 100.00 172.43 0.065
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 143.61 0.06 100.00 143.70 0.023
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -132.94 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -189.10 0.06 100.00 172.43 0.020
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -189.10 0.06 100.00 172.43 0.020
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 183.71 0.09 0.30 136.61 0.038
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -197.46 0.14 0.30 172.43 0.048
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.68 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 183.71 0.09 0.30 136.61 0.038

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -131.99 0.05 0.30 136.61 0.019
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 134.14 0.05 0.30 143.70 0.019
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 211.59 0.18 0.30 172.43 0.059
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 134.14 0.05 0.30 143.70 0.019
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -131.99 0.05 0.30 136.61 0.019

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.71 0.05 0.30 172.43 0.018
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.61 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.71 0.05 0.30 172.43 0.018
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.61 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.67 0.12 0.20 172.43 0.039
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n® 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.46 0.15 0.20 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 182.27 0.09 100.00 136.61 0.039
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -112.93 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -209.16 0.17 100.00 172.43 0.055
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -112.93 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 182.27 0.09 100.00 136.61 0.039

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -185.50 0.10 100.00 136.61 0.041
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 91.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 171.59 0.12 100.00 172.43 0.040
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 91.05 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -185.50 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.27 0.05 100.00 172.43 0.016
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -185.50 0.07 100.00 172.43 0.022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.27 0.05 100.00 172.43 0.016
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -185.50 0.07 100.00 172.43 0.022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.02 0.09 0.30 136.61 0.037
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -203.10 0.16 0.30 172.43 0.053
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.02 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -175.79 0.09 0.30 136.61 0.037
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 90.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 167.79 0.11 0.30 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 90.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -175.79 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.02 0.04 0.30 172.43 0.015
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -175.79 0.05 0.30 172.43 0.018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.02 0.04 0.30 172.43 0.015
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -175.79 0.05 0.30 172.43 0.018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -182.31 0.13 0.20 172.43 0.043
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.66 0.08 0.20 172.43 0.027
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.98 0.08 100.00 136.61 0.036
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -228.19 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -145.54 0.05 100.00 143.70 0.020
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 149.14 0.06 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -140.40 0.05 100.00 136.61 0.023
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.92 0.04 100.00 143.70 0.014
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 195.33 0.14 100.00 172.43 0.047
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 104.65 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -183.13 0.09 100.00 136.61 0.037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.98 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.46 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.99 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.13 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.15 0.08 100.00 136.61 0.035
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -125.33 0.03 100.00 143.70 0.013
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -234.96 0.20 100.00 172.43 0.067
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -152.34 0.06 100.00 143.70 0.026
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 142.30 0.05 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -192.95 0.10 100.00 136.61 0.043
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 72.36 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 142.78 0.06 100.00 172.43 0.019
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.10 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -235.69 0.13 100.00 136.61 0.056

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.15 0.03 100.00 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -192.95 0.08 100.00 172.43 0.027

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -235.69 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 204.49 0.11 100.00 136.61 0.045
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -200.95 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.19 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.63 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 152.34 0.07 100.00 143.70 0.028
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 222.75 0.18 100.00 172.43 0.061
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 132.06 0.04 100.00 143.70 0.015
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -155.73 0.06 100.00 136.61 0.027

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -204.49 0.09 100.00 172.43 0.029
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.63 0.04 100.00 172.43 0.012
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -100.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.73 0.01 100.00 172.43 0.004

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 197.66 0.11 100.00 136.61 0.045
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.97 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.72 0.16 100.00 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.99 0.03 100.00 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.79 0.08 100.00 136.61 0.033

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -165.53 0.08 100.00 136.61 0.034
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 99.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 170.19 0.10 100.00 172.43 0.035
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 79.50 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -208.29 0.11 100.00 136.61 0.047

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -197.66 0.08 100.00 172.43 0.025
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -165.53 0.04 100.00 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.79 0.02 100.00 172.43 0.008
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -208.29 0.10 100.00 172.43 0.032

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 149.14 0.06 100.00 136.61 0.023
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -145.54 0.05 100.00 143.70 0.020
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -228.19 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.98 0.08 100.00 136.61 0.036

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -183.13 0.09 100.00 136.61 0.037
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 104.65 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 195.33 0.15 100.00 172.43 0.052
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.92 0.04 100.00 143.70 0.014
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -140.40 0.05 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.99 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.13 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.98 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.46 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 142.30 0.05 100.00 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -152.34 0.06 100.00 143.70 0.026
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -234.96 0.20 100.00 172.43 0.067
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -125.33 0.03 100.00 143.70 0.013
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.15 0.08 100.00 136.61 0.035

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -235.69 0.13 100.00 136.61 0.056
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.10 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 142.78 0.07 100.00 172.43 0.025
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 72.36 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -192.95 0.10 100.00 136.61 0.043

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -235.69 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.15 0.03 100.00 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -192.95 0.08 100.00 172.43 0.027

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.63 0.08 100.00 136.61 0.034
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -200.95 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.17 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 204.49 0.11 100.00 136.61 0.045

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -155.73 0.06 100.00 136.61 0.027
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 132.06 0.04 100.00 143.70 0.015
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 222.75 0.20 100.00 172.43 0.065
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 152.34 0.07 100.00 143.70 0.028
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.63 0.04 100.00 172.43 0.012
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -100.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.73 0.01 100.00 172.43 0.004

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -204.49 0.09 100.00 172.43 0.029
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.79 0.08 100.00 136.61 0.033
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.99 0.03 100.00 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.72 0.16 100.00 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.97 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 197.66 0.11 100.00 136.61 0.045

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -208.29 0.11 100.00 136.61 0.047
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 79.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 170.19 0.12 100.00 172.43 0.040
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 99.78 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -165.53 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.79 0.02 100.00 172.43 0.008
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -208.29 0.10 100.00 172.43 0.032

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -197.66 0.08 100.00 172.43 0.025
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -165.53 0.04 100.00 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.61 0.07 100.00 136.61 0.030
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -133.48 0.04 100.00 143.70 0.016
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -229.63 0.19 100.00 172.43 0.064
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -133.48 0.04 100.00 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.61 0.07 100.00 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.36 0.07 100.00 136.61 0.031
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 116.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 196.74 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 116.19 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.36 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.61 0.01 100.00 172.43 0.004
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.36 0.02 100.00 172.43 0.008

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.61 0.01 100.00 172.43 0.004
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.36 0.02 100.00 172.43 0.008

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 160.80 0.07 0.30 136.61 0.030
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.47 0.03 0.30 143.70 0.012
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -220.16 0.18 0.30 172.43 0.060
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.47 0.03 0.30 143.70 0.012
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 160.80 0.07 0.30 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -154.84 0.07 0.30 136.61 0.028
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 111.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.74 0.14 0.30 172.43 0.048
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 111.29 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -154.84 0.07 0.30 136.61 0.028

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.80 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -154.84 0.02 0.30 172.43 0.006

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.80 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -154.84 0.02 0.30 172.43 0.006

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 154.77 0.07 100.00 136.61 0.029
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -140.28 0.05 100.00 143.70 0.021
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -236.40 0.21 100.00 172.43 0.069
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -140.28 0.05 100.00 143.70 0.021
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 154.77 0.07 100.00 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -212.92 0.12 100.00 136.61 0.050
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 63.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.18 0.07 100.00 172.43 0.024
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 63.63 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -212.92 0.12 100.00 136.61 0.050

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)



Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 T03 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 82 di 154
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -212.92 0.11 100.00 172.43 0.035

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -212.92 0.11 100.00 172.43 0.035

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.10 0.07 0.30 136.61 0.029
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.14 0.04 0.30 143.70 0.017
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.80 0.19 0.30 172.43 0.064
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.14 0.04 0.30 143.70 0.017
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.10 0.07 0.30 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -198.64 0.11 0.30 136.61 0.045
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 67.49 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.94 0.07 0.30 172.43 0.025
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 67.49 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -198.64 0.11 0.30 136.61 0.045

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.10 0.00 0.30 172.43 0.001
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -198.64 0.09 0.30 172.43 0.030

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.10 0.00 0.30 172.43 0.001
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -198.64 0.09 0.30 172.43 0.030

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 189.10 0.09 100.00 136.61 0.040
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -106.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -202.39 0.15 100.00 172.43 0.050
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -106.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 189.10 0.09 100.00 136.61 0.040

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -132.94 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 143.61 0.06 100.00 143.70 0.023
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 224.15 0.19 100.00 172.43 0.065
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 143.61 0.06 100.00 143.70 0.023
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -132.94 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -189.10 0.06 100.00 172.43 0.020
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -189.10 0.06 100.00 172.43 0.020
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 183.71 0.09 0.30 136.61 0.038
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -197.46 0.14 0.30 172.43 0.048
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.68 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 183.71 0.09 0.30 136.61 0.038

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -131.99 0.05 0.30 136.61 0.019
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 134.14 0.05 0.30 143.70 0.019
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 211.59 0.18 0.30 172.43 0.059
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 134.14 0.05 0.30 143.70 0.019
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -131.99 0.05 0.30 136.61 0.019

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.71 0.05 0.30 172.43 0.018
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.61 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.71 0.05 0.30 172.43 0.018
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.61 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 182.27 0.09 100.00 136.61 0.039
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -112.93 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -209.16 0.17 100.00 172.43 0.055
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -112.93 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 182.27 0.09 100.00 136.61 0.039

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -185.50 0.10 100.00 136.61 0.041
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 91.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 171.59 0.12 100.00 172.43 0.040
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 91.05 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -185.50 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.27 0.05 100.00 172.43 0.016
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -185.50 0.07 100.00 172.43 0.022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.27 0.05 100.00 172.43 0.016
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -185.50 0.07 100.00 172.43 0.022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.02 0.09 0.30 136.61 0.037
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -203.10 0.16 0.30 172.43 0.053
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.02 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -175.79 0.09 0.30 136.61 0.037
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 90.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 167.79 0.11 0.30 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 90.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -175.79 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.02 0.04 0.30 172.43 0.015
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -175.79 0.05 0.30 172.43 0.018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.02 0.04 0.30 172.43 0.015
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -175.79 0.05 0.30 172.43 0.018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.98 0.08 100.00 136.61 0.036
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -228.19 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -145.54 0.05 100.00 143.70 0.020
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 149.14 0.06 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -140.40 0.05 100.00 136.61 0.023
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.92 0.04 100.00 143.70 0.014
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 195.33 0.14 100.00 172.43 0.047
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 104.65 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -183.13 0.09 100.00 136.61 0.037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.98 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.46 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.99 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.13 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.15 0.08 100.00 136.61 0.035
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -125.33 0.03 100.00 143.70 0.013
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -234.96 0.20 100.00 172.43 0.067
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -152.34 0.06 100.00 143.70 0.026
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 142.30 0.05 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -192.95 0.10 100.00 136.61 0.043
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 72.36 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 142.78 0.06 100.00 172.43 0.019
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.10 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -235.69 0.13 100.00 136.61 0.056

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.15 0.03 100.00 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -192.95 0.08 100.00 172.43 0.027

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -235.69 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 204.49 0.11 100.00 136.61 0.045
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -200.95 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.19 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.63 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 152.34 0.07 100.00 143.70 0.028
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 222.75 0.18 100.00 172.43 0.061
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 132.06 0.04 100.00 143.70 0.015
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -155.73 0.06 100.00 136.61 0.027

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -204.49 0.09 100.00 172.43 0.029
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n® 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.63 0.04 100.00 172.43 0.012
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -100.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.73 0.01 100.00 172.43 0.004

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 197.66 0.11 100.00 136.61 0.045
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.97 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.72 0.16 100.00 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.99 0.03 100.00 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.79 0.08 100.00 136.61 0.033

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -165.53 0.08 100.00 136.61 0.034
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 99.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 170.19 0.10 100.00 172.43 0.035
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 79.50 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -208.29 0.11 100.00 136.61 0.047

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -197.66 0.08 100.00 172.43 0.025
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -165.53 0.04 100.00 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.79 0.02 100.00 172.43 0.008
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -208.29 0.10 100.00 172.43 0.032

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 149.14 0.06 100.00 136.61 0.023
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -145.54 0.05 100.00 143.70 0.020
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -228.19 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.98 0.08 100.00 136.61 0.036

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -183.13 0.09 100.00 136.61 0.037
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 104.65 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 195.33 0.15 100.00 172.43 0.052
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.92 0.04 100.00 143.70 0.014
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -140.40 0.05 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.99 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.13 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.98 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.46 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 142.30 0.05 100.00 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -152.34 0.06 100.00 143.70 0.026
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -234.96 0.20 100.00 172.43 0.067
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -125.33 0.03 100.00 143.70 0.013
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.15 0.08 100.00 136.61 0.035

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -235.69 0.13 100.00 136.61 0.056
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.10 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 142.78 0.07 100.00 172.43 0.025
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 72.36 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -192.95 0.10 100.00 136.61 0.043

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -235.69 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.15 0.03 100.00 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -192.95 0.08 100.00 172.43 0.027

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.63 0.08 100.00 136.61 0.034
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -200.95 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.17 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 204.49 0.11 100.00 136.61 0.045

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -155.73 0.06 100.00 136.61 0.027
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 132.06 0.04 100.00 143.70 0.015
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 222.75 0.20 100.00 172.43 0.065
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 152.34 0.07 100.00 143.70 0.028
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.63 0.04 100.00 172.43 0.012
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -100.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.73 0.01 100.00 172.43 0.004

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -204.49 0.09 100.00 172.43 0.029
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.79 0.08 100.00 136.61 0.033
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.99 0.03 100.00 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.72 0.16 100.00 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.97 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 197.66 0.11 100.00 136.61 0.045

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -208.29 0.11 100.00 136.61 0.047
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 79.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 170.19 0.12 100.00 172.43 0.040
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 99.78 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -165.53 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.79 0.02 100.00 172.43 0.008
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -208.29 0.10 100.00 172.43 0.032

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -197.66 0.08 100.00 172.43 0.025
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -165.53 0.04 100.00 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.61 0.07 100.00 136.61 0.030
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -133.48 0.04 100.00 143.70 0.016
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -229.63 0.19 100.00 172.43 0.064
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -133.48 0.04 100.00 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.61 0.07 100.00 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.36 0.07 100.00 136.61 0.031
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 116.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 196.74 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 116.19 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.36 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.61 0.01 100.00 172.43 0.004
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.36 0.02 100.00 172.43 0.008

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.61 0.01 100.00 172.43 0.004
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.36 0.02 100.00 172.43 0.008

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 160.80 0.07 0.30 136.61 0.030
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.47 0.03 0.30 143.70 0.012
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -220.16 0.18 0.30 172.43 0.060
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.47 0.03 0.30 143.70 0.012
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 160.80 0.07 0.30 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -154.84 0.07 0.30 136.61 0.028
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 111.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.74 0.14 0.30 172.43 0.048
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 111.29 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -154.84 0.07 0.30 136.61 0.028

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.80 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -154.84 0.02 0.30 172.43 0.006

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.80 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -154.84 0.02 0.30 172.43 0.006

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 154.77 0.07 100.00 136.61 0.029
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -140.28 0.05 100.00 143.70 0.021
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -236.40 0.21 100.00 172.43 0.069
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -140.28 0.05 100.00 143.70 0.021
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 154.77 0.07 100.00 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -212.92 0.12 100.00 136.61 0.050
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 63.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.18 0.07 100.00 172.43 0.024
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 63.63 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -212.92 0.12 100.00 136.61 0.050

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)



Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 T03 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 90 di 154
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -212.92 0.11 100.00 172.43 0.035

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -212.92 0.11 100.00 172.43 0.035

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.10 0.07 0.30 136.61 0.029
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.14 0.04 0.30 143.70 0.017
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.80 0.19 0.30 172.43 0.064
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.14 0.04 0.30 143.70 0.017
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.10 0.07 0.30 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -198.64 0.11 0.30 136.61 0.045
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 67.49 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.94 0.07 0.30 172.43 0.025
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 67.49 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -198.64 0.11 0.30 136.61 0.045

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.10 0.00 0.30 172.43 0.001
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -198.64 0.09 0.30 172.43 0.030

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.10 0.00 0.30 172.43 0.001
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -198.64 0.09 0.30 172.43 0.030

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 189.10 0.09 100.00 136.61 0.040
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -106.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -202.39 0.15 100.00 172.43 0.050
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -106.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 189.10 0.09 100.00 136.61 0.040

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -132.94 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 143.61 0.06 100.00 143.70 0.023
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 224.15 0.19 100.00 172.43 0.065
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 143.61 0.06 100.00 143.70 0.023
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -132.94 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -189.10 0.06 100.00 172.43 0.020
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -189.10 0.06 100.00 172.43 0.020
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 183.71 0.09 0.30 136.61 0.038
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -197.46 0.14 0.30 172.43 0.048
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.68 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 183.71 0.09 0.30 136.61 0.038

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -131.99 0.05 0.30 136.61 0.019
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 134.14 0.05 0.30 143.70 0.019
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 211.59 0.18 0.30 172.43 0.059
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 134.14 0.05 0.30 143.70 0.019
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -131.99 0.05 0.30 136.61 0.019

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.71 0.05 0.30 172.43 0.018
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.61 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.71 0.05 0.30 172.43 0.018
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -103.61 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 182.27 0.09 100.00 136.61 0.039
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -112.93 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -209.16 0.17 100.00 172.43 0.055
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -112.93 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 182.27 0.09 100.00 136.61 0.039

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -185.50 0.10 100.00 136.61 0.041
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 91.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 171.59 0.12 100.00 172.43 0.040
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 91.05 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -185.50 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.27 0.05 100.00 172.43 0.016
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -185.50 0.07 100.00 172.43 0.022

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.27 0.05 100.00 172.43 0.016
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -185.50 0.07 100.00 172.43 0.022

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.02 0.09 0.30 136.61 0.037
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -203.10 0.16 0.30 172.43 0.053
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.02 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -175.79 0.09 0.30 136.61 0.037
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 90.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 167.79 0.11 0.30 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 90.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -175.79 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.02 0.04 0.30 172.43 0.015
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -175.79 0.05 0.30 172.43 0.018

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.02 0.04 0.30 172.43 0.015
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -175.79 0.05 0.30 172.43 0.018

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.98 0.08 100.00 136.61 0.036
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -228.19 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -145.54 0.05 100.00 143.70 0.020
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 149.14 0.06 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -140.40 0.05 100.00 136.61 0.023
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.92 0.04 100.00 143.70 0.014
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 195.33 0.14 100.00 172.43 0.047
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 104.65 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -183.13 0.09 100.00 136.61 0.037

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.98 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.46 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.99 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.13 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.15 0.08 100.00 136.61 0.035
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -125.33 0.03 100.00 143.70 0.013
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -234.96 0.20 100.00 172.43 0.067
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -152.34 0.06 100.00 143.70 0.026
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 142.30 0.05 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -192.95 0.10 100.00 136.61 0.043
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 72.36 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 142.78 0.06 100.00 172.43 0.019
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.10 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -235.69 0.13 100.00 136.61 0.056

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.15 0.03 100.00 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -192.95 0.08 100.00 172.43 0.027

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -235.69 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 204.49 0.11 100.00 136.61 0.045
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -200.95 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.19 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.63 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 152.34 0.07 100.00 143.70 0.028
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 222.75 0.18 100.00 172.43 0.061
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 132.06 0.04 100.00 143.70 0.015
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -155.73 0.06 100.00 136.61 0.027

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -204.49 0.09 100.00 172.43 0.029
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.63 0.04 100.00 172.43 0.012
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -100.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.73 0.01 100.00 172.43 0.004

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 197.66 0.11 100.00 136.61 0.045
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.97 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.72 0.16 100.00 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.99 0.03 100.00 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.79 0.08 100.00 136.61 0.033

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -165.53 0.08 100.00 136.61 0.034
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 99.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 170.19 0.10 100.00 172.43 0.035
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 79.50 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -208.29 0.11 100.00 136.61 0.047

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -197.66 0.08 100.00 172.43 0.025
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -165.53 0.04 100.00 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.79 0.02 100.00 172.43 0.008
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -208.29 0.10 100.00 172.43 0.032

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 149.14 0.06 100.00 136.61 0.023
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -145.54 0.05 100.00 143.70 0.020
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -228.19 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.98 0.08 100.00 136.61 0.036

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -183.13 0.09 100.00 136.61 0.037
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 104.65 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 195.33 0.15 100.00 172.43 0.052
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.92 0.04 100.00 143.70 0.014
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -140.40 0.05 100.00 136.61 0.023

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.99 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -183.13 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.98 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.46 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 142.30 0.05 100.00 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -152.34 0.06 100.00 143.70 0.026
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -234.96 0.20 100.00 172.43 0.067
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -125.33 0.03 100.00 143.70 0.013
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.15 0.08 100.00 136.61 0.035

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -235.69 0.13 100.00 136.61 0.056
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.10 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 142.78 0.07 100.00 172.43 0.025
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 72.36 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -192.95 0.10 100.00 136.61 0.043

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -235.69 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.15 0.03 100.00 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -192.95 0.08 100.00 172.43 0.027

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 176.63 0.08 100.00 136.61 0.034
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -118.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -200.95 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.17 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 204.49 0.11 100.00 136.61 0.045

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -155.73 0.06 100.00 136.61 0.027
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 132.06 0.04 100.00 143.70 0.015
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 222.75 0.20 100.00 172.43 0.065
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 152.34 0.07 100.00 143.70 0.028
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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LO716CE1901 T03 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 96 di 154
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -176.63 0.04 100.00 172.43 0.012
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -100.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.73 0.01 100.00 172.43 0.004

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -204.49 0.09 100.00 172.43 0.029
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -112.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.79 0.08 100.00 136.61 0.033
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.99 0.03 100.00 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.72 0.16 100.00 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.97 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 197.66 0.11 100.00 136.61 0.045

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -208.29 0.11 100.00 136.61 0.047
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 79.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 170.19 0.12 100.00 172.43 0.040
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 99.78 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -165.53 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.79 0.02 100.00 172.43 0.008
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -208.29 0.10 100.00 172.43 0.032

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -197.66 0.08 100.00 172.43 0.025
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -165.53 0.04 100.00 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 143.35 0.05 100.00 136.61 0.021
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -116.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -201.08 0.15 100.00 172.43 0.051
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -117.28 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 141.72 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.50 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.11 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.06 0.11 100.00 172.43 0.036
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 96.68 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -138.41 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.14 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 147.10 0.05 0.30 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -113.36 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.74 0.15 0.30 172.43 0.050
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.32 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.88 0.05 0.30 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.70 0.05 0.30 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 96.98 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 164.98 0.11 0.30 172.43 0.036
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 96.65 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -138.37 0.05 0.30 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.12 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.66 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 136.51 0.05 100.00 136.61 0.020
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -122.80 0.03 100.00 143.70 0.012
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.85 0.17 100.00 172.43 0.056
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.08 0.03 100.00 143.70 0.013
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 134.88 0.05 100.00 136.61 0.019

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -190.06 0.10 100.00 136.61 0.041
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 44.55 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 112.50 0.00 100.00 0.00 0.000
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 44.12 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -190.97 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -190.06 0.09 100.00 172.43 0.029

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.71 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -190.97 0.09 100.00 172.43 0.029

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 141.41 0.05 0.30 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -119.03 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -204.38 0.16 0.30 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -119.99 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.19 0.05 0.30 136.61 0.021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.49 0.09 0.30 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.18 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.19 0.03 0.30 172.43 0.011
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.86 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -182.17 0.09 0.30 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.17 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.49 0.07 0.30 172.43 0.024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.71 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.17 0.07 0.30 172.43 0.025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.85 0.07 100.00 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -88.64 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -173.83 0.11 100.00 172.43 0.037
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -89.94 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.21 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -110.08 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.52 0.04 100.00 143.70 0.014
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 192.47 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.08 0.04 100.00 143.70 0.014
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -111.01 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.85 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.18 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -110.08 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.21 0.04 100.00 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.90 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -111.01 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.03 0.07 0.30 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -90.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.04 0.11 0.30 172.43 0.038
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.54 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.79 0.07 0.30 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.84 0.00 0.30 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 119.82 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 187.83 0.15 0.30 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 119.49 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -115.54 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.03 0.04 0.30 172.43 0.014
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.16 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.90 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.84 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.79 0.04 0.30 172.43 0.013
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.70 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -115.54 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 164.02 0.07 100.00 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -95.44 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -180.60 0.13 100.00 172.43 0.042
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -96.74 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 162.37 0.07 100.00 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -162.64 0.07 100.00 136.61 0.031
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 71.96 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 139.91 0.07 100.00 172.43 0.023
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -163.57 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -164.02 0.03 100.00 172.43 0.011
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -162.64 0.04 100.00 172.43 0.014

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -162.37 0.03 100.00 172.43 0.009
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.57 0.04 100.00 172.43 0.015

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 164.33 0.07 0.30 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -96.23 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -181.68 0.13 0.30 172.43 0.043
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.20 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.09 0.07 0.30 136.61 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.64 0.07 0.30 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.02 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.03 0.08 0.30 172.43 0.026
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 75.70 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -159.34 0.07 0.30 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -164.33 0.03 0.30 172.43 0.011
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.21 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.64 0.04 0.30 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.09 0.03 0.30 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.75 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -159.34 0.04 0.30 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 141.72 0.05 100.00 136.61 0.020
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -117.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -201.08 0.15 100.00 172.43 0.051
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -116.00 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 143.35 0.05 100.00 136.61 0.021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -138.41 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 96.68 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.06 0.11 100.00 172.43 0.036
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.11 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.50 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.14 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.88 0.05 0.30 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.32 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.74 0.15 0.30 172.43 0.050
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -113.36 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 147.10 0.05 0.30 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -138.37 0.05 0.30 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 96.65 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 164.98 0.11 0.30 172.43 0.036
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 96.98 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.70 0.05 0.30 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.66 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.12 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 134.88 0.05 100.00 136.61 0.019
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -124.08 0.03 100.00 143.70 0.013
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -207.85 0.17 100.00 172.43 0.056
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -122.80 0.03 100.00 143.70 0.012
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 136.51 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -190.97 0.10 100.00 136.61 0.041
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 44.12 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 112.50 0.00 100.00 0.00 0.000
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 44.55 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -190.06 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.71 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -190.97 0.09 100.00 172.43 0.029

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -190.06 0.09 100.00 172.43 0.029

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.19 0.05 0.30 136.61 0.021
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -119.99 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -204.38 0.16 0.30 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -119.03 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 141.41 0.05 0.30 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -182.17 0.09 0.30 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 52.86 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.19 0.03 0.30 172.43 0.011
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.18 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.49 0.09 0.30 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.71 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -182.17 0.07 0.30 172.43 0.025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.17 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.49 0.07 0.30 172.43 0.024

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 169.21 0.07 100.00 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -89.94 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -173.83 0.11 100.00 172.43 0.037
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -88.64 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.85 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -111.01 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.08 0.04 100.00 143.70 0.014
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 192.47 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 124.52 0.04 100.00 143.70 0.014
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -110.08 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -169.21 0.04 100.00 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.90 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -111.01 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.85 0.04 100.00 172.43 0.014
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -82.18 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -110.08 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.79 0.07 0.30 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.54 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.04 0.11 0.30 172.43 0.038
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -90.56 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 170.03 0.07 0.30 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -115.54 0.00 0.30 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 119.49 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 187.83 0.15 0.30 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 119.82 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.84 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.79 0.04 0.30 172.43 0.013
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.70 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.90 24.10 26.55 118.99 -120.09 -115.54 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -170.03 0.04 0.30 172.43 0.014
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.16 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.84 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 162.37 0.07 100.00 136.61 0.030
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -96.74 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -180.60 0.13 100.00 172.43 0.042
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -95.44 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 164.02 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -163.57 0.07 100.00 136.61 0.031
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 139.91 0.07 100.00 172.43 0.023
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 71.96 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -162.64 0.07 100.00 136.61 0.031

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -162.37 0.03 100.00 172.43 0.009
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.57 0.04 100.00 172.43 0.015

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -164.02 0.03 100.00 172.43 0.011
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -105.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -162.64 0.04 100.00 172.43 0.014

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.09 0.07 0.30 136.61 0.030
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.20 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -181.68 0.13 0.30 172.43 0.043
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -96.23 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 164.33 0.07 0.30 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -159.34 0.07 0.30 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 75.70 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.03 0.08 0.30 172.43 0.026
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.02 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.64 0.07 0.30 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.09 0.03 0.30 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.75 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -159.34 0.04 0.30 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -164.33 0.03 0.30 172.43 0.011
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.21 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.64 0.04 0.30 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 195.09 0.10 100.00 136.61 0.042
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -92.09 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -219.10 0.17 100.00 172.43 0.057
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -159.63 0.06 100.00 143.70 0.025
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 125.44 0.02 100.00 136.61 0.010

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 133.40 0.05 100.00 143.70 0.020
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 185.51 0.11 100.00 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 82.72 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -211.50 0.10 100.00 136.61 0.044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -195.09 0.08 100.00 172.43 0.026
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -211.50 0.10 100.00 172.43 0.034

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.24 0.07 0.30 136.61 0.029
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -99.52 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -197.93 0.15 0.30 172.43 0.049
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.53 0.03 0.30 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 133.39 0.04 0.30 136.61 0.015

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -117.44 0.00 0.30 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 106.18 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 164.21 0.10 0.30 172.43 0.033
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 85.90 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.18 0.06 0.30 136.61 0.027

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.24 0.03 0.30 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.11 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.90 24.10 26.55 118.99 -120.09 -117.44 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -80.64 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.18 0.04 0.30 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 188.26 0.10 100.00 136.61 0.041
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -98.89 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.87 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -166.43 0.07 100.00 143.70 0.030
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 118.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -157.19 0.07 100.00 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 80.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 132.96 0.02 100.00 172.43 0.006
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 30.16 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -264.05 0.15 100.00 136.61 0.062

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -188.26 0.07 100.00 172.43 0.023
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -157.19 0.03 100.00 172.43 0.010

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -264.05 0.17 100.00 172.43 0.057

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.54 0.07 0.30 136.61 0.028
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -105.19 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -203.57 0.16 0.30 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.20 0.04 0.30 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 127.69 0.03 0.30 136.61 0.015

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -161.24 0.07 0.30 136.61 0.031
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 62.38 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 120.41 0.02 0.30 172.43 0.006
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 42.11 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -203.98 0.10 0.30 136.61 0.044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.54 0.02 0.30 172.43 0.006
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.16 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.24 0.04 0.30 172.43 0.015

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.69 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -203.98 0.10 0.30 172.43 0.035

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 222.60 0.12 100.00 136.61 0.051
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -191.85 0.13 100.00 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.29 0.03 100.00 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 152.93 0.05 100.00 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 160.82 0.08 100.00 143.70 0.034
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 212.93 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 110.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -184.09 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -222.60 0.12 100.00 172.43 0.039
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.09 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 184.16 0.09 0.30 136.61 0.037
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -76.72 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -175.23 0.11 0.30 172.43 0.037
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.74 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 156.30 0.06 0.30 136.61 0.025

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -94.59 0.00 0.30 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 129.02 0.05 0.30 143.70 0.018
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 187.05 0.13 0.30 172.43 0.045
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.74 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.34 0.04 0.30 136.61 0.018

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.16 0.07 0.30 172.43 0.023
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.14 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -94.59 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -156.30 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -80.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 215.77 0.12 100.00 136.61 0.051
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.62 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -139.08 0.04 100.00 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 146.10 0.05 100.00 136.61 0.021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -129.77 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 160.37 0.07 100.00 172.43 0.024
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 57.57 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -236.65 0.13 100.00 136.61 0.053

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -215.77 0.11 100.00 172.43 0.036
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -236.65 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.47 0.09 0.30 136.61 0.036
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -82.38 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -180.87 0.12 0.30 172.43 0.042
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.41 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 150.60 0.06 0.30 136.61 0.024

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -138.39 0.05 0.30 136.61 0.022
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 85.22 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 143.25 0.07 0.30 172.43 0.022
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 64.95 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.14 0.09 0.30 136.61 0.036

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.47 0.06 0.30 172.43 0.020
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.19 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -138.39 0.00 0.30 172.43 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -150.60 0.00 0.30 172.43 0.001
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.73 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.14 0.07 0.30 172.43 0.023

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 125.44 0.02 100.00 136.61 0.010
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -159.63 0.06 100.00 143.70 0.025
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -219.10 0.17 100.00 172.43 0.057
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -92.09 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 195.09 0.10 100.00 136.61 0.042

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -211.50 0.10 100.00 136.61 0.044
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 82.72 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 185.51 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 133.40 0.05 100.00 143.70 0.020
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -211.50 0.10 100.00 172.43 0.034

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -195.09 0.08 100.00 172.43 0.026
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 133.39 0.04 0.30 136.61 0.015
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -126.53 0.03 0.30 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -197.93 0.15 0.30 172.43 0.049
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -99.52 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 161.24 0.07 0.30 136.61 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -160.18 0.06 0.30 136.61 0.027
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 85.90 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 164.21 0.11 0.30 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 106.18 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -117.44 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -80.64 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -160.18 0.04 0.30 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.24 0.03 0.30 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.11 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -117.44 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -166.43 0.07 100.00 143.70 0.030
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.87 0.19 100.00 172.43 0.062
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -98.89 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 188.26 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -264.05 0.15 100.00 136.61 0.062
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 30.16 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 132.96 0.07 100.00 172.43 0.022
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 80.85 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -157.19 0.07 100.00 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -264.05 0.17 100.00 172.43 0.057

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -188.26 0.07 100.00 172.43 0.023
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -157.19 0.03 100.00 172.43 0.010

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 127.69 0.03 0.30 136.61 0.015
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.20 0.04 0.30 143.70 0.016
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -203.57 0.16 0.30 172.43 0.054
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -105.19 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 155.54 0.07 0.30 136.61 0.028

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -203.98 0.10 0.30 136.61 0.044
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 42.11 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 120.41 0.04 0.30 172.43 0.013
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 62.38 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -161.24 0.07 0.30 136.61 0.031

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.69 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -203.98 0.10 0.30 172.43 0.035

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -155.54 0.02 0.30 172.43 0.006
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.16 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -161.24 0.04 0.30 172.43 0.015

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 152.93 0.05 100.00 136.61 0.022
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.29 0.03 100.00 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -191.85 0.13 100.00 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 222.60 0.12 100.00 136.61 0.051

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -184.09 0.08 100.00 136.61 0.034
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 110.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 212.93 0.19 100.00 172.43 0.063
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 160.82 0.08 100.00 143.70 0.034
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.09 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -222.60 0.12 100.00 172.43 0.039
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 156.30 0.06 0.30 136.61 0.025
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -103.74 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -175.23 0.11 0.30 172.43 0.037
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -76.72 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 184.16 0.09 0.30 136.61 0.037

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.34 0.04 0.30 136.61 0.018
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.74 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 187.05 0.15 0.30 172.43 0.050
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 129.02 0.05 0.30 143.70 0.018
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -94.59 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -156.30 0.01 0.30 172.43 0.005
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -80.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.16 0.07 0.30 172.43 0.023
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -85.14 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -94.59 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 146.10 0.05 100.00 136.61 0.021
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -139.08 0.04 100.00 143.70 0.016
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.62 0.15 100.00 172.43 0.049
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 215.77 0.12 100.00 136.61 0.051

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -236.65 0.13 100.00 136.61 0.053
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 57.57 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 160.37 0.11 100.00 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.26 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -129.77 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -236.65 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -215.77 0.11 100.00 172.43 0.036
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 150.60 0.06 0.30 136.61 0.024
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -109.41 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -180.87 0.12 0.30 172.43 0.042
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -82.38 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 178.47 0.09 0.30 136.61 0.036

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.14 0.09 0.30 136.61 0.036
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 64.95 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 143.25 0.08 0.30 172.43 0.028
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 85.22 0.00 0.30 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -138.39 0.05 0.30 136.61 0.022

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -150.60 0.00 0.30 172.43 0.001
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -99.73 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.14 0.07 0.30 172.43 0.023

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -178.47 0.06 0.30 172.43 0.020
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -104.19 0.00 0.30 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -138.39 0.00 0.30 172.43 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 195.09 0.10 100.00 136.61 0.042
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -92.09 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -219.10 0.17 100.00 172.43 0.057
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -159.63 0.06 100.00 143.70 0.025
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 125.44 0.02 100.00 136.61 0.010

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 133.40 0.05 100.00 143.70 0.020
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 185.51 0.11 100.00 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 82.72 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -211.50 0.10 100.00 136.61 0.044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -195.09 0.08 100.00 172.43 0.026
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -211.50 0.10 100.00 172.43 0.034

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 188.26 0.10 100.00 136.61 0.041
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -98.89 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.87 0.19 100.00 172.43 0.062
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -166.43 0.07 100.00 143.70 0.030
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 118.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -157.19 0.07 100.00 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 80.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 132.96 0.02 100.00 172.43 0.006
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 30.16 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -264.05 0.15 100.00 136.61 0.062

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -188.26 0.07 100.00 172.43 0.023
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -157.19 0.03 100.00 172.43 0.010

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -264.05 0.17 100.00 172.43 0.057

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 222.60 0.12 100.00 136.61 0.051
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -191.85 0.13 100.00 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.29 0.03 100.00 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 152.93 0.05 100.00 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 160.82 0.08 100.00 143.70 0.034
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 212.93 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 110.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -184.09 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -222.60 0.12 100.00 172.43 0.039
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.09 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 215.77 0.12 100.00 136.61 0.051
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.62 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -139.08 0.04 100.00 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 146.10 0.05 100.00 136.61 0.021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -129.77 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 160.37 0.07 100.00 172.43 0.024
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 57.57 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -236.65 0.13 100.00 136.61 0.053

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -215.77 0.11 100.00 172.43 0.036
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -236.65 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 125.44 0.02 100.00 136.61 0.010
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -159.63 0.06 100.00 143.70 0.025
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -219.10 0.17 100.00 172.43 0.057
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -92.09 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 195.09 0.10 100.00 136.61 0.042

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -211.50 0.10 100.00 136.61 0.044
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 82.72 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 185.51 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 133.40 0.05 100.00 143.70 0.020
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -211.50 0.10 100.00 172.43 0.034

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -195.09 0.08 100.00 172.43 0.026
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -166.43 0.07 100.00 143.70 0.030
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.87 0.19 100.00 172.43 0.062
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -98.89 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 188.26 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -264.05 0.15 100.00 136.61 0.062
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 30.16 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 132.96 0.07 100.00 172.43 0.022
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 80.85 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -157.19 0.07 100.00 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -264.05 0.17 100.00 172.43 0.057

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -188.26 0.07 100.00 172.43 0.023
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -157.19 0.03 100.00 172.43 0.010

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 152.93 0.05 100.00 136.61 0.022
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.29 0.03 100.00 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -191.85 0.13 100.00 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 222.60 0.12 100.00 136.61 0.051

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -184.09 0.08 100.00 136.61 0.034
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 110.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 212.93 0.19 100.00 172.43 0.063
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 160.82 0.08 100.00 143.70 0.034
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.09 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -222.60 0.12 100.00 172.43 0.039
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 146.10 0.05 100.00 136.61 0.021
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -139.08 0.04 100.00 143.70 0.016
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.62 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 215.77 0.12 100.00 136.61 0.051

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -236.65 0.13 100.00 136.61 0.053
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 57.57 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 160.37 0.11 100.00 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.26 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -129.77 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -236.65 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -215.77 0.11 100.00 172.43 0.036
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 195.09 0.10 100.00 136.61 0.042
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -92.09 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -219.10 0.17 100.00 172.43 0.057
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -159.63 0.06 100.00 143.70 0.025
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 125.44 0.02 100.00 136.61 0.010

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 133.40 0.05 100.00 143.70 0.020
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 185.51 0.11 100.00 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 82.72 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -211.50 0.10 100.00 136.61 0.044

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -195.09 0.08 100.00 172.43 0.026
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -211.50 0.10 100.00 172.43 0.034

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 188.26 0.10 100.00 136.61 0.041
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -98.89 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.87 0.19 100.00 172.43 0.062
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -166.43 0.07 100.00 143.70 0.030
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 118.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -157.19 0.07 100.00 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 80.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 132.96 0.02 100.00 172.43 0.006
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 30.16 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -264.05 0.15 100.00 136.61 0.062

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -188.26 0.07 100.00 172.43 0.023
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -157.19 0.03 100.00 172.43 0.010

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -264.05 0.17 100.00 172.43 0.057

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 222.60 0.12 100.00 136.61 0.051
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -191.85 0.13 100.00 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.29 0.03 100.00 143.70 0.011
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 152.93 0.05 100.00 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 160.82 0.08 100.00 143.70 0.034
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 212.93 0.15 100.00 172.43 0.051
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 110.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -184.09 0.08 100.00 136.61 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -222.60 0.12 100.00 172.43 0.039
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.09 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 215.77 0.12 100.00 136.61 0.051
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.62 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -139.08 0.04 100.00 143.70 0.016
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 146.10 0.05 100.00 136.61 0.021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -129.77 0.05 100.00 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 160.37 0.07 100.00 172.43 0.024
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 57.57 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -236.65 0.13 100.00 136.61 0.053

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -215.77 0.11 100.00 172.43 0.036
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -236.65 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 125.44 0.02 100.00 136.61 0.010
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -159.63 0.06 100.00 143.70 0.025
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -219.10 0.17 100.00 172.43 0.057
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -92.09 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 195.09 0.10 100.00 136.61 0.042

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -211.50 0.10 100.00 136.61 0.044
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 82.72 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 185.51 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 133.40 0.05 100.00 143.70 0.020
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -211.50 0.10 100.00 172.43 0.034

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -195.09 0.08 100.00 172.43 0.026
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -104.63 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -166.43 0.07 100.00 143.70 0.030
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -225.87 0.19 100.00 172.43 0.062
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -98.89 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 188.26 0.10 100.00 136.61 0.041

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -264.05 0.15 100.00 136.61 0.062
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 30.16 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 132.96 0.07 100.00 172.43 0.022
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 80.85 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -157.19 0.07 100.00 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -118.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -264.05 0.17 100.00 172.43 0.057

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -188.26 0.07 100.00 172.43 0.023
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -157.19 0.03 100.00 172.43 0.010

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 152.93 0.05 100.00 136.61 0.022
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -132.29 0.03 100.00 143.70 0.011
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -191.85 0.13 100.00 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 222.60 0.12 100.00 136.61 0.051

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -184.09 0.08 100.00 136.61 0.034
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 110.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 212.93 0.19 100.00 172.43 0.063
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 160.82 0.08 100.00 143.70 0.034
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -84.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -184.09 0.06 100.00 172.43 0.020

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -222.60 0.12 100.00 172.43 0.039
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -95.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -77.21 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 146.10 0.05 100.00 136.61 0.021
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -139.08 0.04 100.00 143.70 0.016
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -198.62 0.15 100.00 172.43 0.049
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -71.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 215.77 0.12 100.00 136.61 0.051

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -236.65 0.13 100.00 136.61 0.053
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 57.57 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 160.37 0.11 100.00 172.43 0.038
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 108.26 0.00 100.00 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -129.77 0.05 100.00 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -107.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -236.65 0.13 100.00 172.43 0.045

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -215.77 0.11 100.00 172.43 0.036
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -118.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -199.37 0.15 0.20 172.43 0.051
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.61 0.11 0.20 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)



Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 T03 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 121 di 154
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -199.37 0.15 0.20 172.43 0.051
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.61 0.11 0.20 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -199.37 0.15 0.20 172.43 0.051
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.61 0.11 0.20 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -199.37 0.15 0.20 172.43 0.051
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -114.47 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 145.86 0.05 0.20 136.61 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 165.61 0.11 0.20 172.43 0.037
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 97.44 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -137.40 0.05 0.20 136.61 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.38 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -205.01 0.16 0.20 172.43 0.055
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.81 0.04 0.20 172.43 0.012
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -205.01 0.16 0.20 172.43 0.055
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.81 0.04 0.20 172.43 0.012
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -205.01 0.16 0.20 172.43 0.055
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.81 0.04 0.20 172.43 0.012
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -205.01 0.16 0.20 172.43 0.055
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -120.14 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 140.16 0.05 0.20 136.61 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 121.81 0.04 0.20 172.43 0.012
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 53.64 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -181.20 0.09 0.20 136.61 0.038

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.43 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -181.20 0.07 0.20 172.43 0.024

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n°® 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.67 0.12 0.20 172.43 0.039
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.46 0.15 0.20 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.67 0.12 0.20 172.43 0.039
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.46 0.15 0.20 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.90 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.67 0.12 0.20 172.43 0.039
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.46 0.15 0.20 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)



Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 T03 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 126 di 154
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -176.67 0.12 0.20 172.43 0.039
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -91.68 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 168.77 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 188.46 0.15 0.20 172.43 0.049
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 120.29 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.90 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -168.77 0.04 0.20 172.43 0.013
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -87.42 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -114.56 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -182.31 0.13 0.20 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.66 0.08 0.20 172.43 0.027
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -182.31 0.13 0.20 172.43 0.043
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.66 0.08 0.20 172.43 0.027
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031
2 1.46 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -182.31 0.13 0.20 172.43 0.043
4 374 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.66 0.08 0.20 172.43 0.027
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 160 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031
2 146 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -182.31 0.13 0.20 172.43 0.043
4 3.74 19.01 31.64 116.66 -122.36 -97.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 29.19 26.55 121.84 -120.65 163.08 0.07 0.20 136.61 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030
2 151 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.60 26.55 19.01 119.52 -116.13 144.66 0.08 0.20 172.43 0.027
4 3.69 31.64 19.01 122.36 -116.66 76.49 0.00 0.20 0.00 0.000
5 4.90 26.55 29.19 120.65 -121.84 -158.36 0.07 0.20 136.61 0.030

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 24.10 26.55 118.99 -120.09 -163.08 0.03 0.20 172.43 0.010
2 1.60 19.01 26.55 116.13 -119.52 -106.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 290 24.10 26.55 118.99 -120.09 -158.36 0.04 0.20 172.43 0.012

9.5.4 Verifiche geotecniche

Nel presente paragrafo viene riportata la verifica a carico limite della fondazione per la struttura in

oggetto.

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi

trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a nq. Ciog, detto Q,, il carico

limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

Qu/R >=MNq

Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.

L'espressione del carico ultimo & data dalla relazione:
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Qu = ¢ Nedee + QNgdgiq + 0.5yBN,d, i,

In questa espressione:

In questa espressione:

c coesione del terreno in fondazione;

[0} angolo di attrito del terreno in fondazione;

Y peso di volume del terreno in fondazione;

B larghezza della fondazione;

D profondita del piano di posa;

q pressione geostatica alla quota del piano di posa.

| vari fattori che compaiono nella formula sono dati da:
A=elt8®
Ng = A tg*(45°+¢/2)
Ne=(Ng-1)ctg ¢
N, = (Ng- 1) tg (1.4¢)

Indichiamo con K, il coefficiente di spinta passiva espresso da:
Ky = tg*(45°+¢/2)

| fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondita ed i fattori

di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni:

Fattori di profondita

dg=1+0.2 VK, (D/B)
dg=d,=1 per$=0
dy=d,=1+0.1VK, (D/B) per$>0

Fattori di inclinazione

Indicando con 0 I'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale (espresso in gradi)

e con ¢ I'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:

ic =iq = (1-0°/90)
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iy=(1- eo/d)n)2

i, =0

per ¢>0

per ¢=0

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla verifica a carico limite per il caso in oggetto:

Simbologia adottata

IC Indice della combinazione
Nc, Ng, Ny Fattori di capacita portante
Nc, Ng, Ng Fattori di capacita portante corretti per effetto forma, inclinazione del

carico, affondamento, etc.

qu Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]

Qu Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m

Qy Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

FS Fattore di sicurezza a carico limite
IC Nc Nq Ny N'c N'q N'y qu
1 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
2 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
3 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
4 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
5 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
6 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
7 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
8 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
9 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
10 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
11 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
12 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
13 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
14 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
15 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
16 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
17 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
18 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
19 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
20 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
21 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
22 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
23 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216
24 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574
25 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
26 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
27 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
28 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
29 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197
30 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084
31 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197

Qu
32222.40
16034.22
32222.40
16034.22
32222.40
16034.22
32222.40
16034.22
27123.05
13384.94
27123.06
13384.95
27122.59
13384.69
27122.60
13384.70
27123.05
13384.94
27123.06
13384.95
27122.59
13384.69
27122.60
13384.70
32222.40
16034.22
32222.40
16034.22
32222.40
16034.22
32222.40

Qv
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84
817.09
1074.84

FS
29.98
19.62
29.98
19.62
29.98
19.62
29.98
19.62
25.23
16.38
25.23
16.38
25.23
16.38
25.23
16.38
25.23
16.38
25.23
16.38
25.23
16.38
25.23
16.38
29.98
19.62
29.98
19.62
29.98
19.62
29.98
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32 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084 16034.22 817.09 19.62
33 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.05 1074.84 25.23
34 2476 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.94 817.09 16.38
35 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.06 1074.84 25.23
36 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.95 817.09 16.38
37 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.59 1074.84 25.23
38 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.69 817.09 16.38
39 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.60 1074.84 25.23
40 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.70 817.09 16.38
41 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.05 1074.84 25.23
42 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.94 817.09 16.38
43 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.06 1074.84 25.23
44 2476 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.95 817.09 16.38
45 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.59 1074.84 25.23
46 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.69 817.09 16.38
47 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.60 1074.84 25.23
48 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.70 817.09 16.38
49 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197 32222.40 1074.84 29.98
50 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084 16034.22 817.09 19.62
51 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197 32222.40 1074.84 29.98
52 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084 16034.22 817.09 19.62
53 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197 32222.40 1074.84 29.98
54 2476 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084 16034.22 817.09 19.62
55 38.64 26.09 26.17 67.01 35.36 35.46 6197 32222.40 1074.84 29.98
56 24.76 13.86 10.21 40.62 18.18 13.39 3084 16034.22 817.09 19.62
57 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.05 1074.84 25.23
58 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.94 817.09 16.38
59 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.06 1074.84 25.23
60 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.95 817.09 16.38
61 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.59 1074.84 25.23
62 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.69 817.09 16.38
63 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.60 1074.84 25.23
64  24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.70 817.09 16.38
65  38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.05 1074.84 25.23
66 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.94 817.09 16.38
67 3864 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27123.06 1074.84 25.23
68 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.95 817.09 16.38
69 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.59 1074.84 25.23
70 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.69 817.09 16.38
71 38.64 26.09 26.17 57.20 31.34 27.09 5216 27122.60 1074.84 25.23
72 24.76 13.86 10.21 34.84 16.08 9.46 2574 13384.70 817.09 16.38
73 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30110.28 962.52 31.28
74 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.37 721.41 20.85
75 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30110.29 962.52 31.28
76 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.38 721.41 20.85
77 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30109.72 962.52 31.28
78 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.06 721.41 20.85
79 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30109.74 962.52 31.28
80 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.07 721.41 20.85
81 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30110.28 962.52 31.28
82 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.37 721.41 20.85
83 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30110.29 962.52 31.28
84 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.38 721.41 20.85
85 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30109.72 962.52 31.28
86 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.06 721.41 20.85
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87 38.64 26.09 26.17 60.67 33.24 32.05 5790 30109.74 962.52 31.28
88 24.76 13.86 10.21 37.21 17.17 11.92 2893 15041.07 721.41 20.85
89 3864 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.26 1046.76 20.86
90 2476 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
91 3864 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.27 1046.76 20.86
92 2476 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
93 3864 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.85 1046.76 20.86
94 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.12 793.17 13.23
95 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.86 1046.76 20.86
96 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.13 793.17 13.23
97 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.26 1046.76 20.86
98 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
99 3864 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.27 1046.76 20.86
100 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
101 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.85 1046.76 20.86
102 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.12 793.17 13.23
103 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.86 1046.76 20.86
104 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.13 793.17 13.23
105 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.26 1046.76 20.86
106 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
107 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.27 1046.76 20.86
108 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
109 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.85 1046.76 20.86
110 2476 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.12 793.17 13.23
111 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.86 1046.76 20.86
112 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.13 793.17 13.23
113 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.26 1046.76 20.86
114 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
115 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.27 1046.76 20.86
116 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
117 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.85 1046.76 20.86
118 2476 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.12 793.17 13.23
119 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.86 1046.76 20.86
120 2476 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.13 793.17 13.23
121 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.26 1046.76 20.86
122 2476 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
123 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.27 1046.76 20.86
124 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
125 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.85 1046.76 20.86
126 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.12 793.17 13.23
127 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.86 1046.76 20.86
128 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.13 793.17 13.23
129 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.26 1046.76 20.86
130 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
131 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21840.27 1046.76 20.86
132 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.34 793.17 13.23
133 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.85 1046.76 20.86
134 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.12 793.17 13.23
135 38.64 26.09 26.17 50.08 27.44 17.83 4200 21839.86 1046.76 20.86
136 24.76 13.86 10.21 29.97 13.83 5.10 2017 10490.13 793.17 13.23
137 38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4015 20875.69 711.49 29.34
138 38.64 26.09 26.17 44,12 24.18 11.18 3911 20335.59 668.48 30.42
139 24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.70 711.49 14.67
140 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.30 668.48 15.22
141 38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4015 20875.70 711.49 29.34
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142 38.64 26.09 26.17 44,12 24.18 11.18 3911 20335.60 668.48 30.42
143 24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.71 711.49 14.67
144 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.30 668.48 15.22
145  38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4014 20875.33 711.49 29.34
146  38.64 26.09 26.17 44.12 24.18 11.18 3911 20335.21 668.48 30.42
147 24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.52 711.49 14.67
148 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.11 668.48 15.22
149 38.64 26.09 26.17 44,12 24.18 11.18 3911 20335.22 668.48 30.42
150 38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4014 20875.34 711.49 29.34
151 24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.52 711.49 14.67
152 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.11 668.48 15.22
153 38.64 26.09 26.17 44,12 24.18 11.18 3911 20335.59 668.48 30.42
154  38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4015 20875.69 711.49 29.34
155  24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.70 711.49 14.67
156 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.30 668.48 15.22
157 38.64 26.09 26.17 44.12 24.18 11.18 3911 20335.60 668.48 30.42
158 38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4015 20875.70 711.49 29.34
159 24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.71 711.49 14.67
160 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.30 668.48 15.22
161 38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4014 20875.33 711.49 29.34
162 38.64 26.09 26.17 44,12 24.18 11.18 3911 20335.21 668.48 30.42
163 24.76 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.52 711.49 14.67
164 2476 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.11 668.48 15.22
165  38.64 26.09 26.17 45.08 24.70 12.17 4014 20875.34 711.49 29.34
166  38.64 26.09 26.17 44.12 24.18 11.18 3911 20335.22 668.48 30.42
167 2476 13.86 10.21 27.59 12.73 3.36 2008 10439.52 711.49 14.67
168 24.76 13.86 10.21 26.99 12.46 2.97 1956 10171.11 668.48 15.22

Nell’ambito dell’approccio di calcolo 1, il programma esegue le verifiche di portanza sia per le

combinazioni tipo 1 (A1+M1+R1) che per le combinazioni tipo 2 (A2+M2+R2). Le diverse tipologie

di combinazioni di carico sono riportate in dettaglio al paragrafo 8.5. | valori dei coefficienti di

sicurezza (FS) riportati in tabella evidenziano il soddisfacimento delle verifiche di portanza per

tutte le combinazioni di carico considerate.
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10. ANALISI SCIVOLO DI MONTE E DI VALLE
520.0
S
ST
=]
(o]
o
<
o
1500  60.0 400.0 600 1500
‘ 820.0 '
10.1. DATI DI INPUT
9.1.1 Geometria e Stratigrafia
Descrizione: Scatolare tipo vasca
Altezza esterna 2.85 [m]
Larghezza esterna 520 [m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra 1.50 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra 1.50 [m]
Spessore piedritto sinistro 0.60 [m]
Spessore piedritto destro 0.60 [m]
Spessore fondazione 0.60 [m]
Strato di rinfianco
Descrizione Terreno di rinfianco
Peso di volume 18.0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 18.0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 30.00 [°]
Angolo di attrito terreno struttura 20.00 [°]
Coesione 0 [kPa]
Costante di Winkler 1 [kPa/cm]
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Strato di base

Descrizione Terreno di base
Peso di volume 18.5000
Peso di volume saturo 18.5000
Angolo di attrito 33.00
Angolo di attrito terreno struttura 22.00
Coesione 0
Costante di Winkler 48
Tensione limite 500
Quota falda (rispetto al piano di posa) 0.00

9.1.2 Carici applicati

Convenzioni adottate

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura
Carichi verticali positivi se diretti verso il basso

Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra

Coppie concentrate positive se antiorarie

Ascisse X (espresse in m) positive verso destra

Ordinate Y (espresse in m) positive verso I'alto

Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unita di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati

Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
Fy componente Y del carico concentrato

Fx componente X del carico concentrato

M momento

Forze distribuite

Xi, X¢ ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali

Yi, Y¢ ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali
Vi componente normale del carico distribuito nel punto iniziale

Vit componente normale del carico distribuito nel punto finale

Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale
Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale

Dte variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi

Dyi variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

[kN/mc]
[kN/mc]
[°]

[°]

[kPa]
[kPa/cm]
[kPa]

[m]
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Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)
Condizione di carico n°6 (Spinta falda)
Condizione di carico n° 7 (Carico in Sx)
Distr Terreno Xi=-3.50 Xi=1.50 V,=20.00 V.= 20.00
Condizione di carico n° 8 (Carico in Dx)
Distr Terreno Xi=6.70 Xi=11.70 V,=20.00 V.= 20.00
Condizione di carico n° 9 (Battente idraulico)
Distr Fondaz. X=2.10 Xi=6.10 V,=13.33 V,=13.33 V= 0.00 V= 0.00
9.1.3 Combinazioni
Dato I'’elevato numero di combinaizoni, se ne riporta di seguito uno specchietto riepilogativo:
X | Azione presente e Dominante
[ x | Azione presente non dominante
[ ] Azione assente
2 ) ~ x 8
o Q
§ x | x 5 g 8 | 8 ‘E 8|38 |3
£ o N k= £ © ] = (]
E |5 |2 |2 |x|x |2 |8 =15 |% S |gs |22 |2 E
s |lgl8 || |S S| |&|& || |8 |8 | 5
o o % |s|s |E|E|8B|E|% |5 |F|3|38|¢ |98 |t s
& 5 SlE|E |2 |2 | |35 || |Eg|@ || |&|g '
£ = (] ‘a ‘s v w Q © ' ' ' ' f ' ' = n
c & a |la | & R s o |o | ® |2 |8 |2 |8 =
o & P =] - N ~ 0 o0 v
: v o (=] o|lg |0 |g |9 |0 |%
£ 3
2
N4
\"
Dt+ | Dt-| Grad + | Grad -
1 X X X - - X X X - - - - - - X X - X -
2 X X X - - X X X - - - - - - X X - - X
3 X X X - - X X X - - - - - - X - X X -
4 X X X - - X X X - - - - - - X - X - X
5 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
6 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
7 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
8 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
9 Q1D | x X X - - X X X - - - - - X X X - X -
10 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X
11 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -
12 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X
13 X X X - - X X - X - - - - - X X - X -
14 X X X - - X X - X - - - - - X X - - X
15 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
16 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
17 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
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18 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X
19 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
20 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
21 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
22 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
23 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
24 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
25 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
26 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
27 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
28 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
29 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
30 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
31 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
32 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
33 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
34 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
35 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
36 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
37 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
38 X X X - - X X - - - X - - - X X - - X
39 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
40 X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
Q2D
a1 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
a2 X X X - - X X - - - - X - - X X - - X
a3 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
a4 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
45 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
a6 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
a7 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
48 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
49 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
50 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X
51 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -
52 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X
53 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
54 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X
Q3D
55 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
56 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
57 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
58 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
59 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
60 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
61 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
62 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
63 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
64 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
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65 X X X - - X X - - X - X X - X -
66 X X X - - X X - - X - X X - - X
67 X X X - - X X - - X - X - X X -
68 X X X - - X X - - X - X - X - X
g F' N Ly x x x x | S
x x S 8 3 8 2 a il a S
o = c o © 4]
< 2 1% | x | x | B & o e la S| |5 |3 & S
2 ] £ 7] o © € <] 9 ] o o - - T £
[ Q [ £ s R 2 R © © © © £
= - - © © ] &= & = = = c c 3 ]
a © © £ € 8 £ ‘® © ® 3 3 o < = =
o -] = ] & c S ° = = 3 1 [ P o '
2 £ £ @ B ‘a3 z = = = 4 u ) . -] n
o & % v e © o S © o © -] a g
| p= = |2 |8 |§ [9 | @ ;
© g g |9 |9 |o |3
1 X X X X - X X - - - - X X X -
2 X X X X - X X - - - - - - - X X - X
3 L X X X X - X X - - - - - - - X - X -
=
4 42 X X X X - X X - - - - - - - X - - X
w
5 g X X X - X X X - - - - - - - X X X -
o - - - - - - - - -
6 3 X X X X X X X X X
7 X X X - X X X - - - - - - - X - X -
8 X X X - X X X - - - - - - - X - - X

| coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:

Al A2
1.00 1.00
Permanenti Yetfav
Voistav 1.35 1.00
Permanenti non Ye2fav 0.00 0.00
strutturali Yo2sfav 1.50 1.30
0.00 0.00
Variabili da traffico Yafay
Yastav 1.35 1.15
0.00 0.00
Termici Vafav
Yastav 1.20 1.20
Yo Vi )
Q1D 0.75 0.75
0.75 0.75
0.7 0.5 0.3
0.6 0.5 0.5
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10.2. ANALISI SPINTE

Dato I'’elevato numero di combinazioni analizzate si riportano in seguito i dati salienti con i

quali I'analisi e stata effettuata.

Sisma

Identificazione del sito
Latitudine

Longitudine

Comune

Provincia

Regione

Punti di interpolazione del reticolo
Tipo di opera

Tipo di costruzione
Vita nominale

Classe d'uso

pericolose

Vita di riferimento

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo ag =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (,,)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)

Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a, =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (B,)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)
Forma diagramma incremento sismico

Spinta sismica

39.923778
16.471111
Albidona
Cosenza

Calabria

37009 - 37008 - 37230 - 37231

Opera ordinaria

50 anni

IV - Opere strategiche ed

100 anni

1.63 [m/s"2]
1.20
1.00
1.00
0.50

kn=(ag/g*Bm*St*Ss) = 19.91

k,=0.50 * k, =9.96

0.69 [m/s"2]
1.20
1.00
1.00
0.50

kn=(ag/g*pm*St*Ss) = 8.49

k,=0.50 * k,, = 4.25
Rettangolare

Mononobe-Okabe

industrie molto

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica:

LO716CE1901 TO3 TS92 STR REO1 B.doc

TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 —4,00x2,00
Relazione di calcolo

Data:

08/09/2019

Pag.
140 di 154

Angolo diffusione sovraccarico

Coefficienti di spinta

N°combinazione

© 00 N oo u s~ W N

N N N N N N RBP B R B R B R R R
Bl & W N P O © 0 N OO U1 M W N KL O

Statico
0.500
0.581
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

30.00 [°]

Sismico
0.000
0.000
0.439
0.487
0.582
0.525
0.439
0.487
0.582
0.525
0.000
0.000
0.000
0.402
0.374
0.402
0.374
0.402
0.374
0.402
0.374
0.402
0.374
0.402
0.374

10.3. INVILUPPO DELLE PRESSIONI

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X[m]
0.00

2.02
4.10
6.17
8.20

Gitmin [kPa] Gtmax [kPa]

40 64

40 63
39 62
40 63
40 64
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INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI
Inviluppo sollecitazioni fondazione
X [m] Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN]
0.00 0.00 0.00 1.88 2.98 -5.52 5.52
2.02 -39.33 5.91 -45.89 -30.20 29.28 54.13
4.10 7.41 51.97 -1.95 6.18 29.28 47.94
6.17 -39.33 5.91 33.52 49.38 29.28 54.13
8.20 0.00 0.00 -3.18 -2.01 -5.52 5.52
Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro
Y [m] Mmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN]
0.30 -64.99 -24.93 29.28 54.67 34.44
1.57 -15.57 -3.13 7.33 23.00 17.22
2.85 0.00 0.00 0.00 3.13 0.00
Inviluppo sollecitazioni piedritto destro
Y [m] IVlmin [kNm] Mmax [kNm] Vmin [kN] Vmax [kN] Nmin [kN] Nmax [kN]
0.30 -64.99 -24.93 -54.67 -29.28 34.44
1.57 -15.57 -3.13 -23.00 -7.33 17.22
2.85 0.00 0.00 -3.13 0.00 0.00
-0.29 -0.29
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Figura 11 - Diagramma inviluppo momento flettente — SLU
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Figura 12 - Diagramma inviluppo momento flettente — SLE
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Figura 13 - Diagramma inviluppo taglio — SLU
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Figura 14 - Diagramma inviluppo taglio — SLE
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Figura 15 - Diagramma inviluppo sforzo normale — SLU
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Figura 16 - Diagramma inviluppo sforzo normale - SLE
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10.4. INVILUPPO DELLE VERIFICHE
Si riporta di seguito la distinta dell’opera in oggetto:
] L ¢12120
“ “ - - 12220 - - s
& = 998/mq |7 1 — & g
i - 9¢8/mq
$12/20
5414
5414
9.5.1 Verifiche SLU
Simbologia adottata ed unita di misura
N° Indice sezione
X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
M Momento flettente, espresso in kNm
% Taglio, espresso in kN
N Sforzo normale, espresso in kN
N, Sforzo normale ultimo, espressa in kN
M, Momento ultimo, espressa in kNm
Asi Area armatura inferiore, espresse in cmq
Ass Area armatura superiore, espresse in cmq
cS Coeff. di sicurezza sezione
Vi Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN

Vaed Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN

Vrsd Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B=100cm

Altezza sezione H=60.00cm

X A
0.00 7.70
2.02 15.39
4.10 7.70
6.17 15.39
8.20 7.70

A cs
7.70 55.24
7.70 8.70
7.70 5.11
7.70 9.49
7.70 53.43
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X Vrd Vs VRed Asw
0.00 227.48 0.00 0.00 0.00
2.02 232.92 0.00 0.00 0.00
4.10 232.92 0.00 0.00 0.00
6.17 232.92 0.00 0.00 0.00
8.20 227.48 0.00 0.00 0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B=100cm

Altezza sezione H=60.00cm

Y A; Ag cs
0.30 7.70 7.70 2.97
1.57 7.70 7.70 7.46
2.85 7.70 7.70 112.20

Y Vi Visd Vied A,
0.30 234.58 0.00 0.00 0.00
1.57 231.03 0.00 0.00 0.00
2.85 227.48 0.00 0.00 0.00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B=100cm

Altezza sezione H=60.00cm

Y Ay A (&)
0.30 7.70 7.70 2.97
1.57 7.70 7.70 7.46
2.85 7.70 7.70 104.10

Y Vrd Vrsd VRed Asw
0.30 234.58 0.00 0.00 0.00
1.57 231.03 0.00 0.00 0.00
2.85 227.48 0.00 0.00 0.00

9.5.2 Verifiche SLE

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione
X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M Momento flettente, espresso in kNm
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v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

Aji Area armatura inferiore, espressa in cmq

Ass Area armatura superiore, espressa in cmq

o Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa

Os Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa

O Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa

T Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B=100cm

Altezza sezione H=60.00cm

X As Ass oc ofi ofs
0.00 7.70 7.70 4 1225 1507
2.02 15.39 7.70 308 3945 3839
4.10 7.70 7.70 1883 15454 112435
6.17 15.39 7.70 308 3945 3839
8.20 7.70 7.70 4 1201 1521

X % A,

0.00 -7 0.00
2.02 -98 0.00
4.10 8 0.00
6.17 105 0.00
8.20 8 0.00

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B=100cm

Altezza sezione H=60.00cm

Y As Ass ac ofi Ofs
0.30 7.70 7.70 1588 13877 85625
1.57 7.70 7.70 290 3081 9539
2.85 7.70 7.70 0 0 0

Y Tc A
0.30 92 0.00
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1.57 31 0.00
2.85 3 0.00
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B=100cm
Altezza sezione H=60.00cm
Y Asi Ass ¢ Gii Ofs
0.30 7.70 7.70 1588 13877 85625
1.57 7.70 7.70 290 3081 9539
2.85 7.70 7.70 0 0 0
Y Tc A
0.30 -92 0.00
1.57 -31 0.00
2.85 -3 0.00
9.5.3 Verifiche Fessurazione
Simbologia adottata ed unita di misura
N° Indice sezione
Xi Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m
M, Momento, espresse in kNm
M, Momento, espresse in kNm
Wy Ampiezza fessure, espresse in mm
Wiim Apertura limite fessure, espresse in mm
s Distanza media tra le fessure, espresse in mm
Em Deformazione nelle fessure, espresse in [%]
Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 11 - SLE (Quasi Permanente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.20 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 -5.91 0.00 0.20 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -51.97 0.00 0.20 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 -5.91 0.00 0.20 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.20 0.00 0.000
Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 11 - SLE (Quasi Permanente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -24.97 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -3.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 11 - SLE (Quasi Permanente)]
N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -24.97 0.00 0.20 0.00 0.000
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2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -3.14 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.05 0.00 0.30 0.00 0.000
2 202 15.39 7.70 168.05 -162.88 -3.45 0.00 0.30 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -46.75 0.00 0.30 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 -3.45 0.00 0.30 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -24.95 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -3.14 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 12 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -24.95 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -3.14 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.04 0.00 100.00 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 2.70 0.00 100.00 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -33.71 0.00 100.00 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 2.70 0.00 100.00 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.05 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -24.93 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -3.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 13 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -24.93 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -3.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 14 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.05 0.00 0.20 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 5.04 0.00 0.20 0.00 0.000
3 410 7.70 7.70 161.63 -161.63 -39.18 0.00 0.20 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 11.44 0.00 0.20 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 14 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -34.62 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -5.55 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000
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Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 14 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -43.88 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -8.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.20 0.00 0.000
2 202 15.39 7.70 168.05 -162.88 1.95 0.00 0.20 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -40.37 0.00 0.20 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 8.60 0.00 0.20 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 15 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -32.29 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -4.97 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 15 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -41.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -7.92 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 16 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.20 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 11.44 0.00 0.20 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -39.18 0.00 0.20 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 5.04 0.00 0.20 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 16 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -43.88 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -8.47 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 16 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -34.62 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -5.55 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.20 0.00 0.000
2 202 15.39 7.70 168.05 -162.88 8.60 0.00 0.20 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -40.37 0.00 0.20 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 1.96 0.00 0.20 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
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1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -41.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -7.92 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 17 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -32.29 0.00 0.20 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -4.97 0.00 0.20 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.05 0.00 0.30 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 5.04 0.00 0.30 0.00 0.000
3 410 7.70 7.70 161.63 -161.63 -39.18 0.00 0.30 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 11.44 0.00 0.30 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 18 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -34.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -5.55 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n°® 18 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -43.88 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -8.47 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.30 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 1.95 0.00 0.30 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -40.37 0.00 0.30 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 8.60 0.00 0.30 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -32.29 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -4.97 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 19 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -41.90 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -7.92 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.30 0.00 0.000
2 202 15.39 7.70 168.05 -162.88 11.44 0.00 0.30 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -39.18 0.00 0.30 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 5.04 0.00 0.30 0.00 0.000
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5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -43.88 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -8.47 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 20 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -34.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -5.55 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 0.30 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 8.60 0.00 0.30 0.00 0.000
3 410 7.70 7.70 161.63 -161.63 -40.37 0.00 0.30 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 1.96 0.00 0.30 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -41.90 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -7.92 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 21 - SLE (Frequente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -32.29 0.00 0.30 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -4.97 0.00 0.30 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 22 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.05 0.00 100.00 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 5.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -39.18 0.00 100.00 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 11.44 0.00 100.00 0.00 0.000
5 8.15 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -34.62 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -5.55 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 22 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -43.88 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -8.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 23 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 100.00 0.00 0.000

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL KM 25+760.25 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 T03 TS92 STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 151 di 154
2 202 15.39 7.70 168.05 -162.88 1.95 0.00 100.00 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -40.37 0.00 100.00 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 8.60 0.00 100.00 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -32.29 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -4.97 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 23 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -41.90 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -7.92 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 24 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 100.00 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 11.44 0.00 100.00 0.00 0.000
3 4.10 7.70 7.70 161.63 -161.63 -39.18 0.00 100.00 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 5.04 0.00 100.00 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -43.88 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -8.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 24 - SLE (Rara) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -34.62 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -5.55 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 25 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.05 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.06 0.00 100.00 0.00 0.000
2 2.02 15.39 7.70 168.05 -162.88 8.60 0.00 100.00 0.00 0.000
3 410 7.70 7.70 161.63 -161.63 -40.37 0.00 100.00 0.00 0.000
4 6.17 15.39 7.70 168.05 -162.88 1.96 0.00 100.00 0.00 0.000
5 815 7.70 7.70 161.63 -161.63 -0.07 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 25 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -41.90 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -7.92 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 25 - SLE (Rara) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.30 7.70 7.70 161.63 -161.63 -32.29 0.00 100.00 0.00 0.000
2 157 7.70 7.70 161.63 -161.63 -4.97 0.00 100.00 0.00 0.000
3 285 7.70 7.70 161.63 -161.63 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
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11. DICHIARAZIONI SECONDO N.T.C. 2008 (punto 10.2)

11.1. Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il sottoscritto, in qualita di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

11.2. Tipo di analisi svolta
e Scatolari

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo
automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali & stata valutata con i metodi della

scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del
terreno di fondazione e di rinfianco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a

trazione

L'analisi che viene effettuata € un’analisi al passo per tener conto delle molle che devono
essere eliminate (molle in trazione). L’analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli

spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.
Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:
- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;
- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche & condotta con il metodo dell'analisi statica

equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali € eseguita con il metodo degli Stati Limite.
Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi

cui I'opera sara soggetta.

e Muri di sostegno

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo
automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali & stata valutata con i metodi della

scienza delle costruzioni.
Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:

- Calcolo della spinta del terreno
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- Verifica a ribaltamento

- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa

- Verifica della stabilita complesso fondazione terreno (carico limite)

- Verifica della stabilita globale

- Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e

relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche & condotta con il metodo dell'analisi statica

equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali & eseguita con il metodo degli Stati Limite.

Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi

cui I'opera sara soggetta.

11.3. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

e Scatolari

Titolo SCAT - Analisi Strutture Scatolari
Versione 14.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente S.T.E. srl

Licenza AlU3546NM

e Muri di sostegno

Titolo MAX - Analisi e Calcolo Muri di Sostegno
Versione 14.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente S.T.E. srl

Licenza AlU3546NM
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11.4. Affidabilita dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne ['affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene
un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e I'individuazione dei campi
d'impiego. La societa produttrice Aztec Informatica srl ha verificato I'affidabilita e la robustezza del
codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi

numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

11.5. Modalita di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilita, la
corretta interpretazione e la riproducibilita. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati

in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

11.6. Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori
di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi
non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che
tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del

comportamento corretto del modello strutturale.

11.7. Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del
software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con
metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, si & valutata la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di

modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che |'elaborazione & corretta ed idonea al

caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.
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