ANAS SpA.
DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE D'ARTE MINORI
TOMBINI IDRAULICI

Tombino scatolare su Rampa G - Sv Roseto al km 0+082,85 - 3,00x2,00
Relazione di calcolo

CONTRAENTE GENERALE:
Societa di Progetto

SIRJO s.c.p.A.

Presidente:
Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

A Y/
£ ASTALDI impregile //é

Il progettista: Consulenti:
Dott. Ing. S.Lieto

STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT/SETECO - Strutture
GEODATA - Geologia e Idrogeologia
GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisutose
ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia
PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
Ing. F.GATTO - Interferenze

TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. R. Lapenta

Scala di rappresentazione: -

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

Llo|7]1 1901 tlo]4][1]s][a]o] [s][T][r] [rR]E]o]1][B]
Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato
A 15.04.2019 Emissione Ing. D. Di Renzo Ing. F.M. La Camera Ing. S. Lieto
B 08.09.2019 Revisione per Validazione Ing. D. Di Renzo Ing. F.M. La Camera Ing. S. Lieto




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAQ STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 1di183
INDICE
I 1 1T oY L N 4
2. QUADRO NORMATIVO...c.cituiiiuiiinniineiiniiieiiiasiiseiiresiiseirassisssimssssssssssssssssssassssnsssans 6
T | 7N I8 7
3.1. DURABILITA E PRESCRIZIONI SUI MATERIALL......cvviriieeeeeeeeerereeeeeseseresesesesesesesenesenennas 8
4. PARAMETRI GEOTECNICI......ccuuiiiuiiiniiieiiiiiieiirniineiirsesiseiieiiseirassissssrssssssssssssssnses 9
5.  CRITERI DI DEFINIZIONE DELL’ AZIONE SISMICA ........cceiiiiiiiimmnnnnnnisiinninnneenssssssseens 10
6. COMBINAZIONI DI CARICO......coeeuuiiirnniirenniienniininniinieniiiieniniesinmesistsssissssssssssssesens 12
6.1. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.U. eiiiieieeeeee ettt 12
6.2. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.E. ...oiiiiiiiiiiiiiiiiciiiieeeecc e 14
6.3. COMBINAZIONI PER LA CONDIZIONE SISMICA .......coiiiiiiiiiiiiiiiiecrece e 14
7. CRITERI DI ANALISI DELLO SCATOLARE ......cituuiirimiirinniiteniiieninieeisneseeneseenesesenens 15
7.1. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA ..ottt 15
7.2. MODELLAZIONE DEL TERRENO ....ouiiiiiiiiiiiiiiiiei et 15
7.3. CALCOLO DELLA PRESSIONE IN CALOTTA ...coiiiiiiieeeiireee ettt 16
7.4. ANGOLO DI DIFFUSIONE DEI SOVRACCARICHI ......cuviiiiiiiiiiiiiiiicinicciccee 17
7.5. CALCOLO DELLE SPINTE SUI PARAMENTI VERTICALI ...cveviiiiiiiiiiiiiiiicceiecceee e 18
7.5.1 Spinte in condizioni STATICNE .......eiii e e e e e 19
7.5, 0.1 SPINTE ATEIVE 1ot e e e s s s e e e e s s e et a e e e e e e s e e s aabeaaaeeeeeeannens 19
7.5.0.2. SPINTE @ FIPOSO toiiiiiiiiiiiiii e e e 20
7.5.2. Spinte iN PreseNnza di SISM@ ....cc.uueii ettt s e e s s e e e e e abe e e s st ae e e e areeeeenrees 20
7.5.2.1. Sovraspinte sismiche sullo SCatolare........coovceiiiieii e 20
7.5.2.2. Sovraspinte sismiche sui muri di FiSVOIt0 .........uvviiiiii i 21
7.5.3. Spinte in fase statica e sovraspinte sismiche sulle opere di progetto.........ccccecveeeecieeeennnen. 23
8.  ANALISI DEI CARICHI ..c.uieuniiiiiiiiiiiiiieiriiieinieiteineeireeseeiinseseasssssnensssasssenssnsssnes 25
8.1, PESIPROPRI ..ottt e 25
8.2, CARICHI PERMANENTI....ciiiiiiiiiiiitiii ittt 25
8.2.1 Carichi Permanenti agenti sulla soletta SUPEIiore .....ccccceeeecviiiiiee e 25
8.2.2 Spinte Laterali (spinta del terrapieno e spinta della falda) .......cccccovveeieieiiencee e 26

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)



Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 2di 183
8.3, CARICHI VARIABILI...cuuiieteeite it ettt sttt et s et e et s e st e et e e saesesaneeansssanssesnnssrnnsernnss 27
8.3.1 Carichi Variabili da Traffico sulla soletta SUPEriore ......cccceviiecieii i 27
8.3.2 Spinte sui piedritti indotte da sovraccarichi accidentali.........ccccceeeeeeiciiiiieeieeee e, 31
8.3.3 Sovraccarichi accidentali sulla soletta di foNdazioNe ...........eeveeviviiiiiviiiiiiiiiieiieieeieeeeeeeeeeeeees 35
8.3.4 Carico idraulico all'interno dello SCAtOlare.........uuuviviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 35
SR ST o 4= Wo [N d 0=  F= 10 0 1< 0 o TN 35
I T - VA To Y T (=11 01Tl (=TT 36
4. AZIONI SISMICHE .. ettt e ettt et e tae et s et s easensensensssnsesnssnsrnsrnnns 36
8.5. COMBINAZIONI DELLE AZIONI «.cvuiiiiiiieiie ettt et e e e e et e e b e ea e s e s esanas 37
8.6. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE ... eeeieeii ettt ettt r et e e ee s ea s eae st senaes 44
9. ANALISI SCATOLARE 3.00 X 2.00 ...c.ccterererereencererereerererereresssssasasssessssssesesesssssssssnsanss 47
LS R T B 7 N I T 111 2 T 47
9.1.2 Geometria @ Stratigrafia .......ccoeeiieiiiii e e e 47
1o 20 B A 0= T ol o TR o] o] LT oF= | o ISR 48
LS TR I T 000 0 1Y o Y[ 7= 4T Y 1 1 E RPN 50

o T N1 B Y N I = 53
O9.3. INVILUPPO DELLE PRESSIONI ..uuiitiiiiiieiie ettt ettt et e et s e et e e et e ea e s e s enanas 62
9.4. INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI ...cuuiieiiiiieeee ettt e et e e eve s e s e s e s 63
9.5. INVILUPPO DELLE VERIFICHE . .....cceeiiee ettt e e e e e s e e e 66
O0.5.1  VEIIICNE SLU ...evieieiiieiiieiieeeieieeeetteeeee ettt ettt et ettt et eeeeeeaeseeeae s eseessesesesesaaesessseasasssssssssssnensnnnens 66
0.5.2  VEIIFICNE SLE ..oeveveeeeieieeeieeeeeeeetee ettt ettt eee ettt et eeeeeeee e eaesee e st s esae e st eesesesaeeseseeeesasssnesssssensnsnnnnns 69
0.5.3  VerlifiCNe FOSSUIAZIONE......evvveveeiiiieiieeeieeeeeeeteeeeeteeeeeeeeeeeeseeeaesesaeeseseeeseseeesesssssssssesesssesesssenrsees 71
9.5.4 Analisi € Verifica 10Cale COrdOIO ......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiieiieeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeerseaeaeseresesereaeaee 129
9.5.4.1 Analisi dei carichi e sollecitazioni di CalCOI0 .........uvuviiiiiriiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 129
9.5.4.2  VerifiChe SErUTTUIAli......ueiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiieeiieeeeee ettt e eeeeeeeeeeeeeseeesesesesesrsssessseseseeesesrrens 130
9.5.5  Verifiche GEOTECNICNE .......eeii e et e et e e tte e e e e tbe e e e eaaeeaeeans 133
10. CRITERI DI ANALISI DEI MURI ...ucuuitiiiiereriereeteresteseseressssscesessssssesesessssnsessssssnseseses 138
10.1. CRITERI DI ANALISI E VERIFICA ... oottt ettt et st s et st s e ebsenesa s s sennes 138
10.1.1. Schema statico e valori di calcolo delle azioNni........ccccccevviiiiiiiii 138
10.1.2  Calcolo delle SPINTE....ciiicciieeeeeee et e st e e e et rae e e e abe e e e e nbae e e e arees 138
10.1.3 Verifiche di StADIlITa ......vveiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeereeereeesraaaee 141

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 3di 183

10.2. ANALISI DEI CARICH .ottt iiiiiiie ettt ettt e e retie e e retbseeraaasessasaasessasaaesnasansersenen 145
10.2.1 (Or Y ol o T =Y g T [ T=] 01 f 145
10.2.2 Sovraccarichi Accidentali ..o 145
10.2.3 Ut VEICOIO 1N SVIO...ccciuttiiiiieeie ittt eeecttree e eeeetbee e e e e e e eeeaabaeeeeeeeeessabaseeeeeseeesnnsrneees 145
10.2.4 AZIONT SISIMICNE wevvveiiii e eeeebe e e e e e eeeaabe e e e e e eeeseassaeereeeeeeas 145
10.3. COMBINAZIONI DELLE AZIONI «.ccvuueiiiiiie ettt ettt e et s e e aa s e s eaan e eeaans 146
10.4. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE ....coveeiiiieee ettt et e eaa e e e 148
10.5. VERIFICA DELLA SEZIONE DI CALCOLO ....citttiiiiiiiieiiieiin ettt everseseeni e seanan e sesnes 149
10.5.1 D Yo [T Y o1V | AU PUPR 149
10.5.1.1 Geometria muro € foNdazione.........cccoevviiiiiiiiii 149
10.5.1.2 Caratteristiche dei terreni....cccccceeiiiiiiiiii 150
10.5.1.3 Carici applicati € cOmMbINAZIONT .....cc.uviiiiiiieeecee e e 151
O N b - d W Lo UL o o U SRR 156
10.5.2.1  Analisi della SPINta ......cocciiiiieiiie e et e e e e e e e e e e e e e e e anes 156
10.5.2.2  Inviluppo delle solleCitazioni......cccccuueiiiiiiiiiiiiie e e 158
10.5.2.3  InViluppo delle VErifiChe......cocuiiiiieee e e 162
10.5.2.3.1 Verifich@ SLU = SLE .....ccoiiiiiiiiiiiii 162
10.5.2.3.2 Verifiche @ FESSUIAZIONE ......cuvveeeiieeiiieiteeeieee e eeeieeee e e e e eeetabee e e e e e e e ssaraseeeeesssesanraneeeas 167
10.5.2.3.3 Quadro riassuntivo verifiche GEO/EQU/STAB ... .uveeiieeeeiieeeeeteeee e eeeeeeeeeeeeeeeesaeneees 180
11. DICHIARAZIONI SECONDO N.T.C. 2008 (PUNTO 10.2) .c..ceveuurrenneerennereenneneenneesennens 181
1.2. Analisi e verifiche svolte con I'ausilio di codici di calcolo ..........uuueveeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeens 181
1.3, TipO di @nalisi SVOIa ..ccciciiiiiiiee ettt e e e e s e b e e e e e e e e e e nannees 181
1.4. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo ........ovvvieiieiiciiiee e, 182
1.5. Affidabilita dei codici di CAlCOI0....uuuiiiiiiiiiiiieee e 183
1.6. Modalita di presentazione dei risUltati.......ccccecvviieeieiieiieiiceeeee e 183
1.7. Informazioni generali sull'elaborazione...........ccuvviieeiiiiieccce e, 183
1.8. Giudizio motivato di accettabilita dei riSUItati......ccccceeveiiieerereiiiiiiieeeaaaeaees 183

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 4 di183

1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo ha per oggetto I'analisi e le relative verifiche del tombino
idraulico scatolare TSAO in corrispondenza dello SV.Roseto Rampa G — 0+082.85, facente parte
delle opere minori nell’ambito del progetto esecutivo per i “Lavori di costruzione del 3° megalotto
della S.S 106 Jonica — Cat B — dall’innesto con la S.S. 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km
400+000) .

A seguire uno stralcio planimetrico e la sezione longitudinale dell’ opera in oggetto:

FOSSC DI, GUARDIA_

—

A
COMUNE DI
ROSETO CAPO SPULICO
Figura 1 — Stralcio planimetrico
SEZIONE LONGITUDINALE A—A scalg 1:100
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Figura 2 - Profilo longitudinale
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Si tratta di una struttura scatolare in c.a. gettata in opera a singola canna della quale se ne

riporta in figura la sezione trasversale:

SEZIONE TRASVERSALE B—

B scala 1:50

GETTO IM CLS SP. 5 em
A PROTEZIONE DELL'|MPERM.

TRATTAMEMTO IMFERMEABILZZANTE
ARMATO COM TELO DI TESSUTO MON
TESSUTO IM POLIESTERE

DOFPlA GUAINA PREFORMATA ARMATA DI TIFO
ELASTOPLASTOMERICO
GUAINA INF. SP. 4 mm GUAINA SUP. SP. 4 mm |

400 |

i 50 300 |__so
e T 2 | {é.‘. Y [ |
FE - ) \
@ \ ~ =3 (1) TRATTAMENTO PROTETTIVO
“ | I 7 I o IMPERMEABILIZZANTE
............. -l . I ] | h DELLE PARETI VERTICAL
ez el I | @ s
— L
_— & @) |
L [ | = dJ—t SOTTOFONDO IN
| = | @ e Nacko sp em 20
GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO = =
Tprafii in gamma per giunit impermeaBii] Q) I | 3 | | 2| g (3) MPERMEABILIZZAZIONE CEMENTIZIA
- ] s A ~/ FLESSIEILE COMPOSTA DA INERT
| 1) | LEGANT! IDRAULICI AD EMULSIONE
TRATTAMENTO PROTETTIVO A= | 0 = | ACRILICA
A BASE DI LEGANT CEMENTZI i2) < (5] .
WMODIFICATI COM POLIMER! [ | | | (5) MPERMEABIIZZAZIONE A COPRIGIUNTO
SIMTETIC! EPOSSIDIC) — COM BANDA IN TESSUTO DI POUESTERE
- | | - E GOMMA
STRATO OI TMT IN_POLIESTERE / 0
/ | | . (6) TRATTAMENTO PROTETINO
DaTe wevesE, | O E T SRR Sl
ARMA M ] L !
GUNNT(;R:;UF;?&EET::ATA ol TIPO J !EU 400 |2‘U| (7) GO0 IDROES:ANSIVG, BETONITIEN
el Il ——
ELASTOPLASTOMERICO SP. 4 mm | | (da prevedere in tutte le riprese di getto)
440

L’elaborazione dei calcoli statici e le verifiche di stabilita, in ottemperanza al metodo degli

stati limite, sono state condotte con l'ausilio del programma di calcolo “SCAT14.0” prodotto da

Aztec informatica.

Si riportano, inoltre, analisi e verifica dei muri di risvolto in prossimita dell'imbocco allo

scatolare, relativamente all’altezza massima, condotte, in ottemperanza al metodo degli stati

limite, con 'ausilio del programma di calcolo “MAX14.0” prodotto da Aztec informatica; si tratta di

muri in c.a. gettati in opera, dei quali se ne riporta in figura la sezione trasversale tipologica:

25 50
23.16
o
w l
>
o™
Lg
w
[a¥]
20.06
3 19.56
i |
SOTTOFONDO IN
CLS MAGRO sp cm 20
|25| 50 ‘ 260 J25|
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2. QUADRO NORMATIVO

Nell’esecuzione dei calcoli si fa riferimento alla legislazione vigente con particolare

riferimento alle seguenti norme:
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.

Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso

ed a struttura metallica.
- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitadei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
- D.M. LL.PP. del 14/02/1992.

Norme tecniche per |'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e

per le strutture metalliche.
- D.M. 9 Gennaio 1996

Norme Tecniche per il calcolo, I' esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato

normale e precompresso e per le strutture metalliche
- D.M. 16 Gennaio 1996

Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei

carichi e sovraccarichi'
- D.M. 16 Gennaio 1996
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG.

Istruzioni per I'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al
D.M. 16 Gennaio 1996

- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008)

- Circolare 617 del 02/02/2009
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Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008.

3. MATERIALI

CALCESTRUZZI

R« = Resistenza caratteristica cubica

f« = Resistenza caratteristica cilindrica = Rck x 0.83
f' .4 = Resistenza di calcolo cilindrica = ot f/ye
o, = coefficiente riduttivo = 0.85

Y. = coefficiente di sicurezza = 1.5

Cls Fondazione ed Elevazioni

Classe del calcestruzzo C32/40

Classe di esposizione XA2

Resistenza caratteristica cubica Re > 40.00 [MPa]
Resistenza caratteristica f =33.20 [MPa]
Resistenza media a trazione semplice fcm =3.10 [MPa]
Resistenza di calcolo a compressione ' g = afk /yc =18.81 [MPa]
Modulo elastico E. = 33642 [MPa]
Copriferro c =50.00 [mm]
ACCIAI

f,« = Tensione caratteristica di snervamento
f,4 = Resistenza di calcolo f,,/y;

Ys = coefficiente di sicurezza = 1.15

Acciaio per armatura ordinaria

B450C (ex Fe B 44k)

Tensione caratteristica di rottura fix > 540.00 [MPa]
Tensione caratteristica di snervamento fyk > 450.00 [MPa]
Resistenza di calcolo fya = fui /vs =391.30 [MPa]
Modulo elastico Es = 210000 [MPa]
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3.1. DURABILITA E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Per garantire la durabilita delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all’azione
dell’lambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti

dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché
per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida
sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206:2016 ed UNI 11104:2016.

Per la verifica a fessurazione si fa riferimento ad una condizione ambientale di tipo ordinario,
aggressivo e molto aggressivo a seconda delle classi di esposizione (ved. par. 4.1.2.2.4
D.M.14/01/2008). Le tabelle 4.1.1ll e 4.1.1V indicano le condizioni ambientali relativamente alle
classi di esposizione dei materiali e i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con
riferimento a dette condizioni e tipologia di armatura ( sensibile: acciaio da precompresso ; poco

sensibile: acciai ordinari):

Tahella 4.1.IIT — Descrizione delle condizioni ambisntali

CONDIZIONI ANMBIENTALT | CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie N0, XC1, XC2 NC3, XFl

Aporessive NC4, XD1,XS1, XAl MA2 XF2 XE3
Molto ageressive XD2 XD3 X522 K53 XA3 XF4

Tabella 4.1.IV — Critert di seelta delle state limite di fessurazione

. ' ST : _— Armatura
Gruppi di Condizioni Combinazione p— . P bl
esigenze ambientali di azioni - - erlm i M,D Elﬂm re
Stato limite Wg Stato limite Wy
A Ordinarie frequente ap. fessure < W ap. fessure = W3
guasi permanente | ap. fessure = Wy ap. fessure = W
b A garessive frequente ap. fessure = Wy ap. fessure = W
e quasi permanente | decompressions - ap. fessure = W
] frequente formazione fessure |- ap. fessure =W
c Molto aggressive 4 2z
AEET guasl permanente | decompressione - ap. fessure =Wy
con
w; =0.2 mm
w; =0.3 mm
w3 =0.4 mm

e wy=1.7 - w,,dove w,, rappresenta I’ ampiezza media delle fessure.

La classe di esposizione ambientale prevista per le strutture in oggetto & stata individuata

tenendo conto che le condizioni ambientali in cui verra realizzata I'opera possono definirsi
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“aggressive”, considerando che il fattore preminente in grado di influenzare la durabilita del

calcestruzzo e rappresentato dall’attacco chimico da parte di acque del terreno e acque fluenti. Le

classi di esposizione ambientale determinano la scelta delle caratteristiche minime dei

calcestruzzi, la dimensione dei copriferri e la verifica dello stato limite di fessurazione.

4.

Descrizione Fondazione Elevazioni
Classe di resistenza C32/40 C32/40
Classe di esposizione XA2 XA2
Condizioni ambientali Aggressive Aggressive
Copriferro minimo 40.00 40.00

Tipologia di armatura

Poco sensibile

Poco sensibile

Apertura fessure [mm]

frequente | <w,
g.perm. | <wy

frequente <w,
g. perm. <w;

PARAMETRI GEOTECNICI

In accordo alle normative di riferimento, si riepilogano di seguito le specifiche adottatte:

Per la definizione del modello geotecnico nonché della successione stratigrafica si & fatto

riferimento alla Relazione Geotecnica Generale. Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche, i

parametri di deformabilita e di resistenza dei terreni interessati dall’opera.

TERRENO DI BASE

peso di volume naturale

angolo di attrito

coesione drenata

TERRENO DI RINFIANCO

peso di volume naturale

angolo di attrito

coesione drenata

RILEVATO

peso di volume naturale

angolo di attrito

coesione drenata

y = 18,00 kN/m?
(P' = 300

¢’ =0kPa

vy = 18,00 kN/m?
(P’ - 300

¢’ =0 kPa

y= 18,00 kN/m?

(PI - 350

c¢’= 0 kPa

La falda e assunta a quota del piano di posa della fondazione.
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La modellazione del terreno e stata condotta secondo lo schema alla Winkler mediante cioe

un letto di molle che presentano una rigidezza rappresentata dalla costante Kyinkier-
Kwincler fondazione Kw = 0.75 kg/cm? = 75 kPa/cm

Kwinder terreno laterale Kw = 0.01 kg/cm® = 1 kPa/cm (a vantaggio di sicurezza)

5.  CRITERI DI DEFINIZIONE DELL’ AZIONE SISMICA

L’effetto dell’azione sismica di progetto sull’opera nel suo complesso, includendo il volume
significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi strutturali e non strutturali, nonché
gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 3.2.1, i cui requisiti di

sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma (NTC 2008).
Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

- nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo

Stato Limite di Danno

- nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e
costruttive riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato

Limite disalvaguardia della Vita.

Per Stato Limite di Danno (SLD) s’intende che I'opera, nel suo complesso, a seguito del
terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti
alla sua funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette
significativamente la capacita di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali e
orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, in conformita al

§4.1.2.2.5 (NTC).

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che l'opera a seguito del
terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni
di componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle
azioni orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle
resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidezza) nei confronti delle

azioni verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che I'opera a

realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; per la funzione che 'opera deve espletare
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nella sua vita utile, & significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per I'esercizio e lo Stato

Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2., assimilando |'opera

scatolare alla categoria delle spalle da ponte, rientrando tra le opere che si muovono con il terreno

(§ 7.9.2.1), si puo ritenere che la struttura debba mantenere sotto l'azione sismica un

comportamento elastico; queste categorie di opere che si muovono con il terreno non subiscono

le amplificazioni dell’accelerazione del suolo.

Le azioni sismiche sono valutate in relazione al periodo di riferimento della struttura, che si ricava

moltiplicandone la vita nominale Vy per il coefficiente d’uso Cy:
Vr=Vn-Cy

La vita nominale di un’opera strutturale Vy & intesa come il numero di anni nel quale la struttura,
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale e

destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere € quella riportata nella Tab. 2.4.1 della norma:

Tabella 2.4.1 — Vita nominale Vi per diversi tipi di opere

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale
Vy (1n anni)
1 | Opere provvisorie — Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva’ <10
2 | Opere ordinarie. ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensiom contenute o di importanza =50
normale =
3 | Grandi opere. ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica =100

Il valore del coefficiente d’uso Cy e definito, al variare della classe d’uso, come mostrato nella

tabella seguente:

CLASSE D'USO
COEFFICIENTECy |07

i Y
15 20

1,0

Il valore di probabilita di superamento del periodo di riferimento Py, cui riferirsi per individuare

I'azione sismica agente, é:
P\/R(SLV) =10%

Il periodo di ritorno dell’azione sismica Ty espresso in anni vale:

Vr
TRI:SLV:I = - n(l- P

vir)
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Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell’Allegato B della
norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall’lstituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV), & possibile definire i valori di ag, Fo, T*c.

ag accelerazione massima al sito;

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*. periodo di inizio del tratto a velocita costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

S coefficiente che comprende [I'effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e

dell’amplificazione topografica (St).

Per i dettagli sui dati di riferimento ed i valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al

riepilogo riportato al paragrafo 8.4.

6. COMBINAZIONI DI CARICO
Le combinazioni di carico, utilizzate per condurre le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati
limite di esercizio, sono state originate in ottemperanza con quanto prescritto dalla vigente

normativa.

6.1. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.U.
Le azioni sulla struttura devono essere cumulate in modo da determinare condizioni di carico
tali da risultare piu sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilita ridotta

di intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori piu sfavorevoli (rif. punto 2.5

NTCO8):

Y61 G1+ Y62 G2+ Yo P+ Y1 Qua + 2i=2 Yai(Woi Qui)

con:
G = valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi strutturali
Gy = valore caratteristico del peso proprio di tutti gli elementi non strutturali
P = valore caratteristico della pretensione e precompressione
Qi = valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione
Qi =  valore caratteristico delle azioni variabili tra loro indipendenti
Yo = valore raro dei coefficienti di combinazione per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali (rif. tabella 5.1.VI delle NTC08)
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Tabella 5.1.VI - Coefficienti y per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Coefficiente | Coefficiente \y; | Coefficiente ,

Azioni Gruppo di azioni (Tabella 5.1.1V) Yo di (valori (valori quasi
combinazione frequenti) permanenti)
Schema 1 (Carichi tandem) 0,75 0,75 0,0
Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti 0,40 0,40 0.0
Schemi 3 e 4 (carichi concentrati) 0.40 0.40 0.0
Schema 2 0.0 0,75 0.0
Azioni da traffico
(Tabella 5.1.1V) |2 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0.0 0,0
4 (folla) 0,75 0,0
5 0.0 0.0 0.0
Vento a ponte scarico
SLU e SLE 0.6 0.2 0.0
Ve
Venio g Esecuzione 0.8 -—-- 0.0
Vento a ponte carico 0.6
SLU e SLE 0.0 0.0 0.0
Neve g5
esecuzione 0.8 0,6 0,5
Temperatura T 0,6 0,6 0,5

| valori dei coefficienti parziali di sicurezza y, utilizzati per il calcolo (rif. Punto 5.1.3.12
NTCO8), sono riportati nella tabella 5.1.V delle NTCO8 in funzione dell’effetto favorevole o
sfavorevole e delle verifiche considerate.

Tabella 5.1.V — Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

. o) Al A2
Coefficiente | EQU STR GEO
L . favorevoli 0,90 1,00 1,00
Carichi permanenti ) Yo1
sfavorevoli 1,10 1,35 1.00
_ . -2) favorevoli 0,00 0.00 e
Carichi permanenti non strutturali ) Ya2
sfavorevoli 1,50 1.50 1.30
orevoli 0,00
Carichi variabili da traffico favorey Oh_ i 0,00 0,00
sfavorevoli Q 1,35 1.35 1.15
C favorevoli 0,00 0,00 0,00
Carichi variabili ) Yoi
stavorevoli 1,50 1,50 1.30
. . S favorevoli 0,90 1,00 1,00
Distorsioni e presollecitazion: di progetto ) Vel . .
sfavorevoli € 1,00% 1,00® 1,00
Ritiro e viscosita, Variazioni termiche, favorevoli 0,00 0,00 0,00
Cedimenti vincolari sfavorevoli Ye2, Ye3» Yed 1,20 1,20 1,00
T Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilita e resistenza del terreno: altrimenti si applicano i
valori di GEO.
) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente
defimiti s1 potranno adottare gl stessi coefficient: validi per le aziom permanenti.
1,30 per instabilita in strutture con precompressione esterna
@ 1,20 per effetti locali

Gli stati limite ultimi delle opere interrate si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di
collasso, determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della

resistenza degli elementi strutturali che compongono |'opera.
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Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:
- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU) collasso per carico limite
dell’insieme fondazione-terreno;

- SLU di tipo strutturale (STR) raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Trattandosi di opere interrate, le verifiche saranno condotte secondo I'approccio progettuale
“Approccio 1”, utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 5.1.V e 6.2.11 per le azioni e i
parametri geotecnici.
combinazione 1 2> (A1+M1+R1) -> STR (verifiche degli elementi strutturali)
combinazione 2 2 (A2+M2+R2) = GEO (carico limite)

Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti combinazioni :

STR) = Y61-G1* Y2 G2 + Ya1- Qi+ voiZivor Qx = (Dg'= D)
GEQ) = Y61-Git Y62 G2 * Yar- Qu+ yoiZivor Qi =(®q'=tan” (tandy/ vs))
Tahella 6.2.1I1 — Coefficienti parziali per i paramefri geotecnici del terreno
PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE | COEFFICIENTE (M1 (M2)
APPLICARE IL PARZIALE
COEFFICIENTE PARZIALE Tt
Tangente dell’angolo di tan @'y Yo 1,0 1.25
resistenza al taglio
Coesione efficace 'y Ve 1.0 1.25
Resistenza non drenata Cuk Yeu 1.0 14
Peso dell'unita di velume b Y 1.0 1,0

6.2. COMBINAZIONI PER VERIFICA ALLO S.L.E.

Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione/stato tensionale) si

definiscono le seguenti combinazioni:
Frequente) = Gt Gt v QutZivyQ = (0= D)
Quasi permanente) = Gt Gt Uy QutZusQy = (Og= DY)
Rara) = G+ G+ Qu+ZiveQq = (D= DY)
| valori dei coefficienti di combinazione sono dedotti dalla tabella 5.1.VI del D.M. 14 Gennaio

2008.

6.3. COMBINAZIONI PER LA CONDIZIONE SISMICA
Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite, SLV e SLD, sono le seguenti

(approccio 1):

STR) = E+G+Gy+Ziwz Qu = (Dg'= Oy)
GEO)=> E+G+Go+Zjwy- Qi = (spinte <I>d’=1an‘1(tantilk’f )
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Gli effetti dell’ azione sismica saranno valutati tenendo conto della masse associate ai

seguenti carichi gravitazonali:

G1+Gy+2, 2" Qg

7. CRITERI DI ANALISI DELLO SCATOLARE

In ottemperanza al D.M. del 14.01.2008 ( Torme Tecniche per le costruzioni e relativa

circolae esplicativa), i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

7.1. MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA

L'analisi € eseguita mediante I’ ausilio di un software appositamente dedicato alla tipologia

di struttura in oggetto.

A partire dai dati di input inseriti dall’ utente (tipo di terreno, geometria e sovraccarichi
agenti) il programma e in grado di conoscere tutti i carichi agenti sulla struttura per ogni

combinazione di carico.

La struttura scatolare viene schematizzata come un telaio piano e viene risolta mediante il
metodo degli elementi finiti (FEM). Piu dettagliatamente il telaio viene discretizzato in una serie di

elementi connessi fra di loro nei nodi.

7.2. MODELLAZIONE DEL TERRENO

Il terreno di rinfianco e di fondazione viene invece schematizzato con una serie di elementi
molle non reagenti a trazione (modello di Winkler). L'area della singola molla & direttamente

proporzionale alla costante di Winkler del terreno e all'area di influenza della molla stessa.

Volendo eliminare la resistenza del terreno sui piedritti basta azzerare la costante di Winkler

dello strato di rinfianco.

E possibile azzerare anche la costante di Winkler del terreno di fondazione se la struttura &

soggetta ad un regime di carico autoequilibrato (risultante e momento risultante nulli).

Viene effettuata quindi I'analisi al passo per tener conto delle molle che devono essere

eliminate (molle in trazione) dalla matrice globale.

L’analisi cosi condotta fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli spostamenti si risale

alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.
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7.3. CALCOLO DELLA PRESSIONE IN CALOTTA

I metodi di calcolo che il software mette a disposizione per modellare i carichi agenti in

corrispondenza del piano passante per il trasverso dello scatolare sono i seguenti:

Pressione Geostatica :

Con questo metodo la massa di terreno sovrastante la calotta si considera su di essa agente

con il suo peso. Quindi la pressione in calotta & fornita dalla seguente relazione:
Py=vH

Se sul profilo del piano campagna sono presenti dei sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti,
la diffusione di questi nel terreno avviene secondo un angolo, rispetto alla verticale, pari ad un

valore definito dall’ utente.

dove

v € il peso specifico del terreno dello strato superiore;

H & lo spessore dello strato superiore di terreno.

Terzaghi:
Nei riguardi della forma del diagramma di carico, cioé della modalita di applicazione delle
spinte del terreno, il metodo di Terzaghi considera che il carico sul traverso si manifesti come

semplice peso di una massa parabolica o ellittica di distacco.

Piu in dettaglio Terzaghi fornisce due espressioni differenti della pressione a seconda della

maggiore o minore altezza del ricoprimento Hy. Le due espressioni sono:

= Per basse profondita, cioé per Hp<=5 B;

H
B-C| Epus
e Sl PR
K gy

¥

nella quale K & un coefficiente sperimentale, che, secondo misure eseguite dallo stesso

Autore é circa uguale ad 1. Inoltre:

& @
B =24k tep|aT-Z
Lo gg}[ 2]

In questa espressione b ed h sono la larghezza e I'altezza dello scatolare e ¢ e I'angolo

d'attrito del terreno di rinfianco.

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 17 di 183

= Per grandi profondita, cioé per Hp>5B;:

H H
I S P i

1-¢ +v H, =
X g ¥ i1y

¥

essendo H; la distanza, misurata dal piano orizzontale sul quale agisce la pressione, alla
guale si estende |'effetto volta e H, la residua distanza sino al piano campagna. La somma H; + H, &

I'altezza del ricoprimento Ho.

Caquot-Kerisel :

Il metodo di Caquot-Kerisel adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Terzaghi.

Nei riguardi della forma del diagramma di carico, cioé della modalita di applicazione delle
spinte del terreno, il metodo di Caquot-Kerisel considera che il carico sul traverso (calotta nel caso
di scatolare di forma circolare o a galleria) si manifesti come semplice peso di una massa

parabolica o ellittica di distacco.

Il valore del suddetto carico é fornito dalla seguente espressione:

o= yHEH n {r.;,T"_I _ [ - [rnjj"_l
A, =2 | H H bege H

In questa espressione:

H, profondita dell’asse dello scatolare rispetto al piano campagna

ro, raggio del cerchio inscritto nella struttura;

C, coesione del terreno dello strato di ricoprimento;

¢, angolo d’attrito del terreno dello strato di ricoprimento;

Kp, coefficiente di spinta passiva espresso da K,=tan 2 (45+¢/2).

7.4. ANGOLO DI DIFFUSIONE DEI SOVRACCARICHI

Tale valore rappresenta I'angolo, rispetto alla verticale, secondo il quale i sovraccarichi
presenti sul terreno vengono riportati sul piano orizzontale passante per il traverso. La scelta di

guesto parametro e eseguita attraverso pulsanti di selezione relativi ai valori seguenti:

- Angolo d’attrito del terreno di ricoprimento;
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- Angolo di spinta attiva (45 - ¢ / 2);

- Angolo di spinta passiva (45 + ¢ / 2);

- Valore direttamente inputato dall’utente ;

Indicato con S lo spessore dello strato di ricoprimento e con a I'angolo di diffusione del

sovraccarico, un carico Q, agente sul piano campagna, si ripartira su una superficie di ampiezza

pari 2 x S x tg(a) sul piano passante per il traverso.

Se sul piano campagna agisce un carico distribuito su un tratto di ampiezza pari a L lo stesso

carico sara diffuso, sul piano passante per il traverso, su un tratto di ampiezza pari:

L'=L+2Stg(a)

7.5. CALCOLO DELLE SPINTE SUI PARAMENTI VERTICALI

In generale occorre considerare, di volta in volta, le spinte pil appropriate a seconda della

deformabilita della parete.

Nel caso di muri per i quali si possano accettare significative deformazioni, & possibile
assumere, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche, un regime di spinte attive. Altrimenti

€, in genere, necessario assumere condizioni di spinta a riposo.

In presenza di sisma & consentito I'approccio pseudo-statico, secondo il quale il complesso
muro+terreno mobilitato € pensato soggetto ad un’accelerazione sismica uniforme avente le

seguenti componenti:

Orizzontale =k, g Verticale=k,g=+0.5k, g

Come nel caso statico, anche in condizioni sismiche & necessario distinguere tra:
=  Muri indeformabili;
= Muri deformabili;
=  Muri molto deformabili;

Nella categoria dei Muri Indeformabili possono essere inclusi i manufatti aventi pareti
adeguatamente contrastate, quali, ad esempio, gli scatolari. In questo caso & opportuno adottare

spinte sismiche secondo la teoria di Wood (1973), come meglio indicato nei paragrafi a seguire.

Nella categoria dei Muri Deformabili si possono includere le pareti sufficientemente

deformabili grazie alla loro snellezza ma tuttavia sostanzialmente vincolate, in qualche modo, ad
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altre strutture, come ad esempio le pareti di manufatti a U. In questo caso potranno essere
considerate spinte comprese tra valori a riposo e attive, in ragione della deformabilita. Queste
ultime (sismiche attive) saranno valutate assumendo:

kh = Bm ' amax/g , con Bm =1

Nella categoria dei Muri molto Deformabili per i quali possono essere ipotizzati significativi
spostamenti relativi tra muro e terreno, si possono includere, ad esempio, i muri di sostegno
fondati su fondazioni dirette. In questo caso si assumeranno certamente spinte attive, da valutarsi,

introducendo nel caso sismico un coefficiente B, in accordo con la Tabella 7.11.1I di NTC2008.

Tabella 7.11.11 - Coefficienti di riduzione dell ‘accelevazione massima_arttesa al sito.

Categoria di sottosuolo
A B.C.D.E
P B
0.2<a,g) <04 0.31 0.31
0.1 <a.(g)=0.2 0.29 0.24
a(g) < 0.1 0.20 0.18

Seguono ora i criteri generali di valutazione delle spinte, applicabili a geometrie ordinarie.
7.5.1 Spinte in condizioni statiche

7.5.1.1 Spinte attive

Ad una generica profondita z, nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale

totale oa(z) sulla parete & dato da:
oa(z) = Ka - [ov(2)- u(2)]+ u(z)
In cui

ov(z) = sforzo verticale totale alla generica profondita, ossia il peso della colonna di terreno e di

acqua soprastante la quota z.

u(z) = pressione dell’acqua alla generica profondita.

Il coefficiente di spinta attiva Ka puo, in genere, essere assunto pari a

Ka= tanz(z—gj
4 2

E possibile, tuttavia, mettere in conto I’angolo d’attrito & tra terra e muro, assumendo quindi
che la spinta sia inclinata, rispetto alla normale alla superficie di contatto tra muro e terreno, di un

angolo 6.

In questo caso il coefficiente di spinta attiva pud essere valutato con le note formule

derivate dalla teoria di Coulomb e sviluppate da Muller-Breslau.
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CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA — Teoria di Coulomb

sen’(w+¢)

. - (4-3)
I sen{ &+ 0 Jsen( d—B)
\ sen( w —3 Jsen( y + B

sen®y senf v —6{1+

NOTA: Operando nell’ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto
I’angolo d’attrito di calcolo, cioe tan(¢g) = tan(dk) / vk , con valore di y¢ relativo alla combinazione
GEO o STRU che si sta considerando.

dove ¢ e lI'angolo d’attrito del terreno, y rappresenta I'angolo che la parete forma con
I'orizzontale (y= 90° per parete verticale), d & I'angolo d’attrito terreno-parete, 3 & I'inclinazione
del terrapieno rispetto all’orizzontale. La spinta risulta inclinata dell’angolo d’attrito

terreno/parete 9 rispetto alla normale alla parete.
7.5.1.2. Spinte a riposo

Ad una generica profondita z, nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale
totale oo(z) sulla parete & dato da:

oa(z) = Ko - [ov(2)- u(z)]+ u(z)

In cui, nel caso di piano campagna orizzontale, il coefficiente di spinta a riposo Kq se non
diversamente definito, pud essere assunto pari a:
Ko= (1-sin(9))

7.5.2. Spinte in presenza di sisma

L'opera in oggetto rientra in due distinte categorie precedentemente illustrate. La struttura
scatolare rientra nella categoria dei “muri indeformabili” (strutture rigide), ovvero per il calcolo
delle spinte si e fatto riferimento alla teoria di Wood, mentre i muri di risvolto rientrano nella
categoria dei “muri molto deformabili” con coefficienti di spinta sismica valutati secondo la teoria
di Mononobe-Okabe.

7.5.2.1. Sovraspinte sismiche sullo scatolare

Formula di Wood

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non pud svilupparsi
nel terreno uno stato di spinta attiva, nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie

orizzontale, I'incremento dinamico di spinta del terreno pud essere calcolato come:

APg= ky-v-he’ = E

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 21di 183

%
kn = E'Bm'ST'SS

Il punto di applicazione della spinta che interessa lo scatolare & posto hgcat /2, con hy altezza
dalla fondazione dello scatolare al piano stradale e hs: I'altezza dello scatolare. Essendo APy la
risultante globale, ed il diagramma di spinta di tipo rettangolare, & immediato ricavare la quota

parte della spinta che agisce sul piedritto dello scatolare.

FJF.
o o - /e
L £ 7 7
_Q._F._ - _/ /— --—- =
/ i I
A B
1wl
&
,-'/
// z/ p /"
77 I

Altezze di riferimento per il calcolo dell’azione sismica

Tale distribuzione si sommera alla spinta statica G delle terre secondo la combinazione alla

stato limite ultimo, con coefficiente y;.

7.5.2.2. Sovraspinte sismiche sui muri di risvolto

Nell’ambito dell’approccio psudo-statico, il complesso muro + terreno mobilitato e pensato

oggetto ad un’accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

Orizzontale kn'g

Verticale kv'g

La spinta totale attiva su un paramento di altezza pari ad H & data da:
Ey=47 (1£k K, 4 H +E +E 4

Il primo termine & la spinta attiva dovuta allo scheletro solido, il secondo termine E, € la
risultante delle pressioni idrostatiche ed il terzo E,g € la risultante delle sovrappressioni
interstiziali. | coefficienti di spinta attiva sono dati dalle seguenti espressioni (Mononobe & Okabe,

nel seguito M-0):

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 22 di 183

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA — Teoria di M-O

. " sen’(w=g—8
F<p-61 K= hdoa.dm L

II senf i+ 5 Jsen( ¢— F-6) )
1,' senf wr—8 -3 )sen( w + B ) ]

cosé sen‘w senfw—6—4d) I+

sen(y+¢—-6)

B=¢-0. K,p = n
" cos@sen‘wsen(iy — 8- 5)

NOTA: Operando nell’ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto
I’angolo d’attrito di calcolo, cioe tan(¢g) = tan(dk) / v« , con valore di yk relativo alla combinazione
GEO o STRU che si sta considerando.

A seconda della definizione del peso specifico y* del cuneo e dell’angolo 0 definito come
I’angolo, rispetto alla verticale, fra le azioni esterne orizzontali e quelle verticali agenti sul cuneo di
spinta di volume V, I'espressione generale pud essere utilizzata per tre diverse condizioni nelle

quali pud trovarsi il rilevato.

Rilevato asciutto:

Non c’é alcuna azione dovuta all’acqua: corrisponde alla configurazione originale ipotizzata
da M-0. Come peso specifico y* si deve assumere il peso secco yq; la forza orizzontale Fy, & pari alla
massa del terreno moltiplicata per I’accelerazione orizzontale mentre la forza verticale F, & il peso

del cuneo incrementato o decrementato dall’accelerazione sismica verticale; quindi:

Y*:Y\l

P e R
F, (xk))-V-y, 1%k,

E\“ = E\\'dzo

Rilevato saturo a grana fine (bassa permeabilita k<5-1 0'4):

In sostanza si assume che l'acqua, imprigionata negli interstizi, si muova insieme con il
terreno: I'accelerazione sismica agira quindi sulla massa complessiva (terreno+acqua) del cuneo,
pari a V-ys,t.Si ammette che le pressioni interstiziali non subiscano variazioni ai fini del calcolo delle
azioni sulla parete. In questo caso I'equilibrio limite del cuneo e fatto al netto della risultante delle

azioni idrostatiche e quindi, nelle formule generali, si assumera:

Y=y

F o .
ta119=—']= kh Vv !’ml =’Y\_Ll kh
F o (1tk,)-V-y ¥ 1k,

Alla spinta efficace dovra essere aggiunta la spinta idrostatica dell’acqua, mentre, per

ipotesi, la componente idrodinamica non puo svilupparsi. Quindi:
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Rilevato saturo a grana grossa (elevata permeabilitd k>5-10):

Si ammette che I'acqua negli interstizi possa muoversi liberamente, indipendentemente
dalle deformazioni subite dal terreno: I'accelerazione sismica agira quindi sulla massa della sola
parte solida del cuneo, pari a V-y4. L'equilibrio limite del cuneo é fatto al netto della risultante

delle pressioni interstiziali e quindi, nelle formule generali, si assumera:

Ry PN _Ya k

tanf=—= , b
F (xk)-V-y vy 1tk

In questo caso dovranno essere aggiunte sia la spinta idrostatica sia la sovra spinta

idrodinamica della stessa acqua di falda.
Ey. :%y“,H2
E.~ %k,v H"
7.5.3. Spinte in fase statica e sovraspinte sismiche sulle opere di progetto

Come indicato nei paragrafi precedenti, le pareti dello scatolare rientrano nella categoria
dei “muri indeformabili” (strutture rigide); quindi, non essendo in grado di subire spostamenti

relativi rispetto al terreno, per queste si assume un coefficiente B, = 1.

Si sintetizzano di seguito alcuni parametri sismici di progetto allo SLV:

ag/g =0.13
Ss =1.20
St =1.00
Bm =1.00

Per maggiori i dettagli si rimanda al paragrafo 9.2.

Per quanto riguarda invece il coeff. di spinta in fase non sismica € stato assunto il valore

della spinta a riposo KO.

| muri di risvolto in prossimita degli imbocchi rientrano nella categoria dei “muri molto

deformabili” nella condizione di “rilevato asciutto”, ovvero la formulazione adottata e la seguente:

Ey=3 Y*(l * kv)KA(P),EH2
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nella quale i coefficienti vengono determinati come indicato nei paragrafi 7.5.2.2 e 10.1.2; si

sintetizzano di seguito alcuni parametri sismici di progetto allo SLV:

ag/g =0.13
Ss =1.20
St =1.00
Bm =0.24 (come riportato nella tab. 7.11.11 al § 7.11.6.2.1. delle NTCO8)

Per maggiori i dettagli si rimanda al paragrafo 10.5.2.1.

Per quanto riguarda invece il coeff. di spinta in fase non sismica & stato assunto il valore

della spinta attiva KA.
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8. ANALISI DEI CARICHI

La determinazione dei carichi viene effettuata in base ai criteri di modellazione esposti al
capitolo 7. In figura si riporta lo schema generale dell’opera con le indicazioni delle caratteristiche

geometriche della stessa.

Hpav

|
|H ricoprim |

I H rint

Ss

H
Htot

L=
| B tot ‘

@
0]
bl

Larghezza interna B 3.00
Altezza interna H 2.00
Spessore pareti Se 0.50
Spessore trasverso S 0.50
Spessore fondazione Hs 0.50
Altezza ricoprimento terrapieno H ricoprim 0.50

B (ot 5.20

H tot 3.20

8.1.  PESI PROPRI

| pesi degli elementi strutturali sono dedotti automaticamente dal programma in base al

peso specifico del materiale adottato.

Yas = 25 kN/m?

8.2. CARICHI PERMANENTI

8.2.1 Carichi Permanenti agenti sulla soletta superiore

La spinta in calotta viene calcolata, come descritto al paragrafo 7.3, secondo l'opzione

pressione geostatica, P =7y H

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)



Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 26 di 183

Si adottano i seguenti pesi per i materiali costituenti i carichi permanenti:

Peso Specifico del Terreno Yt =18 kN/m3
Peso del pacchetto di Pavimentazione Stradale Opav =5 kN/ml
H, = spessore del ricoprimento in calotta =0.50 m

Per i sovraccarichi, concentrati e/o distribuiti, presenti al piano campagna si considera una
diffusione nel terreno, come descritto al paragrafo 7.4, secondo un angolo rispetto alla verticale

assunto pari a 30°.

8.2.2 Spinte Laterali (spinta del terrapieno e spinta della falda)

Le spinte sui piedritti sono state valutate in base a quanto gia esposto al paragrafo 7.5. e

seguenti, relativamente a muri impediti di subire spostamenti.
La spinta del terreno assume un andamento lineare con la profondita secondo la legge:
Gt = kyez
Dove k ¢ il coefficiente di spinta a riposo.

Qualora sia necessario, possono essere considerate condizioni di spinta su entrambi i

piedritti o solo su uno di essi.

Spinta simmetrica Spinta asimmetrica
Nel caso in cui a monte della parete sia presente la falda il diagramma delle pressioni sulla
parete risulta modificato a causa della sottospinta che I'acqua esercita sul terreno. Il peso di
volume del terreno al di sopra della linea di falda non subisce variazioni. Viceversa al di sotto del

livello di falda va considerato il peso di volume di galleggiamento:

Ya = Vsat = Yw

dove yq.t € il peso di volume saturo del terreno (dipendente dall'indice dei pori) e y,, € il peso di

volume dell'acqua. Quindi il diagramma delle pressioni al di sotto della linea di falda ha una
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pendenza minore. Al diagramma cosi ottenuto va sommato il diagramma triangolare legato alla

pressione idrostatica esercitata dall'acqua.

In tal caso, assunta la falda a quota del piano di posa della fondazione, non se ne rilevano

interferenze con il regime delle spinte.

8.3. CARICHI VARIABILI

8.3.1 Carichi Variabili da Traffico sulla soletta superiore
CARICHI VARIABILI DA TRAFFICO SULLA SOLETTA

Secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche 2008 (D.M. 14/01/2008) si considerano i

carichi mobili da traffico q; , ( mezzo convenzionale a due assi disposti come indicato nello schema

in figura )
Carico tandem 2 Qjx
Qud Qi S =12m
oo S B B
= Q1x=300 kN e 8
2,0 Corsia n. 1 . 2 88—
= m 05 = R 20,50 m*
B
| :l Tandem i]
m m {05 o Q2¢=200 kN 3| |-
[ orsia n. =
2.4 gzk= 2.5 kN/m? \
m m 05
0,40
m om0 : Q3¢=100 kN —
20 Corsian. 3 =N
m m fos (Bp=t i ‘3_[
o
Area rimanente q,,=2,5 kN/m? .
” 2 5 RS *per w<2,90 m
Schema di carico 1 (dimensioni in [m])

Il numero di colonne di carichi mobili e la loro disposizione sono quelli massimi compatibili

con la larghezza della carreggiata considerata, per i ponti di prima categoria.

Si ipotizza che i carichi siano applicati su un’impronta rettangolare pari a 2.40 x 1.60 m (1.6
m sviluppo parallelo alla corsia di traffico, 2.4 m sviluppo perpendicolare), ovvero pari
alllingombro complessivo esterno del tandem. Per quanto riguarda i carichi uniformemente
distribuiti (associati ai carichi tandem) si considera prudenzialmente il carico g = 9 kN/m?
applicato a tutte le colonne di carico (la norma prevede I'applicazione dalla seconda alla n-esima

corsia di un carico ridotto da 2.5 kN/m?).
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| carichi tandem vengono posizionati ortogonalmente all’asse del sottovia e vengono ripartiti

sia in direzione longitudinale che trasversale dal piano stradale al piano medio della soletta

superiore. Si assume che la diffusione avvenga con un angolo di 30° attraverso il rilevato stradale

(in accordo al punto C5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale del 02/02/2009) e con un angolo di

45° nella soletta superiore del tombino. L'effetto dei carichi tandem sulla soletta superiore viene

pertanto messo in conto attraverso la determinazione di un carico equivalente distribuito geq a cui

si somma il carico uniforme q1x =9 kN/mz.

> Diffusione del carico tandem in direz. Longitudinale (Parallela all’asse stradale)

Asse T(_meino
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IMPRONTA DI CARICO
—

PAVIMENTAZIONE
P

RILEVATO
=

SOLETTA

Asse Strada

FIANO MEDID SOLETTA
—_—_—

Sp

Asse Longitudinale Tombino

Sp

B

La lunghezza di diffusione del carico tandem in direzione longitudinale ¢ pari a:

S
L, =1.60+2- [Hm -tg30° + ?stg45°}

Qualora la lunghezza di diffusione al p.m. della soletta sia inferiore della semi-distanza tra i

fili interni delle ruote del tandem non sia ha la sovrapposizione delle due impronte. Tale

eventualita determina la presenza di due impronte diffuse:

Lain=Lqi2, (alle quali corrispondono due carichi equivalenti disposti in tandem) come in figura:

S
Lyy =Lgp = O.40+2-{Hric -tg30° +?5tg45°}
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Nel caso in esame risulta:
Sovrapposizione delle impronte del tandem Si
Lunghezza di diffusione Ly 2.68m

» Diffusione del carico tandem in direz. Trasversale (Ortogonale all’asse stradale)

In direzione trasversale all’asse stradale si avrebbe:

L

trasv

S
=2.40+2- [Hric -tg30° + ?Stg45°}

Tale larghezza di diffusione viene, tuttavia, ridotta, da un lato, a causa dell’ eventuale

presenza della seconda colonna di carico, prevista dallo schema di normativa, in adiacenza alla

prima.

T

%

7

[V

s p_-—_ ]

Posizionando il carico in adiacenza al cordolo della sede stradale, lato seconda colonna di

carico la diffusione & quindi limitata a 0.30 m, ne consegue che la massima diffusione & pari a:

L

trasv’

S
max =2.40+0.30+H,, -tg30° + ?stg45°
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Qualora la larghezza di diffusione al p.m. della soletta sia inferiore della semi-distanza tra i

fili interni delle ruote del carico assiale non sia ha la sovrapposizione delle due impronte. Tale

eventualita determina la presenza di due impronte diffuse:

S
Lirasvi = Lirasyy =0.40+2- [Hric -tg30° + ?Stg45°}

~——2.40 ﬁ
200 —~]
| n

T
Nel caso in esame risulta:
Sovrapposizione delle impronte di un asse Si
Lunghezza di diffusione Lyirasy 1.24m

CALCOLO DEL CARICO DISTRIBUITO EQUIVALENTE AL TANDEM

Determinati i valori di Ly e Lgrasy il carico uniforme equivalente risulta pari a:

_ 2'Qlk (*)
qequiv - L L
dl "“dtrasv
.assix . X . . .. .
(*) cquiv = num.assixnum.ruotex150kN nel caso Non si abbia la sovrapposizione delle impronte nelle

Lai XLgtrasy

due direzioni

Nel caso in esame si ottiene:

(m) valore Q(kN) numero assi numero ruote
A 2.68 Q equivalente
B 1.48 150.00 2 2 Qi (KN/m?)
B lim 1.24 90.50

A tale carico si aggiunge, inoltre, il carico gik = 9.00 kN/m? uniforme su tutta la soletta.
| carichi cosi ottenuti vengono disposti in maniera da massimizzare le sollecitazioni di
momento flettente e di taglio in soletta, pertanto, si considerano le condizioni rappresentate in

figura:
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Disposizione 1: Disposizione 2: Disposizione 3:
i — p—cr— p—r—

.

[P T G TTTTTTTRITT [TTPTTTTT T G TTTTTTTRITT

TP T G [TTTTTTRITD

\\\\\\\\\\\\ 19 kPo

Si noti che qualora si abbia Ly > B, le diverse disposizioni sono uguali tra loro, pertanto il

carico equivalente & da applicarsi all’ intera soletta superiore, con conseguente sostituzione delle

diverse disposizioni di cui sopra, con |’ unica disposizione di seguito rappresentata:

Disposizione Unica

160

Qi

18 kPo

Nel caso in esame si ottiene:

Casi di Carico per massimizzare gli effetti di Taglio e Momento

A diff 2.68 m
B 3.00 m
DISPOSIZIONI DI CARICO ----> Disp 1,2,3

8.3.2 Spinte sui piedritti indotte da sovraccarichi accidentali

Adiff < B

In accordo al punto § 5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale 02/02/2009, per il calcolo delle

spinte generate dal sovraccarico disposto sul terrapieno adiacente alla parete dello scatolare, si

considera lo schema di carico 1, in cui per semplicita i carichi tandem possono essere sostituiti da

carichi uniformemente distribuiti equivalenti, applicati su una superficie rettangolare larga 3.0 me

lunga 2.0 m. Per cui si ha:

2-Qy 2-300

Qtandem_equiv = = = 90.91 kN/mq

3.00-2.20 3.00-2.20
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Anche in questo caso si tiene conto del ricoprimento con rilevato della struttura, il quale

contribuisce a diffondere il carico sia in direzione longitudinale che trasversale, fino al piano di

estradosso della soletta.

» Diffusione del carico tandem in direz. Longitudinale (Parallela all’asse stradale)

Disponendo il carico in adiacenza alla parete dello scatolare, la larghezza di diffusione

longitudinale & pari a:

Laysup=220+2-H, -tg30

Ldl,lnf = 2.20+ 2 ° Hric * tg30+ HTOt * tg30

Nel caso in esame risulta:

a quota estradosso soletta scatolare

a quota intradosso fondazione scatolare

I-dl,sup

2.78 m

Lainf

451 m

>
a
a
T =

220

90.9TkN/mg

H ricoprim ||
H rint

307

Htat
H

Latsup

Hf

[

s

Ld\,\'nf

B 5P|

B tot
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> Diffusione del carico tandem in direz. Trasversale (Ortogonale all’asse stradale)

In direzione trasversale, disponendo una seconda colonna di carico in affiancamento alla

prima, si ottiene la diffusione descritta in figura:

| ‘Hpcv

EOO

300

IHHP??*W

HHHHHII\EDQWN/mq\HII\

H riceprim
H rint

VAN

Htot

Hf

Limitando la diffusione del carico, relativo alla prima colonna, sul lato della seconda si

ottiene la massima diffusione trasversale come di seguito rappresentata:

H ricoprim

Htot

‘ 200 ‘

i |H|H9‘:’?‘i‘”:’;m‘5|\|\Hmmso%?‘fw”/”niazmm

& a5 =

* Vil_d trasv,sup N ~

B / / \ \
/ / \ \
/ / N A
/ / \ \
/ / \ N
- / / A A
/ / N A
/ / \ Ay
/ / A\ N
/ / A A
/ / N A

HE

R La trasvinf

La larghezza di diffusione trasversale ¢ pari a:

L —3.00+H,, -tg30°

trasv,sup

L =3.00+[H,. +H;,, |-tg30°

trasv,inf — ric

Nel caso in esame risulta:

a quota estradosso soletta scatolare

a quota intradosso fondazione scatolare

Ldtrasv,sup

3.29m

I-dtrasv,inf

5.02 m
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CALCOLO DELLE SPINTE SULLE PARETI

La distribuzione del carico sulle pareti fornisce una spinta variabile linearmente lungo

I’altezza fra i due valori estremi:

_ 2x Ql;k k
qacc,sup - L L X 0
dl,sup X dtrasv,sup
3 2x Q) c
qacc,inf - x 0

I'dI,inf x Ldtrasv,inf

Nel caso in esame risulta:
Oace,sup = 32.80 kN/m?
Qacc,inf = 13.30 kN/mZ

Si riportano di seguito gli schemi grafici di applicazione dei carichi sulle pareti relativamente

al caso in esame:

Figura 3 — Sovraccarico Acc. In Sx
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Figura 4 - Sovraccarico Acc. In Dx

8.3.3 Sovraccarichi accidentali sulla soletta di fondazione

Trattandosi di un tombino idraulico, all'interno dello scatolare non sono presenti

sovraccarichi accidentali da traffico.

8.3.4 Carico idraulico all’interno dello scatolare

Si considera un battente idraulico H pari all’altezza massima che puo raggiungere il livello

dell’acqua all’ interno dello scatolare. Il peso specifico dell’acqua & posto pari a 10.00 kN/mc.

Sulla soletta di fondazione e applicato un carico qy, pari a:

H interna tombino H 2,00 m
Max riempimento del tombino (2/3 H) H winterno 1,33 m
Yw 10 kN/m?

Carico Verticale in Fondazione

Carico della colonna d'acqua in fondazione Ow 13,33 | kN/m?

8.3.5 Forza di frenamento

La forza di frenamento & funzione di un asse del carico verticale agente sulla corsia

convenzionale n.1:
180 kN < g3 = 0.6 (Qq) + 0.10 g1 W L <900 kN

In cui L = la larghezza totale dello scatolare.
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Si ottiene:
F=0.6x600+0.10x9x3x5.20=374.04 kN

L’azione viene poi “spalmata” sulla striscia, di sviluppo 1.00m, del modello di analisi per cui

Fren = F/3.00 = 124.70 kN/ml

8.3.6 Azioni termiche
Sono stati considerati gli effetti dovuti alle variazioni termiche secondo le indicazioni al §

3.5.4 e seguenti della normativa vigente (NTC 2008).

In particolare, & stata considerata una variazione termica uniforme di £+ 10°C sulla soletta
superiore e un gradiente di temperatura di 5°C fra estradosso ed intradosso, analizzando nelle
combinazioni di carico i due casi di intradosso piu caldo dell’estradosso e viceversa, con

andamento lineare nello spessore degli elementi.

8.4. AZIONI SISMICHE

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico (§ 7.11.6 NTC). In queste condizioni
I'azione sismica e rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di

gravita per un opportuno coefficiente sismico.

In accordo ai parametri adottati di cui al paragrafo 5, si determinano i coefficienti sismici
orizzontale e verticale mediante le espressioni:

amax
kh:Bm’7 ky==10.5-kp

Tali coefficienti vengono utilizzati per determinare :
- I'incremento dinamico di spinta del terreno (come definito al § 7.5)
- le inerzie strutturali pari al prodotto delle forze di gravita per il coeff. sismico

Si riportano le caratteristiche sismiche definite per I’ opera in oggetto:

Comune / Lat;Long Roseto Capo Spulico (CS) (39.98,16.59)
Vita nominale opera Vy 50 anni
Classe d’uso opera IV—>C,=2
Vita di riferimento Vg Vy x C, =100 anni
Categoria sottosuolo B =2 Ss=1,200
Categoria topografica T1 -2 St=1,000
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| parametri sismici adottati sono stati desunti dall’elaborato “LO716CE1901 TOO GEOO GEO
RE13 — Relazione Simica”, ove sono riportati categoria del sottosuolo e categoria topografica delle

singole opere.
Per ulteriori dettagli sui valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al riepilogo

riportato al paragrafo 9.2.

8.5. COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Come descritto al paragrafo 6, si sono considerate le seguenti combinazioni previste

dall’approccio adottato, per i diversi stati limite:

stati limite ultimi

STR) = Ye1-Git ve2 Go * yYar- Qut voizivor Qi = (Dg'= D)
GEQO) = 161-G1+ ve2: G2 + Ya1- Qu* voiZivor Qu 3(‘I’d’=tan_1(ta”®k’f Ya))

stati limite di esercizio

Frequente) = G+ G+ wui Qv Qi = (Og'=Ty)
Quasi permanente) = Gt G+ wa QuitZuaQu = (Dy'=Dy)

Rara) = G+ G+ Qut+ZivgiQu = (Dy'= D)

condizione sismica

STR) = E+G1+Go+ v Qy = (Dg'= )
GEQ) = E+G+Go+ v Qg — (spinte (I)d’=1an‘1(1ant11k’f Ys))

Si distinguono quindi combinazioni di carico di tipo A1-M1 nelle quali vengono incrementati i
carichi permanenti e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e combinazioni di carico
di tipo A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e lasciati inalterati i

carichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spinte (azioni) maggiorate e valori di
resistenza ridotti e pertanto nelle verifiche globali € possibile fare riferimento a coefficienti di

sicurezza unitari.

Considerando, alternativamente, dominante un’azione variabile per volta si ottengono
numerose combinazioni per i diversi stati limite considerati. Nel seguito si riporta uno specchietto
delle combinazioni influenti nel dimensionamento degli elementi dell’'opera analizzata,

trascurando quelle ritenute non dimensionanti ( comb. Con Q4 o Q5 dominante).
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X | Azione presente e Dominante
x | Azione presente non dominante

- | Azione assente

COMBINAZIONI STR A1+M1 - SLU

2 o
) o~ ™ x x 0
g §| 2 |g|g|®2 |2 |5 |&8|3
Q = = o] o c [ 2 =
5| § 52 |2 |2|g|5|8|8|%
o °
2l 2ol x|z £t g |8|8|8|g|2|2|2 g
© P i~ © ) o = = © [ © © Q [3}
o = = o = = £ S c c =
£ S ) o o | %X | X | 5 £ = © ® 2 2 o ] S £
Qa o = ] ] n o K 'S © - = o o = = Qo =
£ N o © © © © = FlF|lo|o|w|o|= o
s < ° £ £ ] 2] S o ' ' ' ' ' ' ' o =
o o | £E| & £ £ | £ : © ) o c | 2 c | 2 C :
o Vv [ o o K] K2 S N - - - N N [ 2] < e}
= \vi o (77) (77) 7} 7] ) (O] o o o o o o o o o
Dt + | Dt - | Grad + | Grad -
1 X X - X X - - - - - - X - X -
3 X X X - X X - - - - - - X X - - X
5 X X X - - X X X - - - - - - X - X X -
7 X X X - - X X X - - - - - - X - X - X
9 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
11 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
13 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
15 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
17 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
19 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X
21 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -
23 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X
25 X X X - - X X - X - - - - - X X - X -
27 X X X - - X X - X - - - - - X X - - X
29 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
31 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
33 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
35 |Q1D| x X X - - X X - X - - - X - X X - - X
37 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
39 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
41 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
43 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
45 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
47 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
49 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
51 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
53 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
55 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
57 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
59 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
61 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
63 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
65 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
67 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
69 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
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7 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
73 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
75 X X X - - X X - - - X - - - X X - - X
77 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
79 Q2D X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
81 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
83 X X X - - X X - - - X - - X X - - X
85 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
87 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
89 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
91 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
93 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
95 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
97 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
99 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X

101 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -

103 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X

105 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -

107 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X

109 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -

111 Q3D X X X - - X X - X - - - X - X - X - X

113 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -

115 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X

117 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -

119 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X

121 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -

123 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X

125 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -

127 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X

129 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -

131 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X

133 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -

135 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X

| coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:

Vo Vi | VY2
Q1D |0.75|0.75| 0
Q2D 0.75|0.75| 0
Q3D | 04|04 |0
Q4D 0.7 | 05|03

- 06 | 05 05

COMBINAZIONI STR A1+M1 - SISMICHE
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30 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
32 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
34 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
36 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X
38 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
40 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
42 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
44 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
46 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
48 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
50 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
52 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
54 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
56 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
58 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
60 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
62 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
64 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
66 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
68 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
70 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
72 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
74 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
76 X X X - - X X - - X - - - X X - - X
78 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
80 Q2D X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
82 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
84 X X X - - X X - - - - X - - X X - - X
86 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
88 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
90 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
92 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
94 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
96 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
98 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -

100 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X

102 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -

104 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X

106 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -

108 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X

110 |Q@3D| X X - - X X - X - - - X - X - X X -

112 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X

114 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -

116 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X

118 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -

120 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X

122 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -

124 X X X - - X X - - X - - X X X - - X

126 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -

128 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X

130 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
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132 X X X - - X X - - X - - X X X - X
134 X X X - - X X - - - - X X - X -
136 X X X - - X X - - X - - X X - - X
| coefficienti di combinazione adottati per le condizioni di carico sono i seguenti:
Yo | Vi1 | VY2
Q1D |0.75|0.75| 0
Q2D |0.75|0.75| 0
Q3D| 04|04 0
Q4D 0.7 | 05 (0.3
|@5D 06 [ 05 [05
COMBINAZIONI GEO A2+M2 - SISMICHE
% ] - N | ™ 3 x 8
o | £ .§ 3 8|8 u:) g 3|8 E
§15|olxx BlelolS|sle|8 8|2 3
N|a|S|2|2 s| 8| & |8|8|e|8|8|8|¢2 g g
S|5|8|&8|8|x|5|s|5|F|E|E|3|3/28|8s E g
[ N | A © © o © = F |l |®O|®O|WL|Ww E () o
8| ||E|E|E|E|IE|S| a|2|ela|alalalt " E
o | V|| 8|83 3|8 85155658888 8 5
Dt + | Dt - | Grad + | Grad - | Positivo | Negativo
139 x | x [ x| X X | X - - - - | x X - X - X
140 X | x| x| X X | X - - - - - - | x X - X - X
143 ﬁ X | x | x| X | - | x|x - - |- - - - - X - - X X
144 | | X [ x| X | X | - [ x| X - -l -l -l -1 -1 -1x X - - X X
147 E X | x [ x | X] -] x]x - o R R R R R ¢ - X X - X
148 @ X | x | x| X | - | x|x - - |- - - - - | X - X X - X
151 X | x | x| X | - | x|x - - | - - - - - | X - X - X X
152 X | x| x| X |- | x| x - - - - - - - | x - X - X X
155 X | x| x| - [ X]| x|x - - |- - - - - | X X - X - X
156 X | x| x| - [ X]| x| x - - | - - - - - | X X - X - X
159 s | X | x| x| - | X | x|x - -l -l -l -l x| ox - - X X
160 : X | x| x| -] X[ x|x - i I I A I D S ¢ - - X X
163 5 X | x [ x| -] X ]| x| x - o D R R I ¢ - X X - X
164 @ X | x| x| - [ X]| x|x - - | - - - - - | X - X X - X
167 X | x| x| - [ X]| x|x - - - - - - - | x - X - X X
168 X | x| x| - [ X]| x| x - - | - - - - - | x - X - X X
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Relativamente alle combinazioni di carico di cui sopra si determinano le combinazioni di

calcolo per tutti gli stati limite considerati

Norme Tecniche 2008

Simbologia adottata

Y61sfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti

Y61fav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti

Ye2sfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti non strutturali
Y62fav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti non strutturali
Y a Coefficiente parziale sulle azioni variabili

Yeang' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato

Ye Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata

Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata

Yau Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:

Carichi Effetto Al A2

Permanenti Favorevole Ye1fav 1.00 1.00
Permanenti Sfavorevole YG1sfav 1.35 1.00
Permanenti non strutturali Favorevole Ye2tav 0.00 0.00
Permanenti non strutturali Sfavorevole YaGasfav 1.50 1.30
Variabili Favorevole Yaifav 0.00 0.00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1.35 1.15
Variabili da traffico Favorevole Yofav 0.00 0.00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1.35 1.15
Termici Favorevole Yefav 0.00 0.00
Termici Sfavorevole Yestav 1.20 1.20

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri M1 M2

Tangente dell'angolo di attrito Yeang 1.00 1.25
Coesione efficace Ye 1.00 1.25
Resistenza non drenata Yeu 1.00 1.40
Resistenza a compressione uniassiale Yau 1.00 1.60
Peso dell'unita di volume Yy 1.00 1.00
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Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche
Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:
Carichi Effetto Al A2
Permanenti Favorevole Ye1fav 1.00 1.00
Permanenti Sfavorevole YG1sfav 1.00 1.00
Permanenti Favorevole Ye2fav 0.00 0.00
Permanenti Sfavorevole YG2sfav 1.00 1.00
Variabili Favorevole Yaifav 0.00 0.00
Variabili Sfavorevole Yaisfav 1.00 1.00
Variabili da traffico Favorevole Yafav 0.00 0.00
Variabili da traffico Sfavorevole Yasfav 1.00 1.00
Termici Favorevole Yefav 0.00 0.00
Termici Sfavorevole Yesfav 1.00 1.00
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:
Parametri M1 M2
Tangente dell'angolo di attrito Ytang' 1.00 1.25
Coesione efficace Ye 1.00 1.25
Resistenza non drenata Yeu 1.00 1.40
Resistenza a compressione uniassiale Yau 1.00 1.60
Peso dell'unita di volume Yy 1.00 1.00

Dovendo considerare le combinazioni precedentemente indicate, nello scenario SLU (STR e
GEO), SLE e Sismic (STRU — GEO) si avra in definitiva un elevato numero di combinazioni di calcolo
totali,pertanto, si riporteranno per brevita le risultanze in termini di inviluppi massimi e minimi

delle sollecitazioni sullo scatolare.

8.6. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE

Le verifiche degli elementi strutturali che compongono lo scatolare, sono state eseguite
mediante il metodo degli Stati Limite. Si riporta nel seguito uno stralcio delle impostazioni

adottate sul software utilizzato per I'analisi e verifica del modello di calcolo.

Verifica materiali:

Stato Limite Ultimo

Coefficiente di sicurezza calcestruzzo y. 1.50
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Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83

Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85

Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15

Verifica Taglio - Metodo dell'inclinazione variabile del traliccio

Vra=[0.18*Kk*(100.0% py*fu) /3 /yc+0.15% 6] *by *d > (Vimint0.15% G ) ¥by *d

Vrsg=0.9%d*Aq,/s*(ctga+ctgh)*sina

Vrea=0.9*d*by, * o *fcd'* (ctg(0)+ctg(a)/(1.0+ctgh™?)

con:

d altezza utile sezione [mm]

b, larghezza minima sezione [mm]

o, tensione media di compressione [N/mmq]

p;  rapporto geometrico di armatura

A,, area armatuta trasversale [mmq]

S interasse tra due armature trasversali consecutive [mm]

o, coefficiente maggiorativo, funzione di f.4 e 6,

fcdl = O.S*fcd

k = 1+(200/d)"?

Vi = 0.035%k>/2%f,,

Stato Limite di Esercizio

Criteri di scelta per verifiche tensioni di esercizio:

Ambiente aggressivo

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. rare)

Limite tensioni di compressione nel calcestruzzo (comb. quasi perm.)

Limite tensioni di trazione nell'acciaio (comb. rare)

Criteri verifiche a fessurazione:

Armatura poco sensibile

0.60 fex
0.45 f

0.80 f
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Apertura limite fessure espresse in [mm)]

Apertura limite fessure w1=0.20 w,=0.30

Verifiche secondo :

Norme Tecniche 2008 - Approccio 1

W3=0.40

Per maggiori dettagli sull’approccio progettuale adottato si rimanda al capitolo 6 ed al

paragrafo 8.5; nel primo vengono illustrati i criteri generali, mentre nel secondo sono sintetizzate

tutte le combinazioni utilizzate.

Copriferro sezioni 5.00 [cm]
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9. ANALISI SCATOLARE 3.00 x 2.00

. 400.0 ,

r 1
R
g
=}
[=1
=
[}
R
=]
v

| 50.0 300.0 | 50.0

I T T 1

400.0

9.1. DATIDIINPUT

9.1.2 Geometria e Stratigrafia

Descrizione: Scatolare semplice

Altezza esterna 3.00 [m]
Larghezza esterna 4.00 [m]
Lunghezza mensola di fondazione sinistra 0.00 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra 0.00 [m]
Spessore piedritto sinistro 0.50 [m]
Spessore piedritto destro 0.50 [m]
Spessore fondazione 0.50 [m]
Spessore traverso 0.50 [m]
Strato di ricoprimento

Descrizione Terreno di ricoprimento

Spessore dello strato 0.50 [m]
Peso di volume 18.0000 [kN/mc]
Peso di volume saturo 18.0000 [kN/mc]
Angolo di attrito 35.00 [°]

300.0
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Coesione

Strato di rinfianco

Descrizione

Peso di volume

Peso di volume saturo

Angolo di attrito

Angolo di attrito terreno struttura
Coesione

Costante di Winkler

Strato di base

Descrizione

Peso di volume

Peso di volume saturo

Angolo di attrito

Angolo di attrito terreno struttura
Coesione

Costante di Winkler

Tensione limite

9.1.2 Carichi applicati

Convenzioni adottate

Terreno di rinfianco

18.0000
18.0000
30.00
20.00

0

1

Terreno di base
18.0000
18.0000

30.00
20.00
0

75
500

Origine in corrispondenza dello spigolo inferiore sinistro della struttura

Carichi verticali positivi se diretti verso il basso
Carichi orizzontali positivi se diretti verso destra
Coppie concentrate positive se antiorarie
Ascisse X (espresse in m) positive verso destra
Ordinate Y (espresse in m) positive verso |'alto
Carichi concentrati espressi in kN

Coppie concentrate espressi in kNm

Carichi distribuiti espressi in kN/m

Simbologia adottata e unita di misura

Forze concentrate

X ascissa del punto di applicazione dei carichi verticali concentrati

Y ordinata del punto di applicazione dei carichi orizzontali concentrati
Fy componente Y del carico concentrato

Fx componente X del carico concentrato

M momento

[kPa]

[kN/mc]
[kN/mc]
[°]

[°]

[kPa]
[kPa/cm]

[kN/mc]
[kN/mc]
[°]

[°]

[kPa]
[kPa/cm]
[kPa]
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Forze distribuite

X, X ascisse del punto iniziale e finale per carichi distribuiti verticali

Y, Y ordinate del punto iniziale e finale per carichi distribuiti orizzontali

Vo componente normale del carico distribuito nel punto iniziale

Vo componente normale del carico distribuito nel punto finale

Vi componente tangenziale del carico distribuito nel punto iniziale

Vig componente tangenziale del carico distribuito nel punto finale

Dee variazione termica lembo esterno espressa in gradi centigradi

Dy variazione termica lembo interno espressa in gradi centigradi

Condizione di carico n°1 (Peso Proprio)

Condizione di carico n°2 (Spinta terreno sinistra)

Condizione di carico n°3 (Spinta terreno destra)

Condizione di carico n°4 (Sisma da sinistra)

Condizione di carico n°5 (Sisma da destra)

Condizione di carico n°6 (Spinta falda)

Condizione di carico n° 7 (G2 - Pavimentazione)

Distr Terreno Xi=-3.00 X=7.00 V,=5.00 V.= 5.00

Condizione di carico n° 8 (Q1a - Traffico Pos 1 M max)

Distr Traverso Xi=0.66 X=3.34 V,=90.50 Vy=90.50 V;=0.00 Vy=0.00
Distr Traverso Xi=0.50 X¢=3.50 V,=9.00 V= 9.00 Vy=0.00 Vy=0.00
Condizione di carico n® 9 (Q1b-Traffico Pos 2 T max in Sx)

Distr Traverso X;=0.50 X=3.18 V.= 90.50 V.= 90.50 V= 0.00 V= 0.00
Distr Traverso X;=0.50 X=3.50 V,=9.00 V.=9.00 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n°® 10 (Q1c-Traffico Pos 3 T max in Dx)

Distr Traverso X;=0.82 X=3.50 V.= 90.50 V.= 90.50 V= 0.00 V= 0.00
Distr Traverso X;=0.50 X=3.50 V,=9.00 V.=9.00 V= 0.00 V= 0.00
Condizione di carico n® 11 (Q2a- Sovracc. Acc in Sx)

Distr Pied_S Y;=0.00 Y:=3.00 V,=13.30 V,=32.80 V;=0.00 Vy=0.00
Condizione di carico n® 12 (Q2b- Sovracc. Acc in Dx)

Distr Pied_D Y;=0.00 Y¢=3.00 V,i=-13.30 Vy=-32.80 Vy;=0.00 Vy=0.00
Condizione di carico n® 13 (Q3a - Frenatura da Sx)

Conc Traverso X=2.00 F,=0.00 F.,=123.60 M= 0.00

Condizione di carico n® 14 (Q3b - Frenatura da Dx)

Conc Traverso X=2.00 F,=0.00 F,=-123.60 M= 0.00

Condizione di carico n°® 15 (Q4 - Battente irdaulico)

Distr Fondaz. Xi=0.50 X¢=3.50 V,=13.33 Vy=13.33  V;=0.00 Vy=0.00

Condizione di carico n° 16 (Q5 - Dt+)
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Term Traverso D= 10.00 D= 10.00

Condizione di carico n®° 17 (Q5 - Dt-)

Term Traverso D(=-10.00 D,=-10.00
Condizione di carico n® 18 (Q5 - Grad +)

Term Traverso D= 10.00 D= 5.00
Condizione di carico n® 19 (Q5 - Grad -)

Term Traverso D= 5.00 D;=10.00

9.1.3 Combinazioni

Dato I'’elevato numero di combinaizoni, se ne riporta di seguito uno specchietto riepilogativo:

X | Azione presente e Dominante
x | Azione presente non dominante

- | Azione assente

2 o
o [ x o
< c - © (ﬁ a o X =
= 3] » 2 4 a S
Q = = [e] o c [ n =
5| 5 502 |2 |% 5 5|8 8|S
1 °
212 |el x|z £l g |8|8|8|8|2|2|2 g
® P i~ © ) o = = © © © © Q [3}
o = = o = b= £ S c c =
£ S o | ® & | X | X | & S = ] ] 2 2 o | o | 5 £
o o = ] ] 7 o 8 'S ] i - [o] o = = Qo =
£ N o « © © ] = FlF|lo|o|w|o|z o
5 < ° s s ] 1] S o ' ' ' ' ' ' ' o =
o o | £E| & £ £ | £ . © ) o c | 2 c | 2 C :
a Vv [] [} [} K] 0 oS N - - - N N [} (2] < Yo}
= \i o (77) (77) 7} 7] [7) (O] o o o o (¢} o o o o
Dt + | Dt - | Grad + | Grad -
1 X X - - X X - - - - - - X - X -
3 X X X - X X - - - - - - X X - - X
5 X X X - - X X X - - - - - - X - X X -
7 X X X - - X X X - - - - - - X - X - X
9 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
11 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
13 X X X - - X X X - - - - X - X - X X -
15 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
17 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
19 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X
Q1D
21 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -
23 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X
25 X X X - - X X - X - - - - - X X - X -
27 X X X - - X X - X - - - - - X X - - X
29 X X X - - X X - X - - - - - X - X X -
31 X X X - - X X - X - - - - - X - X - X
33 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -
35 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X
37 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -
39 X X X - - X X - X - - - X - X - X - X
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41 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -
43 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X
45 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -
47 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X
49 X X X - - X X - - X - - - - X X - X -
51 X X X - - X X - - X - - - - X X - - X
53 X X X - - X X - - X - - - - X - X X -
55 X X X - - X X - - X - - - - X - X - X
57 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -
59 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X
61 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -
63 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X
65 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -
67 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X
69 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -
71 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
73 X X X - - X X - - - X - - - X X - X -
75 X X X - - X X - - X - - - X X - - X
77 X X X - - X X - - - X - - - X - X X -
79 Q2D X X X - - X X - - - X - - - X - X - X
81 X X X - - X X - - - - X - - X X - X -
83 X X X - - X X - - - X - - X X - - X
85 X X X - - X X - - - - X - - X - X X -
87 X X X - - X X - - - - X - - X - X - X
89 X X X - - X X X - - - - X - X X - X -
91 X X X - - X X X - - - - X - X X - - X
93 X X X - - X X X - - - X - X - X X -
95 X X X - - X X X - - - - X - X - X - X
97 X X X - - X X X - - - - - X X X - X -
99 X X X - - X X X - - - - - X X X - - X

101 X X X - - X X X - - - - - X X - X X -

103 X X X - - X X X - - - - - X X - X - X

105 X X X - - X X - X - - - X - X X - X -

107 X X X - - X X - X - - - X - X X - - X

109 X X X - - X X - X - - - X - X - X X -

111 Q3D X X X - - X X - X - - - X - X - X - X

113 X X X - - X X - X - - - - X X X - X -

115 X X X - - X X - X - - - - X X X - - X

117 X X X - - X X - X - - - - X X - X X -

119 X X X - - X X - X - - - - X X - X - X

121 X X X - - X X - - X - - X - X X - X -

123 X X X - - X X - - X - - X - X X - - X

125 X X X - - X X - - X - - X - X - X X -

127 X X X - - X X - - X - - X - X - X - X

129 X X X - - X X - - X - - - X X X - X -

131 X X X - - X X - - X - - - X X X - - X

133 X X X - - X X - - X - - - X X - X X -

135 X X X - - X X - - X - - - X X - X - X
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% Q N ™ X X 8

o | £ gl g |8|8|2/2|a|8]3

§15|olxx glei5lsslgl8| 2|2 3

Blol8|2|2 s|g| & |S/8|g|E|E|E|2 g £

5|5|e|&e|8|x|5|s|E|F|8|s|3/3[8|8|8 E k3

E|lf|es|s|c|le|s|f| F |N|N|?|?|%|% |8 2 ©

8 QleE|le|E|E|E|, @ | o2|lo|le|lo|les|lal® : £

o | v & 3|84 388 5.5 5/8/6/8/8|3 8 5
Dt + | Dt - | Grad + | Grad - | Positivo | Negativo

137 x | x | X X - - - - - - X - X - X

138 X | x| x| X]| -] x]Xx - - - - - - - | x X - X - X

M| e | X [ x| x| X | -] Xx|X - i B R X | X - - X X

142 2 X | x [ x| X | - | x|x - -l -l -l -1-1-1x X - - X X

145 E X | x| x| X| -] x|x - | I I R I ¢ - X X - X

146 @ X [ x [ x [ X]| -] x| X - - - - - - - | x - X X - X

149 X [ x| x [ X] -] x]x - - - - - - - | x - X - X X

150 X | x| x| X | - X | X - - - - - - - X - X - X X

153 X [ x | x| - [ X] x| X - - - - - - - | x X - X - X

154 X [ x| x| - [ X] x| x - - - - - - - | x X - X - X

157 | s | X | X | x| - | X | x|X - S I I R I 0 S I - - X X

158 : X | x| x| -] X ]| x| Xx - -l -l -1 -1 -1-1x]x - - X X

161 5 X [ x| x| - | X]|x|x - i D D R B I - X X - X

162 @ X | x| x| -] X]x]x - - - - - - - X - X X - X

165 X | x| x| -] X] x| x - - - - - - - X - X - X X

166 X | x| x| -] X] x| x - - - - - - - | x - X - X X

| coefficienti di combinazione adottati per |

e condizioni di carico sono i seguenti:

Al A2
1.00 1.00
Permanenti Voitay
Y61sfav 1.35 1.00
Permanenti non Yaafav 0.00 0.00
strutturali Yoastav 1.50 1.30
0.00 0.00
Variabili da traffico Yafay
Yasfav 1.35 1.15
0.00 0.00
Termici Yafav
Yasfav 1.20 1.20
Vo Vi \)
Q1D 0.75 0.75
Q2D 0.75 0.75
Q3D 0.4 0.4
Q4D 0.7 0.5 0.3
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9.2. ANALISI SPINTE

Dato I'’elevato numero di combinazioni analizzate si riportano in seguito i dati salienti con i

quali I'analisi e stata effettuata.

Sisma

Identificazione del sito
Latitudine

Longitudine

Comune

Provincia

Regione

Punti di interpolazione del reticolo

Tipo di opera

Tipo di costruzione
Vita nominale
Classe d'uso
pericolose

Vita di riferimento

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a; =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (Bm)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale
Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)

Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a; =

Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S)
Coefficiente di amplificazione topografica (St)
Coefficiente riduzione (Bm)

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale

39.988094
16.599369

Roseto Capo Spulico
Cosenza

Calabria

36789 - 36788 - 37010 - 37011

Opera ordinaria
50 anni

IV - Opere strategiche ed industrie molto

100 anni

1.28 [m/s"2]

1.20

1.00

1.00

0.50

kn=(ag/g*Pm*St*Ss) = 15.62
k,=0.50 * k, =7.81

0.59 [m/s”2]
1.20
1.00
1.00
0.50
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Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento)

Coefficiente di intensita sismica verticale (percento)

Forma diagramma incremento sismico Rettangolare
Spinta sismica Wood
Angolo diffusione sovraccarico 30.00 [°]

Coefficienti di spinta

N°combinazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Statico Sismico
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000
0.581 0.000
0.500 0.000

k,=0.50 * k, = 3.60

kn=(ag/g8*Pm*St*Ss) = 7.21
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581
0.500
0.581

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

0.500
0.581
0.500
0.581
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364
0.364
0.297
0.297
0.364

0.000
0.000
0.000
0.000
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
0.676
0.610
0.610
0.676
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

0.364
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.676
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.477
0.477
0.477
0.477
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273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

Discretizzazione strutturale

Numero elementi fondazione

Numero elementi traverso

Numero elementi piedritto sinistro

Numero elementi piedritto destro

Numero molle fondazione

Numero molle piedritto sinistro

Numero molle piedritto destro

9.3. INVILUPPO DELLE PRESSIONI

0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477
0.477

38
20
26
26
39
27
27

Inviluppo pressioni sul terreno di fondazione

X[m]
0.25
1.16
2.00
2.84
3.75

Gemin [kPa]
24
44
56
44
24

Gimax [kPa]
297
228
191
228
297
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9.4. INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI

Inviluppo sollecitazioni fondazione

X [m] Muin [KNm] Mo [kNm] Vimin [KN] Vinax [kN] Npmin [kN] Nmax [kN]
0.25 -144.72 -7.09 -307.80 -64.38 11.51 91.37
1.16 0.80 131.39 -145.42 -22.58 11.51 91.37
2.00 24.24 164.94 -54.25 69.70 11.51 91.37
2.84 0.80 131.39 29.67 158.87 11.51 91.37
3.75 -144.72 -7.09 64.38 307.80 11.51 91.37
Inviluppo sollecitazioni traverso

X[m] Mpin [KNmM]  Minax [kNm] Vimin [kN] Vimax [kN] Nimin [kN] Nimax [kN]
0.25 -194.05 16.70 34.29 276.59 -30.75 170.85
1.21 -25.81 131.55 9.03 153.52 -30.75 170.85
2.00 -13.64 171.90 -42.00 42.00 -30.75 170.85
2.79 -25.81 131.55 -153.52 -9.03 -30.75 170.85
3.75 -194.05 16.70 -276.59 -34.29 -30.75 170.85
Inviluppo sollecitazioni piedritto sinistro

Y[m] My, [kNm] M. [kNm] Vinin [KN] Vinax [kN] Npmin [kN] Nmax [kN]

0.25 -144.72 -7.09 11.51 100.36 65.54 318.78

1.50 -90.30 14.46 -70.98 56.06 49.92 297.68

2.75 -194.05 16.70 -155.41 30.75 34.29 276.59
Inviluppo sollecitazioni piedritto destro

Y[m] My, [kNm] Mg [kNm] Vimin [KN] Vinax [kN] Npmin [kN] Nmax [kN]

0.25 -144.72 -7.09 -100.36 -11.51 65.54 318.78

1.50 -90.30 14.46 -56.06 70.98 49.92 297.68

2.75 -194.05 16.70 -30.75 155.41 34.29 276.59
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Figura 5 - Diagramma inviluppo momento flettente — SLU
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Figura 6 - Diagramma inviluppo momento flettente — SLE
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Figura 9 - Diagramma inviluppo sforzo normale — SLU
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Figura 10 - Diagramma inviluppo sforzo normale - SLE

9.5.  INVILUPPO DELLE VERIFICHE

Si riporta di seguito la distinta dell’opera in oggetto:

o4aimag

Sp20
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9.5.1 Verifiche SLU

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in cm
M Momento flettente, espresso in kNm

v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

N, Sforzo normale ultimo, espressa in kN

§10/20 F9aima
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M, Momento ultimo, espressa in kNm
Asi Area armatura inferiore, espresse in cmq
Ags Area armatura superiore, espresse in cmq
(& Coeff. di sicurezza sezione
Vi Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi senza armature trasversali, espressa in kN
ViRed Aliquota taglio assorbita dal calcestruzzo in elementi con armature trasversali, espressa in kN
Virsd Aliquota taglio assorbita armature trasversali, espressa in kN
Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq
Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)
Base sezione B=100cm
Altezza sezione H = 50.00 cm
X As Ass Cs
0.25 23.75 15.71 3.05
1.16 15.71 23.75 2.46
2.00 15.71 23.75 2.43
2.84 15.71 23.75 2.43
3.75 23.75 15.71 3.05
X VRd Vde VRcd Asw
0.25 210.26 3785.24 1884.11 4.02
1.16 210.26 0.00 0.00 0.00
2.00 210.26 0.00 0.00 0.00
2.84 210.26 0.00 0.00 0.00
3.75 210.26 3785.24 1884.11 4.02
Verifica sezioni traverso (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 50.00 cm
X As Ass ()
0.25 15.71 23.75 241
1.21 23.75 15.71 2.30
2.00 23.75 15.71 2.30
2.79 23.75 15.71 2.30
3.75 15.71 23.75 241
X VRd Vde VRcd Asw
0.25 209.43 2523.50 1882.91 4.02
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1.21 209.43 0.00 0.00 0.00
2.00 209.43 0.00 0.00 0.00
2.79 209.43 0.00 0.00 0.00
3.75 209.43 2523.50 1882.91 4.02
Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 50.00 cm
Y Ag A cs
0.25 14.07 15.71 2.52
1.50 10.05 15.71 5.35
2.75 14.07 15.71 1.79
Y Vkra Vrsd VRed Asw
0.25 243.93 0.00 0.00 0.00
1.50 241.08 0.00 0.00 0.00
2.75 238.23 0.00 0.00 0.00
Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)
Base sezione B =100cm
Altezza sezione H = 50.00 cm
Y Ay A cs
0.25 14.07 15.71 2.52
1.50 10.05 15.71 5.35
2.75 14.07 15.71 1.79
Y VRd VRsd VRed Asw
0.25 243.93 0.00 0.00 0.00
1.50 241.08 0.00 0.00 0.00
2.75 238.23 0.00 0.00 0.00
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9.5.2 Verifiche SLE

Simbologia adottata ed unita di misura

N Indice sezione

X Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M Momento flettente, espresso in kNm

v Taglio, espresso in kN

N Sforzo normale, espresso in kN

Aji Area armatura inferiore, espressa in cmq

Ass Area armatura superiore, espressa in cmq

O Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore, espresse in kPa
Os Tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore, espresse in kPa
e Tensione nel calcestruzzo, espresse in kPa

A Tensione tangenziale nel calcestruzzo, espresse in kPa

Asw Area armature trasversali nella sezione, espressa in cmq

Verifica sezioni fondazione (Inviluppo)

Base sezione B =100cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

X A Ass (o Gii Ois
0.25 23.75 15.71 3314 99502 33126
1.16 15.71 23.75 3020 29572 96215
2.00 15.71 23.75 3721 35551 126550
2.84 15.71 23.75 3020 29572 96215
3.75 23.75 15.71 3314 99502 33126

X T A
0.25 -594 4.02
1.16 -281 0.00
2.00 135 0.00
2.84 306 0.00
3.75 594 4.02

Verifica sezioni traverso (Inviluppo)

Base sezione B =100cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

X A A Cc Gii Os
0.25 15.71 23.75 4584 46849 128436
1.21 23.75 15.71 2969 104754 28028
2.00 23.75 15.71 3892 133318 38143
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2.79 23.75
3.75 15.71

X Te
0.25 533
1.21 296
2.00 -81
2.79 -296
3.75 -533

15.71 2969 104754 28028
23.75 4584 46849 128436

Asw
4.02
0.00
0.00
0.00
4.02

Verifica sezioni piedritto sinistro (Inviluppo)

Base sezione B =100cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Y Ag
0.25 14.07
1.50 10.05
2.75 14.07

Y Te
0.25 196
1.50 -143
2.75 -306

Ass Gc Gi O
15.71 3938 39145 122413
15.71 2550 28670 50242
15.71 5372 52356 175985

Az
0.00
0.00
0.00

Verifica sezioni piedritto destro (Inviluppo)

Base sezione B =100cm

Altezza sezione H = 50.00 cm

Y As
0.25 14.07
1.50 10.05
2.75 14.07

Y Te
0.25 -196
1.50 143
2.75 306

Ass Gc Gi Ofs
15.71 3938 39145 122413
15.71 2550 28670 50242
15.71 5372 52356 175985

Asw
0.00
0.00
0.00
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9.5.3 Verifiche Fessurazione
[TTTTT] [TTTTT]
= Y Y I B 0 N =
= A =
L L

Simbologia adottata ed unita di misura

N° Indice sezione

Xi Ascissa/Ordinata sezione, espresso in m

M, Momento, espresse in kNm

M, Momento, espresse in kNm

Wy Ampiezza fessure, espresse in mm

Wiim Apertura limite fessure, espresse in mm

s Distanza media tra le fessure, espresse in mm

Em Deformazione nelle fessure, espresse in [%]

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 64.64 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -75.95 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -118.24 0.11 100.00 145.90 0.042
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -75.95 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 64.64 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.50 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 74.22 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 113.13 0.10 100.00 145.90 0.039
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 74.22 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -64.64 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -52.15 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 169 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -64.64 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -52.15 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 55.95 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -62.81 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -98.58 0.07 0.30 145.90 0.029
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -62.81 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 55.95 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -57.80 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 59.51 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.71 0.06 0.30 145.90 0.025
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 59.51 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -57.80 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -55.95 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -40.95 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -57.80 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 170 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -55.95 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -40.95 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -57.80 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.47 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.91 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 171 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 59.26 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -81.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -123.57 0.12 100.00 145.90 0.047
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -81.31 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 59.26 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -105.88 0.08 100.00 145.90 0.033
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 39.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.75 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 39.85 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -105.88 0.08 100.00 145.90 0.033

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -59.26 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -66.64 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -105.88 0.08 100.00 209.15 0.023

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 172 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -59.26 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -66.64 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -105.88 0.08 100.00 209.15 0.023

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 51.47 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -67.28 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -103.02 0.09 0.30 145.90 0.034
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -67.28 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 51.47 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -86.44 0.05 0.30 145.90 0.020
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.86 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 62.07 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.86 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -86.44 0.05 0.30 145.90 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -51.47 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.03 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -86.44 0.02 0.30 209.15 0.006

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 173 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -51.47 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.03 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -86.44 0.02 0.30 209.15 0.006

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.92 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 174 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 80.58 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -60.09 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -102.43 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -60.09 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 80.58 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -55.60 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.13 0.06 100.00 145.90 0.026
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 129.03 0.13 100.00 145.90 0.050
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.13 0.06 100.00 145.90 0.026
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -55.60 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -52.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -55.60 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 175 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -52.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -55.60 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 69.24 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -49.60 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.41 0.05 0.30 145.90 0.018
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -49.60 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 69.24 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.55 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 72.76 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 103.97 0.09 0.30 145.90 0.035
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 72.76 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.55 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.24 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -40.98 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -44.55 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 176 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.24 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -40.98 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -44.55 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.30 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.16 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 177 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -65.44 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -107.77 0.09 100.00 145.90 0.036
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -65.44 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.20 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.97 0.06 100.00 145.90 0.023
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 55.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.66 0.07 100.00 145.90 0.027
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 55.76 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.97 0.06 100.00 145.90 0.023

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -75.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -66.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -89.97 0.01 100.00 209.15 0.003

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 178 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -75.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -66.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -89.97 0.01 100.00 209.15 0.003

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 64.75 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -54.06 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.85 0.06 0.30 145.90 0.023
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -54.06 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 64.75 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.19 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 44.12 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.32 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 44.12 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.19 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -64.75 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.06 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -73.19 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 179 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -64.75 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.06 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -73.19 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 9.52 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 180 - SLE (Quasi Permanente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.33 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -61.87 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -116.61 0.10 100.00 145.90 0.040
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -86.77 0.05 100.00 145.90 0.020
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 53.22 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -52.81 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 81.74 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 111.52 0.09 100.00 145.90 0.034
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.49 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -93.42 0.05 100.00 145.90 0.021

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.16 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.81 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 181 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -53.22 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -45.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -93.42 0.02 100.00 209.15 0.005

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 73.95 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -67.23 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -121.95 0.11 100.00 145.90 0.045
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -92.12 0.06 100.00 145.90 0.026
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 47.84 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -87.18 0.05 100.00 145.90 0.021
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 47.37 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 77.15 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 29.12 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -127.79 0.11 100.00 145.90 0.042

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -73.95 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -64.66 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -87.18 0.01 100.00 209.15 0.002

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 182 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -47.84 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -60.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -127.79 0.16 100.00 209.15 0.044

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 95.28 0.06 100.00 145.90 0.024
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -46.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -100.80 0.07 100.00 145.90 0.028
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -70.91 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 69.16 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -36.90 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 97.65 0.08 100.00 145.90 0.032
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 127.42 0.11 100.00 145.90 0.045
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.39 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -77.52 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -95.28 0.02 100.00 209.15 0.005
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.18 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.90 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 183 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.16 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -45.70 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -77.52 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 89.90 0.06 100.00 145.90 0.022
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.36 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.14 0.08 100.00 145.90 0.034
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -76.26 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.78 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.27 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.27 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 93.05 0.05 100.00 145.90 0.021
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.01 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -111.90 0.09 100.00 145.90 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -64.68 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.27 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 184 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -63.78 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -60.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -111.90 0.10 100.00 209.15 0.027

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 53.22 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -86.77 0.05 100.00 145.90 0.020
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -116.61 0.10 100.00 145.90 0.040
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -61.87 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -93.42 0.05 100.00 145.90 0.021
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.49 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 111.52 0.10 100.00 145.90 0.040
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 81.74 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -52.81 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -53.22 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -45.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -93.42 0.02 100.00 209.15 0.005

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 185 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.16 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.81 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 47.84 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -92.12 0.06 100.00 145.90 0.026
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -121.95 0.11 100.00 145.90 0.045
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -67.23 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 73.95 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -127.79 0.11 100.00 145.90 0.042
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 29.12 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 77.15 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 47.37 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -87.18 0.05 100.00 145.90 0.021

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -47.84 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -60.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -127.79 0.16 100.00 209.15 0.044

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 186 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -73.95 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -64.66 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -87.18 0.01 100.00 209.15 0.002

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 69.16 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -70.91 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -100.80 0.07 100.00 145.90 0.028
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -46.00 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 95.28 0.06 100.00 145.90 0.024

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -77.52 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.39 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 127.42 0.13 100.00 145.90 0.051
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 97.65 0.08 100.00 145.90 0.032
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -36.90 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.16 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -45.70 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -77.52 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 187 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -95.28 0.02 100.00 209.15 0.005
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.18 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.90 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.78 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -76.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.14 0.08 100.00 145.90 0.034
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.36 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 89.90 0.06 100.00 145.90 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -111.90 0.09 100.00 145.90 0.034
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.01 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 93.05 0.07 100.00 145.90 0.027
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.27 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.27 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -63.78 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -60.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -111.90 0.10 100.00 209.15 0.027

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 188 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -64.68 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.27 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.98 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -78.80 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -118.14 0.11 100.00 145.90 0.042
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -72.90 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.94 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.87 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 112.58 0.10 100.00 145.90 0.039
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 71.47 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -69.85 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.98 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.01 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.94 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 189 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -63.50 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.74 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.85 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 56.96 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.95 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -98.50 0.07 0.30 145.90 0.029
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -60.53 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 55.10 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -58.13 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.75 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.30 0.06 0.30 145.90 0.024
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 57.45 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.56 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.96 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -41.60 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -58.13 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 190 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -55.10 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -39.90 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.56 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.60 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -84.15 0.05 100.00 145.90 0.021
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -123.47 0.12 100.00 145.90 0.047
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -78.26 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 58.12 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.31 0.08 100.00 145.90 0.033
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 41.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.20 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 37.10 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -104.23 0.08 100.00 145.90 0.032

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -60.60 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -67.51 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -106.31 0.08 100.00 209.15 0.021

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 191 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -58.12 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.24 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -104.23 0.08 100.00 209.15 0.023

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.48 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -69.41 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -102.95 0.08 0.30 145.90 0.034
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.99 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 50.62 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -86.77 0.05 0.30 145.90 0.020
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 32.10 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 61.66 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 28.80 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.21 0.05 0.30 145.90 0.019

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.48 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -86.77 0.02 0.30 209.15 0.005

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 192 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -50.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -51.98 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -85.21 0.02 0.30 209.15 0.007

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 81.91 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -62.94 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -102.33 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -57.04 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.45 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.04 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 91.77 0.07 100.00 145.90 0.027
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 128.48 0.13 100.00 145.90 0.050
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 87.38 0.06 100.00 145.90 0.024
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -53.94 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.04 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 193 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.77 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -53.94 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 70.24 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.74 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.33 0.05 0.30 145.90 0.018
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.30 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.39 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.88 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 73.99 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 103.55 0.09 0.30 145.90 0.035
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 70.70 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.30 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -70.24 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -41.63 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -44.88 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 194 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -68.39 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -39.92 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.30 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.53 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -68.30 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -107.67 0.09 100.00 145.90 0.036
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -62.39 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 74.07 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -90.42 0.06 100.00 145.90 0.024
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 57.40 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.11 0.07 100.00 145.90 0.026
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 53.01 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -88.32 0.06 100.00 145.90 0.022

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -76.53 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -67.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -90.42 0.00 100.00 209.15 0.001

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 195 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -74.07 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -88.32 0.01 100.00 209.15 0.003

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.76 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.20 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.78 0.06 0.30 145.90 0.023
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.77 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.91 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.52 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.35 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 74.91 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.06 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.95 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.76 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.70 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -73.52 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 196 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -63.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -52.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.95 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 80.66 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -116.52 0.10 100.00 145.90 0.040
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -83.72 0.04 100.00 145.90 0.017
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.09 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -53.25 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 83.40 0.05 100.00 145.90 0.021
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 110.98 0.08 100.00 145.90 0.034
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.75 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -91.75 0.05 100.00 145.90 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -51.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -53.25 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 197 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.09 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -44.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -91.75 0.02 100.00 209.15 0.005

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.28 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -70.09 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -121.85 0.11 100.00 145.90 0.045
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.07 0.06 100.00 145.90 0.023
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -87.62 0.06 100.00 145.90 0.022
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 49.02 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.60 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 26.38 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -126.12 0.10 100.00 145.90 0.041

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -75.28 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.54 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 198 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -46.71 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -58.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -126.12 0.16 100.00 209.15 0.044

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 96.61 0.06 100.00 145.90 0.025
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -48.86 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -100.71 0.07 100.00 145.90 0.028
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -67.86 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.02 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -37.34 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 99.30 0.08 100.00 145.90 0.034
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 126.88 0.11 100.00 145.90 0.045
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.65 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -75.86 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -96.61 0.02 100.00 209.15 0.004
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -51.07 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -37.34 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 199 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -68.02 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -44.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -75.86 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 91.23 0.06 100.00 145.90 0.023
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -54.22 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.05 0.08 100.00 145.90 0.033
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.21 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 62.64 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.71 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 64.93 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 92.50 0.05 100.00 145.90 0.020
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.28 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -110.23 0.08 100.00 145.90 0.033

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.56 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 200 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -62.64 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -58.80 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -110.23 0.10 100.00 209.15 0.028

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 54.55 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.63 0.06 100.00 145.90 0.022
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -116.52 0.10 100.00 145.90 0.040
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -58.82 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.20 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -93.86 0.06 100.00 145.90 0.022
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.14 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 110.97 0.10 100.00 145.90 0.039
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.00 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.15 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -54.55 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -46.55 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -93.86 0.01 100.00 209.15 0.002

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 201 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -78.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -51.15 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 49.17 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -94.98 0.07 100.00 145.90 0.028
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -121.85 0.11 100.00 145.90 0.045
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.17 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 72.82 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -128.23 0.11 100.00 145.90 0.043
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.60 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 44.63 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.52 0.05 100.00 145.90 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -49.17 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -61.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -128.23 0.15 100.00 209.15 0.042

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 202 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -72.82 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -63.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -85.52 0.01 100.00 209.15 0.002

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 70.49 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.77 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -100.71 0.07 100.00 145.90 0.028
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -42.95 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.15 0.06 100.00 145.90 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -77.97 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 81.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 126.87 0.13 100.00 145.90 0.051
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.90 0.08 100.00 145.90 0.031
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -35.24 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -70.49 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -46.57 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -77.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 203 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -94.15 0.02 100.00 209.15 0.007
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -35.24 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.12 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.04 0.08 100.00 145.90 0.033
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -48.31 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 88.77 0.05 100.00 145.90 0.022

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -112.34 0.09 100.00 145.90 0.034
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.66 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 92.50 0.07 100.00 145.90 0.027
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.53 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -69.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -61.06 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -112.34 0.09 100.00 209.15 0.025

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 204 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -63.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.50 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -72.90 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -118.14 0.11 100.00 145.90 0.042
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -78.80 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.98 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -69.85 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 71.47 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 112.58 0.10 100.00 145.90 0.039
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.87 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.94 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -63.50 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.74 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.85 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 205 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.98 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.01 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.94 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 55.10 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -60.53 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -98.50 0.07 0.30 145.90 0.029
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.95 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 56.96 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.56 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 57.45 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.30 0.06 0.30 145.90 0.024
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.75 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -58.13 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -55.10 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -39.90 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.56 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 206 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.96 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -41.60 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -58.13 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 58.12 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -78.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -123.47 0.12 100.00 145.90 0.047
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -84.15 0.05 100.00 145.90 0.021
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.60 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -104.23 0.08 100.00 145.90 0.032
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 37.10 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.20 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 41.50 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.31 0.08 100.00 145.90 0.033

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -58.12 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.24 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -104.23 0.08 100.00 209.15 0.023

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 207 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -60.60 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -67.51 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -106.31 0.08 100.00 209.15 0.021

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 50.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.99 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -102.95 0.08 0.30 145.90 0.034
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -69.41 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.48 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.21 0.05 0.30 145.90 0.019
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 28.80 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 61.66 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 32.10 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -86.77 0.05 0.30 145.90 0.020

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -50.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -51.98 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -85.21 0.02 0.30 209.15 0.007

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 208 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.48 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -86.77 0.02 0.30 209.15 0.005

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.45 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -57.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -102.33 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -62.94 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 81.91 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -53.94 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 87.38 0.06 100.00 145.90 0.024
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 128.48 0.13 100.00 145.90 0.050
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 91.77 0.07 100.00 145.90 0.027
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.04 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -50.77 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -53.94 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 209 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.04 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.39 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.30 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.33 0.05 0.30 145.90 0.018
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.74 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 70.24 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.30 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 70.70 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 103.55 0.09 0.30 145.90 0.035
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 73.99 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.88 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -68.39 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -39.92 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.30 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 210 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -70.24 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -41.63 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -44.88 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 74.07 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -62.39 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -107.67 0.09 100.00 145.90 0.036
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -68.30 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.53 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -88.32 0.06 100.00 145.90 0.022
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 53.01 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.11 0.07 100.00 145.90 0.026
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 57.40 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -90.42 0.06 100.00 145.90 0.024

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -74.07 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -88.32 0.01 100.00 209.15 0.003

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 211 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -76.53 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -67.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -90.42 0.00 100.00 209.15 0.001

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 63.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.77 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.78 0.06 0.30 145.90 0.023
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.20 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.76 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.95 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.06 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 74.91 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.35 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.52 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -63.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -52.00 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.95 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 212 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.76 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -53.70 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -73.52 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -58.82 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -116.52 0.10 100.00 145.90 0.040
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.63 0.06 100.00 145.90 0.022
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 54.55 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -51.15 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 79.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 110.97 0.08 100.00 145.90 0.034
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.14 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -93.86 0.06 100.00 145.90 0.022

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -78.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -51.15 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 213 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -54.55 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -46.55 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -93.86 0.01 100.00 209.15 0.002

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 72.82 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -121.85 0.11 100.00 145.90 0.045
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -94.98 0.07 100.00 145.90 0.028
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 49.17 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.52 0.05 100.00 145.90 0.020
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 44.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.60 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.76 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -128.23 0.11 100.00 145.90 0.043

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -72.82 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -63.26 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -85.52 0.01 100.00 209.15 0.002

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 214 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -49.17 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -61.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -128.23 0.15 100.00 209.15 0.042

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.15 0.06 100.00 145.90 0.023
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -42.95 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -100.71 0.07 100.00 145.90 0.028
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.77 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 70.49 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -35.24 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.90 0.08 100.00 145.90 0.031
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 126.87 0.11 100.00 145.90 0.045
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 81.03 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -77.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -94.15 0.02 100.00 209.15 0.007
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -35.24 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 215 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -70.49 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -46.57 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -77.97 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 88.77 0.05 100.00 145.90 0.022
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -48.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.04 0.08 100.00 145.90 0.033
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.12 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 65.11 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -69.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.53 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 92.50 0.05 100.00 145.90 0.020
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.66 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -112.34 0.09 100.00 145.90 0.034

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -63.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -69.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 216 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -61.06 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -112.34 0.09 100.00 209.15 0.025

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.09 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -83.72 0.04 100.00 145.90 0.017
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -116.52 0.10 100.00 145.90 0.040
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -64.73 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 80.66 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -91.75 0.05 100.00 145.90 0.020
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.75 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 110.98 0.10 100.00 145.90 0.039
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 83.40 0.05 100.00 145.90 0.021
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -53.25 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.09 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -44.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -91.75 0.02 100.00 209.15 0.005

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 217 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -51.04 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -53.25 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.71 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.07 0.06 100.00 145.90 0.023
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -121.85 0.11 100.00 145.90 0.045
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -70.09 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 75.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -126.12 0.10 100.00 145.90 0.041
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 26.38 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.60 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 49.02 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -87.62 0.06 100.00 145.90 0.022

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -46.71 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -58.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -126.12 0.16 100.00 209.15 0.044

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 218 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -75.28 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.54 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.02 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -67.86 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -100.71 0.07 100.00 145.90 0.028
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -48.86 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 96.61 0.06 100.00 145.90 0.025

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -75.86 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.65 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 126.88 0.13 100.00 145.90 0.051
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 99.30 0.08 100.00 145.90 0.034
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -37.34 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -68.02 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -44.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -75.86 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 219 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -96.61 0.02 100.00 209.15 0.004
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -51.07 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -37.34 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 62.64 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.21 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -106.05 0.08 100.00 145.90 0.033
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -54.22 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 91.23 0.06 100.00 145.90 0.023

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -110.23 0.08 100.00 145.90 0.033
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 92.50 0.07 100.00 145.90 0.027
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 64.93 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -71.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -62.64 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -58.80 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -110.23 0.10 100.00 209.15 0.028

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 220 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -65.56 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -71.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 29.52 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -21.81 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -40.44 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.85 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.58 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -16.28 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 14.16 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.96 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 11.52 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -22.13 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.52 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 11.02 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -16.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 221 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.58 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 8.21 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.13 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 29.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -22.21 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -40.22 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.49 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.91 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -16.38 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 14.46 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 21.59 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 12.48 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -20.77 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 6.42 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -16.38 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 222 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 4.31 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.77 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.14 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -45.77 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.21 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 15.20 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -50.65 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -20.22 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -13.42 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -22.85 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -24.14 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.48 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -50.65 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 223 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -6.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 25.13 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -26.67 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.67 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.95 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.42 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -45.02 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -14.19 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -7.06 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -16.16 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -49.41 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -25.13 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -5.66 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -45.02 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 224 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.42 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -7.77 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -49.41 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.47 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -5.94 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -24.63 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -13.00 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.51 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -0.37 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.06 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.86 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 27.42 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -6.24 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -45.47 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 11.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -0.37 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 225 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.51 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 8.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -6.24 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -8.99 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.05 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.28 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.19 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -3.12 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 27.71 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 34.84 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 25.73 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -7.52 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -42.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 6.40 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -3.12 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 226 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.19 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 4.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -7.52 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 40.09 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -11.30 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.96 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.35 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.13 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -4.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 2.48 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -6.95 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -40.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -40.09 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -34.74 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 227 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.13 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -6.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -40.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.42 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -13.45 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.50 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.74 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.71 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.77 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -0.93 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 6.19 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -2.91 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -36.17 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -38.42 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -5.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.77 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 228 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.71 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -7.79 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.17 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.58 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -40.44 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -21.81 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 29.52 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -22.13 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 11.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.96 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 14.16 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -16.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.58 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 8.21 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.13 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 229 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.52 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 11.02 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -16.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.49 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -40.22 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -22.21 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 29.62 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -20.77 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 12.48 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 21.59 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 14.46 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -16.38 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 4.31 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.77 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 230 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.62 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 6.42 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -16.38 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 15.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.21 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -45.77 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.17 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.14 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -56.50 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -22.85 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -13.42 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -20.22 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -50.65 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.20 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -6.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -56.50 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 231 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -24.14 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.48 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -50.65 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.42 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.95 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.67 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -26.67 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 25.13 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -49.41 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -16.16 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -7.06 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -14.19 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -45.02 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.42 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -7.77 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -49.41 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 232 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -25.13 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -5.66 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -45.02 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.51 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -13.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -24.63 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -5.94 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.47 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -6.24 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 27.42 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.86 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.06 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -0.37 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.51 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 8.19 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -6.24 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 233 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -45.47 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 11.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -0.37 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.19 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.28 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.05 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -8.99 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 4291 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -7.52 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 25.73 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 34.84 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 27.71 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -3.12 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.19 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 4.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -7.52 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 234 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -42.91 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 6.40 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -3.12 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.13 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.35 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.96 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -11.30 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 40.09 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -40.61 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -6.95 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 2.48 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -4.31 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.13 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -6.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -40.61 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 235 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -40.09 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.50 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -34.74 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.71 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.74 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.50 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -13.45 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.42 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -36.17 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -2.91 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 6.19 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -0.93 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.77 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.71 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -7.79 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.17 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 236 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -38.42 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -5.68 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.77 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.41 0.05 100.00 145.90 0.020
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.17 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -95.80 0.06 100.00 145.90 0.024
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -91.42 0.05 100.00 145.90 0.021
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 25.11 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -10.58 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.78 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 87.16 0.02 100.00 145.90 0.009
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 33.13 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -112.12 0.07 100.00 145.90 0.028

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -90.41 0.04 100.00 209.15 0.011
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -34.59 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -10.58 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 237 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -25.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -23.37 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -112.12 0.11 100.00 209.15 0.031

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 37.69 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.02 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -41.84 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -38.92 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 11.57 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 3.44 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.31 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 23.30 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 6.05 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -37.17 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -37.69 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -1.21 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 3.44 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 238 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -11.57 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 3.27 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -37.17 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 85.03 0.05 100.00 145.90 0.019
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -101.13 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -96.78 0.07 100.00 145.90 0.027
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 19.73 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.95 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 44.41 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.79 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -1.24 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -146.49 0.12 100.00 145.90 0.048

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -85.03 0.01 100.00 209.15 0.004
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.08 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -44.95 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 239 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -19.73 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -37.86 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -146.49 0.23 100.00 209.15 0.064

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 33.21 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.49 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -46.29 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.38 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 7.09 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -25.20 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -4.33 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -5.35 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -22.59 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -65.81 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -33.21 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -13.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -25.20 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 240 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -7.09 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -8.81 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.81 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 106.36 0.08 100.00 145.90 0.030
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -13.30 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.99 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -75.56 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 41.05 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 5.33 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.68 0.08 100.00 145.90 0.033
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 103.06 0.06 100.00 145.90 0.023
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 49.03 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -96.23 0.05 100.00 145.90 0.018

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -106.36 0.11 100.00 209.15 0.030
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -34.61 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 5.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 241 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -41.05 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -23.39 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -96.23 0.04 100.00 209.15 0.012

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 50.98 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -0.80 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.67 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -25.71 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.86 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 16.70 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 37.56 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.55 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 19.30 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -23.92 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -50.98 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -1.23 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 16.70 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 242 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -24.86 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 3.25 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -23.92 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 100.98 0.07 100.00 145.90 0.028
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.65 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.32 0.04 100.00 145.90 0.017
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -80.92 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 35.67 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.05 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.69 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 14.66 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -130.60 0.10 100.00 145.90 0.040

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -100.98 0.09 100.00 209.15 0.024
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.10 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.05 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 243 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -35.67 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -37.89 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -130.60 0.18 100.00 209.15 0.049

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.50 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -5.26 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -33.11 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.17 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.37 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -11.94 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 8.92 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 7.90 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -9.34 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -52.57 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -46.50 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -13.31 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -11.94 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 244 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.37 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -8.83 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.57 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 25.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -91.42 0.05 100.00 145.90 0.021
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -95.80 0.06 100.00 145.90 0.024
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.17 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 90.41 0.05 100.00 145.90 0.020

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -112.12 0.07 100.00 145.90 0.028
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 33.13 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 87.16 0.07 100.00 145.90 0.026
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 78.78 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -10.58 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -25.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -23.37 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -112.12 0.11 100.00 209.15 0.031

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 245 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -90.41 0.04 100.00 209.15 0.011
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -34.59 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -10.58 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 11.57 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -38.92 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -41.84 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.02 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 37.69 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -37.17 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 6.05 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 23.30 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.31 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 3.44 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -11.57 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 3.27 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -37.17 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 246 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -37.69 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -1.21 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 3.44 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 19.73 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -96.78 0.07 100.00 145.90 0.027
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -101.13 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.52 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 85.03 0.05 100.00 145.90 0.019

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -146.49 0.12 100.00 145.90 0.048
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -1.24 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.79 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 44.41 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -44.95 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -19.73 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -37.86 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -146.49 0.23 100.00 209.15 0.064

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 247 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -85.03 0.01 100.00 209.15 0.004
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.08 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -44.95 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 7.09 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.38 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -46.29 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.49 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 33.21 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -65.81 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -22.59 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -5.35 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -4.33 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -25.20 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -7.09 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -8.81 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -65.81 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 248 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -33.21 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -13.29 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -25.20 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 41.05 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -75.56 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.99 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -13.30 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 106.36 0.08 100.00 145.90 0.030

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -96.23 0.05 100.00 145.90 0.018
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 49.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 103.06 0.10 100.00 145.90 0.039
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 94.68 0.08 100.00 145.90 0.033
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 5.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -41.05 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -23.39 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -96.23 0.04 100.00 209.15 0.012

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 249 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -106.36 0.11 100.00 209.15 0.030
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -34.61 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 5.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.86 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -25.71 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.67 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -0.80 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 50.98 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -23.92 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 19.30 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.55 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 37.56 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 16.70 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -24.86 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 3.25 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -23.92 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 250 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -50.98 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -1.23 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 16.70 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 35.67 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -80.92 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.32 0.04 100.00 145.90 0.017
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -18.65 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 100.98 0.07 100.00 145.90 0.028

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -130.60 0.10 100.00 145.90 0.040
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 14.66 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.69 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 60.31 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.05 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -35.67 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -37.89 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -130.60 0.18 100.00 209.15 0.049

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 251 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -100.98 0.09 100.00 209.15 0.024
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.10 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.05 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.37 0.00 0.30 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.17 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -33.11 0.00 0.30 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -5.26 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.50 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -52.57 0.00 0.30 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -9.34 0.00 0.30 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 7.90 0.00 0.30 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 8.92 0.00 0.30 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -11.94 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.37 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -8.83 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -52.57 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 252 - SLE (Frequente)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -46.50 0.00 0.30 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -13.31 0.00 0.30 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -11.94 0.00 0.30 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 91.40 0.05 100.00 145.90 0.021
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.31 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -95.73 0.06 100.00 145.90 0.024
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.13 0.05 100.00 145.90 0.019
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.26 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -10.91 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 80.02 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 86.75 0.02 100.00 145.90 0.009
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.08 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -110.87 0.07 100.00 145.90 0.027

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -91.40 0.04 100.00 209.15 0.010
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -35.25 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -10.91 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 253 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -24.26 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -22.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -110.87 0.11 100.00 209.15 0.031

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 86.02 0.05 100.00 145.90 0.019
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -36.67 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -101.06 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -94.49 0.06 100.00 145.90 0.025
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.88 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -45.28 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.65 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.38 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.29 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -145.24 0.12 100.00 145.90 0.047

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -86.02 0.01 100.00 209.15 0.003
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.74 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -45.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 254 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.88 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -36.82 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -145.24 0.23 100.00 209.15 0.064

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 107.35 0.08 100.00 145.90 0.031
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.44 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.92 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.28 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 40.19 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 5.00 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 95.92 0.09 100.00 145.90 0.034
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 102.66 0.06 100.00 145.90 0.023
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.98 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -94.98 0.04 100.00 145.90 0.017

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -107.35 0.11 100.00 209.15 0.029
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -35.27 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 5.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 255 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -40.19 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -22.35 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -94.98 0.05 100.00 209.15 0.013

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 101.97 0.07 100.00 145.90 0.029
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -20.80 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.25 0.04 100.00 145.90 0.017
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -78.63 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 34.81 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.37 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 61.55 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.28 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 12.61 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -129.35 0.10 100.00 145.90 0.039

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -101.97 0.08 100.00 209.15 0.023
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.37 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 256 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -34.81 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -36.84 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -129.35 0.18 100.00 209.15 0.050

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 26.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -93.57 0.06 100.00 145.90 0.023
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -95.72 0.06 100.00 145.90 0.024
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -26.88 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 89.56 0.05 100.00 145.90 0.020

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -112.45 0.07 100.00 145.90 0.028
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 34.37 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 86.75 0.07 100.00 145.90 0.026
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.72 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -9.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -26.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -24.02 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -112.45 0.11 100.00 209.15 0.029

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 257 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -89.56 0.04 100.00 209.15 0.012
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -33.54 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -9.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.73 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -98.92 0.07 100.00 145.90 0.028
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -101.06 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.23 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 84.18 0.05 100.00 145.90 0.018

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -146.83 0.12 100.00 145.90 0.048
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.38 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.35 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.73 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -38.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -146.83 0.23 100.00 209.15 0.063

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 258 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -84.18 0.02 100.00 209.15 0.005
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.04 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -77.71 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.92 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -11.01 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 105.51 0.07 100.00 145.90 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -96.56 0.05 100.00 145.90 0.018
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 50.27 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 102.65 0.10 100.00 145.90 0.038
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 92.62 0.08 100.00 145.90 0.032
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 6.57 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -42.04 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -24.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -96.56 0.04 100.00 209.15 0.011

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 259 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -105.51 0.11 100.00 209.15 0.030
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -33.56 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 6.57 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.66 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -83.06 0.04 100.00 145.90 0.015
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.25 0.04 100.00 145.90 0.017
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -16.36 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 100.12 0.07 100.00 145.90 0.028

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -130.93 0.10 100.00 145.90 0.040
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 15.90 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.28 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 58.25 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.80 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.66 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -38.54 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -130.93 0.17 100.00 209.15 0.048

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 260 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -100.12 0.09 100.00 209.15 0.025
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -27.80 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 89.56 0.05 100.00 145.90 0.020
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -26.88 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -95.72 0.06 100.00 145.90 0.024
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -93.57 0.06 100.00 145.90 0.023
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 26.11 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -9.33 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 76.72 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 86.75 0.02 100.00 145.90 0.009
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 34.37 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -112.45 0.07 100.00 145.90 0.028

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -89.56 0.04 100.00 209.15 0.012
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -33.54 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -9.33 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 261 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -26.11 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -24.02 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -112.45 0.11 100.00 209.15 0.029

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 84.18 0.05 100.00 145.90 0.018
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.23 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -101.06 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -98.92 0.07 100.00 145.90 0.028
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 20.73 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.71 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.35 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.38 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 0.00 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -146.83 0.12 100.00 145.90 0.048

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -84.18 0.02 100.00 209.15 0.005
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.03 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.71 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 262 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -20.73 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -38.52 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -146.83 0.23 100.00 209.15 0.063

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 105.51 0.07 100.00 145.90 0.029
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -11.01 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.92 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -77.71 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 42.04 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 6.57 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 92.62 0.08 100.00 145.90 0.032
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 102.65 0.06 100.00 145.90 0.023
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 50.27 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -96.56 0.05 100.00 145.90 0.018

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -105.51 0.11 100.00 209.15 0.030
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -33.56 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 6.57 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 263 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -42.04 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -24.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -96.56 0.04 100.00 209.15 0.011

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 100.12 0.07 100.00 145.90 0.028
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -16.36 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.25 0.04 100.00 145.90 0.017
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -83.06 0.04 100.00 145.90 0.015
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.66 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -27.80 0.00 100.00 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 58.25 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.28 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 15.90 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -130.93 0.10 100.00 145.90 0.040

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -100.12 0.09 100.00 209.15 0.025
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -48.05 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -27.80 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 264 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.66 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -38.54 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -130.93 0.17 100.00 209.15 0.048

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.26 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -89.13 0.05 100.00 145.90 0.019
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -95.73 0.06 100.00 145.90 0.024
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -31.31 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 91.40 0.05 100.00 145.90 0.021

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -110.87 0.07 100.00 145.90 0.027
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.08 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 86.75 0.07 100.00 145.90 0.026
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 80.02 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -10.91 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -24.26 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -22.33 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -110.87 0.11 100.00 209.15 0.031

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 265 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -91.40 0.04 100.00 209.15 0.010
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -35.25 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -10.91 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.88 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -94.49 0.06 100.00 145.90 0.025
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -101.06 0.08 100.00 145.90 0.030
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -36.67 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 86.02 0.05 100.00 145.90 0.019

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -145.24 0.12 100.00 145.90 0.047
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.29 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 52.38 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 45.65 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -45.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.88 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -36.82 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -145.24 0.23 100.00 209.15 0.064

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 266 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -86.02 0.01 100.00 209.15 0.003
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.74 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -45.28 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 40.19 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -73.28 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -79.92 0.00 100.00 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.44 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 107.35 0.08 100.00 145.90 0.031

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -94.98 0.04 100.00 145.90 0.017
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 46.98 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 102.66 0.10 100.00 145.90 0.038
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 95.92 0.09 100.00 145.90 0.034
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 5.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -40.19 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -22.35 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -94.98 0.05 100.00 209.15 0.013

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 267 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -107.35 0.11 100.00 209.15 0.029
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -35.27 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 5.00 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 34.81 0.00 100.00 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -78.63 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -85.25 0.04 100.00 145.90 0.017
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -20.80 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 101.97 0.07 100.00 145.90 0.029

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -129.35 0.10 100.00 145.90 0.039
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 12.61 0.00 100.00 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 68.28 0.00 100.00 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 61.55 0.00 100.00 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -29.37 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -34.81 0.00 100.00 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -36.84 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -129.35 0.18 100.00 209.15 0.050

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 268 - SLE (Rara)]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -101.97 0.08 100.00 209.15 0.023
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -49.76 0.00 100.00 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -29.37 0.00 100.00 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.47 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.91 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 269 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.47 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.91 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 270 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.47 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.91 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 271 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.47 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -28.11 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 22.99 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 24.91 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 16.79 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 272 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -22.99 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.20 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -15.25 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.92 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 273 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.92 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 274 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.92 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 275 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -47.92 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -32.57 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 18.51 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 -3.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 -11.85 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 276 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -18.51 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.28 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -43.90 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.16 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.30 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.16 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 277 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.30 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.16 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 278 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.30 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.16 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 279 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.30 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -14.89 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 36.27 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 38.16 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 30.05 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 280 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -36.27 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -3.23 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -2.00 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 9.52 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 281 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n°® 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 9.52 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 282 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 9.52 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n°® 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 283 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. positivo ]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]
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N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 025 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 116 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 15.71 23.75 80.01 -82.90 -34.74 0.00 0.20 0.00 0.000
4 284 15.71 23.75 80.01 -82.90 -19.35 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 23.75 15.71 82.90 -80.01 31.79 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione traverso [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000
2 121 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
3 2.00 23.75 15.71 82.90 -80.01 9.52 0.00 0.20 0.00 0.000
4 279 23.75 15.71 82.90 -80.01 1.40 0.00 0.20 0.00 0.000
5 3.75 15.71 23.75 80.01 -82.90 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto sinistro [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

Verifica fessurazione piedritto destro [Combinazione n° 284 - SLE (Quasi Permanente) - Sisma Vert. negativo]

N° X Afi Afs Mp Mn M w wlim sm esm
1 0.25 14.07 15.71 78.67 -79.25 -31.79 0.00 0.20 0.00 0.000
2 1.50 10.05 15.71 76.90 -78.93 -15.31 0.00 0.20 0.00 0.000
3 275 14.07 15.71 78.67 -79.25 -30.64 0.00 0.20 0.00 0.000

9.5.4 Analisi e verifica locale cordolo

Si riporta di seguito I'analisi e le relative verifiche dei cordoli in c.a. a sostegno delle barriere

di sicurezza. Si tratta di manufatti in cls che presentano una larghezza di 0.75 m ed un’altezza di

0.61 m.

(30)1610,/20 (n.19) L=400 cm

Figura 11 - Dettaglio armatura cordolo

9.5.4.1 Analisi dei carichi e sollecitazioni di calcolo

Azioni: Urto veicolo in svio

Le forze associate all’urto del veicolo in svio sulla barriera sono state determinate sulla base delle

seguenti ipotesi:
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- Azione da urto pari a 100 kN applicata ad altezza h =1.00m dal piano viario.

- Azione da urto ripartita su tre montanti consecutivi della barriera 50% sul montante

centrale e 25% su ognuno dei due montanti laterali.
- Interasse dei montanti paria 1,5m.
In definitiva:
Furto = 100x 0,5/ 1,5 = 33,30 kN/m

Mourto = Furto X h = 33,30 x 1,0 = 33,30 kNm/m

Sollecitazioni all’incastro

Le sollecitazioni che agiscono all’incastro tra la soletta e il cordolo sono le seguenti:
F= 33,30 kN/m

M = Murto X Furto X h cordolo = 33,30 + (33,30 x 0,61) = 53,65 kNm/m

9.5.4.2 Verifiche strutturali

Si considerano le azioni sollecitanti viste al paragrafo precedente.

Nome sezione: Cordolo

Tipo sezione Rettangolare

Base 100.0 [cm]
Altezza 75.0 [cm]
Caratteristiche geometriche

Area sezione 7500.00 [cmq]
Inerzia in direzione X 6250000.0 [cm74]
Inerzia in direzione Y 3515625.0 [cm74]
Inerzia in direzione XY 0.0 [cm74]
Ascissa baricentro sezione Xs =50.00 [cm]
Ordinata baricentro sezione Ys =37.50 [cm]
Armatura 5@10 + 5@10

Materiale impiegato : Calcestruzzo armato
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Caratteristiche calcestruzzo

Resistenza caratteristica calcestruzzo

Coeff. omogeneizzazione acciaio/calcestruzzo

Coeff. omogeneizzazione calcestruzzo teso/compresso

Forma diagramma tensione-deformazione

Caratteristiche acciaio per calcestruzzo
Tensione ammissibile acciaio

Tensione snervamento acciaio

Modulo elastico E

Fattore di incrudimento acciaio

Combinazioni

Simbologia adottata

N° numero d'ordine della combinazione
N sforzo normale espresso in[kN]

My momento lungo Y espresso in [kNm]
My momento lungo X espresso in [kNm]
M, momento torcente espresso in [kNm]
Ty taglio lungo Y espresso in [kN]

Tx taglio lungo X espresso in [kN]

VD verifica di dominio

40000 [kPa]
15.00

1.00
PARABOLA-RETTANGOLO

450000 [kPa]
450000 [kPa]
205942924 [kPa]
1.00

VT verifica tensionale (SLER - Combinazione rara, SLEF - Combinazione frequente, SLEQP - Combinazione quasi permanente, TAMM - Verifica a tensioni ammissibili)

N° N My My M,
1 0.0000 53.6500 0.0000 0.0000

Verifica a flessione

Sollecitazioni ultime

Simbologia adottata

N°® numero d'ordine della combinazione

Nu Sforzo normale ultimo, espresso in [kN]

My Momento ultimo in direzione X, espresso in [kNm]
Myy Momento ultimo in direzione Y, espresso in [kKNm]
FS Fattore di sicurezza

Tx VD
0.0000 S|

VT
NO
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Combinazione n® 1

Nu IVIXu IVIYu FS
0.0000 0.0000 106.4421 1.98

Verifica a taglio

La verifica di resistenza (SLU) si pone con:
Vrd 2 Vg
dove Viqe il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente.
Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta con:
Via = [ 0,18 k (100 p, fck)? / y. + 0,15 6, ] by, d 2 ( Vpin + 0,15 6, ) by, d
con:
K=1+(200/D)"*<2
Vi = 0,035 K¥? M
e dove:
- D e I'altezza utile della sezione (in mm);
- pL=As. /(Bw D) € il rapporto geometrico di armatura longitudinale (< 0,02);
- ocp = Ngp/Ac € la tensione media di compressione nella sezione (£ 0,2 Fgp);
- By € la larghezza minima della sezione (in mm).

Risultati taglio

Simbologia adottata

N° indice della combinazione

Dir Direzione di azione del taglio

Vrd Resistenza di calcolo dell'elemento privo di armatura trasversali a taglio, espresso in [kN]
Vied Resistenza di calcolo a “taglio compressione”, espresso in [kN]

Vgsd resistenza di calcolo a “taglio trazione”, espresso in [kN]

nb Numero bracci staffe

Diametro e passo staffe, riportate nell'ultima colonna, sono i piu cautelativi ottenuti dalla verifica a taglio nelle due direzioni.

N° Dir T VR VRed VRed nb Diametro e passo staffe
1 X 0.0000 255.2172 - - - -
1 Y 33.3000 271.1772 - - - -

VRd = 255.2172 kN > Vg = 33.30 kN

Verifica soddisfatta.
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9.5.5 Verifiche geotecniche

Nel presente paragrafo viene riportata la verifica a carico limite della fondazione per la struttura in

oggetto.

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi

trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a ng. Cioe, detto Q, il carico

limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:

Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.

Q./R>= MNq

L'espressione del carico ultimo é data dalla relazione:

In questa espressione:

In questa espressione:

Qu = ¢ Ncdcic + gNgdgig + 0.5yBN,d, i,

c coesione del terreno in fondazione;

) angolo di attrito del terreno in fondazione;

Y peso di volume del terreno in fondazione;

B larghezza della fondazione;

D profondita del piano di posa;

q pressione geostatica alla quota del piano di posa.

| vari fattori che compaiono nella formula sono dati da:

A=ete?
Ng = A tg*(45°+/2)
Ne=(Ng-1)ctg ¢

Ny =(Nq-1) tg (1.49)

Indichiamo con Kj il coefficiente di spinta passiva espresso da:

Kp = tg*(45°+¢/2)

| fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondita ed i fattori

di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni:
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Fattori di profondita

d,=1+0.2 VK, (D/B)
dg=d,=1 per$=0
dy=d,=1+0.1VK, (D/B) per$>0

Fattori di inclinazione

Indicando con 6 I'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale (espresso in gradi)

e con ¢ I'angolo d'attrito del terreno di posa abbiamo:

ic=
iy =

ly

iq = (1-0°/90)°
(1-0°/¢°) per ¢>0

0 per ¢=0

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla verifica a carico limite per il caso in oggetto:

Simbologia adottata

IC
Nc,
Nc,

Indice della combinazione
Ng, N, Fattori di capacita portante

Ng, N, Fattori di capacita portante corretti per effetto forma, inclinazione del

carico, affondamento, etc.

qu
Qu
Qy
FS

)

Nc
30.14
20.42
30.14
20.42
30.14
20.42
30.14
20.42
30.14
20.42
30.14
20.42
30.14
20.42
30.14

O 00 N O 1 h W N B

e e e
v A W N B O

Portanza ultima del terreno, espressa in [kPa]
Portanza ultima del terreno, espressa in [kN]/m
Carico verticale al piano di posa, espressa in [kN]/m

Fattore di sicurezza a carico limite

Nq Ny N'c N'q N'y qu Q Qv FS
18.40 15.67 46.74 23.20 19.76 1786 7142.67 671.51 10.64
10.43 6.53 30.03 12.78 8.00 936 3744.04 545.17 6.87
18.40 15.67 46.74 23.20 19.76 1786 7142.67 671.51 10.64
10.43 6.53 30.03 12.78 8.00 936 3744.04 545.17 6.87
18.40 15.67 46.74 23.20 19.76 1786 7142.67 671.51 10.64
10.43 6.53 30.03 12.78 8.00 936 3744.04 545.17 6.87
18.40 15.67 46.74 23.20 19.76 1786 7142.67 671.51 10.64
10.43 6.53 30.03 12.78 8.00 936 3744.04 545.17 6.87
18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.13 671.51 7.59
10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.64 545.17 4.92
18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.13 671.51 7.59
10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.64 545.17 4.92
18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.00 671.51 7.59
10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.57 545.17 4.92
18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.01 671.51 7.59
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16 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.57 545.17 4.92
17 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.13 671.51 7.59
18 2042 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.64 545.17 4.92
19 3014 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.13 671.51 7.59
20 2042 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.64 545.17 4.92
21 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.00 671.51 7.59
22 2042 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.57 545.17 4.92
23 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1275 5100.01 671.51 7.59
24 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 671 2684.57 545.17 4.92
25 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.22 671.51 10.19
26 20.42 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.63 545.17 6.57
27 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.24 671.51 10.19
28 2042 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.64 545.17 6.57
29 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.01 671.51 10.19
30 20.42 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.52 545.17 6.57
31 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.03 671.51 10.19
32 20.42 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.53 545.17 6.57
33 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.35 671.51 7.91
34 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.16 545.17 5.14
35 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.36 671.51 7.91
36 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.16 545.17 5.14
37 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.23 671.51 7.91
38 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.09 545.17 5.14
39 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.23 671.51 7.91
40 2042 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.09 545.17 5.14
41 3014 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.90 671.51 7.28
42 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.11 545.17 4.71
43 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.91 671.51 7.28
44 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.12 545.17 4.71
45 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.78 671.51 7.28
46 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.05 545.17 4.71
47 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.78 671.51 7.28
48 2042 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.05 545.17 4.71
49 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.22 671.51 10.19
50 2042 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.63 545.17 6.57
51 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.24 671.51 10.19
52 20.42 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.64 545.17 6.57
53 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.01 671.51 10.19
54 20.42 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.52 545.17 6.57
55 30.14 18.40 15.67 46.46 23.13 19.69 1711 6845.03 671.51 10.19
56 20.42 10.43 6.53 29.87 12.74 7.98 896 3582.53 545.17 6.57
57 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.90 671.51 7.28
58 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.11 545.17 4.71
59 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.91 671.51 7.28
60 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.12 545.17 4.71
61 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.78 671.51 7.28
62 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.05 545.17 4.71
63 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1222 4889.78 671.51 7.28
64 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 642 2568.05 545.17 4.71
65  30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.35 671.51 7.91
66 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.16 545.17 5.14
67 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.36 671.51 7.91
68 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.16 545.17 5.14
69 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.23 671.51 7.91
70 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.09 545.17 5.14
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71 30.14 18.40 15.67 34.48 18.60 11.86 1328 5310.23 671.51 7.91
72 20.42 10.43 6.53 22.68 10.34 4.29 700 2801.09 545.17 5.14
73 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.94 307.63 12.95
74 2042 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.92 235.20 8.61
75 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.95 307.63 12.95
76 2042 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.92 235.20 8.61
77 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.74 307.63 12.95
78 20.42 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.81 235.20 8.60
79 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.74 307.63 12.95
80 20.42 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.81 235.20 8.60
81 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.94 307.63 12.95
82 20.42 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.92 235.20 8.61
83  30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.95 307.63 12.95
84 20.42 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.92 235.20 8.61
85 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.74 307.63 12.95
86 20.42 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.81 235.20 8.60
87 30.14 18.40 15.67 27.87 15.03 5.01 996 3983.74 307.63 12.95
88 20.42 10.43 6.53 17.71 8.07 0.99 506 2023.81 235.20 8.60
89 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.88 580.54 5.37
90 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.74 467.68 3.44
91 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.88 580.54 5.37
92 2042 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.74 467.68 3.44
93 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.78 580.54 5.37
9% 2042 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.68 467.68 3.44
95 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.78 580.54 5.37
96 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.69 467.68 3.44
97 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.88 580.54 5.37
98 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.74 467.68 3.44
99 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.88 580.54 5.37
100 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.74 467.68 3.44
101 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.78 580.54 5.37
102 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.68 467.68 3.44
103 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 779 3116.78 580.54 5.37
104 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 402 1607.69 467.68 3.44
105 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 811 3245.79 580.54 5.59
106 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1679.03 467.68 3.59
107 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 811 3245.79 580.54 5.59
108 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1679.03 467.68 3.59
109 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 811 3245.68 580.54 5.59
110 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1678.97 467.68 3.59
111 30.14 18.40 15.67 26.53 1431 3.91 811 3245.69 580.54 5.59
112 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1678.98 467.68 3.59
113 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 747 2987.97 580.54 5.15
114 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.45 467.68 3.29
115 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 747 2987.98 580.54 5.15
116 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.45 467.68 3.29
117 30.14 18.40 15.67 26.53 1431 3.91 747 2987.87 580.54 5.15
118 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.39 467.68 3.29
119 30.14 18.40 15.67 26.53 1431 3.91 747 2987.88 580.54 5.15
120 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.40 467.68 3.29
121 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 747 2987.97 580.54 5.15
122 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.45 467.68 3.29
123 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 747 2987.98 580.54 5.15
124 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.45 467.68 3.29
125 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 747 2987.87 580.54 5.15
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126 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.39 467.68 3.29
127 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 747 2987.88 580.54 5.15
128 2042 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 384 1536.40 467.68 3.29
129 3014 18.40 15.67 26.53 1431 3.91 811 3245.79 580.54 5.59
130 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1679.03 467.68 3.59
131 3014 18.40 15.67 26.53 1431 3.91 811 3245.79 580.54 5.59
132 2042 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1679.03 467.68 3.59
133 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 811 3245.68 580.54 5.59
134 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1678.97 467.68 3.59
135 30.14 18.40 15.67 26.53 14.31 3.91 811 3245.69 580.54 5.59
136 20.42 10.43 6.53 17.15 7.82 0.75 420 1678.98 467.68 3.59
137 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.90 221.76 18.75
138 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.81 198.33 19.86
139 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.41 221.76 9.99
140 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 111 526 2103.12 198.33 10.60
141 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.90 221.76 18.75
142 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.82 198.33 19.86
143 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.41 221.76 9.99
144 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.13 198.33 10.60
145 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.70 221.76 18.74
146 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.60 198.33 19.85
147 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.30 221.76 9.99
148 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.01 198.33 10.60
149  30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.60 198.33 19.85
150 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.70 221.76 18.74
151 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.31 221.76 9.99
152 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.01 198.33 10.60
153 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.81 198.33 19.86
154 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.90 221.76 18.75
155 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.41 221.76 9.99
156 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.12 198.33 10.60
157 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.82 198.33 19.86
158 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.90 221.76 18.75
159 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.41 221.76 9.99
160  20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.13 198.33 10.60
161  30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.70 221.76 18.74
162 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.60 198.33 19.85
163 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.30 221.76 9.99
164 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.01 198.33 10.60
165 30.14 18.40 15.67 28.36 15.30 5.45 1039 4156.70 221.76 18.74
166 30.14 18.40 15.67 27.24 14.70 4.48 984 3937.60 198.33 19.85
167 20.42 10.43 6.53 18.70 8.53 1.49 554 2216.31 221.76 9.99
168 20.42 10.43 6.53 17.95 8.19 1.11 526 2103.01 198.33 10.60

Nell’ambito dell’approccio di calcolo 1, il programma esegue le verifiche di portanza sia per le

combinazioni tipo 1 (A1+M1+R1) che per le combinazioni tipo 2 (A2+M2+R2). Le diverse tipologie

di combinazioni di carico sono riportate in dettaglio al paragrafo 8.5. | valori dei coefficienti di

sicurezza (FS) riportati in tabella evidenziano il soddisfacimento delle verifiche di portanza per

tutte le combinazioni di carico considerate.
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10. CRITERI DI ANALISI DEI MURI

10.1. CRITERI DI ANALISI E VERIFICA

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:
- Calcolo della spinta del terreno

- Verifica a ribaltamento

- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa

- Verifica della stabilita complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilita globale

Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e

relative verifiche dei materiali.

10.1.1. Schema statico e valori di calcolo delle azioni

Lo schema statico considerato e quello di muro a mensola incastrata sulla zattera.

Effettuando il calcolo tramite la normativa attualmente vigente & necessario fare la
distinzione fra i parametri caratteristici ed i valori di calcolo (o di progetto) sia delle azioni che

delle resistenze.

| valori di calcolo si ottengono dai valori caratteristici mediante |'applicazione di opportuni
coefficienti di sicurezza parziali y. In particolare si distinguono combinazioni di carico di tipo A1-M1
nelle quali vengono incrementati i carichi e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e
combinazioni di carico di tipo A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del

terreno e incrementati i soli carichi variabili.

10.1.2 Calcolo delle spinte

Metodo di Culmann

I metodo di Culmann adotta le stesse ipotesi di base del metodo di Coulomb. La differenza
sostanziale € che mentre Coulomb considera un terrapieno con superficie a pendenza costante e
carico uniformemente distribuito (il che permette di ottenere una espressione in forma chiusa per
il coefficiente di spinta) il metodo di Culmann consente di analizzare situazioni con profilo di forma

generica e carichi sia concentrati che distribuiti comunque disposti. Inoltre, rispetto al metodo di

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 139 di 183

Coulomb, risulta pit immediato e lineare tener conto della coesione del masso spingente. |l
metodo di Culmann, nato come metodo essenzialmente grafico, si & evoluto per essere trattato
mediante analisi numerica (noto in questa forma come metodo del cuneo di tentativo). Come il

metodo di Coulomb anche questo metodo considera una superficie di rottura rettilinea.
| passi del procedimento risolutivo sono i seguenti:

- si impone una superficie di rottura (angolo di inclinazione p rispetto all'orizzontale) e si
considera il cuneo di spinta delimitato dalla superficie di rottura stessa, dalla parete su cui
si calcola la spinta e dal profilo del terreno;

- si valutano tutte le forze agenti sul cuneo di spinta e cioé peso proprio (W), carichi sul
terrapieno, resistenza per attrito e per coesione lungo la superficie di rottura (R e C) e
resistenza per coesione lungo la parete (A);

- dalle equazioni di equilibrio si ricava il valore della spinta S sulla parete.

Questo processo viene iterato fino a trovare l'angolo di rottura per cui la spinta risulta

massima.

La convergenza non si raggiunge se il terrapieno risulta inclinato di un angolo maggiore

dell'angolo d'attrito del terreno.

Nei casi in cui e applicabile il metodo di Coulomb (profilo a monte rettilineo e carico
uniformemente distribuito) i risultati ottenuti col metodo di Culmann coincidono con quelli del

metodo di Coulomb.

Le pressioni sulla parete di spinta si ricavano derivando |'espressione della spinta S rispetto
all'ordinata z. Noto il diagramma delle pressioni € possibile ricavare il punto di applicazione della

spinta.

Spinta in presenza di sisma

Per tener conto dell'incremento di spinta dovuta al sisma si fa riferimento al metodo di

Mononobe-Okabe (cui fa riferimento la Normativa ltaliana).

La Normativa ltaliana suggerisce di tener conto di un incremento di spinta dovuto al sisma

nel modo seguente.
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Detta ¢ l'inclinazione del terrapieno rispetto all'orizzontale e 3 l'inclinazione della parete
rispetto alla verticale, si calcola la spinta S' considerando un'inclinazione del terrapieno e della

parte pari a

g=c+ 0
p=p+6
dove 0 = arctg(kn/(1xk,))
essendo k; il coefficiente sismico orizzontale e k, il coefficiente sismico verticale, definito in

funzione di k.

In presenza di falda a monte, 0 assume le seguenti espressioni:

Terreno a bassa permeabilita
0 =arct[yo, /(Yoo = v )% (ky /(1 2K, )]
Terreno a permeabilita elevata

O =arctly /(V,0 — 7w )x (ky /(1 2K, ))]

Detta S la spinta calcolata in condizioni statiche l'incremento di spinta da applicare e

espresso da

AS =AS'-S
dove il coefficiente A vale
A cos*(B+0)
cos”Bcos 0
In presenza di falda a monte, nel coefficiente A si tiene conto dell'influenza dei pesi di

volume nel calcolo di 0.

Adottando il metodo di Mononobe-Okabe per il calcolo della spinta, il coefficiente A viene

posto pari a A=1.

Tale incremento di spinta & applicato a meta altezza della parete di spinta nel caso di forma
rettangolare del diagramma di incremento sismico, allo stesso punto di applicazione della spinta
statica nel caso in cui la forma del diagramma di incremento sismico € uguale a quella del

diagramma statico.

Oltre a questo incremento bisogna tener conto delle forze d'inerzia orizzontali e verticali che

si destano per effetto del sisma. Tali forze vengono valutate come
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FuskW  F, =k W

dove W e il peso del muro, del terreno soprastante la mensola di monte ed i relativi

sovraccarichi e va applicata nel baricentro dei pesi.

Il metodo di Culmann tiene conto automaticamente dell'incremento di spinta. Basta inserire
nell'equazione risolutiva la forza d'inerzia del cuneo di spinta. La superficie di rottura nel caso di

sisma risulta meno inclinata della corrispondente superficie in assenza di sisma.

10.1.3 Verifiche di stabilita

Verifica a ribaltamento

La verifica a ribaltamento consiste nel determinare il momento risultante di tutte le forze
che tendono a fare ribaltare il muro (momento ribaltante M,) ed il momento risultante di tutte le
forze che tendono a stabilizzare il muro (momento stabilizzante M) rispetto allo spigolo a valle
della fondazione e verificare che il rapporto Ms/M; sia maggiore di un determinato coefficiente di

sicurezza nr.
Eseguendo il calcolo mediante gli eurocodici si puo impostare 1, 2 1.0.

Deve quindi essere verificata la seguente diseguaglianza

M
Mo

R

I momento ribaltante M, & dato dalla componente orizzontale della spinta S, dalle forze di
inerzia del muro e del terreno gravante sulla fondazione di monte (caso di presenza di sisma) per i
rispettivi bracci. Nel momento stabilizzante interviene il peso del muro (applicato nel baricentro)
ed il peso del terreno gravante sulla fondazione di monte. Per quanto riguarda invece la
componente verticale della spinta essa sara stabilizzante se I'angolo d'attrito terra-muro 6 &
positivo, ribaltante se 4 & negativo. o & positivo quando ¢ il terrapieno che scorre rispetto al muro,
negativo quando é il muro che tende a scorrere rispetto al terrapieno (questo puo essere il caso di
una spalla da ponte gravata da carichi notevoli). Se sono presenti dei tiranti essi contribuiscono al

momento stabilizzante.

Questa verifica ha significato solo per fondazione superficiale e non per fondazione su pali.
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Verifica a scorrimento

Per la verifica a scorrimento del muro lungo il piano di fondazione deve risultare che la
somma di tutte le forze parallele al piano di posa che tendono a fare scorrere il muro deve essere
minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo scivolamento,
secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento risulta soddisfatta se il
rapporto fra la risultante delle forze resistenti allo scivolamento F, e la risultante delle forze che

tendono a fare scorrere il muro F risulta maggiore di un determinato coefficiente di sicurezza n;

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pud impostare Bs > 1.0

2N

byl |x'n

Le forze che intervengono nella F; sono la componente della spinta parallela al piano di

fondazione e la componente delle forze d'inerzia parallela al piano di fondazione.

La forza resistente € data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la
base della fondazione. Detta N la componente normale al piano di fondazione del carico totale
gravante in fondazione e indicando con &; I'angolo d'attrito terreno-fondazione, con c, I'adesione
terreno-fondazione e con B, la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente puo

esprimersi come:
Fr =N-tgd; +c, B,

La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale
spinta dovuta al terreno posto a valle del muro. In tal caso, pero, il coefficiente di sicurezza deve
essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si puo considerare ai fini della

verifica a scorrimento non pud comunque superare il 50%.

Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, o, diversi autori suggeriscono di
assumere un valore di d; pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazione.
Verifica a carico limite

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei
carichi trasmessi dal muro sul terreno di fondazione deve essere superiore a ng. Cioe, detto Q, il

carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere:
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Qy S
=
R q

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pud impostare g 2 1.0
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF.
L'espressione del carico ultimo & data dalla relazione:

Qy =cN.d.i. +aNydi, +0.5yBN,d.i,

In questa espressione:

c coesione del terreno in fondazione;

[0} angolo di attrito del terreno in fondazione;
Y peso di volume del terreno in fondazione;
B larghezza della fondazione;

D profondita del piano di posa;

q pressione geostatica alla quota del piano di posa.

| vari fattori che compaiono nella formula sono dati da:

A =e™e
2
N, =A-tg?(a5° +¢/2)
N, = (Nq _1)'Ctg¢
N, =(N, —1) ctg(1.4¢)
Indichiamo con Kj il coefficiente di spinta passiva espresso da:

K, —tg2(45° +9/2)

| fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondita ed i

fattori di inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni:

Fattori di Profondita:

D
dq:1+o.2§\/|<»p

d

d

q Y

1 per¢p=0

D
dq dY:l+0'1§JFp per ¢ >0
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Fattori di Inclinazione:

=i, =(1-0°/90f

0
iy 1—(1)—o per$>0

i,=0 per$¢=0
Verifica alla stabilita globale

La verifica alla stabilita globale del complesso muro+terreno deve fornire un coefficiente di

sicurezza non inferiore a ng
Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si pud impostare 1ng 2 1.0

Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da
analizzare. La superficie di scorrimento viene supposta circolare e determinata in modo tale da
non avere intersezione con il profilo del muro o con i pali di fondazione. Si determina il minimo
coefficiente di sicurezza su una maglia di centri di dimensioni 10x10 posta in prossimita della

sommita del muro. Il numero di strisce e pari a 50.
Si adotta per la verifica di stabilita globale il metodo di Bishop.

Il coefficiente di sicurezza nel metodo di Bishop si esprime secondo la seguente formula:

cb; + (W| —upb; )tgd)i
[ chrlti-ubeb,
YW, sina,

T'l:

dove il termine m & espresso da

tgd.tgo:
m =(1+Mjcosai
n

In questa espressione n € il numero delle strisce considerate, b; e o; sono la larghezza e
I'inclinazione della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, W; ¢ il peso della striscia iesima , Ci
e ¢; sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed

u; € la pressione neutra lungo la base della striscia.

L'espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop contiene al secondo membro il termine
m che e funzione di 1. Quindi essa viene risolta per successive approssimazioni assumendo un
valore iniziale per n da inserire nell'espressione di m ed iterare fin quando il valore calcolato

coincide con il valore assunto.

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.

LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 145 di 183

10.2. ANALISI DEI CARICHI

10.2.1 Carichi Permanenti

Peso Proprio Elementi Strutturali:

Peso Proprio del cls 25.00 kN/m?

Peso Proprio del terrapieno a tergo 18.00 kN/m*

Peso proprio barriera: 1.50 kN/ml

Spinta del terreno: Metodo di Culmann

10.2.2 Sovraccarichi Accidentali
Per la determinazione dell’'incremento di spinta dovuto alla presenza di carico accidentale
(eventuale viabilita stradale o di cantiere), si considerano i seguenti carichi a tergo:

ga=20 kN/m? sovraccarico accidentale in condizioni statiche.

10.2.3 Urto veicolo in svio

Le forze associate all’'urto del veicolo in svio sulla barriera sono state determinate sulla base

delle seguenti ipotesi:

- Azione da urto pari a 100 kN applicata ad altezza h =1.00m dal piano viario.

- Azione da urto ripartita su tre montanti consecutivi della barriera 50 % sul montante
centrale e 25% su ognuno dei due montanti laterali.

- Interasse dei montanti pari a 1,5m.

In definitiva:
Furto =100 x 0,5/ 1,5 = 33,30 kN/m
M = Furo X h =33,30 x 1,0 = 33,30 kNm/m

10.2.4 Azioni Sismiche
Le azioni sismiche vengono valutate in base alle accelerazioni massime attese in superficie.

Si fanno le seguenti assunzioni:

Comune Roseto Capo Spulico (CS) 39.98;16.59
Coordinate area interesse opera Lat: 39,87, Long: 16,53

Vita nominale opera Vn =50 anni

Classe d’uso opera IV— Cu=2
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Vita di riferimento Vr = VN x Cu =100 anni
Categoria sottosuolo B
Categoria topografica T1

| parametri sismici adottati sono stati desunti dall’elaborato “LO716CE1901 TOO GEOO GEO
RE13 — Relazione Simica”, ove sono riportati categoria del sottosuolo e categoria topografica delle

singole opere.

Per ulteriori dettagli sui valori di calcolo dei coefficienti sismici si rimanda al riepilogo

riportato al paragrafo 10.5.2.1.

10.3. COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Si distinguono combinazioni di carico di tipo A1-M1 nelle quali vengono incrementati i
carichi permanenti e lasciati inalterati i parametri di resistenza del terreno e combinazioni di carico
di tipo A2-M2 nelle quali vengono ridotti i parametri di resistenza del terreno e lasciati inalterati i

carichi.

Operando in tal modo si ottengono valori delle spinte (azioni) maggiorate e valori di resistenza
ridotti e pertanto nelle verifiche globali & possibile fare riferimento a coefficienti di sicurezza

unitari.

N.T.C. 2008 — Approccio 1

Simbologia adottata

Yasfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti

Yefav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti

Yasfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili

Yafav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili

Yeangs Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato

Ye Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata

Yeu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata

Yau Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo

Yy Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per I'effetto delle azioni:

Carichi Effetto Al A2 EQU HYD
Permanenti Favorevole YGfav 1.00 1.00 0.90 0.90
Permanenti Sfavorevole Yesfav 1.30 1.00 1.10 1.30

Variabili Favorevole Yafav 0.00 0.00 0.00 0.00
Variabili Sfavorevole Yasfav 1.50 1.30 1.50 1.50
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

Parametri M1 M2 M2 M1
Tangente dell'angolo di attrito Ytand' 1.00 1.25 1.25 1.00
Coesione efficace Yo 1.00 1.25 1.25 1.00
Resistenza non drenata Yeu 1.00 1.40 1.40 1.00
Resistenza a compressione uniassiale Yqu 1.00 1.60 1.60 1.00
Peso dell'unita di volume Ty 1.00 1.00 1.00 1.00
Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per |'effetto delle azioni:

Carichi Effetto Al A2 EQU HYD
Permanenti Favorevole YGfav 1.00 1.00 1.00 0.90
Permanenti Sfavorevole YGsfav 1.00 1.00 1.00 1.30

Variabili Favorevole Yafav 0.00 0.00 0.00 0.00

Variabili Sfavorevole Yasfav 1.00 1.00 1.00 1.50
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:
Parametri M1 M2 M2 M1
Tangente dell'angolo di attrito Ytang' 1.00 1.25 1.25 1.00
Coesione efficace Yo 1.00 1.25 1.25 1.00
Resistenza non drenata Yeu 1.00 1.40 1.40 1.00
Resistenza a compressione uniassiale Yqu 1.00 1.60 1.60 1.00
Peso dell'unita di volume Ty 1.00 1.00 1.00 1.00
FONDAZIONE SUPERFICIALE
Coefficienti parziali yg per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO
Verifica Coefficienti parziali

R1 R2 R3

Capacita portante della fondazione 1.00 1.00 1.40
Scorrimento 1.00 1.00 1.10
Resistenza del terreno a valle 1.00 1.00 1.40
Stabilita globale - 1.10 -
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10.4. IMPOSTAZIONI PER LE VERIFICHE

Metodo verifica sezioni Stato limite
Impostazioni verifiche SLU

Coefficienti parziali per resistenze di calcolo dei materiali
Coefficiente di sicurezza calcestruzzo a compressione 1.50
Coefficiente di sicurezza calcestruzzo a trazione 1.50
Coefficiente di sicurezza acciaio 1.15
Fattore riduzione da resistenza cubica a cilindrica 0.83
Fattore di riduzione per carichi di lungo periodo 0.85
Coefficiente di sicurezza per la sezione 1.00
Impostazioni verifiche SLE

Condizioni ambientali Aggressive

Verifica fessurazione

Sensibilita delle armature

Valori limite delle aperture delle fessure

Metodo di calcolo aperture delle fessure

Verifica delle tensioni

Combinazione di carico

Calcolo della portanza

Poco Sensibile

w; =0.20
w; =0.30
w3 =0.40
E.C.2

Rara 6. < 0.60 fy - o¢<0.80 fy

Quasi permanente o < 0.45 fy

metodo di Meyerhof

Coefficiente correttivo su Ny per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00

Coefficiente correttivo su Ny per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00

Impostazioni avanzate

Influenza del terreno sulla fondazione di valle nelle verifiche e nel calcolo delle sollecitazioni

Terreno a monte a elevata permeabilita

Diagramma correttivo per eccentricita negativa con aliquota di parzializzazione pari a 0.00
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10.5. VERIFICA DELLA SEZIONE DI CALCOLO

10.5.1 Dati di input

10.5.1.1 Geometria muro e fondazione

1.50 kN

Descrizione

Altezza del paramento

Spessore in sommita

Spessore all'attacco con la fondazione
Inclinazione paramento esterno
Inclinazione paramento interno

Lunghezza del muro

Mensola di marciapiede

Lunghezza mensola
Spessore all'estremita libera

Spessore all'incastro

Fondazione

Lunghezza mensola fondazione di valle

Lunghezza mensola fondazione di monte

Lunghezza totale fondazione

Inclinazione piano di posa della fondazione

Spessore fondazione

Spessore magrone

Rikevato
4=18.00 kN/me c=0 kPa
$=35.0° 8=23°

Terreno di base
4=18.00 kN/me c=0kPa
$=30.0° =20 °

Muro a mensola in c.a.
3.10 [m]

0.50 [m]

0.50 [m]

0.00[]

0.00 []

10.00 [m]

0.25[m]
0.50 [m]
0.50 [m]

0.00 [m]
2.60 [m]
3.10 [m]
0.00 []

0.50 [m]
0.20 [m]

360

500
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10.5.1.2 Caratteristiche dei terreni
Simbologia adottata
Nr. Indice del terreno
Descrizione Descrizione terreno
¥ Peso di volume del terreno espresso in [kN/mc]
% Peso di volume saturo del terreno espresso in [kN/mc]
1/ Angolo d'attrito interno espresso in [°]
Angolo d'attrito terra-muro espresso in [°]
c Coesione espressa in [kPa]
Cq Adesione terra-muro espressa in [kPa]
Descrizione Y Ys ¢ o c C
Rilevato 18.00 18.00 35.00 23.33 0.0 0.0
Terreno di base 18.00 18.00 30.00 20.00 0.0 0.0
Geometria profilo terreno a monte del muro
Simbologia adottata e sistema di riferimento
(Sistema di riferimento con origine in testa al muro, ascissa X positiva verso monte, ordinata Y positiva verso |'alto)
N numero ordine del punto
X ascissa del punto espressa in [m]
Y ordinata del punto espressa in [m]
A inclinazione del tratto espressa in [°]
N X Y A
1 20,00 0,00 0,00
Terreno a valle del muro
Inclinazione terreno a valle del muro rispetto all'orizzontale 0,00 [°]
Altezza del rinterro rispetto all'attacco fondaz.valle-paramento 0,30 [m]
Falda
Quota della falda a valle del muro rispetto al piano di posa della fondazione 0,00 [m]
Stratigrafia
Simbologia adottata
N Indice dello strato
H Spessore dllo strato espresso in [m]
a Inclinazione espressa in [°]
Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in Kg/cmz/cm
Ks Coefficiente di spinta
Terreno Terreno dello strato
Nr. H a Kw Ks Terreno
1 3.60 0.00 11.64 0.50 Rilevato
2 5.00 0.00 2.87 1.00 Terreno di base
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10.5.1.3 Carici applicati e combinazioni

Condizioni di carico
Simbologia e convenzioni di segno adottate
Carichi verticali positivi verso il basso.
Carichi orizzontali positivi verso sinistra.
Momento positivo senso antiorario.
X Ascissa del punto di applicazione del carico concentrato espressa in [m]
Fy Componente orizzontale del carico concentrato espressa in [kN]
F, Componente verticale del carico concentrato espressa in [kN]
M Momento espresso in [kNm]
X: Ascissa del punto iniziale del carico ripartito espressa in [m]
X Ascissa del punto finale del carico ripartito espressa in [m]
Q Intensita del carico per x=X; espressa in [kN/m]
Q Intensita del carico per x=X; espressa in [kN/m]
D/C Tipo carico : D=distribuito C=concentrato
Condizione n®1 (Sovraccarico mobile su rilevato)
D Profilo Xi=0,00 Xf=20,00 Qi=20,0000 Qf=20,0000
Condizione n° 2 (Peso proprio barriera)
C Paramento X=-0,35 Y=0,00 F,=0,0000 F,=1,5000 M=0,0000
Condizione n°® 3 (Urto)
C Paramento X=-0,35 Y=0,00 F,=33,3000 F,=0,0000 M=33,3000
Combinazioni di carico
Simbologia adottata
F/S Effetto dell'azione (FAV: Favorevole, SFAV: Sfavorevole)
4 Coefficiente di partecipazione della condizione
¥ Coefficiente di combinazione della condizione
Combinazione n°® 1 - Caso A1-M1 (STR)

S/F Y v v*¥Y
Peso proprio muro FAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno FAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.30 1.00 1.30
Peso proprio barriera SFAV 1.30 1.00 1.30
Combinazione n°® 2 - Caso A2-M2 (GEO)

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno SFAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n® 3 - Caso EQU (SLU)

S/F Y v T*Y
Peso proprio muro FAV 0.90 1.00 0.90
Peso proprio terrapieno FAV 0.90 1.00 0.90
Spinta terreno SFAV 1.10 1.00 1.10
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Peso proprio barriera

SFAV

Combinazione n° 4 - Caso A2-M2 (GEO-STAB)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Combinazione n° 5 - Caso A1-M1 (STR)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Sovraccarico mobile su rilevato

Combinazione n° 6 - Caso A2-M2 (GEO)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Sovraccarico mobile su rilevato

Combinazione n° 7 - Caso EQU (SLU)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Sovraccarico mobile su rilevato

S/F
SFAV
SFAV
SFAV
SFAV

S/F

FAV

FAV
SFAV
SFAV
SFAV

S/F
SFAV
SFAV
SFAV
SFAV
SFAV

S/F

FAV

FAV
SFAV
SFAV
SFAV

Combinazione n° 8 - Caso A2-M2 (GEO-STAB)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Sovraccarico mobile su rilevato

Combinazione n° 9 - Caso A1-M1 (STR) - Sisma Vert. positivo

S/F
SFAV
SFAV
SFAV
SFAV
SFAV

1.10

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.30
1.30
1.50

1.00
1.00
1.00
1.00
1.30

0.90
0.90
1.10
1.10
1.50

Y
1.00

1.00
1.00
1.00
1.30

Peso proprio muro

S/F
SFAV

Y
1.00

1.00

v
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

4
1.00

1.10

y*¥
1.00
1.00
1.00
1.00

y*¥
1.00
1.00
1.30
1.30
1.50

y*¥
1.00
1.00
1.00
1.00
1.30

Y*¥
0.90
0.90
1.10
1.10
1.50

Y*Y
1.00
1.00
1.00
1.00
1.30

y*¥
1.00
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Peso proprio terrapieno SFAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 10 - Caso A1-M1 (STR) - Sisma Vert. negativo

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno SFAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 11 - Caso A2-M2 (GEO) - Sisma Vert. positivo

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno SFAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n°® 12 - Caso A2-M2 (GEO) - Sisma Vert. negativo

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno SFAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 13 - Caso EQU (SLU) - Sisma Vert. positivo

S/F Y v v*¥Y
Peso proprio muro FAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno FAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n°® 14 - Caso EQU (SLU) - Sisma Vert. negativo

S/F Y L 4 A 4
Peso proprio muro FAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno FAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n°® 15 - Caso A2-M2 (GEO-STAB) - Sisma Vert. positivo

S/F Y L 4 A 4
Peso proprio muro SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno SFAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
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Peso proprio barriera

SFAV 1.00 1.00 1.00

Combinazione n° 16 - Caso A2-M2 (GEO-STAB) - Sisma Vert. negativo

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

S/F Y v Y*Y
SFAV 1.00 1.00 1.00
SFAV 1.00 1.00 1.00
SFAV 1.00 1.00 1.00
SFAV 1.00 1.00 1.00

Combinazione n° 17 - Quasi Permanente (SLE)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Combinazione n° 18 - Frequente (SLE)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Sovraccarico mobile su rilevato

Combinazione n° 19 - Rara (SLE)

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

Sovraccarico mobile su rilevato

S/F Y v Y*Y
- 1.00 1.00 1.00
- 1.00 1.00 1.00
- 1.00 1.00 1.00

SFAV 1.00 1.00 1.00

S/F Y v Y*Y
- 1.00 1.00 1.00
- 1.00 1.00 1.00
- 1.00 1.00 1.00

SFAV 1.00 1.00 1.00
SFAV 1.00 0.75 0.75

S/F Y b4 Y*Y
- 1.00 1.00 1.00
-- 1.00 1.00 1.00
-- 1.00 1.00 1.00

SFAV 1.00 1.00 1.00
SFAV 1.00 1.00 1.00

Combinazione n° 20 - Quasi Permanente (SLE) - Sisma Vert. positivo

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno
Spinta terreno

Peso proprio barriera

S/F Y L 4 A 4
-- 1.00 1.00 1.00
-- 1.00 1.00 1.00
-- 1.00 1.00 1.00

SFAV 1.00 1.00 1.00

Combinazione n° 21 - Quasi Permanente (SLE) - Sisma Vert. negativo

Peso proprio muro
Peso proprio terrapieno

Spinta terreno

S/F Y L 4 A 4
- 1.00 1.00 1.00
- 1.00 1.00 1.00
- 1.00 1.00 1.00
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Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n°® 22 - Frequente (SLE) - Sisma Vert. positivo

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro -- 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno - 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Sovraccarico mobile su rilevato SFAV 1.00 0.75 0.75
Combinazione n® 23 - Frequente (SLE) - Sisma Vert. negativo

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno - 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Sovraccarico mobile su rilevato SFAV 1.00 0.75 0.75
Combinazione n® 24 - Rara (SLE) - Sisma Vert. positivo

S/F Y v Y*Y
Peso proprio muro - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno -- 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Sovraccarico mobile su rilevato SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n°® 25 - Rara (SLE) - Sisma Vert. negativo

S/F Y v v*¥Y
Peso proprio muro - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno -- 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno - 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Sovraccarico mobile su rilevato SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n° 26 — ECC (STR)

S/F Y L 4 A 4
Peso proprio muro FAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio terrapieno FAV 1.00 1.00 1.00
Spinta terreno SFAV 1.00 1.00 1.00
Peso proprio barriera SFAV 1.00 1.00 1.00
Urto SFAV 1.00 1.00 1.00
Combinazione n°® 27 - ECC (GEOQ)

S/F Y b4 T*Y
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Peso proprio muro SFAV
Peso proprio terrapieno SFAV
Spinta terreno SFAV
Peso proprio barriera SFAV
Urto SFAV
Combinazione n° 28 - ECC (EQU)

S/F
Peso proprio muro FAV
Peso proprio terrapieno FAV
Spinta terreno SFAV
Peso proprio barriera SFAV
Urto SFAV
Combinazione n° 29 — ECC (STAB)

S/F
Peso proprio muro SFAV
Peso proprio terrapieno SFAV
Spinta terreno SFAV
Peso proprio barriera SFAV
Urto SFAV

10.5.2 Dati di output
10.5.2.1 Analisi della spinta

Sistema di riferimento adottato per le coordinate :

Origine in testa al muro (spigolo di monte)
Ascisse X (espresse in [m]) positive verso monte

Ordinate Y (espresse in [m]) positive verso I'alto

Le forze orizzontali sono considerate positive se agenti da monte verso valle

Le forze verticali sono considerate positive se agenti dall'alto verso il basso

Calcolo riferito ad 1 metro di muro

Tipo di analisi

Calcolo della spinta

Calcolo del carico limite
Calcolo della stabilita globale

Calcolo della spinta in condizioni di

Sisma

Identificazione del sito
Latitudine

Longitudine

Comune

Provincia

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

v v*Y
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

v y*Y
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00

metodo di Culmann
metodo di Meyerhof
metodo di Bishop

Spinta attiva

39.988094
16.599369
Roseto Capo Spulico

Cosenza
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Regione Calabria

Punti di interpolazione del reticolo 36789 - 36788 - 37010 - 37011

Tipo di opera

Tipo di costruzione Opera ordinaria

Vita nominale 50 anni

Classe d'uso IV - Opere strategiche ed industrie molto
pericolose

Vita di riferimento 100 anni

Categoria sottosuolo B

Categoria topografica T1

Combinazioni SLU

Accelerazione al suolo a, 1.28 [m/s”2]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.20

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente riduzione () 0.24

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale 0.50

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*Bm*St*S) =3.75
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento) k,=0.50 * k, = 1.87

Combinazioni SLE

Accelerazione al suolo a, 0.59 [m/s”2]
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.20

Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00

Coefficiente riduzione ([3,,) 0.18

Rapporto intensita sismica verticale/orizzontale 0.50

Coefficiente di intensita sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*Bm*St*S) =1.30
Coefficiente di intensita sismica verticale (percento) k,=0.50 * k, = 0.65
Forma diagramma incremento sismico Rettangolare
Partecipazione spinta passiva (percento) 0.0

Lunghezza del muro 10.00 [m]

Peso muro 80.6250 [kN]
Baricentro del muro X=0.36 Y=-2.36

Superficie di spinta

Punto inferiore superficie di spinta X=2.60Y=-3.60
Punto superiore superficie di spinta X=2.60Y=0.00
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Altezza della superficie di spinta 3.60 [m]
Inclinazione superficie di spinta(rispetto alla verticale) 0.00 [°]
10.5.2.2 Inviluppo delle sollecitazioni
Inviluppo Sollecitazioni Paramento
L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro
Momento positivo se tende le fibre contro terra (a monte), espresso in [kNm]
Sforzo normale positivo di compressione, espresso in [kN]
Taglio positivo se diretto da monte verso valle, espresso in [kN]
Inviluppo combinazioni SLU
Nr. Y Nmin Nmax Mmin Mmax Tmin Tmax
1 0.00 4.6250 5.0750 0.5406 0.5856 0.0000 0.0562
2 015 6.5625 7.0125 0.5439 0.6692 0.0626 1.2231
3 031 8.5000 8.9500 0.5665 0.9337 0.2505 2.5769
4 046 10.4375 10.8875 0.6280 1.4391 0.5635 4.0570
5 0.62 12.3750 12.8250 0.7477 2.1907 1.0018 5.6623
6 0.78 14.3125 14.7625 0.9450 3.2008 1.5653 7.3928
7 093 16.2500 16.7000 1.2394 4.4889 2.2541 9.2485
8 1.08 18.1875 18.6375 1.6502 6.0744 3.0681 11.2295
9 1.24 20.1250 20.5750 2.1970 7.9766 4.0073 13.3357
10 1.40 22.0625 22.5125 2.8990 10.2149 5.0717 15.5672
11 1.55 24.0000 24.4500 3.7757 12.8088 6.2614 17.9238
12 171 25.9375 26.3875 4.8465 15.7778 7.4663 20.4057
13  1.86 27.8750 28.3250 6.1308 19.1411 8.7223 23.0128
14 2.02 29.8125 30.2625 7.6480 22.9182 10.0753 25.7452
15  2.17 31.7500 32.2000 9.4176 27.1285 11.5253 28.6027
16 2.33 33.6875 34.1375 11.4589 31.7915 13.0725 31.5855
17 248 35.6250 36.0750 13.7243 36.9265 14.7166 34.6935
18 2.63 37.5625 38.0125 16.1391 42.5530 16.4578 37.9268
19 2.79 39.5000 39.9500 18.8312 48.6903 18.2961 41.2853
20 294 41.4375 41.8875 21.8159 55.3579 20.2314 44.7690
21 3.0 43.3750 43.8250 25.1073 62.5743 22.2482 48.3579
Inviluppo combinazioni SLE
Nr. Y Nmin Nmax Mmin Mmax Tmin Tmax
1 0.00 4.6250 4.6453 0.5406 0.5432 0.0000 0.0195
2 015 6.5625 6.5828 0.5431 0.6089 0.0485 0.8451
3 031 8.5000 8.5203 0.5607 0.8103 0.1941 1.7710
4 046 10.4375 10.4578 0.6083 1.1629 0.4367 2.7946
5 0.62 12.3750 12.3953 0.7011 1.6817 0.7764 3.9153
6 0.78 14.3125 14.3328 0.8540 2.3817 1.2131 5.1330
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0.93 16.2500 16.2703 1.0822 3.2779 1.7469 6.4478
1.08 18.1875 18.2078 1.4006 4.3855 2.3777 7.8596
1.24 20.1250 20.1453 1.8243 5.7194 3.1056 9.3685
10 140 22.0625 22.0828 2.3683 7.2947 3.9306 10.9744
11 155 24.0000 24.0203 3.0478 9.1265 4.8525 12.6773
12 1.71 25.9375 25.9578 3.8776 11.2297 5.8716 14.4773
13 1.86 27.8750 27.8953 4.8730 13.6195 6.9877 16.3744
14 2.02 29.8125 29.8328 6.0438 16.3108 8.2008 18.3685
15 217 31.7500 31.7703 7.4202 19.3187 9.5110 20.4597
16 233 33.6875 33.7078 9.0022 22.6583 10.9182 22.6479
17 2.8 35.6250 35.6453 10.8099 26.3446 12.4225 24.9332
18 2.63 37.5625 37.5828 12.8582 30.3926 14.0238 27.3155
19 2.79 39.5000 39.5203 15.1623 34.8174 15.7222 29.7949
20 294 41.4375 41.4578 17.7371 39.6341 17.5177 32.3713
21 3.0 43.3750 43.3953 20.5971 44.8569 19.3946 35.0292
Inviluppo combinazioni ECC
Nr. Y Nmin Nmax Mmin Mmax Tmin Tmax
1 0.00 4.6250 4.6250 33.8406 33.8406 33.3000 33.3000
2 0.15 6.5625 6.5625 39.0046 39.0054 33.3485 33.3626
3 0.31 8.5000 8.5000 44.1837 44.1895 33.4941 33.5505
4 046 10.4375 10.4375 49.3928 49.4125 33.7367 33.8635
5 0.62 12.3750 12.3750 54.6471 54.6937 34.0764 34.3018
6 078 14.3125 14.3125 59.9615 60.0525 34.5131 34.8653
7 093 16.2500 16.2500 65.3512 65.5084 35.0469 35.5541
8 1.08 18.1875 18.1875 70.8311 71.0807 35.6777 36.3681
9 1.24 20.1250 20.1250 76.4163 76.7890 36.4056 37.3073
10 1.40 22.0625 22.0625 82.1218 82.6525 37.2306 38.3717
11  1.55 24.0000 24.0000 87.9628 88.6907 38.1525 39.5614
12 171 25.9375 25.9375 93.9541 94.9230 39.1716 40.8763
13 1.86 27.8750 27.8750 100.1110 101.3688 40.2877 42.3164
14 2.02 29.8125 29.8125 106.4483 108.0475 41.5008 43.8817
15 217 31.7500 31.7500 112.9812 114.9786 42.8110 45.5723
16 233 33.6875 33.6875 119.7247 122.1814 44.2182 47.3881
17 2.8 35.6250 35.6250 126.6939 129.6754 45.7225 49.3291
18 2.63 37.5625 37.5625 133.9037 137.4799 47.3238 51.3954
19 279 39.5000 39.5000 141.3693 145.6144 49.0222 53.5869
20 294 41.4375 41.4375 149.1056 154.0983 50.8177 55.9036
21 3.10 43.3750 43.3750 157.1271 162.9502 52.6946 58.3255

Inviluppo Sollecitazioni fondazione di monte

L'ascissa X(espressa in m) & considerata positiva verso valle con origine in corrispondenza dell'estremo libero della fondazione di monte

Momento positivo se tende le fibre inferiori, espresso in [kNm]
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Taglio positivo se diretto verso I'alto, espresso in [kN]

Inviluppo combinazioni SLU

Nr. X

0.00
0.26
0.52
0.78
1.04
1.30
1.56
1.82
2.08
2.34
2.60

© BN U A W N

=
= O

Inviluppo combinazioni SLE

Mmin
0.0000
-1.2396
-4.7315
-10.1353
-17.1108
-25.3175
-34.4152
-44.0635
-53.9221
-63.6506
-72.9086

Nr. X

0.00
0.26
0.52
0.78
1.04
1.30
1.56
1.82
2.08
2.34
2.60

© O N U A W N

T
= O

Inviluppo combinazioni ECC

Mmin
0.0000
-0.7187
-2.6467
-5.4420
-8.7628
-12.2671
-15.6128
-18.4581
-20.4610
-21.2796
-20.5717

Nr. X

0.00
0.26
0.52
0.78
1.04
1.30
1.56
1.82
2.08
2.34
2.60

O 0 N O U1 B W N B

T
= O

Mmin
0.0000
-2.3085
-9.2342
-20.7769
-36.9114
-56.8295
-78.8074
-101.0693
-121.8394
-139.3420
-151.8012

Mmax Tmin Tmax
0.0000 0.0000 0.0000
-0.5793 -9.3172 -4.2566
-2.1098 -17.3254 -7.3173
-4.2806 -24.0245 -9.1821
-6.7808 -29.4147 -9.8511
-9.2995 -33.4959 -9.3242
-11.5258 -36.2681 -7.6014
-13.1486 -37.7313 -4.6828
-13.8572 -37.8855 -0.5683
-13.3405 -36.7308 4.9700
-11.2876 -34.2670 12.8695
Mmax Tmin Tmax
0.0000 0.0000 0.0000
-0.4128 -5.3089 -3.0148
-1.4842 -9.3026 -5.0667
-2.9640 -11.9811 -6.1556
-4.6017 -13.3443 -6.2817
-6.1470 -13.3923 -5.4449
-7.3496 -12.1251 -3.6451
-7.9591 -9.5427 -0.8825
-7.7250 -5.6450 2.8431
-6.3972 -0.4321 7.5316
-3.7252 6.0960 13.1829
Mmax Tmin Tmax
0.0000 0.0000 0.0000
-2.3085 -17.7580 -17.7580
-9.2342 -35.5160 -35.5160
-20.7769 -53.2740 -53.2740
-36.7774 -70.3705 -68.8430
-56.0379 -81.7076 -78.2800
-76.9446 -86.2148 -81.5050
-97.8822 -83.8921 -78.5180
-117.2356 -74.7396 -69.3190
-133.3897 -58.7571 -53.9080
-144.7293 -35.9448 -32.2850
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Inviluppo sollecitazioni mensola di marciapiede

L'ascissa X(espressa in [m]) & considerata positiva verso monte con origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola

Momento positivo se tende le fibre superiori, epresso in [kNm]

Taglio positivo se diretto verso il basso, epresso in [kN]

Sforzo Normale positivo di compressione, epresso in [kN]

Inviluppo combinazioni SLU

Nr. X Nmin Nmax Mmin Mmax Tmin Tmax
0 -0.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 -0.67 0.0000 0.0000 0.0434 0.0442 1.0417 1.0612
2 -0.58 0.0000 0.0000 0.1736 0.1769 2.0833 2.1224
3 -0.50 0.0000 0.0000 0.3906 0.3979 3.1250 3.1836

Inviluppo combinazioni SLE

Nr. X Nmin Nmax Mmin Mmax Tmin Tmax
0 -0.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 -0.67 0.0000 0.0000 0.0434 0.0437 1.0417 1.0484
2 -0.58 0.0000 0.0000 0.1736 0.1747 2.0833 2.0968
3 -0.50 0.0000 0.0000 0.3906 0.3932 3.1250 3.1453

Inviluppo combinazioni ECC

Nr. X Nmin Nmax Mmin Mmax Tmin Tmax
0 -0.75 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1 -0.67 0.0000 0.0000 0.0434 0.0434 1.0417 1.0417
2 -0.58 0.0000 0.0000 0.1736 0.1736 2.0833 2.0833
3 -0.50 0.0000 0.0000 0.3906 0.3906 3.1250 3.1250

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codlifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.
LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 162 di 183
10.5.2.3 Inviluppo delle verifiche
Si dispongono le armature descritte in figura:
5416
“ogsima
F ] 12/20
L 2 g
12/20
| 5420 |
| 5016 |
10.5.2.3.1 Verifiche SLU - SLE
L'ordinata Y(espressa in [m]) & considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro
B base della sezione espressa in [cm]
H altezza della sezione espressa in [cm]
A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]
Asi area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]
A tensione nel calcestruzzo espressa in [kPa]
Te tensione tangenziale nel calcestruzzo espressa in [kPa]
Ofs tensione nell'armatura disposta sul lembo di monte in [kPa]
G tensione nell'armatura disposta sul lembo di valle in [kPa]
N, sforzo normale ultimo espresso in [kN]
M, momento ultimo espresso in [kNm]
cs coefficiente sicurezza sezione
VRcd Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kN]
VRsd Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kN]
VRd Resistenza al taglio, espresso in [kN]
Paramento
Inviluppo SLU
Nr. Y B,H As Asi N, M, cs Vig VRed Visd
1 0.00 100, 50 21.24 21.24 6392.48 -743.12 1268.93 227.52 -- --
2 0.15 100, 50 21.24 21.24 7029.27 -621.13 1007.71  227.72 -- --
3 0.31 100, 50 21.24 21.24 6636.03 -538.43 757.98 227.98 - --
4 0.46 100, 50 21.24 21.24 5813.84 -500.45 557.01 228.24 -- --
5 0.62 100, 50 21.24 21.24 4923.04 -501.97 397.82 228.50 -- --
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6 0.78
7 0.93
8 1.08
9 1.24
10 1.40
11 1.55
12 1.71
13 1.86
14 2.02
15 2.17
16 2.33
17 2.48
18 2.63
19 2.79
20 2.94
21 3.10
Inviluppo SLE
Nr. Y
1 0.00
2 0.15
3 0.31
4 0.46
5 0.62
6 0.78
7 0.93
8 1.08
9 1.24
10 1.40
11 1.55
12 1.71
13 1.86
14 2.02
15 2.17
16 2.33
17 2.48
18 2.63
19 2.79
20 2.94
21 3.10

100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50

B,H

100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50
100, 50

21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24

21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24

21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24

21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24
21.24

3990.83
3038.94
2264.27
1706.99
1310.76
1041.24
852.67
716.36
613.65
533.73
469.97
418.05
375.05
338.93
308.22
281.83

O
19
23
31
41
56
77
106
141
184
235
294
360
435
520
614
717
831
956
1092
1240
1400

-534.89
-589.31
-655.64
-676.56
-606.88
-555.71
-518.68
-491.91
-471.74
-456.04
-443.52
-433.33
-424.88
-417.79
-411.76
-406.57

Te

10
13
17
21
24
29
33
38
43
48
53
59
65
71
78
85
92

278.84
187.01
124.50
84.82
59.41
43.38
32.87
25.70
20.58
16.81
13.95
11.73
9.98
8.58
7.44
6.50

1619
2653
3985
5629
7597
9905
12568
15602
19024
22850
27097
31782
36923
42536

228.77
229.03
229.29
229.55
229.81
230.07
230.34
230.60
230.86
231.12
231.38
231.64
231.91
232.17
232.43
232.69

-252
-316
-414
-551
-738
-989
-1312
-1704
-2164
-2691
-3289
-3959
-4706
-5534
-6447
-7449
-8544
-9737
-11031
-12432
-13941
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Inviluppo ECC

Nr. Y B, H Afs Aﬁ Nu Mu CS VRd VRcd Vde
1 0.00 100, 50 21.24 21.24 49.33 -360.92 10.67  227.46 - -
2 0.15 100, 50 21.24 21.24 61.11 -363.23 931 227.72 - -
3 0.31 100, 50 21.24 21.24 70.21 -365.02 8.26  227.98 - -
4 0.46 100, 50 21.24 21.24 77.40 -366.43 7.42  228.24 - -
5 0.62 100, 50 21.24 21.24 83.16 -367.56 6.72  228.50 - -
6 0.78 100, 50 21.24 21.24 87.82 -368.47 6.14  228.77 - -
7 0.93 100, 50 21.24 21.24 91.59 -369.21 5.64 229.03 - -
8 1.08 100, 50 21.24 21.24 94.62 -369.81 5.20 229.29 - -
9 1.24 100, 50 21.24 21.24 97.05 -370.29 482 229.55 - -
10 1.40 100, 50 21.24 21.24 98.94 -370.66 448 229.81 - -
11 1.55 100, 50 21.24 21.24 100.38 -370.94 4.18 230.07 - -
12 1.71 100, 50 21.24 21.24 101.41 -371.14 391 230.34 - -
13 1.86 100, 50 21.24 21.24 102.10 -371.28 3.66 230.60 - -
14 2.02 100, 50 21.24 21.24 10246 -371.35 3.44  230.86 - -
15 2.17 100, 50 21.24 21.24 102,55 -371.37 3.23  231.12 - -
16 2.33 100, 50 21.24 21.24 102.38 -371.33 3.04 231.38 - -
17 2.48 100, 50 21.24 21.24 10199 -371.26 2.86 231.64 - -
18 2.63 100, 50 21.24 21.24 101.40 -371.14 2,70 231091 - -
19 2.79 100, 50 21.24 21.24 100.64 -370.99 2,55 23217 - -
20 2.94 100, 50 21.24 21.24 99.71 -370.81 241 23243 - --
21 3.10 100, 50 21.24 21.24 98.65 -370.60 2.27 232.69 -- --

Mensola di marciapiede

L'ascissa X, espressa in [m], € considerata positiva verso monte con origine in corrispondenza dell'estremo libero della mensola

B base della sezione espressa in [cm]

H altezza della sezione espressa in [cm]

Ag area di armatura in corrispondenza del lembo inferiore in [cmq]

A area di armatura in corrispondenza del lembo superiore in [cmq]

A tensione nel calcestruzzo espressa in [kPa]

Te tensione tangenziale nel calcestruzzo espressa in [kPa]

O tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore in [kPa]

Ofs tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore in [kPa]

Ny sforzo normale ultimo espresso in [kN]

M, momento ultimo espresso in [kNm]

cs coefficiente sicurezza sezione

VRcd Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kN]

VRsd Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kN]

VRd Resistenza al taglio, espresso in [kN]

Inviluppo SLU

Nr. Y B, H As, Aq N, M, cs Vi (7 Via
1 -0.75 100, 50 21.24 21.24 0.00 0.00 1000.00 226.83 -- --
2 -0.67 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 7943.42  226.83 -- --
3 -0.58 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 1985.86 226.83 -- --
4 -0.50 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 882.60 226.83 -- --
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Inviluppo SLE

Nr. X B, H Afs Afi O, Te Oy Ois
1 -0.75 100, 50 21.24 21.24 0 0 0 0
2 -0.67 100, 50 21.24 21.24 3 51 -12
3 -0.58 100, 50 21.24 21.24 5 5 203 -47
4 -0.50 100, 50 21.24 21.24 12 8 456 -107

Inviluppo ECC

Nr. Y B,H Afs Afi Nu Mu cs VRd VRcd Vde
1 -0.75 100, 50 21.24 21.24 0.00 0.00 1000.00 226.83 -- --
2 -0.67 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 8092.30 226.83 -- --
3 -0.58 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 2023.08 226.83 -- --
4 -0.50 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 899.14 226.83 -- --

Zattera di fondazione

Simbologia adottata

B base della sezione espressa in [cm]

H altezza della sezione espressa in [cm]

Asi area di armatura in corrispondenza del lembo inferiore in [cmq]

A area di armatura in corrispondenza del lembo superiore in [cmq]

A tensione nel calcestruzzo espressa in [kPa]

Te tensione tangenziale nel calcestruzzo espressa in [kPa]

O tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo inferiore in [kPa]

Gfs tensione nell'armatura disposta in corrispondenza del lembo superiore in [kPa]

Ny sforzo normale ultimo espresso in [kN]

M, momento ultimo espresso in [kNm]

cs coefficiente sicurezza sezione

VRcd Aliquota di taglio assorbito dal cls, espresso in [kN]

VRsd Aliquota di taglio assorbito dall'armatura, espresso in [kN]

VRd Resistenza al taglio, espresso in [kN]

Fondazione di monte

(L'ascissa X, espressa in [m], & positiva verso valle con origine in corrispondenza dell'estremo libero della fondazione di monte)

Inviluppo SLU

Nr. Y B, H Ass As N, M, CS VRrd VRed VRsd
1 0.00 100, 50 21.24 21.24 0.00 0.00 1000.00 226.83 -- --
2 0.26 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 283.34 226.83 -- --
3 0.52 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 74.23  226.83 -- --
4 0.78 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 34.65 226.83 -- --
5 1.04 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 20.53 226.83 -- --
6 1.30 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 13.87 226.83 -- --
7 1.56 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 10.21  226.83 -- --
8 1.82 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 7.97 226.83 -- --
9 2.08 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 6.51 226.83 -- --
10 2.34 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 5.52  226.83 -- --
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11 2.60 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 482 226.83 -- --

Inviluppo SLE

Nr. X B, H Ass Asi O, Te Of Ois

12 0.00 100, 50 21.24 21.24 0 0 0 0

13 0.26 100, 50 21.24 21.24 22 -14 -195 833

14 0.52 100, 50 21.24 21.24 79 -24 -717 3068

15 0.78 100, 50 21.24 21.24 163 -31 -1475 6309

16 1.04 100, 50 21.24 21.24 263 -35 -2375 10158

17 1.30 100, 50 21.24 21.24 368 -35 -3325 14221

18 1.56 100, 50 21.24 21.24 468 -32 -4232 18099

19 1.82 100, 50 21.24 21.24 554 -25 -5003 21398

20 2.08 100, 50 21.24 21.24 614 -15 -5546 23720

21 2.34 100, 50 21.24 21.24 638 20 -5768 24669

22 2.60 100, 50 21.24 21.24 617 34 -5576 23848

Inviluppo ECC

Nr. Y B,H Ass As N, M, (& VRa VRed VRsd
1 0.00 100, 50 21.24 21.24 0.00 0.00 1000.00 226.83 -- --
2 0.26 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 152.14 226.83 -- --
3 0.52 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 38.04 226.83 -- --
4 0.78 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 16.90 226.83 -- --
5 1.04 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 9.52  226.83 -- --
6 1.30 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 6.18 226.83 -- --
7 1.56 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 446  226.83 -- --
8 1.82 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 3.48 226.83 -- --
9 2.08 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 2.88 226.83 -- --
10 2.34 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 2.52  226.83 -- --
11 2.60 100, 50 21.24 21.24 0.00 -351.23 231 226.83 -- --
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10.5.2.3.2 Verifiche a Fessurazione

Combinazione n® 17

L'ordinata Y (espressa in [m]) € considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

Ag area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

M Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y A A My M €m Sm w

1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000

2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000

3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.56 0.0000 0.00 0.000

4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -0.61 0.0000 0.00 0.000

5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -0.70 0.0000 0.00 0.000

6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -0.85 0.0000 0.00 0.000

7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -1.08 0.0000 0.00 0.000

8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -1.40 0.0000 0.00 0.000

9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -1.82 0.0000 0.00 0.000

10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -2.37 0.0000 0.00 0.000

11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -3.05 0.0000 0.00 0.000

12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -3.88 0.0000 0.00 0.000

13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -4.87 0.0000 0.00 0.000

14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -6.05 0.0000 0.00 0.000

15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -7.42 0.0000 0.00 0.000

16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -9.00 0.0000 0.00 0.000

17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -10.81 0.0000 0.00 0.000

18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -12.86 0.0000 0.00 0.000

19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -15.16 0.0000 0.00 0.000

20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -17.74 0.0000 0.00 0.000

21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -20.60 0.0000 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione

N° Y Ass Asi M¢ M €m Sm w

1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -3.73 0.0000 0.00 0.000

2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -6.40 0.0000 0.00 0.000

3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -7.73 0.0000 0.00 0.000
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4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -7.96 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -7.35 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -6.15 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -4.60 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -2.96 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -1.48 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.41 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y As A; My M Em Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000
Combinazione n® 18

L'ordinata Y (espressa in [m]) & considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

Ay area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

A area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

Mo Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y Ag Ag M, M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.58 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.72 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -0.97 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -1.35 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -1.86 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -2.54 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -3.38 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -4.41 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -5.64 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -7.09 0.0000 0.00 0.000
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12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -8.77 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -10.69 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -12.88 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -15.34 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -18.09 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -21.15 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -24.54 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -28.26 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -32.33 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -36.76 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione fondazione

N° Y As A M, M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -9.88 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -11.76 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -12.26 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -11.66 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -10.24 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -8.27 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -6.03 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -3.81 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -1.88 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.52 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y Ass Ay M¢ M €m Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000

Combinazione n° 19

L'ordinata Y (espressa in [m]) € considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

Afs

area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

deformazione media espressa in [%]
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Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y A Aq M, M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.60 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.78 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -1.09 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -1.56 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -2.20 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -3.02 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -4.04 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -5.27 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -6.73 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -8.43 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -10.39 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -12.63 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -15.15 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -17.98 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -21.12 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -24.60 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -28.43 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -32.62 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -37.19 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -42.15 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione fondazione

N° Y Ass Asi M¢ M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -11.93 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -13.55 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -13.77 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -12.89 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -11.20 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -8.98 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -6.51 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -4.09 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -2.01 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.55 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
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Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y As Aq M, M €m Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000
Combinazione n°® 20

L'ordinata Y (espressa in [m]) & considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

As area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

M Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y Ass Asi M¢ M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.55 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.59 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -0.66 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -0.79 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -0.99 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -1.27 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -1.65 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -2.15 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -2.78 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -3.55 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -4.48 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -5.58 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -6.88 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -8.38 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -10.10 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -12.05 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -14.26 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -16.73 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -19.48 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -22.52 0.0000 0.00 0.000

Lavori di costruzione del terzo Megalotto della SS 106 “Jonica” dall innesto con la SS 534 (Km 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km 400+000)




Codifica: TOMBINO SCATOLARE AL SV.ROSETO KM 0+082.85 — 4,00x2,00 Data: Pag.
LO716CE1901 TO3 TSAO STR REO1 B.doc Relazione di calcolo 08/09/2019 172 di 183
Verifica fessurazione fondazione

N° Y As Aq M, M Em Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -7.65 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -10.19 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -11.21 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -11.00 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -9.85 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -8.07 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -5.96 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -3.79 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -1.88 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.52 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y As A; M, M Em Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000
Combinazione n°® 21

L'ordinata Y (espressa in [m]) e considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

A area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

Mt Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y Ag Ag M, M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.55 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.58 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -0.65 0.0000 0.00 0.000
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5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -0.77 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -0.96 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -1.23 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -1.60 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -2.08 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -2.69 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -3.45 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -4.36 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -5.44 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -6.71 0.0000 0.00 0.000
15 217 21.24 21.24 -82.91 -8.19 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -9.88 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -11.80 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -13.98 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -16.41 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -19.13 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -22.13 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione fondazione

N° Y As A My M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -10.41 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -12.37 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -12.88 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -12.24 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -10.74 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -8.67 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -6.33 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -4.00 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -1.97 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y Ag Ag M, M €m Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000
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Combinazione n® 22

L'ordinata Y (espressa in [m]) e considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

As area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

Mps Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y As A; My M Em Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.59 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.75 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -1.04 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -1.46 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -2.03 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -2.78 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -3.70 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -4.83 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -6.16 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -7.73 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -9.54 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -11.61 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -13.95 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -16.58 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -19.52 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -22.77 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -26.36 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -30.30 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -34.60 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -39.27 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione fondazione

N° Y Ag As M¢ M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -14.69 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -16.41 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -16.53 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -15.39 0.0000 0.00 0.000
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5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -13.31 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -10.63 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -7.70 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -4.83 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -2.37 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.65 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y Ass Asi M¢ M €m Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000
Combinazione n°® 23

L'ordinata Y (espressa in [m]) & considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]

As area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]

Mo Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y Ass Asi M¢ M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.59 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.75 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -1.02 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -1.43 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -1.99 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -2.72 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -3.63 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -4.73 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -6.04 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -7.58 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -9.36 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -11.39 0.0000 0.00 0.000
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14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -13.70 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -16.29 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -19.18 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -22.39 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -25.92 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -29.81 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -34.05 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -38.67 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione fondazione

N° Y As A; My M Em Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -18.03 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -19.05 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -18.57 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -16.90 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -14.39 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -11.37 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -8.15 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -5.08 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -2.48 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.67 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y As A; My M Em Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000

Combinazione n° 24

L'ordinata Y (espressa in [m]) € considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

A area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]
Ay area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]
Mt Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]
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Verifica fessurazione paramento

N° Y As A M, M €m Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.61 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.81 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -1.16 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -1.68 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -2.38 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -3.28 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -4.39 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -5.72 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -7.29 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -9.13 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -11.23 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -13.62 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -16.31 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -19.32 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -22.66 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -26.34 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -30.39 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -34.82 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -39.63 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -44.86 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione fondazione

N° Y Ag A; My M Em Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -17.04 0.0000 0.00 0.000
2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -18.49 0.0000 0.00 0.000
3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -18.31 0.0000 0.00 0.000
4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -16.85 0.0000 0.00 0.000
5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -14.46 0.0000 0.00 0.000
6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -11.49 0.0000 0.00 0.000
7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -8.28 0.0000 0.00 0.000
8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -5.18 0.0000 0.00 0.000
9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -2.53 0.0000 0.00 0.000
10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.69 0.0000 0.00 0.000
11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000

Verifica fessurazione mensola di valle
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N° Y A Ay M¢ M €m Sm w
1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000
3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000
4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000

Combinazione n° 25

L'ordinata Y (espressa in [m]) e considerata positiva verso il basso con origine in testa al muro

Ag area di armatura in corrispondenza del lembo di monte in [cmq]
As area di armatura in corrispondenza del lembo di valle in [cmq]
M Momento di prima fessurazione espressa in [kNm]

M Momento agente nella sezione espressa in [kNm]

€m deformazione media espressa in [%]

Sm Distanza media tra le fessure espressa in [mm]

w Apertura media della fessura espressa in [mm]

Verifica fessurazione paramento

N° Y As A; My M Em Sm w
1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -0.54 0.0000 0.00 0.000
2 0.15 21.24 21.24 -82.91 -0.60 0.0000 0.00 0.000
3 0.31 21.24 21.24 -82.91 -0.80 0.0000 0.00 0.000
4 0.46 21.24 21.24 -82.91 -1.15 0.0000 0.00 0.000
5 0.62 21.24 21.24 -82.91 -1.65 0.0000 0.00 0.000
6 0.78 21.24 21.24 -82.91 -2.34 0.0000 0.00 0.000
7 0.93 21.24 21.24 -82.91 -3.22 0.0000 0.00 0.000
8 1.08 21.24 21.24 -82.91 -4.30 0.0000 0.00 0.000
9 1.24 21.24 21.24 -82.91 -5.61 0.0000 0.00 0.000
10 1.40 21.24 21.24 -82.91 -7.16 0.0000 0.00 0.000
11 1.55 21.24 21.24 -82.91 -8.96 0.0000 0.00 0.000
12 1.71 21.24 21.24 -82.91 -11.02 0.0000 0.00 0.000
13 1.86 21.24 21.24 -82.91 -13.38 0.0000 0.00 0.000
14 2.02 21.24 21.24 -82.91 -16.03 0.0000 0.00 0.000
15 2.17 21.24 21.24 -82.91 -18.99 0.0000 0.00 0.000
16 2.33 21.24 21.24 -82.91 -22.28 0.0000 0.00 0.000
17 2.48 21.24 21.24 -82.91 -25.91 0.0000 0.00 0.000
18 2.63 21.24 21.24 -82.91 -29.91 0.0000 0.00 0.000
19 2.79 21.24 21.24 -82.91 -34.27 0.0000 0.00 0.000
20 2.94 21.24 21.24 -82.91 -39.03 0.0000 0.00 0.000
21 3.10 21.24 21.24 -82.91 -44.19 0.0000 0.00 0.000

Verifica fessurazione fondazione
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N° Y A Ay M¢ M €m Sm w

1 0.00 21.24 21.24 -82.91 -20.57 0.0000 0.00 0.000

2 0.26 21.24 21.24 -82.91 -21.28 0.0000 0.00 0.000

3 0.52 21.24 21.24 -82.91 -20.46 0.0000 0.00 0.000

4 0.78 21.24 21.24 -82.91 -18.46 0.0000 0.00 0.000

5 1.04 21.24 21.24 -82.91 -15.61 0.0000 0.00 0.000

6 1.30 21.24 21.24 -82.91 -12.27 0.0000 0.00 0.000

7 1.56 21.24 21.24 -82.91 -8.76 0.0000 0.00 0.000

8 1.82 21.24 21.24 -82.91 -5.44 0.0000 0.00 0.000

9 2.08 21.24 21.24 -82.91 -2.65 0.0000 0.00 0.000

10 2.34 21.24 21.24 -82.91 -0.72 0.0000 0.00 0.000

11 2.60 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000
Verifica fessurazione mensola di valle

N° Y Ass Asi M¢ M €m Sm w

1 -0.75 21.24 21.24 -82.91 0.00 0.0000 0.00 0.000

2 -0.67 21.24 21.24 -82.91 -0.04 0.0000 0.00 0.000

3 -0.58 21.24 21.24 -82.91 -0.17 0.0000 0.00 0.000

4 -0.50 21.24 21.24 -82.91 -0.39 0.0000 0.00 0.000
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10.5.2.3.3 Quadro riassuntivo verifiche GEO/EQU/STAB

Simbologia adottata

C Identificativo della combinazione

Tipo Tipo combinazione

Sisma Combinazione sismica

CSseo Coeff. di sicurezza allo scorrimento

CSis Coeff. di sicurezza al ribaltamento

CSaum Coeff. di sicurezza a carico limite

CSsras Coeff. di sicurezza a stabilita globale

C Tipo Sisma CSsco CS/ib CSqlim CSstab

1 Al1-M1 - [1] - 2.59 - 3.90 -

2 A2-M2 - [1] - 2.06 - 1.93 --

3 EQU - [1] - - 7.57 -- --

4 STAB - [1] -- - - - 1.88

5 Al-M1 - [2] - 2.07 - 2.64 --

6 A2-M2 - [2] - 1.51 - 1.27 --

7 EQU - [2] -- - 5.07 - --

8 STAB - [2] - - - - 1.50

9 Al-M1 - [3] Orizzontale + Verticale positivo 2.37 - 3.60 --

10 Al-M1 - [3] Orizzontale + Verticale negativo 2.34 -- 3.72 --

11 A2-M2 - [3] Orizzontale + Verticale positivo 1.56 - 1.59 --

12 A2-M2 - [3] Orizzontale + Verticale negativo 1.55 -- 1.64 --

13 EQU - [3] Orizzontale + Verticale positivo -- 6.12 -- --

14 EQU - [3] Orizzontale + Verticale negativo -- 5.64 -- --

15 STAB - [3] Orizzontale + Verticale positivo - - -- 1.69

16 STAB - [3] Orizzontale + Verticale negativo -- -- -- 1.68

17 SLEQ - [1] -- 3.32 - 4.35 --

18 SLEF - [1] -- 2.69 - 3.46 --

19 SLER - [1] -- 2.56 - 3.23 --

20 SLEQ - [1] Orizzontale + Verticale positivo 2.91 -- 4.07 --

21 SLEQ - [1] Orizzontale + Verticale negativo 291 - 4.12 --

22 SLEF - [1] Orizzontale + Verticale positivo 2.41 - 3.23 --

23 SLEF - [1] Orizzontale + Verticale negativo 2.40 - 3.27 --

24 SLER - [1] Orizzontale + Verticale positivo 2.30 -- 3.02 -

25 SLER - [1] Orizzontale + Verticale negativo 2.30 - 3.05 --

26 ECC-STR - [1] - 1.91 - 2.76 -

27 ECC-GEO - [1] - 1.36 - 1.13 --

28 ECC-EQU - [1] -- - 1.89 -- --

29 ECC-STAB - [1] - - - - 2.16
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11. DICHIARAZIONI SECONDO N.T.C. 2008 (PUNTO 10.2)

1.2. Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo

Il sottoscritto, in qualita di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue.

1.3. Tipo di analisi svolta

e Sottovia scatolari

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo
automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali e stata valutata con i metodi della

scienza delle costruzioni.

La struttura viene discretizzata in elementi tipo trave. Per simulare il comportamento del
terreno di fondazione e di rinfianco vengono inserite delle molle alla Winkler non reagenti a

trazione

L'analisi che viene effettuata € un’analisi al passo per tener conto delle molle che devono
essere eliminate (molle in trazione). L’analisi fornisce i risultati in termini di spostamenti. Dagli

spostamenti si risale alle sollecitazioni nodali ed alle pressioni sul terreno.
Il calcolo degli scatolari viene eseguito secondo le seguenti fasi:
- Calcolo delle pressioni in calotta (per gli scatolari ricoperti da terreno);
- Calcolo della spinta del terreno;
- Calcolo delle sollecitazioni sugli elementi strutturali (fondazione, piedritti e traverso);
- Progetto delle armature e relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche & condotta con il metodo dell'analisi statica

equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali € eseguita con il metodo degli Stati Limite.
Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi

cui l'opera sara soggetta.

e Muri di sostegno

L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo
automatico. La verifica della sicurezza degli elementi strutturali & stata valutata con i metodi della

scienza delle costruzioni.

Il calcolo dei muri di sostegno viene eseguito secondo le seguenti fasi:
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- Calcolo della spinta del terreno

- Verifica a ribaltamento

- Verifica a scorrimento del muro sul piano di posa

- Verifica della stabilita complesso fondazione terreno (carico limite)
- Verifica della stabilita globale

- Calcolo delle sollecitazioni sia del muro che della fondazione, progetto delle armature e

relative verifiche dei materiali.

L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche & condotta con il metodo dell'analisi statica

equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 del DM 14/01/2008.

La verifica delle sezioni degli elementi strutturali € eseguita con il metodo degli Stati Limite.
Le combinazioni di carico adottate sono esaustive relativamente agli scenari di carico piu gravosi

cui lI'opera sara soggetta.

1.4. Origine e caratteristiche dei codici di calcolo

e Sottovia scatolari

Titolo SCAT - Analisi Strutture Scatolari
Versione 14.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente S.T.E. srl

Licenza AIU3546NM

e Muri di sostegno

Titolo MAX - Analisi e Calcolo Muri di Sostegno
Versione 14.0

Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS)
Utente S.T.E. srl

Licenza AlU3546NM
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1.5. Affidabilita dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di
valutarne ['affidabilita. La documentazione fornita dal produttore del software contiene
un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi
d'impiego. La societa produttrice Aztec Informatica srl ha verificato I'affidabilita e la robustezza del
codice di calcolo attraverso un numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi

numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche.

1.6. Modalita di presentazione dei risultati

La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilita, la
corretta interpretazione e la riproducibilita. La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati

in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare.

1.7. Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori
di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi
non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che
tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del

comportamento corretto del modello strutturale.

1.8. Giudizio motivato di accettabilita dei risultati

| risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del
software. Tale valutazione ha compreso il confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con
metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, si & valutata la validita delle scelte operate in sede di schematizzazione e di

modellazione della struttura e delle azioni.

In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che |'elaborazione & corretta ed idonea al

caso specifico, pertanto i risultati di calcolo sono da ritenersi validi ed accettabili.
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