



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNI DI TIONE DI TRENTO, TRE VILLE,

PORTE DI RENDENA, PELUGO, SPIAZZO, BOCENAGO,

CADERZONE TERME, MASSIMENO, PINZOLO E CARISOLO

## PIANO PER LA METANIZZAZIONE DELLA VALLE RENDENA

### NUOVA POSA DI TUBAZIONE

### GAS DI TRASPORTO TIONE-PINZOLO

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA


Committente:

**RETRAGAS** S.r.l.  
Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia - (BS)  
T. +39 030/3553.1 F. +39 030/355 4338  
info@retragas.it - [www.retragas.it](http://www.retragas.it)

Progettista:



Via A. Mazzi, 32- 24018 Villa d'Almè - (BG)  
T. +39 035/63 13 111 F. +39 035/54 50 66  
info@etseng.it - [www.etseng.it](http://www.etseng.it)  
Sistema di Gestione Integrato certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
BS OHSAS 18001:2007  
UNI EN ISO 14001:2015



Titolo elaborato:

**QUADRO ECONOMICO**

Numero elaborato:

**103A**

Scala: -

Data: **09/2019**

Commessa: **0180-2018**

| Redatto | Verificato | Approvato<br>D.T. | Descrizione | Data    | Rev. |
|---------|------------|-------------------|-------------|---------|------|
| Begniss | Begniss    | Parietti          | EMISSIONE   | 07/2019 | 00   |
|         |            |                   |             |         |      |
|         |            |                   |             |         |      |
|         |            |                   |             |         |      |

| A   |   | LAVORI   |                        |
|---|---|--|------------------------|
| A1  | Lavori e forniture per posa rete  | €  | 8.386.620,08           |
| A2  | Oneri specifici per la sicurezza  | €  | 576.903,00             |
| A3  | <b>TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b>   | €  | <b>8.963.523,08</b>    |
| B   |   | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE |                        |
| B1  | Imprevisti  | 5%   | € 448.176,15           |
| B2  | Somme per pubblicità appalto bolli e diritti di segreteria  |  | € 14.800,00            |
| B3  | Responsabile Lavori e personale a supporto per la gestione dell'appalto   |  | € 140.000,00           |
| B4  | Allacciamenti ENEL e TELECOM  |  | € 50.000,00            |
| B5  | Indennizzi occupazione terreni, servitù acquisizione aree e tasse di registro   |  | € 310.000,00           |
| B6  | Spese tecniche per progettazione, rilievi e indagini preliminari, coordinamento sicurezza, direzione lavori e assistenza, collaudi funzionali, statici e tecnici amministrativi |  | € 880.000,00           |
| B7  | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>  | €  | <b>1.842.976,15</b>    |
| <b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO AL NETTO DELL'IVA</b> |   |  | <b>€ 10.806.499,23</b> |
| IVA lavori ed imprevisti                            |   | 10%  | € 941.169,92           |
| IVA spese tecniche                                  |   | 22%  | € 193.600,00           |
| <b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO COMPRESA IVA</b>      |   |  | <b>€ 11.941.269,16</b> |