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PROGETTO DEFINITIVO - LAVORI DI COMPLETAMENTO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Adduttore principale dal Torrino di Barletta al Serbatoio Bari-
Modugno  (SpCat 1)

Camera di misura e regolazione Barletta  (Cat 1)

1 / 60 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Camera di misura e regolazione Barletta *(lung.=13,90+1+1)*
(larg.=4,4+1+1) 0,15 15,90 6,400 4,150 63,35

SOMMANO mc 63,35 11,86 751,33

2 / 61 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Camera di misura e regolazione Barletta *(lung.=13,90+1+1)*
(larg.=4,4+1+1) 0,75 15,90 6,400 4,150 316,73

SOMMANO mc 316,73 35,06 11´104,55

3 / 62 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Camera di misura e regolazione Barletta *(lung.=13,90+1+1)*
(larg.=4,4+1+1) 0,10 15,90 6,400 4,150 42,23

SOMMANO mc 42,23 80,33 3´392,34

4 / 63 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Camera di misura e regolazione Barletta *(lung.=13,90+1+1)*
(larg.=4,4+1+1)*(H/peso=4,15-2) 15,90 6,400 2,150 218,78

SOMMANO mc 218,78 2,93 641,03

5 / 64 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 60 [mc 63.35] 63,35
Vedi voce n° 61 [mc 316.73] 316,73
Vedi voce n° 62 [mc 42.23] 42,23

A detrarre volume camera di misura e regolazione

A detrarre volume camera di misura e regolazione 13,90 4,400 4,150 -253,81

Sommano positivi m³ 422,31
Sommano negativi m³ -253,81

SOMMANO m³ 168,50 6,49 1´093,57

6 / 65 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´982,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´982,82

AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 60 [mc 63.35] 63,35
Vedi voce n° 61 [mc 316.73] 316,73
Vedi voce n° 62 [mc 42.23] 42,23

A detrarre il rinterro

A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 64 [m³ 168.50] -168,50

Sommano positivi m³ 422,31
Sommano negativi m³ -168,50

SOMMANO m³ 253,81 10,82 2´746,22

7 / 66 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 65 [m³ 253.81] 0,40 101,52

SOMMANO mc 101,52 18,80 1´908,58

8 / 67 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 65 [m³ 253.81] 0,60 152,29

SOMMANO mc 152,29 2,64 402,05

9 / 77 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio pozzetti di scarico principale *
(par.ug.=665,06+2640,68) 3305,74 3´305,74

SOMMANO kg 3´305,74 6,19 20´462,53

10 / 78 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio pozzetti di scarico principale *
(par.ug.=6,3+7,1) 13,40 13,40

SOMMANO m² 13,40 35,55 476,37

11 / 80 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.i prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 600
Camera di misura e regolazione Barletta 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´149,00 6´149,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 49´127,57
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49´127,57

12 / 81 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Barletta 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

13 / 82 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.p prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 1200
Camera di misura e regolazione Barletta 1,00

SOMMANO cad 1,00 12´731,36 12´731,36

14 / 83 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.c degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Camera di misura e regolazione Barletta 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´008,40 1´008,40

15 / 84 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.b cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Camera di misura e regolazione Barletta 1,00

SOMMANO cad 1,00 334,19 334,19

16 / 85 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.073.n motorizzata con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per

acquedotto, prodotta in stabilimento certi ... i valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 25 bar - flangiatura PN 25 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 1200
Camera di misura e regolazione Barletta 1,00

SOMMANO cad 1,00 38´191,38 38´191,38

17 / 68 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedasi tabella computo strutture e armature
Magrone pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Barletta 13,90 4,400 0,200 12,23

SOMMANO mc 12,23 115,45 1´411,95

18 / 69 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Vedasi tabella computo strutture e armature
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Barletta
(platea fondazione) 13,90 4,400 0,400 24,46
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Barletta

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 24,46 103´981,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,46 103´981,25

(pareti) 32,20 0,300 3,100 29,95
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Barletta
(soletta copertura) 13,10 3,600 0,250 11,79

SOMMANO mc 66,20 162,82 10´778,68

19 / 70 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Vedasi tabella computo strutture e armature
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 32,200 32,20

SOMMANO ml 32,20 18,60 598,92

20 / 71 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 66,200 66,20

SOMMANO mc 66,20 3,15 208,53

21 / 72 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 66,200 66,20

SOMMANO mc 66,20 21,38 1´415,36

22 / 73 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 66,200 66,20

SOMMANO mc 66,20 5,58 369,40

23 / 74 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vedasi tabella computo strutture e armature
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 8330,93 1,050 8´747,48

SOMMANO kg 8´747,48 1,90 16´620,21

24 / 75 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Vedasi tabella computo strutture e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 36,60 0,400 14,64

SOMMANO mq 14,64 21,00 307,44

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 134´279,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134´279,79

25 / 76 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Vedasi tabella computo strutture e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 64,40 3,100 199,64
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 12,50 3,000 37,50

SOMMANO mq 237,14 27,80 6´592,49

26 / 667 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la camera di misura e regolazione Barletta
Botola Accesso (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,90 2,200 31,400 262,50
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 2,200 2,420 21,30
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,90 2,420 18,39
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 2,200 2,420 21,30
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,90 2,420 18,39
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 4,00 1,90 3,490 26,52
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 2,200 3,490 15,36
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,10 20,000 62,00
Gabbia protettiva salva uomo (10 kg/ml) 0,60 10,000 6,00

SOMMANO kg 502,21 8,10 4´067,90

27 / 668 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la camera di misura e regolazione Barletta
Vedi voce n° 667 [kg 502.21] 502,21

SOMMANO kg 502,21 1,47 738,25

28 / 754 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.49 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x25mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 18,57 5´942,40

29 / 755 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 3,15 315,00

30 / 756 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 151´935,83
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R I P O R T O 151´935,83

Impianti Elettrici e Telecontrollo 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 3,18 159,00

31 / 757 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 4,07 203,50

32 / 758 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 600,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 3,11 1´866,00

33 / 759 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 3,59 538,50

34 / 760 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
_Basilic distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

35 / 761 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.07 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
_Basilic Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC.

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,64 169,64

36 / 762 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,41 267,28

37 / 763 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
_Basilic autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 4,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 155´160,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 155´160,83

SOMMANO cad 4,00 337,03 1´348,12

38 / 764 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
_Basilic fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,54 199,54

39 / 765 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
_Basilic supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente

(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,42 112,42

40 / 766 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,38 42,38

41 / 767 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,82 312,80

42 / 768 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

43 / 769 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45

44 / 770 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 520,00 520,00

SOMMANO m 520,00 8,20 4´264,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 161´601,86
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R I P O R T O 161´601,86

45 / 771 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´747,38 6´747,38

46 / 79 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN1200 del tipo
NP.03 monolitico (a bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di

accessori, prodotto in stabilimento certificato ... tro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar
Camera di misura e regolazione Barletta 2,00

SOMMANO cad 2,00 12´217,40 24´434,80

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 192´784,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´784,04

Adduttore posa in trincea  (Cat 2)

47 / 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
15% del volume totale di scavo
Volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 96 0,15 28261,860 4´239,28
Da picchetto 100 a picchetto 109 0,15 2981,670 447,25
Da picchetto 114 a picchetto 183 0,15 21308,160 3´196,22
Da picchetto 186 a picchetto 207 0,15 7326,800 1´099,02
Da picchetto 210 a picchetto 292 0,15 25010,500 3´751,58
Da picchetto 300 a picchetto 437 0,15 43300,550 6´495,08
Da picchetto 441 a picchetto 489 0,15 15542,790 2´331,42
Da picchetto 493 a picchetto 535 0,15 13394,800 2´009,22
Da picchetto 538 a picchetto 578 0,15 12611,010 1´891,65
Da picchetto 584 a picchetto 596 0,15 3072,490 460,87
Da picchetto 599 a picchetto 666 0,15 19081,540 2´862,23
Da picchetto 669 a picchetto 708 0,15 10716,000 1´607,40
Da picchetto 713 a picchetto 750 0,15 10967,920 1´645,19
Da picchetto 753 a picchetto 841 0,15 20471,090 3´070,66
Da picchetto 844 a picchetto 862 0,15 3816,140 572,42
Da picchetto 863 a picchetto 983 0,15 28751,840 4´312,78
Da picchetto 986 a picchetto 1055 0,15 15185,460 2´277,82
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 0,15 7422,180 1´113,33
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 0,15 601,310 90,20
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 0,15 13119,600 1´967,94
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 0,15 3105,500 465,83
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 0,15 20148,210 3´022,23

A detrarre pacchetto stradale per strade asfaltate

A detrarre pacchetto stradale per strade asfaltate
Strada asfaltata picchetto 64 *(H/peso=0,300+0,07+0,03) 0,15 7,73 1,800 0,400 -0,83
Strada asfaltata picchetto 66 0,15 4,23 1,800 0,400 -0,46
Strada asfaltata picchetto 116 0,15 3,60 1,800 0,400 -0,39
Strada asfaltata picchetto 122v 0,15 5,07 1,800 0,400 -0,55
Strada asfaltata picchetto 165v 0,15 5,13 1,800 0,400 -0,55
Strada asfaltata picchetto 205 0,15 5,33 1,800 0,400 -0,58
Strada asfaltata picchetto 215 0,15 3,00 1,800 0,400 -0,32
Strada asfaltata picchetto 316v 0,15 6,80 1,800 0,400 -0,73
Strada asfaltata picchetto 344 0,15 12,25 1,800 0,400 -1,32
Strada asfaltata picchetto 381v 0,15 5,08 1,800 0,400 -0,55
Strada asfaltata picchetto 388v 0,15 5,22 1,800 0,400 -0,56
Strada asfaltata picchetto 422 0,15 5,13 1,800 0,400 -0,55
Strada asfaltata picchetto 445v 0,15 5,14 1,800 0,400 -0,56
Strada asfaltata picchetto 454 0,15 4,55 1,800 0,400 -0,49
Strada asfaltata picchetto 509 0,15 2,47 1,800 0,400 -0,27
Strada asfaltata picchetto 547 0,15 4,10 1,800 0,400 -0,44
Strada asfaltata picchetto 559 0,15 2,74 1,800 0,400 -0,30
Strada asfaltata picchetto 565v 0,15 3,70 1,800 0,400 -0,40
Strada asfaltata picchetto 572 0,15 4,00 1,800 0,400 -0,43
Strada asfaltata picchetto 613v 0,15 2,60 1,800 0,400 -0,28
Strada asfaltata picchetto 624 0,15 2,74 1,800 0,400 -0,30
Strada asfaltata picchetto 648 0,15 3,20 1,800 0,400 -0,35
Strada asfaltata picchetto 649 0,15 5,29 1,800 0,400 -0,57
Strada asfaltata picchetto 675v 0,15 3,78 1,800 0,400 -0,41
Strada asfaltata picchetto 690 0,15 3,28 1,800 0,400 -0,35
Strada asfaltata picchetto 702 0,15 3,29 1,800 0,400 -0,36
Strada asfaltata picchetto 705v 0,15 3,30 1,800 0,400 -0,36
Strada asfaltata picchetto 784 0,15 9,55 1,800 0,400 -1,03
Strada asfaltata picchetto 874-875v 0,15 3,67 1,600 0,400 -0,35
Strada asfaltata picchetto 909-910v 0,15 5,26 1,600 0,400 -0,50
Strada asfaltata picchetto 931-933 0,15 4,67 1,600 0,400 -0,45
Strada asfaltata picchetto 961-962 0,15 4,01 1,600 0,400 -0,38
Strada asfaltata picchetto 969 0,15 4,42 1,600 0,400 -0,42
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 0,15 3,54 1,600 0,400 -0,34
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 0,15 5,94 1,600 0,400 -0,57
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 0,15 3,46 1,600 0,400 -0,33
Strada asfaltata picchetto 1063 0,15 3,35 1,600 0,400 -0,32

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48´911,67 192´784,04
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´911,67 192´784,04

Strada asfaltata picchetto 1078-1079 0,15 4,48 1,600 0,400 -0,43
Strada asfaltata picchetto 1107 0,15 2,19 1,600 0,400 -0,21
Strada asfaltata picchetto 1118 0,15 2,86 1,600 0,400 -0,27
Strada asfaltata picchetto 1132 0,15 2,65 1,600 0,400 -0,25
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 0,15 6,60 1,600 0,400 -0,63
Strada asfaltata picchetto 1212 0,15 6,24 1,600 0,400 -0,60
Strada asfaltata picchetto 1213 0,15 9,19 1,600 0,400 -0,88

Sommano positivi mc 48´929,62
Sommano negativi mc -21,22

SOMMANO mc 48´908,40 11,86 580´053,62

48 / 5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
75% del volume totale di scavo
Volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 96 0,75 28261,860 21´196,40
Da picchetto 100 a picchetto 109 0,75 2981,670 2´236,25
Da picchetto 114 a picchetto 183 0,75 21308,160 15´981,12
Da picchetto 186 a picchetto 207 0,75 7326,800 5´495,10
Da picchetto 210 a picchetto 292 0,75 25010,500 18´757,88
Da picchetto 300 a picchetto 437 0,75 43300,550 32´475,41
Da picchetto 441 a picchetto 489 0,75 15542,790 11´657,09
Da picchetto 493 a picchetto 535 0,75 13394,800 10´046,10
Da picchetto 538 a picchetto 578 0,75 12611,010 9´458,26
Da picchetto 584 a picchetto 596 0,75 3072,490 2´304,37
Da picchetto 599 a picchetto 666 0,75 19081,540 14´311,16
Da picchetto 669 a picchetto 708 0,75 10716,000 8´037,00
Da picchetto 713 a picchetto 750 0,75 10967,920 8´225,94
Da picchetto 753 a picchetto 841 0,75 20471,090 15´353,32
Da picchetto 844 a picchetto 862 0,75 3816,140 2´862,11
Da picchetto 863 a picchetto 983 0,75 28751,840 21´563,88
Da picchetto 986 a picchetto 1055 0,75 15185,460 11´389,10
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 0,75 7422,180 5´566,64
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 0,75 601,310 450,98
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 0,75 13119,600 9´839,70
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 0,75 3105,500 2´329,13
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 0,75 20148,210 15´111,16

A detrarre pacchetto stradale per strade asfaltate

A detrarre pacchetto stradale per strade asfaltate
Strada asfaltata picchetto 64 *(H/peso=0,300+0,07+0,03) 0,75 7,73 1,800 0,400 -4,17
Strada asfaltata picchetto 66 0,75 4,23 1,800 0,400 -2,28
Strada asfaltata picchetto 116 0,75 3,60 1,800 0,400 -1,94
Strada asfaltata picchetto 122v 0,75 5,07 1,800 0,400 -2,74
Strada asfaltata picchetto 165v 0,75 5,13 1,800 0,400 -2,77
Strada asfaltata picchetto 205 0,75 5,33 1,800 0,400 -2,88
Strada asfaltata picchetto 215 0,75 3,00 1,800 0,400 -1,62
Strada asfaltata picchetto 316v 0,75 6,80 1,800 0,400 -3,67
Strada asfaltata picchetto 344 0,75 12,25 1,800 0,400 -6,62
Strada asfaltata picchetto 381v 0,75 5,08 1,800 0,400 -2,74
Strada asfaltata picchetto 388v 0,75 5,22 1,800 0,400 -2,82
Strada asfaltata picchetto 422 0,75 5,13 1,800 0,400 -2,77
Strada asfaltata picchetto 445v 0,75 5,14 1,800 0,400 -2,78
Strada asfaltata picchetto 454 0,75 4,55 1,800 0,400 -2,46
Strada asfaltata picchetto 509 0,75 2,47 1,800 0,400 -1,33
Strada asfaltata picchetto 547 0,75 4,10 1,800 0,400 -2,21
Strada asfaltata picchetto 559 0,75 2,74 1,800 0,400 -1,48
Strada asfaltata picchetto 565v 0,75 3,70 1,800 0,400 -2,00
Strada asfaltata picchetto 572 0,75 4,00 1,800 0,400 -2,16
Strada asfaltata picchetto 613v 0,75 2,60 1,800 0,400 -1,40
Strada asfaltata picchetto 624 0,75 2,74 1,800 0,400 -1,48
Strada asfaltata picchetto 648 0,75 3,20 1,800 0,400 -1,73
Strada asfaltata picchetto 649 0,75 5,29 1,800 0,400 -2,86
Strada asfaltata picchetto 675v 0,75 3,78 1,800 0,400 -2,04
Strada asfaltata picchetto 690 0,75 3,28 1,800 0,400 -1,77
Strada asfaltata picchetto 702 0,75 3,29 1,800 0,400 -1,78

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 244´583,60 772´837,66
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R I P O R T O 244´583,60 772´837,66

Strada asfaltata picchetto 705v 0,75 3,30 1,800 0,400 -1,78
Strada asfaltata picchetto 784 0,75 9,55 1,800 0,400 -5,16
Strada asfaltata picchetto 874-875v 0,75 3,67 1,600 0,400 -1,76
Strada asfaltata picchetto 909-910v 0,75 5,26 1,600 0,400 -2,52
Strada asfaltata picchetto 931-933 0,75 4,67 1,600 0,400 -2,24
Strada asfaltata picchetto 961-962 0,75 4,01 1,600 0,400 -1,92
Strada asfaltata picchetto 969 0,75 4,42 1,600 0,400 -2,12
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 0,75 3,54 1,600 0,400 -1,70
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 0,75 5,94 1,600 0,400 -2,85
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 0,75 3,46 1,600 0,400 -1,66
Strada asfaltata picchetto 1063 0,75 3,35 1,600 0,400 -1,61
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 0,75 4,48 1,600 0,400 -2,15
Strada asfaltata picchetto 1107 0,75 2,19 1,600 0,400 -1,05
Strada asfaltata picchetto 1118 0,75 2,86 1,600 0,400 -1,37
Strada asfaltata picchetto 1132 0,75 2,65 1,600 0,400 -1,27
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 0,75 6,60 1,600 0,400 -3,17
Strada asfaltata picchetto 1212 0,75 6,24 1,600 0,400 -3,00
Strada asfaltata picchetto 1213 0,75 9,19 1,600 0,400 -4,41

Sommano positivi mc 244´648,10
Sommano negativi mc -106,24

SOMMANO mc 244´541,86 35,06 8´573´637,61

49 / 6 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
10% del volume totale di scavo
Volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 96 0,10 28261,860 2´826,19
Da picchetto 100 a picchetto 109 0,10 2981,670 298,17
Da picchetto 114 a picchetto 183 0,10 21308,160 2´130,82
Da picchetto 186 a picchetto 207 0,10 7326,800 732,68
Da picchetto 210 a picchetto 292 0,10 25010,500 2´501,05
Da picchetto 300 a picchetto 437 0,10 43300,550 4´330,06
Da picchetto 441 a picchetto 489 0,10 15542,790 1´554,28
Da picchetto 493 a picchetto 535 0,10 13394,800 1´339,48
Da picchetto 538 a picchetto 578 0,10 12611,010 1´261,10
Da picchetto 584 a picchetto 596 0,10 3072,490 307,25
Da picchetto 599 a picchetto 666 0,10 19081,540 1´908,15
Da picchetto 669 a picchetto 708 0,10 10716,000 1´071,60
Da picchetto 713 a picchetto 750 0,10 10967,920 1´096,79
Da picchetto 753 a picchetto 841 0,10 20471,090 2´047,11
Da picchetto 844 a picchetto 862 0,10 3816,140 381,61
Da picchetto 863 a picchetto 983 0,10 28751,840 2´875,18
Da picchetto 986 a picchetto 1055 0,10 15185,460 1´518,55
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 0,10 7422,180 742,22
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 0,10 601,310 60,13
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 0,10 13119,600 1´311,96
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 0,10 3105,500 310,55
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 0,10 20148,210 2´014,82

A detrarre pacchetto stradale per strade asfaltate

A detrarre pacchetto stradale per strade asfaltate
Strada asfaltata picchetto 64 *(H/peso=0,300+0,07+0,03) 0,10 7,73 1,800 0,400 -0,56
Strada asfaltata picchetto 66 0,10 4,23 1,800 0,400 -0,30
Strada asfaltata picchetto 116 0,10 3,60 1,800 0,400 -0,26
Strada asfaltata picchetto 122v 0,10 5,07 1,800 0,400 -0,37
Strada asfaltata picchetto 165v 0,10 5,13 1,800 0,400 -0,37
Strada asfaltata picchetto 205 0,10 5,33 1,800 0,400 -0,38
Strada asfaltata picchetto 215 0,10 3,00 1,800 0,400 -0,22
Strada asfaltata picchetto 316v 0,10 6,80 1,800 0,400 -0,49
Strada asfaltata picchetto 344 0,10 12,25 1,800 0,400 -0,88
Strada asfaltata picchetto 381v 0,10 5,08 1,800 0,400 -0,37
Strada asfaltata picchetto 388v 0,10 5,22 1,800 0,400 -0,38
Strada asfaltata picchetto 422 0,10 5,13 1,800 0,400 -0,37
Strada asfaltata picchetto 445v 0,10 5,14 1,800 0,400 -0,37
Strada asfaltata picchetto 454 0,10 4,55 1,800 0,400 -0,33
Strada asfaltata picchetto 509 0,10 2,47 1,800 0,400 -0,18

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32´613,92 9´346´475,27
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R I P O R T O 32´613,92 9´346´475,27

Strada asfaltata picchetto 547 0,10 4,10 1,800 0,400 -0,30
Strada asfaltata picchetto 559 0,10 2,74 1,800 0,400 -0,20
Strada asfaltata picchetto 565v 0,10 3,70 1,800 0,400 -0,27
Strada asfaltata picchetto 572 0,10 4,00 1,800 0,400 -0,29
Strada asfaltata picchetto 613v 0,10 2,60 1,800 0,400 -0,19
Strada asfaltata picchetto 624 0,10 2,74 1,800 0,400 -0,20
Strada asfaltata picchetto 648 0,10 3,20 1,800 0,400 -0,23
Strada asfaltata picchetto 649 0,10 5,29 1,800 0,400 -0,38
Strada asfaltata picchetto 675v 0,10 3,78 1,800 0,400 -0,27
Strada asfaltata picchetto 690 0,10 3,28 1,800 0,400 -0,24
Strada asfaltata picchetto 702 0,10 3,29 1,800 0,400 -0,24
Strada asfaltata picchetto 705v 0,10 3,30 1,800 0,400 -0,24
Strada asfaltata picchetto 784 0,10 9,55 1,800 0,400 -0,69
Strada asfaltata picchetto 874-875v 0,10 3,67 1,600 0,400 -0,23
Strada asfaltata picchetto 909-910v 0,10 5,26 1,600 0,400 -0,34
Strada asfaltata picchetto 931-933 0,10 4,67 1,600 0,400 -0,30
Strada asfaltata picchetto 961-962 0,10 4,01 1,600 0,400 -0,26
Strada asfaltata picchetto 969 0,10 4,42 1,600 0,400 -0,28
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 0,10 3,54 1,600 0,400 -0,23
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 0,10 5,94 1,600 0,400 -0,38
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 0,10 3,46 1,600 0,400 -0,22
Strada asfaltata picchetto 1063 0,10 3,35 1,600 0,400 -0,21
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 0,10 4,48 1,600 0,400 -0,29
Strada asfaltata picchetto 1107 0,10 2,19 1,600 0,400 -0,14
Strada asfaltata picchetto 1118 0,10 2,86 1,600 0,400 -0,18
Strada asfaltata picchetto 1132 0,10 2,65 1,600 0,400 -0,17
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 0,10 6,60 1,600 0,400 -0,42
Strada asfaltata picchetto 1212 0,10 6,24 1,600 0,400 -0,40
Strada asfaltata picchetto 1213 0,10 9,19 1,600 0,400 -0,59

Sommano positivi mc 32´619,75
Sommano negativi mc -14,21

SOMMANO mc 32´605,54 80,33 2´619´203,03

50 / 7 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 96 13786,720 13´786,72
Da picchetto 100 a picchetto 109 1448,810 1´448,81
Da picchetto 114 a picchetto 183 8865,020 8´865,02
Da picchetto 186 a picchetto 207 3767,490 3´767,49
Da picchetto 210 a picchetto 292 10378,150 10´378,15
Da picchetto 300 a picchetto 437 21254,610 21´254,61
Da picchetto 441 a picchetto 489 7604,970 7´604,97
Da picchetto 493 a picchetto 535 6255,720 6´255,72
Da picchetto 538 a picchetto 578 5863,930 5´863,93
Da picchetto 584 a picchetto 596 1206,200 1´206,20
Da picchetto 599 a picchetto 666 8111,560 8´111,56
Da picchetto 669 a picchetto 708 5094,280 5´094,28
Da picchetto 713 a picchetto 750 4871,290 4´871,29
Da picchetto 753 a picchetto 841 8295,300 8´295,30
Da picchetto 844 a picchetto 862 2000,710 2´000,71
Da picchetto 863 a picchetto 983 11871,050 11´871,05
Da picchetto 986 a picchetto 1055 6036,710 6´036,71
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 3587,310 3´587,31
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 288,010 288,01
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 5919,940 5´919,94
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 1630,340 1´630,34
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 9924,650 9´924,65

SOMMANO mc 148´062,77 2,93 433´823,92

51 / 8 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 12´399´502,22
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´399´502,22

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Lunghezza tratti da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 96 3680,12 1,800 0,380 2´517,20
Da picchetto 100 a picchetto 109 389,71 1,800 0,380 266,56
Da picchetto 114 a picchetto 183 3163,51 1,800 0,380 2´163,84
Da picchetto 186 a picchetto 207 904,91 1,800 0,380 618,96
Da picchetto 210 a picchetto 292 3720,09 1,800 0,380 2´544,54
Da picchetto 300 a picchetto 437 5604,90 1,800 0,380 3´833,75
Da picchetto 441 a picchetto 489 2018,09 1,800 0,380 1´380,37
Da picchetto 493 a picchetto 535 1815,02 1,800 0,380 1´241,47
Da picchetto 538 a picchetto 578 1715,36 1,800 0,380 1´173,31
Da picchetto 584 a picchetto 596 474,48 1,800 0,380 324,54
Da picchetto 599 a picchetto 666 2788,98 1,800 0,380 1´907,66
Da picchetto 669 a picchetto 708 1429,25 1,800 0,380 977,61
Da picchetto 713 a picchetto 750 1549,99 1,800 0,380 1´060,19
Da picchetto 753 a picchetto 841 3095,54 1,800 0,380 2´117,35
Da picchetto 844 a picchetto 862 461,55 1,800 0,380 315,70
Da picchetto 863 a picchetto 983 4777,58 1,600 0,350 2´675,44
Da picchetto 986 a picchetto 1055 2589,27 1,600 0,350 1´449,99
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 1085,34 1,600 0,350 607,79
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 88,67 1,600 0,350 49,66
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 2037,64 1,600 0,350 1´141,08
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 417,50 1,600 0,350 233,80
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 2893,46 1,600 0,350 1´620,34

A detrarre volume segmento circolare condotta DN1200

A detrarre volume segmento circolare condotta DN1200
Da picchetto 1 a picchetto 96 *(larg.=(0,6*0,6*3,14)/4-(0,6*0,6/2)) 3680,12 0,103 -379,05
Da picchetto 100 a picchetto 109 389,71 0,103 -40,14
Da picchetto 114 a picchetto 183 3163,51 0,103 -325,84
Da picchetto 186 a picchetto 207 904,91 0,103 -93,21
Da picchetto 210 a picchetto 292 3720,09 0,103 -383,17
Da picchetto 300 a picchetto 437 5604,90 0,103 -577,30
Da picchetto 441 a picchetto 489 2018,09 0,103 -207,86
Da picchetto 493 a picchetto 535 1815,02 0,103 -186,95
Da picchetto 538 a picchetto 578 1715,36 0,103 -176,68
Da picchetto 584 a picchetto 596 474,48 0,103 -48,87
Da picchetto 599 a picchetto 666 2788,98 0,103 -287,26
Da picchetto 669 a picchetto 708 1429,25 0,103 -147,21
Da picchetto 713 a picchetto 750 1549,99 0,103 -159,65
Da picchetto 753 a picchetto 841 3095,54 0,103 -318,84
Da picchetto 844 a picchetto 862 461,55 0,103 -47,54

A detrarre volume segmento circolare condotta DN1000

A detrarre volume segmento circolare condotta DN1000
Da picchetto 863 a picchetto 983 *(larg.=(0,5*0,5*3,14)/4-(0,5*0,5/
2)) 4777,58 0,071 -339,21
Da picchetto 986 a picchetto 1055 2589,27 0,071 -183,84
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 1085,34 0,071 -77,06
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 88,67 0,071 -6,30
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 2037,64 0,071 -144,67
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 417,50 0,071 -29,64
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 2893,46 0,071 -205,44

Sommano positivi m³ 30´221,15
Sommano negativi m³ -4´365,73

SOMMANO m³ 25´855,42 32,80 848´057,78

52 / 13 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Lunghezza tratti da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 96 *(H/peso=(1,2+0,2)-(0,38-0,2)) 3680,12 1,800 1,220 8´081,54
Da picchetto 100 a picchetto 109 389,71 1,800 1,220 855,80
Da picchetto 114 a picchetto 183 3163,51 1,800 1,220 6´947,07
Da picchetto 186 a picchetto 207 904,91 1,800 1,220 1´987,18
Da picchetto 210 a picchetto 292 3720,09 1,800 1,220 8´169,32
Da picchetto 300 a picchetto 437 5604,90 1,800 1,220 12´308,36
Da picchetto 441 a picchetto 489 2018,09 1,800 1,220 4´431,73

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 42´781,00 13´247´560,00
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R I P O R T O 42´781,00 13´247´560,00

Da picchetto 493 a picchetto 535 1815,02 1,800 1,220 3´985,78
Da picchetto 538 a picchetto 578 1715,36 1,800 1,220 3´766,93
Da picchetto 584 a picchetto 596 474,48 1,800 1,220 1´041,96
Da picchetto 599 a picchetto 666 2788,98 1,800 1,220 6´124,60
Da picchetto 669 a picchetto 708 1429,25 1,800 1,220 3´138,63
Da picchetto 713 a picchetto 750 1549,99 1,800 1,220 3´403,78
Da picchetto 753 a picchetto 841 3095,54 1,800 1,220 6´797,81
Da picchetto 844 a picchetto 862 461,55 1,800 1,220 1´013,56
Da picchetto 1 a picchetto 96 *(H/peso=(1+0,2)-(0,35-0,2)) 3680,12 1,800 1,050 6´955,43
Da picchetto 863 a picchetto 983 4777,58 1,600 1,050 8´026,33
Da picchetto 986 a picchetto 1055 2589,27 1,600 1,050 4´349,97
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 1085,34 1,600 1,050 1´823,37
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 88,67 1,600 1,050 148,97
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 2037,64 1,600 1,050 3´423,24
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 417,50 1,600 1,050 701,40
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 2893,46 1,600 1,050 4´861,01

A detrarre volume parziale condotta DN1200

A detrarre volume parziale condotta DN1200
Da picchetto 1 a picchetto 96 *(larg.=(0,6*0,6*3,14)-0,103) 3680,12 1,027 -3´779,48
Da picchetto 100 a picchetto 109 389,71 1,027 -400,23
Da picchetto 114 a picchetto 183 3163,51 1,027 -3´248,92
Da picchetto 186 a picchetto 207 904,91 1,027 -929,34
Da picchetto 210 a picchetto 292 3720,09 1,027 -3´820,53
Da picchetto 300 a picchetto 437 5604,90 1,027 -5´756,23
Da picchetto 441 a picchetto 489 2018,09 1,027 -2´072,58
Da picchetto 493 a picchetto 535 1815,02 1,027 -1´864,03
Da picchetto 538 a picchetto 578 1715,36 1,027 -1´761,67
Da picchetto 584 a picchetto 596 474,48 1,027 -487,29
Da picchetto 599 a picchetto 666 2788,98 1,027 -2´864,28
Da picchetto 669 a picchetto 708 1429,25 1,027 -1´467,84
Da picchetto 713 a picchetto 750 1549,99 1,027 -1´591,84
Da picchetto 753 a picchetto 841 3095,54 1,027 -3´179,12
Da picchetto 844 a picchetto 862 461,55 1,027 -474,01

A detrarre volume parziale condotta DN1000

A detrarre volume parziale condotta DN1000
Da picchetto 863 a picchetto 983 *(larg.=(0,5*0,5*3,14)-0,071) 4777,58 0,714 -3´411,19
Da picchetto 986 a picchetto 1055 2589,27 0,714 -1´848,74
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 1085,34 0,714 -774,93
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 88,67 0,714 -63,31
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 2037,64 0,714 -1´454,87
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 417,50 0,714 -298,10
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 2893,46 0,714 -2´065,93

A detrarre mc di calcestruzzo magro per attraversamento impluvi e lame

A detrarre mc di calcestruzzo magro per attraversamento impluvi e 
lame
Vedi voce n° 11 [mc 5 027.30] -5´027,30
Vedi voce n° 12 [mc 400.44] -400,44

Sommano positivi m³ 102´343,77
Sommano negativi m³ -49´042,20

SOMMANO m³ 53´301,57 20,49 1´092´149,17

53 / 15 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 4 [mc 48 908.40] 48´908,40
Vedi voce n° 5 [mc 244 541.86] 244´541,86
Vedi voce n° 6 [mc 32 605.54] 32´605,54
Vedi voce n° 8 [m³ 25 855.42] -25´855,42
Vedi voce n° 13 [m³ 53 301.57] -53´301,57
Vedi voce n° 14 [mc 364.26] -364,26

A detrarre volume condotta DN1200

A detrarre volume condotta DN1200
Da picchetto 1 a picchetto 96 *(larg.=(0,6*0,6*3,14)) 3680,12 1,130 -4´158,54
Da picchetto 100 a picchetto 109 389,71 1,130 -440,37
Da picchetto 114 a picchetto 183 3163,51 1,130 -3´574,77
Da picchetto 186 a picchetto 207 904,91 1,130 -1´022,55
Da picchetto 210 a picchetto 292 3720,09 1,130 -4´203,70
Da picchetto 300 a picchetto 437 5604,90 1,130 -6´333,54
Da picchetto 441 a picchetto 489 2018,09 1,130 -2´280,44

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 224´520,64 14´339´709,17
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R I P O R T O 224´520,64 14´339´709,17

Da picchetto 493 a picchetto 535 1815,02 1,130 -2´050,97
Da picchetto 538 a picchetto 578 1715,36 1,130 -1´938,36
Da picchetto 584 a picchetto 596 474,48 1,130 -536,16
Da picchetto 599 a picchetto 666 2788,98 1,130 -3´151,55
Da picchetto 669 a picchetto 708 1429,25 1,130 -1´615,05
Da picchetto 713 a picchetto 750 1549,99 1,130 -1´751,49
Da picchetto 753 a picchetto 841 3095,54 1,130 -3´497,96
Da picchetto 844 a picchetto 862 461,55 1,130 -521,55

A detrarre volume parziale condotta DN1000

A detrarre volume parziale condotta DN1000
Da picchetto 863 a picchetto 983 *(larg.=(0,5*0,5*3,14)) 4777,58 0,785 -3´750,40
Da picchetto 986 a picchetto 1055 2589,27 0,785 -2´032,58
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 1085,34 0,785 -851,99
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 88,67 0,785 -69,61
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 2037,64 0,785 -1´599,55
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 417,50 0,785 -327,74
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 2893,46 0,785 -2´271,37

Sommano positivi m³ 326´055,80
Sommano negativi m³ -127´501,49

SOMMANO m³ 198´554,31 6,49 1´288´617,47

54 / 20 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 4 [mc 48 908.40] 48´908,40
Vedi voce n° 5 [mc 244 541.86] 244´541,86
Vedi voce n° 6 [mc 32 605.54] 32´605,54
Vedi voce n° 2 [mq 354.15] 0,10 35,42
Vedi voce n° 3 [mc 106.24] 106,24
Vedi voce n° 18 [mq/cm 2 457.96] 0,01 24,58

A detrarre il rinterro

A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 15 [m³ 198 554.31] -198´554,31

Sommano positivi m³ 326´222,04
Sommano negativi m³ -198´554,31

SOMMANO m³ 127´667,73 10,82 1´381´364,84

55 / 21 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 20 [m³ 127 667.73] 0,40 51´067,09

A detrarre smaltimento degli asfalti

A detrarre smaltimento degli asfalti
Vedi voce n° 2 [mq 354.15] 0,10 -35,42
Vedi voce n° 18 [mq/cm 2 457.96] 0,01 -24,58

Sommano positivi mc 51´067,09
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 51´007,09 18,80 958´933,29

56 / 22 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 20 [m³ 127 667.73] 0,60 76´600,64

A detrarre smaltimeto degli asfalti

A detrarre smaltimeto degli asfalti
Vedi voce n° 2 [mq 354.15] 0,10 -35,42
Vedi voce n° 18 [mq/cm 2 457.96] 0,01 -24,58

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 76´540,64 17´968´624,77
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R I P O R T O 76´540,64 17´968´624,77

Sommano positivi mc 76´600,64
Sommano negativi mc -60,00

SOMMANO mc 76´540,64 2,64 202´067,29

57 / 23 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.o scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata. smaltimento
degli asfalti
Smaltimento degli asfalti
Si stima un peso specifico di 20 q.li/mc
Vedi voce n° 2 [mq 354.15] 20,00 0,100 708,30
Vedi voce n° 18 [mq/cm 2 457.96] 20,00 0,010 491,59

SOMMANO q.li 1´199,89 3,35 4´019,63

58 / 9 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
NP.01 qualità L355 del DN1200, Sp. 12,5 mm, prodotte in stabilimento

certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla n ... i e i pezzi
speciali. La lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per
ogni metro lineare di condotta utile.
Lunghezza tratti da computo movimenti di materia - Condotta
DN1200
Da picchetto 1 a picchetto 96 3680,12 3´680,12
Da picchetto 100 a picchetto 109 389,71 389,71
Da picchetto 114 a picchetto 183 3163,51 3´163,51
Da picchetto 186 a picchetto 207 904,91 904,91
Da picchetto 210 a picchetto 292 3720,09 3´720,09
Da picchetto 300 a picchetto 437 5604,90 5´604,90
Da picchetto 441 a picchetto 489 2018,09 2´018,09
Da picchetto 493 a picchetto 535 1815,02 1´815,02
Da picchetto 538 a picchetto 578 1715,36 1´715,36
Da picchetto 584 a picchetto 596 474,48 474,48
Da picchetto 599 a picchetto 666 2788,98 2´788,98
Da picchetto 669 a picchetto 708 1429,25 1´429,25
Da picchetto 713 a picchetto 750 1549,99 1´549,99
Da picchetto 753 a picchetto 841 3095,54 3´095,54
Da picchetto 844 a picchetto 862 461,55 461,55
Maggiorazione per fornitura e posa in opera di raccordi plano-
altimetrici (5% della lunghezza totale
Somma lunghezza tratti - Condotta DN1200 *(lung.=3680,12+
389,71+3163,51+904,91+3720,09+5604,90+2018,09+1815,02+
1715,36+474,48+2788,98+1429,25+1549,99+3095,54+461,55) 0,05 32811,50 1´640,58

SOMMANO m 34´452,08 740,33 25´505´908,39

59 / 10 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.o qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ... a lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 1000 Sp.10,0 mm
Lunghezza tratti da computo movimenti di materia - Condotta
DN1000
Da picchetto 863 a picchetto 983 4777,58 4´777,58
Da picchetto 986 a picchetto 1055 2589,27 2´589,27
Da picchetto 1061 a picchetto 1087 1085,34 1´085,34
Da picchetto 1089 a picchetto 1093 88,67 88,67
Da picchetto 1099 a picchetto 1153 2037,64 2´037,64
Da picchetto 1158 a picchetto 1167 417,50 417,50
Da picchetto 1170 a picchetto 1245 2893,46 2´893,46
Maggiorazione per fornitura e posa in opera di raccordi plano-
altimetrici (5% della lunghezza totale
Somma lunghezza tratti - Condotta DN1200 *(lung.=4777,58+
2589,27+1085,34+88,67+2037,64+417,50+2893,46) 0,05 13889,46 694,47

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´583,93 43´680´620,08
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R I P O R T O 14´583,93 43´680´620,08

SOMMANO m 14´583,93 514,49 7´503´286,15

60 / 1 Taglio della pavimentazione stradale in conglomenrato bituminoso da
AP.D.002.00 effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega
1.009 diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire,

compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro
finito.
Strada asfaltata picchetto 64 2,00 7,73 15,46
Strada asfaltata picchetto 66 2,00 4,23 8,46
Strada asfaltata picchetto 116 2,00 3,60 7,20
Strada asfaltata picchetto 122v 2,00 5,07 10,14
Strada asfaltata picchetto 165v 2,00 5,13 10,26
Strada asfaltata picchetto 205 2,00 5,33 10,66
Strada asfaltata picchetto 215 2,00 3,00 6,00
Strada asfaltata picchetto 316v 2,00 6,80 13,60
Strada asfaltata picchetto 344 2,00 12,25 24,50
Strada asfaltata picchetto 381v 2,00 5,08 10,16
Strada asfaltata picchetto 388v 2,00 5,22 10,44
Strada asfaltata picchetto 422 2,00 5,13 10,26
Strada asfaltata picchetto 445v 2,00 5,14 10,28
Strada asfaltata picchetto 454 2,00 4,55 9,10
Strada asfaltata picchetto 509 2,00 2,47 4,94
Strada asfaltata picchetto 547 2,00 4,10 8,20
Strada asfaltata picchetto 559 2,00 2,74 5,48
Strada asfaltata picchetto 565v 2,00 3,70 7,40
Strada asfaltata picchetto 572 2,00 4,00 8,00
Strada asfaltata picchetto 613v 2,00 2,60 5,20
Strada asfaltata picchetto 624 2,00 2,74 5,48
Strada asfaltata picchetto 648 2,00 3,20 6,40
Strada asfaltata picchetto 649 2,00 5,29 10,58
Strada asfaltata picchetto 675v 2,00 3,78 7,56
Strada asfaltata picchetto 690 2,00 3,28 6,56
Strada asfaltata picchetto 702 2,00 3,29 6,58
Strada asfaltata picchetto 705v 2,00 3,30 6,60
Strada asfaltata picchetto 784 2,00 9,55 19,10
Strada asfaltata picchetto 874-875v 2,00 3,67 7,34
Strada asfaltata picchetto 909-910v 2,00 5,26 10,52
Strada asfaltata picchetto 931-933 2,00 4,67 9,34
Strada asfaltata picchetto 961-962 2,00 4,01 8,02
Strada asfaltata picchetto 969 2,00 4,42 8,84
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 2,00 3,54 7,08
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 2,00 5,94 11,88
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 2,00 3,46 6,92
Strada asfaltata picchetto 1063 2,00 3,35 6,70
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 2,00 4,48 8,96
Strada asfaltata picchetto 1107 2,00 2,19 4,38
Strada asfaltata picchetto 1118 2,00 2,86 5,72
Strada asfaltata picchetto 1132 2,00 2,65 5,30
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 2,00 6,60 13,20
Strada asfaltata picchetto 1212 2,00 6,24 12,48
Strada asfaltata picchetto 1213 2,00 9,19 18,38

SOMMANO m 409,66 1,69 692,33

61 / 2 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
Inf.001.026 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e  ... di 5000 m,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Strada asfaltata picchetto 64 7,73 1,800 13,91
Strada asfaltata picchetto 66 4,23 1,800 7,61
Strada asfaltata picchetto 116 3,60 1,800 6,48
Strada asfaltata picchetto 122v 5,07 1,800 9,13
Strada asfaltata picchetto 165v 5,13 1,800 9,23
Strada asfaltata picchetto 205 5,33 1,800 9,59
Strada asfaltata picchetto 215 3,00 1,800 5,40
Strada asfaltata picchetto 316v 6,80 1,800 12,24
Strada asfaltata picchetto 344 12,25 1,800 22,05

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 95,64 51´184´598,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95,64 51´184´598,56

Strada asfaltata picchetto 381v 5,08 1,800 9,14
Strada asfaltata picchetto 388v 5,22 1,800 9,40
Strada asfaltata picchetto 422 5,13 1,800 9,23
Strada asfaltata picchetto 445v 5,14 1,800 9,25
Strada asfaltata picchetto 454 4,55 1,800 8,19
Strada asfaltata picchetto 509 2,47 1,800 4,45
Strada asfaltata picchetto 547 4,10 1,800 7,38
Strada asfaltata picchetto 559 2,74 1,800 4,93
Strada asfaltata picchetto 565v 3,70 1,800 6,66
Strada asfaltata picchetto 572 4,00 1,800 7,20
Strada asfaltata picchetto 613v 2,60 1,800 4,68
Strada asfaltata picchetto 624 2,74 1,800 4,93
Strada asfaltata picchetto 648 3,20 1,800 5,76
Strada asfaltata picchetto 649 5,29 1,800 9,52
Strada asfaltata picchetto 675v 3,78 1,800 6,80
Strada asfaltata picchetto 690 3,28 1,800 5,90
Strada asfaltata picchetto 702 3,29 1,800 5,92
Strada asfaltata picchetto 705v 3,30 1,800 5,94
Strada asfaltata picchetto 784 9,55 1,800 17,19
Strada asfaltata picchetto 874-875v 3,67 1,600 5,87
Strada asfaltata picchetto 909-910v 5,26 1,600 8,42
Strada asfaltata picchetto 931-933 4,67 1,600 7,47
Strada asfaltata picchetto 961-962 4,01 1,600 6,42
Strada asfaltata picchetto 969 4,42 1,600 7,07
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 3,54 1,600 5,66
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 5,94 1,600 9,50
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 3,46 1,600 5,54
Strada asfaltata picchetto 1063 3,35 1,600 5,36
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 4,48 1,600 7,17
Strada asfaltata picchetto 1107 2,19 1,600 3,50
Strada asfaltata picchetto 1118 2,86 1,600 4,58
Strada asfaltata picchetto 1132 2,65 1,600 4,24
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 6,60 1,600 10,56
Strada asfaltata picchetto 1212 6,24 1,600 9,98
Strada asfaltata picchetto 1213 9,19 1,600 14,70

SOMMANO mq 354,15 4,83 1´710,54

62 / 3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
Inf.001.027 mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere

fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Strada asfaltata picchetto 64 7,73 1,800 0,300 4,17
Strada asfaltata picchetto 66 4,23 1,800 0,300 2,28
Strada asfaltata picchetto 116 3,60 1,800 0,300 1,94
Strada asfaltata picchetto 122v 5,07 1,800 0,300 2,74
Strada asfaltata picchetto 165v 5,13 1,800 0,300 2,77
Strada asfaltata picchetto 205 5,33 1,800 0,300 2,88
Strada asfaltata picchetto 215 3,00 1,800 0,300 1,62
Strada asfaltata picchetto 316v 6,80 1,800 0,300 3,67
Strada asfaltata picchetto 344 12,25 1,800 0,300 6,62
Strada asfaltata picchetto 381v 5,08 1,800 0,300 2,74
Strada asfaltata picchetto 388v 5,22 1,800 0,300 2,82
Strada asfaltata picchetto 422 5,13 1,800 0,300 2,77
Strada asfaltata picchetto 445v 5,14 1,800 0,300 2,78
Strada asfaltata picchetto 454 4,55 1,800 0,300 2,46
Strada asfaltata picchetto 509 2,47 1,800 0,300 1,33
Strada asfaltata picchetto 547 4,10 1,800 0,300 2,21
Strada asfaltata picchetto 559 2,74 1,800 0,300 1,48
Strada asfaltata picchetto 565v 3,70 1,800 0,300 2,00
Strada asfaltata picchetto 572 4,00 1,800 0,300 2,16
Strada asfaltata picchetto 613v 2,60 1,800 0,300 1,40
Strada asfaltata picchetto 624 2,74 1,800 0,300 1,48
Strada asfaltata picchetto 648 3,20 1,800 0,300 1,73
Strada asfaltata picchetto 649 5,29 1,800 0,300 2,86
Strada asfaltata picchetto 675v 3,78 1,800 0,300 2,04
Strada asfaltata picchetto 690 3,28 1,800 0,300 1,77
Strada asfaltata picchetto 702 3,29 1,800 0,300 1,78
Strada asfaltata picchetto 705v 3,30 1,800 0,300 1,78

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 66,28 51´186´309,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,28 51´186´309,10

Strada asfaltata picchetto 784 9,55 1,800 0,300 5,16
Strada asfaltata picchetto 874-875v 3,67 1,600 0,300 1,76
Strada asfaltata picchetto 909-910v 5,26 1,600 0,300 2,52
Strada asfaltata picchetto 931-933 4,67 1,600 0,300 2,24
Strada asfaltata picchetto 961-962 4,01 1,600 0,300 1,92
Strada asfaltata picchetto 969 4,42 1,600 0,300 2,12
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 3,54 1,600 0,300 1,70
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 5,94 1,600 0,300 2,85
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 3,46 1,600 0,300 1,66
Strada asfaltata picchetto 1063 3,35 1,600 0,300 1,61
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 4,48 1,600 0,300 2,15
Strada asfaltata picchetto 1107 2,19 1,600 0,300 1,05
Strada asfaltata picchetto 1118 2,86 1,600 0,300 1,37
Strada asfaltata picchetto 1132 2,65 1,600 0,300 1,27
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 6,60 1,600 0,300 3,17
Strada asfaltata picchetto 1212 6,24 1,600 0,300 3,00
Strada asfaltata picchetto 1213 9,19 1,600 0,300 4,41

SOMMANO mc 106,24 6,27 666,12

63 / 14 Formazione di strato di base stradale con aggregati naturali, artificiali
Inf.001.010 (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI

11531-1) o con aggregati riciclati (ris ... re per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
Strato di tout venant per strade sterrate
Strada sterra picchetto 3 1,80 4,120 0,300 2,22
Strada sterra picchetto 10 1,80 3,850 0,300 2,08
Strada sterra picchetto 13 1,80 2,690 0,300 1,45
Strada sterra picchetto 18v 1,80 5,210 0,300 2,81
Strada sterra picchetto 24v 1,80 3,020 0,300 1,63
Strada sterra picchetto 26 1,80 3,810 0,300 2,06
Strada sterra picchetto 30-31 1,80 16,700 0,300 9,02
Strada sterra picchetto 34 1,80 5,400 0,300 2,92
Strada sterra picchetto 40 1,80 4,500 0,300 2,43
Strada sterra picchetto 42v 1,80 5,900 0,300 3,19
Strada sterra picchetto 43 1,80 3,750 0,300 2,03
Strada sterra picchetto 50 1,80 6,220 0,300 3,36
Strada sterra picchetto 52 1,80 8,400 0,300 4,54
Strada sterra picchetto 56 1,80 5,000 0,300 2,70
Strada sterra picchetto 57 1,80 4,050 0,300 2,19
Strada sterra picchetto 59 1,80 3,420 0,300 1,85
Strada sterra picchetto 60 1,80 5,440 0,300 2,94
Strada sterra picchetto 70 1,80 7,910 0,300 4,27
Strada sterra picchetto 72 1,80 3,630 0,300 1,96
Strada sterra picchetto 73 1,80 3,750 0,300 2,03
Strada sterra picchetto 74v 1,80 3,600 0,300 1,94
Strada sterra picchetto 76 1,80 3,140 0,300 1,70
Strada sterra picchetto 79 1,80 4,100 0,300 2,21
Strada sterra picchetto 81 1,80 3,600 0,300 1,94
Strada sterra picchetto 82 1,80 5,160 0,300 2,79
Strada sterra picchetto 83 1,80 3,550 0,300 1,92
Strada sterra picchetto 86 1,80 3,280 0,300 1,77
Strada sterra picchetto 110 1,80 4,450 0,300 2,40
Strada sterra picchetto 119 1,80 2,900 0,300 1,57
Strada sterra picchetto 121 1,80 3,230 0,300 1,74
Strada sterra picchetto 132v 1,80 3,930 0,300 2,12
Strada sterra picchetto 141v 1,80 3,670 0,300 1,98
Strada sterra picchetto 167 1,80 12,700 0,300 6,86
Strada sterra picchetto 220 1,80 3,000 0,300 1,62
Strada sterra picchetto 225v 1,80 4,250 0,300 2,30
Strada sterra picchetto 245v 1,80 3,000 0,300 1,62
Strada sterra picchetto 257 1,80 4,230 0,300 2,28
Strada sterra picchetto 260v 1,80 3,500 0,300 1,89
Strada sterra picchetto 261 1,80 2,500 0,300 1,35
Strada sterra picchetto 265 1,80 2,950 0,300 1,59
Strada sterra picchetto 270 1,80 2,900 0,300 1,57
Strada sterra picchetto 279 1,80 6,050 0,300 3,27
Strada sterra picchetto 293 1,80 3,000 0,300 1,62

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 107,73 51´186´975,22
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R I P O R T O 107,73 51´186´975,22

Strada sterra picchetto 307 1,80 3,500 0,300 1,89
Strada sterra picchetto 330 1,80 3,830 0,300 2,07
Strada sterra picchetto 332 1,80 5,760 0,300 3,11
Strada sterra picchetto 359 1,80 2,500 0,300 1,35
Strada sterra picchetto 360 1,80 3,300 0,300 1,78
Strada sterra picchetto 364v 1,80 3,700 0,300 2,00
Strada sterra picchetto 374 1,80 3,720 0,300 2,01
Strada sterra picchetto 386v 1,80 3,700 0,300 2,00
Strada sterra picchetto 393 1,80 4,000 0,300 2,16
Strada sterra picchetto 395-936 1,80 4,060 0,300 2,19
Strada sterra picchetto 398v 1,80 4,440 0,300 2,40
Strada sterra picchetto 403 1,80 4,240 0,300 2,29
Strada sterra picchetto 415 1,80 3,670 0,300 1,98
Strada sterra picchetto 430 1,80 3,400 0,300 1,84
Strada sterra picchetto 434 1,80 59,000 0,300 31,86
Strada sterra picchetto 443 1,80 3,000 0,300 1,62
Strada sterra picchetto 466 1,80 4,780 0,300 2,58
Strada sterra picchetto 479 1,80 4,340 0,300 2,34
Strada sterra picchetto 481v 1,80 3,200 0,300 1,73
Strada sterra picchetto 486 1,80 5,250 0,300 2,84
Strada sterra picchetto 487 1,80 6,150 0,300 3,32
Strada sterra picchetto 498 1,80 4,520 0,300 2,44
Strada sterra picchetto 511v 1,80 2,700 0,300 1,46
Strada sterra picchetto 526 1,80 4,090 0,300 2,21
Strada sterra picchetto 545 1,80 4,320 0,300 2,33
Strada sterra picchetto 554 1,80 3,250 0,300 1,76
Strada sterra picchetto 576 1,80 3,000 0,300 1,62
Strada sterra picchetto 585 1,80 2,400 0,300 1,30
Strada sterra picchetto 587v 1,80 3,820 0,300 2,06
Strada sterra picchetto 602 1,80 3,800 0,300 2,05
Strada sterra picchetto 604 1,80 3,800 0,300 2,05
Strada sterra picchetto 606 1,80 3,900 0,300 2,11
Strada sterra picchetto 625 1,80 8,650 0,300 4,67
Strada sterra picchetto 689 1,80 39,470 0,300 21,31
Strada sterra picchetto 695 1,80 2,300 0,300 1,24
Strada sterra picchetto 701 1,80 5,130 0,300 2,77
Strada sterra picchetto 710 1,80 4,500 0,300 2,43
Strada sterra picchetto 724 1,80 8,320 0,300 4,49
Strada sterra picchetto 733 1,80 3,650 0,300 1,97
Strada sterra picchetto 734 1,80 4,200 0,300 2,27
Strada sterra picchetto 761 1,80 2,630 0,300 1,42
Strada sterra picchetto 763 1,80 3,220 0,300 1,74
Strada sterra picchetto 775 1,80 3,710 0,300 2,00
Strada sterra picchetto 783 1,80 5,920 0,300 3,20
Strada sterra picchetto 786 1,80 4,000 0,300 2,16
Strada sterra picchetto 794-795 1,80 2,880 0,300 1,56
Strada sterra picchetto 797-798 1,80 3,440 0,300 1,86
Strada sterra picchetto 800-801 1,80 5,250 0,300 2,84
Strada sterra picchetto 802-803 1,80 4,470 0,300 2,41
Strada sterra picchetto 805v-806 1,80 6,030 0,300 3,26
Strada sterra picchetto 822-823 1,80 3,040 0,300 1,64
Strada sterra picchetto 833-834 1,80 3,870 0,300 2,09
Strada sterra picchetto 854-855 1,80 3,970 0,300 2,14
Strada sterra picchetto 856-857 1,80 2,990 0,300 1,61
Strada sterra picchetto 859-860 1,80 2,970 0,300 1,60
Strada sterra picchetto 863-864 1,60 4,160 0,300 2,00
Strada sterra picchetto 871-872 1,60 7,240 0,300 3,48
Strada sterra picchetto 884-885 1,60 4,140 0,300 1,99
Strada sterra picchetto 889v-890 1,60 5,360 0,300 2,57
Strada sterra picchetto 904-905 1,60 15,620 0,300 7,50
Strada sterra picchetto 919-920 1,60 4,710 0,300 2,26
Strada sterra picchetto 928-929 1,60 6,170 0,300 2,96
Strada sterra picchetto 937-938 1,60 16,300 0,300 7,82
Strada sterra picchetto 940-941 1,60 16,430 0,300 7,89
Strada sterra picchetto 944-945 1,60 21,070 0,300 10,11
Strada sterra picchetto 949-950 1,60 4,670 0,300 2,24
Strada sterra picchetto 957-958 1,60 7,760 0,300 3,72
Strada sterra picchetto 990 1,60 3,900 0,300 1,87
Strada sterra picchetto 1010 1,60 2,200 0,300 1,06
Strada sterra picchetto 1012 1,60 2,260 0,300 1,08

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 335,71 51´186´975,22
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R I P O R T O 335,71 51´186´975,22

Strada sterra picchetto 1013 1,60 6,250 0,300 3,00
Strada sterra picchetto 1022-1023v 1,60 3,500 0,300 1,68
Strada sterra picchetto 1027v 1,60 2,730 0,300 1,31
Strada sterra picchetto 1125-1126 1,60 13,820 0,300 6,63
Strada sterra picchetto 1160-1161 1,60 3,830 0,300 1,84
Strada sterra picchetto 1177 1,60 2,270 0,300 1,09
Strada sterra picchetto 1178v-1179 1,60 3,790 0,300 1,82
Strada sterra picchetto 1188-1189v 1,60 2,830 0,300 1,36
Strada sterra picchetto 1219-1220 1,60 9,000 0,300 4,32
Strada sterra picchetto 1226 1,60 4,180 0,300 2,01
Strada sterra picchetto 1233-1234 1,60 4,780 0,300 2,29
Strada sterra picchetto 1239 1,60 2,500 0,300 1,20

SOMMANO mc 364,26 45,00 16´391,70

64 / 16 Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare
Inf.001.008 stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle

caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
Strada asfaltata picchetto 64 7,73 1,800 0,300 4,17
Strada asfaltata picchetto 66 4,23 1,800 0,300 2,28
Strada asfaltata picchetto 116 3,60 1,800 0,300 1,94
Strada asfaltata picchetto 122v 5,07 1,800 0,300 2,74
Strada asfaltata picchetto 165v 5,13 1,800 0,300 2,77
Strada asfaltata picchetto 205 5,33 1,800 0,300 2,88
Strada asfaltata picchetto 215 3,00 1,800 0,300 1,62
Strada asfaltata picchetto 316v 6,80 1,800 0,300 3,67
Strada asfaltata picchetto 344 12,25 1,800 0,300 6,62
Strada asfaltata picchetto 381v 5,08 1,800 0,300 2,74
Strada asfaltata picchetto 388v 5,22 1,800 0,300 2,82
Strada asfaltata picchetto 422 5,13 1,800 0,300 2,77
Strada asfaltata picchetto 445v 5,14 1,800 0,300 2,78
Strada asfaltata picchetto 454 4,55 1,800 0,300 2,46
Strada asfaltata picchetto 509 2,47 1,800 0,300 1,33
Strada asfaltata picchetto 547 4,10 1,800 0,300 2,21
Strada asfaltata picchetto 559 2,74 1,800 0,300 1,48
Strada asfaltata picchetto 565v 3,70 1,800 0,300 2,00
Strada asfaltata picchetto 572 4,00 1,800 0,300 2,16
Strada asfaltata picchetto 613v 2,60 1,800 0,300 1,40
Strada asfaltata picchetto 624 2,74 1,800 0,300 1,48
Strada asfaltata picchetto 648 3,20 1,800 0,300 1,73
Strada asfaltata picchetto 649 5,29 1,800 0,300 2,86
Strada asfaltata picchetto 675v 3,78 1,800 0,300 2,04
Strada asfaltata picchetto 690 3,28 1,800 0,300 1,77
Strada asfaltata picchetto 702 3,29 1,800 0,300 1,78
Strada asfaltata picchetto 705v 3,30 1,800 0,300 1,78
Strada asfaltata picchetto 784 9,55 1,800 0,300 5,16
Strada asfaltata picchetto 874-875v 3,67 1,600 0,300 1,76
Strada asfaltata picchetto 909-910v 5,26 1,600 0,300 2,52
Strada asfaltata picchetto 931-933 4,67 1,600 0,300 2,24
Strada asfaltata picchetto 961-962 4,01 1,600 0,300 1,92
Strada asfaltata picchetto 969 4,42 1,600 0,300 2,12
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 3,54 1,600 0,300 1,70
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 5,94 1,600 0,300 2,85
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 3,46 1,600 0,300 1,66
Strada asfaltata picchetto 1063 3,35 1,600 0,300 1,61
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 4,48 1,600 0,300 2,15
Strada asfaltata picchetto 1107 2,19 1,600 0,300 1,05
Strada asfaltata picchetto 1118 2,86 1,600 0,300 1,37
Strada asfaltata picchetto 1132 2,65 1,600 0,300 1,27
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 6,60 1,600 0,300 3,17
Strada asfaltata picchetto 1212 6,24 1,600 0,300 3,00
Strada asfaltata picchetto 1213 9,19 1,600 0,300 4,41

SOMMANO mc 106,24 17,00 1´806,08

65 / 17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 51´205´173,00
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R I P O R T O 51´205´173,00

Inf.001.011 costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito.
Strada asfaltata picchetto 64 7,73 1,800 7,000 97,40
Strada asfaltata picchetto 66 4,23 1,800 7,000 53,30
Strada asfaltata picchetto 116 3,60 1,800 7,000 45,36
Strada asfaltata picchetto 122v 5,07 1,800 7,000 63,88
Strada asfaltata picchetto 165v 5,13 1,800 7,000 64,64
Strada asfaltata picchetto 205 5,33 1,800 7,000 67,16
Strada asfaltata picchetto 215 3,00 1,800 7,000 37,80
Strada asfaltata picchetto 316v 6,80 1,800 7,000 85,68
Strada asfaltata picchetto 344 12,25 1,800 7,000 154,35
Strada asfaltata picchetto 381v 5,08 1,800 7,000 64,01
Strada asfaltata picchetto 388v 5,22 1,800 7,000 65,77
Strada asfaltata picchetto 422 5,13 1,800 7,000 64,64
Strada asfaltata picchetto 445v 5,14 1,800 7,000 64,76
Strada asfaltata picchetto 454 4,55 1,800 7,000 57,33
Strada asfaltata picchetto 509 2,47 1,800 7,000 31,12
Strada asfaltata picchetto 547 4,10 1,800 7,000 51,66
Strada asfaltata picchetto 559 2,74 1,800 7,000 34,52
Strada asfaltata picchetto 565v 3,70 1,800 7,000 46,62
Strada asfaltata picchetto 572 4,00 1,800 7,000 50,40
Strada asfaltata picchetto 613v 2,60 1,800 7,000 32,76
Strada asfaltata picchetto 624 2,74 1,800 7,000 34,52
Strada asfaltata picchetto 648 3,20 1,800 7,000 40,32
Strada asfaltata picchetto 649 5,29 1,800 7,000 66,65
Strada asfaltata picchetto 675v 3,78 1,800 7,000 47,63
Strada asfaltata picchetto 690 3,28 1,800 7,000 41,33
Strada asfaltata picchetto 702 3,29 1,800 7,000 41,45
Strada asfaltata picchetto 705v 3,30 1,800 7,000 41,58
Strada asfaltata picchetto 784 9,55 1,800 7,000 120,33
Strada asfaltata picchetto 874-875v 3,67 1,600 7,000 41,10
Strada asfaltata picchetto 909-910v 5,26 1,600 7,000 58,91
Strada asfaltata picchetto 931-933 4,67 1,600 7,000 52,30
Strada asfaltata picchetto 961-962 4,01 1,600 7,000 44,91
Strada asfaltata picchetto 969 4,42 1,600 7,000 49,50
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 3,54 1,600 7,000 39,65
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 5,94 1,600 7,000 66,53
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 3,46 1,600 7,000 38,75
Strada asfaltata picchetto 1063 3,35 1,600 7,000 37,52
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 4,48 1,600 7,000 50,18
Strada asfaltata picchetto 1107 2,19 1,600 7,000 24,53
Strada asfaltata picchetto 1118 2,86 1,600 7,000 32,03
Strada asfaltata picchetto 1132 2,65 1,600 7,000 29,68
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 6,60 1,600 7,000 73,92
Strada asfaltata picchetto 1212 6,24 1,600 7,000 69,89
Strada asfaltata picchetto 1213 9,19 1,600 7,000 102,93

SOMMANO mq/cm 2´479,30 1,87 4´636,29

66 / 18 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
Inf.001.029.a oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con

esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere.
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Strada asfaltata picchetto 64 7,73 4,000 3,000 92,76
Strada asfaltata picchetto 66 4,23 4,000 3,000 50,76
Strada asfaltata picchetto 116 3,60 4,000 3,000 43,20
Strada asfaltata picchetto 122v 5,07 4,000 3,000 60,84
Strada asfaltata picchetto 165v 5,13 4,000 3,000 61,56
Strada asfaltata picchetto 205 5,33 4,000 3,000 63,96
Strada asfaltata picchetto 215 3,00 4,000 3,000 36,00
Strada asfaltata picchetto 316v 6,80 4,000 3,000 81,60
Strada asfaltata picchetto 344 12,25 4,000 3,000 147,00
Strada asfaltata picchetto 381v 5,08 4,000 3,000 60,96
Strada asfaltata picchetto 388v 5,22 4,000 3,000 62,64
Strada asfaltata picchetto 422 5,13 4,000 3,000 61,56
Strada asfaltata picchetto 445v 5,14 4,000 3,000 61,68

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 884,52 51´209´809,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 884,52 51´209´809,29

Strada asfaltata picchetto 454 4,55 4,000 3,000 54,60
Strada asfaltata picchetto 509 2,47 4,000 3,000 29,64
Strada asfaltata picchetto 547 4,10 4,000 3,000 49,20
Strada asfaltata picchetto 559 2,74 4,000 3,000 32,88
Strada asfaltata picchetto 565v 3,70 4,000 3,000 44,40
Strada asfaltata picchetto 572 4,00 4,000 3,000 48,00
Strada asfaltata picchetto 613v 2,60 4,000 3,000 31,20
Strada asfaltata picchetto 624 2,74 4,000 3,000 32,88
Strada asfaltata picchetto 648 3,20 4,000 3,000 38,40
Strada asfaltata picchetto 649 5,29 4,000 3,000 63,48
Strada asfaltata picchetto 675v 3,78 4,000 3,000 45,36
Strada asfaltata picchetto 690 3,28 4,000 3,000 39,36
Strada asfaltata picchetto 702 3,29 4,000 3,000 39,48
Strada asfaltata picchetto 705v 3,30 4,000 3,000 39,60
Strada asfaltata picchetto 784 9,55 4,000 3,000 114,60
Strada asfaltata picchetto 874-875v 3,67 4,000 3,000 44,04
Strada asfaltata picchetto 909-910v 5,26 4,000 3,000 63,12
Strada asfaltata picchetto 931-933 4,67 4,000 3,000 56,04
Strada asfaltata picchetto 961-962 4,01 4,000 3,000 48,12
Strada asfaltata picchetto 969 4,42 4,000 3,000 53,04
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 3,54 4,000 3,000 42,48
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 5,94 4,000 3,000 71,28
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 3,46 4,000 3,000 41,52
Strada asfaltata picchetto 1063 3,35 4,000 3,000 40,20
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 4,48 4,000 3,000 53,76
Strada asfaltata picchetto 1107 2,19 4,000 3,000 26,28
Strada asfaltata picchetto 1118 2,86 4,000 3,000 34,32
Strada asfaltata picchetto 1132 2,65 4,000 3,000 31,80
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 6,60 4,000 3,000 79,20
Strada asfaltata picchetto 1212 6,24 4,000 3,000 74,88
Strada asfaltata picchetto 1213 9,19 4,000 3,000 110,28

SOMMANO mq/cm 2´457,96 0,68 1´671,41

67 / 19 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf.001.015 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles

(CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito.
Strada asfaltata picchetto 64 7,73 4,000 3,000 92,76
Strada asfaltata picchetto 66 4,23 4,000 3,000 50,76
Strada asfaltata picchetto 116 3,60 4,000 3,000 43,20
Strada asfaltata picchetto 122v 5,07 4,000 3,000 60,84
Strada asfaltata picchetto 165v 5,13 4,000 3,000 61,56
Strada asfaltata picchetto 205 5,33 4,000 3,000 63,96
Strada asfaltata picchetto 215 3,00 4,000 3,000 36,00
Strada asfaltata picchetto 316v 6,80 4,000 3,000 81,60
Strada asfaltata picchetto 344 12,25 4,000 3,000 147,00
Strada asfaltata picchetto 381v 5,08 4,000 3,000 60,96
Strada asfaltata picchetto 388v 5,22 4,000 3,000 62,64
Strada asfaltata picchetto 422 5,13 4,000 3,000 61,56
Strada asfaltata picchetto 445v 5,14 4,000 3,000 61,68
Strada asfaltata picchetto 454 4,55 4,000 3,000 54,60
Strada asfaltata picchetto 509 2,47 4,000 3,000 29,64
Strada asfaltata picchetto 547 4,10 4,000 3,000 49,20
Strada asfaltata picchetto 559 2,74 4,000 3,000 32,88
Strada asfaltata picchetto 565v 3,70 4,000 3,000 44,40
Strada asfaltata picchetto 572 4,00 4,000 3,000 48,00
Strada asfaltata picchetto 613v 2,60 4,000 3,000 31,20
Strada asfaltata picchetto 624 2,74 4,000 3,000 32,88
Strada asfaltata picchetto 648 3,20 4,000 3,000 38,40
Strada asfaltata picchetto 649 5,29 4,000 3,000 63,48
Strada asfaltata picchetto 675v 3,78 4,000 3,000 45,36
Strada asfaltata picchetto 690 3,28 4,000 3,000 39,36
Strada asfaltata picchetto 702 3,29 4,000 3,000 39,48
Strada asfaltata picchetto 705v 3,30 4,000 3,000 39,60
Strada asfaltata picchetto 784 9,55 4,000 3,000 114,60
Strada asfaltata picchetto 874-875v 3,67 4,000 3,000 44,04
Strada asfaltata picchetto 909-910v 5,26 4,000 3,000 63,12

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´694,76 51´211´480,70
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R I P O R T O 1´694,76 51´211´480,70

Strada asfaltata picchetto 931-933 4,67 4,000 3,000 56,04
Strada asfaltata picchetto 961-962 4,01 4,000 3,000 48,12
Strada asfaltata picchetto 969 4,42 4,000 3,000 53,04
Strada asfaltata picchetto 1003v-1004 3,54 4,000 3,000 42,48
Strada asfaltata picchetto 1034v-1035 5,94 4,000 3,000 71,28
Strada asfaltata picchetto 1045-1046 3,46 4,000 3,000 41,52
Strada asfaltata picchetto 1063 3,35 4,000 3,000 40,20
Strada asfaltata picchetto 1078-1079 4,48 4,000 3,000 53,76
Strada asfaltata picchetto 1107 2,19 4,000 3,000 26,28
Strada asfaltata picchetto 1118 2,86 4,000 3,000 34,32
Strada asfaltata picchetto 1132 2,65 4,000 3,000 31,80
Strada asfaltata picchetto 1205-1206 6,60 4,000 3,000 79,20
Strada asfaltata picchetto 1212 6,24 4,000 3,000 74,88
Strada asfaltata picchetto 1213 9,19 4,000 3,000 110,28

SOMMANO mq/cm 2´457,96 1,94 4´768,44

68 / 691 Taglio di arbusti e vegetazione in genere ove intralciasse l'uso corretto
NP.07 della strumentazione per l'individuazione di masse ferrose, da

eseguire secondo le madalità indicate nel p ... rafo 4 delle modalità
tecnico operative allegate alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 del
2017 del Ministero della Difesa.
Taglio arbusti e vegetazione bonifica bellica per la lunghezza totale
dell'adduttore principale 47662,32 16,000 762´597,12

SOMMANO mq 762´597,12 0,40 305´038,85

69 / 692 Bonifica bellica superficiale consistente nella attività di ricerca,
NP.08 localizzazione escoprimento di tutti  gli ordigni, mine e residuati

bellici di ogni genere e tipo nonché di tut ... me in caso di
rinvenimento di ordigni,  compreso quant'altro necessario per dare
compiuta ed a regola d'arte l'attività.
Bonifica bellica superficiale per la lunghezza totale dell'adduttore
principale 47662,32 16,000 762´597,12

SOMMANO mq 762´597,12 1,10 838´856,83

70 / 693 Bonifica Bellica di profondità  per ricercare, individuare e localizzare
NP.09 ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal

piano campagna originario, secondo l ... rafo 7 delle modalità tecnico
operative allegate alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 del 2017 del
Ministero della Difesa.
Bonifica bellica di profondità per i tratti interessati lungo l'aduttore
principale
Da picchetto 1V a picchetto 6-7 28,00 2,800 78,40
Da picchetto 28-29 a picchetto 31-32 26,00 2,800 72,80
Da picchetto 54-55 a picchetto 54-55 9,00 2,800 25,20
Da picchetto 59-60 a picchetto 61 9,00 2,800 25,20
Da picchetto 63 a picchetto 64-65 26,00 2,800 72,80
Da picchetto 68-69 a picchetto 69 21,00 2,800 58,80
Da picchetto 70 a picchetto 72 28,00 2,800 78,40
Da picchetto 75-76 a picchetto 76-77 27,00 2,800 75,60
Da picchetto 85V a picchetto 87-88 30,00 2,800 84,00
Da picchetto 93V-94 a picchetto 93V-94 8,00 2,800 22,40
Da picchetto 108-109 a picchetto 112-113 26,00 2,800 72,80
Da picchetto 114-115V a picchetto 116-117 19,00 2,800 53,20
Da picchetto 161-162 a picchetto 162-163 2,00 2,800 5,60
Da picchetto 164-165V a picchetto 164-165V 4,00 2,800 11,20
Da picchetto 177-178 a picchetto 191-192 177,00 2,800 495,60
Da picchetto 204-205 a picchetto 216-217 181,00 2,800 506,80
Da picchetto 221-222 a picchetto 222-223 9,00 2,800 25,20
Da picchetto 223-224 a picchetto 226 10,00 2,800 28,00
Da picchetto 233-234 a picchetto 234-235 11,00 2,800 30,80
Da picchetto 268-269 a picchetto 269-270 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 300-301 a picchetto 301-302 25,00 2,800 70,00
Da picchetto 324-325 a picchetto 325-326 2,00 2,800 5,60
Da picchetto 342-343 a picchetto 346-347 50,00 2,800 140,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´058,00 52´360´144,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´058,00 52´360´144,82

Da picchetto 353-354 a picchetto 356-357 49,00 2,800 137,20
Da picchetto 359 a picchetto 360 6,00 2,800 16,80
Da picchetto 369-370 a picchetto 370-371 26,00 2,800 72,80
Da picchetto 372-373 a picchetto 373-374 3,00 2,800 8,40
Da picchetto 378-379 a picchetto 380 18,00 2,800 50,40
Da picchetto 380 a picchetto 382-383 50,00 2,800 140,00
Da picchetto 384-385 a picchetto 386V 30,00 2,800 84,00
Da picchetto 386V a picchetto 388-389 26,00 2,800 72,80
Da picchetto 394-395 a picchetto 396-397 14,00 2,800 39,20
Da picchetto 413-414V a picchetto 415-416V 9,00 2,800 25,20
Da picchetto 416V-417 a picchetto 417-418 8,00 2,800 22,40
Da picchetto 427V-428V a picchetto 428V-429 5,00 2,800 14,00
Da picchetto 437-438 a picchetto 438-439 2,00 2,800 5,60
Da picchetto 442-443 a picchetto 442-443 3,00 2,800 8,40
Da picchetto 447-448 a picchetto 448-449 22,00 2,800 61,60
Da picchetto 454-455 a picchetto 455-456V 6,00 2,800 16,80
Da picchetto 457-458 a picchetto 457-458 5,00 2,800 14,00
Da picchetto 459-460V a picchetto 460V-461 17,00 2,800 47,60
Da picchetto 462-463V a picchetto 463V-464 16,00 2,800 44,80
Da picchetto 478-479a picchetto 479-480 3,00 2,800 8,40
Da picchetto 487-488V a picchetto 487-488V 2,00 2,800 5,60
Da picchetto 489V-490 a picchetto 492-493 5,00 2,800 14,00
Da picchetto 492-493 a picchetto 494 25,00 2,800 70,00
Da picchetto 544-545 a picchetto 545-546V 4,00 2,800 11,20
Da picchetto 546V-547 a picchetto 548-549 29,00 2,800 81,20
Da picchetto 556V-557 a picchetto 561 65,00 2,800 182,00
Da picchetto 608-609V a picchetto 609V-610 9,00 2,800 25,20
Da picchetto 664V-665 a picchetto 670-671V 23,00 2,800 64,40
Da picchetto 694-695 a picchetto 694-695 12,00 2,800 33,60
Da picchetto 695-696V a picchetto 697 6,00 2,800 16,80
Da picchetto 697-698 a picchetto 697-698 2,00 2,800 5,60
Da picchetto 698-699 a picchetto 699-700V 3,00 2,800 8,40
Da picchetto 700V-701 a picchetto 701-702 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 705V-706 a picchetto 709-710 32,00 2,800 89,60
Da picchetto 712-713 a picchetto 713-714 14,00 2,800 39,20
Da picchetto 765-766 a picchetto 766-767 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 770-771 a picchetto 771-772 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 785v-786 a picchetto 788-789 65,00 2,800 182,00
Da picchetto 789-790V a picchetto 790V-791 17,00 2,800 47,60
Da picchetto 792-793 a picchetto 795-796 13,00 2,800 36,40
Da picchetto 808-809 a picchetto 809-810 8,00 2,800 22,40
Da picchetto 816-817 a picchetto 817-818 15,00 2,800 42,00
Da picchetto 828-829V a picchetto 829V-830 14,00 2,800 39,20
Da picchetto 831-832 a picchetto 831-832 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 834-835 a picchetto 835-836 4,00 2,800 11,20
Da picchetto 836-837 a picchetto 837-838 14,00 2,800 39,20
Da picchetto 841-842 a picchetto 844-845 6,00 2,800 16,80
Da picchetto 848-849 a picchetto 852-853 59,00 2,800 165,20
Da picchetto 853-854 a picchetto 855-856 20,00 2,800 56,00
Da picchetto 857-858 a picchetto 862V-863 33,00 2,800 92,40
Da picchetto 864-865V a picchetto 881-882V 298,00 2,800 834,40
Da picchetto 882V-883 a picchetto 895-895V 162,00 2,800 453,60
Da picchetto 895-895V a picchetto 896-897 28,00 2,800 78,40
Da picchetto 907V-908 a picchetto 910V-911 28,00 2,800 78,40
Da picchetto 911-912V a picchetto 911-912V 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 916-917V a picchetto 918-919 40,00 2,800 112,00
Da picchetto 918-919 a picchetto 920-921 29,00 2,800 81,20
Da picchetto 922-923 a picchetto 923-924V 38,00 2,800 106,40
Da picchetto 924V-925 a picchetto 925-926 18,00 2,800 50,40
Da picchetto 927 a picchetto 927-928 11,00 2,800 30,80
Da picchetto 933-934 a picchetto 934-935 15,00 2,800 42,00
Da picchetto 942V a picchetto 942V-943 17,00 2,800 47,60
Da picchetto 943-944 a picchetto 944-955 14,00 2,800 39,20
Da picchetto 946-947 a picchetto 948 16,00 2,800 44,80
Da picchetto 953-954 a picchetto 954-955 19,00 2,800 53,20
Da picchetto 957-958 a picchetto 958-959 2,00 2,800 5,60
Da picchetto959-960 a picchetto 961-962 7,00 2,800 19,60
Da picchetto 964-965 a picchetto 966-967V 40,00 2,800 112,00
Da picchetto 966-967V a picchetto 971-972 61,00 2,800 170,80
Da picchetto 972-973 a picchetto 976-977 75,00 2,800 210,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´014,00 52´360´144,82
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R I P O R T O 7´014,00 52´360´144,82

Da picchetto 978-979 a picchetto 979-980V 15,00 2,800 42,00
Da picchetto 989-990 a picchetto 989-990 3,00 2,800 8,40
Da picchetto 992-993 a picchetto 992-993 10,00 2,800 28,00
Da picchetto 993-994 a picchetto 998-999 77,00 2,800 215,60
Da picchetto 1002-1003V a picchetto 1004-1005 20,00 2,800 56,00
Da picchetto 1007-1008 a picchetto 1012-1013 89,00 2,800 249,20
Da picchetto 1055 a picchetto 1058-1059 9,00 2,800 25,20
Da picchetto 1061-1062 a picchetto 1066V-1067 48,00 2,800 134,40
Da picchetto 1067-1068 a picchetto 1067-1068 18,00 2,800 50,40
Da picchetto 1069-1070 a picchetto 1070-1071 28,00 2,800 78,40
Da picchetto 1072-1073 a picchetto 1073-1074V 25,00 2,800 70,00
Da picchetto 1077-1078 a picchetto 1080V-1081 28,00 2,800 78,40
Da picchetto 1091-1092 a picchetto 1102-1103 64,00 2,800 179,20
Da picchetto 1106-1107 a picchetto 1107-1108 8,00 2,800 22,40
Da picchetto 119-1120 a picchetto 1120-1121 12,00 2,800 33,60
Da picchetto 1125-1126 a picchetto 1126-1127 6,00 2,800 16,80
Da picchetto 1133V-1134 a picchetto 1134-1135 5,00 2,800 14,00
Da picchetto 1135-1136 a picchetto 1137-1138 40,00 2,800 112,00
Da picchetto 1140-1141 a picchetto 1141-1142 10,00 2,800 28,00
Da picchetto 1141-1142 a picchetto 1147-1148 72,00 2,800 201,60
Da picchetto 1147-1148 a picchetto 1147-1148 3,00 2,800 8,40
Da picchetto 1147-1148 a picchetto 1154-1155 34,00 2,800 95,20
Da picchetto 1155-1156 a picchetto 1161-1162 46,00 2,800 128,80
Da picchetto 1161-1162 a picchetto 1189-1190 338,00 2,800 946,40
Da picchetto 1202-1203 a picchetto 1207-1208 51,00 2,800 142,80
Da picchetto 1211-1222V a picchetto 1223 13,00 2,800 36,40
Da picchetto 1231-1232 a picchetto 1237-1238 70,00 2,800 196,00
Da picchetto 1238-1239 a picchetto 1240V-1241 13,00 2,800 36,40
Da picchetto 71241-1242V a picchetto 1243V-1244 50,00 2,800 140,00

SOMMANO mq 10´388,00 4,73 49´135,24

71 / 694 Sovrapprezzo al prezzo di Bonifica Bellica di profondità  per
NP.10 ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a

profondità superiore a cm. 300 dal piano camp ... fo 6/7 delle
modalità tecnico operative allegate alla Direttiva Tecnica GEN-BST-
001 del 2017 del Ministero della Difesa.
Bonifica bellica di profondità oltre i 3 m per i tratti interessati lungo
l'aduttore principale
Da picchetto 2 a picchetto 6 17,00 2,800 47,60
Da picchetto 178-179 a picchetto 191-192 143,00 2,800 400,40
Da picchetto 205-206 a picchetto 213-214 97,00 2,800 271,60
Da picchetto 297-298 a picchetto 302-303 48,00 2,800 134,40
Da picchetto 353-354 a picchetto 356-357 42,00 2,800 117,60
Da picchetto 459-460V a picchetto 460V 11,00 2,800 30,80
Da picchetto 558-559 a picchetto 561 42,00 2,800 117,60
Da picchetto 993-994 a picchetto 998 59,00 2,800 165,20
Da picchetto 1007-1008 a picchetto 1011-1012 66,00 2,800 184,80
Da picchetto 1067 a picchetto 1068-1069 29,00 2,800 81,20
Da picchetto 1147-1148 a picchetto 1154-1155 38,00 2,800 106,40
Da picchetto 1158-1159 a picchetto 1161-1162 36,00 2,800 100,80
Da picchetto 1161-1162 a picchetto 1186 302,00 2,800 845,60
Da picchetto 1231-1232 a picchetto 1237-1238 59,00 2,800 165,20

SOMMANO mq 2´769,20 1,39 3´849,19

72 / 816 Indagine geo-elettrica preliminare utile per il dimensionamento
H.04.110_Ba costruttivo dellimpianto di protezione catodica e la redazione della
silicata relazione tecnica progettuale. Indagine consist ... isegno con i

particolari costruttivi delle opere da realizzare. Per massimo 20 km di
estensione lineare delle tubazioni.
Protezione catodica intero tratto 3,00

SOMMANO a corpo 3,00 2´060,42 6´181,26

73 / 817 Dispersore anodico di profondità da realizzare in sostituzione del
H.04.112_Ba dispersore anodico di superficie nel caso di mancanza di spazi

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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silicata necessari (100 ml dalla tubazione da proteggere e  ...  aria compressa
o con ricircolo di fanghi bentonitici. La profondità sarà non inferiore
a 80 ml. dal piano di calpestio.
Protezione catodica intero tratto 6,00

SOMMANO cad 6,00 13´208,01 79´248,06

74 / 818 Alimentatore catodico elettronico automatico a EON=K 50Vd.c.
H.04.113.01_ 50Hz dalle seguenticaratteristiche:CARATTERISTICHE
Basilic. TECNICHE-- Conformità alle direttive 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/

68/CE ... il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. per
postazione con alimentatore con corrente di targa da 5 Amp;
Protezione catodica intero tratto 2,00

SOMMANO cad 2,00 5´203,18 10´406,36

75 / 819 Alimentatore catodico elettronico automatico a EON=K 50Vd.c.
H.04.113.02_ 50Hz dalle seguenticaratteristiche:CARATTERISTICHE
Basilic. TECNICHE-- Conformità alle direttive 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/

68/CE ... l lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. per
postazione con alimentatore con corrente di targa da 10 Amp;
Protezione catodica intero tratto 4,00

SOMMANO cad 4,00 5´603,32 22´413,28

76 / 820 Complesso di attivazione dell'impianto di protezione catodica
H.04.114_Ba comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento delle
silicata dimensioni di L=1,00xH=0,80xP=0,50 m compresa la messa in op ...

otti di sezioni e lunghezze adeguate, tutto il necessario per dare il
complesso finito e funzionante alla regola d'arte.
Protezione catodica intero tratto 6,00

SOMMANO cad 6,00 3´041,75 18´250,50

77 / 821 Posto di misura a colonnina per il monitoraggio in punti caratteristici
H.04.115_Ba individuabili lungo il tracciato di posa, dello stato elettrico delle
silicata tubazioni sottoposte a protezione cato ... d'uso e consumo, tutto il

necessario per dare il posto di interruzione e misura finito e
funzionante alla regola d'arte.
Protezione catodica intero tratto 35,00

SOMMANO cad 35,00 640,40 22´414,00

78 / 822 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.g bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 400
Protezione catodica intero tratto 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´196,68 3´196,68

79 / 823 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.e bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 300
Protezione catodica intero tratto 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´671,20 1´671,20

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Attraversamenti impluvi  (Cat 3)

80 / 24 Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di
OF.005.008 pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo

filtrante di drenaggi.
Protezione fondo con pietrame calcareo = (come da elaborato G.27.7)
L1*(4+4)*0.5
Impluvio picchetto 22-28 *(larg.=4+4) 85,00 8,000 0,500 340,00
Impluvio picchetto 54 30,00 8,000 0,500 120,00
Impluvio picchetto 68 115,00 8,000 0,500 460,00
Impluvio picchetto 91 50,00 8,000 0,500 200,00
Impluvio picchetto 129 50,00 8,000 0,500 200,00
Impluvio picchetto 142 145,00 8,000 0,500 580,00
Impluvio picchetto 154 95,00 8,000 0,500 380,00
Impluvio picchetto 168 60,00 8,000 0,500 240,00
Impluvio picchetto 177 80,00 8,000 0,500 320,00
Impluvio picchetto 213 70,00 8,000 0,500 280,00
Impluvio picchetto 231 145,00 8,000 0,500 580,00
Impluvio picchetto 238 75,00 8,000 0,500 300,00
Impluvio picchetto 277 260,00 8,000 0,500 1´040,00
Impluvio picchetto 310 120,00 8,000 0,500 480,00
Impluvio picchetto 339 170,00 8,000 0,500 680,00
Impluvio picchetto 363 125,00 8,000 0,500 500,00
Impluvio picchetto 505 60,00 8,000 0,500 240,00
Impluvio picchetto 553 85,00 8,000 0,500 340,00
Impluvio picchetto 607 95,00 8,000 0,500 380,00
Impluvio picchetto 619 80,00 8,000 0,500 320,00
Impluvio picchetto 626 110,00 8,000 0,500 440,00
Impluvio picchetto 607-674 145,00 8,000 0,500 580,00
Impluvio picchetto 694 70,00 8,000 0,500 280,00
Impluvio picchetto 740 90,00 8,000 0,500 360,00
Impluvio picchetto 847 75,00 8,000 0,500 300,00
Impluvio picchetto 876 30,00 8,000 0,500 120,00
Impluvio picchetto 893 220,00 8,000 0,500 880,00
Impluvio picchetto 913 100,00 8,000 0,500 400,00
Impluvio picchetto 972 170,00 8,000 0,500 680,00
Impluvio picchetto 1002 85,00 8,000 0,500 340,00
Impluvio picchetto 1186 125,00 8,000 0,500 500,00
Impluvio picchetto 1235 150,00 8,000 0,500 600,00

SOMMANO mc 13´460,00 32,03 431´123,80

81 / 25 Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o
Inf.002.071.a stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata;
01 preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... e rullatura;

primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 semina con
miscuglio di microterme e/o di macroterme
Per superfici fino a 500 mq
Impluvio picchetto 54 30,00 8,000 240,00
Impluvio picchetto 91 50,00 8,000 400,00
Impluvio picchetto 129 50,00 8,000 400,00
Impluvio picchetto 168 60,00 8,000 480,00
Impluvio picchetto 505 60,00 8,000 480,00
Impluvio picchetto 876 30,00 8,000 240,00

SOMMANO mq 2´240,00 6,07 13´596,80

82 / 26 Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o
Inf.002.071.b stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata;
01 preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietram ... llatura;

primo taglio incluso. superfici contigue da mq 500 a 3.000 semina
con miscuglio di microterme e/o di macroterme
Per superfici da 500 mq a 3.000 mq
Impluvio picchetto 22-28 *(larg.=4+4) 85,00 8,000 680,00
Impluvio picchetto 68 115,00 8,000 920,00
Impluvio picchetto 142 145,00 8,000 1´160,00
Impluvio picchetto 154 95,00 8,000 760,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Impluvio picchetto 177 80,00 8,000 640,00
Impluvio picchetto 213 70,00 8,000 560,00
Impluvio picchetto 231 145,00 8,000 1´160,00
Impluvio picchetto 238 75,00 8,000 600,00
Impluvio picchetto 277 260,00 8,000 2´080,00
Impluvio picchetto 310 120,00 8,000 960,00
Impluvio picchetto 339 170,00 8,000 1´360,00
Impluvio picchetto 363 125,00 8,000 1´000,00
Impluvio picchetto 553 85,00 8,000 680,00
Impluvio picchetto 607 95,00 8,000 760,00
Impluvio picchetto 619 80,00 8,000 640,00
Impluvio picchetto 626 110,00 8,000 880,00
Impluvio picchetto 607-674 145,00 8,000 1´160,00
Impluvio picchetto 694 70,00 8,000 560,00
Impluvio picchetto 740 90,00 8,000 720,00
Impluvio picchetto 847 75,00 8,000 600,00
Impluvio picchetto 893 220,00 8,000 1´760,00
Impluvio picchetto 913 100,00 8,000 800,00
Impluvio picchetto 972 170,00 8,000 1´360,00
Impluvio picchetto 1002 85,00 8,000 680,00
Impluvio picchetto 1186 125,00 8,000 1´000,00
Impluvio picchetto 1235 150,00 8,000 1´200,00

SOMMANO mq 24´680,00 5,24 129´323,20

83 / 11 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Calcestruzzo magro per protezione condotta - attraversamento
impluvi - DN1200 = (come da elaborato G.27.7) L2*2*(0.2+DN+
0.2)
Impluvio picchetto 22-28 *(larg.=0,2+1,2+0,2) 95,00 1,600 1,600 243,20
Impluvio picchetto 54 40,00 1,600 1,600 102,40
Impluvio picchetto 68 125,00 1,600 1,600 320,00
Impluvio picchetto 91 60,00 1,600 1,600 153,60
Impluvio picchetto 129 60,00 1,600 1,600 153,60
Impluvio picchetto 142 155,00 1,600 1,600 396,80
Impluvio picchetto 154 105,00 1,600 1,600 268,80
Impluvio picchetto 168 70,00 1,600 1,600 179,20
Impluvio picchetto 177 90,00 1,600 1,600 230,40
Impluvio picchetto 213 80,00 1,600 1,600 204,80
Impluvio picchetto 231 155,00 1,600 1,600 396,80
Impluvio picchetto 238 85,00 1,600 1,600 217,60
Impluvio picchetto 277 270,00 1,600 1,600 691,20
Impluvio picchetto 310 130,00 1,600 1,600 332,80
Impluvio picchetto 339 180,00 1,600 1,600 460,80
Impluvio picchetto 363 135,00 1,600 1,600 345,60
Impluvio picchetto 505 70,00 1,600 1,600 179,20
Impluvio picchetto 553 95,00 1,600 1,600 243,20
Impluvio picchetto 607 105,00 1,600 1,600 268,80
Impluvio picchetto 619 90,00 1,600 1,600 230,40
Impluvio picchetto 626 120,00 1,600 1,600 307,20
Impluvio picchetto 607-674 155,00 1,600 1,600 396,80
Impluvio picchetto 694 80,00 1,600 1,600 204,80
Impluvio picchetto 740 100,00 1,600 1,600 256,00
Impluvio picchetto 847 85,00 1,600 1,600 217,60
Calcestruzzo magro per protezione condotta - attraversamento
impluvi - DN1000 = (come da elaborato G.27.7) L2*2*(0.2+DN+
0.2)
Impluvio picchetto 876 *(larg.=0,2+1+0,2) 40,00 1,400 1,400 78,40
Impluvio picchetto 893 230,00 1,400 1,400 450,80
Impluvio picchetto 913 110,00 1,400 1,400 215,60
Impluvio picchetto 972 180,00 1,400 1,400 352,80
Impluvio picchetto 1002 95,00 1,400 1,400 186,20
Impluvio picchetto 1186 135,00 1,400 1,400 264,60
Impluvio picchetto 1235 160,00 1,400 1,400 313,60

A detrarre volume condotta dei tratti attraversati 

A detrarre volume condotta dei tratti attraversati 

Volume condotta DN1200 *(lung.=95+40+125+60+60+155+105+70+90+80+155+85+270+130+180+135+70+95+105+90+120+155+80+100+85)*(larg.=0,6*0,6*3,14)

Volume condotta DN1200

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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 *(lung.=95+40+125+60+60+155+105+70+90+80+155+85+270+
130+180+135+70+95+105+90+120+155+80+100+85)*(larg.=0,6*
0,6*3,14) 2735,00 1,130 -3´090,55

Volume condotta DN1000 *(lung.=40+230+110+180+95+135+160)*(larg.=0,5*0,5*3,14)

Volume condotta DN1000
 *(lung.=40+230+110+180+95+135+160)*(larg.=0,5*0,5*3,14) 950,00 0,785 -745,75

Sommano positivi mc 8´863,60
Sommano negativi mc -3´836,30

SOMMANO mc 5´027,30 115,45 580´401,79

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Attraversamenti lame  (Cat 4)

84 / 28 Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata
OF.005.030 mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie

erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di
semina.
Lama di Pietra ai picchetti 459-463v 85,00 8,000 680,00
Lama Giulia ai picchetti 459-463v 60,00 8,000 480,00
Lama Balice ai picchetti 1138-1142 65,00 8,000 520,00
Affluente Lama Balice ai picchetti 1148-1153 55,00 8,000 440,00

SOMMANO mq 2´120,00 0,52 1´102,40

85 / 29 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo per manufatto restituzione
Lama di Pietra *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,15 6,00 6,000 3,000 16,20
Lama Giulia *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,15 6,00 6,000 3,000 16,20
Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,15 6,00 6,000 3,000 16,20
Affluente Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,15 6,00 6,000 3,000 16,20
Lama Lioy *(lung.=5+1)*(larg.=4+2) 0,15 6,00 6,000 3,000 16,20
Lama Cupa *(lung.=5+1)*(larg.=4+2) 0,15 6,00 6,000 3,000 16,20

Scavo per pozzetto scarico principale, tronchetto in acciaio e condotta
PVC DN200
Lama di Pietra - picchetto 460 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2) 0,15 7,30 5,400 5,170 30,57
Lama Giulia - picchetto 527 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,15 7,30 5,400 5,830 34,47
Lama Balice - picchetto 1141 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2) 0,15 7,30 5,400 5,220 30,87
Affluente Lama Balice - picchetto 1151 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*
(larg.=3,400+2) 0,15 7,30 5,400 3,390 20,05
Lama Lioy - picchetto 578 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,15 7,30 5,400 6,390 37,78
Lama Cupa - picchetto 713 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,15 7,30 5,400 6,240 36,90

Scavo per camere di spinta per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 578 0,15 5,65 9,000 11,370 86,72
Lama Cupa - al picchetto 713 0,15 5,65 9,000 11,220 85,58

Scavo per camere di arrivo per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 584 0,15 5,00 5,000 12,190 45,71
Lama Cupa - al picchetto 708 0,15 5,00 5,000 12,870 48,26

SOMMANO mc 554,11 11,86 6´571,74

86 / 30 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo per manufatto restituzione
Lama di Pietra *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,75 6,00 6,000 3,000 81,00
Lama Giulia *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,75 6,00 6,000 3,000 81,00
Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,75 6,00 6,000 3,000 81,00
Affluente Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,75 6,00 6,000 3,000 81,00
Lama Lioy *(lung.=5+1)*(larg.=4+2) 0,75 6,00 6,000 3,000 81,00
Lama Cupa *(lung.=5+1)*(larg.=4+2) 0,75 6,00 6,000 3,000 81,00

Scavo per pozzetto scarico principale, tronchetto in acciaio e condotta
PVC DN200
Lama di Pietra - picchetto 460 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2) 0,75 7,30 5,400 5,170 152,85
Lama Giulia - picchetto 527 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,75 7,30 5,400 5,830 172,36

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Lama Balice - picchetto 1141 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2) 0,75 7,30 5,400 5,220 154,33
Affluente Lama Balice - picchetto 1151 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*
(larg.=3,400+2) 0,75 7,30 5,400 3,390 100,23
Lama Lioy - picchetto 578 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,75 7,30 5,400 6,390 188,92
Lama Cupa - picchetto 713 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,75 7,30 5,400 6,240 184,49

Scavo per camere di spinta per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 578 0,75 5,65 9,000 11,370 433,62
Lama Cupa - al picchetto 713 0,75 5,65 9,000 11,220 427,90

Scavo per camere di arrivo per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 584 0,75 5,00 5,000 12,190 228,56
Lama Cupa - al picchetto 708 0,75 5,00 5,000 12,870 241,31

SOMMANO mc 2´770,57 35,06 97´136,18

87 / 31 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo per manufatto restituzione
Lama di Pietra *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,10 6,00 6,000 3,000 10,80
Lama Giulia *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,10 6,00 6,000 3,000 10,80
Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,10 6,00 6,000 3,000 10,80
Affluente Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2) 0,10 6,00 6,000 3,000 10,80
Lama Lioy *(lung.=5+1)*(larg.=4+2) 0,10 6,00 6,000 3,000 10,80
Lama Cupa *(lung.=5+1)*(larg.=4+2) 0,10 6,00 6,000 3,000 10,80

Scavo per pozzetto scarico principale, tronchetto in acciaio e condotta
PVC DN200
Lama di Pietra - picchetto 460 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2) 0,10 7,30 5,400 5,170 20,38
Lama Giulia - picchetto 527 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,10 7,30 5,400 5,830 22,98
Lama Balice - picchetto 1141 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2) 0,10 7,30 5,400 5,220 20,58
Affluente Lama Balice - picchetto 1151 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*
(larg.=3,400+2) 0,10 7,30 5,400 3,390 13,36
Lama Lioy - picchetto 578 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,10 7,30 5,400 6,390 25,19
Lama Cupa - picchetto 713 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2) 0,10 7,30 5,400 6,240 24,60

Scavo per camere di spinta per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 578 0,10 5,65 9,000 11,370 57,82
Lama Cupa - al picchetto 713 0,10 5,65 9,000 11,220 57,05

Scavo per camere di arrivo per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 584 0,10 5,00 5,000 12,190 30,48
Lama Cupa - al picchetto 708 0,10 5,00 5,000 12,870 32,18

SOMMANO mc 369,42 80,33 29´675,51

88 / 32 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo per manufatto restituzione
Lama di Pietra *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2)*(H/peso=3,000-2) 6,00 6,000 1,000 36,00
Lama Giulia *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2)*(H/peso=3,000-2) 6,00 6,000 1,000 36,00
Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2)*(H/peso=3,000-2) 6,00 6,000 1,000 36,00
Affluente Lama Balice *(lung.=5,00+1)*(larg.=4,000+2)*(H/
peso=3,000-2) 6,00 6,000 1,000 36,00
Lama Lioy *(lung.=5+1)*(larg.=4+2)*(H/peso=3,000-2) 6,00 6,000 1,000 36,00
Lama Cupa *(lung.=5+1)*(larg.=4+2)*(H/peso=3,000-2) 6,00 6,000 1,000 36,00

Scavo per pozzetto scarico principale, tronchetto in acciaio e condotta
PVC DN200
Lama di Pietra - picchetto 460 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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2)*(H/peso=5,170-2) 7,30 5,400 3,170 124,96
Lama Giulia - picchetto 527 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2)*(H/peso=5,830-2) 7,30 5,400 3,830 150,98
Lama Balice - picchetto 1141 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+
2)*(H/peso=5,220-2) 7,30 5,400 3,220 126,93
Affluente Lama Balice - picchetto 1151 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*
(larg.=3,400+2)*(H/peso=3,390-2) 7,30 5,400 1,390 54,79
Lama Lioy - picchetto 578 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2)*
(H/peso=6,390-2) 7,30 5,400 4,390 173,05
Lama Cupa - picchetto 713 *(lung.=1,9+3,40+1+1)*(larg.=3,400+2)*
(H/peso=6,240-2) 7,30 5,400 4,240 167,14

Scavo per camere di spinta per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 578 *(H/peso=11,370-2) 5,65 9,000 9,370 476,46
Lama Cupa - al picchetto 713 *(H/peso=11,220-2) 5,65 9,000 9,220 468,84

Scavo per camere di arrivo per attraversamenti no-dig
Lama Lioy - al picchetto 584 *(H/peso=12,190-2) 5,00 5,000 10,190 254,75
Lama Cupa - al picchetto 708 *(H/peso=12,870-2) 5,00 5,000 10,870 271,75

SOMMANO mc 2´485,65 2,93 7´282,95

89 / 47 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 29 [mc 554.11] 554,11
Vedi voce n° 30 [mc 2 770.57] 2´770,57
Vedi voce n° 31 [mc 369.42] 369,42

A detrarre

A detrarre
Vedi voce n° 41 [mc 360.00] -360,00
Volume pozzetto scarico principale Lama di Pietra 3,40 3,100 5,170 -54,49
Volume pozzetto scarico principale Lama Giulia 3,40 3,100 5,830 -61,45
Volume pozzetto scarico principale Lama Balice 3,40 3,100 5,220 -55,02
Volume pozzetto scarico principale affluente Lama Balice 3,40 3,100 3,390 -35,73
Volume pozzetto scarico principale Lama Lioy 3,40 3,100 6,390 -67,35
Volume pozzetto scarico principale Lama Cupa 3,40 3,100 6,240 -65,77

Sommano positivi m³ 3´694,10
Sommano negativi m³ -699,81

SOMMANO m³ 2´994,29 6,49 19´432,94

90 / 48 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 29 [mc 554.11] 554,11
Vedi voce n° 30 [mc 2 770.57] 2´770,57
Vedi voce n° 31 [mc 369.42] 369,42
Materiale di risulta attraversamento no-dig Lama Lioy (pari a volume
controtubo in cls) *(H/peso=3,14*(1,94/2)^2) 216,69 2,954 640,10
Materiale di risulta attraversamento no-dig Lama Cupa (pari a volume
controtubo in cls) *(H/peso=3,14*(1,94/2)^2) 154,35 2,954 455,95

A detrarre il rinterro

A detrarre il rinterro
Vedi voce n° 47 [m³ 2 994.29] -2´994,29

Sommano positivi m³ 4´790,15
Sommano negativi m³ -2´994,29

SOMMANO m³ 1´795,86 10,82 19´431,21

91 / 49 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 48 [m³ 1 795.86] 0,40 718,34

SOMMANO mc 718,34 18,80 13´504,79

92 / 50 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 48 [m³ 1 795.86] 0,60 1´077,52

SOMMANO mc 1´077,52 2,64 2´844,65

93 / 27 Briglia in massi ciclopici di pietra arenacea di varie dimensioni e a
OF.005.001 facce pressoché regolari da porre a protezione e consolidamento di

alvei di torrenti interessati da particolar ... piè d'opera del pietrame, lo
scavo e la sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio
del manufatto cm 50).
Protezione fondo con massi ciclopici = (come da TAV 19.1-19.2-
19.3-19.4) L1*(4+4)*0.5
Lama di Pietra ai picchetti 459-463v 85,00 8,000 0,500 340,00
Lama Giulia ai picchetti 459-463v 60,00 8,000 0,500 240,00
Lama Balice ai picchetti 1138-1142 65,00 8,000 0,500 260,00
Affluente Lama Balice ai picchetti 1148-1153 55,00 8,000 0,500 220,00

SOMMANO mc 1´060,00 140,76 149´205,60

94 / 33 Impianto di cantiere per la posa delle tubazioni con il sistema
DEI_065007. Microtunnelling, comprensivo di quota fissa per la disponibilità delle
k attrezzature di perforazione, trasporto, inst ... ne della spinta ed ogni

altro onere per l'operatività del sistema a perfetta regola d'arte: -
diamentro nominale 1600 mm
Impianto di cantiere attraversamento Lama Lioy 1,00
Impianto di cantiere attraversamento Lama Cupa 1,00

SOMMANO cad 2,00 45´000,00 90´000,00

95 / 34 Posa con il sistema Microtunnelling delle tubazioni rigide idonee alla
DEI_065010. spinta tra due punti, in genere chiamati pozzi di spinta e d'arrivo,
k all'interno di una microgalleria, realiz ... del terreno, il trasporto a

discarica dei materiali di risulta, gli oneri per la sicurezza: -
diamentro nominale 1600 mm
Posa microtunnelling Lama Lioy 216,69 216,69
Posa microtunnelling Lama Cupa 154,35 154,35

SOMMANO m 371,04 1´950,00 723´528,00

96 / 35 Sovrapprezzi per particolari condizioni di scavo: - perforazione in
DEI_065011. roccia tenera 20% della voce DEI_065010
a Sovrapprezzo per scavo attraveramento Lama Lioy 216,69 216,69

Sovrapprezzo per scavo attraveramento Lama Cupa 154,35 154,35

SOMMANO m 371,04 390,00 144´705,60

97 / 36 Tubo in cls prefabbricato, vibrocompresso o a doppia compressione
C02104.j_Cr radiale, ben stagionato, compattato, levigato, liscio, perfettamente
atere rettilineo, a sezione interna esattamente cir ...  È compreso quanto

altro occorre per dare la fornitura dei tubi: per ogni m tubazione
posata con testa fresante DN 1600

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Fornitura tubo reggispnta per attraversamento Lama Lioy 216,69 216,69
Fornitura tubo reggispnta per attraversamento Lama Cupa 154,35 154,35

SOMMANO m 371,04 544,00 201´845,76

98 / 37 Fornitura e posa in opera di anello distanziatore per microtunnelling
NP.11 (tubo DN1200 - controtubo DN1600 in cls) a ridotto coefficiente di

attrito al fine di ridurre gli sforzi di ti ... ti precedentemente).
La fornitura dei distanziatori sarà corredata da una relazione tecnica
redatta da tecnico abilitato
Anello distanziatore attraversamento Lama Lioy (Lunghezza totale/
12) 18,00
Anello distanziatore attraversamento Lama Cupa (Lunghezza totale/
12) 13,00

SOMMANO cad 31,00 2´910,01 90´210,31

99 / 38 Fornitura, montaggio, posa in opera e smontaggio di idonea stazione
NP.12 di spinta intermedia completa di flange in acciaio Di 1600 mm,

completa di relazione tecnica di calcolo, inclusi l'uso di lubrificanti e
tutti gli oneri per permessi ed autorizzazioni.
Camra di spinta intermedia attraversamento Lama Lioy 1,00
Camra di spinta intermedia attraversamento Lama Cupa 1,00

SOMMANO cad 2,00 12´799,45 25´598,90

100 / 39 Infilaggio tubo in acciaio DN1200 in controtubo in CLS DN1600 per
NP.22 posa con tecnologia microtunnelling.

Infilaggio tubo in acciaio DN1200 Lama Lioy 216,69 216,69
Infilaggio tubo in acciaio DN1200 Lama Cupa 154,35 154,35

SOMMANO ml 371,04 65,27 24´217,78

101 / 40 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
NP.01 qualità L355 del DN1200, Sp. 12,5 mm, prodotte in stabilimento

certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla n ... i e i pezzi
speciali. La lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per
ogni metro lineare di condotta utile.
Condotta adduttore principale Lama Lioy 216,69 216,69
Condotta adduttore principale Lama Cupa 154,35 154,35

SOMMANO m 371,04 740,33 274´692,04

102 / 41 Gabbionate metalliche di qualsiasi forma e dimensione con maglie a
OI.002.003 doppia torsione, di sezione non inferiore a cm. 8 x 10 e con filo di

spessore non minore a mm. 2,7 fornite e post ... n filo di ferro zincato
di conveniente spessore e quanto altro occorre per dare l’opera finita
a perfetta regola d’arte.
Gabbionate per manufatto restituzione
Lama di Pietra 5,00 4,000 3,000 60,00
Lama Giulia 5,00 4,000 3,000 60,00
Lama Balice 5,00 4,000 3,000 60,00
Affluente Lama Balice 5,00 4,000 3,000 60,00
Lama Lioy 5,00 4,000 3,000 60,00
Lama Cupa 5,00 4,000 3,000 60,00

SOMMANO mc 360,00 93,22 33´559,20

103 / 42 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di
F.001.057.c policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche

e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-1 ... peciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo.
Classe rigidità SN 4: Diametro esterno mm 200
Condotta in PVC per scarico in manufatto di restituzione

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Lunghezza totale per n. 6 pozzetti di scarico principale 6,00 3,00 18,00

SOMMANO m 18,00 35,00 630,00

104 / 43 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Per tutti i pozzetti di scarico principale 6,00

SOMMANO cad 6,00 705,38 4´232,28

105 / 44 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Per tutti i pozzetti di scarico principale 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´160,28 6´961,68

106 / 45 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio pozzetti di scarico principale 3´367,83

SOMMANO kg 3´367,83 6,19 20´846,87

107 / 46 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio pozzetti di scarico principale 74,53

SOMMANO m² 74,53 35,55 2´649,54

108 / 52 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Vedasi tabella computo strutture e armature

2,00 4,20 3,900 0,600 19,66
11,80 0,300 11,820 41,84

2,00 3,40 3,100 0,250 5,27
3,00 4,60 4,300 0,600 35,60

11,80 0,300 27,570 97,60
3,00 3,40 3,100 0,250 7,91

Parete camera di spinta attraversamento no-dig Lama Lioy *(H/
peso=11,370-0,5) 5,65 1,000 10,870 61,42
Parete camera di spinta attraversamento no-dig Lama Cupa *(H/
peso=11,220-0,5) 5,65 1,000 10,720 60,57
Platea fondazione camera di spinta attraversamento no-dig Lama Lioy 9,00 5,650 0,500 25,43
Platea fondazione camera di spinta attraversamento no-dig Lama
Cupa 9,00 5,650 0,500 25,43

SOMMANO mc 380,73 162,82 61´990,46

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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109 / 12 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Calcestruzzo magro per protezione condotta - attraversamento Lama
di Pietra - DN1200 = (come da TAV 19.1) L2*2*(0.2+DN+0.2)
Picchetti 459-463v *(larg.=0,2+1,2+0,2) 95,00 1,600 1,600 243,20
A detrarre volume condotta tratto attraversato *(larg.=0,6*0,6*3,14) 95,00 1,130 -107,35
Calcestruzzo magro per protezione condotta - attraversamento Lama
Giulia - DN1200 = (come da TAV 19.2) L2*2*(0.2+DN+0.2)
Picchetti 459-463v *(larg.=0,2+1,2+0,2) 70,00 1,600 1,600 179,20
A detrarre volume condotta tratto attraversato *(larg.=0,6*0,6*3,14) 70,00 1,130 -79,10
Calcestruzzo magro per protezione condotta - attraversamento Lama
Balice - DN1000 = (come da TAV 19.3) L2*2*(0.2+DN+0.2)
Picchetti 1138-1142 *(larg.=0,2+1+0,2) 75,00 1,400 1,400 147,00
A detrarre volume condotta tratto attraversato *(larg.=0,5*0,5*3,14) 75,00 0,785 -58,88
Calcestruzzo magro per protezione condotta - attraversamento
affluente Lama Balice - DN1000 = (come da TAV 19.4) L2*2*(0.2+
DN+0.2)
Picchetti 1148-1153 *(larg.=0,2+1+0,2) 65,00 1,400 1,400 127,40
A detrarre volume condotta tratto attraversato *(larg.=0,5*0,5*3,14) 65,00 0,785 -51,03

Sommano positivi mc 696,80
Sommano negativi mc -296,36

SOMMANO mc 400,44 115,45 46´230,80

110 / 51 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedasi tabella computo strutture e armature

2,00 4,20 3,900 0,200 6,55
3,00 4,60 4,300 0,200 11,87

Camera di spinta attraversamento no-dig Lama Lioy 5,65 10,000 0,100 5,65
Camera di spinta attraversamento no-dig Lama Cupa 5,65 10,000 0,100 5,65

SOMMANO mc 29,72 115,45 3´431,17

111 / 53 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Vedasi tabella computo strutture e armature

2,00 11,800 23,60
9,00 11,800 106,20

SOMMANO ml 129,80 18,60 2´414,28

112 / 54 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Vedasi tabella computo strutture e armature
66,770 66,77

141,110 141,11

SOMMANO mc 207,88 3,15 654,82

113 / 55 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Vedasi tabella computo strutture e armature

66,770 66,77
141,110 141,11

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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SOMMANO mc 207,88 21,38 4´444,47

114 / 56 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Vedasi tabella computo strutture e armature

66,770 66,77
141,110 141,11

SOMMANO mc 207,88 5,58 1´159,97

115 / 57 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vedasi tabella computo strutture e armature

10171,69 1,050 10´680,27
29632,79 1,050 31´114,43

Per la parete e platea di fondazione delle camere di spinta degli
attraversamenti no-dig si prevede un'incidenza dell'armatura pari a
100 kg/mc
Camera di spinta attraveramento Lama Lioy *(H/peso=61,42+25,43) 100,00 86,850 8´685,00
Camera di spinta attraveramento Lama Cupa *(H/peso=60,57+25,43) 100,00 86,000 8´600,00

SOMMANO kg 59´079,70 1,90 112´251,43

116 / 58 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Vedasi tabella computo strutture e armature

2,00 16,20 0,600 19,44
3,00 17,80 0,600 32,04

Parete camera di spinta attraversamento no-dig Lama Lioy *(H/
peso=11,370-0,5) 2,00 5,65 10,870 122,83
Parete camera di spinta attraversamento no-dig Lama Cupa *(H/
peso=11,220-0,5) 2,00 5,65 10,720 121,14
Platea fondazione camera di spinta attraversamento no-dig Lama Lioy 2,00 9,00 5,650 101,70
Platea fondazione camera di spinta attraversamento no-dig Lama
Cupa 2,00 9,00 5,650 101,70

SOMMANO mq 498,85 21,00 10´475,85

117 / 59 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Vedasi tabella computo strutture e armature

23,60 11,820 278,95
2,00 2,80 2,500 14,00

23,60 27,570 650,65
3,00 2,80 2,500 21,00

SOMMANO mq 964,60 27,80 26´815,88

118 / 653 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 55´991´091,24

perfetta regola d’arte.
Pozzetti di scarico principale per le sei lame
Botola Accesso 1 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 12,00 1,00 1,400 31,400 527,52
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 24,00 1,400 2,420 81,31
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 24,00 1,00 2,420 58,08
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 12,00 2,00 2,420 58,08
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 12,00 1,400 2,420 40,66
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 12,00 1,00 3,490 41,88
Botola Accesso 2 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 6,00 1,00 1,000 31,400 188,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 12,00 1,00 2,420 29,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 12,00 1,000 2,420 29,04
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 12,00 1,00 2,420 29,04
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 12,00 1,000 2,420 29,04
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 6,00 4,75 20,000 570,00
Grabbia prottetiva salva uomo (10 kg/ml) 6,00 2,80 10,000 168,00
Scala alla marinara esterna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 6,00 0,75 20,000 90,00

SOMMANO kg 1´940,09 8,10 15´714,73

119 / 654 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Pozzetti di scarico principale per le sei lame
Vedi voce n° 653 [kg 1 940.09] 1´940,09

SOMMANO kg 1´940,09 1,47 2´851,93

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 56´009´657,90

Attraversamenti SP e Ferrovia Bari Nord  (Cat 5)

120 / 86 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia B.A.T. (come da elaborato G.26.2)
Strada provinciale 130 - picchetto 96 0,15 7,00 7,000 4,000 29,40
Strada provinciale 13 - picchetto 183 0,15 7,00 7,000 4,830 35,50
Strada provinciale 168 - picchetto 207 0,15 7,00 7,000 4,290 31,53
Strada provinciale 238 - picchetto 292 0,15 7,00 7,000 3,690 27,12
Strada provinciale 85 - picchetto 437 0,15 7,00 7,000 4,740 34,84
Strada provinciale 86 - picchetto 489v 0,15 7,00 7,000 4,740 34,84
Strada provinciale 23 - picchetto 535 0,15 7,00 7,000 4,900 36,02

Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord (come da
elaborati G.25 e G.26.1)
Strada provinciale 56 - picchetto 596 0,15 7,00 7,000 4,680 34,40
Strada provinciale 112 - picchetto 666 0,15 7,00 7,000 4,910 36,09
Strada provinciale 55 - picchetto 750v 0,15 7,00 7,000 4,350 31,97
Strada provinciale 107 - picchetto 841 0,15 7,00 7,000 4,920 36,16
Strada provinciale 88 - picchetto 983 0,15 7,00 7,000 3,930 28,89
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 0,15 7,00 7,000 5,350 39,32
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 0,15 7,00 7,000 4,780 35,13
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 0,15 7,00 7,000 4,540 33,37
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 0,15 7,00 7,000 6,560 48,22
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 0,15 7,00 7,000 5,080 37,34

SOMMANO mc 590,14 11,86 6´999,06

121 / 87 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia B.A.T.
Strada provinciale 130 - picchetto 100 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,920 14,11
Strada provinciale 13 - picchetto 186 0,15 4,80 5,000 4,990 17,96
Strada provinciale 168 - picchetto 210 0,15 4,80 5,000 4,320 15,55
Strada provinciale 238 - picchetto 298 0,15 4,80 5,000 3,980 14,33
Strada provinciale 85 - picchetto 441 0,15 4,80 5,000 5,020 18,07
Strada provinciale 86 - picchetto 493 0,15 4,80 5,000 4,870 17,53
Strada provinciale 23 - picchetto 538 0,15 4,80 5,000 4,930 17,75

Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia BA e
Ferrovia Bari Nord
Strada provinciale 56 - picchetto 599 0,15 4,80 5,000 4,590 16,52
Strada provinciale 112 - picchetto 669 0,15 4,80 5,000 5,180 18,65
Strada provinciale 55 - picchetto 753 0,15 4,80 5,000 4,270 15,37
Strada provinciale 107 - picchetto 844 0,15 4,80 5,000 6,180 22,25
Strada provinciale 88 - picchetto 986 0,15 4,80 5,000 3,930 14,15
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1061 0,15 4,80 5,000 4,380 15,77
Strada provinciale 218 - picchetto 1090 0,15 4,80 5,000 4,710 16,96
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1099 0,15 4,80 5,000 4,540 16,34
Strada provinciale 231 - picchetto 1157 0,15 4,80 5,000 4,370 15,73
Strada provinciale 218 - picchetto 1170 0,15 4,80 5,000 5,020 18,07

SOMMANO mc 285,11 11,86 3´381,40

122 / 88 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 56´020´038,36

mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia B.A.T. (come da elaborato G.26.2)
Strada provinciale 130 - picchetto 96 0,75 7,00 7,000 4,000 147,00
Strada provinciale 13 - picchetto 183 0,75 7,00 7,000 4,830 177,50
Strada provinciale 168 - picchetto 207 0,75 7,00 7,000 4,290 157,66
Strada provinciale 238 - picchetto 292 0,75 7,00 7,000 3,690 135,61
Strada provinciale 85 - picchetto 437 0,75 7,00 7,000 4,740 174,20
Strada provinciale 86 - picchetto 489v 0,75 7,00 7,000 4,740 174,20
Strada provinciale 23 - picchetto 535 0,75 7,00 7,000 4,900 180,08

Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord (come da
elaborati G.25 e G.26.1)
Strada provinciale 56 - picchetto 596 0,75 7,00 7,000 4,680 171,99
Strada provinciale 112 - picchetto 666 0,75 7,00 7,000 4,910 180,44
Strada provinciale 55 - picchetto 750v 0,75 7,00 7,000 4,350 159,86
Strada provinciale 107 - picchetto 841 0,75 7,00 7,000 4,920 180,81
Strada provinciale 88 - picchetto 983 0,75 7,00 7,000 3,930 144,43
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 0,75 7,00 7,000 5,350 196,61
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 0,75 7,00 7,000 4,780 175,67
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 0,75 7,00 7,000 4,540 166,85
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 0,75 7,00 7,000 6,560 241,08
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 0,75 7,00 7,000 5,080 186,69

SOMMANO mc 2´950,68 35,06 103´450,84

123 / 89 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia B.A.T.
Strada provinciale 130 - picchetto 100 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,920 70,56
Strada provinciale 13 - picchetto 186 0,75 4,80 5,000 4,990 89,82
Strada provinciale 168 - picchetto 210 0,75 4,80 5,000 4,320 77,76
Strada provinciale 238 - picchetto 298 0,75 4,80 5,000 3,980 71,64
Strada provinciale 85 - picchetto 441 0,75 4,80 5,000 5,020 90,36
Strada provinciale 86 - picchetto 493 0,75 4,80 5,000 4,870 87,66
Strada provinciale 23 - picchetto 538 0,75 4,80 5,000 4,930 88,74

Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia BA e
Ferrovia Bari Nord
Strada provinciale 56 - picchetto 599 0,75 4,80 5,000 4,590 82,62
Strada provinciale 112 - picchetto 669 0,75 4,80 5,000 5,180 93,24
Strada provinciale 55 - picchetto 753 0,75 4,80 5,000 4,270 76,86
Strada provinciale 107 - picchetto 844 0,75 4,80 5,000 6,180 111,24
Strada provinciale 88 - picchetto 986 0,75 4,80 5,000 3,930 70,74
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1061 0,75 4,80 5,000 4,380 78,84
Strada provinciale 218 - picchetto 1090 0,75 4,80 5,000 4,710 84,78
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1099 0,75 4,80 5,000 4,540 81,72
Strada provinciale 231 - picchetto 1157 0,75 4,80 5,000 4,370 78,66
Strada provinciale 218 - picchetto 1170 0,75 4,80 5,000 5,020 90,36

SOMMANO mc 1´425,60 35,06 49´981,54

124 / 90 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia B.A.T. (come da elaborato G.26.2)
Strada provinciale 130 - picchetto 96 0,10 7,00 7,000 4,000 19,60
Strada provinciale 13 - picchetto 183 0,10 7,00 7,000 4,830 23,67
Strada provinciale 168 - picchetto 207 0,10 7,00 7,000 4,290 21,02
Strada provinciale 238 - picchetto 292 0,10 7,00 7,000 3,690 18,08

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 82,37 56´173´470,74

Strada provinciale 85 - picchetto 437 0,10 7,00 7,000 4,740 23,23
Strada provinciale 86 - picchetto 489v 0,10 7,00 7,000 4,740 23,23
Strada provinciale 23 - picchetto 535 0,10 7,00 7,000 4,900 24,01

Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord (come da
elaborati G.25 e G.26.1)
Strada provinciale 56 - picchetto 596 0,10 7,00 7,000 4,680 22,93
Strada provinciale 112 - picchetto 666 0,10 7,00 7,000 4,910 24,06
Strada provinciale 55 - picchetto 750v 0,10 7,00 7,000 4,350 21,32
Strada provinciale 107 - picchetto 841 0,10 7,00 7,000 4,920 24,11
Strada provinciale 88 - picchetto 983 0,10 7,00 7,000 3,930 19,26
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 0,10 7,00 7,000 5,350 26,22
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 0,10 7,00 7,000 4,780 23,42
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 0,10 7,00 7,000 4,540 22,25
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 0,10 7,00 7,000 6,560 32,14
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 0,10 7,00 7,000 5,080 24,89

SOMMANO mc 393,44 80,33 31´605,04

125 / 91 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia B.A.T.
Strada provinciale 130 - picchetto 100 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,920 9,41
Strada provinciale 13 - picchetto 186 0,10 4,80 5,000 4,990 11,98
Strada provinciale 168 - picchetto 210 0,10 4,80 5,000 4,320 10,37
Strada provinciale 238 - picchetto 298 0,10 4,80 5,000 3,980 9,55
Strada provinciale 85 - picchetto 441 0,10 4,80 5,000 5,020 12,05
Strada provinciale 86 - picchetto 493 0,10 4,80 5,000 4,870 11,69
Strada provinciale 23 - picchetto 538 0,10 4,80 5,000 4,930 11,83

Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia BA e
Ferrovia Bari Nord
Strada provinciale 56 - picchetto 599 0,10 4,80 5,000 4,590 11,02
Strada provinciale 112 - picchetto 669 0,10 4,80 5,000 5,180 12,43
Strada provinciale 55 - picchetto 753 0,10 4,80 5,000 4,270 10,25
Strada provinciale 107 - picchetto 844 0,10 4,80 5,000 6,180 14,83
Strada provinciale 88 - picchetto 986 0,10 4,80 5,000 3,930 9,43
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1061 0,10 4,80 5,000 4,380 10,51
Strada provinciale 218 - picchetto 1090 0,10 4,80 5,000 4,710 11,30
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1099 0,10 4,80 5,000 4,540 10,90
Strada provinciale 231 - picchetto 1157 0,10 4,80 5,000 4,370 10,49
Strada provinciale 218 - picchetto 1170 0,10 4,80 5,000 5,020 12,05

SOMMANO mc 190,09 80,33 15´269,93

126 / 92 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia B.A.T. (come da elaborato G.26.2)
Strada provinciale 130 - picchetto 96 *(H/peso=4,000-2) 7,00 7,000 2,000 98,00
Strada provinciale 13 - picchetto 183 *(H/peso=4,830-2) 7,00 7,000 2,830 138,67
Strada provinciale 168 - picchetto 207 *(H/peso=4,290-2) 7,00 7,000 2,290 112,21
Strada provinciale 238 - picchetto 292 *(H/peso=3,690-2) 7,00 7,000 1,690 82,81
Strada provinciale 85 - picchetto 437 *(H/peso=4,740-2) 7,00 7,000 2,740 134,26
Strada provinciale 86 - picchetto 489v *(H/peso=4,740-2) 7,00 7,000 2,740 134,26
Strada provinciale 23 - picchetto 535 *(H/peso=4,900-2) 7,00 7,000 2,900 142,10

Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte degli
attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord (come da
elaborati G.25 e G.26.1)
Strada provinciale 56 - picchetto 596 *(H/peso=4,680-2) 7,00 7,000 2,680 131,32

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 973,63 56´220´345,71

Strada provinciale 112 - picchetto 666 *(H/peso=4,910-2) 7,00 7,000 2,910 142,59
Strada provinciale 55 - picchetto 750v *(H/peso=4,350-2) 7,00 7,000 2,350 115,15
Strada provinciale 107 - picchetto 841 *(H/peso=4,920-2) 7,00 7,000 2,920 143,08
Strada provinciale 88 - picchetto 983 *(H/peso=3,930-2) 7,00 7,000 1,930 94,57
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 *(H/
peso=5,350-2) 7,00 7,000 3,350 164,15
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 *(H/peso=4,780-2) 7,00 7,000 2,780 136,22
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 *(H/
peso=4,540-2) 7,00 7,000 2,540 124,46
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 *(H/peso=6,560-2) 7,00 7,000 4,560 223,44
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 *(H/peso=5,080-2) 7,00 7,000 3,080 150,92

Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia B.A.T.
Strada provinciale 130 - picchetto 100 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2)*
(H/peso=3,920-2) 4,80 5,000 1,920 46,08
Strada provinciale 13 - picchetto 186 *(H/peso=4,990-2) 4,80 5,000 2,990 71,76
Strada provinciale 168 - picchetto 210 *(H/peso=4,320-2) 4,80 5,000 2,320 55,68
Strada provinciale 238 - picchetto 298 *(H/peso=3,980-2) 4,80 5,000 1,980 47,52
Strada provinciale 85 - picchetto 441 *(H/peso=5,020-2) 4,80 5,000 3,020 72,48
Strada provinciale 86 - picchetto 493 *(H/peso=4,870-2) 4,80 5,000 2,870 68,88
Strada provinciale 23 - picchetto 538 *(H/peso=4,930-2) 4,80 5,000 2,930 70,32

Scavo pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia BA e
Ferrovia Bari Nord
Strada provinciale 56 - picchetto 599 *(H/peso=4,590-2) 4,80 5,000 2,590 62,16
Strada provinciale 112 - picchetto 669 *(H/peso=5,180-2) 4,80 5,000 3,180 76,32
Strada provinciale 55 - picchetto 753 *(H/peso=4,270-2) 4,80 5,000 2,270 54,48
Strada provinciale 107 - picchetto 844 *(H/peso=6,180-2) 4,80 5,000 4,180 100,32
Strada provinciale 88 - picchetto 986 *(H/peso=3,930-2) 4,80 5,000 1,930 46,32
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1061 *(H/
peso=4,380-2) 4,80 5,000 2,380 57,12
Strada provinciale 218 - picchetto 1090 *(H/peso=4,710-2) 4,80 5,000 2,710 65,04
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1099 *(H/
peso=4,540-2) 4,80 5,000 2,540 60,96
Strada provinciale 231 - picchetto 1157 *(H/peso=4,370-2) 4,80 5,000 2,370 56,88
Strada provinciale 218 - picchetto 1170 *(H/peso=5,020-2) 4,80 5,000 3,020 72,48

SOMMANO mc 3´353,01 2,93 9´824,32

127 / 95 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Rinterro per i pozzetti a valle degli attraversamenti
Vedi voce n° 87 [mc 285.11] 285,11
Vedi voce n° 89 [mc 1 425.60] 1´425,60
Vedi voce n° 91 [mc 190.09] 190,09

A detrarre volume dei pozzetti

A detrarre volume dei pozzetti

Volume pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia B.A.T.

Volume pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia B.A.T.
Strada provinciale 130 - picchetto 100 2,80 3,000 3,920 -32,93
Strada provinciale 13 - picchetto 186 2,80 3,000 4,990 -41,92
Strada provinciale 168 - picchetto 210 2,80 3,000 4,320 -36,29
Strada provinciale 238 - picchetto 298 2,80 3,000 3,980 -33,43
Strada provinciale 85 - picchetto 441 2,80 3,000 5,020 -42,17
Strada provinciale 86 - picchetto 493 2,80 3,000 4,870 -40,91
Strada provinciale 23 - picchetto 538 2,80 3,000 4,930 -41,41

Volume pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord

Volume pozzetti a valle degli attraversamenti S.P. provincia BA e 
Ferrovia Bari Nord
Strada provinciale 56 - picchetto 599 2,80 3,000 4,590 -38,56
Strada provinciale 112 - picchetto 669 2,80 3,000 5,180 -43,51
Strada provinciale 55 - picchetto 753 2,80 3,000 4,270 -35,87
Strada provinciale 107 - picchetto 844 2,80 3,000 6,180 -51,91
Strada provinciale 88 - picchetto 986 2,80 3,000 3,930 -33,01
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1061 2,80 3,000 4,380 -36,79
Strada provinciale 218 - picchetto 1090 2,80 3,000 4,710 -39,56
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1099 2,80 3,000 4,540 -38,14
Strada provinciale 231 - picchetto 1157 2,80 3,000 4,370 -36,71

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´277,68 56´230´170,03
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R I P O R T O 1´277,68 56´230´170,03

Strada provinciale 218 - picchetto 1170 2,80 3,000 5,020 -42,17

Sommano positivi m³ 1´900,80
Sommano negativi m³ -665,29

SOMMANO m³ 1´235,51 6,49 8´018,46

128 / 96 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 87 [mc 285.11] 285,11
Vedi voce n° 89 [mc 1 425.60] 1´425,60
Vedi voce n° 91 [mc 190.09] 190,09
Vedi voce n° 95 [m³ 1 235.51] -1´235,51

Sommano positivi m³ 1´900,80
Sommano negativi m³ -1´235,51

SOMMANO m³ 665,29 10,82 7´198,44

129 / 97 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 96 [m³ 665.29] 0,40 266,12

SOMMANO mc 266,12 18,80 5´003,06

130 / 98 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 96 [m³ 665.29] 0,60 399,17

SOMMANO mc 399,17 2,64 1´053,81

131 / 93 Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere
H.03.038_Ba d'arte, eseguiti mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le
silicata perforazioni e lo scavo delle materie di qu ...  onere e magistero per

dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte;- per centimetro di
diametro e per metro lineare.
Lunghezza attraversamenti S.P. provincia B.A.T. (come da elaborato
G.26.2) Spingitubo DN1600 (L+a+b)
Strada provinciale 130 - picchetto 96 *(lung.=17,78+5,10+5,10) 27,98 160,000 4´476,80
Strada provinciale 13 - picchetto 183 *(lung.=9,93+9,70+9,70) 29,33 160,000 4´692,80
Strada provinciale 168 - picchetto 207 *(lung.=7,94+8,20+4) 20,14 160,000 3´222,40
Strada provinciale 238 - picchetto 292 *(lung.=14,14+25,20+18,90) 58,24 160,000 9´318,40
Strada provinciale 85 - picchetto 437 *(lung.=6,30+5,20+5,10) 16,60 160,000 2´656,00
Strada provinciale 86 - picchetto 489v *(lung.=5,84+5,20+5,90) 16,94 160,000 2´710,40
Strada provinciale 23 - picchetto 535 *(lung.=4,50+6,90+7) 18,40 160,000 2´944,00

Lunghezza attraversamenti S.P. provincia BA (come da elaborato
G.26.1) Spingitubo DN1600 (L+a+b)
Strada provinciale 56 - picchetto 596 *(lung.=6,60+5,20+4,68) 16,48 160,000 2´636,80
Strada provinciale 112 - picchetto 666 *(lung.=10,78+5,20+4,80) 20,78 160,000 3´324,80
Strada provinciale 55 - picchetto 750v *(lung.=5,80+4,80+5) 15,60 160,000 2´496,00
Strada provinciale 107 - picchetto 841 *(lung.=4,65+5,45+7,43) 17,53 160,000 2´804,80

Lunghezza attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord
(come da elaborati G.25 e G.26.1) Spingitubo DN1400 (L+a+b)

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 41´283,20 56´251´443,80
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R I P O R T O 41´283,20 56´251´443,80

Strada provinciale 88 - picchetto 983 *(lung.=13,10+5,10+5,1) 23,30 140,000 3´262,00
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 *
(lung.=9,43+5,30+24,30) 39,03 140,000 5´464,20
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 *(lung.=9+10+6,30) 25,30 140,000 3´542,00
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 *(lung.=8,04+
3,70+33,10) 44,84 140,000 6´277,60
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 *(lung.=10,29+11,80+11,10) 33,19 140,000 4´646,60
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 *(lung.=7,47+5,30+1,70) 14,47 140,000 2´025,80

SOMMANO ml/cm 66´501,40 22,34 1´485´641,28

132 / 94 Sovrapprezzi per particolari condizioni di scavo: - perforazione in
DEI_065011. roccia tenera 20% della voce H.03.038_Basilicata
b Lunghezza attraversamenti S.P. provincia B.A.T. (come da elaborato

G.26.2) Spingitubo DN1600 (L+a+b)
Strada provinciale 130 - picchetto 96 *(lung.=17,78+5,10+5,10) 27,98 160,000 4´476,80
Strada provinciale 13 - picchetto 183 *(lung.=9,93+9,70+9,70) 29,33 160,000 4´692,80
Strada provinciale 168 - picchetto 207 *(lung.=7,94+8,20+4) 20,14 160,000 3´222,40
Strada provinciale 238 - picchetto 292 *(lung.=14,14+25,20+18,90) 58,24 160,000 9´318,40
Strada provinciale 85 - picchetto 437 *(lung.=6,30+5,20+5,10) 16,60 160,000 2´656,00
Strada provinciale 86 - picchetto 489v *(lung.=5,84+5,20+5,90) 16,94 160,000 2´710,40
Strada provinciale 23 - picchetto 535 *(lung.=4,50+6,90+7) 18,40 160,000 2´944,00

Lunghezza attraversamenti S.P. provincia BA (come da elaborato
G.26.1) Spingitubo DN1600 (L+a+b)
Strada provinciale 56 - picchetto 596 *(lung.=6,60+5,20+4,68) 16,48 160,000 2´636,80
Strada provinciale 112 - picchetto 666 *(lung.=10,78+5,20+4,80) 20,78 160,000 3´324,80
Strada provinciale 55 - picchetto 750v *(lung.=5,80+4,80+5) 15,60 160,000 2´496,00
Strada provinciale 107 - picchetto 841 *(lung.=4,65+5,45+7,43) 17,53 160,000 2´804,80

Lunghezza attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord
(come da elaborati G.25 e G.26.1) Spingitubo DN1400 (L+a+b)
Strada provinciale 88 - picchetto 983 *(lung.=13,10+5,10+5,1) 23,30 140,000 3´262,00
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 *
(lung.=9,43+5,30+24,30) 39,03 140,000 5´464,20
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 *(lung.=9+10+6,30) 25,30 140,000 3´542,00
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 *(lung.=8,04+
3,70+33,10) 44,84 140,000 6´277,60
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 *(lung.=10,29+11,80+11,10) 33,19 140,000 4´646,60
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 *(lung.=7,47+5,30+1,70) 14,47 140,000 2´025,80

SOMMANO ml/cm 66´501,40 4,47 297´261,26

133 / 99 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
NP.01 qualità L355 del DN1200, Sp. 12,5 mm, prodotte in stabilimento

certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla n ... i e i pezzi
speciali. La lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per
ogni metro lineare di condotta utile.
Lunghezza attraversamenti S.P. provincia B.A.T. DN1200
Strada provinciale 130 - picchetto 96 *(lung.=17,78+5,10+5,10) 27,98 27,98
Strada provinciale 13 - picchetto 183 *(lung.=9,93+9,70+9,70) 29,33 29,33
Strada provinciale 168 - picchetto 207 *(lung.=7,94+8,20+4) 20,14 20,14
Strada provinciale 238 - picchetto 292 *(lung.=14,14+25,20+18,90) 58,24 58,24
Strada provinciale 85 - picchetto 437 *(lung.=6,30+5,20+5,10) 16,60 16,60
Strada provinciale 86 - picchetto 489v *(lung.=5,84+5,20+5,90) 16,94 16,94
Strada provinciale 23 - picchetto 535 *(lung.=4,50+6,90+7) 18,40 18,40

Lunghezza attraversamenti S.P. provincia BA DN1200
Strada provinciale 56 - picchetto 596 *(lung.=6,60+5,20+4,68) 16,48 16,48
Strada provinciale 112 - picchetto 666 *(lung.=10,78+5,20+4,80) 20,78 20,78
Strada provinciale 55 - picchetto 750v *(lung.=5,80+4,80+5) 15,60 15,60
Strada provinciale 107 - picchetto 841 *(lung.=4,65+5,45+7,43) 17,53 17,53

SOMMANO m 258,02 740,33 191´019,95

134 / 100 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.o qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´225´366,29
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R I P O R T O 58´225´366,29

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ... a lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 1000 Sp.10,0 mm
Lunghezza attraversamenti S.P. provincia BA e Ferrovia Bari Nord
DN1000
Strada provinciale 88 - picchetto 983 *(lung.=13,10+5,10+5,1) 23,30 23,30
Strada provinciale 91 e Ferrovia Bari Nord - picchetto 1055 *
(lung.=9,43+5,30+24,30) 39,03 39,03
Strada provinciale 218 - picchetto 1087 *(lung.=9+10+6,30) 25,30 25,30
Strada provinciale 156 e complanare  - picchetto 1094 *(lung.=8,04+
3,70+33,10) 44,84 44,84
Strada provinciale 231 - picchetto 1153 *(lung.=10,29+11,80+11,10) 33,19 33,19
Strada provinciale 218 - picchetto 1167 *(lung.=7,47+5,30+1,70) 14,47 14,47

SOMMANO m 180,13 514,49 92´675,08

135 / 101 Fornitura dei collari distanziatori realizzati interamente in HDPE a
NP.17 basso coefficiente di attrito per attraversamento di tubazioni entro

tubi guaina di protezione, da porre in ope ... nciali, nel numero
necessario richiesto. Compresa la fornitura di nastro antiscivolo tra
tubazione in acciaio e collare.
Collari distanziatori attraversamenti di tutte le S.P. 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´214,60 32´214,60

136 / 102 Fornitura dei collari distanziatori realizzati interamente in HDPE a
NP.14 basso coefficiente di attrito per attraversamento di tubazioni entro

tubi guaina di protezione, da porre in ope ... i-Nord, nel numero
necessario richiesto. Compresa la fornitura di nastro antiscivolo tra
tubazione in acciaio e collare.
Collari distanziatori attraversamento Ferrovia Bari Nord 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´425,85 2´425,85

137 / 125 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedasi tabella computo strutture e armature

3,00 3,80 3,600 0,200 8,21
16,00 3,80 3,600 0,200 43,78

Magrone pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 19,00 3,80 3,600 0,200 51,98

SOMMANO mc 103,97 115,45 12´003,34

138 / 126 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Vedasi tabella computo strutture e armature
Calcestruzzo pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

3,00 3,80 3,600 0,600 24,62
Calcestruzzo pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

10,40 0,300 16,680 52,04
Calcestruzzo pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

3,00 3,00 2,800 0,250 6,30
Calcestruzzo pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

16,00 3,80 3,600 0,400 87,55
Calcestruzzo pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

10,40 0,300 70,170 218,93
Calcestruzzo pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

16,00 3,00 2,800 0,250 33,60
Calcestruzzo pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza
sfioro (platea fondazione) 19,00 3,80 3,600 0,400 103,97
Calcestruzzo pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 527,01 58´364´685,16
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R I P O R T O 527,01 58´364´685,16

sfioro (pareti) 10,40 0,300 84,250 262,86
Calcestruzzo pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza
sfioro (soletta copertura) 19,00 3,00 2,800 0,250 39,90

SOMMANO mc 829,77 162,82 135´103,15

139 / 127 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Vedasi tabella computo strutture e armature
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

3,00 10,400 31,20
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

16,00 10,400 166,40
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza
sfioro 19,00 10,400 197,60

SOMMANO ml 395,20 18,60 7´350,72

140 / 128 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti

82,970 82,97
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti

340,080 340,08
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti
di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 406,730 406,73

SOMMANO mc 829,78 3,15 2´613,81

141 / 129 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa

82,970 82,97
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa

340,080 340,08
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa
pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 406,730 406,73

SOMMANO mc 829,78 21,38 17´740,70

142 / 130 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

82,970 82,97
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

340,080 340,08
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 406,730 406,73

SOMMANO mc 829,78 5,58 4´630,17

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´532´123,71



pag. 49

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´532´123,71

143 / 131 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vedasi tabella computo strutture e armature
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

16914,28 1,050 17´759,99
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

48300,44 1,050 50´715,46
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza
sfioro 58420,27 1,050 61´341,28

SOMMANO kg 129´816,73 1,90 246´651,79

144 / 132 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Vedasi tabella computo strutture e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti

3,00 14,80 0,600 26,64
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti

16,00 14,80 0,400 94,72
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti
di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 19,00 14,80 0,400 112,48

SOMMANO mq 233,84 21,00 4´910,64

145 / 133 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Vedasi tabella computo strutture e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)

20,80 16,680 346,94
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) pozzetti di sfioro attrav. strad. e autostrad.

3,00 2,40 2,200 15,84
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)

20,80 70,170 1´459,54
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) pozzetti di sfioro attrav. Strad., autostrad. e ferrov.

16,00 2,40 2,200 84,48
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)
pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 20,80 84,250 1´752,40
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) pozzetti di attrav. Strad., autostrad. e ferrov. senza sfioro 19,00 2,40 2,200 100,32

SOMMANO mq 3´759,52 27,80 104´514,66

146 / 655 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per pozzetti (due per ogni S.P.) dei 16 attraversamenti strade
provinciali
Botola Accesso Pozzetto con sfioro (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 1,00 1,450 31,400 1´456,96
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=16*
4,00) 64,00 1,450 2,420 224,58

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´681,54 58´888´200,80
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Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=16*
4,00) 64,00 1,00 2,420 154,88
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=16*2) 32,00 1,450 2,420 112,29
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 2,00 2,420 154,88
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 1,00 3,490 111,68
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 2,00 2,420 154,88
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 0,50 2,420 38,72
Grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 50x4) (31,4 kg/mq) *
(par.ug.=16*20,00) 320,00 0,50 0,040 31,400 200,96
Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 16,00 1,00 10,000 160,00
Botola Accesso Pozzetto senza sfioro (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 1,00 1,450 31,400 1´456,96
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=16*
4,00) 64,00 1,450 2,420 224,58
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=16*
4,00) 64,00 1,00 2,420 154,88
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 1,450 2,420 112,29
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 2,00 2,420 154,88
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) *
(par.ug.=16*2,00) 32,00 1,00 3,490 111,68
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 16,00 3,34 20,000 1´068,80
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 16,00 0,84 10,000 134,40
Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 16,00 1,00 20,000 320,00

Per pozzetti attraversamento Ferroviario Bari Nord
Botola Accesso Pozzetto Monte Picch. 1055 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 5,30 20,000 106,00
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 3,38 10,000 33,80
Botola Accesso Pozzetto Valle Picch. 1061 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,50 2,420 2,42
Grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 50x4) (31,4 kg/mq) 20,00 0,50 0,040 31,400 12,56
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 4,08 20,000 81,60
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 1,47 10,000 14,70
Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 1,19 20,000 23,80

SOMMANO kg 7´069,78 8,10 57´265,22

147 / 656 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per pozzetti degli attraversamenti strade provinciali
Vedi voce n° 655 [kg 7 069.78] 7´069,78

SOMMANO kg 7´069,78 1,47 10´392,58

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 58´955´858,60

Attraversamento autostrada (adduttore)  (Cat 6)

148 / 103 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 (come da elaborato G.24)
Autostrada A14 - picchetto 109 0,15 7,00 7,000 4,830 35,50

SOMMANO mc 35,50 11,86 421,03

149 / 104 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14
Autostrada A14 - picchetto 114 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,520 16,27

SOMMANO mc 16,27 11,86 192,96

150 / 105 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 (come da elaborato G.24)
Autostrada A14 - picchetto 109 0,75 7,00 7,000 4,830 177,50

SOMMANO mc 177,50 35,06 6´223,15

151 / 106 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14
Autostrada A14 - picchetto 114 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,520 81,36

SOMMANO mc 81,36 35,06 2´852,48

152 / 107 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 (come da elaborato G.24)
Autostrada A14 - picchetto 109 0,10 7,00 7,000 4,830 23,67

SOMMANO mc 23,67 80,33 1´901,41

153 / 108 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 58´967´449,63
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R I P O R T O 58´967´449,63

Autostrada A14 - picchetto 114 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,520 10,85

SOMMANO mc 10,85 80,33 871,58

154 / 109 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento autostrada A14 (come da elaborato G.24)
Autostrada A14 - picchetto 109 *(H/peso=4,830-2) 7,00 7,000 2,830 138,67

Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14
Autostrada A14 - picchetto 114 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2)*(H/
peso=4,52-2) 4,80 5,000 2,520 60,48

SOMMANO mc 199,15 2,93 583,51

155 / 112 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Rinterro per il pozzetto a valle dell'attraversamento
Vedi voce n° 104 [mc 16.27] 16,27
Vedi voce n° 106 [mc 81.36] 81,36
Vedi voce n° 108 [mc 10.85] 10,85

A detrarre il volume del pozzetto a valle dell'attraversamento

A detrarre il volume del pozzetto a valle dell'attraversamento
Autostrada A14 - picchetto 114 2,80 3,000 4,520 -37,97

Sommano positivi m³ 108,48
Sommano negativi m³ -37,97

SOMMANO m³ 70,51 6,49 457,61

156 / 113 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 104 [mc 16.27] 16,27
Vedi voce n° 106 [mc 81.36] 81,36
Vedi voce n° 108 [mc 10.85] 10,85
Vedi voce n° 112 [m³ 70.51] -70,51

Sommano positivi m³ 108,48
Sommano negativi m³ -70,51

SOMMANO m³ 37,97 10,82 410,84

157 / 114 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 113 [m³ 37.97] 37,97

SOMMANO mc 37,97 18,80 713,84

158 / 115 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 58´970´487,01

60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 113 [m³ 37.97] 37,97

SOMMANO mc 37,97 2,64 100,24

159 / 110 Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere
H.03.038_Ba d'arte, eseguiti mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le
silicata perforazioni e lo scavo delle materie di qu ...  onere e magistero per

dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte;- per centimetro di
diametro e per metro lineare.
Lunghezza attraversamento Autostrada A14 (come da elaborato G.24)
Autostrada A14 - picchetto 109 57,52 160,000 9´203,20

SOMMANO ml/cm 9´203,20 22,34 205´599,49

160 / 111 Sovrapprezzi per particolari condizioni di scavo: - perforazione in
DEI_065011. roccia tenera 20% della voce H.03.038_Basilicata
b Lunghezza attraversamento Autostrada A14 (come da elaborato G.24)

Autostrada A14 - picchetto 109 57,52 160,000 9´203,20

SOMMANO ml/cm 9´203,20 4,47 41´138,30

161 / 116 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
NP.01 qualità L355 del DN1200, Sp. 12,5 mm, prodotte in stabilimento

certificato a norma EN ISO 9001 e conformi alla n ... i e i pezzi
speciali. La lunghezza utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per
ogni metro lineare di condotta utile.
Lunghezza attraversamento Autostrada A14 (come da elaborato G.24)
Autostrada A14 - picchetto 109 57,52 57,52

SOMMANO m 57,52 740,33 42´583,78

162 / 237 Fornitura dei collari distanziatori realizzati interamente in HDPE a
NP.15 basso coefficiente di attrito per attraversamento di tubazioni entro

tubi guaina di protezione, da porre in ope ... da A14, nel numero
necessario richiesto. Compresa la fornitura di nastro antiscivolo tra
tubazione in acciaio e collare.
Collari distanziatori attraversamento Autostrada A14 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´281,81 4´281,81

163 / 657 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in
Inf.001.058.c calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera

con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno. 40/60 x 50 x
200
Cunetta pozzetto di monte 29,00 29,00

SOMMANO ml 29,00 37,89 1´098,81

164 / 658 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per pozzetti di atraversamento autostrada A14 condotta DN1200
Botola Accesso Pozzetto Monte Picch. 109 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 6,20 2,420 30,01
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 6,00 0,50 2,420 7,26

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 175,73 59´265´289,44
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R I P O R T O 175,73 59´265´289,44

Grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 50x4) (31,4 kg/mq) 62,00 0,50 0,040 31,400 38,94
Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 1,18 10,000 11,80
Botola Accesso Pozzetto Valle Picch. 114 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 4,45 20,000 89,00
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,07 10,000 20,70

SOMMANO kg 474,63 8,10 3´844,50

165 / 659 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per pozzetti di atraversamento autostrada A14 condotta DN1200
Vedi voce n° 658 [kg 474.63] 474,63

SOMMANO kg 474,63 1,47 697,71

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 59´269´831,65

Pozzetti di sfiato  (Cat 7)

166 / 117 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Per i pozzetti di sfiato viene cosiderato un volume pari a lunghezza+
2m * larghezza+2 m * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)+0,80
m
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(lung.=2,80+2)*
(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,210 11,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,220 15,19
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,210 11,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,260 11,74
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,120 14,83
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,310 11,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,220 11,59
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,620 13,03
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,190 15,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,840 13,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,330 11,99
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,200 11,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,000 14,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,260 11,74
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,720 13,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,910 14,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,100 14,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,200 11,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,910 14,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,740 13,46
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,200 11,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,500 12,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,800 13,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,870 13,93
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,490 12,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,400 12,24
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,750 13,50
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,990 14,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,600 12,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(lung.=2,80+

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 378,61 59´269´831,65
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R I P O R T O 378,61 59´269´831,65

2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,640 13,10
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,310 15,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,430 12,35
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,300 11,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,580 12,89
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,290 15,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,710 13,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,210 11,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,050 14,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,080 14,69
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,990 14,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,530 16,31
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,790 13,64
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,820 13,75
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,460 12,46
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,140 11,30
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,170 11,41
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,100 11,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 3,350 12,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,000 14,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,330 15,59
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,170 15,01
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 4,010 14,44

A detrarre volume di scavo adduttore

A detrarre volume di scavo adduttore

Il volume di scavo dell'adduttore DN1200 passante nei pozzetti di sfiato è pari a 1,80 m (1,60 m per il tratto di condotta DN1000) *3,00+2,00 m (lunghezza) * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)+0,20

Il volume di scavo dell'adduttore DN1200 passante nei pozzetti di 
sfiato è pari a 1,80 m (1,60 m per il tratto di condotta DN1000) *
3,00+2,00 m (lunghezza) * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)
+0,20
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,610 -3,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,620 -4,89
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,610 -3,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,660 -3,59
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,520 -4,75
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,710 -3,66
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,620 -3,54
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,020 -4,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,590 -4,85
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,240 -4,37
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,730 -3,69
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,600 -3,51
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,400 -4,59
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,660 -3,59
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,120 -4,21
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,310 -4,47
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,500 -4,73
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,600 -3,51
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,310 -4,47

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 612,33 59´269´831,65
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R I P O R T O 612,33 59´269´831,65

Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,140 -4,24
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,600 -3,51
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,900 -3,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,200 -4,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,270 -4,41
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,890 -3,90
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,800 -3,78
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,150 -4,25
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,390 -4,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,000 -4,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,040 -4,10
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,710 -5,01
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,830 -3,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,700 -3,65
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,980 -4,02
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,690 -4,98
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,110 -4,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 2,610 -3,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,450 -4,66
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,480 -4,70
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,390 -4,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(larg.=3+2) 0,15 1,80 5,000 3,930 -5,31
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 3,190 -3,83
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 3,220 -3,86
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 2,860 -3,43
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 2,540 -3,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 2,570 -3,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 2,500 -3,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 2,750 -3,30
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 3,400 -4,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 3,730 -4,48
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 3,570 -4,28
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(larg.=3+2) 0,15 1,60 5,000 3,410 -4,09

Sommano positivi mc 689,87
Sommano negativi mc -211,53

SOMMANO mc 478,34 11,86 5´673,11

167 / 118 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Per i pozzetti di sfiato viene cosiderato un volume pari a lunghezza+
2m * larghezza+2 m * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)+0,80
m
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(lung.=2,80+2)*
(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,210 57,78
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,220 75,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,210 57,78
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,260 58,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,120 74,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,310 59,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,220 57,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,620 65,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,190 75,42
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,840 69,12
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,330 59,94

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 711,54 59´275´504,76
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R I P O R T O 711,54 59´275´504,76

Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,200 57,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,000 72,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,260 58,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,720 66,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,910 70,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,100 73,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,200 57,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,910 70,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,740 67,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,200 57,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,500 63,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,800 68,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,870 69,66
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,490 62,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,400 61,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,750 67,50
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,990 71,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,600 64,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,640 65,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,310 77,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,430 61,74
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,300 59,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,580 64,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,290 77,22
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,710 66,78
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,210 57,78
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,050 72,90
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,080 73,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,990 71,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,530 81,54
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,790 68,22
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,820 68,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,460 62,28
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,140 56,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,170 57,06

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´036,06 59´275´504,76
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R I P O R T O 3´036,06 59´275´504,76

Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,100 55,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 3,350 60,30
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,000 72,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,330 77,94
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,170 75,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 4,010 72,18

A detrarre volume di scavo adduttore

A detrarre volume di scavo adduttore

Il volume di scavo dell'adduttore DN1200 passante nei pozzetti di sfiato è pari a 1,80 m (1,60 m per il tratto di condotta DN1000) *3,00+2,00 m (lunghezza) * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)+0,20

Il volume di scavo dell'adduttore DN1200 passante nei pozzetti di 
sfiato è pari a 1,80 m (1,60 m per il tratto di condotta DN1000) *
3,00+2,00 m (lunghezza) * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)
+0,20
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,610 -17,62
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,620 -24,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,610 -17,62
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,660 -17,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,520 -23,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,710 -18,29
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,620 -17,69
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,020 -20,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,590 -24,23
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,240 -21,87
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,730 -18,43
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,600 -17,55
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,400 -22,95
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,660 -17,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,120 -21,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,310 -22,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,500 -23,63
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,600 -17,55
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,310 -22,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,140 -21,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,600 -17,55
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,900 -19,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,200 -21,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,270 -22,07
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,890 -19,51
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,800 -18,90
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,150 -21,26
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,390 -22,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,000 -20,25
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,040 -20,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,710 -25,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,830 -19,10
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,700 -18,23
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,980 -20,12
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,690 -24,91
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,110 -20,99
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 2,610 -17,62
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,450 -23,29
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,480 -23,49
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,390 -22,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(larg.=3+2) 0,75 1,80 5,000 3,930 -26,53
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 3,190 -19,14
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 3,220 -19,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 2,860 -17,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 2,540 -15,24
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 2,570 -15,42
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 2,500 -15,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 2,750 -16,50
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 3,400 -20,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 3,730 -22,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 3,570 -21,42
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(larg.=3+2) 0,75 1,60 5,000 3,410 -20,46

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´391,70 59´275´504,76
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R I P O R T O 2´391,70 59´275´504,76

Sommano positivi mc 3´449,34
Sommano negativi mc -1´057,64

SOMMANO mc 2´391,70 35,06 83´853,00

168 / 119 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Per i pozzetti di sfiato viene cosiderato un volume pari a lunghezza+
2m * larghezza+2 m * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)+0,80
m
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(lung.=2,80+2)*
(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,210 7,70
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,220 10,13
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,210 7,70
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,260 7,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,120 9,89
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,310 7,94
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,220 7,73
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,620 8,69
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,190 10,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,840 9,22
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,330 7,99
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,200 7,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,000 9,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,260 7,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,720 8,93
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,910 9,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,100 9,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,200 7,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,910 9,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,740 8,98
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,200 7,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,500 8,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,800 9,12
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,870 9,29
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,490 8,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,400 8,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,750 9,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(lung.=2,80+

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 234,19 59´359´357,76
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R I P O R T O 234,19 59´359´357,76

2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,990 9,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,600 8,64
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,640 8,74
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,310 10,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,430 8,23
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,300 7,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,580 8,59
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,290 10,30
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,710 8,90
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,210 7,70
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,050 9,72
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,080 9,79
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,990 9,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,530 10,87
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,790 9,10
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,820 9,17
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,460 8,30
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,140 7,54
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,170 7,61
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,100 7,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 3,350 8,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,000 9,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,330 10,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,170 10,01
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 4,010 9,62

A detrarre volume di scavo adduttore

A detrarre volume di scavo adduttore

Il volume di scavo dell'adduttore DN1200 passante nei pozzetti di sfiato è pari a 1,80 m (1,60 m per il tratto di condotta DN1000) *3,00+2,00 m (lunghezza) * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)+0,20

Il volume di scavo dell'adduttore DN1200 passante nei pozzetti di 
sfiato è pari a 1,80 m (1,60 m per il tratto di condotta DN1000) *
3,00+2,00 m (lunghezza) * H(indicata in tabella all'elaborato G.21)
+0,20
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,610 -2,35
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,620 -3,26
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,610 -2,35
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,660 -2,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,520 -3,17
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,710 -2,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,620 -2,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,020 -2,72
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,590 -3,23
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,240 -2,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,730 -2,46
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,600 -2,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,400 -3,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,660 -2,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,120 -2,81

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 419,66 59´359´357,76
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R I P O R T O 419,66 59´359´357,76

Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,310 -2,98
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,500 -3,15
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,600 -2,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,310 -2,98
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,140 -2,83
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,600 -2,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,900 -2,61
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,200 -2,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,270 -2,94
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,890 -2,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,800 -2,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,150 -2,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,390 -3,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,000 -2,70
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,040 -2,74
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,710 -3,34
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,830 -2,55
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,700 -2,43
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,980 -2,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,690 -3,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,110 -2,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 2,610 -2,35
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,450 -3,11
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,480 -3,13
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,390 -3,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(larg.=3+2) 0,10 1,80 5,000 3,930 -3,54
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 3,190 -2,55
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 3,220 -2,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 2,860 -2,29
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 2,540 -2,03
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 2,570 -2,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 2,500 -2,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 2,750 -2,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 3,400 -2,72
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 3,730 -2,98
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 3,570 -2,86
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(larg.=3+2) 0,10 1,60 5,000 3,410 -2,73

Sommano positivi mc 459,91
Sommano negativi mc -141,05

SOMMANO mc 318,86 80,33 25´614,02

169 / 120 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(lung.=2,80+2)*
(larg.=3+2)*(H/peso=3,210-2) 4,80 5,000 1,210 29,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,220-2) 4,80 5,000 2,220 53,28
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,210-2) 4,80 5,000 1,210 29,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,260-2) 4,80 5,000 1,260 30,24
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,120-2) 4,80 5,000 2,120 50,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,310-2) 4,80 5,000 1,310 31,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,220-2) 4,80 5,000 1,220 29,28
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,620-2) 4,80 5,000 1,620 38,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,190-2) 4,80 5,000 2,190 52,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,840-2) 4,80 5,000 1,840 44,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,330-2) 4,80 5,000 1,330 31,92

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 420,72 59´384´971,78
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R I P O R T O 420,72 59´384´971,78

Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,200-2) 4,80 5,000 1,200 28,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,000-2) 4,80 5,000 2,000 48,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,260-2) 4,80 5,000 1,260 30,24
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,720-2) 4,80 5,000 1,720 41,28
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,910-2) 4,80 5,000 1,910 45,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,100-2) 4,80 5,000 2,100 50,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,200-2) 4,80 5,000 1,200 28,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,910-2) 4,80 5,000 1,910 45,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,740-2) 4,80 5,000 1,740 41,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,200-2) 4,80 5,000 1,200 28,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,500-2) 4,80 5,000 1,500 36,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,800-2) 4,80 5,000 1,800 43,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,870-2) 4,80 5,000 1,870 44,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,490-2) 4,80 5,000 1,490 35,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,400-2) 4,80 5,000 1,400 33,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,750-2) 4,80 5,000 1,750 42,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,990-2) 4,80 5,000 1,990 47,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,600-2) 4,80 5,000 1,600 38,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,640-2) 4,80 5,000 1,640 39,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,310-2) 4,80 5,000 2,310 55,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,430-2) 4,80 5,000 1,430 34,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,300-2) 4,80 5,000 1,300 31,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,580-2) 4,80 5,000 1,580 37,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,290-2) 4,80 5,000 2,290 54,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,710-2) 4,80 5,000 1,710 41,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,210-2) 4,80 5,000 1,210 29,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,050-2) 4,80 5,000 2,050 49,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,080-2) 4,80 5,000 2,080 49,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,990-2) 4,80 5,000 1,990 47,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,530-2) 4,80 5,000 2,530 60,72
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,790-2) 4,80 5,000 1,790 42,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,820-2) 4,80 5,000 1,820 43,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,460-2) 4,80 5,000 1,460 35,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,140-2) 4,80 5,000 1,140 27,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,170-2) 4,80 5,000 1,170 28,08

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´840,08 59´384´971,78
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R I P O R T O 1´840,08 59´384´971,78

Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,100-2) 4,80 5,000 1,100 26,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=3,350-2) 4,80 5,000 1,350 32,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,000-2) 4,80 5,000 2,000 48,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,330-2) 4,80 5,000 2,330 55,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,170-2) 4,80 5,000 2,170 52,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(lung.=2,80+
2)*(larg.=3+2)*(H/peso=4,010-2) 4,80 5,000 2,010 48,24

A detrarre volume di scavo adduttore

A detrarre volume di scavo adduttore
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,610-2) 1,80 5,000 0,610 -5,49
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,620-2) 1,80 5,000 1,620 -14,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,610-2) 1,80 5,000 0,610 -5,49
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,660-2) 1,80 5,000 0,660 -5,94
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,520-2) 1,80 5,000 1,520 -13,68
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,710-2) 1,80 5,000 0,710 -6,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,620-2) 1,80 5,000 0,620 -5,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,020-2) 1,80 5,000 1,020 -9,18
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,590-2) 1,80 5,000 1,590 -14,31
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,240-2) 1,80 5,000 1,240 -11,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V *(larg.=3+2)*
(H/peso=2,730-2) 1,80 5,000 0,730 -6,57
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,600-2) 1,80 5,000 0,600 -5,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,400-2) 1,80 5,000 1,400 -12,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V *(larg.=3+2)*
(H/peso=2,660-2) 1,80 5,000 0,660 -5,94
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,120-2) 1,80 5,000 1,120 -10,08
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,310-2) 1,80 5,000 1,310 -11,79
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,500-2) 1,80 5,000 1,500 -13,50
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,600-2) 1,80 5,000 0,600 -5,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,310-2) 1,80 5,000 1,310 -11,79
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,140-2) 1,80 5,000 1,140 -10,26
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,600-2) 1,80 5,000 0,600 -5,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,900-2) 1,80 5,000 0,900 -8,10
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,200-2) 1,80 5,000 1,200 -10,80
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,270-2) 1,80 5,000 1,270 -11,43
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,890-2) 1,80 5,000 0,890 -8,01
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,800-2) 1,80 5,000 0,800 -7,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,150-2) 1,80 5,000 1,150 -10,35
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,390-2) 1,80 5,000 1,390 -12,51

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´844,19 59´384´971,78
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R I P O R T O 1´844,19 59´384´971,78

Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,000-2) 1,80 5,000 1,000 -9,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,040-2) 1,80 5,000 1,040 -9,36
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,710-2) 1,80 5,000 1,710 -15,39
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,830-2) 1,80 5,000 0,830 -7,47
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V *(larg.=3+2)*
(H/peso=2,700-2) 1,80 5,000 0,700 -6,30
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,980-2) 1,80 5,000 0,980 -8,82
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,690-2) 1,80 5,000 1,690 -15,21
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,110-2) 1,80 5,000 1,110 -9,99
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,610-2) 1,80 5,000 0,610 -5,49
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,450-2) 1,80 5,000 1,450 -13,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,480-2) 1,80 5,000 1,480 -13,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,390-2) 1,80 5,000 1,390 -12,51
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,930-2) 1,80 5,000 1,930 -17,37
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,190-2) 1,60 5,000 1,190 -9,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 *(larg.=3+2)*(H/
peso=3,220-2) 1,60 5,000 1,220 -9,76
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,860-2) 1,60 5,000 0,860 -6,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 *(larg.=3+2)*(H/
peso=2,540-2) 1,60 5,000 0,540 -4,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V *(larg.=3+2)*
(H/peso=2,570-2) 1,60 5,000 0,570 -4,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 *(larg.=3+2)*
(H/peso=2,500-2) 1,60 5,000 0,500 -4,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V *(larg.=3+2)*
(H/peso=2,750-2) 1,60 5,000 0,750 -6,00
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,400-2) 1,60 5,000 1,400 -11,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,730-2) 1,60 5,000 1,730 -13,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,570-2) 1,60 5,000 1,570 -12,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 *(larg.=3+2)*
(H/peso=3,410-2) 1,60 5,000 1,410 -11,28

Sommano positivi mc 2´103,12
Sommano negativi mc -496,13

SOMMANO mc 1´606,99 2,93 4´708,48

170 / 121 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 117 [mc 478.34] 478,34
Vedi voce n° 118 [mc 2 391.70] 2´391,70
Vedi voce n° 119 [mc 318.86] 318,86

A detrarre il volume occupato dai pozzetti

A detrarre il volume occupato dai pozzetti
Pozzetto di sfiato condotta DN1200 al picchetto 41 2,80 3,000 3,210 -26,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 127 2,80 3,000 4,220 -35,45
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 135 2,80 3,000 3,210 -26,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 145 2,80 3,000 3,260 -27,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 163 2,80 3,000 4,120 -34,61
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 172 2,80 3,000 3,310 -27,80

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´009,74 59´389´680,26
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R I P O R T O 3´009,74 59´389´680,26

Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 180 2,80 3,000 3,220 -27,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 228 2,80 3,000 3,620 -30,41
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 234 2,80 3,000 4,190 -35,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 258 2,80 3,000 3,840 -32,26
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 260V 2,80 3,000 3,330 -27,97
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 264 2,80 3,000 3,200 -26,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 269 2,80 3,000 4,000 -33,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 291V 2,80 3,000 3,260 -27,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 306 2,80 3,000 3,720 -31,25
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 314 2,80 3,000 3,910 -32,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 323 2,80 3,000 4,100 -34,44
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 375 2,80 3,000 3,200 -26,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 415 2,80 3,000 3,910 -32,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 477 2,80 3,000 3,740 -31,42
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 500 2,80 3,000 3,200 -26,88
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 519 2,80 3,000 3,500 -29,40
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 529 2,80 3,000 3,800 -31,92
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 543 2,80 3,000 3,870 -32,51
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 558 2,80 3,000 3,490 -29,32
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 561 2,80 3,000 3,400 -28,56
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 589 2,80 3,000 3,750 -31,50
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 603V 2,80 3,000 3,990 -33,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 610 2,80 3,000 3,600 -30,24
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 624 2,80 3,000 3,640 -30,58
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 628V 2,80 3,000 4,310 -36,20
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 660 2,80 3,000 3,430 -28,81
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 691V 2,80 3,000 3,300 -27,72
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 714 2,80 3,000 3,580 -30,07
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 742V 2,80 3,000 4,290 -36,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 756 2,80 3,000 3,710 -31,16
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 762 2,80 3,000 3,210 -26,96
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 802 2,80 3,000 4,050 -34,02
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 824 2,80 3,000 4,080 -34,27
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 837 2,80 3,000 3,990 -33,52
Pozzetti di sfiato condotta DN1200 al picchetto 865V 2,80 3,000 4,530 -38,05
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 904 2,80 3,000 3,790 -31,84
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 909 2,80 3,000 3,820 -32,09
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 926 2,80 3,000 3,460 -29,06
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 930 2,80 3,000 3,140 -26,38
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 963V 2,80 3,000 3,170 -26,63
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1010 2,80 3,000 3,100 -26,04
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1018V 2,80 3,000 3,350 -28,14
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1134 2,80 3,000 4,000 -33,60
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1144 2,80 3,000 4,330 -36,37
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1173 2,80 3,000 4,170 -35,03
Pozzetti di sfiato condotta DN1000 al picchetto 1221 2,80 3,000 4,010 -33,68

Sommano positivi m³ 3´188,90
Sommano negativi m³ -1´609,69

SOMMANO m³ 1´579,21 6,49 10´249,07

171 / 122 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 117 [mc 478.34] 478,34
Vedi voce n° 118 [mc 2 391.70] 2´391,70
Vedi voce n° 119 [mc 318.86] 318,86
Vedi voce n° 121 [m³ 1 579.21] -1´579,21

Sommano positivi m³ 3´188,90
Sommano negativi m³ -1´579,21

SOMMANO m³ 1´609,69 10,82 17´416,85

172 / 123 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 59´417´346,18
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R I P O R T O 59´417´346,18

E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 122 [m³ 1 609.69] 0,40 643,88

SOMMANO mc 643,88 18,80 12´104,94

173 / 124 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 122 [m³ 1 609.69] 0,60 965,81

SOMMANO mc 965,81 2,64 2´549,74

174 / 134 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedasi tabella computo strutture e armature
Magroni pozzetti di sfiato 52,00 3,80 3,600 0,200 142,27

SOMMANO mc 142,27 115,45 16´425,07

175 / 135 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Vedasi tabella computo strutture e armature
Calcestruzzo pozzetti di sfiato (platee fondazione) 52,00 3,80 3,600 0,400 284,54
Calcestruzzo pozzetti di sfiato (pareti) 10,40 0,300 186,430 581,66

SOMMANO mc 866,20 162,82 141´034,68

176 / 136 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Vedasi tabella computo strutture e armature
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetti di sfiato 52,00 10,400 540,80

SOMMANO ml 540,80 18,60 10´058,88

177 / 137 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti
di sfiato 866,210 866,21

SOMMANO mc 866,21 3,15 2´728,56

178 / 138 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa
pozzetti di sfiato 866,210 866,21

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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SOMMANO mc 866,21 21,38 18´519,57

179 / 139 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Vedasi tabella computo strutture e armature
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione pozzetti di sfiato 866,210 866,21

SOMMANO mc 866,21 5,58 4´833,45

180 / 140 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vedasi tabella computo strutture e armature
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, 130676,6
classe B450C pozzetti di sfiato 8 1,050 137´210,51

SOMMANO kg 137´210,51 1,90 260´699,97

181 / 141 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Vedasi tabella computo strutture e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti
di sfiato 52,00 14,80 0,400 307,84

SOMMANO mq 307,84 21,00 6´464,64

182 / 142 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Vedasi tabella computo strutture e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)
pozzetti di sfiato 20,80 186,430 3´877,74

SOMMANO mq 3´877,74 27,80 107´801,17

183 / 143 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio pozzetti di sfiato 2´285,85

SOMMANO kg 2´285,85 6,19 14´149,41

184 / 144 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio pozzetti di sfiato 52,91

SOMMANO m² 52,91 35,55 1´880,95

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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185 / 660 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per i 52 pozzetti di sfiato
Botola Accesso pozzetto di sfiato (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) *
(par.ug.=52*4,00) 208,00 1,30 1,200 31,400 10´188,67
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=52*
8,00) 416,00 1,30 2,420 1´308,74
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=52*
8,00) 416,00 1,200 2,420 1´208,06
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=52*2,00) 104,00 2,60 2,420 654,37
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=52*2,00) 104,00 2,400 2,420 604,03
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) *
(par.ug.=52*4,00) 208,00 1,30 3,490 943,70
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) *
(par.ug.=52*4,00) 208,00 1,200 3,490 871,10
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 52,00 1,80 20,000 1´872,00
Scala alla marinara esterna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 52,00 0,50 20,000 520,00

SOMMANO kg 18´170,67 8,10 147´182,43

186 / 661 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per tutti i pozzetti di sfiato
Vedi voce n° 660 [kg 18 170.67] 18´170,67

SOMMANO kg 18´170,67 1,47 26´710,88

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Pozzetti di scarico secondari  (Cat 8)

187 / 145 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Per i pozzetti di scarico secondari viene cosiderato un volume pari a
lunghezza+2 m * larghezza+2 m * H(indicata in tabella all'elaborato
G.21)+1 m
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 23 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,800 19,83
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 92 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 8,810 36,39
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 130 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,670 19,29
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 143 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,390 18,14
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 155 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,920 20,32
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 169 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,220 21,56
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 178 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,230 21,61
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 192 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,830 19,95
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 230 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,520 18,67
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 239 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 6,500 26,85
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 259 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,920 16,19
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 261 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,790 15,66
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 268 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,790 15,66
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 276 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,530 18,71
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 304 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,450 14,25
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 312 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,320 17,85
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 322 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,630 19,13
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 340 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,700 23,55
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 388V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,870 24,25
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 487 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,720 19,50
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 506 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,760 23,79
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 535 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,000 20,66
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 554 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,390 22,27
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 560 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,170 17,23
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 594 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,410 14,09
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 608 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 6,280 25,94
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 617 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,870 24,25
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 625 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,530 18,71
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 658 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 6,250 25,82
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 673 *(lung.=3,10+

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,810 19,87
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 741 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,270 21,77
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 744 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,600 23,13
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 757 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,530 14,58
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 768 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,760 15,53
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 818 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,970 16,40
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 828 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,060 16,77
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 845 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,400 22,31
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 890 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,750 15,49
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 907V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,570 14,75
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 911 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,970 16,40
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 927 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,810 15,74
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 951V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,770 15,57
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1000 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,940 20,41
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1017 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 3,590 14,83
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1053 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,240 17,52
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1181 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 5,700 23,55
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1236 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,15 5,10 5,400 4,120 17,02

SOMMANO mc 921,76 11,86 10´932,07

188 / 146 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Per i pozzetti di scarico secondari viene cosiderato un volume pari a
lunghezza+2 m * larghezza+2 m * H(indicata in tabella all'elaborato
G.21)+1 m
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 23 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,800 99,14
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 92 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 8,810 181,97
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 130 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,670 96,46
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 143 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,390 90,68
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 155 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,920 101,62
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 169 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,220 107,82
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 178 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,230 108,03
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 192 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,830 99,76
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 230 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,520 93,36
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 239 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 6,500 134,26
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 259 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,920 80,97
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 261 *(lung.=3,10+
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2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,790 78,28
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 268 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,790 78,28
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 276 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,530 93,57
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 304 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,450 71,26
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 312 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,320 89,23
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 322 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,630 95,63
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 340 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,700 117,73
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 388V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,870 121,24
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 487 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,720 97,49
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 506 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,760 118,97
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 535 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,000 103,28
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 554 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,390 111,33
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 560 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,170 86,13
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 594 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,410 70,43
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 608 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 6,280 129,71
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 617 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,870 121,24
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 625 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,530 93,57
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 658 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 6,250 129,09
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 673 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,810 99,35
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 741 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,270 108,85
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 744 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,600 115,67
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 757 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,530 72,91
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 768 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,760 77,66
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 818 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,970 82,00
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 828 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,060 83,86
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 845 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,400 111,54
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 890 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,750 77,46
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 907V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,570 73,74
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 911 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,970 82,00
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 927 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,810 78,70
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 951V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,770 77,87
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1000 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,940 102,04
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1017 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 3,590 74,15
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1053 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,240 87,58
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1181 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 5,700 117,73
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1236 *

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4´523,64 60´201´422,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´523,64 60´201´422,59

(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,75 5,10 5,400 4,120 85,10

SOMMANO mc 4´608,74 35,06 161´582,42

189 / 147 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Per i pozzetti di scarico secondari viene cosiderato un volume pari a
lunghezza+2 m * larghezza+2 m * H(indicata in tabella all'elaborato
G.21)+1 m
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 23 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,800 13,22
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 92 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 8,810 24,26
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 130 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,670 12,86
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 143 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,390 12,09
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 155 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,920 13,55
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 169 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,220 14,38
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 178 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,230 14,40
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 192 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,830 13,30
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 230 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,520 12,45
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 239 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 6,500 17,90
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 259 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,920 10,80
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 261 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,790 10,44
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 268 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,790 10,44
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 276 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,530 12,48
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 304 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,450 9,50
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 312 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,320 11,90
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 322 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,630 12,75
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 340 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,700 15,70
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 388V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,870 16,17
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 487 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,720 13,00
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 506 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,760 15,86
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 535 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,000 13,77
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 554 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,390 14,84
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 560 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,170 11,48
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 594 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,410 9,39
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 608 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 6,280 17,30
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 617 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,870 16,17
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 625 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,530 12,48
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 658 *(lung.=3,10+

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 382,88 60´363´005,01
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R I P O R T O 382,88 60´363´005,01

2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 6,250 17,21
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 673 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,810 13,25
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 741 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,270 14,51
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 744 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,600 15,42
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 757 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,530 9,72
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 768 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,760 10,36
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 818 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,970 10,93
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 828 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,060 11,18
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 845 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,400 14,87
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 890 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,750 10,33
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 907V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,570 9,83
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 911 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,970 10,93
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 927 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,810 10,49
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 951V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,770 10,38
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1000 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,940 13,60
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1017 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 3,590 9,89
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1053 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,240 11,68
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1181 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 5,700 15,70
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1236 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2) 0,10 5,10 5,400 4,120 11,35

SOMMANO mc 614,51 80,33 49´363,59

190 / 148 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 23 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,800-2) 5,10 5,400 2,800 77,11
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 92 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=8,810-2) 5,10 5,400 6,810 187,55
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 130 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,670-2) 5,10 5,400 2,670 73,53
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 143 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,390-2) 5,10 5,400 2,390 65,82
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 155 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,920-2) 5,10 5,400 2,920 80,42
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 169 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,220-2) 5,10 5,400 3,220 88,68
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 178 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,230-2) 5,10 5,400 3,230 88,95
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 192 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,830-2) 5,10 5,400 2,830 77,94
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 230 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,520-2) 5,10 5,400 2,520 69,40
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 239 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=6,500-2) 5,10 5,400 4,500 123,93
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 259 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,920-2) 5,10 5,400 1,920 52,88
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 261 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,790-2) 5,10 5,400 1,790 49,30
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 268 *(lung.=3,10+

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´035,51 60´412´368,60
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R I P O R T O 1´035,51 60´412´368,60

2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,790-2) 5,10 5,400 1,790 49,30
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 276 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,530-2) 5,10 5,400 2,530 69,68
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 304 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,450-2) 5,10 5,400 1,450 39,93
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 312 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,320-2) 5,10 5,400 2,320 63,89
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 322 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,630-2) 5,10 5,400 2,630 72,43
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 340 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,700-2) 5,10 5,400 3,700 101,90
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 388V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,870-2) 5,10 5,400 3,870 106,58
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 487 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,720-2) 5,10 5,400 2,720 74,91
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 506 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,760-2) 5,10 5,400 3,760 103,55
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 535 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,000-2) 5,10 5,400 3,000 82,62
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 554 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,390-2) 5,10 5,400 3,390 93,36
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 560 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,170-2) 5,10 5,400 2,170 59,76
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 594 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,410-2) 5,10 5,400 1,410 38,83
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 608 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=6,280-2) 5,10 5,400 4,280 117,87
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 617 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,870-2) 5,10 5,400 3,870 106,58
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 625 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,530-2) 5,10 5,400 2,530 69,68
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 658 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=6,250-2) 5,10 5,400 4,250 117,05
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 673 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,810-2) 5,10 5,400 2,810 77,39
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 741 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,270-2) 5,10 5,400 3,270 90,06
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 744 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,600-2) 5,10 5,400 3,600 99,14
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 757 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,530-2) 5,10 5,400 1,530 42,14
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 768 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,760-2) 5,10 5,400 1,760 48,47
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 818 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,970-2) 5,10 5,400 1,970 54,25
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 828 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,060-2) 5,10 5,400 2,060 56,73
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 845 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,400-2) 5,10 5,400 3,400 93,64
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 890 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,750-2) 5,10 5,400 1,750 48,20
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 907V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,570-2) 5,10 5,400 1,570 43,24
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 911 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,970-2) 5,10 5,400 1,970 54,25
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 927 *(lung.=3,10+
2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,810-2) 5,10 5,400 1,810 49,85
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 951V *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,770-2) 5,10 5,400 1,770 48,75
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1000 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,940-2) 5,10 5,400 2,940 80,97
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1017 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=3,590-2) 5,10 5,400 1,590 43,79
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1053 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,240-2) 5,10 5,400 2,240 61,69
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1181 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=5,700-2) 5,10 5,400 3,700 101,90
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1236 *
(lung.=3,10+2)*(larg.=3,40+2)*(H/peso=4,120-2) 5,10 5,400 2,120 58,38

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´556,27 60´412´368,60



pag. 76

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´556,27 60´412´368,60

SOMMANO mc 3´556,27 2,93 10´419,87

191 / 149 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 145 [mc 921.76] 921,76
Vedi voce n° 146 [mc 4 608.74] 4´608,74
Vedi voce n° 147 [mc 614.51] 614,51

A detrarre il volume occupato dai pozzetti

A detrarre il volume occupato dai pozzetti
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 23 3,10 3,400 4,800 -50,59
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 92 3,10 3,400 8,810 -92,86
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 130 3,10 3,400 4,670 -49,22
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 143 3,10 3,400 4,390 -46,27
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 155 3,10 3,400 4,920 -51,86
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 169 3,10 3,400 5,220 -55,02
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 178 3,10 3,400 5,230 -55,12
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 192 3,10 3,400 4,830 -50,91
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 230 3,10 3,400 4,520 -47,64
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 239 3,10 3,400 6,500 -68,51
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 259 3,10 3,400 3,920 -41,32
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 261 3,10 3,400 3,790 -39,95
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 268 3,10 3,400 3,790 -39,95
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 276 3,10 3,400 4,530 -47,75
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 304 3,10 3,400 3,450 -36,36
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 312 3,10 3,400 4,320 -45,53
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 322 3,10 3,400 4,630 -48,80
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 340 3,10 3,400 5,700 -60,08
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 388V 3,10 3,400 5,870 -61,87
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 487 3,10 3,400 4,720 -49,75
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 506 3,10 3,400 5,760 -60,71
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 535 3,10 3,400 5,000 -52,70
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 554 3,10 3,400 5,390 -56,81
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 560 3,10 3,400 4,170 -43,95
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 594 3,10 3,400 3,410 -35,94
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 608 3,10 3,400 6,280 -66,19
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 617 3,10 3,400 5,870 -61,87
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 625 3,10 3,400 4,530 -47,75
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 658 3,10 3,400 6,250 -65,88
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 673 3,10 3,400 4,810 -50,70
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 741 3,10 3,400 5,270 -55,55
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 744 3,10 3,400 5,600 -59,02
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 757 3,10 3,400 3,530 -37,21
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 768 3,10 3,400 3,760 -39,63
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 818 3,10 3,400 3,970 -41,84
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 828 3,10 3,400 4,060 -42,79
Pozzetto di scarico condotta DN1200 al picchetto 845 3,10 3,400 5,400 -56,92
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 890 3,10 3,400 3,750 -39,53
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 907V 3,10 3,400 3,570 -37,63
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 911 3,10 3,400 3,970 -41,84
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 927 3,10 3,400 3,810 -40,16
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 951V 3,10 3,400 3,770 -39,74
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1000 3,10 3,400 4,940 -52,07
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1017 3,10 3,400 3,590 -37,84
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1053 3,10 3,400 4,240 -44,69
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1181 3,10 3,400 5,700 -60,08
Pozzetto di scarico condotta DN1000 al picchetto 1236 3,10 3,400 4,120 -43,42

Sommano positivi m³ 6´145,01
Sommano negativi m³ -2´351,82

SOMMANO m³ 3´793,19 6,49 24´617,80

192 / 150 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 60´447´406,27



pag. 77

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´447´406,27

oneri di conferimento.
Vedi voce n° 145 [mc 921.76] 921,76
Vedi voce n° 146 [mc 4 608.74] 4´608,74
Vedi voce n° 147 [mc 614.51] 614,51
Vedi voce n° 149 [m³ 3 793.19] -3´793,19

Sommano positivi m³ 6´145,01
Sommano negativi m³ -3´793,19

SOMMANO m³ 2´351,82 10,82 25´446,69

193 / 151 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 150 [m³ 2 351.82] 0,40 940,73

SOMMANO mc 940,73 18,80 17´685,72

194 / 152 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 150 [m³ 2 351.82] 0,60 1´411,09

SOMMANO mc 1´411,09 2,64 3´725,28

195 / 153 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vedasi tabella computo strutture e armature

compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 33,00 4,20 3,900 0,200 108,11
Magrone pozzetto di scarico secondario h=9,41m 5,00 4,700 0,200 4,70

3,00 4,60 4,300 0,200 11,87
Magrone pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 11,00 4,20 3,900 0,200 36,04

SOMMANO mc 160,72 115,45 18´555,12

196 / 154 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45

compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V)(platee
fondazione) 33,00 4,20 3,900 0,400 216,22

compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) (pareti) 11,80 0,300 149,570 529,48

(soletta copertura) (è compreso il pozzetto di scarico principale al
picchetto 1151V) 33,00 3,40 3,100 0,250 86,96

Calcestruzzo pozzetto di scarico secondario h=9,41m (platea
fondazione) 5,00 4,700 0,600 14,10
Calcestruzzo pozzetto di scarico secondario h=9,41m (pareti) 12,60 0,500 9,160 57,71
Calcestruzzo pozzetto di scarico secondario h=9,41m (soletta
copertura) 3,00 12,600 37,80

fondazione) 3,00 4,60 4,300 0,600 35,60
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11,80 0,300 20,080 71,08

copertura) 3,00 3,40 3,100 0,250 7,91

Calcestruzzo pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m (platea
fondazione) 11,00 4,20 3,900 0,600 108,11
Calcestruzzo pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m (pareti) 11,80 0,300 64,920 229,82
Calcestruzzo pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m (soletta
copertura) 11,00 3,40 3,100 0,250 28,99

SOMMANO mc 1´423,78 162,82 231´819,86

197 / 155 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio

(è compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 33,00 11,800 389,40
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetto di scarico secondario h=9,41m 3,00 12,600 37,80
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio

9,00 11,800 106,20
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 22,00 11,800 259,60

SOMMANO ml 793,00 18,60 14´749,80

198 / 156 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti

scarico principale al picchetto 1151V) 832,650 832,65
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetto
di scarico secondario h=9,41m 75,130 75,13
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti

114,590 114,59
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti
di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 366,910 366,91

SOMMANO mc 1´389,28 3,15 4´376,23

199 / 157 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa

pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 832,650 832,65
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa
pozzetto di scarico secondario h=9,41m 75,130 75,13
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa

114,590 114,59
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa
pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 366,910 366,91

SOMMANO mc 1´389,28 21,38 29´702,81

200 / 158 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad

compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 832,650 832,65
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
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immersione pozzetto di scarico secondario h=9,41m 75,130 75,13
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad

114,590 114,59
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 366,910 366,91

SOMMANO mc 1´389,28 5,58 7´752,18

201 / 159 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

112801,3
compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 0 1,050 118´441,37
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C pozzetto di scarico secondario h=9,41m 10661,72 1,050 11´194,81
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

21911,33 1,050 23´006,90
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 46802,44 1,050 49´142,56

SOMMANO kg 201´785,64 1,90 383´392,72

202 / 160 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti

scarico principale al picchetto 1151V) 33,00 16,20 0,400 213,84
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetto
di scarico secondario h=9,41m 19,40 0,600 11,64
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti

3,00 17,80 0,600 32,04
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti
di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 11,00 16,20 0,600 106,92

SOMMANO mq 364,44 21,00 7´653,24

203 / 161 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)

pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 23,60 149,570 3´529,85
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta

compreso il pozzetto di scarico principale al picchetto 1151V) 33,00 2,80 2,500 231,00

Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)
pozzetto di scarico secondario h=9,41m 25,20 9,160 230,83
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) pozzetto di scarico secondario h=9,41m 2,80 2,500 7,00

Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)
23,60 20,080 473,89

Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
3,00 2,80 2,500 21,00

Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)
pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 23,60 64,920 1´532,11
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
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copertura) pozzetti di scarico secondario 5,60m<h<6,60m 11,00 2,80 2,500 77,00

SOMMANO mq 6´102,68 27,80 169´654,50

204 / 162 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio pozzetti di scarico secondario *
(par.ug.=18592,25+132) 18724,25 18´724,25

SOMMANO kg 18´724,25 6,19 115´903,11

205 / 163 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio pozzetti di scarico secondario *
(par.ug.=337,51+161,76) 499,27 499,27

SOMMANO m² 499,27 35,55 17´749,05

206 / 662 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per i 47 pozzetti di scarico secondario
Botola Accesso 1 pozzetto di scarico secondario (sp. 4 mm) (31,4 kg/
mq) *(par.ug.=47*2,00) 94,00 1,00 1,400 31,400 4´132,24
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=47*
4,00) 188,00 1,400 2,420 636,94
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=47*
4,00) 188,00 1,00 2,420 454,96
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=47*2,00) 94,00 2,00 2,420 454,96
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=47*2,00) 94,00 1,400 2,420 318,47
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 47,00 2,00 3,490 328,06
Botola Accesso 2 pozzetto di scarico secondario (sp. 4 mm) (31,4 kg/
mq) 47,00 1,00 1,000 31,400 1´475,80
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=47*
2,00) 94,00 1,00 2,420 227,48
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *(par.ug.=47*
2,00) 94,00 1,000 2,420 227,48
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=47*2,00) 94,00 1,00 2,420 227,48
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) *
(par.ug.=47*2,00) 94,00 1,000 2,420 227,48
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 47,00 4,75 20,000 4´465,00
Gabbia protettiva salva uomo (10 kg/ml) 47,00 2,80 10,000 1´316,00
Scala alla marinara esterna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 47,00 1,20 20,000 1´128,00

SOMMANO kg 15´620,35 8,10 126´524,83

207 / 663 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per tutti i pozzetti di scarico secondario
Vedi voce n° 662 [kg 15 620.35] 15´620,35

SOMMANO kg 15´620,35 1,47 22´961,91

------------------------------------------
------------------------------------------
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Diramazione per Trani  (SpCat 2)
Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9)

208 / 164 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Trani - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5' 0,15 1461,810 219,27
Da picchetto 7' a picchetto 17 0,15 1588,120 238,22

SOMMANO mc 457,49 11,86 5´425,83

209 / 165 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Trani - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5' 0,75 1461,810 1´096,36
Da picchetto 7' a picchetto 17 0,75 1588,120 1´191,09

SOMMANO mc 2´287,45 35,06 80´198,00

210 / 166 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Trani - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5' 0,10 1461,810 146,18
Da picchetto 7' a picchetto 17 0,10 1588,120 158,81

SOMMANO mc 304,99 80,33 24´499,85

211 / 167 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Diramazione Trani - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5' 560,580 560,58
Da picchetto 7' a picchetto 17 361,990 361,99

SOMMANO mc 922,57 2,93 2´703,13

212 / 168 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Trani - Lunghezza tratti da computo movimenti di
materia
Da picchetto 1 a picchetto 5' 355,75 1,100 0,260 101,74
Da picchetto 7' a picchetto 17 484,00 1,100 0,260 138,42

A detrarre volume segmento circolare condotta DN400

A detrarre volume segmento circolare condotta DN400

Da picchetto 1 a picchetto 5' *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)/4-(0,2*0,2/2))

Da picchetto 1 a picchetto 5'
 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)/4-(0,2*0,2/2)) 355,75 0,011 -3,91

Da picchetto 7' a picchetto 17 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)/4-(0,2*0,2/2))

Da picchetto 7' a picchetto 17
 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)/4-(0,2*0,2/2)) 484,00 0,011 -5,32
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Sommano positivi m³ 240,16
Sommano negativi m³ -9,23

SOMMANO m³ 230,93 32,80 7´574,50

213 / 170 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Trani - Lunghezza tratti da computo movimenti di
materia
Da picchetto 1 a picchetto 5' *(H/peso=(0,4+0,2)-(0,26-0,2)) 355,75 1,100 0,540 211,32
Da picchetto 7' a picchetto 17 *(H/peso=(0,4+0,2)-(0,26-0,2)) 484,00 1,100 0,540 287,50

A detrarre volume parziale condotta DN400

A detrarre volume parziale condotta DN400
Da picchetto 1 a picchetto 5' *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)-0,011) 355,75 0,115 -40,91
Da picchetto 7' a picchetto 17 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)-0,011) 484,00 0,115 -55,66

Sommano positivi m³ 498,82
Sommano negativi m³ -96,57

SOMMANO m³ 402,25 20,49 8´242,10

214 / 171 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Trani
Vedi voce n° 164 [mc 457.49] 457,49
Vedi voce n° 165 [mc 2 287.45] 2´287,45
Vedi voce n° 166 [mc 304.99] 304,99
Vedi voce n° 168 [m³ 230.93] -230,93
Vedi voce n° 170 [m³ 402.25] -402,25

A detrarre volume condotta DN400

A detrarre volume condotta DN400

Da picchetto 1 a picchetto 5' *(H/peso=(0,2*0,2*3,14))

Da picchetto 1 a picchetto 5'
 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)) 355,75 0,126 -44,82

Da picchetto 7' a picchetto 17 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14))

Da picchetto 7' a picchetto 17
 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)) 484,00 0,126 -60,98

Sommano positivi m³ 3´049,93
Sommano negativi m³ -738,98

SOMMANO m³ 2´310,95 6,49 14´998,07

215 / 172 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Trani
Vedi voce n° 164 [mc 457.49] 457,49
Vedi voce n° 165 [mc 2 287.45] 2´287,45
Vedi voce n° 166 [mc 304.99] 304,99
Vedi voce n° 171 [m³ 2 310.95] -2´310,95

Sommano positivi m³ 3´049,93
Sommano negativi m³ -2´310,95

SOMMANO m³ 738,98 10,82 7´995,76

216 / 173 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 61´796´696,56

Diramazione Trani
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 172 [m³ 738.98] 0,40 295,59

SOMMANO mc 295,59 18,80 5´557,09

217 / 174 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Diramazione Trani
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 172 [m³ 738.98] 0,60 443,39

SOMMANO mc 443,39 2,64 1´170,55

218 / 169 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.g qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 400 Sp.6,3 mm
Diramazione Trani
Da picchetto 1 a picchetto 5' 355,75 355,75
Da picchetto 7' a picchetto 17 484,00 484,00

SOMMANO m 839,75 152,80 128´313,80
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R I P O R T O 61´931´738,00

Attraversamento autostrada (diramazione Trani)  (Cat 10)

219 / 208 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani (come da
elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - picchetto 5' 0,15 7,00 7,000 3,670 26,97

SOMMANO mc 26,97 11,86 319,86

220 / 209 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14 - Diramazione Trani
Autostrada A14 - picchetto 7' (come da elaborato G.13.1) *
(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 2,920 10,51

SOMMANO mc 10,51 11,86 124,65

221 / 210 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani (come da
elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - picchetto 5' 0,75 7,00 7,000 3,670 134,87

SOMMANO mc 134,87 35,06 4´728,54

222 / 211 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14 - Diramazione Trani
Autostrada A14 - picchetto 7' (come da elaborato G.13.1) *
(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 2,920 52,56

SOMMANO mc 52,56 35,06 1´842,75

223 / 212 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani (come da
elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - picchetto 5' 0,10 7,00 7,000 3,670 17,98

SOMMANO mc 17,98 80,33 1´444,33

224 / 213 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 61´940´198,13

di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14 - Diramazione Trani
Autostrada A14 - picchetto 7' (come da elaborato G.13.1) *
(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 2,920 7,01

SOMMANO mc 7,01 80,33 563,11

225 / 214 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani (come da
elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - picchetto 5' *(H/peso=3,670-2) 7,00 7,000 1,670 81,83

Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento A14 - Diramazione Trani
Autostrada A14 - picchetto 7' (come da elaborato G.13.1) *
(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2)*(H/peso=2,920-2) 4,80 5,000 0,920 22,08

SOMMANO mc 103,91 2,93 304,46

226 / 216 Sovrapprezzi per particolari condizioni di scavo: - perforazione in
DEI_065011. roccia tenera 20% della voce H.03.038_Basilicata
b Lunghezza dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani

(come da elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - Diramazione Trani - picchetto 5' - 7' 53,50 80,000 4´280,00

SOMMANO ml/cm 4´280,00 4,47 19´131,60

227 / 217 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Rinterro per il pozzetto a valle dell'attraversamento
Vedi voce n° 209 [mc 10.51] 10,51
Vedi voce n° 211 [mc 52.56] 52,56
Vedi voce n° 213 [mc 7.01] 7,01

A detrarre il volume del pozzetto a valle dell'attraversamento

A detrarre il volume del pozzetto a valle dell'attraversamento
Autostrada A14 - Diramazione Tani - picchetto 7' 2,80 3,000 2,920 -24,53

Sommano positivi m³ 70,08
Sommano negativi m³ -24,53

SOMMANO m³ 45,55 6,49 295,62

228 / 218 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 209 [mc 10.51] 10,51
Vedi voce n° 211 [mc 52.56] 52,56
Vedi voce n° 213 [mc 7.01] 7,01
Vedi voce n° 217 [m³ 45.55] -45,55

Sommano positivi m³ 70,08
Sommano negativi m³ -45,55

SOMMANO m³ 24,53 10,82 265,41

229 / 219 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 218 [m³ 24.53] 0,40 9,81

SOMMANO mc 9,81 18,80 184,43

230 / 220 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 218 [m³ 24.53] 0,60 14,72

SOMMANO mc 14,72 2,64 38,86

231 / 215 Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere
H.03.038_Ba d'arte, eseguiti mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le
silicata perforazioni e lo scavo delle materie di qu ...  onere e magistero per

dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte;- per centimetro di
diametro e per metro lineare.
Lunghezza dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani
(come da elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - Diramazione Trani - picchetto 5' - 7' 53,50 80,000 4´280,00

SOMMANO ml/cm 4´280,00 22,34 95´615,20

232 / 221 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.g qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 400 Sp.6,3 mm
Lunghezza dell'attraversamento Autostrada A14 - Diramazione Trani
(come da elaborato G.13.1)
Autostrada A14 - picchetto 5' - 7' 53,50 53,50

SOMMANO m 53,50 152,80 8´174,80

233 / 222 Fornitura dei collari distanziatori realizzati interamente in HDPE a
NP.16 basso coefficiente di attrito per attraversamento di tubazioni entro

tubi guaina di protezione, da porre in ope ... da A14, nel numero
necessario richiesto. Compresa la fornitura di nastro antiscivolo tra
tubazione in acciaio e collare.
Collari distanziatori attraversamento Autostrada A14 - Diramazione
Trani 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 677,09 677,09

234 / 664 Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in
Inf.001.058.c calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera

con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno. 40/60 x 50 x
200
Cunetta pozzetto di valle 12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 37,89 454,68

235 / 665 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per i pozzetti attraversamento autostrada A14 condotta DN400
Botola Accesso Pozzetto Monte Picch. 5' (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,87 20,000 77,40
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,13 10,000 21,30
Botola Accesso Pozzetto Valle Picch. 7' (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,50 2,420 2,42
Grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 50x4) (31,4 kg/mq) 20,00 0,50 0,040 31,400 12,56
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 4,08 20,000 81,60
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 1,47 10,000 14,70
Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 1,25 20,000 25,00

SOMMANO kg 521,58 8,10 4´224,80

236 / 666 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per i pozzetti attraversamento autostrada A14 condotta DN400
Vedi voce n° 665 [kg 521.58] 521,58

SOMMANO kg 521,58 1,47 766,72
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R I P O R T O 62´070´894,91

Presa in carico  (Cat 12)

237 / 238 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Trani
Pozzetto al picchetto 305 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,15 5,90 6,400 3,630 20,56

SOMMANO mc 20,56 11,86 243,84

238 / 239 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Trani
Pozzetto al picchetto 305 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,75 5,90 6,400 3,630 102,80

SOMMANO mc 102,80 35,06 3´604,17

239 / 240 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Trani
Pozzetto al picchetto 305 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,10 5,90 6,400 3,630 13,71

SOMMANO mc 13,71 80,33 1´101,32

240 / 241 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Trani
Pozzetto al picchetto 305 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2)*(H/
peso=3,63-2) 5,90 6,400 1,630 61,55

SOMMANO mc 61,55 2,93 180,34

241 / 242 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 238 [mc 20.56] 20,56
Vedi voce n° 239 [mc 102.80] 102,80
Vedi voce n° 240 [mc 13.71] 13,71

A detrarre il volume occupato dal pozzetto

A detrarre il volume occupato dal pozzetto
Pozzetto presa in carico Trani picchetto 305 3,90 4,400 3,630 -62,29

Sommano positivi m³ 137,07
Sommano negativi m³ -62,29

SOMMANO m³ 74,78 6,49 485,32

242 / 243 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 238 [mc 20.56] 20,56

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Vedi voce n° 239 [mc 102.80] 102,80
Vedi voce n° 240 [mc 13.71] 13,71
Vedi voce n° 242 [m³ 74.78] -74,78

Sommano positivi m³ 137,07
Sommano negativi m³ -74,78

SOMMANO m³ 62,29 10,82 673,98

243 / 244 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 243 [m³ 62.29] 0,40 24,92

SOMMANO mc 24,92 18,80 468,50

244 / 245 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 243 [m³ 62.29] 0,60 37,37

SOMMANO mc 37,37 2,64 98,66

245 / 256 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Trani *(par.ug.=4540,97+85,80+38,71+968,92) 5634,40 5´634,40

SOMMANO kg 5´634,40 6,19 34´876,94

246 / 257 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Trani *(par.ug.=93,27+2,24+1,06+31,98) 128,55 128,55

SOMMANO m² 128,55 35,55 4´569,95

247 / 258 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.070.f con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto,

prodotta in stabilimento certificato a nor ... ni valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Per presa in carico Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´743,63 2´743,63

248 / 259 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Per presa in carico Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´444,93 2´444,93

249 / 260 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.b cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Per presa in carico Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 334,19 334,19

250 / 246 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Magrone pozzetti di presa in carico 4,00 4,40 3,900 0,200 13,73

SOMMANO mc 13,73 115,45 1´585,13

251 / 247 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Calcestruzzo pozzetti di presa in carico (platea fondazione) 4,00 4,40 3,900 0,400 27,46
Calcestruzzo pozzetti di presa in carico (pareti) 12,20 0,300 17,690 64,75
Calcestruzzo pozzetti di presa in carico (soletta copertura) 4,00 3,60 3,100 0,250 11,16

SOMMANO mc 103,37 162,82 16´830,70

252 / 248 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) pozzetti di presa in carico 4,00 12,200 48,80

SOMMANO ml 48,80 18,60 907,68

253 / 249 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 pozzetti
di presa in carico 103,360 103,36

SOMMANO mc 103,36 3,15 325,58

254 / 250 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
della stessa. In strutture armate
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa
pozzetti di presa in carico 103,360 103,36

SOMMANO mc 103,36 21,38 2´209,84

255 / 251 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione pozzetti di presa in carico 103,360 103,36

SOMMANO mc 103,36 5,58 576,75

256 / 252 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C pozzetti di presa in carico 13873,50 1,050 14´567,18

SOMMANO kg 14´567,18 1,90 27´677,64

257 / 253 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione pozzetti
di presa in carico 4,00 16,60 0,400 26,56

SOMMANO mq 26,56 21,00 557,76

258 / 254 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Calcolo per tutti i pozzetti delle prese in carico di Trani, Bisceglie,
Giovinazzo e Palese-Santo Spirito come da tabella computo strutture
e armature
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti)
pozzetti di presa in carico 24,40 17,690 431,64
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) pozzetti di presa in carico 4,00 3,00 2,500 30,00

SOMMANO mq 461,64 27,80 12´833,59

259 / 669 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Trani
Botola Accesso Presa di Carico (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,20 1,400 31,400 52,75
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,20 3,490 4,19
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,68 20,000 73,60
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 0,76 0,76
Scala alla marinara esterna (20,00 kg/ml) 0,61 20,000 12,20
Corrimano scavalco (15,00 kg/ml) 1,04 15,000 15,60
Botola Accesso Camera (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,60 1,100 31,400 55,26
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,100 3,490 3,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 2,55 20,000 51,00

SOMMANO kg 421,40 8,10 3´413,34

260 / 670 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Trani
Vedi voce n° 669 [kg 421.40] 421,40

SOMMANO kg 421,40 1,47 619,46

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13)

261 / 302 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Trani *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2) 0,15 11,15 5,800 3,600 34,92

SOMMANO mc 34,92 11,86 414,15

262 / 303 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Trani *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2) 0,75 11,15 5,800 3,600 174,61

SOMMANO mc 174,61 35,06 6´121,83

263 / 304 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Trani *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2) 0,10 11,15 5,800 3,600 23,28

SOMMANO mc 23,28 80,33 1´870,08

264 / 305 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Trani *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2)*(H/peso=3,600-2) 11,15 5,800 1,600 103,47

SOMMANO mc 103,47 2,93 303,17

265 / 306 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 302 [mc 34.92] 34,92
Vedi voce n° 303 [mc 174.61] 174,61
Vedi voce n° 304 [mc 23.28] 23,28

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione
Camera di misura e regolazione - Diramazione Trani 9,15 3,800 3,600 -125,17

Sommano positivi m³ 232,81
Sommano negativi m³ -125,17

SOMMANO m³ 107,64 6,49 698,58

266 / 307 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 302 [mc 34.92] 34,92
Vedi voce n° 303 [mc 174.61] 174,61

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Vedi voce n° 304 [mc 23.28] 23,28
Vedi voce n° 306 [m³ 107.64] -107,64

Sommano positivi m³ 232,81
Sommano negativi m³ -107,64

SOMMANO m³ 125,17 10,82 1´354,34

267 / 308 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 307 [m³ 125.17] 0,40 50,07

SOMMANO mc 50,07 18,80 941,32

268 / 309 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 307 [m³ 125.17] 0,60 75,10

SOMMANO mc 75,10 2,64 198,26

269 / 319 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.070.f con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto,

prodotta in stabilimento certificato a nor ... ni valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Camera di misura e regolazione Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´743,63 2´743,63

270 / 320 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Camera di misura e regolazione Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´444,93 2´444,93

271 / 321 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Trani 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

272 / 322 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.g bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 400
Camera di misura e regolazione Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´196,68 3´196,68

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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273 / 323 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.c degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Camera di misura e regolazione Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´008,40 1´008,40

274 / 324 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso manuale,
AP.D.006.00 prodotta in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.007.c alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ghi ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 200
Camera di misura e regolazione Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´337,11 5´337,11

275 / 325 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.c prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 200
Camera di misura e regolazione Trani 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´644,99 2´644,99

276 / 326 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Serbatoio esistente Trani 4,00

SOMMANO cad 4,00 193,30 773,20

277 / 327 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Serbatoio esistente Trani 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´444,93 9´779,72

278 / 328 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.g cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Serbatoio esistente Trani 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´903,33 11´613,32

279 / 329 Costruzione, trasporto e posa in opera in serbatoi e torrino, di pezzi
NP.21 speciali, quali curve a spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, calici,

derivazioni e simili, compresa la f ... icati; il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione finita e funzionante.
Serbatoio esistente Trani
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tubazione di alimentazione DN400 286,41

SOMMANO kg 286,41 7,28 2´085,06

280 / 310 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Camera di misura e regolazione Trani
Magrone pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Trani nuovo 9,15 3,800 0,200 6,95

SOMMANO mc 6,95 115,45 802,38

281 / 311 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Camera di misura e regolazione Trani
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Trani
nuovo (platea fondazione) 9,15 3,800 0,400 13,91
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Trani
nuovo (pareti) 21,50 0,300 2,550 16,45
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Trani
nuovo (soletta copertura) 8,35 3,000 0,250 6,26

SOMMANO mc 36,62 162,82 5´962,47

282 / 312 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Camera di misura e regolazione Trani
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 21,500 21,50

SOMMANO ml 21,50 18,60 399,90

283 / 313 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Camera di misura e regolazione Trani
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 36,620 36,62

SOMMANO mc 36,62 3,15 115,35

284 / 314 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Camera di misura e regolazione Trani
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 36,620 36,62

SOMMANO mc 36,62 21,38 782,94

285 / 315 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Camera di misura e regolazione Trani
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 36,620 36,62

SOMMANO mc 36,62 5,58 204,34
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286 / 316 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Camera di misura e regolazione Trani
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 4658,95 1,050 4´891,90

SOMMANO kg 4´891,90 1,90 9´294,61

287 / 317 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Trani
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 25,90 0,400 10,36

SOMMANO mq 10,36 21,00 217,56

288 / 318 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Camera di misura e regolazione Trani
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 43,00 2,550 109,65
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 7,75 2,400 18,60

SOMMANO mq 128,25 27,80 3´565,35

289 / 697 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.26 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x16mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 7,58 227,40

290 / 698 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,15 504,00

291 / 699 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 4,07 325,60

292 / 700 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità
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G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 3,18 254,40

293 / 701 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 3,11 622,00

294 / 702 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 3,59 179,50

295 / 703 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianti Elettrici e Telecontrollo 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 20,98 1´049,00

296 / 704 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
_Basilic distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

297 / 705 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.04 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
_Basilic Bipolare da 0 a 16 A con Id=0,3 tipo A.

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,24 104,24

298 / 706 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,41 267,28

299 / 707 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
_Basilic autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
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Impianti Elettrici e Telecontrollo 4,00

SOMMANO cad 4,00 337,03 1´348,12

300 / 708 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
_Basilic fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,54 199,54

301 / 709 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
_Basilic supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente

(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,42 112,42

302 / 710 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,38 42,38

303 / 711 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,82 312,80

304 / 712 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

305 / 713 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45

306 / 714 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 130,00 130,00
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SOMMANO m 130,00 8,20 1´066,00

307 / 715 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´747,38 6´747,38
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Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15)

308 / 449 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 6 0,15 100,130 15,02

SOMMANO mc 15,02 11,86 178,14

309 / 450 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 6 0,75 100,130 75,10

SOMMANO mc 75,10 35,06 2´633,01

310 / 451 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 6 0,10 100,130 10,01

SOMMANO mc 10,01 80,33 804,10

311 / 452 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
Da picchetto 1 a picchetto 6 52,90 0,900 0,200 9,52

SOMMANO m³ 9,52 32,80 312,26

312 / 454 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 6 *(H/peso=0,2+0,1+0,2) 52,90 0,900 0,500 23,81

SOMMANO m³ 23,81 20,49 487,87

313 / 455 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
Vedi voce n° 449 [mc 15.02] 15,02
Vedi voce n° 450 [mc 75.10] 75,10
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Vedi voce n° 451 [mc 10.01] 10,01
Vedi voce n° 452 [m³ 9.52] -9,52
Vedi voce n° 454 [m³ 23.81] -23,81

A detrarre volume condotta DN100

A detrarre volume condotta DN100

Da picchetto 1 a picchetto 6 *(H/peso=(0,05*0,05*3,14))

Da picchetto 1 a picchetto 6
 *(H/peso=(0,05*0,05*3,14)) 52,90 0,008 -0,42

Sommano positivi m³ 100,13
Sommano negativi m³ -33,75

SOMMANO m³ 66,38 6,49 430,81

314 / 456 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
Vedi voce n° 449 [mc 15.02] 15,02
Vedi voce n° 450 [mc 75.10] 75,10
Vedi voce n° 451 [mc 10.01] 10,01
Vedi voce n° 455 [m³ 66.38] -66,38

Sommano positivi m³ 100,13
Sommano negativi m³ -66,38

SOMMANO m³ 33,75 10,82 365,18

315 / 457 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 456 [m³ 33.75] 0,40 13,50

SOMMANO mc 13,50 18,80 253,80

316 / 458 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 456 [m³ 33.75] 0,60 20,25

SOMMANO mc 20,25 2,64 53,46

317 / 453 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.a qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 100 Sp.3,2 mm
Diramazione Trani - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 6 52,90 52,90

SOMMANO m 52,90 32,14 1´700,21

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 62´287´071,97

Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16)

318 / 491 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani *(lung.=5,4+2)*
(larg.=5,4+2) 0,15 7,40 7,400 4,500 36,96

SOMMANO mc 36,96 11,86 438,35

319 / 492 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani *(lung.=5,4+2)*
(larg.=5,4+2) 0,75 7,40 7,400 4,500 184,82

SOMMANO mc 184,82 35,06 6´479,79

320 / 493 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani *(lung.=5,4+2)*
(larg.=5,4+2) 0,10 7,40 7,400 4,500 24,64

SOMMANO mc 24,64 80,33 1´979,33

321 / 494 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani *(lung.=5,4+2)*
(larg.=5,4+2)*(H/peso=4,500-2) 7,40 7,400 2,500 136,90

SOMMANO mc 136,90 2,93 401,12

322 / 495 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 491 [mc 36.96] 36,96
Vedi voce n° 492 [mc 184.82] 184,82
Vedi voce n° 493 [mc 24.64] 24,64

A detrarre il volume occupato dalla vasca di accumulo acque di lavaggio

A detrarre il volume occupato dalla vasca di accumulo acque di 
lavaggio
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani 5,40 5,400 4,500 -131,22

Sommano positivi m³ 246,42
Sommano negativi m³ -131,22

SOMMANO m³ 115,20 6,49 747,65

323 / 496 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani
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Vedi voce n° 491 [mc 36.96] 36,96
Vedi voce n° 492 [mc 184.82] 184,82
Vedi voce n° 493 [mc 24.64] 24,64
Vedi voce n° 495 [m³ 115.20] -115,20

Sommano positivi m³ 246,42
Sommano negativi m³ -115,20

SOMMANO m³ 131,22 10,82 1´419,80

324 / 497 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 496 [m³ 131.22] 0,40 52,49

SOMMANO mc 52,49 18,80 986,81

325 / 498 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 496 [m³ 131.22] 0,60 78,73

SOMMANO mc 78,73 2,64 207,85

326 / 499 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Magrone vasche di accumulo acque lavaggio condotte 3,00 5,40 5,400 0,200 17,50

SOMMANO mc 17,50 115,45 2´020,38

327 / 500 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.d accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C45/55
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Calcestruzzo vasche di accumulo acque lavaggio condotte (platea
fondazione) 3,00 5,40 5,400 0,400 34,99
Calcestruzzo vasche di accumulo acque lavaggio condotte (pareti) 17,20 0,300 10,650 54,95
Calcestruzzo vasche di accumulo acque lavaggio condotte (soletta
copertura) 3,00 4,60 4,600 0,250 15,87

SOMMANO mc 105,81 180,43 19´091,30

328 / 501 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
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e gomma butilica) 3,00 17,200 51,60

SOMMANO ml 51,60 18,60 959,76

329 / 502 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 105,820 105,82

SOMMANO mc 105,82 3,15 333,33

330 / 503 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 105,820 105,82

SOMMANO mc 105,82 21,38 2´262,43

331 / 504 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 105,820 105,82

SOMMANO mc 105,82 5,58 590,48

332 / 505 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 13323,59 1,050 13´989,77

SOMMANO kg 13´989,77 1,90 26´580,56

333 / 506 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 3,00 21,60 0,400 25,92

SOMMANO mq 25,92 21,00 544,32

334 / 507 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Trani, Bisceglie e Palese-
Santo Spirito
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 34,40 10,650 366,36
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
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copertura) 3,00 4,00 4,000 48,00

SOMMANO mq 414,36 27,80 11´519,21

335 / 679 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la vasca di accumulo acque di lavaggio Trani
Botola Accesso 1 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,100 31,400 34,54
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Botola Accesso 2 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,000 31,400 31,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,80 20,000 76,00
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,12 10,000 21,20

SOMMANO kg 202,82 8,10 1´642,84

336 / 680 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la vasca di accumulo acque di lavaggio Trani
Vedi voce n° 679 [kg 202.82] 202,82

SOMMANO kg 202,82 1,47 298,15

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Diramazione per Bisceglie  (SpCat 3)
Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9)

337 / 175 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Bisceglie - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 0,15 184,430 27,66

SOMMANO mc 27,66 11,86 328,05

338 / 176 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Bisceglie - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 0,75 184,430 138,32

SOMMANO mc 138,32 35,06 4´849,50

339 / 177 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Bisceglie - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 0,10 184,430 18,44

SOMMANO mc 18,44 80,33 1´481,29

340 / 178 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Diramazione Bisceglie - condotta DN400 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 64,100 64,10

SOMMANO mc 64,10 2,93 187,81

341 / 179 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Bisceglie - Lunghezza tratti da computo movimenti di
materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 47,50 1,100 0,260 13,59

A detrarre volume segmento circolare condotta DN400

A detrarre volume segmento circolare condotta DN400
Da picchetto 1 a picchetto 4 *(H/peso=(0,2*0,2*3,14)/4-(0,2*0,2/2)) 47,50 0,011 -0,52

Sommano positivi m³ 13,59
Sommano negativi m³ -0,52

SOMMANO m³ 13,07 32,80 428,70

342 / 180 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.g qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´372´850,78



pag. 108

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´372´850,78

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 400 Sp.6,3 mm
Diramazione Bisceglie
Da picchetto 1 a picchetto 4 47,50 47,50

SOMMANO m 47,50 152,80 7´258,00

343 / 181 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Bisceglie - Lunghezza tratti da computo movimenti di
materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 47,50 1,100 0,540 28,22

A detrarre volume parziale condotta DN400

A detrarre volume parziale condotta DN400

Da picchetto 1 a picchetto 4

Da picchetto 1 a picchetto 4 47,50 0,115 -5,46

Sommano positivi m³ 28,22
Sommano negativi m³ -5,46

SOMMANO m³ 22,76 20,49 466,35

344 / 182 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Bisceglie
Vedi voce n° 175 [mc 27.66] 27,66
Vedi voce n° 176 [mc 138.32] 138,32
Vedi voce n° 177 [mc 18.44] 18,44
Vedi voce n° 179 [m³ 13.07] -13,07
Vedi voce n° 181 [m³ 22.76] -22,76

A detrarre volume condotta DN400

A detrarre volume condotta DN400

Da picchetto 1 a picchetto 4

Da picchetto 1 a picchetto 4 47,50 0,126 -5,99

Sommano positivi m³ 184,42
Sommano negativi m³ -41,82

SOMMANO m³ 142,60 6,49 925,47

345 / 183 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Bisceglie
Vedi voce n° 175 [mc 27.66] 27,66
Vedi voce n° 176 [mc 138.32] 138,32
Vedi voce n° 177 [mc 18.44] 18,44
Vedi voce n° 182 [m³ 142.60] -142,60

Sommano positivi m³ 184,42
Sommano negativi m³ -142,60

SOMMANO m³ 41,82 10,82 452,49

346 / 184 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Diramazione Bisceglie
40% del materiale da conferire
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Vedi voce n° 183 [m³ 41.82] 0,40 16,73

SOMMANO mc 16,73 18,80 314,52

347 / 185 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Diramazione Bisceglie
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 183 [m³ 41.82] 0,60 25,09

SOMMANO mc 25,09 2,64 66,24

------------------------------------------
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R I P O R T O 62´382´333,85

Presa in carico  (Cat 12)

348 / 261 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Bisceglie
Pozzetto al picchetto 390 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,15 5,90 6,400 5,090 28,83

SOMMANO mc 28,83 11,86 341,92

349 / 262 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Bisceglie
Pozzetto al picchetto 390 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,75 5,90 6,400 5,090 144,15

SOMMANO mc 144,15 35,06 5´053,90

350 / 263 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Bisceglie
Pozzetto al picchetto 390 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,10 5,90 6,400 5,090 19,22

SOMMANO mc 19,22 80,33 1´543,94

351 / 264 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Bisceglie
Pozzetto al picchetto 390 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2)*(H/
peso=5,09-2) 5,90 6,400 3,090 116,68

SOMMANO mc 116,68 2,93 341,87

352 / 265 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 261 [mc 28.83] 28,83
Vedi voce n° 262 [mc 144.15] 144,15
Vedi voce n° 263 [mc 19.22] 19,22

A detrarre il volume occupato dal pozzetto

A detrarre il volume occupato dal pozzetto
Pozzetto presa in carico Bisceglie picchetto 390 3,90 4,400 5,090 -87,34

Sommano positivi m³ 192,20
Sommano negativi m³ -87,34

SOMMANO m³ 104,86 6,49 680,54

353 / 266 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 261 [mc 28.83] 28,83

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 28,83 62´390´296,02

Vedi voce n° 262 [mc 144.15] 144,15
Vedi voce n° 263 [mc 19.22] 19,22
Vedi voce n° 265 [m³ 104.86] -104,86

Sommano positivi m³ 192,20
Sommano negativi m³ -104,86

SOMMANO m³ 87,34 10,82 945,02

354 / 267 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 266 [m³ 87.34] 0,40 34,94

SOMMANO mc 34,94 18,80 656,87

355 / 268 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 266 [m³ 87.34] 0,60 52,40

SOMMANO mc 52,40 2,64 138,34

356 / 269 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Bisceglie *(par.ug.=3292,75+81,84+533,11+436,31+
78,32) 4422,33 4´422,33

SOMMANO kg 4´422,33 6,19 27´374,22

357 / 270 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Bisceglie *(par.ug.=67,63+2,13+9,68+14,40+1,82) 95,66 95,66

SOMMANO m² 95,66 35,55 3´400,71

358 / 271 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.070.f con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto,

prodotta in stabilimento certificato a nor ... ni valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Per presa in carico Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´743,63 2´743,63

359 / 272 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´425´554,81

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Per presa in carico Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´444,93 2´444,93

360 / 273 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Per presa in carico Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 705,38 705,38

361 / 274 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Per presa in carico Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´160,28 1´160,28

362 / 671 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Bisceglie
Botola Accesso Presa di Carico (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,10 0,900 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,900 2,420 4,36
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,10 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,900 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,10 2,420 5,32
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,20 1,400 31,400 52,75
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,20 3,490 4,19
Botola Operazioni Manutenzione (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,000 31,400 31,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 5,14 20,000 102,80
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,74 10,000 27,40
Scala alla marinara esterna (20,00 kg/ml) 0,61 20,000 12,20
Corrimano scavalco (15,00 kg/ml) 1,04 15,000 15,60
Botola Accesso Camera (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,60 1,000 31,400 50,24
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,000 3,490 3,49
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 1,96 20,000 39,20
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 0,76 10,000 7,60

SOMMANO kg 517,47 8,10 4´191,51

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´434´056,91

363 / 672 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Bisceglie
Vedi voce n° 671 [kg 517.47] 517,47

SOMMANO kg 517,47 1,47 760,68
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R I P O R T O 62´434´817,59

Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13)

364 / 330 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Bisceglie *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2) 0,15 11,15 5,800 3,350 32,50

SOMMANO mc 32,50 11,86 385,45

365 / 331 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Bisceglie *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2) 0,75 11,15 5,800 3,350 162,48

SOMMANO mc 162,48 35,06 5´696,55

366 / 332 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Bisceglie *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2) 0,10 11,15 5,800 3,350 21,66

SOMMANO mc 21,66 80,33 1´739,95

367 / 333 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Bisceglie *
(lung.=9,15+2)*(larg.=3,80+2)*(H/peso=3,350-2) 11,15 5,800 1,350 87,30

SOMMANO mc 87,30 2,93 255,79

368 / 334 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 330 [mc 32.50] 32,50
Vedi voce n° 331 [mc 162.48] 162,48
Vedi voce n° 332 [mc 21.66] 21,66

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione
Camera di misura e regolazione - Diramazione Bisceglie 9,15 3,800 3,350 -116,48

Sommano positivi m³ 216,64
Sommano negativi m³ -116,48

SOMMANO m³ 100,16 6,49 650,04

369 / 335 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 330 [mc 32.50] 32,50
Vedi voce n° 331 [mc 162.48] 162,48

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Vedi voce n° 332 [mc 21.66] 21,66
Vedi voce n° 334 [m³ 100.16] -100,16

Sommano positivi m³ 216,64
Sommano negativi m³ -100,16

SOMMANO m³ 116,48 10,82 1´260,31

370 / 336 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 335 [m³ 116.48] 0,40 46,59

SOMMANO mc 46,59 18,80 875,89

371 / 337 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 335 [m³ 116.48] 0,60 69,89

SOMMANO mc 69,89 2,64 184,51

372 / 347 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Camera di misura e regolazione Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´444,93 2´444,93

373 / 348 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Bisceglie 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

374 / 349 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.g bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 400
Camera di misura e regolazione Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´196,68 3´196,68

375 / 350 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso manuale,
AP.D.006.00 prodotta in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.007.f alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ghi ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 350
Camera di misura e regolazione Bisceglie 1,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 62´452´684,09

SOMMANO cad 1,00 11´309,96 11´309,96

376 / 351 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.d prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 250
Camera di misura e regolazione Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´062,53 3´062,53

377 / 352 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Serbatoio Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,30 193,30

378 / 353 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.c degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Serbatoio Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´008,40 1´008,40

379 / 354 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Serbatoio Bisceglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 705,38 705,38

380 / 355 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Serbatoio Bisceglie 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´444,93 4´889,86

381 / 356 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.g cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Serbatoio Bisceglie 2,00

SOMMANO cad 2,00 2´903,33 5´806,66

382 / 357 Costruzione, trasporto e posa in opera in serbatoi e torrino, di pezzi
NP.21 speciali, quali curve a spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, calici,

derivazioni e simili, compresa la f ... icati; il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione finita e funzionante.
Serbatoio esistente Bisceglie
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tubazione di alimentazione DN400 143,20

SOMMANO kg 143,20 7,28 1´042,50

383 / 338 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Magrone pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bisceglie 9,15 3,800 0,200 6,95

SOMMANO mc 6,95 115,45 802,38

384 / 339 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bisceglie
(platea fondazione) 9,15 3,800 0,400 13,91
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bisceglie
(pareti) 21,50 0,300 2,300 14,84
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bisceglie
(soletta copertura) 8,35 3,000 0,250 6,26

SOMMANO mc 35,01 162,82 5´700,33

385 / 340 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 21,500 21,50

SOMMANO ml 21,50 18,60 399,90

386 / 341 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Camera di misura e regolazione Bisceglie
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 35,010 35,01

SOMMANO mc 35,01 3,15 110,28

387 / 342 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 35,010 35,01

SOMMANO mc 35,01 21,38 748,51

388 / 343 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 35,010 35,01

SOMMANO mc 35,01 5,58 195,36
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389 / 344 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 4434,53 1,050 4´656,26

SOMMANO kg 4´656,26 1,90 8´846,89

390 / 345 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 25,90 0,400 10,36

SOMMANO mq 10,36 21,00 217,56

391 / 346 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Camera di misura e regolazione Bisceglie
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 43,00 2,300 98,90
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 7,75 2,400 18,60

SOMMANO mq 117,50 27,80 3´266,50

392 / 735 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.48 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x16mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 125,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 13,28 1´660,00

393 / 736 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 3,15 252,00

394 / 737 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 4,07 162,80

395 / 738 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´503´065,19



pag. 119

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´503´065,19

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,18 127,20

396 / 739 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,11 497,60

397 / 740 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,59 143,60

398 / 741 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,98 839,20

399 / 742 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
_Basilic distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

400 / 743 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.07 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
_Basilic Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC.

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,64 169,64

401 / 744 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,41 267,28

402 / 745 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
_Basilic autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
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Impianti Elettrici e Telecontrollo 4,00

SOMMANO cad 4,00 337,03 1´348,12

403 / 746 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
_Basilic fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,54 199,54

404 / 747 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
_Basilic supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente

(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,42 112,42

405 / 748 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,38 42,38

406 / 749 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,82 312,80

407 / 750 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

408 / 751 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45

409 / 752 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 170,00 170,00
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SOMMANO m 170,00 8,20 1´394,00

410 / 753 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´747,38 6´747,38

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´515´449,20



pag. 122

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´515´449,20

Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15)

411 / 459 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,15 39,400 5,91

SOMMANO mc 5,91 11,86 70,09

412 / 460 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,75 39,400 29,55

SOMMANO mc 29,55 35,06 1´036,02

413 / 461 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,10 39,400 3,94

SOMMANO mc 3,94 80,33 316,50

414 / 462 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
volume da computo movimenti di materia 1,640 1,64

SOMMANO mc 1,64 2,93 4,81

415 / 463 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
Da picchetto 1 a picchetto 5 17,70 0,900 0,200 3,19

SOMMANO m³ 3,19 32,80 104,63

416 / 465 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=0,2+0,1+0,2) 17,70 0,900 0,500 7,97

SOMMANO m³ 7,97 20,49 163,31
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417 / 466 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
Vedi voce n° 459 [mc 5.91] 5,91
Vedi voce n° 460 [mc 29.55] 29,55
Vedi voce n° 461 [mc 3.94] 3,94
Vedi voce n° 463 [m³ 3.19] -3,19
Vedi voce n° 465 [m³ 7.97] -7,97

A detrarre volume condotta DN100

A detrarre volume condotta DN100

Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=(0,05*0,05*3,14))

Da picchetto 1 a picchetto 5
 *(H/peso=(0,05*0,05*3,14)) 17,70 0,008 -0,14

Sommano positivi m³ 39,40
Sommano negativi m³ -11,30

SOMMANO m³ 28,10 6,49 182,37

418 / 467 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
Vedi voce n° 459 [mc 5.91] 5,91
Vedi voce n° 460 [mc 29.55] 29,55
Vedi voce n° 461 [mc 3.94] 3,94
Vedi voce n° 466 [m³ 28.10] -28,10

Sommano positivi m³ 39,40
Sommano negativi m³ -28,10

SOMMANO m³ 11,30 10,82 122,27

419 / 468 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 467 [m³ 11.30] 0,40 4,52

SOMMANO mc 4,52 18,80 84,98

420 / 469 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 467 [m³ 11.30] 0,60 6,78

SOMMANO mc 6,78 2,64 17,90

421 / 464 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.a qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 100 Sp.3,2 mm
Diramazione Bisceglie - condotta DN100 scarico acque di lavaggio -
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Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 17,70 17,70

SOMMANO m 17,70 32,14 568,88
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Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16)

422 / 508 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie *(lung.=5,4+
2)*(larg.=5,4+2) 0,15 7,40 7,400 4,500 36,96

SOMMANO mc 36,96 11,86 438,35

423 / 509 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie *(lung.=5,4+
2)*(larg.=5,4+2) 0,75 7,40 7,400 4,500 184,82

SOMMANO mc 184,82 35,06 6´479,79

424 / 510 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie *(lung.=5,4+
2)*(larg.=5,4+2) 0,10 7,40 7,400 4,500 24,64

SOMMANO mc 24,64 80,33 1´979,33

425 / 511 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie *(lung.=5,4+
2)*(larg.=5,4+2)*(H/peso=4,500-2) 7,40 7,400 2,500 136,90

SOMMANO mc 136,90 2,93 401,12

426 / 512 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 508 [mc 36.96] 36,96
Vedi voce n° 509 [mc 184.82] 184,82
Vedi voce n° 510 [mc 24.64] 24,64

A detrarre il volume occupato dalla vasca di accumulo acque di lavaggio

A detrarre il volume occupato dalla vasca di accumulo acque di 
lavaggio
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie 5,40 5,400 4,500 -131,22

Sommano positivi m³ 246,42
Sommano negativi m³ -131,22

SOMMANO m³ 115,20 6,49 747,65

427 / 513 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie
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Vedi voce n° 508 [mc 36.96] 36,96
Vedi voce n° 509 [mc 184.82] 184,82
Vedi voce n° 510 [mc 24.64] 24,64
Vedi voce n° 512 [m³ 115.20] -115,20

Sommano positivi m³ 246,42
Sommano negativi m³ -115,20

SOMMANO m³ 131,22 10,82 1´419,80

428 / 514 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 513 [m³ 131.22] 0,40 52,49

SOMMANO mc 52,49 18,80 986,81

429 / 515 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Bisceglie
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 513 [m³ 131.22] 0,60 78,73

SOMMANO mc 78,73 2,64 207,85

430 / 681 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la vasca di accumulo acque di lavaggio Bisceglie
Botola Accesso 1 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,100 31,400 34,54
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Botola Accesso 2 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,000 31,400 31,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,80 20,000 76,00
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,12 10,000 21,20

SOMMANO kg 202,82 8,10 1´642,84

431 / 682 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la vasca di accumulo acque di lavaggio Bisceglie
Vedi voce n° 681 [kg 202.82] 202,82

SOMMANO kg 202,82 1,47 298,15

------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Serbatoio esistente di Molfetta  (SpCat 4)
Serbatoio esistente di Molfetta  (Cat 14)

432 / 438 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.g bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 400
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´196,68 3´196,68

433 / 439 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.070.f con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto,

prodotta in stabilimento certificato a nor ... ni valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´743,63 2´743,63

434 / 440 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´444,93 2´444,93

435 / 441 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso manuale,
AP.D.006.00 prodotta in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.007.e alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ghi ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 300
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 8´604,81 8´604,81

436 / 442 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.d prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 250
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´062,53 3´062,53

437 / 443 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.g cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´903,33 11´613,32

438 / 444 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.c degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
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secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´008,40 1´008,40

439 / 445 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.e cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 300
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´211,27 1´211,27

440 / 446 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Camera di manovra - Serbatoio esistente Molfetta 2,00

SOMMANO cad 2,00 193,30 386,60

441 / 695 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Serbatoio esistente Molfetta 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

442 / 696 Costruzione, trasporto e posa in opera in serbatoi e torrino, di pezzi
NP.21 speciali, quali curve a spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, calici,

derivazioni e simili, compresa la f ... icati; il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione finita e funzionante.
Serbatoio esistente Molfetta
tubazione di alimentazione DN400 1´132,61
tubazione di alimentazione - allargamento tronco-conico 375,84

SOMMANO kg 1´508,45 7,28 10´981,52

443 / 810 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,11 497,60

444 / 811 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,59 143,60

445 / 812 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con
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materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,98 839,20

446 / 813 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 5,00

SOMMANO cad 5,00 33,41 167,05

447 / 814 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 7,82 547,40

448 / 815 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45
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Diramazione per Giovinazzo  (SpCat 5)
Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9)

449 / 186 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Giovinazzo - condotta DN200 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 3 0,15 79,230 11,88

SOMMANO mc 11,88 11,86 140,90

450 / 187 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Giovinazzo - condotta DN200 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 3 0,75 79,230 59,42

SOMMANO mc 59,42 35,06 2´083,27

451 / 188 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Giovinazzo - condotta DN200 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 3 0,10 79,230 7,92

SOMMANO mc 7,92 80,33 636,21

452 / 189 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Diramazione Giovinazzo - condotta DN200 - volume da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 3 20,520 20,52

SOMMANO mc 20,52 2,93 60,12

453 / 190 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Giovinazzo - Lunghezza tratti da computo movimenti di
materia
Da picchetto 1 a picchetto 3 27,52 0,900 0,230 5,70

A detrarre volume segmento circolare condotta DN400

A detrarre volume segmento circolare condotta DN400

Da picchetto 1 a picchetto 3 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)/4-(0,1*0,1/2))

Da picchetto 1 a picchetto 3
 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)/4-(0,1*0,1/2)) 27,52 0,003 -0,08

Sommano positivi m³ 5,70
Sommano negativi m³ -0,08

SOMMANO m³ 5,62 32,80 184,34

454 / 192 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
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AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Giovinazzo - Lunghezza tratti da computo movimenti di
materia
Da picchetto 1 a picchetto 3 *(H/peso=(0,2+0,2)-(0,23-0,2)) 27,52 0,900 0,370 9,16

A detrarre volume parziale segmento condotta DN200

A detrarre volume parziale segmento condotta DN200
Da picchetto 1 a picchetto 3 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)-0,003) 27,52 0,028 -0,77

Sommano positivi m³ 9,16
Sommano negativi m³ -0,77

SOMMANO m³ 8,39 20,49 171,91

455 / 193 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Giovinazzo
Vedi voce n° 186 [mc 11.88] 11,88
Vedi voce n° 187 [mc 59.42] 59,42
Vedi voce n° 188 [mc 7.92] 7,92
Vedi voce n° 190 [m³ 5.62] -5,62
Vedi voce n° 192 [m³ 8.39] -8,39

A detrarre volume condotta DN200

A detrarre volume condotta DN200
Da picchetto 1 a picchetto 3 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)) 27,52 0,031 -0,85

Sommano positivi m³ 79,22
Sommano negativi m³ -14,86

SOMMANO m³ 64,36 6,49 417,70

456 / 194 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Giovinazzo
Vedi voce n° 186 [mc 11.88] 11,88
Vedi voce n° 187 [mc 59.42] 59,42
Vedi voce n° 188 [mc 7.92] 7,92
Vedi voce n° 193 [m³ 64.36] -64,36

Sommano positivi m³ 79,22
Sommano negativi m³ -64,36

SOMMANO m³ 14,86 10,82 160,79

457 / 195 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Diramazione Giovinazzo
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 194 [m³ 14.86] 0,40 5,94

SOMMANO mc 5,94 18,80 111,67

458 / 196 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´585´451,95
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R I P O R T O 62´585´451,95

Diramazione Giovinazzo
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 194 [m³ 14.86] 0,60 8,92

SOMMANO mc 8,92 2,64 23,55

459 / 191 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.c qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 200 Sp.5,0 mm
Diramazione Giovinazzo
Da picchetto 1 a picchetto 3 27,52 27,52

SOMMANO m 27,52 73,04 2´010,06
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COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´587´485,56

Presa in carico  (Cat 12)

460 / 275 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Giovinazzo
Pozzetto al picchetto 862V *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,15 5,90 6,400 3,930 22,26

SOMMANO mc 22,26 11,86 264,00

461 / 276 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Giovinazzo
Pozzetto al picchetto 862V *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,75 5,90 6,400 3,930 111,30

SOMMANO mc 111,30 35,06 3´902,18

462 / 277 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Giovinazzo
Pozzetto al picchetto 862V *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,10 5,90 6,400 3,930 14,84

SOMMANO mc 14,84 80,33 1´192,10

463 / 278 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Giovinazzo
Pozzetto al picchetto 862V *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2)*(H/
peso=3,930-2) 5,90 6,400 1,930 72,88

SOMMANO mc 72,88 2,93 213,54

464 / 279 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 275 [mc 22.26] 22,26
Vedi voce n° 276 [mc 111.30] 111,30
Vedi voce n° 277 [mc 14.84] 14,84

A detrarre il volume occupato dal pozzetto

A detrarre il volume occupato dal pozzetto
Pozzetto presa in carico Giovinazzo picchetto 862V 3,90 4,400 3,930 -67,44

Sommano positivi m³ 148,40
Sommano negativi m³ -67,44

SOMMANO m³ 80,96 6,49 525,43

465 / 280 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 275 [mc 22.26] 22,26

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22,26 62´593´582,81
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R I P O R T O 22,26 62´593´582,81

Vedi voce n° 276 [mc 111.30] 111,30
Vedi voce n° 277 [mc 14.84] 14,84
Vedi voce n° 279 [m³ 80.96] -80,96

Sommano positivi m³ 148,40
Sommano negativi m³ -80,96

SOMMANO m³ 67,44 10,82 729,70

466 / 281 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 280 [m³ 67.44] 0,40 26,98

SOMMANO mc 26,98 18,80 507,22

467 / 282 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 280 [m³ 67.44] 0,60 40,46

SOMMANO mc 40,46 2,64 106,81

468 / 283 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Giovinazzo *(par.ug.=642,84+407,48+41,35+41,03) 1132,70 1´132,70

SOMMANO kg 1´132,70 6,19 7´011,41

469 / 284 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Giovinazzo *(par.ug.=16,76+7,40+1,36+1,12) 26,64 26,64

SOMMANO m² 26,64 35,55 947,05

470 / 285 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Per presa in carico Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 705,38 705,38

471 / 286 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´603´590,38
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R I P O R T O 62´603´590,38

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Per presa in carico Giovinazzo 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´160,28 2´320,56

472 / 287 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.070.b con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto,

prodotta in stabilimento certificato a nor ... ni valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Per presa in carico Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´437,23 1´437,23

473 / 673 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Giovinazzo
Botola Accesso Presa di Carico (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,10 0,900 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,900 2,420 4,36
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,10 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,900 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,10 2,420 5,32
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,20 1,400 31,400 52,75
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,20 3,490 4,19
Botola Operazioni Manutenzione (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,000 31,400 31,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,98 20,000 79,60
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 1,68 10,000 16,80
Scala alla marinara esterna (20,00 kg/ml) 0,61 20,000 12,20
Corrimano scavalco (15,00 kg/ml) 1,04 15,000 15,60
Botola Accesso Camera (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,60 1,000 31,400 50,24
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,000 3,490 3,49
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,09 20,000 61,80
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 0,59 10,000 5,90

SOMMANO kg 504,57 8,10 4´087,02

474 / 674 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Giovinazzo
Vedi voce n° 673 [kg 504.57] 504,57

SOMMANO kg 504,57 1,47 741,72

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´612´176,91

Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13)

475 / 358 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Giovinazzo *
(lung.=7,45+2)*(larg.=3,80+2) 0,15 9,45 5,800 4,140 34,04

SOMMANO mc 34,04 11,86 403,71

476 / 359 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Giovinazzo *
(lung.=7,45+2)*(larg.=3,80+2) 0,75 9,45 5,800 4,140 170,19

SOMMANO mc 170,19 35,06 5´966,86

477 / 360 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Giovinazzo *
(lung.=7,45+2)*(larg.=3,80+2) 0,10 9,45 5,800 4,140 22,69

SOMMANO mc 22,69 80,33 1´822,69

478 / 361 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Giovinazzo *
(lung.=9,45+2)*(larg.=3,80+2)*(H/peso=4,14-2) 11,45 5,800 2,140 142,12

SOMMANO mc 142,12 2,93 416,41

479 / 362 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 358 [mc 34.04] 34,04
Vedi voce n° 359 [mc 170.19] 170,19
Vedi voce n° 360 [mc 22.69] 22,69

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione
Camera di misura e regolazione - Diramazione Giovinazzo 7,45 3,800 4,140 -117,20

Sommano positivi m³ 226,92
Sommano negativi m³ -117,20

SOMMANO m³ 109,72 6,49 712,08

480 / 363 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 358 [mc 34.04] 34,04
Vedi voce n° 359 [mc 170.19] 170,19

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 204,23 62´621´498,66



pag. 137

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204,23 62´621´498,66

Vedi voce n° 360 [mc 22.69] 22,69
Vedi voce n° 362 [m³ 109.72] -109,72

Sommano positivi m³ 226,92
Sommano negativi m³ -109,72

SOMMANO m³ 117,20 10,82 1´268,10

481 / 364 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 363 [m³ 117.20] 0,40 46,88

SOMMANO mc 46,88 18,80 881,34

482 / 365 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 363 [m³ 117.20] 0,60 70,32

SOMMANO mc 70,32 2,64 185,64

483 / 375 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.c bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 200
Camera di misura e regolazione Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 989,22 989,22

484 / 376 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Giovinazzo 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

485 / 377 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso manuale,
AP.D.006.00 prodotta in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.007.b alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ghi ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 150
Camera di misura e regolazione Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´326,75 4´326,75

486 / 378 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.b prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 150
Camera di misura e regolazione Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´229,80 2´229,80

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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487 / 379 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Camera di misura e regolazione Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´160,28 1´160,28

488 / 380 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Serbatoio esistente Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,30 193,30

489 / 381 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.d degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Serbatoio esistente Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´580,68 1´580,68

490 / 382 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Serbatoio esistente Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´160,28 1´160,28

491 / 383 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Serbatoio esistente Giovinazzo 1,00

SOMMANO cad 1,00 705,38 705,38

492 / 366 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Magrone pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Giovinazzo
nuovo 7,45 3,800 0,200 5,66

SOMMANO mc 5,66 115,45 653,45

493 / 367 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di
Giovinazzo nuovo (platea fondazione) 7,45 3,800 0,400 11,32
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di
Giovinazzo nuovo (pareti) 18,10 0,300 3,090 16,78
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di
Giovinazzo nuovo (soletta copertura) 6,65 3,000 0,250 4,99

SOMMANO mc 33,09 162,82 5´387,71

494 / 368 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 18,100 18,10

SOMMANO ml 18,10 18,60 336,66

495 / 369 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 33,090 33,09

SOMMANO mc 33,09 3,15 104,23

496 / 370 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 33,090 33,09

SOMMANO mc 33,09 21,38 707,46

497 / 371 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 33,090 33,09

SOMMANO mc 33,09 5,58 184,64

498 / 372 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 4190,07 1,050 4´399,57

SOMMANO kg 4´399,57 1,90 8´359,18

499 / 373 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 22,50 0,400 9,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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SOMMANO mq 9,00 21,00 189,00

500 / 374 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Camera di misura e regolazione Giovinazzo
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 36,20 3,090 111,86
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 6,05 2,400 14,52

SOMMANO mq 126,38 27,80 3´513,36

501 / 716 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.48 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x16mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 13,28 796,80

502 / 717 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 3,15 252,00

503 / 718 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 4,07 162,80

504 / 719 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,18 127,20

505 / 720 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,11 497,60

506 / 721 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,59 143,60

507 / 722 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,98 839,20

508 / 723 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
_Basilic distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

509 / 724 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.07 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
_Basilic Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC.

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,64 169,64

510 / 725 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,41 267,28

511 / 726 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
_Basilic autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 4,00

SOMMANO cad 4,00 337,03 1´348,12

512 / 727 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
_Basilic fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,54 199,54

513 / 728 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
_Basilic supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente

(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´661´616,38



pag. 142

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´661´616,38

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,42 112,42

514 / 729 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,38 42,38

515 / 730 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,82 312,80

516 / 731 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

517 / 732 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45

518 / 733 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 8,20 820,00

519 / 734 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´747,38 6´747,38

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Diramazione per Palese-Santo Spirito  (SpCat 6)
Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9)

520 / 197 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN300 - volume da
computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,15 613,840 92,08
Da picchetto 8 a picchetto 15 0,15 428,710 64,31

SOMMANO mc 156,39 11,86 1´854,79

521 / 198 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN300 - volume da
computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,75 613,840 460,38
Da picchetto 8 a picchetto 15 0,75 428,710 321,53

SOMMANO mc 781,91 35,06 27´413,76

522 / 199 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN300 - volume da
computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,10 613,840 61,38
Da picchetto 8 a picchetto 15 0,10 428,710 42,87

SOMMANO mc 104,25 80,33 8´374,40

523 / 200 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN300 - volume da
computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 279,540 279,54
Da picchetto 8 a picchetto 15 37,880 37,88

SOMMANO mc 317,42 2,93 930,04

524 / 201 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Palese-Santo Spirito - Lunghezza tratta da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 143,27 1,000 0,240 34,38
Da picchetto 8 a picchetto 15 167,50 1,000 0,240 40,20

A detrarre volume segmento circolare condotta DN300

A detrarre volume segmento circolare condotta DN300
Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=(0,15*0,15*3,14)/4-(0,15*
0,15/2)) 143,27 0,006 -0,86

Sommano positivi m³ 74,58
Sommano negativi m³ -0,86

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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SOMMANO m³ 73,72 32,80 2´418,02

525 / 203 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Palese-Santo Spirito - Lunghezza tratta da computo
movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=(0,3+0,2)-(0,24-0,2)) 143,27 1,000 0,460 65,90
Da picchetto 8 a picchetto 15 *(H/peso=(0,3+0,2)-(0,24-0,2)) 167,50 1,000 0,460 77,05

A detrarre volume parziale segmento condotta DN300

A detrarre volume parziale segmento condotta DN300
Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=(0,15*0,15*3,14)-0,006) 143,27 0,065 -9,31
Da picchetto 8 a picchetto 15 *(H/peso=(0,15*0,15*3,14)-0,006) 167,50 0,065 -10,89

Sommano positivi m³ 142,95
Sommano negativi m³ -20,20

SOMMANO m³ 122,75 20,49 2´515,15

526 / 204 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Palese-Santo Spirito
Vedi voce n° 197 [mc 156.39] 156,39
Vedi voce n° 198 [mc 781.91] 781,91
Vedi voce n° 199 [mc 104.25] 104,25
Vedi voce n° 201 [m³ 73.72] -73,72
Vedi voce n° 203 [m³ 122.75] -122,75

A detrarre volume condotta DN300

A detrarre volume condotta DN300
Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=(0,15*0,15*3,14)) 143,27 0,071 -10,17
Da picchetto 8 a picchetto 15 *(H/peso=(0,15*0,15*3,14)) 167,50 0,071 -11,89

Sommano positivi m³ 1´042,55
Sommano negativi m³ -218,53

SOMMANO m³ 824,02 6,49 5´347,89

527 / 205 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Palese-Santo Spirito
Vedi voce n° 197 [mc 156.39] 156,39
Vedi voce n° 198 [mc 781.91] 781,91
Vedi voce n° 199 [mc 104.25] 104,25
Vedi voce n° 204 [m³ 824.02] -824,02

Sommano positivi m³ 1´042,55
Sommano negativi m³ -824,02

SOMMANO m³ 218,53 10,82 2´364,49

528 / 206 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Diramazione Palese-Santo Spirito
40% del materia da conferire
Vedi voce n° 205 [m³ 218.53] 0,40 87,41

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 87,41 62´721´031,67

SOMMANO mc 87,41 18,80 1´643,31

529 / 207 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Diramazione Palese-Santo Spirito
60% del materia da conferire
Vedi voce n° 205 [m³ 218.53] 0,60 131,12

SOMMANO mc 131,12 2,64 346,16

530 / 202 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.e qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 300 Sp.5,6 mm
Diramazione Palese-Santo Spirito
Da picchetto 1 a picchetto 5 143,27 143,27
Da picchetto 8 a picchetto 15 167,50 167,50

SOMMANO m 310,77 113,80 35´365,63
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R I P O R T O 62´758´386,77

Attraversamento SP (diramazione Palese-Santo Spirito)  (Cat 11)

531 / 223 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento S.P. - Diramazione Palese-Santo Spirito (come
da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 5 0,15 7,00 7,000 2,890 21,24

SOMMANO mc 21,24 11,86 251,91

532 / 224 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione
Palese-Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 8 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,15 4,80 5,000 2,890 10,40

SOMMANO mc 10,40 11,86 123,34

533 / 225 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento S.P. - Diramazione Palese-Santo Spirito (come
da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 5 0,75 7,00 7,000 2,890 106,21

SOMMANO mc 106,21 35,06 3´723,72

534 / 226 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione
Palese-Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 8 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,75 4,80 5,000 2,890 52,02

SOMMANO mc 52,02 35,06 1´823,82

535 / 227 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento S.P. - Diramazione Palese-Santo Spirito (come
da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 5 0,10 7,00 7,000 2,890 14,16

SOMMANO mc 14,16 80,33 1´137,47

536 / 228 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´765´447,03

di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione
Palese-Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 8 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2) 0,10 4,80 5,000 2,890 6,94

SOMMANO mc 6,94 80,33 557,49

537 / 229 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di spinta comprensivo del pozzetto a monte
dell'attraversamento S.P. - Diramazione Palese-Santo Spirito (come
da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 5 *(H/peso=2,890-2) 7,00 7,000 0,890 43,61

Scavo pozzetto a valle dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione
Palese-Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
Strada provinciale 218 - picchetto 8 *(lung.=2,8+2)*(larg.=3+2)*(H/
peso=2,890-2) 4,80 5,000 0,890 21,36

SOMMANO mc 64,97 2,93 190,36

538 / 231 Sovrapprezzi per particolari condizioni di scavo: - perforazione in
DEI_065011. roccia tenera 20% della voce H.03.038_Basilicata
b Lunghezza dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione Palese -

Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
S.P. 218 - Diramazione Palese-Santo Spirito - picchetto 5 - 8 23,40 50,000 1´170,00

SOMMANO ml/cm 1´170,00 4,47 5´229,90

539 / 232 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Rinterro per il pozzetto a valle dell'attraversamento
Vedi voce n° 224 [mc 10.40] 10,40
Vedi voce n° 226 [mc 52.02] 52,02
Vedi voce n° 228 [mc 6.94] 6,94

A detrarre il volume del pozzetto a valle dell'attraversamento

A detrarre il volume del pozzetto a valle dell'attraversamento
S.P. 218 - Diramazione Palese-Santo Spirito - picchetto 8 2,80 3,000 2,890 -24,28

Sommano positivi m³ 69,36
Sommano negativi m³ -24,28

SOMMANO m³ 45,08 6,49 292,57

540 / 233 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 224 [mc 10.40] 10,40
Vedi voce n° 226 [mc 52.02] 52,02
Vedi voce n° 228 [mc 6.94] 6,94
Vedi voce n° 232 [m³ 45.08] -45,08

Sommano positivi m³ 69,36
Sommano negativi m³ -45,08

SOMMANO m³ 24,28 10,82 262,71

541 / 234 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´771´980,06

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 233 [m³ 24.28] 0,40 9,71

SOMMANO mc 9,71 18,80 182,55

542 / 235 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 233 [m³ 24.28] 0,60 14,57

SOMMANO mc 14,57 2,64 38,46

543 / 230 Attraversamenti stradali, ferroviari, e sottopassi in genere di opere
H.03.038_Ba d'arte, eseguiti mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le
silicata perforazioni e lo scavo delle materie di qu ...  onere e magistero per

dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte;- per centimetro di
diametro e per metro lineare.
Lunghezza dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione Palese -
Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
S.P. 218 - Diramazione Palese-Santo Spirito - picchetto 5 - 8 23,40 50,000 1´170,00

SOMMANO ml/cm 1´170,00 22,34 26´137,80

544 / 236 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.e qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 300 Sp.5,6 mm
Lunghezza dell'attraversamento S.P. 218 - Diramazione Palese -
Santo Spirito (come da elaborato G.18.1)
S.P. 218 - Diramazione Palese-Santo Spirito - picchetto 5 - 8 23,40 23,40

SOMMANO m 23,40 113,80 2´662,92

545 / 255 Fornitura dei collari distanziatori realizzati interamente in HDPE a
NP.20 basso coefficiente di attrito per attraversamento di tubazioni entro

tubi guaina di protezione, da porre in ope ...  SP218, nel numero
necessario richiesto. Compresa la fornitura di nastro antiscivolo tra
tubazione in acciaio e collare.
Collari distanziatori attraversamento S.P. 218 - Diramazione Palese-
Santo Spirito 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 266,31 266,31

546 / 685 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per attraversamento S.P. 218 - diramazione Palese-Santo Spirito
Botola Accesso Pozzetto con sfioro (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,50 2,420 2,42
Grata anti instrusione (sp. 4 mm) (pr. 50x4) (31,4 kg/mq) 20,00 0,50 0,040 31,400 12,56

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 163,12 62´801´268,10

Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 1,00 10,000 10,00
Botola Accesso Pozzettosenza sfioro (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,00 1,450 31,400 91,06
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,450 2,420 14,04
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,00 2,420 9,68
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,450 2,420 7,02
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 2,00 2,420 9,68
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 1,00 3,490 6,98
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,34 20,000 66,80
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 0,84 10,000 8,40
Scala alla marinara esterna (10,00 kg/ml) 1,00 20,000 20,00

SOMMANO kg 406,78 8,10 3´294,92

547 / 686 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per attraversamento S.P. 218 - diramazione Palese-Santo Spirito
Vedi voce n° 685 [kg 406.78] 406,78

SOMMANO kg 406,78 1,47 597,97
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R I P O R T O 62´805´160,99

Presa in carico  (Cat 12)

548 / 288 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Palese-Santo Spirito
Pozzetto al picchetto 1069 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,15 5,90 6,400 4,840 27,41

SOMMANO mc 27,41 11,86 325,08

549 / 289 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Palese-Santo Spirito
Pozzetto al picchetto 1069 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,75 5,90 6,400 4,840 137,07

SOMMANO mc 137,07 35,06 4´805,67

550 / 290 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Palese-Santo Spirito
Pozzetto al picchetto 1069 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,10 5,90 6,400 4,840 18,28

SOMMANO mc 18,28 80,33 1´468,43

551 / 291 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo pozzetto presa in carico - Diramazione Palese-Santo Spirito
Pozzetto al picchetto 1069 *(lung.=3,90+2)*(larg.=4,40+2)*(H/
peso=4,84-2) 5,90 6,400 2,840 107,24

SOMMANO mc 107,24 2,93 314,21

552 / 292 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 288 [mc 27.41] 27,41
Vedi voce n° 289 [mc 137.07] 137,07
Vedi voce n° 290 [mc 18.28] 18,28

A detrarre il volume occupato dal pozzetto

A detrarre il volume occupato dal pozzetto
Pozzetto presa in carico Palese-Santo Spirito picchetto 1069 3,90 4,400 4,840 -83,05

Sommano positivi m³ 182,76
Sommano negativi m³ -83,05

SOMMANO m³ 99,71 6,49 647,12

553 / 293 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 288 [mc 27.41] 27,41

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 27,41 62´812´721,50

Vedi voce n° 289 [mc 137.07] 137,07
Vedi voce n° 290 [mc 18.28] 18,28
Vedi voce n° 292 [m³ 99.71] -99,71

Sommano positivi m³ 182,76
Sommano negativi m³ -99,71

SOMMANO m³ 83,05 10,82 898,60

554 / 294 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 293 [m³ 83.05] 0,40 33,22

SOMMANO mc 33,22 18,80 624,54

555 / 295 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 293 [m³ 83.05] 0,60 49,83

SOMMANO mc 49,83 2,64 131,55

556 / 296 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Palese-Santo Spirito *(par.ug.=97,68+501,44+1454,15+
557,31+46,45) 2657,03 2´657,03

SOMMANO kg 2´657,03 6,19 16´447,02

557 / 297 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la presa in
carico, la camera di misura e regolazione e la camera di manovra del
serbatoio di Palese-Santo Spirito *(par.ug.=2,55+9,10+33,66+18,39+
1,27) 64,97 64,97

SOMMANO m² 64,97 35,55 2´309,68

558 / 298 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Per presa in carico Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 705,38 705,38

559 / 299 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 62´833´838,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´833´838,27

8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Per presa in carico Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´160,28 1´160,28

560 / 300 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.e cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 300
Per presa in carico Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´211,27 1´211,27

561 / 301 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.f prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 300
Per presa in carico Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´545,41 1´545,41

562 / 675 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Palese-
Santo Spirito
Botola Accesso Presa di Carico (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,10 0,900 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,900 2,420 4,36
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,10 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,900 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,10 2,420 5,32
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,20 1,400 31,400 52,75
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,400 2,420 6,78
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,20 2,420 5,81
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,20 3,490 4,19
Botola Operazioni Manutenzione (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,000 31,400 31,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 4,89 20,000 97,80
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,93 10,000 29,30
Scala alla marinara esterna (20,00 kg/ml) 0,61 20,000 12,20
Corrimano scavalco (15,00 kg/ml) 1,04 15,000 15,60
Botola Accesso Camera (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,60 1,000 31,400 50,24
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2.42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2.42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2.42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2.42 kg/ml) 2,00 1,60 2,420 7,74
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 1,000 3,490 3,49
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 2,20 20,000 44,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 511,57 62´837´755,23

SOMMANO kg 511,57 8,10 4´143,72

563 / 676 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la presa in carico e la camera di misura e regolazione Palese-
Santo Spirito
Vedi voce n° 675 [kg 511.57] 511,57

SOMMANO kg 511,57 1,47 752,01

------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´842´650,96

Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13)

564 / 384 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Palese-Santo
Spirito *(lung.=7,90+2)*(larg.=3,80+2) 0,15 9,90 5,800 3,250 27,99

SOMMANO mc 27,99 11,86 331,96

565 / 385 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Palese-Santo
Spirito *(lung.=7,90+2)*(larg.=3,80+2) 0,75 9,90 5,800 3,250 139,96

SOMMANO mc 139,96 35,06 4´907,00

566 / 386 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Palese-Santo
Spirito *(lung.=7,90+2)*(larg.=3,80+2) 0,10 9,90 5,800 3,250 18,66

SOMMANO mc 18,66 80,33 1´498,96

567 / 387 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di misura e regolazione - Diramazione Palese-Santo
Spirito *(larg.=3,80+2)*(H/peso=3,25-2) 7,90 5,800 1,250 57,28

SOMMANO mc 57,28 2,93 167,83

568 / 388 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 384 [mc 27.99] 27,99
Vedi voce n° 385 [mc 139.96] 139,96
Vedi voce n° 386 [mc 18.66] 18,66

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione
Camera di misura e regolazione - Diramazione Palese-Santo Spirito 7,90 3,800 3,250 -97,57

Sommano positivi m³ 186,61
Sommano negativi m³ -97,57

SOMMANO m³ 89,04 6,49 577,87

569 / 389 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 384 [mc 27.99] 27,99
Vedi voce n° 385 [mc 139.96] 139,96

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,95 62´850´134,58

Vedi voce n° 386 [mc 18.66] 18,66
Vedi voce n° 388 [m³ 89.04] -89,04

Sommano positivi m³ 186,61
Sommano negativi m³ -89,04

SOMMANO m³ 97,57 10,82 1´055,71

570 / 390 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 389 [m³ 97.57] 0,40 39,03

SOMMANO mc 39,03 18,80 733,76

571 / 391 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 389 [m³ 97.57] 0,60 58,54

SOMMANO mc 58,54 2,64 154,55

572 / 401 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.e bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 300
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´671,20 1´671,20

573 / 402 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

574 / 403 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso manuale,
AP.D.006.00 prodotta in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.007.b alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ghi ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 150
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 4´326,75 4´326,75

575 / 404 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.b prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 150
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´229,80 2´229,80

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´861´482,75

576 / 405 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.f prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 300
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´545,41 1´545,41

577 / 406 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,30 193,30

578 / 407 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.e cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 300
Serbatoio esistente Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´211,27 1´211,27

579 / 408 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.f prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 300
Serbatoio esistente Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´545,41 1´545,41

580 / 409 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.d degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Serbatoio esistente Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´580,68 1´580,68

581 / 410 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Serbatoio esistente Palese-Santo Spirito 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,30 193,30

582 / 392 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Magrone pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Palese-

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´867´752,12

S.Spirito 7,90 3,800 0,200 6,00

SOMMANO mc 6,00 115,45 692,70

583 / 393 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Palese-
S.Spirito (platea fondazione) 7,90 3,800 0,400 12,01
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Palese-
S.Spirito (pareti) 19,00 0,300 2,200 12,54
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Palese-
S.Spirito (soletta copertura) 7,10 3,000 0,250 5,33

SOMMANO mc 29,88 162,82 4´865,06

584 / 394 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 19,000 19,00

SOMMANO ml 19,00 18,60 353,40

585 / 395 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 29,870 29,87

SOMMANO mc 29,87 3,15 94,09

586 / 396 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 29,870 29,87

SOMMANO mc 29,87 21,38 638,62

587 / 397 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 29,870 29,87

SOMMANO mc 29,87 5,58 166,67

588 / 398 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 3867,81 1,050 4´061,20

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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SOMMANO kg 4´061,20 1,90 7´716,28

589 / 399 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 23,40 0,400 9,36

SOMMANO mq 9,36 21,00 196,56

590 / 400 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Camera di misura e regolazione Palese-Santo Spirito
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 38,00 2,200 83,60
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 6,50 2,400 15,60

SOMMANO mq 99,20 27,80 2´757,76

591 / 772 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.48 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x16mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 115,00 115,00

SOMMANO ml 115,00 13,28 1´527,20

592 / 773 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 3,15 252,00

593 / 774 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 4,07 162,80

594 / 775 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,18 127,20

595 / 776 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,11 497,60

596 / 777 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,59 143,60

597 / 778 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 20,98 839,20

598 / 779 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
_Basilic distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

599 / 780 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.07 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
_Basilic Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC.

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,64 169,64

600 / 781 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,41 267,28

601 / 782 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
_Basilic autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 4,00

SOMMANO cad 4,00 337,03 1´348,12

602 / 783 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
_Basilic fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,54 199,54

603 / 784 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
_Basilic supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente

(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,42 112,42

604 / 785 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,38 42,38

605 / 786 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,82 312,80

606 / 787 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

607 / 788 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45

608 / 789 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 195,00 195,00

SOMMANO m 195,00 8,20 1´599,00

609 / 790 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15)

610 / 470 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,15 53,600 8,04

SOMMANO mc 8,04 11,86 95,35

611 / 471 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,75 53,600 40,20

SOMMANO mc 40,20 35,06 1´409,41

612 / 472 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 0,10 53,600 5,36

SOMMANO mc 5,36 80,33 430,57

613 / 473 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio
Da picchetto 1 a picchetto 5 31,75 0,900 0,200 5,72

SOMMANO m³ 5,72 32,80 187,62

614 / 475 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio - Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=0,2+0,1+0,2) 31,75 0,900 0,500 14,29

SOMMANO m³ 14,29 20,49 292,80

615 / 476 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Vedi voce n° 470 [mc 8.04] 8,04
Vedi voce n° 471 [mc 40.20] 40,20
Vedi voce n° 472 [mc 5.36] 5,36
Vedi voce n° 473 [m³ 5.72] -5,72
Vedi voce n° 475 [m³ 14.29] -14,29

A detrarre volume condotta DN100

A detrarre volume condotta DN100

Da picchetto 1 a picchetto 5 *(H/peso=(0,05*0,05*3,14))

Da picchetto 1 a picchetto 5
 *(H/peso=(0,05*0,05*3,14)) 31,75 0,008 -0,25

Sommano positivi m³ 53,60
Sommano negativi m³ -20,26

SOMMANO m³ 33,34 6,49 216,38

616 / 477 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio
Vedi voce n° 470 [mc 8.04] 8,04
Vedi voce n° 471 [mc 40.20] 40,20
Vedi voce n° 472 [mc 5.36] 5,36
Vedi voce n° 476 [m³ 33.34] -33,34

Sommano positivi m³ 53,60
Sommano negativi m³ -33,34

SOMMANO m³ 20,26 10,82 219,21

617 / 478 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 477 [m³ 20.26] 0,40 8,10

SOMMANO mc 8,10 18,80 152,28

618 / 479 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 477 [m³ 20.26] 0,60 12,16

SOMMANO mc 12,16 2,64 32,10

619 / 474 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.a qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 100 Sp.3,2 mm
Diramazione Palese-Santo Spirito - condotta DN100 scarico acque di
lavaggio - Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 5 31,75 31,75

SOMMANO m 31,75 32,14 1´020,45

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16)

620 / 516 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito *
(lung.=5,4+2)*(larg.=5,4+2) 0,15 7,40 7,400 4,500 36,96

SOMMANO mc 36,96 11,86 438,35

621 / 517 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito *
(lung.=5,4+2)*(larg.=5,4+2) 0,75 7,40 7,400 4,500 184,82

SOMMANO mc 184,82 35,06 6´479,79

622 / 518 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito *
(lung.=5,4+2)*(larg.=5,4+2) 0,10 7,40 7,400 4,500 24,64

SOMMANO mc 24,64 80,33 1´979,33

623 / 519 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito *
(lung.=5,4+2)*(larg.=5,4+2)*(H/peso=4,500-2) 7,40 7,400 2,500 136,90

SOMMANO mc 136,90 2,93 401,12

624 / 520 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 516 [mc 36.96] 36,96
Vedi voce n° 517 [mc 184.82] 184,82
Vedi voce n° 518 [mc 24.64] 24,64

A detrarre il volume occupato dalla vasca di accumulo acque di lavaggio

A detrarre il volume occupato dalla vasca di accumulo acque di 
lavaggio
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito 5,40 5,400 4,500 -131,22

Sommano positivi m³ 246,42
Sommano negativi m³ -131,22

SOMMANO m³ 115,20 6,49 747,65

625 / 521 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 62´913´866,68

Vedi voce n° 516 [mc 36.96] 36,96
Vedi voce n° 517 [mc 184.82] 184,82
Vedi voce n° 518 [mc 24.64] 24,64
Vedi voce n° 520 [m³ 115.20] -115,20

Sommano positivi m³ 246,42
Sommano negativi m³ -115,20

SOMMANO m³ 131,22 10,82 1´419,80

626 / 522 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 521 [m³ 131.22] 0,40 52,49

SOMMANO mc 52,49 18,80 986,81

627 / 523 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Vasca di accumulo acque di lavaggio - Palese-Santo Spirito
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 521 [m³ 131.22] 0,60 78,73

SOMMANO mc 78,73 2,64 207,85

628 / 683 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la vasca di accumulo acque di lavaggio Palese-Santo Spirito
Botola Accesso 1 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,100 31,400 34,54
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Botola Accesso 2 (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 1,00 1,000 31,400 31,40
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,000 2,420 4,84
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,00 2,420 4,84
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,80 20,000 76,00
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 2,12 10,000 21,20

SOMMANO kg 202,82 8,10 1´642,84

629 / 684 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Per la vasca di accumulo acque di lavaggio Palese-Santo Spirito
Vedi voce n° 683 [kg 202.82] 202,82

SOMMANO kg 202,82 1,47 298,15

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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R I P O R T O 62´918´422,13

Arrivo Serbatoio Bari - Modugno  (SpCat 7)
Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13)

630 / 411 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-
Modugno *(lung.=13,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,15 15,90 6,400 4,150 63,35

SOMMANO mc 63,35 11,86 751,33

631 / 412 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-
Modugno *(lung.=13,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,75 15,90 6,400 4,150 316,73

SOMMANO mc 316,73 35,06 11´104,55

632 / 413 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-
Modugno *(lung.=13,90+2)*(larg.=4,40+2) 0,10 15,90 6,400 4,150 42,23

SOMMANO mc 42,23 80,33 3´392,34

633 / 414 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-
Modugno *(lung.=13,90+2)*(larg.=4,40+2)*(H/peso=4,15-2) 15,90 6,400 2,150 218,78

SOMMANO mc 218,78 2,93 641,03

634 / 415 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 411 [mc 63.35] 63,35
Vedi voce n° 412 [mc 316.73] 316,73
Vedi voce n° 413 [mc 42.23] 42,23

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione

A detrarre il volume occupato dalla camera di misura e regolazione
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 13,90 4,400 4,150 -253,81

Sommano positivi m³ 422,31
Sommano negativi m³ -253,81

SOMMANO m³ 168,50 6,49 1´093,57

635 / 416 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vedi voce n° 411 [mc 63.35] 63,35

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 63,35 62´935´404,95

Vedi voce n° 412 [mc 316.73] 316,73
Vedi voce n° 413 [mc 42.23] 42,23
Vedi voce n° 415 [m³ 168.50] -168,50

Sommano positivi m³ 422,31
Sommano negativi m³ -168,50

SOMMANO m³ 253,81 10,82 2´746,22

636 / 417 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 416 [m³ 253.81] 0,40 101,52

SOMMANO mc 101,52 18,80 1´908,58

637 / 418 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 416 [m³ 253.81] 0,60 152,29

SOMMANO mc 152,29 2,64 402,05

638 / 429 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso motorizzata,
AP.D.006.00 prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.010.j alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 25 bar
- flangiatura PN 25 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 600
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 1,00 29´398,61 29´398,61

639 / 430 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.h prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 500
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 1,00 5´767,98 5´767,98

640 / 431 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 1,00 705,38 705,38

641 / 432 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo e convogliatore (GSCF), per
8.012.o acquedotto, prodotto in stabilimento c ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 1000
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 1,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 1,00 62´976´333,77

Serbatoio esistente Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 2,00 9´034,40 18´068,80

642 / 433 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di pressione compatto con le
NP.23 seguenti caratteristiche: Sensore membrana piezoresitiva in acciao

INOX, Guarnizioni di tenuta in FKM (Viton ... nica di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione Bari-Modugno 2,00

SOMMANO cad 2,00 588,20 1´176,40

643 / 434 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.c degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´008,40 2´016,80

644 / 435 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.b cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 2,00

SOMMANO cad 2,00 334,19 668,38

645 / 436 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.075.j motorizzata con disco a triplo eccentrico a perfetta tenuta (zero gocce

- grado A), per acquedotto, prodot ... i valvola del: - pressione di
funzionamento ammissibile PFA 25 bar - flangiatura PN 25 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 1000
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 1,00
Serbatoio esistente Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 2,00 44´663,11 89´326,22

646 / 437 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.a cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 100
Serbatoio esistente Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,30 193,30

647 / 447 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la nuova
vasca di sedimentazione, la camera di misura e regolazione e la
camera di manovra del serbatoio esistente di Bari-Modugno *
(par.ug.=2480,29+179,46+6397,12+73,99+320,64) 9451,50 9´451,50

SOMMANO kg 9´451,50 6,19 58´504,79

648 / 448 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 63´146´288,46

AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di
trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Come da computo acciaio per pezzi speciali riguardanti la nuova
vasca di sedimentazione, la camera di misura e regolazione e la
camera di manovra del serbatoio esistente di Bari-Modugno *
(par.ug.=64,67+3,26+66,01+2,44+6,46) 142,84 142,84

SOMMANO m² 142,84 35,55 5´077,96

649 / 419 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Magrone pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bari-Modugno
nuovo 13,90 4,400 0,200 12,23

SOMMANO mc 12,23 115,45 1´411,95

650 / 420 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bari-
Modugno nuovo (platea fondazione) 13,90 4,400 0,400 24,46
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bari-
Modugno nuovo (pareti) 32,20 0,300 3,100 29,95
Calcestruzzo pozzetto di misura e regolazione serbatoio di Bari-
Modugno nuovo (soletta copertura) 13,10 3,600 0,250 11,79

SOMMANO mc 66,20 162,82 10´778,68

651 / 421 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 32,200 32,20

SOMMANO ml 32,20 18,60 598,92

652 / 422 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 66,200 66,20

SOMMANO mc 66,20 3,15 208,53

653 / 423 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 66,200 66,20

SOMMANO mc 66,20 21,38 1´415,36

654 / 424 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 63´165´779,86

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 66,200 66,20

SOMMANO mc 66,20 5,58 369,40

655 / 425 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 7798,07 1,050 8´187,97

SOMMANO kg 8´187,97 1,90 15´557,14

656 / 426 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 36,60 0,400 14,64

SOMMANO mq 14,64 21,00 307,44

657 / 427 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 64,40 3,100 199,64
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 12,50 3,000 37,50

SOMMANO mq 237,14 27,80 6´592,49

658 / 677 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Per la camera di misura e regolazione arrivo serbatoio Bari-Modugno
Botola Accesso (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 0,90 1,100 31,400 31,09
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 1,100 2,420 5,32
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 2,00 0,90 2,420 4,36
Botola Installazione Apparecchiature (sp. 4 mm) (31,4 kg/mq) 2,00 1,90 2,200 31,400 262,50
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 2,200 2,420 21,30
Telaio a 'L' botola (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,90 2,420 18,39
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 2,200 2,420 21,30
Telaio a 'L' pozzetto (sp. 4 mm) (pr. 40x4) (2,42 kg/ml) 4,00 1,90 2,420 18,39
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 4,00 1,90 3,490 26,52
Telaio irrigidimento a 'T' (sp. 6 mm) (pr. 40x40) (3,49 kg/ml) 2,00 2,200 3,490 15,36
Scala alla marinara interna senza gabbia salva uomo (20,00 kg/ml) 3,10 20,000 62,00
Gabbia protettiva salva uomo interna (10,00 kg/ml) 0,60 10,000 6,00

SOMMANO kg 502,21 8,10 4´067,90

659 / 678 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
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E.010.010 zinco fuso.
Per la camera di misura e regolazione arrivo serbatoio Bari-Modugno
Vedi voce n° 677 [kg 502.21] 502,21

SOMMANO kg 502,21 1,47 738,25

660 / 791 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.47 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x10mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 9,85 98,50

661 / 792 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,15 504,00

662 / 793 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 4,07 325,60

663 / 794 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,18 508,80

664 / 795 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 320,00 320,00

SOMMANO ml 320,00 3,11 995,20

665 / 796 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina
_Basilic termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà

G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 3,59 287,20

666 / 797 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
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escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianti Elettrici e Telecontrollo 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 20,98 1´678,40

667 / 798 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
_Basilic distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita

sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

668 / 799 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.07 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
_Basilic Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC.

Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,64 169,64

669 / 800 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 8,00

SOMMANO cad 8,00 33,41 267,28

670 / 801 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed
_Basilic autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;

la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
Impianti Elettrici e Telecontrollo 4,00

SOMMANO cad 4,00 337,03 1´348,12

671 / 802 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,
_Basilic fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada

fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,54 199,54

672 / 803 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
_Basilic supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente

(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,42 112,42

673 / 804 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
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Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,38 42,38

674 / 805 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 7,82 1´016,60

675 / 806 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

676 / 807 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianti Elettrici e Telecontrollo 2,00

SOMMANO cad 2,00 137,45 274,90

677 / 808 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 8,20 574,00

678 / 809 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianti Elettrici e Telecontrollo 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´747,38 6´747,38

679 / 428 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN1000 del tipo
NP.02 monolitico (a bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di

accessori, prodotto in stabilimento certificato ... tro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar
Camera di misura e regolazione - Arrivo al serbatoio Bari-Modugno 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´916,34 10´916,34

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15)

680 / 480 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Arrivo serbatoio Bari-Modugno - condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 0,15 297,140 44,57

SOMMANO mc 44,57 11,86 528,60

681 / 481 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Arrivo serbatoio Bari-Modugno - condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 0,75 297,140 222,86

SOMMANO mc 222,86 35,06 7´813,47

682 / 482 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Arrivo serbatoio Bari-Modugno - condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 0,10 297,140 29,71

SOMMANO mc 29,71 80,33 2´386,60

683 / 483 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Arrivo serbatoio Bari-Modugno - condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 111,540 111,54

SOMMANO mc 111,54 2,93 326,81

684 / 484 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Arrivo serbatoio Bari-Modugno - condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - volume da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 87,00 0,900 0,200 15,66

A detrarre volume segmento circolare condotta DN200

A detrarre volume segmento circolare condotta DN200
Da picchetto 1 a picchetto 4 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)/4-(0,1*0,1/2)) 87,00 0,003 -0,26

Sommano positivi m³ 15,66
Sommano negativi m³ -0,26

SOMMANO m³ 15,40 32,80 505,12

685 / 486 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali
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appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Arrivo serbatoio Bari-Modugno- condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 *(H/peso=(0,2+0,2)-(0,23-0,2)) 87,00 0,900 0,370 28,97

A detrarre volume parziale segmento condotta DN200

A detrarre volume parziale segmento condotta DN200
Da picchetto 1 a picchetto 4 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)-0,003) 87,00 0,028 -2,44

Sommano positivi m³ 28,97
Sommano negativi m³ -2,44

SOMMANO m³ 26,53 20,49 543,60

686 / 487 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Arrivo serbatoio Bari-Modugno- condotta DN200 scarico acque di
lavaggio
Vedi voce n° 480 [mc 44.57] 44,57
Vedi voce n° 481 [mc 222.86] 222,86
Vedi voce n° 482 [mc 29.71] 29,71
Vedi voce n° 484 [m³ 15.40] -15,40
Vedi voce n° 486 [m³ 26.53] -26,53

A detrarre volume condotta DN200

A detrarre volume condotta DN200

Da picchetto 1 a picchetto 4 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14))

Da picchetto 1 a picchetto 4
 *(H/peso=(0,1*0,1*3,14)) 87,00 0,031 -2,70

Sommano positivi m³ 297,14
Sommano negativi m³ -44,63

SOMMANO m³ 252,51 6,49 1´638,79

687 / 488 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Arrivo serbatoio Bari-Modugno- condotta DN200 scarico acque di
lavaggio
Vedi voce n° 480 [mc 44.57] 44,57
Vedi voce n° 481 [mc 222.86] 222,86
Vedi voce n° 482 [mc 29.71] 29,71
Vedi voce n° 487 [m³ 252.51] -252,51

Sommano positivi m³ 297,14
Sommano negativi m³ -252,51

SOMMANO m³ 44,63 10,82 482,90

688 / 489 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Arrivo serbatoio Bari-Modugno- condotta DN200 scarico acque di
lavaggio
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 488 [m³ 44.63] 0,40 17,85

SOMMANO mc 17,85 18,80 335,58

689 / 490 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come
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disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Arrivo serbatoio Bari-Modugno- condotta DN200 scarico acque di
lavaggio
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 488 [m³ 44.63] 0,60 26,78

SOMMANO mc 26,78 2,64 70,70

690 / 485 Fornitura e posa in opera di tubazioni per acquedotti in acciaio di
F.001.044.c qualità L355 (ex classe B), prodotte in stabilimento certificato a

norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI E ...  La lunghezza
utile dovrà essere non inferiore a 12,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile del: DN 200 Sp.5,0 mm
Arrivo serbatoio Bari-Modugno- condotta DN200 scarico acque di
lavaggio - Lunghezza tratto da computo movimenti di materia
Da picchetto 1 a picchetto 4 87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 73,04 6´354,48
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Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16)

691 / 524 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Scavo vasca di sedimentazione - Bari-Modugno *(lung.=7,3+2)*
(larg.=3,25+2) 0,15 9,30 5,250 5,020 36,77

SOMMANO mc 36,77 11,86 436,09

692 / 525 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di sedimentazione - Bari-Modugno *(lung.=7,3+2)*
(larg.=3,25+2) 0,75 9,30 5,250 5,020 183,83

SOMMANO mc 183,83 35,06 6´445,08

693 / 526 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Scavo vasca di sedimentazione - Bari-Modugno *(lung.=7,3+2)*
(larg.=3,25+2) 0,10 9,30 5,250 5,020 24,51

SOMMANO mc 24,51 80,33 1´968,89

694 / 527 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Scavo vasca di sedimentazione - Bari-Modugno *(lung.=7,3+2)*
(larg.=3,25+2)*(H/peso=5,020-2) 9,30 5,250 3,020 147,45

SOMMANO mc 147,45 2,93 432,03

695 / 528 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Vedi voce n° 524 [mc 36.77] 36,77
Vedi voce n° 525 [mc 183.83] 183,83
Vedi voce n° 526 [mc 24.51] 24,51

A detrarre il volume occupato dalla vasca di sedimentazione

A detrarre il volume occupato dalla vasca di sedimentazione
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno 7,30 3,250 5,020 -119,10

Sommano positivi m³ 245,11
Sommano negativi m³ -119,10

SOMMANO m³ 126,01 6,49 817,80

696 / 529 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Vedi voce n° 524 [mc 36.77] 36,77

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 36,77 63´250´610,72
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Vedi voce n° 525 [mc 183.83] 183,83
Vedi voce n° 526 [mc 24.51] 24,51
Vedi voce n° 528 [m³ 126.01] -126,01

Sommano positivi m³ 245,11
Sommano negativi m³ -126,01

SOMMANO m³ 119,10 10,82 1´288,66

697 / 530 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
40% del materiale da conferire
Vedi voce n° 529 [m³ 119.10] 0,40 47,64

SOMMANO mc 47,64 18,80 895,63

698 / 531 Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per
B.25.005_Ba interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
silicata sostituzione di materiali da cava, miglioramen ... stinazione, come

disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la
caratterizzazione da computarsi a parte.
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
60% del materiale da conferire
Vedi voce n° 529 [m³ 119.10] 0,60 71,46

SOMMANO mc 71,46 2,64 188,65

699 / 532 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Magrone vasca di sedimentazione serbatoio di Bari-Modugno nuovo 7,30 3,250 0,200 4,75

SOMMANO mc 4,75 115,45 548,39

700 / 533 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.d accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C45/55
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Calcestruzzo vasca di sedimentazione serbatoio di Bari-Modugno
nuovo (platea fondazione) 7,30 3,250 0,400 9,49
Calcestruzzo vasca di sedimentazione serbatoio di Bari-Modugno
nuovo (pareti) 16,70 0,300 4,170 20,89
Calcestruzzo vasca di sedimentazione serbatoio di Bari-Modugno
nuovo (soletta copertura) 6,50 2,450 0,250 3,98

SOMMANO mc 34,36 180,43 6´199,57

701 / 534 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Giunto di ripresa di getto (cordolo idroespansivo in bentonite di sodio
e gomma butilica) 16,700 16,70

SOMMANO ml 16,70 18,60 310,62

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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702 / 535 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4 34,360 34,36

SOMMANO mc 34,36 3,15 108,23

703 / 536 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Sovrapprezzo al cls per per esecuzione di getto eseguito con pompa 34,360 34,36

SOMMANO mc 34,36 21,38 734,62

704 / 537 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Sovrapprezzo al cls per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
immersione 34,360 34,36

SOMMANO mc 34,36 5,58 191,73

705 / 538 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe B450C 4749,49 1,050 4´986,96

SOMMANO kg 4´986,96 1,90 9´475,22

706 / 539 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione 21,10 0,400 8,44

SOMMANO mq 8,44 21,00 177,24

707 / 540 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Vasca di sedimentazione - Bari-Modugno
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti) 33,40 4,170 139,28
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (soletta
copertura) 5,90 1,850 10,92

SOMMANO mq 150,20 27,80 4´175,56

708 / 687 Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in
F.002.038 sferoidale di qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN

1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 ... altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni chiusino

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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del: - D 400 - quadrato 440x440 mm
Vasca di sedimentazione - arrivo serbatoio Bari-Modugno
Chiusini in ghisa D 400 2,00

SOMMANO cad 2,00 144,61 289,22
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Torrino di Molfetta  (SpCat 8)
Torrino  (Cat 17)

709 / 541 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Camera di manovra L=14.80+2.00; B=30.30+2.00; h=4.14+0.20
(incidenza 15% del volume totale) *(lung.=14,8+2)*(larg.=30,3+2)*
(H/peso=4,14+0,2) 0,15 16,80 32,300 4,340 353,26
Condotta di scarico DN400 L=99.60; hmed=3.64m (incidenza 15%) 0,15 99,60 1,200 3,640 65,26
Ampliamneto scavo per pozzetti ispezione *(larg.=2,1-1,2) 0,15 2,10 0,900 3,640 1,03

0,15 2,10 0,900 3,640 1,03
Trincea disperdente L=15.00; B=20.00; h=4.00 m (incidenza 15% del
volume totale) 0,15 15,00 20,000 4,000 180,00

SOMMANO mc 600,58 11,86 7´122,88

710 / 542 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.d profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... in blocchi litoidi
non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con
mezzi di demolizione meccanica
Camera di manovra L=14.80+2.00; B=30.30+2.00; h=4.14+0.20
(incidenza 75% del volume totale) 0,75 16,80 32,300 4,340 1´766,29
Condotta di scarico DN400 L=99.60; hmed=3.64m (incidenza 75%) 0,75 99,60 1,200 3,640 326,29
Ampliamneto scavo per pozzetti ispezione 0,75 2,10 0,900 3,640 5,16

0,75 2,10 0,900 3,640 5,16
Trincea disperdente L=15.00; B=20.00; h=4.00 m (incidenza 75% del
volume totale) 0,75 15,00 20,000 4,000 900,00

SOMMANO mc 3´002,90 35,06 105´281,67

711 / 543 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.e profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... ntiere. in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l’ausilio
di mezzi di demolizione meccanica
Camera di manovra L=14.80+2.00; B=30.30+2.00; h=4.14+0.20
(incidenza 10% del volume totale) 0,10 16,80 32,300 4,340 235,51
Condotta di scarico DN400 L=99.60; hmed=3.64m (incidenza 10%) 0,10 99,60 1,200 3,640 43,51
Ampliamento scavo per pozzetti ispezione 0,10 2,10 0,900 3,640 0,69

0,10 2,10 0,900 3,640 0,69
Trincea disperdente L=15.00; B=20.00; h=4.00 m (incidenza 10% del
volume totale) 0,10 15,00 20,000 4,000 120,00

SOMMANO mc 400,40 80,33 32´164,13

712 / 544 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
E.001.004.c meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità

da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con
benna da roccia
Camera di manovra L=14.80+2.00; B=30.30+2.00; da 2 a 3 m (h=1*
1) 16,80 32,300 1,000 542,64
Camera di manovra L=14.80+2.00; B=30.30+2.00; da 3 a 4 m (h=1*
2) 16,80 32,300 2,000 1´085,28
Camera di manovra L=14.80+2.00; B=30.30+2.00; da 4 a 4,34 m
(h=0.34*3) *(H/peso=0,34*3) 16,80 32,300 1,020 553,49
Condotta di scarico DN400 L=99.60; da 2 a 3m (h=1*1) 99,60 1,200 1,000 119,52
Condotta di scarico DN400 L=57.10; da 3 a 3.64 (h=0.64*2) *(H/
peso=0,64*2) 99,60 1,200 1,280 152,99
Ampliamento scavo per pozzetti ispezione
pozzeto sez.2 h=3.91; da 2 a 3 m (h=1*1) 2,10 0,900 1,000 1,89
pozzeto sez.2 h=3.91; da 3 a 3,91 m (h=0.91*2) *(H/peso=0,91*2) 2,10 0,900 1,820 3,44
pozzeto sez.4, h=3.27; da 2 a 3 m (h=1*1) 2,10 0,900 1,000 1,89

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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pozzeto sez.4, h=3.27; da 3 a 3.27 m (h=0.27*2) *(H/peso=0,27*2) 2,10 0,900 0,540 1,02
Trincea disperdente L=15.00; B=20.00; da 2 a 3 m (h=1*1) 15,00 20,000 1,000 300,00
Trincea disperdente L=15.00; B=20.00; da 3 a 4 m (h=1*2) 15,00 20,000 2,000 600,00

SOMMANO mc 3´362,16 2,93 9´851,13

713 / 545 Rinterro o riempimento di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.001 con materiali scevri da sostante or ...  cm30, la bagnatura e necessari

ricarichi, la cernita dei materiali.
- con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
Volume proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 541 [mc 600.58] 600,58
Vedi voce n° 542 [mc 3 002.90] 3´002,90
Vedi voce n° 543 [mc 400.40] 400,40
Camera di manovra
a detrarre volume cls C12/15 30,30 14,800 0,200 -89,69
a detrarre volume fondazione 30,30 14,800 1,000 -448,44
a detrarre volume camera di manovra (tratto interrato) *(H/
peso=4,34-1,2) 28,30 12,800 3,140 -1´137,43
Condotta di scarico
a detrarre letto di posa 99,60 1,200 0,200 -23,90
a detrarre rincalzo + condotta 99,60 1,200 0,600 -71,71
a detrarre pozzetti di ispezione 1,50 1,500 3,910 -8,80

1,50 1,500 3,270 -7,36

Sommano positivi m³ 4´003,88
Sommano negativi m³ -1´787,33

SOMMANO m³ 2´216,55 6,49 14´385,41

714 / 546 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 541 [mc 600.58] 600,58
Vedi voce n° 542 [mc 3 002.90] 3´002,90
Vedi voce n° 543 [mc 400.40] 400,40
A detrarre volume riutilizzato in cantiere
Vedi voce n° 545 [m³ 2 216.55] -2´216,55

Sommano positivi m³ 4´003,88
Sommano negativi m³ -2´216,55

SOMMANO m³ 1´787,33 10,82 19´338,91

715 / 547 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 546 [m³ 1 787.33] 1´787,33

SOMMANO mc 1´787,33 18,80 33´601,80

716 / 548 Fornitura e posa in opera di sabbia naturale di fiume per formazione
AP.D.001.00 letto di posa delle tubazioni con uso di mezzi meccanici. Sono
4.006 compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la pr ... le d'Appalto, la

pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Letto di posa condotta di scarico 99,60 1,200 0,200 23,90

SOMMANO m³ 23,90 32,80 783,92

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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717 / 549 Rinfianco o rinterro di cavi eseguiti per la costruzione delle opere
AP.D.001.00 d'arte, delle fondazioni e dello scavo aperto per la posa delle tubazioni
4.002.a fino ad un'altezza minima di 20 cm al ... a, ghiaietto e materiali

appartenenti ai gruppi A1, A2/4, A2/5 e A3, idonei per il rinfianco e
rinterro delle tubazioni)
Rinfianco condotta di scarico 99,60 1,200 0,600 71,71
a detrarre volume condotta (V=0.1256 mc/ml) 99,60 0,126 -12,55

Sommano positivi m³ 71,71
Sommano negativi m³ -12,55

SOMMANO m³ 59,16 20,49 1´212,19

718 / 550 Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognatura in polietilene ad
F.001.053.g alta densità PE 100 sigma 80, con resistenza SCG > 8670 ore, classe

di pressione PN 10 SDR 17, prodotte in st ...  non in rotoli) della
lunghezza utile non inferiore a 6,00 m. Per ogni metro lineare di
condotta utile PN 10 del: DN 400
Condotta di scarico - Tratto sotto fondazione 5,20 5,20
Condotta di scarico - Tratto in piazzale 99,60 99,60
a detrarre pozzetti di ispezione 2,00 1,20 -2,40

Sommano positivi m 104,80
Sommano negativi m -2,40

SOMMANO m 102,40 93,50 9´574,40

719 / 617 Costruzione, trasporto e posa in opera in manufatti, camere di
NP.13 manovra e opere d'arte in genere di pezzi speciali, quali curve a

spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, derivazio ... otta ed ogni altra
operazione per dare la tubazione finita e funzionante. Escluso solo il
ciclo di verniciatura esterno.
Condotte camera di manovra / torrino
DN1200 sp 12,50 mm L=54,00m (p=371,93 kg/ml) 54,00 371,930 20´084,22
DN500 sp 6,40 mm L=30,25 m (p=79,17 kg/ml) 30,25 79,170 2´394,89
DN400 sp 6,30 mm L=31,10 (p=62,16 kg/ml) 31,10 62,160 1´933,18
DN400 sp 6,30 mm L=92,30 (p=62,16 kg/ml) 92,30 62,160 5´737,37
DN300 sp 5,60 mm L=1,00 m (p=43,96 kg/ml) 1,00 43,960 43,96
DN300 sp 5,60 mm L=3,05 m (p=43,96 kg/ml) 3,05 43,960 134,08
DN250 sp 5,60 mm L=1,90 m (p=36,94 kg/ml) 1,90 36,940 70,19
DN200 sp 5 mm L=49,25 m (p=26,40 kg/ml) 49,25 26,400 1´300,20
DN150 sp 4,80 mm L=1,00 m (p=19,35 kg/ml) 1,00 19,350 19,35

SOMMANO kg 31´717,44 6,19 196´330,95

720 / 618 Costruzione, trasporto e posa in opera in serbatoi e torrino, di pezzi
NP.21 speciali, quali curve a spicchi saldati, pezzi e innesti a T e Y, calici,

derivazioni e simili, compresa la f ... icati; il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione finita e funzionante.
Tubazione di alimentazione DN1200 3´232,49
Troppo pieno DN500 712,95
Troppo pieno - allargamento troco-conico considerato per
approsimazione successiva ad un DN600 costante per h=0,80 m 88,43

SOMMANO kg 4´033,87 7,28 29´366,57

721 / 619 Realizzazione di rivestimento anticorrosivo per la protezione di
AP.E.Art.012 strutture in acciaio di qualsiasi tipo secondo il seguente ciclo di

trattamento, applicato a pennello, a rullo o a  ... nella tab 2 allegata, e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Escluso l'onere dei ponteggi.
Condotte camera di manovra / torrino
DN1200; L=54,00 *(H/peso=1,219*3,14) 54,00 3,828 206,71

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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pag. 184

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206,71 63´734´208,02

DN500; L=30,25 *(H/peso=0,508*3,14) 30,25 1,595 48,25
DN400; L=31,10 *(H/peso=,4064*3,14) 30,25 1,276 38,60
DN400; L=92,30 *(H/peso=,4064*3,14) 92,30 1,276 117,77
DN300; L=1,00 *(H/peso=0,3239*3,14) 1,00 1,017 1,02
DN300; L=3,05 *(H/peso=0,3239*3,14) 3,05 1,017 3,10
DN250; L=1,90 *(H/peso=0,2731*3,14) 1,90 0,858 1,63
DN200; L=49,25 49,25 0,219 10,79
DN150; L=49,25 *(H/peso=0,1683*3,14) 1,00 0,528 0,53

SOMMANO m² 428,40 35,55 15´229,62

722 / 620 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.p prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 1200
Condotta alimentazione torrino 1,00
By-pass 1,00
Condotta alimentazione serbatoio BAri-Modugno 2,00

SOMMANO cad 4,00 12´731,36 50´925,44

723 / 621 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.h prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 400
Scarico torrino 1,00
Intercettazione scarico condotta 1,00
Derivazione serbatoio esistente Molfetta 1,00

SOMMANO cad 3,00 2´444,93 7´334,79

724 / 622 Fornitura e posa in opera di giunto di smontaggio flangiato a soffietto
AP.D.006.00 metallico con tiranti per spinta di fondo (GSF), per acquedotto,
8.006.d prodotto in stabilimento certificato a norm ... corre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- DN 200
Su condotte di scarico 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´160,28 4´641,12

725 / 623 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.073.n motorizzata con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per

acquedotto, prodotta in stabilimento certi ... i valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 25 bar - flangiatura PN 25 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 1200
Condotta alimentazione torrino 1,00
By-pass 1,00
Condotta alimentazione serbatoio Bari-Modugno 2,00

SOMMANO cad 4,00 38´191,38 152´765,52

726 / 624 Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata bidirezionale
F.001.070.f con disco a doppio eccentrico a perfetta tenuta per acquedotto,

prodotta in stabilimento certificato a nor ... ni valvola del: - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 400
Condotta alimentazione torrino 1,00
By-pass 1,00
Condotta alimentazione serbatoio Bari-Modugno 2,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 63´965´104,51
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R I P O R T O 4,00 63´965´104,51

SOMMANO cad 4,00 2´743,63 10´974,52

727 / 625 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.c cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 200
Su condotte di scarico 4,00

SOMMANO cad 4,00 705,38 2´821,52

728 / 626 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.b cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Sfiato DN150 1,00

SOMMANO cad 1,00 334,19 334,19

729 / 627 Fornitura e posa in opera di saracinesca flangiata a corpo ovale, a
F.001.067.e cuneo gommato ed a perfetta tenuta per acquedotto, prodotte in

stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e co ... ni saracinesca:
- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura
PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2 DN 300
Sfiato DN300 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´211,27 1´211,27

730 / 629 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico del tipo monolitico (a
F.001.085.g bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di accessori,

prodotto in stabilimento certificato a norm ... orre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar DN 400
Sulla condotta di alimentazione vecchio serbatoio Molfetta 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´196,68 3´196,68

731 / 630 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.c degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 150
Sfiato DN150 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´008,40 1´008,40

732 / 631 Fornitura e posa in opera di sfiato automatico a tripla funzione per il
F.001.084.f degasaggio e lo svuotamento e riempimento della condotta, prodotte

in stabilimento certificato a norma EN IS ...  regola d'arte. - pressione
di funzionamento ammissibile PFA 16 bar - flangiatura PN 16 bar
secondo UNI EN 1092-2 DN 300
Sfiato DN300 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´121,25 3´121,25

733 / 632 Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione a fuso motorizzata,
AP.D.006.00 prodotte in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conformi
6.008.l alle norme UNI EN 1074-1-5; con corpo in ...  valvola del:

- pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar
- flangiatura PN 16 bar secondo UNI EN 1092-2
- DN 800
Regolazione portata in ingresso 1,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1,00 63´987´772,34
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R I P O R T O 1,00 63´987´772,34

SOMMANO cad 1,00 38´648,57 38´648,57

734 / 633 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico,
F.001.086.h prodotto in stabilimento certificato a norma EN ISO 9001 e conforme

alla norma UNI EN ISO 6817, provvisto Certi ... occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16 bar DN 500
Misuratore portata in arrivo 1,00
Misuratore portata in uscita 1,00

SOMMANO cad 2,00 5´767,98 11´535,96

735 / 551 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
F.002.016.b cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e

fognarie, interrate su strade di prima categoria,  ... oletta di copertura,
in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo. dimensioni 120x120x90
sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
Pozzetti di ispezione condotta di scarico 2,00

SOMMANO cad 2,00 256,00 512,00

736 / 552 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato
F.002.017.d cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di

sezionamento ed ispezione su condotte idriche  ...  di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi.
dimensioni 120x120x100 sp.15 cm - marcato CE
Pozzetto sez.2 condotta di scarico 2,00
Pozzetto sez.4 condotta di scarico 2,00

SOMMANO cad 4,00 210,22 840,88

737 / 553 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato
F.002.017.f cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di

sezionamento ed ispezione su condotte idriche  ... o di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi.
dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE
Pozzetto sez.2 condotta di scarico 1,00
Pozzetto sez.4 condotta di scarico 1,00

SOMMANO cad 2,00 116,61 233,22

738 / 554 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato
F.002.017.e cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto di

sezionamento ed ispezione su condotte idriche  ... o di anello
aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi.
dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE
Pozzetto sez.2 condotta di scarico 1,00

SOMMANO cad 1,00 155,20 155,20

739 / 555 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato
F.002.019.b cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su

condotte idriche e fognarie, interrate su strade ... posta con passo
d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte.
dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile
Pozzetto sez.2 condotta di scarico 1,00
Pozzetto sez.4 condotta di scarico 1,00

SOMMANO cad 2,00 174,29 348,58

740 / 556 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le
F.002.042.c.1 norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´040´046,75
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R I P O R T O 64´040´046,75

della freccia residua conformi a quanto indica ... e di apertura e
chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di
attrezzi: Telaio ottogonale; peso 62 Kg
Pozzetti di ispezione condotta di scarico 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

741 / 557 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Magrone camera di manovra 30,30 14,800 0,200 89,69
Sottofondazione pozzetti di ispezione scarico 2,00 2,10 2,100 0,100 0,88

SOMMANO mc 90,57 115,45 10´456,31

742 / 558 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.b accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C35/45
Calcestruzzo camera di manovra torrino di Molfetta (platea
fondazione) 30,30 14,800 1,000 448,44
Calcestruzzo camera di manovra torrino di Molfetta (pareti) L=2*
(12.80+27.50) 80,60 0,400 8,450 272,43
Calcestruzzo camera di manovra torrino di Molfetta (parapetti) L=2*
(13.80+28.90) 85,40 0,200 1,200 20,50
Calcestruzzo camera di manovra torrino di Molfetta (solette e
mensole) V=(0,5*0,4*29,3*2)+(0,5*0,4*12,8*2)+(28*0,3)+(0,22*
27,5*2)+(0,14*5) 38,040 38,04

SOMMANO mc 779,41 162,82 126´903,54

743 / 559 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.012.d accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax

aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione ... que potabili,
in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe
di resistenza a compressione minima C45/55
Calcestruzzo torrino di Molfetta (parete cilindrica esterna) S=((4,3^
2)*3,14)-((3,6^2)*3,14) 17,36 18,100 314,22
Calcestruzzo torrino di Molfetta (parete cilindrica interna) S=((1,05^
2)*3,14)-((0,75^2)*3,14) 1,70 15,850 26,95
Calcestruzzo torrino di Molfetta (parapetti) S=((4,8^2)*3,14)-((4,6^
2)*3,14) 5,90 1,500 8,85
Calcestruzzo torrino di Molfetta (solette e mensole) V=((((3,6^2)*
3,14)-((1,05^2)*3,14))*0,6)+((((4,8^2)*3,14)-((0,75^2)*3,14))*0,3)+
(1,62*0,3)+(0,3*0,35*5,05*2*3,14)+(0,3*0,75*4,45*2*3,14)+(0,3*
0,2*4,8*2*3,14) 55,43 55,43

SOMMANO mc 405,45 180,43 73´155,34

744 / 560 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.b accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
a compressione minima C28/35
Selle d'appoggio condotte in camera di manovra
sostegno scarico DN200 5,00 0,60 0,300 0,600 0,54
sostegno condotta DN400 5,00 0,80 0,300 0,700 0,84
sostegno condotta DN500 2,00 0,90 0,300 1,100 0,59
sostegno condotta DN1200 2,00 1,60 0,300 1,100 1,06
sostegno scarichi torrino 1,40 0,500 0,600 0,42

SOMMANO mc 3,45 143,17 493,94

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´251´633,88
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R I P O R T O 64´251´633,88

745 / 561 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore  (superfluida). Classe di consistenza S4

Sovrapprezzo al cls per passaggio a classe di consistenza S4
Vedi voce n° 558 [mc 779.41] 779,41
Vedi voce n° 559 [mc 405.45] 405,45

SOMMANO mc 1´184,86 3,15 3´732,31

746 / 562 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.a cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture di fondazione
Calcestruzzo C12/15
Vedi voce n° 557 [mc 90.57] 90,57

SOMMANO mc 90,57 15,62 1´414,70

747 / 563 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.c cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture armate
Calcestruzzo C28/35
Vedi voce n° 560 [mc 3.45] 3,45
Calcestruzzo C35/45
Vedi voce n° 558 [mc 779.41] 779,41
Calcestruzzo C45/55
Vedi voce n° 559 [mc 405.45] 405,45

SOMMANO mc 1´188,31 21,38 25´406,07

748 / 564 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Calcestruzzo armato
Vedi voce n° 563 [mc 1 188.31] 1´188,31

SOMMANO mc 1´188,31 5,58 6´630,77

749 / 565 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Torrino di Molfetta (camera di manovra) 92042,280 92´042,28
Torrino di Molfetta (torrino) 51427,600 51´427,60
Selle di appoggio condotte (incidenza 60 kg/mc)
Vedi voce n° 560 [mc 3.45] 60,000 207,00

SOMMANO kg 143´676,88 1,90 272´986,07

750 / 566 Fornitura e posa in opera di giunto di ripresa di getto per strutture in
E.019.001.b calcestruzzo situate in ambienti umidi di sezione minima pari a cmq

20, costituito da cordolo idroespansivo ... e ed accessorio per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Giunto idroespansivo a base
di bentonite da mm 25x20
Giunto di ripresa l=(3,95*2*3,14*4)+(0,9*2*3,14)+((27,5+27,5+
12,4+12,4)*2) 264,000 264,00

SOMMANO ml 264,00 18,60 4´910,40

751 / 567 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per
E.004.040 opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque

sagomate, realizzate in legname in qualunque posi ... amento,
l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario
per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´566´714,20
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R I P O R T O 64´566´714,20

Fondazione camera di manovra L=2*(30.30+14.80) 90,20 1,000 90,20

SOMMANO mq 90,20 21,00 1´894,20

752 / 568 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.039.a cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque

sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di
altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in
elevazione di altezza fino a 4 m
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (pareti
camera di manovra) L=2*(12.80+27.50) *(lung.=2*(12,8+27,5)) 2,00 80,60 8,450 1´362,14
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (parapetti
camera di manovra) L=2*(13.80+28.90) *(lung.=2*(13,8+28,9)) 2,00 85,40 1,200 204,96
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (solette e
mensole camera di manovra) S=28+(14*0,3)+(0,9*25,6+58,6)+
(0,92*2*27,5)+(20*0,14)+(0,42*0,5*10) 169,34 169,34
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (parapetti
torrino) L=(4,8*2*3,14)+(4,6*2*3,14) 59,03 1,500 88,55
Casserature per getti di calcestruzzo per opere in elevazione (solette e
mensole torrino) S=(((3,6^2)*3,14)-((1,05^2)*3,14))+50,5+(4,8*2*
3,14*0,3)+4,46+(1,4*2*3,14*0,55)+(1,2*2*3,14*0,25)+(1,15*2*
3,4*4,3)+1,62+((2+2,14)*0,3) 144,44 144,44

SOMMANO mq 1´969,43 27,80 54´750,15

753 / 569 Noleggio e posa in opera di casseformi circolari per l'esecuzione delle
NP.24 pareti cilindriche in calcestruzzo armato (esterna ed interna) del

torrino. Compreso i sostegni delle cassaf ... utti i trasporti da e per il
cantiere. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finitia a
pefetta regola d'arte.
Torrino Molfetta 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 100´000,00 100´000,00

754 / 570 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a

cm 30, curve o comunque sagomate, realizza ... o; compreso altresì il
montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti,
misurato per un solo lato.
Selle d'appoggio condotte in camera di manovra
sostegno scarico DN200 5,00 0,60 0,600 1,80
sostegno condotta DN400 5,00 0,80 0,700 2,80
sostegno condotta DN500 2,00 0,90 1,100 1,98
sostegno condotta DN1200 2,00 1,60 1,100 3,52
sostegno scarichi torrino 1,40 0,600 0,84

SOMMANO mq 10,94 29,40 321,64

755 / 571 Fornitura e posa in opera di pannelli alveolari autoportanti in
NP.18 calcestruzzo armato precompresso vibrofinito, di classe C 45/55, con

trefoli aderenti pre-tesi, alleggeriti da alveo ... uale di
accompagnamento e quant’altro necessario per assicurare il lavoro
completamente finito a perfetta regola d’arte.
Solaio camera di manovra S=272.00 mq 272,000 272,00

SOMMANO mq 272,00 171,53 46´656,16

756 / 572 Fornitura e posa in opera di massetto isolante leggero a base di
E.008.011.a aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro

massimo di mm 8, autoestinguente, dato in opera bat ...  a dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Massetto isolante in calcestruzzo
preconfezionato con massa 800 kg/mc
Massetto copertura scale torrino S=4,52 mq; hmed=7 cm 4,52 7,000 31,64
Massetto copertura torrino S=(66,48-4,52)=61.96 mq; hmed=10 cm *
(lung.=66,48-4,52) 61,96 10,000 619,60

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 651,24 64´770´336,35
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R I P O R T O 651,24 64´770´336,35

Massetto copertura camera manovra hmed=10 cm 13,40 28,900 10,000 3´872,60
a detrarre torrino D=8.60 m *(lung.=+8,6*8,6*3,14/4) 58,06 10,000 -580,60

Sommano positivi mq/cm 4´523,84
Sommano negativi mq/cm -580,60

SOMMANO mq/cm 3´943,24 2,29 9´030,02

757 / 573 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato (a vista)
E.011.014 in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina prefabbricata “Multi

Reinforced” autoprotetta con scaglie di a ... i posa di tutti i materiali
necessari e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Copertura torrino scale S=4,52mq 4,52 4,52
Copertura torrino S=66,48-4,52=61,96mq 61,96 61,96
Risvolti su parapetto D=9,20 m; h=1,40m *(lung.=9,20*3,14) 28,89 1,400 40,45
Copertura camera di mnaovra 13,40 28,900 387,26
a detrarre torrino D=8.60 *(lung.=8,6*8,6*3,14/4) 58,06 -58,06
Risvolti su parapetto camera manovra L=2x(13,40+28,90); h=1,40 m
*(lung.=13,4+28,9+13,4+28,9) 84,60 1,400 118,44

Sommano positivi mq 612,63
Sommano negativi mq -58,06

SOMMANO mq 554,57 31,88 17´679,69

758 / 574 Fornitura e posa in opera di scossalina per la copertura di parapetti o
E.009.001.e per giunti sismici, in lamiera zincata da 8/10 di mm. Compreso i

pezzi speciali, angoli, etc., gli oneri per ... per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte. Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di
sviluppo da cm 39 a cm 50
Fermapiede torrino scale D=(2,80+2,40)/2=2,60m *(lung.=2,6*3,14) 8,16 8,16
Parapetto torrino D=(9,60+9,20)/2=9,40m *(lung.=9,40*3,14) 29,52 29,52
Parapetto camera di manovra 2*(13,40+28,90) *(lung.=13,4+28,9) 2,00 42,30 84,60

SOMMANO ml 122,28 21,00 2´567,88

759 / 575 Fornitura e posa in opera di bocchettoni in neoprene o in poliolefine
E.011.006 di diametro mm 80÷100.

Bocchettoni pluviali torrino scale 2,00
Bocchettoni pluviali torrino 2,00
Bocchettoni pluviali camera di manovra 4,00

SOMMANO cad 8,00 30,06 240,48

760 / 576 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi
E.009.003.b i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare,

fissati a staffe di ferro zincato murate ... t’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Pluviale in lamiera
zincata diametro 100 mm
Pluviali torrino scale 2,00 2,400 4,80
curva a 90° fine pluviale 2,00 1,000 2,00
Pluviali torrino 2,00 9,950 19,90
curva a 90° fine pluviale torrino 2,00 1,000 2,00
Pluviali camera di manovra 4,00 5,050 20,20
curve a 90° fine pluviali camera di manovra 4,00 1,000 4,00

SOMMANO ml 52,90 11,55 611,00

761 / 577 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.a0 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la
2 formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... tero occorrente per

davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm
Travertino chiaro Rapolato o Romano
Accesso copertura torrino

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´800´465,42
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R I P O R T O 64´800´465,42

soglia 0,30 0,750 0,23
stipiti 2,00 0,30 1,970 1,18
architrave 0,30 0,750 0,23
Accesso ispezione torrino
soglia 0,30 0,750 0,23
stipiti 2,00 0,30 1,970 1,18
architrave 0,30 0,750 0,23
Finestre aerazione camera di manovra n.12
soglia 12,00 0,45 2,100 11,34
stipiti 24,00 0,40 0,600 5,76
architrave 12,00 0,40 2,100 10,08
Accesso pedonale camera manovra
soglia 0,45 0,800 0,36
stipiti 2,00 0,40 2,400 1,92
architrave 0,40 0,800 0,32

SOMMANO mq 33,06 110,88 3´665,69

762 / 578 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con
B.18.002.01_ battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello
Basilica spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n ... a deve essere

certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. ad
un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220.
Accesso copertura torrino 1,00
Acceso ispezione torrino 1,00
Accesso pedonale camera di manovra 1,00

SOMMANO cad 3,00 825,55 2´476,65

763 / 579 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/
B.18.050.02_ 10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
Basilica 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinfo ... ttuta in EPDM su tre lati,

posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale. ad 2 battente.
Portone accesso mezzi camera di manovra 2,40 2,400 5,76

SOMMANO mq 5,76 171,23 986,28

764 / 580 Serramenti in acciaio profili tubolari a taglio termico con guarnizione,
B.18.058.01_ completi di vetrocamera bassoemissivo con gas argon, maniglie,
Basilica serrature, trattamenti superficiali, e contr ... lessiva della chiusura

trasparente e dell'infisso (Uw)> 1,80 W/m2°K e < o = 2,40 W/m2°K,
apertura a battente o vasistas.
Finestre ventilazione camera di manovra 12,00 2,100 0,600 15,12

SOMMANO mq 15,12 247,24 3´738,27

765 / 581 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro
E.010.001 con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati

in opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l’avvicinamento al luogo di
posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d’arte.
Finestre ventilazione camera di manovra
Rete antisfondamento S=1,26 mq; Incidenza 6 kg/mq 12,00 1,26 6,000 90,72
Rete anti-volatile incidenza 2,5 kg/mq 12,00 1,26 2,500 37,80

SOMMANO kg 128,52 4,10 526,93

766 / 582 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e
E.010.007 terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici

tondi, quadri, piatti e sagomati, anche  ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Parapetto pianrottolo accesso (15 kg/ml) L=1.00+2.00+10.00 13,00 15,000 195,00
Corrimano scala accesso camera di manovra (15kg/ml) L=5.25 5,25 15,000 78,75

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Parapetto accesso torrino (15kg/ml) L=1.00+1.00+1.00 3,00 15,000 45,00
Corrimano scala a chiocciola (15 kg/ml) sviluppo L=31.20 m 31,20 15,000 468,00
Scala a chiocciola - struttura (80 kg/ml di altezza) 18,30 80,000 1´464,00
Scala alla marinara scavalco DN500 (20kg/ml) 4,00 2,15 20,000 172,00
Scala alla marinara scavalco DN400 (20kg/ml) 2,00 1,35 20,000 54,00
Scala alla marinara scavalco DN200 (20kg/ml) 2,00 0,90 20,000 36,00
Scala alla marinara pozzetti di ispezione condotta di scarico (20kg/ml
senza gabbia salva uomo) 3,90 20,000 78,00
Scala alla marinara pozzetti di ispezione condotta di scarico (20kg/ml
senza gabbia salva uomo) 3,25 20,000 65,00
Corrimano scavalco DN500 (15kg/ml) 2,00 6,60 15,000 198,00
Corrimano scavalco DN400 (15kg/ml) 2,00 1,00 15,000 30,00
Corrimano scavalco DN200 (15kg/ml) 2,00 1,00 15,000 30,00
Gabbia protettiva scala alla marinara (10kg/ml) - Pozzetti ispezione 1,70 10,000 17,00
Gabbia protettiva scala alla marinara (10kg/ml) - Pozzetti ispezione 2,00 10,000 20,00

SOMMANO kg 2´950,75 8,10 23´901,08

767 / 583 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill”
E.010.002 zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucciolo, carrabile o

pedonabile, compreso gli elementi di suppo ... i qualsiasi forma e
dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il
lavoro finita a regola d’arte.
Grigliato pozzetto di scarico (21,50 kg/mq) 3,00 2,400 21,500 154,80
Pozzetto di scarico - griglia anti ratto (21,50 kg/mq) 0,40 2,400 21,500 20,64
Grigliato scavalco DN500 (21,50 kq/mq) 1,20 6,600 21,500 170,28
Grigliato scavalco DN400 (21,50 kq/mq) 0,80 1,000 21,500 17,20
Grigliato scavalco DN200 (21,50 kq/mq) 1,20 1,000 21,500 25,80
Gradini scala a chiocciola (8,50 kg/cad) 104,00 8,500 884,00

SOMMANO kg 1´272,72 7,55 9´609,04

768 / 584 Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso.

Finestre ventilazione camera di manovra
Vedi voce n° 581 [kg 128.52] 128,52
Parapetti e scale alla marinara
Vedi voce n° 582 [kg 2 950.75] 2´950,75

SOMMANO kg 3´079,27 1,47 4´526,53

769 / 585 Fornitura, trasporto e posa in opera di carroponte da 6.300 kg, con vie
NP.19 di corsa da 13,0 + 13,0 m e scartamento 12,00 m

Camera di manovra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 27´357,02 27´357,02

770 / 586 Fornitura e posa in opera di intonaco rustico di pareti e soffitti con
E.016.010 superficie sufficientemente liscia, eseguita con malta grassa di

cemento e polvere di marmo tirata liscia con ... i posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.
Camera di manovra - sup interna
pareti perimetrali 2,00 27,50 8,000 440,00
pareti perimetrali 2,00 12,000 8,000 192,00
soffitto 27,50 12,000 330,00
a detrarre torrino D=8,60m *(lung.=8,6*8,6*3,14/4) 58,06 -58,06
Setti sostegno torrino (L=9,45+9,45+2,70+7,90+7,90+2,25+6*0,70
ml) *(lung.=9,45+9,45+2,7+7,9+7,9+2,25+4,2) 43,85 4,700 206,10
Base torrino D=7,20 m *(lung.=7,2*7,2*3,14/4) 40,69 40,69
a detrarre varco per scale D=1,50 m *(lung.=1,5*1,5*3,14/4) 1,77 -1,77
Fascia perimetrale torrino D=8,60m; h=3,26m *(lung.=8,6*3,14) 27,00 3,260 88,02
Mensola adiacente torrino sviluppo = 0,30+0,50+0,35=1,15m;
D=8,60m *(lung.=8,6*3,14) 27,00 1,150 31,05
Mensola pareti lunghe camera: sviluppo = 0,35+0,57=0,92m *(H/
peso=0,35+0,57) 2,00 27,50 0,920 50,60

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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Pianerottolo 2,00 4,000 8,00
10,00 2,000 20,00

L=(2,00+2,00+10,00); h=0,30m *(lung.=2+2+10) 14,00 0,300 4,20
Vano scale a chiocciola
Parete circolare D=1,50m h=18,65 m *(lung.=1,5*3,14) 4,71 18,650 87,84
Soffitto vano scale D=1,50 m *(lung.=1,5*1,5*3,14/4) 1,77 1,77
a detrarre infissi 12,00 2,10 0,600 -15,12
a detrarre porte 2,00 0,75 2,000 -3,00
a detrarre porte 1,00 0,80 2,400 -1,92
a detrarre portone 1,00 2,40 2,400 -5,76

Sommano positivi mq 1´500,27
Sommano negativi mq -85,63

SOMMANO mq 1´414,64 10,80 15´278,11

771 / 587 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
E.016.012.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su
superfici esterne
Camera di manovra - sup esterne
pareti perimetrali 2,00 28,30 8,000 452,80
pareti perimetrali 2,00 12,800 8,000 204,80
Sbalzo per parapetto B=0.50 m; L=2*(29.30+13.80) *(lung.=2*
(29,3+13,8)) 86,20 0,500 43,10
Parapetto L=2*(29.30+13.80); h=1,45 *(lung.=2*(29,3+13,8)) 86,20 1,450 124,99
Parapetto L=2*(29.30+13.80); h=1,10 *(lung.=2*(29,3+13,8)) 86,20 1,100 94,82
a detrarre infissi 12,00 2,10 0,600 -15,12
a detrarre porte 0,80 2,400 -1,92
a detrarre portone 2,40 2,400 -5,76

Sommano positivi mq 920,51
Sommano negativi mq -22,80

SOMMANO mq 897,71 17,20 15´440,61

772 / 588 Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di
E.016.047 resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,

segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la
pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Vedi voce n° 587 [mq 897.71] 897,71
a detrarre zoccolatura in pietrame L=2*(28,30+12,80); h=0,90 m *
(lung.=2*(28,3+12,8)) 82,20 0,900 -73,98
Pitturazione su cls
Pareti perimetrali torrino D=8,60 m (L=8,60*3.14) *(lung.=8,6*3,14) 27,00 9,550 257,85
Sbalzo per parapetto L=9.60*3.14m; B=0.50m *(lung.=9,6*3,14) 30,14 0,500 15,07
Parapetto esterno L=9.60*3.14; h=1.75m *(lung.=9,6*3,14) 30,14 1,750 52,75
Parapetto interno L=9.60*3.14; h=1.40m *(lung.=9,6*3,14) 30,14 1,400 42,20
Pareti vano scale D=2,00m (L=2.00*3.14); h=2.10m *(lung.=2*3,14) 6,28 2,000 12,56
Sbalzo per parapetto L=2.80*3.14; B=0.50 *(lung.=2,8*3,14) 8,79 0,500 4,40
Fermapiede esterno L=2.80*3.14; h=0.55m *(lung.=2,8*3,14) 8,79 0,550 4,83
Fermapiede interno L=2.80*3.14; h=0.25m *(lung.=2,8*3,14) 8,79 0,250 2,20
a detrarre porte 2,00 0,75 2,000 -3,00

Sommano positivi mq 1´289,57
Sommano negativi mq -76,98

SOMMANO mq 1´212,59 10,70 12´974,71

773 / 589 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque
E.006.028.b realizzate, rette o curve, per opere in elevazione, eseguito a faccia

vista con lastre di carparo delle cave di Alezio  ... rre per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte. rivestimento con lastre di pietra di
carparo di spessore da 5 cm
Zoccolatura in pietrame L=2*(28,30+12,80) *(lung.=2*(28,3+12,8)) 82,20 82,20

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 82,20 64´920´946,34

SOMMANO mq 82,20 77,20 6´345,84

774 / 590 Fornitura e posa in opera di zoccolino/battiscopa in gres porcellanato
E.013.003 smaltato rettificato a superficie piana di altezza cm 7,5 e spessore da

mm 8 a mm 10, compreso idoneo collant ... tiro in alto,
l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
pianerottolo (2,00+14,00+4,00) *(lung.=2+14+4) 20,00 20,00
a detrarre aperture 0,80 -0,80
a detrarre aperture 2,40 -2,40
Camera di manovra L=2*(27,50+12,00) *(lung.=2*(27,5+12)) 79,00 79,00

Sommano positivi ml 99,00
Sommano negativi ml -3,20

SOMMANO ml 95,80 10,10 967,58

775 / 591 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per
E.012.024.a interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,

impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... i collanti e prodotti
riempi fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm
20x30 o 30x30 finitura naturale
Pianerottolo 2,00 4,000 8,00
Pianerottolo 10,00 2,000 20,00
Camera di manovra 27,50 12,000 330,00
Rampa scale
Alzate 15,00 0,95 0,170 2,42
Pedate 14,00 0,95 0,370 4,92

SOMMANO mq 365,34 41,60 15´198,14

776 / 634 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.49 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... ità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x25mmq;
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 350,00 350,00

SOMMANO ml 350,00 18,57 6´499,50

777 / 635 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.22 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x2,5mmq;
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 3,15 315,00

778 / 636 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.24 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x6mmq;
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 4,07 162,80

779 / 637 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.23 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... lità
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x4mmq;

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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pag. 195

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´950´435,20

Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 40,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 3,18 127,20

780 / 638 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.21 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. sezione 3x1,5mmq;
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 280,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 3,11 870,80

781 / 639 Cavo unipolare-multipolare per energia isolato in gomma
D3.05.018.43 etilenpropilenica, ad alto modulo di qualità G16 sotto guaina

termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche  ... tà
G16. Guaina esterna Mescola LS0H di qualità M16 LS0H = Low
Smoke Zero Halogen. Colore guaina Verde. Sezione 5x1,5mmq;
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 3,59 251,30

782 / 640 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione
EL.003.006.d di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale so ... orre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie.
19x1,5 mm²
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 20,98 1´468,60

783 / 641 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.02 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,

distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... e in uscita
sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 230 x180 mm (8 mod. DIN).
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 21,08 21,08

784 / 642 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.07 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:

Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3 tipo AC.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 169,64 169,64

785 / 643 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55
EL.004.006.g in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque

completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. É
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure
assimilabili a mm 380x300x120.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 26,00

SOMMANO cad 26,00 33,41 868,66

786 / 644 Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo e cornice
D3.10.019.02 stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed

autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opal ...  fissaggio;
la posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione fino a 55W;
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 16,00

COMMITTENTE: Acquedotto Pugliese S.p.A.
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R I P O R T O 16,00 64´954´212,48

SOMMANO cad 16,00 337,03 5´392,48

787 / 645 Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizata con corpo e
D3.10.016.01 schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h,

fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; ... mpada
fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 1 x 18W (solo emergenza).
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 10,00

SOMMANO cad 10,00 199,54 1´995,40

788 / 646 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima
D3.08.018.01 IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

supporti, posta in opera compreso gli oneri p ... etta di ambiente
(cavi, tubazioni e cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. 2P+T 16A.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 2,00

SOMMANO cad 2,00 112,42 224,84

789 / 647 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.c distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... i onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce in vista IP5X
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 3,00

SOMMANO cad 3,00 42,38 127,14

790 / 648 Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC
EL.004.003.e autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN

50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... rotezione
IP55; i cavallotti. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 7,82 1´564,00

791 / 649 Fornitura e posa in opera di regolatore di livello ON-OFF per fluidi a
T.012.017.b pressione atmosferica e temperatura max di 80° C, costituito da

interruttore a galleggiante, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Interruttore a galleggiante con
cavo da m 5.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,32 24,32

792 / 650 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007.c canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle

Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro esterno mm 100.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 8,20 3´690,00

793 / 651 Fornitura e posa in opera di sezionatore di carico locale, esecuzione a
NP.26 parete, secondo le norme IEC/EN 60947/3 (norma Interruttori di

manovra, sezionatori,sotto-carico).
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 137,45 137,45
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R I P O R T O 64´967´368,11

794 / 652 Fornitura e posa in opera di N° 01 quadro elettrico di distribuzione  in
NP.25 lamiera avente grado di protezione IP 55, esecuzione a parete, che

porterà montate e connesse le apparecch ... tiera ausiliaria, capicorda,
cavi elettrici,canalina, ecc.), per la buona esecuzione dei lavori e il
buon funzionamento.
Impianto elettrico Torrino e collegamento al  telecontrollo esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 6´747,38 6´747,38

795 / 628 Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico DN1200 del tipo
NP.03 monolitico (a bicchiere prefabbricato), per acquedotto, corredato di

accessori, prodotto in stabilimento certificato ... tro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - pressione di funzionamento
ammissibile PFA 16/25 bar
Condotta DN1200 in ingresso 1,00
Condotta DN1200 in uscita 1,00

SOMMANO cad 2,00 12´217,40 24´434,80
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R I P O R T O 64´998´550,29

Sistemazione esterna  (Cat 18)

796 / 592 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili,
E.002.055 complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle

strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro
in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Apertura varco nella recinzione esistente per posa condotte (incidenza
12.30 kg/mq) 10,00 2,000 12,300 246,00

SOMMANO kg 246,00 1,60 393,60

797 / 593 Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite
E.002.006.d dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a

mano o con l’ausilio di mezzi meccanic ... re e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d’arte. di conglomerati armati, eseguito
con mezzi meccanici
Apertura varco nella recinzione esistente per posa condotte 10,00 0,300 1,000 3,00

SOMMANO mc 3,00 315,00 945,00

798 / 594 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi
E.001.002 meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla,

sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglome ... ntuali sbadacchiature, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento,
saranno pagate a parte.
Scotico superficiale (area da pavimentare) S=3.650 mq 3650,00 0,300 1´095,00
Scotico superficiale (strada bianca per torrino) S=1.100 mq 1100,00 0,300 330,00

SOMMANO mc 1´425,00 3,10 4´417,50

799 / 595 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali

acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
Realizzazione recinzione perimetrale (L=133.90+9.10+36.10+52.70+
20.95+30.55+18.15+58.30) *(lung.=133,9+9,10+36,1+52,7+20,95+
30,55+18,15+58,3) 359,75 0,500 0,300 53,96

SOMMANO mc 53,96 11,86 639,97

800 / 596 Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento
Inf.002.002.a plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed

eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone
non raggiungibili dalle macchine. con mezzi meccanici
Spandimento terreno vegetale proveniente da scotico superficiale in
area di pertinenza torrino S=5.500 mq; hmed=20 cm 5500,00 0,200 1´100,00
Spandimento terreno vegetale proveniente da scotico superficiale in
area antistante serbatoio S=3.000 mq; hmed=10 cm 3000,00 0,100 300,00

SOMMANO mc 1´400,00 9,95 13´930,00

801 / 597 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
AP.D.003.00 sito autorizzato fino ad una distanza di 10 km, misurato per il solo
1.001 viaggio di andata, tramite autocarro, d ... azioni ed ogni spesa relativa

al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, con esclusione degli
oneri di conferimento.
Materiale proveniente dalle demolizioni
Vedi voce n° 593 [mc 3.00] 3,00
Materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 594 [mc 1 425.00] 1´425,00
Vedi voce n° 595 [mc 53.96] 53,96
a detrarre terreno vegetale riportato per modellamento area di
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R I P O R T O 1´481,96 65´018´876,36

pertinenza torrino
Vedi voce n° 596 [mc 1 400.00] -1´400,00

Sommano positivi m³ 1´481,96
Sommano negativi m³ -1´400,00

SOMMANO m³ 81,96 10,82 886,81

802 / 598 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili pulite
materiale proveniente dalle demolizioni peso specifico 25 qli/mc
Vedi voce n° 593 [mc 3.00] 25,000 75,00

SOMMANO q.li 75,00 2,50 187,50

803 / 599 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.n scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ...  della classificazione dichiarata.
materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in centr i
di recupero
Materiale prov. dagli scavi
Vedi voce n° 594 [mc 1 425.00] 1´425,00
Vedi voce n° 595 [mc 53.96] 53,96
a detrarre materiale riutilizzato in cantiere
Vedi voce n° 596 [mc 1 400.00] -1´400,00

Sommano positivi mc 1´478,96
Sommano negativi mc -1´400,00

SOMMANO mc 78,96 18,80 1´484,45

804 / 600 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione
Inf.001.045.b trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a

rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ... piuto a perfetta
regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di
cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100
Marciapiede L=2.00+5.70+33.30+17.80+33.30+5.70+2.00 *
(lung.=2+5,7+33,3+17,8+33,3+5,7+2) 99,80 99,80
Delimitazione trincea disperdente L=20.00+16.00+20.00+16.00 *
(lung.=2*(20+16)) 72,00 72,00
Delimitazione viabilità drenante L=18.90+29.10+20.20+56.60+4.00+
50.00+22.70+19.30+39.60+34.70+24.90+55.70+6.60) *(lung.=18,9+
29,1+20,2+56,6+4+50+22,7+19,3+39,6+34,7+24,9+55,7+6,6) 382,30 382,30

SOMMANO ml 554,10 17,20 9´530,52

805 / 601 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E.004.001.b prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di
resistenza a compressione minima C12/15
Marciapiede L=5.70+33.30+17.80+33.30+5.70; B=2.00 m; h=0.20m 95,80 2,000 0,200 38,32
Sottofondazione recinzione perimetrale (L=133.90+9.10+36.10+
52.70+20.95+30.55+18.15+58.30) 359,75 0,500 0,100 17,99

SOMMANO mc 56,31 115,45 6´500,99

806 / 602 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E.004.004.b accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... nsistenza al getto S3,
Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza
a compressione minima C28/35
Rampa accesso mezzi a camera di manovra 0,50 6,40 2,000 0,200 1,28
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R I P O R T O 1,28 65´037´466,63

6,40 2,000 0,100 1,28
Recinzione perimetrale (L=133.90+9.10+36.10+52.70+20.95+30.55+
18.15+58.30) 359,75 0,300 0,800 86,34
Ripristino varco in recinzione sistente 10,00 0,300 1,000 3,00

SOMMANO mc 91,90 143,17 13´157,32

807 / 603 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.031.a cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita

canaletta. Per sottofondi di marciapiedi
C12/15
Vedi voce n° 601 [mc 56.31] 56,31

SOMMANO mc 56,31 3,36 189,20

808 / 604 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo
E.004.034.a cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo

della stessa. In strutture di fondazione
Recinzione perimetrale calcestruzzo classe C28/35
Vedi voce n° 602 [mc 91.90] 91,90

SOMMANO mc 91,90 15,62 1´435,48

809 / 605 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad
E.004.035.b immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di

materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile. di calcestruzzo cementizio armato
Recinzione perimetrale cls C28/35
Vedi voce n° 602 [mc 91.90] 91,90

SOMMANO mc 91,90 5,58 512,80

810 / 606 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E.004.036 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm
Recinzione perimetrale incidenza 100kg/mc
Vedi voce n° 602 [mc 91.90] 100,000 9´190,00

SOMMANO kg 9´190,00 1,90 17´461,00

811 / 607 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare
E.004.037.b in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del

D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e post ... gomatura, la legatura e
le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido. diametri da 6 mm a 16
mm, classe tecnica B450C
Rampa accesso camera di manovra
f8 15x15 incidenza=5,30 kg/mq 6,40 2,000 5,300 67,84

SOMMANO kg 67,84 2,16 146,53

812 / 608 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E.004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a

cm 30, curve o comunque sagomate, realizza ... o; compreso altresì il
montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti,
misurato per un solo lato.
Recinzione perimetrale L=359,75 359,75 0,800 287,80
Ripristino varco in recinzione sistente 10,00 1,000 10,00

SOMMANO mq 297,80 29,40 8´755,32

813 / 609 Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo “Orsogrill”
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R I P O R T O 65´079´124,28

E.010.003 zincato in pannelli, per recinzioni, completo di bordi zincati a caldo,
compreso montanti, piantoni o/e altri elem ... he, bullonerie e simili,
di qualsiasi forma e dimensione, ed ogni altro onere per dare l’opera
compiuta a regola d’arte.
Recinzione perimetrale L=359,75m; h=2,00m peso 12,30 kg/mq 359,75 2,000 12,300 8´849,85

SOMMANO kg 8´849,85 6,70 59´294,00

814 / 610 Sola posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi tipo e di semplici
E.010.006 profilati, compreso le opere murarie, la minuteria e ferramenta

necessarie, ed incluso altresì l’assistenza, il ... lto, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d’arte.
Ripristino recinzione varco nella recinzione esistente per posa
condotte (incidenza 12,30 kg/mq) 10,00 2,000 12,300 246,00

SOMMANO kg 246,00 1,68 413,28

815 / 611 Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi.
OF.005.009 Viabilità con blocchi drenanti

intradosso strato di sottofondo S=2650mq 2650,00 2´650,00
intradosso strato di allettamento S=2650mq 2650,00 2´650,00

SOMMANO mq 5´300,00 3,48 18´444,00

816 / 612 Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava
IS.001.002.b 20/50 per uno strato di cm 20 ca., debitamente rullato.

Strato di sottofondo S=2650mq 2650,00 2´650,00
Strato di sottofondo strada per torrino S=1.100mq 1100,00 1´100,00

SOMMANO mq 3´750,00 5,50 20´625,00

817 / 613 Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di
OF.005.008 pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo

filtrante di drenaggi.
Strato allettamento con pietrisco frantumato lavato S=2650 mq;
h=5cm 2650,00 0,050 132,50
Finitura strada per torrino S=1.100 mq; h=10cm 1100,00 0,100 110,00

SOMMANO mc 242,50 32,03 7´767,28

818 / 614 Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in
E.012.009.c cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su

idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... occorre per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, da cm 8
Pavimentazione viabilità interna torrino S=2650mq 2650,00 2´650,00

SOMMANO mq 2´650,00 30,98 82´097,00

819 / 615 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per
E.012.010 marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore,

compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4
quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero.
Marciapiede L=5.70+33.30+17.80+33.30+5.70; B=2.00 m; B=2,00
m *(lung.=5,7+33,3+17,8+33,3+5,7) 95,80 2,000 191,60

SOMMANO mq 191,60 24,68 4´728,69

820 / 616 Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m
OF.004.013 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti,

tagliati nelle misure necessarie e con dispos ... late con apposite staffe
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in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Delimitazione trincea disperdente L=21.00+16.00+21.00+16.00 *
(lung.=21+16+21+16) 74,00 74,00

SOMMANO ml 74,00 31,88 2´359,12
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Espianto e reimpianto alberature  (SpCat 9)
Espianto e reimpianto alberature  (Cat 19)

821 / 688 Espianto e ricollocamento di alberature (ulivi monumentali) presenti
NP.04 lungo la fascia di terreno interessata dall'esproprio per la posa del

vettore di progetto, da effettuarsi con l ... ecessarie cure colturali, la
garanzia di attecchimento e ogni altro onere per dare il lavoro perfetto
e a regola d’arte.
Espianto e reimpianto ulivi monumentali nella fascia di occupazione
permanente 310,00

SOMMANO a corpo 310,00 1´953,87 605´699,70

822 / 689 Espianto e ricollocamento di alberature (ulivi monumentali) presenti
NP.05 lungo la fascia di terreno interessata dalla occupazione temporanea

per la posa del vettore di progetto, da eff ... ecessarie cure colturali, la
garanzia di attecchimento e ogni altro onere per dare il lavoro perfetto
e a regola d’arte.
Espianto e reimpianto ulivi monumentali nella fascia di occupazione
temporanea 193,00

SOMMANO a corpo 193,00 1´873,72 361´627,96

823 / 690 Abbattimento di pianta di ulivo adulta o giovane (non monumentale)
NP.06 presente nelle fascie di occupazione temporanea e definitiva e

reimpianto in loco o in altro sito di pianta di ul ... ta della pianta e
rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco - Olea
europaea del fusto fino a cm 3-5
Eradicazioni alberi di ulivo non monumentali e impianto di nuova
alberatura 10´257,00

SOMMANO a corpo 10´257,00 243,15 2´493´989,55

Parziale LAVORI A CORPO euro 68´736´169,86

T O T A L E   euro 68´736´169,86
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Adduttore principale dal Torrino di Barletta al Serbatoio Bari-Modugno 61´645´059,32 89,684
  002 Diramazione per Trani 720´516,11 1,048
  003 Diramazione per Bisceglie 167´147,22 0,243
  004 Serbatoio esistente di Molfetta 48´762,39 0,071
  005 Diramazione per Giovinazzo 88´328,09 0,129
  006 Diramazione per Palese-Santo Spirito 248´609,00 0,362
  007 Arrivo Serbatoio Bari - Modugno 356´771,93 0,519
  008 Torrino di Molfetta 1´999´658,59 2,909
  009 Espianto e reimpianto alberature 3´461´317,21 5,036

Totale SUPER CATEGORIE euro 68´736´169,86 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Camera di misura e regolazione Barletta 192´784,04 0,280
  002 Adduttore posa in trincea 52´384´126,55 76,210
  003 Attraversamenti impluvi 1´154´445,59 1,680
  004 Attraversamenti lame 2´278´301,72 3,315
  005 Attraversamenti SP e Ferrovia Bari Nord 2´946´200,70 4,286
  006 Attraversamento autostrada (adduttore) 313´973,05 0,457
  007 Pozzetti di sfiato 920´658,87 1,339
  008 Pozzetti di scarico secondari 1´454´568,80 2,116
  009 Posa condotta in trincea (diramazioni) 398´011,26 0,579
  010 Attraversamento autostrada (diramazione Trani) 139´156,91 0,202
  011 Attraversamento SP (diramazione Palese-Santo Spirito) 46´774,22 0,068
  012 Presa in carico 234´028,30 0,340
  013 Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente 586´078,17 0,853
  014 Serbatoio esistente di Molfetta 48´762,39 0,071
  015 Condotta di scarico acque di lavaggio 34´933,42 0,051
  016 Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte 142´390,07 0,207
  017 Torrino 1´723´356,23 2,507
  018 Sistemazione esterna 276´302,36 0,402
  019 Espianto e reimpianto alberature 3´461´317,21 5,036

Totale CATEGORIE euro 68´736´169,86 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 MM - Movimento di Materia 19´597´562,02 28,511
  002 OI - Opere idrauliche 39´244´141,61 57,094
  003 OC- Opere Civili 4´577´643,96 6,660
  004 OS - Opere Stradali 32´342,91 0,047
  005 IE - Impianti elettrici e telecontrollo 126´412,40 0,184
  006 SE - Sistemazioni Esterne 276´302,36 0,402
  007 BO - Bonifica Bellica 1´196´880,11 1,741
  008 ERA - Espianto e reimpianto alberature 3´461´317,21 5,036
  009 PC - Protezione catodica 223´567,28 0,325

Totale SUB CATEGORIE euro 68´736´169,86 100,000
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Indice CATEGORIE PAGINA

Indice delle CATEGORIE

LAVORI A CORPO
 Adduttore principale dal Torrino di Barletta al Serbatoio Bari-Modugno  (SpCat 1) 2
      Camera di misura e regolazione Barletta  (Cat 1) 2
      Adduttore posa in trincea  (Cat 2) 10
      Attraversamenti impluvi  (Cat 3) 29
      Attraversamenti lame  (Cat 4) 32
      Attraversamenti SP e Ferrovia Bari Nord  (Cat 5) 41
      Attraversamento autostrada (adduttore)  (Cat 6) 51
      Pozzetti di sfiato  (Cat 7) 55
      Pozzetti di scarico secondari  (Cat 8) 70
 Diramazione per Trani  (SpCat 2) 81
      Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9) 81
      Attraversamento autostrada (diramazione Trani)  (Cat 10) 84
      Presa in carico  (Cat 12) 88
      Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13) 93
      Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15) 101
      Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16) 103
 Diramazione per Bisceglie  (SpCat 3) 107
      Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9) 107
      Presa in carico  (Cat 12) 110
      Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13) 114
      Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15) 122
      Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16) 125
 Serbatoio esistente di Molfetta  (SpCat 4) 127
      Serbatoio esistente di Molfetta  (Cat 14) 127
 Diramazione per Giovinazzo  (SpCat 5) 130
      Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9) 130
      Presa in carico  (Cat 12) 133
      Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13) 136
 Diramazione per Palese-Santo Spirito  (SpCat 6) 143
      Posa condotta in trincea (diramazioni)  (Cat 9) 143
      Attraversamento SP (diramazione Palese-Santo Spirito)  (Cat 11) 146
      Presa in carico  (Cat 12) 150
      Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13) 154
      Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15) 162
      Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16) 164
 Arrivo Serbatoio Bari - Modugno  (SpCat 7) 166
      Camera di misura e regolazione e serbatoio esistente  (Cat 13) 166
      Condotta di scarico acque di lavaggio  (Cat 15) 174
      Vasca di accumulo acque  lavaggio condotte  (Cat 16) 177
 Torrino di Molfetta  (SpCat 8) 181
      Torrino  (Cat 17) 181
      Sistemazione esterna  (Cat 18) 198
 Espianto e reimpianto alberature  (SpCat 9) 203
      Espianto e reimpianto alberature  (Cat 19) 203
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     Data, 18/12/2019

Il Tecnico
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