PROVINCIA :Alessandria
COMUNE :Tortona

GENOVA

TERMINE WBS IR1L
INIZIO WBS IV15
Pk 0+376.76

WBS IV15
SOVRAPPASSO

TERMINE WBS IV15
INIZIO WBS IR1M
Pk 0+429.36

WBS IR1M
RILEVATO OVEST DI APPROCCIO AL CAVALCAFERROVIA

ACCESSO AREA ATTREZZATA TORTONA
Pk 0+675.00

INTERSEZIONE CON VIABILITA' LOCALE
Pk 0+718.92

TERMINE WBS IR1R
Pk 0+920.96

TERMINE TRACCIAMENTO
Pk 0+794.21

CAVALCAFERROVIA IV15
L=38.00m

ASSE APPOGGI SpA
Pk 0+384.08

ASSE APPOGGI SpB
Pk 0+422.03

INTERSEZIONE B.P. A.V. MI–GE
Pk 0+403.06 ≡ Pk 49+239.48 B.P. A.V.

MURO IN TERRA ARMATA L=195,59m

TR16

RI19

IV15

IR1M

IR1M

MURO DI SOSTEGNO IN C.A. L=12,30m

MURO DI SOSTEGNO IN C.A. L=12,30m

STRADA INTERPORTO RIVALTA–SCRIVIA

SCARIFICA E DEMOLIZIONE
CASSONETTO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

AREA ATTREZZATA TORTONA

OPERA ESISTENTE DA DEMOLIRE

MODELLAZIONE RILEVATO ESISTENTE

EMOLIZIONE
ESISTENTE

ASSE BINARIO DISPARI

ASSE BINARIO PARI

MILANO

km 0+920.9727

2000.0000

2000.0000

01549.2651

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

Deviazione strada Interporto Rivalta Scrivia

tratto 0

Planimetrai di progetto

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. N. Mesiano		1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	0X	D	CV	P8	IR1M00	001	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	K. Germani	06/01/2019	A. Natalesi	06/01/2019	A. Mancarella	06/01/2019	Dott. Ing. Andrea Mancarella Ordine degli Ingegneri della Prov. TO n. 4271 R.

n. Elab. | Nome File: A301-00-CV-PR-IR1M00-001-A00 | CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1:1